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1 SPLOŠNO 

Predmetna mapa/načrt »Splošne zahteve in obveznosti« je namenjena seznanitvi 
ponudnika oz. izvajalca: 

- z obstoječim objektom RTP 110/20 kV Ajdovščina, 
- z nameravanim posegom na objektu za izgradnjo 110 kV GIS stikališča z 

razpletom daljnovodov v RTP 110/20 kV Ajdovščina, 
- z zahtevami in obveznostmi ponudnika v fazi izdelave ponudbe in izvajalca v 

fazi izvedbe. 

 

Ponudnik mora vse napisano v tej mapi/načrtu: DZR ''Splošne zahteve in 

obveznosti«, št.: 4438.6X01, in vse nastale stroške v zvezi s tem upoštevati v 

skupni ponudbeni ceni. 

 
Za predmetno novogradnjo-prizidavo in rekonstrukcijo je izdelana dokumentacija za 
razpis (DZR) v več mapah/načrtih: 
 

Z.Š. ŠTEVILKA PREDMET 

1.  4438.6E01 Elektro inštalacije 

2.  4438.6E02 110 kV GIS stikališče 

3.  4438.6E03 110 kV kabelski sistemi 

4.  4438.6E04 Sekundarni sistemi 

5.  4438.6E05 Lastna raba 

6.  4438.6E06 Elektromontažna dela 

7.  4438.6G01 Gradbena in obrtniška dela 

8.  4438.6G02 Jeklene konstrukcije 

9.  4438.6S01 Strojne inštalacije 

10.  4438.6X01 Splošne zahteve in obveznosti 

 
Vso dokumentacijo DZR je potrebno natančno prebrati in upoštevati pri pripravi 
ponudbe kot tudi pri organizaciji dela na objektu, izdelavi opreme in izvajanju del! 

2 UVOD 

RTP 110/20 kV Ajdovščina je bila zgrajena leta 1985 in se nahaja na območju 110 kV 
prenosnega omrežja severne Primorske, kjer je ena izmed ključnih razdelilnih 
transformatorskih postaj glede energetskih povezav na tern območju. 
 
Prostozračno stikališče 110 kV RTP Ajdovščina se nahaja na zemljišču v lasti ELES, 
d.o.o. (v nadaljevanju ELES), medtem ko je obstoječa stavba in zemljišče, na katerem 
stoji komandna stavba, v lasti Elektro Primorska d.d. (v nadaljevanju EP). Stikališče in 
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stavba sta ograjena z žičnato ograjo. Plato stikališča je zatravljen, do stikališča vodi 
asfaltirana dovozna pot. 
Koncept konfiguracije samega stikališča ne ustreza modernim zasnovam in zahtevam 
SONPO, vgrajena oprema (primarna in sekundarna) pa je zastarela. 
 
Na osnovi predhodno že izdelane investicijske in projektne dokumentacije sta 
investitorja EP in ELES sprejela odločitev, ki je določila varianto novogradnje oz. 
rekonstrukcije v 110 kV delu stikališča RTP 110/20 kV Ajdovščina. Izbrana je bila 
varianta izgradnje 110 kV plinsko oklopljenega notranjega stikališča (GIS stikališče), 
saj najbolj optimalno tehnološko omogoča izvedbo rekonstrukcije za prehod iz 
obstoječega v novo stanje. 

3 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 

Vrsta gradnje: novogradnja, rekonstrukcija 

Zahtevnost gradnje: zahteven objekt 

Klasifikacija objekta: 22140 daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi 

Komunalna oskrba objekta: - nov vodovodni priključek za ELES in 

prestavljen za EP 

- nova meteorna kanalizacija 

- nova fekalna kanalizacija 

- prestavljeno hidrantno omrežje 

- ostali priključki so obstoječi za EP 

Dostop do javne ceste: preko obstoječega priključka 

Objekt z vplivi na okolje NE 

Objekt državnega pomena DA 

4 OBSEG NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE 

Na lokaciji RTP Ajdovščina je že postavljena stavba EP in zunanje 110 kV stikališče. 
Zunanje 110 kV stikališče bo nadomeščeno z novo stavbo 110 kV GIS stikališča in 
komandno stavbo za potrebe ELES. 
 
Obseg novogradnje, rekonstrukcije in odstranitve za izvedbo projekta "RTP 110/20 kV 
Ajdovščina, 110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov": 

- novo 110 kV GIS stikališče z komandno stavbo, 
- priključitev na javni vodovod (nov vodomerni jašek z dvema števcema), 
- priključitev na obstoječe črpališče kanalizacije, 
- odstranitev obeh obstoječih hidrantov in postavitev enega hidranta izven 

ograjenega območja (hidrant bo ob novem vodomernem jašku) 
- priključitev na obstoječo lastno rabo v stavbi EP, 
- odvajanje padavinskih voda v vodotok, 
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- priključitev vseh daljnovodov in energetskih transformatorjev z 110 kV kabli v 
zasipni posteljici, za rezervna polja (DV Gorica 2, TR3) pa v cevi, 

- izvedba cevne kanalizacije med novo stavbo 110 kV GIS stikališča s 
komandnim delom in območjem obstoječega AIS stikališča, 

- dvoladijski portal za priključitev 110 kV DV Gorica 1 in DV Gorica 2, 
- betonski temelj za TR3 (rezerva), 
- cevna kabelska kanalizacija za 20 kV, NN in optične povezave med stavbo 

ELES in EP, 
- izgradnja nove 20 kV kabelske kanalizacije med obstoječim kabelskim jaškom 

KJ9 in zahodno stranjo lokalne ceste 001102 v koraku Planina, 
- prestavitev ograje okoli objekta na parcelne meje, odmaknjene za izvedbo 

ozemljitev in košnje trase, 
- odstranitev obstoječega 110 kV zunanjega stikališča, 
- izgradnja strelovodnih konic pri energetskih transformatorjih, 
- izgradnja zunanje razsvetljave in video nadzora na platoju, 
- zunanja ureditev, parkirišče za avtomobile, asfaltne površine. 

5 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

5.1 LOKACIJA OBJEKTA IN SPLOŠNI OPIS 

RTP 110/20 kV Ajdovščina je locirana na parcelah: 1529/1, 1529/2; k. o. 2393 Ustje. 
 
RTP 110/20 kV Ajdovščina obsega: 

- 110 kV klasično prostozračno enosistemsko stikališče, 
- dva energetska transformatorja (TR1, TR2) 110/20 kV, 31,5 MVA, 
- komandno stavbo EP (s priključkom na javni vodovod in zaprto fekalno 

greznico), 
- zunanje interno hidrantno omrežje, 
- notranje dovozne ceste, 
- ograjeni plato. 

 
Na območju RTP Ajdovščina, znotraj ograje, je že izvedeno hidrantno omrežje z 
dvema hidrantoma, ki sta priključena na vodomerni števec EP. En hidrant je lociran na 
S-V delu območja v vogalu ob ograji, drugi pa je lociran v travni površini na S-Z delu, 
ob asfaltni dovozni površini.  
 
Leta 2021 je bila s strani EP izvedena rekonstrukcija 20 kV stikališča. V sklopu 
rekonstrukcije je bilo narejeno naslednje: 

- zgrajen prizidek za 20 kV stikališče ob obstoječi komandni stavbi, 
- nameščeno novo 20 kV stikališče, 
- nameščene so bile nove omare krmiljenja in zaščite TR polj, omara vodenja in 

omara meritev električne energije, 
- za ozemljitev 20 kV NT TR2 je bil pri TR2 zgrajen AB temelj za Petersenovo 

dušilko in nameščena oprema, 
- izvedeno je bilo odvodnjavanje meteorne vode izpod TR in dostopne cestne 

površine preko oljnih lovilcev, 
- obnovljena je bila komandna stavba EP. 
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110 kV stikališče zajema štiri daljnovodna polja, DV ldrija, DV Divača 1, DV Divača 2, 
DV Gorica in dve merilni polji v lasti in upravljanju ELES ter dve transformatorski polji, 
ki sta v lasti in upravljanju EP. 
 
Zunanje prostozračno 110 kV stikališče se nahaja na zemljišču v lasti ELES (parcelna 
št.:1529/1), medtem ko je obstoječa stavba in zemljišče, na katerem stoji komandna 
stavba EP (parcelna št.: 1529/2), v lasti EP. 
Komandna stavba EP je priključena na javno komunalno infrastrukturo: vodovod, 
telekomunikacije ter meteorno kanalizacijo.  
 
Odpadne vode iz komandne stavbe EP se odvajajo v zaprto nepretočno greznico na 
izpraznjenje, padavinske vode strehe in povoznih površin so speljane v odprti odvodnik 
– jarek, ki poteka ob zahodni strani zemljišča (parcelna št.: 1529/1).  
 
Na platoju sta vgrajena dva lovilca olj: 

- za površinske vode iz cestnih površin, 
- za odvod iz TR oljnih jam. 

 
110 kV stikališče in stavba sta ograjena z žičnato ograjo na betonskem zidu višine cca. 
20 cm nad terenom, znotraj katere je na dovozni cesti oz. cestnem priključku izveden 
vstop za osebe ter vozila. Cestni priključek na lokalno cesto je asfaltiran, prav tako so 
asfaltirane notranje dostopne poti, parkirna mesta ter funkcionalna površina komandne 
stavbe EP. 
 
Plato 110 kV stikališča je zatravljen, na J-Z in J-V robu je izvedena brežina, tako da je 
plato tudi višinsko ločen od okoliškega terena. Teren na katerem je zgrajena celotna 
RTP 110/20 kV Ajdovščina je raven. 
 
Na objektu je izvedena osnovna ozemljitvena mreža platoja z vrvjo Cu 95 mm2. Znotraj 
110 kV stikališča so na osnovno ozemljilno mrežo priključeni vsi jekleni podstavki VN 
aparatov, portali 110 kV zbiralk in izhodni portali te ograja stikališča.  
 
Strelovodna zaščita 110 kV stikališča je izvedena s strelovodnimi vrvmi, ki so 
nameščene na strelovodne konice na izhodnih portalih in na portalih 110 kV zbiralk ter 
na obstoječi komandni stavbi. Sistem strelovodne zaščite je priključena na ozemljilni 
sistem v 110 kV stikališču, ki je del ozemljilnega sistema celotnega objekta. 
 
SN in NN kabli so položeni v kabelskih kinetah za uvod iz prostozračnega stikališča v 
stavbo EP. 
 
Na platoju sta postavljena dva stebra z reflektorji. 

5.2 110 kV PROSTOZRAČNO STIKALIŠČE 

Zunanje prostozračno 110 kV enosistemsko stikališče je z zbiralkami orientirano v 
smeri S – J, v obsegu: 

- DV polje Idrija  (E01) 
- DV prostorska rezerva (E02) 
- DV polje Divača 2  (E03) 
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- Vzdolžna ločitev  (E04) 
- DV polje Divača 1  (E05) 
- DV prostorska rezerva (E06) 
- Merilno polje 2  (E07) 
- DV prostorska rezerva (E08) 
- TR polje TR2  (E09) 
- DV polje Gorica  (E10) 
- TR prostorska rezerva (E11) 
- Merilno polje 1  (E12) 
- TR polje TR1  (E13) 

 

 
Pogled na obstoječe 110 kV stikališče iz zahodne strani 

5.3 ENERGETSKI TRANSFORMATORJI 110/20 kV 

Zgrajeni sta dve transformatorski polji z energetskima transformatorjema, 110/20 kV, 
31,5 MVA. 
 
Energetska transformatorja sta postavljena na tirnice na betonske temelje, pod 
katerimi je oljna jama. Transformatorja sta obrnjena z 20 kV stranjo proti 110 kV 
stikališču. Dovozna cesta je speljana tako, da se ob transportu TR postavi iz prikolice 
le-ta direktno na temelj. 
 
Nevtralna točka transformatorja TR1 na 110 kV strani je ozemljena preko odvodnika 
prenapetosti, 20 kV stran pa preko ozemljitvenega upora.  
 
Nevtralna točka transformatorja TR2 na 110 kV strani je ozemljena preko odvodnika 
prenapetosti. V sklopu rekonstrukcije 20 kV stikališča leta 2021 je bila izvedena 
ozemljitev 20 kV NT TR2 preko upora in/ali preko Petersenove dušilke. Na jekleni 
konstrukciji upora je  bila nameščena oprema za izbiro načina ozemljevanja NT 
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(vakuumski odklopnik, ločilnik,…). Za dodatno zaščito od dotika je bila nameščena 
zaščitna mreža. 
 

 
Pogled na obstoječa dva energetska transformatorja 

 

 
Petersenova dušilka pri TR2 
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5.4 SEKUNDARNA OPREMA 

Oprema vodenja, zaščite in meritev je nameščena v komandnem prostoru v obstoječi 
stavbi EP. 
 
Za krmiljenje v polju so vgrajene krmilno-relejne omarice posameznega 110 kV polja 
v stikališču. V ranžirnih omaricah posameznih polj so speljani tokokrogi krmiljenja in 
signalizacije iz posameznih VN aparatov. Naprave za prenos kriterija distančne zaščite 
s priključenimi distančnimi zaščitami se nahajajo v omari v komandnem prostoru. 
Zaščita zbiralk ni izvedena. 
 
Dovod električne energije za potrebe lastne rabe 110 kV stikališča je izveden iz 
glavnega razdelilnika lastne rabe RTP v stavbi EP. 
 
Leta 2021 so bile v sklopu rekonstrukcije 20 KV stikališča nameščene tudi nove omare 
vodenja in zaščite TR polj in nova omara števčnih meritev, bila je predelana  omara 
merjenja KEE ter posodobljen sistem daljinskega vodenja EP. 
 
Krmiljenje 110 kV (TR polje) in 20 kV (TR celica) odklopnikov se izvaja iz enot vodenja 
polja vgrajenih v omaro 110 kV polja TR1 (=AE13 +RV1) in TR2 (=AE09 +RV2). 
Zaščitne funkcije za 110 kV polje in 20 kV celico TR se izvajajo v zaščitnem releju. Za 
potrebe regulacije resonančne dušilke je bil v omaro 110 kV polja TR2 110/20 kV 
vgrajen avtomatski regulator resonančne dušilke REG-DP. 
 
V novo omaro števčnih meritev električne energije =W+QV1 sta bila vgrajena dva 
števca električne energije. Števca zajemata meritev električne energije v 20 kV celicah 
TR1 in TR2. Števca sta enkrat preko ethernet komunikacije in mrežnega stikala, drugič 
preko registratorja impulzov električne energije ter mrežnega stikala vključena v sistem 
meritev DVC EP. Za potrebe registratorja impulzov električne energije je bil vgrajen še 
satelitski sprejemnik točnega časa. 
 
V omari merjenja KEE (=W+QV2) so bile izvedene prevezave merilnih tokovnih in 
napetostnih zank na nove tokovne in napetostne instrumentne transformatorje v 20 kV 
stikališču. 
 
Nove naprave zaščite in vodenja 20 kV stikališča in 110 kV TR polj so bile nameščene 
v novo omaro daljinskega vodenja (=W+JY1) in so bile vključene v sistem vodenja in 
nadzora RTP postaje. Vključitev naprav zaščite in vodenja 20 kV stikališča je bila 
izvedena z optičnimi komunikacijskimi povezavami in redundantnim komunikacijskim 
protokolom HSR na mrežna stikala. Vključitev naprav zaščite in vodenja 110 kV TR 
polj je bila izvedena z optičnimi komunikacijskimi povezavami in komunikacijskim 
protokolom PRP na mrežna stikala. 
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5.5 TELEKOMUNIKACIJE 

Telekomunikacijska oprema je nameščena, skupaj z brezprekinitvenim napajalnim 
virom 48 V DC, v TK prostoru, v stavbi EP. 
 
Nameščene so naslednje omare: 

- 1-01 GD LAN optični delilnik, 
- 1-02 RPS, 
- 1-03 Hišna inštalacija EP, 
- 2-01 Krone delilnik in SDH, 
- 2-02 FMX, 
- 2-03 KDZ, 
- 2-04 DCN IP/MPLS. 

5.6 LASTNA RABA 

Lastna raba je uporabljena za potrebe prenosnega in distribucijskega sistema. 
Naprave lastne rabe sestavljajo usmerniške naprave z akumulatorsko baterijo, 
razsmerniške naprave, transformator lastne rabe in razvodi enosmerne ter izmenične 
napetosti. 
 
V prostoru LR, v stavbi EP, so nameščene naslednje omare: 

- =NE1+LR razvod mrežne napetosti 0,4 kV, 
- =Nk3+LR baterijska sklopno polje, 
- =Nk4+LR razvod enosmerne napetosti 110 V, 
- =NKG11+LR usmernik 1  110 V/60 A, 
- =NKG21+LR usmernik 2  110 V/60 A, 
- =NJ1+LR razvod razsmerjene napetosti 220 V, 
- =NJG11+LR razsmernik 110 V/230 V 3x3 kVA. 

 
V AKU prostoru sta nameščeni dve AKU bateriji, 110 V DC, 350 Ah: 

- =NKG12+LR  akumulatorska baterija 1, 
- =NKG22+LR  akumulatorska baterija 2. 

 
AKU baterije so tip: 5 OPzS 350, 2,23 V ±1 %. 
 
Vgrajena sta dva transformatorja lastne rabe 20/0,4 kV: 

- TR LR1, tip 3TBN 100-24/A, 100 kVA, Yz5, 
- TR LR2, tip 6TBNO, 250 kVA, Dyn5. 

 
V prostoru LR sta na steni še nameščena podrazdelilnika: 

- =NE2+LR podrazdelilnik 400/230 V AC, 
- =NK5+LR podrazdelilnik 110 V DC. 

5.7 20 kV STIKALIŠČE 

V sklopu rekonstrukcije 20 kV stikališča leta 2021 je bilo obstoječe 20 kV stikališče 
zamenjano z novim. 
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Novo 20 kV stikališče je izvedeno s kovinsko oklopljenimi, trifaznimi, enozbiralničnimi 
stikalnimi celicami s tremi ločenimi predeli (klasifikacija LSC-2B) ter z zrakom kot 
izolacijskim medijem. Stikališče je sestavljeno iz dveh nizov, vsak niz pa iz dveh 
sektorjev po 7 celic.  
Niz AB 20 kV celic je postavljen v prostoru med starim 20 kV stikališčem in prizidkom, 
niz CD 20 kV celic pa v nadstropju prizidka. Skupaj je tako stikališče sestavljeno iz 2 
nizov, ki sestavljata 4 sektorje. Sektorji so medsebojno povezani v t.i. »ring«. 
 
Transformatorski celici sta =JA02 (TR1) in =JC02 (TR2). 

6 NOVO STANJE – ARHITEKTURNI IN GRADBENI DEL 

6.1 SPLOŠNI OPIS 

Za ELES je načrtovana izgradnja nove stavbe s 110 kV GIS stikališčem in komandnim 
delom. 
Stavba je predvidena na lokaciji, ki dopušča sočasno gradnjo celotne stavbe, ki 
vključuje 110 kV stikališče, komandni del in ostale tehnološke prostore. Ob tem ne bo 
prihajalo do motenj pri obratovanju obstoječega 110 kV zunanjega stikališča. 
 
Novogradnja in rekonstrukcija ne spreminja obstoječih priključkov na javno 
gospodarsko strukturo, kot tudi ne spreminja vpliva na okolje. 
110 kV GIS stikališče in komandna stavba bo zgrajena na prostem zahodnem delu 
zemljišča vzdolž ceste Dolenje - Ajdovščina ter ob obstoječem 110 kV stikališču, 
znotraj ograjene parcele št. 1592/1, k. o. Ustje. 
 
Prostorska umestitev stavbe je prilagojena že izvedenim cestnim povezavam znotraj 
območja stikališča. Pri umestitvi so bile upoštevane vse urbanistične in prostorske 
zahteve: 
- odmik od parcelnih mej, 
- varovalni pas (5 m) vodotoka ob zahodni meji parcele in vzdolž občinske lokalne 

ceste LC 001102, 
- kot tudi smeri močnega vetra (burja). 
 
Dostop oziroma dovoz do ograjenega prostora 110 kV stikališča RTP Ajdovščina je iz 
občinske lokalne ceste LC 001102 na severozahodni strani. Servisni in montažni 
dovozi – dostopi ostajajo obstoječi oziroma bodo prilagojeni novim potrebam (izvedbi 
platoja stavbe ELES). 

6.2 ODMIKI STAVBE OD PARCELNIH MEJ 

Minimalni odmiki stavbe ELES od parcelnih mej: 
- na S-Z strani je odmik 7,89 m od zemljišča s parcelno številko 1610 (jarek – 

neimenovani vodotok), 
- na S-V strani je odmik 29,44 m od zemljišča s parcelno številko1527 (dovozna pot), 
- na J-V strani je odmik 61,99 m od zemljišča s parcelno številko 1530, 
- na J-Z strani je odmik 50,13 m od zemljišča s parcelno številko 1530. 
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Vse parcele so v k.o. 2393 Ustje. 

6.3 ARHITEKTURNA ZASNOVA STAVBE 

Nova stavba ELES je sestavljena iz dveh delov: 
- 110 kV GIS stikališča, 
- komandna stavba. 
 
Stavba je maksimalnih tlorisnih dimenzij 23,70 m x 18,50 m (zid), ter  24,30 m x 19,10 
m (streha) in ima dve etaži. Višine etaž se v posameznem delu stavbe razlikujejo. 
Etaže 110 kV GIS stikališča in komandne stavbe so med seboj višinsko zamaknjene 
za pol etaže (medetaže). Stavba je podkletena le pod prostorom GIS stikališča, kjer je 
kabelski prostor.  
 
Celotna stavba (GIS stikališče in komandna stavba) je v obliki črke L in sta povezani 
preko kletnega stopnišča ter vhoda na medetaži oz. stopniščnem podestu. 
 
Sleme strehe združene stavbe ni zvezno. Sleme prostora GIS stikališča je nad  
slemenom komandne stavbe. Strehi sta dvokapnici z različnima naklonoma. Streha 
nad prostorom GIS stikališča ima naklon 25°, streha nad komandnim delom stavbe 
ima naklon 10°.  
 
Čeprav je novozgrajena stavba prvenstveno oblikovana glede na njeno tehnologijo pa 
povzema tudi oblikovne značilnosti tradicionalne primorske arhitekture: nizek naklon 
strehe ter videz zidanega napušča, reliefni okenski okvirji, ki pa so interpretirani na 
sodoben način. Fasada stavbe je v svetlih tonih, okenski okvirji pa v sivem tonu – 
kamen. 
Nad glavnim vhodom v stavbo je nadstrešek, ki je delno zavetrovan. Nadstrešek je 
pohoden in zavarovan s kovinsko ograjo, ki je snemljiva. 
 
Uvodi kablov (110 kV in optike) so izvedeni v kabelski prostor 110 kV GIS stikališča 
preko tipskih vodotesnih elementov, kateri so dostopni iz obeh strani. Za dostop do 
tesnilnih elementov iz zunanje strani objekta sta predvidena dva jaška. Oba jaška 
bosta pokrita s poliestrskimi pokrovi. 
Na S strani stavbe bosta izvedena tudi dva AB jaška tlorisnih dimenzij 0,80 m x 0,80 
m, globine 1,00 m za uvod NN in SN kabelskih povezav preko tipskih vodotesnih 
elementov. 

6.4 FUNKCIONALNA ZASNOVA 

Komandna stavba je bruto tlorisne dimenzije 13,10 m x 12,90 m, ki ima 2 etaži. 
Vhod v stavbo je iz S-V strani, preko zunanjega vetrolova. 
Ob vstopu v stavbo je povezovalni hodnik, iz katerega se dostopa do prostorov v 
pritličju: 
- skladišče/delavnica, 
- prostor DEA, 
- garderoba in WC, 
- prostor lastne rabe. 
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Vstop v 20 kV stikališče, TR LR in akumulatorski prostor je samo iz zunanje strani. 
Vstop v skladišče/delavnica in DEA je tudi iz zunanje strani. 
 
Dostop v nadstropje je po stopnicah, ki so ob glavnem vhodu, dostopne s hodnika. S 
podesta stopnišča je vstop v GIS stikališče ter po enoramnih stopnicah v polkletni 
kabelski prostor. 
 
Stopnišče se v nadstropni etaži komandnega dela navezuje na hodnik, s katerega se 
dostopa do prostorov: 
- prostor vodenja, 
- komandni prostor, 
- TK prostor, 
- sanitarije, 
- arhiv/dokumentacija. 
 
Dostop do prostora delovne skupine je preko prostora arhiv/dokumentacija. 
 
110 kV GIS stikališče ima bruto tlorisne dimenzije 18,70 m x 10,80 m. Za montažo VN 
opreme je v stavbi GIS stikališča nameščeno mostno dvigalo nosilnosti 2 t. Skozi 
zunanja dvižna vrata je omogočen samo vnos opreme v prostor. Iz komandnega dela 
stavbe je vstop v GIS prostor s kontroliranim dostopom. 

6.5 POVRŠINE / PROSTORNINE STAVBE PO SIST ISO 9836 

Stavba s komandnim delom in 110 kV GIS stikališčem: 
- zazidana površina:  378,35 m2 
- neto tlorisna površina: 623,65 m2 
- neto prostornina:  2486,63 m3 
- bruto tlorisna površina:  756,70 m2 
- bruto prostornina:  2341,45 m3 

6.6 PREDVIDENE ZNAČILNE ABSOLUTNE IN RELATIVNE KOTE 

V skladu s Hidrološko hidravlično analizo, št. HH-150/2022, julij 2022, ki je bila izdelana 
s strani družbe Blan d.o.o., je kota gladine Q100 v okolici predvidenega objekta na 
absolutni koti +88,50 m. 
 
Komandna stavba 
Naziv kote Relativna kota (m) Absolutna kota (m.n.v.) 
Kpritličja + 0,00  +89,00 
Knadstropja +3,68  +93,68 
Kslemena + 8,69  +97,69 
Kodkapa + 6,88  +95,88 
 
GIS stikališče 
Naziv kote Relativna kota (m) Absolutna kota (m.n.v.) 
Kpolkleti - 1,20  +87,80 
Kmedetaže + 1,75  +90,75 
Kslemena + 11,98 + 100,98 
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Kodkapa + 8,72  +97,72 
 
Zunanji teren (plato) 
Naziv kote Relativna kota (m) Absolutna kota (m.n.v.) 
Kterena - 0,15  +88,85 

6.7 KONSTRUKCIJA 

Komandna stavba 
Komandna stavba je zasnovana kot nadstropna konstrukcija iz opeke in AB vezi, 
temeljen je na AB pasovnih temeljih. Nad pritličjem in nadstropjem je AB stropna 
plošča. Obodni - nosilni zidovi so opečni debeline 25 cm. Strešna konstrukcija je 
jeklena. Streha je dvokapnica, naklon strešine znaša 10°. 
 
110 kV GIS stikališče 
110 kV GIS stikališče se razlikuje od komandnega dela po načinu temeljenja. Polklet 
GIS stikališča, kjer se nahaja kabelski prostor, je temeljena s temeljno ploščo in 
izvedena po principu bele kadi, ker se na območju predvidenem za gradnjo omenjenih 
objektov predvideva visok nivo podtalne vode. Plošča nad polkletjo in pritličjem je AB 
izvedbe. Obodni - nosilni zidovi so armiranobetonski debeline 25 cm. Strešna 
konstrukcija je jeklena. Streha je dvokapnica, naklon strešine znaša 25°. 
 
Dvojni pod in spuščeni strop 
V komandni stavbi so predvideni pohodni dvojni podi in spuščeni stropi. 
 

Lokacija Dvojni pod Spuščeni strop 

Prostor LR - pritličje DA DA 

Hodnik - pritličje NE DA 

Nadstropje v celoti NE DA 

Komandni prostor - nadstropje DA DA 

Prostor TK - nadstropje DA DA 

Prostor vodenja- nadstropje  DA DA 

7 NOVO STANJE - PLATO 

7.1 SPLOŠNI OPIS 

Na zunanjem platoju so predvidene gradbene konstrukcije in zunanja ureditev 
območja, v obsegu: 
- 110 kV portal DV Gorica 1 in 2, 
- temelj TR3, 
- podstavki VN naprav, 
- postavitev novih strelovodnih konic, 
- 110 kV kabelska kanalizacija, 
- 20 kV in NN kabelska kanalizacija, 
- zunanja in prometna ureditev, 
- parkirišča za avtomobile, 
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- ograja z drsnimi vrati in vrati za osebni prehod, 
- rušenje obstoječega 110 kV AIS stikališča, stebrov z reflektorji,… 

7.2 110 kV DV PORTAL GORICA 1 IN 2 

Predviden je nov dvoladijski DV portal z višino prečke 9 m in tremi čašastimi temelji. 
Temelji bodo dimenzije 3,00 x 2,00 m, višine 1,90 m. 
 
Jekleni portal je iz vročevaljanih jeklenih profilov različnih dimenzij. Stebra portala sta 
na razponu 9,0 m, prečka portala je na višini 9,0 m. Konici portala sta višine 3,00 m, 
skupna višina portala je 12,00 m. 
 
Minimalni odmiki novega DV portala od parcelnih mej: 
- odmik 7,31 m od zemljišča s parcelno številko 1610 (jarek – neimenovani vodotok), 
- proti J sta portala odmaknjena 22,90 m od zemljišča s parcelno številko 1530. 

7.3 OBSTOJEČI DV PORTALI 

Obstoječi portal DV Gorica bo po izgradnji novega portala v celoti odstranjen. Tudi vsi 
ostali portali bodo odstranjeni (pri TR, zbiralnični,…). 
 
Izvede se nova AKZ zaščita na obstoječih jeklenih konstrukcijah pri TR za priključitev 
110 kV in 20 kV kablov in na portalu DV Divača ter DV Idrija. 

7.4 TEMELJ TR3 

Novi temelj z oljno jamo transformatorja TR3 bo lociran ob dostopni cesti 110 kV 
stikališča med obstoječima TR1 in TR2. Novi temelj z oljno jamo bo dimenzije 8,00 m 
x 5,20 m. 
Odvodnjavanje iz novega temelja z oljno jamo TR3 bo izvedeno s priklopom na 
obstoječo kanalizacijo, ki poteka v dostopni cesti 110 kV stikališča. 

7.5 PODSTAVKI VN NAPRAV 

Pod DV in pri temeljih TR1 in TR2 bodo izvedeni novi jekleni podstavki za postavitev 
110 kV kabelskih končnikov, kablov in prenapetostnih odvodnikov. 
 
Izdelani bodo novi prefabricirani točkovni temelji. V temelje bodo vbetonirane RF 
šablone s sidri. Na sidra bodo postavljeni jekleni podstavki. 

7.6 STRELOVODNE KONICE 

Ob temeljih transformatorjev (TR1, TR2 in TR3) bodo izvedene tri nove strelovodne 
konice. 
 
Izdelani bodo novi prefabricirani točkovni temelji. V temelje bodo vbetonirane RF 
šablone s sidri. Na sidra bodo postavljene jeklene strelovodne konice višine 12,00 m. 
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7.7 110 kV KABELSKA KANALIZACIJA 

110 kV kabli bodo položeni v peščeni posteljici. Za rezervne kabelske povezave (DV 
in TR3) bo izvedena cevna kabelska kanalizacija z debelostenskimi cevmi Φ200 mm. 
 
Vstop kablov v kabelski prostor bo tesnjen z vodotesnimi elementi. Predvidena sta dva 
ločena vstopa kablov v kabelski prostor, preko zunanjih jaškov (na J in V strani stavbe). 
 
Vstopi kablov v stavbo bodo vodotesno zaprti. 

7.8 CEVNA KANALIZACIJA ZA SN IN NN KABELSKE POVEZAVE 

Za potrebe SN in NN kabelskih povezav med stavbama EP in ELES bodo izvedene 
nove cevne povezave. 
 
Izvedeni bosta dve novi cevni povezavi, in sicer: 
- cevna povezava od obstoječega jaška KJ do jaška EKJ4 ob komandni zgrabi ELES, 
- cevna povezava med stavbama EP in ELES, ki bo potekala od obstoječe kinete pri 

stavbi EP (južni vhod) do jaška EKJ5 ob komandni stavbi ELES. 
 
Dodatno je predvideno polaganje cevi za 20 kV kable pod vodotokom in cesto za 
potrebe EP. 
 
Cevne povezave bodo izvedene z vgradnjo in obbetoniranjem debelostenski cevi 
Φ110. 

7.9 ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV 

Zunanja ureditev obsega ureditev utrjenih površin platoja z izvedbo odvodnjavanja 
padavinskih vod s strešin in povoznih površin, izvedbo kovinske panelne žične ograje, 
višine 2 m ter hortikulturno ureditev zelenih površin. Na uvozu so predvidena pomična 
kovinska vrata za transportni in osebni dostop. 
 
Povozne površine bodo asfaltirane in proti zelenici zaključene z betonskimi robniki. 
Padavinske vode iz povoznih površin bodo odvodnjavane preko cestnih požiralnikov 
in lovilca olj v odprti odvodnik – jarek/vodotok. Padavinske vode s strehe objekta se v 
ločenem sistemu odvodnjavanja padavinskih voda, vodijo v odprti odvodnik – 
jarek/vodotok. Za iztok v odprti odvodnik – jarek/vodotok bosta izvedena dva nova 
iztoka, ločeno za vsak sistem odvodnjavanja. 
Priključek na javno lokalno cesto je obstoječ. 

7.10 PARKIRIŠČA ZA AVTOMOBILE 

Na S strani parc. št. 1529/2, ob obstoječi dostopni cesti, se uredi šest novih parkirišč 
za avtomobile. V ta namen se izvede izkop do predvidene globine cca 0,5 m, vgradi 
peščeno stabilizacijsko posteljico in končno asfaltno prevleko. Območje parkirišč se 
od travnatih površin loči z vgradnjo betonskih cestnih robnikov. 
Do parkirišča sta predvideni dve cevi za kable. 
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7.11 OGRAJA 

Obstoječa ograja, ki poteka okoli območja RTP 110/20 kV Ajdovščina se na S-V strani 
ohrani, ostalo se v celoti odstrani, vključno z obstoječimi temelji stebričkov ograje. 
Nova ograja bo od parcelne meje navznoter oddaljena 1 m zaradi izdelave zunanjega 
ozemljitvenega obroča in košnje trave. Na Z delu bo ograja potekala po meji 
varovalnega pasu vodotoka (5 m od jarka) in bo postavljena na manjšem opornem zidu 
(višine do 1 m). 
 
Minimalni odmik od sosednjih mej: 
- od 1610 je 3,34 m 
- na J-V od 1530 je 1,35 m 
- na J od 1530 je 1,00 m 
 
Dostop na objekt RTP Ajdovščina bo omogočen preko drsni vrat za transport in preko 
vrat za osebni prehod. 

7.12 RUŠENJE 110 kV STIKALIŠČA IN OPREME V STAVBI EP 

Po vključitvi v obratovanje 110 kV GIS stikališča bodo odstranjene v 110 kV stikališču 
vse gradbene konstrukcije in VN naprave ter ostala oprema, ki ne bo več v uporabi. 
Odstranjena bosta tudi dva stebra z reflektorji. 
 
V stavbi EP bodo odstranjene omare vodenja in zaščite za DV polja. 
 
Opomba: 
Zaradi faznosti bo potrebno izvajati delne rušitve za priključitev posameznih DV in TR. 

7.13 PREKOP CESTE IN VODOTOKA 

Za izvedbo nove vodovodne povezave od obstoječega glavnega vodovoda, ki poteka 
vzdolž Z strani občinske lokalne ceste in za izvedbo cevne kanalizacije nove elektro 
energetske povezave med jaškom KJ9 in Z stranjo lokalne ceste 001102 v koraku 
Planina, bo izveden prekop vodotoka in lokalne ceste. 
 
Križanje bo izvedeno s prekopom vodotoka in občinske lokalne ceste. Dela bodo 
izvajana v suhem in lepem vremenu. V času izvajanja del bo v najmanjši možni meri 
omejen odtok voda. Po potrebi bo vzpostavljeno prečrpavanje voda.  
Prekop ceste bo izveden v dveh fazah, s polovičnimi zaporami ceste na omejenem 
odseku lokalne ceste. 
Vse cevi bodo položene na globini 1,5 m pod dnom struge vodotoka in vsaj 0,8 m pod 
koto cestišča. Cevi bodo obbetonirane. Območje prekopa struge bo po končanju del, 
v širini izvedenega posega (predvidoma cca 3-4 m), obloženo s kamenjem. 
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8 POŽARNA VARNOST 

8.1 OPIS PREDVIDENIH UKREPOV POŽARNE VARNOSTI 

Objekt bo etažnosti P+1 in je klasificiran kot lokalni (distribucijski) elektroenergetski 
vodi. Objekt se bo gradil na parcelah št. 1529/1, 1529/2 k.o. Ajdovščina. 
 
Z ustreznimi odmiki se bo zagotovilo, da se požar ne bo prenašal v okolico oziroma na 
sosednje objekte. Požarna odpornost nosilne konstrukcije je predvidna s 60 minutno 
požarno odpornostjo R60. V celotnem objektu bosta nameščena sistema aktivne 
požarne zaščite avtomatskega javljanja požara in varnostne razsvetljave. Evakuacija 
bo urejena preko hodnikov in stopnišča oziroma direktno na prosto. Intervencijske poti 
in delovne površine bodo urejene v okolici objekta tako, da bo mogoča enostavna 
intervencija v primeru požara. Za gašenje začetnih požarov se predvidi gasilne 
aparate. Voda se bo zagotavljala iz javnega hidrantnega omrežja. Glede na velikost 
največjega požarnega sektorja potrebujemo 10 l/s vode.  

8.2 DOLOČITEV ODMIKOV OD SOSEDNJIH OBJEKTOV IN PARCEL 

Odmiki od sosednjih parcel in objektov glede na požarne lastnosti zunanjih delov 
objekta so na vseh straneh objekta večji od 10 m.  
 
Glede na višino objekta (nad 10 m) mora fasada ustrezati požarnim karakteristikam 
klasifikacije B-d0. 
Strešna kritina mora biti razreda najmanj Broof.  

8.3 DOVOZNE POTI ZA GASILSKA VOZILA 

Dovozne poti za gasilska vozila 
Dovozna pot za intervencijska vozila bo potekala po obstoječih dovoznih poteh do 
objekta. 
 
Delovne površine 
Skladno s smernico SZPV 206 je zahtevana velikost delovne površine 6 m × 11 m, kar 
omogoča postavitev vozila in uporabo opreme. Delovno površino je treba zagotoviti za 
vse avtomobile, predvidene z načrtom gašenja in reševanja (alarmnim planom) 
pristojne gasilske enote. Delovna površina je predvidena na asfaltiranih površinah 
dovoza objekta; možne so tudi druge postavitve (na dovozni poti) glede na potrebe 
intervencije. Če je delovna površina ob dovozni poti, mora biti pred in za njo urejen 
prostor za prehod v dolžini najmanj 4m. Delovne površine morajo ustrezati standardu 
SIST DIN 14090 ter smernici SZPV 206. Delovne površine morajo biti ravne oz. ne 
smejo biti nagnjene več kot 5% ter morajo biti utrjene enako kot dovozne poti. 
 
Dostopne poti za gasilce 
Skladno s smernico SZPV 206  je najmanjša dovoljena svetla širina prehoda skozi 
stavbo ali ograjo na dostopni poti za gasilce 1,2 m, najmanjša višina pa 2,1 m, 
Najmanjša svetla širina vrat ali podobne zožitve dostopne poti za gasilce je 0,9 m, 
najmanjša svetla pa 2,0 m. 
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Gasilci in oprema 
Ob požaru na oziroma v objektu bo možno računati na gasilsko enoto Ajdovščina, ki 
je od objekta oddaljena ca 1,4 km in bo lahko na kraju požara v ca 8 minutah. Gasilci 
so opremljeni (voda, pena, prah) in usposobljeni za gašenje vseh vrst požarov, ki bi 
lahko nastali na obravnavanem objektu. Gasilska enota je kategorizirana kot gasilska 
enota V. kategorije (GE V). 

8.4 VIR IN KOLIČINA VODE ZA GAŠENJE 

Količina vode za gašenje 
Glede na velikost oziroma površino največjega požarnega sektorja do 500 m2 je 
potrebno zagotoviti za zahteve gašenja požara skladno s tabelo 40. tehnične smernice 
(TSG-1-001:2019 POŽARNA VARNOST V STAVBAH) za lokalne (distribucijski) 
elektroenergetske vode vsaj 600 litrov vode / minuto oziroma 10 litrov vode / sekundo 
in to za čas najmanj dveh ur (ca 72000 l vode).  
 
Vir vode za gašenje 
Na S strani objekta se izvede nov zunanji hidrant. Lokacija je razvidne iz grafične 
priloge. 

8.5 POŽARNI SEKTORJI 

Objekt je v požarnem smislu razdeljen na več požarnih sektorjev skladno z zahtevami 
tehnične smernice TSG-1-001:2019. Glavna razdelitev na požarne sektorje zagotavlja, 
da je preprečen prenos požara med prostori različne namembnosti ter, da dolžine poti 
na varno ne presegajo dopustnih dolžin, kot jih predvideva ta načrt požarne varnosti.  
 
1. požarni sektor PS1:  
kabelski prostor in lastna raba v pritličju, 110 kV GIS stikališče, komandni prostor, 
prostor vodenja in TK prostor v nadstropju ca  444 m2 
 
2. požarni sektor PS2:  
vhod, garderoba in WC v pritličju, delovni prostor, sanitarije, dokumentacija/arhiv, 
hodnik v nadstropju ca 119 m2 

 
3. požarni sektor PS3:  
DEA prostor v pritličju 24,4 m2 

 
4. požarni sektor PS4:  
AKU prostor v pritličju 15,25 m2 

 
5. požarni sektor PS5:  
skladišče/delavnica v pritličju 14,64 m2 

 
6. požarni sektor PS6:  
TR LR in 20 kV stikališče v pritličju 14,46 m2 
 
Delitev objekta na dimne sektorje je dosežena z delitvijo objekta na požarne sektorje 
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8.6 ZAHTEVE GLEDE VARSTVA OKOLJA OB POŽARU 

Glede na lokacijo, infrastrukturo in vrsto dejavnosti v objektu ni posebnih zahtev za 
varstvo okolja pred požarom, če se bo uporabljala kot gasilo izključno voda. 

9 NOVO STANJE – ELEKTRO DEL 

9.1 110 kV GIS STIKALIŠČE 

Glavne značilnosti: 
- 110 kV GIS stikališče se nahaja v stavbi, ki skupaj s komandno stavbo tvori celoto, 
- priklop 110 kV DV in TR polj na GIS stikališče bo izveden z 110 kV kabli, 
- nasproti vsakega polja so predvidene omare vodenja in zaščite, širine 1,2 m, 
- dimenzije posameznega polja (lahko se dosežejo tudi z adapterji) so: 

o širina: 1,2 m 
o globina: max. 5 m 
o višina: max. 4 m 
o teža posamezne montažne enote: max. 2 t. 

 
Ohišje 110 kV polj je iz aluminijeve zlitine, v tripolni izolirani izvedbi. 
 
110 kV GIS stikališče sestavljajo naslednja polja: 
- Merilno in ozemljilno polje (EA01) 
- Zvezno polje (EA02) 
- DV Divača 1 (EA03) 
- TR2 (EA04) 
- DV Gorica 2 (EA05) 
- DV Divača 2 (EA06) 
- TR1 (EA07) 
- DV Idrija (EA08) 
- DV Gorica 1 (EA09) 
- prostorska rezerva za TR3 (EA10) 
- prostorska rezerva za DV (EA11) 
 
Opomba: 
Za DV polje Gorica 2 bo izvedeno: 

- 110 kV GIS polje, 
- omara vodenja in zaščite, 
- 110 kV kabel priključen na GIS polje, 
- 110 kV kabli do novega portala DV Gorica 1 in 2, zaključeni z KK, 
- postavljeni 110 kV PO, 
- daljnovod Gorica 2 še ne bo izveden, zato KK in PO  ne bodo priključeni na DV. 

9.2 110 kV KABELSKI SISTEMI 

110 kV GIS stikališče bo z daljnovodi in transformatorji povezano s kabli preko 
kabelskih končnikov in prenapetostnih odvodnikov. 
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Zunanji priključek kablov bo izveden preko jeklene konstrukcije. 
 
Od GIS stikališča potekajo kabli na območju platoja po novo zgrajenih kabelskih 
trasah. Kabli bodo polagani v zemlji, v zasipni posteljici. Kabelski sistemi (energetski 
kabli in optični kabel) bodo nameščeni v kabelskemu zasipu ustrezne temperaturne 
upornosti. 
 
Za TR3 rezerva in DV rezerva so predvidene cevi do lokacije obstoječega 110 kV AIS 
stikališča. 
 
Ocenjene dolžine kabelskih tras so: 
- DV Idrija 205 m 
- DV Divača 2 185 m 
- DV Divača 1 167 m 
- DV Gorica 1 45 m 
- DV Gorica 2 35 m 
- TR1 60 m 
- TR2 125 m 
 
V 110 kV kabelskem prostoru pod GIS stikališčem bodo kabli pritrjeni na kovinsko 
konstrukcijo. Prehod kablov skozi steno kabelskega prostora bo tesnjen s posebnimi 
tesnilnimi tipskimi elementi zaradi preprečevanja vdora vode v kabelski prostor.  
 
Ozemljitev ekranov kablov bo izvedena na dva načina: 
- na strani polj GIS stikališča bodo ekrani po najkrajši poti ozemljeni direktno na 

tehnološko ozemljitev, 
- na strani daljnovodov in transformatorjev bodo ekrani povezani preko ločilnega 

mesta s prenapetostnim odvodnikom na ozemljilni sistem, v skladu s tipizacijo 
ELES. 

 
Ob 110 kV kablih bodo položeni zemeljski optični kabli za uvod daljnovodnih OPGW v 
stavbo. 
110 kV kabelske povezave bodo dimenzionirane glede na nazivne/bremenske 
obremenitve posameznih vodov. Zaradi poenotenja preseka vodnikov so kabli za oba 
TR in DV Idrija poenoteni, za DV, ki so obremenjeni z 1.200 A pa so kabli večjih 
presekov (DV Divača, DV Gorica). 
 
Opomba 

- Zaradi zahtev ELES, da so kabelske povezave za DV Divača 1 in 2 ter DV 
Gorica 1 in 2 dimenzionirane na termično nazivno obremenitev 1.200 A, so v 
DZR predlagani kabli z vodnikom Cu 2.000 mm2. 

- Za 110 kV DV Idrija in TR 110/20 kV, 40 MVA, pa je v DZR predlagan kabel z 
vodnikom Al 1.000 mm2. 

9.3 20 kV, NN IN OPTIČNE KABELSKE POVEZAVE 

Predvidene so cevne kabelske kanalizacije za: 
- 20 kV povezavo med stikališčem EP in stavbo ELES, 
- 20 kV povezavo (samo cevi) preko vodotoka in cesto za EP, 
- NN povezave, za LR, med stavbo EP in stavbo ELES, 



RTP 110/20 kV Ajdovščina 

110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov  
 

DZR: Splošne zahteve in obveznosti 
Datoteka: 4438.6X01.docx 

 Stran 25 od 48 

 

- optične povezave od DV z OPGW do TK prostora ELES, 
- optične povezave med stavbo ELES in stavbo EP. 

 
Obstoječe 20 kV kable za DV Planina, ki potekajo ob ograji na V strani 110 kV 
stikališča, je potrebno prestaviti bolj proti ograji zaradi izogibanja trasi polaganja novih 
110 kV kablov za DV Idrija, DV Divača 1 in 2. Od obstoječe 20 kV celice DV Planina 
bodo položeni novi kabli do nove ograje, kjer bodo novi kabli s spojko povezani na 
obstoječe kable. Kabli bodo položeni v kabelski posteljici oviti z geotekstilom na globini 
0,8 m. 

9.4 SEKUNDARNA OPREMA IN TK 

9.4.1 Splošni opis 

Oprema za sekundarne sisteme in TK je predvidena v stavbi ELES in EP. 
 
V GIS prostoru (stavba ELES): 

Opis Oznaka omare 

Omara vodenja merilnega in ozemljilnega polja =EA01+UE01 

Omara vodenja in zaščite zveznega polja =EA02+UE02 

Omara vodenja, zaščite in meritev DV 110 kV Divača 1 =EA03+UE03 

Omara vodenja, zaščite in meritev TR 2 =EA04+UE04 

Omara vodenja, zaščite in meritev DV 110 kV Divača 2 =EA05+UE05 

Omara vodenja, zaščite in meritev DV 110 kV Idrija =EA06+UE06 

Omara vodenja, zaščite in meritev DV 110 kV Gorica 1 =EA07+UE07 

Omara vodenja, zaščite in meritev TR 1 =EA08+UE08 

Omara vodenja, zaščite in meritev DV 110 kV Gorica 2 =EA09+UE09 

 

V prostoru vodenja (stavba ELES): 

Opis Oznaka omare 

Omara postajnega komunikacijskega računalnika +SX01 

Omara mrežnih stikal in optičnih delilnikov +SX02 

Omara z enoto vodenja za zajem splošnih informacij objekta in 
lastne rabe 

+SX10 

Postajni SCADA računalnik (lokacija komandni pult ali po 
dogovoru v eni izmed omar) 
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V TK prostoru (stavba ELES): 

Opis Oznaka omare 

Omara za MPLS-TP opremo 1-01 

Omara optičnega delilnika 1-02 

Omara za IP in DCN opremo 1-03 

Omara komunikacijskega delilnika 1-04 

Omara video nadzora in univerzalnega ožičenja 1-05 

Omara s sistemom za napajanje telekomunikacijskega 
vozlišča 

2-01 

 
V komandnem prostoru (stavba EP): 

Opis Oznaka omare 

Omara vodenja, zaščite in meritev TR 2 =EA04+RV2 

Omara vodenja, zaščite in meritev TR 1 =EA08+RV1 

9.4.2 Sestava 

Sekundarno opremo sestavljajo: 
- naprave na nivoju polja 

o računalniki polja 
o zaščitne naprave 
o KDZ naprave 
o števci 
o merilniki kakovosti 
o pomožne naprave 

 
- naprave na nivoju postaje 

o postajni komunikacijski računalnik 
o postajni komunikacijski SCADA računalnik 
o GPS sprejemnik točnega časa 
o ethernet komunikacijska stikala 
o pomožne naprave 

9.4.3 Funkcije sistema vodenja in zaščite  

Sistem vodenja in zaščite bo omogočal: 
- varno in zanesljivo obratovanje postaje, 
- zajem podatkov za potrebe zaščit, nadzora, obračuna, kontrole, analiz itd., 
- IEC 61850 v PRP podvojeni konfiguraciji posebej za ELES in posebej za EP, 
- različne režime in mesta vodenja postaje za potrebe ELES in EP (zasilno vodenje, 

vodenje na nivoju polja, na nivoju postaje in daljinsko vodenje iz centra vodenja), 
- prikaz podatkov v obliki slepih shem, grafov, tabel in poročil, 
- prikaz števčnih meritev, meritev kakovosti električne energije in posredovanje 

podatkov v nadrejene nadzorne centre, 
- daljinsko komunikacijsko povezavo na zaščitne naprave za potrebe nadzora in 

zajemanja oscilografskih podatkov. 
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9.4.4 Omare vodenja in zaščite 

Omare vodenja in zaščite vsebujejo elemente za lokalno vodenje in zaščito. V omarah 
je tudi razvod lastne rabe za posamezne aparate v pripadajočem 110 kV polju. 
 
Omare vodenja in zaščite so dimenzij 1200 (800+400)×800×2100 mm (š×g×v) s 
podstavkom 100 mm, z opremo: 
- vgrajeni vrtljivi 19'' okvirjem višine 40 HE za vgradnjo opreme, 
- dvostranski dostop s steklenimi vrati spredaj in kovinskimi zadaj, 
- LED razsvetljavo, 
- vtičnice, 
- bakreno ozemljitveno zbiralko, 
- uvod kablov s spodnje strani na način, ki zagotavlja EMC ustreznost, 
- protikorozijsko zaščitene z barvo odtenka RAL 7035. 
 
Z vgrajenimi napravami: 
- lokalno-krmilni signalni panel, 
- računalnik polja, 
- distančno zaščitno, 
- diferenčno zaščito, 
- zaščito zbiralk, 
- napravo za prenos kriterija distančne zaščite, 
- enoto za merjenje fazorjev PMU, 
- registrator kakovosti EE (v MP), 
- števec električne energije, 
- komunikacijske delilnike. 

9.4.5 Omara s kom. računalnikom za daljinsko vodenje objekta 

Vgrajena oprema v omari:  
- komunikacijski računalnik (v redundantni izvedbi), 
- tipkovnico, monitor, miško, 
- LAN stikala, 
- GPS sprejemnik točnega časa, 
- NTP strežnik. 

9.4.6 Postajni SCADA računalnik 

Nameščen bo en postajni SCADA računalnik za ELES ter en postajni SCADA 
računalnik za EP. 
 
Vgrajena oprema v vsaki omari bo: 
- postajni računalnik, 
- tipkovnica, monitor, miška. 
 
Komunikacija med postajnima računalnikoma ELES in EP bo po IEC101. ELES bo 
podatke iz TR polj dobil direktno iz polj. 
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9.4.7 Vodenje 

Vodenje stikališča si delita ELES in EP. 
Razdelitev pristojnosti je naslednja: 

- ELES (110 kV DV polja, zvezno polje, merilno-ozemljilno polje, zbiralnični 
ločilniki), 

- EP (110 kV TR polja z energetskimi transformatorji TR1, TR2 (brez zbiralničnih 
ločilnikov)). 

 
Transformatorska polja so vključena v sistem zaščite zbiralk in zaščite pri odpovedi 
odklopnika, s katerim bo upravljal ELES. 
 
Sistem vodenja postaje temelji na računalnikih polja, ki so vgrajeni v omarah vodenja 
in zaščite v komandnem prostoru. Na nivoju postaje je nameščena še enota za nadzor 
in vodenje skupnih naprav v objektu (nadzor LR, vstop/vlom v objekt, požarno javljanje 
itd.) v omaro za nadzor skupnih naprav. 
Vse distribuirane enote vodenja po protokolu IEC 61850 komunicirajo s postajnim 
komunikacijskim računalnikom in postajnim SCADA računalnikom. 
Zaradi zmanjšanega vpliva motenj, galvanske ločitve, kvalitete in hitrosti prenosa 
podatkov je izvedena optična povezava posameznih distribuiranih enot vodenja s 
postajnim komunikacijskim računalnikom. 
 
Sistem vodenja je razdeljen na tri osnovne nivoje in sicer: 
- nivo polja (naprave na nivoju polja), 
- nivo postaje (postajni SCADA računalniki) glede na pristojnosti, 
- nivo centrov vodenja (EMS in EMS 2) glede na pristojnosti. 
 
V omarah TR polj bo vgrajen računalnik polja, ki bo zajemal informacije za ELES 
(meritve, položaje in alarmne signale) ter posredoval zapahovalne pogoje in komande 
za Q1 in Q2 (žično). Osnovni nadzor in krmiljenje polja vrši računalnik polja EP, ki je 
tudi vključen v postajno vodilo EP. 

9.4.8 Zaščita 

Osnovne funkcije zaščitnih naprav: 
- zajem podatkov o tokovih in napetostih, 
- obdelava zajetih podatkov, 
- aktiviranje zaščit na podlagi obdelanih informacij, 
- alarmiranje, 
- komunikacija z nadrejenimi sistemi, 
- časovna sinhronizacija preko NTP, 
- diagnostika lastnega delovanja. 
 
Vsi izklopni tokokrogi so kontrolirani z zunanjimi releji za kontrolo izklopnih tokokrogov. 
 
Značilnosti zaščitnih naprav: 
- numerična (mikroprocesorska) izvedba, 
- lastna ura z možnostjo časovne sinhronizacije, 
- enostavno in varno preizkušanje zaščitnih funkcij, 
- komunikacijski priključek za lokalni nadzor in parametriranje na čelni plošči. 
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Komunikacije v skladu s standardom IEC 61850 so podvojene, zato imajo 
komunikacijski vmesniki: 
- dva Ethernet priključka 100-Mbps v redundantni konfiguraciji skladni z IEC 62439-

3 PRP (Parallel Redundancy Protocol), 
- "Zero Recovery Time" v primeru okvare omrežja, 
- podprto  pošiljanje in sprejemanja GOOSE sporočil. 

9.4.9 Zaščita DV polj 

Za zaščito DV polj so predvidene naslednje funkcije: 
- distančna zaščita s poligonalno karakteristiko in petimi neodvisnimi stopnjami, 
- večstopenjska nadtokovna zaščita, 
- zaščita proti preobremenitvi, 
- eno in tripolni avtomatski ponovni vklop s preverjanjem sinhronizma, 
- prenos in sprejem KDZ preko komunikacijske povezave z uporabo ločene KDZ 

komunikacijske naprave, 
- nadzor napetosti tokokrogov, 
- rezervna nadtokovna zaščita, 
- usmerjena zemeljskostična zaščita, 
- kompenzacija medsebojne ničelne impedance pri paralelnih vodih, nadzor tokovnih 

in napetostnih nesimetrij, lokator mesta okvare, 
- oscilografija dogodkov, 
- distribuirana enota za zaščito zbiralk. 
 
Izklopni kontakti so ločeni po fazah in dovolj močni, da so primerni za direktno 
priključitev na izklopne tuljave. 
Izklop po nadtokovni funkciji je ločen in uporablja zunanji močnostni izklopni rele. 
Vhodni in izhodni signali so priključeni preko tipske preizkusne vtičnice ABB RTXP24. 
Neodvisna relejna kombinacija izvaja zaščito pri neskladju polov odklopnika, ki  deluje 
a na obe izklopni tuljavi. Vgrajeni so releji za nadzor izklopnih tokokrogov za vsako 
tuljavo in fazo ločeno. 

9.4.10 Zaščita TR polj 

Za zaščito TR sta predvideni dve omari (ELES in EP) z ločenimi zaščitami. Obe omari 
bosta medsebojno funkcionalno povezani. 
 
V 110 kV GIS stikališču je predvidena omara z vgrajeno distribuirano enoto zaščite 
zbiralk. 
 
V komandnem prostoru EP sta že vgrajeni dve omari za zaščito TR (+RV1, +RV2), 
kateri bosta zamenjani, z vgrajenima dvema zaščitnima enotama, in ostalo opremo: 
- lokalni krmilni panel, 
- računalnik polja, 
- 1. zaščita TR z regulacijo nap, 
- 2. zaščita TR z regulacijo nap., 
- primarne zaščite transformatorja (Buchholz, KT, TS, RS, nivo olja, ...), 
- KIT 1 in 2 za 110 kV, 
- KIT 1 in 2 za 20 kV. 
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9.4.11 Zaščita zveznega polja 

Zvezno polje je zaščiteno z nadtokovno in kratkostično zaščito ter z zunanjima 
relejema za kontrolo izklopnih tokokrogov. 
V omari vodenja in zaščite zveznega polja bo vgrajena glavna in rezervna enota 
centralizirane zaščite zbiralk. 
Vgrajeni so releji za nadzor izklopnih tokokrogov za vsako tuljavo in fazo ločeno. 

9.4.12 Zaščita zbiralk 

Za zaščito zbiralk je nameščen distribuiran sistem zaščitnih enot s centralno enoto in 
rezervno centralno enoto. Sistem ščiti zbiralke pred posledicami zemeljskih in 
medfaznih kratkih stikov. V vsakem polju je ločena enota za zaščito zbiralk (v zveznem 
polju dve enoti). Centralna enota je komunikacijsko povezana z distribuiranimi enotami 
zaščite zbiralk. 
Distribuirana enota za zaščito zbiralk deluje na obe izklopni tuljavi. 
Na vsaki omari vodenja in zaščite je nameščena preklopka s ključem in signalno 
svetilko za izločitev polja iz sistema zaščite zbiralk zaradi vzdrževanja. 
Komunikacijska povezava med centralno enoto in distribuiranimi enotami poteka po 
optičnih vlaknih. 

9.4.13 Zaščita merilnega in ozemljilnega polja 

Merilno in ozemljilno polje je zaščiteno s podnapetostno zaščito integrirano v 
računalniku polja. 

9.4.14 Prenos podatkov 

110 kV polja so daljinsko vodena iz nadrejenih centrov vodenja (EMS in EMS2, CV 
EP). 
Sistem vodenja zajema vse procesne podatke, ki so potrebni za lokalno in daljinsko 
vodenje. 
Za prenos podatkov ELES iz RTP do nadrejenih centrov vodenja in obratno je 
uporabljen komunikacijski protokol IEC 60870-5-104. 
TK prostor EP in TK prostor ELES se poveže z optičnimi in žičnimi povezavami. 

9.4.15 Števčne meritve 

Števci so nameščeni v omari za vodenje in zaščito posameznega 110 kV polja, 
naslednjih karakteristik: 
- štirje kvadrantni numerični števci električne energije, 
- razred 0,2S, 
- vgrajena je registracijska funkcija, 
- možnost kompenzacije pogreškov merilnih transformatorjev, 
- tri komunikacijski izhodi (od tega dva Ethernet) za navezavo na števčno centralo, 
- impulzni izhodi za priključitev na rezervno registrirno napravo. 
 
V omari je dodatna komunikacijska oprema in povezave za neposredno odčitavanje 
števčnih podatkov iz števčne centrale. 
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Vsi števci so povezani v komunikacijsko omrežje, ki je povezano s Centrom števčnih 
meritev ELES in posebej v komunikacijsko omrežje, ki je povezano s Centrom števčnih 
meritev EP. 

9.4.16 Kakovost električne energije 

Registrator kakovosti električne energije je vgrajen v omari vodenja in zaščite 
merilno/ozemljilnega polja. Registrator je priključen na napetostne merilne tokokroge 
napetostnikov na zbiralkah.  
 
Za potrebe EP se vgradi mrežno stikalo za zajem in prenos meritev iz TR polj v 
obstoječo omaro KEE za vključitev v centralni sistem za zbiranje podatkov o kakovosti 
električne energije EP. 

9.4.17 TK 

V okviru rekonstrukcije in izgradnje 110 kV GIS stikališča je predviden TK prostor z 
telekomunikacijskim vozliščem, z vso pripadajočo opremo, za potrebe družbe ELES. 
Obstoječe telekomunikacijsko vozlišče v stavbi EP je povezano v lokalna in 
medkrajevna omrežja po več optičnih kabelskih povezavah.  
 
V TK prostor bo uveden ZOK (zemeljski optični kabel). Povezava med OPGW in ZOK 
bo narejena v optični spojki, ki bo nameščena na nogi DV portala. 
 
Povezave med obstoječim TK prostorom EP ter TK prostorom ELES v novi komandni 
stavbi ELES: 
- dielektrični optični kabel (TOSM 03 (6×8)×II×III×0,35/0,21×3,5/17 CMAN) z 144 

enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni, 
- dielektrični optični kabel OM3 (50/125 μm) z 144 multimodnimi (MM) optičnimi vlakni 
 
V novem TK prostoru ELES bo nameščena oprema: 
- optični in povezovalni bakreni kabli, 
- napajalna oprema (RPS 48 V DC), 
- napajalni razdelilnik, 
- NG SDH oprema, 
- IP MPLS stikalo, 
- DCN oprema, 
- oprema za IP telefonijo (IP telefoni), 
- PoE IP/Ethernet stikalo za poslovno informatiko, 
- optični delilniki, 
- komunikacijski delilniki, 
- pomožna oprema TK prostora. 
 
Za namestitev telekomunikacijske opreme so v TK prostoru predvidene  omare, 
dimenzij (š×g×v) 800×800×2200 mm. Omare so enakega videza in nameščene na 
podstavkih na dvojnem podu. 
 
Obstoječe telekomunikacijsko vozlišče ostane v uporabi do popolnega delovanja 
novega telekomunikacijskega vozlišča, kasneje se oprema demontira. 



RTP 110/20 kV Ajdovščina 

110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov  
 

DZR: Splošne zahteve in obveznosti 
Datoteka: 4438.6X01.docx 

 Stran 32 od 48 

 

10 NOVO STANJE - LASTNA RABA 

10.1 SPLOŠNI OPIS 

Oprema lastne rabe bo vgrajena v več ločenih prostorih v stavbi ELES: 
- 20 kV stikališče, 
- TR LR, 
- lastna raba, 
- aku., 
- DEA. 

 
Lastna raba stavbe ELES bo napajana iz obstoječe stavbe EP. Predviden je 20 kV in 
0,4 kV dovod. 
 
Naprave lastne rabe obsegajo: 
- razdelilce izmenične lastne rabe 3x400/231 VAC, s krmilnikom za zajem vseh 

podatkov 20 kV in 0,4 kV LR  
- razdelilce enosmerne lastne rabe 220 VDC, 
- dva usmernika, 
- en razsmernik, 
- dve AKU bateriji, 250 Ah, 
- razdelilec razsmerjene napetosti 231 VAC, 
- dve 20 kV celici, 
- en 20 kV transformator LR 20/0,4; 150 kVA, 
- en diesel elektro agregat (DEA 150 kVA) s pripadajočo opremo, 
- kable (20 kV, NN napajalni in signalno krmilni). 
 
Naprave so priključene na 0,4 kV zbiralke razdelilca izmenične lastne rabe, ki je 
sestavljen iz dveh sektorjev, ki ju povezuje polje vzdolžne ločitve. Polje vzdolžne 
ločitve omogoča vzdolžno povezovanje z zbiralkami razdelilca izmenične lastne rabe 
ter preklop na napajanje iz DEA. Krmilnik v zveznem polju, ki je kompatibilen s 
krmilnikom DEA, skrbi za preklope in nadzor razdelilnika izmenične lastne rabe 
(sektorja 1 in 2). 
AKU baterije so klasične svinčene, 220 V DC, 250 Ah, ki so nameščene v 
prezračevanem in ogrevanem prostoru. 
 
Novi 20 kV kabel za napajanje TR LR ELES bo položen med stavbo EP in ELES v 
obstoječi kabelski kanalizaciji do jaška KJ na severni strani nove stavbe ELES. Od 
jaška KJ do uvoda v stavbo bo zgrajena nova kabelska kanalizacija zaključena v jašku 
EKJ4 ob komandni zgrabi ELES. 
 
Za NN in optične povezave med stavbo EP in ELES bo zgrajena nova kabelska 
kanalizacija na severni strani komandne stavbo ELES. Trasa bo potekala od obstoječe 
kinete pri stavbi EP (južni vhod) in bo končana v jašku EKJ5 ob komandni stavbi ELES. 
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10.2 20 kV STIKALIŠČE LR 

Za priključitev dovoda 20 kV iz stikališča EP in za povezavo na TR LR 20/0,4 kV bo 
predvideno stikališče v ločenem prostoru. 
V stavbi ELES bo 20 kV stikališče sestavljeno iz dveh celic (=J01, =J02). Dovod 20 kV 
za napajanje TR LR bo izveden s kablom iz 20 kV stikališča EP. 

10.3 TR LR 

TR LR 20/0,4 kV, 150 kVA, bo postavljen v ločenem prostoru. Opremljen bo s 
signalizacijo alarmnega stanja (temperatura ...). TR bo oljne zaprte izvedbe. 

10.4 DIESEL ELEKTRO AGREGAT (DEA) 

Za potrebe zanesljivega napajanja z izmenično napetostjo je predviden DEA, 150 kVA, 
3x400/231 VAC. Nameščen bo v DEA prostor. Prostor bo opremljen z vstopnimi in 
izstopnimi avtomatskimi žaluzijami. Upravljanje bo preko komandne omare ob DEA. V 
prostoru bo tudi dnevni rezervoar za 24 urno polno obratovanje. 

11 NOVO STANJE – ELEKTRO INŠTALACIJE 

11.1 SPLOŠNI OPIS 

Obseg elektro inštalacij: 
- razsvetljava, 
- mala moč, 
- univerzalno ožičenje, 
- sistem požarnega javljanja, 
- kontrola pristopa, 
- video nadzor, 
- ozemljitve, 
- strelovod. 

11.2 RAZSVETLJAVA 

RAZSVETLJAVA JE RAZDELJENA NA ŠTIRI SISTEME: 
- SPLOŠNA RAZSVETLJAVA, 
- VARNOSTNA (ZASILNA) RAZSVETLJAVA, 
- POMOŽNA RAZSVETLJAVA (NAPAJANJE IZ RAZSMERJENE NAPETOSTI 231 

VAC), 
- ZUNANJA RAZSVETLJAVA. 
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11.3 MALA MOČ 

Za napajanje elektroinštalacij je predviden hišni razdelilec. Iz razdelilca je napajana 
notranja in zunanja razsvetljava, vse vtičnice v stavbi, fiksni el. porabniki (sistem 
hlajenja in ogrevanja, radiatorji, bojlerji, itd.). 

11.4 UNIVERZALNO OŽIČENJE 

Telefonska in računalniška instalacija bo združena in izvedena po sistemu 
univerzalnega strukturiranega kabelskega ožičenja. lnterni priključki za telefone in 
računalnike bodo opremljeni z vtičnico RJ45. Vtičnice bodo nameščene v parapetnih 
kanalih, nadometno in podometno. Povezava med vtičnicami in predvideno omaro 
komunikacijski delilnik v TK prostoru na panelu RJ45 bo izvedena s STP kablom 
kategorije 6a. 
Predvidena je instalacija za Wi-Fi pod stropom vsakega nadstropja in dodatna 
instalacija za nadzor vseh klima naprav. 

11.5 SISTEM POŽARNEGA JAVLJANJA 

Požarna centrala sistema požarnega javljanja bo locirana v hodniku pri glavnih vhodnih 
vratih komandne stavbe. 
Na centralo bodo povezani požarni senzorji (za toploto, dim) in ročni javljalniki, ki bodo 
postavljeni v vseh prostorih (v dvojnem podu, spuščenemu stropu, na stropu, na steni). 

11.6 KONTROLA PRISTOPA 

Kontrola pristopa  omogoča pooblaščenim osebam odpiranje vrat (za osebe in vozila) 
s senzorskim brezkontaktnim branjem kartic. Odpiranje vrat za izstop motornih vozil 
bo omogočeno preko magnetne zanke v asfaltu. 
 
Protivlomna zaščita bo izvedena s kombiniranimi javljalniki gibanja. Alarmna centrala 
bo locirana v hodniku pri glavnih vhodnih vratih komandne stavbe. 

11.7 VIDEO NADZOR 

Za video nadzor bodo uporabljene zunanje vrtljive kamere in notranje fiksne kamere. 
Delovna postaja in strežnik videonadzora bodo postavljeni v TK prostoru. 

11.8 STRELOVOD 

Strelovodna inštalacija in prenapetostna zaščita električnih instalacij v stavbi 110 kV 
stikališča bosta izvedeni skladno z veljavnimi predpisi in standardi. Zaščita stavbe pred 
delovanjem strele bo izvedena v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem 
strele ter bo izpolnjevala bistvene zahteve po GZ "Varnost pred požarom" in "Varnost 
pri uporabi" ter Tehnična smernica TSG-N-003:2021 in standarde SIST EN 62305. 
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11.9 OZEMLJITVE 

Ozemljitveni sistem (ozemljilna mreža) bo prilagojena legi stavbe oziroma opremi, ki 
bo uporabljena. 
Ozemljitvena mreža obstoječega stikališča je narejena iz vodnika Cu. Nova 
ozemljitvena mreža bo narejena iz min. Cu 95 mm2 in bo povezana z obstoječo 
ozemljitveno mrežo. Na ozemljitveni sistem bodo povezane vse jeklene konstrukcije, 
nova ograja okrog RTP in tudi drogovi zunanje razsvetljave. 
Na zunanji strani ograje bo položen en ozemljitveni obroč, ki bo povezan z ograjo in 
ozemljitveno mrežo znotraj RTP. V vseh tehnoloških prostorih bodo predvideni 
ozemljitveni obroči. Za izpuste iz sten bodo predvideni tipski ozemljitveni elementi. 

12 NOVO STANJE - STROJNE INŠTALACIJE 

12.1 SPLOŠNI OPIS 

Strojne inštalacije sestavljajo: 
- ogrevanje in hlajenje prostorov z notranjimi »mono-split« enotami toplotne črpalke, 
- ogrevanje sanitarij in pomožnih prostorov z električnimi radiatorji, 
- prezračevanje, 
- vodovodna instalacija, 
- vodovodni priključek. 
 
Obstoječi hidrant bo prestavljen ob novo stavbo ELES. 

12.2 OGREVANJE IN HLAJENJE 

Za ogrevanje prostorov so predvideni ozki ploščati električni radiatorji. Vsi električni 
radiatorji so vodeni preko termostatov in so fiksno vezani na električno omrežje. 
Za ogrevanje in hlajenje posameznih prostorov bo predviden sistem toplotnih črpalk. 
Sistem ogrevanja in hlajenja je razdeljen po prostorih na več sklopov. Predviden je 
daljinski nadzor nad delovanjem naprav. 
V TK prostoru in prostoru vodenja je predvidena redundančna izvedba sistema 
hlajenja. 
Sistem hlajenja je dimenzioniran na maksimalno temperaturno razliko 8 C med 
zunanjo in notranjo temperaturo. Vse cevi so ustrezno izolirane zaradi preprečevanja 
izgub in kondenzacije. 

12.3 PREZRAČEVANJE 

Prostori bodo prezračevani naravno preko oken in vrat ali vgrajenih prezračevalnih 
rešetk. 
Posebnost je prostor za akumulatorje in prostor diesel agregata. V prostoru diesel 
agregata je prezračevalna rešetka za izpuh in hlajenje sestavni del diesel agregata. 
Prostor akumulatorjev bo prezračevan preko odvodnega ventilatorja in dovodnih 
prezračevalnih rešetk, katere so odporne na kisline. 
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V sanitarijah je odvodni ventilator, ki je vezan na stikalo za vklop luči z zakasnitvenim 
relejem. 
V prostorih s tehnološko opremo (odvisno od izbrane variante) bo sveži zrak doveden 
skozi stropno notranjo enoto, kar pomeni da se zrak pozimi segreje in poleti ohladi na 
temperaturo, ki se giblje od 18-24°C. 

12.4 RAZVOD VODOVODA IN FEKALNE KANALIZACIJE 

Predviden je razvod vodovoda in fekalne kanalizacije za predmetni objekt od 
zunanjega vodomernega jaška z vgrajenim vodomerom preko dvižnih vodov in 
horizontalnega razvoda v tlaku na sanitarne elemente. 
 
 
Predvideni so naslednji sistemi: 
- interna instalacija hladne in tople vode z vsemi sanitarnimi elementi in priključnimi 

mesti, 
- vertikalna kanalizacija fekalnih odplak z vsemi priključki sanitarnih elementov. 
 
Priprava tople vode se bo vršila preko skupnega električnega tlačnega grelnika vode, 
V=50 l. Električni grelnik vode bo opremljen z varnostim ventilom, protipovratnim 
ventilom in zapornimi elementi. 
 
Kanalizacija fekalne vode obsega odtoke od posameznih sanitarnih predmetov ter 
naprav in se izvede iz PVC kanalizacijskih cevi, ki so med seboj povezane z ustreznimi 
fazonskimi kosi. Kanalizacijski priključki so vodeni v obdelavi tal in v zidnih utorih. 
Dvižni vodi se položijo v zidne utore. 

12.5 VODOVODNI PRIKLJUČEK 

Območje predmetnega objekta je s pitno vodo oskrbljeno iz javnega vodovodnega 
omrežnega sistema, ki je v upravljanju lokalnega javnega podjetja. Izvedena bo nova 
vodovodna povezava s prekopom ceste in vodotoka. Nova povezava bo priključena 
na vodovodno omrežje, ki se nahaja na območju občinske ceste.  Nova stavba ELES 
in obstoječa stavba EP bosta preko vodomernega jaška z dvema števcema priklopljeni 
na novo izvedeno vodovodno povezavo. 
Novi vodomerni jašek bo lociran na zemljišču investitorja, izven ograjenega območja v 
nevozni površini in bo tako upravitelju vodovoda omogočen nemoten dostop do 
vodomerov. 

12.6 HIDRANTNO OMREŽJE 

Na območju RTP Ajdovščina, znotraj ograje, je že izvedeno hidrantno omrežje z dvemi 
hidranti, ki sta priključena na vodomerni števec EP. 
Oba hidranta se odstranita. Izven ograjenega območja se ob novem vodomernem 
jašku prestavi en obstoječi hidrant. 
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12.7 PRIKLJUČEVANJE NA GJI 

Objekt bo priključen na elektro omrežje, javno vodovodno omrežje, kanalizacijsko 
omrežje in telekomunikacijsko omrežje. V ta namen bodo izvedeni novi priključki. 

12.7.1 Vodovod 

Nova stavba ELES bo priključena na vodovodno omrežje, ki se nahaja na območju 
občinske ceste s parcelno št. 1611 k.o. Ustje, ter poteka preko parcele 1610 k.o. Ustje. 
Obstoječi vodomerni jašek se opusti, izvede se prekop ceste in prekop odvodnega 
kanala za izvedbo nove vodovodne povezave z novim vodomernim jaškom. Nov 
vodomerni jašek bo imel dva števca, lociran bo na zemljišču investitorja izven 
ograjenega območja in bo tako upravitelju vodovoda omogočen nemoten dostop do 
vodomera. Merilni števec bo za obstoječo stavbo EP in novozgrajeno stavbo ELES. 
Od novega vodomernega jaška bo izvedena tudi nova vodovodna povezava do 
obstoječega objekta EP, ki bo delno potekala po novi trasi na parceli investitorja, delno 
pa po že obstoječi trasi. 
 
Priključevanje na javni vodovod bo potekalo preko parcel, ki niso v lasti investitorjev. 
Za predmetne parcele bo investitor pridobil potrebne služnostne pogodbe. 

12.7.2 Kanalizacija – odpadne vode 

Objekt bo brez stalne posadke oziroma prisotnih zaposlenih oseb. Sanitarije se 
predvidijo zgolj za občasno uporabo v primeru, ko se bo na objektu vršilo vzdrževanje. 
Fekalne odpadne vode iz objekta se priključijo na obstoječi kolektor javne fekalne  
kanalizacije. 
Priklop je v obstoječem črpališču, ki je  na S-Z delu parcele investitorja. 

12.7.3 Meteorne (padavinske) vode 

Meteorne (padavinske) vode iz strehe novozgrajene stavbe ELES bodo preko 
peskolovov odvedene v odprt jarek (vodotok) s parcelno št. 1610 k.o. Ustje na Z strani 
parcele, ki poteka vzporedno z lokalno javno cesto. 
V odprt jarek se bodo preko lovilca olj vodile meteorne vode iz povoznih površin oz. 
platoja objekta.  
Asfaltne površine bodo odvodnjavane preko meteorne kanalizacije z novim (dodatnim) 
iztokom v odprt jarek s parcelno št. 1610 k.o. Ustje. 

13 SPLOŠNE ZAHTEVE IN POGOJI 

13.1 SPLOŠNO 

Izvajalec mora nase prevzeti vso finančno ali katerokoli drugo odgovornost in mora 

investitorja zaščititi ter mu povrniti vso škodo zaradi poškodb ali terjatev, ki so 

posledica težav, zamud ali izgub zaradi napak ob poskusu dokončanja dela ali 

zaključitve del; kar bo urejeno s pogodbo. 
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Izvajalec mora za izvedbo projekta, izvajati vso koordinacijo za nemoteno, kvalitetno 

in pravočasno izvajanje del. 

13.2 DOLŽNOSTI IZVAJALCA 

- Zagotoviti projektantu vso potrebno dokumentacijo opreme in materiala ter 

informacije za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI). 

- Izvajati pogodbene obveznosti v skladu s terminskim planom in tega po 

zaznanih odstopanjih ažurno popravljati in s spremembami obveščati 

investitorja. Terminski plan je vedno na vpogled v pisarniškem kontejnerju na 

gradbišču. 

- Poskrbeti za sanitarije, potrebne pisarniške prostore in sredstva za prvo pomoč. 

- Prav tako mora zagotoviti vse varnostne ukrepe, vključno z zavarovanjem 

osebja in opreme. 

- Upoštevati, da bodo v času izvajanja del na objektu istočasno obratovali 

obstoječi sistemi brez vsakršnih motenj in izpadov. Omogočiti mora neoviran 

dostop do obstoječega objekta, prostorov in do vseh naprav. 

- Podpisati skupno izjavo varstva pri delu v skladu s slovensko zakonodajo. 

- Pri vseh delih mora upoštevati vse normative, standarde in predpise, ki so v 

veljavi. 

- Zagotovljeno mora biti varstvo pri delu, varstvo proti požaru in varstvo okolja. 

- Sodelovati z investitorjem in ostalimi udeleženci pri tehničnem pregledu, 

testiranju, spuščanju v obratovanje in končnem prevzemu. 

- Voditi gradbeni dnevnik, evidenco vgrajene opreme in izvedenih storitev, 

dokumentacijo o vseh izvedenih preizkusih, prevzemih in meritvah v skladu z 

gradbeno zakonodajo. V posebnem fasciklu na objektu ažurno kompletirati in 

vstavljati izjave o skladnosti ali lastnostih za vsako vgrajeno opremo in material. 

- Vpisovati v dokumentacijo PZI vse morebitne spremembe, ki se pojavijo med 

montažo. Ta dokumentacija bo osnova za PID. Vse spremembe in dopolnitve v 

PZI mora predhodno odobriti projektant in nadzornik v skladu z gradbeno 

zakonodajo. 

- Vsakršne zamude ali pričakovane zamude pri izdelavi ali montaži opreme bodo 

zabeležene in evidentirane v terminskem planu, njihov vpliv na datum zaključka 

del pa bo obravnavan na koordinacijskih sestankih med izvajalcem in 

investitorjem. 

- Vse ostale aktivnosti, ki niso eksplicitno navede, so pa potrebne za nemoteno, 

pravočasno in varno izvajanje del. 
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Izvajalec je dolžan izvajati ukrepe za varnost in zaščito na objektu: 

- Izvajalec je dolžan vse varnostne ukrepe izvajati v skladu z varnostnim načrtom. 

- Varnostni pregledi in nadzor bo izvajan povsod, kjer se izvajajo dela in kjer so 

shranjeni oprema in stroji, okoli vseh pisarn in skladišč. 

- Izvajalec bo zagotovil gradbiščne in opozorilne table ter znake za vso opremo 

in območja, kjer to zaradi zagotavljanja varnosti zahteva investitor in Pravilnik o 

varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka.  

- Vse začasne znake, ki so potrebni v času gradnje in času testiranja opreme, bo 

zagotovil izvajalec in bodo v slovenskem jeziku. 

13.3 NAČRT ORGANIZACIJE IN UREDITVE GRADBIŠČA 

Organizacija in ureditev gradbišča mora biti izvedena skladno z zahtevami iz 

varnostnega načrta in veljavno zakonodajo. To je pogoj za začetek gradnje. 

 

Izvajalec mora poleg vseh ostalih zahtev iz načrta: 

- Predložiti investitorju pred pričetkom del načrt organizacije in ureditve gradbišča 

ter tehnološki elaborat izvajanja del. 

- Dobaviti in namestiti gradbiščno in ostale zunanje table. 

- Voditi gradbene dnevnike in evidence dobave opreme, materiala in izvajanja del 

po ločenih strokah (gradbena, elektro, strojna…). 

- Izdelati načrt napredovanja del, ki je osnova za terminsko ovrednotenje del. 

- Predvidena mehanizacija in organizacija gradnje morajo omogočiti načrtovano 

dinamiko izvedbe del in v kakovosti po določilih tehničnih pogojih in pogodbe. 

- Koordinator iz varstva in zdravja pri delu (VZD) mora dati dovoljenje za delo 

izvajalcu takoj, ko ugotovi, da so za ta dela predvideni stroji in naprave na mestu 

in sposobni za izvajanje del, oz. bo koordinator iz VZD od izvajalca zahteval 

takojšno ustavitev del in odstranitev nevarne naprave-stroja iz gradbišča oz. bo 

v primeru ponavljajočih kršitev tega načela nadzornik do preklica zaustavil 

gradnjo. 

13.4 ELABORAT PROMETNE UREDITVE 

Objekt RTP se nahaja v neposredni bližini prometnih povezav. Na območju se nahaja 

tudi stavba EP in energetski transformatorji, kot tudi zunanje 110 kV stikališče, do 

katerih mora biti ves čas gradnje omogočen neovirani dostop. 
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V postopkih za postavitev začasne prometne signalizacije in za to potrebne opreme je 

obveznost izvajalca: 

- izdelati elaborat prometne ureditve za vse prometne ureditve na vseh lokacijah, 

vključno z začasnimi deponijami, za celoten čas trajanja tega projekta, 

- pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja, 

- zagotoviti postavitev, vzdrževanje in odstranitev začasne prometne 

signalizacije in prometne opreme, 

- imenovati odgovorno osebo za nadzor nad postavitvijo, spremljanjem prometa 

in začasne prometne signalizacije ter zapor ter odstranitvijo vse opreme po 

končanju del. 

 

Elaborat mora vsebovati (po potrebi) tudi vse začasne prometne ureditve za izvedbo 

transporta opreme na objekt. Izdelan mora biti skladno z veljavno zakonodajo in 

varnostnim načrtom, v tekstualni in grafični obliki. 

13.5 ZAŠČITNE OGRAJE Z DOSTOPI NA GRADBIŠČE 

Izvedba, dobava in postavitev zaščitnih ograj okoli objekta, kjer bo gradbišče, mora biti 

skladna z zahtevami iz varnostnega načrta. 

Število vrat za osebni in tovorni promet mora biti zadostno, da se dela lahko izvajajo 

nemoteno. 

Upoštevati je potrebno podnebne razmere, da ne bo v celotnem čase trajanja izvajanja 

del prišlo do poškodb (močen veter, dež…). 

V celotnem času trajanju je potrebno redno vzdrževati zaščitne ograje in dostopna 

vrata. 

13.6 TRANSPORT IN RAZLAGANJE/NALAGANJE 

Izvedbo vseh transportov na gradbišče, nalaganje, raztovarjanje, potrebno dviganje in 

prestavljanje na pomolu pristanišč ter, če je potrebno, izboljšave in ojačanje obstoječih 

cest, mostov, podvozov in drugih objektov, raztovarjanje v začasnem skladišču in/ali 

na končnem skladišču gradbišča skupaj s vsemi dodatnimi premiki, mora izvajalec sam 

organizirati in izvesti. 

Izvajalec mora na svoje stroške preveriti dopustno obremenitev in transportno območje 

obstoječih mostov, podvozov in cest do gradbišča. 

Izvajalec odgovarja investitorju za vso škodo, ki jo med transportom povzroči na vseh 

mostovih in dovoznih poteh zaradi tega projekta. Izvajalec mora takšne poškodbe 

popraviti na svoje stroške. Navedeno bo opredeljeno v pogodbi. 
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13.7 NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL 

Izvajalec mora za svoj obseg organizirati in izvajati nadzor nad izvajanjem del. Prav 

tako mora poskrbeti za nadzor nad skladnostjo dobavljenega materiala z ustreznimi 

dokazili. 

Ves čas trajanja izvajanja del mora biti na gradbišču prisoten vodja del. 

13.8 GEOMEHANSKI NADZOR 

Za vse faze izgradnje je potrebno organizirati in izvesti ogled geomehanika na objektu 

ter pridobiti poročilo o ustreznosti in pripravi terena za nadaljevanje del. 

13.9 VAROVANJE 

Obstoječi objekt je ograjen. Ker bo določen del ograje nadomeščen oz. prestavljen, je 

potrebno vstop nepooblaščenim osebam, kot tudi vandalizem in kraje, preprečiti tako 

na obstoječem objektu kot na gradbišču in to za ves čas trajanja izvajanja del (24 ur).  

Izvajalec je dolžan skrbeti, da so vrata v objekt redno zaprta. Ograje morajo biti v 

neprehodnem stanju. Preprečiti mora nenamerni  nepooblaščeni vstop tretjih oseb na 

gradbišče. Izvajalec odgovarja v primeru tega, da opusti navedeno skrbnost. 

13.10 PISARNIŠKI PROSTORI, GARDEROBE 

Na objektu niso za izvajalca na razpolago prostori za pisarniške in garderobne potrebe. 

Izvajalec mora sam zagotoviti vse pisarniške in garderobne prostore. Pri tem ne sme 

biti moten delovni proces na objektu v smislu zagotovitve dostopnih poti za investitorja 

in druge udeležence. 

13.11 SKLADIŠČNI PROSTORI, DEPONIJE 

Na objektu ni za izvajalca predvidenih skladiščnih prostorov, zato mora sam zagotoviti 

skladiščne prostore za opremo in delovna sredstva. 

Deponije niso predvidene na lokaciji objekta, zato mora izvajalec sam poskrbeti za 

začasne zunanje deponije. Za odvažanje na trajne deponije je potrebno izvesti 

transport in preskrbeti potrdilo o uničenju. 

Skladno z določili iz varnostnega načrta bo lahko nekaj manjših lokacij za začasne 

deponije možnih tudi na gradbišču. 

13.12 PROSTORI ZA SESTANKE 

Na objektu ni predvidenih prostorov za sestanke z investitorjem, projektantom, 

nadzorom in ostalimi udeleženci pri gradnji, zato mora izvajalec zagotoviti ločen 

kontejner za izvajanje sestankov za celotni čas izvedbe projekta. 
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Kontejner mora biti osvetljen, ogrevan / hlajen in prezračevan. Opremljen mora biti s 

stoli, mizami, hladilnik z zmrzovalnikom, obešalniki, varnostnimi čeladami in ostalo 

opremo, ki je potrebna za nemoteno in kvalitetno izvajanje sestankov za vsaj 15 oseb.  

Vključno z dobavo in namestitvijo ter priključitvijo mora biti upoštevana tudi naslednja 

oprema: 

- Televizor LCD, velikosti min. 65 inč., s stojalom. 

Izvajalec mora poskrbeti tudi za internetno povezavo za uporabo za vse udeležence 

na objektu. 

Gradbiščni prostori za naročnika morajo biti dovolj veliki, zato je zahteva min. 6 x 5 m 

(dvojni kontejner). 

Pred naročilom mora izvajalec pridobiti potrditev ustreznosti opreme in izvedbe 

kontejnerja s strani naročnika. 

Oprema (razen kontejnerja) po končanem projektu ostane v lasti naročnika. 

Ureditev in najem kontejnerja ter opremo mora izvajalec upoštevati v enotni ponudbeni 

ceni. 

13.13 UPORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE, VODE, KOMUNIKACIJ 

Oskrba z električno energijo 

Na objektu bo s strani investitorja na razpolago priključitev NN gradbiščne omarice s 

števcem električne energije na dovodu. Postavitev in priključitev ter uporaba mora biti 

v dogovoru z investitorjem. Izvajalec mora oddati upravljalcu vlogo za soglasje. Pred 

začetkom uporabe gradbiščne omarice je potrebno izvesti vse predpisane meritve in 

poročilo oddati investitorju. 

Razvod električne energije po objektu za potrebe izvajanja del je obveza izvajalca. 

Oskrba z električno energijo naj bo načrtovana tako, da bo do končanja del omogočena 

nemotena izvedba del, napajanje vseh potrebnih naprav za izvedbo del, začasnih 

prostorov in lokacij ter izvedba testiranj, preskusov, meritev… 

Izvajalec bo na lastne stroške upravljal in vzdrževal NN gradbiščno omarico za oskrbo 

z električno energijo. Po končanju del mora te objekte odstraniti. 

 

Oskrba z vodo 

Na objektu bo s strani investitorja na razpolago priključitev na obstoječi vodovodni 

sistem. Izvajalec mora dobaviti in postaviti ter priključiti gradbiščni vodovodni priključek 

z vodomerom. Postavitev in priključitev ter uporaba mora biti v dogovoru z 

investitorjem. Izvajalec mora oddati upravljalcu vodovodnega sistema vlogo za 

soglasje. 

Razvod vode po objektu za potrebe izvajanja del je obveza izvajalca. 
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Oskrba z vodo naj bo načrtovana tako, da bo do končanja del omogočena nemotena 

izvedba del in izvedeni odtoki in odvoz odpadne vode iz gradbišča. Spuščanje in 

izpiranje odpadne vode ni dovoljeno na lokaciji gradbišča. 

Izvajalec bo na lastne stroške upravljal in vzdrževal napeljave in naprave za oskrbo z 

vodo (umivalnice…). Po končanju del mora te objekte odstraniti. 

Komunikacije 

Telefon in druga komunikacijska sredstva za potrebe izvajanja del so obveznost in 

strošek izvajalca. 

13.14 SANITARIJE 

Na objektu ni predvidenih prostorov s sanitarijami, zato mora izvajalec zagotoviti in 

vzdrževati v snažnem stanju sanitarije (kemična stranišča) za osebe, ki bodo izvajale 

dela kot tudi za vse ostale udeležence na objektu. Upoštevati zahteve iz varnostnega 

in gradbiščnega načrta. 

13.15 PRVA POMOČ 

Na objektu je potrebno zagotoviti opremo za prvo pomoč. Nameščena mora biti na 

dostopnem in vidnem mestu. Upoštevati zahteve iz varnostnega načrta. 

13.16 PROTIPOŽARNA ZAŠČITA IN GAŠENJE 

Na objektu je potrebno zagotoviti ukrepe in namestiti opremo za protipožarno zaščito. 

Gasilni aparati morajo biti nameščeni na dostopnem in vidnem mestu. 

Izvajalec je odgovoren za vso zaščito pred požarom na objektu, strojih in opremi in 

mora sodelovati v zaščiti pred požarom na objektu, strojih in opremi investitorja in 

drugih, z zagotavljanjem osebja in opreme za gašenje. 

Izvajalec bo odgovoren, da se upoštevajo vsi potrebni ukrepi za preventivo pred 

požarom. Vnetljive snovi je potrebno shranjevati ločeno in označiti z opozorilnimi 

tablami. 

Kurjenje na gradbišču ni dovoljeno. 

Upoštevati zahteve iz varnostnega in gradbiščnega načrta. 

13.17 DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA (DZO) 

Izvajalec mora za vsako fazo izvedbe, za katero bo investitor sklical interni strokovni 

pregled, izdelati delno dokumentacijo zanesljivosti objekta (DZO), po končanih delih 

pa končno DZO. 
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13.18 SODELOVANJE NA OPERATIVNIH SESTANKIH, ISTP, TP 

Izvajalec mora sodelovati na vseh gradbiščnih sestankih internih strokovnih tehničnih 

pregledih (ISTP), končnem tehničnem pregledu (TP) in na ostalih skupnih sestankih. 

Investitor bo sklical gradbiščni sestanek najmanj enkrat tedensko. V primeru, če 
presodi, da napredek del ni zadovoljiv pa večkrat med tednom, natančneje bo to 
definirano na uvedbi v delo. 
Sestanki bodo organizirani v pisarni (kontejnerju) na gradbišču, ki ga zagotovi 
izvajalec. 

13.19 ČIŠČENJE 

V celotnem obdobju trajanja pogodbe mora izvajalec vzdrževati čistost lokacije. 

Obvezno je potrebno upoštevati vremenske razmere, da se prepreči raznašanje 

embalaže, materiala, delovnih sredstev… po gradbišču. 

Ves material, ki ni v uporabi ali ni več potreben za dela, ves odpadni material in vse 

smeti morajo biti odstranjene skladno z veljavno zakonodajo. Izvajalec mora poskrbeti 

za transport na deponijo in predložiti pisna dokazila o deponiranju in uničenju. 

Po končanju del mora izvajalec odstraniti vse začasne objekte in pomagala, ki jih je 

zgradil za zaščito strojev ali objektov ali so bila samo pomoč pri glavnih delih. Prav 

tako mora odstraniti vso opremo in odvečne materiale in vse smeti, ki so se nabirale 

med izvajanjem del in mora pustiti svoje celotno delovno območje v čistem in snažnem 

stanju. 

13.20 POVRNITEV V PRVOTNO STANJE 

Po končanih vseh delih mora izvajalec poskrbeti za povrnitev preostale obstoječe 

okolice v prvotno stanje. Izvajalec mora povrniti v prvotno stanje vse dostopne poti, 

okolico izven ograjenega objekta in ostalo infrastrukturo, katero je uporabljal v času 

izvajanja del. 

13.21 ZAVAROVANJE 

Za čas proizvodnje opreme, transporta na objekt, izvajanja del in vseh ostalih storitev 

je potrebno imeti sklenjeno zavarovanje do primopredaje objekta investitorju. 

Do primopredaje objekta izvajalec nosi polno odgovornost za ves vgrajeni material, 

dela, opremo in naprave. Izvajalec mora imeti sklenjeno zavarovanje v višini, ki bo 

pokrila nastalo škodo. 

13.22 GARANCIJE 

Za vgrajeni material, opremo in izvedbo del mora izvajalec izdati garancijo. Garancijski 

pogoji in roki so določeni v pogodbi. 
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14 FAZNO IZVAJANJE DEL 

14.1 SPLOŠNE ZAHTEVE ZA FAZNO IZVAJANJE DEL 

Ker je objekt RTP 110/20 kV Ajdovščina v obratovanju in pod napetostjo 110 kV, 20 

kV in NN, je potrebno načrtovati vse aktivnosti na objektu tako, da bo zagotovljeno: 

- varno izvajanje del (tudi v bližini delov pod napetostjo), 

- organizacija gradbišča in prilagajanje izvajanja del podnebnim in vremenskih 

razmeram (zelo močen veter – burja), 

- upoštevanje obratovalnih zahtev za 110 kV prenosno omrežje in distribucijsko 

omrežje, 

- vedno mora en energetski transformator 110/20 kV delovati in biti priključen na 

110 kV napetost, 

- upoštevati bližino prometne ceste in izvajanje transportov opreme na objekt 

(zapore cest morajo biti najavljene in odobrene s strani upravljalca), 

14.2 UREDITEV GRADBIŠČA 

Pred pričetkom del je potrebno izdelati varnostni načrt in v skladu z izdelanim 

dokumentom urediti gradbišče. Vsi izvajalci morajo sodelovati z izdelovalcem 

varnostnega načrta pri pripravi organizacije gradbišča. 

Na lokaciji predvidene novogradnje in rekonstrukcije ni na razpolago prostor za 

postavitev kontejnerjev, delovnih strojev, deponije materiala… Investitor bo dal na 

razpolago prostor oz.si ga bo moral izvajalec sam zagotoviti.. 

Na lokacij novogradnje in rekonstrukcije je potrebno celoten čas gradnje zagotavljati 

nemoten dostop do vhodov v obstoječe objekte, ki bodo v času gradnje obratovali. 

Ureditev gradbišča je potrebno prilagoditi faznosti izvedbe del. 

14.3 IZVAJANJE DEL BREZ VEČJIH VPLIVOV NA OBSTOJEČI SISTEM 

Glede na zahteve po zanesljivem in nemotenem obratovanju obstoječega 110 kV in 

20 kV omrežja, je potrebno načrtovati izvajanje posameznih del v dogovoru z 

investitorjem, obratovalnim osebjem ELES in EP ter ob vseh varnostnih in zaščitnih 

ukrepih. 

Brez večjih vplivov izvajanja del na obstoječe sisteme je potrebno načrtovati naslednje 

gradnje in posege: 

- novo 110 kV GIS stikališče s komandno stavbo, z vsemi obrtniškimi deli in 

inštalacijami ter z vso vgrajeno tehnološko opremo, 

- priključitev na javni vodovod, 

- priključitev na obstoječe črpališče kanalizacije, 

- ureditev hidrantnega omrežja, 

- odvajanje padavinskih voda v vodotok, 

- prestavitev ograje okoli objekta z drsnimi vrati ter vrati za osebni prehod, 
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- zunanja ureditev, parkirišče za avtomobile, asfaltne površine, 

- delna izvedba kabelske kanalizacije za NN in VN kable 

- izvedba temeljev za TR3, upora in dušilke. 

14.4 IZVAJANJE DEL V NEPOSREDNI BLIŽINI DELOV POD NAPETOSTJO 

Za izvedbo del v neposredni bližini delov pod napetostjo (110 kV, 20 kV, NN, 

energetski transformatorji…) je potrebno načrtovati naslednje gradnje in posege: 

- izgradnja 20 kV in NN cevne kabelske kanalizacije in priključitev kablov med 

stavbo ELES in EP, 

- izgradnja 110 kV kabelske trase, polaganja kablov za DV ter TR (priključitev 

sukcesivno na napetost), 

- izgradnja in postavitev portala ter prevezava DV vrvi za DV Gorica 1 in2, 

- izgradnja AB temelja za TR 3, 

- izgradnja strelovodnih konic pri energetskih transformatorjih, 

- izgradnja zunanje razsvetljave, video nadzora na platoju, 

- rušitve obstoječega 110 kV AIS stikališča. 

14.5 FAZNOST IZVEDBE ZA DV IDRIJA, DIVAČA 1 IN DIVAČA 2 

Za izvedbo del v neposredni bližini delov pod napetostjo 110 kV je potrebno izvesti 
sukcesivno naslednja glavna dela: 

- nova prevezava merilnih napetosti na posamezno DV polje iz merilnih polj – 

prevezave se izvedejo znotraj omar za sekundarne sisteme v komandnem 

prostoru, 

- demontaža tokovnih zbiralničnih povezav na NMT, 

- demontaža NN kabelskih povezav na NMT, 

- demontaža jeklene konstrukcije NMT in rušitev temeljev, 

- izgradnja varnostne ograje iz lesa, ki se sidra z lesenimi podporami in utrdi tudi 

z bočnimi podporami, 

- izgradnja temeljev in jeklene konstrukcije za 110 kV kabelske glave in 

prenapetostne odvodnike,  

- izgradnja 110 kV kabelske trase, polaganje kablov vključno s priklopom na 

kabelske glave, 

- demontaža ostale VN in sekundarne opreme po priključitvi DV/KBV na GIS 

stikališče. 

Opomba:  
- Priključitev DV polj na merilne napetosti iz merilnega polja omogočajo 

minimalne izklope posameznega polja in nemoteno obratovanje celotnega 

sistema. 

- Izklop DV polja se izvaja sukcesivno glede na razpoložljivost sistema. 

- Izgradnja AB točkovnih temeljev in postavitev jeklene konstrukcije se bo izvajala 

pod napetostjo. 

- Montaža KK in PO se bo izvajala pod napetostjo. 
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14.6 FAZNOST IZVEDBE ZA DV GORICA 

Za izvedbo del v neposredni bližini delov pod napetostjo 110 kV je potrebno izvesti 
naslednja glavna dela: 

- izgradnja temeljev za nov DV portal, ki se montira vijačno na pripravljena sidra, 

- izgradnja temeljev in jeklene konstrukcije za 110 kV kabelske glave in 

prenapetostne odvodnike,  

- izgradnja 110 kV kabelske trase, polaganje kablov vključno s priklopom na 

kabelske glave, 

- montaža DV portala in prenapenjanje DV vrvi med DV portalom in obstoječim 

DV stebrom, 

- izgradnja varnostne ograje iz lesa, ki se sidra z lesenimi podporami in utrdi tudi 

z bočnimi podporami, 

- demontaža ostale VN in sekundarne opreme po priključitvi DV/KBV na GIS 

stikališče. 

Opomba:  
- izklop DV Gorica in montaža DV portala se izvaja glede na razpoložljivost 

sistema. 

14.7 FAZNOST IZVEDBE ZA TR POLJA 

Za izvedbo del v neposredni bližini delov pod napetostjo 110 kV je potrebno izvesti 
naslednja glavna dela: 

- demontaža prenapetostnih odvodnikov, 

- izgradnja varnostne ograje iz lesa, ki se sidra z lesenimi podporami in utrdi tudi 

z bočnimi podporami, 

- prenapenjanje tokovnih povezav med podpornim izolatorjem in TMT, 

- izgradnja temeljev za jeklene konstrukcije za 110 kV kabelske glave in 

prenapetostne odvodnike, 

- izgradnja NN kabelske kanalizacije,  

- izgradnja 110 kV kabelske trase, do temeljev za kabelske končnike in 

prenapetostne odvodnike, 

- montaža jeklene konstrukcije za kabelske končnike in prenapetostne odvodnike 

ter priklop na kabelske končnike se izvaja neposredno pred priklopom TR na 

GIS, 

- demontaža ostale VN in sekundarne opreme po priključitvi DV/KBV na GIS 

stikališče. 

Opomba:  
- Normalno bo TR polje izključeno, če bo potrebno priključiti TR na 110 kV 

napetost mora to biti omogočeno z umaknitvijo delavcev in opreme iz TR polja. 

- Montažo jeklene konstrukcije in kabelskih priključkov ni mogoče izvesti, ker bo 

potrebno omogočiti eventualno priključitev TR na 110 kV napetost. 
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15 GRAFIČNI PRIKAZ 

Št. Vsebina prikaza Št. prikaza 

1.  Situacija – novo stanje 4438.6X01.001 

2.  Tloris pritličja 110 kV stikališča in komandne stavbe 4438.6X01.002 

3.  Tloris 1. nadstropja 110 kV stikališča in komandne 
stavbe 4438.6X01.003 

4.  Enopolna shema 110 kV stikališča – obstoječe stanje 4438.6X01.010 

5.  Enopolna shema 110 kV stikališča – novo stanje 4438.6X01.011 
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