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PRAVA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA

Obnova JP 515721 Odcep Korošec, L=105 m (druga polovica odseka),
JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuše, L=480 m (od križišča z JP

515801 do konca odseka), JP 515881 Odcep Fronc, L=210 m (v celoti);
polni naziv objekta s številko ceste/cestnega odseka, kilometrski položaj začetka, konca ali sredine objekta*

Izvedbeni načrt za izvedbo
vrsta izvedbenega načrta (izvedbeni načrt za izvedbo, izvedbeni načrt izvedenih del)

110225
številka izvedbenega načrta

Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
polni naziv investitorja

Darko Logar, univ. dipl. inž. grad.
odgovorni izdelovalec izvedbenega načrta, podpis

iDare d.o.o., Triglavska cesta 8, 4264 Bohinjska Bistrica
Darko Logar, univ. dipl. inž. grad.

izdelovalec izvedbenega načrta, žig, ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika izdelovalca

Bohinjska Bistrica, februar 2025
kraj in datum

*polni naziv objekta se prilagodi vrsti načrtovanega posega na cesti, cestnem odseku ali cestnem objektu,  
navedejo se razpoložljivi podatki  
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TEHNIČNO POROČILO

1 SPLOŠNO

Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica je investitor obnove dotrajanih
občinskih cest v naseljih Koprivnik in Gorjuše (leto 2025). V sklopu obnove je predvidena zamenjava
kompletne voziščne konstrukcije, ureditev odvodnjavanja, ureditev cestne razsvetljave in ureditev
poteka prednosti v obravnavanih križiščih.

31)  JP 515721 Odcep Korošec, L=105 m (druga polovica odseka),
32)  JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuše, L=480 m (od križišča z JP 515801 do konca odseka),
33)  JP 515881 Odcep Fronc, L=210 m (v celoti);

Koprivnik:
(31) JP 515721 Odcep Korošec, L=105 m (druga polovica odseka);

Slika 1: Obravnavani odsek ceste v naselju Koprivnik (31)

Spodnje Gorjuše:
(32) JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuše, L=480 m (od križišča z JP 515801 do konca odseka);

Slika 2: Obravnavani odsek ceste v naselju Spodnje Gorjuše (32)
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Zgornje Gorjuše:
(33) JP 515881 Odcep Fronc, L=210 m (v celoti)

Slika 3: Obravnavani odsek ceste v naselju Zgornje Gorjuše (33)

2 PROJEKTNE OSNOVE

2.1 Uporabljeni predpisi pri izdelavi izvedbenega načrta
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na

javnih cestah (Uradni list RS 7/12 in 132/22-  ZCes-2),
- Ostala veljavna zakonodaja s področja javnih cest;

2.2 Osnove za izdelavo
Izvedbeni načrt za izvedbo temelji na naslednjih osnovah:

- DOF 1000 (letalski posnetek območja obravnave v merilu 1:1000)
- projektna naloga št. 371-15/2025 z dne 10.2.2025
- Terenski ogled;
- Druga navodila investitorja;

2.3 Globina zmrzovanja
Globina zmrzovanja na obravnavanem področju (Koprivnik, Gorjuše) je hm = 100 cm (tehnična
regulativa TSC 06.512/2003 - KARTA informativnih globin prodiranja mraza). Hidrološke pogoje
upoštevamo kot ugodne, zemljine pod voziščno konstrukcijo so odporne proti učinkom zmrzovanja
(del cestnega ustroja, nasipa).

Nadmorska višina lokacije se giblje okrog 1000 m n. v., minimalna potrebna debelina voziščne
konstrukcije do nadmorske višine 1000 m je hmin > 0,7 * hm = 70 cm.

Globina zmrzovanja hm 100 cm
Hidrološki pogoji ugodni

0,7
Material pod VK odporen
hmin 70 cm

Tabela 1: Skupna debelina v voziščno konstrukcijo vgrajenih in proti škodljivim učinkom mraza
odpornih  materialov hmin
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2.4 Projektni pogoji in mnenja
Projektni pogoji in mnenja skladno z naročilom investitorja niso bili pridobljeni.

3 OBSTOJEČE RAZMERE

Občinske ceste, ki so predmet obravnave, so vse kategorizirane kot javne poti. Po njih poteka lokalni
promet do posameznih individualnih objektov znotraj naselij. Koprivnik in Gorjuše, kjer je hitrost
administrativno omejena na 50 km/h.

- JP 515721 Odcep Korošec
Na delu, ki je predviden za rekonstrukcijo se na vozišču pojavljajo večji posedki. Ti izhajajo iz
neustrezno izdelane voziščne konstrukcije in neurejenega odvodnjavanja. Širina asfaltiranega vozišča
znaša 2,5 m. Bankine niso posebej urejene. Cestna ograja je dotrajana. Cestna razsvetljava je
pomanjkljiva.

Slika 4: (31) JP 515721 Odcep Korošec
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Slika 5: (31) JP 515721 Odcep Korošec

- JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuše
Na vozišču se pojavljajo mrežne razpoke, ki so posledica zamakanja voziščne konstrukcije. Pojavljajo
se odlomi robov, ki so posledica preozkega vozišča. Širina asfaltiranega vozišča znaša 2,8 m. Bankine
so urejene v širini 0,5 m

Pri objektu Gorjuše 17B sta urejena dva cevna prepusta (PVC fi500 mm, PVC fi250 mm). V
območju priključka k stanovanjski hiši Gorjuše 12 je izdelan večji cevni prepust (BC fi1000 mm).
Odvodnjavanje na trasi ni posebej urejeno. Voda se preko bankin steka na nižje ležeči teren. Cestna
razsvetljava je pomanjkljiva.

Slika 6: (32) JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuše, začetek obravnave
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Slika 7: (32) JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuše

Slika 8: (32) JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuše
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Slika 9: (32) JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuše, konec obravnave

- JP 515881 Odcep Fronc
Na vozišču se pojavljajo mrežne razpoke, ki so posledica neustrezno izdelane voziščne konstrukcije
(neustrezne plasti). Pojavljajo se odlomi robov, ki so posledica preozkega vozišča. Širina
asfaltiranega vozišča znaša 2,5 m. Bankine so zatravljene.

Pri spodnjem kozolcu je urejen linijski požiralnik, ki vodo z vozišča odvaja na travnik. Ostalo
odvodnjavanje na trasi ni posebej urejeno. Voda se preko robov steka na nižje ležeči teren. Cestna
razsvetljava je pomanjkljiva.

Slika 10: (33) Odcep Fronc, konec obravnave
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Slika 11: (33) Odcep Fronc

Slika 12: (33) Odcep Fronc, konec obravnave (v smeri nasproti stacionaže)

Obstoječi komunalni vodi na trasah so vodovod, elektrika (NN, VN), telekomunikacije in cestna
razsvetljava. Trasa elektrike, telekomunikacij in cestne razsvetljave so delno zračne, delno zemeljske.
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4 PREDLOG UREDITVE

4.1   Splošno
Skladno z nalogo je znotraj naselij Koprivnih in Gorjuše predvidena obnova dotrajanih odsekov
občinskih cest. Tlorisni in višinski poteki se v večini prilagajajo obstoječim potekom. Tlorisno
gledano se razširijo priključki občinskih cest (prevoznost za traktorje), višinsko se izravnajo lokalne
neravnine nivelete. Sočasno se uredi tudi odvodnjavanje in cestna razsvetljava. Križišča znotraj
obravnavanih odsekov se opremi s signalizacijo za potek prednosti.

- JP 515721 Odcep Korošec, L=105 m (druga polovica odseka)
Cesta se uredi v obstoječi širini 2,5 m, bankine se uredijo v širini 0,5 m. Del skale (ca. 5 m3), ki sega
v prosti profil ceste se odstrani. Niveleta ceste se prilagaja obstoječi niveleti. Voziščna konstrukcija
se zamenja v celoti. Na cesti se uredi odvodnjavanje. Proti brežini se doda asfaltirana mulda širine
0,5 m. Pod muldo se uredi drenaža. Iztok iz muld se uredi preko požiralnikov na nižje ležeči teren.
Iztočne glave se tlakujejo s kamni v betonu. Cestna razsvetljava se ne ureja. Izvede se revizija cestnih
ograj.

- JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuše, L=480 m (od križišča z JP 515801 do konca odseka),
Širina vozišča ceste se iz obstoječe širine 2,8 poveča na 3,0 m, bankine se uredijo v širini 0,5 m.
Niveleta ceste se prilagaja obstoječi niveleti. Na cesti se uredi odvodnjavanje. Na strani proti
brežinam se doda asfaltirana mulda širine 0,5 m. Pod muldo se uredi drenaža. Iztok iz muld se uredi
preko požiralnikov in naprej prepustov na nižje ležeči teren. Iztočne glave prepustov se tlakujejo s
kamni v betonu. Cestna razsvetljava se ureja le gradbeno v instalacijskem jarku (PEHD dvojček,
valjanec, temelji). Na tem odseku se voziščna konstrukcija ne ureja v celoti. Odstrani se tamponski
drobljenec, ki se po izdelavi kabelske kanalizacije cestne razsvetljave in drenaže na novo vgradi/
manjkajoč doda v novi celotni širini. Posegi v gredo niso predvideni.

- JP 515881 Odcep Fronc, L=210 m (v celoti);
Cesta se uredi v širini 3,0 m, bankine se uredijo v širini 0,5 m in se zatravijo. V območju priključka
na JP 515871 se asfaltira razširitev, ki omogoča prevoznost priključka v obe smeri. Niveleta ceste se
prilagaja obstoječi niveleti. Voziščna konstrukcija se zamenja v celoti. Odvodnjavanje ceste se uredi
le v območju pozidave (mulda + drenaža po potrebi). Preostalo odvodnjavanje ceste se izvede s
stekanjem padavinske vode na nižje ležeči teren, kjer ponikne. Po potrebi se prečno na smer vožnje
vgradijo linijski požiralniki. Cestna razsvetljava se ureja le gradbeno v instalacijskem jarku (PEHD
dvojček, valjanec, temelji).

4.2 Elementi osi cest
Zadevne ceste imajo prometno funkcijo dostopnih cest in potekajo v gričevnatem terenu. Gre za malo
prometne ceste. Pri zadevni ureditvi gre za obnovo obstoječih cest, ki so vezana na obstoječe terenske
značilnosti okolice. V smislu ekonomične gradnje zato nekateri elementi odstopajo od predpisanih
minimalnih vrednosti. Kljub odstopanjem od minimalnih vrednosti, predvidena ureditev izboljšuje
obstoječe stanje, predvsem na področju ravnosti vozišča in ustrezne odvodnje meteornih voda ter bo
tako zagotavljala prometno varnost.
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4.3 Normalni prečni prerezi
Za posamezen odsek je predvidena ureditev naslednjih normalnih prečnih prerezov:

(31) Odsek JP 515721, širina vozišča 2,5 m + 0,5 m mulda:
· Bankina: 0,25 m
· Mulda 0,50 m
· Vozišče (asfalt): 2,50 m + razširitve v krivini
· Bankina: 0,50 m
· Skupaj: 3,75 m + razširitve v krivini

(32) Odsek JP 515771, mestoma širina vozišča 3,0 m:
· Bankina: 0,50 m
· Vozišče (asfalt): 3,00 m + razširitve v krivini
· Bankina: 0,50 m
· Skupaj: 4,00 m + razširitve v krivini

(32) Odsek JP 515771, mestoma širina vozišča 3,0 m + 0,5 m mulda:
· Bankina: 0,50 m
· Vozišče (asfalt): 3,00 m + razširitve v krivini
· Mulda 0,50 m
· Bankina: 0,25 m
· Skupaj: 4,25 m + razširitve v krivini

(33) Odsek JP 515881, mestoma širina vozišča 3,0 m:
· Bankina: 0,50 m
· Vozišče (asfalt): 3,00 m + razširitev na priključku
· Bankina: 0,50 m
· Skupaj: 4,00 m + razširitve na priključku

(33) Odsek JP 515881, mestoma širina vozišča 3,0 m + 0,5 m mulda:
· Bankina: 0,25 m
· Mulda 0,50 m
· Vozišče (asfalt): 3,00 m + razširitev na priključku
· Bankina: 0,50 m
· Skupaj: 4,25 m + razširitve na priključku

Vsi vkopi in nasipi se izvedejo v nagibu 2:3. Brežine se humuzira in zatravi s semensko mešanico
trav in zelišč z bližnjih travnikov, ter zastre s senenim drobirjem.

4.4    Voziščna konstrukcija
Nosilnosti planuma niso znane izvedejo se pred izvedbo planuma nove voziščne konstrukcije.
Predpostavljene (rjav zaglinjen melj) so nizke CBR = 4 - 15 %. Nosilnost povečamo s kamnito gredo
debeline 40 cm. Na ta način je na planumu posteljice zagotovljena nosilnost CBR = 10 % oz. Ev2 =
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80 MN/m2 (po tehnični regulativi TSC 06.520 : 2009 naj bi se zagotovila minimalna vrednost
nosilnosti tal CBR = 7 %).

Material Debelina dk

(cm)
Faktor

ekvivalentnosti
Materiala (ark)

Debelinski
indeks

D = dk x ark

Asfaltna krovna plast 11 0,38 4,18
Nevezana nosilna plast 20 0,14 2,80
SKUPAJ Dmin=6,98

Izbrane dimenzije in sestava voziščne konstrukcije morajo ustrezati minimalnemu skupnemu
debelinskemu indeksu Dmin=6,98 in pogoju zmrzlinske odpornosti voziščne konstrukcije hmin=70 cm.

Glede na zahteve minimalnega debelinskega indeksa voziščne konstrukcije, vrsto prometne
obremenitve, pogoje vgrajevanja in minimalno debelino celotne konstrukcije glede na pogoj
zmrzlinske odpornosti enotne dimenzije voziščne konstrukcije se na obravnavanem odseku ceste
(vključno z muldo), predlaga naslednja sestava:

Material di (cm) ai D = di x ai

AC 8 surf B 70/100 A4 (bitumenski beton) 3,5 0,42 1,47
AC 22 base B 50/70 A3 (bitumenizirani drobljenec) 8 0,35 2,80
TD 32 (tamponski drobljenec) 20 0,14 2,80
Posteljica (iz zmrzlinsko odpornega materiala) 40 - -
SKUPAJ 72 7,07

ao = 0,42 količnik ekvivalentnosti za obrabno plast - bitumenski beton
azv = 0,35 količnik ekvivalentnosti za vezano nosilno plast - bituminizirani drobljenec
aTd = 0,14 količnik ekvivalentnosti za nevezano nosilno plast - tamponski drobljenec

Skupni debelinski indeks je večji od potrebnega zato je predlagana voziščna konstrukcija zadostna
za prevzem predvidenih prometnih obremenitev.

Na planumu temeljnih tal je potrebno zagotoviti nosilnost podlage Ev2 ≥ 60MN/m2 (v kolikor
nosilnost podlage ni ustrezna je potrebno na planum vgraditi plast geotekstila). Nato se v
debelini 40 cm (na osnovi geomehanskega nadzora tudi več) vgradi posteljica iz kamnitnih
zmrzlinsko odpornih zrn 0/100 mm. Posteljico je treba do potrebne trdnosti Ev2 ≥ 80MN/m2 (Evd>45
MPa in Ev2/Ev1<2,4) ustrezno komprimirati. Pred asfaltiranjem vozišča je potrebno ustrezno vgraditi
in komprimirati tudi 20 cm plast tamponskega drobljenca tako, da bo zagotovljena nosilnost podlage
z minimalno vrednostjo (Ev2 ≥ 100 MN/m2). Pri izvedbi voziščne konstrukcije je zato potrebno
zagotoviti nadzor inženirja geomehanika, ki ustreznost komprimacije posamezne vgrajene  plasti
in morebitne dodatne ukrepe (vgradnja geotekstila) potrdi v gradbeni dnevnik.

Vsi uporabljeni materiali morajo ustrezati zahtevam normativov in veljavne tehnične regulative v
Republiki Sloveniji, s posebnim poudarkom na odpornost napram vplivom heterogenega zmrzovanja.
Predpisane asfaltne zmesi morajo ustrezati zahtevam kakovosti po SIST 1038-1: 2008 in TSC
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06.300/06.410: 2009. Tamponski drobljenec mora ustrezati zahtevam kakovosti po SIST EN
13242 in TSC 06.200:2003.

V nasipe višje od 75 cm se vgrajujejo materiali z ostrorobimi zrni premera < 150 mm: drobljenci in
grušči. V plasteh debeline največ 20 cm. Vgrajevanje materiala mora geolog oz. geomehanik potrditi
z vpisom v gradbeni dnevnik.

4.5    Višinski potek in odvodnjavanje
Višinsko se obravnavane trase cest prilagajajo obstoječim potekom nivelete. V sklopu obnove se
izravnajo le lokalne neravnine.

Prečni nagib vozišča na območju obravnavanih tras  znaša do 2,5 %. Smer nagiba je prilagojena
terenskim značilnostim in predvidenemu sistemu odvodnjavanja.

Na mestih, kjer se ureja padavinska kanalizacija se uporabijo naslednji elementi:

Cevi
Vse zvezne cevi so PVC gladke cevi izdelane v skladu s standardom SIST EN 13476, nazivne obodne
togosti SN 8. Vse zvezne cevi pod voziščem se polno obbetonirajo (min. debelina obbetoniranja 15
cm) s kvaliteto betona C8/10. Nazivna velikost (DN) predstavljajo po standardu notranji premer cevi
izražen v milimetrih.

Požiralniki
Vsi požiralniki so locirani v muldi širine 0,5 m. Glej detajl D1 – grafična priloga 4.1.

Vgradi se na podložni beton C12/15, v debelini 10 cm. Na vrhu požiralnika se izdela
armiranobetonski okvir v katerem je nameščena LTŽ rešetka dimenzij 40 x 40cm, nosilnosti 400 kN.

Požiralnik je tipski iz polipropilena DN 400 mm, izdelan v skladu z standardom SIST EN 13476 tip
B. Požiralnik naj ima peskolov globine min. 40 cm. Izdelan mora biti v vodotesni izvedbi.

Linijski požiralniki (LP)
Vsi linijski požiralniki se vgradijo na plast podložnega betona C25/30, v debelini minimalno 20 cm.
Nosilnost kanalet in rešetk linijskih požiralnikov naj bo 400 kN.

Ponikovalnice:
Za ponikanje vode z dela odseka (33) je predvidena izdelava ponikovalnic Ø120cm (betonske cevi),
globine 4,0 m. Spodnje tri cevi sta perforirani, zgornja pa je polna. Pokrov ponikovalnice je LTŽ
nosilnosti 250 kN.

Detajl ponikovalnice je prikazan v grafični prilogi 4.5.

Izpusti
Ker so obravnavane ceste malo prometne (PLDP <100 vozil), se skladno z Uredbo o emisiji snovi
pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/2005), zajete vode lahko
izpustijo neposredno v vodotok oz. na nižje ležeči teren. Na mestu iztokov se s tlakovanjem iz
kamenja in betona uredijo iztočne glave.
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4.6 Posebnosti trase
Vsi posegi predvidene ureditve cest in komunalnih vodov so prikazani v tehničnih situacijah –
grafične priloge 2.

4.7 Površine za pešce in kolesarje
Posebne površine za pešce in kolesarje se ne urejajo.

4.8 Izogibališča
Izogibališča se posebej ne urejajo. Edina razširitev vozišča se lokalno izvede na križišču JP 515881
z JP 515871. Z izvedbo razširitve se omogoči prevoznost cestnega priključka v vse smeri vožnje.

4.9   Prometna signalizacija in prometna oprema
Prometna signalizacija in prometna oprema sta projektirani v skladu s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21).
Njuna postavitev je detajlno prikazana v Tehničnih situacijah – grafične priloge 2.
Priključke kategoriziranih odsekov cest, ki se priključujejo na druge kategorizirane ceste, se za jasen
potek prednosti opremi s signalizacijo za potek prednosti in sicer na naslednjih mestih:

- priključek JP 515881 (33) na JP 515871, postavitev znaka št. 2102, RA2, premera 600 mm

Postavitev prometnega znaka naj se izvede na ustrezni višini nad voziščem in na ustreznem odmiku
od roba vozišča, skladno s priloženim detajlom postavitve D11 – grafična priloga 4.11.

4.10   Komunalni vodi
Delno so posegi predvideni v obstoječe komunalne vode (cestna razsvetljava, odvodnjavanje),
mestoma se na novo urejata cestna razsvetljava in meteorna kanalizacija cest.

Vse obstoječe komunalne vode je potrebno pred začetkom gradnje zakoličiti (vodovod, elektrika,
cestna razsvetljava, telekomunikacije). Za vse naprave, ki bodo ob gradnji v uporabi je potrebno
zavarovanje pri izkopu, med gradnjo ter pri zasipanju. Izkopi v neposredni bližini obstoječih vodov
se izvajajo ročno. Problemi pri križanjih in morebitnih prestavitvah neevidentiranih obstoječih vodov
in naprav se bodo reševali skupaj z upravljavcem posameznega voda, tekoče med gradnjo.

Cestna razsvetljava
V sklopu ureditve cestne razsvetljave se izvedejo le gradbena dela (predpriprava).

Zaščitno cev PE dvojček 2x f50 mm se izvede v instalacijskem jarku, kjer se dodatno zaščiti
s peščeno posteljico in obsipom (frakcija 4-8 mm). V instalacijski jarek se vgradi tudi valjanec Fe/Zn
24x4 mm in zaščitni trak (Cestna razsvetljava - NN). Detajl izvedbe instalacijskega jarka je prikazan
v grafičnih prilogah 4.10.1 in 4.10.2.

 Temelji cestne razsvetljave so predfabricirani betonski z vključenim jaškom (dim. ca.
40x70xH70 cm). Drogovi in svetilke se v te fazi ne postavljajo.

Detajl izvedbe temelja je prikazan v grafični prilogi 4.9.

Meteorna kanalizacija
Ureditev meteorne kanalizacije je detajlno opisana v točki 4.5 in prikazana v grafičnih prilogah 2.
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Vodovod
Gradnja novega vodovoda ni predvidena. Na nekaterih mestih se obstoječe trase vodovoda križajo s
cestami predvidenimi za obnovo. Na teh mestih je potrebna predhodna zakoličba vodovoda. Izkopi v
neposredni bližini naj se izvajajo ročno. Posebna previdnost je potrebna na odseku JP 515721, kjer je
križanje izvedeno plitvo pod voziščem.

Telekomunikacije
Na območju obravnavanih cest je predvidena gradnja novega telekomunikacijskega omrežja. Izdelan
je projekt z naslovom »Dograditev TK kabelske kanalizacije na območju FL BOHINJSKA
BISTRICA – GPON Bohinj 1. FAZA«. Projekt št. I0274044/24 je v septembru 2024 izdelalo podjetje
GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana. Vodja projekta Sabinjan Pečnik, univ. dipl. gosp. inž.
(E-1489).

Elektrika
Elektro Gorenjska d.d. na trasi predvidene obnove cest ne predvideva širitve omrežja, v večini je
omrežje že v podzemni kabelski izvedbi. V grafičnem delu je dodatno vrisana obstoječa kabelska
kanalizacija, ki je že zgrajena – pri objektu Gorjuše 11A. Kabelska kanalizacija je trenutno še prazna.
Pri izvedbi je potrebno paziti, da se ne poškoduje! (oziroma se jo v primeru poškodbe sanira, da bo
uporaba na kablitev tega odseka omrežja).

4.11   Katastrska situacija
Katastrske meje v območju obravnave deloma niso urejene. Po končani gradnji se meja cestnega sveta
uredi in izravna.

Predstavnik investitorja prizadete lastnike zemljišč pred pričetkom del obvesti o nameravani gradnji.

4.12   Ureditev prometa med gradnjo
Vsa dela v času obnove se izvajajo pod popolno zaporo vozišč. Obvoz za vsa vozila in pešce se uredi
po vzporednih lokalnih in državnih cestah.

4.13  Tehnologija gradnje
Gradnja naj poteka po sledečem vrstnem redu:

· vzpostavitev popolne zapore prometa
· zakoličba trase in točk zunanje ureditve
· postavitev in zavarovanje prečnih profilov
· demontaža in odstranitev prometnih znakov
· odstranitev asfalta in odvoz na ustrezno deponijo
· zakoličba obstoječih komunalnih vodov
· izvedba širokih izkopov s stopničenjem za širitev cestišča
· ureditev planuma temeljnih tal
· gradnja opornih in podpornih konstrukcij
· izdelava nasipov
· izvedba izkopov za nove komunalne vode
· zaščita obstoječih komunalnih vodov
· gradnja komunalnih vodov
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· priprava planuma zgornjega ustroja (grede)
· izvedba nasipa s tamponskim drobljenem in sprotnim utrjevanjem
· asfaltiranje vozišča
· ureditev bankin
· humuziranje in zatravitev brežin
· namestitev prometne signalizacije in opreme, ter barvanje talnih oznak

  Pooblaščeni inženir:
Darko Logar, univ. dipl. inž. grad.



15

POPIS DEL



POPIS DEL (31)
JP 515721 Odcep Korošec, L=105 m (druga polovica odseka)

1. PREDDELA 0,00 €

1.1 GEODETSKA DELA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

11 122 m1 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v
gričevnatem terenu

105 0,00 €

* kos Zakoličba jaškov in požiralnikov 3 0,00 €
* kos Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev

delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in
vzpostavi prvotno stanje

1 0,00 €

* m1 Zakoličba obstoječega vodovoda 10 0,00 €

1.2 ČIŠČENJE TERENA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

12 151 kos Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm
ter odstranitev vej

3 0,00 €

12 163 kos Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na
deponijo na razdaljo nad 1000 m

3 0,00 €

12 231 m1 Demontaža jeklene varnostne ograje in prevoz na deponijo
investitorja

16 0,00 €

12 322* m2 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm, z
odvozozom na trajno deponijo

263 0,00 €

12 371 m2 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 3 cm 5 0,00 €
12 382 m1 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele od 6 cm

do 10 cm
17 0,00 €

1.3 OSTALA PREDDELA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

* dan Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo ceste,
brez obvoza

20 0,00 €

2. ZEMELJSKA DELA 0,00 €

2.1 IZKOPI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

21 114 m3 Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z
nakladanjem in prevozom na začasno deponijo 32 0,00 €

21 224 m3 Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z
nakladanjem

299 0,00 €

21 253 m3 Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije z nakladanjem 15 0,00 €
21 314 m3 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za

temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do
1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno
(meteorna kanalizacija)

32 0,00 €

21 316 m3 Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove,
prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m
(meteorna kanalizacija)

2 0,00 €

21 993 m3 Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine – 3. kategorije
(križanje z vodovodom)

1 0,00 €

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

22 112 m2 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije
420 0,00 €

Stran 1/4



POPIS DEL (31)
JP 515721 Odcep Korošec, L=105 m (druga polovica odseka)

2.3 LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTERSKE PLASTI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

23 315* m2 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna
trdnost nad 18 kN/m2 (po potrebi, npr. Polyfelt TS 60) 546 0,00 €

2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

24 475 m3 Dobava in izdelava posteljice (KNM 0-100) iz drobljenih
kamnitih zrn v debelini 40 cm, z utrjevanjem do predpisane
trdnosti

179 0,00 €

* m3 Zasip z izkopanim materialom, z utrevanjem v plasteh
(meteorna kanalizacija)

9 0,00 €

2.5 BREŽINE IN ZELENICE 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

25 112 m2 Humuziranje brežine brez valjanja (sejan obstoječ humus), v
debelini do 15 cm - strojno 154 0,00 €

25 151 m2 Doplačilo za zatravitev s semenom 154 0,00 €

2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

29 113 t Prevoz materiala na razdaljo nad 500 do 1000 m (izkopan
humus, dovoz nazaj)

110 0,00 €

29 126 t Prevoz materiala na razdaljo nad 35 do 40 km (asfalt, viški
izkopov)

667 0,00 €

* t Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem,
planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm
(asfalt)

46 0,00 €

* t Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem,
planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm
(izkop III in V)

621 0,00 €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €

3.1 NOSILNE PLASTI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

31 131 m3 Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca (TD32) iz kamnine v debelini 20 cm, z
utrjevanjem do predpisane trdnosti

84 0,00 €

31 344* m2 Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC
22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm

308 0,00 €

3.2 OBRABNE PLASTI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

32 233* m2 Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega
betona AC 8 surf B 70/100 A4 iz zmesi zrn iz karbonatnih
kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm

308 0,00 €

32 562 m2 Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 308 0,00 €
* m1 Izdelava stikovanja (star/nov asfalt) z bitumenskim premazom

na celotnem spoju - DILAPLAST
17 0,00 €

Stran 2/4



POPIS DEL (31)
JP 515721 Odcep Korošec, L=105 m (druga polovica odseka)

3.6 BANKINE 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

36 130* m1 Izdelava bankine iz drobljenca široke 0,25 m 97 0,00 €
36 131* m1 Izdelava bankine iz drobljenca široke 0,50 m 98 0,00 €

4. ODVODNJAVANJE 0,00 €

4.1 POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

41 341* m1 Izdelava mulde iz bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A4
debeline 3,5 cm, in bituminiziranega drobljenca AC 22 base B
50/70 A3 debeline 8 cm, na pripravljeno podlago, široke 50
cm, globoke 5 cm (asfalti upoštevani v voziščnih konstrukcijah)

97 0,00 €

4.2 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

42 141 m1
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže globoke do 1,0 m, na
podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, trdimi
PEHD plastičnimi cevmi premera 10 cm

72 0,00 €

42 271* m3 Dobava in zasip drenažnega rebra z zmesjo naravnih kamnitih
zrn (min. 20 cm nad cevjo), vključno z obvitjem z vodo
prepustnim geotekstilom

6 0,00 €

4.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

43 231* m1 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s
podložno plastjo iz cementnega betona, premera 16 cm, v
globini do 1,0 m

4,3 0,00 €

43 232 m1 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s
podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v
globini do 1,0 m

19,4 0,00 €

43 233 m1 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s
podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v
globini do 1,0 m

4,0 0,00 €

43 281 m1 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C
12/15, po detajlu iz načrta, premera 15 cm 4,3 0,00 €

43 282 m1 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C
12/15, po detajlu iz načrta, premera 20 cm 10,0 0,00 €

43 283 m1 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C
12/15, po detajlu iz načrta, premera 25 cm 4,0 0,00 €

4.4 JAŠKI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

44 321 kos Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 40
cm, globokega do 1,0 m, s peskolovom globine 40 cm, brez
vtoka drenaže

1 0,00 €

44 322 kos Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 40
cm, globokega 1,0 do 1,5 m, s peskolovom globine 40 cm, z
vtokom drenaže

1 0,00 €

44 342 kos Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60
cm, globokega 1,0 do 1,5 m

1 0,00 €

44 854 kos Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400
kN, s prerezom 400/400 mm

2 0,00 €

Stran 3/4



POPIS DEL (31)
JP 515721 Odcep Korošec, L=105 m (druga polovica odseka)

44 972 kos Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400
kN, krožnega prereza s premerom 600 mm 1 0,00 €

4.5 PREPUSTI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

45 211* kos Izdelava poševne iztočne glave prepusta krožnega prereza iz
cementnega betona in kamna (zidano), s premerom do 30 cm,
po detajlu iz načrta (6 m2)

1 0,00 €

6. PROMETNA OPREMA 0,00 €

6.4 OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

64 281 kos Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m
1 0,00 €

64 524 m1 Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse
elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4 20 0,00 €

64 288 kos Dobava in vgraditev krožne zaključnice vrste ZA-F
1 0,00 €

7. TUJE STORITVE 0,00 €

7.9 PRESKUSI, NADZOR, TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

79 311 ocena Projektantski nadzor 6 0,00 €
79 351 ur Geotehnični nadzor - meritve podlage 3 0,00 €

* m1 Geodetski posnetek novo vgrajenih komunalnih vodov (pred
zasutjem) METEORNA KANALIZACIJA + DRENAŽA 100 0,00 €

8. NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

* ocena Nepredvidena dela - 10% investicije 1                   - 0,00

REKAPITULACIJA (31):

1. PREDDELA 0,00 €
2. ZEMELJSKA DELA 0,00 €
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €
4. ODVODNJAVANJE 0,00 €
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA -
6. PROMETNA OPREMA 0,00 €
7. TUJE STORITVE 0,00 €
8. NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

SKUPAJ brez DDV: 0,00 €
22% DDV: 0,00 €
SKUPAJ z 22% DDV: 0,00 €

Stran 4/4



POPIS DEL (32)
JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuše, L=480 m (od križišča z JP 515801 do konca odseka)

1. PREDDELA 0,00 €

1.1 GEODETSKA DELA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

11 122 m1
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v
gričevnatem terenu (vključno s priključki)

500 0,00 €

* kos Zakoličba jaškov in požiralnikov MK 12 0,00 €
* kos Zakoličba jaškov CR 12 0,00 €
* kos Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev

delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in
vzpostavi prvotno stanje

1 0,00 €

* m1 Zakoličba obstoječega vodovoda 30 0,00 €
* m1 Zakoličba obstoječega elektrike 90 0,00 €
* m1 Zakoličba obstoječih telekomunikacij 30 0,00 €
* m1 Zakoličba obstoječe cestne razsvetljave 75 0,00 €

1.2 ČIŠČENJE TERENA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

12 322* m2 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm, z
odvozozom na trajno deponijo

1340 0,00 €

12 371 m2 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 3 cm 14 0,00 €
12 382 m1 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele od 6 cm

do 10 cm
45 0,00 €

1.3 OSTALA PREDDELA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

* dan Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo ceste,
brez obvoza

60 0,00 €

2. ZEMELJSKA DELA 0,00 €

2.1 IZKOPI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

21 114 m3 Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z
nakladanjem in prevozom na začasno deponijo 175 0,00 €

21 234 m3 Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z
nakladanjem (odstranitev obstoječega tamponskega
drobljenca)

450 0,00 €

21 234 m3 Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z
nakladanjem

100 0,00 €

21 314 m3 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za
temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do
1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno
(meteorna kanalizacija, drenaža, CR)

392 0,00 €

21 993 m3 Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine – 3. kategorije
(križanja)

5 0,00 €

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

22 112 m2 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije
2390 0,00 €
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POPIS DEL (32)
JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuše, L=480 m (od križišča z JP 515801 do konca odseka)

2.3 LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTERSKE PLASTI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

23 315* m2 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna
trdnost nad 18 kN/m2 (po potrebi, npr. Polyfelt TS 60) 500 0,00 €

2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

24 475 m3 Dobava in izdelava posteljice (KNM 0-100) iz drobljenih
kamnitih zrn v debelini 40 cm, z utrjevanjem do predpisane
trdnosti (nov materil)

50 0,00 €

* m3 Zasip z izkopanim materialom, z utrevanjem v plasteh
(vgradnja predhodno izkopane grede)

174 0,00 €

* m3 Nabava in dobava peščenega materiala gr. 4-8 mm za izdelavo
posteljice debeline 10 cm ter obsipa cevi do 20 cm nad
temenom cevi, s planiranjem in utrjevanjem (cestna
razsvetljava)

82 0,00 €

2.5 BREŽINE IN ZELENICE 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

25 112 m2 Humuziranje brežine brez valjanja (sejan obstoječ humus), v
debelini do 15 cm - strojno 580 0,00 €

25 151 m2 Doplačilo za zatravitev s semenom 580 0,00 €

2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

29 113 t Prevoz materiala na razdaljo nad 500 do 1000 m (izkopan
humus, dovoz nazaj)

595 0,00 €

29 113 t Prevoz materiala na razdaljo nad 500 do 1000 m (izkopan
tampon, dovoz nazaj)

1890 0,00 €

29 113 t Prevoz materiala na razdaljo nad 500 do 1000 m (izkopana
greda, dovoz nazaj)

731 0,00 €

29 126 t Prevoz materiala na razdaljo nad 35 do 40 km (asfalt, viški
izkopov)

809 0,00 €

* t Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem,
planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm
(asfalt)

235 0,00 €

* t Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem,
planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm
(izkop III)

574 0,00 €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €

3.1 NOSILNE PLASTI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

31 131 m3 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drobljenca (TD32) iz kamnine v debelini 20 cm, z utrjevanjem
do predpisane trdnosti (uporaba predhodno izkopanega
tamponskega drobljenca)

450 0,00 €

31 131 m3 Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca (TD32) iz kamnine v debelini 20 cm, z
utrjevanjem do predpisane trdnosti

80 0,00 €

31 344* m2 Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC
22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm

1648 0,00 €
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POPIS DEL (32)
JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuše, L=480 m (od križišča z JP 515801 do konca odseka)

3.2 OBRABNE PLASTI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

32 233* m2 Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega
betona AC 8 surf B 70/100 A4 iz zmesi zrn iz karbonatnih
kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm

1648 0,00 €

32 562 m2 Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 1648 0,00 €
* m1 Izdelava stikovanja (star/nov asfalt) z bitumenskim premazom

na celotnem spoju - DILAPLAST 45 0,00 €

3.6 BANKINE 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

36 130* m1 Izdelava bankine iz drobljenca široke 0,25 m 254 0,00 €
36 131* m1 Izdelava bankine iz drobljenca široke 0,50 m 682 0,00 €

4. ODVODNJAVANJE 0,00 €

4.1 POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

41 341* m1 Izdelava mulde iz bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A4
debeline 3,5 cm, in bituminiziranega drobljenca AC 22 base B
50/70 A3 debeline 8 cm, na pripravljeno podlago, široke 50
cm, globoke 5 cm (asfalti upoštevani v voziščnih konstrukcijah)

254 0,00 €

4.2 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

42 141 m1
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže globoke do 1,0 m, na
podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, trdimi
PEHD plastičnimi cevmi premera 10 cm

212 0,00 €

42 271* m3 Dobava in zasip drenažnega rebra z zmesjo naravnih kamnitih
zrn (min. 20 cm nad cevjo), vključno z obvitjem z vodo
prepustnim geotekstilom

17 0,00 €

4.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

43 231* m1 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s
podložno plastjo iz cementnega betona, premera 16 cm, v
globini do 1,0 m

2 0,00 €

43 232 m1 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s
podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v
globini do 1,0 m

42 0,00 €

43 233 m1 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s
podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v
globini do 1,0 m

6,6 0,00 €

43 234 m1 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s
podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v
globini do 1,0 m

6 0,00 €

43 281 m1 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C
12/15, po detajlu iz načrta, premera 15 cm 2 0,00 €

43 282 m1 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C
12/15, po detajlu iz načrta, premera 20 cm 42 0,00 €

43 283 m1 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C
12/15, po detajlu iz načrta, premera 25 cm 6,6 0,00 €
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43 284 m1 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C
12/15, po detajlu iz načrta, premera 30 cm 6 0,00 €

4.4 JAŠKI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

44 321 kos Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 40
cm, globokega do 1,0 m, s peskolovom globine 40 cm, brez
vtoka drenaže

1 0,00 €

44 322 kos Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 40
cm, globokega 1,0 do 1,5 m, s peskolovom globine 40 cm, z
vtokom drenaže

7 0,00 €

44 854 kos Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400
kN, s prerezom 400/400 mm

8 0,00 €

4.5 PREPUSTI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

45  116* m1 Podaljšanje prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega
betona s premerom 100 cm

1 0,00 €

45  116 m1 Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega
betona s premerom 100 cm

23 0,00 €

45 211* kos Izdelava poševne iztočne glave prepusta krožnega prereza iz
cementnega betona in kamna (zidano), s premerom do 30 cm,
po detajlu iz načrta (4 m2)

4 0,00 €

45 211* kos Izdelava poševne iztočne glave prepusta krožnega prereza iz
cementnega betona in kamna (zidano), s premerom do 30 cm,
po detajlu iz načrta (1 m2)

5 0,00 €

45 215 kos Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega
prereza iz cementnega betona s premerom 100 cm (skupaj
vtok 9 m2, skupaj iztok 24 m2)

4 0,00 €

6. PROMETNA OPREMA 0,00 €

6.1 POKONČNA OPREMA CEST 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

61 122 kos Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80
cm, premera 30 cm 1 0,00 €

61 216 kos Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm 1 0,00 €

61 652 kos Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz
aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA 2, premera
600 mm (znak št. 2102)

1 0,00 €

7. TUJE STORITVE 0,00 €

7.2 ELEKTOENERGETSKI VODI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

73 *** m1 Izdelava kabelske kanalizacije za cestno razsvetljavo, iz cevi iz
polietilena, PE DVOJČEK 2x fi50 mm) 477 0,00 €

* kos Dobava in vgraditev prefabriciranega temelja za drog cestne
razsvetljave z vključenim jaškom za priklop, ca. 70x40x70 cm
(podlaga iz betona C12/15)

12 0,00 €

* m1 Dobava in ozemljitev kabelske kanalizacije cestne razsvetljave
z valjancem FeZn 24x4 mm

477 0,00 €

* m1 Dobava in vgradnja signalnega traku (NN) 477 0,00 €
* kos Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s

premerom 50 cm, globokega 1,0 m, vključno z betonskim
pokrovom (jašek v območju navezave na obstoječe)

1 0,00
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7.9 PRESKUSI, NADZOR, TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

79 311 ocena Projektantski nadzor 12 0,00 €
79 351 ur Geotehnični nadzor - meritve podlage 6 0,00 €

* m1 Geodetski posnetek novo vgrajenih komunalnih vodov (pred
zasutjem) METEORNA KANALIZACIJA + DRENAŽA + CR 740 0,00 €

8. NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

* ocena Nepredvidena dela - 10% investicije 1                   - 0,00

REKAPITULACIJA (32):

1. PREDDELA 0,00 €
2. ZEMELJSKA DELA 0,00 €
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €
4. ODVODNJAVANJE 0,00 €
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA -
6. PROMETNA OPREMA 0,00 €
7. TUJE STORITVE 0,00 €
8. NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

SKUPAJ brez DDV: 0,00 €
22% DDV: 0,00 €
SKUPAJ z 22% DDV: 0,00 €

Stran 5/5



POPIS DEL (33)
JP 515881 Odcep Fronc, L=210 m (v celoti)

1. PREDDELA 0,00 €

1.1 GEODETSKA DELA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

11 122 m1
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v
gričevnatem terenu (vključno s priključki)

230 0,00 €

* kos Zakoličba jaškov in požiralnikov MK 3 0,00 €
* kos Zakoličba jaškov CR 6 0,00 €
* kos Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev

delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in
vzpostavi prvotno stanje

1 0,00 €

* m1 Zakoličba obstoječega vodovoda 100 0,00 €
* m1 Zakoličba obstoječega elektrike 20 0,00 €
* m1 Zakoličba obstoječih telekomunikacij 50 0,00 €
* m1 Zakoličba obstoječe cestne razsvetljave 35 0,00 €

1.2 ČIŠČENJE TERENA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

12 322* m2 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm, z
odvozozom na trajno deponijo

580 0,00 €

12 371 m2 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 3 cm 5 0,00 €
12 382 m1 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele od 6 cm

do 10 cm
17 0,00 €

* m1 Demontaža obstoječega linijskega požiralnika in priprava na
ponovno vgraditev

5 0,00 €

1.3 OSTALA PREDDELA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

* dan Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo ceste,
brez obvoza

45 0,00 €

2. ZEMELJSKA DELA 0,00 €

2.1 IZKOPI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

21 114 m3 Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z
nakladanjem in prevozom na začasno deponijo 66 0,00 €

21 234 m3 Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z
nakladanjem

529 0,00 €

21 314 m3 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za
temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do
1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno
(meteorna kanalizacija, drenaža, CR)

55 0,00 €

21 524 m3 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v
vodnjakih premera do 3,0 m in globine nad 6,0 m, strojno
(PONIKOVALNICE)

64 0,00 €

21 993 m3 Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine – 3. kategorije
(križanja)

3 0,00 €

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

22 112 m2 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije
930 0,00 €
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2.3 LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTERSKE PLASTI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

23 315* m2 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna
trdnost nad 18 kN/m2 (po potrebi, npr. Polyfelt TS 60) 1190 0,00 €

2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

24 475 m3 Dobava in izdelava posteljice (KNM 0-100) iz drobljenih
kamnitih zrn v debelini 40 cm, z utrjevanjem do predpisane
trdnosti

392 0,00 €

* m3 Nabava in dobava peščenega materiala gr. 4-8 mm za izdelavo
posteljice debeline 10 cm ter obsipa cevi do 20 cm nad
temenom cevi, s planiranjem in utrjevanjem (cestna
razsvetljava)

38 0,00 €

2.5 BREŽINE IN ZELENICE 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

25 112 m2 Humuziranje brežine brez valjanja (sejan obstoječ humus), v
debelini do 15 cm - strojno 310 0,00 €

25 151 m2 Doplačilo za zatravitev s semenom 310 0,00 €

2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

29 113 t Prevoz materiala na razdaljo nad 500 do 1000 m (izkopan
humus, dovoz nazaj)

225 0,00 €

29 126 t Prevoz materiala na razdaljo nad 35 do 40 km (asfalt, viški
izkopov)

1265 0,00 €

* t Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem,
planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm
(asfalt)

102 0,00 €

* t Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem,
planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm
(izkop III)

1163 0,00 €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €

3.1 NOSILNE PLASTI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

31 131 m3 Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca (TD32) iz kamnine v debelini 20 cm, z
utrjevanjem do predpisane trdnosti

197 0,00 €

31 344* m2 Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC
22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm

772 0,00 €
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3.2 OBRABNE PLASTI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

32 233* m2 Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega
betona AC 8 surf B 70/100 A4 iz zmesi zrn iz karbonatnih
kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm

772 0,00 €

32 562 m2 Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 772 0,00 €
* m1 Izdelava stikovanja (star/nov asfalt) z bitumenskim premazom

na celotnem spoju - DILAPLAST 17 0,00 €

4. ODVODNJAVANJE 0,00 €

4.1 POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

41 341* m1 Izdelava mulde iz bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A4
debeline 3,5 cm, in bituminiziranega drobljenca AC 22 base B
50/70 A3 debeline 8 cm, na pripravljeno podlago, široke 50
cm, globoke 5 cm (asfalti upoštevani v voziščnih konstrukcijah)

33 0,00 €

4.2 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

42 141 m1
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže globoke do 1,0 m, na
podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, trdimi
PEHD plastičnimi cevmi premera 10 cm

33 0,00 €

42 271* m3 Dobava in zasip drenažnega rebra z zmesjo naravnih kamnitih
zrn (min. 20 cm nad cevjo), vključno z obvitjem z vodo
prepustnim geotekstilom

6 0,00 €

4.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

43 231* m1 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s
podložno plastjo iz cementnega betona, premera 16 cm, v
globini do 1,0 m

11 0,00 €

43 281 m1 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C
12/15, po detajlu iz načrta, premera 15 cm 11 0,00 €

4.4 JAŠKI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

44 322 kos Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 40
cm, globokega 1,0 do 1,5 m, s peskolovom globine 40 cm, z
vtokom drenaže

1 0,00 €

44 854 kos Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400
kN, s prerezom 400/400 mm

1 0,00 €

* m1 Dobava in vgradnja linijskih požiralnikov nosilnost 400kN,
svetle širine 15cm, globine 20cm, v betonsko podlago 5 0,00 €

* m1 Ponovna vgraditev predhodno demoniranega linijskega
požiralnika

5 0,00 €
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4.6 IZVIRI, VODNJAKI, PONIKOVALNICE, VRTAČE 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

* kos Ureditev ponikovalnice s perforiranimi cevmi iz cementnega
betona Ф 120 cm, globine 4 m, pokrito z LTŽ pokrovom
premera 60 cm, 250 kN, vgrajenega v AB nosilno ploščo

2 0,00 €

6. PROMETNA OPREMA 0,00 €

6.1 POKONČNA OPREMA CEST 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

61 122 kos Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80
cm, premera 30 cm 1 0,00 €

61 216 kos Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm 1 0,00 €

61 652 kos Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz
aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA 2, premera
600 mm (znak št. 2102)

1 0,00 €

7. TUJE STORITVE 0,00 €

7.2 ELEKTOENERGETSKI VODI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

73 *** m1 Izdelava kabelske kanalizacije za cestno razsvetljavo, iz cevi iz
polietilena, PE DVOJČEK 2x fi50 mm) 234 0,00 €

* kos Dobava in vgraditev prefabriciranega temelja za drog cestne
razsvetljave z vključenim jaškom za priklop, ca. 70x40x70 cm
(podlaga iz betona C12/15)

6 0,00 €

* m1 Dobava in ozemljitev kabelske kanalizacije cestne razsvetljave
z valjancem FeZn 24x4 mm

234 0,00 €

* m1 Dobava in vgradnja signalnega traku (NN) 234 0,00 €

7.9 PRESKUSI, NADZOR, TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

79 311 ocena Projektantski nadzor 6 0,00 €
79 351 ur Geotehnični nadzor - meritve podlage 3 0,00 €

* m1 Geodetski posnetek novo vgrajenih komunalnih vodov (pred
zasutjem) METEORNA KANALIZACIJA + DRENAŽA + CR 263 0,00 €

8. NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / enoto Znesek

* ocena Nepredvidena dela - 10% investicije 1                   - 0,00
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REKAPITULACIJA (33):

1. PREDDELA 0,00 €
2. ZEMELJSKA DELA 0,00 €
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €
4. ODVODNJAVANJE 0,00 €
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA -
6. PROMETNA OPREMA 0,00 €
7. TUJE STORITVE 0,00 €
8. NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

SKUPAJ brez DDV: 0,00 €
22% DDV: 0,00 €
SKUPAJ z 22% DDV: 0,00 €
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OBNOVA CEST KOPRIVNIK GORJUŠE 2025
SKUPNA REKAPITULACIJA

ODSEK (31) ODSEK (32) ODSEK (33) SKUPAJ
1. PREDDELA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2. ZEMELJSKA DELA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. ODVODNJAVANJE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - - - -
6. PROMETNA OPREMA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7. TUJE STORITVE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8. NEPREDVIDENA DELA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ brez DDV: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
22% DDV: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
SKUPAJ z 22% DDV: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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DETAJL D1
MULDA + DRENAŽA
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DETAL D2.1
POŽIRALNIK Ø40 cm, Z LTŽ MULDNO REŠETKO,
BREZ DRENAŽE, h=120 cm
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DETAL D2.2
POŽIRALNIK Ø40 cm, Z LTŽ MULDNO REŠETKO,
Z DRENAŽO, h=150 cm



OD DN 1 L H konusa

PVC UKC OD 160 1.260 500

PVC UKC OD 200 1.260 500

PVC UKC OD 250 1.310 500

PVC UKC OD 315 1.310 500

PVC UKC OD 400 1.360 500

PVC UKC OD 500 1.360 500

PVC UKC OD 160 1.500 750

PVC UKC OD 200 1.500 750

PVC UKC OD 250 1.550 750

PVC UKC OD 315 1.550 750

PVC UKC OD 400 1.600 750

PVC UKC OD 500 1.600 750

Opombe:
-

-

-

-

-

-

-
-

Vsi elementi jaška so medsebojno zvarjeni. Jašek je vodotesen in v okviru končne
kontrole preizkušen z nadtlakom.
Visoka obodna togost telesa jaška (PP - SN≥ 6kN/m2, PE - SN≥ 4kN/m2) preprečuje
deformacije pri vgradnji.

priklop

DN / ID

Jaški so izdelani v skladu s standardom SIST EN 13598-2 in imajo pridobljeno ustrezno
Slovensko tehnično soglasje.

800 924

1000 1165

V primeru poplavnih območij, lahko vtekanje vode skozi pokrov preprečimo z dodatnim
vodotesnim pokrovom, ki se namesti v cilindrični del konusa jaška.

Možne so vse kombinacije priklopov. Ti so lahko izvedeni pod poljubnimi vstopnimi koti
in višinami. Vsi lomi so izvedeni v centru jaška. Padec koritnice v dnu jaška je poljuben.
Število priključkov je lahko poljubno. Možne so izvedbe s suhim prelivom, kaskado,
sifonom, v primeru tlačnih cevovodov tudi s čistilnim kosom, itd.
Možna je izvedba dodatnega »sekundarnega« dna, ki prevzame sile vzgona na dno jaška.
Mulda s koritnico tako ni obremenjena in se ne deformira.
Dno jaška, pri katerem nivo talne vode presega 3m, se dodatno ojači z vertikalnimi
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DETAL D3
REVIZIJSKI JAŠEK PE/PP
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IZTOČNA GLAVA
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PONIKOVALNICA Ø120 cm
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VGRADNJA PVC CEVI
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DETAJL 7
PREPUST BC Ø100 cm



LESENA VARNOSTNA OGRAJA N2 W4
(V OBMOČJU BANKINE)
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dim1990x200x140mm

dim1105x170x110mm

500 500
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DETAJL 8
LESENA VARNOSTNA OGRAJA N2 W4
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AB TEMELJ ZA KANDELABER
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DETAJL 11
POSTAVITEV PROMETNIH ZNAKOV


