Priloga 1

PRAVA STRAN IZVEDBENEGA NACRTA

Obnova JP 515721 Odcep Korosec, L=105 m (druga polovica odseka),
JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuse, L=480 m (od krizis¢a z JP
515801 do konca odseka), JP 515881 Odcep Fronc, .=210 m (v celoti);

polni naziv objekta s Stevilko ceste/cestnega odseka, kilometrski polozaj zacetka, konca ali sredine objekta*

Izvedbeni nacrt za izvedbo

vrsta izvedbenega nacrta (izvedbeni nacrt za izvedbo, izvedbeni nacrt izvedenih del)

110225

Stevilka izvedbenega nacrta

Obc¢ina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica

polni naziv investitorja

Darko ﬁbgar, univ. dipl. inZ. grad.

odgovorni izdelovalec izvedbenega nacrta, podpis

iDare d.o.o0., TriglaVska cesta 8, 4264 Bohinjska Bistrica

Darko Logar, univ. dipl. inZ. grad.
izdelovalec izvedbenega nadrta, zig, ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika izdelovalca

Bohinjska Bistrica, februar 2025

kraj in datum

*polni naziv objekta se prilagodi vrsti naCrtovanega posega na cesti, cestnem odseku ali cestnem objektu,
navedejo se razpolozljivi podatki



TEHNICNO POROCILO

1 SPLOSNO

Obcina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica je investitor obnove dotrajanih
obcinskih cest v naseljih Koprivnik in Gorjuse (leto 2025). V sklopu obnove je predvidena zamenjava
kompletne voziscne konstrukcije, ureditev odvodnjavanja, ureditev cestne razsvetljave in ureditev

------

33) JP 515881 Odcep Fronc, L=210 m (v celoti);

Koprivnik:
(31) JP 515721 Odcep Korosec, L=105 m (druga polovica odseka);

Slika 1: Obravnavani odsek ceste v naselju Koprivnik (31)

Spodnje Gorjuse:

(32) JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuse, L=480 m (od krizis¢a z JP 515801 do konca odseka);
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Slika 2: Obravnavani odsek ceste v naselju Spodnje Gorjuse (32)




Zgornje Gorjuse:

(33) JP 515881 Odcep Fronc, L=210 m (v celoti)

AN/

7

/
o4 L=220 m

~ (33) JP 5158g1 *

Slika 3: Obravnavani odsek ceste v naselju Zgornje Gorjuse (33)

2 PROJEKTNE OSNOVE
2.1 Uporabljeni predpisi pri izdelavi izvedbenega nacrta
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrZzevalnih del in vzdrZzevalnih del v javno korist na
javnih cestah (Uradni list RS 7/12 in 132/22- ZCes-2),
- Ostala veljavna zakonodaja s podro¢ja javnih cest;
2.2 Osnove za izdelavo

Izvedbeni nacrt za izvedbo temelji na naslednjih osnovah:

2.3

DOF 1000 (letalski posnetek obmocja obravnave v merilu 1:1000)
projektna naloga $t. 371-15/2025 z dne 10.2.2025

Terenski ogled;

Druga navodila investitorja;

Globina zmrzovanja

Globina zmrzovanja na obravnavanem podrocju (Koprivnik, Gorjuse) je hy = 100 cm (tehnicna
regulativa TSC 06.512/2003 - KARTA informativnih globin prodiranja mraza). HidroloSke pogoje

upostevamo kot ugodne, zemljine pod vozi$¢no konstrukcijo so odporne proti u¢inkom zmrzovanja
(del cestnega ustroja, nasipa).

Nadmorska visina lokacije se giblje okrog 1000 m n. v., minimalna potrebna debelina vozis¢ne
konstrukcije do nadmorske visine 1000 m je huyin > 0,7 * hy, = 70 cm.

Globina zmrzovanja hp, 100 cm
Hidroloski pogoji ugodni 0.7
Material pod VK odporen ’

hiin 70 cm

Tabela 1: Skupna debelina v vozi$¢no konstrukcijo vgrajenih in proti skodljivim u€¢inkom mraza
odpornih materialov hmin




2.4  Projektni pogoji in mnenja
Projektni pogoji in mnenja skladno z naro¢ilom investitorja niso bili pridobljeni.

3 OBSTOJECE RAZMERE

Obcinske ceste, ki so predmet obravnave, so vse kategorizirane kot javne poti. Po njih poteka lokalni
promet do posameznih individualnih objektov znotraj naselij. Koprivnik in Gorjuse, kjer je hitrost
administrativno omejena na 50 km/h.

- JP 515721 Odcep KoroSec

Na delu, ki je predviden za rekonstrukcijo se na voziScu pojavljajo vecji posedki. Ti izhajajo iz
neustrezno izdelane vozi$éne konstrukcije in neurejenega odvodnjavanja. Sirina asfaltiranega vozis¢a
znasa 2,5 m. Bankine niso posebej urejene. Cestna ograja je dotrajana. Cestna razsvetljava je
pomanjkljiva.

Slika 4: (31) JP 515721 Odcep Korosec




- JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuse
Na voziscu se pojavljajo mrezne razpoke, ki so posledica zamakanja vozis¢ne konstrukcije. Pojavljajo
se odlomi robov, ki so posledica preozkega vozi§¢a. Sirina asfaltiranega vozi$¢a znasa 2,8 m. Bankine
so urejene v $irini 0,5 m

Pri objektu GorjuSe 17B sta urejena dva cevna prepusta (PVC {1500 mm, PVC 1250 mm). V
obmocju prikljucka k stanovanjski hisi Gorjuse 12 je izdelan vecji cevni prepust (BC fil000 mm).
Odvodnjavanje na trasi ni posebej urejeno. Voda se preko bankin steka na nizje lezeci teren. Cestna
razsvetljava je pomanjkljiva.







- JP 515881 Odcep Fronc
Na vozis€u se pojavljajo mrezne razpoke, ki so posledica neustrezno izdelane vozis¢ne konstrukcije
(neustrezne plasti). Pojavljajo se odlomi robov, ki so posledica preozkega vozis¢a. Sirina
asfaltiranega vozi§¢a znasa 2,5 m. Bankine so zatravljene.

Pri spodnjem kozolcu je urejen linijski poziralnik, ki vodo z vozis¢a odvaja na travnik. Ostalo
odvodnjavanje na trasi ni posebej urejeno. Voda se preko robov steka na niZje leZeci teren. Cestna

razsvetljava je pomanjkljiva.

Slika 10: (33) Odcep Fronc, konec obravnave




Slika 11: (33) Odcep Fronc

Slika 12: (33) Odcep Fronc, konec obravnave (v smeri nasproti stacionaze)

Obstojeci komunalni vodi na trasah so vodovod, elektrika (NN, VN), telekomunikacije in cestna
razsvetljava. Trasa elektrike, telekomunikacij in cestne razsvetljave so delno zra¢ne, delno zemeljske.




4 PREDLOG UREDITVE

4.1 SplosSno

Skladno z nalogo je znotraj naselij Koprivnih in Gorjuse predvidena obnova dotrajanih odsekov
obcinskih cest. Tlorisni in viSinski poteki se v vecini prilagajajo obstoje¢im potekom. Tlorisno
gledano se razsirijo prikljucki obCinskih cest (prevoznost za traktorje), viSinsko se izravnajo lokalne
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obravnavanih odsekov se opremi s signalizacijo za potek prednosti.

- JP 515721 Odcep KoroSec, L=105 m (druga polovica odseka)

Cesta se uredi v obstojeci Sirini 2,5 m, bankine se uredijo v $irini 0,5 m. Del skale (ca. 5 m3), ki sega
v prosti profil ceste se odstrani. Niveleta ceste se prilagaja obstojeci niveleti. Voziscna konstrukcija
se zamenja v celoti. Na cesti se uredi odvodnjavanje. Proti breZini se doda asfaltirana mulda Sirine
0,5 m. Pod muldo se uredi drenaza. Iztok iz muld se uredi preko poziralnikov na niZje leZeci teren.
Iztocne glave se tlakujejo s kamni v betonu. Cestna razsvetljava se ne ureja. [zvede se revizija cestnih
ograj.

- JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuse, L=480 m (od krizi§¢a z JP 515801 do konca odseka),
Sirina vozi§¢a ceste se iz obstojece Sirine 2,8 poveca na 3,0 m, bankine se uredijo v Sirini 0,5 m.
Niveleta ceste se prilagaja obstoje¢i niveleti. Na cesti se uredi odvodnjavanje. Na strani proti
breZinam se doda asfaltirana mulda Sirine 0,5 m. Pod muldo se uredi drenaza. Iztok iz muld se uredi
preko poziralnikov in naprej prepustov na nizje lezeci teren. Izto¢ne glave prepustov se tlakujejo s
kamni v betonu. Cestna razsvetljava se ureja le gradbeno v instalacijskem jarku (PEHD dvojcek,
valjanec, temelji). Na tem odseku se voziS¢na konstrukcija ne ureja v celoti. Odstrani se tamponski
drobljenec, ki se po izdelavi kabelske kanalizacije cestne razsvetljave in drenaze na novo vgradi/
manjkajo¢ doda v novi celotni Sirini. Posegi v gredo niso predvideni.

- JP 515881 Odcep Fronc, L=210 m (v celoti);

Cesta se uredi v Sirini 3,0 m, bankine se uredijo v Sirini 0,5 m in se zatravijo. V obmocju prikljucka
na JP 515871 se asfaltira razSiritev, ki omogoca prevoznost priklju¢ka v obe smeri. Niveleta ceste se
prilagaja obstojeci niveleti. VoziS¢na konstrukcija se zamenja v celoti. Odvodnjavanje ceste se uredi
le v obmoc¢ju pozidave (mulda + drenaza po potrebi). Preostalo odvodnjavanje ceste se izvede s
stekanjem padavinske vode na niZje leZeci teren, kjer ponikne. Po potrebi se precno na smer voznje
vgradijo linijski poZiralniki. Cestna razsvetljava se ureja le gradbeno v instalacijskem jarku (PEHD
dvojcek, valjanec, temelji).

4.2  Elementi osi cest

Zadevne ceste imajo prometno funkcijo dostopnih cest in potekajo v griCevnatem terenu. Gre za malo
prometne ceste. Pri zadevni ureditvi gre za obnovo obstojecih cest, ki so vezana na obstojece terenske
znacilnosti okolice. V smislu ekonomicne gradnje zato nekateri elementi odstopajo od predpisanih
minimalnih vrednosti. Kljub odstopanjem od minimalnih vrednosti, predvidena ureditev izboljSuje
obstojece stanje, predvsem na podroc¢ju ravnosti vozisc¢a in ustrezne odvodnje meteornih voda ter bo
tako zagotavljala prometno varnost.




4.3  Normalni precni prerezi
Za posamezen odsek je predvidena ureditev naslednjih normalnih prec¢nih prerezov:

(31) Odsek JP 515721, Sirina vozis¢a 2,5 m + 0,5 m mulda:

e Bankina: 0,25 m
e Mulda 0,50 m
e Vozisce (asfalt): 2,50 m + razsiritve v krivini
e Bankina: 0,50 m
o Skupa;: 3,75 m + razsiritve v krivini

(32) Odsek JP 515771, mestoma S§irina vozisc¢a 3,0 m:

e Bankina: 0,50 m
e Vozisce (asfalt): 3,00 m + razsiritve v krivini
e Bankina: 0,50 m
e Skupaj: 4,00 m + razsiritve v krivini

(32) Odsek JP 515771, mestoma S$irina vozis¢a 3,0 m + 0,5 m mulda:

e Bankina: 0,50 m
e Vozisce (asfalt): 3,00 m + razsiritve v krivini
e Mulda 0,50 m
e Bankina: 0,25 m
e Skupaj: 4,25 m + razsiritve v krivini

(33) Odsek JP 515881, mestoma Sirina vozis¢a 3,0 m:

e Bankina: 0,50 m
e Vozisce (asfalt): 3,00 m + razsiritev na prikljuc¢ku
e Bankina: 0,50 m
e Skupaj: 4,00 m + razsiritve na prikljucku

(33) Odsek JP 515881, mestoma Sirina vozis¢a 3,0 m + 0,5 m mulda:

e Bankina: 0,25 m
e Mulda 0,50 m
e Vozisce (asfalt): 3,00 m + razsiritev na prikljucku
e Bankina: 0,50 m
e Skupaj: 4,25 m + razsiritve na prikljucku

Vsi vkopi in nasipi se izvedejo v nagibu 2:3. Brezine se humuzira in zatravi s semensko meSanico
trav in zeliS¢ z bliznjih travnikov, ter zastre s senenim drobirjem.

4.4 Vozis¢na konstrukcija

Nosilnosti planuma niso znane izvedejo se pred izvedbo planuma nove voziS¢ne konstrukcije.
Predpostavljene (rjav zaglinjen melj) so nizke CBR =4 - 15 %. Nosilnost pove€amo s kamnito gredo
debeline 40 cm. Na ta nacin je na planumu posteljice zagotovljena nosilnost CBR =10 % oz. Ev2 =




80 MN/m2 (po tehni¢ni regulativi TSC 06.520 : 2009 naj bi se zagotovila minimalna vrednost
nosilnosti tal CBR =7 %).

Material Debelina dx Faktor Debelinski
(cm) ekvivalentnosti indeks
Materiala (ark) D =dk x ax
Asfaltna krovna plast 11 0,38 4,18
Nevezana nosilna plast 20 0,14 2,80
SKUPAJ Dmin=6,98

Izbrane dimenzije in sestava voziS¢ne konstrukcije morajo ustrezati minimalnemu skupnemu
debelinskemu indeksu Dmin=6,98 in pogoju zmrzlinske odpornosti vozis¢ne konstrukcije hmin=70 cm.

Glede na zahteve minimalnega debelinskega indeksa voziS¢ne konstrukcije, vrsto prometne
obremenitve, pogoje vgrajevanja in minimalno debelino celotne konstrukcije glede na pogoj
zmrzlinske odpornosti enotne dimenzije vozis¢ne konstrukcije se na obravnavanem odseku ceste
(vklju¢no z muldo), predlaga naslednja sestava:

Material di (cm) | & D=dix aj
AC 8 surf B 70/100 A4 (bitumenski beton) 3,5 0,42 1,47
AC 22 base B 50/70 A3 (bitumenizirani drobljenec) 8 0,35 2,80
TD 32 (tamponski drobljenec) 20 0,14 2,80
Posteljica (iz zmrzlinsko odpornega materiala) 40 - -
SKUPAJ 72 7,07

ao = 0,42 koli¢nik ekvivalentnosti za obrabno plast - bitumenski beton

azy = 0,35 koli¢nik ekvivalentnosti za vezano nosilno plast - bituminizirani drobljenec

ata = 0,14 koli¢nik ekvivalentnosti za nevezano nosilno plast - tamponski drobljenec

Skupni debelinski indeks je vecji od potrebnega zato je predlagana vozis¢na konstrukcija zadostna
za prevzem predvidenih prometnih obremenitev.

Na planumu temeljnih tal je potrebno zagotoviti nosilnost podlage E.» > 60MN/m? (v kolikor
nosilnost podlage ni ustrezna je potrebno na planum vgraditi plast geotekstila). Nato se v
debelini 40 cm (na osnovi geomehanskega nadzora tudi ve€) vgradi posteljica iz kamnitnih
zmrzlinsko odpornih zrn 0/100 mm. Posteljico je treba do potrebne trdnosti Ey» > 80MN/m? (Ey¢>45
MPa in E,»/Ey1<2,4) ustrezno komprimirati. Pred asfaltiranjem vozisc¢a je potrebno ustrezno vgraditi
in komprimirati tudi 20 cm plast tamponskega drobljenca tako, da bo zagotovljena nosilnost podlage
z minimalno vrednostjo (Ey2 > 100 MN/m?). Pri izvedbi vozi§¢ne konstrukcije je zato potrebno
zagotoviti nadzor inZenirja geomehanika, ki ustreznost komprimacije posamezne vgrajene plasti
in morebitne dodatne ukrepe (vgradnja geotekstila) potrdi v gradbeni dnevnik.

Vsi uporabljeni materiali morajo ustrezati zahtevam normativov in veljavne tehni¢ne regulative v
Republiki Sloveniji, s posebnim poudarkom na odpornost napram vplivom heterogenega zmrzovanja.
Predpisane asfaltne zmesi morajo ustrezati zahtevam kakovosti po SIST 1038-1: 2008 in TSC
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06.300/06.410: 2009. Tamponski drobljenec mora ustrezati zahtevam kakovosti po SIST EN
13242 in TSC 06.200:2003.

V nasipe visje od 75 cm se vgrajujejo materiali z ostrorobimi zrni premera < 150 mm: drobljenci in
grusci. V plasteh debeline najvec 20 cm. Vgrajevanje materiala mora geolog oz. geomehanik potrditi
z vpisom v gradbeni dnevnik.

4.5 Visinski potek in odvodnjavanje
Visinsko se obravnavane trase cest prilagajajo obstojeim potekom nivelete. V sklopu obnove se
izravnajo le lokalne neravnine.

Pre¢ni nagib vozi$€a na obmocju obravnavanih tras znaSa do 2,5 %. Smer nagiba je prilagojena
terenskim znacilnostim in predvidenemu sistemu odvodnjavanja.

Na mestih, kjer se ureja padavinska kanalizacija se uporabijo naslednji elementi:

Cevi

Vse zvezne cevi so PVC gladke cevi izdelane v skladu s standardom SIST EN 13476, nazivne obodne
togosti SN 8. Vse zvezne cevi pod voziS¢em se polno obbetonirajo (min. debelina obbetoniranja 15
cm) s kvaliteto betona C8/10. Nazivna velikost (DN) predstavljajo po standardu notranji premer cevi
izraZen v milimetrih.

PoZiralniki
Vsi poziralniki so locirani v muldi Sirine 0,5 m. Glej detajl D1 — grafi¢na priloga 4.1.

Vgradi se na podlozni beton C12/15, v debelini 10 cm. Na vrhu poziralnika se izdela
armiranobetonski okvir v katerem je name$éena LTZ resetka dimenzij 40 x 40cm, nosilnosti 400 kN.

Poziralnik je tipski iz polipropilena DN 400 mm, izdelan v skladu z standardom SIST EN 13476 tip
B. Poziralnik naj ima peskolov globine min. 40 cm. Izdelan mora biti v vodotesni izvedbi.

Linijski poziralniki (LP)
Vsi linijski poziralniki se vgradijo na plast podloznega betona C25/30, v debelini minimalno 20 cm.
Nosilnost kanalet in resetk linijskih poziralnikov naj bo 400 kN.

Ponikovalnice:
Za ponikanje vode z dela odseka (33) je predvidena izdelava ponikovalnic @120cm (betonske cevi),
globine 4,0 m. Spodnje tri cevi sta perforirani, zgornja pa je polna. Pokrov ponikovalnice je LTZ
nosilnosti 250 kN.

Detajl ponikovalnice je prikazan v grafi¢ni prilogi 4.5.

Izpusti
Ker so obravnavane ceste malo prometne (PLDP <100 vozil), se skladno z Uredbo o emisiji snovi

pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, st. 47/2005), zajete vode lahko
1zpustijo neposredno v vodotok oz. na nizje lezeci teren. Na mestu iztokov se s tlakovanjem iz
kamenja in betona uredijo i1ztocne glave.
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4.6  Posebnosti trase
Vsi posegi predvidene ureditve cest in komunalnih vodov so prikazani v tehni¢nih situacijah —
grafi¢ne priloge 2.

4.7  Povrsine za peSce in kolesarje
Posebne povrsine za pesce in kolesarje se ne urejajo.

4.8  Izogibalisca

vvvvv

z JP 515871. Z izvedbo razsiritve se omogoci prevoznost cestnega prikljucka v vse smeri voznje.

4.9 Prometna signalizacija in prometna oprema
Prometna signalizacija in prometna oprema sta projektirani v skladu s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, §t. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21).
Njuna postavitev je detajlno prikazana v Tehni¢nih situacijah — grafi¢ne priloge 2.
Prikljucke kategoriziranih odsekov cest, ki se prikljucujejo na druge kategorizirane ceste, se za jasen
potek prednosti opremi s signalizacijo za potek prednosti in sicer na naslednjih mestih:

- prikljucek JP 515881 (33) na JP 515871, postavitev znaka §t. 2102, RA2, premera 600 mm

Postavitev prometnega znaka naj se izvede na ustrezni visini nad vozis¢em in na ustreznem odmiku
od roba vozisca, skladno s prilozenim detajlom postavitve D11 — grafi¢na priloga 4.11.

4.10 Komunalni vodi
Delno so posegi predvideni v obstojeCe komunalne vode (cestna razsvetljava, odvodnjavanje),
mestoma se na novo urejata cestna razsvetljava in meteorna kanalizacija cest.

Vse obstojece komunalne vode je potrebno pred zacetkom gradnje zakoliciti (vodovod, elektrika,
cestna razsvetljava, telekomunikacije). Za vse naprave, ki bodo ob gradnji v uporabi je potrebno
zavarovanje pri izkopu, med gradnjo ter pri zasipanju. Izkopi v neposredni bliZini obstojecih vodov
se 1zvajajo ro¢no. Problemi pri krizanjih in morebitnih prestavitvah neevidentiranih obstojecih vodov
in naprav se bodo reSevali skupaj z upravljavcem posameznega voda, teko¢e med gradnjo.

Cestna razsvetljava
V sklopu ureditve cestne razsvetljave se izvedejo le gradbena dela (predpriprava).

Zascitno cev PE dvojcek 2x ¢50 mm se izvede v instalacijskem jarku, kjer se dodatno zas¢iti
s pesceno posteljico in obsipom (frakcija 4-8 mm). V instalacijski jarek se vgradi tudi valjanec Fe/Zn
24x4 mm in zascitni trak (Cestna razsvetljava - NN). Detajl izvedbe instalacijskega jarka je prikazan
v grafi¢nih prilogah 4.10.1 in 4.10.2.

Temelji cestne razsvetljave so predfabricirani betonski z vklju¢enim jaskom (dim. ca.
40x70xH70 cm). Drogovi in svetilke se v te fazi ne postavljajo.

Detajl izvedbe temelja je prikazan v graficni prilogi 4.9.

Meteorna kanalizacija
Ureditev meteorne kanalizacije je detajlno opisana v tocki 4.5 in prikazana v graficnih prilogah 2.

12



Vodovod

Gradnja novega vodovoda ni predvidena. Na nekaterih mestih se obstojece trase vodovoda krizajo s
cestami predvidenimi za obnovo. Na teh mestih je potrebna predhodna zakoli¢ba vodovoda. Izkopi v
neposredni blizini naj se izvajajo ro¢no. Posebna previdnost je potrebna na odseku JP 515721, kjer je
krizanje izvedeno plitvo pod vozis¢em.

Telekomunikacije

Na obmocju obravnavanih cest je predvidena gradnja novega telekomunikacijskega omrezja. Izdelan
je projekt z naslovom »Dograditev TK kabelske kanalizacije na obmocju FL BOHINJSKA
BISTRICA — GPON Bohinj 1. FAZA«. Projekt §t. 10274044/24 je v septembru 2024 izdelalo podjetje
GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana. Vodja projekta Sabinjan Pe¢nik, univ. dipl. gosp. inZ.
(E-1489).

Elektrika

Elektro Gorenjska d.d. na trasi predvidene obnove cest ne predvideva Siritve omrezja, v ve€ini je
omrezje Zze v podzemni kabelski izvedbi. V grafi¢nem delu je dodatno vrisana obstojeca kabelska
kanalizacija, ki je Ze zgrajena — pri objektu Gorjuse 11A. Kabelska kanalizacija je trenutno Se prazna.
Pri izvedbi je potrebno paziti, da se ne poskoduje! (oziroma se jo v primeru poSkodbe sanira, da bo
uporaba na kablitev tega odseka omrezja).

4.11 Katastrska situacija
Katastrske meje v obmocju obravnave deloma niso urejene. Po kon¢ani gradnji se meja cestnega sveta

uredi in izravna.
Predstavnik investitorja prizadete lastnike zemljiS¢ pred pricetkom del obvesti 0 nameravani gradnji.

4.12 Ureditev prometa med gradnjo
Vsa dela v ¢asu obnove se izvajajo pod popolno zaporo vozis¢. Obvoz za vsa vozila in peSce se uredi
po vzporednih lokalnih in drzavnih cestah.

4.13 Tehnologija gradnje
Gradnja naj poteka po sledeCem vrstnem redu:
e vzpostavitev popolne zapore prometa

zakolicba trase in tock zunanje ureditve

e postavitev in zavarovanje precnih profilov

e demontaza in odstranitev prometnih znakov

e odstranitev asfalta in odvoz na ustrezno deponijo
e zakoli¢ba obstojecih komunalnih vodov

e izvedba Sirokih izkopov s stopni¢enjem za Siritev cestiSca
e ureditev planuma temeljnih tal

e gradnja opornih in podpornih konstrukecij

e izdelava nasipov

¢ izvedba izkopov za nove komunalne vode

e zaSCita obstojecih komunalnih vodov

e gradnja komunalnih vodov
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priprava planuma zgornjega ustroja (grede)

izvedba nasipa s tamponskim drobljenem in sprotnim utrjevanjem
asfaltiranje vozis¢a

ureditev bankin

humuziranje in zatravitev brezin

namestitev prometne signalizacije in opreme, ter barvanje talnih oznak

Pooblascéeni inzenir:

]?arko Logar, univ. dipl. inz. grad:—

— —_ __
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POPIS DEL (31)

JP 515721 Odcep Korosec, L=105 m (druga polovica odseka)

1. PREDDELA 0,00 €
1.1 GEODETSKA DELA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
T - - - - -
11122 m O??ova in zavarovanje zakoli¢be osi trase ostale javne ceste v 105 0,00 €
grievnatem terenu
* kos Zakoli¢ba jaskov in poziralnikov 3 0,00 €
* kos Priprava gradbis¢a, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev
delovnega platoja. Po koncanih delih se gradbisce pospravi in 1 0,00 €
vzpostavi prvotno stanje
* m* Zakoli¢ba obstojecega vodovoda 10 0,00 €
1.2 CISCENJE TERENA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
12151 kos Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm 3 0.00€
ter odstranitev vej !
12163 kos Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na 3 0.00€
deponijo na razdaljo nad 1000 m !
1 . - "
12 231 m Pemo-nta%a jeklene varnostne ograje in prevoz na deponijo 16 0,00€
investitorja
12 322* m? Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm, z 263 0.00€
odvozozom na trajno deponijo !
12371 m? Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 3 cm 5 0,00 €
12 382 m* Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago, debele od 6 cm 17 0.00€
do 10 cm !
1.3 OSTALA PREDDELA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
m - Po—— -
dan Zavarovanje gradbisca v Casu gradnje s popolno zaporo ceste, 20 0,00€
brez obvoza
2. ZEMELJSKA DELA 0,00 €
2.1 1ZKOPI 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
21114 m’ Povrsinski izkop plodne zemljine — 1. kategorije — strojno z
- ) > 32 0,00 €
nakladanjem in prevozom na zac¢asno deponijo
3 &L " . — .
21224 m Siroki |zlfop vezljive zemljine 3. kategorije strojno z 299 0,00 €
nakladanjem
21253 m3 Siroki izkop trde kamnine — 5. kategorije z nakladanjem 15 0,00 €
21314 m3 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3. kategorije za
temelje, kanalske rove, prepuste, jaske in drenaZe, Sirine do
1,0 m in globine do 1,0 m — strojno, planiranje dna ro¢no 32 0,00€
(meteorna kanalizacija)
21316 m3 Izkop trde kamnine — 5. kategorije za temelje, kanalske rove,
prepuste, jaske in drenaze, Sirine do 1,0 m in globine do 1,0 m 2 0,00 €
(meteorna kanalizacija)
21993 m3 Doplacdilo za rocni izkop vezljive zemljine — 3. kategorije 1 0.00€
(krizanje z vodovodom) !
2.2 PLANUM TEMELINIH TAL 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
7 - — m — =
22112 m Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine — 3. kategorije 420 0,00€

Stran 1/4



POPIS DEL (31)

JP 515721 Odcep Korosec, L=105 m (druga polovica odseka)

23 LOCILNE, DRENAZNE IN FILTERSKE PLASTI 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
23 315* m? Dobava in vgraditev geotekstilije za loCilno plast, natezna
trdnost nad 18 kN/m2 (po potrebi, npr. Polyfelt TS 60) 546 0,00 €
24 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
24 475 m3 Dobava in izdelava posteljice (KNM 0-100) iz drobljenih
kamnitih zrn v debelini 40 cm, z utrjevanjem do predpisane 179 0,00 €
trdnosti
* m3 Zasip z izkopanim materialom, z utrevanjem v plasteh 9 000€
(meteorna kanalizacija) !
2.5 BREZINE IN ZELENICE 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
25112 m? Humuziranje breZine brez valjanja (sejan obstoje¢ humus), v
debelini do 15 cm - strojno 154 0,00¢€
25151 m? Dopladilo za zatravitev s semenom 154 0,00 €
2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
29113 t Prevoz materiala r.1a razdaljo nad 500 do 1000 m (izkopan 110 0,00 €
humus, dovoz nazaj)
29126 t Frevoz materiala na razdaljo nad 35 do 40 km (asfalt, viski 667 0,00€
izkopov)
* t Stroski trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem,
planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm 46 0,00 €
(asfalt)
* t Stroski trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem,
planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm 621 0,00 €
(izkop I1l'in V)
3. VOZISENE KONSTRUKCIJE 0,00 €
3.1 NOSILNE PLASTI 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
31131 m3 Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca (TD32) iz kamnine v debelini 20 cm, z 84 0,00 €
utrjevanjem do predpisane trdnosti
31 344* m? Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 308 0.00€
22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm ’
3.2 OBRABNE PLASTI 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
32233* m? Izdelava obrabne in zaporne ali zas¢itne plasti bitumenskega
betona AC 8 surf B 70/100 A4 iz zmesi zrn iz karbonatnih 308 000€
kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm !
32562 m? Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m? 308 0,00 €
% 1 . . . .
m Izdelava stikovanja (star/nov asfalt) z bitumenskim premazom 17 0,00€

na celotnem spoju - DILAPLAST
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POPIS DEL (31)

JP 515721 Odcep Korosec, L=105 m (druga polovica odseka)

3.6 BANKINE 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
36 130* m* Izdelava bankine iz drobljenca Siroke 0,25 m 97 0,00 €
36 131* m* Izdelava bankine iz drobljenca Siroke 0,50 m 98 0,00 €
4. ODVODNIJAVANIE 0,00 €
4.1 POVRSINSKO ODVODNJAVANJE 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
41 341* mt Izdelava mulde iz bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A4
debeline 3,5 cm, in bituminiziranega drobljenca AC 22 base B
50/70 A3 debeline 8 cm, na pripravljeno podlago, 3iroke 50 97 0,00 €
cm, globoke 5 cm (asfalti upostevani v vozis¢nih konstrukcijah)
4.2 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAZA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
42141 m! Izdelava vzdolzne in pre¢ne drenaze globoke do 1,0 m, na
podlozni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, trdimi 72 0,00 €
PEHD plasti¢nimi cevmi premera 10 cm
42271* m3 Dobava in zasip drenaZnega rebra z zmesjo naravnih kamnitih
zrn (min. 20 cm nad cevjo), vklju¢no z obvitiem z vodo 6 0,00 €
prepustnim geotekstilom
4.3 GLOBINSKO ODVODNIJAVANIE - KANALIZACJA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
43 231%* m* lzdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vkljuéno s
podlozno plastjo iz cementnega betona, premera 16 cm, v 43 0,00 €
globinido 1,0 m
43 232 m* lzdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vklju¢no s
podloZzno plastjo iz cementnega betona, premera 20 ¢cm, v 19,4 0,00 €
globinido 1,0 m
43 233 m* lzdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vkljuéno s
podlozno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v 4,0 0,00 €
globinido 1,0 m
43281 mt Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C
12/15, po detajlu iz nadrta, premera 15 cm 43 0,00€
43282 mt Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C
12/15, po detajlu iz nadrta, premera 20 cm 10,0 0,00€
43283 mt Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C
12/15, po detajlu iz nadrta, premera 25 cm 4.0 0,00€
4.4 JASKI 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
44 321 kos Izdelava jaska iz polietilena, kroZnega prereza s premerom 40
cm, globokega do 1,0 m, s peskolovom globine 40 cm, brez 1 0,00 €
vtoka drenaze
44 322 kos Izdelava jaska iz polietilena, kroznega prereza s premerom 40
cm, globokega 1,0 do 1,5 m, s peskolovom globine 40 cm, z 1 0,00 €
vtokom drenaze
44 342 kos Izdelava jaska iz polietilena, kroznega prereza s premerom 60 1 0.00€
cm, globokega 1,0 do 1,5 m ’
44 854 kos Dobava in vgraditev resetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 5 0.00€

kN, s prerezom 400/400 mm
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POPIS DEL (31)

JP 515721 Odcep Korosec, L=105 m (druga polovica odseka)

44 972 kos Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400
kN, kroZznega prereza s premerom 600 mm 1 0,00 €
4.5 PREPUSTI 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
45211%* kos Izdelava posevne izto¢ne glave prepusta kroZnega prereza iz
cementnega betona in kamna (zidano), s premerom do 30 cm, 1 0,00 €
po detajlu iz naérta (6 m2)
6. PROMETNA OPREMA 0,00 €
6.4 OPREMA ZA ZAVAROVANIJE PROMETA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
64 281 kos Dobava in vgraditev vkopane zaklju¢nice, dolZine 4 m 1 0,00€
64524 m* Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vkljutno vse
elemente, za nivo zadrZevanja N2 in za delovno Sirino W4 20 0,00 €
64 288 kos Dobava in vgraditev krozne zaklju¢nice vrste ZA-F
1 0,00 €
7. TUJE STORITVE 0,00 €
7.9 PRESKUSI, NADZOR, TEHNICNA DOKUMENTACIA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
79311 ocena Projektantski nadzor 6 0,00 €
79351 ur Geotehni¢ni nadzor - meritve podlage 3 0,00 €
* mt Geodetski posnetek novo vgrajenih komunalnih vodov (pred
zasutjem) METEORNA KANALIZACIJA + DRENAZA 100 0,00 €
8. NEPREDVIDENA DELA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
* ocena Nepredvidena dela - 10% investicije 1 0,00
REKAPITULACUA (31):
1. PREDDELA 0,00 €
2. ZEMELJSKA DELA 0,00 €
3. VOZISCNE KONSTRUKCIJE 0,00 €
4. ODVODNIJAVANIJE 0,00 €
5. GRADBENA IN OBRTNISKA DELA -
6. PROMETNA OPREMA 0,00 €
7. TUJE STORITVE 0,00 €
8. NEPREDVIDENA DELA 0,00 €
SKUPAJ brez DDV: 0,00 €
22% DDV: 0,00 €
SKUPAJ z 22% DDV: 0,00 €
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POPIS DEL (32)

JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuse, L=480 m (od kriZisS¢a z JP 515801 do konca odseka)
1. PREDDELA 0,00 €
1.1 GEODETSKA DELA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
11122 1
m Obnova in zavarovanje zakolicbe osi trase ostale javne ceste v
-y sy . 500 0,00 €
gri¢evnatem terenu (vkljuéno s prikljucki)
* kos Zakoli¢ba jaskov in poziralnikov MK 12 0,00 €
* kos Zakoli¢ba jaskov CR 12 0,00 €
* kos Priprava gradbi$¢a, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev
delovnega platoja. Po koncanih delih se gradbis¢e pospravi in 1 0,00 €
vzpostavi prvotno stanje
* mt Zakoli¢ba obstojec¢ega vodovoda 30 0,00 €
* m* Zakoli¢ba obstojecega elektrike 90 0,00 €
* m* Zakoli¢ba obstojecih telekomunikacij 30 0,00 €
* m* Zakoli¢ba obstojece cestne razsvetljave 75 0,00 €
1.2 CISCENJE TERENA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
- 3 T - - —
12 322 m Porusitev in odstrz-anltev asfaultne plasti v debelini 6 do 10 cm, z 1340 0,00€
odvozozom na trajno deponijo
12371 m? Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 3 cm 14 0,00 €
1 . . . 5
12 382 m Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago, debele od 6 cm 45 0,00 €
do 10 cm
1.3 OSTALA PREDDELA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
m - Po—— -
dan Zavarovanje gradbisca v Casu gradnje s popolno zaporo ceste, 60 0,00€
brez obvoza
2. ZEMELJSKA DELA 0,00 €
2.1 1ZKOPI 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
21114 m3 Povrsinski izkop plodne zemljine — 1. kategorije — strojno z
. . M . 175 0,00 €
nakladanjem in prevozom na zac¢asno deponijo
21234 m3 Siroki izkop zrnate kamnine — 3. kategorije — strojno z
nakladanjem (odstranitev  obstojecega tamponskega 450 0,00 €
drobljenca)
3 R N _— .
21234 m Siroki |zlf0p zrnate kamnine 3. kategorije strojno z 100 0,00€
nakladanjem
21314 m3 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3. kategorije za
temelje, kanalske rove, prepuste, jaske in drenaZe, Sirine do
1,0 m in globine do 1,0 m — strojno, planiranje dna ro¢no 392 0,00¢€
(meteorna kanalizacija, drenaza, CR)
21993 m3 Dopladilo za rocni izkop vezljive zemljine — 3. kategorije 5 0.00€
(krizanja) !
2.2 PLANUM TEMELINIH TAL 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
3 - — m — =
22112 m Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine — 3. kategorije 2390 0,00 €
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POPIS DEL (32)

JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuse, L=480 m (od kriZisS¢a z JP 515801 do konca odseka)
2.3 LOCILNE, DRENAZNE IN FILTERSKE PLASTI 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
23 315* m? Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast, natezna
trdnost nad 18 kN/m2 (po potrebi, npr. Polyfelt TS 60) 500 0,00 €
24 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
24 475 m? Dobava in izdelava posteljice (KNM 0-100) iz drobljenih
kamnitih zrn v debelini 40 cm, z utrjevanjem do predpisane 50 0,00 €
trdnosti (nov materil)
« 3 . . . . .
m Zasip z izkopanim .materlalom, z utrevanjem v plasteh 174 0,00 €
(vgradnja predhodno izkopane grede)
* m3 Nabava in dobava pes¢enega materiala gr. 4-8 mm za izdelavo
posteljice debeline 10 cm ter obsipa cevi do 20 cm nad
: . . . . 82 0,00 €
temenom cevi, s planiranjem in utrjevanjem (cestna
razsvetljava)
2.5 BREZINE IN ZELENICE 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
25112 m? Humuziranje breZine brez valjanja (sejan obstoje¢ humus), v
L . 580 0,00 €
debelini do 15 cm - strojno
25151 m? Doplacilo za zatravitev s semenom 580 0,00 €
2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
29113 t Prevoz materiala r.1a razdaljo nad 500 do 1000 m (izkopan 595 0,00 €
humus, dovoz nazaj)
29113 t Prevoz materiala né razdaljo nad 500 do 1000 m (izkopan 1890 0,00€
tampon, dovoz nazaj)
29113 t Prevoz materiala .na razdaljo nad 500 do 1000 m (izkopana 731 0,00 €
greda, dovoz nazaj)
29126 t Frevoz materiala na razdaljo nad 35 do 40 km (asfalt, viski 309 0,00€
izkopov)
* t Stroski trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem,
planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm 235 0,00 €
(asfalt)
* t Stroski trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem,
planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm 574 0,00 €
(izkop 1)
3. VOZISENE KONSTRUKCIJE 0,00 €
3.1 NOSILNE PLASTI 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
31131 m3 lzdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drobljenca (TD32) iz kamnine v debelini 20 cm, z utrjevanjem 450 0.00€
do predpisane trdnosti (uporaba predhodno izkopanega !
tamponskega drobljenca)
31131 m3 Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrn.atega. drobljenca @TD32) iz kamnme v debelini 20 cm, z 30 0,00€
utrjevanjem do predpisane trdnosti
% 2 . . S .
31344 m Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 1648 0,00 €

22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm
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POPIS DEL (32)

JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuse, L=480 m (od kriZisS¢a z JP 515801 do konca odseka)
3.2 OBRABNE PLASTI 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
32 233* m? Izdelava obrabne in zaporne ali zas¢itne plasti bitumenskega
beton'a A.\C 8 surf B 70/100 A4.|z zmesi zrn iz l'<a.rbonatn|h 1648 0,00 €
kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm
32562 m? Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m’ 1648 0,00 €
* m* Izdelava stikovanja (star/nov asfalt) z bitumenskim premazom
na celotnem spoju - DILAPLAST 45 0,00 €
3.6 BANKINE 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
36 130* m* Izdelava bankine iz drobljenca Siroke 0,25 m 254 0,00 €
36 131* m* Izdelava bankine iz drobljenca Siroke 0,50 m 682 0,00 €
4, ODVODNIJAVANIE 0,00 €
4.1 POVRSINSKO ODVODNJAVANJE 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
41 341%* m* Izdelava mulde iz bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A4
debeline 3,5 cm, in bituminiziranega drobljenca AC 22 base B
50/70 A3 debeline 8 cm, na pripravljeno podlago, Siroke 50 254 0,00 €
cm, globoke 5 cm (asfalti upostevani v vozis¢nih konstrukcijah)
4.2 GLOBINSKO ODVODNJAVANIJE - DRENAZA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
42 141 1
m Izdelava vzdoline in pre¢ne drenaze globoke do 1,0 m, na
podlozZni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, trdimi 212 0,00 €
PEHD plasti¢nimi cevmi premera 10 cm
42 271%* m3 Dobava in zasip drenaznega rebra z zmesjo naravnih kamnitih
zrn (min. 20 cm nad cevjo), vklju¢no z obvitiem z vodo 17 0,00 €
prepustnim geotekstilom
4.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANIJE - KANALIZACJA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
43 231* m* lzdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vklju¢no s
podlozno plastjo iz cementnega betona, premera 16 ¢cm, v 2 0,00 €
globinido 1,0 m
43 232 m* lzdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vkljuéno s
podlozno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v 42 0,00 €
globinido 1,0 m
43233 mt lzdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vkljuéno s
podlozno plastjo iz cementnega betona, premera 25 c¢cm, v 6,6 0,00 €
globinido 1,0 m
43 234 m* lzdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vkljuéno s
podlozno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v 6 0,00 €
globinido 1,0 m
43281 mt Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C
12/15, po detajlu iz nadrta, premera 15 cm 2 0,00€
43282 mt Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C
12/15, po detajlu iz nadrta, premera 20 cm 42 0,00€
43283 mt Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C
6,6 0,00 €

12/15, po detajlu iz nadrta, premera 25 cm
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POPIS DEL (32)

JP 515771 Cesta skozi Spodnje Gorjuse, L=480 m (od kriZisS¢a z JP 515801 do konca odseka)
43284 m* Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C
12/15, po detajlu iz naérta, premera 30 cm 6 0,00€
4.4 JASKI 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
44 321 kos Izdelava jaska iz polietilena, kroznega prereza s premerom 40
cm, globokega do 1,0 m, s peskolovom globine 40 cm, brez 1 0,00 €
vtoka drenaze
44 322 kos Izdelava jaska iz polietilena, kroznega prereza s premerom 40
cm, globokega 1,0 do 1,5 m, s peskolovom globine 40 cm, z 7 0,00 €
vtokom drenaze
44 854 kos Dobava in vgraditev resetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 3 0.00€
kN, s prerezom 400/400 mm !
4.5 PREPUSTI 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
45 116* m* Podaljsanje prepusta kroZnega prereza iz cevi iz cementnega 1 0.00€
betona s premerom 100 cm !
45 116 m* lzdelava prepusta kroZnega prereza iz cevi iz cementnega 23 000€
betona s premerom 100 cm !
45211%* kos Izdelava posevne izto¢ne glave prepusta kroZnega prereza iz
cementnega betona in kamna (zidano), s premerom do 30 cm, 4 0,00 €
po detajlu iz naérta (4 m2)
45211* kos Izdelava posevne izto¢ne glave prepusta kroZznega prereza iz
cementnega betona in kamna (zidano), s premerom do 30 cm, 5 0,00 €
po detajlu iz nacrta (1 m2)
45215 kos Izdelava poSevne vtocne ali iztocne glave prepusta kroznega
prereza iz cementnega betona s premerom 100 cm (skupaj 4 000€
vtok 9 m2, skupaj iztok 24 m2) !
6. PROMETNA OPREMA 0,00 €
6.1 POKONCNA OPREMA CEST 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
61122 kos Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80
1 0,00 €
cm, premera 30 cm
61216 kos Dobava in vgraditev stebricka za prometni znak iz vroce 1 0.00€
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm !
61 652 kos Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz
aluminijaste plocevine, znak z odsevno folijo RA 2, premera 1 0,00 €
600 mm (znak st. 2102)
7. TUJE STORITVE 0,00 €
7.2 ELEKTOENERGETSKI VODI 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
73 *** m* Izdelava kabelske kanalizacije za cestno razsvetljavo, iz cevi iz
polietilena, PE DVOICEK 2x fi50 mm) 477 0,00 €
* kos Dobava in vgraditev prefabriciranega temelja za drog cestne
razsvetljave z vklju¢enim jaskom za priklop, ca. 70x40x70 cm 12 0,00 €
(podlaga iz betona C12/15)
* 1 . - - .
m Dobéva in ozemljitev kabelske kanalizacije cestne razsvetljave 477 0,00€
z valjancem FeZn 24x4 mm
* mt Dobava in vgradnja signalnega traku (NN) 477 0,00 €
* kos lzdelava jaska iz cementnega betona, kroZnega prereza s
premerom 50 cm, globokega 1,0 m, vkljutno z betonskim 1 0.00

pokrovom (jasek v obmocju navezave na obstojece)
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7.9 PRESKUSI, NADZOR, TEHNICNA DOKUMENTACIA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
79311 ocena Projektantski nadzor 12 0,00 €
79351 ur Geotehnicni nadzor - meritve podlage 6 0,00 €
* m* Geodetski posnetek novo vgrajenih komunalnih vodov (pred
zasutjem) METEORNA KANALIZACIJA + DRENAZA + CR 740 0,00 €
8. NEPREDVIDENA DELA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
* ocena Nepredvidena dela - 10% investicije 1 0,00
REKAPITULACUA (32):

1. PREDDELA 0,00 €
2. ZEMELJSKA DELA 0,00 €
3. VOZISENE KONSTRUKCIJE 0,00 €
4. ODVODNIJAVANIE 0,00 €

5. GRADBENA IN OBRTNISKA DELA -
6. PROMETNA OPREMA 0,00 €
7. TUJE STORITVE 0,00 €
8. NEPREDVIDENA DELA 0,00 €
SKUPAJ brez DDV: 0,00 €
22% DDV: 0,00€
SKUPAJ z 22% DDV: 0,00 €
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POPIS DEL (33)
JP 515881 Odcep Fronc, L=210 m (v celoti)

1. PREDDELA 0,00 €
1.1 GEODETSKA DELA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
11122 1
m Obnova in zavarovanje zakolicbe osi trase ostale javne ceste v
-y sy . 230 0,00 €
gri¢evnatem terenu (vkljuéno s prikljucki)
* kos Zakoli¢ba jaskov in poziralnikov MK 3 0,00 €
* kos Zakoli¢ba jaskov CR 6 0,00 €
* kos Priprava gradbi$¢a, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev
delovnega platoja. Po koncanih delih se gradbis¢e pospravi in 1 0,00 €
vzpostavi prvotno stanje
* mt Zakoli¢ba obstojec¢ega vodovoda 100 0,00 €
* m* Zakoli¢ba obstojecega elektrike 20 0,00 €
* m* Zakoli¢ba obstojecih telekomunikacij 50 0,00 €
* m* Zakoli¢ba obstojece cestne razsvetljave 35 0,00 €
1.2 CISCENJE TERENA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
- 3 T - - —
12 322 m Porusitev in odstrz-anltev asfaultne plasti v debelini 6 do 10 cm, z 580 0,00€
odvozozom na trajno deponijo
12371 m? Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 3 cm 5 0,00 €
1 . . . 5
12 382 m Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago, debele od 6 cm 17 0,00 €
do 10 cm
* m* DemontaZza obstojecega linijskega poZiralnika in priprava na 5 0.00€
ponovno vgraditev !
13 OSTALA PREDDELA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
m - Po—— -
dan Zavarovanje gradbisca v Casu gradnje s popolno zaporo ceste, 45 0,00€
brez obvoza
2. ZEMELJSKA DELA 0,00 €
2.1 1ZKOPI 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
21114 m3 Povrsinski izkop plodne zemljine — 1. kategorije — strojno z
- ) > 66 0,00 €
nakladanjem in prevozom na zac¢asno deponijo
3 PO — — .
21234 m Siroki |zlfop zrnate kamnine 3. kategorije strojno z 529 0,00 €
nakladanjem
21314 m3 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3. kategorije za
temelje, kanalske rove, prepuste, jaske in drenaZe, Sirine do
1,0 m in globine do 1,0 m — strojno, planiranje dna ro¢no 55 0,00€
(meteorna kanalizacija, drenaza, CR)
21524 m3 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3. kategorije v
vodnjakih premera do 3,0 m in globine nad 6,0 m, strojno 64 0,00 €
(PONIKOVALNICE)
21993 m3 Dopladilo za rocni izkop vezljive zemljine — 3. kategorije 3 0.00€
(krizanja) !
2.2 PLANUM TEMELINIH TAL 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
3 - — m — =
22112 m Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine — 3. kategorije 930 0,00 €
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JP 515881 Odcep Fronc, L=210 m (v celoti)

23 LOCILNE, DRENAZNE IN FILTERSKE PLASTI 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
23 315* m? Dobava in vgraditev geotekstilije za loCilno plast, natezna
trdnost nad 18 kN/m2 (po potrebi, npr. Polyfelt TS 60) 1190 0,00 €
24 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
24 475 m? Dobava in izdelava posteljice (KNM 0-100) iz drobljenih
kamnitih zrn v debelini 40 cm, z utrjevanjem do predpisane 392 0,00 €
trdnosti
* m3 Nabava in dobava pescenega materiala gr. 4-8 mm za izdelavo
posteljice debeline 10 cm ter obsipa cevi do 20 cm nad 38 0.00€
temenom cevi, s planiranjem in utrjevanjem (cestna !
razsvetljava)
2.5 BREZINE IN ZELENICE 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
25112 m? Humuziranje breZine brez valjanja (sejan obstoje¢ humus), v
debelini do 15 cm - strojno 310 0,00€
25151 m? Dopladilo za zatravitev s semenom 310 0,00 €
29 PREVOZI, RAZPROSTIRANIJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
29113 t Prevoz materiala r.1a razdaljo nad 500 do 1000 m (izkopan 295 0,00€
humus, dovoz nazaj)
29126 t F’revoz materiala na razdaljo nad 35 do 40 km (asfalt, viski 1265 0,00 €
izkopov)
* t Stroski trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem,
planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm 102 0,00 €
(asfalt)
* t Stroski trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem,
planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm 1163 0,00 €
(izkop 111)
3. VOZISCNE KONSTRUKCIJE 0,00 €
3.1 NOSILNE PLASTI 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
31131 m3 Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrn.atega. drobljenca @TDSZ) iz kamnme v debelini 20 cm, z 197 0,00€
utrjevanjem do predpisane trdnosti
% 2 . . Sl .
31344 m Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 772 0,00 €

22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm
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JP 515881 Odcep Fronc, L=210 m (v celoti)

3.2 OBRABNE PLASTI 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
32 233* m? Izdelava obrabne in zaporne ali zas¢itne plasti bitumenskega
betona AC 8 surf B 70/100 A4 iz zmesi zrn iz karbonatnih 772 0.00€
kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm !
32562 m? Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m’ 772 0,00 €
* m* Izdelava stikovanja (star/nov asfalt) z bitumenskim premazom
na celotnem spoju - DILAPLAST 17 0,00 €
4, ODVODNIJAVANIE 0,00 €
4.1 POVRSINSKO ODVODNJAVANJE 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
41 341%* m* Izdelava mulde iz bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A4
debeline 3,5 cm, in bituminiziranega drobljenca AC 22 base B
50/70 A3 debeline 8 cm, na pripravljeno podlago, Siroke 50 33 0,00 €
cm, globoke 5 cm (asfalti upostevani v vozis¢nih konstrukcijah)
4.2 GLOBINSKO ODVODNJAVANIJE - DRENAZA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
42 141 1
m Izdelava vzdoline in pre¢ne drenazZe globoke do 1,0 m, na
podlozZni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, trdimi 33 0,00 €
PEHD plasti¢nimi cevmi premera 10 cm
42 271%* m3 Dobava in zasip drenaznega rebra z zmesjo naravnih kamnitih
zrn (min. 20 cm nad cevjo), vklju¢no z obvitiem z vodo 6 0,00 €
prepustnim geotekstilom
4.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANIJE - KANALIZACJA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
43 231* m* lzdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vklju¢no s
podlozno plastjo iz cementnega betona, premera 16 cm, v 11 0,00 €
globinido 1,0 m
43 281 m* Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C
12/15, po detajlu iz naérta, premera 15 cm 1 0,00€
4.4 JASKI 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
44 322 kos Izdelava jaska iz polietilena, kroznega prereza s premerom 40
cm, globokega 1,0 do 1,5 m, s peskolovom globine 40 cm, z 1 0,00 €
vtokom drenaze
44 854 kos Dobava in vgraditev resetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 1 0.00€
kN, s prerezom 400/400 mm ’
* m* Dobava in vgradnja linijskih poZiralnikov nosilnost 400kN,
svetle Sirine 15cm, globine 20cm, v betonsko podlago 5 0,00 €
* 1 . . o
m Ponovna vgraditev predhodno demoniranega linijskega 5 0,00 €

poZiralnika
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JP 515881 Odcep Fronc, L=210 m (v celoti)

4.6 1IZVIRI, VODNJAKI, PONIKOVALNICE, VRTACE 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
* kos Ureditev ponikovalnice s perforiranimi cevmi iz cementnega
betona ® 120 cm, globine 4 m, pokrito z LTZ pokrovom ) 0.00€
premera 60 cm, 250 kN, vgrajenega v AB nosilno plosc¢o !
6. PROMETNA OPREMA 0,00 €
6.1 POKONCNA OPREMA CEST 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
61122 kos Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80
1 0,00 €
cm, premera 30 cm
61216 kos Dobava in vgraditev stebricka za prometni znak iz vroce 1 0.00€
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm !
61 652 kos Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz
aluminijaste plocevine, znak z odsevno folijo RA 2, premera 1 0,00 €
600 mm (znak st. 2102)
7. TUJE STORITVE 0,00 €
7.2 ELEKTOENERGETSKI VODI 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
73 *** m* Izdelava kabelske kanalizacije za cestno razsvetljavo, iz cevi iz
polietilena, PE DVOICEK 2x fi50 mm) 234 0,00 €
* kos Dobava in vgraditev prefabriciranega temelja za drog cestne
razsvetljave z vklju¢enim jaskom za priklop, ca. 70x40x70 cm 6 0,00 €
(podlaga iz betona C12/15)
* 1 . - - .
m Dobéva in ozemljitev kabelske kanalizacije cestne razsvetljave 934 0,00€
z valjancem FeZn 24x4 mm
* mt Dobava in vgradnja signalnega traku (NN) 234 0,00 €
7.9 PRESKUSI, NADZOR, TEHNICNA DOKUMENTACIA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
79311 ocena Projektantski nadzor 6 0,00 €
79 351 ur Geotehnicni nadzor - meritve podlage 3 0,00 €
* m* Geodetski posnetek novo vgrajenih komunalnih vodov (pred
zasutjem) METEORNA KANALIZACIJA + DRENAZA + CR 263 0,00 €
8. NEPREDVIDENA DELA 0,00 €
Sifra Enota Opis dela Koli¢ina Cena / enoto Znesek
* ocena Nepredvidena dela - 10% investicije 1 - 0,00
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POPIS DEL (33)
JP 515881 Odcep Fronc, L=210 m (v celoti)

REKAPITULACUA (33):

1. PREDDELA 0,00 €

2. ZEMELJSKA DELA 0,00 €

3. VOZISENE KONSTRUKCUE 0,00 €

4, ODVODNJAVANJE 0,00 €

5. GRADBENA IN OBRTNISKA DELA -

6. PROMETNA OPREMA 0,00 €

7. TUJE STORITVE 0,00 €

8. NEPREDVIDENA DELA 0,00 €
SKUPAJ brez DDV: 0,00 €
22% DDV: 0,00 €
SKUPAJ z 22% DDV: 0,00 €
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OBNOVA CEST KOPRIVNIK GORJUSE 2025
SKUPNA REKAPITULACIJA

1. PREDDELA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2. ZEMELJSKA DELA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3. VOZISCNE KONSTRUKCIJE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4, ODVODNJAVANIJE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5. GRADBENA IN OBRTNISKA DELA - - - -
6. PROMETNA OPREMA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7. TUJE STORITVE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8. NEPREDVIDENA DELA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
SKUPAJ brez DDV: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
22% DDV: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
SKUPAJ 2 22% DDV: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €




KAZALO GRAFICNIH PRILOG

W N

Pregledna situacija
Tehnic¢ne situacije
Karakteristi¢ni precni prerez

Detajli

1:50.000
1:250
1:50




1L=480 m
(32) JP 515771

.

ELJEK |

5
i-'f

I amuq

#dan

h, g
T

\.I.

J .
Ly

trnﬂrw'a'l
rm

MOBILA

" ,,.fenfmk i

g
ot

\'pt nirlh—._

1569°

| ||_1..'_':|.'.

=

nvestitor:

Obcina BOHINJ

Stevilka izvedbenega nacrta:

110225

Trial 1 +~ AL
ITIgIdVSKd CESLA 5O

4264 Bohinjska Bistrica

rsta izvedbenega nadrta:
zvedbeni nadrt za izvedbo

Naziv objekta:

Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 515881

zdelovalec izvedbenega nacrta:
Dare d.o.o.

Liih I H H P fal HA 4 lat o Vate N ud
naseljirny NOprivik i aorjuse v ieltu ZuzZo

Trial 1 +4 Q
ITIgldVSkd CESLd ©

4264 Bohinjska Bistrica

Opis risbe:

PREGLEDNA SITUACIJA

Odgovorniizdelovalec izvedbenega nadrta:

Darko Logar, univ. dipl. inZ. grad.

Merilo:

1:50000

atum:

februar 2025

Priloga:
1




LEGENDA:

[ ] ASFALT - vozISCE
[ ] ASFALT - MULDA

NOVA METEORNA KANALIZACIJA

S M2 POZIRALNIK Z LTZ MREZO

0 J2 JASEK

OPON PONIKOVALNICA
NOVA DRENAZA
NOVA CESTNA RAZSVETLJAVA

O NOVA CESTNA RAZSVETLJAVA — LUC

NOVE TELEKOMUNIKACIJE (PROJEKT TELEKOM)

nvestitor:
Obcina BOHINJ

24 Bohinjska Bistrica

Stevilka izvedbenega nacrta

110225

rsta izvedbenega nacrta:
bjekta:
Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 51588

Opriv O U U U

Opis risbe:
hd

EHNICNA SITUACUA

ODSEK JP 515721 (31)
Datum: Priloga:
ebruar 2025 2.1




ULDA s

ZAREZ ASFALTA

<<
=
=
L
(%}
<<
~N
[
[
<
~N

I
LEGENDA Stevilka izvedbenega nacrta
110225

[ ] ASFALT - vozISCE NOVA METEORNA KANALIZACIJA S
[ ] ASFALT - MULDA & M2 POZIRALNIK 7 LTZ MREZO

C;)PJSN JASEK Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 51588
PONlKO\/ALNlCA v naselji oprivnik-i orjuse vletu 20

NOVA DRENAZA iDared.o.o. |
NOVA CESTNA RAZSVETLJAVA e
EHNICNA SITUACLA

O NOVA CESTNA RAZSVETLJAVA — LUC
NOVE TELEKOMUNIKACIJE (PROJEKT TELEKOM)




LEGENDA:

[ ] ASFALT - v0zISCE
[ ] ASFALT - MULDA

NOVA METEORNA KANALIZACIJA
& M2 POZIRALNIK 7 LTZ MREZO

0J2 JASEK
OPON PONIKOVALNICA

NOVA DRENAZA

NOVA CESTNA RAZSVETLJAVA
ox NOVA CESTNA RAZSVETLJAVA — LUC

NOVE TELEKOMUNIKACIE (PROJEKT TELEKOM)

nvestitor:
Ob¢ina BOHINJ

264 Bohinjska Bistrica

Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 51588

Opriv

Opis risbe:
EHNICNA SITUACIJA

ODSEK JP 515771 (31) -> ODSEK JP 515781

erilo:

Datum:

ebruar 2025

Priloga:




s W
N,
O\O
A
N O )
2 )
T 2 »
5% = % 105
A
€
i y @ f
O ; & ~d
<5 . SV O o 3 d
0|19 0N AP \ S
C\\ . Nj O )( QQ\F
© 8 N O @ | — <7
G\ 0O i & T /- 4&
MO T O 7 / ) 3
o = © A\ T - S 4
| O “QOJ/CA = //% g
() _— AOQ S‘t
— 3 s//g\i@ Ob\
7 W A %
- AQ\? /,e %\Q)
= Tt g
L1 v/ /@/ L 2
N
Vo /¥4 \
% %/é {
\: v/ /7
0% ¥
v 8
- 7R S =%
SN = a N
g o e " B 158
=T M (z\r ~ o o ;o
% o\ \\ & // §// -
S 8 8 < O// i //\%Q i
I INRl s g
o i o . & 94
v AR
Z. S
@Q\? 7 5
S
(7 Y Z
M | il
AOQV \@/// J
LEGENDA: [nvestitor: Stevilka izvedbenega nacrta:
w» i 110225
[ ASFALT - VOZIXCE —— 70— NOVA METEORNA KANALIZACIJA ooy 35 i
[ ] ASFALT - MULDA & M2 POZIRALNIK Z LT/ MREZO 4264 Bohinjska Bistrica lzvedbeni naért za izvedbo
~ X Naziv objekta:
B J2 JASEK Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 515881
OPON PONIKOVALNICA T7delovalec T7vedbencaa nacrts: v naseljih Koprivnik in Gorjuge v fetu 2025
- 5 NOVA DRENAZA iDare d.o.o.
‘ ‘ Triglavska cesta 8 Opis risbe:
JR NOVA CESTNA RAZSVETLJAVA 4264 Bohinjska Bistrica ¥
‘ ‘ y : TEHNICNA SITUACLA
X NOVA CESTNA RAZSVETLJAVA — LUC

| NOVE TELEKOMUNIKACIJE (PROJEKT TELEKOM)

Odgovorni izdelovalec izvedbenega nacrta:

Darko Logar, univ. dipl. inZ. grad.

ODSEK JP 515881 (33)

Merilo: Datum: Priloga:

1:250 februar 2025 2.3




humus izkop: 0,50 m2
izkop: 2,80 m2

izkop jarki: 0,20 m2
greda: 1,70 m2
tampon: 0,80 m2
humus: 0,20 m?
geotekstil: 95,20 m2

KARAKTERISTIENI PRECNI PREREZ JP 515721
(2,5 m + MULDA 0,5 m)

mulday Ll

bankina 4 504 vozisce v — bankina

25 -k 2,50 ———,50 ¥

DRENAZA PE-HD
DD cev, DN 100 — 3,5 cm asfalt AC 8 surf B70/100 A4
— 8 cm asfalt AC 22 base B50/70 A3
— 20 cm tampon (1D 32)
— 40 cm greda (KNM 0-100)
— geotekstil (po potrebi)

Investitor:

Obcina BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264 Bohinjska Bistrica

|zdelovalec izvedbenega nacrta:
iDare d.o.o.

Triglavska cesta 8

4264 Bohinjska Bistrica

Darko Logar, univ. dipl. inZ. grad.

Odgovorni izdelovalec izvedbenega nadrta:

Stevilka izvedbenega nacrta:

110225
Vrsta izvedbenega nacdrta:
lzvedbeni nacrt za izvedbo

Naziv objekta:

Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 515881
v naseljih Koprivnik in Gorjuse v letu 2025

Opis risbe:

NORMALNI PRECNI PREREZ

ODSEK JP 515721 (31)

Merilo: Datum: Priloga:

1:250 februar 2025 3.1




humus izkop: 0,39 m2
odkop tampon: 1,10 m2
greda: 0,20 m2
tampon: 0,95 m2
humus: 0,15 m?
geotekstil: -

KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ JP 515771
(3,0 m)

bankina 4V /||/ voziste /||/ 4V bankina
50 —f—F 3,00 F—f 50

| — 3,5 cm asfalt AC 8 surf B70/100 A4
— 8 cm asfalt AC 22 base B50/70 A3
— 20 cm tampon (TD 32)

KARAKTERISTIENI PRECNI PREREZ JP 515771
(3,0 m + MULDA 0,5 m)

mulda
bankina 4V /||/ vozisce /||/ 50/!/ \V bankina
50 f—F 3,00 bk 25
WV AT , I I

humus izkop: 0,40 m2
odkop tampon: 1,10 m2
izkop jarki: 0,20 m2
izkop greda: 0,50 m2
greda: 0,00 m?2
tompon: 0,95 m2
humus: 0,20 m?
geotekstil: -

3,5 ¢cm asfalt AC 8 surf B70/1OO A4 —
8 cm asfalt AC 22 base B50/70 A3 —
20 cm tampon (1D 32; —

40 cm greda (KNM 0-100

DRENAZA PE-HD
DD cev, DN 100

Investitor:

Obcina BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264 Bohinjska Bistrica

|zdelovalec izvedbenega nacrta:
iDare d.o.o.

Triglavska cesta 8

4264 Bohinjska Bistrica

Darko Logar, univ. dipl. inZ. grad.

Odgovorni izdelovalec izvedbenega nadrta:

Stevilka izvedbenega nacrta:

110225
Vrsta izvedbenega nacdrta:
lzvedbeni nacrt za izvedbo

Naziv objekta:

Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 515881
v naseljih Koprivnik in Gorjuse v letu 2025

Opis risbe:

NORMALNI PRECNI PREREZ

ODSEK JP 515771 (32)

Merilo: Datum: Priloga:

1:250 februar 2025 3.2




humus izkop: 0,30 m2
izkop: 2,60 m?2

greda: 1,70 m2
tampon: 0,85 m?2
humus: 0,20 m?
geotekstil: 5,20 m2

KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ JP 515881
(3,0 m)

bankina 4V /||/ voziste /||/ 4V bankina
50 F—F 3,00 F——F- 50

— 3,5 cm asfalt AC 8 surf B70/100 A4
— 8 cm asfalt AC 22 base B50/70 A3
— 20 cm tampon (1D 32)

— 40 cm greda (KNM 0-100)

— geotekstil (po potrebi)

humus izkop: 0,20 m2
izkop: 2,80 m?2

izkop jarki: 0,20 m2
greda: 1,75 m2
tampon: 0,90 m2
humus: 0,20 m?2
geotekstil: 5,40 m2

KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ JP 51588
(3,0 m + MULDA 0,5 m)

mulda
bankina 4V /||/ 0 /||/ voziste /||/ 4V bankina
25 f—f—f 3,00 F—f 50

DD cev, DN 100

— 3,9 cm asfalt AC 8 surf B70/100 A4
— 8 cm asfalt AC 22 base B50/70 A3
— 20 cm tampon (1D 32)

— 40 cm greda (KNM 0-100)

— geotekstil (po potrebi)

Investitor:

Obcina BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264 Bohinjska Bistrica

Stevilka izvedbenega nacrta:

110225
Vrsta izvedbenega nacdrta:
lzvedbeni nacrt za izvedbo

Naziv objekta:

Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 515881

|zdelovalec izvedbenega nacrta:

iDare d.o.o.
Triglavska cesta 8
4264 Bohinjska Bistrica

Odgovorni izdelovalec izvedbenega nadrta:

Darko Logar, univ. dipl. inZ. grad.

v naseljih Koprivnik in Gorjuse v letu 2025

Opis risbe:

NORMALNI PRECNI PREREZ

ODSEK JP 515881 (32)

Datum: Priloga:

februar 2025 3.3

Merilo:

1:250




berma

DRENAZA POD MULDO

,  voziste

7

asfalt (obrabna plast)

asfalt (nosina plast)

min 40 cm kamnit nasipni material

20 cm tamponski drobljenec
032 (0-32 mm)

drenazno rebro
vodoprepusten geotekstil

PE-HD, DD cev, DN 100
podloZni beton C12/15

Investitor:

Obcina BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264 Bohinjska Bistrica

|zdelovalec izvedbenega nacrta:
iDare d.o.o.

Triglavska cesta 8

4264 Bohinjska Bistrica

Odgovorni izdelovalec izvedbenega nacrta:

Darko Logar, univ. dipl. inZ. grad.

Stevilka izvedbenega nacrta:

110225
Vrsta izvedbenega nacrta:
Izvedbeni nacrt za izvedbo

Naziv objekta:

Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 515881
v naseljih Koprivnik in Gorjuse v letu 2025

Opis risbe:

DETAIL D1

MULDA + DRENAZA

Merilo: Datum: Priloga:

1:25 februar 2025 4.1




PREREZ (POZIRALNIK W MULDI, BREZ DRENAZE)

muldna LT/ redetka dim 40x40cm, 400 kN

AB plogta (C25/30)

AB nosili obro& (C25/30)

_ a7

0.15

|
|
|
|
|

\l%; < |ZT0K, PVC Dl\ﬁOH%

poziralnik s peskolovom

podiozni beton (C12/15)

0.36 L0
s 046 | |
0.40 _
\\
/'/' -0.80
~1.20
‘ 1

S
- 0.90 -

TLORIS:

|
AB plodta (C25/30) /:

e

\

N ?; LT ()

poZirainik s peskolovom

LT/ okvir

Investitor:

Obcina BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264 Bohinjska Bistrica

Izdelovalec izvedbenega nacrta:
iDare d.o.o0.

Triglavska cesta 8

4264 Bohinjska Bistrica

Odgovorniizdelovalec izvedbenega nacrta:

Darko Logar, univ. dipl. inZ. grad.

Stevilka izvedbenega nacrta:

110225

Vrsta izvedbenega nacrta:

Izvedbeni nacrt za izvedbo

Naziv objekta:

Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 515881
v naseljih Koprivnik in Gorjuse v letu 2025

Opis risbe:

DETAL D2.1
POZIRALNIK @40 cm, Z LTZ MULDNO RESETKO,
BREZ DRENAZE, h=120 cm

Merilo: Datum: Priloga:

1:20 februar 2025 4.2.1




PREREZ (POZIRALNIK V MULDI, DRENAZA): TLORIS:

muldna LT/ redetka dim 40x40cm, 400 kN

AB plogta (C25/30)

AB nosilni obro¢ (C25/30)

% A
% | _005 77777 A—
———» bankina

0.5
]

=
=
'

o
>
1

=
S
J

\

K
= drenaza, PE-HD, DD DN100 /T
- AB plota (C25/30) |
L f;l‘\ . | —
\ & }/ -1.00 poZirainik s peskolovom
. = \/
< IZTOK, PVC DN160/ i=2% s ST o
\ LTZ okvir
—

Investitor: Stevilka izvedbenega nacrta:

=] OI:_:éina BOHINJ 110225

poiirolnik S peskolovom = Tr'glaVSka. CFSta 3'5 ' Vrsta izvedbenega nacrta:
‘e 4264 Bohinjska Bistrica Izvedbeni naért za izvedbo
p0d|0iﬂi beton (012/15) Naziv objekta:
Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 515881
‘ # IzdeTovalec izvedbenega nacria: v naseljih Koprivnik in Gorjuse v letu 2025
N : iDare d.o.o.
Triglavska cesta 8 Opis risbe:
4264 Bohinjska Bistrica DETAL D2.2
— 090 -— POZIRALNIK @40 cm, Z LTZ MULDNO RESETKO,
. Z DRENAZO, h=150 cm

Odgovorniizdelovalec izvedbenega nacrta: Merilo: Datum: Priloga:
Darko Logar, univ. dipl. inZ. grad. 1:20 februar 2025 4.2.2




JASEK PE /PP

priklop
]v' 715 N DN/ ID oD DN 1 L H konusa
) 2/ yd ﬂ(%
= ) 20 PVC UKC OD 160 1.260 500
PVC UKC OD 200 1.260 500
b Y |
0 R , betonski 200 924 PVC UKC OD 250 1.310 500
J— ' Orm_:rqnobe g”s ' PVC UKC OD 315 1.310 500
y =24 nostini 0bro PVC UKC OD 400 1.360 500
[
L PVC UKC OD 500 1.360 500
- PVC UKC OD 160 1.500 750
PVC UKC OD 200 1.500 750
PVC UKC OD 250 1.550 750
p 1000 1165
- PVC UKC OD 315 1.550 750
PVC UKC OD 400 1.600 750
' PVC UKC OD 500 1.600 750
Opombe:

- Jaskisoizdelanivskladu s standardom SISTEN 13598-2 in imajo pridobljeno ustrezno

H jadka

Slovensko tehnicno soglasje.
- Vsielementijaska so medsebojno zvarjeni. Jasek je vodotesen in v okviru kon¢ne

kontrole preizkusen z nadtlakom.
- Visoka obodna togost telesa jaska (PP -SN> 6kN/m2, PE -SN>4kN/m2) prepreluje

defarmaciie nri veradnii
- Moine so vse kombinacije priklopov. Ti so lahko izvedeni pod poljubnimi vstopnimi koti

inviSinami. Vsi lomi so izvedeni v centru jaska. Padec koritnice vdnuijaska ie poliuben.
- Stevilo prikljuckov je lahko poljubno. Moine so izvedbe s suhim prelivom, kaskado,

sifonom, v primeru tla¢nih cevovodov tudi s Cistilnim kosom, itd.
- Moina je izvedba dodatnega »sekundarnega« dna, ki prevzame sile vzgona na dno jaska.

Mulda s koritnico tako ni obremenjena in se ne deformira.
- Dnojaska, pri katerem nivo talne vode presega 3m, se dodatno ojaci zvertikalnimi

- Vprimeru poplavnih obmodij, lahko vtekanje vode skozi pokrov prepre¢imo zdodatnim

vodotesnim pokrovom, ki se namestiv cilindri¢ni del konusa jaska.

Investitor: Stevilka izvedbenega nacrta:
Ob¢cina BOHINJ 110225
Triglavska cesta 35 Vrsta izvedbenega nacrta:

4264 Bohinjska Bistrica Izvedbeni nadrt za izvedbo

A

Naziv objekta:

Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 515881

Tzdelovalec izvedbenega nacria; v naseljih Koprivnik in Gorjuse v letu 2025
iDare d.o.o.
Triglavska cesta 8 Opis risbe:

4264 Bohinjska Bistrica DETAL D3

REVIZIJSKI JASEK PE/PP

—

Odgovorni izdelovalec izvedbenega nacrta: Merilo: Datum: Priloga:

Darko Logar, univ. dipl. inZ. grad. 1:20 februar 2025 4.3




TLAKOVANJE 1ZTOCNE GLAVE

@
LASIP
(kamnit nasipni material 0-100mm) P ‘RZE#EJN\? b%égé
%%\ Y

CEV PVC SN8, i min. 2% >
\ NS

©
C12/15, d=15cm MI

,o0
|
[
Investitor: Stevilka izvedbenega nacrta:
Obcina BOHINIJ 110225
Trigltavskacesta 35 Vrsta izvedbenega nadrta:
4264 Bohinjska Bistrica Izvedbeni naért za izvedbo

Naziv objekta:

[zdelovalec izvedbenega nacria; v naseljih Koprivnik in Gorjuse v letu 2025
iDare d.o.o.
Triglavskacesta 8 Opis risbe:
4264 Bohinjska Bistrica DETAJ L 4
IZTOCNA GLAVA
Odgovorni izdelovalec izvedbenega nacrta: Merilo: Datum:

Darko Logar, univ. dipl. inZ. grad. 1:50 februar 2025

Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 515881




PONIKOVALNICA 9120 ¢m

PODLOZNI BETON C12/15
HUMUS, d=15 cm

POKROV IZVEN VOZISCA

LT/ POKROV 660 cm, 250 kN
AB 0BROC, d=20 cm

\ NN

N AL LI

\ . = | ZASIP 7 IZKOPANN MAERIALOM
— PVC CEV -
u DOTOK - PVC CEV. i min=1 ¢ »
\V - _H - @ - - _ _ 7/
— \\\ 3 e o E/BETONSKA CEV #120 ¢m ///
\ N N /
\ nPs goc % ° /
N KAMNITM MATERALOM O O /
\ 30-100 mm [ T N /
\ Lt + o /
\ N o o o U /
\ [ 0 7
\ |:| o o |:| S /
\\ |:| o % o |:| - //
\ o 1200 O /
\\ - O T O g //
\ — o i o — //
\ 3 o b /
v \ o . O /
AB OBROC, d=30 cm——_\ 0 o° ° 0 /
& 7N\ N N /
\ K 3 y
N 1Bl o
0.30 1.00 0.30
216

/

Investitor:
Obcina BOHINJ

Triglavska cesta 35
4264 Bohinjska Bistrica

Izdelovalec izvedbenega nacrta:
iDare d.o.o0.

Triglavska cesta 8

4264 Bohinjska Bistrica

Odgovorniizdelovalec izvedbenega nacrta:

Darko Logar, univ. dipl. inZ. grad.

Stevilka izvedbenega nacrta:

110225
Vrsta izvedbenega nacrta:
Izvedbeni nacrt za izvedbo

Naziv objekta:

Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 515881
v naseljih Koprivnik in Gorjuse v letu 2025

Opis risbe:

DETAL D5

PONIKOVALNICA @120 cm

Merilo: Datum: Priloga:
1:25 februar 2025 4.5




DETAJL VGRADNJE PVC CEVI

vozidle

\ asfalt

tamonski drobljenec

greda (KNM)

CEV PVC, SN8
OBBETONIRANJE CEVI POD VOZISCEM

S
beton (12/15

0.20 cev 0.20

0.20

min. 0.40

20sip

cev

Investitor:

Obcina BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264 Bohinjska Bistrica

|zdelovalec izvedbenega nacrta:
iDare d.o.o.

Triglavska cesta 8

4264 Bohinjska Bistrica

Odgovorni izdelovalec izvedbenega nadrta:

Darko Logar, univ. dipl. inZ. grad.

Stevilka izvedbenega nacrta:

110225
Vrsta izvedbenega nacdrta:
Izvedbeni nacrt za izvedbo

Naziv objekta:

Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 515881
v naseljih Koprivnik in Gorjuse v letu 2025

Opis risbe:

DETAL D6

VGRADNIJA PVC CEVI

Merilo: Datum: Priloga:

1:10 februar 2025 4.6




DETAJL NOVEGA/PODALJSANJA CEVNEGA PREPUSTA BC fi100 cm

obstojet prepust

zasip, z utrjevanjem v plg

C 25/30 + armatura Q335
betonska cev
/ / N

el debeline 30 cm

50

)

10
i
K

%,

betonska cev

podiozni beton C 12/15

Investitor:

Obcina BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264 Bohinjska Bistrica

|zdelovalec izvedbenega nacrta:
iDare d.o.o.

Triglavska cesta 8

4264 Bohinjska Bistrica

Odgovorni izdelovalec izvedbenega nacrta:

Darko Logar, univ. dipl. inZ. grad.

Stevilka izvedbenega nacrta:

110225

Vrsta izvedbenega nadrta:

Izvedbeni nacrt za izvedbo

Naziv objekta:

Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 515881
v naseljih Koprivnik in Gorjuse v letu 2025

Opis risbe:

DETAIL 7

PREPUST BC 3100 cm

Merilo: Datum: Priloga:
1:25 februar 2025 4.7




170

—14Q0+——

T _
2 L
o
0
o
500 a 500

750

LESENA VARNOSTNA OGRAJA N2 W4

(V OBMOCJU BANKINE)

© dim1990x200x140mm o o)

14

2000 H

i

}/dim1 105x170x110mm

N

Investitor:
Obcina BOHINJ

Triglavska cesta 35
4264 Bohinjska Bistrica

|zdelovalec izvedbenega nacrta:

iDare d.o.o.
Triglavska cesta 8
4264 Bohinjska Bistrica

Odgovorniizdelovalec izvedbenega nacrta:

Darko Logar, univ. dipl. inZ. grad.

Stevilka izvedbenega nacrta:

110225
Vrsta izvedbenega nacdrta:
Izvedbeni nacrt za izvedbo

Naziv objekta:

Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 515881
v naseljih Koprivnik in Gorjuse v letu 2025

Opis risbe:

DETAJL 8

LESENA VARNOSTNA OGRAJA N2 W4
Merilo: Datum: Priloga:
1:20 februar 2025 4.8




AB TEMELJ ZA KANDELABER

580

200

580

| ——
r=———-1

200

200

380 x 380 x H700

700

580

ENOTE: [mm]
MATERIAL: ARMIRAN BETON

NAVODILA ZA VGRADNJO:

Temelj za kandelaber je primeren za vgradnjo v
suho gradbeno jamo, katera je bila predhodno
utrjena z drobljencem, gramozom ali podloZnim
betonom. Oslabitve na stenah temelja nakazujejo
mesta, kjer je moZno steno prebiti in tako izvesti
kanalizacijo. Izven teh oslabitev prebijanje temelja ni
priporotljivo. Po namestitvi temelj enakomerno
zasujemo iz vseh strani. Sloje nasutega materiala
sproti utrdimo.

Investitor:
Obcina BOHINIJ

Triglavska cesta 35
4264 Bohinjska Bistrica

|zdelovalec izvedbenega nacrta:

iDare d.o.o.
Triglavska cesta 8
4264 Bohinjska Bistrica

Odgovorni izdelovalec izvedbenega nacrta:

Darko Logar, univ. dipl. inZ. grad.

Stevilka izvedbenega nacrta:

110225
Vrsta izvedbenega nadrta:
Izvedbeni nacrt za izvedbo

Naziv objekta:

Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 515881
v naseljih Koprivnik in Gorjuse v letu 2025

Opis risbe:

DETAJLS

AB TEMELJ ZA KANDELABER

Merilo: Datum: Priloga:
1:10 februar 2025 4.9




PREREZ INSTALACIUSKEGA JARKA - CR

voziste

\
asfalt %

tamponski drobljenec (TD32)

0.20

greda (NKM 0-100)

opozorilni trak

0.40

2asip

ozemljlo - valjonec FeZn 24x4 mm

0.10

PE DVOJCEK 2x 650 mm

cev

pestena posteljica in obsip

0.10

Investitor:
Obcina BOHINIJ

Triglavska cesta 35
4264 Bohinjska Bistrica

|zdelovalec izvedbenega nacrta:

iDare d.o.o.
Triglavska cesta 8
4264 Bohinjska Bistrica

Odgovorni izdelovalec izvedbenega nadrta:

Darko Logar, univ. dipl. inZ. grad.

Stevilka izvedbenega nacrta:

110225
Vrsta izvedbenega nadrta:
Izvedbeni nacrt za izvedbo

Naziv objekta:

Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 515881
v naseljih Koprivnik in Gorjuse v letu 2025

Opis risbe:

DETAJL 10.1

INSTALACIJSKI JAREK CR, V VOZISCU

Merilo: Datum: Priloga:

1:10 februar 2025 4.10.1




PREREZ INSTALACISKEGA JARKA - CR

teren

o /

S
o
z0sip z izkopanim materialom
[
=
o
opozorilni trak \ N
ozemljlo — valjanec FeZn 24x4 mm e ™
o . . o
=
PE DVOJCEK 2x 650 mm S _
pestena posteljica in obsip \ g =)
0.40
Investitor: Stevilka izvedbenega nacrta:
Obcina BOHINJ 110225
TriglaVSka cesta 35 Vrsta izvedbenega nacrta:
4264 Bohinjska Bistrica Izvedbeni naért za izvedbo
Naziv objekta:
Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 515881
lzdelovalec |Zvedbenega nacrta: v naSEljih KOprivnik in GOI"JUge \" |etU 2025
iDare d.o.o.
Triglavska cesta 8 Opis risbe:
4264 Bohinjska Bistrica DETAIJL 10.2

INSTALACIJSKI JAREK CR, IZVEN VOZISCA

Odgovorni izdelovalec izvedbenega nadrta: Merilo: Datum: Priloga:

Darko Logar, univ. dipl. inZ. grad. 1:10 februar 2025 4.10.2




DETAJL POSTAVITVE PROMETNEGA ZNAKA (ob vozistu):

r T
| |
E P
i
Bof
!
3
N
N
e N
| e
N o -
N el
L
betonski temelj, fi30 cm A
30

Investitor:
Obcina BOHINIJ

Triglavska cesta 35
4264 Bohinjska Bistrica

|zdelovalec izvedbenega nacrta:

iDare d.o.o.
Triglavska cesta 8
4264 Bohinjska Bistrica

Odgovorni izdelovalec izvedbenega nadrta:

Darko Logar, univ. dipl. inZ. grad.

Stevilka izvedbenega nacrta:

110225
Vrsta izvedbenega nadrta:
Izvedbeni nacrt za izvedbo

Naziv objekta:

Obnova cest JP 515721, JP 515771 in JP 515881
v naseljih Koprivnik in Gorjuse v letu 2025

Opis risbe:

DETAIJL 11

POSTAVITEV PROMETNIH ZNAKOV
Merilo: Datum: Priloga:
1:25 februar 2025 4.11




