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PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NACRTA
2.2 NACRT ZUNANJE UREDITVE IN
INTERNE KANALIZACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe

OBCINA SEZANA

naslov ali poslovni naslov druzbe

PARTIZANSKA CESTA 4, 6210 SEZANA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

PRENOVA KOSOVELOVE DOMACIJE

kratek opis gradnje

IZGRADNJA ZUNANJE UREDITVE IN INTERNE KANALIZACIJE

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznacili vse usfrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

VZDRZEVALNA DELA

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI

vrsta dokumentacije

PZI (PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE)

Stevilka projekta

2024_23

PODATKI O NAGRTU

strokovno podrogje nacrta

NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

naziv natrta NACRT INTERNE KANALIZACIJE

Stevilka nacrta 1689/N-25

datum izdelave APRIL 2025

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) KOMUNALA PROJEKT D.0.0.

naslov PRUSNIKOVA 95, 1210 LJUBLJANA-SENTVID
odgovorna oseba projektanta nacrta UROS RISTANOVIC

podpis odgovorne osebe
projektanta nacrta

d.0.0. Prusrixuva 95 Ljublj

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek poobla$¢enega arhitekta, pooblastenega inZenirja

NIKOLA NOSAN, GRAD.TEHNIK

identifikacijska Stevilka

IZS G-9086

podpis pooblaStenega arhitekta, pooblaséenega inzenirja

NIKO|L

.
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PRILOGA 2C §
IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA

IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,

KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe)

KOMUNALA PROJEKT D.0.0.

naslov

PRUSNIKOVA 95, 1210 LJUBLJANA-SENTVID

odgovorna oseba projektanta na¢rta

UROS RISTANOVIC

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblas¢eni strokovnjak

NIKOLA NOSAN, GRAD.TEHNIK

IZJAVLJAVA:

da nacrt

IZS G-9086

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

strokovno podrocje nacrta

NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

naziv nacrta

NACRT ZUANJE UREDITVE IN INTERNE KANALIZACIJE

Stevilka nacrta

1689/N-25

datum izdelave

JANUAR 2025

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezne bistvene in druge zahteve,

poobladceni strokovnjak

NIKOLA NOSAN, GRAD.TEHNIK

identifikacijska Stevilka

IZS G-9086

podpis pooblacenega strokovnjaka

Mnma_%} NOSAN
1Zs | 5-9086

odgovorna oseba projektanta nagrta

UROS RISTANOVIC

podpis odgovorne osebe projektanta nagrta
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2.2.1. | KAZALO VSEBINE NACRTA
1C | Naslovna stran nacrta
2C | Izjava projektanta nacrta in pooblas¢enega strokovnjaka, ki je
izdelal nacrt v PZI in PID

2.2.1. | Kazalo vsebine nacrta

2.2.2. | Tehniéno porocilo

2.2.3. | Popis del in predracun

2.2.4. | Grafi¢ni prikazi
1. | Pregledna situacija M 1:2500
2. | Tehnicna situacija M 1:100
3. | ViSinska situacija M 1:100
4. | Precni profili M 1:50
5. | Situacija kanalizacije M 1:100
6. | VzdolzZni profil kanala S M 1:100
7. | Vzdolzni profil kanala M M 1:100

Detajli
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2.2.2. TEHNICNO POROCILO



TEHNICNO POROCILO - ZUNANJA UREDITEV

SPLOSNO

Obstojece stanje

V Tomaju, ob glavni cesti med Sezano in Novo Gorico, stoji Kosovelova domacija, kjer je z
druzino prebival znani slovenski pesnik Srecko Kosovel. Zgrajena je v slogu predmestnih vil. V
domaciji so razstavljeni predmeti druzine Kosovel. Ob glavni hisi stojita Se manjSa pripadajocCa

objekta. Povezuje ji zunanja ureditev z vrtom.

Predvidena reSitev

Obravnavani objekt se bo revitaliziral. Objekt bo sluzil kot muzej v spomin Srecku Kosovelu.
Pripadajoa objekta bosta sluzila kot lopa s sanitarnim otok in kotlovnico ter paviljon kot
sprejemnica za goste. Skupaj z obnovo domacije se izvede tudi revitalizacija zunanjih utrjenih in
zelenih povrsin. Utrjene povrSine so kombinacija pes¢enih povrsin in betonskega tlakovanja, kar v
najve¢ji meri ohranja pristno podobo domacije. Zelene povrSine se bodo obogatile z raznim
drevjem, grmovnicami, trajnicami in plezalkami.

Z obnovo oziroma malo rekonstrukcijo se v celoti izvede nova zunanja ureditev. Predvidena je
popolna novogradnja, ki uposteva v ¢im vecji meri prilagoditev zunanje ureditve obstojeCemu
stanju z ohranitvijo posameznih dreves. Isto¢asno se viSinska regulacija prilagaja predvideni
visinski regulaciji objekta, kjer se tlak pritli¢ja nahaja na visini 335.92 n.m.v. Za objekt je
predvidena utrditev z betonkimi plos¢ami, pesCenimi povrSinami, ozelenitev s travo in zasaditev z
novo vegetacijo. Betonske plosce so prefabiricirane, agregat in vezivo po izboru projektanta,
brusena, Stokana povrS$ina, zaS€iten z zas€itnim premazom, ki ne spreminja barve betona in

deluje proti prasno in proti umazaniji, med fugami pesek 4-8mm. V najvecji mozni meri se ohrani
obstoje¢o drevesno zasaditev. Dostop na parcelo se nahaja na severo-vzhodni strani parcele.
Odvodnjavanje zunanjih utrjenih povrs$in se izvede z linijskimi kanaletami z rego ali pa se
odvodnjava prosto v zelenico.

Vsi uporabljeni materiali morajo ustrezati obstoje¢im standardom in tehni¢nim navodilom.

Sestave povrsin

Betonske plosce
- Betonske plosce 6,0 cm
- Pesek 0-4mm 10,0 cm
- tamponski drobljenec TD 0/32 30,0 cm
- kamnita greda 40,0 cm
- geotekstil PP filc 300g
Skupaj: 86,0 cm
Pescena utrditev
- pesek 4-8mm 2,0cm
- pesek 0-4mm 10,0 cm
- tamponski drobljenec 30,0 cm
- kamnita greda 40,0 cm

- geotekstil PP filc 300g

Skupaj 82,0 cm



Zelenice

- humus 10 cm
- pescena zemljina 20cm
Skupaj 30cm

ViSinske kote terena

Visinska kota objekta znasa +-0,00 je 335.92 n.m.v. Visinske kote zunanje ureditve se prilagajajo
kotam obstojecega terena in visSinski regulaciji predvidenega objekta. ViSinske kote zunanje
ureditve so tako prilagojene vhodu v objekt.

POGOJI ZA 1ZVEDBO VOZISCNIH KONSTRUKCIJ

Spodnji in zgornji ustroj

Na obmodju utrjenih povrsin naj se izvrsi izkop do nivoja planuma spodnjega ustroja. zakljuéne
plasti. Na tako pripravljen planum se izvede nasip kamnitega materiala debeline cca 30 cm.
Kamnit material mora biti zmrzlinsko odporen. Debelina te plasti naj bo taksna, da bo debelina
voziséne konstrukcije skupaj z zgornjim tamponskim ustrojem znasala cca 70,0cm. Kamnit
material se vgrajuje po slojih debeline 20 cm s sprotnim uvaljanjem..

Planum zgornjega ustroja se izvede v padcu 1,5 % v smeri padca zaklju¢ne povrsin. Tocnost
izdelave planuma zgornjega ustroja mora znasati + 2.5 cm (4 m lata) in maksimalno visinsko
odstopanje * 2 cm. Zahtevan modul stisljivosti na planumu zgornjega ustroja znasa Evomin = 80
MN/m2. Nevezano nosilno plast zgornjega ustroja iz tamponskega drobljenca TDO0/32 je treba
uvaljati do Evomin = 100 MPa in zagotoviti ustrezen precni in vzdolzni nagib kakor ga predvideva
projekt. Po uvaljanju mora izkazovati gosoto p = 98 % popt. Tocnost izdelave mora znasati + 2 cm
(4 m lata) in maksimalno visinsko odstopanje + 1 — 1.5 cm. Absolutna vrednost nagiba sme
odstopati od predpisane maksimalno 0.4 %.

Na tako pripravljeno podlago se lahko izvede zakljuéni plasti asfalta oziroma betonske plosce s
podloZznim betonom.

Izvajanje izkopov naj poteka po zgoraj navedenih navodilih in pod strokovnim geomehanskim
nadzorom. Ce bi se pri izkopih pokazale ve&je razlike v sestavi tal od opisane je potrebno takoj
obvestiti geomehanika in projektanta, ki bosta na osnovi pregleda dolocila morebitne dodatne
ukrepe,

Prometna signalizacija
Prometna signalizacija ni predvidena.
Ljubljana, april 2025

Pripravil:
Niko Nosan, grad.tehnik



TEHNICNO POROCILO - KANALIZACIJA

Splosno

Za malo rekonstrukcijo objekta »Kosovelova domacija« je izdelan nacért PZI za izgradnjo
interne kanalizacije. Objekt se nahajal v naselju Tomaj ob cesti Sepulije — Dutovlje. V
neposredni blizini domacije ni javnega kanalizacijskega sitema. Tako je interna kanalizacija
zasnovana v loCenem sistemu. Odpadne komunalne vode in padavinske vode s stresnih in
utrjenih povrSin se odvodnjavajo v ponikanje. Odpadne vode se odvodndjvajo preko male
bioloske Cistilne naprave za 5 P.E. z obremenitvijo pretoka cca 1,0 m3 na dan. Sam objekt je
bil izdelan kot enodruzinski objekt s pritli¢jem in nadstropjem ter dvema samostojnima
objektoma, ki sta opremljena s pomoznimi sanitarijami za obiskovalce. Padavinske vode so
Ciste in se s stre$ne in utrjene povrsine odvodnjavajo preko peskolovov v ponikanje.

V samem objektu nastajajo samo odpadne komunalne vode, ki se bodo odvodnjavale
gravitacijsko preko male Cistilne naprave v ponikanje. Odpadnih tehnoloskih vod ne bo.

Predlozeni naért tako obravnava zunanjo in notranjo interno kanalizacije odpadnih
komunalnih vod do prikljucka na ponikovalni sistem.

Cistilna naprava

S projektom je predvidena vgradnja tipske &istilne naprave. Cistilna naprava ima
mehansko in biolosko stopnjo &is¢enja. Cistilno napravo se vgradi po navodilu izbranega
proizvajalca. Predvidena je Cistilna naprava zab5 PE (to je za cca 4 do 7 stanovalcev) s
pretokom do Q = 1,0 m3 na dan. Iztok iz ¢istine naprave se priklju¢i na lastno ponikovalnico.
CN mora ustrezati veljavnim predpisom glede stopnje o&is¢enja. Vgrajena &istilna naprava
mora ustrezati standardu SIST EN 12255-1. Koli¢ina odpadnih vod je 1,5 m3/dan.

Komunalne odpadne vode, katere se odvodnjavajo v predvideno za¢asno CN morajo po
kvaliteti ustrezati kriterijem iz:
- »Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnazenja«
Url.list $t. 47/05 in
- »Uredbi o odvajanju in ¢isc¢enju komunalne odpadne vode« Url. list §t. 98/2015.

Delovanje naprave mora potekati nemoteno in v skladu z zakonskimi normativi glede mejne
vrednosti BPK5 in KPK, ki znasajo za male CN velikosti do 2000PE:
- KPK =150 mg/l'in
- BPK5=230mg/l

Kvaliteta vode na iztoku iz Cdistilne naprave mora ustrezati naslednjim uredbam in
pravilnikom:

- Pravilnik o meritvah .... Ur.l. RS §t. 35/96, $t. 29/00 in §t. 106/01

- Uredba o emisiji snovi ... Ur.l. RS st. 103/02

- Pravilnik o odvajanju in ¢is€¢enju .. Ur.l. RS §t. 105/02



- Uredba o obliki porocila o ob¢asnih ali trajnih meritvah .. Ur.L. RS §t. 1/01 in §t.
106/01

Na iztoku iz CN se izvede merilni jasek za potrebe izvajanja monitoringa. Kvaliteta vode na
iztoku iz Cistilne naprave mora ustrezati veljavni zakonodaji.

Karakteristike odpadne vode:

CN mora biti projektirana skladno z zahtevami Uredbe o odvajanju in ¢ig¢enju komunalne
odpadne vode (Ur. 1. RS, §t. 98/15). CN mora biti zavarovana pred zmrzaljo in neposredno
izpostavljenostjo son¢ni svetlobi. Pretok zraka v prezracevalni bazen ne sme biti nikoli
oviran. Temperatura odpadne vode se ne sme spustiti pod 12° C, ker nekatere vrste
mikroorganizmov pri nizjih temperaturah odmrejo. V kanalizacijo se ne sme spuscati
vec¢jih mehanskih delcev (otroskih robckov, palck za ¢is€enje uses, las, damskih vlozkov,
kondomov, ...), izlivati olja in masCob, agresivnih Cistilnih sredstev ipd. ker bodisi
zamasijo dotoéno cev in/ali poskodujejo strojno opremo, ovirajo delovanje CN,
povzrocajo Soke bakterijskim kulturam oz. jih lahko unicijo.

Ime obmodja poselitve: objekt se nahaja znotraj aglomeracije: Tomaj 1115
Vodno telo podzemnih vod: Obala in Kras z Brkini

Lokacija objekta se nahaja v vodovarstvenem pasu VVO IV.

Objekt ni v poplavnem obmocju Q100.

Izvedba:

Vso novo predvideno interno kanalizacijo se izvede s PVC kanalizacijskimi cevmi togostnega
razreda SN8 in ustreznimi fazonskimi kosi. PVC cevi se zatesni z gumi tesnili. Cevi se polaga
na betonsko posteljico in nato e polno obbetonira z betonom C16/20. Zasip kanalizacijskega
jarka do nivoja zunanje ureditve se izvede z izkopanim materialom deponiranim ob robu
izkopa in utrjevanjem v slojih. Betonska posteljica, katero se izvede na predhodno utrjeno
podlago, mora biti izvedena v predpisanem padcu in v globini projektirane kanalizacije. Ker
se kanalizacijo izvaja z minimalnim vzdolznim padcem se mora polaganje in izvedbo
vzdolZnega padca kontrolirati z geodetskim instrumentom.

Revizijske jaske na kanalizaciji se izvede iz armiranega poliestra (ali podoben material, ki
zagotavlja trdnost in vodotesnost) @80 z vgradnjo na podlozni beton. V dnu jaSka se
izoblikuje koritnica, katera usmerja pretok vode skozi jasek. Pokrov za rev. jaske na
kanalizaciji je LTZ ®60 ali 60/60cm, C 250 z zaklepanjem in protihrupnim vlozkom. Pokrov
na revizijskem jasku mora ustrezati standardu EN 124. Pokrove se vgradi v nivoju zaklju¢ne
plasti zunanje ureditve in morajo biti vidni in dostopen za redna vzdrZevalna dela na
kanalizacijskem omreZju.

Glede potrebnih sprememb se mora izvajalec posvetovati s projektantom predlozenega
projekta in z nadzornikom za gradbena dela

Mala bioloska Cistilna naprava SBR za 5 P.E. je tipski objekt, in se jo vgradi v skladu z
navodili izbranega proizvajalca.



Ves material, kateri se uporablja za izvedbo kanalizacije, mora glede trdnosti in vodotesnosti
odgovarjati veljavnim predpisom in standardom.

Dimenzioniranje:
Kanalizacija odpadnih vod :

Obremenitev predvidenega internega kanala odpadnih komunalnih vod je izracunana glede na skupno
sanitarno opremljenost posameznega stanovanja:

Sanitarni elementi Kosov Aws Kos * Aws
WC 2 2,5 5,0
Umivalnik 2 1,0 2,0
Kuhinjsko korito 1 1,5 1,5
Skupaj 8,5

Qd=0,5*VSAws = 0,5*V38,5= 1,46 /s
Dotok odpadnih komunalnih vod iz objekta na interno kanalizacijo znasa Q = 1,46 I/s

Izbrana kanalizacijska cev PVC 160 z minimalnim vzdolznim padcem i = 1,0 % ustrezata
predvidenim obremenitvam.

Ocena letne koli¢ine odpadnih komunalnih vod za posamezno enoto:

Stevilo oseb I/osebo/dan | dni v letu | letna poraba(litri) | letna poraba(m3)
Obiskovalci.
10 15 365 54.750,00 54,75

Skupna letna koli¢ina odpadnih komunalnih vod znasa Q = 54,75 m®

Kanalizacija meteornih vod:

Interna meteorna kanalizacija je obstojece in se odvodnjava v obstojeci vodnjak s funkcijo
ponikovalnice. Glede na to da se streSne kakor tudi utrjene povrSine ne povecujejo Se
obremenitev tako kanalizacije kakor tudi vodnjaka ne poveca. Meteorno kanalizacijo se
obnovi vklju¢no s pesklovi.

Ljubljana, april 2025 Sestavil:
Nikola Nosan, grad.tehnik
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2.2.3. POPIS DEL IN PREDRACUN



SKUPNA REKAPITULACIJA - ZUNANJA UREDITEV

VRSTA DEL
ZUNANJA UREDITEV
ZASADITEV
OBRTNISKA DELA

SKUPAJ:
DDV 22%:

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

SKUPAJ Z DDV:

0,00




A. ZUNANJA UREDITEV

1. Preddela 0,00
2. Zemeljska dela 0,00
3. Zgorniji ustroj 0,00
4. Robni elementi - robniki, obrobe 0,00
7. Nepredvidena dela 10% 0,00
SKUPAJ BREZ DDV: 0,00
Pri vseh postavkah je potrebno upostevati
splosne opombe iz dokumenta popis GO
del!
Izvejalec se z oddajo ponudbe strinja, da je
prebral in v svoji ponudbi v celoti
uposteval sploSne opombe.
OPOMBA. Popis ravnih streh je del
arhitekture objekta
sifra |Opis del | enota] koli¢inal cenalenoto| cena
A.1. Preddela
a.1.1. Tocke zakolicbe zunanje ureditve. Obracun po kos 40,00 0,00 0,00
postavljenem in zavarovanem koli¢ku z dolocitvijo in
oznacbo potrebnih viin. (ocena)
a.1.2. Postavitev in zavarovanje pre¢nih profilov kos 6,00 0,00 0,00
Rusitvena in odstranitvena dela so zajeta v popisu
GO Glavni objekt
Preddela - skupaj 0,00
a.2. Zemeljska dela
Splosna dolodila:
1. Vsa zemeljska dela kot so, izkopi, zasipi in
podobno, se morajo izvajati po dolocilih tehnicnih
predpisov in skladno z navodili na osnovi
geotehni¢nega porocila
2. Pripravijalna in pospravijalna dela so element
prodajne cene, montaza in demontaza profilov za
izvedbo izkopov, prenosi visinskih toCk, in visinske
kontrole izkopov, za$cita visinskih to¢k in podobno
3. Ves vgradni material mora imeti ustrezne ateste,
mora biti vgrajen po predpisih in mora ustrezati
veljavnim predpisom in standardom
4. Zasipavanje je izvajati v slojih, z utrjevanjem
vsakega sloja posebej tako, da je posedanje
materiala zmanjsano na minimum. Modul utrjevanja
nasipa je odvisen od predvidenih povrSinskih
obremenitev.
5. V ceni upoStevati vse potrebne gradbene profile in

placilo dajatev za trajno deponijo.




Zemeljska dela - izkopi, zasipi se izvajajo po
zahtevah geomahanika. Pri izkopu mora biti
prisoten geomehski nadzor, ki potrdi projektno
predvideno sestavo tal.

Izkopi in zasipi so obradunani po m3 v utrjenem
stanju.

a.2.1.

Izkopi

a.2.1.1.

Odstranjevanje travne ruse v debelini 20cm

m3

32,00

0,00

0,00

a.2.1.2.

Izkop zemljine 3. kat. z nakladanjem na kamion in
odvozom materiala v trajno deponijo ter placilo
takse. Upostevan otezen transport do lokacije
izkopa.

m3

110,00

0,00

0,00

a.2.1.3.

Razni strojno-ro¢ni izkop zemljine v terenu lll.ktg z
nakladanjem na kamion in odvozom materiala v
trajno deponijo ter placilo takse.

m3

15,00

0,00

0,00

a.2.1.4.

Rocni izkop zemljine v terenu lll.ktg. z
odmetavanjem na gradbiSéno deponijo. Ocena.

m3

15,00

0,00

0,00

a.2.2.

Planum temeljnih tal

a.2.21.

Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do
60 MPa, tocnosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 1%.

m2

167,00

0,00

0,00

a.2.2.2.

Dobava in polaganje geotekstila natezne trdnosti
14kN/m kot npr. Polyfelt TS40. Vgradnja po potrebi
oziroma po zahtevi geomehanika.

m2

155,00

0,00

0,00

a.2.3.

Nasipi in posteljice

a.2.3.1.

Dobava in vgrajevanje kamnolomskega materiala
tampon 0-32mm z razgrinjanjem, planiranjem in
utrjevanjem v plasteh do nosilnosti min Evd=40Mpa.
Vrh tamponskega sloja splanirati s to¢nostjo +-2cm.

m3

55,00

0,00

0,00

a.2.3.2.

Nabava, dobava in vgradnja logilnega sloja 300g

m2

200,00

0,00

0,00

a.2.4.

Zelenice

a.24.1.

Dobava in razstiranje pescene zemljine v debelini
20 cm kot podloga humusu.

m3

36,00

0,00

0,00

a.24.2.

Dobava in razstiranje humusne zemljine za
zelenico v debelini 20 cm zelene povrsine. vkljuéno
s posipom gnojila, valjanjem in sejanjem trave.
Ocena.

m3

18,00

0,00

0,00

a.2.4.3.

Dobava in sejanje travnega semena

m2

360,00

0,00

0,00

Zemeljska dela-skupaj

0,00




a.3.

Zgornji ustroj

a.3.1

Nosilne nevezane plasti

a.3.1.1.

Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane
nosilne plasti tamponskega drobljenca TD32 v deb.
20 cm za potrebe vozis¢nih konstrukcij kot podloga
voznim povrSinam.

m3

37,00

0,00

0,00

a.3.2.

Obrabne zaporne plasti

a.3.2.1

sestava T.1.1. Dobava in vgradnja prefabiriciranih
betonske plosce, agregat in vezivo po izboru
projektanta, bruSena, Stokana povrsina, zasCiten z
za$c¢itnim premazom, ki ne spreminja barve betona
in deluje proti prasno in proti umazaniji, med fugami
pesek 4-8mm

m2

81,00

0,00

0,00

a3.22

Dobava in vgradnja peska debeline 10cm 0-4mm
(glej sestavo T.2.1. pesSc€ena pot)

m2

86,00

0,00

0,00

a.3.2.3

Dobava in vgradnja peska debeline 3cm 4-8mm
(SESTAVAT.1.1,T.2.1)

m2

87,00

0,00

0,00

Zgornji ustroj skupaj

0,00

a.4.

Robni elementi- robniki, obrobe, ograje

Nabava, dobava in vgraditev RF robnika 5/200mm
(vgraditev v bet. temelj C16/20).

m1

115,00

0,00

0,00

Robni elementi- robniki, obrobe -skupaj

0,00



Zasaditev

SPLOSNO

Po odstranitvi dreves, grmovnic in pred zacetkom gradbenih del je treba odstraniti in ustrezno shraniti
Zivico (humozna povrsinska plast). Odgrnjeno Zivico se ustrezno shrani, na kup (zasipnico max. viSine
100 cm) znotraj gradbenega zemljiséa. Ce je predvideno dalj$e shranjevanje (veé kot 3 mesece), je
zasipnico treba zaCasno ozeleniti. Po zasipnicah se ne sme voziti! Pred ponovnim razprostiranjem in
dodajanjem snovi za izboljSanje je treba Zivico presejati in odstraniti kamenje in vecje dele rastlin (vecje
od 5cm). Zivica se ne sme mesati s tujki (npr. porusenim materialom, deli podrtih dreves, ...)

Na terenu je izvajalec gradbenih del dolzan sanirati povrSino in vzpostaviti prvotno stanje. Sanirajo se
povrsine, kjer se je odvijal promet ali skladiS¢il gradbeni material. PovrSine, potlacene od delovnih
strojev in teZkih kamionov, se podrahljajo do globine 40 cm; Ce je zemlja onesnazena z gradbenim
materialom: cementom, kemikalijami ali naftnimi derivati, se odstrani do globine do koder je

kontaminirana. ‘ ‘ ‘ ‘

Navozena zemlja ne sme vsebovati semena plevelov ali delov korenin koreninskih plevelov: kostreba,
srakonja, pesjak. Prisotnost teh se ugotavlja s kalilnim preizkusom, €e so prisotne, tudi v malih
koli¢inah, se trave ne splaca polagati pred sredino avgusta.

Sadike morajo biti vzgojene v primerljivih klimatskih razmerah (npr. Slovenija, Avstrija, juzna Nemcija).
Vse sadike morajo ustrezati standardu Evropskemu tehni¢nemu in kakovostnemu standardu za
drevesnice (ENA). Pred vgradnjo sadik je potreben strokovni nadzor.

lzvajalec sadilnih in setvenih del je odgovoren za 2-letno investicijsko vzdrzevanje oziroma

vzdrzevanje do vras€enosti rastlin. ‘ ‘ ‘ ‘

Vse spremembe in nejasnosti je treba uskladiti s projektantom! Pred izvedbo je izvajalec dolZan
predati vzorec sadike posamezne vrste v potrditev projektantu. V kolikor sadika/e ne ustrezajo
sandardom ENA in dolocilom v popisu, ima projektant pravico rastlinski material zavriti, brez
povracitvenih stroSkov. Vzorec sadike izvajalec lahko preda tudi v digitalni obliki (npr. fotografija).

V ceni na enoto pri posamezni postavki, morajo biti zajeti vsi materiali in delo, ki omogocajo izvedbo
opisanega!

Pred priCetkom del je treba vse opise, mere, koli€ine kontrolirati po zadnjeveljavnih nacrtih, detajlih in
opisih ter preveriti dejanske izmere na objektu!!

V primeru nejasnosti veljajo dolocila DIN:

SIST DIN 18915/2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin —
Zemeljska dela

SIST DIN 18916/2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin —
Rastline in saditvena dela

SIST DIN 18917/2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin —
Trate in setvena dela

DIN 18918/2013 Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji

SIST DIN 18919/2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin —

Vzdrzevana dela v fazi razvoja in pri oskrbi
zasaditev (za€etno in redno vzdrZzevanije)

SIST DIN 18920/2019 Zascita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri
gradbenih posegih

2-LETNO INVESTICIJSKO VZDRZEVANJE




DREVESA - 1. LETO | | | |

Zacetno vzdrZzevanije se izvaja do 1 dekade junija oz. do konénega prevzema objekta. Stroski
zacCetnega vzdrzevanja se priznajo glede na porocilo o opravljenem delu, saj je dolzina in koli€ina
opravljenega dela odvisna od termina izvedbe in vremenskih razmer.

Treba je izvesti pregled stanja novo posajenega drevja.

Po potrebi oskrba drevesnega kolobarja.

Zalivanje se izvaja po potrebi, kar pomeni, da je potrebno sprotno ocenjevanje razmer glede na
vremenske razmere, ne v malih dozah, temve¢ v koli¢inah, ki premocijo vso koreninsko grudo (50-100
littkom). Ko so razviti vsi listi in padavin ni, je zadnji Cas za zaCetek zalivanja. Zalivati je potrebno
vsakih 10 do 14 dni. Ce je v tem &asu padlo veé kot 25 I/m? vode, zalivanje ni potrebno. Ob izraziti susi
pa je potrebno novo sajeno drevje zalivati vsakih nekaj dni. Spomladi sajena drevesa je treba
oskrbovati skoraj tako, kot da bi bila posajena v loncih, ker do poletja Se niso dobro ukoreninjena.

Gnojila se dodajajo pod kap drevesne krosnje, ter nekoliko izven kapi drevesne krosnje. Plitvo se
vkopljejo ali pokrijejo s tanko plastjo komposta, lubja, Sote ali podobnim materialom. Priporo¢a se
uporaba gnojil s podaljSanim 5-8 mesecnim delovanjem (s poudarkom na N in K, npr. Plantcote Depot
8 M) Na 3x presajeno drevo se racuna 100 g gnoljila/drevo na sezono. Gnojilo je primernejSe
deponirati v luknje globine 20 cm, kot da se primeSa substratu. Gnoji se pred zatetkom brstenja.

Po potrebi popravilo opore ali sidranje

Po potrebi odstranjevanje morebitnih poganjkov na deblu

DREVESA - 2. LETO

Le pregled stanja drevja in gnojenja se opravi v
vsakem primeru, vsa ostala opravila pa po potrebi.
Fleksibilni stroSki se povrnejo na osnovi porocila ob
koncu vsake rastne sezone.

Potrebno je izvesti pregled stanja drevja.

Po potrebi oskrba drevesnega kolobarija.

Zalivanje se izvaja se po potrebi, kar pomeni, da je
potrebno sprotno ocenjevanje razmer glede na
vremenske razmere, ne v malih dozah, temve¢ v
koli¢inah, ki premocijo vso koreninsko grudo. Ko so
razviti vsi listi in padavin ni, je zadnji Cas za zaCetek
zalivanja. Zalivati je potrebno vsakih 10 do 14 dni.
Ce je v tem &asu padlo veé kot 25 I/m? vode,
zalivanje ni potrebno. Ob izraziti susi pa je potrebno
novo sajeno drevje zalivati vsakih nekaj dni.
Spomladi sajena drevesa je potrebno oskrbovati
skoraj tako, kot da bi bila posajena v loncih, ker do
poletja Se niso dobro ukoreninjena.

Dodajanje gnojila s podaljSanim 5-8 mesec¢nim
delovanjem (s poudarkom na N in K, npr. Plantcote
Depot 8 M); 100 g gnoljila/drevo/na sezono.

Po potrebi popravilo opore ali sidranje.

Po potrebi odstranjevanje morebitnih poganjkov na
deblu

Po potrebi odstranjevanje suhih ali poSkodovanih
vej.

Po potrebi odstranitev zas¢ite debla proti sonéni
pripeki.




GRMOVNICE IN TRAJNICE - 1. LETO

Zacetno vzdrzevanje se izvaja do 1 dekade junija
oz. do kon€nega prevzema objekta. Stroski
zacetnega vzdrZevanja se priznajo glede na porocilo
o opravljenem delu, saj je dolzina in koli€ina
opravljenega dela odvisna od termina izvedbe in
vremenskih razmer.

Obrezovanje prosto rastoCih grmovnic se izvede 2 x
na leto. Kosnja ali rez odmrlih del trajnic se izvede 1
x na leto (tik pred novo spomladansko rastjo).

Zalivanje se izvaja po potrebi, kar pomeni, da je
potrebno sprotno ocenjevanje razmer glede na
vremenske razmere.

Gnojenje.

GRMOVNICE IN TRAJNICE -2.LETO

Obrezovanje prosto rastoCih grmovnic se izvede 2 x
na leto. Kosnja ali rez odmrlih del trajnic se izvede 1
x na leto(tik pred novo spomladansko rastjo).

Zalivanje se izvaja po potrebi, kar pomeni, da je
potrebno sprotno ocenjevanje razmer glede na
vremenske razmere.

Gnojenje.




B.1.

PRIPRAVA RASTISCA

Opis:

Obdelava tal in osnovno gnojenje v pripravi na sajenje rastlin. Pred obdelavo tal za sajenje rastlin je
treba opraviti osnovno gnojenje in morebitno korekcijo kakovosti tal. Koli¢ino in kakovost uporabljenih
gnojil se doloc¢i glede na analizo kakovosti tal, vrsto rastline, rastno sezono itd. Obdelava tal se izvede z
mehanskim kopanjem, ki ga izvede izvajalec gradbenih del v sodelovanju z izvajalcem saditvenih in
setvenih del. Po obdelavi tal je treba oznaciti vsa velika drevesa in rastline s pomocjo oznacb (npr.
lesenih koliCkov visine 1,50 cm, pritrjenih v tla). Nato se izvedejo vsi podzemni sistemi (elektricne
inStalacije za razsvetljavo, namakalne cevi z ustreznimi jaski, drenaze cevi itd.). Vsa dela mora odobriti
vodja gradbisca. Izvajalec saditvenih in setvenih del roéno ali z manjSim bagrom oblikuje sadilne jame
za drevesa in ostale rastline, posamezna sadilna jama meri vsaj 1,5-krat SirSe in globlje glede na
velikost koreninske grude/lonca. Dno sadilne jame je treba oblikovati tako, da se ne ustvari ucinek
vaze. Nadaljnja priprava tal obsega pripravo rastiS¢a za sajenje sadik trajnic in grmovnic s povrsinsko
obdelavo tal do globine 10-15 cm (trajnice) in do globine 40-60 cm (grmovnice), vklju€no z grobim in
finim planiranjem tal, pri emer je treba upostevati posedanje. V primeru, da se z saditvijo in setvijo ne
nadaljuje takoj po pripravi tal, mora izvajalec saditvenih in setvenih del s sprotnim pletjem odstraniti ves
plevel. Cena vklju€uje vse povezane stroske.

Cas sajenja rastlin mora ustrezati obdobju mirovanja rastlin, ki se ga dologi glede na uporabljene
rastlinske vrste in lokalne podnebne dejavnike. Sadike v loncih/lon&kih se lahko sadijo preko celega
leta, pod pogojem da tla niso zmrznjena in da ni prevroCe. Izvajalec saditvenih in setvenih del (v
nadaljevanju izvajalec) mora zagotoviti, da rastlinski material ne vsebuje patogenov, Skodljivcev in da je
estetsko v dobrem stanju. Pred sajenjem rastlin mora izvajalec pripraviti sadilne jame v skladu z
veljavnim standardom SIST DIN 18916 - Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin — Rastline in
saditvena dela. Sadike trajnic in grmovnic se Se v loncih/lon¢kih najprej enakomerno razporedijo po
vsej sadilni povrSini po dolo¢eni sadilni shemi. Nato jih vzamemo iz loncev/lon€kov in jih posadimo.
Sredice rastline ne smemo zasipati, da s tem ne oviramo njihove rasti. Substrat naj vsebuje dovolj
organskega materiala in snovi, ki zadrzujejo vodo. Pred sajenjem moramo trajnice zaliti, da je
substrat v lonckih dovolj vlazen. Material za transport sadik in drugi pomozni material (netrohljive
zabojnike, lon¢ke, polivinilaste vrecke, ipd.) je treba po kon€anih delih odstraniti. Vsaki sadiki se dodaja
zalozno gnojilo (umetno gnojilo z dolgotrajnim delovanjem s kontroliranim sproS¢anjem duSika na
osnovi temperature — v takih gnojilih se dusik spros¢a Sele nad temperaturo +12 stopinj Celzija;
gnojenje mora potekati nadzorovano, v ustreznih vremenskih razmerah). Pri izkopu je treba odstraniti
kakrsen koli neprimeren material (odstraniti kamenje, vecje dele rastlin (vec€je od 5 cm) in tujke (npr.
porusenim materialom itd.) in zagotoviti propustnost dna sadilne jame ter tako prepreciti zadrzevanje
vode okoli korenin. Korenine rastlin morajo biti v njihovem naravnem poloZzaju, ki ne sme biti ukrivijen
ali upognjen. Pred sajenjem se obreze korenine sadik brez grude, pri kontejnerskih sadikah pa se
pretrga polst. V kolikor ni mogoce zagotoviti dovoljSne prepustnosti tal je treba na dnu sadilne jame
izvesti ustrezno drenazo ter zagotoviti ustrezne dodatne tehni¢ne resitve.

B.2.

Drevesa

B.2.1

PRIPRAVA RASTISCA NA RASCENEM TERENU -
DREVESA

Nabava, dobava in sajenje sadik. Izkop jame v Sirini 17 kpl 0,00 € 0,00 €
1,5x premera bale oz. koreninske grude, v globini, ki
ustreza viSini koreninske grude; odvoz
nerodovitnega materiala. Dovoz in vgradnja
humusne zemlje (meSanica plodne zemlje in
komposta); Na vsako drevesno sadiko se predvidi
0,3 m3 humozne zemlje. Saditev drevesa, vgradnja
gnojilnega substrata (npr.tip Humko Royal garden
ali enakovredno) 0.2 m3 na sadiko drevja, izdelava
zalivalne sklede, zalivanje.




Stabiliziranje sadik dreves z lesenimi koli (3
kol/sadiko oz. po potrebi), privezovanje sadik
dreves na lesene kole z elasti¢no vrvjo npr. z vrvjo
iz kokosovih vlaken (1 kos/sadiko - oziroma po
potrebi). Koli morajo biti primerno obdelani,
predvsem pa impregnirani tako, da zdrZijo kot opora
najman;j 3 leta. Oporni kol mora biti po debelini v
primernem razmerju z debelino debla (premer 8
cm). Po dolzini naj sega najve¢ 10 cm in najmanj 25
cm pod viSino kro3nje. Zabiti morajo biti v globino
50 cm, zunaj dosega koreninske grude.

kpl

0,00 €

0,00 €

b.2.1

Navadna hruska (Pyrus communis)

kos

10,00

0,00

0,00

b.2.2

Vijoli¢na glicinija (Wisteria floribunda)

kos

2,00

0,00

0,00

b.2.3

Smarna hrusica (Amelanchier lamarckii)

kos

5,00

0,00

0,00

Skupaj priprava rasti$ca in sajenje - drevesa

0,00

B.3

PRIPRAVA RASTISCA NA RASCENEM TERENU -
GRMOVNICE IN TRAJNICE

Priprava rasti§€a po DIN 18915. Zatiranje obstojeCe
vegetacije , navoz substrata za sajenje po potrebi,
fino planiranje. V primeru spomladanske in jesenske
zasaditve se predvidi Se preventivno zatiranje
posajene povrsine proti kalitvi Sirokolistnih plevelov.

120,00

m2

0,00 €

0,00

humus - kvalitetna vrtna zemlja v globini 40 cm.
Lahko se uporabi obstojec€a zivica iz izkopa, v
kolikor je ta ustrezna. Potrdi izvajalec saditvenih in
setvenih del.

50,00

m3

0,00 €

0,00

Zastiranje z drobno drobljenega lubja temno rjave
barve, brez lesenih sekancev. Debelina zastirke je 4
cm. Zastirka se ne sme meSati z zemljo. Materiali
za zastiranje ne smejo Skodovati rastlinam, prav
tako ne smejo ovirati pronicanje vode in prehoda
zraka v tla.

120,00

m2

0,00

0,00

grmovnice

b.3.1.

Velikolistna hortenzija (Hydrangea macrophylla)

kos

13,00

0,00

0,00

b.3.2.

Puspan (Buxus sempervirens)

kos

136,00

0,00

0,00

Trajnice

b.3.3.

Plahtica (Alchemilla mollis)

kos

19,00

0,00

0,00

b.3.4.

Jesenske anemone (Anemone hybrida Honorine
Jobert)

kos

26,00

0,00

0,00

b.3.5.

Modrocvetna vrbica (Amsonia orientalis)

kos

9,00

0,00

0,00

b.3.6.

Dobava in zasaditev trajnic; Izkop jame, odvoz
nerodovitnega materiala, dovoz rodovitne zemilje,
vgraditev zemlje, gnojilo, prvo zalivanje

kos

54,00

0,00

0,00

Skupaj sajenje - grmovnice in trajnice

0,00




B.4

RASTLINSKI MATERIAL

Opis:

Cas sajenja rastlin mora ustrezati obdobju mirovanja rastlin, ki se ga dolo¢i glede na uporabljene
rastlinske vrste in lokalne podnebne dejavnike. Izvajalec saditvenih in setvenih del (v nadaljevanju
izvajalec) mora zagotoviti, da rastlinski material ne vsebuje patogenov, Skodljivcev in da je estetsko v
dobrem stanju.

Pred sajenjem rastlin mora izvajalec pripraviti sadilne jame v skladu z veljavnim standardom SIST DIN
18916 - Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin — Rastline in saditvena dela. Sadilna jama se
najprej delno napolni s predhodno pripravljenim substratom za sajenje, nato se na dobro poravnano
plast substrata polozi koreninska gruda rastline, nato pa nadaljuje s polnjenjem praznih prostorov med
koreninsko grudo in sadilno jamo z meSanico kvalitetne zemlje, mivke (kremencCevega peska). Vsaki
sadiki se dodaja zalozno gnojilo (umetno gnojilo z dolgotrajnim delovanjem s kontroliranim sproS¢anjem
dusika na osnovi temperature — v takih gnojilih se dusik spro$¢a Sele nad temperaturo +12 stopinj
Celzija; gnojenje mora potekati nadzorovano, v ustreznih vremenskih razmerah). Pri izkopu je treba
odstraniti kakrden koli neprimeren material (odstraniti kamenje, vecje dele rastlin (vecje od 5 cm) in
tujke (npr. poruSenim materialom itd.) in zagotoviti propustnost dna sadilne jame ter tako prepreciti
zadrZevanje vode okoli korenin.

V kolikor ni mogoCe zagotoviti dovoljSne prepustnosti tal je treba na dnu sadilne jame izvesti ustrezno
drenazo ter zagotoviti ustrezne dodatne tehnicne resitve.

Sajenje dreves je treba izvesti z ustreznimi sredstvi glede na velikost rastline, pri Cemer je treba
posebno pozornost nameniti, da se koreninske vrat nahaja na tleh tudi po tem, ko se drevo usede. Pri
sajenju se ziCna mreZa, ki varuje koreninsko grudo, ne odvezuje, niti se ne odstranjuje tkanine, oboje
mora biti iz materiala, ki v zemlji strohni, Zica mora razpasti po dveh rastnih dobah. Odstraniti je treba
vse netrohljive materiale (zabojnike, lonce, polivinilaste vreCke, ipd.). Korenine rastlin morajo biti v
njihovem naravnem polozaju, ki ne sme biti ukrivljen ali upognjen. Pred sajenjem se obreze korenine
sadik brez grude, pri kontejnerskih sadikah pa se pretrga polst. Rastline morajo biti postavljene in
usmerjene tako, da dosezejo najboljsi tehnicni in estetski rezultat za namen projekta. Okoli drevesne
sadike je treba oblikovati zalivalno skledo. V kolikor ob sajenju namakalni sistem Se ne deluje, je treba
zagotoviti ustrezno zalivanje rastlin.

Sajenje dreves je treba izvesti z ustreznimi sredstvi glede na velikost rastline, pri Cemer je treba
posebno pozornost nameniti, da se koreninske vrat nahaja na tleh tudi po tem, ko se drevo usede. Pri
sajenju se ziCna mreza, ki varuje koreninsko grudo, ne odvezuje, niti se ne odstranjuje tkanine, oboje
mora biti iz materiala, ki v zemlji strohni, Zica mora razpasti po dveh rastnih dobah. Odstraniti je treba
vse netrohljive materiale (zabojnike, lonce, polivinilaste vrecke, ipd.). Korenine rastlin morajo biti v
njihovem naravnem poloZaju, ki ne sme biti ukrivljen ali upognjen. Pred sajenjem se obreze korenine
sadik brez grude, pri kontejnerskih sadikah pa se pretrga polst. Rastline morajo biti postavljene in
usmerjene tako, da doseZejo najboljsi tehnicni in estetski rezultat za namen projekta. Okoli drevesne
sadike je treba oblikovati zalivalno skledo. V kolikor ob sajenju namakalni sistem Se ne deluje, je treba
zagotoviti ustrezno zalivanje rastlin.

KRASKI ZELISCNI VRT
b.4.1  |Navadna sivka (Lavanda angustifolia) kos 10 0,00 0,00
b.4.2 |Bela sivka (Lavanda angustifolia “Alba”) kos 9 0,00 0,00
b.4.3. Kamilica (Matricaria chamomilla) kos 5 0,00 0,00
b.4.4. Rozenkravt (Pelargonium radens) kos 2 0,00 0,00
b.4.5.  Pelin (Artemisia Absinthium) kos 6 0,00 0,00
b.4.6. Verbena - citronka (Aloysia citrodora) kos 3 0,00 0,00
b.4.7.  Ozkolistni trpotec (Plantago lanceoloata) kos 4 0,00 0,00
b.4.8.  Zajbelj (Salvia officinalis) kos 4 0,00 0,00
b.4.9. Kraski Setraj (Saturea montana) kos 7 0,00 0,00
b.4.10. Rozmarin (Rosmarinus officinalis) kos 4 0,00 0,00
b.4.11. | Plaze&i rozmarin (Rosmarinus officinalis
“prostratus”) kos 25 0,00 0,00
b.4.12. Hermelika (Sedum maximum) kos 3 0,00 0,00
b.4.13. |Puhasti $pargelj (Asparagus Tenuifolius) kos 3 0,00 0,00
b.4.14. |Dobava in zasaditev zeli§¢; Izkop jame, odvoz
nerodovitnega materiala, dovoz rodovitne zemlje,
vgraditev zemlje, gnojilo, prvo zalivanje kos 85 0,00 0,00




Plezalke

b.4.15. Gozdni srobot (Clematis viticella) kos 3 0,00 0,00
b.4.16. Cvetogi kovaénik (Lonicera caprifolium) kos 4 0,00 0,00
b.4.17. Dobava in zasaditev plezalk; Izkop jame, odvoz
nerodovitnega materiala, dovoz rodovitne zemilje,
vgraditev zemlje, gnajilo, prvo zalivanje kos 54 0,00 0,00
Skupaj sajenje - kraski vrt 0,00
0,00

Zasaditev -skupaj




KLJUCAVNICARSKA DELA:

Splo$na dolodila:

Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati
dolocilom veljavnih normativov in standardov.

Za vse nejasnosti ali variantne reSitve se je
obvezno posvetovati s projektantom.

Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni:

a./ snemanje potrebnih izmer na objektu

b./ pregled izvrSenih podlog in fino ¢isCenje le teh
pred pricetkom dela

c./ dobava osnovnega in pomozZnega materiala, ter
pritrdilnega materiala po detajlu

d./ CiSCenje vseh kovinskih izdelkov in dvakratno
miniziranje pred finalnim lakiranjem

e./ delo v delavnici in montaZa na objektu z vsemi
dajatvami

f./ prevozi vsega materiala na objekt, =z
nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi
manipulacijami na gradbi$¢u

g./ vsi potrebni pomozZni odri in delovni odri za
izvedbo del

h./ ¢is¢enje izdelkov po koncani montaZzi in podobno

Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna
dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina
izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih
materialov, porocila, itd.).

V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniskih
nacrtov, shem in detajlov (izdela jo izdelovalec
kljucavnicarskih del), katere potrdi odgovorni
projektant arhitekture. Izdelava delavniskih risb za
proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za
koncanje posameznih del, tudi ¢e niso podrobno
navedeni in opisani v popisu in nacrtih, so pa nujna
za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in
elemnotv.

Izdelava, dobava in montaza novih kovinskih vrat in
ograje SH.01 dolzine 4m in viSine 1,6m. Ograja iz
panelov iz kovinskih cevi 20x20 mm z mrezastim
polnilom, ograja je vroCe cinkana in barvana v RALu
po izboru projektanta. V ceni upostevati pritrdilna
sredstva, vijake, vare, podlozne plos&ice. Vse mere
kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in
montazo.

kos

1,00

0,00

0,00

c.1.2.

Izdelava, dobava in montaza nove ograje SH.02
viSine 1m. Ograja iz panelov iz kovinskih cevi 20x20
mm z mrezastim polnilom, ograja je vroCe cinkana
in barvana v RALu po izboru projektanta. V ceni
upostevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podloZzne
plosc¢ice. Vse mere kontrolirati na mestu samem
pred izdelavo in montazo.

100,00

0,00

0,00

Obnova obstojecih kovinskih vrat dim. 80x160cm.
Povrsina vrat se odisti, peska, vro€e cinka in prasno
barva v RAL po izboru projektanta. Okovje se
nastavi oz. po potrebi zamenja.

kos

1,00

0,00

0,00

Skupaj kljuc¢avni¢arska dela:

0,00




C.2

RAZNA DELA

c.2.1. Dobava izdelava in montaza lesenega
kompostirnika za organske odpadke, smrekov
les,globinsko impregniran, prostornina 8501 dim.
125x125x 75 kos 1 0 0

C.3  NEPREDVIDENA OBRTNISKA DELA:

c.3.1. Nepredvidena obrtniSka dela - ocena (10 % od kpl 1,00 0,00 0,00
Skupaj nepredvidena dela: 0,00
SKUPAJ OBRTNISKA DELA 0,00
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PRECNI PREREZ P!

ZELENICA ZELENICA KLOP  TLAKOVANO LOPA
1.42
/jw J335.62 33565
20cm  humus 6em betonski tlakovei
20cm pedtena zemljing 10cm pesek 0-4mm

30cm tamponski drobljenec 0/32 mm

40cm kamnita posteljca 0/63 do 0/125 mm

PRECNI PREREZ P2

ZIDANA

ZELENICA TLAKOVANO OGRAJA  OBSTOJECA CESTA
, 11.74 ,
T T
L 3.78 | 2.44 1 5.02 10.49
T T T T
335,70 433576 25580 33080 133980

— 11
20cm  humus 6em betonske ploste 6em betonski tlakovei
20cm pedtena zemljing 10cm pesek 0-4mm 10cm pesek 0-4mm

30cm tamponski drobljenec 0/32 mm

40cm kamnita posteljica 0/63 do 0/125 mm

||

— (1 [ O

30cm tamponski drobljenec 0/32 mm

40cm kamnita posteljca 0/63

do 0/125 mm

PRECNI PREREZ P3

ZELENICA TLAKOVANA POT PESCEN PLATO CLAVNA HISA
L1100 2.65
T T
550 3572 5576

20cm humus bem betonski tlakovei 2cm pesek 4-8mm
20cm pedena zemljina 10cm pesek 0-4mm 10cm pesek 0-4mm
30cm tamponski- drobljenec 0/32 mm 30cm tamponski drobljenec 0/32 mm

40cm kamnita posteljica 0/63 do 0/125 mm | 40cm kamnita posteljca 0/63 do 0/125 mm
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20cm humbss 2cm pesek 4-8mm Bcm betonski tlakovei
20cm pedena zemljina 10cm pesek 0-4mm 10cm pesek 0-4mm

30cm tamponski drobljenec 0/32 mm

40cm kamnita posteljica 0/63 do 0/125 mm

30cm tamponski- drobljenec 0/32 mm

40cm kamnita posteljica 0/63 do 0/125 mm

PRECNI PREREZ P5

ZELENICA PESCENA POT PAVILJON
| 2.29
T
J330.88 3591
[]
20cm humus 2cm pesek 4-8mm
20cm pestena zemljina 10cm pesek 0—4mm

30cm tamponski drobljenec 0/32 mm

40cm kamnita posteljica 0/63 do 0/125 mm
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