POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL

INVESTITOR

naziv družbe	PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
poslovni naslov družbe	Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Psihiatrična bolnišnica Begunje
kratek opis gradnje	Popoplavna sanacija pritličnih in kletnih prostorov ter ureditev bočne hidroizolacije ter zamenjava strehe (sklop A, B, C, D in E)
vrste gradnje	Rekonstrukcija

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije	
številka projekta	

VSEBINA Skupna rekapitulacija gradbenih, obrtniških ter instalacijskih

SESTAVIL

ime in priimek	Marko Smrekar, univ.dipl.inž.arh.
identifikacijska številka	ZAPS PA 2018

DATUM
8/22/24

SKUPNA REKAPITULACIJA				
1.	Gradbena in obrtniška dela	3.466.496,02		
2.	Strojne instalacije	589.527,43		
3.	Elektro instalacije	173.405,15		
	SKUPAJ brez DDV:	4.229.428,60		
	DDV 22%	930.474,29		
	SKUPAJ z DDV:	5.159.902,89		