
BOČNA SANACIJA OBODNIH ZIDOV

GRADBENA DELA NA SANACIJI BOČNE HIDROIZOLACIJE OBODNIH STEN

1. Zarezovanje obstoječega asfalta m1 175,00 0,00 0,00

2. Izvedba odstranitve obstoječega asfalta, kompletno z 
odstranitvijo ruševin iz objekta in odlaganjem na gradbiščni 
deponiji vključno s sortiranjem. m2 210,00 0,00 0,00

3. Odstranjevanje rastlinja - trave in manjši grmi, terer odvoz na 
gradbiščno deponijo m2 720,00 0,00 0,00

4. Odriv humusa na zelenici za objektom, nakladanje in odvoz 
na deponijo naročnika na razdalji do 500 m, upošteva se 
odriv v debelini cca 25 cm m2 1.600,00 0,00 0,00

5. Izvedba odstranitve obstoječih granitnih kock in pranih plošč  
pasu širine do 1,00, kompletno z odstranitvijo ruševin iz 
objekta in odlaganjem na gradbiščni deponiji vključno s 
sortiranjem. m1 160,00 0,00 0,00

6. Kombiniranii izkop ob obstoječem objektu III-IV ktg globine 
do 2,50 m z nakladanjem materiala na kamion in odvozom 
na stalno deponijo vključno s plačilom deponijske takse in 
pridobitvijo evidenčnih listov

m3 1.401,25 0,00 0,00
7. Kombiniranii izkop ob obstoječem objektu III-IV ktg globine 

do 2,50 m z nakladanjem materiala na kamion in odvozom 
na gradbiščno deponijo za izvedbo zasipov po končanih delih

m3 1.401,25 0,00 0,00

8. Doplačilo za strojno podkopavanja obstoječih betonskih 
elementov na trasi izdelave vertikalne hidroizolacije

m3 140,13 0,00 0,00

9. Doplačilo za ročno podkopavanja obstoječih betonskih 
elementov na trasi izdelave vertikalne hidroizolacije

m3 140,13 0,00 0,00

10. Doplačilo za kombinirani podkop obstoječih temeljev za 
izvedbo podbetoniranja z nakladanjem na prevozno sredstvo 
in odvoz na stalno deponijo m3 222,50 0,00 0,00

11. Rušenje betonskih elementov na območju izkopa, nakladanje 
na kamion in odvoz na stalno deponijo, m3 35,00 0,00 0,00

12. Odstranjevanje cistern za olje velikosti do 50,00 m3, 
nakladanje in odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom 
deponijske takse in pridobitvijo evidenčnih listov

kom 1,00 0,00 0,00

13. Odbijanje poškodovanih in z vlago ogroženih obstoječih 
ometov objekta, ki so mrežasto razpokani ali odstopljeni od 
podlage, vključno s ročnim prenosom ter nalaganjem ruševin 
na prevozno sredstvo. Postavka zajema tudi izvedbo 
odstranitve obstoječih hidroizolacijskih slojev

m2 500,00 0,00 0,00

14. Odbijanje obstoječih fasadnih ometov na fasadi nižjih 
objektov na  dvoriščni strani  z odvozom ruševin na 
gradbiščno deponijo m2 960,00 0,00 0,00
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15. Odbijanje ometa in poškodovanih letvic na polkrožnem simsu 
pod streho r.š. 120 cm z nakladanjem ruševin in odvozom na 
gradbiščno deponijo

m1 160,00 0,00 0,00

16. Čiščenje in visokotlačno pranje kletne stene m2 2.110,00 0,00 0,00

17. Izvedba apnenega obrizga , vodil ter grobega ometa v 
potrebnih debelinah. - klasični omet

m2 250,00 0,00 0,00

18. Izvedba enostranskega opaža stene višine do 2,50 m m2 1.624,00 0,00 0,00

19. Nabava, dobava in vgradnja armaturnih mrež Q 131 
kompletno s sidranjem v obstoječi kamniti zid m2 1.624,00 0,00 0,00

20. Nabava, dobava in vgradnja betona za obbetoniranje 
zunanjih sten in temeljev povprečne debeline do 15 cm z 
dodatkom za samozgoščevanje m2 1.624,00 0,00 0,00

21. Izdelava belega  paropropustnega proti solem obstojnega 
fasadnega ometa, ki je porozen in hidrofoben

m2 960,00 0,00 0,00
Kjer je bil odstranjen obstoječi fasadni omet se izvede apnen 
omet po 
tradicionalnem postopku; obrizg + grobi omet iz 
živega apna opcijsko z dodatkom NHL + fini omet 
iz gašenega apna zorjenega minimalno 3 leta); 
lokalne poškodbe se pokrpajo, celotna fasadna površina se 
finalno obdela; 
recepturo, barvo in granulat predpiše ZVKDS!

22. Priprava podlage za nadaljno obdelavo simsa, nabava, 
dobava in montaža trapeznih letvic in rabitc mrežice

m1 160,00 0,00 0,00

23. Obdelava  obstoječega polkrožnega simsa ter končna 
obdelava kot fasada v postavki 21. m1 160,00 0,00 0,00

24. Izdelava drenaže v sestavi betonska posteljica, ferforirana 
drenažna cev fi 160 mm, obsip z drenažnim peskom in 
zaščita s filcem m1 450,00 0,00 0,00
* Raudril sistem

25. Izvedba vertikalne enojne hidroizolacije  z bitumensko 
hidroizolacijo PLANA P4 vključno s predhodnim veznim 
premazom.

m2 1.624,00 0,00 0,00

26. Nabava, dobava in montaža kompozitne drenažne obloge kot 
na pr. EnkaDrain m2 1.624,00 0,00 0,00

27. Izvedba vertikalne hidroizolacije  z gostim dvo komponentnim 
bitumenskim premazom Plastimul 2K m2 50,00 0,00 0,00

28. Izvedba zaščite hidroizolacije s stirodur ploščami debeline 5 
cm in tefond folijo m2 1.624,00 0,00 0,00

29. Izdelava betonske ponikovalnice fi 150 globine  3m, vključno 
z obsipom z gramoznimi kuglami in priklopom drenaže na 
ponikovalnico, vključno z vsem potrebnim materialom in LTŽ 
pokrovi B125

kom 6,00 0,00 0,00
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30. Izdelava betonske ponikovalnice fi  100 cm  globina 2,00 m, 
vključno z obsipom z gramoznimi kuglami in priklopom 
drenaže na ponikovalnico, vključno z vsem potrebnim 
materialom in LTŽ pokrovi B125

kom 5,00 0,00 0,00

31. Izdelava betonske ponikovalnice fi  80 cm  globina 2,00 m, 
vključno z obsipom z gramoznimi kuglami in priklopom 
drenaže na ponikovalnico, vključno z vsem potrebnim 
materialom in LTŽ pokrovi B125

kom 8,00 0,00 0,00

32. Izdelava zunanje meteorne in fekalne kanalizacije iz cevi 
plastičnih mas PVC UKC enoslojne  fi 160 mm vgrajenih na 
pripravljeno betonsko posteljico. Vključno z vsemi fazonskimi 
kosi, tesnili in drobnim materialom. 
Z obsipom cevi s peskom frakcije 8/16 mm in izdelava nasipa 
nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom (skladno z 
detajlom), oziroma po potrebi polno obbetoniranih z betonom 
C12/15. 

m1 65,00 0,00 0,00

33. Izdelava zunanje meteorne in fekalne kanalizacije iz cevi 
plastičnih mas PVC UKC enoslojne  fi 125 mm vgrajenih na 
pripravljeno betonsko posteljico. Vključno z vsemi fazonskimi 
kosi, tesnili in drobnim materialom. 
Z obsipom cevi s peskom frakcije 8/16 mm in izdelava nasipa 
nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom (skladno z 
detajlom), oziroma po potrebi polno obbetoniranih z betonom 
C12/15. 

m1 65,00 0,00 0,00

34. Izdelava zunanje meteorne in fekalne kanalizacije iz cevi 
plastičnih mas PVC UKC enoslojne  fi 110 mm vgrajenih na 
pripravljeno betonsko posteljico. Vključno z vsemi fazonskimi 
kosi, tesnili in drobnim materialom. 
Z obsipom cevi s peskom frakcije 8/16 mm in izdelava nasipa 
nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom (skladno z 
detajlom), oziroma po potrebi polno obbetoniranih z betonom 
C12/15. 

m1 90,00 0,00 0,00

35. Dobava ter vgradnja  gramozne mešanice 16-32 mm, 
tampon se kot nadomestilo izkopaneg materiala vgrajuje po 
celotnem obodu objekta m3 1.400,00 0,00 0,00

36. Izvedba zasipa z izkopnim materialom kompletno z 
nakladanjem materiala na gradbiščni deponiji in dovoz do 
mesta vgradnje m3 1.400,00 0,00 0,00

37. Nabava, dobava in polaganje granitnih kock  pohorski tonalit 
velikosti 8/8 - 10/10 cm v pahljačastem polaganju, kocke se 
polagajo v peščeno podlago debeline do 10 cm,

m2 265,00 0,00 0,00

38. Priprava peščene posteljice iz frakcije 4-8 mm v debelini 6 
cm s planiranjem in mehanskim utrjevanjem

m2 265,00 0,00 0,00

39. Dobava in vgradnja betona v pločnike v debelini do 10 cm, 
brez armature, metličeno m2 350,00 0,00 0,00

40. Nabava, dobava in vgradnja razmejitvenega ALU profila med 
novimi granitnimi kockami in obstoječim tlakom na dvorišču

m1 150,00 0,00 0,00
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41. Nabava, dobava in vgradnja razmejitvenega ALU profila med 
zelenico in prodcem ob fasadi m1 150,00 0,00 0,00

42. Nabava, dobava in polaganje protikorenske folije pod 
prodcem  ob fasadi m2 165,00 0,00 0,00

43. Nabava, dobava in vgradnja peščenega prodca v pasu širine 
80 cm in v debelini 10 cm m2 150,00 0,00 0,00

44. Izvedba popravila fasadnega cokla v višini do 70 cm (  po 
navodilih ZVKD )
stik tlak / stena se za potrebe naravnega sušenja izvede z 
odprto strukturo kamenja 
(pas višine cca 15cm - variabilno; vezano na nagib tlakovane 
površine); 
na preostalem delu, kjer je bil odstranjen obstoječi omet se 
izvede apnen omet po 
tradicionalnem postopku; obrizg + grobi omet iz 
živega apna opcijsko z dodatkom NHL + fini omet 
iz gašenega apna zorjenega minimalno 3 leta); 
lokalne poškodbe se pokrpajo, celotna fasadna površina se 
finalno obdela; 
recepturo, barvo in granulat predpiše ZVKDS!

m1 445,00 0,00 0,00

45. Doplačilo za izvedbo zračne rege v spodnjem predelu sten, 
kjer se izvaja fasadni omet, višina rege do 25 cm

m1 445,00 0,00 0,00

46. Nakladanje in odvoz ruševin s kamionom na uradno urejeno 
trajno deponijo na razdalji do 30 km (izkop in nakladanje na 
kamione v ločenih postavkah). 
V ceni upoštevati tudi: 
- morebitne vmesne prenose na začasno deponijo z 
nakladanjem na kamion   
- plačilo pristojbin za prevoze in odlaganje materiala 
(upoštevano v naslednji postavki) 

m3 310,00 0,00 0,00

47. Nakladanje in odvoz asfalta s kamionom na uradno urejeno 
trajno deponijo na razdalji do 30 km (izkop in nakladanje na 
kamione v ločenih postavkah). 
V ceni upoštevati tudi: 
- morebitne vmesne prenose na začasno deponijo z 
nakladanjem na kamion   
- plačilo pristojbin za prevoze in odlaganje materiala 
(upoštevano v naslednji postavki) 

m3 25,20 0,00 0,00

48. Deponiranje odstranjenega materiala na uradni deponiji. 
Izvajalec je dolžan sproti dostavljati uradne evidenčne liste 
za deponiran material.

a gradbene ruševine m3 310,00 0,00 0,00
b mešani odpadki m3 30,00 0,00 0,00
c, asfalt m3 25,20 0,00 0,00

49. Površinsko planiranje humusa in humuzne zemljine po 
celotnem območju obdelave  m2 1.250,00 0,00 0,00

50. Izvedba sejanja trave na predhodno urejenih površinah. 
m2 1.250,00 0,00 0,00

51. Nepredvidena dela, ocena % 10% 0,00 0,00

SKUPAJ brez DDV 0,00
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