
1. PREDDELA 0,00 €

1.1 GEODETSKA DELA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / 
enoto

Znesek

11 122 m1 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v 
gričevnatem terenu

55 0,00 € 0,00 €

* kos Zakoličba točk zunanje ureditve (robniki, grbina) 12 0,00 € 0,00 €
* kos Zakoličba jaškov in požiralnikov (MK) 6 0,00 € 0,00 €

1.2 ČIŠČENJE TERENA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / 
enoto

Znesek

12 322 m2 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm (na 
dolžini izkopa kletne stene)

255 0,00 € 0,00 €

12 323 m2 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm 
(grbina) 35 0,00 € 0,00 €

12 371 m2 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 3 cm (morebitno 
ob cerkveni strani)

65 0,00 € 0,00 €

12 382 m1 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele od 6 cm do 
10 cm (v primeru rezkanja ob cerkveni strani) 52 0,00 € 0,00 €

12 391 m1 Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona 3 0,00 € 0,00 €
12 431 m1 Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 

cm (obstoječa meteorna kanalizacija)
4 0,00 € 0,00 €

1.3 OSTALA PREDDELA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / 
enoto

Znesek

* dan Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo ceste in 
označenim obvozom

21 0 € 0,00 €

kos Izdelava elaborata začasne prometne ureditve in pridobitev 
dovoljenja za zaporo

1 0 € 0,00 €

2. ZEMELJSKA DELA 0,00 €

2.1 IZKOPI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / 
enoto

Znesek

21 112 m3 Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom 
do 50 m (ponikovalnica)

10 0,00 € 0,00 €

21 224 m3 Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem 
(OBSTOJEČA GREDA IN TAMPON) 99 0,00 € 0,00 €

21 314 m3 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, 
kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 
do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno (NOVA METEORNA 
KANALIZACIJA)

32 0,00 € 0,00 €

21 324 m3 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, 
kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 
do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno, vključno z nakladanjem 
(IZKOP KLETNE STENE)

148 0,00 € 0,00 €

21 993 m3 Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine – 3. kategorije 5 0,00 € 0,00 €

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / 
enoto

Znesek

22 112 m2 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije 255 0,00 € 0,00 €

2.3 LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTERSKE PLASTI 0,00 €
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Šifra Enota Opis dela Količina Cena / 
enoto

Znesek

23 313 m2 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po navodilih 
proizvajalca), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 (pod gredo)

150 0,00 € 0,00 €

23 313 m2 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po navodilih 
proizvajalca), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 (med 
drenažnim rebrom in zasipom)

140 0,00 € 0,00 €

2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / 
enoto

Znesek

24 475 m3 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm (z 
utrjevanjem do predpisane trdnosti) 51 0,00 € 0,00 €

* m3 Zasip z izkopanim materialom, z utrevanjem v plasteh debeline 
največ 30 cm (do predpisane trdnosti)

95 0,00 € 0,00 €

2.5 BREŽINE IN ZELENICE 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / 
enoto

Znesek

25 111 m2 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 20 cm - ročno 
(ponikovalnica)

50 0,00 € 0,00 €

25 151 m2 Doplačilo za zatravitev s semenom (ponikovalnica) 50 0,00 € 0,00 €

2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / 
enoto

Znesek

29 112 t Prevoz materiala na razdaljo nad 200 do 500 m 531 0,00 € 0,00 €
29 122 t Prevoz materiala na razdaljo nad 15 do 20 km 244 0,00 € 0,00 €

* m3 Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, 
planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm 
(asfalt)

30 0,00 € 0,00 €

* m3 Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, 
planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm 
(beton)

1 0,00 € 0,00 €

* m3 Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, 
planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm (izkop 
III)

98 0,00 € 0,00 €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €

3.1 NOSILNE PLASTI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / 
enoto

Znesek

31 132 m3 Izdelava nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca iz 
kamnine v debelini 20 cm

35 0,00 € 0,00 €

31 342* m2 Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca   AC 22 
base B 50/70 A3 v debelini 6 cm

293 0,00 € 0,00 €

* m2 Izdelava grbine za umirjanje prometa na mestu in v dimenzijah 
obstoječe grbine iz bituminiziranega drobljenca   AC 22 base B 
50/70 A3 (grafična priloga 7)

27 0,00 € 0,00 €

3.2 OBRABNE PLASTI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / 
enoto

Znesek

32 232 m2 Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega 
betona AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 30 mm

293 0,00 € 0,00 €
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32 235 m2 Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega 
betona AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 50 mm (PLOČNIK)

10 0,00 € 0,00 €

32 562 m2 Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 293 0,00 € 0,00 €

3.5 ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / 
enoto

Znesek

35 214 m1 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz 
cementnega betona  s prerezom 15/25 cm 55 0,00 € 0,00 €

4. ODVODNJAVANJE 0,00 €

4.2 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / 
enoto

Znesek

42 163 m1 Izdelava vzdolžne drenaže, globoke do 2,0 m, na podložni plasti iz 
cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi (delno 
kanalizacijske cevi) premera 16 cm

70 0,00 € 0,00 €

42 271* m3 Dobava in zasip drenažne cevi ter drenažnega rebra z zmesjo 
naravnih kamnitih zrn  gr. 16-32 mm širine 30 cm po celotni višini 
kletne stene 

75 0,00 € 0,00 €

4.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / 
enoto

Znesek

43 232 m1 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno 
plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m 40 0,00 € 0,00 €

43 233 m1 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno 
plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m

25 0,00 € 0,00 €

43 282 m1 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, 
po detajlu iz načrta, premera 20 cm 40 0,00 € 0,00 €

43 283 m1 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, 
po detajlu iz načrta, premera 25 cm 25 0,00 € 0,00 €

43 841 m1 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero 65 0,00 € 0,00 €

4.4 JAŠKI 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / 
enoto

Znesek

44 322 kos Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, 
globokega 1,0 do 1,5 m

5 0,00 € 0,00 €

44 854 kos Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s 
prerezom 400/400 mm (RAVNA, VGRADNJA OB ROBNIKU)

5 0,00 € 0,00 €

4.6 IZVIRI, VODNJAKI, PONIKOVALNICE, VRTAČE 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / 
enoto

Znesek

* kos Ureditev ponikovalnice s perforiranimi cevmi iz cementnega betona 
Ф 120 cm, globine 4 m (3m+1m polno), pokrito z LTŽ pokrovom 
premera 60 cm, vgrajenega v AB nosilno ploščo

1 0,00 € 0,00 €

6. PROMETNA OPREMA 0,00 €

6.2 OZNAČBE NA VOZIŠČIH 0,00 €
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Šifra Enota Opis dela Količina Cena / 
enoto

Znesek

62 168* m2 Izdelava tankoslojnih prečnih in drugih označb na vozišču z 
enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 
mm (oznaka 5335-1)

8 0,00 € 0,00 €

62 244* m2 Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču (oznaka 
5335-1)

8 0,00 € 0,00 €

7. TUJE STORITVE 0,00 €

7.9 PRESKUSI, NADZOR, TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / 
enoto

Znesek

79 311 ur Projektantski nadzor 8 0,00 € 0,00 €
79 351 ur Geotehnični nadzor 12 0,00 € 0,00 €
79 514 kos Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 1 0,00 € 0,00 €
79515 Zaradi možnih negativnih vplivov v sklopu izvedbe izkopov se izvaja 

geodetski monitoring nad stanjem nosilnih sistemov pri stavbah na 
naslovu , obračun po meritvah/reper

kpl Župnišče - Begunje na Gorenjskem 56 25 0,00 € 0,00 €
kpl Cerkev sv. Urha - Begunje na Gorenjskem 56a 25 0,00 € 0,00 €
kpl Objekt - Begunje na Gorenjskem 54 in 56b 25 0,00 € 0,00 €
kpl Objekt - Begunje na Gorenjskem 53 25 0,00 € 0,00 €

8. NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

Šifra Enota Opis dela Količina Cena / 
enoto

Znesek

* ocena Nepredvidena dela - 15% investicije 1 0,00 € 0,00 €

1. PREDDELA 0,00 €
2. ZEMELJSKA DELA 0,00 €
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €
4. ODVODNJAVANJE 0,00 €
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA -
6. PROMETNA OPREMA 0,00 €
7. TUJE STORITVE 0,00 €
8. NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €
22 % DDV: 0,00 €
SKUPAJ Z 22 % DDV: 0,00 €
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