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PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe MESTNA OBČINA KOPER

naslov ali poslovni naslov družbe VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE NA PARCELI 

ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

TRUE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 041/24-MM

datum izdelave MAREC 2025

datum spremembe

projektant (naziv družbe) KOORDINATA D.O.O.

naslov Pistaniška ulica 8

odgovorna oseba projektanta 6000 Koper 

podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Miran MRAK, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka ZAPS   PA PPN  A-0435

KOORDINATA D.O.O.

naslov Pistaniška ulica 8, 6000 Koper 

VODJA PROJEKTIRANJA Miran MRAK, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka ZAPS   PA PPN  A-0435

podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

INVESTITOR 3

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 

PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka MIRAN MRAK, UNIV.DIPL.INŽ.ARH.  ZAPS PA PPN  0435

navedba gradiv, ki so jih izdelali 1 Načrt s področja arhitekture

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka PETER KOCJANČIČ, UNIV.DIPL.INŽ.GR IZS G-2046

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Načrt s področja gradbeništva

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 

(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 

vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) KOORDINATA D.O.O.

naslov Pistaniška ulica 8

odgovorna oseba projektanta 6000 Koper 

vodja projektiranja Miran MRAK, univ.dipl.inž.arh.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 041/24-MM

datum izdelave MAREC 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Miran MRAK, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka ZAPS   PA PPN  A-0435

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Miran MRAK, univ.dipl.inž.arh.

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 

inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 

prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 

objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in



PRILOGA 20A

ime in priimek ali naziv družbe MESTNA OBČINA KOPER

naslov ali sedež družbe VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

naziv objekta
SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

naslov objekta KRKAVČE 19, 6274 ŠMARJE

katastrska občina 2625 KRKAVČE

parc. št. 883

št. stavbe 108

naziv družbe STAVBAR d.o.o.

poslovni naslov družbe Ferrarska ulica 16, 6000 Koper

odgovorna oseba Peter Kocjančič

Peter Kocjančič, univ.dipl.inž.grad.

 IZS G-2046

UGOTAVLJAVA, DA PREDVIDENA MANJŠA REKONSTRUKCIJA PREDSTAVLJA:

označiti vsa ustrezna dela

statično ojačitev posameznega ali več posameznih konstrukcijskih elementov

zamenjavo istovrstnih posameznih konstrukcijskih elementov (zamenjava ostrešja, delov medetažne konstrukcije, ipd.)

zamenjavo elementov javnega vodovoda in javne kanalizacije

dolbenje utorov in niš v nosilno konstrukcijo

povečanje obstoječih prebojev fasade stavbe do 2 m; velikost povečanja odprtine ne presega ene tretjine površine fasade

vgradnjo dvigala v notranjosti objekta, s katerim se posega v nosilno konstrukcijo

prizidavo nakladalnih ramp in klančin

izvedbo nepohodnega konzolnega nadstreška površine do 6 m
2

S KATERO SE NE BODO OGROŽALE ALI POSLABŠALE GRADBENOTEHNIČNE LASTNOSTI OBJEKTA.

24.04.2025

PRILOGA

Grafični prikaz manjše rekonstrukcije (tloris, prerez ipd.)

podpis odgovorne osebe

ime in priimek

identifikacijska številka

MNENJE POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA 

S PODROČJA GRADBENIŠTVA

datum

podpis pooblaščenega 

strokovnjaka s področja gradbeništva

št. stanovanja v večstanovanjski stavbi

izvedbo odprtin in večjih konstrukcijskih prebojev ter povečanje obstoječih odprtin v objektu, ki ne presegajo ene tretjine 

površine posameznega konstrukcijskega elementa in niso širši od 2 m

nov preboj fasade stavbe, pri čemer je ravnina fasade, na kateri se izvajajo preboji, oddaljena od meje zemljišča drugega 

lastnika več kot 2 m, velikost novih prebojev ne presega ene tretjine površine fasade in noben preboj ni širši od 2 m

manjše povečanje prostornine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta, ter pomeni izvedbo posameznih konstrukcijskih 

elementov na objektu (izvedba frčade, vsaj z dveh strani odprt nadstrešek na obstoječi pohodni strehi, dvig obodnega zidu pod 

poševno streho za višino horizontalne vezi za največ 0,3 m, ipd.)

POOBLAŠČENI STROKOVNJAK S PODROČJA GRADBENIŠTVA

PROJEKTANT/ NADZORNIK/ IZVAJALEC

OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, OBJEKTU IN ZEMLJIŠČIH



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE NA PARCELI 

ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

kratek opis gradnje

Investitor želi sanirati celotno leseno streho nad dvorano, odrom 

in sanitarijami v pritličju ter pisarnami v nadstropju. Zunanje 

tlorisne  dimenzije strehe so sledeče;  5,80m x 10,65m (pisarne), 

16,60m x 10,65m (dvorana), 6,85m x 14,10m (oder), 7,65m x 5,15m 

(sanitarije).

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen gasilski dom

klasifikacija objekta po CC-SI
12742 Stavbe sil za zaščito, reševanje in pomoč, 

gasilski domovi

pripadajoči objekti

naštej

objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega 

dovoljenja

izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 

9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine koper 

(Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in 

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 

dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper 

(Uradne objave, št. 16/99, 33/01) in (Uradni list, št. 96/04, 97/04, 

79/09).   Odlok o lokacijskem načrtu za razširitev pokopališča 

Škocjan v Kopru (Uradni list RS, št. 47/2006)

EUP

namenska raba Uredtiveno območje za poselitev

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami 528,0 m2

b) površine pod pripadajočimi  pomožnimi objekti, ki so stavbe

c) utrjene zunanje površine  (promet, komunala, tehnične površine) 0,0 m2

d) utrjene zunanje površine  (bivanje na prostem) 0,0 m2

e) površine raščenega dela 0,0 m2

velikost gradbene parcele  (a + b + c + d + e) 528,0 m2

zazidana površina 528,0 m2

bruto tlorisna površina vseh stavb 613,0 m2

faktor prekritih površin (FPP) 1,00

PODATKI O GRADNJI



faktor raščenih površin (FRP) 0,00

faktor utrjenih zunanjih površin (FU) 0,00

faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B) 0,00

faktor utrjenih prometnih, komunalnih  in tehničnih površin (FU-P) 0,00

faktor zazidanosti (FZ) 1,00

faktor izrabe (FI) 1,16

drugi podatki o gradbeni parceli  v skladu z zakonom o urejanju prostora

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE



PRILOGA 4B

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delež %

del 1
100%

del 2 

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt

vrsta gradnje manjša rekonstrukcija

zahtevnost objekta manj zahteven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost požarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov prilagodljiv objekt

19,40m x 9,65m + 4,65m x 7,45 + 

6,65m x 13,60m + 6,40m x 20,75m 

+ 3,95m x 2,00m

6,40

0,00

-0,05

6,45

se ne izpolnjuje v DPP

528

528,00

613,00

VELIKOST STAVBE

GABARITI

najvišja višinska kota (n. v.)

zunanje mere na stiku z zemljiščem 

(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

PODATKI O STAVBAH, 

GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH 

IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta 

(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE NA PARCELI 

ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

Investitor želi sanirati celotno leseno streho nad dvorano, odrom in 

sanitarijami v pritličju ter pisarnami v nadstropju. Zunanje tlorisne  

dimenzije strehe so sledeče;  5,80m x 10,65m (pisarne), 16,60m x 

10,65m (dvorana), 6,85m x 14,10m (oder), 7,65m x 5,15m (sanitarije).

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine 

posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

12742 Stavbe sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

višinska kota pritličja (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže 

do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINE

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem



ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe) 0

število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd. 0

etažnost K+P+1

fasada

oblika strehe DVOKAPNA 

naklon (v stopinjah) 18,26

število parkirnih mest v stavbi

število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi 

drug podatek, zahtevan v PA

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m
2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

KRKAVČE 883 1969,0 m2 1969,0 m2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 1969,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



po potrebi dodati vrstico



KOORDINATA d.o.o., Podjetje za projektiranje, inženiring in gradnje, Pristaniška ulica 8, 6000 Koper 

INVESTITOR: MESTNA OBČINA KOPER                       
VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

NAROČNIK: MESTNA OBČINA KOPER                       
VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

NAZIV GRADNJE: SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA 
KRKAVČE NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. 

KRKAVČE

VRSTA  DOKUMENTACIJE: PZI

ŠTEVILKA PROJEKTA: 041/24-MM 

ŠTEVILKA NAČRTA: 041/24-MM 

ZA GRADNJO : MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PROJEKTANT: KOORDINATA d.o.o.                                        
Pristaniška 8, 6000 Koper                                            

MIRAN MRAK u.d.i.a.  A - 0435

VODJA  PROJEKTA: MIRAN MRAK u.d.i.a.  A - 0435

POOBLAŠČENI ARHITEKT: MIRAN MRAK u.d.i.a.  A - 0435

KRAJ IN DATUM: KOPER, MAREC 2025
 

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI                                                      
O NAČRTU S PODROČJA  ARHITEKTURE - 1

            tel: 05/630 14 08 , e-pošta: info@koordinata.si  0.1. naslovna stran... 



KOORDINATA d.o.o., Podjetje za projektiranje, inženiring in gradnje, Pristaniška ulica 8, 6000 Koper 

2.1.      KAZALO VSEBINE NAČRTA   št.: 041/24-MM

1. ZBIRNI PRIKAZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: 

1 NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
2 PODATKI O UDELEŽENIH STROKOVNJAKIH PRI PROJEKTIRANJU
3 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI
4 MNENJE POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA S PODROČJA 

GRADBENIŠTVA
5 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI
6 PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN 

ZUNANJI UREDITVI

2. NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU S 
PODROČJA ARHITEKTURE-1 :

2.1. KAZALO VSEBINE NAČRTA:

3. TEHNIČNO POROČILO:

3.1. TEHNIČNI OPIS

1 Spolšno
2 Opis posega

3.2. POPIS MATERIALA IN DEL:

1 Popis materiala in del

4. RISBE:

4.1. TEHNIČNI PRIKAZI

4.1.1. ARHITEKTURA - OBSTOJEČE

1 TLORIS KLETI - OBSTOJEČE M 1:100
2 TLORIS PRITLIČJA - OBSTOJEČE M 1:100
3 TLORIS NADSTROPJA - OBSTOJEČE M 1:100
4 TLORIS STREHE - OBSTOJEČE M 1:100
5 PREREZ A-A - OBSTOJEČE M 1:100
6 PREREZ B-B - OBSTOJEČE M 1:100
7 FASADA JUGOVZHOD - OBSTOJEČE M 1:100
8 FASADA SEVEROZAHOD - OBSTOJEČE M 1:100
9 FASADA JUGOZAHOD - OBSTOJEČE M 1:100
10 FASADA SEVEROVZHOD - OBSTOJEČE M 1:100

4.1.2. ARHITEKTURA - RUŠITVE

1 TLORIS KLETI - RUŠITVE M 1:100
2 TLORIS PRITLIČJA - RUŠITVE M 1:100
3 TLORIS NADSTROPJA - RUŠITVE M 1:100
4 TLORIS STREHE - RUŠITVE M 1:100
5 PREREZ A-A - RUŠITVE M 1:100
6 PREREZ B-B - RUŠITVE M 1:100
7 FASADA JUGOVZHOD - RUŠITVE M 1:100
8 FASADA SEVEROZAHOD - RUŠITVE M 1:100
9 FASADA JUGOZAHOD - RUŠITVE M 1:100
10 FASADA SEVEROVZHOD - RUŠITVE M 1:100
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4.1.3. ARHITEKTURA - NOVO

0 SITUACIJA
1 TLORIS KLETI - NOVO M 1:50
2 TLORIS PRITLIČJA - NOVO M 1:50
3 TLORIS NADSTROPJA - NOVO M 1:50
4 TLORIS STREHE - NOVO M 1:50
5 PREREZ A-A - NOVO M 1:50
6 PREREZ B-B - NOVO M 1:50
7 FASADA JUGOVZHOD - NOVO M 1:50
8 FASADA SEVEROZAHOD - NOVO M 1:50
9 FASADA JUGOZAHOD - NOVO M 1:50
10 FASADA SEVEROVZHOD - NOVO M 1:50

5. NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI 

1 NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI 

6. STATIČNA PRESOJA 

1 STATIČNA PRESOJA - STAVBAR D.O.O.
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3.     TEHNIČNO POROČILO 

INVESTITOR: MESTNA OBČINA KOPER                       
VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

NAROČNIK: MESTNA OBČINA KOPER                       
VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

NAZIV GRADNJE: SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA 
KRKAVČE NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. 

KRKAVČE

ŠTEVILKA PROJEKTA: 041/24-MM 

ŠTEVILKA NAČRTA: 041/24-MM 

POOBLAŠČENI ARHITEKT: MIRAN MRAK, univ.dipl.ing.arh.
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KRKAVČE NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. 

KRKAVČE

ŠTEVILKA PROJEKTA: 041/24-MM 

ŠTEVILKA NAČRTA: 041/24-MM 

POOBLAŠČENI ARHITEKT: MIRAN MRAK, univ.dipl.ing.arh.

      tel: 05/630 14 08 , e-pošta: info@koordinata.si  1.5.1. teh. opis...   



KOORDINATA d.o.o., Podjetje za projektiranje, inženiring in gradnje, Pristaniška ulica 8, 6000 Koper 

1. SPLOŠNO

Projektna dokumentacija je izdelana za  MANJŠO REKONSTRUKCIJO (SANACIJA STREHE GASILSKEGA 
DOMA KRKAVČE NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE).

2. OPIS POSEGA

Investitor želi sanirati celotno leseno streho nad dvorano, odrom in sanitarijami v pritličju ter pisarnami v 
nadstropju. Zunanje tlorisne  dimenzije strehe so sledeče;  5,80m x 10,65m (pisarne), 16,60m x 10,65m 
(dvorana), 6,85m x 14,10m (oder), 7,65m x 5,15m (sanitarije).

Ruši se celotna kritina in podkonstrukcija iz opečnih planet in lesenih letev 5x4cm ter del lesene konstrukcije 
- vsi špirovci 14/16cm. Del lesene konstrukcije iz trapeznih vešal (nad dvorano) in leg 20/24cm, 20/22cm, 
20/20cm se ohrani!

Del leg, ki štrlijo iz čelnih fasad se odreže.

Po izvedenih rušitvenih delih, se na obstoječo konstrukcijo iz trapeznih vešal (nad dvorano) in leg postavi 
novo leseno konstrukcijo iz špirovcev 14/16cm in desk 2,2cm, na katere se položi paropropustna folija, ter 
kontra letve 8x5cm in letve 5x4cm, na katere se položijo korci na kljukicah. Vsa lesena konstrukcija se v 
celoti zaščti s sredstvom proti insektom.

Med nove špirovce se pritrdi toplotna izolacija debeline 20cm, katero se zapre z gips ploščami debeline 
12,5mm, pritrjenimi na predhodno izvedeno pocinkano podkonstrukcijo.

Spuščeni strop nad dvorano se v celoti poruši in nadomesti z novim  spuščenim akustičnim stropom rastra 
60/60cm, na isti višini, kot je bil obstoječi.
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INVESTITOR: MESTNA OBČINA KOPER                       
VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

NAROČNIK: MESTNA OBČINA KOPER                       
VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

NAZIV GRADNJE: SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA 
KRKAVČE NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. 

KRKAVČE

ŠTEVILKA PROJEKTA: 041/24-MM 

ŠTEVILKA NAČRTA: 041/24-MM 

POOBLAŠČENI ARHITEKT: MIRAN MRAK, univ.dipl.ing.arh.

3.2.     POPIS MATERIALA IN DEL

      Tel: 05/630 14 08, E-pošta: info@koordinata.si Stran 7 / 17   



REKAPITULACIJA DEL 

1. PRIPRAVLJALNA DELA -  €                                 
2. RUŠITVENA DELA -  €                                 
3. TESARSKA DELA -  €                                 
4. ZIDARSKA DELA -  €                                 
5. KROVSKA DELA -  €                                 
6. KLEPARSKA DELA -  €                                 
7. SUHOMONTAŽNA DELA -  €                                 
8. SLIKOPLESKARSKA DELA -  €                                 
9. ELEKTRO INSTALACIJE -  €                                 
10 NEPREDVIDENA DELA 5% VSEH DEL -  €                                 

SKUPAJ GOI DELA -  €                                 

SKUPAJ GOI  DELA (brez DDV) -  €                                 

DDV   22,0 % -  €                                 

SKUPAJ GOI DELA z DDV -  €                                 



1. PRIPRAVLJALNA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

1 Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih
ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava
varnostnega načrta za gradbišče, imenovanje koordinatorja),
zavarovanje gradbišča z ograjo kompletno z ureditvijo uvoza
in pridobitvijo soglasja za uporabo javne površine vključno s
plačilom pristojbnin, naprava začasnih delavnic, skladišč in
deponij, postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih
instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika,
voda), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati),
namestitev omaric za nudenje prve pomoči, ter varnostnih
znakov in opozorilnih tabel. 

kpl 1,00 -  €                   

 
2 Zaščita notranjih talnih površin, s filcom in lesenimi opažnimi

elementi, pred pričetkom izvajanja del.
m2 225,00 -  €                   

 
3 Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z

Zakonom o graditvi objekta
kpl 1,00 -  €                   

 
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA -  €                   



2. RUŠITVENA  DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

1 Rušenje opečne strešne kritine - korec položen v podaljšano
cementno malto, vključno s spuščanjem in prenosom na
gradbiščno deponijo. 

m2 370,50 -  €                   

 
2 Rušenje opečnega slemena strehe - korec položen v

podaljšano cementno malto, vključno s spuščanjem in
prenosom na gradbiščno deponijo 

m1 26,35 -  €                   

 
3 Demontaža in odstranitev kleparskih izdelkov iz pocinkane

pločevine, vključno s spuščanjem in prenosom na gradbiščno
deponijo 

 

►dimniška obroba kos 3,00 -  €                   
►zidna obroba m1 19,00 -  €                   

►vetrna obroba m1 52,00 -  €                   

►viseči polkrožni žleb m1 50,00 -  €                   

►okrogla odtočna cev m1 18,00 -  €                   

►obroba kovinskega droga kos 1,00 -  €                   
 

4 Rušenje podlage pod strešno kritino iz korcev, vključno s
spuščanjem in prenosom na gradbiščno deponijo  

 

►opečne planete položene v podaljšano cementno malto m2 340,00 -  €                   

►lesene letve prereza 5x3cm za naleganje opečnih planet m2 340,00 -  €                   

►lesen opaž strešnega napušča iz desk debline 2,4 cm. m2 23,50 -  €                   

 
5 Demontaža  in odstranitev lesene strešne konstrukcije (samo 

špirovci), vključno s spuščanjem in prenosom na gradbiščno 
deponijo
Špirovci za demontažo (okvirno): 
- špirovec 14x16 cm - L = cca 535 cm -     kos 12
- špirovec 14x16 cm - L = cca 565 cm -     kos 16
- špirovec 14x16 cm - L = cca 565 cm -     kos 36
- špirovec 14x16 cm - L = cca 775 cm -     kos 10
- špirovec 14x16 cm - L = cca 730 cm -     kos 10

m2 344,50 -  €                   

 
6 Krajšanje lesenih kapnih in vmesnih strešnih leg v poševnem

strešnem napušču. Krajšanje se izvede v širini napušča + cca
15 cm  v  kamnitem zidu.

kos 20,00 -  €                   

 
7 Rušenje spuščenega armstrong stropa, vključno z iznosom in

prenosom na gradbiščno deponijo
m2 141,00 -  €                   

 



8 Rušenje lesenega  stropa v sestavi:
- stropna obloga iz lesonita debline cca 1 cm z  lesenimi 
okrasnimi letvami prereza 5x5cm v rastru 200x50 cm 
- lesena podkonstrukcija iz moralov prereza 5x15 cm na osni 
razdalji 50 cm. lesena podkonstrukcija  je pritrjena na leseno 
stropno in strešno konstrukcijo,
-vključno z iznosom in prenosom na gradbiščno deponijo

m2 119,45 -  €                   

 
9 Rušenje ometanega stropa v sestavi:

- stropni omet v podaljšani cementni malti debline 2 cm
- lesen stropni opaž iz desk debline 2,4 cm,
-vključno s spuščanjem in prenosom na gradbiščno deponijo

m2 37,00 -  €                   

 
10 Čiščenje in odstranitev odvečnega materiala nad kamnitimi

zidivi po izvedenem rušenju strešne kritine in demontaži
lesene strešne konstrukcije.

m2 58,00 -  €                   

 
11 Dolbljenje oziroma razširitev obstoječih ležišč v kamnitem

zidu za naleganje novih lesenih špirovcev
kos 84,00 -  €                   

 
12 Nakladanje in odvoz rušitvenega materijala na stalno deponijo

oddaljeno do 20 km. V ceni upoštevati plačilo vseh potrebnih
okoljskih taks in pristojbnin za deponijo. Obvezna prilga k
obračunu so evidenčni listi o oddani vrsti in količini
materialov prevzemnikov gradbenih odpadkov. 

 

►opečna strešna kritina - korec in podložna malta m3 29,64 -  €                   

►opečna slemenska kritina - korec in podložna malta m3 0,60 -  €                   

►opečna strešna podlaga - planete in podložna malta m3 10,20 -  €                   

►stropni ometi m3 0,74 -  €                   

►ARMSTRONG - gios stropna obloga m3 2,10 -  €                   

►lesena strešna konstrukcija, strešne letve in strešni opaž m3 13,70 -  €                   

►lesena stropna podkonstrukcija, lesena obloga iz lesonita in
lesena stropna obloga iz desk. 

m3 5,10 -  €                   

►kleparski izdelki iz pocinkane ploščevine in kovinska
podkonstrukcija od armstrong stropa. 

m3 2,00 -  €                   

►kamniti in vezni material po čiščenju zidov in dolbljenju
ležišč za špirovce

m3 2,00 -  €                   

OPOMBA: Rušitveni material je obračunan brez faktorja
raztresitosti.

SPECIFIKACIJA RUŠITVENEGA MATERIALA 

1. Opečni izdelki in omet; = 40,44m x 1.550kg/m3 = 62.682,00
kg

2. Kamen in omet; = 2,74m3 x 1.850kg/m3 = 5.069,00 kg

3. Les; = 18,80 m3 x 700 kg/m3 = 13.160,00 kg

4. Mavčni izdelki; = 2,10m3 x 250,00 kg/m3 = 525,00kg



5. Pocinkani kovinski izdelki; = 2,00 m3, cca 350,00 kg

SKUPAJ RUŠITVENA DELA -  €                   



3. TESARSKA DELA 

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

1 Lahki delovni  odri na železnih stolicah, višine do 2,00 m. m2 40,00 -  €                   

 
2 Lahki delovni  odri na železnih stolicah, višine do 3,00 m. m2 70,00 -  €                   

 
3 Lahki delovni  odri na železnih stolicah, višine do 4,00 m. m2 120,00 -  €                   

 
4 Kompletna dobava cevi in postavitev ter kasnejša demontaža

fasadnega odra iz H ali cevnih elementov, višine do 7.0 m za
izvedbo fasade brez zaščitne ponjave z vsemi potrebnimi
vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne
platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri, v ceno zajeti
tudi končno čiščenje, postavitev vseh začasnih prehodov in
morebitnih lovilnih odrov v kolikor je potrebno. 

m2 435,00 -  €                   

 
SKUPAJ TESARSKA DELA -  €                   



4. ZIDARSKA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

1 Obzidava špirovcev ter izravnava kamnitih zidov, vključno z
vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Izravnava
zidov se izvede v celotni širini (deblini) zidu in v višino cca 5-10
cm.

m2 58,50 -  €                   

 
2 Obdelava fasadnega zidu pod vetrno strešno obrobo z grobim

in finim fasadnim ometom ter zaključnim slojem kot obstoječa
fasada. Izvede se pas širine do 20 cm. 

m1 46,70 -  €                   

 
3 Zidarska pomoč pri izvedbi instalacijskih in obrtniških del.

Obračun po dejansko porabljenem času z vpisom v gradbeni
dnevnik

 

 
►VKV delavec in vodja del ur 16,00 -  €                   

►KV delavec ur 16,00 -  €                   

►PK delavec ur 16,00 -  €                   

 
4 Čiščenje delovišča med in po končanem delu. Obračun

enkratna neto površina delovišča in transportnih poti v objektu

m2 250,00 -  €                   

 
SKUPAJ ZIDARSKA DELA -  €                   



5. KROVSKA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

1 Izdelava, dobava in montaža lesena strešna konstrukcije
(samo špirovci), po načrtu arhitekture…..

m2 326,50 -  €                   

a) oblika strehe in kvaliteta lesa

►enokapne in dvokapne  streha  

►smrekov les I. kvalitete - ( C24)  

b) Poraba lesa po elementih strehe  

►špirovec 14x16 cm - L = cca 525 cm -     kos 10  
►špirovec 14x16 cm - L = cca 540 cm -     kos 12  

►špirovec 14x16 cm - L = cca 540 cm -     kos 36  

►špirovec 14x16 cm - L = cca 750 cm -     kos 8

►špirovec 14x16 cm - L = cca 730 cm -     kos 8

►škarje 2x5/15 cm    - L = cca 190 cm -     kos 32

c) Zaščita lesene strešne knstrukcije

►Vse nove lesene strešne elemente pred vgradnjo je
potrebno zaščititi s sredstvom za zatiranje in zaščito pred
lesnimi insekti ter plesnijo in lesenimi gobami (kot naprimer
Belinka BELOCID).  

 

►Vse obstoječe strešne elemente je potrebno zaščititi s
sredstvom za zatiranje in zaščito pred lesnimi insekti ter
plesnijo in lesenimi gobami (kot naprimer Belinka BELOCID).

 
2 Opaž strešnih površin z deskami debline 2,2 cm , vključno z

predhodno zaščito s sredstvom pred lesnimi insekti ter
plesnijo in lesenimi gobami (kot naprimer Belinka BELOCID). 

m2 343,50 -  €                   

 
3 Dobava in vgradnja sekundarne kritine paroprepustne folije

TRASPIR TT 190g, z relativnim uporom difuzije vodne pare
Sd=0,02 m - visokoprepustna folija, preklopi min. 15 cm in
lepljeni s posebnim trakom), vsemi preddeli, pritrdilnim
materialom prenosi in transportom.

m2 343,50 -  €                   

 
4 Dobava in montaža impregniranih kontra distančnih strešnih

letev 8x5 cm -zračni most.
m2 343,50 -  €                   

 
5 Dobava in montaža impregniranih vzdolžnih strešnih letev

5x4 cm, za pokrivanje z opečno kritino.
m1 343,50 -  €                   

 
6 Dobava in pritrjevanje čelnih (vetrnih) desk iz OSB plošč

višine do 20 cm in debline 20 mm. Pritrjevanje se izvede na
strešne letve.

m1 50,00 -  €                   

 



7 Dobava in montaža perforirane pocinkane prezračevalne in
zaščitne mrežica za ptiče. Mrežica širine 100 mm se montira
po celotni dolžini kapne linije in onemogoča vstop ptičem,
mrčesu ipd. v zračni sloj za zračenje.

m1 49,00 -  €                   

 
8 Dobava in montaža kapne rešetke . Rešetka se montira po

celotni dolžini kapne linije pod korci in onemogoča vstop
ptičem, mrčesu  ipd.

m1 49,00 -  €                   

 
9 Dobava in pokrivanje strešine z opečno kritino - Korec debline

13 mm (spodaj strešnik adria, zgoraj gladki korec), pritrjeni z
kljukami in poliuretansko peno na vzdolžne letve, skupaj z
vsemi potrebnimi elementi, slemenskimi in kapnimi zaključki.
V ceni je upoštevan ves pomožni in pritrdilni material,…

m2 350,50 -  €                   

10 Dobava in montaža opečnih zračnikov - prezračevalni korec,
model za zračenje strehe. Zračniki se montirajo med dve
kontra-vzdolžnimi letvi, špirovca ali po navodilih proizvajalca
kritine. Zračniki v enaki barvi kot je kritina.

kos 40,00 -  €                   

11 Dobava in pokrivanje slemen z opečnimi slemenjaki
(Slemenjak gladki 17 cm). Pokrivanje se izvaja suhomontažno
z uporabo tipskih aeroslemenskih in aerogrebenskih
elementov, ki omogočajo zadostno zračenje strehe.
Slemenjaki se pritrjujejo na slemensko ali grebensko letev s
sponko za pritrditev slemenjaka. V postavki je zajeti tudi
dobavo in montažo tipskih začetnih grebenskih slemenjakov,
zaključnih opečnih ploščic za slemenjake, aeroslemenskih
elementov ter slemenskih letev za nosilni podstavek
slemenjakov. Vse v enaki barvi kot je opečna kritina.

m1 26,00 -  €                   

-  €                   

 

KROVSKA DELA SKUPAJ:



6. KLEPARSKA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

1 Kompletna izdelava, dobava in montaža, visečih polkrožnih
žlebov r.š. 33 cm, z vsemi preddeli in ostalimi pomožnimi deli
in materiali. 
Pločevina: Pocinkana-barvana, debline 0,6 mm.

m1 50,00 -  €                   

 
2 Kompletna izdelava, dobava in montaža vertikalnih odtočnih

cevi okrogle oblike premera 110 mm z vsemi preddeli,in
ostalimi pomožnimi deli in materijali.
Pločevina: Pocinkana-barvana, debline 0,6 mm.

m1 18,00 -  €                   

 
3 Kompletna izdelava, dobava in montaža čelne (veterne)

strešne obrobe , r.š. 50 cm z vsemi preddeli, in ostalimi
pomožnimi deli in materijali. 
Pločevina: Pocinkana-barvana, debline 0,6 mm.

m1 50,00 -  €                   

4 Kompletna izdelava, dobava in montaža poševne zidne obrobe 
med streho in vertikalnim zidom, r.š. 33 cm z vsemi preddeli,
in ostalimi pomožnimi deli in materijali. 
Pločevina: Pocinkana-barvana, debline 0,6 mm.

m1 11,00 -  €                   

 
5 Kompletna izdelava, dobava in montaža horizontalne pokrivne

in zidne obrobe nad streho in ob vertikalnem zidu, r.š. 33 cm
z vsemi preddeli, in ostalimi pomožnimi deli in materijali. 
Pločevina: Pocinkana-barvana, debline 0,6 mm.

m1 7,50 -  €                   

 
6 Kompletna izdelava, dobava in montaža (horizontalne in

poševne) odkapne in pokrivne strešne obrobe, r.š. do 80 cm,
z  vsemi preddeli in ostalimi pomožnimi deli in materiali. 
Pločevina: Pocinkana-barvana, debline 0,6 mm.

m1 13,00 -  €                   

 
7 Kompletna izdelava, dobava in montaža obrob zračnikov in

oddušnih cevi premera 100 mm, vključno z vsemi preddeli in
ostalimi pomožnimi deli in materiali.. 
Pločevina: Pocinkana-barvana, debline 0,6 mm.

kos 2,00 -  €                   

 
8 Kompletna izdelava, dobava in montaža čelnih zaključkov

polkrožnega žleba, z vsemi preddeli in ostalimi pomožnimi deli
in materiali.. 
Pločevina: Pocinkana-barvana, debline 0,6 mm.

kos 12,00 -  €                   

 
9 Kompletna izdelava, dobava in montaža iztočnih žlebnih

kotličkov premera 110 mm, z vsemi preddeli in ostalimi
pomožnimi deli in materiali.. 
Pločevina: Pocinkana-barvana, debline 0,6 mm.

kos 6,00 -  €                   

 



10 Kompletna izdelava, dobava in montaža dimniška obroba z
vsemi preddeli, in ostalimi pomožnimi deli in materijali. 
Pločevina: Pocinkana-barvana, debline 0,6 mm.

 

►za dimniško kapo prereza 38x38 cm kjos 2,00 -  €                   
►za dimniško kapo prereza 52x52 cm kos 1,00 -  €                   

 
11 Kompletna izdelava, dobava in montaža odkapnika pod

sekundarno kritino, r.š. do 20 cm, z vsemi preddeli in ostalimi
pomožnimi deli in materiali.. 
Pločevina: Pocinkana-barvana, debline 0,6 mm.

m1 49,00 -  €                   

 
KLEPARSKA DELA SKUPAJ: -  €                   



7. SUHOMONTAŽNA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

1 Izdelava suhomontažnega stropa v podstrešju nad dvorano in
prireditvenim odrom v sestavi:

►Dobava in vgradnja toplotne izolacije KNAUF INSULATION
UNIFIT 032, v deblini 20 cm. Izolacija se položi med špitovce
in na poševno pocinkano podkonstrukcijo, ki je tudi podlaga
za pritrjevanje mavčnokartonskih plošč.

m2 198,50 -  €                   

►Dobava in polaganje pocinkane stropne podkonstrukcije -
poševna.

 

►Dobava in vgradnja parozaporne folija kot naprimer
VAPOR 150 TT 150g, z relativnim uporom difuzije vodne pare
Sd=10 m - preklopi min. 15 cm in lepljeni s posebnim trakom),
vsemi preddeli, pritrdilnim materialom prenosi in transportom.

 

►Dobava in pritrjevanje mavčno kartonskih plošč debline
1,25 cm na poševno pocinkano stropno podkonstrukcijo,
vključno z kitanjem in bandažiranjem stikov.

 

 
2 Dodatek pri izdelavi suhomontažnega stropa v podstrešju.

Izdelava kaskad oziroma obojestransko oblaganje obstoječih
lesenih strešnih leg po višini (15+20 cm) z mavčnokartonskimi
ploščami debline 1,25 cm, vključno z pocinkano
podkonstrukcijo.

m1 55,50 -  €                   

 
3 Izvedba toplotne izolacije strehe nad sanitarijami v pritličju ter

sejno sobo in pisarno v nadstropju v sestavi: dobava in
polaganje toplotne izolacije KNAUF INSULATION UNIFIT
032, med špirovci, v deblini 20 cm z podkonstrukcijo, vključno
z dobava in vgradnja parozaporne folija kot naprimer VAPOR
150 TT 150g, z relativnim uporom difuzije vodne pare Sd=10
m - preklopi min. 15 cm in lepljeni s posebnim trakom), vsemi
preddeli, pritrdilnim materialom prenosi in transportom.

m2 66,50 -  €                   

 
4 Izvedba ravnih spuščenih stropov v sejni sobi in pisarni v

nadstropju iz mavčno kartonskih plošč, izvedenim po sistemu
kot naprimer Knauf. Spuščeni strop je sestavljen iz pocinkane
kovinske podkonstrukcije deb. 5,0 cm, katera je obešena in
vpeta v druge nosilne elementa. Na podkonstrukcijo se izvede
pritrjevanje dveh mavčno kartonskih plošč. (2x1,5 cm) Vsi stiki
in spoji plošč so kitani in bandažirani. Površina pripravljena za
gletanje.

m2 38,00 -  €                   

 
5 Izdelava - AMF THERMATEX ANTARIS, tegular 24/90

spuščenega akustičnega stropa iz plošč velikosti 60x60 cm,
vkljuščno z podkonstrukcijo.

m2 188,20 -  €                   

 



6 Oblaganje stršnega napušča (r.š. 25 +25 cm) z Aquapanel
ploščami debline 1,25 cm, vključno z izdelavo pocinkane
podkonstrukcije ter kitanjem in bandažiranjem stikov.

m1 49,00 -  €                   

 
7 Zapiranje čela strešnega napušča prereza 25x25 cm z

Aquapanel ploščami debline 1,25 cm, vključno z izdelavo
pocinkane podkonstrukcije ter kitanjem in bandažiranjem
stikov. 

kos 8,00 -  €                   

 
SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA -  €                   



8. SLIKOPLESKARSKA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

1 Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje
mavčno kartonskih stropnih površin, ter min. 2 x oplesk s
poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih
proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, in transporti.

m2 38,00 -  €                  

 
2 Izdelava prednamaza z emulzijo, priprava podlage na

obstoječi stenski oplesk, ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko
barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z
vsemi pomožnimi deli, in transporti.

m2 110,00 -  €                  

 
3 Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje

strešnega napušča obloženega z Aquapanel ploščami, ter
min. 2 x oplesk z fasadno barvo; kompletno po predpisih in
navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, in transporti.

m2 25,00 -  €                  

 
SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA -  €                  



9. ELEKTROINSTALACIJE

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

1 Demontaža obstoječih svetilk v spuščenem ARMSTRONG
stropu, ureditev obstoječih povezav med lučmi za nemoteno
deovanje luči ki ostanejo

kos 15,00 -  €                   

 
2 Dobava in montaža svetilk vel. 60x60 cm za montažo v

spuščeni strop. 
kos 27,00 -  €                   

 
3 Ivedba novih elektro povezav vključno z omarico kos 1,00 -  €                   

SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJE 0,00 €
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1 TLORIS KLETI - OBSTOJEČE M 1:100
2 TLORIS PRITLIČJA - OBSTOJEČE M 1:100
3 TLORIS NADSTROPJA - OBSTOJEČE M 1:100
4 TLORIS STREHE - OBSTOJEČE M 1:100
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8 FASADA SEVEROZAHOD - OBSTOJEČE M 1:100
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ARHITEKTURA

MAREC 2025

041/24-MM

041/24-MM

Robert KAISER, grad.teh.

MANJŠA REKONSTRUKCIJA

MESTNA OBČINA KOPER,

VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

POVRŠINE

HODNIK   1,70 m²
keramika

neto površina  KLETI: 63,87 m²

WC
  1,46 m²

keramika

ZBIRNA SOBA   30,90 m²
keramika

GARDEROBA
  29,81 m²

keramika

OBSTOJEČE

SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE

NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE
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odgovorni arhitekt Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

ARHITEKTURA

MAREC 2025

041/24-MM

041/24-MM

Robert KAISER, grad.teh.

SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE

NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

POVRŠINE

VHOD   9,75 m²
keramika

neto površina  PRITLIČJA:

371,05 m²

WC ŽENSKI

  5,35 m²
keramika

WC MOŠKI

  4,97 m²
keramika

ČISTILA

  4,00 m²
keramika

KUHINJA   31,75 m²
keramika

SHRAMBA
  2,20 m²

keramika

DVORANA   108,50 m²
keramika

ODER   77,25 m²
les

GARAŽA   115,18 m²

epoxi

PREDPROSTOR   6,47 m²
keramika

OBSTOJEČE

STOPNICE   3,95 m²
kovina

STOLP

  1,68 m²

epoxi

MESTNA OBČINA KOPER,

VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

cev od nape

Ø30cm
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TLORIS NADSTROPJA - OBSTOJEČE

Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

datum št. risbe

3

merilo 1:100

vrsta dokumentacije

t: +386 41 756 520
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www.koordinata.si

odgovorni arhitekt
Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

ARHITEKTURA

MAREC 2025

041/24-MM

041/24-MM

Robert KAISER, grad.teh.

SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE

NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

POVRŠINE

HODNIK   2,28 m²

parket

neto površina  NADSTROPJA: 40,57 m²

PISARNA   10,40 m²

parket

SEJNA SOBA   20,40 m²

parket

BALKON
  3,74 m²

keramika

STOPNICE   3,75 m²
kovina

OBSTOJEČE

MESTNA OBČINA KOPER,

VERDIJEVA 10, 6000 KOPER
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odgovorni arhitekt Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

ARHITEKTURA

MAREC 2025

041/24-MM

041/24-MM

Robert KAISER, grad.teh.

SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE

NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

OBSTOJEČE

MESTNA OBČINA KOPER,

VERDIJEVA 10, 6000 KOPER
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KOORDINATA d.o.o., Podjetje za projektiranje, inženiring in gradnje, Pristaniška ulica 8, 6000 Koper 

INVESTITOR: MESTNA OBČINA KOPER                       
VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

NAROČNIK: MESTNA OBČINA KOPER                       
VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

NAZIV GRADNJE: SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA 
KRKAVČE NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. 

KRKAVČE

ŠTEVILKA PROJEKTA: 041/24-MM 

ŠTEVILKA NAČRTA: 041/24-MM 

POOBLAŠČENI ARHITEKT: MIRAN MRAK, univ.dipl.ing.arh.

4.1.2.     ARHITEKTURA - RUŠITVE

      Tel: 05/630 14 08, E-pošta: info@koordinata.si Stran 12 / 15   



4.1.2. ARHITEKTURA - RUŠITVE

1 TLORIS KLETI - RUŠITVE M 1:100
2 TLORIS PRITLIČJA - RUŠITVE M 1:100
3 TLORIS NADSTROPJA - RUŠITVE M 1:100
4 TLORIS STREHE - RUŠITVE M 1:100
5 PREREZ A-A - RUŠITVE M 1:100
6 PREREZ B-B - RUŠITVE M 1:100
7 FASADA JUGOVZHOD - RUŠITVE M 1:100
8 FASADA SEVEROZAHOD - RUŠITVE M 1:100
9 FASADA JUGOZAHOD - RUŠITVE M 1:100
10 FASADA SEVEROVZHOD - RUŠITVE M 1:100
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odgovorni arhitekt Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

ARHITEKTURA

MAREC 2025

041/24-MM
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Robert KAISER, grad.teh.

MANJŠA REKONSTRUKCIJA

MESTNA OBČINA KOPER,

VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

POVRŠINE

HODNIK   1,70 m²
keramika

neto površina  KLETI: 63,87 m²

WC
  1,46 m²

keramika

ZBIRNA SOBA   30,90 m²
keramika

GARDEROBA
  29,81 m²

keramika

RUŠITVE

SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE

NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE
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TLORIS PRITLIČJA

KAMEN

KOORDINATA
Koordinata, d.o.o., Pristaniška ul. 8, 6000 Koper

Družba za projektiranje, inženiring in gradnje

načrt

objekt

tip gradnje

risba

investitor

vodja projekta

sodelavci

št. načrta

št. projekta

TLORIS PRITLIČJA - RUŠITVE

Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

datum št. risbe

2

merilo 1:100

vrsta dokumentacije

t: +386 41 756 520

info@koordinata.si

www.koordinata.si

odgovorni arhitekt Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

ARHITEKTURA

MAREC 2025

041/24-MM

041/24-MM

Robert KAISER, grad.teh.

SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE

NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

POVRŠINE

VHOD   9,75 m²
keramika

neto površina  PRITLIČJA:

371,05 m²

WC ŽENSKI

  5,35 m²
keramika

WC MOŠKI

  4,97 m²
keramika

ČISTILA

  4,00 m²
keramika

KUHINJA   31,75 m²
keramika

SHRAMBA
  2,20 m²

keramika

DVORANA   108,50 m²
keramika

ODER   77,25 m²
les

GARAŽA   115,18 m²

epoxi

PREDPROSTOR   6,47 m²
keramika

RUŠITVE

STOPNICE   3,95 m²
kovina

STOLP

  1,68 m²

epoxi

MESTNA OBČINA KOPER,

VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

cev od nape
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TLORIS NADSTROPJA

KAMEN

KOORDINATA
Koordinata, d.o.o., Pristaniška ul. 8, 6000 Koper

Družba za projektiranje, inženiring in gradnje

načrt

objekt

tip gradnje

risba

investitor

vodja projekta

sodelavci

št. načrta

št. projekta

TLORIS NADSTROPJA - RUŠITVE

Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

datum št. risbe

3

merilo 1:100

vrsta dokumentacije

t: +386 41 756 520

info@koordinata.si

www.koordinata.si

odgovorni arhitekt
Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

ARHITEKTURA

MAREC 2025

041/24-MM

041/24-MM

Robert KAISER, grad.teh.

SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE

NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

POVRŠINE

HODNIK   2,28 m²

parket

neto površina  NADSTROPJA: 40,57 m²

PISARNA   10,40 m²

parket

SEJNA SOBA   20,40 m²

parket

BALKON
  3,74 m²

keramika

STOPNICE   3,75 m²
kovina

RUŠITVE

MESTNA OBČINA KOPER,

VERDIJEVA 10, 6000 KOPER
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TLORIS STREHE

KAMEN

KOORDINATA
Koordinata, d.o.o., Pristaniška ul. 8, 6000 Koper

Družba za projektiranje, inženiring in gradnje

načrt

objekt

tip gradnje

risba

investitor

vodja projekta

sodelavci

št. načrta

št. projekta

TLORIS STREHE - RUŠITVE

Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

datum št. risbe

4

merilo 1:100

vrsta dokumentacije

t: +386 41 756 520

info@koordinata.si

www.koordinata.si

odgovorni arhitekt Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

ARHITEKTURA

MAREC 2025

041/24-MM

041/24-MM

Robert KAISER, grad.teh.

SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE

NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

RUŠITVE

MESTNA OBČINA KOPER,

VERDIJEVA 10, 6000 KOPER
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MANJŠA REKONSTRUKCIJA

RUŠITVE

RUŠI SE CELOTNA KRITINA IN PODKONSTRUKCIJA

IZ OPEČNIH PLANET IN LESENIH LETEV 5x4cm

TER DEL LESENE KONSTRUKCIJE - VSI ŠPIRAVCI 14/16cm

DEL LESENE KONSTRUKCIJE IZ TRAPEZNIH VEŠAL

IN LEG 20/22cm SE OHRANI!

RUŠI SE CELOTNA KRITINA IN PODKONSTRUKCIJA

IZ OPEČNIH PLANET IN LESENIH LETEV 5x4cm

TER DEL LESENE KONSTRUKCIJE - VSI ŠPIRAVCI 14/16cm

DEL LESENE KONSTRUKCIJE IZ LEG 20/24cm SE OHRANI !

RUŠI SE CELOTNA KRITINA IN PODKONSTRUKCIJA

IZ OPEČNIH PLANET IN LESENIH LETEV 5x4cm

TER DEL LESENE KONSTRUKCIJE - VSI ŠPIRAVCI 14/16cm

DEL LESENE KONSTRUKCIJE IZ LEG 20/22cm SE OHRANI !

RUŠI SE CELOTNA KRITINA IN PODKONSTRUKCIJA

IZ OPEČNIH PLANET IN LESENIH LETEV 5x4cm

TER DEL LESENE KONSTRUKCIJE - VSI ŠPIRAVCI 14/16cm

DEL LESENE KONSTRUKCIJE IZ LEG 20/22cm SE OHRANI !

STREHA NAD ODROM

STREHA NAD DVORANO

STREHA NAD SANITARIJAMI

STREHA NAD PISARNAMI
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PREREZ A-A

KOORDINATA
Koordinata, d.o.o., Pristaniška ul. 8, 6000 Koper

Družba za projektiranje, inženiring in gradnje

načrt

objekt

tip gradnje

risba

investitor

vodja projekta

sodelavci

št. načrta

št. projekta

PREREZ A-A - RUŠITVE

Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

datum št. risbe

5

merilo 1:100

vrsta dokumentacije

t: +386 41 756 520

info@koordinata.si

www.koordinata.si

odgovorni arhitekt Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

ARHITEKTURA

MAREC 2025

041/24-MM

041/24-MM

Robert KAISER, grad.teh.

SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE

NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

RUŠITVE

MESTNA OBČINA KOPER,

VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

LEGENDA

OPEČNI ZID

AB

BETON

TOPLOTNA

IZOLACIJA

KAMEN

MANJŠA REKONSTRUKCIJA

RUŠI SE CELOTNA KRITINA IN PODKONSTRUKCIJA

IZ OPEČNIH PLANET IN LESENIH LETEV 5x4cm

TER DEL LESENE KONSTRUKCIJE - VSI ŠPIRAVCI 14/16cm

DEL LESENE KONSTRUKCIJE IZ LEG 20/24cm SE OHRANI !

RUŠITVE

PZI
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PREREZ B-B

KOORDINATA
Koordinata, d.o.o., Pristaniška ul. 8, 6000 Koper

Družba za projektiranje, inženiring in gradnje

načrt

objekt

tip gradnje

risba

investitor

vodja projekta

sodelavci

št. načrta

št. projekta

PREREZ B-B - RUŠITVE

Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

datum št. risbe

6

merilo 1:100

vrsta dokumentacije

t: +386 41 756 520

info@koordinata.si

www.koordinata.si

odgovorni arhitekt Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

ARHITEKTURA

MAREC 2025

041/24-MM

041/24-MM

Robert KAISER, grad.teh.

SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE

NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

RUŠITVE

MESTNA OBČINA KOPER,

VERDIJEVA 10, 6000 KOPER
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MANJŠA REKONSTRUKCIJA

RUŠI SE CELOTNA KRITINA IN PODKONSTRUKCIJA

IZ OPEČNIH PLANET IN LESENIH LETEV 5x4cm

TER DEL LESENE KONSTRUKCIJE - VSI ŠPIRAVCI 14/16cm

DEL LESENE KONSTRUKCIJE IZ TRAPEZNIH VEŠAL

IN LEG 20/22cm, 20/20cm SE OHRANI !

RUŠI SE CELOTNA LESENA PODKONSTRUKCIJA

IZ LESENIH LETEV 5x15cm IN LESENI KASETNI STROP

TER CELOTEN SPUŠČEN STROP IZ MAVČNIH PLOŠČ 

S CELOTNO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO ! 

RUŠITVE

PZI



FASADA JUGOVZHOD

KOORDINATA
Koordinata, d.o.o., Pristaniška ul. 8, 6000 Koper

Družba za projektiranje, inženiring in gradnje

načrt

objekt

tip gradnje

risba

investitor

vodja projekta

sodelavci

št. načrta

št. projekta

FASADA JUGOVZHOD - RUŠITVE

Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

datum št. risbe
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vrsta dokumentacije

t: +386 41 756 520

info@koordinata.si

www.koordinata.si

odgovorni arhitekt Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

ARHITEKTURA

MAREC 2025

041/24-MM

041/24-MM

Robert KAISER, grad.teh.

SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE

NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

RUŠITVE

MESTNA OBČINA KOPER,

VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

LEGENDA

OPEČNI ZID

AB

BETON

TOPLOTNA

IZOLACIJA

KAMEN

MANJŠA REKONSTRUKCIJA

RUŠITVE

PZI



FASADA SEVEROZAHOD

KOORDINATA
Koordinata, d.o.o., Pristaniška ul. 8, 6000 Koper
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SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE

NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

RUŠITVE

MESTNA OBČINA KOPER,

VERDIJEVA 10, 6000 KOPER
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KAMEN

MANJŠA REKONSTRUKCIJA
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MESTNA OBČINA KOPER,

VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE

NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

FASADA JUGOZAHOD
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MANJŠA REKONSTRUKCIJA
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KOORDINATA d.o.o., Podjetje za projektiranje, inženiring in gradnje, Pristaniška ulica 8, 6000 Koper 

INVESTITOR: MESTNA OBČINA KOPER                       
VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

NAROČNIK: MESTNA OBČINA KOPER                       
VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

NAZIV GRADNJE: SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA 
KRKAVČE NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. 

KRKAVČE

ŠTEVILKA PROJEKTA: 041/24-MM 

ŠTEVILKA NAČRTA: 041/24-MM 

POOBLAŠČENI ARHITEKT: MIRAN MRAK, univ.dipl.ing.arh.

4.1.3.     ARHITEKTURA - NOVO

      Tel: 05/630 14 08, E-pošta: info@koordinata.si Stran 14 / 15   



4.1.3. ARHITEKTURA - NOVO

0 SITUACIJA REKONSTRUKCIJE STREHE - NOVO
1 TLORIS KLETI - NOVO M 1:50
2 TLORIS PRITLIČJA - NOVO M 1:50
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LEGENDA

REKONSTRUKCIJA STREHE

SITUACIJA 

KOORDINATA
Koordinata, d.o.o., Pristaniška ul. 8, 6000 Koper

Družba za projektiranje, inženiring in gradnje

načrt

objekt

tip gradnje

risba
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vodja projekta
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SITUACIJA REKONSTRUKCIJA STREHE

Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

datum št. risbe
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vrsta dokumentacije
PZI

t: +386 41 756 520

info@koordinata.si

www.koordinata.si

odgovorni arhitekt Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

VODILNA MAPA

MAREC 2025

041/24-MM

041/24-MM

Robert KAISER, grad.teh.

SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE

NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

MESTNA OBČINA KOPER,

VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

MANJŠA REKONSTRUKCIJA

kontejnerji za odpadke (4x)

1x opeka

1x les

1x pločevina

1x gips
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BETON

TLORIS KLETI

KAMEN

KOORDINATA
Koordinata, d.o.o., Pristaniška ul. 8, 6000 Koper

Družba za projektiranje, inženiring in gradnje

načrt

objekt

tip gradnje

risba

investitor

vodja projekta

sodelavci

št. načrta

št. projekta

TLORIS KLETI - NOVO

Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

datum št. risbe

1

merilo

vrsta dokumentacije

t: +386 41 756 520

info@koordinata.si

www.koordinata.si

odgovorni arhitekt
Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

ARHITEKTURA

MAREC 2025

041/24-MM

041/24-MM

Robert KAISER, grad.teh.

MANJŠA REKONSTRUKCIJA

MESTNA OBČINA KOPER,

VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

POVRŠINE

HODNIK
  1,70 m²

keramika

neto površina  KLETI: 63,87 m²

WC   1,46 m²
keramika

ZBIRNA SOBA   30,90 m²
keramika

GARDEROBA
  29,81 m²

keramika

SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE

NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

NOVO

1:50

PZI
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TLORIS PRITLIČJA

KAMEN

KOORDINATA
Koordinata, d.o.o., Pristaniška ul. 8, 6000 Koper

Družba za projektiranje, inženiring in gradnje

načrt

objekt

tip gradnje

risba

investitor

vodja projekta

sodelavci

št. načrta

št. projekta

TLORIS PRITLIČJA - NOVO

Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

datum št. risbe

2

merilo

vrsta dokumentacije

t: +386 41 756 520

info@koordinata.si

www.koordinata.si

odgovorni arhitekt
Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

ARHITEKTURA

MAREC 2025

041/24-MM

041/24-MM

Robert KAISER, grad.teh.

SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE

NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

POVRŠINE

VHOD
  9,75 m²

keramika

neto površina  PRITLIČJA:

371,05 m²

WC ŽENSKI

  5,35 m²
keramika

WC MOŠKI

  4,97 m²
keramika

ČISTILA

  4,00 m²
keramika

KUHINJA   31,75 m²
keramika

SHRAMBA
  2,20 m²

keramika

DVORANA   108,50 m²
keramika

ODER   77,25 m²
les

GARAŽA   115,18 m²

epoxi

PREDPROSTOR
  6,47 m²

keramika

STOPNICE   3,95 m²
kovina

STOLP

  1,68 m²

epoxi

MESTNA OBČINA KOPER,

VERDIJEVA 10, 6000 KOPER
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TLORIS NADSTROPJA

KAMEN

KOORDINATA
Koordinata, d.o.o., Pristaniška ul. 8, 6000 Koper

Družba za projektiranje, inženiring in gradnje

načrt

objekt

tip gradnje

risba

investitor

vodja projekta

sodelavci

št. načrta

št. projekta

TLORIS NADSTROPJA - NOVO

Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

datum št. risbe

3

merilo

vrsta dokumentacije

t: +386 41 756 520

info@koordinata.si

www.koordinata.si

odgovorni arhitekt Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

ARHITEKTURA

MAREC 2025

041/24-MM

041/24-MM

Robert KAISER, grad.teh.

SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE

NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

POVRŠINE

HODNIK   2,28 m²

parket

neto površina  NADSTROPJA: 40,57 m²

PISARNA   10,40 m²

parket

SEJNA SOBA   20,40 m²

parket

BALKON
  3,74 m²

keramika

STOPNICE
  3,75 m²

kovina

MESTNA OBČINA KOPER,

VERDIJEVA 10, 6000 KOPER
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korci na kljukicah

letve 5x4cm

kontra letve 8x5cm

paropropustna folija (traspir 190 tt)

deske 2,2cm
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+0,00

-0,27

3

3

%

(

1

8

,

5

°

)

3

3

%

(

1

8

,

5

°

)

2

7

%

(

1

5

,

0

°

)

-0,30

-0,10

6
5

1
5

1
5

8
0

8
5

1
0
8

5
3

1
7
1
3

6
5

3
0

3
1
5

1
6
1

6
9

3
0

9
5

3
1
5

1
6
1

2
6
5

20/22

PREREZ B-B

KOORDINATA
Koordinata, d.o.o., Pristaniška ul. 8, 6000 Koper

Družba za projektiranje, inženiring in gradnje

načrt

objekt

tip gradnje

risba

investitor

vodja projekta

sodelavci

št. načrta

št. projekta

PREREZ B-B - NOVO

Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

datum št. risbe

6

merilo

vrsta dokumentacije

t: +386 41 756 520

info@koordinata.si

www.koordinata.si

odgovorni arhitekt
Miran MRAK, u.d.i.a. ZAPS A-0435

ARHITEKTURA

MAREC 2025

041/24-MM

041/24-MM

Robert KAISER, grad.teh.

SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA KRKAVČE

NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. KRKAVČE

MESTNA OBČINA KOPER,

VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

LEGENDA

OPEČNI ZID

AB

BETON

TOPLOTNA

IZOLACIJA

KAMEN

+1,00

-1,55

armstrong spuščen akustični strop 60/60cm

20/20

14/16 14/16

15/20

15/20

20/22

20/20

15/20

20/22

1
2
0

3
0

6
9

1
6
7

1
6
7

1
0
0

3
5
5

2
7

2
5

7
3

2
0

7
2
2

4
6

1
7
1
3

2
7

2
7

1
0
0

3
6
5

5
2

9
3

2
9

7
5

1
0

1
2
5

1
5

1
5

3
2
0

1
3
0

1
5

2
7

2
5

7
3

2
0

7
2
2

4
6

1
7
1
3

1
2
5

3
0

1
0
0

3
5
5

1
0

5
2

9
3

2
9

7
5

1
5
5

4
6
5

5
2

1
2
2

7
5

MANJŠA REKONSTRUKCIJA

NOVO

2x5/15

korci na kljukicah

letve 5x4cm

kontra letve 8x5cm

paropropustna folija (traspir 190 tt)
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parna zapora  (vapor 165 tt)
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špirovci 14/16cm

toplotna izolacija

(filc unifit 032) 20cm

pocinkana podkonstrukcija

parna zapora  (vapor 165 tt)

letve 5x4cm
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KOORDINATA d.o.o., Podjetje za projektiranje, inženiring in gradnje, Pristaniška ulica 8, 6000 Koper 

INVESTITOR: MESTNA OBČINA KOPER                       
VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

NAROČNIK: MESTNA OBČINA KOPER                       
VERDIJEVA 10, 6000 KOPER

NAZIV GRADNJE: SANACIJA STREHE GASILSKEGA DOMA 
KRKAVČE NA PARCELI ŠT.: 883 K.O. 

KRKAVČE

ŠTEVILKA PROJEKTA: 041/24-MM 

ŠTEVILKA NAČRTA: 041/24-MM 

POOBLAŠČENI ARHITEKT: MIRAN MRAK, univ.dipl.ing.arh.

5.  NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI

      Tel: 05/630 14 08, E-pošta: info@koordinata.si Stran 16 / 17   



KOORDINATA d.o.o., Podjetje za projektiranje, inženiring in gradnje, Pristaniška ulica 8, 6000 Koper 
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1. UVODNA POJASNILA 

A. Splošno 

 

Izdelavo Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki predpisuje 5. člen Uredbe o ravnanju 

z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2)) – v 

nadaljevanju : Uredba 

 

Investitor mora k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja priložiti Načrt gospodarjenja 

z gradbenimi odpadki, če je za gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta, 

nadomestno gradnjo ali odstranitev objekta predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja 

v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. 

 

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora investitor pokazati pristojnemu 

inšpektorju, če ta to zahteva. 

 

Ne glede na določbe drugega odstavka te točke Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni 

treba priložiti k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je investitor fizična oseba 

ali če ne gre za gradnjo ali rekonstrukcijo zahtevnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo 

graditev objektov, razen če je za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta predvideno, da : 

 

- je prostornina zemeljskega izkopa 1.000 m3 ali več ali 

- je zemeljski izkop tako onesnažen z nevarnimi snovmi, da bi se moral uvrstiti 

med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z 

odpadki. 

B. Vsebina načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki 

 

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora glede na vrsto in količino gradbenih 

odpadkov vsebovati podatke o: 

- izločitvi nevarnih gradbenih odpadkov pred odstranitvijo objekta, če zadeva 

pridobitev gradbenega dovoljenja tudi odstranitev objekta, 

- ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču, 

- obdelavi gradbenih odpadkov na gradbišču, 

- predvideni prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del 

na gradbišču, in ravnanju z njim, 

- predvideni prostornini uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal 

zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, 

- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu 

gradbenih odpadkov, 

- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, 

- predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave 

gradbenih odpadkov. 

 

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora v zvezi s predvidenimi količinami gradbenih 

odpadkov in z načini njihove obdelave upoštevati usmeritve iz operativnega programa 

varstva okolja na področju ravnanja z gradbenimi odpadki 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
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C. Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki 

 

Operativni program je v omenjenem obdobju usmerjen v povečanje stopnje zbranih in 

predelanih ( recikliranih ) količin gradbenih odpadkov v Sloveniji in s tem prednostno v 

vzpostavitev in delovanje dobrega sistema zbiranja in predelave gradbenih odpadkov s 

prednostnim ciljem zmanjšanja količin gradbenih odpadkov, ki se odlagajo bodisi na 

odlagališčih odpadkov, bodisi nenadzorovano izven njih. 

 

Hierarhija prednostnih ciljev ravnanja z gradbenimi odpadki ( GO ) : 

 

A.  

Ločeno zbiranje GO na izvoru in njihova ponovna uporaba 

B.  

Snovna predelava ( recikliranje ) GO in uporaba v smislu vnašanja v tla 

C.  

Odlaganje kot zadnja neizbežna oblika odstranjevanja GO 

 

Prednostni cilji glede ravnanja z gradbenimi odpadki so opredeljeni z upoštevanjem 

hierarhije ravnanja z odpadki. Prednost je dana ločenemu zbiranju na izvoru in njihovi 

ponovni uporabi, snovni predelavi ( recikliranju ) in uporabi v smislu vnašanja v tla kot 

postopka predelave za ekološko izboljšanje stanja tal, ter šele potem odlaganju kot zadnji, 

neizbežni obliki odstranjevanja 

 

S tem Načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki se prikazujejo vrste, količine in način 

ravnanja z gradbenimi odpadki z upoštevanjem razpoložljivih možnosti investitorja ter vse 

pripadajoče zakonodaje, predpisov in standardov. 

 

 

2. INVESTITORJEVE OBVEZNOSTI GLEDE RAVNANJA Z ODPADKI, KI 

NASTANEJO PRI GRADBENIH DELIH 

 

A. Ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču : 

 

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor. 

 

Če je zemeljski izkop pridobljen z gradbeni deli na gradbišču in ni onesnažen z nevarnimi 

snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, 

ki ureja ravnanje z odpadki, ga investitor lahko ponovno uporabi na istem gradbišču ali na 

drugem gradbišču, kjer je tudi sam investitor. 

 

Šteje se, da zemeljski izkop iz prejšnjega odstavka ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, 

da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja 

ravnanje z odpadki, če je : 

- prostornina izkopa manj kot 30.000 m3 in med izkopavanjem ni opažena 

onesnaženost z oljem, bitumenskimi mešanicami ali odpadki, ki niso iz naravnega 

mineralnega materiala, ali 
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- iz podatkov o sestavi zemeljskega izkopa ali iz analize zemeljskega izkopa s 

preskusnimi metodami v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, 

razvidno, da zemeljski izkop ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral 

uvrstiti med nevarne gradbene odpadke. 

 

Investitor mora zagotoviti izdelavo dokumentacije s podatki o prostornini zemeljskega 

izkopa, ki je nastal med gradbenimi deli na gradbišču, vključno s podatki o njegovi sestavi 

ali s podatki analiz zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami v skladu s predpisom, ki 

ureja ravnanje z odpadki. Investitor mora to dokumentacijo uporabiti pri izdelavi Poročila o 

nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi in jo hraniti še najmanj tri leta po 

pridobitvi uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ter jo 

pokazati pristojnemu inšpektorju za varstvo okolja, če ta to zahteva. 

 

Investitor mora zagotoviti, da se zemeljski izkop, ki ni pridobljen na gradbiščih, kjer je sam 

investitor, na gradbišču uporabi samo, če so za njegovo uporabo izpolnjene zahteve iz 

predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnosom odpadkov. 

 

Gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s 

klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo 

okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoče obdelati. 

 

Če gradbenih odpadkov ni mogoče začasno skladiščiti na gradbišču ali na območju objekta, v 

katerem se izvajajo gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del 

gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na 

gradbišču ali ob gradbišču ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za 

odvoz gradbenih odpadkov brez prekladanja. 

 

Če pri rekonstrukciji ali odstranitvi objekta ni mogoče preprečiti mešanja gradbenih 

odpadkov, mora investitor zagotoviti, da se pred rekonstrukcijo ali odstranitvijo objekta 

odstranijo iz objekta nevarni gradbeni odpadki, če je to tehnično izvedljivo. 

 

Investitor lahko začasno skladišči gradbene odpadke na gradbišču največ do konca 

gradbenih del, vendar ne več kakor eno leto. 

 

Začasno skladiščenje gradbenih odpadkov iz prejšnjega odstavka lahko investitor zagotovi 

tudi na drugem gradbišču, kjer je kot investitor odgovoren za ravnanje z gradbenimi 

odpadki, ali na drugem kraju, urejenem za začasno skladiščenje gradbenih odpadkov. 

 

B. Oddaja gradbenih odpadkov : 

 

Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali 

izvajalcu obdelave teh odpadkov. 

 

Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred začetkom izvajanja 

gradbenih del, to pa dokaže z naročilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z naročilom za 

obdelavo odpadkov. 

 

Iz naročila za prevzem gradbenih odpadkov morajo biti razvidni podatki o prevzemniku, 

klasifikacijska številka gradbenih odpadkov, ocenjena količina nastalih gradbenih 

odpadkov, 
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naslov gradbišča, ki ga zadeva prevzem gradbenih odpadkov, in podatki o  dovoljenju. 

 

Če se oddajo gradbeni odpadki v odstranjevanje, morajo biti iz naročila za prevzem 

gradbenih odpadkov razvidni tudi podatki o osebi, ki je izdelala oceno odpadkov v skladu 

s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, ali predpisom, ki ureja sežiganje 

ali  so sežiganje odpadkov. To oceno mora zagotoviti investitor v skladu s predpisom, ki 

ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, ali s predpisom, ki ureja sežiganje odpadkov. 

 

Investitor mora ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika 

odpadkov izpolnjen evidenčni list in voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih gradbenih 

odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ali pa mora za to pooblastiti 

enega od izvajalcev del. 

 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko investitor za celotno gradbišče pooblasti 

enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke zbiralcu 

gradbenih odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni 

list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. 

 

C. Izjeme : 

 

Ne glede na določbe iz prejšnje  točke tega načrta investitorju ni treba zagotoviti oddaje 

gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali neposredno v njihovo obdelavo, če 

količina gradbenih odpadkov pa v celotnem času izvajanja teh del ne presega največje 

količine gradbenih odpadkov iz priloge, ki je sestavni del Uredbe. 

 

Investitor mora za gradbene odpadke iz prejšnjega odstavka, za katere ni zagotovil oddaje 

v skladu s točko sam zagotoviti odvoz in oddajo v zbirni center. 

 

D. Priprava za ponovno uporabo in obdelava gradbenih odpadkov : 

 

Investitor lahko gradbene odpadke, ki nastajajo na gradbišču, obdeluje sam, če ima za to 

okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. 

 

Investitor lahko sam pripravi gradbene odpadke za ponovno uporabo, ne da bi za to pridobil 

okoljevarstveno dovoljenje, kadar so to : 

 

- odpadni beton, opeka, ploščice, keramika in gradbeni materiali na osnovi sadre ali 

mešanica teh gradbenih odpadkov z zemeljskim izkopom, če jih ponovno uporabi 

za gradbena dela na gradbišču, na katerem so ti odpadki nastali, količine pa ne 

presegajo največjih količin gradbenih odpadkov iz priloge, ki je sestavni del Uredbe. 

 

Če količine gradbenih odpadkov iz prejšnjega odstavka presegajo največje količine 

gradbenih odpadkov iz priloge k Uredbi, lahko investitor zagotovi njihovo obdelavo na 

samem gradbišču tudi v premični napravi za obdelavo gradbenih odpadkov v skladu s 

predpisom, ki ureja obdelavo odpadkov v premičnih napravah. 
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3. PREDSTAVITEV NAMERAVANEGA POSEGA OZ. GRADNJE 

 

 

Investitor želi sanirati celotno leseno streho nad dvorano, odrom in sanitarijami v pritličju 

ter pisarnami v nadstropju. Zunanje tlorisne  dimenzije strehe so sledeče;  5,80m x 10,65m 

(pisarne), 16,60m x 10,65m (dvorana), 6,85m x 14,10m (oder), 7,65m x 5,15m 

(sanitarije). 

Ruši se celotna kritina in pod konstrukcija iz opečnih planet in lesenih letev 5x4cm ter del 

lesene konstrukcije - vsi špirovci 14/16cm. Del lesene konstrukcije iz trapeznih vešal (nad 

dvorano) in leg 20/24cm, 20/22cm, 20/20cm se ohrani! 

Del leg, ki štrlijo iz čelnih fasad se odreže. 

Po izvedenih rušitvenih delih, se na obstoječo konstrukcijo iz trapeznih vešal (nad dvorano) 

in leg postavi novo leseno konstrukcijo iz špirovcev 14/16cm in desk 2,2cm, na katere se 

položi paro propustna folija, ter kontra letve 8x5cm in letve 5x4cm, na katere se položijo 

korci na kljukicah. Vsa lesena konstrukcija se v celoti zaščiti  s  sredstvom proti insektom. 

Med nove špirovce se pritrdi toplotna izolacija debeline 20cm, katero se zapre z gips 

ploščami debeline 12,5mm, pritrjenimi na predhodno izvedeno pocinkano pod konstrukcijo. 

 

Spuščeni strop nad dvorano se v celoti poruši in nadomesti z novim  spuščenim akustičnim 

stropom rastra 60/60cm, na isti višini, kot je bil obstoječi. 

 

 

 

 

 
 

Obstoječi objekt 
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4. VRSTE IN KOLIČINE PREDVIDENIH GRADBENIH ODPADKOV, KI BODO 

NASTALI ZARADI  MANJŠE REKONSTRUKCIJE OBJEKTA 

 

Pri izvajanju odstranjevanja vseh objektov bodo na podlagi projektantskih popisov nastale 

naslednje vrste in količine gradbenih odpadkov: 

 

 

 Vrsta odpadka 

po 

projektu 

Klasif. 

št. 

odpadk

a 

Naziv odpadka po Uredbi o 

ravnanju z 

odpadki 

Količina v 

[kg] 

3 Opečni zarezniki 17 01 03 Ploščice, keramika in strešna opeka 62.682,00 

6 Les 17 02 01 Les 13.160,00 

14 Železo in jeklo 17 04 05 Železo in jeklo 525 

17 Kamen 17 09 04 
Mešani gradbeni odpadki in 
odpadki iz rušenja objektov, ki 
niso navedeni pod 17 09 

01, 17 09 02 in 17 09 03 

5069 

19             Gradbeni material na osnovi         
sadre  17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi 

sadre, ki niso navedeni pod 17 08 

01 

350,00 

 
SKUPAJ: 81.786,00 
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5. NAČIN RAVNANJA Z ODPADKI IN POSTOPEK OBDELAVE PO 

KLASIFIKACIJI ODPADKOV 

 

Na podlagi upoštevanja hierarhije ravnanja z gradbenimi odpadki ter upoštevanja 

projektantskih podatkov o količinah in vrstah odpadkov, ki bodo nastali pri 

odstranjevanju vseh objektov, se bo na podlagi razpoložljivih možnosti z posameznimi 

vrstami gradbenih odpadkov iz predmetnih gradbenih del ravnalo po naslednjem 

načrtu: 

 

Št. 
Naziv odpadka po Uredbi o 

ravnanju z 

odpadki 

Klasif. 

št. 

odpadk

a 

Količina v 

(kg) 

Način 

ravnanj

a z 

odpadki 

Predvide

n 
postope
k 
obdelav
e 

1 Les 17 02 01 13.160,00 Oddaja zbiralcu R3 

2 Železo in jeklo 17 04 05 525,00 Oddaja zbiralcu R4 

3 Opeka 17 01 03 62.682,00 Oddaja 

predelovalcu 

R5 

4 
Kamen 

17 09 04 5.069,00 Oddaja 

predelovalcu 

R5 

5 Gradbeni material na osnovi         
sadre 

17 08 02 350,00 Oddaja zbiralcu R5 

 

Legenda: 

- R3 Recikliranje / pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila 

- R4 Recikliranje / pridobivanje kovin in njihovih spojin 

- R5 Recikliranje / pridobivanje drugih anorganskih materialov 

- D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr.odlagališče)  

-  

- Obrazložitev: 

 

Vsi odpadki, ki so namenjeni predelavi po postopku R3 in R4, se bodo predali 

pooblaščenemu zbiralcu tovrstnih odpadkov. 

 

Vsi odpadki, ki so namenjeni predelavi po postopku predelave R5, se bodo oddali direktno 

pooblaščenemu predelovalcu tovrstnih odpadkov, razen stekla, ki se bo predalo 

pooblaščenemu zbiralcu
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6. IZLOČITEV NEVARNIH GRADBENIH IN OSTALIH ODPADKOV IZ 

OBMOČJA 

 

Izločitev nevarnih gradbenih in ostalih odpadkov pred izvajanjem gradbenih del je primarna 

naloga izvajalca del. Projekt potrebnih del vezan na ta načrt ne predvideva obstoja in 

izločitve nevarnih odpadkov, če pa bodo le ti ob izvajanju del odkriti, je potrebno z njimi 

ravnati skladno z navodilom za ravnanje z nevarnimi snovmi, ki je priloga k tehničnemu 

poročilu za izvedbo del ( praznjenje in čiščenje lovilcev olj in maščob, rezervoarjev kurilnega 

olja, onesnaženih peskolovov ali požiralnikov, tehnoloških bazenov, … ). 

 

Predvideni nevarni odpadki za ravnanje po tem načrtu so sledeči: 

 

Št. 
Naziv odpadka po Uredbi o 

ravnanju z odpadki 

Klasif. 

št. 

odpadk

a 

Količina v 

(kg) 

Način 

ravnanja z 

odpadki 

Predviden 
postope
k 
obdelav
e 

1 Gradbeni materiali, ki vsebujejo 

azbest 

17 06 

05* 

 
Oddaja 

odstranjeval
cu 

D1 

SKUPAJ (kg) 
= 

 

 

Zgoraj navedena predvidena količina cca.   0,00      kg nevarnih odpadkov se bo po tem načrtu 

oddala pooblaščenim odstranjevalcem tovrstnih odpadkov skladno s točko 10 tega načrta. 

 

V primeru izrednih dogodkov razlitja ali razsutja nevarnih snovi so vsi zaposleni na lokaciji 

dolžni ukrepati po svojih najboljših močeh. Potrebni ukrepi imajo prednost pred rednim delom 

in niso vezani na redni delovni čas. V navedenem primeru je potrebno ravnati skladno z 

navodilom za ravnanje ob izrednih razmerah, ki je priloga k tehničnemu poročilu za izvajanje 

del. Morebitno odkrite nevarne odpadke odstranimo takoj iz gradbišča in jih predamo 

pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem. Nevarnih odpadkov na 

gradbišču ni dovoljeno skladiščiti. 

 

7. GRADBENI ODPADKI PREDVIDENI ZA ODDAJO ZBIRALCEM GRADBENIH 

ODPADKOV 

 

Pri odstranjevanju objektov je po tem načrtu predvidena oddaja naslednjih gradbenih 

odpadkov pooblaščenim zbiralcem gradbenih odpadkov: 

 

Št. 
Naziv odpadka po Uredbi o 

ravnanju z 

odpadki 

Klasif. 

št. 

odpadka 

Količina v 

(kg) 

Način 
ravnanj

a z 
odpadki 

Predvide
n 
postope
k 
obdelav
e 

1 Les 17 02 01 13.160,00 Oddaja 

zbiralcu 

R3 

2 Železo 

in jeklo 

17 04 05 525,00 Oddaja 

zbiralcu 

R4 
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SKUPAJ 

(kg) = 

  13.685,00 

 

 

8. OBDELAVA GRADBENIH ODPADKOV NA GRADBIŠČU 

 

 

 

 

1 
Zemljina in kamenje, ki nista 

navedena pod 17 05 

03 

 

17 05 04 

 

5.069,00 

Oddaja 

obdelovalcu/

uporaba 
na gradbišču 

 

D1 

SKUPAJ (kg) 

= 

5.069,00 

 

Možni načini predelave gradbenih odpadkov iz skupine 17 po postopkih iz Priloge 5. Uredbe 

o ravnanju z odpadki so : 

 

- R 5 - Recikliranje / pridobivanje drugih anorganskih materialov. 

- R10 - Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje. 

 

 

A. Predelava po postopku R5 - Recikliranje / pridobivanje drugih 

anorganskih materialov 

 

Predelava po tem postopku se izvaja z drobljenjem in sejanjem predvsem inertnih 

gradbenih odpadkov na stacionarni ali mobilni drobilni sejalni napravi, ki se lahko namesti 

tudi na gradbiščih. Za predelavo gradbenih odpadkov po postopku R5 je potrebno 

Okoljevarstveno dovoljenje po Zakonu o varstvu okolja, ki ga pridobi upravljavec naprave 

za predelavo odpadkov. 

Po določilu 6. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, so odpadki, namenjeni za predelavo 

odpadki, dokler niso predelani ali dani v dovoljeno nadaljnjo uporabo. Predelani gradbeni 

odpadki so reciklirani gradbeni materiali namenjeni za izvedbo zasipov, nasipov, za 

tampone in druga gradbena dela. 

 

B. Predelava po postopku R10 - Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za 

ekološko izboljšanje stanja tal. 

 

Pri rekultivaciji tal, nasipavanju zemljišč zaradi vzpostavitve novega stanja tal in pri 

zapolnjevanju izkopov zaradi vzpostavitve prvotnega stanja tal je dovoljeno uporabljati 

zemeljski izkop, ki izpolnjuje zahteve Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov 

(Ur. list RS, št. 34/08). 

 

Oseba, ki namerava pripravljati zemeljski izkop zaradi njegove ponovne uporabe z vnosom 

v tla, mora pred vnosom pridobiti Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov po 
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postopku z oznako R10 v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, pri čemer se za 

predelavo odpadkov po postopku z oznako R10 šteje tudi priprava zemeljskega izkopa za 

njegovo ponovno uporabo. 

 

K vlogi za pridobitev Okoljevarstvenega dovoljenja po postopku z oznako R10 je treba 

priložiti oceno o kakovosti zemeljskega izkopa. Zemeljski izkop za vnos v ali na tla mora 

izpolnjevati zahtevane parametre in fizikalno kemijske lastnosti iz prilog Uredbe o 

obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. list RS št. 34/08). 

 

 

9. GRADBENI ODPADKI PREDVIDENI ZA ODDAJO V PREDELAVO 

 

Pri odstranjevanju zgoraj navedenih objektov je po tem načrtu predvidena oddaja 

naslednjih gradbenih odpadkov v obdelavo pooblaščenim predelovalcem odpadkov: 

2 Opeka 17 01 02 62.682,00  
Oddaja 

predelovalcu R5 

  

SKUPAJ 

(kg) = 

62.682,00 

 

 

 

 

10. GRADBENI ODPADKI PREDVIDENI ZA ODDAJO POOBLAŠČENIM 

ODSTRANJEVALCEM ODPADKOV 

 

Za izvajanje gradbenih del po tem načrtu je predvidena oddaja naslednjih gradbenih 

odpadkov pooblaščenim odstranjevalcem odpadkov: 

 

1 Gradbeni materiali, ki vsebujejo 

azbest 

17 06 

05* 

 
Oddaja 

odstranjeval
cu 

D1 

SKUPAJ (kg) 

= 

 

 

 

11. PREVENTIVNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE VPLIVOV NA OKOLJE PRI 

RAVNANJU Z GRADBENIMI ODPADKI 

 

Za obravnavani poseg ni iz področja ravnanja z gradbenimi odpadki pričakovati vplivov izven 

parcelnih meja na katerih se bodo dela izvajala, sploh pa ne po dokončanju predvidenih 

del. Povečana obremenitev prometno navezovalnih cest zaradi odvoza gradbenih odpadkov 

bo kratkoročna. 



KOORDINATA d.o.o., Podjetje za projektiranje, inženiring in gradnje, Pristaniška ulica 8, 6000 Koper 

 
 

 

 

 

Hrup : Pri manipulacijah in morebitni predelavi odpadkov na mestu nastanka je potrebno 

upoštevati Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju. Uporaba strojev in naprav 

za manipulacijo, prevoz in predelavo odpadkov, ki morajo biti tehnično brezhibni, je 

predvidena le ob delavnikih od 7.00 do 17.00 ure. Polnjenje goriv in maziv mora opravljati 

strokovno usposobljena oseba. 

 

Onesnaženost zraka : Z vidika preprečevanja prašenja je potrebno ob ravnanju z gradbenimi 

odpadki le te v suhem vremenu omakati ( predvsem ob manipulacijah in predelavi ). Stroji 

za manipulacijo in predelavo morajo imeti pravilno izgorevanje, kar velja tudi za prevozna 

sredstva. 

 

Vode in tla : Stroji za manipulacijo in predelavo ter prevozna sredstva morajo biti tehnično 

brezhibni, polnjenje goriv in maziv mora opravljati strokovno usposobljena oseba. Priročna 

skladišča goriv, maziv in raznih kemikalij morajo biti opremljena z lovilcem olj. Gradbiščne 

sanitarije morajo biti v kemični vodotesni izvedbi ali priključene na vodotesno kanalizacijsko 

omrežje. 

Za obravnavani obseg ravnanja z gradbenimi odpadki ni pričakovati vplivov na okolje izven 

standardnih dopustnih meja. 

 

 

12. POROČILO O NASTALIH GRADBENIH ODPADKIH IN RAVNANJU Z NJIMI 

 

A. Izdelava poročila : 

 

Investitor, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja 

graditev objektov, mora kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega 

dovoljenja pristojnemu upravnemu organu priložiti Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih 

in o ravnanju z njimi, iz katerega so razvidni podatki o: 

- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih zbiralcem gradbenih odpadkov, 

- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih v obdelavo, 

- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ponovno uporabljenih na kraju nastanka, 

- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ki jih je obdelal sam, in o nadaljnjem 

ravnanju s produkti obdelave, 

- prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi gradbenih del na gradbišču, ki je 

bil na gradbišču tudi ponovno uporabljen, 

- sestavi zemeljskega izkopa ali izvedenih analizah zemeljskega izkopa s preskusnimi 

metodami, če količina na gradbišču ponovno uporabljenega zemeljskega izkopa, 

nastalega zaradi gradbenih del na gradbišču, presega 30.000 m3, 

- prostornini na gradbišču uporabljenega zemeljskega izkopa, ki ni nastal zaradi 

izvajanja gradbenih del na gradbišču, 

- prostornini zemeljskega izkopa, ki je bil odpeljan z gradbišča, in o načinu nadaljnjega 

ravnanja z njim, 

- zbiralcih gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave odpadkov, 
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- potrjenih evidenčnih listih o pošiljanju gradbenih odpadkov. 

 

Poročila o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi ni treba izdelati, če v skladu s 

Uredbo k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ni treba priložiti Načrta 

gospodarjenja z gradbenimi odpadki. 

 

Če se je v okviru gradnje, za katero je vložena zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja, 

izvedla tudi odstranitev objekta in so podatki o skupni količini gradbenih odpadkov, nastalih 

zaradi odstranitve objekta, v Poročilu o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi 

za več kakor 50% manjši od količine gradbenih odpadkov, predvidene v Načrtu gospodarjenja 

z gradbenimi odpadki, je treba k Poročilu o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z 

njimi priložiti tudi obrazložitev tega odstopanja. 

Če za gradnjo, v okviru katere se je izvedla odstranitev objekta, ni treba pridobiti 

uporabnega dovoljenja, mora investitor poslati Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o 

ravnanju z njimi skupaj s kopijo Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki najpozneje v 

tridesetih dneh po koncu gradnje pristojnemu inšpektorju za okolje. 

B. Oddaja poročila : 

 

Namesto letnih poročil o nastalih odpadkih in o ravnanju z njimi, ki jih morajo pošiljati 

povzročitelji odpadkov ministrstvu v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, 

pošlje investitor Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi enkrat, in 

sicer najpozneje 15 mesecev po koncu gradnje ali najpozneje 3 mesece po pridobitvi 

uporabnega dovoljenja, če je za gradnjo objekta pridobil uporabno dovoljenje pred tem 

rokom. 

 

Če gradnja traja več kot tri leta, mora investitor ne glede na določbe prejšnjega odstavka 

poslati ministrstvu Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi po zaključku 

vsakega tretjega leta gradnje in zaključno poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o 

ravnanju z njimi 15 mesecev po koncu gradnje ali najpozneje 3 mesece po pridobitvi 

uporabnega dovoljenja, če je za gradnjo objekta pridobil uporabno dovoljenje pred tem 

rokom. 

    Koper , MAREC 2025                                          Pripravil: Miran MRAK, univ.dipl.inž.arh 
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1. UVOD 
 
Investitor želi sanirati streho na delu objekta gasilskega doma v Krkavćah ter nanjo po sanaciji 
postaviti sončno elektrarno. S to statično presojo se preverja možnost postavitve sončne 
elektrarne. 
 
 

2. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Objekt se nahaja na robu vasi Krkavče. Objekt je razčlenjen, sestavljajo ga osnovni volumen in 
več prizidkov. Osnovni volumen je starejše izdelave in delno podkleten. Nosilno konstrukcijo 
predstavljajo kamniti zidovi, lesena etažna plošča in leseno ostrešje. Predmet sanacije je streha 
nad dvorano. Situacija je prikazana na sliki 1. 

 

 
Slika 1 

 
Streha nad dvorano je dvokapna. Ostrešje sestavljajo špirovci 14/16 v razmaku 81cm, ki 
nalegajo na kapno zidno lego in na vmesno lego prereza 20/24. Vmesna lega je podprta z 
nosilnimi zidovi oziroma trikotnimi vešali. Podpore so postavljene v razmaku cca 3,5m (slika 2). 
 

 
Slika 2 
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Špirovci so poletvani, na letve pa so postavljene strešne tavelce. Na tavelcah je kritina iz korcev 
v malti. 
 
Primarni deli konstrukcije ostrešja so vidno v zelo dobrem stanju, les je zdrav. Oslabitve zaradi 
trohnenja lesa (zamakanje) se lokalno pojavljajo na špirovcih v notranjosti objekta, precej slabo 
stanje pa se pokaže na zunanjemu delu špirovcev (napušč), ki so večinoma strohneli. Kot 
sanacijo predlagam zamenjavo špirovcev z novimi enakega prereza (manjša rekonstrukcija). 

 
 
3. STATIČNA PRESOJA 
 
Lastna teža slojev obstoječe strehe nad špirovci je naslednja: 
 
  korci v malti  1,00 kN/m2 

 strešne tavelce d=2cm 0,35   

  skupaj  go=1,35 kN/m2 

 

Na podlagi PZI načrta arhitekture za sanacijo strehe določim lastno težo slojev nad špirovci za 
stanje po predvideni sanaciji: 
 
  korci na letvah  0,65 kN/m2 

  letve in kontraletve  0,05 

  deske  0,13 

  steklena volna 20cm 0,10 

  mavčnokartonske plošče 1,25cm 0,15   

  skupaj  gn=1,10 kN/m2 

 
Primerjava obtežb go in gn pokaže, da je lastna teža slojev strehe po sanaciji za 0,25 kN/m2 
manjša od lastne teže slojev obstoječega stanja. Teža sončne elektrarne, ki je sidrana v strešno 
konstrukcijo (brez balasta) znaša cca 0,15-0,20 kN/m2. 
 
 

4. ZAKLJUČEK 
 
Na podlagi ogleda predlagam, da se zaradi skoraj povsem strohnelih zunanjih delov špirovcev, 
te med sanacijo strehe zamenja z novimi enakega prereza (14/16cm). 
 
Na podlagi proučitve PZI načrta za sanacijo strehe in primerjave teže slojev strehe pred in po 
sanaciji zaključim, da namestitev sončne elektrarne na sanirano leseno ostrešje ne bo ogrozilo 
mahanske odpornosti in stabilnosti obravnavanega objekta. 
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