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 ▫ tekstualni del / tehnično poročilo 



  

 
 

 

 
teh_por_PZI_130-25_OS_Petrovce.docx ;  stran 1 od 1 

    

  
tehnično poročilo 

 
  
▫ uvod 
 
Naročnik projektne dokumentacije in investitor Osnovna šola Petrovče, Petrovče 32, SI-3301 Petrovče, želi na 
objektu Podružnična osnovna šola Trje, Galicija 18e, SI -3301 Petrovče, obnoviti streho ; razlog za izvedbo 
vzdrževalnih del je dotrajana kritina in pa nezadostna toplotna izolacija.  
 
▫ obstoječe in predvideno stanje 
 
Odstranitvena dela obsegajo odstranitev dotrajane kritine, kleparskih izdelkov, letev, strelovoda in obstoječih 
strešnih oken. 
Posegov v nosilno konstrukcijo oz. nosilne elemente ostrešja ni predvidenih. 
 
Po končanih odstranitvenih delih je predvidena vgradnja moralov 5/8 na obstoječe špirovce [ velja za območje 
celotno območje razen dela z bakreno kritino in območje strehe nad vhodom ]; sestavi so razvidni iz grafičnih 
prilog. 
Kleparski izdelki [ obrobe, žlote, žlebovi, odtočne cevi, snegobrani ] so novi iz ALU pločevine enotne barve RAL 
8019. Meteorne vode so speljane preko žlebov in odtočnih cevi v obstoječe peskolove in naprej v kanalizacijski 
sistem. Strešna okna SO1 dim. 78/140 so predvidena za vgradnjo po sistemu skupinske vgradnje ; opremljena s 
senčili ''siesta''. Po montaži oken je predvidena obnova območja stropa. Na območju zunanjega zidu pod okensko 
frčado je predvidena dodatna izolacija [ 20 cm ]. 
 
opomba : vsi detajli, ki še niso definirani, se uskladijo naknadno na relaciji investitor/projektant/izvajalec in 
izvedejo v skladu z navodili proizvajalca; takoj, ko bo investitor izbral/potrdil proizvajalce oz. dobavitelje in 
izvajalce. 
 
 
 
 
Celje, februar 2025 Ivan Škof 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▫ tekstualni del / popis del - predizmere 



VZDRŽEVALNA DELA

Naročnik:

Objekt: 

Vsebina:

  

Projektant: biro 2000 arhitektura - Družba za arhitekturo in inženiring d.o.o. ,

Gledališka ul. 2, Celje

Odg. projektant: Ivan Škof, pooblaščeni arhitekt

Datum: april 2025

OSNOVNA ŠOLA PETROVČE

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA TRJE

PROJEKTANTSKI POPIS DEL



INVESTITOR/NAROČNIK:

OBJEKT /LOKACIJA:

 

Dela se lahko izvedejo samo v času šolskih poletnih počitnic in sicer od 25.6.2025 do 29.8.2025!

V enotni ceni so zajeti :

-ograditev in zavarovanje gradbišča

-kontejnerji za odpadke

-gradbiščne in predstavitvene table

-stroški porabe vode in elektrike ter ostalega

-osnovna požarna zaščita gradbišča

-osnovna zaščita za prvo pomoč na gradbišču

-čiščenje dovoznih poti in neposredne okolice objekta zaradi gradbišča

-odvoz materiala na trajno deponijo ter plačilo stroškov odvoza materiala in obdelave odpadkov na trajni 

deponiji

-izvedba nadzora emisij hrupa in praha na delovišču in v neposredni bližini

-vsi potrebni vertikalni in horizontalni transporti,

-vsi potrebni odri in zaščite v skladu z veljavno zakonodajo,

-varnostni načrt in koordinacija med udeleženci pri gradnji,

-izdaja atestov, dokazil o skladnosti za vse vgrajene materiale in elemente;

 izvajalec pripravi DZO (Dokazila o zanesljivosti objekta); skladno z veljavno zakonodajo!

Ponudnik mora pred oddajo ponudbe natančno proučiti  vso dokumentacijo  in morebitne nejasnosti  vezane na 

obseg ali vsebino del ter  jih pisno uskladiti z investitorjem . Vsa dela zajeta v popisu mora ponudnik izvesti v 

celoti, upoštevajoč potreben material in storitve (pomožna dela , transport do mesta vgradnje, zavarovanje 

dostopov, zavarovanje in varovanje objekta, delovnih pripomočkov in opreme) ne glede na to, ali v 

posameznih postavkah v opisu popisa del to morda ni posebej navedeno.

Vsa oprema in materiali se mora dobaviti  z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili za 

vzdrževanje  ter servisiranje. 

V okviru popisanih del so upoštevani stroški vseh pripravljalnih in zaključnih del ( vključno z usklajevanjem z 

ostalimi izvajalci na objektu, ureditev gradbišča, varovanje gradbišča, izmere na objektu pred in med 

izvajanjem) ter vsi transportni, skladiščni, zavarovalni in splošni stroški, pomožna dela, transport do mesta 

vgradnje. Prav tako so upoštevani vsi stroški porabe elektrike, vode in ostalega, ki jih ponudnik vkalkulira v 

ponudbo.

OSNOVNA ŠOLA PETROVČE

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA TRJE

Uvodna opomba k popisu (velja za vsa dela):



VZDRŽEVALNA DELA

naročnik: OSNOVNA ŠOLA PETROVČE  

0

objekt: PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA TRJE

0

datum: PROJEKTANTSKI POPIS DEL

REKAPITULACIJA GO DEL 

Poz. Opis del
Cena

(v € brez DDV)

A.) UKREPI ZA GRADBENI DEL:

A GRADBENA DELA: -  €                               

B. OBRTNIŠKA DELA: -  €                               

VREDNOST INVESTICIJE BREZ DDV : -  €                               

POPUST (%) 0%

POPUST (EUR) -  €                               

VREDNOST INVESTICIJE BREZ DDV S POPUSTOM: -  €                               

 DDV (davek na dodano vrednost) : 22,00% -  €                                   

SKUPNA VREDNOST INVESTICIJE (A+B) Z DDV :       -  €                               
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A. GRADBENA DELA:

               skupaj

A. GRADBENA DELA - REKAPITULACIJA: 

A.1 PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €

A.2 ODSTRANITVENA DELA 0,00 €

A.3 RAZNA GRADBENA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN 

IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT.

Vsa potrebna pripravljalna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, 

atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z izjavami o lastnostih, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za 

dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri ..., usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s 

projektantom!

Enota cene mora vsebovati:

KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA IZVAJALEC PRED IZVEDBO PREDSTAVITI, IZBOR POTRDITA 

ODGOVORNI PROJEKTANT IN INVESTITOR.

IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN 

POPISI)

V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO OPOZORITI ODGOVORNEGA 

PROJEKTANTA.

PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. 

PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT IN INVESTITOR.
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oznaka opis dela      ME             količina       cena/enoto                skupaj

A. GRADBENA DELA:

A.1 Pripravljalna dela

A.1.1. Kompletna ureditev gradbišča z vsemi stroški ureditve gradbišča.

Vzpostavitev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in tehnologijo izvajalca del, 

vključno z ureditvijo začasne gradbiščne deponije za ločeno zbiranje gradbenih 

odpadkov,  ureditvijo  dovoznih poti preko funkcionalnega zemljišča investitorja ter vsi 

stroški za horizontalni in vertikalni transport (hiab, ...), potrebni odri, zavarovanja in 

zaščite; v skladu z veljavno zakonodajo.

a.) UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA kpl 1,00 0,00

A.1 PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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oznaka opis dela      ME             količina       cena/enoto                skupaj

A. GRADBENA DELA:

A.2 Odstranitvena dela

A.2.1. Kompletna pazljiva odstranitev obstoječe opečne strešne kritine s podlago; vključno s 

sortiranjem odpadkov in odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih 

odpadkov.

a.) ODSTRANITEV KRITINE IN PODLAGE m2 715,00 0,00

A.2.2. Kompletna pazljiva odstranitev obstoječih pločevinastih obrob; vključno s sortiranjem 

odpadkov, čiščenjem  podlage ter z odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu 

gradbenih odpadkov.

Obračun v m1.

a.) ODSTRANITEV PLOČEVINASTIH OBROB m1 89,00 0,00

A.2.3. Kompletna pazljiva odstranitev obstoječih letev;  vključno s sortiranjem odpadkov in 

odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov

Obračun v m2 razvite površine strehe..

a.) ODSTRANITEV LESENIH LETEV m2 715,00 0,00

A.2.4. Kompletna pazljiva odstranitev obstoječih pločevinastih žlebov; vključno s sortiranjem 

odpadkov, čiščenjem  podlage ter z odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu 

gradbenih odpadkov.

Obračun v m1.

a.) ODSTRANITEV PLOČEVINASTIH ŽLEBOV m1 120,00 0,00

A.2.5. Kompletna pazljiva odstranitev obstoječih pločevinastih odtočnih cevi; vključno s 

sortiranjem odpadkov, čiščenjem  podlage ter z odvozom ruševin k pooblaščenemu 

zbiralcu gradbenih odpadkov.

Obračun v m1.

Ocenjeno!

a.) ODSTRANITEV PLOČEVINASTIH ODTOČNIH CEVI m1 65,00 0,00

A.2.6. Kompletno čiščenje obstoječe lesene strešne konstrukcije.

Obračun v m2 razvite površine strehe.

a.) ČIŠČENJE STREŠNE KONSTRUKCIJE m2 715,00 0,00 €

A.2.7. Kompletna pazljiva odstranitev obstoječih okenskih polic;  vključno s sortiranjem, 

odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.

a.) ODSTRANITEV ZUNANJIH PLOČEVINASTIH POLIC m1 20,00 0,00

A.2 ODSTRANITVENA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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oznaka opis dela      ME             količina       cena/enoto                skupaj

A. GRADBENA DELA:

A.3 Razna gradbena dela

A.3.1. Razna gradbena dela, katera v fazi projektiranja niso bila predvidena .

Obračun po dejanskih stroških na podlagi predhodnega naročila s strani investitorja in 

vpisa s strani nadzornega organa v gradbeni dnevnik !

Rezervirano 10 % vrednosti gradbenih del 1.01-2.07!

a.) RAZNA NEPREDVIDENA DELA 10% 0,00

A.3 RAZNA GRADBENA DELA SKUPAJ : 0,00 €
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B. OBRTNIŠKA DELA:

VSE MERE JE OBVEZNO PREVERITI NA OBJEKTU!

Enota cene mora vsebovati:

B. OBRTNIŠKA DELA: VSA DELA

B.1 KROVSKO-KLEPARSKA DELA: 0,00 €

B.2 IZOLACIJSKA DELA: 0,00 €

B.3 SUHOMONTAŽNA DELA: 0,00 €

B.4 SLIKOPLESKARSKA DELA: 0,00 €

B.5 ZAKLJUČNA in MONTAŽERSKA DELA 0,00 €

B.6 RAZNA OBRTNA DELA 0,00 €

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Vsa potrebna pripravljalna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, 

atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z izjavami o lastnostih, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za 

dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri ..., usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s 

projektantom!

SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI 

(RISBE, OPISI IN POPISI). 

V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO OPOZORITI 

ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.

PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI 

POPISOV. 

PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT IN INVESTITOR.

V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE 

KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT.
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oznaka opis dela      ME             količina       cena/enoto                skupaj

B. OBRTNIŠKA DELA:

B.1 Krovsko-kleparska dela

Uvodno pojasnilo:

Krovska in kleparska dela morajo biti izvedena po opisih in detajlih iz kvalitetnega 

materiala in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi za ta dela. Vsa dela je 

izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke.

Kleparski izdelki so predvideni iz alu pločevine debeline min. 0,8 mm , v barvi RAL 

8019.

Pred pričetkom izvajanja izolacijskih del je preveriti kvaliteto predhodno izvršenih del, ki 

bi lahko vplivala na kvaliteto, sigurnost in trajnost izolacije, ki je predvidena z 

elaboratom fizikalne in zvočne zaščite.

Dela morajo biti izvedena tako, da posamezni deli in sloji izolacij kakor tudi celoten 

sestav ustrezajo namenu, zahtevam, varnosti in dolgotrajnosti. Posebno pazljivo je 

izvesti streho okrog zbirnih kotličev, dilatacijskih stikov in zaključkov strehe.

Za vse vgrajene materiale mora izvajalec predložiti ateste o kvaliteti materialov, ki jih 

izda pooblaščeni zavod za tovrstne dejavnosti. 

Vse gradbene odpadke in ruševine je potrebno odpeljati na deponijo komunalnih 

odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine in 

v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 103/2011) in pred 

primopredajo del predati Poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki z vsemi 

prevzemnimi listi.

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je 

potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso 

podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno 

funkcioniranje posameznih sistemov.

B.1.1 Kompletno letvanje ostrešja vzdolžno na špirovce za izvedbo zračnega sloja z letvami 

8/5cm. 

V ceni zajeti tudi antibakteriološki in protiinsekticidni premaz!

Streha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v m2 letvane površine; vključno s pripravo podlage, potrebno zaščito in z 

vsem pritrdilnim in sidernim materialom

Lokacija: streha, po osi špirovcev

a.) LETVANJE OSTREŠJA  8/5 CM V RAZMAKU 75-100 CM m
2

715,00 0,00

B.1.2 Kompletna dobava in izdelava opaža strehe preko špirovcev z deskami iz smrekovega 

lesa.

V ceni zajeti tudi antibakteriološki in protiinsekticidni premaz!

Streha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v m2 opažene površine; vključno s pripravo podlage, potrebno zaščito in z 

vsem pritrdilnim in sidernim materialom

Lokacija: streha

a.) OPAŽ STREHE DESKAMI DEB. 24 MM m
2

715,00 0,00

4.04_2025_PROJEKTANSKI POPIS DEL POŠ TRJE Obrtniška dela   9/23



oznaka opis dela      ME             količina       cena/enoto                skupaj

B. OBRTNIŠKA DELA:

B.1.3 Dobava in montaža paropropustne vodoodporne folije, kot npr Knauf Insulation 

Homesal LDS 0,04 FixPlus, vključno s sistemskimi trakoviStreha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v m2 obložene površine; vključno s pripravo podlage, potrebno zaščito in z 

vsem pritrdilnim in sidernim materialom

Lokacija: streha

a.) PAROPROPUSTNA FOLIJA m
2

715,00 0,00

B.1.4 Kompletno letvanje ostrešja  z letvami 5/4cm , preko novega opaža iz desk, v osi 

špirovcev. 

V ceni zajeti tudi antibakteriološki in protiinsekticidni premaz!

Streha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v m2 letvane površine; vključno s pripravo podlage, potrebno zaščito in z 

vsem pritrdilnim in sidernim materialom

Lokacija: streha preko opaža iz desk

a.) LETVANJE OSTREŠJA  5/4 CM, V RAZMAKU 75-100 cm m
2

715,00 0,00

B.1.5 Kompletno letvanje ostrešja za pokrivanje z izbrano kritino,  z letvami 5/4cm. 

V ceni zajeti tudi antibakteriološki in protiinsekticidni premaz!

Streha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v m2 letvane površine; vključno s pripravo podlage, potrebno zaščito in z 

vsem pritrdilnim in sidernim materialom

Lokacija: streha

a.) LETVANJE OSTREŠJA  5/4 CM MM V RAZMAKU 41-44 cm m
2

715,00 0,00

B.1.6 Kompletna dobava in izdelava lesenih desk iz skoblanega  smrekovega lesa, za dežno 

obrobo.

V ceni zajeti tudi antibakteriološki in protiinsekticidni premaz!

Streha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun vm1; vključno s pripravo podlage, potrebno zaščito in z vsem pritrdilnim in 

sidernim materialom

Lokacija: streha dežne obrobe

a.) OPAŽ STREHE  - LESENE DEŽNE OBROBE m
1

50,00 0,00
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oznaka opis dela      ME             količina       cena/enoto                skupaj

B. OBRTNIŠKA DELA:

STREHA

B.1.7 Dobava in polaganje opečne strešne kritine z opečnimi enobiranimi zarezniki (kot npr . 

ali enakovredno: CREATON RAPIDO).

Barva: engobirana bakreno rdeča.

V ceni upoštevati vse elemente kritine, ki so potrebni za garancijo in niso posebej 

navedeni v popisu krovskih del, vključno z vsemi potrebnimi vertikalnimi in 

horizontalnimi transporti in pomožnimi deli, vsemi preboji, prenosi...

Obračun po razviti površini strehe.

Streha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v m2 letvane površine; vključno s pripravo podlage, potrebno zaščito in z 

vsem pritrdilnim in sidernim materialom

Lokacija: streha, po osi špirovcev

a.) OPEČNA KRITINA - STREŠNIKI m
2

715,00 0,00

B.1.8 Kompletna dobava in pokrivanje slemena in grebenov z opečnimi slemenjaki, izbranega 

proizvajalca kritinei. Slemenjak pritrditi na slemensko ali grebensko letev s sponko za 

pritrditev slemenjaka. V postavki je zajeti tudi dobavo in montažo tipskih začetnih 

grebenskih slemenjakov, grebenskih razdelilnih slemenjakov-trikrakih kap, ki se 

montirajo na stikih grebenov in slemen, zaključnih opečnih ploščic za slemenjake. 

Slemenjake položiti v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli in 

prenosi. 

Slemenjaki v enaki barvi kot je kritina.

Barva: engobirana bakreno rdeča.

V ceni upoštevati vse elemente kritine, ki so potrebni za garancijo in niso posebej 

navedeni v popisu krovskih del, vključno z vsemi potrebnimi vertikalnimi in 

horizontalnimi transporti in pomožnimi deli, vsemi preboji, prenosi...

Obračun po razviti površini strehe.

Streha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v m1; vključno s pripravo podlage in z vsem pritrdilnim in sidernim materialom

Lokacija: sleme, grebeni

a.) OPEČNI SLEMENJAKI -SLEME m1 46,00 0,00

b.) OPEČNI SLEMENJAKI -GREBENI m1 36,00 0,00

B.1.9 Kompletna dobava in vgradnja aeeroslemenskega elementa;ALU slemensko 

grebenskega prezračevalnega traku širine 280 mm. Trak se montira po celotni dolžini 

slemena in grebena preko slemenske letve in onemogoča vstop ptičem, mrčesu ipd. v 

zračni sloj za zračenje opeke.

Trak položiti v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli in pre

Streha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v m1; vključno s pripravo podlage in z vsem pritrdilnim in sidernim materialom.

Lokacija: sleme, grebeni

a.) AEROSLEMENSKI ELEMENT -SLEME m1 46,00 0,00

b.) AEROSLEMENSKI ELEMENT -GREBENI m1 36,00 0,00
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B. OBRTNIŠKA DELA:

B.1.10 Kompletna dobava in montaža : ravni levi in desni zaključek strehe iz opečnih 

elementov. 

Krajnike položiti v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli in 

prenosi. 

Krajniki v enaki barvi kot kritina.

V ceni upoštevati vse elemente kritine, ki so potrebni za garancijo in niso posebej 

navedeni v popisu krovskih del, vključno z vsemi potrebnimi vertikalnimi in 

horizontalnimi transporti in pomožnimi deli, vsemi preboji, prenosi...

Streha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v m1; vključno s pripravo podlage in z vsem pritrdilnim in sidernim materialom

Lokacija: krajniki

a.) OPEČNI KRAJNIKI m1 37,00 0,00

B.1.11 Kompletna dobava in montaža :  opečni zračniki za zračenje strehe. Zračniki se 

montirajo med dve kontra-vzdolžnimi letvi, špirovca ali po navodilih proizvajalca kritine. 

Poleg zračnika upotevati tudi levi in desni strešnik za zračnik.

Zračniki v enaki barvi kot je kritina.

Količina skladno z navodili proizvajalca, glede na površino strehe

V ceni upoštevati vse elemente kritine, ki so potrebni za garancijo in niso posebej 

navedeni v popisu krovskih del, vključno z vsemi potrebnimi vertikalnimi in 

horizontalnimi transporti in pomožnimi deli, vsemi preboji, prenosi...

Streha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v kpl; vključno s pripravo podlage in z vsem pritrdilnim in sidernim materialom

Lokacija: zračniki

a.) OPEČNI ZRAČNIKI m1 104,00 0,00

B.1.12 Kompletna dobava in montaža : opečni odzračnik za odvod zraka iz sanitarij, kopalnice 

in kuhinjske nape.

Max. presek odvodne cevi je 150 mm.

Odzračnik vgraditi v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli in 

prenosi.

Odzračnik v enaki barvi kot kritina.

Količina skladno z navodili proizvajalca, glede na površino strehe

V ceni upoštevati vse elemente kritine, ki so potrebni za garancijo in niso posebej 

navedeni v popisu krovskih del, vključno z vsemi potrebnimi vertikalnimi in 

horizontalnimi transporti in pomožnimi deli, vsemi preboji, prenosi.

Streha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v kpl; vključno s pripravo podlage in z vsem pritrdilnim in sidernim materialom

Lokacija: odduhi

a.) OPEČNI ODDUHI KPL 4,00 0,00
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B. OBRTNIŠKA DELA:

B.1.13 Kompletna dobava in montaža  snegolovov (Točkovni snegolov za opečni zareznik.. 

Snegolovi se montirajo po strešini po navodilih proizvajalca s porabo min. 2,50  kos/m2 

,ter na vsak strešnik v drugi vrsti strešne kritine. 

Snegolovi vgraditi v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli in 

prenosi.

Snegolov v enaki barvi kot kritina.

Količina skladno z navodili proizvajalca, glede na površino strehe

V ceni upoštevati vse elemente kritine, ki so potrebni za garancijo in niso posebej 

navedeni v popisu krovskih del, vključno z vsemi potrebnimi vertikalnimi in 

horizontalnimi transporti in pomožnimi deli, vsemi preboji, prenosi.

Streha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v kos; vključno s pripravo podlage in z vsem pritrdilnim in sidernim materialom

Lokacija: točkovni snegolovi predvideno 2,5 kos/m2

a.) TOČKOVNI SNEGOLOVI KOS 1.788,00 0,00

B.1.14 Kompletna dobava in montaža varnostne kljuke v predelu slemena, kot pripomoček za 

varovanje pri vzdrževanju strehe.

Varnostno kjuko vgraditi v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi 

deli in prenosi.

Varnostna kljuka v enaki barvi kot kritina.Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi 

do mesta vgraditve. 

Obračun v m1; vključno s pripravo podlage in z vsem pritrdilnim in sidernim materialom

Lokacija: varrnostna kljuka -vrv

a.) VARNOSTNA KLJUKA VRV m1 35,00 0,00

B.1.15 Žaganje opeke pri grebenih in žlotah.

Streha v naklonu 30-35 °.

Obračun v m1 (vsaka stran posebej).

Lokacija: streha

a.) ŽAGANJE OPEKE PRI GREBENIH IN ŽLOTAH m1 179,00 0,00

B.1.16 Kompletna dobava in vgradnja tipske ALU antiinsekcijske mrežice na odkapu, barvane 

v barvo po izboru projektanta. Mrežico položiti v skladu z navodili proizvajalca, komplet 

z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Trak položiti v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli in pre

Streha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v m1; vključno s pripravo podlage in z vsem pritrdilnim in sidernim materialom.

Lokacija: odkap

a.) PREZRAČEVALNI TRAK -ODKAP m1 46,00 0,00
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B. OBRTNIŠKA DELA:

STREŠNA OKNA

B.1.17 Kompletna dobava in montaža kombinacije strešnih oken dim. 78x140 cm, izdelano iz 

lepljencev bora, impregnirano in lakirano z brezbarvnim lakom, zastekljeno s trislojnim 

energijsko varčnim in varnim steklom (zunanje kaljeno steklo in notranje lepljeno steklo, 

Ug=0,5 W/m²K, Uw=1,0 W/m²K). Strešno okno s krilom vpetim v sredini, dvojno 

tesnjenje s prezračevalno loputo v krilu, z odpiranjem zgoraj (kot napr.: VELUX tip 

GGL). Vgradnja z obrobo za profilirano kritino (Alu, RAL 8019), za skupinsko vgradnjo, 

z zunanjim mrežastim senčilom ter z notranjim Siesta zatemnitvenim senčilom.

Okno je vgrajeno skupaj z zunanjim vgradnim setom, ki vsebuje izolacijski okvir, 

sekundarni priklop in drenažni žlebič (kot VELUX tip BDX) in parno zaporo (kot napr. ali 

enakovredno  VELUX tip BBX).

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v kos; vključno s pripravo podlage (vgradnja med špirovce) in z vsem pritrdilnim in 

sidernim materialom

Lokacija: strešna okna kombinacija dveh oken

.1 ► STREŠNO OKNO 78 x 140 cm kos 6,00 0,00

.2 ► ZUNANJA KOMBI OBROBA kos 3,00 0,00

.3 ► ZUNANJE SENČILO kos 6,00 0,00

.4 ► NOTRANJE SENČILO kos 6,00 0,00

.5 ► ZUNANJI VGRADNI SET kos 6,00 0,00

.6 ► PARNA ZAPORA kos 6,00 0,00

B.1.18 Kompletna dobava in montaža kombinacije strešnih oken dim. 78x140 cm, izdelano iz 

lepljencev bora, impregnirano in lakirano z brezbarvnim lakom, zastekljeno s trislojnim 

energijsko varčnim in varnim steklom (zunanje kaljeno steklo in notranje lepljeno steklo, 

Ug=0,5 W/m²K, Uw=1,0 W/m²K). Strešno okno s krilom vpetim v sredini, dvojno 

tesnjenje s prezračevalno loputo v krilu, z odpiranjem zgoraj (kot napr.: VELUX tip 

GGL). Vgradnja z obrobo za profilirano kritino (Alu, RAL 8019), za skupinsko vgradnjo, 

z zunanjim mrežastim senčilom ter z notranjim Siesta zatemnitvenim senčilom.

Okno je vgrajeno skupaj z zunanjim vgradnim setom, ki vsebuje izolacijski okvir, 

sekundarni priklop in drenažni žlebič (kot VELUX tip BDX) in parno zaporo (kot napr. ali 

enakovredno  VELUX tip BBX).

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v kos; vključno s pripravo podlage (vgradnja med špirovce) in z vsem pritrdilnim in 

sidernim materialom

Lokacija: strešna okna kombinacija treh oken

.1 ► STREŠNO OKNO 78 x 140 cm kos 6,00 0,00

.2 ► ZUNANJA KOMBI OBROBA (3 okna) kos 3,00 0,00

.3 ► ZUNANJE SENČILO kos 6,00 0,00

.4 ► NOTRANJE SENČILO kos 6,00 0,00

.5 ► ZUNANJI VGRADNI SET kos 6,00 0,00

.6 ► PARNA ZAPORA kos 6,00 0,00

OBROBE

B.1.19 Kompletna dobava in vgradnja kleparske obrobe iz alu. pločevine, vključno z vsem 

potrebnim nerjavečim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izboru investitorja. 

Pločevina: ALU., min debeline 0,7 mm

Streha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v m1 kompletno izdelane žlote; vključno s pripravo podlage in z vsem 

pritrdilnim in sidernim materialom.

Lokacija: žlote

a.) ALU. OBROBA POGLOBLJENE ŽLOTE, ŠIR. ŽLOTE 20-25 CM m1 21,00 0,00
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B. OBRTNIŠKA DELA:

B.1.20 Kompletna dobava in vgradnja kleparske obrobe iz alu. pločevine, vključno z vsem 

potrebnim nerjavečim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izboru investitorja. 

Pločevina: ALU., min debeline 0,7 mm

Streha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v m1 kompletno izdelane žlote; vključno s pripravo podlage in z vsem 

pritrdilnim in sidernim materialom.

Lokacija: žlote (frčada)

a.) ALU. OBROBA POGLOBLJENE ŽLOTE, ŠIR. ŽLOTE 20-25 CM m1 13,00 0,00

B.1.21 Kompletna dobava in vgradnja kleparske obrobe iz alu. pločevine, vključno z vsem 

potrebnim nerjavečim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izboru investitorja. 

Pločevina: ALU., min debeline 0,7 mm

Streha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v m1 kompletno izdelane žlote; vključno s pripravo podlage in z vsem 

pritrdilnim in sidernim materialom.

Lokacija: 

a.) ALU. DEŽNE OBROBE , RAZV.  ŠIR. 40 CM m1 21,00 0,00

B.1.22 Kompletna dobava in vgradnja kleparske obrobe iz alu. pločevine, vključno z vsem 

potrebnim nerjavečim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izboru investitorja. 

Pločevina: ALU., min debeline 0,7 mm

Streha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v m1 kompletno izdelane žlote; vključno s pripravo podlage in z vsem 

pritrdilnim in sidernim materialom.

Lokacija: obroba /sosednji objekt

a.) ALU. ZIDNE (FASADNE) OBROBE , RAZV.  ŠIR. 40 CM m1 23,00 0,00

B.1.23 Kompletna dobava in vgradnja kleparske obrobe iz alu. pločevine, vključno z vsem 

potrebnim nerjavečim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izboru investitorja. 

Pločevina: ALU., min debeline 0,7 mm

Streha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v m1 kompletno izdelane žlote; vključno s pripravo podlage in z vsem 

pritrdilnim in sidernim materialom.

Lokacija: streha-dimnik110/60 cm

a.) ALU. OBROBA DIMNIKA, RAZV.  ŠIR. 40 CM kos 1,00 0,00
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B. OBRTNIŠKA DELA:

B.1.24 Kompletna dobava in vgradnja kleparske obrobe iz alu. pločevine, vključno z vsem 

potrebnim nerjavečim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izboru investitorja. 

Pločevina: ALU., min debeline 0,7 mm

Streha v naklonu 30-35 °.

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v m1 kompletno izdelane žlote; vključno s pripravo podlage in z vsem 

pritrdilnim in sidernim materialom.

Lokacija: streha  f cca 300 cm

a.) ALU. OBROBA, RAZV.  ŠIR. 40 CM m1 10,00 0,00

B.1.25 Kompletna dobava in vgradnja Aluminijaste sistemske zunanje police deb. 1,25 mm, 

prašno barvana RAL8019, z min 4 cm odkapa. Zgornji sloj je eloksiran.

Vgradnja s tesnilnim trakom ob robovih. 

Vgradnja skladno z navodili arhitekta in po detajlih razvidnih iz načrta arhitekture.

Razvito širino in dolžino obvezno predhodno preveriti na mestu samem!

Obračun v m1; z vsemi preddeli.  okenskih polic iz alu. pločevine, vključno z vsem 

potrebnim nerjavečim pritrdilnim in tesnilnim materialom. 

Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 

Obračun v m1 kompletno izdelane police; vključno s pripravo podlage in z vsem 

pritrdilnim in sidernim materialom.

Lokacija: okna - frčade

a.) ALU. OKENSKE POLICE, RAZV.  ŠIR. 40 CM m1 20,00 0,00

B.1.26 Kompletna dobava/izdelava in montaža visečih strešnih žlebov, iz  alu. barvane 

pločevine debeline min. 0,7 mm.

Barva RAL 8019.

Obračun v m1 za kompletni sestav; vključno s kljukami, pripravo podlage in z vsem 

osnovnim in pritrdilnim materialom!

Lokacija: streha-čop

a.) DOBAVA/MONTAŽA ŽLEBOV R.Š. 33 CM m
1

17,00 0,00

B.1.27 Kompletna dobava/izdelava in montaža visečih strešnih žlebov, iz  alu. barvane 

pločevine debeline min. 0,7 mm.

Barva RAL 8019.

Obračun v m1 za kompletni sestav; vključno s kljukami, pripravo podlage in z vsem 

osnovnim in pritrdilnim materialom!

Lokacija: streha

a.) DOBAVA/MONTAŽA ŽLEBOV R.Š. 33 CM m
1

89,00 0,00

B.1.28 Kompletna dobava/izdelava in montaža visečih strešnih žlebov, iz  alu. barvane 

pločevine debeline min. 0,7 mm.

Barva RAL 8019.

Obračun v m1 za kompletni sestav; vključno s kljukami, pripravo podlage in z vsem 

osnovnim in pritrdilnim materialom!

Lokacija: streha-frčada

a.) DOBAVA/MONTAŽA ŽLEBOV R.Š. 33 CM m
1

14,00 0,00
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B. OBRTNIŠKA DELA:

B.1.29 Kompletna dobava/izdelava in montaža visečih strešnih žlebov, iz  alu. barvane 

pločevine debeline min. 0,7 mm.

Barva RAL 8019.

Obračun v m1 za kompletni sestav; vključno s kljukami, pripravo podlage in z vsem 

osnovnim in pritrdilnim materialom!

a.) DOBAVA/MONTAŽAV ODTOČNIH CEVI f 100 MM m
1

70,00 0,00

B.1.30 Kompletna dobava in vgradnja zbirnih kotličkov na nove  žlebove ; vključno s 

priključitvijo na obstoječe odtočne cevi.

Obračun v kos; vključno s predhodno pripravo in z vsem osnovnim in pritrdilnim 

materialom!

a.) DOBAVA/MONTAŽA ZBIR. KOTLIČKA f 100 MM kos 10,00 0,00

B.1 KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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B. OBRTNIŠKA DELA:

B.2 Izolacijska dela

Uvodno pojasnilo:

Izolacijska dela morajo biti izvedena po opisih in detajlih iz kvalitetnega materiala in v 

skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi za ta dela. Vsa dela je izdelati 

tehnično pravilno in po pravilih stroke.

Za kakovostno izvedbo toplotne izolacije morajo biti materiali in postopek vgradnje 

skladni s tehničnimi pogoji in navodili proizvajalca materiala. Toplotna izolacija mora biti 

položena v ravnini in kontinuirano, pritrditev z mehanskimi pritrdili pa ustrezno 

razporejena (gosteje na mestih s povečanim srkom vetra).

Uporaba toplotne izolacije mora biti skladna z zahtevami P R A V I L N I K-a o učinkoviti 

rabi energije (Uradni list RS, št. 52/2010).

Pred pričetkom izvajanja izolacijskih del je preveriti kvaliteto predhodno izvršenih del, ki 

bi lahko vplivala na kvaliteto, sigurnost in trajnost izolacije, ki je predvidena z 

elaboratom fizikalne in zvočne zaščite.

Za vse vgrajene materiale mora izvajalec predložiti ateste o kvaliteti materialov, ki jih 

izda pooblaščeni zavod za tovrstne dejavnosti. 

Enotna cena mora zajeti vsa dela in material naveden v opisu postavke ter izdelavo 

vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje 

posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v 

popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov.

Toplotnoizolacijske materiale na gradbišču hranimo skladno z navodili proizvajalca, v 

pokritem prostoru (zaščitene pred dežjem in snegom) ali vsaj povsem pokrite s folijo za 

preprečevanje navlaževanja materiala z meteorno in drugo vodo ter dvignjene od tal, 

da niso v stiku s stoječo vodo. Slednji način je dopusten le za kratkotrajno hranjenje 

materialov, ki so za vlago neobčutljivi (recimo ekstrudirani polistiren, nekateri tipi 

ekspandiranega polistirena, izjemoma tudi preostali tipi ekspandiranega polistirena ter 

težki izdelki mineralne volne (strešne plošče). Hranjenje lahkih in srednje težkih 

vlaknatih izolacijskih materialov zunaj pokritega skladišča ni dopustno.

Med hranjenjem materialov, katerih odziv na ogenj je slabši od razreda A1/A2, je treba 

posebej paziti na možnost vžiga teh materialov, če je v bližini ogenj.

Vse gradbene odpadke in ruševine je potrebno odpeljati na deponijo komunalnih 

odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine in 

v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 103/2011) in pred 

primopredajo del predati Poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki z vsemi 

prevzemnimi listi.

Metode vgradnje: toplotne izolacije vgrajujemo s polaganjem in po potrebi dodatnim 

pritrjevanjem, lepljenjem ali zagozdenjem.

Osnovni proizvodi, ki se uporabljajo pri izvedbi hidro- in toplotnoizolacijskih del, so 

navedeni v standardih, naštetih v nadaljevanju:

Mineralna volna (MW − SIST EN 13162),

ekspandirani polistiren (EPS − SIST EN 13163),

ekstrudirani polistiren (XPS − SIST EN 13164),

večslojne plošče z izolacijo iz lesnih vlaken (WW-MW-WW ali WW-EPS-WW – SIST EN 

13168)
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oznaka opis dela      ME             količina       cena/enoto                skupaj

B. OBRTNIŠKA DELA:

B.2.1. Kompletna dobava in polaganje dodatne izolacije stropov (podstreha),preko obstoječe 

izolacije.

Obračun v m2.

- toplotna izolacija  mineralna volna λD = 0,035 W/mK, v skupni deb. 10 cm 

(Knauf Insulation ali enakovredno)

a.) IZOLACIJA STROPA (ravni strop) m
2 399,00 0,00

B.2.2. Kompletna dobava in polaganje dodatne izolacije stropov (podstreha),preko obstoječe 

izolacije.

Obračun v m2.

- toplotna izolacija  mineralna volna λD = 0,035 W/mK, v skupni deb. 10 cm 

(Knauf Insulation ali enakovredno)

a.) IZOLACIJA STROPA (strop v naklonu - med špirovce) m
2 300,00 0,00

B.2.3. Kompletna dobava in polaganje dodatne izolacije sten.

Obračun v m2.

Delo med ovirami (nizka višina).

- toplotna izolacija  mineralna volna λD = 0,035 W/mK, v skupni deb. 20 cm 

(Knauf Insulation ali enakovredno)

a.) IZOLACIJA OBODNE STENE (frčade) m
2 21,00 0,00

B.2.4. Razna izolacijska dela

Plošče mineralne volne toplotne prevodnosti toplotna prevodnost  λD = 0,035 W/mK, 

kot npr.: Knauf Insulation UNIFIT 035  ali enakovredno.

Obračun v m3 dobavljene in vgrajene izolacije; vključno s potrebnim pritrdilnim 

materialom in podobno. 
Obračun v m2 ; vključno s pritrdilnim materialom.

Sestav: s3 (izolacija strehe)

Lokacija: ob legah, vezeh, raznih prehodih in podobno 

a.) MINERALNA VOLNA RAZLIČNE DEBELINE m
3 1,50 0,00

B.2 IZOLACIJSKA DELA 0,00 €
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oznaka opis dela      ME             količina       cena/enoto                skupaj

B. OBRTNIŠKA DELA:

B.3. Suhomontažna dela

Uvodno pojasnilo:

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je 

potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso 

podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno 

funkcioniranje posameznih sistemov.

Vsi notranji delovni odri so zajeti v ceni postavke , ne glede na višini prostora!

B.3.1. Kompletna pazljiva demontaža obstoječega poševnega spuščenega stropa, vključno s 

potrebno preureditvijo in dodelavo obstoječe podkonstrukcije v območju vgradnje novih 

strešnih oken ter dobava in montaža nove mavčne obloge.

Obračun v m2; v ceni zajeti tudi bandažiranje s  fugirnim trakom iz steklenih vlaken.

Lokacija: poševni strop (vgradnja strešnih oken) 

a.) DEMONTAŽA obstoječega stropa m2 45,00 0,00

b.) VGRADNJA NOVEGA MAVČNEGA STROPA (sistem KNAUF ali enakovredno) m2 45,00 0,00

B.3.2. Kompletna izdelava suhomontažne obloge notranjih špalet po vgradnji novih strešnih 

oken z vodoodporno mavčno ploščo; izdelava po sistemu proizvajalca strešnih oken, 

proizvajalca knauf ali enakovredno.

a.) SU-MO MAVČNA OBLOGA ŠPALET STREŠNIH OKEN (dvojno okno) kos 3,00 0,00

b.) SU-MO MAVČNA OBLOGA ŠPALET STREŠNIH OKEN (trojno okno) kos 2,00 0,00

B.3. SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ : skupaj: 0,00 €

Obračun v kos/vgrajeni komplet oken; v ceni zajeti tudi ojačitev vogalov in bandažiranje 

s  fugirnim trakom iz steklenih vlaken.
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oznaka opis dela      ME             količina       cena/enoto                skupaj

B. OBRTNIŠKA DELA:

B.4. Slikopleskarska dela

Uvodno pojasnilo:

Slikopleskarska in pleskarska dela morajo biti izvedena po opisih iz kvalitetnega 

materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela. Vsa dela je 

izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke.

Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen. Na željo investitorja 

in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti 

material in izvesti slikopleskarska dela. 

Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202, 

tabela 3, povečane zahteve. 

Barva se mora dobro sprijemati s podlago, površina izvedenega premaza mora biti 

enakomerne strukture in ne sme menjati tona barve. Nanaša se na podlago 

pripravljeno po navodilu proizvajalca barve.

Izvajanje del: Premaz se lahko izvaja ročno ali strojno. Na končni površini se ne smejo 

poznati sledovi čopiča ali valjčka in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz , ki se 

izvaja v več slojih je naslednji sloj izvesti, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, 

okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni čisto. 

Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno. Podloga, na katero se premaz 

izvaja, mora biti očiščena praha in umazanije kot so olja, rja, cementna malta in drugo. 

Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni 

za izbrani finalni premaz.

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je 

potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso 

podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno 

funkcioniranje posameznih sistemov.

Vsi notranji delovni odri so zajeti v ceni postavke, ne glede na višini prostora!

B.4.1. Krpanje - popravilo opleska po vgradnji novih spuščenih stropov; vključno s predhodno 

pripravo podlage, čiščenjem površine; dvakratnim kitanjem in brušenjem površine in 

min. dvakratnim slikanjem z disperzijsko barvo, v enakemu tonu kot obstoječi oplesk!

Lokacija: oplesk nove obloge in krpanje na stiku z obstoječo oblogo

a.) OPLESK MAVČNE OBLOGE S PREDDELI m2 100,00 0,00

B.4. SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ : 0,00 €
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oznaka opis dela      ME             količina       cena/enoto                skupaj

B. OBRTNIŠKA DELA:

B.5 Zaključna in montažerska dela

B.5.1 Pazljiva demontaža in ponovna montaža obstoječe strelovodne naprave na nove 

strešne podstavke.

Obračun v kpl za kompletno vsa dela in potrebni material!

* Dela izvede pooblaščeni vzdrževalec omenjenega sistema

a.) DEMONTAŽA/PONOVNA MONTAŽA OBST. STRELOVODNE NAPELJAVE KPL 1,00 0,00

B.5.2 Meritve strelovodne napeljave pred demontažo, komplet z meritvijo ozemljitvene 

upornosti z izdajo poročila in merilnih protokolov; uporaba certificirane merilne opreme.

Pred pričetkom del je potrebno izvesti meritve. V primeru negativnih meritev obstoječe 

strelovodne zaščite je potrebno izvesti sanacijo le-te v skladu s pravilnikom o zaščiti 

stavb pred delovanjem strele! 

a.) PREDHODNE MERITVE STRELOVODNE ZAŠČITE KPL 1,00 0,00

B.5.3 Meritve strelovodne napeljave pred demontažo, komplet z meritvijo ozemljitvene 

upornosti z izdajo poročila in merilnih protokolov; uporaba certificirane merilne opreme.

MERITVE STRELOVODNE NAPELJAVE (v skladu z pravilnikom o zahtevah za NN 

električne instalacije (Ur.list. št.41/2009) in Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanju 

strele (Ur.list. št.28/2009), KOMPLET Z MERITVIJO OZEMLJITVENE UPORNOSTI Z 

IZDAJO POROČILA IN MERILNIH PROTOKOLOV; UPORABA CERTIFICIRANE 

MERILNE OPREME

a.) KONČNE MERITVE STRELOVODNE ZAŠČITE KPL 1,00 0,00

B.5 ZAKLJUČNA IN MONTAŽERSKA DELA SKUPAJ : 0,00 €
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oznaka opis dela      ME             količina       cena/enoto                skupaj

B. OBRTNIŠKA DELA:

B.6. Razna obrtna dela

B.6.1. Razna dela, katera v fazi projektiranja niso bila predvidena .

Obračun po dejanskih stroških na podlagi predhodnega naročila s strani investitorja in 

vpisa s strani nadzornega organa v gradbeni dnevnik !
Rezervirano 5 % vrednosti obrtnih del 1.01-5.03!

a.) RAZNA NEPREDVIDENA DELA 5% 0,00

B.6. RAZNA OBRTNA DELA SKUPAJ : 0,00 €
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