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1. PREDPISI IN STANDARDI
1.1.SPLOSNO

Kadar se pogodba (in posledi¢no tudi tehni¢ne specifikacije, ki so del pogodbe) ali predpis
sklicuje na dolo¢ene standarde (kar zajema tudi normative, priporocila in predpise), ki jim
morajo ustrezati reSitve, izdelki, vgrajeni materiali, naprave ali opreme veljajo dolocila
najnovejsih izdaj ali popravkov ustreznih standardov in predpisov, razen ¢e ni v pogodbi izrecno
drugaCe navedeno. Kadar so taksni standardi nacionalni ali se nanasajo na dolo¢eno drzavo ali
regijo, se upostevajo drugi veljavni standardi, ki zagotavljajo enako ali vi§jo kakovost kot
navedeni standardi.

Ce bi med potekom izvajanja storitev prigeli veljati novi predpisi/standardi, amandmaiji ali
spremembe standardov, ki bi dovoljevali manj stroge tehni¢ne kriterije in/ali pogoje izvedbe, se
mora ponudnik kljub temu drzati izvirnih zahtev ter splosnih in posebnih pogojev za izvedbo,
razen ¢e narocnik v pisni obliki odobri uporabo standardov in predpisov, milejSih od izvirnih.

Vsi predvideni in vgrajeni produkti morajo biti skladni z Evropsko uredbo o gradbenih proizvodih
ali Zakonom o gradbenih proizvodih, kar pomeni, da morajo imeti produkti izjave o lastnostih,
evropska ali slovenska tehni¢na soglasja, certifikate in ostale zahtevane dokumente.

1.2. PREDPISI

Pri projektiranju in gradnji je potrebno upostevati trenutno veljavno zakonodajo na podro&ju
gradnje, javnega naroCanja, smernice, priporocila, ostale relevantne predpise in primere dobre
prakse.

Pri projektiranju in gradnji je potrebno upostevati:

- Gradbeni zakon (GZ-1),

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
- Uredba o razvrs¢anju objektov

Novogradnja mora biti skladna z veljavnimi prostorskimi akti.
Pri projektiranju in gradnji se uposteva tudi slede€a priporocila in smernice:
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- smernice in priro¢niki IZS,
- objavljena pravila stroke, ki sta ju objavil zbornici IZS in ZAPS.

Pri projektiranju je potrebno upostevati:

- zahteve BI-SC 85-5 "Natova odobrena merila in standardi za letalis¢a"

- NATO standardi,

- AASTP-1 (standard o eksplozijski varnosti) in AASTP-5,

- SVS STANAG 4370,

- MIL-STD-810H,

- UFC 4-211-01 2017 C3-AIRCRAFT MAINTENANCE HANGARS (2-3 minimum aircraft
maintence bay clearances).

1.3.OSTALE ZAHTEVE

Ponudnik je dolZzan pridobiti vsa potrebna mnenja in dovoljenja, v vseh posameznih projektnih
fazah, da bo lahko na koncu naro¢niku predal ustrezno, uporabno in s predpisi ter
naro¢nikovimi zahtevami skladno novogradnjo.

2. uvoD
2.1. NAMEN

Osnovni namen naroc¢nika je izvedba gradnje dveh ploS¢adi za oborozevanje/razorozevanje
letal z zemeljskimi zaS¢itnimi nasipi ter spremljajoco infrastrukturo, zemeljskega varnostnega
nasipa med plo3€adjo P in V, dobava in postavitev Sotora za parkiranje transportnega letala,
vkljuéno s temelji in ploS¢adjo ter dobava in postavitev Sotora za rezervne dele na obstojeco
plos¢ad s predhodno prestavitvijo obstojeCega Sotora na lokaciji postavitve novega Sotora na
lokaciji letaliS¢a Cerklje ob Krki.

2.2. CILJI IN PREDMET PROJEKTNE NALOGE

Cilj razpisa je pridobiti projektanta in izvajalca, ki bosta v sodelovanju pripravila projektno
dokumentacijo in izvedbo gradnje (t.i. design-build narocilo).

Predmet razpisa je naroCilo projektne dokumentacije za novo gradnjo v spodaj navedenem
obsegu in izvedbo gradnje po sistemu “klju¢ v roke".

Namen projektne naloge je podati tehni¢ne smernice za projektiranje in gradnjo plos¢adi z
varovalnimi nasipi ter ploS¢adi s Sotorom na LetaliS¢u Cerklje ob Krki. Novogradnja mora

izpolnjevati vse zahteve navedene v tem projektu.

Skupna povrSina betonskih ploS¢adi je cca 10.100 m2, od tega cca 7.000 m2 dograditev
betonske razsiritve TXL F1 in povezave z ploS¢adjo P.

Skupna povrsina asfaltov je cca 8.000 m2.
Predvideno skupno obmocje obdelave je velikosti cca 40.000 m2.
2.3.SPLOSNE ZAHTEVE

Predmet javnega narocila so projektiranje, gradbena, obrtniSka in instalacijska dela in izvedba
zunanje ureditve za izgradnjo dveh ploS€adi za oborozevanje/razorozevanje letal vklju¢no z



varnostnimi nasipi (novogradnja), gradnja zemeljskega varnostnega nasipa med plo$¢adjo P in
V, dobava in postavitev Sotora za parkiranje transportnega letala, vkljuéno s temelji in plo$¢adjo
ter dobava in postavitev Sotora za rezervne dele na obstoje¢o ploS¢ad s predhodno prestavitvijo
obstojeCega Sotora na lokaciji postavitve novega, pri katerih se upostevajo okoljski vidiki.

Izbrani ponudnik mora nacrtovati, zgraditi oz. predati novogradnjo, ki izpolnjuje vse predpise s
podro¢ja gradnje in tehni¢ne zahteve narocCnika. Naroénik bo podal potrdilo za prevzem
naroCene gradnje Sele, ko bodo izpolnjeni vsi zakonski pogoji in zahteve navedene v projektni
nalogi, katere bo sproti potrjeval zunanji strokovni sodelavec.

V Casu izvedbe naj celoten projekt sledi nacelom skrbnega in odgovornega ravnanja z okoljem
in ohranjanja naravnih virov. V najvecji mozni meri naj se upostevajo okoljska, ekonomska in
ostala druzbena merila.

V novogradnjo se lahko vgrajujejo le materiali srednjega ali viSjega cenovnega razreda.

V sklopu projektiranja in gradnje je potrebno urediti in zgraditi vso potrebno komunalno
infrastrukturo in okolico novogradnije, z zunanjo hortikulturno in prometno ureditvijo.

Ponudnik mora naroéniku sproti in pred vgradnjo predloZiti oz. izro€iti vso dokumentacijo,
ateste, izjave o lastnostih materialov in opreme, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti
izvedbe del, ki se nanaSajo na vgrajene materiale in proizvode. Ponudnik mora sprotno, tekom
gradnje, urejati dokumentacijo o uporabljenih in vgrajenih materialih in proizvodih.

Ponudnik oz. vodja projekta je dolZzan sam voditi redne koordinacijske sestanke, na katerih bo
koordiniral delo vseh pooblas&enih arhitektov, inZenirjev, izvajalcev in podizvajalcev.

Ponudnik je dolZzan upoStevati navodila oziroma zahteve po dopolnitvah, spremembah ali
popravkih projekta in dokumentacije s strani naroCnika, v primeru neupostevanja zahtev
podanih v teh tehni¢nih specifikacijah in veljavnih predpisih.

2.4.0BSEG JAVNEGA NAROCILA

Pogodbene obveznosti zajemajo celovite projektantske storitve in gradnjo, kar vklju€uje:

- izdelavo celotne projektne dokumentacije, vkljuéno s tehnoloSkimi in delavniskimi nacrti,

e pridobitev vseh upravnih dovoljen;,

- izvedba predhodnega postopka pri Agenciji za civilno letalstvo s pridobitvijo odlo¢be,

- pridobivanje morebitnih strokovnih ali izvedenskih mnenj v primeru dvoma pravilnosti resitev,

- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja,

- projektantski nadzor,

- pripravljalna dela za gradnjo,

- dela za morebitne prestavitve obstojeCe komunalne in elektro infrastrukture,

- izgradnjo in predajo objekta v obsegu predvidenim s projektno nalogo, vkljuéno z ureditvijo
zunanje okolice,

- izdelavo zakljuéne dokumentacije, vklju¢no z izdelavo PID in DZO dokumentacije, tehni¢ne
dokumentacije (NOV), Solanje uporabnika/naroc¢nika,

- kooperativno ter u€inkovito sodelovanje z naro¢nikom in ostalimi delezniki, ki jih v projekt
vklju€i naroénik,

Storitve ponudnika v vseh posameznih fazah storitev vklju€uje tudi:
- koordinacija in sodelovanje z naro€nikovimi predstavniki in zunanjimi konzultanti,




- tolmacenje projektne dokumentacije mnenjedajalcem, naro¢niku, izvajalcem del in ostalim
vklju€enim v projekt,

- usklajevanje = morebitnih  sprememb  projektne = dokumentacije @ po  zahtevah
mnenjedajalcev/soglasodajalcev,

- izdelava vseh korekcij in dopolnitev projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah
mnenjedajalcev, naroc¢nika, recenzije in/ali upravnih organov,

- priprava dokumentacije in sodelovanje pri recenziji projektne dokumentacije, v kolikor bo
naroc¢nik naro€il njeno izdelavo,

- vse materialne stroSke za izdelavo 3 (treh) izvodov projektne dokumentacije za vsako
posamezno fazo, ki je predmet pogodbe, mapirano v fizi¢ni obliki in 2 (dva) izvoda projektne
dokumentacije na elektronskem nosilcu (USB) v aktivni obliki za nadaljnjo obdelavo v
formatih docx, xIsx, dwg, rvt, pdf, po izdelanih vseh popravkih in dopolnitvah projektne
dokumentacije po utemeljenih zahtevah naro¢nika, recenzenta in mnenjedajalcev.

- izdelava izraCunov, radunskih kontrol in sprememb ali celo novih projektnih reSitev zaradi
pobude po drugaénih reSitvah ali spremembi opreme s strani projektanta,

- stroSek spremembe projektne dokumentacije zaradi napak projektanta ali neizpolnjevanja
predvidenih okvirih izhodiS¢,

- sodelovanje pri ugotavljanju ocitnih napak na izvedenih delih ob primopredaiji ter sodelovanje
pri ugotavljanju in odpravljanju napak izvedenih del v jamcevalni/garancijski dobi,

- izdelava mesecnih obradunov v obliki, kot jo zahteva naro&nik.

V sklopu projektiranja in gradnje je potrebno urediti in zgraditi vso potrebno energetsko,
informacijsko komunalno in prometno infrastrukturo ter okolico predvidenega obmocja.

2.5.PROTOKOL POTRJEVANJA

Vsa komunikacija med delezniki lahko poteka samo pisno, da se zagotovi sledljivost. Vsak
dopis mora biti opremljen z zadevo, datumom in podpisom osebe, ki je zapisnik ali dopis
sestavil.

Ponudnik mora pred pricetkom gradnje oz. del izdelati in naro€niku v potrditev predloziti DGD in
PZl dokumentacijo, ki mora biti skladna z veljavnimi predpisi s podro&ja gradnje in dolocili
javnega narocila.

Ne glede na to, da bo naro¢nik potrdil izvedbeno dokumentacijo, naroCnik ne prevzema
odgovornosti za morebitne pomanjkljivosti, ki bi bile spregledane pri potrievanju izvedbene
dokumentacije. Ponudnik mora dela izvesti skladno s pogoji javnega narodila in predpisi, razen
Ce so odstopanja usklajena in pisno potriena s strani zunanjega strokovnega sodelavca.

Vse spremembe, odobritve in potrditve se potrjuje pisno. Ustni dogovori in potrditve niso
dovoljeni in nimajo veljave.

2.6. SPREMEMBE IN ODMIKI
Spremembe in odmike od zahtev navadnih v projektni nalogi lahko potrjuje samo naro&nik.

Kadar se med projektiranjem in gradnjo za dosego cilja oz. zahtev na voljo razli¢ne reSitve ali
predlogi sprememb s strani ponudnika, mora ponudnik pripraviti tehni¢éno utemeljitev
enakovrednosti (ali izboljSave) s primerjalnim prikazom kljuénih tehnicnih karakteristik
predlagane reSitve s stroSkovno ovrednotenim popisom del ter elaborat ekonomske
upravi¢enosti, ki potrjuje smiselnost izbrane variante. StroSek elaborata krije deleznik, ki
predlaga spremembe izven okvirjev oz. zahtev po pogodbi in tehni¢nih specifikacij. Pri tem
morajo biti upostevani vsaj naslednji elementi:



- stroSek v fazi izgradnje,

- obratovalni stro3ki,

- stro8ki vzdrZzevanja,

- stroSki odstranitve in razgradnje.

3. PROJEKTNA IN OSTALA DOKUMENTACIJA

Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu Pravilnikom o projektni in drugi
dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in morebitnimi dopolnitvami ali spremembami
pravilnika.

Ponudnik mora v pogodbeni ceni upostevati sledecCe stroske:

— stroSke izdelave projektne dokumentacije v tiskani in elektronski obliki, v Stevilu izvodih, kot
jih zahteva naroCnik;

— izdelavo nacrta ureditve gradbiS€a, na osnovi katerega lahko pooblas¢eni izdelovalec
varnostnih nacrtov izdela varnostni nacrt (varnostni nacrt naro€i ponudnik);

— ponudnik je dolzan pridobiti in v ceno vkljuditi vse stroSke pridobitve potrebnih mnenj,
dovoljen;j in stroSke izvedbe po pogojih pridobljenih mnen;j;

— stroSke geomehanskih raziskav;

— stroSke izdelave geodetskega posnetka za potrebe izdelave projektne dokumentacije in
geodetski posnetek izvedenih del, izdelave projekta izvedenih del (PID) in projekta za
vzdrzevanje in obratovanje, v Stevilu izvodih, kot jih zahteva naroc¢nik;

— vris varnostnih nasipov v karto letaliSskih ovir (AOC Aerodrome Obstacle Chart) letalis¢a
LJCE;

— priprava elementov za novelacijo letaliSkega priro¢nika.

Projektna dokumentacija in inZzenirske storitve, ki so predmet narocila:

— Aeronavti¢na Studija,

— Elaborat eksplozijske ogrozenosti,

— Geodetski posnetek in tehni¢no porocilo (koordinate v WGS84, natan¢nost 4 decimale),

— Geomehansko porocilo,

— Prometna Studija gibanja letala,

— Elaborat talnih oznak,

— Pridobitev predhodnega mnenja Agencije za civilno letalstvo,

— Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

— Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) s popisi in stroSkovno oceno podano za
vsako posamezno postavko in usklajeno s skupno ponudbeno ceno,

— Projektna dokumentacija izvedenih del (PID).

Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana z zahtevami in pogoji, ki jih izdajo posamezni
mnenjedajalci in soglasodajalci.

Vsi posamezni nacrti v projektni dokumentaciji morajo biti izrisani pregledno in natanéno v
ustreznem merilu in za izvajalca nedvoumno z ustreznimi standardiziranimi simboli in grafiko.

Ponudnik zagotavlja skladnost dokumentacije, ki jo je izdelal s projektnimi pogoji, soglasji,
mneniji, predpisi in tehni¢nimi specifikacijami.

Ponudnik po kon€ani gradnji zagotovi vso potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega
dovoljenja in evidentiranje novozgrajene infrastrukture, ter pridobi uporabno dovoljenje.



Projektna dokumentacija mora biti izdelana z ustreznimi programskimi orodji in shranjena na

digitalnem mediju v naslednjih formatih:

— v DWG formatu (AutoCad oz. primerljiv),

— vsa besedila (razen popisa del s predizmerami in projektantskega predrauna ter staticnega
racuna) v DOCX formatu (MS Word),

— vsi popisi del s predizmerami in projektantski predradun morajo biti zdruzeni v enem
dokumentu in izdelani v XLSX formatu (MS Excel),

— popis del in predracunski elaborat v XLSX formatu (MS Excel).

Ponudnik mora v vseh dokumentih uporabljati enoumno oznacevanje, tj. vse oznake, resitve in
poimenovanja morajo biti usklajene v graficnem in tekstualnem delu projekta in med nacrti iz
posameznih podrogji.

Po potrditvi posamezne dokumentacije (DGD, PZI, PID ali zaklju¢ne/konéne dokumentacije) s
strani naro€nika, mora ponudnik konéno verzijo posamezne dokumentacije predati naro€niku v
treh tiskanih izvodih in dveh elektronskih izvodih (dokumenti formata doc, xIs, pdf, dwg in ifc
ipd.) na USB kljuCu. Vse dodatne izvode za potrebe upravnih ali ostalih postopkov, mora
zagotoviti in posredovati ponudnik.

Ponudnik je dolZzan redno sklicevati sestanke oz. obiskovati vse mnenjedajalce, sluZznostne
upravi¢ence, ter vse ostale stranke v postopku, za hitro, u€inkovito in racionalno projektiranje. V
kolikor bi bili s strani posameznega mnenjedajalca zahtevani projektni pogoji s staliS¢a
interesov investitorja tehni¢no ali cenovno nesprejemiljivi, je obveza projektanta, da z izracuni in
ustreznimi projektnimi resitvami dokaze in doseze tehni¢no ter cenovno ustreznejsSe resitve in
posledi¢no pridobi mnenje.

Ponudnik je dolzan sam pridobiti vse potrebne informacije, eventualne manjkajo¢e dokumente,
zemljiS8koknjizno dokumentacijo, trenutne priklopne moci na obstojeCo infrastrukturo, ter vse
ostalo, potrebno za kvalitetno izvedbo svoje storitve. Pri tem bo imel podporo investitorja v
smislu pooblastil, ki jih bo za to potreboval.

4. 1ZHODISCA ZA PROJEKTIRANJE

Gradnja plos¢adi in varnostnih nasipov je planirana na naslednjih parcelah: 2555/2-del, 2591-
del, k.o. Krska vas in 3435-del k.o. Cerklje, vse v lasti Republike Slovenije.

Gradnja varnostnega nasipa ob plos¢adi V je planirana na naslednjih parcelah: 1856/114-del,
1856/128-del, 1856/397-del in 1856/18-del k.o. Kr8ka vas, vse v lasti Republike Slovenije.

Gradnja plosc¢adi in postavitev Sotora za hangariranje TTL je planirana na naslednjih parcelah:
1856/128-del in 1856/397-del k.o. Kr§ka vas, vse v lasti Republike Slovenije.

Povrsina delov parcele namenjenih gradnji znasa cca 40.000 m2, znotraj kompleksa letalis¢a
Cerklje ob Krki.

Oblikovanje prostorskih in arhitekturnih reSitev mora biti skladno z veljavnim prostorskim
dokumentom.

Obmocje je opremljeno z vso potrebno gospodarsko javno infrastrukturo (v nadaljevanju: GJI).
Novogradnja se priklju€i na obstojeco interno infrastrukturo znotraj letalid¢a.

Izhodis¢a za projektiranje poda naro¢nik / uporabnik.



OPIS OBSTOJECEGA STANJA

LetaliS¢e Cerklje ob Krki spada v mreZo obstojecih letaliS¢ v Republiki Sloveniji. Opredeljeno je
kot infrastrukturni objekt drzavnega pomena za vojasko-civilno rabo. Za letaliS¢e Cerklje ob Krki
je izdelan in sprejet drzavni prostorski nacrt, ki je bil objavlien v Ur. I. RS §t. 73/2008 in
dopolnitve.

LetalisCe Cerklje ob Krki je osrednje vojasko letalis¢e Slovenske vojske (SV). Namenjeno je za
podporo delovanju enot slovenskega vojaskega letalstva, enot Slovenske vojske, podporo
delovanju letalskih enot zaveznistva, podporo drzave gostiteljice (HNS), delovanje v okviru
sporazuma o odprtih zraénih prostorih (Open Skies), izvajanje zaSCite zracnega prostora in
izvajanje civilnega zraénega prometa.

LetaliS¢e je obnovljeno v skladu z vojaskimi potrebami SV in ZavezniStva, veljavno letalsko
zakonodajo (ICAO standardi) za potrebe civilnega zracnega prometa, vojasSko letalsko
zakonodajo in standardi Zaveznistva (STANAG-i). S programom obnove so zagotovljeni pogoji
za usposabljanje letalskih kadrov letalstva SV (piloti, letalski tehniki, kontrolorji letenja) in
ostalega letalskega osebja vseh profilov (letaliSki gasilci, prometniki na letaliS¢u, osebje za
oskrbo letal, vzdrzevalci radio navigacijske opreme vseh profilov, vozniki specialisti, druge
specialnosti).

Letalis¢e Cerklije ob Krki je glavna operativna zratna baza SV in namenjena za potrebe
usposabljanja, urjenja in operacij Zaveznistva.

Zagotoviti moramo dve plos¢adi za oborozitev/razorozitev, vsaka za sprejem dveh TFA, ob
obeh koncih vzletno-pristajalne steze (RWY - runway). PloS€adi bi morali zgraditi skupaj z
varnostnimi nasipi, ozemljitvenimi to¢kami, robno razsvetljavo plos€adi, oznabami in
odvodnjavanjem ter urejeno navezavo na obstojeCe letali8ke povrSine. Plos€ad na vzhodni
strani letali8¢a se naclrtuje in zgradi na nacin, da bo na njej omogofen nemoten dostop in
operacije razledenitve letal.

PloS¢adi za oborozitev/razorozitev se uporabljajo za oborozevanje in razorozevanje takti¢nih
letal pred vzletom in po pristanku, preden se letala parkira na drugih ploS¢adih na obmocju
letalidCa.

V okviru letalisa se zagotovi Se prostor oz. Sotor za zaCasno hangariranje drugega
transportnega letala C27J Spartan.

Obmocje letaliS€a se v celoti nahaja na KrSkem polju, konfiguracija terena je ravninska.
Predvideni poseg se predvideva znotraj ograjenega obmocja LetaliS3¢a Cerklje ob Krki.

Nameravana gradnja ploS¢adi in varnostnih nasipov in Sotora je v smislu Gradbenega zakona,
uredbe o razvr§€anju objektov (Uradni list RS, §t. 96/22) ter tehniéne smernice TSG-V-006:2022
Razvr§&anje objektov, uvrséena po klasifikaciji CC-Si med gradbeno inzenirske objekte letaliSke
steze klasifikacijska Stevilka 21301 — letaliSke steze in plos€adi, pomozni objekti potrebni za
obratovanje letaliS¢a in med trajno reliefno preoblikovanje terena klasifikacijska Stevilka 31110 -
nasipi. V skladu z uredbo o razvr§€anju objektov — priloga 1 je nameravana izvedba del
zahteven objekt.



4.1. OBMOCJE GRADNJE

Ozje obmocje predvidenih plos¢adi za oborozevanje/razorozevanje (ARM/DISARM) in
varnostnih nasipov se nahaja blizu obeh koncev vzletno-pristajalne steze (RWY), kot je
prikazano na sliki 1.

Slika 1

Z izgradnjo plo$€adi zagotavljamo varnostna obmocja za oboroZitev in razoroZitev TFA na
Natove operacije.

4.1.1. PloS¢adi in varnostna nasipa VZHOD in ZAHOD (primer plos€adi s shematic¢nim
prikazom raztrosa eksploziva )



i

Slika 2: simboli¢ni prikaz plos€ad z varnostnim nasipom in raztrosom eksploziva

4.2. REFERENCNI TIP LETALA

Za namen dimenzioniranja plos¢adi bo referencni zrakoplov predstavljalo letalo F15e (Strike
Eagle) z naslednjimi dimenzijami: dolzina 19,45 metrov, Sirina 17,53 metrov, viSina 5,95 metrov,
masa do 37 ton.

4.3.PLOSCADI

Dimenzija zahodne plos€adi naj bo 78 m x 64 m. Dimenzije t.i. bed-down spots (BDS) oz.
parkirnih prostorov za letala so 46 m x 30 m.

Dimenzija vzhodne plos¢adi naj bo 78m x 73 m. Dimenzije t.i. bed-down spots (BDS) oz.
parkirnih prostorov za letala so 46 m x 30 m.

Plod¢ad na vzhodni strani mora biti dvonamenska in posledi¢no dodatno nacrtovana in
izgrajena na nacin, da bo na njej omogoCen nemoten dostop in operacije razledenitve za
vojasko referen¢no letalo letali¢a (C-17).

Obmocje, predvideno za parkiranje letal mora biti armiranobetonska ploS¢a, medtem ko je
preostali del plos€adi v asfaltni izvedbi. Okoli ploS€adi je potrebno zagotoviti Se 3,0 m Siroki
robni asfaltni pas, ki pa je lahko manjSe nosilnosti.

Plo§¢ad mora biti dimenzionirana za prevzem vseh obremenitev, ki lahko nastajajo pri
parkiranju ter ravnanju z referenénim zrakoplovom, tj. ustrezno mora biti dimenzionirana
spodnja nosilna plast (spodniji ustroj) ter armiranobetonska plo$¢a oziroma asfaltna povrsina.



Potrebno je upostevati:

- voja8ke zahteve glede infrastrukture za razledenitev letal (deicing) direktive Bi-SC Direktive

85-5 NATO Approved Criteria and Standards for Airfields, NOV 2022 (ITEM 4 — Aircraft Parking

Platforms (Military Criteria)),

- civilne zahteve: Uredba EU 139/2014 (EASA CS-ADR-DSN, Issue 6, november 2022),
CHAPTER G — DE-ICING/ANTI-ICING FACILITIES in ICAO Annex 14
Vol.1 Aerodromes, 3.15 De-icing/anti-icing facilities.

Plos¢ad s pripadajoCimi objekti (zaSCitne berme) mora biti locirana tako, da je zagotovljena
fiziCna vidnost iz kontrolnega stolpa, da ne povzro¢a motenj radionavigacijskih naprav ter da je
prosta ovir.

Upostevani morajo biti u€inki reaktivnih motorjev referenénega letala na okoliSke objekte.
Plos¢ad mora biti dimenzionirana in ume8&ena v prostor na nacin, da je zagotovljeno nemoteno
manevriranje vojaskega referencnega letala do, na in s plos¢adi, ob upostevanju predpisanih
varnostnih razdaljah ter ob upos$tevanju moznega prometa tezjih letal (KC-46 ipd.).

Na ploS¢adi morajo biti zagotovljena in ustrezno oznaena naslednja podrodja:

— notranje obmocgje, kjer je parkirano letalo in se na njem izvede postopek razledenitve,

— zunanje obmocje, ki je namenjeno gibanju vozil za razledenitev.

Zagotovljena in vgrajena mora biti predpisana oprema za zbiranje in varno odstranjevanje
odvecnih tekocin za razledenitev z namenom preprecitve odtekanja v podtalnico.

Zagotovljen mora biti predpisan minimalni naklon ploS€adi z namenom odvodnjavanja in
zbiranja odvecnih tekocCin za razledenitev v vgrajene zbiralnike ter preprecitve odtekanja v

podtalnico.

Zagotovljena mora biti predpisana minimalna nosilnost plo$¢adi za vojasko referencno letalo, ob
upostevanju moznega prometa tezjih letal (KC-46 ipd.),

Zagotovljena mora biti minimalna varnostna razdalja 7,5 m do okoliSkih objektov oz. letal.

Zagotovljena mora biti minimalna varnostna razdalja 3,8 m za gibanje vozila za razledenitev
okrog letala.

Okoli obeh plos¢adi se predvidi nadzemne robne ludi. ObstojeCe robne lu¢i na taksirni stezi
(TWY - taxiway), ki se nahajajo pred novo plos¢adjo, je treba zamenjati z vgradnimi lu€¢mi. Ludi

okoli plos¢adi se prikljucijo na obstojeci sistem napajanja letaliSke razsvetljave.

Na obeh ploS¢adih za oborozitev/razorozitev letal se izvedejo talne oznake. Oznake za BDS v
rdeci barvi, vozne ¢rte v rumeni barvi.

Na vseh parkirnih mestih je potrebno zagotoviti ozemljitvene tocke za letala.
4.4 NASIPI

Okvirne dimenzije varnostnega nasipa na zahodni plos¢adi so dolzina: 86 m, viSina: 6,5 m,
Sirina na dnu: 14 m in Sirina na vrhu: 1 m.



Okvirne dimenzije varnostnega nasipa na vzhodni plos¢adi: dolzina: 86 m, visina: 6,5 m, Sirina
na dnu: 14 min Sirina na vrhu:1 m.

Zascitni nasip mora zagotoviti zascito vseh oznacéenih pozicij parkiranih zrakoplovov na plos&adi
za oborozevanje/razorozevanje, simetricno postavljen v odnosu na parkirane zrakoplove.

Nagib breZine je 1:1,5, z bermo S§irine vrha 1 m, nasip mora biti humusiran in zatravljen ter
izgrajen na oddaljenosti, ki ne bo ovirala prevoznosti letal ter posameznih delov sistema
vizualne navigacije (obvestilne table, robne luéi plos€adi s pripadajo€o podzemno infrastrukturo
(jaski, kanali).

Zagotovljena mora biti skladnost z Bi-SC Directive 085-005 NATO APPROVED CRITERIA AND
STANDARDS FOR AIRFIELDS, November 2022, ITEM 4 - Aircraft Parking Platforms, ITEM 5 —
Arm/Disarm Pad in ITEM 6a — Apron for Maintenance and Inspection of Aircraft.

Za potrebe izgradnje za&€itnih nasipov (zaradi zagotavljanja t.i. varne smeri) se za izracun
viSine/Sirine (in ostalih gabaritov nasipa) uporabi prilozeni Excel dokument Barrier Calculator (v
Prilogi 1) in referenéno letalo (F-15). Za izraCun potrebnih gabaritov nasipa je potrebno vpisati
zgolj podatek razdalje nosnega kolesa do nasipa v polje L1 na zavihkih izraun viSine in Sirine
nasipa. Potrebno je upostevati, da za potrebe izrauna, letalo in nasip lezita v isti ravnini (t.i.
koplanarne tocke), €e temu ni tako, je le-to potrebno upoStevati pri izraCunu dimenzij nasipa.
(Priloga 3)

Zagotovljena mora biti minimalna Sirina nasipa skladno z zavihkom »Barrier Width Calculator«
Priloga 1 za vsako posamezno to¢ko parkiranega zrakoplova.

Zagotovljena mora biti ustrezna fizi€na vidnost povrsin za za&€itnim nasipom ali pokritost s
kamerami iz smeri kontrolnega stolpa za Dispatch in LKZP, skladno s predpisi.

Izdelana mora biti ustrezna varnostna ocena ter ocena vpliva na delovanje Dispatch in LKZP.

Zas&citni nasipi morajo biti konstruirani na nacdin, da je omogofeno nemoteno vzdrZzevanje
(koSnja, mul€anje) ter onemogocdena erozija zemljine,

Upostevati NATO standarde oz. AASTP-1 (standard o eksplozijski varnosti) in AASTP-5, na
podlagi katerega je potrebno dolociti konéne dimenzije varnostnega nasipa.

4.4.1. Varnostni nasip med plos¢adjo P in V

Zascitni nasip (bermo) je potrebno zgraditi na ustrezni oddaljenosti vzdolz vzhodnega roba
plos¢adi V zaradi zascite ostalih obmocij letaliS€a med izvajanjem postopkov oborozevanja letal
na parkirnih pozicijah na ploS¢adi V ter zagotavljanja ustrezne varne smeri. Zascitni nasip
obenem omogoc&a zas&ito parkiranih letal na plos¢adi P, predvsem dveh letal za polnjenje
goriva v zraku.

Zascitni nasip mora zagotoviti zascito vseh parkirnih pozicij na plos¢adi V, v dolzini cca 200 m,
lociran na vzhodni strani ploséadi V.
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Slika 4: Zasc¢itni nasip ob plosc¢adi V.

Nagib brezZine je 1:1,5, z bermo 8&irine vrha 1 m, nasip mora biti humusiran in zatravljen ter
izgrajen na oddaljenosti, ki ne bo ovirala prevoznosti letal ter posameznih delov sistema
vizualne navigacije (obvestilne table, robne luci plos€adi s pripadajo€o podzemno infrastrukturo
(jaski, kanali).

Dodatne tehni¢ne zahteve za izgradnjo tovrstnega zaScitnega nasipa so opredeljene v
dokumentaciji za izgradnjo ploS€adi ARM/DISARM, st. 4301-3/2017-51 Lokacija ploScadi
ARM/DISARM v letalski bazi Cerklje ob Krki (dokument v zvezi I).

Zagotovljena mora biti skladnost z Bi-SC Directive 085-005 NATO APPROVED CRITERIA AND
STANDARDS FOR AIRFIELDS, November 2022, ITEM 4 - Aircraft Parking Platforms, ITEM 5 —
Arm/Disarm Pad in ITEM 6a — Apron for Maintenance and Inspection of Aircraft.

Za potrebe izgradnje zascitnega nasipa (zaradi zagotavljanja t.i. varne smeri) se za izracun
viSine (in ostalih gabaritov nasipa) uporabi prilozeni Excel dokument Barrier Calculator (Prilogi 1
in 2) in enako referenéno letalo kot za plos¢adi ARM/DISARM. Potrebno je upostevati, da za
potrebe izraCuna, letalo in nasip lezita v isti ravnini (t.i. koplanarne tocke), ¢e temu ni tako je le-
to potrebno upostevati pri izraunu dimenzij nasipa. Priloga 3 sliki 3-2 in 3-3.

Zagotovljena mora biti ustrezna fizi€na vidnost povrsin za za&€itnim nasipom ali pokritost s
kamerami iz smeri kontrolnega stolpa za Dispatch in LKZP, skladno s predpisi.
Izdelana mora biti ustrezna varnostna ocena ter ocena vpliva na delovanje Dispatch in LKZP.

Zascitni nasip mora biti konstruiran na nacin, da je omogoc¢eno nemoteno vzdrZzevanje (kosnja,
mul€anje) ter onemogocena erozija zemljine.

UposStevati je potrebno potencialno uporabo zahtevnejSih letal (TFA), s tem pa mora biti
upostevana minimalna viSina zas¢itnega nasipa za zahtevnejSe letalo (F-15).

V prilogah 1 do 4 so dokumenti, ki se nanaSajo na zaScitne nasipe in kalkulatorje za izra¢un
zas¢itnih nasipov za letala USAFE (F-15 in F-35).



4.5.S0TOR ZA TTL IN SOTOR ZA REZERVNE DELE

= W — Lokacija za Sotor TTL in rezervne dele
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novimi temelji in betonsko plosto.

Slika 5: Stor za TTL in rezervne dele
45.1. Sotorza TTL

Sotor za hangariranje transportnega letala C-27 J Spartan se postavi med vzhodnim robom
NATO hangarja in zahodnim robom objekta Stolp kontrole zraénega prometa.

Za potrebe Sotora se pripravi betonsko plos€o z ustreznim temeljenjem in ustrezno nosilnostjo
za potrebe hangariranja transportnega letala C-27 J Spartan. Betonska plo$¢a za Sotor in
navezava do obstojeCe ploS¢adi P se mora izvesti v enakem naklonu kot je obstoje€a plosS¢ad
(naklon mora biti zvezen in ne lomljen).

Dimenzije Sotora: svetle dimenzije notranjosti Sotora 36mx35mx15m (Sirina x dolzina x viSina).
Svetle dimenzije odprtine vrat v hangar min. 35,4m x 14m (dolzZina x vi8ina). Stranice Sotora iz
enojnega platna ali paneli, konstrukcija jeklena, vroCecinkana (montaznega tipa, brez
potrebnega dodatnega varjenja pri montazi), streha dvojna platnena. Na notranjem delu
konstrukcije mora biti nameS&ena dodatna streSna ponjava katera se namesti pod glavno
stredno ponjavo in sluZi kot termo ponjava oz. za$€ita proti kondenzu. Konstrukcija ustrezno
korozijsko zasSc&itena. Na vsaki bocni strani hangarja naj bodo postavljena pomozna vhodna
vrata za prehod ljudi v hangar. Slemenska viSina ne sme presegati 16m. Za vhodna vrata
potrebno levo in desno izdelati portale kamor se vrata zlagajo (v odprtem stanju). Portali morajo
biti pokriti s streSno kritino.

Zahteve za Sotor za hangariranje TTL:

Sotor za hangariranje TTL

Okvirne dimenzije (Sirina
x globina x viSina) -|36x35x15m
svetla dimenzija
notranjosti




Okvirne dimenzije svetle
odprtine vrat

min.35,4 x 14 m

Nadin izvedbe

Enojno platno ali paneli, jeklena, vro€ecinkana, dvojna platnena streha,

Kritina

tezkogorljivost — samogasljivost PVC ponjave po DIN EN 13501-1 (B-
s2,d0)

Nosilnost konstrukcije

zahtevan stati¢ni izracun proizvajalca Sotora

obremenitev snega: EUROCODE SIST EN 1991-1-3
obremenitev vetra: EUROCODE SIST EN 1991-1-4,

oziroma skladno z veljavno zakonodajo

Meteoroloske
obremenitve

Veter, sneg: skladno z veljavno zakonodajo in vojaskimi standardi
TocCa: premer 25 - 51mm, certifikat s strani proizvajalca Sotora, v
primeru neizpolnjevanja zahteve potrebna dodatna/sekundarna zascita
pod osnovnim platnom, ki bi prestregla zrna tole ob preboju
osnovnega platna

Elektrifikacija -
zagotovitev napeljave,
brez nakupa navedene
opreme

220V/16-32A,

Za zagon in delovanje elektricnega vozicka (EPU) agregat moci
120kW, tok minimalno 180A, napetost 380V, vti¢nica 250A 5P,

Za zagon in delovanje hidravlicnega vozi¢ka agregat mo¢i minimalno
100kW in minimalno 150A

Kompresiran zrak

Kompresor — tlak 12 bar (zagotovitev napeljave in dobava kompresorja)

Klimatski pogoji

Sotor mora biti klimatiziran (gretje in hlajenje).
Klimatska naprava mora zagotavljati vlago med 40 in 60% RH.

Temperatura med 15 do 28 st C (pomeni ogrevanje pozimi do vsaj 15st
C in poleti hlajenje do vsaj 28st C.

Osvetlitev

Umetna osvetlitev minimalno 500 LUX pri tleh.

Voda

Voda za umivalnik, hitri tus in priklop za visokotlacni Eistilec.

Dimenzije regalov

Regal Sirine 50 cm, viSine 250 cm, 8 polic po regalu. Skupna dolZina
regalov 40 m.

8 delovnih miz (dolzina 180 cm x Sirina 90 cm).

Nosilnost regalov

150 kg po polici.




Ozemljitev regalov Da

Talne oznake Obvezno sredinska ¢rta Sotora (zacasna varianta).

Protipozarna zascita 1x prevozni gasilnik prah 50 kg, 1x prevozni gasilnik CO2 30 kg, 10x
gasilnik na prah S6 ter vgradnja naprav za javljanje pozara s povezavo
v sistem protipozarne zasScite infrastrukturnih objektov letali$¢a.

Priprava tal/prostora Na vsaki bocni strani hangarja naj bodo postavljena pomozna vhodna
vrata za prehod ljudi v hangar

Zagotavljanje vidnosti | Na Sotoru 0z. na ustreznem mestu v bliZini je nujno potrebna vrtljiva
manevrskih povrsin panoramska kamera z moznostjo priblizevanja (zoom), ki je povezana
v nadzorni sistem in se upravlja iz Dispatch

Za potrebe dostopa transportnega letala do Sotora za hangariranje je potrebna izgradnja
betonske razsiritve vozne steze na plos€adi TXL F1 ter ploS¢adi pred Sotorom in sicer v povrSini
cca 7.000 m2 in prestavitev robnih lu¢i TXL F1 med plos¢adjo U in P.

4.5.2. Sotor za rezervne dele
Sotor za rezervne dele se postavi na vzhodnem delu hangarja za plovila. Na predvidenem
mestu Ze stoji Sotor, ki ga je potrebno demontirati in prestaviti na novo lokacijo v okviru letalis&a.
Obstojeci Sotor je dimenzij: 15m x 18m x 7m.

Betonsko plosco je potrebno pred postavitvijo Sotora za rezervne dele ustrezno sanirati.

Zahteve za Sotor za rezervne dele in oprema Sotora:

Skladis¢éni Sotor za rezervne dele

Okvirne dimenzije (Sirina
x globina x viSina) -
svetla dimenzija
notranjosti

20x25x8,5m

Stranska viSina 6 m

Okvirne dimenzije vrat 5 x 4 m — za vrata za tovor s klju¢avnico
(Sirina x visina)
1 x 2 — vrata za osebni prehod s klju¢avnico

Medetazna konstrukcija V obmocdju regalov se izdela jeklena medetazna konstrukcija s
stopnis¢em z dostopom v zgornjo etazo — nosilnost mora biti
prilagojena obremenitvam regalov.

Nacin izvedbe Stene — paneli termoizolacijski PES prevle¢en z PVC, teza 650 /
900 g/m2, tezko gorljiv po standardu EN 13501, jeklena
konstrukcija, vro¢ecinkana (montaznega tipa, brez potrebnega
dodatnega varjenja pri montazi), dvojna platnena streha z vpihom




zraka, platno tezko gorljivo po standardu DIN EN 13501-1 (B-s2,
d0), za&¢ita pred UV Zarki. Na notranjem delu konstrukcije mora biti
names&ena dodatna stredna ponjava katera se namesti pod glavno
streSno ponjavo in sluzi kot termo ponjava oz. zascita proti
kondenzu.

Nosilnost konstrukcije

zahtevan stati¢ni izraCun proizvajalca Sotora

obremenitev snega: EUROCODE SIST EN 1991-1-3
obremenitev vetra: EUROCODE SIST EN 1991-1-4,

oziroma skladno z veljavno zakonodajo

Meteoroloske
obremenitve

Veter, sneg: skladno z veljavno zakonodajo in vojaskimi standardi
Toca: premer 25 - 51mm, certifikat s strani proizvajalca Sotora, v
primeru neizpolnjevanja zahteve potrebna dodatna/sekundarna
zasCita pod osnovnim platnom, ki bi prestregla zrna tole ob
preboju osnovnega platna

Elektrifikacija

220V/16-32A,
380V/32-63-125A (potrebno za pogon klimatske naprave)
Samo ena za prikljucitev klimatske naprave.
Razdelilna omara, kabli, stikala, ozemljitvene toCke po prilozeni

skici. Potreben dovod kabla za telefon in optiko, potrebna izvedba
priklopa na internet in MORS intranet.

Zahtevani klimatski pogoji
znotraj prostora

Vlaga: v obmocju od 0 do 60% RH

Temperatura: v obmocju od 15 do 28 st C

Osvetlitev

Naravna svetloba: Lahko, vendar pod pogojem, da ne sme biti
direktna son¢na svetloba na rezervnih delih. Luéi postavljene na
nacin da so locirane na hodnikih regalov.

Umetna osvetlitev 500 LUX pri tleh.

Dimenzije regalov
(okvirne)

Regal Sirine 50 cm, viSine 250 cm, 8 polic po regalu (poljubno
prestavljanje viSine polic). Skupna dolZina regalov 400 m. (Idejna
zasnova notranjosti skladiS¢a v prilogi). Ker tloris skladi$¢a ne
zadostuje postavitvi takSne dolzine regalov so regali postavljeni v
dveh etazah. Sirina hodnika med regali je 80 cm, $irina hodnika
med kolonami regalov je 2 m.

Nosilnost regalov

150 kg po polici.

Ozemljitev regalov

skladis¢nih regalov. Vsi skladi$¢ni regali morajo biti ozemljeni.




Oprema skladis¢a

Dostavni skladi$¢ni vozicek (1x):

¢ 800x500x800 mm (VxGxD)
e vozi€ek ima dve odlagalni polici,

e montirana so gibljiva kolesa fi 100 mm (1 x vrtljivo z zavoro

o 1xvrtljivo brez zavore, 2x fiksno brez zavore)

Plato vozi¢ek (1x):

e 1100x500x800 mm (VxGxD)
e nosilnost vozi¢ka max. 400 kg,
e odlagalna povrsina izdelana iz vodoodporne protidrsne
plosce,
e gibljiva gumi kolesa fi 125 mm
(2 x fiksno in 2 x vrtljivo brez zavore)

Delovne miza z eno polico (2x):

e  Okvirna dim.: h 850 x g 800 x d 2000 mm,

e miza izdelana iz jeklene plo¢evine

e nosilni okvir mize fiksno varjene izvedbe,

e miza zajema 1x delovno plos¢o ,

e delovna plos&a izdelana iz lepljene hrastove plosce -
debeline 40 mm,

e vsirobovi na delovni plos&i posneti,

e spodnja polica izdelana iveral plos¢e B/b debeline 25 mm +

ABS

Fiksna delovna miza (2x):

e okvirna dim.: h 850 x g 800 x d 2000 mm,

e mizaizdelana iz jeklene ploCevine - debeline 3,00 mm,

e nosilni okvir mize fiksno varjene izvedbe,

e delovna plos¢a izdelana iz lepljene hrastove plosce -
debeline 40 mm,

e vsirobovi na delovni ploS¢i posneti,

¢ nosilnost 1000 kg ob enakomerni porazdelitvi teze,

Kovinski vise€i predalnik (2x)

e okvirna dim.: h 120 x g 600 x d 450 mm,

e debelina plo¢evine - 0,80 in 1,00 mm,

e predalnik v celoti varjene izvedbe,

e 1Ixizvle€¢na predala po viSini (cca. 110 mm),

e predal ima montirana teleskopska krogli¢na vodila - 100%

izvlek,

e nosilnost predala je max. 45 kg, ob enakomerni porazdelitvi

teze,
o liénica predala dvostenske izvedbe,
e predal ima vgrajen PVC rocaj,
e predalnik je brez klju€avnice,
e predal se lahko fiksira na obstoje¢o delovno mizo,

Kovinski ko$ za lo¢eno zbiranje odpadkov (1x)




e Okvirna dim.: h 700 x g 350 x d 900 mm,

e debelina plo¢evine - 0,80 in 1,00 mm

e pokrov s tremi odprtinami - cca. 200200 mm,
o pritrditev vreCe s PVC objemkami,

e spodaj montirana vrtljiva kolesa - fi 30 mm,

e priporo¢ena PVC vreca - cca. 70 L,

Arhivska omara (2x)

e okvirna dim.: h 1950 x g 500 x d 1180 mm,

o debelina plo€evine - 0,80 in 1,25 mm

e v celoti varjene izvedbe -

o Stiri premakljive police po viSini + ena fiksna,

e nosilnost police max. 50 kg ob enakomerni porazdelitvi
teZe po polici,

e dvokrilna vrata,

e zaklepanje s cilindri¢no klju€avnico,

Pisarniski stol (4x)

e nastavljiv po viSini

¢ nastavljiv naklon naslonjala
e zaklepanje poloZajev

e oporniki za roke

e naKkolesih

Pisarniski predalnik (4x):

e okvirne dimenzije G x S x V: 70 x 40 x 60 cm.
o Stirje predali

¢ Kilju€avnica za zaklepanje predalov

e Predalnik na kolescih

Dve montazni steni, ki tvorita 'pisarno’ (glej skico). Dimenzije D x V:
5 x 4. Ena stena vsebuje notranja vrata Dimenzije Sx V: 1x2 z
kljuko in klju¢avnico. Stene morajo zagotoviti montazo kovinskih
izvle€nih predalnikov (vsak predalnik masa max. 50 kg).

ProtipoZzarna zascita

Skladno s predpisi. Dodatno termo kamere oz. senzorji, povezani v
sistem protipozarne za$c€ite infrastrukturnih objektov letalis¢a.

Predvidevamo priblizno 150 | motornega olja v skladi€enih
motorjih, transmisijah, reduktorjih...

Priprava tal/prostora

Betonska povrsina, antistati¢ni epoxy ali kvarc premaz, nosilnost tal
1500 kg/m2, ravna tla, brez stopnic ali pragov zaradi prevoznosti z

vilicarjem. Pred vrati za osebni vhod postavitev stopnic med viSino

tal in vhodnim pragom. Pred tovornimi vrati izgradnja klan¢ine med
viSino tal in robom ploS¢e naklona max. 2st.
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Slika 6: skica Sotora za rezervne dele rezervne dele

4.6.OSTALE ZAHTEVE
Na obmodju vsej posegov in gradnje je potrebno upostevati:
4.6.1. padavinska odpadna voda/odvodnavanje

Na obmodcju obravnave je potrebno urediti kontrolirano odvodnjavanje z zadrZevalnikom,
lovilcem olj in ponikovalnico — skladno z veljavno zakonodajo.



4.6.2. Spodnji ustroj
Vgradnja plasti spodnjega ustroja ceste mora biti v skladu s tehni¢no smernico TSC 06.200 :
2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti oz. drugo veljavno zakonodajo in pravilniki, Ki
obravnava tovrstno podrocje.

4.6.3. Betonske letaliSke plos¢adi
Pri vgradnji sveZe betonske meSanice je potrebno smiselno slediti dolo€ilom, ki jih navaja TSC
06.420:2003. Vgradnja betonskih povrsin mora biti skladna s standardom SIST EN 13877:2013
oz. drugo veljavno zakonodajo in pravilniki, ki obravnava tovrstno podrocje.

4.6.4. Asfaltne povrSine
Pri vgradnji asfaltnih zmesi je potrebno upostevati tehni€no smernico TSC 06.300 / 06.410:
2009 Smernice in tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih plasti oz. drugo veljavno zakonodajo in
pravilniki, ki obravnava tovrstno podrocje.
Pri vgradnji nevezane nosilne plasti je potrebno upostevati TSC 06.200 : 2003 Nevezane
nosilne in obrabne plasti oz. drugo veljavno zakonodajo in pravilniki, ki obravnava tovrstno
podrocje..

4.6.5. Robni elementi vozisca
Robne elemente voziS¢ predstavljajo utrjene bankine in zaklju¢ni elementi asfaltiranih povrsin.

4.6.6. Ureditev brezin, zelenic

Vse zemeljske brezine se izvedejo v naklonu 1:1,5 in se humusirajo v debelini 15 cm. Po
izvedbi humusiranja se zatravijo s travno mesSanico, da se prepreci erozija.

4.6.7. Pozarna varnost

Pri projektiranju in gradnji je potrebno upostevati predpise, ki veljajo na podro¢ju pozZarne
varnosti v Sloveniji.

V zacetni fazi projektiranja je potrebno izvesti temeljito analizo pozarnih tveganj, ki jih
predstavlja dejavnost, ki se bo odvijala na plod¢adih. Analiza naj identificira potencialne vire
pozara, verjetne scenarije zaCetka pozara ter ocenila posledice morebitnih poZarnih dogodkov.

Ker se bodo na ploS€adih opravijali eksplozijsko nevarni postopki oziroma uporabljale
eksplozijsko nevarne snovi, je potrebno izdelati Elaborat eksplozijske ogrozenosti, iz katerega
bodo razvidne EX cone (v kolikor bodo dolo¢ene oz. so potrebne).

5. SPLOSNE ZAHTEVE ZA GRADNJO

5.1. SPLOSNO

Ponudnik mora v pogodbeni ceni v kalkulirati in upostevati slede€e izvedbene stroske:

- stroski transporta, takse, zavarovanja in ostali lokalni stroski, ki se nanasajo na pridobitev
ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo stavbe s strani
ponudnika naroc¢niku,



oznacitev gradbis€a s tablo v skladu z gradbenimi predpisi in zahtevami sofinancerjev in
njegovimi spremembami,
vse stroSke v zvezi z zavarovanjem gradbi$¢a, pripravo in izbiro lokacije deponij humusa in
lo€eno ostale izkopane zemljine in gradbenih odpadkov nastalih pri ruSenju,
izdelavo vseh delavnidkih nacrtov potrebnih za izvedbo del, ki jih potrjuje naroénik pred
izvedbo,
vsa potrebna dela, aktivnosti in ukrepi (vkljuéno s potrebnim materialom, dodatki in
energenti) za zagotovitev ustreznih pogojev (temperatura, vlaga ...) za izvedbo vseh
potrebnih del (npr. dodatki k materialom ali uporaba manj obc&utljivih materialov ipd.),
za vsa potrebna delovna sredstva in/ali mehanizacija za izvedbo del,
prestavitve in za&Cito vseh komunalnih in drugih naprav skladno z izdelano projektno
dokumentacijo, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami upravljavcev teh naprav in
objektov,
vse stroske pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s pre¢kanji komunalnih vodov,
stroSke zaSCite vseh komunalnih naprav in stroSke upravljavcev ali njihovih predstavnikov,
stroSke raznih pristojbin s tem v zvezi,
strodke soglasji 0z. dovoljenj za zaporo ceste, stroki postavitve prometne in neprometne
signalizacije, stroSki zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in drugi stroski zapore,
strodke izdaje soglasij in prevozov, ki presegajo predpisane pogoje osnih obremenitev
skupne mase ali dimenzij, izvajati dela v skladu z obc&inskimi odloki in ostalimi predpisi, dela
opravljati tako, da z deli ne bo ogroZena prometna varnost na cesti-ulici, vsi stroski v zvezi z
neizvajanjem dolocil predpisov so stroski ponudnika,
vse stroSke priprave in izvedbe zacasnih dostopov do in na gradbiS¢u (izdelava vseh
potrebnih zaasnih prehodov),
stroSke zascite tangiranih ljudi in lastnine,
odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega
pomena in je njihovo odkritje potrebno prijaviti ustreznim institucijam,
prestavitev komunalne infrastrukture, ki se nahaja na obmocju gradnje in ovira gradnjo,
vsa potrebna opravila, ki so predpisana in dolo¢ena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu,
vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vklju¢no s
potrebnim ¢&rpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepredi
zadrZevanje vode in zamakanije,
stroski dokazovanja skladnosti z veljavnimi standardi in tehni¢nimi specifikacijami oz.
dokazovanje izpolnjevanja s projektom in soglasji predpisanih zahtev, vkljuéno z izrecno
navedenimi dokazili,
sprotne geodetske meritve,
zasCita izvedenih del in predmetov pred poSkodbami do primopredaje,
Ci€enje umazanije in nedistod, ki jih povzro€e drugi izvajalci (podizvajalci),
popravilo vecjih in manjSih podkodb in krpanje neravnosti podlag,
Cis€enje terena po konc&anih delih in odvoz odvecnega materiala,
stroSke skladiS€enja o0z. zaCasnega hranjenja materiala na gradbiS¢u in skladiS¢ih
dobavitelja oz. svojih skladiscih,
vzpostavitev uporablijenega zemlji8€a v prvotno stanje in odpravo vseh poskodb nastalih
zaradi gradnje na drugih stavbah ali objektih, napravah, povrsinah ter na dostopnih poteh,
vle€enje zakljuénih &rt, pleskanje s $ablonami in podobno,
manipulativni, rezijski in podobni stroSki za dela, ki jih ponudnik ne izvaja sam s svojimi
delavci in/ali napravami (npr.: s podizvajalci ali partner;ji),
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci v asu gradnje in odpravi napak,
vsa opravila vezana na BACS, BMS, EMS in CNS, vklju¢no z kalibracijami, programiranjem,
navezavami na sistem javljanja, in najmanj dva krat nastavitev naprav v med obratovanje
stavbe glede na zahteve uporabnikov ali naro¢nika,
vseh potrebnih meritev, zagonov, pregledov in testov,
stroSke interne kontrole kakovosti vseh vgrajenih materialov in izvedenih del,
stroSke vseh potrebnih testov pri izvajalcih in na stavbi, atestov in izjav, pridobitve potrebnih
dokumentov za uspeSno opravljen tehnicni pregled,

izvedba vseh analiz in meritev potrebnih za poskusno obratovanje izvedenih s strani
poobla&cenih institucij, pridobitev porodil,



- stroski poskusnega obratovanja in nastavitev delovanja naprav in sistemov,

- stroSek za izvrSitev usposabljanja osebja naroCnika za upravljanje in vzdrZzevanje del na
stavbi, v takem obsegu, da bo upravljalec ta dela izvajal samostojno,

- vse posredne stroske (kot so rezijski stroSki podjetja, davki in dajatve), vkalkulirane rizike
(vkljuéno riziko spremembe nabavne cene),

- ukrepe pozarnega varovanja pri projektiranju in izvedi del.

Ponudnik mora zagotoviti varnost delavcev, mimoidoCih, prometa in sosednjih objektov ter
varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbiS€u, opreme, materiala in strojnega parka.
GradbiS¢e je treba pred zacetkom del ograditi oziroma zavarovati v skladu z nacrtom
organizacije ureditve gradbis¢a.

Ponudnik je dolzan poskrbeti za varnost same gradnje in del ter dela izvajati po pravilih
gradbene stroke, vse spremembe pa beleziti skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, st.
61/17 in 72/17 — popr.) oz. zadnjo verzijo veljavne gradbene zakonodaje, pri Eemer spremembe
predhodno potrjuje vodja projekta.

Med izvedbo del je potrebno za vsa odstopanja od projektne dokumentacije ali zahtev tehni¢nih
specifikacij pridobiti soglasje naro¢nika, vse spremembe pa se morajo vrisati v projekt izvedenih
del (PID), ki se po zaklju€ku del izro&i naro¢niku.

V €asu izvedbe mora ponudnik na mesecnem nivoju pregledati izvajanje del po terminskem
planu, ki mora biti potrieno in predano narocniku vsaj 7 dni pred priCetkom del in mesecno
novelirati terminski plan dela oz. gradnje v primeru odstopanj od prvotnega potrjenega
terminskega plana.

Ves €as gradnje mora ponudnik na operativnih tedenskih sestankih podati najavo oz. plan dela
(po glavnih delovnih postavkah) po dnevih za tekoCi teden. Na operativnih sestankih se
ugotavlja skladnost in odmike. Ce je ogroZen konéni rok, mora ponudnik na zahtevo naoénika
podati predloge doseganja roka in izvesti ukrepe za doseganje roka.

Ponudnik mora vse svoje dejavnosti in dela opravijati tako, da ne povzro€a Skode in da se
ravna po nacelu dobrega gospodarija.

Ponudnik mora gradnjo izvrsiti kvalitetno, gospodarno, upostevaje razpisne pogoje, veljavne
predpise in pravila stroke.

Vse dostopne poti oziroma obc¢inske ceste in uvozi do stanovanjskih objektov morajo biti v ¢asu
gradnje brez ovir. V preddelih so upoStevana 3e dela, ki se navezujejo na organizacijo
gradbis€a. lzvajalec del uredi ustrezno zaporo prometa (stalno ali zacasno) ter si pridobi
dovoljenje pri upravljavcu obginske ceste.

5.2. PRIHOD NA DELOVISCE

Ponudnik mora naroc¢nika Stirinajst dni vnaprej pisno obvestiti 0 svojem namenu, da pri¢ne z
delom na gradbiS¢u oz. parceli predvideni za gradnjo.

Ponudnik mora tekoCe voditi gradbeni dnevnik, ki mora biti na gradbiSéu, da ga naroénik oz.
nadzor lahko potrjuje in pregleduje.

5.3.
5.4.UREDITEV GRADBISCA

Ponudnik mora urediti gradbisée v skladu z nacrtom organizacije gradbis€a, varnostnim
nacrtom in v skladu z gradbeno zakonodajo.

Ponudnik mora gradbi$€e opremiti z najman;j:
- namestitvijo opozorilnih tabel in znakov na primerna in vidna mesta,



- postavitvijo ograje skladno z varnostnim nacrtom in ureditvijo gradbisca,

- postavitvijo gradbiS¢nih kontejnerjev skladno z naértom ureditve gradbis¢a,

- postavitvijo WC-jev, za potrebe gradbiséa,

- namestitvijo gradbiSéne oz. razlagalne table izdelane v skladu z gradbeno zakonodajo oz.
zahtevami sofinancerjev. Podatke o obliki in vsebini gradbi§¢ne table potrdi naroénik.

5.5.NASPROTJA Z ZEMLJISKIMI INTERESI

Ponudnik mora omeijiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovis¢a in mora tudi svojim
usluzbencem prepovedati vstop na zemljiS€e, na katerem ni gradbenih posegov, ter tuje
zemljiS€e, razen e se ne dogovori za uporabo dodatnih povrsin. Ponudnik ne sme ovirati
nobene druge dejavnosti na ali poleg delovid€¢a, ¢e to ni neizogibno potrebno za izvedbo
pogodbenih del in &e ni predhodno usklajeno z naroCnikom. Preden poskusi uveljaviti
kakrdnokoli pravico, za katero se je sam dogovoril, v zvezi z dovoljenji za uporabo poti ali
prehodov ali z nastanitvijo izven delovid€a, mora o tem pisno obvestiti nadzor.

5.6.ZAVAROVANJE PRED POSKODBAMI

Ponudnik mora spoStovati vse varnostne ukrepe, da bi se izognil vsaki nepotrebni poSkodbi cest
posestev, zemljiS¢, dreves in ostalega ter se mora v €asu izvajanja pogodbenih del ustrezno
sporazumevati z lastniki in/ali najemniki sosednjih zemljis¢.

Ce mora ponudnik opraviti dela blizu, nad ali pod postavljeno opremo ali vodom pooblas&enega
podjetja, pooblas€enega upravljalca opreme, voda ali ceste ali drugih strank, mora narediti
zaCasno podporo in delati okrog, pod ali tik poleg opreme ali voda, tako da se izogne poskodbi,
iztekanju ali nevarnosti in da zagotovi nemoteno delovanje.

V primeru, da bi ponudnik kljub temu opazil kakrSnokoli poSkodbo ali iztekanje, mora o tem na
ustrezen nacin takoj obvestiti naroCnika, pooblaséeno podjetje, pooblaS€enega upravljalca
opreme ali ceste ali lastnika opreme ali voda in uporabiti vsa sredstva za popravilo ali
nadomestilo poskodovano opreme ali voda.

Pred zaletkom izgradnje je ponudnik dolZzan zapisniSko in fotografijami ugotoviti in
dokumentirati obstoje€e stanje okolice gradbi$€a in cestnih povrsin, ki jih bo uporabljal v ¢asu
gradnje in dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja.

5.7.0BSTOJECE NAPELJAVE

Ponudnik se mora posvetovati z vsemi ustreznimi organi in/ali lastniki, upravljalci napeljav
preden zacne z izkopavanji in mora, v svoje dobro, sam ugotoviti natanéno lego obstojecih
napeljav, ki bi lahko povzrocile Skodo pri izvedbi del ali pa bi jih lahko poSkodoval pri izvedbi
del. Ce ponudnik ugotovi, da obstaja kak$na napeljava, ki ni omenjena v projektih ali tehniénih
specifikacijah, mora o tem takoj pisno obvestiti naro¢nika. Ponudnik mora v nacrt komunalnih
vodov vnesti lege vseh obstojecih napeljav in dati kopijo nac¢rta na razpolago naro&niku.

Ponudnik mora izvesti dela tako, da ne poskoduje ali moti obstojeCih napeljav na ali poleg
deloviS¢a. Ce bi do poskodbe ali motnje kljub temu priSlo, mora ponudnik sam, z odobritvijo
naro¢nika in ustreznega organa, na svoje stroSke izvesti popravila.

Ponudnik mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na delovi§¢u. Ponudnik se mora sam
dogovoriti za vse premestitve in odstranitve napeljav, ki jih bo potreboval zase ali za svoje delo.
Pred vsakim tak§nim dogovorom mora obvestiti naro¢nika.

5.8.PROMETNA UREDITEV

Preden ponudnik pri¢ne z delom, ki bo potekalo na, ali bo oviralo uporabo, katerekoli glavne
ceste, se mora o predlagani metodi dela dogovoriti z naro€nikom in pristojnim oddelkom na
ob¢ini (na obmocju katere poteka gradnja) ter od njih dobiti pisno potrdilo o tem.



Ponudnik mora uporabiti vse razumne ukrepe, da bi preprecil, da bi vozila, ki prihajajo na
delovis€e in ga zapu$&ajo, nanasala blato ali drugo nesnago z delovi§€a na sosednje ceste in
poti in mora v najkrajSem moznem Casu odstraniti vse odpadke, ki bi jih vozila kljub vsemu
nanesla.

5.9.UREJENOST DELOVISCA

Ponudnik mora na vseh ulicah in cestah (ki jih zacasno uporablja) ob koncu vsakega delovnega
dne poskrbeti za ustrezno ¢&iséenje. Cis¢enje po potrebi vkljuSuje pranje z vodo, &iscenje s
krtaCami in ¢e je potrebno tudi ro¢no CiS€enje, da bi dosegli potrebno Cisto€o, primerljivo s
sosednjimi ulicami, kjer se promet na in iz delovi§¢a ne odvija.

Ponudnik ne more dobiti potrdila o prevzemu gradnje oz. narocila dokler ne umakne vseh svojih
strojev, opreme, naprav in odpadnega materiala z delovis€a in dokler na deloviS¢u ne vzpostavi
prejSnjega stanja, na nacin, sprejemljiv za naro¢nika.

»Cis&enje/priprava gradbi$éa« pomeni vse dejavnosti, ki so potrebne za pripravo zemljiséa, na
katerem bo ponudnik gradil in odstranjeval opremo z gradbi§€a med opravljanjem dela, kot tudi
vzdrZevanje opreme in podobno v €asu gradbenega procesa in odstranjevanje ter transport te
opreme po opravljenem delu.

5.10. DOGOVORI ZA NUJNE PRIMERE

Za nujne primere mora ponudnik podpisati dogovor, da bi lahko na hitro sklical svojo ekipo
izven normalnega delovnega €asa, da bi opravil nujna dela, potrebna zaradi nevarnosti, ki grozi
pricetemu delu. NaroCnik mora imeti na voljo seznam z naslovi in mobilnimi telefonskimi
Stevilkami izvajalCevega osebja, ki bo odgovorno za organizacijo dela v nujnih primerih.

5.11. MOTECI OBJEKTI

Nacrti za izvedbo morajo v najvecji mozni meri vkljuéiti obstojeCe stanje nad in pod terenom
(GJI, komunalni vodi itd.). Ponudnik mora pred poskodbami zaSdititi vse nad- in podzemne
objekte oz. kable, ne glede na to ali so postavljeni v okvirih zahtev naro€nika. V primeru, da
mora ponudnik obstojece zidove, ograje, vhode, zgradbe ali kakSne druge gradnje odstraniti, da
bi lahko pravilno gradil, mora po opravljenem delu spet vzpostaviti zaCetno stanje, ki je
sprejemljivo za lastnika ali najemnika in naro¢nika.

Predstavnik ponudnika mora naroCnika obvestiti o vseh poSkodbah gradenj in popravilih ali
zamenjavah, ki jih bo opravil. Ce obstojeée gradnje motijo ponudnika pri izvedbi del, mora o tem
obvestiti inZenirja, preden nadaljuje z gradnjo. Ce ponudnik o tak§nem primeru ne obvesti
naroCnika, to dela na lastno odgovornost.

5.12. NAPELJAVE ZA UPORABO NA DELOVISCU

Ponudnik si mora na lastne stroSke priskrbeti za priklope na elektri¢no napeljavo, pitno vodo in
druge napeljave, ki jih potrebuje za svoje delo na deloviséu. V dogovoru z naroénikom in
upravljalcem stavbe se lahko ponudnik priklju¢i na v naprej dogovorjeno priklopno tocko na
lokaciji in v lasti naro¢nika.

Vse elektricne instalacije v zacCasni elektricni napeljavi morajo biti v skladu z veljavno
nacionalno zakonodajo.

5.13. ZASCITA PRED POZARI IN NJIHOVO PREPRECEVANJE

Ponudnik mora izvajati vsa dela v smislu zasCite in prepreCevanja pozarov. Priskrbeti in
vzdrzevati mora ustrezno protipozarno opremo.



5.14. DOSTOP URADNIH OSEB

Pooblas€ene drzavne in obclinske uradne oseb in predstavniki naro¢nika morajo imeti ob
vsakem &asu omogocen vpogled v izvedbo del, ne glede na to ali se ponudnik pripravlja na
izvedbo ali izvaja dela. Ponudnik mora uradnim osebam omogoditi dostop in nadzor nad
izvedbo del. Dostop mora biti dovoljen tudi predstavnikom javnega zavoda in ostalim
deleZznikom projekta, katere predstavniki lahko v &asu tedenskih operativnih sestankov
sodelujejo pri vsebinah, ki se jih tiejo.

5.15. PRAVICA DO UPORABE ZEMLJISCA

Ponudnik mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovis€a ali na druga podrocja, za
katera se dogovori in mora tudi svojim delavcem narociti, da se drzijo tega. Ponudnik je
odgovoren za odstranjevanje vseh svojih orodij in odpadkov s podrocij, ki jih ima pravico
uporabljati ali preko katerih mu je dovoljen prehod, ponudnik mora sam dolociti kolikSen prostor
potrebuje.

Ponudnik je odgovoren za vsako podkodbo zasebne lastnine izven obsega, ki ga je dologil
narocnik za izvajal¢evo uporabo (predvidene parcele za gradnjo - delovisce).

5.16. ZMANJSANJE ONESNAZEVANJA

Ponudnik mora sprejeti ukrepe, za katere se skupaj z naro&nikom dogovorita, da so sprejemljivi
in potrebni za zmanjSanje onesnazenosti, ki jih povzrocajo prah, hrup ali drugo.

5.17. GRADBENI ODPADKI

Za odpadke, ki nastajajo pri rusenju in gradbenih delih ali kot posledica postopkov izvajanja
gradbenih del in odpadna embalaza, ki ovija gradbeni material ali gradbene izdelke, ali
komunalne odpadke, ki jih povzroajo zaposleni na gradbiS€u, mora poskrbeti ponudnik. Ti se
morajo redno odvazati iz gradbi$€a. Naroc¢nik lahko dodatno zahteva odvoz odpadkov, v kolikor
meni, da je to potrebno.

Ponudnik mora ob oddaji vsake poSilike gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika
odpadkov izpolnjen evidencni list in voditi evidenco o vrstah in koli€inah nastalih gradbenih
odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Pripravila:
Urska Sodja
mag. Klemen Podobnik

Zeljko Kralj
sekretar
generalni direktor
6. VIRI

1. TBCE arm/disarm Project 3AF37018,

2. Projektna naloga za izgradnjo hangarja za transportne zrakoplove SV na LetaliS¢u Cerklje
ob Krki, LUZ d.d,

3. UporabniSke zahteve za projekt izgradnje zascithega nasipa med plod€admi V in P na
letaliS¢u Cerklje ob Krki (5t. 372-31/2023-220, z dne 1. 12. 2023),

4. Dopolnilo uporabniskih zahtev za opremo Sotorov za TTL C-27J Spartan,



5. UporabniSke zahteve za projekt izgradnje plos¢adi ARM/DISARM in razledenitev letal na
letaliscu Cerklje ob Krki (St. 372-17/2025-25, z dne 3. 2. 2025).
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