
PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE
naslov ali poslovni naslov družbe Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe
PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Dozidava požarnih stopnic in dvigala k objektu C Doma Dr. Jožeta 
Potrča Poljčane

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje TRUE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

TRUE REKONSTRUKCIJA
FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
FALSE LEGALIZACIJA
FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 192/2024
datum izdelave september 2024
datum spremembe

projektant (naziv družbe) Arhiteza d.o.o.
naslov Bezenškova 34, 2000 Maribor
odgovorna oseba projektanta Mateja KATRAŠNIK
podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Mateja KATRAŠNIK, univ.dipl.ing.arh.

identifikacijska številka PA ZAPS 1578
Arhiteza d.o.o.

naslov Bezenškova 34, 2000 Maribor

VODJA PROJEKTIRANJA Polona Lipičnik, univ.dipl.ing.arh.
identifikacijska številka PA PPN ZAPS 1059
podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

INVESTITOR 3

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU
POOBLAŠČENI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Polona LIPIČNIK, univ.dipl.ing.arh., PA PPN ZAPS 1059
navedba gradiv, ki so jih izdelali Vodilni načrt - načrt arhitekture
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Zdravko ERŽEN, u.d.i.g., G-0354
navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Načrt s področja gradbeništva
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Peter GAJŠEK, d.i.e., E-1738
navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Načrt s področja elektrotehnike
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Sebastijan TOPLAK, univ. dipl. gosp. inž.,  PV 0799
navedba gradiv, ki so jih izdelali 6 Načrt s področja požarne varnosti
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Petra PREDAN, u.d.i. geo., IZS Geo0316
navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Načrt s področja geodezije
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK
ime in priimek, strokovna izobrazba
navedba gradiv, ki so jih izdelali
Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.
Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 
(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 
vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) Arhiteza d.o.o.
naslov Bezenškova 34, 2000 Maribor
odgovorna oseba projektanta Mateja KATRAŠNIK

vodja projektiranja Polona Lipičnik, univ.dipl.ing.arh.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 192/2024
datum izdelave september 2024

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Polona Lipičnik, univ.dipl.ing.arh.

identifikacijska številka PA PPN ZAPS 1059
podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Mateja KATRAŠNIK
podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 
inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 
prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in



PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID
po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

1 Vodilni načrt/Načrt s področja arhitekture 192/2024

2 Načrt s področja gradbeništva 07/2024

3 Načrt s področja elektrotehnike 17/2024

6 Načrt s področja požarne varnosti CPV 31400/2024

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI
po potrebi dodati vrstice
naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

izkaz požarne varnosti CPV 31400/2024
izkaz zaščite pred hrupom 192/2024
izkaz toplotnih karakteristik stavbe 192/2024

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Dozidava požarnih stopnic in dvigala k objektu C Doma Dr. Jožeta 
Potrča Poljčane

kratek opis gradnje

Obstoječ objekt tvorijo deli objekta, poimenovani A, B in C. 
Zaradi potrebe po požarni varnosti, je potrebno prizidati požarno 
stopnišče in dvigalo za ležeče varovance.  Posegi so predvideni na 
severnem delu objekta C, ob izhodu na gospodarsko dvorišče.
Že izdano gradbeno dovoljenje št. 351-345/2017/13 je POTREBNO 
SPREMENITI zaradi smotrne razdelitve sredstev in ga razdeliti na 
1.fazo, v kateri se prizida požarno stopnišče z dvigalom in 2.fazo, v 
kateri se izvede ostala dela iz projektne dokumentacije.

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen Dom za starejše občane  Dom Dr. Potrča Poljčane
klasifikacija objekta po CC-SI 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine
pripadajoči objekti
naštej

objekt z vplivi na okolje NE
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega 
dovoljenja
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PODATKI O GRADNJI



PROSTORSKI AKT

prostorski akt

Občinski prostorski načrt :

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Poljčane , Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 22/2020

v nadaljevanju OPN 

EUP ZGP4

namenska raba
Stanovanjske površine za posebne namene 
SB

URBANISTIČNI KAZALCI
Samo za stavbe v DGD.
a) površine pod stavbami
b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)
e) površine raščenega dela
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)
zazidana površina
bruto tlorisna površina vseh stavb
faktor prekritih površin (FPP)
faktor raščenih površin (FRP)
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)
faktor zazidanosti (FZ)
faktor izrabe (FI)
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora



K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

ELEKTRIKA MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
DOSTOP MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE



PRILOGA 4B

STAVBA 1
rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delež %
del 1 100%
del 2 
del 3
del 4
del 5
po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt pripadajoči objekt
vrsta gradnje novogradnja - prizidava
zahtevnost objekta manj zahteven
razvrstitev glede na požarno zahtevnost požarno manj zahteven objekt
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov objekt dostopen vsem ljudem - stavba z 10 stanovanji in več

3,55 m X 9,16 m

277,3 m
261,7 m
261,1 m

15,6 m

se ne izpolnjuje v DPP

29,6 m2
114,7 m2
152,0 m2

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže 
do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti
bruto tlorisna površina

zunanje mere na stiku z zemljiščem 
(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine

najvišja višinska kota (n. v.)
višinska kota pritličja (n. v.)
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

Dozidava požarnih stopnic in dvigala k objektu C Doma Dr. Jožeta 
Potrča Poljčane

Obstoječ objekt tvorijo deli objekta, poimenovani A, B in C. Zaradi 
potrebe po požarni varnosti, je potrebno prizidati požarno 
stopnišče in dvigalo za ležeče varovance.  Posegi so predvideni na 
severnEm delu objekta C, ob izhodu na gospodarsko dvorišče.

PODATKI O STAVBAH, 
GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH 
IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta 
(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH
v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine 
posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

VELIKOST STAVBE
GABARITI

POVRŠINE IN PROSTORNINE

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem



426,3 m3
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE
se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe) obstoječe-ni sprememb
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd. obstoječe-ni sprememb
etažnost P+3+M
fasada ometana, svetli toni
oblika strehe ravna
naklon (v stopinjah) 0,0 °
število parkirnih mest v stavbi obstoječe-ni sprememb
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi obstoječe-ni sprememb
drug podatek, zahtevan v PA /
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE
samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah
druge tehnične smernice
GRADBENA PARCELA
se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m2 361,0 m2
seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL
k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

782 274/7 12533,0 m2 361,0 m2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 361,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI
k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC
k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 0,0 m2
ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

bruto prostornina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1
rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU
imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt
vrsta gradnje
zahtevnost objekta
razvrstitev glede na požarno zahtevnost
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE - oporni zid
višina
širina
globina
dolžina
nosilni razpon
bruto tlorisna površina
bruto prostornina
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

druge tehnične smernice
GRADBENA PARCELA
samo v DGD

velikost gradbene parcele m2
seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL
k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI
k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC
k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2
ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)
606 Ranca 443/25 0,6 m
606 Ranca 475/37 4,0 m
606 Ranca 474/3 0,0 m

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU
utrjene zunanje površine (promet, 
komunala, tehnične površine) obstoječe-ni sprememb

utrjene zunanje površine (bivanje 
na prostem) obstoječe-ni sprememb

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela obstoječe-ni sprememb
v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve obstoječe-ni sprememb
v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, 
površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.



PRILOGA 4C

katastrska občina
parc. št.

velikost gradbene parcele m2 361
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL
katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

782 Poljčane 274/7 12533 361,0 m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 361,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI
katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC
katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

OSKRBA S PITNO VODO
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

782 Poljčane 274/7

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)
782 Poljčane

po potrebi dodati vrstice
274/7

obstoječ priključek - ni sprememb

obstoječ priključek

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA 
KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO



PLIN
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

782 Poljčane 274/7

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKCACIJSKI VODI
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

obstoječ priključek - ni sprememb

ponikovalnica

obstoječ priključek - ni sprememb

/

/

/



DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

782 Poljčane 274/7

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV obstoječe -ni sprememb
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. k. o. mesta odvzema parc. št. mesta odvzema

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI) /
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

vrsta infrastrukture
katastrska občina
parc. št.

katastrska občina
parc. št.

katastrska občina
parc. št.

obstoječ priključek - ni sprememb

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A
izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV
navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

po potrebi dodati vrstice

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti 
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KAZALO VSEBINE: 

 SPLOŠNI DEL 

1. NASLOVNA STRAN – PRILOGA 1A 
2. UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU – PRILOGA 1B 
2. IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI – PRILOGA 2B 
3. KAZALO VSEBINE 
4. SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI – PRILOGA 4A 
 PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH  

IN ZUNANJI UREDITVI  - PRILOGA 4B 
 PODATKI O ZEMLJIŠČIH – PRILOGA 4C 
 TEHNIČNO POROČILO 
 IZKAZI 
 POPIS DEL 

 TEHNIČNI DEL 

TEKSTUALNI DEL 
A. TEHNIČNO POROČILO 
A.1 IZKAZI 
A.2 POPIS DEL 
GRAFIČNI DEL 
B. LOKACIJSKI PRIKAZI 

L1.  SITUACIJA PREDVIDNEGA STANJA    M 1:500 
L2  KOLIČBENA SITUACIJA                                                                    M 1:250 
L3. PRIKAZ PRIKLJUČEVANJA NA GJI – ni novih priključkov  M 1:500 
 

C. TEHNIČNI PRIKAZI 
00 SITUACIJA UREDITVE OKOLJA                                                                M 1:200 
01 TLORIS TEMELJEV – OBSTOJEČE STANJE S POSEGI   M 1:100 
02 TLORIS PRITLIČJA – OBSTOJEČE STANJE S POSEGI   M 1:100 
03 TLORIS 1.NADSTROPJA – OBSTOJEČE STANJE S POSEGI  M 1:100 
03 TLORIS 2.NADSTROPJA – OBSTOJEČE STANJE S POSEGI  M 1:100 
03 TLORIS 3.NADSTROPJA – OBSTOJEČE STANJE S POSEGI  M 1:100 
04 TLORIS MANSARDE – OBSTOJEČE STANJE S POSEGI   M 1:100 
05 TLORIS STREHE – OBSTOJEČE STANJE S POSEGI               M 1:100 
04 TLORIS MANSARDE – OBSTOJEČE STANJE S POSEGI   M 1:100 
08 PREREZ – OBSTOJEČE   STANJE                                                             M 1:100 
09 FASADA – OBSTOJEČE STANJE                                                              M 1:100 
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10 TLORIS TEMELJEV – PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM  M 1:50 
11 TLORIS PRITLIČJA – PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM  M 1:50 
12 TLORIS 1.NADSTROPJA – PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM  M 1:50 
13 TLORIS 2.NADSTROPJA – PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM  M 1:50 
14 TLORIS 3.NADSTROPJA – PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM  M 1:50 
15 TLORIS MANSARDE – PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM  M 1:50 
16 TLORIS STREHE – PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM               M 1:50 
17 PREČNI PREREZ SKOZI PRIZIDAVO                                         M 1:50 
18 VZDOLŽNI PREREZ SKOZI PRIZIDAVO                                         M 1:50 
19 FASADE – PREDVIDENO STANJE S PRIZIDAVO                   M 1:50 
20 SHEME 

  
A. TEHNIČNO POROČILO 
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OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 
 
1.1. SPLOŠNO 

1.1.1 4.1 Lega in opis objekta 
 
Objekt doma za starejše občane »Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane« leži v severnem delu kraja Zgornje 
Poljčane. Nahaja se v katastrski občini Poljčane na parcelah št. 274/3 in 274/4. Stavba se deli na tri 
objekte - trakte in sicer A, B in C. Starejša trakta  A in B sta bila v letih 2001-2007 pretežno obnovljena 
in dograjena z mansardo (3. nadstropje) ter vhodno avlo. Trakt C oziroma prizidek je bil zgrajen leta 
1978.  
 

 
Slika 1: prikaz objekta, pogled iz zraka 
 
Za preureditev podstrešja objekta C v mansardo je bilo pridobljeno posebno GD in sicer št. 351-
15/2016/14 z dne 13.7.2016. 
 
Zaradi prilagajanja stavbne mase objekta C (zunanjosti in notranjosti) novim pravilnikom je bila za 
projekt ''Preureditev doma – objekta v Poljčanah, 2. faza '', investitorja ''Dom dr. Jožeta Potrča 
Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane'', izdelana sledeča projektna dokumentacija: 
- projektna naloga, s posnetkom obstoječega stanja (izdelal: Radivoj Mohorič s.p., št. proj.: 150519-
80, datum: avgust 2015),  
- idejna zasnova ter idejni projekt (izdelal: Radivoj Mohorič s.p., št. proj.: 150519-80, datum: oktober 
2015) 
- PGD projekt ( izdelal Savaprojekt d.d. št proj.: 16069-10, datum: junij 2017 ) 
in veljavnimi predpisi izdelan PZI projekt načrta arhitekture - 2.etapa.  
- PZI projekt ( izdelal Savaprojekt d.d. št proj.: 16069-00, datum: januar 2018 ) 
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Na PGD projekt je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-345/2017/13 z dne 27.9.2017, 
pravnomočno dne 18.10.2017, ki ga je izdala Upravna enota Slovenska Bistrica . 
Investitor je izvedel prijavo gradbišča, z dne 17.10.2022 
 
Zaradi daljšega časovnega obdobja in spremembe veljavne zakonodaje (Gradbeni zakon -  GZ-1, 
noveliran Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev) je 
investitor pri projektantu Arhiteza d.o.o. naročil pregled in popravke projektne dokumentacije v 
potrebnih segmentih. Ugotovljeno je bilo, da je poleg predvidenih posegov potrebno dozidati tudi 
zunanje požarno stopnišče. 
Pričujoča dokumentacija tako obsega projekt za spremembo obstoječega gradbenega dovoljenja, kjer 
se poleg dvigala na severni strani objekta C dozida tudi zunanje požarno stopnišče. 
 

 
 
Namen projekta je bila pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja št. št. 351-345/2017/13 z dne 
27.9.2017 za preureditev objekta (2. in 3. etapa) - dozidava in rekonstrukcija Doma dr. Jožeta Potrča 
Poljčane, na zemljišču s pare. št. 274/3 in 274/4, k.o. 782 - Poljčane.  
Stavba se po parcelaciji nahaja na parceli št. 274  k.o. Poljčane. 
 
Projekt je bil zasnovan na osnovi projektne naloge investitorja in uporabnika, ki dvigalo potrebujejo za 
dostop ležečih oseb v etaže objekta, ki je etažnosti K+P+3N+M ter požarne stopnice, ki omogočajo 
varno evakuacijo. 
 
Že izdano gradbeno dovoljenje je bilo potrebno spremeniti zaradi smotrne razdelitve sredstev in 
ga razdeliti na 1.fazo, v kateri se prizida požarno stopnišče z dvigalom in 2.fazo, v kateri se izvede 
ostala dela iz projektne dokumentacije. 
 
Dokumentacija PZI  tako sledi dokumentaciji DGD in predanim programskim sugestijam 
investitorja oziroma opcijam za funkcionalne enote znotraj predvidenih programskih sklopov, 
podrobneje je razvidno iz grafičnega dela projektne dokumentacije. 
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STROKOVNE IN PRAVNE PODLAGE 
Pri izdelavi projektne dokumentacije je bilo potrebno upoštevati navedene strokovne in pravne podlage, 
ki jih sestavljajo: 
 
prostorski izvedbeni akt / OPN in OPPN  
strokovna dokumentacija; 
zakoni, pravilniki, tehnične smernice  
potreben program naročnika 
 
 
Tehnično vsebinski pogoji in usmeritve 
Uporabnik predvidene prizidave objekta so uporabniki in zaposleni v Domu dr. Jožeta Potrča v 
Poljčanah. Projektne rešitve morajo omogočiti kvalitetno in strokovno nedvoumno realizacijo 
predvidenega objekta, v skladu s pričakovanji investitorja in v skladu s programsko nalogo ter 
predvidenimi finančnimi sredstvi. 
 
 

 
Slika 2: pogled na Z fasado objekta C in glavni vhod v objekt 
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2. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI POGOJI IN DRUGIMI 

POGOJI IN PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ 

Predvideno je minimalno potrebno priključevanje na GJI: 
 
Oskrba s pitno vodo – priključevanje ni predvideno, v obstoječo ureditev ne bo posegov 
 
Oskrba z elektriko – priključitev predvidenega objekta  
Objekt bo priključen na obstoječo razdelilno omaro v skupnem hodniku preko nove merilne 
omarice, ki bo imela številko obstoječega merilnega mesta . 
Ob izvedbi zemeljskih del je posebno pozornost potrebno nameniti trasiranju in zakoličbi NN voda 
iz TP do jaška. Izkop mora biti obvezno ročen. 
 
Oskrba s plinom - priključevanje ni predvideno, v obstoječo ureditev ne bo posegov 
Obstoječ objekt je že priključen na plin preko obstoječega merilnega mesta. Novo priključevanje ni 
predvideno. V obstoječ priključek ni posegov. 
 
Telekomunikacije - priključevanje ni predvideno, v obstoječo ureditev ne bo posegov 
Posebno pozornost je potrebno nameniti trasiranju in zakoličbi TK kanalizacije. Pri delu je potrebno 
izključiti vsako poškodbo TK omrežja. 
Glede na ogled območja, predvidena gradbena dela zaradi postavitve temeljev dvigala na TK vod 
ne bodo vplivala.  
 
Fekalna kanalizacija - priključevanje ni predvideno, v obstoječo ureditev ne bo posegov  
 
Meteorna kanalizacija 
Neobremenjene meteorne vode iz strehe dozidave  se priključijo na obstoječ ustrezno 
dimenzioniran peskolov. Obstoječa ureditev se ohranja 
 
Dostopi do objekta – obstoječi, ni spremembe  
 
Odvoz odpadkov - obstoječ, ni spremembe 
 
Varovalni pas ZVKDS 
Načrtovana prizidava sledi urbanistični morfologiji in arhitekturni tipologiji ožjega prostora (obliki 
parcele) in se prilagaja tlorisnim in višinskim gabaritom objektov v neposredni bližini. Prizidava je 
pravokotno, delno trapeznega podolgovatega tlorisnega gabarita, saj z zahodno stranico objekt 
sledi liniji ulične pozidave. 
Sam objekt ni varovan s strani ZVKDS. 
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TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
 

2.1. URBANISTIČNA ZASNOVA               
 
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane se nahaja v občini Poljčane, ki je statistično del Podravske regije. 
Glede na ureditev na področju institucionalnega varstva pa spada Dom dr. Jožeta Potrča v Območno 
enoto ZZZS Slovenska Bistrica, v katero spadajo Občine Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in 
Makole. 
Občina Poljčane je nastala marca 2006 z izločitvijo iz Občine Slovenska Bistrica. Na 37,5 km2 živi 
4.453 prebivalcev (Statistični urad RS, stanje na dan 01. 01. 2015). 
 
Leži v severovzhodni Sloveniji, med Bočem na severu in Dravinjskimi goricami na jugu, na križišču 
pomembnih cestnih prometnic Maribor – Brežice ter Ptuj – Celje. Občina ima tudi večjo železniško 
postajo ob železnici petega koridorja EU. Navedeni prometni pogoji so dali kraju velik pomen na ožjem 
in širšem območju Slovenije. Tako so bile Poljčane naravno središče prostora, v katerem se nahaja 
tudi središče živahne trgovske dejavnosti s tedanjimi centralnimi skladišči, iz katerih so se oskrbovala 
celotna zaledja Ptuja, Rogaške Slatine, Šmarja pri Jelšah in Slovenskih Konjic. Zaradi železniške proge 
so Poljčane za omenjene kraje pomenile okno v svet. 
 
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane se je od leta 1949-1950, ko je bilo poslopje zgrajeno, renoviral glede 
na potrebe in zmožnosti doma. Prva preureditev kuhinje je bila leta 1964. Leta 1988 se je pričela 
graditi nova kotlovnica, ki je bla postavljena na novi lokaciji. Leta 1991 je bila urejena sušilnica perila 
pri pralnici. V letu 1996 se je izvedla kompletna sanacija stanovanjskega dela doma, v letu 2005 se je 
temeljito obnovil negovalni del doma. V letu 2007 in 2008 se je v dveh fazah v celoti dogradila domska 
pralnica ter zamenjala tehnološka oprema. Med leti 2007 in 2009 se je izvedla klimatizacija negovalnih 
oddelkov.  V letu 2009 in 2010 so se zamenjala še dotrajana okna.  
 
FUNKCIJA - OBLIKOVANJE                 
 
Objekt je grajen v dveh delih: starejši del na severni strani, ki je bil še nadvišan in novejši del objekta na 
južni strani. Podolgovat starejši objekt je po daljši stranici orientiran vzhod - zahod.  
Objekt je etažnosti K+P+3N+M, in ga tvorita dva glavna objekta – vzdolžni A+B in spodnji C. Streha 
nad objektom A+B je dvo-kapna , nad objektom C pa štiri-kapna s frčadami. 
Mansarde so izkoriščene. 
 

 
B 
 

 
A 
 

 
GLAVNI VHOD  

 
 

C 
 

 
 
 

PRIZIDAVA 
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Dvigalo in požarne stopnice umeščamo na severno stran objekta C, kjer je možnost podaljšanja 
internega hodnika na fasado. V celotnem preostalem objektu so po zunanjem obodu nanizane sobe in 
skupni prostori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4: pogled na S fasado objekta z okni na koncu hodnika 
 
Objekt je namenjen institucionalnemu varstvu. Oblikovan je tako, da se sobe za varovance nahajajo v 
zunanjem delu objekta, v notranjosti pa je centralno stopnišče in dvigalo. Stopnišče nima naravnega 
prezračevanja in koz tako ne omogoča varne evakuacije v primeru požara. 
Na severni strani objekta, kjer je predvidena dozidava dvigala,  so tudi nekateri priključki na GJI  - 
elektro omarica in 2 interna jaška. Stopnice bodo speljane tako, da bo omogočen dostop do jaškov in 
omarice.  
Parkirna mesta so obstoječa in se nahajajo na parceli. V obstoječo ureditev ne posegamo. Zaradi 
dozidave dvigala ne bo potrebe po novih parkirnih mestih. 
 
2.2. GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR 
 
Objekt spada med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje 
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih rab (Ur.l. RS, št. 
97/2003, spremembe Ur.l. RS, št. 77/2009 Odl.US: U-I- 138/08-9). Vsi dostopi v objekt so brez 
grajenih in komunikacijskih ovir. Vertikalne in horizontalne komunikacije v objektu omogočajo gibanje 
osebi na invalidskem vozičku. Za premoščanje višinskih razlik se predvidi dvigalo, ki je dimenzionirano  
za prevoz oseb na invalidskem vozičku. Vsi hodniki in komunikacije so dimenzionirane na širino 
invalidskega vozička. Dvigalo omogoča tudi prevoz oseb v ležečem položaju, prav tako podesti 
omogočajo prenašanje ležečih oseb. 
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2.3. POŽARNO STOPNIŠČE 
 

Pri požarnem stopnišču je širina stopniščne rame je 140cm, višina stopnice je 17,5, globina 28cm, 
razdalja med oprijemali znaša 135cm, dolžina vmesnih podestov je min. 150cm. 
 
2.4. ODSTRANITVENA DELA 
Tlaki 
V obstoječem objektu se v celoti odstranijo vsi finalni tlak na balkonih in vhodnem delu vključno s 
podlogami v skupni debelini 11-12cm ter obstoječo hidroizolacija. 
Tlaki v sestrskih prostorih se ohranijo. 
 
SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV. 
Stene 
Iz vseh obstoječih 'sestrskih prostorov' na koncih hodnika se odstrani stenska keramika.  
Vsi preboji in porušitve obstoječih nosilnih sten se morajo izvajati previdno in pod nadzorom 
odgovornega projektanta konstrukcij. Vsi preboji v obstoječi nosilnih stenah se morajo izvajati s 
postopki vrtanja in rezanja z diamantnimi rezili. Izvedba odprtin s pnevmatskim ali kompresorskimi 
orodjem ni dovoljena. 
 
Stropovi 
Stropove v območju navezave je potrebno ustrezno slikopleskarsko obdelati.  
 
Stavbno pohištvo 
Pri posegih v obstoječi del se v celoti odstirani zunanje stavbno pohištvo (PVC okna) na fasadnem 
ovoju in notranje zastekljene stene in vrata.  
 
Fasada 
Na fasadnem ovoju obstoječega dela objekta se v celoti ostrani zaključni fasadni omet vključno z 
fasadnim coklom iz klinekerja in zaključno polico iz pločevine. 
Na fasadi se v celoti odstrani montažni strešni venec. 
Streha 
V celoti se odstrani obstoječa strešna kritina iz pločevine in nosilno leseno ostrešje enokapne strehe 
vključno z vsemi sloji toplotne izolacije položene na obstoječo AB strešno ploščo.  
 
Zunanja ureditev 
V sklopu zunanje ureditve se v podoročju izkopov v celoti odstranijo vse tlakovane površine (tlakovci, 
asfalt), pri čemer je potrebno upoštevati talne jaške (2kom) in dovod NN kabla v objket.  
 
3.1.2 OPIS POSEGOV V OBSTOJEČO KONSTRUKCIJO OBJEKTA 
Pred izvedbo rušitev je potrebno predhodno preveriti obstoječe stanje s sprojektiranim stanjem in se 
posvetovati z odg. projektantom konstrukcij. Nadzor odg. projektanta konstrukcij je pri posegih v 
obstoječo konstrukcijo obvezen. 

 
 
 



 
Arhiteza d.o.o. 
Bezenškova 34 
SI 2000 Maribor 
 
info@arhiteza.com 

 

projekt:         prizidava dvigala, PZI 
št. projekta:  192/2024 – ARHITEKTURA                                                                                                                                         

10 

2.5. KONSTRUKCIJA 
 
Obstoječ objekt je klasične opečne zidave z AB vezmi.  
Prizidano stopnišče z dvigalom je predvideno v betonski izvedbi z večjimi okenskimi odprtinami.  
 
2.5.1. NOSILNE STENE - DVIGALO 
Stene stopnišča in dvigalnega jaška so armirno-betonske, debeline 20  cm ter obdane s toplotno 
izolacijo, kameno volno debeline 18cm. 
Povezovalni del med objektom in stopniščem v mansardi predstavlja lesena konstrukcija – XLAM 
plošče 
 
2.5.2. STROPOVI ( PLOŠČE ) 
Talna plošča debeline 30cm je iz armiranega betona in od kote pritličja v področju dvigalnega jaška 
poglobljena za 115cm.  
V talni plošči pritličja je potrebno izvesti odprtine za jaške el. instalacij 2x 100/100cm 
Etažne plošče in stopnice so debeline 18cm. 
 
2.5.3. FASADA 
Fasada dvigalnega jaška je predvidena kot kontaktna fasada debeline 18 cm, iz kamene volne. V 
povezovalnem delu med obstoječim objektom in prizidanim dvigalom bo steklena cezura. 
Za izvedbo dilatacij je predvidena uporaba  BewegungsfugenProfil in BewegungsfugenProfil Horizontal. 
Na betonskih podlagah je sidranje obvezno (6kos/m²). Zaradi lažje določitve točk sidranja priporočamo 
uporabo sider KlebeAnker 55 (na betonskih in zidanih elementih). Takšen način sidranja omogoča 
kvalitetno pripravo za nadgradnjo sistema. Sidra se pritrdijo preden se pokrijejo z novimi ploščami. S 
tem lahko preverimo ustreznost mesta za pritrditev in kakovost sidranja 
Višina do 30cm nad terenom je izolirana z ustreznim materialom, XPS debeline 15cm. Na stiku med 
XPS in izolacijo iz kamene volna mora biti vgrajen horizontalni odkapnik. 
Fasada bo imela zaključni sloj v videzu zaribanega betona v svetlo bež tonu, izvedba špric 2x 4mm. 
Pod nivojem terena in v pasu 30cm nad terenom se izvede 2-slojna horizontalna HI. Na stene starega 
betona se izvede cementna HI. 
 
2.5.4. STREHA 
Nad požarnim stopniščem je predvidena ravna obrnjena streha, v sestavi kot na primer: 
- nasutje proda 
- Sika 1.88 
- ločilni filc 
- plošče puren FD-L – 200-160 mm, kot npr. Bauder PIR PLUS 
- samolepilna parna zapora (npr. bitumenski trak) 
- AB plošča 
 
Vertikalni žleb mora biti ogrevan. Na stiku obstoječe strehe in novega stopnišča je potrebno narediti 
horizontalne žleb, ki sledi liniji obstoječe strehe in se ga spelje v obstoječo strešni žleb. 
Vse kleparski izdelki morajo biti alu debeline 1mm. 
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2.6. GRADBENI ELEMENTI 
 
STOPNICE 
Nove stopnice v objektu bodo armirano-betonske, izvedene v skladu z razvojem tehnike (gladek beton) 
in obdane z oblogo iz kavčuka ali linoleja s protidrsnim trakom. Protizdrsnost talne obloge stopnic in 
podestov mora biti najmanj iz težko gorljivih materialov BFL. 
 
OGRAJE 
Ograja stopnišča je kovinska, višine 100cm in izdelana iz vertikalnih kovinskih prečk v razmaku 12cm. 
Poleg centralne ograje je z držalom opremljena še zidna stran stopnic.  
Kovinske ograje so barvane s strukturno barvo npr. TIGER Draylac, barvni ton po izboru projektanta. 
 
2.7. OBDELAVA POVRŠIN 
 
TALNE POVRŠINE 
Tla dvigalnega jaška bodo zaščitena s HI premazom na osnovi cementa, tla kabine pa bodo iz 
naravnega kamna. 
 
V vhodnem delu požarnega stopnišča je predvidena obloga iz granitogresa, predvidena ja vgradnja 
gumiranega predpražnika velikosti 200 x160cm 
 
V podaljšku hodnika je obstoječ klinker, na katerega se navezujemo in bo menjan v 2.fazi. Zaključki in 
stiki z zidom so načrtovani kot zaobljeni in visoki 7 cm. Izvedeni morajo biti brez uporabe letvic. 
Predvidena talna obloga je enostavna za čiščenje, odporna na obrabo in nedrseča razreda R10.   
 
2.8. OBDELAVA TLAKOV 
 

Tla v objektu morajo biti enostavna za vzdrževanje in bakteriostazna, menjava je predvidena v 2.fazi. V 
stopnišču so zato so predvideni sledeči finalni tlaki:  
Stopnice so obložene z oblogo iz gume z vstavljenimi protizdrsnimi trakovi in ustreznimi zaključnimi 
profili. 
Na podestih je predvidena obloga iz enobarvne gume kot npr. Artigo Lava debeline 3.0mm z originalno 
nizkostensko obrobo – zaokrožnico z radijem 3cm in višine 10cm. 
Zaradi lažjega vzdrževanja je predvidena talna obloga, ki je že industrijsko zaščitena. Protizdrsnost je 
R9. požarna odpornost Bfl -S1 
 
Ob vhodu je znotraj čistilni tepih npr. Emco, zunaj kanaleta dolžine 200cm. Tlak pomožnih in servisnih 
prostorov (pritlična etaža) in sedanjih balkonov se odstrani vključno z estrihom. Napravi se nov estrih 
in izvede obloga iz gume ali linoleja. 
 
2.9. OBDELAVA STEN IN STROPOV 
 

Zunanje betonske stene so v notranjosti objekta 2x kitane in opleskane. 
Vse opleskane stene bodo do stropa zaščitene z mat latexom – kvalitetno pralno disperzijsko barvo.  
Spuščeni stropovi zaradi nizke višine niso predvideni. Strop je po izvedbi 2x prebarvati. 
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2.10. GRADBENO POHIŠTVO 
 
OKNA 
Okenski elementi so načrtovani pri fasadi stopnišča. So iz ALU profilov s prekinjenim toplotnim 
mostom. Fiksni deli so tip SCHÜCO AWS 75 SI ali enakovredno. Zasteklitev je troslojna. Element z vrati 
ima pogreznjen prag za nemoteno prehajanje. Na zunanji strani potrebno zagotoviti drenažo za 
odvajanje kondenzata. Okovje je I. kvalitete inox izvedbe. Skupna toplotna prehodnost je 1.0W/m2K. 
Barva profilov RAL 9007. (Schüco ASS 77PD. HI ali enakovredno). 
V mansardi požarnega stopnišča je okno za odvod dima in toplote z 2x odpiranjem kril za doseganje 
velikosti 1m2. 
Senčila niso predvidena, ker se objekt nahaja na S strani. 
Zunanje okenske police so aluminijaste, notranje police pa so iz umetnega marmorja in poravnane z 
zidom. 
 
Varnost steklenih površin 
Vse večje zasteklitve imajo zaščito pred udarci v višini hoje rešeno z varnostnim kaljenim steklom. 
Sistemi so izvedeni tako, da zagotavljajo bočno stabilnost. Vsa okna morajo biti zastekljena z 
varnostnim steklom do višin 100cm.  
Vse steklene stene na komunikacijskih hodnikih so opremljene z nalepljenimi trakovi, ki označujejo 
pozicijo stekla v prostoru.  
 
VRATA 
Vhodna vrata v objekt so aluminijasta, dvokrilna, svetle širine min 110+50cm, končno odpiranje do 
min. 90°, z barvano obdelavo vratnega krila ustrezno toplotno izolirana, v alu podbojih, imajo kvalitetno 
(3 tečajno) okovje in Alu kljuke. Razred zvočne zaščite vrat je v skladu s predpisi.  Upoštevati požarno 
varnost vrat po navodilih projektanta. Kljuka na vratih je drog, po EN 1125 
 
NOTRANJA VRATA – POŽARNA VRATA 
Požarna vrata so steklena v kovinskem okvirju in upoštevajo določila požarnega elaborata. 
Posebne zahteve vrat v zvezi s požarno varnostjo: vrata na mejah požarnih sektorjev s pripadajočo 
nosilno konstrukcijo imajo 30minutno požarno odpornost in so opremljena s skritim samozapiralom in 
izolativna [certifikat]. Vrata v evakuacijska (požarna) stopnišča imajo 30 minutno požarno odpornost, 
opremljena so s samozapiralom in dimotesna. Zaradi radiatorja imajo vrat v etažah P do 3N razširitven 
profil. 
Kljuka na vratih je drog, po EN 1125 
 
2.11. DVIGALO 
 
Predvidena je dozidava dvigala, ki bo omogočalo prevoz »strecharja« oziroma nosil iz reševalnega 
vozila  in dostop v etaže nad pritličjem. Etaže so visoke, stopnice pa so zavite in tudi sicer je dostop do 
višjih etaž otežkočen. Potrebno je umestiti dvigalo, ki bo omogočalo uporabo gibalno oviranim osebam 
in omogočati prevoz postelje. 
Projekt tako predvideva sledeče dvigalo sledečih mer: 
- Notranja mera dvigalnega jaška je 180x250cm 
- Kabina je velikosti  126,2x210cm 
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- Vrata v kabino so 105x210cm 
-  
Vrata dvigalnega jaška bodo tipska, v nerjavni izvedbi. Špaleta novega preboja bo zidarsko obdelana in 
zaščitena s stensko oblogo. 

Dvigalo bo imelo 4 postaje, v nadstropja, namenjena varovancem. V mansardo, v kateri je uprava, 
dostop z dvigalom ni predviden. 
Predvideno je dvigalo kot npr. Schindler 3000. 
 

VRSTA DVIGALA: OSEBNO - BREZSTROJNIČNO DVIGALO 

OZNAKA DVIGAL: / 
 
ZAHTEVANI STANDARDI 
 
 
 

: 
: 

SIST EN81-20,  
SIST EN81-50,  
SIST EN81-73,  
SIST EN81-28 
SIST EN81-58 
 

NOSILNOST  1125 kg ali 15 oseb 
STROJNICA : Dvigalo brez strojnice 
SISTEM POGONA : Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja 
ŠTEVILO VKLOPOV NA URO : 180 
ELEKTRIČNA NAPETOST : 3f x 400V / 230V, 50 Hz 
VIŠINA DVIGA : 8.40 m 
ŠTEV. POSTAJ : 4 (0,1,2,3) 

 
ŠTEV. VHODOV : 1 (neprehodna kabina)   
HITROST : 1,0 m/s 
   
SISTEM UPRAVLJANJA : • Mikroprocesorsko – simpleks, zbirno krmiljenje v obe smeri   

• Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični 
telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - 
možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala 

• GSM vmesnik 
• Požarni program - pri aktiviranju požarne vožnje iz požarne centrale, se 

dvigalo parkira  v postaji, ki je definirana kot požarna postaja (pritličje) in se 
izklopi (skladno s SIST EN81-73).  

• Svetlobni signal za preobremenitev 
• Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 

5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20 
• Regenerativni pogon 
• Avtomatsko vračanje kabine v glavno postajo, ko dvigalo ni v uporabi 
• Predodpiranje vrat 
• Krmilje dvigala locirano v ločeni samostoječi omarici, ki je nameščena v 

najvišji postaji (»3«) 
• Razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 (točka 5.2.1.4) 
• Vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 (točka 5.12.2) 
• Možnost priklopa na zunanji vir napajanja (agregatna vožnja) 

   
SIGNALIZACIJA   
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v kabini : • 1 x Mehansko kabinsko tipkalo (po celotni višini kabine), iz brušene 
nerjaveče pločevine, poravnano s steno kabine, s kontrastnimi in reliefnimi 
tipkami (črne tipke)  

• Braillove oznake, na pozivnih tipkah 
• Matrični displej / steklo v črni barvi 
• Rezervacija kabine s pomočjo ključa, 
• Tipka za zapiranje vrat 
• Tipka za odpiranje vrat 
• Tipka za alarm (alarm v kabini) 
• Svetlobna indikacija potrditve pozivov 

 
v glavni postaji   : • Mehansko tipkalo (poziv) iz brušene nerjavne pločevine in delno iz črnega 

stekla, montirano nadometno na zid poleg jaškovnih vrat 
• Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje (matrični), v črni barvi, 

montiran horizontalno (nadometno) nad jaškovnimi vrati 
• Gong   

 
v  ostalih postajah : • Mehansko tipkalo (poziv) iz brušene nerjavne pločevine in delno iz črnega 

stekla, montirano nadometno na zid poleg jaškovnih vrat 
• Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje (matrični), v črni barvi, 

montiran horizontalno (nadometno) nad jaškovnimi vrati 
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• Gong   
  

 
KABINA : Kabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (točka 5.4) 

Specifikacija kabine: 
• stene kabine iz strukturirane nerjavne pločevine tip »linen« 

 
• strop iz brušene nerjaveče pločevine, z LED razsvetljavo tip: »Line« 

  
• ročaj: raven, na zadnji in stranski steni kabine, nasproti kabinskega tipkala 
• ogledalo: na zadnji steni po celotni višini, širine 500mm  
• talna obloga: predpriprava za lokalno polaganje keramike v debelini 14mm 
•  

dimenzije : Širina x globina x višina:  
1200mm x 2100mm x 2100 mm (svetla višina 2139mm) 

štev. vhodov : 1, neprehodna kabina 
 zaščita vhoda : • Elektronska svetlobna zavesa 

• Omejilec sile zapiranja 
   

VRATA KABINE : Avtomatska, centralna-teleskopska, 4-delna (C4), iz strukturirane nerjavne 
pločevine tip »Linen«, s frekvenčno reguliranim pogonom 

dimenzije : širina 1050 mm, višina 2100 mm 
   
JAŠKOVNA VRATA : Avtomatska, centralna-teleskopska, 4-delna (C4), iz strukturirane nerjavne 

pločevine tip »Linen«, Požarna odpornost skladno s standardom EN81-58  
E120 (v vseh postajah) 

dimenzije  širina 1050 mm, višina 2100 mm  
 

VODILA : Vodila kabine in protiuteži morajo biti dimenzionirana skladno s standardom 
SIST EN81-50 (priloga C) 
Dolžina vodil 2500mm 
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JAŠEK DVIGALA  : Armirano-betonski 
dimenzije : širina 1800 mm, globina 2500 mm 
glava jaška : min.3800 mm  
poglobitev : min. 1100 mm 

 
STROJNICA : Brez strojnično dvigalo 
   
Ostale zahteve : • Razsvetljava jaška 

• Lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 (priloga F) 
• Ploščice in napisi 
• Navodila za uporabo in vzdrževan je skladno z SIST EN81-20 (točka 7.2) 
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ZAŠČITA OBJEKTA 
 
2.11.1. TOPLOTNA ZAŠČITA OBJEKTA in HIDROIZOLACIJA 
 
Dvigalni jašek bo toplotno izoliran v skladu s tehnologijo dvigala, predvidena je izolacija v debelini 
18cm.  
Dele objekta pod terenom in v višini 30cm nad terenom se ustrezno izolira z bitumensko in cementno 
HI(obstoječ objekt). 
 
Elaborat je narejen na osnovi 4. člena/4. odstavka Pravilnika o učinkoviti rabi energije (PURES), ki pravi 
takole: 

4. člen 
(celovita in delna energetska prenova stavb) 

(4) Za nove ali rekonstruirane stavbe z uporabno površino, manjšo od 50 m2, ali pri vzdrževanju stavb, 
kjer se posega v manj kot 25 % površine toplotnega ovoja stavbe, se upoštevajo zahteve za 
energetsko nezahtevne stavbe. 
 
2.11.2. ZAŠČITA PROTI OSONČENJU 
 
Ni potrebna, ni posegov v obstoječo ureditev. Prizidan objekt je predviden na S strani. 
 
2.11.3. PROTIHRUPNA ZAŠČITA 
 
Ni potrebna, ni posegov v obstoječo ureditev 
 
2.12. POŽARNA VARNOST 
 
V DGD dokumentaciji so bili upoštevani naslednji predpisi iz požarne varnosti : 
- Zakon o varstvu pred požarom Ur.l. SRS 2/76  
Stanovanjski objekt C je samostojen požarni sektor. 
 
2.12.1. DOSTOPI INTERVENCIJSKIH VOZIL 
 
Objekt je dostopen za intervencijska vozila iz južne smeri, tudi postavitvena površina je na južni strani. 
 
2.12.2. EVAKUACIJA 
 
Razdalje vseh bivalnih prostorov varovancev  od stopnišča so  krajše od 35 m. Dvigalo v primeru 
požara ne bo v uporabi. 
 
2.13. SMETI 
 
Ni sprememb, ni posegov v obstoječo ureditev. Odvoz smeti je za objekt že urejen. 
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2.14. INSTALACIJE                
 
Zaradi dozidave stopnišča z dvigalom ne bo posega v inštalacije v objektu. Izjema je priklop na interno 
el.inštalacijo, kjer pa je že predviden priključek za dvigalo. Le-ta je bil urejen ob izvedbi predhodnih 
posodobitev inštalacij. 
 
2.14.1. OGREVANJE, VODOVOD 
Ogrevanja objekta C  je iz obstoječe kotlovnice (ekstra lahko kurilno olje), ki se nahaja v ločenem 
objektu. Prostori imajo radiatorsko ogrevanje. Enako se predvidi tudi za stopnišče – s prestavitvijo 
obstoječih radiatorjev na novo lokacijo v neposredni bližini. 
 
Predvidena je prestavitev obstoječih radiatorjev na novo lokacijo v oddaljenosti do max 2m . 
Obstoječe klimatske naprave se demontira in deponira v deponijo po izbiri investitorja. 
 
Vodovodne inštalacije niso predvidene, odstraniti pa je potrebno dva umivalnika in ustrezno ____ 
 
2.14.2. ELEKTRIKA 
Je klasične izvedbe.  Dvotarifni sistem merjenja porabe DE preko stikalne ure  po MTK načinu. Zaščitni 
ukrep pred nevarno napetostjo dotika je ničenje. Vsi kovinski deli so ozemljeni. Za dvigalo je bila ob 
energetski sanaciji že izvedena povečana priključna moč. Dvigalo bo imelo svoj števec porabe 
električne energije. 
 
2.14.3. ELEKTRIKA - ŠIBKI TOK 
Objekt je priključena na telefonsko omrežje in na kabelsko televizijo, ter opremljena z zvoncem. Posegi 
niso predvideni. Dvigalo bo povezano na interno telekomunikacijsko omrežje. 
 
2.14.4. KANALIZACIJA, UREDITEV OKOLJA 
Hišna - interna kanalizacija je preko revizijskega jaška speljana v kanalizacijo in ni predmet tega 
projekta. 
Strešne  meteorne vode  se preko obstoječih meteornih vertikal  100 mm (ne posegamo) in skrite 
vertikale   80 in peskolovov  40 cm speljane v jašek ter od tod v obstoječo kanalizacijo, eventuelno 
tudi ponikanje.  
 
Obstoječe odvodnjavanje strehe se ohrani, meteorna cev s peskolovom se prestavi v območje izven 
dvigalnega jaška. Na to cev se priključi tudi odvodnjavanje strehe nad dvigalom. 
 
Zaradi posegov v območje razvoda meteornih vod (predvidoma) je potrebno obstoječ odvod iz strešne 
vertikale na SV delu strehe speljati po novi trasi na severni strani prizidanega stopnišča. Na ta novo 
predviden vod priključimo tudi strešne vode novega stopnišča in odvodnjo podorčja pred vhodom , saj 
obstoječ teren visi proti vhodu. 
Predvidena sta dva nova meteorna jaška s povoznimi LTŽ pokorvi. 
 
Cevi so PVC Ø 160 mm. Vse cevi in jaški so v vodotesni izvedbi, preizkus tesnosti z vodo se izvede po 
standardu SIST EN 1610 pooblaščene organizacije.  
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Jaški in cestni požiralniki  
Jaški so polietilenski Ø 80 cm, položeni na betonsko posteljico, pokrov je ltž Ø 60 cm obtežbe v 
povoznih površinah D400 po SIST EN 124 vstavljen v armirano betonski okvir, izven povoznih površin 
so pokrovi C250 ali A15 v coni pešcev. Cestni peskolovi so polietilenski Ø 50 cm z ltž rešetko 
400/4000 klasseD400.  
 
Po zaključku gradnje se območje okrog novega stopnišča na novo tlakuje z H tlakovci. 
 
 
 
 

3. PRIKAZ SESTAVE STEN IN PLOŠČ 
 
1) ZUNANJA STENA DVIGALNI JAŠEK 
 Opeka oz. AB STENA    20 cm 
 kontaktna fasada (kamena volna)   18 cm 
 'špric' zaključni sloj    2x 4 mm 
 
2) ZUNANJA STENA DVIGALNI JAŠEK POD TERENOM 
 AB STENA     20 cm 

Dvoslojna hidroizolacija 
XPS       15 cm 

 Čepasta folija oz. tankoslojna fasada  
 
3) ZUNANJA STENA MANSARDA 

Mavčno kartonska plošča    1,25 cm 
Mavčno kartonska plošča    1,25 cm 
Parna zapora 
Lesena podkonstrukcija   16 cm 
Mineralna toplotna in zvočna izolacija  16cm 
Parna ovira 
OSB       2 cm 

 tankoslojna fasada (kamena volna)   18 cm 
 'špric' zaključni sloj    4 mm 
 
4) TLA NAD TERENOM    

Podbeton 10cm    2 cm 
Hidrizolacija 
XPS       10 cm 
AB plošča      30 cm 
Stiroestrih      3cm 
PE folija 
Estrih       6cm 
Keramika, protizdrsna R10     1cm 
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4) TLA NADSTROPIJ    
AB plošča      18 cm 
Stiroestrih      3cm 
PE folija 
Estrih       7cm 
Homogena talna obloga    2,5cm 

 
5) STREŠNA  PLOŠČA    
 AB plošča      18 cm 
 bitumenski premaz     
 toplotna izolacija purenit 21-16cm v naklonu 16 cm 
 filc       
 Sika      1.8 mm 
 Nasutje proda 
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4. PRIKAZ POVRŠIN OBJEKTA  
 

PRITLIČJE 
 Dvigalni jašek 4,50 

 Vezni hodnik s stopniščem 17,88 

 Predprostor 3,87 

 Neto skupaj 26,17 

   
 Bruto prizidava  29,56 
 

1.N 
 Dvigalni jašek 4,50 

 Vezni hodnik s stopniščem 17,88 

 Predprostor 3,30 

 Neto skupaj 25,68 

   
 Bruto prizidava  29,56 
 

2.N 
 Dvigalni jašek 4,50 

 Vezni hodnik s stopniščem 17,88 

 Predprostor 3,30 

 Neto skupaj 25,68 

   
 Bruto prizidava  29,56 
 

3.N 
 Dvigalni jašek 4,50 

 Vezni hodnik s stopniščem 17,88 

 Predprostor 3,30 

 Neto skupaj 25,68 

   
 Bruto prizidava  29,56 
 

MANSARDA 
 Dvigalni jašek 4,50 

 Vezni hodnik s stopniščem 17,88 

 POVEZOVALNI HODNIK 2,78 

 Neto skupaj 25,16 

   
 Bruto prizidava  33,72 
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NETO SKUPAJ     128,37 m2 
BRUTO SKUPAJ    151,96 m2 
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3D PRIKAZ 
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A.1 IZKAZI 
 



Stran: 1

IZKAZ O ENERGETSKIH LASTNOSTIH STAVBE

za PZI

Splošni podatki o stavbi

 Investitor Dom Dr. Jožeta Potrča, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane

 Stavba Dom Dr. Jožeta Potrča

 Lokacija stavbe 2319 Poljčane , Potrčeva ulica 1

 Katastrska občina POLJČANE

 Parcelna številka 274/7

 Koordinate lokacije stavbe (Y, X)  Y= 522000  X=  121000

 Klasifikacija stavbe 1122201 Stanovanjske stavbe za posebne družbene
skupine

 Etažnost: P+3+M

 Kondicionirana površina stavbe Ause 101,3 m2

 Prostornina stavbe  Ve 279,0 m3

 Neto prostornina stavbe V 223,6 m3

 Faktor oblike stavbe fo 0,98 m-1

Vrsta stavbe

 Opredelitev stavbe Energetsko nezahtevna stavba

 Vrsta gradnje Novogradnja

 Javna stavba Da

Podatki o izdelovalcu izkaza

 Vodja projektiranja Polona Lipičnik, udia PA PPN ZAPS 1059

 Izdelovalec izkaza Matevž Preglau, inž. gr.

 Datum izdelave izkaza 22. 08. 2024

 Podpis izdelovalca izkaza: .......................................................



Stran: 2

Toplotna prehodnost gradbenih konstrukcij in gradnikov stavbe 

Naziv cone Cona 1
Kondicionirana površina cone
Ause,zn

101,3 m²

# Naziv konstrukcije/gradnika f A (m²) U
(W/m²K)

Udov
(W/m²K)

1 Fasadna stena 28 0,163 0,180 Ustreza
2 Fasadna stena 10 0,163 0,180 Ustreza
3 Fasadna stena 114 0,163 0,180 Ustreza
4 Streha 29 0,150 0,150 Ustreza
5 Tla 21 0,197 0,350 Ustreza
6 Okna 18 0,950 1,000 Ustreza
7 Okna 18 0,950 1,000 Ustreza
8 Okna 36 0,950 1,000 Ustreza

Linijske in točkovne toplotne prehodnosti toplotnih mostov 
Naziv cone Cona 1
Toplotni mostovi ovrednoteni po poenostavljeni metodi th (W/(m2K)) 0,00

Preverjanje prehoda vodne pare
Naziv cone Cona 1

# Naziv konstrukcije/gradnika f Kondenzacija
Mc,max
(kg/m²)

frsi (-)

1 Fasadna stena Ni kondenzacije 0,000 0,960 Ustreza
2 Fasadna stena Ni kondenzacije 0,000 0,960 Ustreza
3 Fasadna stena Ni kondenzacije 0,000 0,960 Ustreza

4 Streha
Kondenzat se

posuši
1000000,10

3 0,963 Ustreza

5 Tla Ni kondenzacije 0,000 0,943 Ustreza

Toplotne lastnosti transparentnih gradnikov/oken
Naziv cone Cona 1

# Naziv konstrukcije/gradnika f
Aw 
(m²)

Uw
(W/m²K)

gtot,sh (-) vis (-)

1 Okna 17,6 0,950 0,188 0,700 Ustreza
2 Okna 17,6 0,950 0,125 0,700 Ustreza
3 Okna 35,6 0,950 0,125 0,700 Ustreza

Faktor dneven svetlobe
Načrtovano
Izračunano

# Naziv cone
FDS
(%)

FDSTM
(%)

Tesnost ovoja stavbe
Načrtovano n50 (h-1)
Izračunano
# Naziv cone n50 (h-1) w50 (h-1)



Stran: 3

1 Cona 1 0

Specifični koeficient transmisijskih toplotnih izgub stavbe/cone
XH'tr (-) H'tr (W/m²K) H'tr,dov (W/m²K)
0,900 0,368 0,314

# Naziv cone H'tr,zn (W/m²K)
1 Cona 1 0,368

Koeficient transmisijskih in prezračevalnih toplotnih izgub stavbe/cone
Htr (W/K) Hve (W/K)

100,6 36,9

# Naziv cone Htr (W/K) Hve (W/K)
1 Cona 1 100,6 36,9

Potrebna toplota/normirana dovedena toplota za ogrevanje in odvedena toplota za hlajenje
QH,nd (kWh/(an)) QC,nd (kWh/(an)) Q'H,nd (kWh/(m²an)) Q'C,nd (kWh/(m²an))

4229 526 41,7 5,2

# Naziv cone Q'H,nd,zn (kWh/(m²an)) Q'C,nd,zn (kWh/(m²an))
1 Cona 1 41,7 5,2

XH,nd (-) Q'nd,dov,an
(KWh/(m²an))

Q'H,nd,dov,kor
(kWh/(m²an))

Q'H,nd
(kWh/(m²an))

YH,nd (-)

0,90 22,5 20,3 41,7 Ne Ustreza

Potrebna toplota/normirana toplota za TSV
QW,nd (kWh/an) Q'W,nd (kWh/(m²an))

0 0,0

# Naziv cone Q'W,nd,zn (kWh/(m²an))

Potrebna energija/normirana energija za navlaževanje in razvlaževanje
QHU,nd (kWh/(an)) QDHU,nd (kWh/(an)) Q'HU,nd (kWh/(m²an)) Q'DHU,nd (kWh/(m²an))

0 0 0,0 0,0

# Naziv cone Q'HU,nd,zn (kWh/(m²an)) Q'DHU,nd,zn (kWh/(m²an))
1 Cona 1 0,0 0,0

Potrebna energija za razsvetljavo*
*Informativna raba električne energije za razsvetljavo QL (kWh/an) Q'L,nd (kWh/(m²an))

0 0,0

# Naziv cone Q'L,nd,zn (kWh/(m²an))



Stran: 4



ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI

Zvočna izolacija ovoja stavbe

b) izmerejnih ali izračunanih ravni hrupa v okolju.

a) mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnički smernici),

Izračun, izveden na podlagi (ustrezno obkroži):

Zaščita pred hrupom v okolju

a) po smernici,

Naziv stavbe:

Podatki o stavbi

IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

1 Izračun 1Stopnišče D2m,nT,Atr(dB) min 30 30

Ldan[dB(A)] = 60

Dom Dr. Jožeta Potrča

Poljčane

Dom Dr. Jožeta Potrča, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane

Polona Lipičnik, udia PA PPN ZAPS 1059

Matevž Preglau, inž. gr-

22.08.2024

Lokacija stavbe:

Investitor:

Odgovorni vodja projekta:

Izdelovalec elaborata:

Datum izdelave projektne dokumentacije:

Elaborat izdelan (ustrezno obkroži):

b) po zadnjem stanju tehnike.

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe:

Ločilni element ali prostor

Oznaka
Oznaka
veličine

Projektne
vrednosti

Načrtovani
ukrepi

Izračunane
vrednosti

Izvedeni
ukrepi

Izmerjene
vrednosti

U
st

re
za

(d
a/

ne
)

1 od 2 Oznaka elaborata: 192/2024-H



1
Stena brez vrat med varovanimi prostori stanovanja
in skupnim stopniščem ali hodnikom

R'w(dB) min 52 54

2 Stopnišča, podesti, hodniki L'w(dB) max 58 23

Ločilni element ali prostor

Oznaka/
pozicija

Projektne
vrednosti

Izračunane
vrednosti

Načrtovani
ukrepi

U
st

re
za

(d
a/

ne
)

Izvedeni
ukrepi

Izmerjene
vrednosti

Oznaka
veličine
(enota)

Zvočna izolacija notranjih ločilnih elementov

Zaščita pred hrupom v stavbi

NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.)

V elaboratu smo uporabili sestavi za katere razpolagamo z laboratorijskimi meritvami. V kolikor z natančno sestavo
ne razpolagamo, smo uporabili najboljši možni približek.

Opombe izdelovalca izkaza

Opombe merilca

Podpis izdelovalca elaborata:

Podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizične) osebe:

Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika:

2 od 2 Oznaka elaborata: 192/2024-H
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A.2 POPIS DEL 
 
 



Stran 1 192 2024 Dom Poljčane PZI popis.xlsx

1. GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA 

A1. Dokumentacija - objekt C, 1.faza 0,00 €
A2. Pripravljalna dela  - objekt C, 1.faza 0,00 €

1. GRADBENA DELA 
1.0. Rušitvena dela obj1 0,00 €
1.1. Zemeljska dela 0,00 €
1.2. Tesarska dela 0,00 €
1.3. Betonska dela 0,00 €
1.4. Zidarska dela 0,00 €
1.5. Gradbeni oder 0,00 €
1.6. Jeklene konstrukcije 0,00 €

2. OBRTNIŠKA DELA 
2.1. Krovsko kleparska dela 0,00 €
2.2. Ključavničarska dela 0,00 €
2.4. Keramičarska dela 0,00 €
2.5. Alu dela 0,00 €
2.6. Tlakarska dela 0,00 €
2.8. Suhomontažna dela 0,00 €
2.9. Slikopleskarska dela 0,00 €
2.10. Fasada 0,00 €
2.11. Dvigala 0,00 €

1. GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA OBJEKT SKUPAJ 0,00 €

3. ELEKTRO INŠTALACIJE IN OPREMA  - OBJEKT SKUPAJ 0,00 €

4. STROJNE INŠTALACIJE  IN OPREMA - OBJEKT 

F Ostala dela in skupne postavke 0,00 €

4. STROJNE INŠTALACIJE  IN OPREMA - OBJEKT SKUPAJ 0,00 €

SKUPNA REKAPITULACIJA DEL
Objekt:  DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE (stopniščni in dvigalni prizidek), OBJEKT C, 1.FAZA

REKAPITULACIJA Stran 1 od 56



Stran 2 192 2024 Dom Poljčane PZI popis.xlsx

SKUPAJ NETO CENA 0,00 €

NEPREDVIDENA DELA % - OCENA 5,00% 0,00 €

DDV 22,00% 0,00 €

SKUPAJ (Z DDV) 0,00 €

REKAPITULACIJA Stran 2 od 56
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SPLOŠNA DOLOČILA

OPOMBA
2 Pogoje varstva pri delu:

o  skladno z veljavno zakonodajo Slovenije
o  požarno stražo
o  vse potrebne odre, navezovanja, zaščite, itd…

3 Ponudnik mora v ceni upoštevati tudi naslednje:

Za vso opremo in materiale, ki so v opisih ali na risbah morebiti imenovani z imenom proizvajalca, lahko
ponudniki ponudijo ekvivalentno opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti,
kapacitet ter enake kvalitete ali boljše kvalitete, kar morajo pred dobavo in vgradnjo z listinami
(certifikati, izvedenska mnenja, atesti, poročila o preizkušanjih ipd.) dokazati. Pogodbena cena se v
takem primeru ne spremeni.

o   Izvajalec mora za naročnikovo opremo, ki jo mora izključiti ali odstraniti za izvedbo projekta oziroma
investicije, pridobiti soglasje od naročnika. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v
funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno,
ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del.

o   Izvajalec mora pred izvedbo posameznih del dostaviti vse potrebne delavniške in tehnološke načrte,
električne sheme v kolikor niso natančneje definirane v projektu, protokole preizkušanj, itd…(za potrditev
nadzora). Izvajanje na objektu se lahko začne s podpisom nadzora oziroma projektanta.

o   Vsi stroški električne energije, vode, plinov in ostalih energentov v času izvajanja projekta do primopredaje so
strošek izvajalca.
o   Vse zaščite za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb so strošek izvajalca in morajo biti vključeni
v pogodbeno ceno.
o   Izvajalec mora do primopredaje poskrbeti za fizično zaščito in zaščito pred krajo za vso dobavljeno opremo in
o   Izvajalec oziroma ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, ki jo nudi, prilagoditi oziroma popraviti PZI
dokumentacijo na svoje lastne stroške. Popravki PZI dokumentacije morajo obsegati tudi vse elemente oziroma
območja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter tehnologije na katere ima izbrana oprema direktni ali
posredno vpliv. Vse za funkcionalno delovanje in za validacijo oz uporabo dvigal.

o   Izvajalec mora uporabnika o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, obvestiti vsaj 3 delovne dni pred
začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava uporabnika (usklajevanje
pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele, itd…).

o   Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
o   Za vso tehnološko, elektro in strojno opremo ter za vse naprave mora ponudnik za funkcionalno delovanje
predmeta pogodbe kot celote zagotavljati servis oz. pooblaščene serviserje z aktualno licenco, izdano s strani
proizvajalca opreme ali naprave. Pooblaščen servis mora biti zagotovljen v razdalji do 200km. Zahtevano licenco
ponudnik predloži v ponudbi.
o   Ponudnik mora zagotoviti certifikacijo povezav in delovanja sistema pri naročniku. Ponudnik mora vključiti vse
licence, certifikate, itd…za funkcionalno in nemoteno delovanje celotnega sistema za doživljensko obdobje.

4 Upoštevati zahteve za sisteme aktivne požarne zaščite skladno s pravilnikom:

o  sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje; 

SPLOŠNA DOLOČILA Stran 3 od 56
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o  naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem; 
o  avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima in toplote; 
o  varnostna razsvetljava v jašku dvigala;
o  naprave in oprema, ki služi za pogon in krmiljenje evakuacijskih, požarnih ali gasilskih dvigal; 
o  drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, če so ti zakonsko določeni,
Sestavni del posameznega vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite iz prejšnjega odstavka je lahko tudi 

       ž  šč  ( ž     Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite je treba pridobiti za vsako vrsto 
vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite iz prvega odstavka tega člena.

5 Enotna cena mora vsebovati tudi:
o   Ves potreben material, opremo, naprave, itd…., ter vsa pomožna sredstva,
o   Vsa potrebna pripravljalna dela in vso potrebno delo,
o   Vse potrebne izračune,
o   Vse potrebne transporte (notranje in zunanje),
o   Vse ostale storitve za funkcionalno delovanje kot so npr. nabavo, dobavo, montažo, varovanje, zagone,
preizskušanja, itd….

o   Vsa potrebna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno,
o   Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, investitorjem, naročnikom,
uporabnikom, itd…,
o   Terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
o   Vse stroške, ki bodo nastali, zaradi prilagajanja izvajalca GOI del ponudniku opreme iz drugega razpisa za
isti objekt (terminsko usklajevanje, mikrolokacije priključkov, itd…).
o   Čiščenje prostorov med in po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo
vključno s plačili taks
o   Plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala,
o   Vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču,
o   Izdelavo tehnoloških risb dvigal,
o   Izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del,
tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnilna dela nujna za pravilno
funkcionalno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta.

o   Meritve in merjenja na objektu,
o   Vse meritve s katerimi se dokazuje kvaliteto izvedenih del in zanesljivost objekta,
o   Skladiščenje opreme,
o   Varovanje opreme do primopredaje,
o   Preiskušanja kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
o   Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice, itd…
o   Popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
o   Popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku,
o   Vse potrebne zaščitne premaze,
o   Popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov,
o   Izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli,
o   Izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov s potrebnimi ojačitvami,
o   Izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
o   Pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil,
itd…,
o   Sprotno vnašanje sprememb v PZI načrte z namenom dobre izdelave PID dokumentacije,
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o   Posodobitev konfiguracij računalniških komponent skladno z aktualno ponudbo na trgu
o   Upoštevanje vseh veljavnih tehničnih predpisov, standardov, itd…
o   Vse stroške za trajno ali začasno izključitev ali odstranitev naročnikove oziroma uporabnikove opreme, ki je
potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te
opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v
pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del,

o   V končni ponudbeni vrednosti so zajeti vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transport,
montaža, šolanje, garancijski rok (60 mesecev), redno, izredno, periodično in preventivno (redno) vzdrževanje v
času garancije (60 mesecev) po programu proizvajalca opreme in naprav vključno z dobavo in vgradnjo
materiala, ki je potreben za odpravo napak (iztrošenost delov), ki bodo nastale ob normalni uporabi postroja,
dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo vse ostalih potrebnih rezervnih delov, materiala (npr. inhibitorji, biocidi,…) in
potrošnega materiala, vse stroške dela (prevoz, dnevnice in druge odvisne stroške povezane z izvajanjem
obveznosti preventivnega vzdrževanja) in ostalih potrebnih posegov, ki bodo potrebni v garancijski dobi, da bo
garancija veljavna in da bo zagotovljeno nemoteno delovanje sistema, stroški izdelave projektov PID in NOV,
sodelovanje pri validacijskem postopku, idr. Vse v skladu s strokovnimi in splošnimi zahtevami iz predmetne
razpisne dokumentacije) in DDV.

o  delo po fazah,
o  bančne garancije in garancijske izjave
o  vsa ostala vzporedna dela, ki bi se slučajno pojavila in so nujna za funkcionalno delovanje ali izgled (npr. 
popravilo poškodb oblog okoli jaškovnih vrat, popravilo tal okoli jaškovnih vrat, obdelava oblog pri vgradnji 
čitalcev, itd…).

o   Stroške zavarovanja opreme in elementov pred onesnaženjem in poškodbami,
o   Vsi stroški dvigal, žerjavov, transportov, zaščit, ureditve gradbišča, itd….
o   ostalo skladno s splošnimi opisi pri postavkah, ostalimi načrti oziroma projektom za izvedbo in razpisno
dokumentacijo.
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DOKUMENTACIJA enota količina cena/enoto skupaj
1. Meritve:
1.3. Požarni izkaz PID kpl 1,00 -  €                        

Požarni izkazi – izkazi požarne varnosti. Izvajalec
oziroma ponudnik mora pri vsaki spremembi ali
novo gradnji na kateremkoli sistemu aktivne
požarne zaščite pridobiti novo potrdilo oziroma
izkaz požarne varnosti objekta za del, ki se je
spreminjal ali bil izgrajen na novo, skladno s
Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
Pridobiti mora Potrdilo o brezhibnem delovanju
za: 

novo vgrajene oziroma rekonstruirane sisteme 
aktivne požarne zaščite; 

1.4. OSTALE meritve, ki dokazujejo, da so bila dela
izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki,
itd… kpl 1,00 -  €                        

2. Dokazila, razno

2.1. Dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi
podpisi (vse izjave, atesti, požarni pregledi,
dokazila, certifikati, itd…) v štirih (4) izvodih, 1
original in 3 kopije -izvodi na elektronskem mediju
CD (PDF verzija) Glavni izvajalec zagotovi in
preda Dokazilo o zanseljivosti objekta.

kpl 1,00 -  €                        

2.2. Mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami – 1
original v papirnatem izvodu ter 2 izvoda na
elektronskem mediju CD (PDF verzija) vključno z
original bančno garancijo in krovno garancijsko
izjavo.

kpl 1,00 -  €                        

2.3. Projekt izvedenih del PID komplet za vse faze – 2
papirnata izvoda in 3 izvodi na CD (word, excel,
autocad – odprta verzija). Glavni izvajalec
zagotovi in preda Projekt izvedenih del PID za
vse faze!

arhitektura, zunanja ureditev kpl 1,00 -  €                        
statika kpl 1,00 -  €                        
elektro inštalacije in oprema kpl 1,00 -  €                        



Stran 7 192 2024 Dom Poljčane PZI popis.xlsx

2.4. Navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo
(NOV) – 1 original ter 3 izvodi na elektronskem
mediju CD (PDF verzija) kpl 1,00 -  €                        

SKUPAJ DOKUMENTACIJA: -  €                        
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A.2. PRIPRAVLJALNA  DELA OBJEKT C, 1. FAZA količina enota cena/enoto skupaj

1 Izdelava varnostnega elaborata gradbišča, ki ga 
izdela za to pooblaščena oseba.

1,00 kpl -  €                  

2 Izdelava načrta organizacije gradbišča, v skladu s 
pogoji iz gradbenega dovoljenja in v skladu z 
varnostnim načrtom.

1,00 kpl -  €                  

3 Ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije 
gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom. Po 
končanih delih se odstranijo vsi provizoriji, teren 
gradbišča se očisti in uredi v končno predvideno stanje 
po projektu. 
V ceni so zajete gradbiščne ograje, zaščitne ograje, 
izvedba uvozov, izvozov na gradbišče, postavitev in 
najem montažnih tipskih zabojnikov, skladiščnih 
prostorov, delovnih lop, izdelava in postavitev table za 
označitev gradbišča, skladno z veljavnim pravilnikom o 
označitvi gradbišč, opozorilnih tabel, koordinacija 
varstva pri delu in zagotovitev zaščitnih sredstev.

1,00 kpl -  €                  

4 Izvedba uradne zakoličbe objekta in EL voda pred 
pričetkom gradnje, po projektu zakoličbe. V ceni so 
zajeti stroški geodeta, izmere in izdelava zapisnika o 
zakoličbi objekta.

1,00 kpl -  €                  

5 Izdelava, postavitev, zavarovanje in demontaža 
gradbenih profilov  za čas gradnje in prenos 

1,00 kpl -  €                  

Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.):
Cena mora vsebovati:
- kompletno rušenje vseh objektov, ter odstranitev premične opreme v objektih (pohištvo, sanitarna oprema….). V kolikor ni 
drugače opredeljeno, je v ceno na e.m. v posameznih postavkah zajeti tudi odvoz na deponijo in vse takse na deponiji.
- izdelavo tehnološkega elaborata rušenja, s prikazom organizacije izvajanja del, terminskim planom, številom ljudi in strojev, 
potrebnih za rušenje, ter prikaz ravnanja z gradbenimi odpadki (izbrane deponije)
- v ceni je potrebno upoštevati eventuelno čiščenje transportnih poti med rušenjem objekta, oz. jih vzpostaviti v prejšnje stanje
- izvajalec je dolžan na lastne stroške zaščititi pred poškodovanjem in uničenjem sosednje obstoječe objekte, predmete, 
okolico in osebe, ravno tako mora varovati obstoječe komunalne vode, komunikacijske in druge naprave. Izvajalec mora poleg 
splošnega gradbenega zavarovanja skleniti zavarovanje še za dodatno nevarnost: odgovornost izvajalca del in kopijo police 
predati investitorju
- ponudnik mora v ceni upoštevati vse tehnične zahteve, ki so podane v tehničnem opisu projekta, vse 
predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, predpise varstva pred požarom in 
pogoje soglasodajalcev.
- Ponudnik si mora objekte pred oddajo ponudbe ogledati
Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom za rušitev, z vsemi 
tehničnimi zahtevami za rušenje objektov in komunalnih vodov. Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi 
potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rušenja.
Vso morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanje zahtev v splošnem (tehničnem) opisu projekta, 
nosi izvajalec del.
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6 Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov  za čas 
gradnje in prenos geodetskih točk na profile.

1,00 kpl -  €                  

7 geološko-geomehanski nadzor med izvajanjem 
zemeljskih del in rušitvenih del - prebojev
Količina je ocenjena!

15,00 ur -  €                  

8 Nadzor projektanta gradbenih konstrukcij med 
izvajanjem zemeljskih del in rušitvenih del - 
prebojev
Količina je ocenjena!

35,00 ur -  €                  

9 Projektantski nadzor vodje projekta med izvedbo in 
sodelovanje na koordinacijah

100,00 ur -  €                  

10 Izvedba geodetskih meritev po končani gradnji za 
pripravo dokumentacije in vris objekta v kataster 
stavb.

1,00 kpl -  €                  

11 Zaščita površin ki niso predmet prenove, v času
adaptacije: tlaki, stene, stropovi, dvigala, zasteklitve,…,
z odstranitvijo le te skupaj z odpadki in odvozom na
stalno deponijo, s plačilom takse.

3,00 m2 -  €                  

zaščita se izvede: spodaj dvostenski karton, zgoraj filc z
zaščitno folijo z lepljenjem stikov med zaščito, ob
stenah, okenskih okvirjih)

12 Lokalna protiprašna ločitev, iz PVC folije do višine cca
3m, z lepljenjem na strop, stene in tlak, za lokalno
izvedbo inštalacijskih in pripadajočih del znotraj
prostorov oz. izvedba ločitev v hodnikih (ločitev 

3,00 m2 -  €                  

13 Sprotno pospravljanje in finalno čiščenje objekta 
pred predajo naročniku, vključno s čiščenjem 
stavbnega pohištva in oblog, ploščic, obračuna se 
enkratna površina notranjih prostorov po dokončanju 
del; 
OPOMBA: 
Čisti se najmanj 2 krat generalno območje posega, 
sprotno se skrbi za red in čistočo na gradbišču - po 
vsaki zaključeni gradbeni fazi. vključno s čiščenjem 
oken, vrat ipd.

V količinah zajeta BEP objekta, ter območje neposredno 
ob objektu (v količini zajeta površina v oddaljenosti do 
cca 10m od objekta), kjer je predvideno pospravljanje 
gradbenega materiala in odpadkov, ter čiščenje površin.

a) Čiščenje in pospravljanje objekta: 160,00 m2 -  €                  
b) Čiščenje in pospravljanje na parceli: 250,00 m2 -  €                  

A.2. PRIPRAVLJALNA DELA ZA OBJEKT C -  €             SKUPAJ:
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Št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

A0. RUŠITVENA DELA

OPOMBA:
V vseh postavkah rušitvenih del je potrebno v c.e.m upoštevati vse 
potrebne varovalne ukrepe, evtl. pomožne delovne ali lovilne odre 
(razen fasadnega odra, ki je zajet v postavki A5.1) in vse transporte na 
lokalno zbirno mesto odpadkov ter odvoz v deponijo do 10 km, 
vključno s plačilom takse. 
Opomba: na delih sten so montirane različni el.naprave, javljalci, 
tipke, vtičnice, magnetne table, nalepke, ure, gasilni aparati…vse 
elemente (droben inventar) je potrebno demontirati, označiti in 
hraniti v deponiji po izbiri investitorja ter po zaključku del 
ponovno montirati.
Vsa rušitvena dela morajo biti napravljena skrbno, saj objekt 
obratuje oz. so v njem nastanjeni varovanci.

1 Kompletna odstranitev strojnih in elektro inštalacij in opreme 
(klimatska naprava, umivalniki, radiatorji, vse napeljave, kablov, cevi in 
ostalih inštalacijskih vodov, vse komplet)

1,00 kpl -  €                  

2 Odstranitev obstoječih oken in steklenih sten, z evtl. zunanjimi 
senčili (žaluzije ali rolete), policami, pločevinastimi obrobami in 
ostalimi elementi. 
OPOMBA:
zajete so tudi notranje steklene stene vetrolova oz. balkona

a.) Okna velikosti do 3 m²: 8,00 kom -  €                  

b.) Okna velikosti 3-10 m²: 2,00 kom -  €                  

c.) zastekljene lesene stene (5 kom): 20,00 m2 -  €                  

3 Demontaža obstoječih PVC vrat, vključno s podboji, evtl. 
nadsvetlobami, zasteklitvami in ostalimi elementi in ponovna 
montaža

a.) Vrata velikosti do 3 m²: 2,00 kom -  €                  

Vsa rušitvena dela se izvajajo z upoštevanjem vseh tehničnih rešitev rušenja z upoštevanjem varnostnih ukrepov pri rušenju.
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov 
mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega 
dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbišče  pooblastiti enega od izvajalcev, ki bo v njegovem imenu 
oddajal gradbene odpadke zbiralcu odpadkov, v predelavo in odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisi, ki urejajo 
ravnaje z odpadki.
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati predpise iz varstva pri gradbenem delu. Poleg Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu je potrebno upoštevati tudi druge 
varnostne predpise, zlasti še Pravilnik o nakladanju in razkladanju tovornih vozil, Pravilnik o varstvu pri delu z delovnimi pripravami in napravami, Zakon o varovanju 
zdravja pri delu, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbo o odpadkih
Ves odpadni material sortirati na gradbiščni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklažo ali mestni odpad z upoštevanjem pravilnika o 
ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklažo ali organizirano komunalno deponijo izbere  izvajalec, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni 
dodatki.

V ceno na e.m. v posameznih postavkah zajeti tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, ter odvoz na deponijo in vse takse na deponiji.
- izdelavo tehnološkega elaborata rušenja, s prikazom organizacije izvajanja del, terminskim planom, številom ljudi in strojev, potrebnih za rušenje, ter prikaz ravnanja 
z gradbenimi odpadki (izbrane deponije)
- v ceni je potrebno upoštevati čiščenje transportnih poti med rušenjem objekta, oz. jih vzpostaviti v prejšnje stanje
- izvajalec je dolžan na lastne stroške zaščititi pred poškodovanjem in uničenjem sosednje obstoječe objekte, predmete, okolico in osebe, ravno tako mora varovati 
obstoječe komunalne vode, komunikacijske in druge naprave. Izvajalec mora poleg splošnega gradbenega zavarovanja skleniti zavarovanje še za dodatno nevarnost: 
odgovornost izvajalca del in kopijo police predati investitorju
- ponudnik mora v ceni upoštevati vse tehnične zahteve, ki so podane v tehničnem opisu projekta, vse predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi 
odpadki, predpise varstva pred požarom in pogoje soglasodajalcev.
- Ponudnik si mora objekte pred oddajo ponudbe ogledati
Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rušenja.
Vso morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanje zahtev v splošnem (tehničnem) opisu projekta, nosi izvajalec del.

V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo do 10 km in plačilo takse.
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4 Rušenje in odstranitev obstoječih stenskih keramičnih oblog.
Keramična obloga obračunana do višine 2,4 m 'sestrskih sobah'.
OPOMBA:
V količini zajeta samo odstranitev na stenah, ki ostanejo v 
objektu. Keramika na vseh stenah, ki so predvidene za rušitev, je 
zajeta v sklopu rušitve opečnih oziroma AB sten!
Sanitarije pritličja.

17,00 m2 -  €                  

5 Demontaža in odstranitev obstoječih ograj iz kovinskih ali lesenih 
profilov in polnila,  z vsemi pritrdilnimi elementi.
Ograje balkonov, višin do 100cm.

3,00 m1 -  €                  

6 Kompletna rušitev in odstranitev zunanjih opečnih sten med 
betonskimi vezmi in ploščo na mestu prebojev.. Točna sestava in 
obseg del se ugotavlja in prilagodi na licu mesta. 
Ometane opečne stene, delno obdane s keramiko, debeline 25cm.
Predvidena kompletna rušitev .

4,00 m3 -  €                  

7 Kompletna rušitev in odstranitev fasade na delu objekta ob 
predvidenem stopnišču. Fasada je predvidoma 6cm demit s 
praskanim zaključnim slojem, v podorčju podtavka pa s klinkerjem 
obdan cokl. Cokl se morata izravnati s steno, da je v isti ravnini. Točna 
sestava in obseg del se ugotavlja in prilagodi na licu mesta. 

a.) fasada z zaključnim slojem: 50,00 m2 -  €                  
b.) podstavek s klinkerjem: 10,00 m2 -  €                  

b.) zaključna polica: 10,00 m1 -  €                  

8 Kompletna rušitev in odstranitev zaključnega sloja in klinkerja v 
pritlični niši in v balkonskih nišah na delu objekta ob predvidenem 
stopnišču. Točna sestava in obseg del se ugotavlja in prilagodi na licu 
mesta, vključiti v ceno.

12,00 m2 -  €                  

9 Demontaža in odstranitev obstoječe strešne kritine (pločevina) in 
kompletnega lesenega podaljašnja strehe

a) žlebovi in priključki meteornega odvodnjavanja: 7,00 m1 -  €                  

b) Strešna kritina (vključno s kleparskimi izdelki, letvami,…): 10,00 m2 -  €                  
c) Lesena konstrukcija ostrešja (tlorisna površina): 10,00 m2 -  €                  

10 Demontaža in odstranitev notranje pohištvene opreme, ter ostalih 

raznih manjših kovinskih ali lesenih elementov v notranjosti 

objekta, kot npr. pohištveni pulti, mize, zgornje omarice oprema, razna 

držala, nosilci, evtl pohištveni elementi, nadometne inštalacije,...
1,00 kpl -  €                  
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11 Demontaža in odstranitev raznih kosovnih elementov na fasadi 
objekta (kovinskih, PVC ali lesenih), kot npr. informacijske table, 
svetila, inštalacijska vratca ali rešetke, držala za zastave, senzorji, 
nadometne napeljave, inštalacijski kanali in razvodi, klimatske 
naprave,... ki se sprotno odstranjujejo tekom izvedbe sanacijskih de.
OPCIJA: 
Na željo investitorja ali arhitekta se lahko nekateri elementi po končani 

a) Demontaža kosovnih elementov na fasadah objekta (ocenjeno): 15,00 ur -  €                  
b) Prilagoditev in ponovna montaža nekaterih elementov  - 
vertikala meteronih vod zaradi naprave nove fasade: 

10,00 m1 -  €                  

12 Rušitev asfaltne podlage na območju izvajanja gradbenih del za 
izvedbo novega prizidka objekta.
Predvidena debelina asfaltne podlage je cca 6-10 cm. V ceno vključiti 
rezanje asfalta, rušitev in odstranitev, ter odvoz na trajno deponijo, 
vključno s plačilom takse.
Prav tao se v sklopu izvedbe rušitvenih del odstrani evtl. sistem 
odvodnjavanja, kar je potrebno zajeti v ceni za izvedbo rušitvenih del!
Količina je ocenjena, obračun po dejanski količini opravljenih del.

65,00 m2 -  €                  

13 Izdelava tehnološkega načrta ruštitev in varnostnega načrta z 
upoštevanjem projektne dokumentacije PZI.

1,00 kpl -  €                  

1.0. RUŠITVENA DELA -  €             SKUPAJ:
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Zap.št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

A1. ZEMELJSKA DELA

Opomba:
Način izvedbe zemeljskih del in varovanje gradbene jame je 
prepuščen tehnologiji in opremljenosti izvajalca!
- V c.e.m. je potrebno zajeti ročne izkope, peščene posteljice in 
zasipe s komprimiranjem za izvedbo talnih inštalacij v objektu 
(kanalizacija, ...)
Izkop gradbene jame mora biti opravljen v prisotnosti 
geomehanika, oziroma potrebno je pred začetkom izvedbe 
zemeljskih del pregledati geotehnično poročilo, po izkopu gradbene 
jame pa teren pregleda geomehanik! 

Vsa tehnična vprašanja se urejajo na licu mesta po navodilih 
geomehanskega nadzora!

Izkope za predvidene posege je potrebno izvajati na način in z 
mehanizacijo, ki ne bo povzročala deformacij na obstoječih 
objektih. Vplive na temeljna tla obstoječih objektov, ki bi lahko 
povzročila:
- delne ali celotne porušitve,
- deformacije večje od dopustne ravni ali
- škodo na delih objektov v okolici ali na njihovi napeljavi in opremi,
je potrebno preprečiti z ustreznimi ukrepi, ki jih predpiše 
strokovnjak ustrezne stoke (statik, geomehanik).

Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna in zasipna dela 
se obračunajo po prostornini materiala v vgrajenem stanju. Deponije so stvar izvajalca oziroma ponudnika!
Ves izkopan material sproti transportirati na deponijo na gradbišču, kjer se posebno odlaga kvaliteten material za ponovno vgradnjo, 
posebej pa slab material, ki se sproti naklada in transportira na organizirano komunalno deponijo, ki jo izbere izvajalec ali punudnik, 
katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki.
OPOMBA: način izvedbe zameljskih del je prepuščen tehnologiji in opremljenosti izvajalca!
Pred začetkom izvedbe zemeljskih del pregledati geotehnično poročilo, po izkopu gradbene jame teren pregleda geomehanik!
Ob izkopu mora biti prisoten geomehanik!
Deponija kvalitetnega materiala, ki se ponovno uporabi za vgradnjo mora biti obvezno pod nadzorom naročnika !

Dela je potrebno izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi SIST-i. lzkope se obračunava na podlagi 
profilov, posnetih pred pričetkom del in po opravljenem delu
Pri izvedbi izkopov je obvezno  upoštevati navodila  in mnenja geomehanika.  Po opravljenem  izkopu in kontroli geomehanik  poda svoje 
mneneje, ki je merodajno  za nadaljevanje  dela. Strošek geomehanika pri izkopu nosi izvajalec.

Za zasipanje gradbene jame se mora uporabiti izbran čisti material, dobljen pri izkopu gradbene jame, ali pa če ta ne ustreza, dobaviti 
novega.   Zasipanje je izvajati v slojih, z utrevanjem vsakega sloja posebej tako, da se sesedanje zemeljskega materiala zmanjša na 
minimum.

Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave po popisu v posamezni postavki še navedena dela, ki jih je potrebno upoštevati v 
ceni za enoto:
* vsa potrebna pripravljalna dela za zemeljska dela
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* vse potrebno delo in material
* vsa potrebna pomožna sredstva za delo na objektu
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* čiščenje izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja
* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
* pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po dež. vremenu, mrazu ali miniranju
* popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje gradbišča in prostorov ter odvoz odvečnega meteriala na stalno deponijo
* plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo odvečnega izkopanega materiala
*  eventuelne poškodbe  in čiščenja javnih vozisc ter drugih površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. lzvajalec del mora posebej paziti 
na vse obstoječe komunalne in energetske priključke
* dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
▪ eventualno črpanje vode iz gradbene jame in temeljev

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih  detajlov  in dopolnilnih  del, katera  je potrebno  izvesti za dokončanje  posameznih  del,  
tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno  navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila  nujna za pravilno funkcioniranje 
posameznih sistemov in elementov objekta.
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1 Široki izkop gradbene jame, v zemljini III. Ktg., globine do 
spodnjega roba tamponskega nasutja pod talnimi ploščami, z 
odlaganjem materiala na gradbiščno deponijo - dober material za 
zasip za temelji, slab material pa za kasnejši odvoz na deponijo.
* Globina izkopa do cca 250 cm, glede na obstoječo koto 0. V 
količini je predviden izkop do spodnjega roba tamponskega nasutja 
(cca 40 cm pod talnimi ploščami).
OPOMBA:
- Upoštevan je predračunski naklon stranic izkopa cca 70°. V 
kolikor je po ugotovitvah geomehanskega nadzora na licu mesta ta 
naklon neustrezen za varno delo, je potrebno izkope za temelje v 
globini izvajati z večjim naklonom stranic, ali pa je potrebno 
varovanje gradbene jame po navodilih geomehanskega nadzora!

Zajet izkop za temelje stopniščnega prizidka z dvigalnim jaškom.
a) strojni izkop: 80,00 m3 -  €                      

b) Ročni izkop: 50,00 m3 -  €                      

2 Izvedba ročnih sondažnih izkopov za določitev lege in izvedba 
ustrezne zaščite obstoječega voda.
Pri križanju komunalnih in energetskih vodov je predviden ročni 
izkop in po potrebi ustrezna zaščita, ki jo predpiše upravljalec 
komunalnih ali energetskih vodov z vpisom v gradbeni dnevnik. 
- fekalni/meteroni kanal 
- elektro vod  

20,00 m3 -  €                      

3 Planiranje dna gradbene jame s točnostjo +- 3 cm z valjanjem in 
utrjevanjem do predpisane zbitosti, po navodilih geomehanskega 
nadzora.

45,00 m2 -  €                      

4 Dobava in vgrajevanje komprimiranega sloja tamponskega 
nasutja, debeline min. 50 cm (oziroma po navodilih 
geomehanskega nadzora), vključno z utrjevanjem do predpisane 
zbitosti. Material 0-32 mm (v spodnjem delu sloja možnost uporabe 
materiala granulacije 0-100 mm), utrjevanje po plasteh deb. 10 cm, 
izvedva z vsemi transporti in pomožnimi deli, preizkusi in 
meritvami. 
 
Predhodno je v gradbeno jamo potrebno položiti sloj iz 
geotekstila (Kot npr. politlak folija Typar nad 300 g/m2, Polyfelt), z 
izvedbo vseh preklopov in zaključkov na stene gr. jame, kot ločilni 
sloj med raščenim zbitim terenom in novim tamponskim slojem. 
Postavka zajema dobavo in vgradnjo materiala. 
V količini je zajeto tamponsko nasutje pod temeljnimi ploščami 
novega objekta.

a.) Geotekstil (tlorisna površina): 45,00 m2 -  €                      
b.) Tamponsko nasutje: 20,00 m3 -  €                      

5 Zasip za temelji in podkletenimi stenami objekta, v slojih po 30 
cm z materialom iz gradbiščne deponije, kateremu se odstranijo 
neuporabni delci, vključno z utrjevanjem po plasteh do predpisane 
zbitosti.

17,00 m3 -  €                      
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7 Ozki izkop neposredno ob objektu, za izvedbo hidroizolacije in 
toplotne izolacije na obodne stene in temelje pod terenom, 
vključno s planiranjem in utrjevanjem dna jarka do predpisane 
zbitosti. Globina izkopa predvideno do cca 60 cm pod nivojem 
terena.
Izkop se predvidoma izvede v večji meri strojno, deloma pa ročno 
(Ocenjeno na 80% strojno in 20% ročno).
OPOMBA:
Količine za izvedbo se prilagodijo ugotovitvam po strokovnem 
ogledu na licu mesta!

a) Strojni izkop ob objektu (predvideno 80%): 20,00 m3 -  €                        
b) Ročni izkop ob objektu (predvideno 20%): 5,00 m3 -  €                        

c) Delno zasipavanje in utrjevanje jarka do primerne zbitosti: 19,00 m3 -  €                        

9 Odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo. V kolikor ni 
drugače dogovorjeno z investitorjem, je višek izkopanega materiala 
stvar izvajalca, ki ga odstrani iz gradbišča. Kvaliteta materiala je 
razvidna iz geološkega poročila.
Opomba: V količini zajet ves predviden odvečni material (v 
raščenem stanju) pri izvedbi zemeljskih del za izgradnjo objekta.
Objket 2

45,00 m3 -  €                      

10 Izvedba zaključnih del po končani izgradnji stopniščnega 
prizidka. Vzpostavitev terena v prvotno stanje s ponovno vgradnjo  
peščenega tampona (deb. 40 cm) in utrjevanjem do predpisane 
zbitosti, za polaganje tlakovcev.
OPCIJA: 
Namesto asfalta možnost izvedbe z betonskimi tlakovci ali talnimi 
pohodnimi ploščami!

Ocenjeno: 66,00 m3 -  €                      

A1. ZEMELJSKA DELA -  €                SKUPAJ:
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Zap.št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

A2. TESARSKA DELA

Pri vseh postavkah v cenah upoštevati dobavo materiala s prevozom in zlaganjem na gradbišču s prenosom do mesta vgraditve, 
opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.

 Vrsta in kakovost opažene površine za vidne betone: ( glej tudi navodila navedena v betonskih delih ):
a./ Konstrukcija opažev in kalupov mora biti takšna, da pri razopaževanju ne more priti do poškodb strjujočega betona na elementu.
b./ Opaži morajo biti tesni. Zlasti pri vgrajevanju betona z vibratorjem mora biti preprečeno vsako izcejanje vode ali cementno-
peščenega glena. Tesnitev opažev je treba izvesti samo z materiali, ki ne vplivajo škodljivo na hidratacijo, in ki ne obarvajo 
betonskih površin. Po možnosti naj se zagotovijo standardizirani tesni spoji.
c./ Opaži in opažni premazi ne smejo vplivati na spremembo barvnega tona betonskih površin in ne smejo z betonom kemično 
reagirati ali na kakršen koli način škodljivo vplivati na beton.
Jekleni opaži ne smejo biti rjasti in mastni in jih je treba očistiti vsake umazanije, ki bi lahko razbarvala betonske površine.

Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so 
stabilni in sposobni za obtežbo z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.Pri objektih z več nadstropji mora biti 
razpored gornjih podpor tak, da se obtežba prenaša neposredno na spodnje podpore.
Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaževanje opravi brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih.
Obračun se vrši po opisu v posamezni postavki, s tem da se upoštevajo pri obračunu notranje površine opažev, to je vidne površine 
konstrukcije.
V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, po opisu splošnih določil za tesarska dela:
* dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
* snemanje potrebnih izmer na mestu samem;
* postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m potrebnih za napravo tesarskih del;
* zbiranje in sortiranje lesa po dimenzijah
* izdelavo in demontažo opažev
* podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev
* ruvanje žičnikov, čiščenje opažev
* vzdrževanje materiala in elemntov opažev
* vzdrževanje naprav in premičnih odrov in odrov, ki so potrebni za betoniranje

Opaž vidnih konstrukcij je potrebno razumeti tako, da so te neometane oz. neobložene pri katerih je predpisana poplnoma ravna 
površina in kjer je to navedeno, tudi vidna struktura lesa. Medsebojno  veznje opažev se izvede z veznimi elemnti skozi distančne 
cevke.
Če se za vidne površine betonov uporabljajo za opaže deske, morajo biti stiki desk praviloma oblikovani na pero in utor. Z natančno 
izdelavo in tesnjenjem stikov je potrebno zagotoviti nepropustnost  opažev za odtekanje vode ali malte betona

V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi:
*  dobavo lesa in opažnih elementov, vsega pritrdilnega in pomožnega materiala, vse transportne in manipulativne stroške
*  najemnina, vzdrževanje, prenova opažev, nove opažne plošče za vidne betone, stroški odpisa opreme
*  stroške vseh potrebnih elementov, veznih sredstev, podpor, drobnega materiala, odrov za betoniranje, ograje na raobovih plošč, 
....
*  tesnila  za preprečitev  iztekanja  cementnega  mleka  med opažnimi  ploščami  in med  opažem  in  bet.
konstrukcijo, tesnenje juvidur cevi
*  stike opažnih elementov potrdi projektant, izvajalec pripravi opažne nacrte
* tehnološki načrt opaženja v potrditev (med drugimi preprečevanje razpok zaradi krčenja)
*  stroške žerjavov oz druge tehnologije za vertikalne in horiz. transporte
* v ceni za enoto je upoštevati tudi opaže vseh prebojev za vse vrste inštalacij. Odprtine v opažu velikosti do 1 m2 in opaži odprtin 
širine do 30 cm se ne obračunavajo posebej.
*  dodatne trikotne letvice na stikih različnih betonaž po detajlu odgovornega arhitekta
*   istočasno z izdelavo opažev se vgrajujejo tudi razvodi in doze za inštalacije 
 
V ceni opažev za "vidni beton" mora ponudnik zajeti  tudi  ev. strošek  obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo 
trikotnih letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa.

Lovilni in varovalni odri se ne obračunavajo posebej. Delovni odri morajo biti zgrajeni v skladu s predpisi o varnosti pri delu na 
visokih odrih in pravilno sidrani na objekt
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih  detajlov  in dopolnilnih  del, katera  je potrebno  izvesti za dokončanje  
posameznih  del,  tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno  navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila  nujna za 
pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz 
odpadkov na deponijo!
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OPOMBA:
- Opaži morajo biti gladki in ravni, stiki dobro zatesnjeni, da se 
prepreči odtekanje cementnega gela/mleka.
-Delovni, lovilni in varovalni odri se ne obračunavajo posebej, če 
niso navedeni v tem poglavju predračuna. Po splošnih pogojih 
tega predračuna je potrebno te odre vkalkulirati v enotne cene 
postavk.
- Vsi delovni stiki in dilatacije morajo biti upoštevani v enotni ceni 
posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
- Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine 
za montažo instalacij. Odprtine v opažu velikosti do 1m 2 se ne 
obračunavajo posebej. 
V c.e.m je potrebno upoštevati izvedbo vseh horizontalnih in 
vertikalnih inštalacijskih prebojev za strojne in elektro inštalacije!
V temeljni plošči je potrebno upoštevati izrez za obstoječa 2 
jaška velikosti 100x 100cm. Oba jaška prilagoditi za nov 
pokrov.
V steni je potrebno upoštevati odprtino okrog obstoječe el. 
omarice.

1 Naprava in odstranitev opaža čelnih ploskev podbetona pod 

talnimi ploščami (dvigalo, temeljna plošča) debeline 10 cm, s 

prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. 

OPOMBA:

Zajeta je dolžina okrog celotne površine podbetona. Točna 

izvedba se prilagodi glede na faznost izvedbe (delovni stiki).
35,00 m1 0,00

2 Naprava in odstranitev opaža AB dvigalnih jaškov, s 
prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. 
- Talna plošča deb. 30 cm.
- Stene deb. 20 cm
OPOMBA:
- V količini je zajeta samo izvedba do nivoja AB talne/temeljne 
plošče pritličja. Stene nad nivojem talne plošče so zajete v sklopu 
notranjih in obodnih AB sten objekta.

28,00 m2 0,00

3 Naprava in odstranitev opaža čelnih ploskev AB talne plošče, 
debeline 30 cm, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi 
pomožnimi deli.
- Plošča prizidka stopniščnega izzidka je deb. 30 cm
OPOMBA:
Zajeta je samo dolžina okrog celotne površine talnih plošč. Točna 
izvedba se prilagodi glede na faznost izvedbe (delovni in 
dilatacijski stiki). 

20,00 m1 0,00

4 Naprava in odstranitev opaža AB sten debeline 20 cm, s 
prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
- Obodne in notranje stene stopniščnega izzidka deb. 20 cm, 
višina sten do 267 cm.
- Obodne in notranje stene dvigalnega jaška deb. 20 cm, višina 
sten do 1515 cm.

521,00 m2 0,00

5 Naprava in odstranitev opaža AB atičnih sten, s prenosom 
materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. 
- AB atične stene ravne strehe deb. 20 cm.
Višina sten ravne strehe je 43 cm.

23,00 m2 0,00
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6 Naprava in odstranitev opaža AB etažnih in strešnih plošč 
objekta, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi 
pomožnimi deli.
AB etažne in strešne plošče objekta, deb. 18-20 cm. 
- Medetažne plošče stopniščnega prizidka, deb. 18 cm
- Strešna plošča stopniščnega prizidka in dvigalnega jaška, deb. 
20 cmV količini zajete spodnje plošče in čelne stranice, 
Višina podpiranja do cca 280 cm.

Medetažne plošče deb. 18 cm: 45,00 m2 0,00

Strešna plošča deb. 20 cm: 35,00 m2 0,00

7 Naprava in odstranitev opaža notranjega stopnišča objekta, s 

prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V 

količini so upoštevane tudi čelne plošče stopnic.

Izvede se stopniše širine 138 cm, z vmesnimi podesti iz pritličja 

do 4. nadstropja v prizidku.
70,00 m2 0,00

8 Naprava in odstranitev opaža za izvedbo manjših odprtin (do 
2 m2) v AB elementih, vstavljanje škatel ali cevi, za izvedbo 
inštalacijskih prehodov ipd., s prenosom materiala, čiščenjem 
lesa in vsemi pomožnimi deli.

Količina je ocenjenaobračun po dejanski količini izvedenih 
opažev ali vstavljenih kosov škatel ali cevi.

Izvedba opažev za manjše odprtine (ocena): 7,00 m2 0,00

Vstavljanje cevi, škatel, za inštalacijske prehode (ocena) 10,00 kos 0,00

A2. TESARSKA DELA 0,00SKUPAJ:
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1. 3. BETONSKA DELA količina enota cena/enoto skupaj

Ob betoniranju je potrebno upoštevati načrt elektro 
inštalacij in vgraditi valjanca in ozemljitev v betonsko 
konstrukcijo.

Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.):
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Etaže:
Vse pozicije veljajo ne glede na različnost etaž. 
Višine:
Pozicije vgrajevanja betona in armature veljajo brez razlike na konstrukcijsko in etažno višino. Nadomestilo za težavnost izvedbe 
opažev nad višino 3,20 m  v posamezni etaži je urejeno z doplačili in ga je zajeti v c.e.m. v posamezni postavki pri opožih. V kolikor je 
v posameznih postavkah zaradi višine potreben oder, ga je zajeti v c.e.m.
Odprtine:
V kolikor v popisu del ni zajetih odgovarjajočih postavk, je v vseh betonskih elementih v cenah po enoti mere zajeti tudi izvedbo 
odprtin in utorov v stropnih in stenskih ploščah za stebre ograj,  sider dvigal, prehodov inštalacij in podobnih, ki so bili poznani pred 
izvedbo dela. Otežkočanje dela ob polaganju vodnikov in cevi  v opaž s strani drugih izvajalcev ne bo stroškovno nadomeščeno, v 
kolikor se ostali Izvajalci prilagodijo predvidenemu normalnemu poteku dela.
Kakovost/lastnosti betona:
Cene po enoti mere veljajo neglede na to, ali se vgrajuje transportni beton ali beton proizveden na gradbišču. V kolikor 
je za proizvodnjo in vgradnjo betona podane kakovosti potrebna večja doza cementa ali drobnejše frakcije agregata, je 
te stroške vkjučiti v cene po enoti mere.
Nakloni:
Nadomestilo za izvedbo elementov z naklonom do 5 %  od vodoravnosti ne bo posebej priznano. Izvedbo plošče strehe, ki je v 
naklonu, je vključiti v ceno.
Storitve v zaprtih prostorih:
Za storitve v zaprtih prostorih se obračuna doplačilo za ročni transport do mesta vgraditve. Vse 
ostale oteževelne okoliščine je vračunati v cene po enoti mere.
Podložni betoni:
Cene po enoti mere veljajo neglede na to, ali se vgrajuje armiran ali nearmiran beton. 
Aramatura se obračuna posebej. V kolikor ni drugače določeno, je izvedbo delovnih stikov in 
dilaticij z vstavitvijo dilatacijskih trakov vkalkulirati v cene po enoti mere.
Vgrajevanje, negovanje betona in armature:
Vse stroške v zvezi z vgradnjo in negovanjem betona skladno z določili Pravilnika o tehničnih 
noramativih za beton in armiran beton (Ur.l. SFRJ 11/87) je vključiti v cene po enoti mere.
Dopustna odstopanja:
Kot mejna dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih 
elementov veljajo določila DIN 18202.
Vidni betoni:
Pri elementih z vidnimi betonskimi površinami je potrebno pri pripravi opažev ter pri sestavi, 
pripravljanju in vgrajevanju betonov upoštevati posebne kriterije tehnologije vidnih betonov. Za 
vidne betone je s projektom predpisan, ter pred pričetkom del s strani izvajalca podan 
(eksperimentalno ugotovljen) model strukture in vizuelnih efektov površine, pri čemer je makro in 
mikro geometrija vidnih betonskih površin primarno podana z vrsto in konstrukcijo opaža. 
Posamezne zaključne vidne površine morajo izkazovati enakomerne strukture in barve.
Vsa popravila, ki smejo biti izvedena le v majhnem obsegu, mora odobriti in prevzeti nadzornik.
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, 
tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje 
posameznih sistemov in elementov objekta.
V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!

Pri pripravi betonov je prepovedana uporaba elektrofilterskega pepela. Elektrofilterski 
pepel se ne sme dodajati v sestave na betonarni. Prav tako se za pripravo betona ne 
sme uporabljati vrste cementa, ki vsebujejo elektrofilterski pepel (v oznaki cementa je 
označen s črko  V in W ). Za izdelavo betona je tako predvidena vrsta cementa CEM I in 
CEM II/A-LL ter CEM II/A-M (LL-S). Možna je uporaba predpisanih sestav betona. 
Cement spada v regulirano področje in najstrožji sistem certificiranja, kar pomeni, da 
morata biti tako proizvod kot tudi proizvajalec nadzorovana s strani neodvisne 
pooblaščene institucije. V skladu z evropsko smernico se za cement zahteva sistem 
certificiranja 1+, ki obsega notranjo kontrolo s strani proizvajalca, s strani zunanje 
institucije pa nadzor nad proizvodnjo, kontrolo in rezultati kontrole pri proizvajalcu ter v 
zadnji fazi tudi zunanji nadzor nad odvzetimi vzorci cementa. Vse zahteve standarda 
SIST EN 197-2, katerega uporabo predvideva standard SIST EN 197-1, ter tako v celoti 
zahteve standarda ISO 9001 za sistem kakovosti morajo biti upoštevane.
Pred izvedbo je  izdelati Projekt izvajanja betonske konstrukcije za izvedbo betonske le-
te, izvedba mora ustrezati standardu SIST EN 13670. PIBK potrdi naročnik in odgovorni 
nadzornik.
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1 Izdelava Projekta izvajanja betonske konstrukcije, 

PIBK
1,00 kpl -  €                              

2 Vgrajevanje, vstavljanje in fiksiranje vseh zaščitnih 
cevi je potrebno izvesti pred samo betonažo. Obstoječa 
NN cev iz TP v jašek

1,00 kpl -  €                              

3 Dobava in vgradnja podložnega betona kvalitete 
C12/15, agregat frakcije 0-16 mm,
Podbeton pod temeljnimi oziroma talnimi ploščami, 
v debelini 10 cm.
Površina mora biti zaglajena in pripravljena za izvedbo 
bitumenske hidroizolacije.

3,00 m3 -  €                              

4 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB 
konstrukcije prereza od 0,20-0,30 m3/m2-m1.
AB dvigalni jašek.
- Talna plošča deb. 30 cm.
- Stene deb. 20 cm
OPOMBA:
- V količini je zajeta samo izvedba do nivoja AB 
talne/temeljne plošče pritličja. Stene nad nivojem talne 
plošče so zajete v sklopu notranjih in obodnih AB sten 
objekta.

4,50 m3 -  €                              

5 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB 
konstrukcije prereza do 0,30 m3/m2/m1.
AB talna plošča deb. 30 cm.
- Plošča prizidka stopniščnega izzidka je deb. 30 cm
AB talne plošče stopniščnega prizidka.

6,00 m3 -  €                              

6 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB 
konstrukcije prereza od 0,20-0,30 m3/m2-m1.
AB stene deb. 20 cm
- Obodne in notranje stene stopniščnega izzidka deb. 
20 cm, višina sten do 267 cm.
- Obodne in notranje stene dvigalnega jaška deb. 20 
cm, višina sten do 1515 cm.

48,50 m3 -  €                              

V temeljni plošči je potrebno upoštevati izrez za obstoječa 2 jaška velikosti 100x 100cm. V steni je potrebno 
upoštevati odprtino okrog obstoječe el. omarice.

Vertikalne špalete okenskih odprtin morajo biti zabetonirane brez odstopanja, da bo mogoča vgradnja oken brez 
dodatne obdelave betonskih vertikal.
V c.e.m. je potrebno upoštevati izvedbo vseh prebojev za strojne in elektro inštalacije.
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7 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB 
konstrukcije prereza od 0,20-0,30 m3/m2-m1.
AB atične stene ravne strehe, deb. 20 cm
Višina sten ravne strehe je 43 cm. Nadvišanje 
požarne stene se nadzida.

2,30 m3 -  €                              

8 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB 

konstrukcije prereza od 0,20-0,30 m3/m2-m1.

AB etažne in strešne plošče objekta, deb. 18-20 cm. 

- Medetažne plošče stopniščnega prizidka, deb. 18 cm

- Strešna plošča stopniščnega prizidka in dvigalnega 

jaška, deb. 20 cm
Medetažne plošče deb. 18 cm: 7,50 m3 0,00

Strešna plošča deb. 20 cm: 6,00 m3 0,00

9 Dobava in vgrajevanje betona kvalitete C 25/30, 
XC2, Dmax 32, v AB konstrukcije prereza od 0,20-0,30 
m3/m2-m1.
Notranja AB stopnišča.
Izvede se dvoramno stopniše širine 138 cm, v obliki 
črke "U", z vmesnimi podesti iz P do 4. nadstropja v 
prizidku.

11,00 m3 -  €                              

10 Dobava in vgradnja  krivljenih palic rebraste 
armature, ne glede na premer palic, ter armaturnih 
mrež, vključno z distančniki mrež (distančne kače), s 
polaganjem, vezanjem, s prenosi do mesta vgraditve in 
s pomožnimi deli. Postavka zajema kompletno izvedbo, 
vključno z: 
- Dobava armaturnih palic in mrež za armiranje betona 
ter potrebnih veznih elementov, distančnikov in drugih 
pripadajočih dodatkov, v skladu z ustreznimi tehničnimi 
specifikacijami in standardi.
- Priprava gradbišča in postavitev armature v skladu s 
tehničnimi risbami in načrti.
- Povezovanje armaturnih elementov s pomočjo veznih 
elementov in izdelava armaturnih spojev, kjer je 
potrebno.
- Vgradnja armature v betonske elemente, kot so stene, 
stropovi, temelji itd., ob upoštevanju potrebnih 
varnostnih standardov in kakovosti izvedbe.
- Končno prilagajanje in obrezovanje armature po 
potrebi za dosego želenih dimenzij in specifikacij.
- Skladno s pogodbo in dogovorom s stranko, 
zagotavljanje dokumentacije o kakovosti in skladnosti 
materialov ter izvedbe.
*Ta postavka vključuje osnovne vidike dobave in 
vgradnje armature v betonu ter zagotavljanje kakovosti 
izvedbe, kar je ključnega pomena za trdnost in trajnost 
betonskih konstrukcij.

Mreže: 3.955,00 kg 0,00

Palice: 5.665,00 kg 0,00
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11 vgradnja navojnih sider, d*18mm, tip8.8, e*300mm 
(teža upoštevana pri palicah)

1,00 kpl -  €                              

12 Dolbljenje utrorov globine do  10x10cm v AB steno , 
zidano steno ali AB strop.

20,00 m1 -  €                              

BETONSKA DELA -  €                              SKUPAJ:
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1. 4. ZIDARSKA DELA količina enota cena/enoto skupaj

1 Dobava in naprava horizontalne in vertikalne 
dvoslojne, polimer-bitumenske hidroizolacije deb. cca 
0,8 cm, na temeljno ploščo objekta, ter na čelne stene 
temeljev in zidov pod nivojem terena, do višine cca 50 cm 
nad nivojem terena, z varilnimi trakovi, vključno z zalikano 
cementno prevleko s fino cem. malto 1 : 2 v deb. cca 1 
cm (če površina če ni zaglajena ob izvedbi) in osnovnim 
hladnim bitumenskim premazom 0.3-0,5 kg/m2. 
Hidroizolacija se vari v dveh slojih izvedenih navzkriž, z 
izvedbo vseh preklopov in vertikalnih zaključkov.
*V količinah je zajeta tudi izvedba HI na poglobljeni del 
dvigalnega jaška.

Na vertikalni hidroizolaciji ki je pod terenom je potrebna 
tudi dobava in montaža zaščite z XPS ploščami deb. 
15 cm, ter s čepasto folijo (kot npr Tefond) do nivoja 
terena.

a.) Horizontalna dvoslojna hidroizolacija: 30,00 m2 -  €                      
b.) Vertikalna hidroizolacija: 32,00 m2 -  €                      

c.) Toplotna izolacija XPS deb. 15 cm: 30,00 m2 -  €                      
d.) Čepasta folija: 32,00 m2 -  €                      

Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.):
Dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih pozicijah 
ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Enakovrednost:
V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti  kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične 
specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan, navedene v tehničnih podlogah  proizvajalca, katerega 
sistem je naveden kot primer načina izvedbe in  doseganja kvalitete.
Etaže in naklon strehe:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž vgradnje in za vse naklone strehe do 22 stopinj.
Obračunavanje:
Pri hidroizolacijskih delih se obračuna izolirana površina brez preklopov.  Vsi preklopi se upoštevajo v c.e.m. izolirane 
površine, tudi pri stiku horizontalne in vertikalne površine.
Obračun je po horizontalni projekciji.
Material:
Uporabijo se lahko samo atestirani materiali. Stroške atestiranja je vključiti v ceno po enoti mere 
(c.e.m.).
Vertikalni zavihki :
Vertikalni zavihki horizontalne izolacije do višine 30 cm se obračunajo skupaj s horizontalno 
izolacijo z dodatkom za težavnost. Faznost izvajanja horizontalne izolacije:
Hidroizolacija, ki se izvaja kot dvoslojna in sicer v dveh fazah :
• I FAZA   1. sloj hidroizolacije
• II FAZA  pred polaganjem 2.sloja se izvedejo vsa montažna dela na strehi 
( preboji, zračniki,…), nato izvedemo popravilo 1. sloja in na ta pregledan  in poravljen 
1.sloj hidroizolacije položimo 2.sloj hidroizolacije.
Prekinitev del:
Prekinitve del, ki so potrebne za druga vezana dela, je vkalkulirati v c.e.m.
Ostali tehnični pogoji:
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse 
vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske 
elemente pa je dostaviti tudi poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe. Stroške 
pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m.. 
Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki 
služijo za kasnejšo montažo elementov.
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje 
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2 Dobava in izvedba dilatacije oz. ločilnega sloja 

izolacije med konstrukcijo obeh delov objekta (kjer se 

stikata), s ploščami iz stiroporja EPS debeline 9 cm 

- Na vidne stike dilatacije na prehodih med obema 

objektoma se dodatno vgradijo dilatacijski profili ali 

zidarska obdelava po izboru projektanta.
a) Ločilni sloj EPS deb. 9 cm: 41,00 m2 -  €                      

b.) Dilatacijski profili kot npr. Sika na prehodih med 
obema deloma objekta (horizontalni): 8,00 m1 -  €                      

c.) Dilatacijski profili kot npr. Sika na prehodih med 
obema deloma objekta (vertikalni): 20,00 m1 -  €                      

3 Brušenje stikov na novih AB vidnih površinah ter evtl. 
izravnava oz. popravilo neravnih ali poškodovanih 
betonskih površin s fino cementno malto.
Predvidena je obdelava notranjih vidnih AB stenskih 

        Brušenje stenskih AB površin: 177,00 m2 0,00

Brušenje stropnih AB površin: 77,00 m2 0,00
OPCIJA: Izravnava neravnin (ocenjeno cca 15% vseh 

površin): 40,00 m2 0,00

4 Dobava in naprava mikro-armiranega cementnega 
estriha deb. 6-7 cm, vgrajenega na EPS plošče oz. PE 
folijo (zajete v ločenih postavkah zidarskih del), vključno z 
mikrovlakni ter dobavo in vgradnjo dilatacijskega traku pri 
stiku s stenami.
OPOMBA:
Debeline estrihov prilagoditi glede na izbrano talno oblogo 
v posameznih prostorih.

Tlak v prostorih medetažnih podestov stopniščnega 
55,00 m2 -  €                         

5 Dobava in polaganje talne zvočne izolacije iz 
elastificiranih EPS plošč, izvedba kot dodatna zvočna 
zaščita pod estrihi.
- Elastificirana EPS zvočna izolacija deb. 3,3 cm (kot npr 

    35,00 m2 -  €                         

6 Dobava in polaganje polietilenske folije, na toplotno 

izolacijo kot ločilni sloj pred izvedbo estriha.
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35,00 m2 -  €                      

7 Brušenje notranjih vidnih AB stropnih površin, 

vključno z dobavo strojne opreme in potrebnega 

materiala. Izvedba na notranje AB stropne površine

- AB stropovi, kjer ni predvidenih spuščenih stropov.
263,00 m2 -  €                      

8 Zidanje notranjih nosilnih in predelnih sten z 

modularno opeko (kot npr. Porotherm), s podaljšano 

cementno malto, s polno zapolnitvijo vmesnih maltnih 

žepov (reg), kompletno z vsemi transporti, predhodno 

namočitvijo opečnih zidakov in vsemi pomožnimi deli. 

V c.e.m. je zajeti tudi vse delovne odre in ves material 

potreben za izvedbo.

- Stene deb. 20 cm (notranje stene pritličja in nadstropja)

Višina zidanja do cca 330 cm.

Pritličje in nadstropja objekta, požarni zid nad atiko
8,40 m3 -  €                      

9 Dobava in izvedba notranjih ometov (npr. strojnih 
mavčno-cementnih) ali klasičnih apneno-cementnih  
stenskih izravnalnih  finih ometov, vključno z dobavo 
strojne opreme in potrebnega materiala. Izvedba na vse 
zidane  stene in na notranje AB vert. vezi, slope ter 
preklade v sklopu zidanih sten, s predhodnim cementnim 
obrizgom 1:2, kompletno z vsemi transporti, napravo malt 
in pomožnimi deli. 
Ometi d= 1 - 2 cm.
* V količini zajeti ometi zidanih sten, do višine cca 10 cm 
nad evtl. spuščenimi stropovi. Odprtine velikosti do 3 m2 
niso odštete od skupne količine zaradi obdelave špalet.
OPOMBA:
V količini so zajete tudi obstoječe opečne stene, kjer je 
predhodno predvidena odstranitev ometov.

30,00 m2 -  €                      

10 Dolbljenje oz izsekovanje utorov in izvedba prebojev 
za razvode strojnih in elektro inštalacij, vključno s 
kasnejšim krpanjem in glajenjem utorov oz. tesnjenjem 
prebojev v betonskih in suhomontažnih konstrukcijah.
V c.e.m. predvideti delo in material.

1,00 kpl -  €                      
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11 Dobava in polaganje meteorne kanalizacije iz PVC 
cevi obodne togosti SN8 in premera fi 160 mm,  
položenih v vnaprej pripravljeno peščeno posteljico . V 
c.e.m.  vključiti  izvedbo priključka cevi na cev oz. jašek, 
ves tesnilni material in fazonske kose ter priključitev na 
obstoječo kanalizacijo

16,00 m1 -  €                         

12 Nabava revizijskih jaškov DN 800 iz PE mariala. V ceni 

zajeti: -dobava in montaža PE jaška DN 800, s konusno 

odprtino DN 625, dobava in izvedba zasipa z gramoznim 

materialom 0-32 v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v 

plasteh po 30 cm do zgostitve zgostitve 97% Procterju, - 

dobava in montaža pokrova po standardu SIST-EN 124 

razred C 250 .  V ceni je zajeto tudi  dobava in montaža 

nosilnega betonskega prstana . Kanalski pokrov DN600, 

nosilnosti C250, nodularna litina ISO 1083, avtomatski 

zaklep in protihrupi vložek, z odprtinami - meteorna 

kanalizacija.
globine do 1,0 m 2,00 kom -  €                         

13 Kompletna dobava in vgraditev tipskih peskolovcev z 
LTŽ povoznim pokrovom razred C250 in nodularne litine 
ISO 1083. Peskolov je iz PE materiala DN 400, globine 
1,00m, kota iztoka na globini 0,8 m. Upošteva se ves 
potreben material in delo za izvedbo.  Vezna cev 
upoštevana pri kanalizaciji.  

1,00 kom -  €                         

14 Kompletna dobava in vgraditev tipske rešetke 
točkovnega požiralnika z LTŽ povozno rešetko razred 
C250 iz nodularne litine ISO 1083. 

1,00 kom -  €                         

15 Preizkus vodotesnosti meteorne kanalizacije.

1,00 kpl -  €                         

16 Polaganje H tlakovcev debeline 6cm na pešečeno 
posteljico (4-8cm) debeline 6cm, drenažno folijo, na 
komprimirano nasutje

40,00 m2 -  €                      

17 Razna manjša zidarska dela, ki se lahko pojavijo v 
času gradnje, zidarska obdelava površin, ter pomoč 
obrtnikom.
Količina ur oceniti in upoštevati v ponudbi.

a.) NK delavec 1,00 kpl -  €                      
b.) PK delavec 1,00 kpl -  €                      
c.) KV delavec 1,00 kpl -  €                      

ZIDARSKA DELA -  €                 SKUPAJ:
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Zap.št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

1.5. GRADBENI ODER

Splošna določila
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž. 
Varnostni odri:
Varovalni odri, ki služiju varovanju življenja ali zdravja zaposlenih Izvajalca ter
ostalih na Gradbišču zaposlenih oseb, se za čas izvajanja del obračunavajo posebej. V kolikor so po dokončanju del ti odri 
še potrebni, se po naročilu naročnika obračunajo posebej.
Obseg storitve:
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, je v  nadaljevanju navedenih postavk vkalkulirati: do in odvoz, montažo
in demontažo ter stojnino za uporabo za trajanje izvajanja lastne storitve. Naročnika je o nameravani demontaži odra 
obvestiti vsaj 7 dni prej. V kolikor se bo oder potreboval po zahtevi Naročnika tudi po dokončanju lastnih storitev, bo stojnina 
od tega dneva dalje obračunana posebej.
Statične presoje in preizkusi:
Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preiskuse delovnega odra, varovalnih ali pomičnih odrov je 
vkalkulirati v c.e.m..
Souporaba drugih Izvajalcev:
Souporaba odrov s strani drugih Izvajalcev v času izvajanja vseh naročnikovih del se uskalajuje 
med Izvajalcema z ozirom na obremenitve odra, koordinacijo souporabe in podobno.
Obračun:
Obračuna se vertikalna ploskev  lahkih fasadnih odrov. Merimo horizontalno zunanjo konturo 
odra, vertiklano pa od tal do 1 m nad najvišjim delovnim odrom.  

OPOMBA:
- Fasadni odri morajo biti zgrajeni v skladu s predpisi o varnosti pri 
delu na visokih odrih in pravilno sidrani na objekt.
- Lovilni in varovalni odri se ne obračunavajo posebej. 
- Lahki delovni premični odri niso posebej obračunani in jih mora 
vsak izvajalec sam upoštevati v ceni na enoto mere za 
posamezne sklope del. 
- V okviru cene za celoto je potrebno povsod zajeti izdelavo 
Tehnoloških elaboratov oziroma montažnih načrtov, delavniških in 
proizvodnih načrtov.

-  €                                       

1 Fasadni oder po izboru Izvajalca, za prevzem obremenitev, 
potrebnih za izvedbo lastnih del. Oder je računan po fasadnem 
plašču.
Višina odra max cca 15,5 m.

500,00 m2 -  €                                       

2 Dobava in izvedba delovnih odrov v dvigalnih jaških, za 
prevzem obremenitev, potrebnih za izvedbo lastnih del. Oder je 
računan po prostorninah jaškov.
Višina odra do cca 15,3 m1.

70,00 m3 -  €                                       

A5. GRADBENI ODER -  €                               SKUPAJ:
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1. 6. JEKLENE KONSTRUKCIJE količina enota cena/enoto skupaj

Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.):
Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi
SIST-i!
Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno in iz materiala in dimenzij kot je navedeno v 
analizi konstrukcije objekta.
Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na način kot
je navedeno v načrtih in detajlih konstrukcije objekta. Kvaliteta jekla mora biti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij (S 355 
za primarne konstrukcije in S 235 za sekundarne podkonstrukcije)     
                                                                                                                      
Vsa  jeklena  konstrukcija  je  zaščitena  proti  koroziji,  zaščito  je  izvesti  na  način,  odvisno   od  vrste konstrukcije, mesta 
vgradnje in izbranega sistema:

Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec 
prilagoditi izvedbo svoji tehnologjji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s 
podpisom potrditi projektant.        
Vse materiale mora pred vgraditvijo potrditi odgovomi projektant.

V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi:
* merjenje na objektu
*  izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso 
podrobno  navedeni in opisaani v popisu  in načrtih, so pa nujna za pravilno  funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. 
Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture
* izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
* preizkučanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
* ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
* izdelavo vseh potrebnih zaključkov
* izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* skladiščenje materiala na gradbišču
* vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje kot so dvigalo, lestve, odri in podobno
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom              
* terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu
*  finalna  obdelava  elementov  po  opisu  {antikorozijska  zaščita,  požarna  zaščita  in  finalni oplesk  po
navodilih projektanta)                                                                        
* popravilo eventuelne škode povzrocene ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in placilo takse deponije
* vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu

* za jeklene konstrukcije. ki so vidne, je potrebno vse zvare obrusiti gladko in ravno do povrsine profila
* zaščita pred fizičnimi poškodbami vgrajenih elementov
* izdelavo vseh potrebnih zaključkov
* zagotovitev vseh zahtev za posamična dela, ki so navedena v ealaboratu "Požarna varnost" in zahtev iz predpisov ter 
standardov varstva pred požarom  

Sestavni del popisa  del so tudi poglavja v projektu arhitekture in statike, podrobnejša navodila in zahteve, ki jih je potrebno 
upoštevati v ceni za enoto :
* tehnično poročilo
* sestave tlakov  streh in  sten
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1 Kompletna izdelava, transport, montaža in učvrstitev 
elementov jeklene konstrukcije kovinske nadstrešnice 
nad vhodom. Nadstrešek je dimenzij 468/168 cm. 
Nadstrešek ima nosilno konstrukcijo iz jeklenih O-
profilov 100/60/4 mm, povezane z digaonalo in 4x 
obešen z vešali cev 

∅

4,83cm/4mm; S235 sidranimi v 
armiranobetonsko  steno preko vijakov za konstrukcije 
s prekinjenim topoltnim mostom.
Na notranji spodnji strani se pritrjujejo OSB plošče 
10mm in XPS 20mm . Na zgornji strani se na nosilce 
pritrjuje OSB 22m, na katerem je ločilni filc in Sika 
1.8mm, lepljena.  
Spodnji in zgornji zakluček so L-profili 30x30mm, varjeni 
na konstrukcijo v obliki okvirja. Na sprednji strani je 
konstrukcija obdana z alu pločevino, 1mm.
Zgornji sloji so izvedeni v naklonu 2% proti vzhodni 
strani in se zaključijo v horizontalni žleb. Odvodnjavanje 
je izvedeno s skrito vertikalo v fasadi s priključkom na 
strešno vertikalo. 
Na označenih pozicijah ima predvidene izpuste za 
razsvetljavo.

Kovinski deli so antikorozijsko zaščiteni, vroče cinkani, 
finalna obdelava : prašno barvanje z barvo po barvni 
karti Tiger Drylac.
V ceno vključiti ves potrebni material (kovino, pritdilni 
material), vse delo, vse potrebne transportev ceno 
vključiti ves potrebni material , vse delo, vse potrebne 
transporte
POZ 06D

300,00 kg -  €                           

JEKLENE KONSTRUKCIJE -  €                       SKUPAJ:
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2. 1. KROVSKO KLEPARSKA DELA količina enota cena/enoto skupaj

Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.):
Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi
SIST-i, po tehničnih specifikacijah proizvajalca kritine ter po dogovoru s projektantom! Material mora po kvaliteti ustrezati 
dololčilom veljavnih normativov.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del v postavkah, tudi:
* snemanje in  zarisovanje na objektu
* pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom del

* dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materila z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroski
* delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami
*  prevoz materila in izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve
* čiščenje izdelkov in objekta po končanih delih
* vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu
* pregled in prevzem podlage
* terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu in gradbišču
*  zagotovitev  vseh zahtev, ki se nanasajo  na posamezna  dela, ki so navedena  v elaboratu  "Požarna varnost", ter tistih, ki 
izhajajo iz predpisov ter standardov za področje varstva pred požarom
* odvoz odpadkov in čiščenje po končanih delih

Vsa tesarska, krovska in kleparska dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke. Za ves material, predviden za 
vgradnjo, mora izvajalec del dostaviti ateste o kvaliteti
V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z  detajli. 
Tehnološke  risbe in projektno  dokumentacijo  z detajli mora pregledati in s podpisom  potrditi arhitekt. lzvajanjena objektu 
se lahko prične, ko projektant potrdi risbe.
Pred  pričetkom  izvajanja  del je mora  izvajalec  preveriti kvaliteto  predhodno  izvršenih  del, ki bi lahko vplivali na kvaliteto, 
sigurnost in trajnost elementov! za izvedbo strehe. Kasnejše relemacije se ne bodo upostevale.
lzvajalec mora izdelati tehnološke  risbe z detajli, ki jih je potrebno  izvesti za končanje posameznih  del, tudi ce niso 
podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. 
Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture

Sestavni del popisa del so tudi  poglavja v projektu arhitekture, podrobnejsa navodila in zahteve ter jih je potrebno upoštevati 
v ceni za enoto :
* tehnično porocilo
* sestave tlakov, streh in sten
* detajli
Pojekt konstrukcije {statika)
* tehnično poročilo
*  načrti konstrukcije

RAVNA STREHA

Splošni opis
Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi
SIST-i, po tehničnih specifikacijah proizvajalca kritine, ter po dogovoru s projektantom!
lzvajalec del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za vgrajeno predvidene  hidro in toplotne izolacije. Za 
proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični načrt, katerega mora pregledati in s podpisom potrditi 
projektant. Tehnični načrt mora vsebovati:
*  pregled vseh tehničnih karakteristik izolacijskega proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz
načrta
* poročila o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih za vgradnjo

Hidroizolacija mora ustrezati zahtevam SIST EN 13 707 in 13969
Temperaturna obstojnost h.i. je v projektu zahtevana v diapazonu -25 do+ 100 o C.

Pred pričetkom  izvajanja  del je mora  izvajalec  preveriti kvaliteto  predhodno  izvršenih  del, ki bi lahko vplivali  na  kvaliteto,  
sigurnost  in trajnost  izolacije, ki je predvidena  z elaboratom  Fizikalne  in zvočne zaščite. Kasnejše reklamacije se ne bodo 
upoštevale.
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Opomba:
Vse strehe bodo izvedene kot celota in morajo zajemati 
izvedbo vseh zaključkov, obrob, tesnilni in pritrdilni material. V 
kolikor v posameznih postavkah detajli niso opisani in zajeti, je 
izvajalec dolžan pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo strehe 
kot zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle, 
dodatna dela ne bodo posebej priznana.  

 

 
               

          
                  

                
    

             

        

         
             

                            
                       

lzolacijska  dela morajo biti izvedena  tako, da posamezni deli in sloji izolacij kakor  tudi celoten  sestav ustrezajo namenu, 
zahtevam kvalitete, varnosti in dolgotrajnosti. Posebno pazljivo je izvesti streho okrog zbirnih kotličkov, dilatacijskih stikov in 
vertikalnih zaključkov strehe.

Toplotna izolacija se pri polaganju ne sme poškodovati, na površini mora ostati ravna in pripravljena  za vgradnjo naslednjih 
slojev. Toplotno izolacijo je pri polaganju zaščititi pred prodorom atmosferske vode v njo. Zaščito je izvesti tako, da se izvede 
vsak dan samo toliko toplotne izolacije, kolikor se jo lahko pokrije ali zaščiti s hidroizolacijo, ali da se zaščita proti atmosferski 
vodi naredi začasno na drugi način. Na stikih ne sme biti toplotnih mostov.

V načrtu, sestavah in izračunu toplotnih in difuzijskih karakteristik je predlagan nabor materialov. lzvajalec lahko uporabi tudi 
druge enakovredne materiale v enakih debelinah kot so navedeni v načrtih in z enakimi karakteristikami.

Vsa  kleparska  dela  je izdelati tehnično  pravilno  in  po  pravilih  stroke.  Za  ves  material,  predviden  za vgradnjo, mora 
izvajalec del dostaviti ateste o kvaliteti

V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z  detajli. 
Tehnološke  risbe in projektno  dokumentacijo  z detajli mora pregledati in s podpisom  potrditi arhitekt. lzvajanjena objektu 
se lahko prične, ko projektant potrdi risbe.
lzvajalec  mora izdelati tehnološke risbe z detajli, ki jih je potrebno  izvesti za končanje  posameznih  del, tudi če niso 
podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcionirarjie posameznih sistemov in elemnotv. 
Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture

V ceni za enoto mora biti vključeno tudi:
* merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
* izdelava tehnicnega načrta
* usklajevanje z osnovnimi načrti in posvetovanje s projektantom
* vse potrebno delo, priprava in vgrajevanje na objektu
* ves potreben material, glavni in pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni
* vse stroške transporta do mesta vgrajevanja
* vse stroške skladiščenja na gradbišču
* popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
* vsa pomožna delovna sredstva kot so delovni odri, lestve, zaščite in podobno
* preiskus kvalitete materialov ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti•
* koordinacija, sodelovanje in terminsko usklajevanje del z izvajalci ostalih del
* čiščenje prostora po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
* plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
* vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu
 
Sestavni del popisa  del so tudi poglavja  v projektu  arhitekture, podrobnejša navodila in zaščita,
ki jih je potrebno upoštevati v ceni za enoto :
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1 Nabava, izdelava, dobava in montaža slojev ravne strehe  z  
naklonom min 2%, v naslednji sestavi:
- Bitumenska samolepilna parna zapora, kot npr. Bauder
-  plošče puren FD-L - 160 mm - 200mm, kot npr. Bauder PIR 
PLUS v naklonu 2%
- Ločilni sloj (geotekstil)
- Strešna PVC hidroizolacijska membrana deb. 1,8 mm (npr. 
Sikaplan 18 G ali podobno), vključno z vertikalnimi zaključki na 
atiko.
- Prodec v deb. 5 cm

Vertikalni zaključek na atiko se izvede z vertikalnim zaključkom 
bitumenske HI na atične stene, XPS deb. 10 cm ter s 
hidroizolacijsko strešno folijo (ki se nadaljuje iz horizontalne 
površine in konča na atični steni pod atično kapo).

Postavka vključuje izvedbo vseh preklopov in zaključkov na 
strešne atike in vse ostale strešne elemente, izvedbo odkapnih 
profilov,...
V c.e.m. je potrebno zajeti ves potreben material za izvedbo.

Ravna streha stopniščnega prizidka in dvigalnega jaška.
a) parna zapora, samolepilna bitumenska: 40,00 m2 -  €                        

b.) puren (v naklonu do 2%), deb.skupaj 16-20 cm: 25,00 m2 -  €                        

c) Hidroizolacijska PVC folija (kot npr. Sikaplan 18G) - z vert. 
zaključki: 40,00 m2 -  €                        

d.) Prani prodec granulacije 8/16 mm, v deb. 5 cm: 25,00 m3 -  €                        

f.) XPS deb. 10 cm (vertikalno na atične stene): 15,00 m2 -  €                        

3 Dobava in izvedba odvodnjavanja ravnih streh objekta. 
- Dobava in vgradnja točkovnih strešnih vtočnikov vključno 

z izvedbo horizontalnih povezovalnih cevi skozi atiko, do 

vertikalnih cevi odvodnjavanja. Vtočniki morajo biti opremljeni z 

zaščitnimi pokrovčki ki preprečujejo nabiranje nesnage in 

zamašitev. izvedba po sistemu proizvajalca strešne kritine

*Vtočniki fi 80 mm

- Vertikalne cevi odvodnjavanja s strehe so PVC ali ALU, 

premera min. 80 mm, speljane znotraj fasadne izolacije 

vertikalno po liniji fasade in spodaj priključene na zunanjo 

meteorno kanaliz. 

- Dodatno se izvedejo varnostni prelivi skozi atične stene, 

dolžine do cca 55 cm:

Preliv fi min. 10 cm v atičnih stenah
Vtočniki fi 80mm + povezovalne cevi do vertikalnih 
razvodov: 

1,00 kpl -  €                        

b.) Varnostni prelivi: 1,00 kpl -  €                        

c.) Vertikalne cevi fi 80 mm, PVC, varjene: 15,00 m1 -  €                        
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4 Nabava, izdelava, dobava in montaža novih strešnih 
zaključnih profilov in obrob, iz ALU barvane pločevine, deb. 1 
mm, vključno s podkonstrukcijo, z nosilci in vsem potrebnim 
materialom za izvedbo. 
- Atična kapa ravne strehe stopniščnega jedra r.š. cca 75-100 
cm
OPOMBA: 
Razvite širine so informativne oz. ocenjene, izvedba preklopov 
glede na dejanske potrebe za izvedbo. Izvajalec mora pred 
izvedbo izdelati delavniške risbe in detajle, ki jih potrdi 
projektant.

Atična kapa r.š. cca 75 cm: 25,00 m1 0,00
Atična kapa r.š. cca 150 cm, stopničasto napravljena: 

3,00 m1 0,00

horizontalni žleb r.š. cca 70 cm, ki povezuje obstoječo streho in 
predvideno fasado, vključno s tesnenjem stika na obstoječi 
fasadi s trajno elastičnim kitom: 

8,00 m1 0,00

5 Nabava, izdelava, dobava in montaža kritine nadstreška , 
deb. 1.8 mm, vključno s podkonstrukcijo, z nosilci, zaključki in 

vsem potrebnim materialom za izvedbo. naklon je 1,5& proti 

vzhodu

- nadstrešek 

OPOMBA: 
Razvite širine so informativne oz. ocenjene, izvedba preklopov 

glede na dejanske potrebe za izvedbo. Izvajalec mora pred 

izvedbo izdelati delavniške risbe in detajle, ki jih potrdi 

projektant.
OSB 22mm 7,50 m2 0,00

PVC, kritina 1.8mm 10,30 m2 0,00
horizontalni žleb r.š. cca 40 cm, vključno z 

25,00 m1 0,00

-  €                        
5 Nabava, izdelava, dobava in montaža žleba in strešnih 

zaključnih profilov in obrob, iz ALU barvane pločevine, deb. 1 

mm, vključno s podkonstrukcijo, z nosilci in vsem potrebnim 

materialom za izvedbo. 

- nadstrešek 

OPOMBA: 
Razvite širine so informativne oz. ocenjene, izvedba preklopov 

glede na dejanske potrebe za izvedbo. Izvajalec mora pred 

izvedbo izdelati delavniške risbe in detajle, ki jih potrdi 

projektant.
čelna obroba, r.š. 30cm 6,20 m1 0,00
zidna oborba, r.š. 10cm 6,20 m1 0,00

horizontalni žleb r.š. cca 40 cm, na čelni strani nadstreška
1,50 m1 0,00

verikala, varjane PVC cevi 80mm, priključena na strešno 
tik l

3,00 m1 0,00

KROVSKO KLEPARSKA DELA -  €                  SKUPAJ:
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2. 2. KLJUČAVNIČARSKA DELA količina enota cena/enoto skupaj

Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.):
Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i!
Načrti so izdelani skladno z zahtevami in določili Pravilnika o zvocni zaščiti stavb (Ur.list RS st.121/04 in Uredbe  o  ocenjevanju  in  
urejanju  hrupa  v  okolju  (Ur.list  RS. st.105/05).  Pri  ocenjevanju  akustičnih lastnosti sestavnih delov je upoštevan standard SIST EN 
12354-1 in -2 (2001).

Vsi nosilni elementi vrat, sten in okenskih kril morajo po nosilnosti odgovarjati tezi kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in 
sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati s statičnim računom.
Okovje zajema nasadila, kljuko, ključavnico, ščitnike in zapah, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente 
okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant.
Nasadila  morajo  biti ustrezne  nosilnosti.  Nosilnost  in  potrebno  število  nasadil  je  določiti s  statičnim izračunom, odvisno pa je od teže 
krila. Na vsaka vrata je vgraditi najmanj tri nasadila.
Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti.

Vgrajevanje  mora  biti  usklajeno  s tehnološkim  postopkom  gradnje  objekta.  Pritrjevanje  na  gradbene elemente mora biti izvedeno  
tako, da se pri tern ne poslabsa  funkcija, biti mora elastično  in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter 
ustrezne velikosti in nosilnosti.
Vsi elementi so površinsko finalno obdelani na način kot je navedeno v popisu.

Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo 
svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo  z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi odgovorni arhitekt. 
lzvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.

Glede  na  zahteve  protipožarne  zaščite,  so  vrata  oz.  stene  izvedena  v  zahtevani  ognjeodpornosti. lzdelana morajo biti iz 
negorljivega materiala in opremljena z vsem potrebnim okovjem za požarna vrata, po veljanih tehničnih predpisih.
Vsi  stiki  med  posameznimi   elementi   medsebojno,   s  stenami   in  tlaki  morajo   ustrezati  zahtevam
protipožarne zaščite enako kot vrata sama. lzvajalec vrat je dolžan predložiti atest o požarni odpomosti. Vse zahteve za protipožarno 
zaščito so dane v načrtu protipožarne zaščite objekta.

Vrata in stene morajo imeti priložene ateste o zahtevani požarni in zvočni izolativnosti.

*  izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih  del, tudi če niso podrobno navedeni 
in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni 
projektant statike in arhitekture

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
* vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog
* merjenje na objektu
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* skladiščenje materiala na gradbišču
* preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvatitete z atesti
* vse potrebno delo v delavnici in na objektu
* izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
*  usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno  navedeni 
in opisani  v popisu in načrtih, so pa  nujna za pravilno  funkcioniranje
posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture
* ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
* stekla za zasteklitve
* senčila
* okenske police
* izdelava vseh potrebnih zaključkov
* finalna površinska obdelava kril, okvirjev in podbojev po opisu
* vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni odri in podobno
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
* popravilo eventuelno povzročene skode ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse
* zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročniku del
* vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu

Enotna  cena  mora zajeti izdelavo  vseh potrebnih  detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno  izvesti za dokončanje  posameznih del, 
tudi če potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje 
posameznih sistemov in elementov objekta.

Sestavni del popisa del so tudi  poglavja v projektu arhitekture, podrobnejša navodila in zahteve, ki jih je potrebno upoštevati v ceni za 
enoto :
* tehnično poročilo
* detajli
* sheme oken, sten in vrat
Enotna  cena  mora zajeti izdelavo  vseh potrebnih  detajlov in dopolnilnih del  katera je potrebno  izvesti za dokončanje  posameznih del  
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OPOMBA: Pred izvedbo potrebna izdelava delavniških 

načrtov, ki jih potrdita statični in projektanstski nadzor.

Izvedba zajema podkonstrukcijo in vsei pritrdilnime oz. 

sidrne elementi. V c.e.m. je potrebno zajeti ves material 

in vsa pomožna dela potrebna za izvedbo.

1 Idelava, dobava in montaža rokooprijema na godniku: 

ročaja iz POLNEGA LESA profila po shemi fi40mm s 

konzolami iz ploščatega nerjavečega železa 30x3mm 

pritrjenimi  v AB steno s pogreznjenimi vijaki in z rozeto vel. 

fi 40mm.  Pritrjevanje na cca 80cm.

Mere obvezno preveri na mestu samem!

POZ D09
dolžina do 1,4m1. 4,00 kpl -  €                         

2 Izdelava, dobava in montaža sistemskega predpražnika 
s ščetko. Predpražnik je vgrajen v tlak vhoda pri stopnišču 
v pritličju.
Predpražnik je izveden po sistemu kot npr Emco Diplomat. 
Vstavljen je v kotni profil iz inoxa 25mm, vključiti v ceno.  
Skupaj z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim 
materialom. dimenzije 160x160mm
POZ D10

1,00 kos -  €                         

3 Kovinska rešetka, vroče cinkane, barvana po RAL, 
prezračevanje dvigalnega jaška. 

vel. 45x45cm 1,00 kpl -  €                         

4 Kovinski inoks ročaj na steni v stopnišču dim. 
30x60mm.
Izdelava, dobava in montaža stopniščnega ročaja iz 
pravokotnega profila 30x60mm s konzolami iz ploščatega 
nerjavečega železa 30x3mm pritrjenimi  v AB oz. mavčno 
steno s pogreznjenimi vijaki in z rozeto vel. 40x40mm. 
Pritrjevanje na cca 80cm.
Mere obvezno preveri na mestu samem!
POZ D07

20,00 m1 -  €                            

         
                

                         
                          
   

                       
        

                   
       

                               
        

             

                           
                        

   
            

                   
                   

              

                             
              

                             
                   

       

            

                        
                    

   

   
       
   
      
    
             
        
        
         
                       
              

         
         
   
 
  
    
         
               
        
        
        
            
        
           

                         
                      

    

                       
 

  
 
     

Enotna  cena  mora zajeti izdelavo  vseh potrebnih  detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno  izvesti za dokončanje  posameznih del, 
tudi če potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje 
posameznih sistemov in elementov objekta.

Vse mere in število komadov je pred naročilom potrebno preveriti na objektu!
V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz 
odpadkov na deponijo!
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5 Ograja stopnišča                                        
Kovinska barvana ograja, pritrjena stransko na AB ramena 
stopnišča. Stojke so iz ploščatega železa, 50x10mm, višine 
140cm.  Polnila so iz ploščatega železa , 50x10mm, z 
vmesnim razmakom osno 120mm. 
Element se preko pritrdilne plošče (2-4 plošče/element) 
pritrjuje v AB stopniščno ramo s HILTI vijaki
Vse skupaj prašno barvano po karti Tiger drylac, po izbiri 
projektanta - bele barve.

8 POŠEVNIH POLJ, RAVNI DEL PRED DVIGALOM V 
MANSARDI, SKUPNA DOŽINA:
POŠEVNI DEL 2,4m1, RAVNI DEL: 1,5M1 
POZ D08

26,00 m1 -  €                            

6 Kompletna dobava in vgraditev tipskega linijskega 
požiralnika z LTŽ povozno rešetko D 400 iz nodularne 
litine ISO 1083, zaklep, protihrupni vložek.   Kot npr. 
Hauraton tip  FaserfixKS 150 ali ACOdrain tip ACO Multiline 
V150. V cem upoštevati vse sestavne elemente linijskega 
požiralnika v skladu z navodili proizvajalca (zaključne stene 
2 kom, tipski element peskolova 1 kom, iztoki DN 150 1 
kom).  Upošteva se ves potreben material in delo za 
izvedbo.  Vezna cev upoštevana pri kanalizaciji.

velikost 200x10x15cm    
1,00 kpl -  €                            

7 Pokrov VGRADNI v tlak, raven z višino tlaka 
1000x1000x45mm cinkan
DIMENZIJE: zunanje 1000 x 1000mm / odprtina 950 x 
950mm / višina skupna 45mm
Vroče cinkan pokrov iz (rebraste) pločevine z izvrtino na 
vrhu za odpiranje. Ne vsebuje tečajev in možnosti 
zaklepanja. Uporablja se kot pokrov vodomernega jaška, 
cisterne ali katerekoli odprtine, kjer ni prisotna kanalizacija, 
kot npr. ključavničarstvo Plamen

Predviden za vgradnjo v betonski tlak, tako da po vgradnji 
ostane vrh pokrova raven s tlakom.

3,00 kpl -  €                            

KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €                    SKUPAJ:
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2. 4. KERAMIČARSKA DELA količina enota cena/enoto skupaj

2 Dobava in polaganje talnih nedrsečih 
keramičnih ploščic velikosti 60x60cm v 
področju vhoda in dvigalnem jašku, srednjega 
cenovnega razreda, 1. razred, barva in dimenzija 
ploščic po izboru projektanta. Vzorec ploščice 
dostavi izvajalec in potrdi projektant. Fugirna masa 
v skladu z EN 13 888, barva po izboru projektnata. 
Postavka vključuje izvedbo zaokroženih alu 
profilov na stiku tla - stena, vgradnja letve v isti 
ravnini kot keramika.
Debelina keramike na lepilu 10 mm.
Protizdrsnost min. R10.

16,00 m2 -  €                              

KERAMIČARSKA DELA -  €                       

Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.):
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: Površine morajo biti ravne , 
brez strigov med ploščicami
Enakovrednost:
V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti  kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične 
specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan, navedene v tehničnih podlogah  proizvajalca, katerega 
sistem je naveden kot primer načina izvedbe in  doseganja kvalitete.
Etaže/velikost prostorov:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž in velikost prostorov.
Višine:
V kolikor niso navedene nobene višine sten , je kalkulirati oblaganje sten višine do 2,80 m. Za višine nad 2,80 m bodo 
obračunana doplačila, v katera jezajeti vse stroške izvedbe odranja. Doplačilo se obračuna na celotno kvadraturo sten, ki 
presegajo višino2,80 m.
Fuge proti stenam in pragom:
V kolikor ni v postavkah določeno drugače, je zaradi razlogov pokanja in zvočne izolativnosti fuge napram stenskim površinam, 
proti vratnim podbojem in kovinskim pragom in v vseh vertikalnih vogalih suhomontažnih sten zakitati s čisto, na bakterije in 
plesen odporno silikonsko tesnilno maso brez topil na osnovi acetatnega zamreženja z razteznostjo/krčenjem do največ 20% 
od izhodiščne dimenzije, kot npr. Mapesil AC. Te fuge se ne smejo zakitati 'trdo' s fugirno maso za keramične ploščice. 
Obračun je v enoti mere ploščic. 
Odtoki kanalizacije:
Med izvajanjem del je treba paziti, da so vsi vtoki odtočne kanalizacije ustrezno zatesnjeni do dokončanja del. V kolikor 
izvajalec odtokov tega ni izvedel, je na to opozoriti in se ne sme pričeti s polaganjem ploščic.
Izvedba stenskih oblog:
V kolikor ni posebene zahteve posamezne stranke po načinu polaganja stenskih ploščic, se ploščice praviloma polagajo iz 
sredine stene proti vogalom tako, da je na obeh straneh stene enaka širina stolpca ploščic, ki pa ne smejo biti ožje od 10 cm. V 
izogib temu mora polagalec v vertikalno os stene pozicionirati fugo ali pa srednji stolpec ploščic. Odprte vogale je zaključiti z 
ALU letvijo in obračunati v c.e.m. obloge sten. V kolikor obstaja možnost ustreznega pozicioniranja sanitarnih elementov, je 
vertikalne fuge uskladiti z osjo sanitarnih elementov. Za polaganje pod kotom 45 stopinj se ne priznava posebno doplačilo. 
Način polaganja v posamezni kopalnici je uskladiti z naročnikom vključno z izdelavo odprtin ter zajeti v   c. e.m..

SKUPAJ:

Izvedba talnih oblog:
V kolikor ni posebene zahteve posamezne stranke po načinu polaganja stenskih ploščic, se ploščice praviloma polagajo 
pravokotno na vhodna vrata. Na pragu proti drugi finalni oblogi tal je vgraditi alu profil, ki ga je vkalkulirati v c.e.m. oblaganja tal. 
Enako velja za dilatacijske profile.
Odprtine:
Propuste inštalacijskih cevi, odprtine odtočnih cevi, vodovodnih in elektro inštalacij ter raznih nosilnih konzol je skrbno obdelati 
(izvedejo se z vrtanjem).
Izravnava tal in sten: 
V kolikor neravnine odstopajo nad dopustnimi odstopanji po določenih merilih za estrihe je na to opozoriti in se ne sme pričeti s 
polaganjem ploščic. V kolikor pa so odstopanja manjša, je neravnine izravnanti z dodatnim nanosom lepila, kar je vkalkulirati v 
c.e.m. polaganja talne ali stenske keramike in se ne obračunava kot nepredvideno delo. V sanitarijah se izvede sistemski 
hidroizolacijski premaz na cementni osnovi kot npr. Hidstrostop Elastic, Mapelastic in robni tesnilni trak kot npr. Kemaband, 
Mapeband s pripradajočimi vogalnimi zaključki.

V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
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2. 5. ALU DELA količina enota cena/enoto skupaj

Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.):
ALU montažna dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v 
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Enakovrednost:
V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti  kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične 
specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan, navedene v tehničnih podlogah  proizvajalca, katerega 
sistem je naveden kot primer načina izvedbe in  doseganja kvalitete.
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž vgradnje.
Termična ločitev:
V kolikor ni drugače navedeno, morajo biti vsi podbojni in okenski profili opremljeni z termično preknitvijo iz poliamida, 
oljačanega s steklenimi vlakni ali enakovredno. Slepe podboje  je opremiti s toplotno izolacijo.
Slepi podboji:
Slepe podboje po izboru izvajalca je vključiti v ceno in izvesti iz alu profilov z ali brez površinske obdelave oziroma iz 
antikorozijsko površinsko oplaščenih jeklenih profilov (vroče cinkanih, prevleka cinka 450 g/m2).
Okenske kombinacije:
V kolikor ni drugače navedeno, so okenske kombinacije razpisane kot enota.
Konstrukcijske elemente za povezavo, tudi razreznostne letve, je vključiti v c.e.m.
Okvirji
Barva konstrukcije ter oblika pokrivnega profila prečke se določi po izbiri projektanta. Okenski okvirji so barvani s strukturnimi 
barvami. SKice:
V nadaljevanju uporabljen izraz "skica" kot najenostavnejša ponazoritvena možnost je 
upoštevati kot nadomestilo za risbo, načrt, detajl ali podobno.
Delavniška dokumentacija:
Delavniško dokumentacijo za ponujene okenske/zasteklitvene kombinacije podbojev, 
slepih podbojev, kril, okovja, površinske obdelave, zasteklitve, tesnjenja, priključnih utorov, 
zunanjih polic, prekritja parapeta ter pribora po sklenitvi izvajalske pogodbe predati Naročniku. 
Predajo je izvršiti pred pričetkom proizvodnje. Morebitne detajle Naročnika je vključiti v 
delavniško dokumentacijo. Po potrditvi s strani naročnika je delavniška dokumentacija sestavni 
del pogodbe. S strani naročnika predložene detajle izvedbe željenih konstrukcij in navedene kot 
sestavni del razpisa je s strani ponudnika proučiti na njihovo ustreznost in skladnost s pravili 
stroke. Morebitne pripombe in pomisleke je pisno priložiti ponudbi. Po potrditvi s strani naročnika je delavniška dokumentacija 
sestavni del pogodbe.
Navedene dimenzije:
V kolikor ni drugače navedeno, so v skicah navedene dimenzije zunanje mere podboja okna brez 
slepega podboja ali morebitne zunanje police. Upoštevati vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente. Upoštevati 
tudi vso potrebno pod konstrukcijo in sidrne elemente.
Količine, dimenzije:
Pred pričetkom proizvodnje je dimenzije, vrste odprtin, postavitev kakor tudi količine in tehnične 
podrobnosti doreči z Naročnikom. Uporabijo se lahko samo atestirani materiali. Stroške 
atestiranja je vključiti v ceno po enoti mere (c.e.m.).
Skupna toplotna prevodnost okna Uw ≤ 1,0 W/m2K, troslojno izolacijsko steklo. Zvočna izolacija vsaj 35dB, laboratorijska 
vrednost.
V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!

ZASTEKLJENA FASADA kot npr. Schüco AOC 50 ST
Nadgradna toplotno izolirana konstrukcija SCHÜCO AOC 50 na jekleni 
podkonstrukciji za fasadne in strešne zasteklitve. Vidna širina  znotraj 
in zunaj je  50 mm.
Pritrditev osnovnega profila na pokonstrukcujo je izvedena s točkovnim 
varjenjem ali posebnimi tipskimi sorniki.
Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene z 
EPDM tesnili.
Tesnila v prečkah in stebrih so opremljena integriranimi kanali za 
odvod vode. Prekrivajoči princip odvoda vode je zasnovan na višinsko 
zamaknjenih nivojih tesnenja pri tesnilih v stebrih in prečkah.
Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni z notranjimi 
in zunanjimi neprekinjenimi EPDM tesnili. 
Toplotna prevodnost konstrukcije Uf do 0,81 W/m2K. Debelina stekla 
od 6 do 64 mm. Izračunati je statiko stekel.
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OKNA kot npr. Schüco  AWS 75.SI+:
V fasadno konstrukcijo se vstavijo okenska krila, fiksne zasteklitve in 
paneli. 
Visoko toplotno izoliran sistem za fiksne zasteklitve ter enokrilna in 
dvokrilna okna; SI (Super Insulation); osnovna globina podboja 75 mm, 
globina krila 85 mm. Poliamidne ali politermitne toplotno-izolacijske 
letvice ločujejo zunanji in notranji alu profil, prostor v coni toplotno-
izolacijskih letvic je zapolnjeno s penastim jedrom. Priključek srednjega 
tesnila na izolacijsko letvico v področju izolacijske cone je izveden z 
zatičem. Utor za steklo je izoliran s posebnimi sistemskimi profili iz 
penaste mase, ki obdajajo zunanji rob izolacijskega stekla. 
Prezračevanje tega roba je izvedeno in zagotovljeno z utori po dolžini 
izolacijskega profila in z uporabo posebnih sistemskih podložk. 
Možnost izvedbe skritih utorov za drenažo kondenčne vode in 
prezračevanje sistema. Sistemski PVC 'basis' profil na parapetu ali v 
tlaku za priklop na podlogo elementa brez toplotnih mostov.
Odpiranja 
- Schüco SimplySmart AvanTec ročno sistemsko nevidno okovje; 
odpiranja na krilo, na ventus ali kombinirano odpiranje

Standardi:
Schüco AOC 50 ST - testi in standardi 
Protvlomni razred po ENV 1627 - do RC3 
Zrakotesnost po EN 12152 - razred AE 
Vodotesnost po EN 12154 - RE 1350 
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1 Zastekljena fasada z okni
v gradbeni odprtini 300xh1390cm 
POZ 03D
Zastekljena alu  fasada objekta kot npr. Schüco AOC 50ST, 
na nosilni kovinski konstrukciji, velikosti 300x1390cm, po 
splošnem opisu.
Vsi kovinski deli so predvideni po barvni karti RAL, po izbiri 
projektanta.
V fasado so vstavljena okna, kot npr. Schüco AWS 75. S, ki 
so zastekljena s troslojnim steklom Ug = 0,7 W/m2K. Vsa 
okna se odpirajo po horizontalni in vertikalni osi, odpiranje po 
shemi. 
V delu nad podestom so do višine 100cm pritrjene alu prečke 
fi12mm v oddaljenosti 120mm

okna: 100x85cm:  4 kom

Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL 
smernicah montaže. 

1,00 kpl -  €                     

2 ZUNANJA VRATA, DVOKRILNA
v gradbeni odprtini 160/250cm 
POZ 01D
Izdelava, dobava in montaža zunanjih ALU zastekljenih vrat, 
evakuacijskih (izhod iz objekta), vključno s podboji, z okovjem, 
kljukami, zasteklitvami in, samozapirali, vratnimi štoperji in 
pragovi, panik okovje, ključavnica v kljuki
Dvokrilna vrata 
Dim. izdelka: 110+60/220 +30, gradbena odprtina: 160/250
Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL 
smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj 
paropropustni, vodotesni.
VRATA MORAJO IZPOLNJEVATI SLEDEČE ZAHTEVE:
- odporna proti odpiranju s silo telesa, 
- opremljena s samozapiralom 
- na zunanji strani kljuka, sistemski ključ
- opremljena z varnostnim podbojem za zaščito proti 
dvigovanju vrat iz podboja,
 -prag v ravnini tlaka
Postavka vključuje dobavo nalepke v višini oči na obe vratni 
krila v obliki folije.
Glej sheme vrat!

1,00 kpl -  €                     

3 štiridelno okno v gradbeni odprtini 160/230cm      
POZ D05   
                                              
Izdelava, dobava in montaža enokrilnega štiridelne zasteklitve 
z oknom vel. 110/150cm z odpiranjem v obeh smereh z 
zasteklitvijo s troslojnim lepljenim steklom odpornim proti 
udarcem, Ug=0,6W/m2K. Okensko krilo ima kvalitetno okovje 
in kljuko po izbiri arhitekta.
Visoko toplotno izoliran sistem za okna (Super Insulation) 
s 75 mm osnovne gradbene globine in karakterističnimi 
lastnostmi konstrukcije iz stebrov in prečk s 50 mm vidne 
širine na zunanji strani, kot npr. Schuco AWS 75WF.SI.  
Okensko krilo je izvedeno kot integrirani sistem (»blok« 
konstrukcija), krilo je nameščeno za naležnim tesnilom na 
podboju. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi 
elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano 
razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s 
posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. 
Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi 
blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v 
področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Da se 
zagotovi nemoteno prezračevanje osnovnega utora profila, je 
potrebno uporabiti posebne sistemske podložke. Zaključki na 
gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah 
montaže -znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, 
vodotesni.
Zunanja polica aluminijasta, notranja bel umetni marmor, 
poravnana s steno.                                               

3,00 kos -  €                     
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4 štiridelno okno v gradbeni odprtini 160/230cm
POZ D05*    
                                             
Izdelava, dobava in montaža enokrilnega štiridelne zasteklitve 
z oknom vel. 110/160cm z odpiranjem NODT, zasteklitvijo s 
troslojnim lepljenim steklom odpornim proti udarcem, 
Ug=0,6W/m2K. Okensko krilo ima kvalitetno okovje in kljuko 
po izbiri arhitekta. Okn je predvideno kot ODT, odpiranje za 
90stopinj.
okno po opisu zgoraj.  Zaključki na gradbeni element morajo 
biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj 
paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Zunanja polica aluminijasta, notranja bel umetni marmor, 
poravnana s steno
Ker je parapet nižji, so na zunanji strani na okvir pritrjene 
prečke 20/20mm, dolžine 110cm (2kom)   kot zaščitna ograja.                                                        

1,00 kos -  €                     

POŽARNE ZASTEKLITVE  kot npr. Schüco ADS 80 FR 30
Sistem alu profilacije za požarne nenosilne konstrukcije steklenih ali 
polnih vrat in fiksnih steklenih sten z zahtevami za požarno odpornost 
EI 30 -   najmanj 30 minut morajo preprečiti prehod ognja, omejiti 
prehod dima, omejiti prehod toplote in s tem preprečiti dvig 
temperature v prostoru, ki meji na prostor, kjer je požar (v povprečju na 
140 K, na nekaterih mestih do  max. 180 K); medtem, ko se 
temperatura v prostoru s požarom lahko dvigne na 850˚C, mora biti na 
drugi strani omogočen nemoten prehod ljudi iz same zgradbe. 
Za vgradnjo na zunanje ali notranje meje požarnih sektorjev.
Petkomorni alu profili s prekinjenim toplotnim mostom.Večnamenski 
utor za pritrditev okovja (ključavnice, varnostni zatiči, pritrdilna sidra, 
cilindrični tečaji). Dovoljena je le uporaba okovja in stekel ter polnih 
skladnih s STS 09/0078.
Sistem certificiran tudi za evakuacijske in panik izhode po EN 179 in 
EN 1125.
Globina profilacije znaša 80 mm. Vratna konstrukcija je med podbojem 
in krilom površinsko poravnana. 
SPLOŠNO:
za vse pozicije velja dobava in montaža elementov.
Samozapiralo na požarnih vratih s potisno silo odpiranja preko 25N po 
sistemu "Dorma easy open" ali enakovrednem. Samozapirala se 
izvajajo na vratih po zahtevah požarne varnosti in na vseh vratih, kjer je 
zahtevana tesnost med prostori, pri čemer imajo vrata, ki so 
namenjena prehodu funkcionalno oviranih oseb vgrajen mehanizem za 
sprostitev samozapirala pri odpiranju vrat nad potrebno silo 20N. 
Pred vgradnjo je potrebno predložiti barvno shemo v potrditev 
projektantu in naročniku.

Cena vsebuje: Dobavo, montažo, pritrdila in tesnilna sredstva, 
pripravljalna, pomožna, zaključna dela in zaščito izdelka do predaje 
objekta naročniku.
Postavka vključuje dobavo nalepke v višini oči na obe vratni krila v 
obliki folije.

Opomba: Vse mere in št. komadov obvezno preveriti na objektu!
-V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!
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5 Požarna vrata
POZ D02   

Izdelava, dobava in montaža notranje steklene stene z vrati v 
ALU podbojih, požarnih (EI2 30 C3 Sm), vključno z okovjem, 
kljukami, samozapirali, vratnimi štoperji in pragovi.
štiridelna delna stena, velikosti 160x250cm
Dvokrilna steklena vrata 2x 75/220, nadsvetloba
Podroben opis vrat je podan v uvodu.
Posebnosti: panik okovje, magnet, ki drži vrata v odprem 
položaju, ALU okvir vrat, požarno tesnenje na stiku s steno, 
zaključne letve, stranska razširitev

Glej splošne opombe in sheme vrat!
4,00 kpl -  €                     

6 Požarna vrata
POZ D04  
Izdelava, dobava in montaža notranje steklene stene z vrati v 
ALU podbojih, požarnih (EI2 30 C3 Sm), vključno z okovjem, 
kljukami, samozapirali, vratnimi štoperji in pragovi.
tri-delna delna stena, velikosti 165x240cm
Enokrilna steklena vrata 90/220, obsvetloba, nadsvetloba
Podroben opis vrat je podan v uvodu.
Posebnosti: panik okovje, ALU okvir vrat, požarno tesnenje na 
stiku s steno, zaključne letve, stranska razširitev

Glej splošne opombe in sheme vrat!
POZ.: 04D

1,00 kpl -  €                     

ALU DELA -  €                SKUPAJ:
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2. 6. TLAKARSKA DELA količina enota cena/enoto skupaj

Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.):
Material in vgrajevanje na objektu mora po kvaliteti ustrezati veljavnim standardom.
lzvajalec del mora dati na vpogled vzorce podov predvidenih za polaganje in jih vgraditi na objektu skupaj s stenskimi zakljucki. 
Polaganje se lahko začne po pisni potrditvi vzorcev.
Lepilo mora biti take kvalitete, da se z njimi doseže čvrsta in trajna veza. Ne sme škodljivo vplivati na
podlogo, na pod in na zdravje osebja, ki z njim dela. Proizvajalec lepila mora skupaj z lepilom dati deklaracijo, v kateri mora biti 
navedeno da je lepilo primerno in preizkušeno za to vrsto dela. Pri delu z lepili na osnovi organskih topil je strogo upoštevati 
navodila za uporabo, zaradi predpisanih zaščitnih mer pred pozarom.
Tolerance galdkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202.
Podloga na katero se pod polaga ne sme vsebovati več vlage kot je predpisana za posamezno vrsto
poda.
lzvajalec  mora pred pričetkom del pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na 
eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na na brezhibno polaganje. Kasnejše reklamacije o pomanjkljivih 
površinah bodo smatrane za brezpredmetne.

Cena za enoto mora vsebovati tudi:
* vsa potrebna pripravljalna dela
* merjenje na objektu
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* vse potrebno delo do končnega izdelka
* skladiščenje materiala na gradbišču
* atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
* čiščenje in pripravo podloge
* ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
* zaključne letve
* dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu
* vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
*  terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
*  finalna obdelava po opisu
* popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo
* plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
* vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu

Enotna cena  mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanje posameznih 
del, tudi ce potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno 
funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
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SPLOŠNE OPOMBE:                              Izvajalec tlakarskih del 
mora pred polaganjem predati na vpogled in potrditev vzorce  vseh 
talnih oblog predvidenih za polaganje ali izdelavo, ter dostaviti 
nadzoru vse potrebne certifikate in dokumentacijo proizvajalca 
vključno z evtl. navodil za polaganje. Izvajalec v ceni na enoto 
zajema vso potrebno predčiščenje in evtl razmaščevanje podlage 
ter pripravo podlage. Podlogo pod finalnim tlakom mora obvezno 
izvesti izvajalec finalnega tlaka. Masa za izravnavo se mora čvrsto 
in trajno vezati na podlago, da je odporna na pritisk in ne sme 
vplivati na podlogo, lepilo ipd. 
Opomba: Na objektu je potrebno preveriti stanje estriha, ki mora 
biti v standardu EN 18202. Potreben je obvezen zapisniški 
prevzem estriha, z dopisanimi pripombami. Potrebno je narediti 
meritev vlage,ki mora biti v normativu 2% merjeno po karbidni 
metodi. Pred pričetkom del je potrebno estrih očistiti in odstaniti 
vse ostanke malte, barve in ostalih stvari. Izravnalna masa ki se 
uporablja mora imeti dovolj visoko tlačno trdnost za namen 
uporabe na objektu. V ceni je potrebno predvideti nanos mase do 
3mm, ter predhodni nanos preimer-ja za boljši oprijem mase s 
podlago. Vse ugotovitve, ki bi lahko vplivale na slabšo kvaliteto 
talne obloge je potrebno vnesti na primopredajni zapisnik ki se 
izpolnjuje ob prevzemu estriha.
Vse obdelave tlakov morajo biti razreda gorljivosti Bfl-s1 po SIST 

EN 13501. Vsi finalni materiali morajo ustrezati zahtevam SIST EN 

651, 649 in 658 ter z njimi povezanimi standardi, biti homogeni po 

celotnem preseku min. d 3,5mm, protizdrsni R9 po EN 13893, 

bakteriostaznostni, odporni na madeže, odporni na ogorke po EN 

1399, enostavni za strojno ali ročno vdrževanje, primerni za 

polaganje z lepilom na estrih z izravnalno maso

1 Dobava in polaganje talne obloge s ploščami iz gume, vključno 
s pripravo podlage in z evtl. izvedbo izravnalne mase, in 
nizkostenskega zaključka, v enaki kvaliteti kot talna obloga.
Dobava in polaganje talne obloge s ploščami iz gume na stopnišča 
s podesti, vključno s pripravo podlage.
Dobava in montaža lepljene talne obloge iz kavčuka deb. 3,0 mm  
na predhodno izravnano in obrušeno podlago s specialnim 
disperzijskim mikroarmiranim lepilom z veliko lepilno močjo UZIN 
KE 66. Talna obloga mora po kvaliteti ustrezati naslednjim 
zahtevam: ognjeodpornost po EN 13501-1 – Bfls1; toksičnost 
plinov pri gorenju po DIN 53436 – nestrupen; protizdrsnost po DIN 
51130 – R9; imeti mora pozitiven test toplotne vpojnosti po DIN 
52614, razred A; sposobnost prevajanja toplote po DIN 52612 – 
0,12 W/mK; elektrostatičnost po EN 1815 – antistatično; 
dimenzijska stabilnost po EN 434 - 0,3%; odlična prožnost po EN 
435 postopek A - brez razpok; trdnost po ISO 7619 – 85 Shore A; 
odpornost na pritisk po EN 1816 – 0,20 mm; odpornost proti 
obrabi pri obremenitvi 5N po ISO 4649 postopek A  - 150 mm3; ne 
vsebujejo, plastifikatorjev, nitrozaminov, PVC in halogenov; 
primerna za visoko ferkventne prostore, za visoke obremenitve s 
kolesi in odporna na cigaretne ogorke; kot npr. Artigo Lava ali 
enakovredno. 
Tlak mora biti 100% lepljen in opasovan v prostor. V ceni na enoto 
mere zajeti originalno nizkostensko obrobo do 10 cm , ter ves 
potreben material za izvedbo.

14,00 m2 -  €                   
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2 Dobava in polaganje talne obloge s ploščami iz gume na 
stopnišča s podesti, vključno s pripravo podlage in z evtl. izvedbo 

izravnalne mase, in nizkostenskega zaključka, v enaki kvaliteti kot 

talna obloga. OBVEZNA VGRADNJA ORIGINALNIH PROTIZDRSNIH 

TRAKOV NA ROB STOPNIC, VKLJUČITI V CENO.

Dobava in montaža lepljene talne obloge iz kavčuka deb. 3,0 mm   

kot npr. Artigo Lava ali enakovredno. 

Tlak mora biti 100% lepljen in opasovan v prostor.

V ceni na enoto mere zajeti originalno nizkostensko obrobo cca 10 

cm , ter ves potreben material za izvedbo.

Stopnišče.
a) Nastopne ploskve stopnic: 23,00 m2 -  €                   

b) Čelne ploskve stopnic: 16,00 m2 -  €                   
c) Podesti: 55,00 m2 -  €                   

3 Dobava in izvedba protiprašnega premaza finalnega 
betonskega tlaka (vključno z čiščenjem in ustrezno pripravo 

površine), v 3 slojih, v skupni deb. cca 0,3 mm,  izvedba na 

zaribano ali gladko AB površino, z vsem potrebnim delom in 

materialom za izvedbo.

Talna plošča dvigalnega jaška, z zaključkom na stene do višine 1 m.
8,00 m2 -  €                   

6 Dobava in vgradnja ALU razmejitvenega profila oz. 
razmejitvene letve na mestu menjave tlaka (guma - liti terazzo) in 
pred stopnicami zaradi različnih višin talne obloge. Barva srebrna 
eloksirana.

8,00 m' -  €                     

TLAKARSKA DELA -  €              SKUPAJ:
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2. 8. SUHOMONTAŽNA DELA količina enota cena/enoto skupaj

Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.):
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju  navedena določila:
Enakovrednost:
V kolikor pri posameznih pozicijah ni drugače določeno, veljajo kot kriteriji enakovrednosti značilnih navedenih izvedb vse 
tehnične specifikacije, ki so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehnične lastnosti posameznih delov konstrukcije in 
skupne konstrukcije kakor tudi posebne lastnosti, ki so podane v tehnični dokumentaciji proizvajalca značilnih navedenih 
proizvodov. Če se ponuja enakovredna izvedba, je potrebno na primerjalni listi prikazati tehnične specifikacije vseh 
ponujenih sistemov.
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž. 
Višine:
Če višine niso navedene, se pri kalkulaciji upoštevajo višine sten do 3,52 m, ob upoštevanju morebitnih 
konstruktivnih dodatnih ukrepov.
Kovinski nosilci:
Podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih profilov z vtisnjenimi odprtinami za vodenje sanitarnih in 
elektroinštalacij ter ves pritrdilni material mora biti pocinkan ali fosforiziran. Nazivna debelina pločevine za 
pokončnike podkonstrukcije mora znašati najmanj 0,6 mm. Če ni drugače navedeno, so stenske 
konstrukcije s kovinskimi stojkami nenosilne in neprestavljive. 
Dokazilo stabilnosti za stenske konstrukcije mora dokazati prevzemnik naročila, v kolikor stabilnost 
ni razvidna iz avstrijskega standarda ÖNORM B 3358-6. Okrajšava CW se uporablja pri stenah 
s kovinskimi stojkami za stenske C-profile. Navedena vrednost je višina mostička profila v mm.
Priključki:
Priključke na stene, strop in tla je izvesti s tesnilnimi trakovi deb. 3,5 - 8,0 mm, enostransko 
samolepljivimi. V enotni ceni je treba vkalkulirati togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno, 
stropom in tlemi v skladu v skladu z avstrijskim standardom B 3356-6.
Zvočno izolacijski sloj:
Sloje mineralne volne zahtevane gostote je položiti po celotno površini in na način, ki onemogoča 
zdrs volne. V kolikor ni drugače določeno, mora znašati debelina zvočne izolacije minimalno 5 cm. 
Če ni drugače navedeno, je v enotni ceni vkalkuliran 5 cm debel izolacijski sloj iz vezane mineralne 
volne 
Požarna odpornost:
Izvajalec mora predložiti dokazilo o zahtevani požarni odpornosti celotne stenske konstrukcije, ki 
ga izda pooblaščena ustanova z vsemi atesti.
Dokazilo o zahtevanem razredu požarne upornosti za stensko konstrukcijo mora dokazati izvajalec 
naročila s potrdilom o preizkusu ali mnenjem izvedenca avtorizirane institucije za preizkušanje, če 
razred požarne upornosti ni razviden iz avstrijskih standardov ÖNORM B 3800 in ÖNORM B 3358-6 
oz. iz priloge 1 nemškega standarda DIN 4109.
Zvočna zaščita: 
Zahtevane vrednosti zvočne zaščite stenskih konstrukcij izvajalec dokaže s poročilom o preizkusu 
pooblaščene institucije za preizkušanje in nadzor, če že vrednosti zvočne zaščite niso razvidne iz 
avstrijskega standarda ÖNORM B 3358-6 oz. nemškega standarda DIN 4109, priloga 1.
Površinska obdelava:
Površine sten je zakitati in zgletati skladno s tehničnimi navodili proizvajalca. Bandažne trakove je 
vgraditi ustrezno zahtevanemu sistemu. Izpostavljene  vogale sten je opremiti z zaščitnimi kotniki, 
ki jih je zagletani. V kolikor ni drugače določeno, je površine pripraviti do te stopnje, da so 
pripravljene za slikarska dela brez osnovnih premazov. To pomeni, da razen manjših popravil in 
manjšega rahlega brušenja stikov plošč površine pred nanosom osnovnega in finalnih premazov 
ni potrebno dodatno obdelovati. Fuge ob stikih z betonskim stropom in stenah je v širini in 
globini min. 4 mm zafugirati z akrilnim kitom bele barve.
Izrezi:
Obdelave sten pri inštalacijah in vgradnih elementih, ki so izvedeni pred montažo plošč na konstrukcijo, ne bodo posebej 
obračunane in jih je zajeti v ceno po enoti mere
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Pri podkonstrukciji stene je potrebno zajeti ojačitvene profile 
pri podboju vrat, kot npr. UA s pritrdilnimi kotniki. Prav tako je 
potrebno upoštevati tudi ojačitvene OSB plošče za viseče 
omare, stenske obloge, ostalo konzolno pohištvo in vse izreze 
za inštalacije.

1 Kompletna izvedba  mavčno kartonskih   sten debeline 15 
cm. 
Dobava in montaža predelnih montažnih gips kartonskih sten 
deb. 15 cm, npr. RIGIPS  montažna stena ali enakovredno, kot 
enojna stena na kovinski podkonstrukciji, pravilno in strokovno 
izvedena, vključno s fugiranjem stikov. Zvočna izolativnost 56 
dB.
Debelina stene: 150 mm
Podkonstrukcija: pocinkani kovinski profili 100 mm, po DIN 
18182-1, z uporabo tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW 
profilov 625 mm, debeline pločevine 0,6 mm
Izolacija: (Isover Acusto) deb. 75 mm
Obloga: na obeh straneh 2 x 12,5 mm GK plošča
Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak.
Stene so postavljene na AB ploščo in se izvedejo po višini 
etaže. Najprej  se položi prva obložna plošča, druga se izvede v 
višini 10cm nad gotovim tlakom po izvedbi estriha.  Stiki plošč 
se bandažirajo, kvaliteta obdelave Q3. 

obloga z ognjevarnimi ploščami, stena RI 90 5,20 m2 -  €                         

2 Izvedba obloge stene v na meji obeh objektov iz dvojnih 
mavčnih plošč deb.12.5 mm na kovinski podkonstrukciji 75mm 
z izolacijo iz mineralne volne 12cm in enim slojem PE folije, 
skupne debeline 10 cm, stiki med ploščami so bandažirani, 
kvaliteta obdelave Q3.

3,80 m2 -  €                         

Obračun odprtin:
Odprtine do 2,5 m2 se ne odštevajo.
Dopustna odstopanja:
Kot mejna dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila 
DIN 18 202, Toleranzen im Hochbau. 
Impregnirane plošče:
Dodatne pozicije za impregnirane mavčne plošče so navedene pod dodatnimi storitvami.

V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
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3 Dobava in montaža zunanjih oziroma obodnih 
suhomontažnih sten, kot kompletna stena na leseni nosilni 
podkonstrukciji, pravilno in strokovno izvedena, vključno s 
fugiranjem stikov.
Debelina stene: 240-310 mm
- Obloga: na notranji strani 2 x 12,5 mm mavčno-vlaknena 
plošča
- Parna zapora na notranji strani stene
- Podkonstrukcija: Leseni profili 160 mm
- Izolacija: mineralna volna deb. 160mm med nosilnimi profili.
- Paronepropustna vodoodbojna folija na zunanji strani stene
- Obloga na zunanji strani: OSB plošča deb. 2 cm, lepljeni stiki  
stene
- izolacija kamena volna in zaključni sloj - zajeto pri fasadi

Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak.
Višina sten do cca 2,70 m.

Obodna stena stopniščnega prizidka v 4. nadstropju.
20,00 m2 -  €                       

SUHOMONTAŽNA DELA -  €                 
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2. 9. SLIKOPLESKARSKA DELA količina enota cena/enoto skupaj

1 Brušenje AB površin z diamantimi brusilniki kot 
predpriprava za slikopleskarska dela  

180,00 m2 -  €                               

2 2x slikanje ometanih in AB površin z notranjo 
poldisperzijsko barvo kot npr. Jupol, s predhodno 
impregnacijo z emulzijo kot npr. Kemagrund, 
izravnavo spojev z belo izravnalno maso kot npr. 
Kemaglet G  in finalnim kitanjem z disperzijsko 
izravnalno maso kot npr. Kemaglet FX ter 
brušenjem, fino zagladitvijo in čiščenjem. Površina 
mora biti ravna, gladka in enakomerno izravnana, 
skitana in pobarvana.

a.) AB in ometane stene: 205,00 m2 -  €                               
b.) AB in ometani stropovi: 117,00 m2 -  €                               

Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.):
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju
navedena določila:
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž.
Višine:
V kolikor  so za dela, ki se izvajajo nad 4 m  višine od gotovih tal razpisane postavke za doplačilo zaradi težavnosti dela, je le ta 
doplačila vkalkulirati v te posatavke. Izvedbena višina se meri od gotovih tal do zgornjega roba obdelane površine. 
Oder:
V ceno po enoti mere (c.e.m.) kalkulirati oder.
Stropne/stenske površine:
V kolikor ni drugače določeno, je cene po enoti mere (c.e.m.) kalkulirati neglede na to, ali se storitev izvaja na stenski ali stropni 
površini.
Priprava površine:
Odstranitev manjših obrizgov ometa in hrapavosti je vkalkulirati v c.e.m. slikarskih ali pleskarskih storitev. V kolikor se 
posamezni prostori ali večje vezane površine ne omečejo na novo, je storitve priprave podlage (strganje, gletanje in podobno) 
obstoječih starih površin vkalkulirati v celotno površino prenove.
Barvni odtenek:
V kolikor ni drugače določeno, je v c.e.m. sliko-pleskarskih del vkalkulirati nanos 
pastelnih odtenkov zaključnih premazov po izboru naročnika. Barva po N.CY. barvni karti
Disperzijski premazi:
Pojmi premazi obstojni na suho brisanje (wischfest), pralni premazi (reinigungsfahig), 
premazi, odporni na praske (scheuerbestandig) in odporni na udar dežja
(schlagregenbestandig)  so definirani v normativu ONORM O 2356. Uporaba fungicidnih 
(proti plesni) in zdravju škodljivih (npr. spojine živega srebra) premazov ni dovoljena. 
Na zahtevo naročnika je predložiti ustrezne ateste za uporabljene materiale.
Dodatna določila:
Pred pričetkom del mora izvajalec naročniku predložiti dokazila o ustreznosti ponujenih 

i l   i   jih  b  T  d k il  b j  k  
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3 2x slikanje mavčnih sten, stropov in oblog s 
poldisperzijsko barvo kot npr. Jupol. Vključno s 
predhodno pripravo površine: 2x kitanje s trajno 
elastičnim kitom, brušenje, fina zagladitev, 
čiščenje in impregniranje z razredčeno 
poldisperzijsko barvo. Površina mora biti ravna, 
gladka in enakomerno pobarvana.
Cena vključuje barvanje z odtenki po izbiri 
projktanta po NCS lestvici (rdeča barva  - celostna 
podoba PAM)

a.) Stene: 34,00 m2 -  €                               

4 2x slikanje sten in stropa dvigalnega jaška s 
poldisperzijsko barvo brez kitanja, s potrebnim 
preddeli.

71,00 m2 -  €                                  

SLIKOPLESKARSKA DELA -  €                       SKUPAJ:
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2. 10. FASADA količina enota cena/enoto skupaj

Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.):
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž. 
Dopustna odstopanja:
Kot mejna dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila 
DIN 18202, Toleranzen im Hochbau
Obračun:

Stik stena-strop :
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, se stik stena-strop izvaja pod kotom 90° z ostrim robom brez utora.
Čiščenje :
Priprava površine za nanos fasadnih slojev zajema tudi čiščenje površine zaradi prahu in ostalih gradbenih nečistoč in se ne
zaračunava posebej ampak je zajeto v ceni na  enoto mere. 
Zaščita:
Zaščito oken, vrat, polic in podobnega pred onesnaženjem je vkalkulirati v c.e.m..
Alu fasadni profili :
Samo profili za prekrivanje dilatacij in profili vgrajeni na izrecno željo investitorja se obračunavajo posebej 
vsi ostali vogalni in drugi zaščitni profili so zajeti v ceni po  enoti mere ( m2 ) in se ne obračunavajo posebej.
Kvaliteta termo-izolacijskega materiala :
negorljivost v razredu  A1 po DIN 4102  T.1
Mehansko pritrjevanje fasadnih plošč s stališča požarne varnosti:
Proizvajalec sistema kontaktne tankoslojne fasade mora za svoj sistem predložiti dokazilo o ustreznosti
glede protipožarnih zahtev za fasado po DIN -normah.
V c.e.m. zajeti vse stroške za dilatacije, delovne stike, dilatacije objekta, dilatacije ob zaključkih fasade.

Opomba:

Fasada bo izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo 

vseh zaključkov, obrob, tesnilni in pritrdilni material. V 

kolikor v posameznih postavkah skriti detajli niso 

opisani in zajeti, je izvajalec dolžan pri oddaji ponudbe 

predvideti izvedbo fasade kot zaključeno celoto in k 

temu podati izvedbene detajle, dodatna dela ne bodo 

posebej priznana.  

1 Dobava in izvedba kontaktne fasade v naslednji 
sestavi:
- toplotna izolacija iz kamene volne deb. 18 cm, 
lepljena in sidrana v obodno steno po navodilih 
proizvajalca sistema fasade po predhodni impregnirani 
podlagi
- osnovni armiran sloj: gradbeno lepilo kot npr. family 
GROB
- mehansko pritrjevanje plošče z npr. weber fasadnim 
sidrom  HTR-P, brez poglabljanja v izolacijo
- 2.sloj armirnega sloja z armirno mrežo po sistemu 
webtherm
- zaključni sloj: dobava in vgradnja weberpas design 1,0 
mm izravnalne mase v 2x nanosu špric v izbranem 
odtenku. Nanos 3 - 5 mm.
Vključno z obdelavo vseh vencov in zaključkov, ter 
odkape na prehodu iz verikalne fasade v strop objekta

OPOMBA - V ceni na enoto mere je potrebno 
upoštevati:
- Odprtine velikosti do 3m2 v količinah niso odštete 
zaradi obdelave špalet!
- Špalete se oizolirajo z WEBER THERM PLUS ULTRA 
020, deb. 2-4 cm, z zaključno obdelavo enako kot na 
preostalem objektu.
          fasada 310,00 m2 -  €                                  

špalete 31,00 m1 -  €                                  

Kompletno fasado izdelati po navodilu proizvajalca fasade. V ceni je upoštevati obdelavo okenskih in vratnih špalet pri odprtinah 
velikosti do 3,00 m2. Odprtine do 3,00 m2 se ne odštevajo.
Pri večjih odprtinah se razlika nad 3 00m2 odšteva in se količini doda obdelava špalet

Enotna  cena  mora zajeti izdelavo  vseh potrebnih  detajlov in dopolnilnih  del, katera je potrebno izvesti za dokončanje  posameznih 
del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno 
funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta, ter odkapnega profila nad podzidkom objketa.
V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
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2 Dobava in izvedba kontaktne fasade - cokla, na 
spodnjem delu obodnih sten, do višine 50 cm nad 
terenom v  sestavi: 
- Toplotna izolacija: vodoodbojne XPS plošče deb. 18 
cm (npr Fragmat XPS 300),  lepljen in sidran v obodno 
steno po navodilih proizvajalca sistema fasade.
- Osnovni armiran sloj: 2 sloja gradbenega lepila 
(deb. cca 1,5+1,5 mm) s PVC mrežico vstavljeno v 1. 
sloj lepila
- Zaključni sloj: tankoslojni fasadni zaključni omet deb 
cca 2mm,  vključno z obdelavo vseh vencov in 
zaključkov, ter evtl izvedbo odkapov,...

podstavek prizidka objekta in del obstoječe fasade z 
novo fasado

9,00 m2 -  €                             

3 Naprava kompletne fasade na stropu pod
nadstreškom, z oblogo XPS 2cm na OSB plošči 10mm
, finalno obdelano z armirno mrežico in zaključnim
slojem v barvi fasada pod nadstreškom. Plošče so
pritrjene s skritimi RF vijaki. V ceni so zajeti vsi
zaključki, izrezi za razsvetljavo, profili ob odprtinah in
vogalih po tipskih detajlih. Izvedba po navodilih
proizvajalca fasade. 

6,70 m2 -  €                                  

FASADA -  €                      SKUPAJ:
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2. 11. DVIGALA količina enota cena/enoto skupaj

1 Tip: električno osebno dvigalo brez strojnice, s sistemskim certifikatom, 
kot npr. Schindler E1 3000, Kone, Otis Gen, Thyssen, ipd.
Izvedba naprave v skladu s standardom SIST EN 81-20, EN 81-50
NOSILNOST		1125 kg ali 15 oseb
STROJNICA	:	Dvigalo brez strojnice
SISTEM POGONA	:	Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja
ŠTEVILO VKLOPOV NA URO	:	180
ELEKTRIČNA NAPETOST	:	3f x 400V / 230V, 50 Hz
VIŠINA DVIGA	:	8.40 m
ŠTEV. POSTAJ	:	4 (0,1,2,3)
ŠTEV. VHODOV	:	1 (neprehodna kabina)  
HITROST	:	1,0 m/s
SISTEM UPRAVLJANJA	:
•	Mikroprocesorsko – simpleks, zbirno krmiljenje v obe smeri  
•	Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični 
telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - 
možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala
•	GSM vmesnik
•	Požarni program - pri aktiviranju požarne vožnje iz požarne centrale, se 
dvigalo parkira  v postaji, ki je definirana kot požarna postaja (pritličje) in 
se izklopi (skladno s SIST EN81-73). 
•	Svetlobni signal za preobremenitev
•	Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 
5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20
•	Regenerativni pogon
•	Avtomatsko vračanje kabine v glavno postajo, ko dvigalo ni v uporabi
•	Predodpiranje vrat

l  d l  l   l č  č   k   šč   v kabini	:
•	1 x Mehansko kabinsko tipkalo (po celotni višini kabine), iz brušene 
nerjaveče pločevine, poravnano s steno kabine, s kontrastnimi in 
reliefnimi tipkami (črne tipke) 
•	Braillove oznake, na pozivnih tipkah
•	Matrični displej / steklo v črni barvi
•	Rezervacija kabine s pomočjo ključa,
•	Tipka za zapiranje vrat
•	Tipka za odpiranje vrat
•	Tipka za alarm (alarm v kabini)
•	Svetlobna indikacija potrditve pozivov
v glavni postaji  	:	•	Mehansko tipkalo (poziv) iz brušene nerjavne 
pločevine in delno iz črnega stekla, montirano nadometno na zid poleg 
jaškovnih vrat
•	Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje (matrični), v črni 
barvi, montiran horizontalno (nadometno) nad jaškovnimi vrati
•	Gong  
 v  ostalih postajah	:
•	Mehansko tipkalo (poziv) iz brušene nerjavne pločevine in delno iz 
črnega stekla, montirano nadometno na zid poleg jaškovnih vrat
•	Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje (matrični), v črni 
barvi, montiran horizontalno (nadometno) nad jaškovnimi vrati
•	Gong  
KABINA	:	Kabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (točka 5.4)
Specifikacija kabine:
•	stene kabine iz strukturirane nerjavne pločevine tip »linen«
 

  b š  č  l č    l   
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KABINA	:	Kabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (točka 5.4)
Specifikacija kabine:
•	stene kabine iz strukturirane nerjavne pločevine tip »linen«
 
•	strop iz brušene nerjaveče pločevine, z LED razsvetljavo tip: »Line«
   
•	ročaj: raven, na zadnji in stranski steni kabine, nasproti kabinskega 
tipkala
•	ogledalo: na zadnji steni po celotni višini, širine 500mm 
•	talna obloga: predpriprava za lokalno polaganje keramike v debelini 
14mm
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dimenzije	:	Širina x globina x višina: 
1200mm x 2100mm x 2100 mm (svetla višina 2139mm)
štev. vhodov	:	1, neprehodna kabina
 zaščita vhoda	:	
•	Elektronska svetlobna zavesa
•	Omejilec sile zapiranja

VRATA KABINE	:	Avtomatska, centralna-teleskopska, 4-delna (C4), iz 
strukturirane nerjavne pločevine tip »Linen«, s frekvenčno reguliranim 
pogonom
dimenzije	:	širina 1050 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA	:	Avtomatska, centralna-teleskopska, 4-delna (C4), iz 
strukturirane nerjavne pločevine tip »Linen«, Požarna odpornost 
skladno s standardom EN81-58  E120 (v vseh postajah)
dimenzije		širina 1050 mm, višina 2100 mm 
VODILA	:	Vodila kabine in protiuteži morajo biti dimenzionirana skladno s 
standardom SIST EN81-50 (priloga C)
Dolžina vodil 2500mm
JAŠEK DVIGALA		:	Armirano-betonski
dimenzije	:	širina 1800 mm, globina 2500 mm
glava jaška	:	min.3800 mm 
poglobitev	:	min. 1100 mm
STROJNICA	:	Brez strojnično dvigalo
Ostale zahteve	:	

•	Razsvetljava jaška

•	Lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 (priloga F)

•	Ploščice in napisi

•	Navodila za uporabo in vzdrževan je skladno z SIST EN81-20 (točka 7.2)
V obsegu dobave dvigala je potrebno zajeti naslednje postavke:

•	Servisno tipkalo na strehi kabine.

•	Pakiranje in transport do gradbišča.

•	Dokumentacija. (delavniška dokumentacija, PID, POV navodila)

•	Šolanje skrbnika dvigala.

•	Ploščice in napisi, ki pripadajo neposredno dvigalu, v skladu z SIST EN81-

20/50.

•	Stroški za prisotnost montažnega osebja pri prevzemu dvigal in 

tehničnem pregledu objekta. 

•	Montaža dvigala brez postavljanja odrov ob uporabi predhodno 

vgrajenih montažnih obešal. 

•	Lestev za pomoč pri vstopanju v jamo jaška, ki  ustreza SIST EN 81-

20/50 predpisom.

•	Odstranitev pakirnega materiala. Dobava montažnih obešal za dviganje 

v jašku.

•	Osvetlitev in elektrifikacija jaška v skladu z SIST EN 81-20/50 

predpisom.

•	Stroški tehničnega pregleda dvigala in pridobitev certifikata.

•	Raztovarjanje in prenašanje težkih delov dvigala na gradbišču.

•	Enkratno naknadno čiščenje naprave po zaključku montaže.

•	Dostava uteži pri prevzemu s strani izvedencev.
1,00 kpl -  €                        

DVIGALA -  €                SKUPAJ:
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Post. Ime postavke Enota Količina Cena/enoto Vrednost
[Eur] [Eur]

F OSTALA DELA IN SKUPNE POSTAVKE

C.1 premontaža obstoječih radiatorjev
demontaža radiatorjev v etažah PR-3N, velikosti 60x60cm in 
prenos na deponij, 3kom
demontaža in ponovna montaža radiatorja v mansardi, 
velikosti 100x60cm 
predelava horizontalnega razvoda v etažah pr, 1n, 2n, 3n, 
mansarda, do 1m v etaži

kpl 1,00 -  €                        

C.2 vgradnja novega vertikale ogrevanja in radiatorskega 
ogrevanja
Plastična večplastna ogrevalna cev za podometno montažo iz 
PE-RT/Al/PE-RT II visoke gostote, 10 bar, komplet s fitingi za 
spajanje s stiskanjem (loki, reducirji, odcepi, prehodni kosi) in 
izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom, z dobavo in 
montažo - predizolirana s toplotno izolacijo s prevodnostjo 
0.04 W/(m·K). 
Kot npr. Geberit Mepla

dobava in  montaža radiatorjev v etažah PR-3N, velikosti 
120x60cm ter priklop
vključno vsi transportni stroški, montažni material, vse 
komplet kpl 1,00 -  €                        

C.3 demontaža umivalnikov
demontaža stenske pipe, in umivalnika s pipo ter ustrezno 
tesnenje, saj odovod/dovod ne več predviden za uporabi

kpl 1,00 -  €                        

C.4 Gasilni aparati
Gasilni aparati vključno z zidnimi konzolami in vsem 
pomožnim pritrdilnim materialom, demontaža in ponovna 
montaža
dostavo opreme do mesta namestitve oz. vgradnje ter po 
potrebi začasno deponiranje

kpl 8,00 -  €                        

SKUPAJ OSTALA DELA IN SKUPNE POSTAVKE:                            -   € 
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 GRAFIČNI PRIKAZI        
 
B. LOKACIJSKI PRIKAZI 

L1.  SITUACIJA PREDVIDNEGA STANJA    M 1:500 
L2  KOLIČBENA SITUACIJA                                                                    M 1:250 
L3. PRIKAZ PRIKLJUČEVANJA NA GJI – ni novih priključkov  M 1:500 
 

C. TEHNIČNI PRIKAZI 
00 SITUACIJA UREDITVE OKOLJA                                                                M 1:200 
01 TLORIS TEMELJEV – OBSTOJEČE STANJE S POSEGI   M 1:100 
02 TLORIS PRITLIČJA – OBSTOJEČE STANJE S POSEGI   M 1:100 
03 TLORIS 1.NADSTROPJA – OBSTOJEČE STANJE S POSEGI  M 1:100 
03 TLORIS 2.NADSTROPJA – OBSTOJEČE STANJE S POSEGI  M 1:100 
03 TLORIS 3.NADSTROPJA – OBSTOJEČE STANJE S POSEGI  M 1:100 
04 TLORIS MANSARDE – OBSTOJEČE STANJE S POSEGI   M 1:100 
05 TLORIS STREHE – OBSTOJEČE STANJE S POSEGI               M 1:100 
04 TLORIS MANSARDE – OBSTOJEČE STANJE S POSEGI   M 1:100 
08 PREREZ – OBSTOJEČE   STANJE                                                             M 1:100 
09 FASADA – OBSTOJEČE STANJE                                                              M 1:100 
10 TLORIS TEMELJEV – PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM  M 1:50 
11 TLORIS PRITLIČJA – PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM  M 1:50 
12 TLORIS 1.NADSTROPJA – PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM  M 1:50 
13 TLORIS 2.NADSTROPJA – PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM  M 1:50 
14 TLORIS 3.NADSTROPJA – PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM  M 1:50 
15 TLORIS MANSARDE – PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM  M 1:50 
16 TLORIS STREHE – PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM               M 1:50 
17 PREČNI PREREZ SKOZI PRIZIDAVO                                         M 1:50 
18 VZDOLŽNI PREREZ SKOZI PRIZIDAVO                                         M 1:50 
19 FASADE – PREDVIDENO STANJE S PRIZIDAVO                   M 1:50 
20 SHEME 

 











pralnica

elektro omarica 60/90
h=40cm

instalacijski jaški 100/100

O B J E K T  "C"

N I   P R E D M E T  P G DPREDVIDENO V 2.FAZI IZVEDBE:
KOMPLETNA ODSTRANITEV HORIZNTALNE FEKALNE KANALIZACIJE IZ BETONSKIH CEVI IN
ODSTRANITEV TALNE SESTAVE V ŠIRINI 1M OD OSI KANALIZACIJE
(RAZEN POD NOSILNIMI STENAMI): 
keramika 1,0 cm
beton 2,5 cm
Glinopor MB 100 3,5 cm
PVC folija
toplotna izolacija (Izomat) 4,0 cm
bitum. hidroizolacija 0,5 cm
podložni beton 8,0 cm
gramoz (komprim.) 30,0 cm
OBSTOJEČI JAŠKI SE ODSTRANIJO

OBSTOJEČI VODI SE NATANČNO LOCIRAJO, PO POTREBI SE NARIŠEJO NOVE TRASE.

KOMPLETNA ODSTRANITEV ZGORNJE PLOŠČE TALNE KINETE, 22M2 D=18CM.

ODSTRANITEV talne
sestave:
deloma asflat, deloma tlakovci
prani teraco v področju vhoda
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OBJEKT C

OBJEKT AOBJEKT B

LEGENDA

- rušitve

- mavčno-kartonske stene - novo
- pozidava novo

3redYideQa Me tiSiĀQa reNoQVtrXNFiMa.
9Ve Pere Pora izYaMaOeF SreYeriti� PoreEitQe QeVNOadQoVti VSoroĀiti YodVtYX
JradEiåĀa iQ 23. 3oOeJ teJa QaĀrta Vo oEYezXMoĀi tXdi QaĀrti QaSraY iQ oSrePe iQ
PoreEitQi deOaYQiåNi QaĀrti. 9Ve drXJe QaĀrte Me SotreEQo V teP QaĀrtoP XVNOaditi
iQ PoreEitQa QeVNOadMa QePXdoPa VSoroĀiti YodVtYX JradEiåĀa iQ 23. =a
NaNråQeNoOi VSrePePEe SroMeNta iQ za YVe izYedEeQe QaĀrte V VtraQi izYaMaOFa Me
SotreEQo SiVQo VoJOaVMe odJoYorQeJa YodMe SroMeNta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

objekt C, rekonstrukcija in dozidava :

2.faza spremembe GD
1.faza spremembe GD
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NI PREDMET

REKONSTRUKCIJE

NI PREDM
ET

REKONSTRUKCIJE

ODSTRANITEV FASADE IN COKLA v 2.fazi

ODSTRANITEV talne
sestave:
deloma asflat, deloma tlakovci
prani teraco v področju vhoda

stenska pipa

odstrnitev klinkerja po steni

odstranitev keramike po steni

enotna talna obloga klinker - se
ohranja v 1.fazi

ODSTRANITEV FASADE IN COKLA

odstranitev fasade in podstavka pod balkonom

MV,prestaviti

ZST

DOZIDAVA BALKONA V 2.FAZI

Arhiteza d.o.o.
Bezenškova 34
SI - 2000 Maribor
info@arhiteza.com
www.arhiteza.com

031 304 737
031 319 668
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Polona LIPIČNIK, u.d.i.a.                 ZAPS 1059

192/2024

september 2024

vrsta projektne
dokumentacije

DOM DR.JOŽETA POTRČA POLJČANE, Potrčeva ulica 1, 2319
Poljčane

Dozidava požarnih stopnic in dvigala k objektu C

TLORIS OBSTOJEČEGA PRITLIČJA - OBJEKT C

1:100

02

NAČRT ARHITEKTURE

Mateja KATRAŠNIK, u.d.i.a.             ZAPS 1578

OBJEKT C

OBJEKT AOBJEKT B

LEGENDA

- rušitve

- mavčno-kartonske stene - novo
- pozidava novo

Predvidena je tipična rekonstrukcija.
Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so obvezujoči tudi načrti naprav in opreme in
morebitni delavniški načrti. Vse druge načrte je potrebno s tem načrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča in OP. Za
kakršnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene načrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

objekt C, rekonstrukcija in dozidava :

2.faza spremembe GD
1.faza spremembe GD
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V skladu s projektom Sava projekt je sestava tal v
objektu AB sledeča:
-guma obloga 0,3 cm
-c. estrih 9,0 cm
-PE folija
-toplotna izolacija EPS 150 10,0 cm
-AB tlačna plošča 7,0 cm
leseni opaž 4,0 cm
-omet 2,5 cm oz. spuščen strop

obstoječ radiator
demontaža

vp
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17
2

78
144

obstoječ umivalnik

notranja enota
prestaviti

enotna talna obloga klinker - se
ohranja v 1.fazi

preboj za rad.cevi 15x10cm

Arhiteza d.o.o.
Bezenškova 34
SI - 2000 Maribor
info@arhiteza.com
www.arhiteza.com

031 304 737
031 319 668

projekt

naročnik

načrt

risba

vodja projekta

pooblaščeni arhitekt

številka načrta

datum

merilo

številka risbe

PZI  Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Polona LIPIČNIK, u.d.i.a.                 ZAPS 1059

192/2024

september 2024

vrsta projektne
dokumentacije

DOM DR.JOŽETA POTRČA POLJČANE, Potrčeva ulica 1, 2319
Poljčane

Dozidava požarnih stopnic in dvigala k objektu C

TLORIS OBSTOJEČEGA 1.NADSTROPJA - OBJEKT C

1:100

03

NAČRT ARHITEKTURE

Mateja KATRAŠNIK, u.d.i.a.             ZAPS 1578

OBJEKT C

OBJEKT AOBJEKT B

LEGENDA

- rušitve

- mavčno-kartonske stene - novo
- pozidava novo

Predvidena je tipična rekonstrukcija.
Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so obvezujoči tudi načrti naprav in opreme in
morebitni delavniški načrti. Vse druge načrte je potrebno s tem načrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča in OP. Za
kakršnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene načrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

objekt C, rekonstrukcija in dozidava :

2.faza spremembe GD
1.faza spremembe GD
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enotna talna obloga klinker - se
ohranja v 1.fazi

preboj za rad.cevi 15x10cm
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OBJEKT C

OBJEKT AOBJEKT B

LEGENDA

- rušitve

- mavčno-kartonske stene - novo
- pozidava novo

3redYideQa Me tiSiĀQa reNoQVtrXNFiMa.
9Ve Pere Pora izYaMaOeF SreYeriti� PoreEitQe QeVNOadQoVti VSoroĀiti YodVtYX
JradEiåĀa iQ 23. 3oOeJ teJa QaĀrta Vo oEYezXMoĀi tXdi QaĀrti QaSraY iQ oSrePe iQ
PoreEitQi deOaYQiåNi QaĀrti. 9Ve drXJe QaĀrte Me SotreEQo V teP QaĀrtoP XVNOaditi
iQ PoreEitQa QeVNOadMa QePXdoPa VSoroĀiti YodVtYX JradEiåĀa iQ 23. =a
NaNråQeNoOi VSrePePEe SroMeNta iQ za YVe izYedEeQe QaĀrte V VtraQi izYaMaOFa Me
SotreEQo SiVQo VoJOaVMe odJoYorQeJa YodMe SroMeNta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

objekt C, rekonstrukcija in dozidava :

2.faza spremembe GD
1.faza spremembe GD
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OBJEKT C

OBJEKT AOBJEKT B

LEGENDA

- rušitve

- mavčno-kartonske stene - novo
- pozidava novo

3redYideQa Me tiSiĀQa reNoQVtrXNFiMa.
9Ve Pere Pora izYaMaOeF SreYeriti� PoreEitQe QeVNOadQoVti VSoroĀiti YodVtYX
JradEiåĀa iQ 23. 3oOeJ teJa QaĀrta Vo oEYezXMoĀi tXdi QaĀrti QaSraY iQ oSrePe iQ
PoreEitQi deOaYQiåNi QaĀrti. 9Ve drXJe QaĀrte Me SotreEQo V teP QaĀrtoP XVNOaditi
iQ PoreEitQa QeVNOadMa QePXdoPa VSoroĀiti YodVtYX JradEiåĀa iQ 23. =a
NaNråQeNoOi VSrePePEe SroMeNta iQ za YVe izYedEeQe QaĀrte V VtraQi izYaMaOFa Me
SotreEQo SiVQo VoJOaVMe odJoYorQeJa YodMe SroMeNta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

objekt C, rekonstrukcija in dozidava :

2.faza spremembe GD
1.faza spremembe GD

AutoCAD SHX Text
±0.00

AutoCAD SHX Text
osenčenje fasade

AutoCAD SHX Text
nadstrešek

AutoCAD SHX Text
alu lamele za 

AutoCAD SHX Text
osenčenje okna

AutoCAD SHX Text
alu lamele za 

AutoCAD SHX Text
l1

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
4'

AutoCAD SHX Text
5'

AutoCAD SHX Text
6'

AutoCAD SHX Text
7'

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
odstranitev predelnih elementov

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
RUŠITEVENA DELA OBSEGAJO: NAPRAVA PREBOJEV V NOSILNE STENE DELNA ODSTRANITEV : -STAVBNEGA POHIŠTVA -NOTRANJIH VRAT -FINALNIH OBLOG -NOTRANJE OPREME POSEBNA PAZLJIVOST VELJA SESTRSKEMU KLICNEMU SISTEMU, KI GA JE POTREBNO ČUVATI TER OSREDJEMU DELU, V AKTEREGA NE POSEGAMO OB RUŠITVI PREDELNIH STEN JE ZARADI NALEGANJA POTREBNA PRISOTNOST STATIKA

AutoCAD SHX Text
odstranitev okna, 2x balkonske ograje, balkonskih vrat



o.c.

o.c.

o.c.

o.c. o.c.

o.c.

50 cm NAD STREHO

50 cm NAD STREHO

20
°

o.c.

MANSARDE JE BILA
PREDMET GD ŠT.
351-15/2016/14 IN NI
PREDMET SPREMEMBE GD
ŠT. 351-345/2017/13

predelava obstoječega okna

vp= 90

240
158

obstoječa pisarna

199
90

ROB STREHE

vp= 100

240
158

obstoječ radiator

obstoječ radiator
prestaviti

obstoječ jašek

199
90

Arhiteza d.o.o.
%ezeQåNoYa ��
6, � ���� 0ariEor
iQIo#arhiteza.FoP
ZZZ.arhiteza.FoP

��� ��� ���
��� ��� ���

SroMeNt

QaroĀQiN

QaĀrt

riVEa

YodMa SroMeNta

SooEOaåĀeQi arhiteNt

åteYiONa QaĀrta

datXP

PeriOo

åteYiONa riVEe

PZI  Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

3oOoQa /,3,ÿ1,.� X.d.i.a.                 =A36 ����

��������

VeStePEer ����

YrVta SroMeNtQe
doNXPeQtaFiMe

'20 '5.-2æ(7A 3275ÿA 32/-ÿA1(� 3otrĀeYa XOiFa �� ����
3oOMĀaQe

'ozidaYa SoçarQih VtoSQiF iQ dYiJaOa N oEMeNtX &

7/25,6 2%672-(ÿ( 0A16A5'( � 2%-(.7 &

�����

��

1Aÿ57 A5+,7(.785(

0ateMa .A75Aä1,.� X.d.i.a.             =A36 ����

OBJEKT C

OBJEKT AOBJEKT B

LEGENDA

- rušitve

- mavčno-kartonske stene - novo
- pozidava novo

3redYideQa Me tiSiĀQa reNoQVtrXNFiMa.
9Ve Pere Pora izYaMaOeF SreYeriti� PoreEitQe QeVNOadQoVti VSoroĀiti YodVtYX
JradEiåĀa iQ 23. 3oOeJ teJa QaĀrta Vo oEYezXMoĀi tXdi QaĀrti QaSraY iQ oSrePe iQ
PoreEitQi deOaYQiåNi QaĀrti. 9Ve drXJe QaĀrte Me SotreEQo V teP QaĀrtoP XVNOaditi
iQ PoreEitQa QeVNOadMa QePXdoPa VSoroĀiti YodVtYX JradEiåĀa iQ 23. =a
NaNråQeNoOi VSrePePEe SroMeNta iQ za YVe izYedEeQe QaĀrte V VtraQi izYaMaOFa Me
SotreEQo SiVQo VoJOaVMe odJoYorQeJa YodMe SroMeNta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

objekt C, rekonstrukcija in dozidava :

2.faza spremembe GD
1.faza spremembe GD
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Dozidava požarnih stopnic in dvigala k objektu C

TLORIS OBSTOJEČE STREHE - OBJEKT C
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NAČRT ARHITEKTURE

Mateja KATRAŠNIK, u.d.i.a.             ZAPS 1578

OBJEKT C

OBJEKT AOBJEKT B

LEGENDA

- rušitve

- mavčno-kartonske stene - novo
- pozidava novo

Predvidena je tipična rekonstrukcija.
Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so obvezujoči tudi načrti naprav in opreme in
morebitni delavniški načrti. Vse druge načrte je potrebno s tem načrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča in OP. Za
kakršnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene načrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

objekt C, rekonstrukcija in dozidava :

2.faza spremembe GD
1.faza spremembe GD
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LEGENDA

- rušitve

- mavčno-kartonske stene - novo
- pozidava novo

3redYideQa Me tiSiĀQa reNoQVtrXNFiMa.
9Ve Pere Pora izYaMaOeF SreYeriti� PoreEitQe QeVNOadQoVti VSoroĀiti YodVtYX
JradEiåĀa iQ 23. 3oOeJ teJa QaĀrta Vo oEYezXMoĀi tXdi QaĀrti QaSraY iQ oSrePe iQ
PoreEitQi deOaYQiåNi QaĀrti. 9Ve drXJe QaĀrte Me SotreEQo V teP QaĀrtoP XVNOaditi
iQ PoreEitQa QeVNOadMa QePXdoPa VSoroĀiti YodVtYX JradEiåĀa iQ 23. =a
NaNråQeNoOi VSrePePEe SroMeNta iQ za YVe izYedEeQe QaĀrte V VtraQi izYaMaOFa Me
SotreEQo SiVQo VoJOaVMe odJoYorQeJa YodMe SroMeNta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

objekt C, rekonstrukcija in dozidava :

2.faza spremembe GD
1.faza spremembe GD
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OBSTOJEČE FASADE Z RUŠITVAMI - OBJEKT C
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LEGENDA

- rušitve

- mavčno-kartonske stene - novo
- pozidava novo

Predvidena je tipična rekonstrukcija.
Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so obvezujoči tudi načrti naprav in opreme in
morebitni delavniški načrti. Vse druge načrte je potrebno s tem načrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča in OP. Za
kakršnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene načrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

objekt C, rekonstrukcija in dozidava :
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52
4

35
4

73
9

elektro omarica 60/90
h=40cm

instalacijski jaški 100/100

102.5

268.5

15 28.5 24 37.5 41 24 40 712.5 26.5 24 24.5221.5 95

511.5 80 802.5

33
4.5

10
32

9
23

.5
24

12
.5

27
4

11
5

26
7

11
5

10
.5

14
0

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110
PV

C1
25

PVC125

Ø110

PVC125

PVC125

PV
C2

00

PV
C1

25

PVC160PVC160

L=5,90m-J=1%

RJ1 40x40
KP: 0,00
KI:-0,40
KV:-0,40

RJ2 40x40
KP: 0,00
KI:-0,46
KV:-0,46

L=7,60m-J=1%

RJ4 40x40

KV:-0,57

L=
6,7

0m
-J=

1,5
%

RJ10 40x40
KP: 0,00
KI:-0,40
KV:-0,40

220

27
8

61
7

89
5

20
25

0
62

5

JA
ŠE

K

T.
P.

Arhiteza d.o.o.
Bezenškova 34
SI - 2000 Maribor
info@arhiteza.com
www.arhiteza.com

031 304 737
031 319 668

projekt

naročnik

načrt

risba

vodja projekta

pooblaščeni arhitekt

številka načrta

datum

merilo

številka risbe

PZI  Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Polona LIPIČNIK, u.d.i.a.                 ZAPS 1059

192/2024

september 2024

vrsta projektne
dokumentacije

DOM DR.JOŽETA POTRČA POLJČANE, Potrčeva ulica 1, 2319
Poljčane

Dozidava požarnih stopnic in dvigala k objektu C

TLORIS PREDVIDENIH TEMELJEV S KANALIZACIJO - OBJEKT C

1:100

10

NAČRT ARHITEKTURE

Mateja KATRAŠNIK, u.d.i.a.             ZAPS 1578

OBJEKT C

OBJEKT AOBJEKT B

LEGENDA

- rušitve

- mavčno-kartonske stene - novo
- pozidava novo

Predvidena je tipična rekonstrukcija.
Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so obvezujoči tudi načrti naprav in opreme in
morebitni delavniški načrti. Vse druge načrte je potrebno s tem načrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča in OP. Za
kakršnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene načrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

objekt C, rekonstrukcija in dozidava :
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NAČRT ARHITEKTURE

Mateja KATRAŠNIK, u.d.i.a.             ZAPS 1578

OBJEKT C

OBJEKT AOBJEKT B

LEGENDA

- rušitve

- mavčno-kartonske stene - novo
- pozidava novo

Predvidena je tipična rekonstrukcija.
Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so obvezujoči tudi načrti naprav in opreme in
morebitni delavniški načrti. Vse druge načrte je potrebno s tem načrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča in OP. Za
kakršnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene načrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

objekt C, rekonstrukcija in dozidava :
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LEGENDA

- rušitve

- mavčno-kartonske stene - novo
- pozidava novo

Predvidena je tipična rekonstrukcija.
Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so obvezujoči tudi načrti naprav in opreme in
morebitni delavniški načrti. Vse druge načrte je potrebno s tem načrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča in OP. Za
kakršnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene načrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta.
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- estrih
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NAČRT ARHITEKTURE

Mateja KATRAŠNIK, u.d.i.a.             ZAPS 1578

OBJEKT C

OBJEKT AOBJEKT B

LEGENDA

- rušitve

- mavčno-kartonske stene - novo
- pozidava novo

Predvidena je tipična rekonstrukcija.
Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so obvezujoči tudi načrti naprav in opreme in
morebitni delavniški načrti. Vse druge načrte je potrebno s tem načrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča in OP. Za
kakršnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene načrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija
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OBJEKT C

OBJEKT AOBJEKT B

LEGENDA

- rušitve

- mavčno-kartonske stene - novo
- pozidava novo

Predvidena je tipična rekonstrukcija.
Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so obvezujoči tudi načrti naprav in opreme in
morebitni delavniški načrti. Vse druge načrte je potrebno s tem načrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča in OP. Za
kakršnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene načrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

objekt C, rekonstrukcija in dozidava :
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LEGENDA

- rušitve

- mavčno-kartonske stene - novo
- pozidava novo

Predvidena je tipična rekonstrukcija.
Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so obvezujoči tudi načrti naprav in opreme in
morebitni delavniški načrti. Vse druge načrte je potrebno s tem načrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča in OP. Za
kakršnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene načrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS
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OBJEKT C

OBJEKT AOBJEKT B

LEGENDA

- rušitve

- mavčno-kartonske stene - novo
- pozidava novo

3redYideQa Me tiSiĀQa reNoQVtrXNFiMa.
9Ve Pere Pora izYaMaOeF SreYeriti� PoreEitQe QeVNOadQoVti VSoroĀiti YodVtYX
JradEiåĀa iQ 23. 3oOeJ teJa QaĀrta Vo oEYezXMoĀi tXdi QaĀrti QaSraY iQ oSrePe iQ
PoreEitQi deOaYQiåNi QaĀrti. 9Ve drXJe QaĀrte Me SotreEQo V teP QaĀrtoP XVNOaditi
iQ PoreEitQa QeVNOadMa QePXdoPa VSoroĀiti YodVtYX JradEiåĀa iQ 23. =a
NaNråQeNoOi VSrePePEe SroMeNta iQ za YVe izYedEeQe QaĀrte V VtraQi izYaMaOFa Me
SotreEQo SiVQo VoJOaVMe odJoYorQeJa YodMe SroMeNta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija
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NAČRT ARHITEKTURE

Mateja KATRAŠNIK, u.d.i.a.             ZAPS 1578

LEGENDA

- rušitve

- mavčno-kartonske stene - novo
- pozidava novo

Predvidena je tipična rekonstrukcija.
Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so obvezujoči tudi načrti naprav in opreme in
morebitni delavniški načrti. Vse druge načrte je potrebno s tem načrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča in OP. Za
kakršnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene načrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

objekt C, rekonstrukcija in dozidava :
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HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE T1__Tla na terenu - pritličje, (obstoječa konstrukcija)     - keramika 1,0 cm keramika 1,0 cm - beton 2,5 cm beton 2,5 cm - Glinopor MB 100 3,5 cm Glinopor MB 100 3,5 cm - PVC folija PVC folija - toplotna izolacija (Izomat) 4,0 cm toplotna izolacija (Izomat) 4,0 cm - bitum. hidroizolacija 0,5 cm bitum. hidroizolacija 0,5 cm - podložni beton 8,0 cm podložni beton 8,0 cm - gramoz (komprim.) 30,0 cm gramoz (komprim.) 30,0 cm T2__Tla na terenu - dnevni prostor, objekt C - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,0 cm cementni estrih 6,0 cm - ločilna folija  ločilna folija  - toplotna izolacija EPS 150 10,0 cm toplotna izolacija EPS 150 10,0 cm - bitum. hidroizolacija 2x 0,5 cm bitum. hidroizolacija 2x 0,5 cm - podbeton 10,0 cm podbeton 10,0 cm - gramoz (komprim.) 30,0 cm gramoz (komprim.) 30,0 cm T3__ Tla na terenu - terasa  - betonski tlakovec 7 cm betonski tlakovec 7 cm - gramoz  5mm 6 cm gramoz  5mm 6 cm- bitumenska hidroizolacija 2x 0,5 cm bitumenska hidroizolacija 2x 0,5 cm - AB plošča v naklonu 20-25 cm  AB plošča v naklonu 20-25 cm  - podbeton 10 cm  podbeton 10 cm  - gramoz (komprim.) 30 cm  gramoz (komprim.) 30 cm  T4__Tla v etaži,(obstoječa konstrukcija)      - parket  2,4 cm parket  2,4 cm  2,4 cm - glinopor MB 100 4,6 cm glinopor MB 100 4,6 cm - monta strop  monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cm omet 2,0 cm 2,0 cm T5__Tla v etaži - mansarda, (obstoječa konstrukcija)      - PVC obloga 0,3 cm PVC obloga 0,3 cm - c. estrih  6,0 cm c. estrih  6,0 cm - PE folija PE folija - mineralna volna 12,0 cm mineralna volna 12,0 cm monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cm omet 2,0 cm 2,0 cm T6__Tla v etaži - dnevni prostor, (nova konstrukcija) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11,0 cm AB na Hi-bond pločevini 11,0 cm - konstrukcija HEA 180 16 cm konstrukcija HEA 180 16 cm - zračni prostor, gips 5 cm zračni prostor, gips 5 cm - spuščen strop, gips 1,25 cm  spuščen strop, gips 1,25 cm  T7__Tla v etaži - terasa, (nova konstrukcija) - grez ploščice 1 cm  grez ploščice 1 cm  - map elastic 0,5 cm  map elastic 0,5 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11 cm  AB na Hi-bond pločevini 11 cm  - konstrukcija HEA 180 16 cm  konstrukcija HEA 180 16 cm  - spuščen strop vlakno-cementne plošče na podkostr. 5 cm  spuščen strop vlakno-cementne plošče na podkostr. 5 cm  T8__Tla v etaži - soba (nova konstrukcija) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,0 cm  cementni estrih 6,0 cm  - PE folija  PE folija  - zvočna izolacija npr. Etafoam 0,5cm  zvočna izolacija npr. Etafoam 0,5cm  - AB plošča 20 cm  AB plošča 20 cm  - notranji omet 1 cm  notranji omet 1 cm  T9__Tla v etaži (nove kopalnice) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,2 cm  cementni estrih 6,2 cm  - PE folija 0,5 mm  PE folija 0,5 mm  - monta strop  monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cmomet 2,0 cm2,0 cm

AutoCAD SHX Text
S1__Streha dvigalnega jaška  - PVC strešna folija 1,8 cm  PVC strešna folija 1,8 cm  - toplotna izolacija PIR 12 cm  toplotna izolacija PIR 12 cm  - TI v naklonu 2% 1-6 cm  TI v naklonu 2% 1-6 cm  - parna zapora  parna zapora  - AB plošča 20 cm  AB plošča 20 cm  S2__Streha terasa  - PVC strešna folija 1,8 cm  PVC strešna folija 1,8 cm  - toplotna izolacija PIR 16 cm  toplotna izolacija PIR 16 cm  - TI v naklonu 2% 1-6 cm TI v naklonu 2% 1-6 cm - AB na Hi-bond pločevini 11 cm  AB na Hi-bond pločevini 11 cm  - toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm  toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm  - zračni prostor 5 cm zračni prostor 5 cm - zun. strop (Wedi ploša) 1,25 cm   zun. strop (Wedi ploša) 1,25 cm   S3__Streha dnevni prostor - PVC strešna folija 1,8 mm PVC strešna folija 1,8 mm - toplotna izolacija PIR 16,0 cm toplotna izolacija PIR 16,0 cm - TI v naklonu 2% 1-6 cm  TI v naklonu 2% 1-6 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11 cm AB na Hi-bond pločevini 11 cm - toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm   toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm   - parna zapora parna zapora - gips obloga 1,25 cm gips obloga 1,25 cm VERTIKALNE KONSTRUKCIJE F1__Kontaktna fasada - obstoječa konstrukcija-ni posegov      - notranji omet 2 cm  notranji omet 2 cm  - opečni zid 24 cm  opečni zid 24 cm  - toplotna izolacija EPS F 5 cm  toplotna izolacija EPS F 5 cm  - zaključni sloj 1 cm  zaključni sloj 1 cm  F1A__Kontaktna fasada - terasa       - notranji omet 2 cm  notranji omet 2 cm  - opečni zid 24 cm  opečni zid 24 cm  - toplotna izolacija 18 cm  toplotna izolacija 18 cm  - zaključni sloj 1 cm  zaključni sloj 1 cm  F2__Kontaktna fasada - prizidava       - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija 18 cm  toplotna izolacija 18 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm  zaključni sloj 0,2 cm  F3__Kontaktna fasada - prizidava (stik obstoječe novo)    - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija grafitni stiropor 13 cm  toplotna izolacija grafitni stiropor 13 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm  zaključni sloj 0,2 cm  F4__Kontaktna fasada - DVIGALO   - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija 9 cm  toplotna izolacija 9 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm zaključni sloj 0,2 cm F5__PODSTAVEK OBJEKTA - prizidava (klinker)   - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija XPS 13 cm  toplotna izolacija XPS 13 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  zaključni sloj 0,2 cm oz. klinker 5cm
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NAČRT ARHITEKTURE

Mateja KATRAŠNIK, u.d.i.a.             ZAPS 1578

LEGENDA

- rušitve

- mavčno-kartonske stene - novo
- pozidava novo

Predvidena je tipična rekonstrukcija.
Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so obvezujoči tudi načrti naprav in opreme in
morebitni delavniški načrti. Vse druge načrte je potrebno s tem načrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča in OP. Za
kakršnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene načrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

objekt C, rekonstrukcija in dozidava :
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AutoCAD SHX Text
HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE T1__Tla na terenu - pritličje, (obstoječa konstrukcija)     - keramika 1,0 cm keramika 1,0 cm - beton 2,5 cm beton 2,5 cm - Glinopor MB 100 3,5 cm Glinopor MB 100 3,5 cm - PVC folija PVC folija - toplotna izolacija (Izomat) 4,0 cm toplotna izolacija (Izomat) 4,0 cm - bitum. hidroizolacija 0,5 cm bitum. hidroizolacija 0,5 cm - podložni beton 8,0 cm podložni beton 8,0 cm - gramoz (komprim.) 30,0 cm gramoz (komprim.) 30,0 cm T2__Tla na terenu - dnevni prostor, objekt C - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,0 cm cementni estrih 6,0 cm - ločilna folija  ločilna folija  - toplotna izolacija EPS 150 10,0 cm toplotna izolacija EPS 150 10,0 cm - bitum. hidroizolacija 2x 0,5 cm bitum. hidroizolacija 2x 0,5 cm - podbeton 10,0 cm podbeton 10,0 cm - gramoz (komprim.) 30,0 cm gramoz (komprim.) 30,0 cm T3__ Tla na terenu - terasa  - betonski tlakovec 7 cm betonski tlakovec 7 cm - gramoz  5mm 6 cm gramoz  5mm 6 cm- bitumenska hidroizolacija 2x 0,5 cm bitumenska hidroizolacija 2x 0,5 cm - AB plošča v naklonu 20-25 cm  AB plošča v naklonu 20-25 cm  - podbeton 10 cm  podbeton 10 cm  - gramoz (komprim.) 30 cm  gramoz (komprim.) 30 cm  T4__Tla v etaži,(obstoječa konstrukcija)      - parket  2,4 cm parket  2,4 cm  2,4 cm - glinopor MB 100 4,6 cm glinopor MB 100 4,6 cm - monta strop  monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cm omet 2,0 cm 2,0 cm T5__Tla v etaži - mansarda, (obstoječa konstrukcija)      - PVC obloga 0,3 cm PVC obloga 0,3 cm - c. estrih  6,0 cm c. estrih  6,0 cm - PE folija PE folija - mineralna volna 12,0 cm mineralna volna 12,0 cm monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cm omet 2,0 cm 2,0 cm T6__Tla v etaži - dnevni prostor, (nova konstrukcija) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11,0 cm AB na Hi-bond pločevini 11,0 cm - konstrukcija HEA 180 16 cm konstrukcija HEA 180 16 cm - zračni prostor, gips 5 cm zračni prostor, gips 5 cm - spuščen strop, gips 1,25 cm  spuščen strop, gips 1,25 cm  T7__Tla v etaži - terasa, (nova konstrukcija) - grez ploščice 1 cm  grez ploščice 1 cm  - map elastic 0,5 cm  map elastic 0,5 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11 cm  AB na Hi-bond pločevini 11 cm  - konstrukcija HEA 180 16 cm  konstrukcija HEA 180 16 cm  - spuščen strop vlakno-cementne plošče na podkostr. 5 cm  spuščen strop vlakno-cementne plošče na podkostr. 5 cm  T8__Tla v etaži - soba (nova konstrukcija) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,0 cm  cementni estrih 6,0 cm  - PE folija  PE folija  - zvočna izolacija npr. Etafoam 0,5cm  zvočna izolacija npr. Etafoam 0,5cm  - AB plošča 20 cm  AB plošča 20 cm  - notranji omet 1 cm  notranji omet 1 cm  T9__Tla v etaži (nove kopalnice) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,2 cm  cementni estrih 6,2 cm  - PE folija 0,5 mm  PE folija 0,5 mm  - monta strop  monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cmomet 2,0 cm2,0 cm
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S1__Streha dvigalnega jaška  - PVC strešna folija 1,8 cm  PVC strešna folija 1,8 cm  - toplotna izolacija PIR 12 cm  toplotna izolacija PIR 12 cm  - TI v naklonu 2% 1-6 cm  TI v naklonu 2% 1-6 cm  - parna zapora  parna zapora  - AB plošča 20 cm  AB plošča 20 cm  S2__Streha terasa  - PVC strešna folija 1,8 cm  PVC strešna folija 1,8 cm  - toplotna izolacija PIR 16 cm  toplotna izolacija PIR 16 cm  - TI v naklonu 2% 1-6 cm TI v naklonu 2% 1-6 cm - AB na Hi-bond pločevini 11 cm  AB na Hi-bond pločevini 11 cm  - toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm  toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm  - zračni prostor 5 cm zračni prostor 5 cm - zun. strop (Wedi ploša) 1,25 cm   zun. strop (Wedi ploša) 1,25 cm   S3__Streha dnevni prostor - PVC strešna folija 1,8 mm PVC strešna folija 1,8 mm - toplotna izolacija PIR 16,0 cm toplotna izolacija PIR 16,0 cm - TI v naklonu 2% 1-6 cm  TI v naklonu 2% 1-6 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11 cm AB na Hi-bond pločevini 11 cm - toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm   toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm   - parna zapora parna zapora - gips obloga 1,25 cm gips obloga 1,25 cm VERTIKALNE KONSTRUKCIJE F1__Kontaktna fasada - obstoječa konstrukcija-ni posegov      - notranji omet 2 cm  notranji omet 2 cm  - opečni zid 24 cm  opečni zid 24 cm  - toplotna izolacija EPS F 5 cm  toplotna izolacija EPS F 5 cm  - zaključni sloj 1 cm  zaključni sloj 1 cm  F1A__Kontaktna fasada - terasa       - notranji omet 2 cm  notranji omet 2 cm  - opečni zid 24 cm  opečni zid 24 cm  - toplotna izolacija 18 cm  toplotna izolacija 18 cm  - zaključni sloj 1 cm  zaključni sloj 1 cm  F2__Kontaktna fasada - prizidava       - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija 18 cm  toplotna izolacija 18 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm  zaključni sloj 0,2 cm  F3__Kontaktna fasada - prizidava (stik obstoječe novo)    - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija grafitni stiropor 13 cm  toplotna izolacija grafitni stiropor 13 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm  zaključni sloj 0,2 cm  F4__Kontaktna fasada - DVIGALO   - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija 9 cm  toplotna izolacija 9 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm zaključni sloj 0,2 cm F5__PODSTAVEK OBJEKTA - prizidava (klinker)   - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija XPS 13 cm  toplotna izolacija XPS 13 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  zaključni sloj 0,2 cm oz. klinker 5cm
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Dozidava požarnih stopnic in dvigala k objektu C

NOVE FASADE - OBJEKT C

1:100
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NAČRT ARHITEKTURE

Mateja KATRAŠNIK, u.d.i.a.             ZAPS 1578

LEGENDA

- rušitve

- mavčno-kartonske stene - novo
- pozidava novo

Predvidena je tipična rekonstrukcija.
Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so obvezujoči tudi načrti naprav in opreme in
morebitni delavniški načrti. Vse druge načrte je potrebno s tem načrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča in OP. Za
kakršnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene načrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

objekt C, rekonstrukcija in dozidava :

2.faza spremembe GD
1.faza spremembe GD

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7'

AutoCAD SHX Text
7'

AutoCAD SHX Text
6'

AutoCAD SHX Text
6'

AutoCAD SHX Text
5'

AutoCAD SHX Text
5'

AutoCAD SHX Text
4'

AutoCAD SHX Text
4'

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6'

AutoCAD SHX Text
6'

AutoCAD SHX Text
5'

AutoCAD SHX Text
5'

AutoCAD SHX Text
4'

AutoCAD SHX Text
4'



AutoCAD SHX Text
- PVC kritina 1.8mm -zaščitni filc -OSB 22mm -ovinska konstrukcija -OSB 10mm -XPS 20mm -zaključni sloj

AutoCAD SHX Text
KLJUČ-7-






























	KAZALO VSEBINE:
	1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI
	1.1.1 4.1 Lega in opis objekta
	VRSTA DVIGALA: OSEBNO - BREZSTROJNIČNO DVIGALO
	OZNAKA DVIGAL: /


	v kabini
	3D PRIKAZ
	GRAFIČNI PRIKAZI
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9.pdf
	Sheets and Views
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-1 obst temelji C
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-2 obst pritlicje C
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-3 obst 1.nadstropje
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-4 obst 2.nadstropje
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-5 obst 3.nadstropje
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-6 obst mansarda
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-7 obst streha
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-8 obst prerez
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-9 obst fasade
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-10 novo temelji C
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-11 novo pritlicje C
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-12 novo 1.nadstropje C
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-13 novo 2.nadstropje C
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-14 novo 3n
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-15 mansarda
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-16 streha
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-17 novo prerez a-a
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-18 nov prerez b-b
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-19 novo fasade
	1-predvideno PZI IZSEK dvigalo stopnice 20_9-20 detajl nadstresek


	Izkaz energijskih lastnosti stavbe.pdf
	Stran 1
	Stran 2
	Stran 3
	Stran 4

	
	Stran 1
	Stran 2

	
	1A NASLOVNA
	1B STROKOVNJAKI
	2B IZJAVA PZI
	3 KAZALO
	4A SPLOŠNI PODATKI
	4B PODATKI OBJEKTI
	4C ZEMLJIŠČA

	
	REKAPITULACIJA
	OPOMBE
	DOKUMENTACIJA
	PRIPRAVLJALNA DELA
	RUŠITEV OBJ C
	ZEMELJSKA DELA
	TESARSKA DELA
	AB DELA
	ZIDARSKA DELA
	ODER
	JEKLENE KONSTRUKCIJE
	KROVSKA DELA
	KLJUČAVNIČARSKA DELA
	KERAMIČARSKA DELA
	ALU DELA
	TLAKARSKA DELA
	SUHOMONTAŽNA DELA
	SLIKOPLESKARSKA DELA
	FASADA
	DVIGALA
	OSTALA DELA

	
	KAZALO VSEBINE:
	OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI
	1.1.1 4.1 Lega in opis objekta
	VRSTA DVIGALA: OSEBNO - BREZSTROJNIČNO DVIGALO
	OZNAKA DVIGAL: /


	v kabini
	3D PRIKAZ
	GRAFIČNI PRIKAZI




