PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe

DOM DR. JOZETA POTRCA POLJCANE

naslov ali poslovni naslov druzbe

Potréeva ulica 1, 2319 Poljéane

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe
NVESTITOR 3

me in priimek ali naziv druzbe
ov druzbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Dozidava pozarnih stopnic in dvigala k objektu C Doma Dr. JoZzeta

Potréa Poljcane

naziv gradnje se dolo¢i po nhamenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

OO0 0N MO

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Stevilka projekta

192/2024

datum izdelave

september 2024

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

Arhiteza d.o.o.

naslov

Bezenskova 34, 2000 Maribor

odgovorna oseba projektanta

podpis odgovorne osebe projektanta

AHH”EZA dos.

Beaenskova ulica 34

Mateja KATRASNIK
mg_ §1-2000 Maribor

7*77%

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NACRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / nacrta

Mateja KATRASNIK, univ.dipl.ing.arh.

identifikacijska Stevilka

PA ZAPS 1578

projektant izdelovalca osnovnega nacrta (naziv druzbe)

Arhiteza d.o.0.

naslov Bezenskova 34, 2000 Maribor
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA
VODJA PROJEKTIRANJA Polona Lipi€nik, univ.dipl.ing.arh. B

identifikacijska Stevilka

POLONA

T 1T.IV1174

PA PPN ZAPS 1059

podpis vodje projektiranja

LIFITLINTN
N

UNIV.OIPL.INZ.ARH.
POOBLASCENA ARHITEKTKA,
PODBLASEENA PROSTORSKA
NACRTOVALKA

jA

PA PPN  ZAPS1059




PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Polona LIPICNIK, univ.dipl.ing.arh., PA PPN ZAPS 1059
navedba gradiv, ki so jih izdelali Vodilni nacrt - naért arhitekture

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Zdravko ERZEN, u.d.i.g., G-0354

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Nacrt s podrocja gradbenistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Peter GAJSEK, d.i.e., E-1738

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Nacrt s podrocja elektrotehnike

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJINISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Sebastijan TOPLAK, univ. dipl. gosp. inz., PV 0799

navedba gradiv, ki so jih izdelali 6 Nacrt s podrocja pozarne varnosti

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Petra PREDAN, u.d.i. geo., IZS Geo0316

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Nacrt s podrocja geodezije

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza
(Skice, risbe, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo),
vklju¢no s tehnicnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo nacrti, pri PZO, DL tehni¢ni prikazi oz. posnetki obstoje¢ega stanja.



PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZ|

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) Arhiteza d.o.o.

naslov Bezenskova 34, 2000 Maribor
odgovorna oseba projektanta Mateja KATRASNIK

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja Polona Lipi€nik, univ.dipl.ing.arh.
1ZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

Stevilka projekta 192/2024

datum izdelave september 2024

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vkljuceni ustrezni pooblasc¢eni arhitekti, pooblasceni krajinski arhitekti in pooblasceni
inZenirji s podrocja gradbenistva, elektrotehnike, strojnistva, tehnologije, poZarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali
prometnega inZenirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih podrocij, katerih strokovne resitve so glede na namen in zahtevnost
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Polona Lipi€nik, univ.dipl.ing.arh.

identifikacijska Stevilka PA PPN ZAPS 1059

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Mateja KATRASNIK

podpis odgovorne osebe projektanta

ARHITEZA gos

[ g Bezenskova ulic
SR "’ R L ,G




PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAGRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nadrta

Stevilka nacrta

naziv nacrta

Stevilka nacrta

1 Vodilni naért/Nacrt s podrocja arhitekture 192/2024

2 Nacért s podrocja gradbenistva 07/2024

3 Nacrt s podrocja elektrotehnike 17/2024

6 Nacrt s podro¢ja pozarne varnosti CPV 31400/2024
po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN STUDIJ

PZ|

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, $tudije §t. naziv elaborata, Studije §t.
izkaz pozarne varnosti CPV 31400/2024
izkaz zascite pred hrupom 192/2024

izkaz toplotnih karakteristik stavbe 192/2024

po potrebi dodati vrstice



PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Dozidava pozarnih stopnic in dvigala k objektu C Doma Dr. Jozeta
Potré¢a Poljcane

kratek opis gradnje

Obstoje¢ objekt tvorijo deli objekta, poimenovani A, B in C.

Zaradi potrebe po pozarni varnosti, je potrebno prizidati pozarno
stopnisce in dvigalo za lezece varovance. Posegi so predvideni na
severnem delu objekta C, ob izhodu na gospodarsko dvorisce.

Ze izdano gradbeno dovoljenje $t. 351-345/2017/13 je POTREBNO
SPREMENITI zaradi smotrne razdelitve sredstev in ga razdeliti na
1.fazo, v kateri se prizida pozarno stopnisce z dvigalom in 2.fazo, v
kateri se izvede ostala dela iz projektne dokumentacije.

navedba objektov in njihovih znacilnosti

glavni objekt, e je doloCen

Dom za starejSe obcéane Dom Dr. Potréa Polj¢ane

klasifikacija objekta po CC-SI

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine

pripadajoci objekti

nastej

objekt z vplivi na okolje

NE

kratek opis spremembe zaradi vecjih odstopanj od gradbenega

dovolienja

izpolniti, e gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, Ce gre za dokumentacijo, ki se nanaSa samo na pripravijalna dela




PROSTORSKI AKT

Ob¢inski prostorski nacrt :

Odlok o Ob¢inskem prostorskem nacrtu Ob¢ine Polj¢ane , Uradno

prostorski akt glasilo slovenskih obéin, &t. 22/2020

v nadaljevanju OPN

EUP ZGP4
Stanovanjske povrsine za posebne namene
namenska raba SB

URBANISTICNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) povrsine pod stavbami

b) povrdine pod pripadajogimi pomoznimi objekti, ki so stavbe

c) utrjene zunanje povrsine (promet, komunala, tehnicne povrsine)

d) utrjene zunanje povrsine (bivanje na prostem)

e) povrsine raS¢enega dela

velikost gradbene parcele (a+b+c+d +e)

zazidana povrsina

bruto tlorisna povrsina vseh stavb

faktor prekritih povrsin (FPP)

faktor rad¢enih povrsin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih povrsin (FU)

faktor utrjenih bivalnih povrsin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehni¢nih povrsin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (Fl)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora




K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA
izpolniti v DPP, DGD in PZI, ¢e je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOCJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

ELEKTRIKA MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
DOSTOP MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

DRUGA MNENJA




PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,
GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH
IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri Cemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta
(stavbe, gradbeno inZenirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

Dozidava pozarnih stopnic in dvigala k objektu C Doma Dr. Jozeta

imenovanje objekta Potré¢a Poljcane

Obstoje¢ objekt tvorijo deli objekta, poimenovani A, B in C. Zaradi
potrebe po pozarni varnosti, je potrebno prizidati pozarno
stopnisce in dvigalo za leze¢e varovance. Posegi so predvideni na

kratek opis objekta severnEm delu objekta C, ob izhodu na gospodarsko dvorisce.

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOCITEV DELEZEV PRI VECNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri ve¢namenskih stavbah obvezna dolocitev deleZa, dolo¢enega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % povrsine
posameznih delov, za ostale deleZe pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delez %

del 1 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine 100%

del 2

del 3

del 4

del 5

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoCi objekt

pripadajoci objekt

vrsta gradnje

novogradnja - prizidava

zahtevnost objekta

manj zahteven

razvrstitev glede na poZarno zahtevnost

pozarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

objekt dostopen vsem ljudem - stavba z 10 stanovaniji in ve¢

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljis¢em

(maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno) 355mX9,16m
najvi§ja viSinska kota (n. v.) 2773 m
viSinska kota pritlicja (n. v.) 261,7m
najnizja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.) 261,1m
viSina (najvecja razdallji .od !(v(?te tlaka najnizje etaze 156m
do vrha stavbe do najvisje viSinske kote) ’
POVRSINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

povrsina pod stavbo na stiku z zemljis¢em 29,6 m2
uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti 114,7 m2
bruto tlorisna povrsina 152,0 m2




bruto prostornina

426,3 m3

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

obstojece-ni sprememb

Stevilo 1ezi8¢, Ce gre za bolnice, hotele, ipd.

obstojece-ni sprememb

etaznost P+3+M

fasada ometana, svetli toni
oblika strehe ravna

naklon (v stopinjah) 0,0°

Stevilo parkirnih mest v stavbi

obstojece-ni sprememb

Stevilo parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozicki v stavbi

obstojece-ni sprememb

drug podatek, zahtevan v PA

/

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriéne in3talacije

za$¢ita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za$¢ita pred hrupom v stavbah

druge tehniéne smernice

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m? 361,0 m2

seStevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. 0. parc. §t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?
782 27417 12533,0 m2 361,0 m2
po potrebi dodati vrstice in preveriti seStevek 361,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. o. parc. $t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in preveriti seStevek 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. 0. parc. §t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in preveriti seStevek

0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZI

k. o. parc. §t.

odmik v m (0,0)




po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inZenirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoCi objekt

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoCi objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na poZarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE - oporni zid

visina

Sirina

globina

dolzina

nosilni razpon

bruto tlorisna povrsina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

druge tehniéne smemice

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2

sestevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k.o. parc. $t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?




GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k.o. parc. §t. parcela m?

obmodje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno seStevanje

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. §t. parcela m?

obmodje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno seStevanje 0,0 m2
ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZI

k.o. parc. §t. odmik v m (0,0)

606 Ranca 443/25 0,6 m
606 Ranca 475137 40m
606 Ranca 474/3 0,0m

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje povrsine (promet,

o Y obstojece-ni sprememb
komunala, tehni¢ne povrsine)

v opisu se havedejo podatki o dostopih, dovozih, Stevilu in vrsti parkirnih mest, povrSinah za zbiranje komunalnih odpadkov,

povrsinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje povrsine (bivanje

obstojece-ni sprememb
na prostem)

v opisu se havedejo podatki o terasah, igriscih, utrienih povrsinah, zelenih strehah ipd.

povrsine raS¢enega dela obstojece-ni sprememb

v opisu se havedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih povrSin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve obstojece-ni sprememb

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico



PRILOGA 4C
PODATKI O ZEMLJISCIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska ob¢ina 782 Poljéane

parc. §t. 27417

po potrebi dodati vrstice

velikost gradbene parcele m? 361

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

katastrska ob¢ina parc. §t. parcela m? obmodje gradbene parcele m?
782 Poljcane 27417 12533 361,0 m2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seStevek 361,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

katastrska obcina parc. §t. parcela m?

obmodje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti sestevek

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska obcina parc. §t. parcela m

obmodje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seStevek

0,0 m2

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA

KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstojeCi prikljucki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek prikljuckov od objekta do mesta priklju¢evanja

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba obstoje¢ prikljuéek - ni sprememb

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuéevanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba obstoje¢ prikljucek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuéevanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

782 Poljcane

27417

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice




PLIN

predvidena komunalna oskrba

/

kapaciteta, prerez, irina, mo¢ ipd.

nacin priklju¢evanja k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

/

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.

nacin priklju¢evanja k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

/

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.

nacin priklju¢evanja k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

obstojec prikljucek - ni sprememb

kapaciteta, prerez, irina, mo¢ ipd.

nacin priklju¢evanja k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

ponikovalnica

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.

nacin priklju¢evanja k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

782 Poljcane

27417

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKCACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba

obstojec prikljucek - ni sprememb

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.

nacin priklju¢evanja k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice




DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba

obstojec prikljucek - ni sprememb

kapaciteta, prerez, irina, mo¢ ipd.

nacin priklju¢evanja k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

27417

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

obstojece -ni sprememb

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.

k. 0. mesta odvzema

parc. §t. mesta odvzema

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.

nacin priklju¢evanja k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavija, navesti zemljiS¢a prestavljenega voda

vrsta infrastrukture

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOCGJE GRADBISCA I1ZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemlji§¢a, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpisejo se zemlji§¢a za ureditve, ki jih je treba izvesti

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice
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KAZALO VSEBINE:

SPLOSNI DEL
1. NASLOVNA STRAN - PRILOGA 1A
2. UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU — PRILOGA 1B
2. IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI — PRILOGA 2B
3. KAZALO VSEBINE
4, SPLOSNI PODATKI O GRADNJI — PRILOGA 4A

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH
IN ZUNANJI UREDITVI - PRILOGA 4B

PODATKI 0 ZEMLJISCIH — PRILOGA 4C

TEHNICNO POROCILO
IZKAZI
POPIS DEL
TEHNICNI DEL

TEKSTUALNI DEL

A. TEHNICNO POROCILO

A1 IZKAZI

A2 POPIS DEL

GRAFICNI DEL

B. LOKACIJSKI PRIKAZI
L1.  SITUACIJA PREDVIDNEGA STANJA M 1:500
L2 KOLICBENA SITUACIJA M 1:250
L3.  PRIKAZ PRIKLJUGEVANJA NA GJI - ni novih prikljuckov M 1:500

C. TEHNICNI PRIKAZI
00 SITUACIJA UREDITVE OKOLJA M 1:200
01 TLORIS TEIVIELgEV - OBSTOJE(;E STANJE S POSEGI M 1:100
02 TLORIS PRITLICJA — OBSTOJECE STANJE S POSEGI M 1:100
03 TLORIS 1.NADSTROPJA - OBSTOJEQE STANJE S POSEGI M 1:100
03 TLORIS 2.NADSTROPJA - OBSTOJEQE STANJE S POSEGI M 1:100
03 TLORIS 3.NADSTROPJA - OBSTQJECE STANJE S POSEGI M 1:100
04 TLORIS MANSARDE - OBSTQJECE STANJE S POSEGI M 1:100
05 TLORIS STREHE — OBSTOJECE SjANJE S POSEGI M 1:100
04 TLORIS MANSARDE; OBSTOJECE STANJE S POSEGI M 1:100
08 PREREZ — OBSTOJECE STANJE M 1:100

09 FASADA — OBSTOJECE STANJE M 1:100
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10 TLORIS TEMELJEV — PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM

11 TLORIS PRITLICJA — PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM

12 TLORIS 1.NADSTROPJA — PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM
13 TLORIS 2.NADSTROPJA — PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM
14 TLORIS 3.NADSTROPJA — PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM
15 TLORIS MANSARDE — PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM

16 TLORIS STREHE — PREDVIDENO STANJE Z DVIGALOM

17 PRECNI PREREZ SK0ZI PRIZIDAVO

18 VZDOLZNI PREREZ SKOZI PRIZIDAVO

19 FASADE — PREDVIDENO STANJE S PRIZIDAVO

20 SHEME

M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50

A.

TEHNICNO POROCILO

projekt:

prizidava dvigala, PZI|

St. projekta: 192/2024 — ARHITEKTURA
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OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

1.1.  SPLOSNO
1.1.1 4.1 Lega in opis objekta

Objekt doma za starejSe obCane »Dom dr. Jozeta PotrCa Polj¢ane« lezi v severnem delu kraja Zgornje
Poljcane. Nahaja se v katastrski obCini Poljcane na parcelah §t. 274/3 in 274/4. Stavba se deli na tri
objekte - trakte in sicer A, B in C. StarejSa trakta A in B sta bila v letih 2001-2007 pretezno obnovljena
in dograjena z mansardo (3. nadstropje) ter vhodno avlo. Trakt C oziroma prizidek je bil zgrajen leta
1978.

¥

Slika 1: prikaz objekta, pogléh |z zraka

Za preureditev podstreSja objekta C v mansardo je bilo pridobljeno posebno GD in sicer St. 351-
15/2016/14 z dne 13.7.2016.

Zaradi prilagajanja stavbne mase objekta C (zunanjosti in notranjosti) novim pravilnikom je bila za
projekt "Preureditev doma — objekta v Polj¢anah, 2. faza ", investitorja "Dom dr. JoZeta PotrCa
Poljcane, PotrCeva ulica 1, 2319 PoljCane", izdelana sledeca projektna dokumentacija:

- projektna naloga, s posnetkom obstojeCega stanja (izdelal: Radivoj Mohori€ s.p., St. proj.: 150519-
80, datum: avgust 2015),

- idejna zasnova ter idejni projekt (izdelal: Radivoj MohoriC s.p., St. proj.: 150519-80, datum: oktober
2015)

- PGD projekt ( izdelal Savaprojekt d.d. St proj.: 16069-10, datum: junij 2017 )

in veljavnimi predpisi izdelan PZI projekt nacCrta arhitekture - 2.etapa.

- PZI projekt ( izdelal Savaprojekt d.d. t proj.: 16069-00, datum: januar 2018 )

projekt: prizidava dvigala, PZI 3
St. projekta: 192/2024 — ARHITEKTURA
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Na PGD projekt je bilo pridoblieno gradbeno dovolienje §t. 351-345/2017/13 z dne 27.9.2017,
pravnomocno dne 18.10.2017, ki ga je izdala Upravna enota Slovenska Bistrica .
Investitor je izvedel prijavo gradbisca, z dne 17.10.2022

Zaradi daljSega Casovnega obdobja in spremembe veljavne zakonodaje (Gradbeni zakon - GZ-1,
noveliran Pravilnik o minimalnih tehniCnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev) je
investitor pri projektantu Arhiteza d.0.0. narocCil pregled in popravke projektne dokumentacije v
potrebnih segmentih. Ugotovljeno je bilo, da je poleg predvidenih posegov potrebno dozidati tudi
zunanje pozarno stopnisce.

PricujoCa dokumentacija tako obsega projekt za spremembo obstojeCega gradbenega dovoljenja, kjer
se poleg dvigala na severni strani objekta C dozida tudi zunanje pozarno stopnisce.

OBJEKT A
OBJEKT B

ﬁ ]

. 7/l dozidava
PRITLICJE L _~ 2 rekonstrukcija in prenova

Namen projekta je bila pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja $t. §t. 351-345/2017/13 z dne
27.9.2017 za preureditev objekta (2. in 3. etapa) - dozidava in rekonstrukcija Doma dr. Jozeta PotrCa
Poljcane, na zemljiSCu s pare. §t. 274/3 in 274/4, k.0. 782 - PoljCane.

Stavba se po parcelaciji nahaja na parceli §t. 274 k.o. Polj¢ane.

Projekt je bil zasnovan na osnovi projektne naloge investitorja in uporabnika, ki dvigalo potrebujejo za
dostop lezeCih oseb v etaze objekta, ki je etaznosti K+P+3N+M ter pozarne stopnice, ki omogocajo
varno evakuacijo.

Ze izdano gradbeno dovoljenje je bilo potrebno spremeniti zaradi smotrne razdelitve sredstev in
ga razdeliti na 1.fazo, v kateri se prizida poZarno stopnisce z dvigalom in 2.fazo, v kateri se izvede
ostala dela iz projektne dokumentacije.

Dokumentacija PZI tako sledi dokumentaciji DGD in predanim programskim sugestijam
investitorja oziroma opcijam za funkcionalne enote znotraj predvidenih programskih sklopov,
podrobneje je razvidno iz graficnega dela projekine dokumentacije.

projekt: prizidava dvigala, PZI 4
St. projekta: 192/2024 — ARHITEKTURA
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STROKOVNE IN PRAVNE PODLAGE
Pri izdelavi projektne dokumentacije je bilo potrebno upoStevati navedene strokovne in pravne podlage,
ki jih sestavljajo:

prostorski izvedbeni akt / OPN in OPPN
strokovna dokumentacija;

zakoni, pravilniki, tehniCne smernice
potreben program narocnika

TehniCno vsebinski pogoji in usmeritve

Uporabnik predvidene prizidave objekta so uporabniki in zaposleni v Domu dr. JoZeta Potr¢a v
Poljcanah. Projektne resitve morajo omogoc iti kvalitetno in strokovno nedvoumno realizacijo
predvidenega objekta, v skladu s priCakovaniji investitorja in v skladu s programsko nalogo ter
predvidenimi financnimi sredstvi.

Slika 2: pogled na Z fasado objekta C in glavni vhod v objekt

projekt: prizidava dvigala, PZI 5
§t. projekta: 192/2024 — ARHITEKTURA
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2. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI POGOJI IN DRUGIMI
POGOJI IN PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA 1ZDAJO MNENJ

Predvideno je minimalno potrebno prikljucevanje na GJI:
Oskrba s pitno vodo — prikljucevanje ni predvideno, v obstojeco ureditev ne bo posegov

Oskrba z elektriko — prikljucitev predvidenega objekta

Objekt bo priklju¢en na obstojeCo razdeliino omaro v skupnem hodniku preko nove merilne
omarice, ki bo imela Stevilko obstojeCega merilnega mesta .

Ob izvedbi zemeljskih del je posebno pozornost potrebno nameniti trasiranju in zakolicbi NN voda
iz TP do jaska. Izkop mora biti obvezno rocen.

Oskrba s plinom - prikljuéevanje ni predvideno, v obstojeco ureditev ne bo posegov
ObstojeC objekt je Ze prikljucen na plin preko obstojecega merilnega mesta. Novo prikljucevanje ni
predvideno. V obstojec prikljucek ni posegov.

Telekomunikacije - priklju¢evanje ni predvideno, v obstojeco ureditev ne ho posegov

Posebno pozornost je potrebno nameniti trasiranju in zakolicbi TK kanalizacije. Pri delu je potrebno
izkljuciti vsako poskodbo TK omrezja.

Glede na ogled obmocja, predvidena gradbena dela zaradi postavitve temeljev dvigala na TK vod
ne bodo vplivala.

Fekalna kanalizacija - prikljucevanje ni predvideno, v obstojeco ureditev ne ho posegov

Meteorna kanalizacija
Neobremenjene meteorne vode iz strene dozidave se prikljuCijo na obstojeC ustrezno
dimenzioniran peskolov. Obstojeca ureditev se ohranja

Dostopi do objekta — obstojeci, ni spremembe
Odvoz odpadkov - obstoje¢, ni spremembe

Varovalni pas ZVKDS

Nacrtovana prizidava sledi urbanisticni morfologiji in arhitekturni tipologiji oZjega prostora (obliki
parcele) in se prilagaja tlorisnim in viSinskim gabaritom objektov v neposredni blizini. Prizidava je
pravokotno, delno trapeznega podolgovatega tlorisnega gabarita, saj z zahodno stranico objekt
sledi liniji ulicne pozidave.

Sam objekt ni varovan s strani ZVKDS.

projekt: prizidava dvigala, PZI 6
St. projekta: 192/2024 — ARHITEKTURA
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TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE
2.1.  URBANISTICNA ZASNOVA

Dom dr. JozZeta PotrCa Poljcane se nahaja v obCini PoljCane, ki je statisticno del Podravske regije.
Glede na ureditev na podrocju institucionalnega varstva pa spada Dom dr. JoZeta Potr¢a v Obmocno
enoto ZZZS Slovenska Bistrica, v katero spadajo Ob¢ine Slovenska Bistrica, Oplotnica, Polj¢ane in
Makole.

Obcina Polj¢ane je nastala marca 2006 z izloCitvijo iz ObCine Slovenska Bistrica. Na 37,5 km2 Zivi
4.453 prebivalcev (StatistiCni urad RS, stanje na dan 01. 01. 2015).

pomembnih cestnih prometnic Maribor — BreZice ter Ptuj — Celje. Obcina ima tudi vecjo Zeleznisko
postajo ob Zeleznici petega koridorja EU. Navedeni prometni pogoji so dali kraju velik pomen na ozjem
in SirSem obmociju Slovenije. Tako so bile Polj¢ane naravno srediSce prostora, v katerem se nahaja
tudi sredisce zivahne trgovske dejavnosti s tedanjimi centralnimi skladisci, iz katerih so se oskrbovala
celotna zaledja Ptuja, Rogaske Slatine, Smarja pri Jel3ah in Slovenskih Konjic. Zaradi zelezniSke proge
so Poljcane za omenjene kraje pomenile okno v svet.

Dom dr. Jozeta Potrca Poljcane se je od leta 1949-1950, ko je bilo poslopje zgrajeno, renoviral glede
na potrebe in zmoznosti doma. Prva preureditev kuhinje je bila leta 1964. Leta 1988 se je priCela
graditi nova kotlovnica, ki je bla postavljena na novi lokaciji. Leta 1991 je bila urejena susilnica perila
pri pralnici. V letu 1996 se je izvedla kompletna sanacija stanovanjskega dela doma, v letu 2005 se je
temeljito obnovil negovalni del doma. V letu 2007 in 2008 se je v dveh fazah v celoti dogradila domska
pralnica ter zamenjala tehnoloSka oprema. Med leti 2007 in 2009 se je izvedla klimatizacija negovalnih
oddelkov. V letu 2009 in 2010 so se zamenjala Se dotrajana okna.

FUNKCIJA - OBLIKOVANJE

Objekt je grajen v dveh delih: starejSi del na severni strani, ki je bil Se nadvi$an in novejSi del objekta na
juzni strani. Podolgovat starejSi objekt je po daljSi stranici orientiran vzhod - zahod.

Objekt je etaznosti K+P+3N+M, in ga tvorita dva glavna objekta — vzdolZzni A+B in spodniji C. Streha
nad objektom A+B je dvo-kapna , nad objektom C pa Stiri-kapna s fréadami.

Mansarde so izkoriScene.

GLAVNI VHOD >
PRIZIDAVA

projekt: prizidava dvigala, PZI 7
St. projekta: 192/2024 — ARHITEKTURA
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Dvigalo in poZarne stopnice ume$¢amo na severno stran objekta G, kjer je moznost podaljSanja
internega hodnika na fasado. V celotnem preostalem objektu so po zunanjem obodu nanizane sobe in
skupni prostori.

Slika 4: pogled na S fasado objekta z okni na koncu hodnika

Objekt je namenjen institucionalnemu varstvu. Oblikovan je tako, da se sobe za varovance nahajajo v
zunanjem delu objekta, v notranjosti pa je centralno stopniSce in dvigalo. StopniSCe nima naravnega
prezraCevanja in koz tako ne omogoca varne evakuacije v primeru pozara.

Na severni strani objekta, kjer je predvidena dozidava dvigala, so tudi nekateri prikljucki na GJI -
elektro omarica in 2 interna jaSka. Stopnice bodo speljane tako, da bo omogocen dostop do jaSkov in
omarice.

Parkirna mesta so obstojeCa in se nahajajo na parceli. V obstojeCo ureditev ne posegamo. Zaradi
dozidave dvigala ne bo potrebe po novih parkirnin mestih.

2.2.  GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Objekt spada med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter vecstanovanjskih rab (Ur.l. RS, St.
97/2003, spremembe Ur.l. RS, 8t. 77/2009 0dI.US: U-I- 138/08-9). Vsi dostopi v objekt so brez
grajenih in komunikacijskih ovir. Vertikalne in horizontalne komunikacije v objektu omogocajo gibanje
osebi na invalidskem voziCku. Za premoScanije visinskih razlik se predvidi dvigalo, ki je dimenzionirano
za prevoz oseb na invalidskem vozicku. Vsi hodniki in komunikacije so dimenzionirane na Sirino
invalidskega voziCka. Dvigalo omogoca tudi prevoz oseb v leZeCem polozaju, prav tako podesti
omogocajo prenaSanje leZeCih oseb.

projekt: prizidava dvigala, PZI 8
St. projekta: 192/2024 — ARHITEKTURA
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2.3. POZARNO STOPNISCE

Pri pozarnem stopniScu je Sirina stopniScne rame je 140cm, viSina stopnice je 17,5, globina 28cm,
razdalja med oprijemali znasa 135cm, dolzina vmesnih podestov je min. 150cm.

2.4. ODSTRANITVENA DELA

Tlaki

V obstojeCem objektu se v celoti odstranijo vsi finalni tlak na balkonih in vhodnem delu vkljucno s
podlogami v skupni debelini 11-12cm ter obstojeCo hidroizolacija.

Tlaki v sestrskih prostorih se ohranijo.

SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV.

Stene

Iz vseh obstojecih 'sestrskih prostorov' na koncih hodnika se odstrani stenska keramika.

Vsi preboji in poruSitve obstojecih nosilnih sten se morajo izvajati previdno in pod nadzorom
odgovornega projektanta konstrukcij. Vsi preboji v obstojecCi nosilnih stenah se morajo izvajati s
postopki vrtanja in rezanja z diamantnimi rezili. Izvedba odprtin s pnevmatskim ali kompresorskimi
orodjem ni dovoljena.

Stropovi
Stropove v obmocju navezave je potrebno ustrezno slikopleskarsko obdelati.

Stavbno pohistvo
Pri posegih v obstojeci del se v celoti odstirani zunanje stavbno pohistvo (PVC okna) na fasadnem
ovoju in notranje zastekljene stene in vrata.

Fasada

Na fasadnem ovoju obstojeCega dela objekta se v celoti ostrani zakljucni fasadni omet vkljucno z
fasadnim coklom iz klinekerja in zakljucno polico iz ploCevine.

Na fasadi se v celoti odstrani montazni stre$ni venec.

Streha

V celoti se odstrani obstojeCa stresna kritina iz ploCevine in nosilno leseno ostreSje enokapne strehe
vklju¢no z vsemi sloji toplotne izolacije poloZene na obstojeco AB streSno ploSco.

Zunanja ureditev
V sklopu zunanje ureditve se v podorocju izkopov v celoti odstranijo vse tlakovane povrsine (tlakovci,
asfalt), pri Cemer je potrebno upoStevati talne jaske (2kom) in dovod NN kabla v objket.

3.1.2 OPIS POSEGOV V OBSTOJECO KONSTRUKCIJO OBJEKTA

Pred izvedbo rusSitev je potrebno predhodno preveriti obstojece stanje s sprojektiranim stanjem in se
posvetovati z odg. projektantom konstrukcij. Nadzor odg. projektanta konstrukcij je pri posegih v
obstojeCo konstrukcijo obvezen.

projekt: prizidava dvigala, PZI
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2.5. KONSTRUKCIJA

Obstoje¢ objekt je klasicne opecne zidave z AB vezmi.
Prizidano stopniSce z dvigalom je predvideno v betonski izvedbi z vecjimi okenskimi odprtinami.

2.5.1. NOSILNE STENE - DVIGALO

Stene stopniSca in dvigalnega jaska so armirno-betonske, debeline 20 cm ter obdane s toplotno
izolacijo, kameno volno debeline 18cm.

Povezovalni del med objektom in stopniScem v mansardi predstavlja lesena konstrukcija — XLAM
plosce

2.5.2. STROPOVI ( PLOSCE )

Talna ploSca debeline 30cm je iz armiranega betona in od kote pritli¢ja v podroCju dvigalnega jaska
poglobljena za 115cm.

V talni plo&ci pritliCja je potrebno izvesti odprtine za jaske el. instalacij 2x 100/100cm

Etazne ploSce in stopnice so debeline 18cm.

2.5.3. FASADA

Fasada dvigalnega jaska je predvidena kot kontaktna fasada debeline 18 cm, iz kamene volne. V
povezovalnem delu med obstojeCim objektom in prizidanim dvigalom bo steklena cezura.

Za izvedbo dilatacij je predvidena uporaba BewegungsfugenProfil in BewegungsfugenProfil Horizontal.
Na betonskih podlagah je sidranje obvezno (6kos/m?). Zaradi lazje doloCitve tock sidranja priporocamo
uporabo sider KlebeAnker 55 (na betonskih in zidanih elementih). TakSen nacin sidranja omogoca
kvalitetno pripravo za nadgradnjo sistema. Sidra se pritrdijo preden se pokrijejo z novimi plo§¢ami. S
tem lahko preverimo ustreznost mesta za pritrditev in kakovost sidranja

Visina do 30cm nad terenom je izolirana z ustreznim materialom, XPS debeline 15¢cm. Na stiku med
XPS in izolacijo iz kamene volna mora biti vgrajen horizontalni odkapnik.

Fasada bo imela zakljucni sloj v videzu zaribanega betona v svetlo bez tonu, izvedba Spric 2x 4mm.
Pod nivojem terena in v pasu 30cm nad terenom se izvede 2-slojna horizontalna HI. Na stene starega
betona se izvede cementna HI.

2.5.4. STREHA

Nad pozarnim stopniSCem je predvidena ravna obrnjena streha, v sestavi kot na primer:
- nasutje proda

- Sika 1.88

- loCilni filc

- plo&¢e puren FD-L — 200-160 mm, kot npr. Bauder PIR PLUS

- samolepilna parna zapora (npr. bitumenski trak)

- AB plosca

Vertikalni Zleb mora biti ogrevan. Na stiku obstojeCe strehe in novega stopniSca je potrebno narediti
horizontalne Zleb, ki sledi liniji obstojece strehe in se ga spelje v obstojeco stresni Zleb.
Vse kleparski izdelki morajo biti alu debeline 1Tmm.

projekt: prizidava dvigala, PZI 10
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2.6. GRADBENI ELEMENTI

STOPNICE

Nove stopnice v objektu bodo armirano-betonske, izvedene v skladu z razvojem tehnike (gladek beton)
in obdane z oblogo iz kavCuka ali linoleja s protidrsnim trakom. Protizdrsnost talne obloge stopnic in
podestov mora biti najman;j iz tezko gorljivin materialov By,

OGRAJE

Ograja stopniSca je kovinska, viSine 100cm in izdelana iz vertikalnih kovinskih preck v razmaku 12cm.
Poleg centralne ograje je z drzalom opremljena Se zidna stran stopnic.

Kovinske ograje so barvane s strukturno barvo npr. TIGER Draylac, barvni ton po izboru projektanta.

2.7.  OBDELAVA POVRSIN

TALNE POVRSINE
Tla dvigalnega jaska bodo zaScitena s HI premazom na osnovi cementa, tla kabine pa bodo iz
naravnega kamna.

V vhodnem delu pozarnega stopniSca je predvidena obloga iz granitogresa, predvidena ja vgradnja
gumiranega predpraznika velikosti 200 x160cm

V podaljsSku hodnika je obstojeC klinker, na katerega se navezujemo in bo menjan v 2.fazi. Zakljucki in
stiki z zidom so nacrtovani kot zaobljeni in visoki 7 c¢cm. lzvedeni morajo biti brez uporabe letvic.
Predvidena talna obloga je enostavna za CiScenje, odporna na obrabo in nedrsecCa razreda R10.

2.8. OBDELAVA TLAKOV

Tla v objektu morajo biti enostavna za vzdrZevanje in bakteriostazna, menjava je predvidena v 2.fazi. V
stopniSCu so zato so predvideni sledeci finalni tlaki:

Stopnice so obloZene z oblogo iz gume z vstavljenimi protizdrsnimi trakovi in ustreznimi zakljucnimi
profili.

Na podestih je predvidena obloga iz enobarvne gume kot npr. Artigo Lava debeline 3.0mm z originalno
nizkostensko obrobo — zaokroznico z radijem 3cm in viSine 10cm.

Zaradi lazjega vzdrzevanja je predvidena talna obloga, ki je ze industrijsko zaScCitena. Protizdrsnost je
R9. poZarna odpornost By -S1

Ob vhodu je znotraj Cistilni tepih npr. Emco, zunaj kanaleta dolZine 200cm. Tlak pomoznih in servisnih
prostorov (pritlicna etaza) in sedanjih balkonov se odstrani vkljucno z estrihom. Napravi se nov estrih
in izvede obloga iz gume ali linoleja.

2.9. OBDELAVA STEN IN STROPOV

Zunanje betonske stene so v notranjosti objekta 2x kitane in opleskane.
Vse opleskane stene bodo do stropa zasCitene z mat latexom — kvalitetno pralno disperzijsko barvo.
Spusceni stropovi zaradi nizke viSine niso predvideni. Strop je po izvedbi 2x prebarvati.
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2.10. GRADBENO POHISTVO

OKNA

Okenski elementi so nacrtovani pri fasadi stopni$¢a. So iz ALU profilov s prekinjenim toplotnim
mostom. Fiksni deli so tip SCHUCO AWS 75 Sl ali enakovredno. Zasteklitev je troslojna. Element z vrati
ima pogreznjen prag za nemoteno prehajanje. Na zunanji strani potrebno zagotoviti drenazo za
odvajanje kondenzata. Okovije je I. kvalitete inox izvedbe. Skupna toplotna prehodnost je 1.0W/m2K.
Barva profilov RAL 9007. (Schiico ASS 77PD. HI ali enakovredno).

V mansardi pozarnega stopnisSca je okno za odvod dima in toplote z 2x odpiranjem kril za doseganje
velikosti 1m2.

Sencila niso predvidena, ker se objekt nahaja na S strani.

Zunanje okenske police so aluminijaste, notranje police pa so iz umetnega marmorja in poravnane z
zidom.

Varnost steklenih povrsin

Vse vecCje zasteklitve imajo zaScito pred udarci v viSini hoje reSeno z varnostnim kaljenim steklom.
Sistemi so izvedeni tako, da zagotavljajo bo¢no stabilnost. Vsa okna morajo biti zastekljena z
varnostnim steklom do viSin 100cm.

Vse steklene stene na komunikacijskih hodnikih so opremljene z nalepljenimi trakovi, ki oznacujejo
pozicijo stekla v prostoru.

VRATA

Vhodna vrata v objekt so aluminijasta, dvokrilna, svetle Sirine min 110+50cm, konc¢no odpiranje do
min. 90°, z barvano obdelavo vratnega Krila ustrezno toplotno izolirana, v alu podbojih, imajo kvalitetno
(3 tecajno) okovije in Alu kljuke. Razred zvocne zaScite vrat je v skladu s predpisi. UpoStevati pozarno
varnost vrat po navodilih projektanta. Kljuka na vratih je drog, po EN 1125

NOTRANJA VRATA — POZARNA VRATA

PoZarna vrata so steklena v kovinskem okvirju in upoStevajo doloCila pozarnega elaborata.

Posebne zahteve vrat v zvezi s pozarno varnostjo: vrata na mejah pozarnih sektorjev s pripadajoco
nosilno konstrukcijo imajo 30minutno pozarno odpornost in so opremljena s skritim samozapiralom in
izolativna [certifikat]. Vrata v evakuacijska (pozarna) stopnis¢a imajo 30 minutno pozarno odpornost,
opremljena so s samozapiralom in dimotesna. Zaradi radiatorja imajo vrat v etazah P do 3N razSiritven
profil.

Kljuka na vratih je drog, po EN 1125

2.11. DVIGALO

Predvidena je dozidava dvigala, ki bo omogocalo prevoz »strecharja« oziroma nosil iz reSevalnega
vozila in dostop v etaze nad pritliCjem. Etaze so visoke, stopnice pa so zavite in tudi sicer je dostop do
vi§jih etaz otezkocen. Potrebno je umestiti dvigalo, ki bo omogocalo uporabo gibalno oviranim osebam
in omogocati prevoz postelje.

Projekt tako predvideva sledece dvigalo sledecih mer:

- Notranja mera dvigalnega jaska je 180x250cm

- Kabina je velikosti 126,2x210cm

projekt: prizidava dvigala, PZI 12
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Vrata dvigalnega jaska bodo tipska, v nerjavni izvedbi. Spaleta novega preboja bo zidarsko obdelana in

zaSCitena s stensko oblogo.

Dvigalo bo imelo 4 postaje, v nadstropja, namenjena varovancem. V mansardo, v kateri je uprava,
dostop z dvigalom ni predviden.
Predvideno je dvigalo kot npr. Schindler 3000.

VRSTA DVIGALA: OSEBNO - BREZSTROJNICNO DVIGALO
OZNAKA DVIGAL: /
ZAHTEVANI STANDARDI SIST EN81-20,
SIST EN81-50,
SIST EN81-73,
SIST EN81-28
SIST EN81-58
NOSILNOST 1125 kg ali 15 oseb
STROJNICA Dvigalo brez strojnice
SISTEM POGONA Elektriéni, ACVF- frekvencno reguliran brez reduktorja
STEVILO VKLOPOV NA URO 180
ELEKTRICNA NAPETOST 3f x 400V / 230V, 50 Hz
VISINA DVIGA 8.40 m
STEV. POSTAJ 4(0,1,2,3)

STEV. VHODOV
HITROST

SISTEM UPRAVLJANJA

SIGNALIZACIJA

1 (neprehodna kabina)
1,0 m/s

o Mikroprocesorsko — simpleks, zbimo krmiljenje v obe smeri

e Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoca avtomaticni
telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. Stevilke -
moznost 24 urnega priklopa na dezurno sluzbo monterja dvigala

e GSM vmesnik

e Pozarni program - pri aktiviranju poZarne voznje iz poZarne centrale, se
dvigalo parkira v postaji, ki je definirana kot poZarna postaja (pritlicje) in se
izklopi (skladno s SIST EN81-73).

o Svetlobni signal za preobremenitev

o Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s to¢ko
5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20

e Regenerativni pogon

o Avtomatsko vracanje kabine v glavno postajo, ko dvigalo ni v uporabi

e Predodpiranje vrat

o Krmilje dvigala locirano v lo¢eni samostoje¢i omarici, ki je nameS¢ena v
najvisji postaji (»3«)

o Razsvetljava jaska skladno s SIST EN81-20 (tocka 5.2.1.4)

e Vsavarnostna in kon¢na stikala skladno s SIST EN81-20 (tocka 5.12.2)

e Moznost priklopa na zunanji vir napajanja (agregatna voznja)

projekt:
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¢ 1 x Mehansko kabinsko tipkalo (po celotni viSini kabine), iz bruSene
nerjavece plogevine, poravnano s steno kabine, s kontrastnimi in reliefnimi
tipkami (Crne tipke)

o Braillove oznake, na pozivnih tipkah

e MatriCni displej / steklo v &mi barvi

e Rezervacija kabine s pomogjo klju¢a,

o Tipka za zapiranje vrat

o Tipka za odpiranje vrat

o Tipka za alarm (alarm v kabini)

o Svetlobna indikacija potrditve pozivov

v glavni postaji © e Mehansko tipkalo (poziv) iz bruene nerjavne plogevine in delno iz &mega

stekla, montirano nadometno na zid poleg jadkovnih vrat

o Pokazatelj poloZaja kabine in smeri nadaljnje voZnje (matriéni), v &mi barvi,
montiran horizontalno (nadometno) nad jaSkovnimi vrati

e Gong

a]zﬂﬁ

v ostalih postajah © e« Mehansko tipkalo (poziv) iz bru$ene nerjavne plo¢evine in delno iz &mega

stekla, montirano nadometno na zid poleg jadkovnih vrat
o Pokazatelj poloZaja kabine in smeri nadaljnje voZnje (matriéni), v &mi barvi,
montiran horizontalno (nadometno) nad jaskovnimi vrati

projekt:
St. projekta:

prizidava dvigala, PZI 14
192/2024 — ARHITEKTURA



| Arhiteza d.o.o.

a Bezenskova 34
S1 2000 Maribor

arNITeZd  info@arhiteza.com

KABINA

dimenzije

Stev. vhodov
zasCita vhoda

VRATA KABINE
dimenzije

JASKOVNA VRATA

dimenzije

VODILA

e Gong

Kabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (tocka 5.4)
Specifikacija kabine:
o stene kabine iz strukturirane nerjavne plocevine tip »linen«

strop iz bruSene nerjaveCe ploCevine, z LED razsvetljavo tip: »Line«

o rocaj: raven, na zadnji in stranski steni kabine, nasproti kabinskega tipkala
e ogledalo: na zadnji steni po celotni visini, Sirine 500mm
e talna obloga: predpriprava za lokalno polaganje keramike v debelini 14mm

Sirina x globina x visina:
1200mm x 2100mm x 2100 mm (svetla viSina 2139mm)
1, neprehodna kabina

e Elektronska svetlobna zavesa
e Omejilec sile zapiranja

Avtomatska, centralna-teleskopska, 4-delna (C4), iz strukturirane nerjavne
ploevine tip »Lineng, s frekvencno reguliranim pogonom
Sirina 1050 mm, visina 2100 mm

Avtomatska, centraina-teleskopska, 4-delna (C4), iz strukturirane nerjavne
ploCevine tip »Linen«, Pozarna odpornost skladno s standardom EN81-58 -
E120 (v vseh postajah)

Sirina 1050 mm, visina 2100 mm

Vodila kabine in protiutezi morajo biti dimenzionirana skladno s standardom
SIST EN81-50 (priloga C)
Dolzina vodil 2500mm

projekt: prizidava dvigala, PZI

St. projekta: 192/2024 — ARHITEKTURA

15



| Arhiteza d.o.o.
a Bezenskova 34
S12000 Maribor

arh |{E 13 info@arhiteza.com

JASEK DVIGALA . Armirano-betonski

dimenzije : Sirina 1800 mm, globina 2500 mm
glava jaska : min.3800 mm

poglobitev : min. 1100 mm

STROJNICA . Brez strojni¢no dvigalo

Ostale zahteve

o Razsvetljava jaska

o Lestev za dostop v jaSek skladna s SIST EN81-20 (priloga F)

e Plo&Cice in napisi

o Navodila za uporabo in vzdrZevan je skladno z SIST EN81-20 (tocka 7.2)

projekt: prizidava dvigala, PZI
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ZASCITA OBJEKTA

2.11.1. TOPLOTNA ZASCITA OBJEKTA in HIDROIZOLACIJA

Dvigalni jaSek bo toplotno izoliran v skladu s tehnologijo dvigala, predvidena je izolacija v debelini
18cm.

Dele objekta pod terenom in v viSini 30cm nad terenom se ustrezno izolira z bitumensko in cementno
HI(obstojeC objekt).

Elaborat je narejen na osnovi 4. Clena/4. odstavka Pravilnika o uCinkoviti rabi energije (PURES), ki pravi
takole:
4. ¢len

(celovita in delna energetska prenova stavb)
(4) Za nove ali rekonstruirane stavbe z uporabno povrs$ino, manj$o od 50 m?, ali pri vzdrzevaniju stavb,
kjer se posega v manj kot 25 % povrsine toplotnega ovoja stavbe, se upoStevajo zahteve za
energetsko nezahtevne stavbe.
2.11.2. ZASCITA PROTI OSONCENJU
Ni potrebna, ni posegov v obstojeCo ureditev. Prizidan objekt je predviden na S strani.
2.11.3. PROTIHRUPNA ZASCITA
Ni potrebna, ni posegov v obstojeCo ureditev
2.12. POZARNA VARNOST
V DGD dokumentaciji so bili upoStevani naslednji predpisi iz pozarne varnosti :
- Zakon o varstvu pred pozarom Ur.l. SRS 2/76
Stanovanijski objekt C je samostojen pozarni sektor.
2.12.1. DOSTOPI INTERVENCIJSKIH VOZIL
Objekt je dostopen za intervencijska vozila iz juzne smeri, tudi postavitvena povrsina je na juzni strani.

2.12.2. EVAKUACIJA

Razdalje vseh bivalnih prostorov varovancev od stopniS¢a so krajSe od 35 m. Dvigalo v primeru
pozara ne bo v uporabi.

2.13. SMETI

Ni sprememb, ni posegov v obstojeco ureditev. Odvoz smeti je za objekt Ze urejen.
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2.14. INSTALACIJE

Zaradi dozidave stopniSca z dvigalom ne bo posega v inStalacije v objektu. Izjema je priklop na interno
el.inStalacijo, kjer pa je ze predviden prikljucek za dvigalo. Le-ta je bil urejen ob izvedbi predhodnih
posodobitev instalacij.

2.14.1. OGREVANJE, VODOVOD

Ogrevanja objekta C je iz obstojece kotlovnice (ekstra lahko kurilno olje), ki se nahaja v loCenem
objektu. Prostori imajo radiatorsko ogrevanje. Enako se predvidi tudi za stopniSCe — s prestavitvijo
obstojecih radiatorjev na novo lokacijo v neposredni blizini.

Predvidena je prestavitev obstojecCih radiatorjev na novo lokacijo v oddaljenosti do max 2m .
Obstojece klimatske naprave se demontira in deponira v deponijo po izbiri investitorja.

Vodovodne instalacije niso predvidene, odstraniti pa je potrebno dva umivalnika in ustrezno

2.14.2. ELEKTRIKA

Je klasiCne izvedbe. Dvotarifni sistem merjenja porabe DE preko stikalne ure po MTK nacinu. Zascitni
ukrep pred nevarno napetostjo dotika je niCenje. Vsi kovinski deli so ozemljeni. Za dvigalo je bila ob
energetski sanaciji ze izvedena povecana prikljucna moc. Dvigalo bo imelo svoj Stevec porabe
elektriCne energije.

2.14.3. ELEKTRIKA - SIBKI TOK
Objekt je prikljucena na telefonsko omrezje in na kabelsko televizijo, ter opremljena z zvoncem. Posegi
niso predvideni. Dvigalo bo povezano na interno telekomunikacijsko omrezje.

2.14.4. KANALIZACIJA, UREDITEV OKOLJA

HiSna - interna kanalizacija je preko revizijskega jaska speljana v kanalizacijo in ni predmet tega
projekta.

StreSne meteorne vode se preko obstojecih meteornih vertikal @ 100 mm (ne posegamo) in skrite
vertikale @ 80 in peskolovov & 40 cm speljane v jasek ter od tod v obstojeCo kanalizacijo, eventuelno
tudi ponikanje.

ObstojeCe odvodnjavanje strehe se ohrani, meteorna cev s peskolovom se prestavi v obmocje izven
dvigalnega jasSka. Na to cev se prikljuci tudi odvodnjavanje strehe nad dvigalom.

Zaradi posegov v obmocje razvoda meteornih vod (predvidoma) je potrebno obstojeC odvod iz streSne
vertikale na SV delu strehe speljati po novi trasi na severni strani prizidanega stopnis¢a. Na ta novo
predviden vod prikljucimo tudi streSne vode novega stopniSca in odvodnjo podorcja pred vhodom , saj
obstojeC teren visi proti vhodu. )

Predvidena sta dva nova meteorna jaska s povoznimi LTZ pokorvi.

Cevi so PVC @ 160 mm. Vse cevi in jaski so v vodotesni izvedbi, preizkus tesnosti z vodo se izvede po
standardu SIST EN 1610 pooblasScene organizacije.
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Jaski in cestni poZiralniki

Jaski so polietilenski @ 80 cm, poloZeni na betonsko posteljico, pokrov je Itz @ 60 cm obtezbe v

povoznih povrSinah D400 po SIST EN 124 vstavljen v armirano betonski okvir, izven povoznih povrsin

so pokrovi G250 ali A15 v coni peScev. Cestni peskolovi so polietilenski @ 50 cm z ItZ reSetko

400/4000 klasseD400.

Po zakljuCku gradnje se obmocje okrog novega stopniSCa na novo tlakuje z H tlakovci.

3. PRIKAZ SESTAVE STEN IN PLOSC

ZUNANJA STENA DVIGALNI JASEK
Opeka oz. AB STENA

kontaktna fasada (kamena volna)
'Spric' zakljucni sloj

20 cm
18 cm
2x 4 mm

ZUNANJA STENA DVIGALNI JASEK POD TERENOM

AB STENA

Dvoslojna hidroizolacija

XPS

Cepasta folija 0z. tankoslojna fasada

ZUNANJA STENA MANSARDA
Mavcno kartonska ploSca

Mavcéno kartonska ploSca

Parna zapora

Lesena podkonstrukcija

Mineralna toplotna in zvocna izolacija
Parna ovira

0SB

tankoslojna fasada (kamena volna)
'Spric' zakljucni sloj

TLA NAD TERENOM
Podbeton 10cm
Hidrizolacija

XPS

AB plosca

Stiroestrih

PE folija

Estrih

Keramika, protizdrsna R10

20 cm

15¢cm

1,25 cm
1,25 ¢cm

16 cm
16cm

2cm
18 cm
4 mm
2cm
10 cm
30 cm

3cm

6cm

1cm

projekt: prizidava dvigala, PZI
St. projekta: 192/2024 — ARHITEKTURA
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4) TLA NADSTROPIJ
AB plosca
Stiroestrih
PE folija
Estrih
Homogena talna obloga

5)  STRESNA PLOSCA
AB plosca
bitumenski premaz
toplotna izolacija purenit 21-16¢m v naklonu
filc
Sika
Nasutje proda

18 cm
3cm

7cm

2,5ecm
18 cm
16 cm

1.8 mm

projekt: prizidava dvigala, PZI
St. projekta: 192/2024 — ARHITEKTURA
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4. PRIKAZ POVRSIN OBJEKTA
PRITLICJE
Dvigalni jaSek 4,50
Vezni hodnik s stopnis¢em 17,88
Predprostor 3,87
Neto skupaj 26,17
Bruto prizidava 29,56
1.N
Dvigalni jaSek 4,50
Vezni hodnik s stopnis¢em 17,88
Predprostor 3,30
Neto skupaj 25,68
Bruto prizidava 29,56
2.N
Dvigalni jaSek 4,50
Vezni hodnik s stopnis¢em 17,88
Predprostor 3,30
Neto skupaj 25,68
Bruto prizidava 29,56
3.N
Dvigalni jaSek 4,50
Vezni hodnik s stopnis¢em 17,88
Predprostor 3,30
Neto skupaj 25,68
Bruto prizidava 29,56
MANSARDA
Dvigalni jaSek 4,50
Vezni hodnik s stopnis¢em 17,88
POVEZOVALNI HODNIK 2,78
Neto skupaj 25,16
Bruto prizidava 33,72
projekt: prizidava dvigala, PZI|

St. projekta: 192/2024 — ARHITEKTURA
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NETO SKUPAJ
BRUTO SKUPAJ

128,37 m2
151,96 m2

projekt: prizidava dvigala, PZI
St. projekta: 192/2024 — ARHITEKTURA
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|IZKAZ O ENERGETSKIH LASTNOSTIH STAVBE

Splosni podatki o stavbi

za PZI

Investitor

Dom Dr. JozZeta Potréa, Potrceva ulica 1, 2319 Poljcane

Stavba

Dom Dr. Jozeta Potrca

Lokacija stavbe

2319 Polj¢ane, Potrceva ulica 1

Katastrska obcina

POLJCANE

Parcelna Stevilka

274/7

Koordinate lokacije stavbe (Y, X)

Y= 522000 X= 121000

Klasifikacija stavbe

1122201 Stanovanjske stavbe za posebne druzbene

skupine
EtaZnost: P+3+M
Kondicionirana povrsina stavbe Ajge 101,3 m2
Prostornina stavbe V. 279,0 m3
Neto prostornina stavbe V 223,6 m3
Faktor oblike stavbe f, 0,98 m-1

Vrsta stavbe

Opredelitev stavbe

Energetsko nezahtevna stavba

Vrsta gradnje

Novogradnja

Javna stavba

Da

Podatki o izdelovalcu izkaza

Vodja projektiranja

Polona Lipicnik, udia PA PPN ZAPS 1059

Izdelovalec izkaza

Matevz Preglay, inz. gr.

Datum izdelave izkaza

22.08. 2024

Podpis izdelovalca izkaza: ... e

-

KNAUF




Toplotna prehodnost gradbenih konstrukcij in gradnikov stavbe

. Kondicionirana povrsina cone )

Naziv cone Cona 1 A 101,3 m
use,zn
# |Naziv konstrukcije/gradnika f A (m?) v 2 Vdov
(W/m“K) (W/mZK)
1 |Fasadna stena 28 0,163 0,180| Ustreza
2 |Fasadna stena 10 0,163 0,180| Ustreza
3 |Fasadna stena 114 0,163 0,180| Ustreza
4 |Streha 29 0,150 0,150| Ustreza
5 |Tla 21 0,197 0,350| Ustreza
6 |Okna 18 0,950 1,000| Ustreza
7 |Okna 18 0,950 1,000| Ustreza
8 |Okna 36 0,950 1,000| Ustreza
Linijske in tockovne toplotne prehodnosti toplotnih mostov
Naziv cone |Cona 1
Toplotni mostovi ovrednoteni po poenostavljeni metodi |A‘Pth (W/(m2K)) |0,00
Preverjanje prehoda vodne pare
Naziv cone |Cona 1
# |Naziv konstrukcije/gradnika f Kondenzacija (I:(Agc/r;?;) frsi ()
1 |Fasadna stena Ni kondenzacije 0,000 0,960| Ustreza
2 |Fasadna stena Ni kondenzacije 0,000 0,960| Ustreza
3 |Fasadna stena Ni kondenzacije 0,000 0,960| Ustreza
4 |Streha Kondenz?t se | 1000000,10 0,963| Ustreza
posusi 3
5 |Tla Ni kondenzacije 0,000 0,943 | Ustreza
Toplotne lastnosti transparentnih gradnikov/oken
Naziv cone |Cona 1
# |Naziv konstrukcije/gradnika f AM; UWZ Gtot,sh () | Tvis (-)
(m°) (W/m?K) '

Okna 17,6 0,950 0,188| 0,700 Ustreza

Okna 17,6 0,950 0,125| 0,700 Ustreza
3 |Okna 35,6 0,950 0,125 0,700 Ustreza
Faktor dneven svetlobe
Nacrtovano
Izracunano
# |Naziv cone FDs FDStm

(%) (%)
Tesnost ovoja stavbe
Nacrtovano nsg (h-T)
Izracunano
# |Naziv cone nsg (h-1) wsq (h-1)
Stran: 2

KNAUF




|1 ‘Cona1

0|

Specificni koeficient transmisijskih toplotnih izgub stavbe/cone

XH'tr (‘)

H't (W/m?K)

HItr,dov (W/mZK)

0,900

0,368

0314

# |Naziv cone

HItr,zn (W/mZK)

1 [Cona 1 0,368
Koeficient transmisijskih in prezracevalnih toplotnih izgub stavbe/cone
Her (W/K) Hye (W/K)
100,6 36,9
# |Naziv cone Her (W/K) Hye (W/K)
1 |Cona 1 100,6 36,9

Potrebna toplota/normirana dovedena toplota za ogrevanje in odvedena toplota za hlajenje

Qu,nd (kWh/(an))

Qc,nd (kWh/(an))

Q'Hnd (kKWh/(m?an))

Q'cnd (kKWh/(m?an))

4229 526 41,7 5.2
# |Naziv cone Q'H,nd,zn (KWh/(m?an)) Q'cnd.zn (KWh/(m?an))
1 |Cona 1 41,7 5,2
XH,nd ) Q'nd,dov,an QIH,nd,dov,kor QIH,nd YH,nd )
(KWh/(m?an)) (kWh/(m?2an)) (kWh/(m?2an))
0,90 22,5 20,3 41,7 Ne Ustreza

Potrebna toplota/normirana toplota za TSV

Qw,nd (kWh/an)

Q'W,nd (kWh/(m?an))

0

0,0

Naziv cone

Q'W,nd,zn (kWh/(m?an))

Potrebna energij

a/normirana energija za navlazevanje in razvlaZzevanje

Quu,nd (kWh/(an))

QpHu,nd (kWh/(an))

Q'Hu,nd (KWh/(m?an))

Q'bHUnd (KWh/(m?an))

0

0

0,0

0,0

# |Naziv cone

Q'Hu,nd,zn (kWh/(m?an))

Q'pH U,nd,zn (kWh/(mZa n))

1 |Cona 1

0,0

0,0

Potrebna energija za razsvetljavo*

*Informativna raba elektri¢ne energije za razsvetljavo

Q (kWh/an)

Q'L,nd (kWh/(m?an))

0

0,0

Naziv cone

Q'L,nd,zn (kWh/(m?an))

KNAUF

Stran: 3
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I1ZKAZ O ZASCITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi
Naziv stavbe:
Lokacija stavbe:
Investitor:

Odgovorni vodja projekta:
Izdelovalec elaborata:

Datum izdelave projektne dokumentacije:

Dom Dr. JoZeta Potrca

Poljcane

Dom Dr. JoZeta Potrca, Potrcéeva ulica 1, 2319 Poljcane

Polona Lipi¢nik, udia PA PPN ZAPS 1059

MatevZ Preglau, inZ. gr-
22.08.2024

Elaborat izdelan (ustrezno obkroii):o smernici,

b) po zadnjem stanju tehnike.

Zascita pred hrupom v okolju

Izracun, izveden na podlagi (ustrezno obkrozi):

ejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnicki smernici),

b) izmerejnih ali izracunanih ravni hrupa v okolju.

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izraCunu zvocne izolirnosti ovoja stavbe:

\ Ldan[dB(A)] = 60 H

Zvocna izolacija ovoja stavbe

Nacrtovani | Izvedeni
ukrepi ukrepi
Projektne Izracunane | Izmerjene
Locilni element ali prostor vrednosti vrednosti | vrednosti
Ozpja.ka g q,;;
Oznaka| veli¢ine 55
= 2
ZUNANJI POKONCNI LOCILNI ELEMENTI
1 Izracun 1Stopnisce D, iraa(dB) | min30 |30

1od2

Oznaka elaborata: 192/2024-H
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Zascita pred hrupom v stavbi
Zvocna izolacija notranjih lo¢ilnih elementov

Nacrtovani | Izvedeni
ukrepi ukrepi
Projektne Izrac¢unane | Izmerjene
Loc¢ilni element ali prostor vrednosti vrednosti | vrednosti
Oznaka g E
Oznaka/ veli¢ine %3
pozicija (enota) o =
NOTRANJI POKONCNI LOCILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.)
1 Stena br<?z vrat m.ev(é varovanimi prostori stanovanja R' (dB) min 52 54
in skupnim stopni§éem ali hodnikom
2 | Stopnis¢a, podesti, hodniki L' (dB) max 58 23

Opombe izdelovalca izkaza

V elaboratu smo uporabili sestavi za katere razpolagamo z laboratorijskimi meritvami. V kolikor z natan¢no sestavo
ne razpolagamo, smo uporabili najbolj$i mozni priblizek.

Opombe merilca

Podpis izdelovalca elaborata: //'F‘|

Podpis pooblascenca akreditirane (pravne ali fizi¢ne) osebe:
Datum opravljanja meritev:
Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika:

20d2 Oznaka elaborata: 192/2024-H
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Stran 1 192 2024 Dom Polj¢ane PZI popis.xlsx

SKUPNA REKAPITULACIJA DEL
Objekt: DOM DR. JOZETA POTRCA POLJCANE (stopnistni in dvigalni prizidek), OBJEKT C, 1.FAZA

1. |GRADBENO-OBRTNISKA DELA

A1. Dokumentacija - objekt C, 1.faza 0,00 €
A2. Pripravljalna dela - objekt C, 1.faza 0,00 €
1. GRADBENA DELA
1.0. RuSitvena dela obj1 0,00€
1.1. Zemeljska dela 0,00€
1.2. Tesarska dela 0,00€
1.3. Betonska dela 0,00 €
1.4. Zidarska dela 0,00 €
1.5. Gradbeni oder 0,00 €
1.6. Jeklene konstrukcije 0,00 €
2. OBRTNISKA DELA
2.1. Krovsko kleparska dela 0,00 €
2.2. KljuCavniCarska dela 0,00 €
2.4. Keramicarska dela 0,00 €
2.5. Alu dela 0,00 €
2.6. Tlakarska dela 0,00 €
2.8. Suhomontazna dela 0,00 €
2.9. Slikopleskarska dela 0,00 €
2.10. Fasada 0,00 €
2.11. Dvigala 0,00 €
1. |GRADBENO-OBRTNISKA DELA OBJEKT SKUPAJ 0,00 €
3. |ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA - OBJEKT SKUPAJ 0,00 €

4. |STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA - OBJEKT

F Ostala dela in skupne postavke 0,00 €

4. |STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA - OBJEKT SKUPAJ 0,00 €

REKAPITULACIA Stran 1 od 56



Stran 2 192 2024 Dom Polj¢ane PZI popis.xlsx

SKUPAJ NETO CENA 0,00 €
[ [NEPREDVIDENA DELA % - OCENA [ 5,00% 0,00 €]
[ [oov [ 22,00%] 0,00 €]

SKUPAJ (Z DDV) 0,00 €

REKAPITULACIA Stran 2 od 56



PZI POPIS DEL POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR - ENOTA ZA PREKMURIJE

SPLOSNA DOLOCILA

OPOMBA
2 Pogoje varstva pri delu:

o skladno z veljavno zakonodajo Slovenije
0 pozarno strazo

0 vse potrebne odre, navezovanja, zascite, itd...

Ponudnik mora v ceni upoStevati tudi naslednje:

Za vso opremo in materiale, ki so v opisih ali na risbah morebiti imenovani z imenom proizvajalca, lahko
ponudniki ponudijo ekvivalentno opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti,
kapacitet ter enake kvalitete ali boljSe kvalitete, kar morajo pred dobavo in vgradnjo z listinami
(certifikati, izvedenska mnenja, atesti, poroCila o preizkusanjih ipd.) dokazati. Pogodbena cena se v
takem primeru ne spremeni.

0 lzvajalec mora za naroCnikovo opremo, ki jo mora izkljuciti ali odstraniti za izvedbo projekta oziroma
investicije, pridobiti soglasje od naroénika. StroSki za ponovne zagone, montaZe in vzpostavitve te opreme v
funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteZenje, nastavitve, itd...) morajo biti vkljueni v pogodbeno ceno,
ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del.

0 lzvajalec mora pred izvedbo posameznih del dostaviti vse potrebne delavniSke in tehnoloSke nacrte,
elektricne sheme v kolikor niso natantneje definirane v projektu, protokole preizkuSan;, itd...(za potrditev
nadzora). Izvajanje na objektu se lahko zaéne s podpisom nadzora oziroma projektanta.

0 Vsi stroski elektriGne energije, vode, plinov in ostalih energentov v €asu izvajanja projekta do primopredaje so
stroSek izvajalca.

0 Vse za&Cite za prepreCevanje in obvladovanje bolnidniénih okuzb so stroSek izvajalca in morajo biti vklju€eni
v pogodbeno ceno.
0 lzvajalec mora do primopredaje poskrbeti za fizino zas€ito in zas¢ito pred krajo za vso dobavljeno opremo in

0 lzvajalec oziroma ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, ki jo nudi, prilagoditi oziroma popraviti PZI
dokumentacijo na svoje lastne stroSke. Popravki PZI dokumentacije morajo obsegati tudi vse elemente oziroma
obmocja gradbeno obrtnikih in indtalacijskih del ter tehnologije na katere ima izbrana oprema direktni ali
posredno vpliv. Vse za funkcionalno delovanje in za validacijo oz uporabo dvigal.

0 lzvajalec mora uporabnika o vseh delih, ki se ticejo sodelovanja uporabnika, obvestiti vsaj 3 delovne dni pred
zaCetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava uporabnika (usklajevanje
pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele, itd...).

0 Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.

0 Za vso tehnolo$ko, elektro in strojno opremo ter za vse naprave mora ponudnik za funkcionalno delovanje
predmeta pogodbe kot celote zagotavljati servis 0z. pooblad¢ene serviserje z aktualno licenco, izdano s strani
proizvajalca opreme ali naprave. Poobladéen servis mora biti zagotovljen v razdalji do 200km. Zahtevano licenco

nontidnik nredlnZi v nonndhi
o Ponudnik mora zagotoviti certifikacijo povezav in delovanja sistema pri naro¢niku. Ponudnik mora vkljuditi vse

licence, certifikate, itd...za funkcionalno in nemoteno delovanje celotnega sistema za dozivljensko obdobije.

4 Upostevati zahteve za sisteme aktivne poZarne zascite skladno s pravilnikom:

0 sistemi za odkrivanje in javljanje poZara ter alarmiranje;

SPLOSNA DOLOCILA Stran 3 od 56



PZI POPIS DEL POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR - ENOTA ZA PREKMURIJE

0 naprave za pozarno vodno hlajenje s polivanjem ali Skropljenjem;
0 avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima in toplote;
o0 varnostna razsvetljava v jasku dvigala;
0 naprave in oprema, ki sluzi za pogon in krmiljenje evakuacijskih, pozarnih ali gasilskih dvigal;
0 drugi vgrajeni sistemi aktivne pozarne zas(ite, Ce so ti zakonsko dologeni,
Sestavni del posameznega vgrajenega sistema aktivne pozarne zas€ite iz prejSnjega odstavka je lahko tudi
Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne pozarne za3cite je treba pridobiti za vsako vrsto
vgrajenega sistema aktivne pozarne zaScite iz prvega odstavka tega ¢lena.
5 Enotna cena mora vsebovati tudi:
0 Ves potreben material, opremo, naprave, itd...., ter vsa pomozna sredstva,
0 Vsa potrebna pripravljalna dela in vso potrebno delo,
0 Vse potrebne izracune,
0 Vse potrebne transporte (notranje in zunanje),
0

Vse ostale storitve za funkcionalno delovanje kot so npr. nabavo, dobavo, montazo, varovanje, zagone,
preizsku$anja, itd....

0 Vsa potrebna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno,

0 Usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, investitorjem, narocnikom,
uporabnikom, itd...,

o Terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,

0 Vse stroske, ki bodo nastali, zaradi prilagajanja izvajalca GOI del ponudniku opreme iz drugega razpisa za
isti objekt (terminsko usklajevanje, mikrolokacije prikljuckov, itd...).

o Ciscenje prostorov med in po konéanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo
vkljuéno s plaili taks

0 Placilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala,

0 Vsa potrebna higijensko tehni¢na preventivna zas¢ita delavcev na gradbidéu,

0 lzdelavo tehnolo$kih risb dvigal,

0 lzdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokonéanje posameznih del,
tudi ¢e potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnilna dela nujna za pravilino
funkcionalno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta.

Meritve in merjenja na objektu,

Vse meritve s katerimi se dokazuje kvaliteto izvedenih del in zanesljivost objekta,

Skladis&enje opreme,

Varovanje opreme do primopredaje,

Preisku$anja kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti

Ves potrebni glavni, pomoZni, pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice, itd...

Popravilo eventuelno povzro€ene Skode ostalim izvajalcem na gradbi$cu,

Popravilo eventuelno povzrocene $kode uporabniku oziroma naroéniku,

V'se potrebne za$Citne premaze,

Popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov,

Izdelava tehnolo$kih risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli,

Izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inStalacijskih in drugih elementov s potrebnimi ojacitvami,

Izdelava vseh izradunov vezanih na izdelavo elementov potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,

0O O O O O O O O 0o o o o o o

—
o

Pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblad¢enih organizacij, porogil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil,

o Sprotno vnaSanje sprememb v PZI na€rte z namenom dobre izdelave PID dokumentacije,
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PZI POPIS DEL POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR - ENOTA ZA PREKMURIJE

o Posodobitev konfiguracij racunalniskih komponent skladno z aktualno ponudbo na trgu
0 Upostevanje vseh veljavnih tehnicnih predpisov, standardov, itd...

0 Vse strodke za trajno ali zaCasno izklju€itev ali odstranitev naroénikove oziroma uporabnikove opreme, ki je
potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije. StroSki za ponovne zagone, montaZze in vzpostavitve te
opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnotezenje, nastavitve, itd...) morajo biti vkljuceni v
pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del,

0 V konéni ponudbeni vrednosti so zajeti vsi odvisni stroSki (Spediterski stroski, carina, davki, transport,
montaza, Solanje, garancijski rok (60 mesecev), redno, izredno, periodiéno in preventivno (redno) vzdrzevanje v
Casu garancije (60 mesecev) po programu proizvajalca opreme in naprav vkljuéno z dobavo in vgradnjo
materiala, ki je potreben za odpravo napak (iztroSenost delov), ki bodo nastale ob normalni uporabi postroja,
dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo vse ostalih potrebnih rezervnih delov, materiala (npr. inhibitorji, biocidi,...) in
potroSnega materiala, vse stroske dela (prevoz, dnevnice in druge odvisne stroSke povezane z izvajanjem
obveznosti preventivnega vzdrzevanja) in ostalih potrebnih posegov, ki bodo potrebni v garancijski dobi, da bo
garancija veljavna in da bo zagotovljeno nemoteno delovanje sistema, stro$ki izdelave projektov PID in NOV,
sodelovanje pri validacijskem postopku, idr. Vse v skladu s strokovnimi in splodnimi zahtevami iz predmetne
razpisne dokumentacije) in DDV.

o delo po fazah,

0 banéne garancije in garancijske izjave

o vsa ostala vzporedna dela, ki bi se sluajno pojavila in so nujna za funkcionalno delovanje ali izgled (npr.
popravilo podkodb oblog okoli jaSkovnih vrat, popravilo tal okoli ja8kovnih vrat, obdelava oblog pri vgradnji
Citalcev, itd...).

0 StroSke zavarovanja opreme in elementov pred onesnazenjem in poSkodbami,

0 Vsi strodki dvigal, Zerjavov, transportov, zas€it, ureditve gradbisca, itd....

o ostalo skladno s sploSnimi opisi pri postavkah, ostalimi naérti oziroma projektom za izvedbo in razpisno
dokumentacijo.
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Stran 6

DOKUMENTACIJA

Meritve:

Pozarni izkaz PID

Pozarni izkazi — izkazi poZarne varnosti. Izvajalec
oziroma ponudnik mora pri vsaki spremembi ali
novo gradnji na kateremkoli sistemu aktivne
pozarne zaSCite pridobiti novo potrdilo oziroma
izkaz pozarne varnosti objekta za del, ki se je
spreminjal ali bil izgrajen na novo, skladno s
Pravilnikom o pregledovanju in preizkuSanju
vgrajenih  sistemov  aktivne poZarne zaS(ite.
Pridobiti mora Potrdilo o brezhibnem delovanju
za:

novo vgrajene oziroma rekonstruirane sisteme
aktivne pozarne zaS(ite;

OSTALE meritve, ki dokazujejo, da so bila dela
izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki,
itd. ..

Dokazila, razno

Dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi
podpisi (vse izjave, atesti, pozarni pregledi,
dokazila, certifikati, itd...) v Stirih (4) izvodih, 1
original in 3 kopije -izvodi na elektronskem mediju
CD (PDF verzija) Glavni izvajalec zagotovi in
preda Dokazilo o zanseljivosti objekta.

Mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami — 1
original v papiratem izvodu ter 2 izvoda na
elektronskem mediju CD (PDF verzija) vkljuéno z
original ban¢no garancijo in krovno garancijsko
izjavo.

Projekt izvedenih del PID komplet za vse faze - 2
papirnata izvoda in 3 izvodi na CD (word, excel,
autocad - odprta verzija). Glavni izvajalec
zagotovi in preda Projekt izvedenih del PID za
vse faze!

arhitektura, zunanja ureditev
statika
elektro in&talacije in oprema

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl
kpl
kpl

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

cenalenoto  skupaj

192 2024 Dom Polj¢ane PZI popis.xlsx

an



24.

Stran 7

Navodila za obratovanje, vzdrZzevanje in uporabo
(NOV) - 1 original ter 3 izvodi na elektronskem
mediju CD (PDF verzija)

SKUPAJ DOKUMENTACIJA:

kpl
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A.2. PRIPRAVLJALNA DELA OBJEKT C, 1. FAZA koli¢ina enota cena/enoto skupaj

Splosna dolog¢ila (potrebno zajeti in upostevati v ceni po e.m.):

Cena mora vsebovati:

- kompletno ruenje vseh objektov, ter odstranitev premicne opreme v objektih (pohistvo, sanitarna oprema....). V kolikor ni
drugace opredeljeno, je v ceno na e.m. v posameznih postavkah zajeti tudi odvoz na deponijo in vse takse na deponiji.

- izdelavo tehnolodkega elaborata rusSenja, s prikazom organizacije izvajanja del, terminskim planom, Stevilom ljudi in strojev,
potrebnih za ruSenje, ter prikaz ravnanja z gradbenimi odpadki (izbrane deponije)

- v ceni je potrebno upostevati eventuelno is€enje transportnih poti med ruSenjem objekta, oz. jih vzpostaviti v prejSnje stanje
- izvajalec je dolZzan na lastne stroSke za&¢ititi pred poSkodovanjem in uni€enjem sosednje obstojece objekte, predmete,
okolico in osebe, ravno tako mora varovati obstoje¢e komunalne vode, komunikacijske in druge naprave. Izvajalec mora poleg
sploSnega gradbenega zavarovanja skleniti zavarovanje e za dodatno nevarnost: odgovornost izvajalca del in kopijo police
predati investitorju

- ponudnik mora v ceni upostevati vse tehni¢ne zahteve, ki so podane v tehni€nem opisu projekta, vse

predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, predpise varstva pred poZarom in

pogoje soglasodajalcev.

- Ponudnik si mora objekte pred oddajo ponudbe ogledati

Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom za rusitev, z vsemi

tehni¢nimi zahtevami za rusSenje objektov in komunalnih vodov. Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi

potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rusSenja.

Vso morebitno $kodo, ki nastane zaradi neupoStevanje zahtev v sploSnem (tehni€énem) opisu projekta,

nosi izvajalec del.

1 Izdelava varnostnega elaborata gradbisca, ki ga

izdela za to pooblas€ena oseba.
1,00 kpl

2 Izdelava nadrta organizacije gradbiséa, v skladu s
pogoiji iz gradbenega dovoljenja in v skladu z
varnostnim nacértom.
1,00 kpl

3 Ureditev gradbis¢a v skladu z naértom organizacije
gradbiséa in v skladu z varnostnim naértom. Po
koncanih delih se odstranijo vsi provizoriji, teren
gradbisc¢a se odCisti in uredi v kon&no predvideno stanje
po projektu.

V ceni so zajete gradbiS¢ne ograje, zasCitne ograje,
izvedba uvozov, izvozov na gradbis¢e, postavitev in
najem montaznih tipskih zabojnikov, skladi$¢nih
prostorov, delovnih lop, izdelava in postavitev table za
oznacitev gradbis€a, skladno z veljavnim pravilnikom o
oznacitvi gradbiS¢, opozorilnih tabel, koordinacija

varstva pri delu in zagotovitev zascitnih sredstev.
1,00| kpl

4 Izvedba uradne zakoli¢be objekta in EL voda pred
pricetkom gradnje, po projektu zakolicbe. V ceni so
zajeti stroski geodeta, izmere in izdelava zapisnika o
zakolicbi objekta.
1,00 kpl

5 Izdelava, postavitev, zavarovanje in demontaza
gradbenih profilov za ¢as gradnje in prenos
1,00 kpl
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Stran 9

Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov za ¢as

gradnje in prenos geodetskih tock na profile.

geolosko-geomehanski nadzor med izvajanjem
zemeljskih del in ruSitvenih del - prebojev
KoliCina je ocenjenal

Nadzor projektanta gradbenih konstrukcij med
izvajanjem zemeljskih del in rusitvenih del -
prebojev

Koli€ina ie oceniena!

Projektantski nadzor vodje projekta med izvedbo in
sodelovanje na koordinacijah

Izvedba geodetskih meritev po kon€ani gradnji za
pripravo dokumentacije in vris objekta v kataster
stavb.

Zascita povrSin ki niso predmet prenove, v Casu
adaptacije: tlaki, stene, stropovi, dvigala, zasteklitve,...,
z odstranitvijo le te skupaj z odpadki in odvozom na
stalno deponijo, s placilom takse.

za$Cita se izvede: spodaj dvostenski karton, zgoraj filc z
za8c¢itno folijo z leplienjem stikov med zaScCito, ob
stenah, okenskih okviriih)

1,00

15,00

35,00

100,00

1,00

3,00

kpl

ur

ur

ur

kpl

m2
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12

13

Lokalna protipradna lo€itev, iz PVC folije do viSine cca
3m, z leplienjem na strop, stene in tlak, za lokalno
izvedbo inStalacijskih in pripadajoih del znotraj
prostorov oz. izvedba logitev v hodnikih (loCitev
Sprotno pospravljanje in finalno ¢iS¢enje objekta
pred predajo naroéniku, vklju¢no s €iS€enjem
stavbnega pohistva in oblog, plos€ic, obraduna se
enkratna povrsina notranjih prostorov po dokon&anju
del;

OPOMBA:

Cisti se najmanj 2 krat generalno obmogje posega,
sprotno se skrbi za red in &isto€o na gradbiScu - po
vsaki zaklju€eni gradbeni fazi. vkljuéno s €iS€enjem
oken, vrat ipd.

V koli¢inah zajeta BEP objekta, ter obmocje neposredno
ob objektu (v koli€ini zajeta povrsina v oddaljenosti do
cca 10m od objekta), kjer je predvideno pospravljanje

gradbenega materiala in odpadkov, ter Cis€enje povrsin.

a) Cis¢enje in pospravljanje objekta:

b) Cis&enje in pospravljanje na parceli:

3,00

160,00
250,00

m2

m2
m2

(A.2.

|PRIPRAVLJALNA DELA ZA OBJEKT C

SKUPAJ:

PRIPRAVLJALNA DELA
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| St. |Opis postavke | koli¢ina [enota| cena/enoto | skupaj |

A0. |RUSITVENA DELA

Vsa rusitvena dela se izvajajo z upoStevanjem vseh tehniCnih reSitev ruSenja z upoStevanjem varnostnih ukrepov pri ruSenju.

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. 1z dokazil o narocilu prevzema gradbenih odpadkov
mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena koli¢ina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbi§¢a z navedbo pripadajo¢ega gradbenega
dovoljenja, na katerega se nanasa prevzem gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbiS€e pooblastiti enega od izvajalcev, ki bo v njegovem imenu
oddajal gradbene odpadke zbiralcu odpadkov, v predelavo in odstranjevanje in ob oddaji vsake poSilike odpadkov izpolnil evidencni list, doloCen s predpisi, ki urejajo
ravnaje z odpadki.

Pri ruSitvenih delih je potrebno upoStevati predpise iz varstva pri gradbenem delu. Poleg Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu je potrebno upo$tevati tudi druge
varnostne predpise, zlasti Se Pravilnik o nakladanju in razkladanju tovornih vozil, Pravilnik o varstvu pri delu z delovnimi pripravami in napravami, Zakon o varovanju
zdravja pri delu, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnadanjem odpadkov in Uredbo o odpadkih

Ves odpadni material sortirati na gradbiS¢ni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklazo ali mestni odpad z upoStevanjem pravilnika o
ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklazo ali organizirano komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroski so tudi komunalne takse in okoljevarstveni
dodatki.

V ceno na e.m. v posameznih postavkah zajeti tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, ter odvoz na deponijo in vse takse na deponiji.
- izdelavo tehnoloSkega elaborata ruSenja, s prikazom organizacije izvajanja del, terminskim planom, Stevilom ljudi in strojev, potrebnih za ruSenje, ter prikaz ravnanja
z gradbenimi odpadki (izbrane deponije)

- v ceni je potrebno upostevati €iS€enje transportnih poti med ruSenjem objekta, oz. jih vzpostaviti v prejSnje stanje

- izvajalec je dolzan na lastne stroSke zascititi pred poSkodovanjem in unienjem sosednje obstojece objekte, predmete, okolico in osebe, ravno tako mora varovati
obstojeCe komunalne vode, komunikacijske in druge naprave. |zvajalec mora poleg sploSnega gradbenega zavarovanja skleniti zavarovanje Se za dodatno nevarnost:
odgovornost izvajalca del in kopijo police predati investitorju

- ponudnik mora v ceni uposStevati vse tehni€ne zahteve, ki so podane v tehni€nem opisu projekta, vse predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi
odpadki, predpise varstva pred pozarom in pogoje soglasodajalcev.

- Ponudnik si mora objekte pred oddajo ponudbe ogledati

Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rusenja.

Vso morebitno $kodo, ki nastane zaradi neupostevanje zahtev v sploSnem (tehniénem) opisu projekta, nosi izvajalec del.

V c.e.m. je potrebno upostevati ¢iscenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo do 10 km in placilo takse.

OPOMBA:

V vseh postavkah ruSitvenih del je potrebno v c.e.m upostevati vse
potrebne varovalne ukrepe, evtl. pomozne delovne ali lovilne odre
(razen fasadnega odra, ki je zajet v postavki A5.1) in vse transporte na
lokalno zbirno mesto odpadkov ter odvoz v deponijo do 10 km,

vkljuéno s placilom takse.
Opomba: na delih sten so montirane razli¢ni el.naprave, javljalci,

tipke, vtiénice, magnetne table, nalepke, ure, gasilni aparati...vse
elemente (droben inventar) je potrebno demontirati, oznaciti in
hraniti v deponiji po izbiri investitorja ter po zaklju¢ku del
ponovnho montirati.

Vsa rusitvena dela morajo biti napravljena skrbno, saj objekt
obratuje oz. so v njem nastanjeni varovanci.

1 Kompletna odstranitev strojnih in elektro instalacij in opreme
(klimatska naprava, umivalniki, radiatorji, vse napeljave, kablov, cevi in
ostalih inStalacijskih vodov, vse komplet)

1,00 kpl
2 Odstranitev obstojecih oken in steklenih sten, z evtl. zunanjimi
sencili (zaluzije ali rolete), policami, plo¢evinastimi obrobami in
ostalimi elementi.
OPOMBA:
zajete so tudi notranje steklene stene vetrolova oz. balkona
a.) Okna velikosti do 3 m: 8,00 kom
b.) Okna velikosti 3-10 m?; 2,00/ kom
c.) zastekljene lesene stene (5 kom): 20,00/ m2
3 Demontaza obstojec¢ih PVC vrat, vkljuéno s podboji, evtl.
nadsvetlobami, zasteklitvami in ostalimi elementi in ponovna
montaza
a.) Vrata velikosti do 3 m= 2,00/ kom
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4 Rusenje in odstranitev obstojecih stenskih keramiénih oblog.
Kerami¢na obloga obracunana do viSine 2,4 m 'sestrskih sobah'.
OPOMBA:

V koli€ini zajeta samo odstranitev na stenah, ki ostanejo v
objektu. Keramika na vseh stenah, ki so predvidene za rusitev, je
zajeta v sklopu rusitve opec¢nih oziroma AB sten!

Sanitarije pritli¢ja.

17,000 m2
5 Demontaza in odstranitev obstojecih ograj iz kovinskih ali lesenih
profilov in polnila, z vsemi pritrdilnimi elementi.
Ograje balkonov, visin do 100cm.
3,000 m1
6 Kompletna rusitev in odstranitev zunanjih opeénih sten med
betonskimi vezmi in ploS€¢o na mestu prebojev.. To¢na sestava in
obseg del se ugotavlja in prilagodi na licu mesta.
Ometane opecne stene, delno obdane s keramiko, debeline 25cm.
Predvidena kompletna rusitev .
4,000 m3
7 Kompletna rusitev in odstranitev fasade na delu objekta ob
predvidenem stopniscéu. Fasada je predvidoma 6cm demit s
praskanim zaklju¢nim slojem, v podor¢ju podtavka pa s klinkerjem
obdan cokl. Cokl se morata izravnati s steno, da je v isti ravnini. To¢na
sestava in obseg del se ugotavlja in prilagodi na licu mesta.
a.) fasada z zaklju¢nim slojem: 50,000 m2
b.) podstavek s klinkerjem: 10,00/ m2
b.) zaklju&na polica: 10,00 m1
8 Kompletna rusitev in odstranitev zakljuénega sloja in klinkerja v
pritli€ni niSi in v balkonskih niSah na delu objekta ob predvidenem
stopnid€u. To€na sestava in obseg del se ugotavlja in prilagodi na licu
mesta, vkljuciti v ceno.
12,000 m2
9 Demontaza in odstranitev obstojece stresne kritine (plo€evina) in
kompletnega lesenega podaljasnja strehe
a) zlebovi in prikljuC¢ki meteornega odvodnjavanja: 7,000 m1
b) StreSna kritina (vklju€no s kleparskimi izdelki, letvami,...): 10,00/ m2
c) Lesena konstrukcija ostresja (tlorisna povrsina): 10,00/ m2
10 Demontaza in odstranitev notranje pohistvene opreme, ter ostalih
raznih manjsih kovinskih ali lesenih elementov v notranjosti
objekta, kot npr. pohiStveni pulti, mize, zgornje omarice oprema, razna
drzala, nosilci, evtl pohiStveni elementi, nadometne instalacije,...
1,00 kpl
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11 Demontaza in odstranitev raznih kosovnih elementov na fasadi
objekta (kovinskih, PVC ali lesenih), kot npr. informacijske table,
svetila, instalacijska vratca ali reSetke, drzala za zastave, senzoriji,
nadometne napeljave, inStalacijski kanali in razvodi, klimatske
naprave,... ki se sprotno odstranjujejo tekom izvedbe sanacijskih de.

OPCIJA:

Na zZelio investitoria ali arhitekta se lahko nekateri elementi po koncani
a) Demontaza kosovnih elementov na fasadah objekta (ocenjeno):

b) Prilagoditev in ponovna montaza nekaterih elementov -

vertikala meteronih vod zaradi naprave nove fasade:

12 Rusitev asfaltne podlage na obmocju izvajanja gradbenih del za

izvedbo novega prizidka objekta.

Predvidena debelina asfaltne podlage je cca 6-10 cm. V ceno vkljugiti

rezanje asfalta, rusitev in odstranitev, ter odvoz na trajno deponijo,

vkljuéno s placilom takse.

Prav tao se v sklopu izvedbe rusitvenih del odstrani evtl. sistem

odvodnjavanja, kar je potrebno zajeti v ceni za izvedbo rusitvenih del!

KoliCina je ocenjena, obracun po dejanski koli€ini opravljenih del.

13 Izdelava tehnoloSkega naérta rustitev in varnostnega naérta z

upostevanjem projektne dokumentacije PZI.

15,00 ur

10,000 m1

65,000 m2

1,00/ kpl
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| Zap.5t. | Opis postavke | koligina |enota| cena/enoto | skupaj |

|A1. |ZEMELJSKA DELA |

Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obraunajo po prostornini zemljine v raS¢enem stanju. Vsa nasipna in zasipna dela
se obracunajo po prostornini materiala v vgrajenem stanju. Deponije so stvar izvajalca oziroma ponudnika!

Ves izkopan material sproti transportirati na deponijo na gradbiscu, kjer se posebno odlaga kvaliteten material za ponovno vgradnjo,
posebej pa slab material, ki se sproti naklada in transportira na organizirano komunalno deponijo, ki jo izbere izvajalec ali punudnik,
katerega stroski so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki.

OPOMBA: nacin izvedbe zameljskih del je prepuscen tehnologiji in opremljenosti izvajalca!

Pred zaCetkom izvedbe zemeljskih del pregledati geotehni¢no porocilo, po izkopu gradbene jame teren pregleda geomehanik!

Ob izkopu mora biti prisoten geomehanik!

Deponija kvalitetnega materiala, ki se ponovno uporabi za vgradnjo mora biti obvezno pod nadzorom naro¢nika !

Dela je potrebno izvajati po dologilih tehni¢nih predpisov in skladno z obveznimi standardi SIST-i. Izkope se obraCunava na podlagi
profilov, posnetih pred pricetkom del in po opravljenem delu

Pri izvedbi izkopov je obvezno upostevati navodila in mnenja geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje
mneneje, ki je merodajno za nadaljevanje dela. StroSek geomehanika pri izkopu nosi izvajalec.

Za zasipanje gradbene jame se mora uporabiti izbran Cisti material, dobljen pri izkopu gradbene jame, ali pa Ce ta ne ustreza, dobauviti
novega. Zasipanje je izvajati v slojih, z utrevanjem vsakega sloja posebej tako, da se sesedanje zemeljskega materiala zmanjsa na
minimum.

Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave po popisu v posamezni postavki $e navedena dela, ki jih je potrebno upostevati v
ceni za enoto:

* vsa potrebna pripravljalna dela za zemeljska dela

* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

* vse potrebno delo in material

* vsa potrebna pomozna sredstva za delo na objektu

* usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom

* CiSCenje izkopov neposredno pred priCetkom betoniranja

* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

* pregled bocnih strani izkopa vsak dan pred priCetkom dela, zlasti po dez. vr.emenu, mrazu ali miniranju

* popravilo eventuelne Skode povzro€ene ostalim izvajalcem na gradbiS¢u

* ¢iS¢enje gradbisca in prostorov ter odvoz odveénega meteriala na stalno deponijo

* placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo odvecnega izkopanega materiala

* eventuelne poskodbe in &iS€enja javnih vozisc ter drugih povrsin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. Izvajalec del mora posebej paziti
na vse obstojeCe komunalne in energetske prikljucke

* dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisov varstva pri delu

= eventualno ¢rpanje vode iz gradbene jame in temeljev

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon€anje posameznih del,
tudi ¢e potrebni detajli in zaklju¢ki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje
posameznih sistemov in elementov objekta.

Opomba:

Nacin izvedbe zemeljskih del in varovanje gradbene jame je
prepuscéen tehnologiji in opremljenosti izvajalcal

-V c.e.m. je potrebno zajeti roéne izkope, pescene posteljice in
zasipe s komprimiranjem za izvedbo talnih instalacij v objektu
(kanalizacija, ...)

Izkop gradbene jame mora biti opravljen v prisotnosti
geomehanika, oziroma potrebno je pred zacetkom izvedbe
zemeljskih del pregledati geotehni¢no porocilo, po izkopu gradbene
jame pa teren pregleda geomehanik!

Vsa tehni¢na vprasanja se urejajo na licu mesta po navodilih
geomehanskega nadzora!

Izkope za predvidene posege je potrebno izvajati na naéin in z
mehanizacijo, ki ne bo povzrocala deformacij na obstojecih
objektih. Vplive na temeljna tla obstojecih objektov, ki bi lahko
povzrocila:

- delne ali celotne porusitve,

- deformacije vecje od dopustne ravni ali

- Skodo na delih objektov v okolici ali na njihovi napeljavi in opremi,
je potrebno prepreciti z ustreznimi ukrepi, ki jih predpise
strokovnjak ustrezne stoke (statik, geomehanik).
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1 Siroki izkop gradbene jame, v zemljini lIl. Ktg., globine do
spodnjega roba tamponskega nasutja pod talnimi plos€¢ami, z
odlaganjem materiala na gradbiS¢no deponijo - dober material za
zasip za temelji, slab material pa za kasnejsi odvoz na deponijo.

* Globina izkopa do cca 250 cm, glede na obstojeco koto 0. V
koli¢ini je predviden izkop do spodnjega roba tamponskega nasutja
(cca 40 cm pod talnimi plo§&ami).

OPOMBA:

- Upostevan je predracunski naklon stranic izkopa cca 70°. V
kolikor je po ugotovitvah geomehanskega nadzora na licu mesta ta
naklon neustrezen za varno delo, je potrebno izkope za temelje v
globini izvajati z vecjim naklonom stranic, ali pa je potrebno
varovanje gradbene jame po navodilih geomehanskega nadzora!

Zajet izkop za temelje stopniS&nega prizidka z dvigalnim jaSkom.

a) strojni izkop: 80,000 m3
b) Roc¢ni izkop: 50,00/ m3
2 Izvedba roénih sondaznih izkopov za dolocitev lege in izvedba

ustrezne zascite obstojeCega voda.
Pri krizanju komunalnih in energetskih vodov je predviden rocni
izkop in po potrebi ustrezna zascita, ki jo predpiSe upravljalec
komunalnih ali energetskih vodov z vpisom v gradbeni dnevnik.
- fekalni/meteroni kanal
- elektro vod
20,000 m3

3 Planiranje dna gradbene jame s to¢nostjo +- 3 cm z valjanjem in
utrjevanjem do predpisane zbitosti, po navodilih geomehanskega
nadzora.

45,000 m2

4 Dobava in vgrajevanje komprimiranega sloja tamponskega
nasutja, debeline min. 50 cm (oziroma po navodilih
geomehanskega nadzora), vklju€no z utrjevanjem do predpisane
zbitosti. Material 0-32 mm (v spodnjem delu sloja mozZnost uporabe
materiala granulacije 0-100 mm), utrjevanje po plasteh deb. 10 cm,
izvedva z vsemi transporti in pomoznimi deli, preizkusi in
meritvami.

Predhodno je v gradbeno jamo potrebno poloziti sloj iz
geotekstila (Kot npr. politlak folija Typar nad 300 g/m2, Polyfelt), z
izvedbo vseh preklopov in zaklju€kov na stene gr. jame, kot lo€ilni
sloj med ras€enim zbitim terenom in novim tamponskim slojem.
Postavka zajema dobavo in vgradnjo materiala.
V koli¢ini je zajeto tamponsko nasutje pod temeljnimi plo§&ami
novega objekta.
a.) Geotekstil (tlorisna povrsina): 45,00 m2

b.) Tamponsko nasutje: 20,000 m3

5 Zasip za temelji in podkletenimi stenami objekta, v slojih po 30
cm z materialom iz gradbiS¢ne deponije, kateremu se odstranijo
neuporabni delci, vkljuéno z utrjevanjem po plasteh do predpisane
zbitosti.

17,000 m3
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7 Ozki izkop neposredno ob objektu, za izvedbo hidroizolacije in
toplotne izolacije na obodne stene in temelje pod terenom,
vkljuéno s planiranjem in utrjevanjem dna jarka do predpisane
zbitosti. Globina izkopa predvideno do cca 60 cm pod nivojem
terena.

Izkop se predvidoma izvede v veéji meri strojno, deloma pa rocno
(Ocenjeno na 80% strojno in 20% rocno).

OPOMBA:

Koli¢ine za izvedbo se prilagodijo ugotovitvam po strokovnem
ogledu na licu mestal

a) Strojni izkop ob objektu (predvideno 80%): 20,000 m3
b) Ro¢ni izkop ob objektu (predvideno 20%): 5,000 m3
c) Delno zasipavanje in utrjevanje jarka do primerne zbitosti: 19,00 m3
9 Odvoz odvecnega materiala v trajno deponijo. V kolikor ni

drugace dogovorjeno z investitorjem, je viSek izkopanega materiala
stvar izvajalca, ki ga odstrani iz gradbid€a. Kvaliteta materiala je
razvidna iz geoloskega porocila.

Opomba: V koli€ini zajet ves predviden odvecni material (v
ra8¢enem stanju) pri izvedbi zemeljskih del za izgradnjo objekta.

Obijket 2
45,00/ m3
10 Izvedba zakljuénih del po koné€ani izgradnji stopniSénega
prizidka. Vzpostavitev terena v prvotno stanje s ponovno vgradnjo
peS¢enega tampona (deb. 40 cm) in utrjevanjem do predpisane
zbitosti, za polaganje tlakovcev.
OPCIJA:
Namesto asfalta moznost izvedbe z betonskimi tlakovci ali talnimi
pohodnimi plo§&ami!
Ocenjeno: 66,00 m3
|A1. |ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |
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[Zap.5t Opis postavke | kolicina [enota| cena/enoto | skupaj|

A2. |[TESARSKA DELA

Pri vseh postavkah v cenah upostevati dobavo materiala s prevozom in zlaganjem na gradbiS¢u s prenosom do mesta vgraditve,

opazenjem, razopazenjem, CiS€enjem lesa in vsemi pomoznimi deli.

Vrsta in kakovost opazene povrSine za vidne betone: ( glej tudi navodila navedena v betonskih delih ):

a./ Konstrukcija opazev in kalupov mora biti takSna, da pri razopazevanju ne more priti do poskodb strjujoCega betona na elementu.
b./ Opazi morajo biti tesni. Zlasti pri vgrajevanju betona z vibratorjem mora biti prepre¢eno vsako izcejanje vode ali cementno-
peScenega glena. Tesnitev opazev je treba izvesti samo z materiali, ki ne vplivajo Skodljivo na hidratacijo, in ki ne obarvajo
betonskih povrsin. Po moznosti naj se zagotovijo standardizirani tesni spoji.

c./ Opazi in opazni premazi ne smejo vplivati na spremembo barvnega tona betonskih povrsin in ne smejo z betonom kemiéno
reagirati ali na kakrSen koli nacin Skodljivo vplivati na beton.

Jekleni opazi ne smejo biti rjasti in mastni in jih je treba ocistiti vsake umazanije, ki bi lahko razbarvala betonske povrsine.

Opazi morajo biti izdelani toéno po merah v nacrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so
stabilni in sposobni za obtezbo z betonom. Notranje povrSine morajo biti Ciste in ravne.Pri objektih z ve€ nadstropji mora biti
razpored gornjih podpor tak, da se obtezba prena$a neposredno na spodnje podpore.

Opazi morajo biti izdelani tako, da se razopazevanje opravi brez pretresov in poSkodovanja konstrukcije in opazev samih.
Obracun se vrsi po opisu v posamezni postavki, s tem da se upostevajo pri obracunu notranje povrsine opazev, to je vidne povrsine
konstrukcije.

V ceni morajo biti zajeta vsa pomozna dela, po opisu sploSnih dolocil za tesarska dela:

* dela in ukrepe po dologilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* snemanje potrebnih izmer na mestu samem;

* postavitev, premeSc€anje in odstranitev premicnih odrov visine do 2,00 m potrebnih za napravo tesarskih del;

* zbiranje in sortiranje lesa po dimenzijah

* izdelavo in demontazo opazev

* podpiranje, zavetrovanje in vezavo opazev

* ruvanje zi¢nikov, ¢iS¢enje opazev

* vzdrZzevanje materiala in elemntov opazev

* vzdrzevanje naprav in premicnih odrov in odrov, ki so potrebni za betoniranje

Opaz vidnih konstrukcij je potrebno razumeti tako, da so te neometane oz. neoblozene pri katerih je predpisana poplnoma ravna
povrsina in kjer je to navedeno, tudi vidna struktura lesa. Medsebojno veznje opazev se izvede z veznimi elemnti skozi distancne
cevke.

Ce se za vidne povrsine betonov uporabljajo za opaZe deske, morajo biti stiki desk praviloma oblikovani na pero in utor. Z natanéno
izdelavo in tesnjenjem stikov je potrebno zagotoviti nepropustnost opazev za odtekanje vode ali malte betona

V ceni za enoto je potrebno upostevati tudi:

* dobavo lesa in opaznih elementov, vsega pritrdilnega in pomoznega materiala, vse transportne in manipulativne stroSke
* najemnina, vzdrzevanje, prenova opazev, nove opazne plosce za vidne betone, stroski odpisa opreme

* stroSke vseh potrebnih elementov, veznih sredstev, podpor, drobnega materiala, odrov za betoniranje, ograje na raobovih plos¢,
* tesnila za prepre€itev iztekanja cementnega mleka med opaznimi plo$€ami in med opazem in bet.

konstrukcijo, tesnenje juvidur cevi

* stike opaznih elementov potrdi projektant, izvajalec pripravi opazne nacrte

* tehnoloski nacrt opazenja v potrditev (med drugimi preprecevanje razpok zaradi kréenja)

* stroSke zerjavov oz druge tehnologije za vertikalne in horiz. transporte

* v ceni za enoto je upostevati tudi opaze vseh prebojev za vse vrste instalacij. Odprtine v opazu velikosti do 1 m2 in opazi odprtin
Sirine do 30 cm se ne obracunavajo posebe;j.

* dodatne trikotne letvice na stikih razli¢nih betonaz po detajlu odgovornega arhitekta

* istoCasno z izdelavo opazev se vgrajujejo tudi razvodi in doze za instalacije

V ceni opazev za "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi ev. stroSek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo
trikotnih letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih plos€ah za izvedbo odkapa.

Lovilni in varovalni odri se ne obracunavajo posebej. Delovni odri morajo biti zgrajeni v skladu s predpisi o varnosti pri delu na
visokih odrih in pravilno sidrani na objekt

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanje
posameznih del, tudi ¢e potrebni detajli in zaklju€ki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za
pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

V c.e.m. je potrebno upostevati notranje, premic¢ne in dvizne delovne odre in ploS¢adi, ¢iS¢enje po posameznih fazah dela, ter odvoz
odpadkov na deponijo!
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OPOMBA:

- Opazi morajo biti gladki in ravni, stiki dobro zatesnjeni, da se
prepreci odtekanje cementnega gela/mleka.

-Delovni, lovilni in varovalni odri se ne obradunavajo posebej, Ce
niso navedeni v tem poglavju predracuna. Po splodnih pogojih
tega predracuna je potrebno te odre vkalkulirati v enotne cene
postavk.

- Vsi delovni stiki in dilatacije morajo biti upoStevani v enotni ceni
posameznih postavk in se ne obraéunavajo posebe;j!

- Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine
za montaZzo instalacij. Odprtine v opaZu velikosti do 1m 2 se ne
obracunavajo posebe;.

V c.e.m je potrebno upostevati izvedbo vseh horizontalnih in
vertikalnih inStalacijskih prebojev za strojne in elektro inStalacije!
V temeljni plos¢i je potrebno upostevati izrez za obstojec¢a 2
jaska velikosti 100x 100cm. Oba jaska prilagoditi za nov
pokrov.

V steni je potrebno upostevati odprtino okrog obstojece el.
omarice.

1 Naprava in odstranitev opaza ¢elnih ploskev podbetona pod
talnimi plos¢ami (dvigalo, temeljna plos¢a) debeline 10 cm, s
prenosom materiala, €iS€enjem lesa in vsemi pomoznimi deli.
OPOMBA:

Zajeta je dolzina okrog celotne povrsSine podbetona. Tocna

izvedba se prilagodi glede na faznost izvedbe (delovni stiki).

35,000 m1
2 Naprava in odstranitev opaza AB dvigalnih jaskov, s
prenosom materiala, ¢iS¢enjem lesa in vsemi pomoznimi deli.
- Talna plos¢a deb. 30 cm.
- Stene deb. 20 cm
OPOMBA:
- V koli€ini je zajeta samo izvedba do nivoja AB talne/temeljne
plosce pritli¢ja. Stene nad nivojem talne ploSce so zajete v sklopu
notranjih in obodnih AB sten objekta.
28,000 m2
3 Naprava in odstranitev opaza ¢elnih ploskev AB talne plosce,
debeline 30 cm, s prenosom materiala, ¢iS¢enjem lesa in vsemi
pomoznimi deli.
- Plo&¢a prizidka stopniS&nega izzidka je deb. 30 cm
OPOMBA:
Zajeta je samo dolZina okrog celotne povrsine talnih ploS¢€. To¢na
izvedba se prilagodi glede na faznost izvedbe (delovni in
dilatacijski stiki).
20,000 m1
4 Naprava in odstranitev opaza AB sten debeline 20 cm, s
prenosom materiala, ¢iS¢enjem lesa in vsemi pomoznimi deli.
- Obodne in notranje stene stopniSénega izzidka deb. 20 cm,
viSina sten do 267 cm.
- Obodne in notranje stene dvigalnega jaska deb. 20 cm, viSina
sten do 1515 cm.
521,000 m2
5 Naprava in odstranitev opaza AB ati¢nih sten, s prenosom
materiala, ¢iS€enjem lesa in vsemi pomoznimi deli.
- AB ati¢ne stene ravne strehe deb. 20 cm.
Visina sten ravne strehe je 43 cm.
23,000 m2
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6 Naprava in odstranitev opaza AB etaznih in streSnih plos¢
objekta, s prenosom materiala, ¢iS¢enjem lesa in vsemi
pomoznimi deli.

AB etazne in streSne plos¢e objekta, deb. 18-20 cm.

- Medetazne plosc¢e stopnis¢nega prizidka, deb. 18 cm

- Stre$na plosca stopni§¢nega prizidka in dvigalnega jaska, deb.
20 cmV koli€ini zajete spodnje plosce in Celne stranice,

Visina podpiranja do cca 280 cm.

Medetazne plos¢e deb. 18 cm: 45,00 m2
StresSna plosc¢a deb. 20 cm: 35,000 m2
7 Naprava in odstranitev opaza notranjega stopnisca objekta, s

prenosom materiala, ¢iS€enjem lesa in vsemi pomoznimi deli. V
koli€ini so upoStevane tudi ¢elne plosc¢e stopnic.
Izvede se stopnise Sirine 138 cm, z vmesnimi podesti iz pritli¢ja
do 4. nadstropja v prizidku.
70,000 m2

8 Naprava in odstranitev opaza za izvedbo manjsih odprtin (do
2 m2) v AB elementih, vstavljanje Skatel ali cevi, za izvedbo

inStalacijskih prehodov ipd., s prenosom materiala, ¢iS¢enjem
lesa in vsemi pomoznimi deli.

Koli¢ina je ocenjenaobracun po dejanski koli¢ini izvedenih
opazev ali vstavljenih kosov Skatel ali cevi.
Izvedba opazev za manjSe odprtine (ocena): 7,000 m2

Vstavljanje cevi, Skatel, za inStalacijske prehode (ocena) 10,00 kos

A2. |TESARSKA DELA SKUPAJ:
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|1.3. |BETONSKA DELA | koli¢ina |enota| cena/enoto skupaj

Splosna dolo¢ila (potrebno zajeti in upostevati v ceni po e.m.):

V kolikor v posameznih pozicijah ni drugace podano, veljajo v nadaljevanju navedena dolocila:

Etaze:

Vse pozicije veljajo ne glede na razli€nost etaz.

Visine:

Pozicije vgrajevanja betona in armature veljajo brez razlike na konstrukcijsko in etazno visino. Nadomestilo za teZavnost izvedbe
opazev nad viSino 3,20 m v posamezni etaZi je urejeno z dopladili in ga je zajeti v c.e.m. v posamezni postavki pri opoZih. V kolikor je
v posameznih postavkah zaradi viSine potreben oder, ga je zajeti v c.e.m.

Odprtine:

V kolikor v popisu del ni zajetih odgovarjajocih postavk, je v vseh betonskih elementih v cenah po enoti mere zajeti tudi izvedbo
odprtin in utorov v stropnih in stenskih ploS€ah za stebre ograj, sider dvigal, prehodov instalacij in podobnih, ki so bili poznani pred
izvedbo dela. Otezkoc€anje dela ob polaganju vodnikov in cevi v opaz s strani drugih izvajalcev ne bo stroSkovno nadomes$céeno, v
kolikor se ostali Izvajalci prilagodijo predvidenemu normalnemu poteku dela.

Kakovost/lastnosti betona:

Cene po enoti mere veljajo neglede na to, ali se vgrajuje transportni beton ali beton proizveden na gradbidc¢u. V kolikor

je za proizvodnjo in vgradnjo betona podane kakovosti potrebna vecja doza cementa ali drobnejSe frakcije agregata, je

te stroSke vkjuciti v cene po enoti mere.

Nakloni:

Nadomestilo za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti ne bo posebej priznano. Izvedbo ploSce strehe, ki je v
naklonu, je vklju€iti v ceno.

Storitve v zaprtih prostorih:

Za storitve v zaprtih prostorih se obracuna doplacilo za ro¢ni transport do mesta vgraditve. Vse

ostale oteZevelne okolid¢ine je vraCunati v cene po enoti mere.

Podlozni betoni:

Cene po enoti mere veljajo neglede na to, ali se vgrajuje armiran ali nearmiran beton.

Aramatura se obraduna posebej. V kolikor ni druga€e dolo€eno, je izvedbo delovnih stikov in

dilaticij z vstavitvijo dilatacijskih trakov vkalkulirati v cene po enoti mere.

Vgrajevanje, negovanje betona in armature:

Vse stroSke v zvezi z vgradnjo in negovanjem betona skladno z dologili Pravilnika o tehni¢nih

noramativih za beton in armiran beton (Ur.l. SFRJ 11/87) je vkljuciti v cene po enoti mere.

Dopustna odstopanja:

Kot mejna dopustna odstopanja za pravokotnost, povrsinsko ravnost in dimenzije gradbenih

elementov veljajo doloc€ila DIN 18202.

Vidni betoni:

Pri elementih z vidnimi betonskimi povrSinami je potrebno pri pripravi opazev ter pri sestavi,

pripravljanju in vgrajevanju betonov upostevati posebne kriterije tehnologije vidnih betonov. Za

vidne betone je s projektom predpisan, ter pred priCetkom del s strani izvajalca podan

(eksperimentalno ugotovljen) model strukture in vizuelnih efektov povrsine, pri ¢emer je makro in

mikro geometrija vidnih betonskih povrsin primarno podana z vrsto in konstrukcijo opaza.

Posamezne zaklju¢ne vidne povrsine morajo izkazovati enakomerne strukture in barve.

Vsa popravila, ki smejo biti izvedena le v majhnem obsegu, mora odobriti in prevzeti nadzornik.

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon&anje posameznih del,
tudi e potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje
posameznih sistemov in elementov objekta.

V c.e.m. je potrebno upostevati ¢iScenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!

Pri pripravi betonov je prepovedana uporaba elektrofilterskega pepela. Elektrofilterski
pepel se ne sme dodajati v sestave na betonarni. Prav tako se za pripravo betona ne
sme uporabljati vrste cementa, ki vsebujejo elektrofilterski pepel (v oznaki cementa je
oznacen s ¢rko V in W ). Za izdelavo betona je tako predvidena vrsta cementa CEM | in
CEM II/A-LL ter CEM II/A-M (LL-S). MoZna je uporaba predpisanih sestav betona.
Cement spada v regulirano podrogje in najstroZji sistem certificiranja, kar pomeni, da
morata biti tako proizvod kot tudi proizvajalec nadzorovana s strani neodvisne
pooblas&ene institucije. V skladu z evropsko smernico se za cement zahteva sistem
certificiranja 1+, ki obsega notranjo kontrolo s strani proizvajalca, s strani zunanje
institucije pa nadzor nad proizvodnjo, kontrolo in rezultati kontrole pri proizvajalcu ter v
zadniji fazi tudi zunanji nadzor nad odvzetimi vzorci cementa. Vse zahteve standarda
SIST EN 197-2, katerega uporabo predvideva standard SIST EN 197-1, ter tako v celoti
zahteve standarda ISO 9001 za sistem kakovosti morajo biti upoStevane.
Pred izvedbo je izdelati Projekt izvajanja betonske konstrukcije za izvedbo betonske le-
te, izvedba mora ustrezati standardu SIST EN 13670. PIBK potrdi naro€nik in odgovorni
nadzornik.

Ob betoniranju je potrebno upostevati nacrt elektro

inStalacij in vgraditi valjanca in ozemljitev v betonsko

konstrukcijo.
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V temeljni plos¢i je potrebno upostevati izrez za obstoje€a 2 jaska velikosti 100x 100cm. V steni je potrebno
upostevati odprtino okrog obstojece el. omarice.

Vertikalne Spalete okenskih odprtin morajo biti zabetonirane brez odstopanja, da bo mogoc¢a vgradnja oken brez
dodatne obdelave betonskih vertikal.
V c.e.m. je potrebno upostevati izvedbo vseh prebojev za strojne in elektro instalacije.

1 Izdelava Projekta izvajanja betonske konstrukcije,
PIBK
1,00 kpl

2 Vgrajevanje, vstavljanje in fiksiranje vseh zasc€itnih
cevi je potrebno izvesti pred samo betonazo. Obstojeca
NN cev iz TP v jaSek
1,00 kpl

3 Dobava in vgradnja podloznega betona kvalitete
C12/15, agregat frakcije 0-16 mm,
Podbeton pod temeljnimi oziroma talnimi plo§éami,
v debelini 10 cm.
PovrSina mora biti zaglajena in pripravljena za izvedbo
bitumenske hidroizolacije.

3,000 m3

4 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB
konstrukcije prereza od 0,20-0,30 m3/m2-m1.
AB dvigalni jasek.
- Talna plo$¢a deb. 30 cm.
- Stene deb. 20 cm
OPOMBA:
- V koli€ini je zajeta samo izvedba do nivoja AB
talne/temeljne plosce pritli¢ja. Stene nad nivojem talne
ploSce so zajete v sklopu notranjih in obodnih AB sten

objekta.
4,50 m3

5 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB
konstrukcije prereza do 0,30 m3/m2/m1.
AB talna plos¢a deb. 30 cm.
- PloS¢&a prizidka stopniS¢nega izzidka je deb. 30 cm
AB talne plo$¢e stopnis¢nega prizidka.
6,000 m3

6 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB
konstrukcije prereza od 0,20-0,30 m3/m2-m1.
AB stene deb. 20 cm
- Obodne in notranje stene stopniS¢nega izzidka deb.
20 cm, viSina sten do 267 cm.
- Obodne in notranje stene dvigalnega jaska deb. 20
cm, viSina sten do 1515 cm.

48,50, m3
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7 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB
konstrukcije prereza od 0,20-0,30 m3/m2-m1.
AB aticne stene ravne strehe, deb. 20 cm
Visina sten ravne strehe je 43 cm. Nadvisanje

pozarne stene se nadzida.
2,30/ m3

8 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB
konstrukcije prereza od 0,20-0,30 m3/m2-m1.
AB etazne in streSne plosce objekta, deb. 18-20 cm.
- Medetazne ploS&e stopniS€nega prizidka, deb. 18 cm
- Stredna plos¢a stopnis€nega prizidka in dvigalnega
jaska, deb. 20 cm
Medetazne ploS&e deb. 18 cm: 7,50| m3

StreSna plos¢a deb. 20 cm: 6,00 m3

9 Dobava in vgrajevanje betona kvalitete C 25/30,
XC2, Dmax 32, v AB konstrukcije prereza od 0,20-0,30
m3/m2-m1.
Notranja AB stopnisca.
Izvede se dvoramno stopniSe Sirine 138 cm, v obliki
¢rke "U", z vmesnimi podesti iz P do 4. nadstropja v
prizidku.
11,00 m3

10 Dobava in vgradnja krivljenih palic rebraste
armature, ne glede na premer palic, ter armaturnih
mrez, vklju¢no z distan¢niki mrez (distan¢ne kace), s
polaganjem, vezanjem, s prenosi do mesta vgraditve in
s pomoznimi deli. Postavka zajema kompletno izvedbo,
vkljuéno z:

- Dobava armaturnih palic in mrez za armiranje betona
ter potrebnih veznih elementov, distanénikov in drugih
pripadajoCih dodatkov, v skladu z ustreznimi tehni¢nimi
specifikacijami in standardi.

- Priprava gradbiSca in postavitev armature v skladu s
tehni¢nimi risbami in naérti.

- Povezovanje armaturnih elementov s pomocjo veznih
elementov in izdelava armaturnih spojev, kjer je
potrebno.

- Vgradnja armature v betonske elemente, kot so stene,
stropovi, temelji itd., ob upoStevanju potrebnih
varnostnih standardov in kakovosti izvedbe.

- Konéno prilagajanje in obrezovanje armature po
potrebi za dosego Zelenih dimenzij in specifikacij.

- Skladno s pogodbo in dogovorom s stranko,
zagotavljanje dokumentacije o kakovosti in skladnosti
materialov ter izvedbe.

*Ta postavka vkljucuje osnovne vidike dobave in
vgradnje armature v betonu ter zagotavijanje kakovosti
izvedbe, kar je kljucnega pomena za trdnost in trajnost
betonskih konstrukcij.

Mreze: 3.955,00| kg
Palice: 5.665,00| kg
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11 vgradnja navojnih sider, d*18mm, tip8.8, e*300mm
(teza upostevana pri palicah)
1,00 kpl
12 Dolbljenje utrorov globine do 10x10cm v AB steno
zidano steno ali AB strop.
20,000 m1
BETONSKA DELA SKUPAJ: | |
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1.4. |ZIDARSKA DELA koli¢ina |enota| cena/enoto skupaj

Splo3na dolodila (potrebno zajeti in upoStevati v ceni po e.m.):

Dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih pozicijah
ni drugace podano, veljajo v nadaljevanju navedena dolodila:

Enakovrednost:

V kolikor v poziciji ni navedeno drugace, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehni¢ne
specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan, navedene v tehni¢nih podlogah proizvajalca, katerega
sistem je naveden kot primer nacina izvedbe in doseganja kvalitete.

Etaze in naklon strehe:

Vse pozicije veljajo neglede na razli¢nost etaz vgradnje in za vse naklone strehe do 22 stopin;.

Obragunavanije:

Pri hidroizolacijskih delih se obrauna izolirana povrsina brez preklopov. Vsi preklopi se upostevajo v c.e.m. izolirane
povrsine, tudi pri stiku horizontalne in vertikalne povrsine.

Obracun je po horizontalni projekciji.

Material:

Uporabijo se lahko samo atestirani materiali. StroSke atestiranja je vkljuiti v ceno po enoti mere

(c.e.m.).

Vertikalni zavihki :

Vertikalni zavihki horizontalne izolacije do viSine 30 cm se obracunajo skupaj s horizontalno

izolacijo z dodatkom za teZavnost. Faznost izvajanja horizontalne izolacije:

Hidroizolacija, ki se izvaja kot dvoslojna in sicer v dveh fazah :

* | FAZA 1. sloj hidroizolacije

Il FAZA pred polaganjem 2.sloja se izvedejo vsa montaZzna dela na strehi

( preboji, zracniki,...), nato izvedemo popravilo 1. sloja in na ta pregledan in poravljen

1.sloj hidroizolacije polozimo 2.sloj hidroizolacije.

Prekinitev del:

Prekinitve del, ki so potrebne za druga vezana dela, je vkalkulirati v c.e.m.

Ostali tehni¢ni pogoji:

Pred priCetkom del je izvajalec dolZzan preveriti vse koli€ine in dejanske mere na objektu. Za vse

vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske

elemente pa je dostaviti tudi porocilo pooblas¢ene institucije o ustreznosti izvedbe. StrosSke

pridobitve atestov in poro€il je vkljuciti v c.e.m..

Z izvajalcem gradbenih del je pravo€asno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki

sluzijo za kasnejSo montazo elementov.

Enotna cena mora zaijeti izdelavo vseh potrebnih detailov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon€anije

1 Dobava in naprava horizontalne in vertikalne
dvoslojne, polimer-bitumenske hidroizolacije deb. cca
0,8 cm, na temeljno plos&o objekta, ter na &elne stene
temeljev in zidov pod nivojem terena, do viSine cca 50 cm
nad nivojem terena, z varilnimi trakovi, vklju¢no z zalikano
cementno prevleko s fino cem. malto 1 : 2 v deb. cca 1
cm (Ce povrsina Ce ni zaglajena ob izvedbi) in osnovnim
hladnim bitumenskim premazom 0.3-0,5 kg/m2.
Hidroizolacija se vari v dveh slojih izvedenih navzkriz, z
izvedbo vseh preklopov in vertikalnih zaklju¢kov.

*V koli¢inah je zajeta tudi izvedba HI na poglobljeni del
dvigalnega jaska.

Na vertikalni hidroizolaciji ki je pod terenom je potrebna
tudi dobava in montaza zascite z XPS plos¢ami deb.
15 cm, ter s ¢epasto folijo (kot npr Tefond) do nivoja

terena.
a.) Horizontalna dvoslojna hidroizolacija: 30,00 m2
b.) Vertikalna hidroizolacija: 32,000 m2
c.) Toplotna izolacija XPS deb. 15 cm: 30,000 m2
d.) Cepasta folija: 32,00 m2
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2 Dobava in izvedba dilatacije oz. lo€ilnega sloja
izolacije med konstrukcijo obeh delov objekta (kjer se
stikata), s ploS€¢ami iz stiroporja EPS debeline 9 cm
- Na vidne stike dilatacije na prehodih med obema
objektoma se dodatno vgradijo dilatacijski profili ali

zidarska obdelava po izboru projektanta.
a) Logilni sloj EPS deb. 9 cm: 41,000 m2

b.) Dilatacijski profili kot npr. Sika na prehodih med

obema deloma objekta (horizontalni): 8,00/ m1

c.) Dilatacijski profili kot npr. Sika na prehodih med

obema deloma objekta (vertikalni): 20,00/ mf

3 Brusenje stikov na novih AB vidnih povrsinah ter evtl.
izravnava oz. popravilo neravnih ali pos§kodovanih
betonskih povrsin s fino cementno malto.

Predvidena je obdelava notranjih vidnih AB stenskih

BruSenje stenskih AB povrsin: 177,00) m2
BruSenje stropnih AB povrsin: 77,000 m2

OPCIJA: Izravnava neravnin (ocenjeno cca 15% vvs'eh 4000 m2
povrsin):

4 Dobava in naprava mikro-armiranega cementnega
estriha deb. 6-7 cm, vgrajenega na EPS plosce oz. PE
folijo (zajete v lo€enih postavkah zidarskih del), vkljuéno z
mikrovlakni ter dobavo in vgradnjo dilatacijskega traku pri
stiku s stenami.
OPOMBA:
Debeline estrihov prilagoditi glede na izbrano talno oblogo
v posameznih prostorih.

Tlak \v nroctnrih medetaznih nndectnyv ftnnnidifnena

55,00 m2
5 Dobava in polaganje talne zvoéne izolacije iz
elastificiranih EPS plos¢, izvedba kot dodatna zvocna
zascita pod estrihi.
- Elastificirana EPS zvoc¢na izolacija deb. 3,3 cm (kot npr
35,00 m2

6 Dobava in polaganje polietilenske folije, na toplotno

izolacijo kot lo€ilni sloj pred izvedbo estriha.
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35,000 m2

7 Brusenje notranjih vidnih AB stropnih povrsin,
vklju€no z dobavo strojne opreme in potrebnega
materiala. Izvedba na notranje AB stropne povrsine

- AB stropovi, kjer ni predvidenih spuscenih stropov.
263,00 m2

8 Zidanje notranjih nosilnih in predelnih sten z
modularno opeko (kot npr. Porotherm), s podaljSano
cementno malto, s polno zapolnitvijo vmesnih maltnih
Zepov (reg), kompletno z vsemi transporti, predhodno
namocitvijo opecnih zidakov in vsemi pomoznimi deli.

V c.e.m. je zajeti tudi vse delovne odre in ves material
potreben za izvedbo.

- Stene deb. 20 cm (notranje stene pritli¢ja in nadstropja)
Visina zidanja do cca 330 cm.

Pritli¢je in nadstropja objekta, poZarni zid nad atiko
8,40/ m3

9 Dobava in izvedba notranjih ometov (npr. strojnih
mavéno-cementnih) ali klasiénih apneno-cementnih
stenskih izravnalnih finih ometov, vklju¢no z dobavo
strojne opreme in potrebnega materiala. Izvedba na vse
zidane stene in na notranje AB vert. vezi, slope ter
preklade v sklopu zidanih sten, s predhodnim cementnim
obrizgom 1:2, kompletno z vsemi transporti, napravo malt
in pomoznimi deli.

Ometid=1-2cm.
* V koli€ini zajeti ometi zidanih sten, do viSine cca 10 cm
nad evtl. spus€enimi stropovi. Odprtine velikosti do 3 m2
niso odstete od skupne koli¢ine zaradi obdelave Spalet.
OPOMBA:
V koli€ini so zajete tudi obstojeCe opecne stene, kjer je
predhodno predvidena odstranitev ometov.
30,00/ m2

10 Dolbljenje oz izsekovanje utorov in izvedba prebojev
za razvode strojnih in elektro instalacij, vklju¢no s
kasnejsSim krpanjem in glajenjem utorov oz. tesnjenjem
prebojev v betonskih in suhomontaznih konstrukcijah.

V c.e.m. predvideti delo in material.
1,00 kpl
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11 Dobava in polaganje meteorne kanalizacije iz PVC
cevi obodne togosti SN8 in premera fi 160 mm,
poloZenih v vnaprej pripravljeno pesceno posteljico . V
c.e.m. vkljuciti izvedbo prikljucka cevi na cev oz. jasek,
ves tesnilni material in fazonske kose ter prikljucitev na
obstojeco kanalizacijo
16,00 m1l

12 Nabava revizijskih jaSkov DN 800 iz PE mariala. V ceni
zajeti: -dobava in montaza PE jaska DN 800, s konusno
odprtino DN 625, dobava in izvedba zasipa z gramoznim
materialom 0-32 v Sirini 50 cm okrog jaska, nabijanje v
plasteh po 30 cm do zgostitve zgostitve 97% Procterju, -
dobava in montaza pokrova po standardu SIST-EN 124
razred C 250 . V ceni je zajeto tudi dobava in montaza
nosilnega betonskega prstana . Kanalski pokrov DN60O,
nosilnosti C250, nodularna litina ISO 1083, avtomatski
zaklep in protihrupi vloZek, z odprtinami - meteorna

kanalizacija.
globine do 1,0 m 2,00 kom

13 Kompletna dobava in vgraditev tipskih peskolovcev z
LTZ povoznim pokrovom razred C250 in nodularne litine
ISO 1083. Peskolov je iz PE materiala DN 400, globine
1,00m, kota iztoka na globini 0,8 m. Uposteva se ves
potreben material in delo za izvedbo. Vezna cev
upostevana pri kanalizaciji.
1,00 kom

14 Kompletna dobava in vgraditev tipske reSetke
toékovnega poziralnika z LTZ povozno reSetko razred

C250 iz nodularne litine ISO 1083.
1,00 kom

15 Preizkus vodotesnosti meteorne kanalizacije.
1,00 kpl

16 Polaganje H tlakovcev debeline 6cm na peseéeno
posteljico (4-8cm) debeline 6¢cm, drenazno folijo, na
komprimirano nasutje
40,00/ m2

17 Razna manjsa zidarska dela, ki se lahko pojavijo v
¢asu gradnje, zidarska obdelava povrsin, ter pomo¢
obrtnikom.
Koli€ina ur oceniti in upostevati v ponudbi.
a.) NK delavec 1,00 kpl
b.) PK delavec 1,00 kpl

c.) KV delavec 1,00 kpl

[ZIDARSKA DELA [ SKUPAJ: | |
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[ Zap.st. | Opis postavke | koligina |enotal cenal/enoto | skupaj |

1.5. GRADBENI ODER

Splosna dologila

V kolikor v posameznih pozicijah ni drugace podano, veljajo v nadaljevanju navedena dolodila:

Etaze:

Vse pozicije veljajo neglede na razlicnost etaz.

Varnostni odri:

Varovalni odri, ki sluziju varovanju Zzivljenja ali zdravja zaposlenih lzvajalca ter

ostalih na Gradbi$€u zaposlenih oseb, se za &as izvajanja del obracunavajo posebej. V kolikor so po dokon&anju del ti odri
8e potrebni, se po naro€ilu naro¢nika obradunajo posebe;j.

Obseg storitve:

V kolikor v posameznih pozicijah ni drugae podano, je v nadaljevanju navedenih postavk vkalkulirati: do in odvoz, montazo
in demontaZo ter stojnino za uporabo za trajanje izvajanja lastne storitve. Naro€nika je o nameravani demontaZi odra
obvestiti vsaj 7 dni prej. V kolikor se bo oder potreboval po zahtevi Naroénika tudi po dokon&anju lastnih storitev, bo stojnina
od tega dneva dalje obraCunana posebe;.

Stati¢ne presoje in preizkusi:

StroSke za morebitne stati¢ne presoje stabilnosti, sidranja in preiskuse delovnega odra, varovalnih ali pomi¢nih odrov je
vkalkulirati v c.e.m..

Souporaba drugih Izvajalcev:

Souporaba odrov s strani drugih lzvajalcev v €asu izvajanja vseh narocnikovih del se uskalajuje

med lzvajalcema z ozirom na obremenitve odra, koordinacijo souporabe in podobno.

Obraéun:

Obracguna se vertikalna ploskev lahkih fasadnih odrov. Merimo horizontalno zunanjo konturo

OPOMBA:

- Fasadni odri morajo biti zgrajeni v skladu s predpisi o varnosti pri
delu na visokih odrih in pravilno sidrani na objekt.

- Lovilni in varovalni odri se ne obracunavajo posebe;j.

- Lahki delovni premicni odri niso posebej obracunani in jih mora
vsak izvajalec sam upostevati v ceni na enoto mere za
posamezne sklope del.

- V okviru cene za celoto je potrebno povsod zajeti izdelavo
Tehnolo$kih elaboratov oziroma montaznih naértov, delavniskih in
proizvodnih nacrtov.

1 Fasadni oder po izboru lzvajalca, za prevzem obremenitev,
potrebnih za izvedbo lastnih del. Oder je raunan po fasadnem
plascu.

Visina odra max cca 15,5 m.

500,000 m2

2 Dobava in izvedba delovnih odrov v dvigalnih jaskih, za
prevzem obremenitev, potrebnih za izvedbo lastnih del. Oder je
racunan po prostorninah jaskov.

Vidina odra do cca 15,3 m1.

70,000 m3

AS5. GRADBENI ODER SKUPAJ:
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[1.6. |JEKLENE KONSTRUKCIJE | kolicina |enota| cena/enoto skupaj

Splosna dolocila (potrebno zajeti in upostevati v ceni po e.m.):

Vsa dela je potrebno izvjati po dolocilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov in skladno z obveznimi

SIST-il

Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno in iz materiala in dimenzij kot je navedeno v
analizi konstrukcije objekta.

Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na nacin kot

je navedeno v nacrtih in detajlih konstrukcije objekta. Kvaliteta jekla mora biti v skladu z nacrtom gradbenih konstrukcij (S 355
za primarne konstrukcije in S 235 za sekundarne podkonstrukcije)

Vsa jeklena konstrukcija je zasScitena proti koroziji, zascito je izvesti na nacin, odvisno od vrste konstrukcije, mesta
vgradnje in izbranega sistema:

Tehnoloske risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor Zeli izvajalec
prilagoditi izvedbo svoji tehnologjji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s
podpisom potrditi projektant.

Vse materiale mora pred vgraditvijo potrditi odgovomi projektant.

V ceni za enoto je potrebno upostevati tudi:

* merjenje na objektu

* izdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo, z detaijli, ki jih je potrebno izvesti za konc¢anje posameznih del, tudi e niso
podrobno navedeni in opisaani v popisu in nacrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv.
Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture

* jzdelava vseh izracunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev

* preizkucanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti

* ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material

* jzdelavo vseh potrebnih zakljuckov

* jzdelava elementov v delavnici in montaZa na objektu

* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

* skladis¢enje materiala na gradbiscu

* vsa potrebna pomozZna sredstva za vgrajevanje kot so dvigalo, lestve, odri in podobno

* usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom

* terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu

* finalna obdelava elementov po opisu {antikorozijska zascita, pozarna zascita in finalni oplesk po

navodilih projektanta)

* popravilo eventuelne skode povzrocene ostalim izvajalcem na gradbiscu

* CisCenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in placilo takse deponije

* vsa dela in ukrepe po dolocilih zakona o varstvu pri delu

* za jeklene konstrukcije. ki so vidne, je potrebno vse zvare obrusiti gladko in ravno do povrsine profila

* zascita pred fizinimi poskodbami vgrajenih elementov

* izdelavo vseh potrebnih zaklju¢kov

* zagotovitev vseh zahtev za posamicna dela, ki so navedena v ealaboratu "PoZarna varnost" in zahtev iz predpisov ter
standardov varstva pred poZarom

Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture in statike, podrobnejsa navodila in zahteve, ki jih je potrebno
upostevati v ceni za enoto :
* tehni¢no porocilo

* cactava tlalAv ctrah in ctan
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1 Kompletna izdelava, transport, montaza in uévrstitev
elementov jeklene konstrukcije kovinske nadstreSnice
nad vhodom. Nadstresek je dimenzij 468/168 cm.
NadstreSek ima nosibpo konstrukcijo iz jeklenih O-
profilov 100/60/4 mm, povezane z digaonalo in 4x
obeSen z vedali cev 4,83cm/4mm; S235 sidranimi v
armiranobetonsko steno preko vijakov za konstrukcije
s prekinjenim topoltnim mostom.

Na notranji spodniji strani se pritrjujejo OSB plosce
10mm in XPS 20mm . Na zgorniji strani se na nosilce
pritriuje OSB 22m, na katerem je logilni filc in Sika
1.8mm, lepljena.

Spodniji in zgorniji zaklu¢ek so L-profili 30x30mm, varjeni
na konstrukcijo v obliki okvirja. Na sprednji strani je
konstrukcija obdana z alu plo¢evino, 1mm.

Zgornji sloji so izvedeni v naklonu 2% proti vzhodni
strani in se zakljudijo v horizontalni Zleb. Odvodnjavanje
je izvedeno s skrito vertikalo v fasadi s prikljuckom na
streSno vertikalo.

Na oznacenih pozicijah ima predvidene izpuste za
razsvetljavo.

Kovinski deli so antikorozijsko zas¢iteni, vroce cinkani,
finalna obdelava : prasno barvanje z barvo po barvni
karti Tiger Drylac.

V ceno vkljuciti ves potrebni material (kovino, pritdilni
material), vse delo, vse potrebne transportev ceno
vkljuéiti ves potrebni material , vse delo, vse potrebne

transporte
POZ 06D

300,00/ kg
|JEKLENE KONSTRUKCIJE |  SKUPAJ: |
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2. 1. |[KROVSKO KLEPARSKA DELA | kolicina [enota| cena/enoto skupaj

Splosna dolocila (potrebno zajeti in upostevati v ceni po e.m.):

Vsa dela je potrebno izvjati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi

SIST-i, po tehni¢nih specifikacijah proizvajalca kritine ter po dogovoru s projektantom! Material mora po kvaliteti ustrezati
dolol¢ilom veljavnih normativov.

V ceni za enoto je potrebno upostevati, poleg del v postavkah, tudi:

* snemanje in zarisovanje na objektu

vev v

* pregled pripravljenih podlog in fino ¢is¢enje pred pricetkom del

* dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomoznega materila z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroski

* delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami

* prevoz materila in izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem, skladis¢enjem in prenosi do mesta vgraditve

* ¢is€enje izdelkov in objekta po koncanih delih

* vsa dela in ukrepe po dolocilih zakona o varstvu pri delu

* pregled in prevzem podlage

* terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu in gradbiscu

* zagotovitev vseh zahtev, ki se nanasajo na posamezna dela, ki so navedena v elaboratu "PoZarna varnost", ter tistih, ki
izhajajo iz predpisov ter standardov za podrocje varstva pred pozarom

vevyv

* odvoz odpadkov in Cis¢enje po koncanih delih

Vsa tesarska, krovska in kleparska dela je izdelati tehni¢no pravilno in po pravilih stroke. Za ves material, predviden za
vgradnjo, mora izvajalec del dostaviti ateste o kvaliteti

V kolikor Zeli izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detaijli.
Tehnoloske risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanjena objektu
se lahko priéne, ko projektant potrdi risbe.

Pred pricetkom izvajanja del je mora izvajalec preveriti kvaliteto predhodno izvrenih del, ki bi lahko vplivali na kvaliteto,
sigurnost in trajnost elementov! za izvedbo strehe. Kasnejse relemacije se ne bodo upostevale.

Izvajalec mora izdelati tehnoloske risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za kon¢anje posameznih del, tudi ce niso
podrobno navedeni in opisani v popisu in nacrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv.
Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture

Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture, podrobnejsa navodila in zahteve ter jih je potrebno upostevati
v ceni za enoto :

* tehnicno porocilo

* sestave tlakov, streh in sten

* detajli

Pojekt konstrukcije {statika)

* tehnicno porocilo

* nacrti konstrukcije

RAVNA STREHA

Splosni opis

Vsa dela je potrebno izvjati po dolocilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov in skladno z obveznimi

SIST-i, po tehnic¢nih specifikacijah proizvajalca kritine, ter po dogovoru s projektantom!

Izvajalec del mora preuciti z nacrtom zahtevane tehnicne karakteristike, za vgrajeno predvidene hidro in toplotne izolacije. Za
proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnic¢ni nacrt, katerega mora pregledati in s podpisom potrditi
projektant. Tehni¢ni nacrt mora vsebovati:

* pregled vseh tehnicnih karakteristik izolacijskega proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz

nacrta

* porocila o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih za vgradnjo

Hidroizolacija mora ustrezati zahtevam SIST EN 13 707 in 13969
Temperaturna obstojnost h.i. je v projektu zahtevana v diapazonu -25 do+ 100 o C.

Pred pricetkom izvajanja del je mora izvajalec preveriti kvaliteto predhodno izvrSenih del, ki bi lahko vplivali na kvaliteto,

sigurnost in trajnost izolacije, ki je predvidena z elaboratom Fizikalne in zvo¢ne zaslite. KasnejSe reklamacije se ne bodo
upostevale.
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Izolacijska dela morajo biti izvedena tako, da posamezni deli in sloji izolacij kakor tudi celoten sestav ustrezajo namenu,
zahtevam kvalitete, varnosti in dolgotrajnosti. Posebno pazljivo je izvesti streho okrog zbirnih kotlickov, dilatacijskih stikov in
vertikalnih zaklju¢kov strehe.

Toplotna izolacija se pri polaganju ne sme poskodovati, na povrsini mora ostati ravna in pripravljena za vgradnjo naslednjih
slojev. Toplotno izolacijo je pri polaganju zascititi pred prodorom atmosferske vode v njo. Zascito je izvesti tako, da se izvede
vsak dan samo toliko toplotne izolacije, kolikor se jo lahko pokrije ali zasciti s hidroizolacijo, ali da se zascita proti atmosferski
vodi naredi zac¢asno na drugi nacin. Na stikih ne sme biti toplotnih mostov.

V nacrtu, sestavah in izracunu toplotnih in difuzijskih karakteristik je predlagan nabor materialov. lzvajalec lahko uporabi tudi
druge enakovredne materiale v enakih debelinah kot so navedeni v nacrtih in z enakimi karakteristikami.

Vsa kleparska dela je izdelati tehni¢no pravilno in po pravilih stroke. Za ves material, predviden za vgradnjo, mora
izvajalec del dostaviti ateste o kvaliteti

V kolikor Zeli izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detaijli.
Tehnoloske risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanjena objektu
se lahko pri¢ne, ko projektant potrdi risbe.

Izvajalec mora izdelati tehnoloske risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za koncanje posameznih del, tudi ¢e niso
podrobno navedeni in opisani v popisu in nacrtih, so pa nujna za pravilno funkcionirarjie posameznih sistemov in elemnotv.
Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture

V ceni za enoto mora biti vklju¢eno tudi:

* merjenje na objektu, pred pri¢etkom izdelave posameznih elementov

* jzdelava tehnicnega nacrta

* usklajevanje z osnovnimi nacrti in posvetovanje s projektantom

* vse potrebno delo, priprava in vgrajevanje na objektu

* ves potreben material, glavni in pomozni, pritrdilni, tesnilni in vezni

* vse stroske transporta do mesta vgrajevanja

* vse stroske skladis¢enja na gradbiscu

* popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov

* vsa pomozna delovna sredstva kot so delovni odri, lestve, zas¢ite in podobno
* preiskus kvalitete materialov ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atestie
* koordinacija, sodelovanje in terminsko usklajevanje del z izvajalci ostalih del

* CiS¢enje prostora po koncanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
* placilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala

* vsa dela in ukrepe po dolocilih zakona o varstvu pri delu

Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture, podrobnejsa navodila in zascita,
ki jih je potrebno upostevati v ceni za enoto :
Opomba:

Vse strehe bodo izvedene kot celota in morajo zajemati
izvedbo vseh zaklju¢kov, obrob, tesnilni in pritrdilni material. V
kolikor v posameznih postavkah detajli niso opisani in zajeti, je
izvajalec dolZan pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo strehe
kot zakljuceno celoto in k temu podati izvedbene detajle,
dodatna dela ne bodo posebej priznana.
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1 Nabava, izdelava, dobava in montaza slojev ravne strehe z
naklonom min 2%, v naslednji sestavi:
- Bitumenska samolepilna parna zapora, kot npr. Bauder
- plo&Ce puren FD-L - 160 mm - 200mm, kot npr. Bauder PIR
PLUS v naklonu 2%
- Locilni sloj (geotekstil)
- StreSna PVC hidroizolacijska membrana deb. 1,8 mm (npr.
Sikaplan 18 G ali podobno), vkljuéno z vertikalnimi zaklju¢ki na
atiko.
- Prodec v deb. 5 cm

Vertikalni zaklju€ek na atiko se izvede z vertikalnim zakljuCkom
bitumenske HI na ati¢ne stene, XPS deb. 10 cm ter s
hidroizolacijsko stresno folijo (ki se nadaljuje iz horizontalne
povrsine in kon¢a na ati¢ni steni pod ati¢no kapo).

Postavka vklju€uje izvedbo vseh preklopov in zaklju¢kov na
streSne atike in vse ostale streSne elemente, izvedbo odkapnih
profilov,...

V c.e.m. je potrebno zajeti ves potreben material za izvedbo.

Ravna streha stopniS¢nega prizidka in dvigalnega jaska.
a) parna zapora, samolepilna bitumenska: 40,00 m2

b.) puren (v naklonu do 2%), deb.skupaj 16-20 cm: 25,000 m2

c¢) Hidroizolacijska PVC folija (kot npr. Sikaplan 18G) - z vert.

zakljuki: 40,00/ m2

d.) Prani prodec granulacije 8/16 mm, v deb. 5 cm: 25,000 m3
f.) XPS deb. 10 cm (vertikalno na ati¢ne stene): 15,000 m2

3 Dobava in izvedba odvodnjavanja ravnih streh objekta.
- Dobava in vgradnja tockovnih stresnih vtoénikov vklju¢no
z izvedbo horizontalnih povezovalnih cevi skozi atiko, do
vertikalnih cevi odvodnjavanja. Vto&niki morajo biti opremljeni z
zascitnimi pokrovcki ki preprec€ujejo nabiranje nesnage in
zamasitev. izvedba po sistemu proizvajalca streSne kritine
*Vtocniki fi 80 mm
- Vertikalne cevi odvodnjavanja s strehe so PVC ali ALU,
premera min. 80 mm, speljane znotraj fasadne izolacije
vertikalno po liniji fasade in spodaj prikljuéene na zunanjo
meteorno kanaliz.
- Dodatno se izvedejo varnostni prelivi skozi atiCne stene,
dolZine do cca 55 cm:

Preliv fi min. 10 cm v atiénih stenah

Vtocniki fi 80mm + povezovalne cevi do vertikalnih 100l Kol
razvodov: ' P

b.) Varnostni prelivi: 1,00 kpl
c.) Vertikalne cevi fi 80 mm, PVC, varjene: 15,000 m1
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4 Nabava, izdelava, dobava in montaza novih stre$nih
zakljuénih profilov in obrob, iz ALU barvane plo€evine, deb. 1
mm, vkljuéno s podkonstrukcijo, z nosilci in vsem potrebnim
materialom za izvedbo.

- Ati¢na kapa ravne strehe stopnis¢nega jedra r.8. cca 75-100
cm
OPOMBA:
Razvite Sirine so informativne oz. ocenjene, izvedba preklopov
glede na dejanske potrebe za izvedbo. Izvajalec mora pred
izvedbo izdelati delavniSke risbe in detajle, ki jih potrdi
projektant.
Ati¢na kapa r.§. cca 75 cm: 25,000 m1

Ati¢na kapa r.S. cca 150 cm, stopni€asto napravljena:
3,000 m1

horizontalni Zleb r.5. cca 70 cm, ki povezuje obstojeco streho in
predvideno fasado, vklju€no s tesnenjem stika na obstojeci 8,000 m1
fasadi s trajno elasti¢nim kitom:

5 Nabava, izdelava, dobava in montaza kritine nadstreska ,
deb. 1.8 mm, vkljuéno s podkonstrukcijo, z nosilci, zakljucki in
vsem potrebnim materialom za izvedbo. naklon je 1,5& proti
vzhodu
- nadstresek
OPOMBA:

Razvite Sirine so informativne oz. ocenjene, izvedba preklopov
glede na dejanske potrebe za izvedbo. |zvajalec mora pred
izvedbo izdelati delavni$ke risbe in detajle, ki jih potrdi

projektant.
OSB 22mm 7,50/ m2

PVC, kritina 1.8mm 10,300 m2

horizontalni zleb r.§. cca 40 cm, vkljuéno z
25,000 m1

5 Nabava, izdelava, dobava in montaza zleba in stresnih
zaklju€nih profilov in obrob, iz ALU barvane ploCevine, deb. 1
mm, vkljuéno s podkonstrukcijo, z nosilci in vsem potrebnim
materialom za izvedbo.
- nadstreSek
OPOMBA:
Razvite Sirine so informativne oz. ocenjene, izvedba preklopov
glede na dejanske potrebe za izvedbo. |zvajalec mora pred
izvedbo izdelati delavniSke risbe in detajle, ki jih potrdi

projektant.
¢elna obroba, r.§. 30cm 6,200 m1
zidna oborba, r.$. 10cm 6,200 m1

horizontalni Zleb r.S. cca 40 cm, na ¢elni strani nadstreSka
1,50 m1

verikala, varjane PVC cevi 80mm, priklju¢ena na streSno 3,000 m1

[KROVSKO KLEPARSKA DELA [ SKUPAJ: | |
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2.2. KLJUCAVNICARSKA DELA kolicina | enota cenalenoto skupaj

SploSna dolodila (potrebno zajeti in upostevati v ceni po e.m.):

Vsa dela je potrebno izvjati po dolo€ilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i!

Nacrti so izdelani skladno z zahtevami in dolo€ili Pravilnika o zvocni za&¢iti stavb (Ur.list RS st.121/04 in Uredbe o ocenjevanju in
urejanju hrupa v okolju (Ur.list RS. st.105/05). Pri ocenjevanju akusti¢nih lastnosti sestavnih delov je upostevan standard SIST EN
12354-1 in -2 (2001).

Vsi nosilni elementi vrat, sten in okenskih kril morajo po nosilnosti odgovarjati tezi kril, teZa pa je odvisna od velikosti krila, debeline in
sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati s stati¢nim radunom.

Okovje zajema nasadila, kljuko, klju¢avnico, $€itnike in zapah, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente
okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant.

Nasadila morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno Stevilo nasadil je doloCitis statiCnim izraCunom, odvisno pa je od teze
krila. Na vsaka vrata je vgraditi najmanj tri nasadila.

Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti.

Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnoloskim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno
tako, da se pri tern ne poslabsa funkcija, biti mora elasti¢no in €vrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjavedi, ter
ustrezne velikosti in nosilnosti.

Vsi elementi so povrsinsko finalno obdelani na nacin kot je navedeno v popisu.

Tehnolo3ke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor Zeli izvajalec prilagoditi izvedbo
svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi odgovorni arhitekt.
Izvajanje na objektu se lahko zaéne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.

Glede na zahteve protipozarne zas€ite, so vrata oz. stene izvedena v zahtevani ognjeodpornosti. Izdelana morajo biti iz
negorljivega materiala in opremljena z vsem potrebnim okovjem za pozarna vrata, po veljanih tehni¢nih predpisih.

Vsi stiki med posameznimi elementi medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevam

protipozarne zascCite enako kot vrata sama. lzvajalec vrat je dolzan predloZiti atest o pozarni odpomosti. Vse zahteve za protipozarno
zas&cito so dane v nacrtu protipozarne zas€ite objekta.

Vrata in stene morajo imeti prilozene ateste o zahtevani pozarni in zvoc¢ni izolativnosti.

* izdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za kon¢anje posameznih del, tudi e niso podrobno navedeni
in opisani v popisu in nacrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni
projektant statike in arhitekture

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:

* vsa potrebna pripravljalna dela in ¢iS€enje podlog

* merjenje na objektu

* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

* skladi€enje materiala na gradbis¢u

* preizkuSanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvatitete z atesti
* vse potrebno delo v delavnici in na objektu

* izdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli

* usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom

* izdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo, z detaijli, ki jih je potrebno izvesti za kon¢anje posameznih del, tudi ¢e niso podrobno navedeni
in opisani v popisu in nacrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje

posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture

* ves potreben glavni, pomozni, nerjavedi pritrdilni in vezni material

* stekla za zasteklitve

* sencila

* okenske police

* izdelava vseh potrebnih zakljuckov

* finalna povrsinska obdelava kril, okvirjev in podbojev po opisu

* vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni odri in podobno
* usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom

* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

* popravilo eventuelno povzroCene skode ostalim izvajalcem na gradbiScu

* CiS¢enje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in placilo takse

* zaS¢ita izdelekov pred poskodbami do predaje naro€niku del

* vsa dela in ukrepe po dolocilih zakona o varstvu pri delu

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon&anje posameznih del,
tudi ¢e potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje
posameznih sistemov in elementov objekta.

Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture, podrobnej$a navodila in zahteve, ki jih je potrebno upostevati v ceni za
enoto :

* tehni¢no porodilo

* detajli

* sheme oken, sten in vrat

Fnotna cena mora 7aieti izdelava vseh notrehnih detailov in donolnilnih del katera ie notrehnn izvesti 7a dokonéanie nnsameznih del
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tudi Ce potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedem in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkC|on|ranJe
posameznih sistemov in elementov objekta.

Vse mere in Stevilo komadov je pred naroCilom potrebno preveriti na objektu!
V c.e.m. je potrebno upostevati notranje, premi¢ne in dviZzne delovne odre in plos¢adi, ¢iS€enje po posameznih fazah dela, ter odvoz
odpadkov na deponijo!

OPOMBA: Pred izvedbo potrebna izdelava delavniskih

nacrtov, ki jih potrdita stati¢ni in projektanstski nadzor.
Izvedba zajema podkonstrukcijo in vsei pritrdilnime oz.
sidrne elementi. V c.e.m. je potrebno zajeti ves material

in vsa pomozna dela potrebna za izvedbo.

1 Idelava, dobava in montaza rokooprijema na godniku:
roCaja iz POLNEGA LESA profila po shemi fi4d0mm s
konzolami iz plod€atega nerjave€ega Zeleza 30x3mm
pritrjenimi v AB steno s pogreznjenimi vijaki in z rozeto vel.
fi 40mm. Pritrjevanje na cca 80cm.

Mere obvezno preveri na mestu samem!

POZ D09
dolzina do 1,4m1. 4,00 kpl

2 lzdelava, dobava in montaza sistemskega predpraznika
s S€etko. Predpraznik je vgrajen v tlak vhoda pri stopnis¢u
v pritli¢ju.
Predpraznik je izveden po sistemu kot npr Emco Diplomat.
Vstavljen je v kotni profil iz inoxa 25mm, vkljugiti v ceno.
Skupaj z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim
materialom. dimenzije 160x160mm

POz D10
1,00 kos
3 Kovinska resetka, vroCe cinkane, barvana po RAL,
prezratevanje dvigalnega jaska.
vel. 45x45cm 1,00 kpl
4 Kovinski inoks ro¢aj na steni v stopniséu dim.
30x60mm.
Izdelava, dobava in montaza stopnid€nega rocaja iz
pravokotnega profila 30x60mm s konzolami iz ploS¢atega
nerjavecega zeleza 30x3mm pritrjenimi v AB oz. mav¢no
steno s pogreznjenimi vijaki in z rozeto vel. 40x40mm.
Pritrjevanje na cca 80cm.
Mere obvezno preveri na mestu samem!
POz D07
20,00 m1
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5 Ograja stopniséa
Kovinska barvana ograja, pritrjena stransko na AB ramena
stopniS¢a. Stojke so iz ploS€atega Zeleza, 50x10mm, visSine
140cm. Polnila so iz plos¢atega Zeleza , 50x10mm, z
vmesnim razmakom osno 120mm.
Element se preko pritrdilne plos¢e (2-4 plo3Ce/element)
pritriuje v AB stopni§&no ramo s HILTI vijaki
Vse skupaj prasno barvano po karti Tiger drylac, po izbiri
projektanta - bele barve.

8 POSEVNIH POLJ, RAVNI DEL PRED DVIGALOM V
MANSARDI, SKUPNA DOZINA:
POSEVNI DEL 2,4m1, RAVNI DEL: 1,5M1

POZ D08
26,00 m1l

6 Kompletna dobava in vgraditev tipskega linijskega
poziralnika z LTZ povozno resetko D 400 iz nodularne
litine 1ISO 1083, zaklep, protihrupni viozek. Kot npr.
Hauraton tip FaserfixKS 150 ali ACOdrain tip ACO Multiline
V150. V cem upostevati vse sestavne elemente linijskega
poZiralnika v skladu z navodili proizvajalca (zaklju&ne stene
2 kom, tipski element peskolova 1 kom, iztoki DN 150 1
kom). UpoSteva se ves potreben material in delo za
izvedbo. Vezna cev upostevana pri kanalizaciji.

velikost 200x10x15cm
1,00 kpl

7 Pokrov VGRADNI v tlak, raven z visino tlaka
1000x1000x45mm cinkan
DIMENZIJE: zunanje 1000 x 1000mm / odprtina 950 x
950mm / viSina skupna 45mm
Vroc€e cinkan pokrov iz (rebraste) plo€evine z izvrtino na
vrhu za odpiranje. Ne vsebuje teCajev in moznosti
zaklepanja. Uporablja se kot pokrov vodomernega jaska,
cisterne ali katerekoli odprtine, kjer ni prisotna kanalizacija,
kot npr. klju€avni¢arstvo Plamen

Predviden za vgradnjo v betonski tlak, tako da po vgradnji

ostane vrh pokrova raven s tlakom.
3,00 kpl

|[KLJUCAVNICARSKA DELA | SKUPAJ: | |
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|2. 4. |KERAMICARSKA DELA | koligina |enota| cena/enoto skupaj |

Splosna dolo¢ila (potrebno zajeti in upostevati v ceni po e.m.):

V kolikor v posameznih pozicijah ni drugace podano, veljajo v nadaljevanju navedena doloc€ila: PovrSine morajo biti ravne ,
brez strigov med ploscicami

Enakovrednost:

V kolikor v poziciji ni navedeno drugace, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehni¢ne
specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan, navedene v tehni¢nih podlogah proizvajalca, katerega
sistem je naveden kot primer nacina izvedbe in doseganja kvalitete.

Etaze/velikost prostorov:

Vse pozicije veljajo neglede na razli€nost etaz in velikost prostorov.

Visine:

V kolikor niso navedene nobene viSine sten , je kalkulirati oblaganje sten viSine do 2,80 m. Za viSine nad 2,80 m bodo
obra¢unana doplacila, v katera jezajeti vse stroSke izvedbe odranja. Doplacilo se obracuna na celotno kvadraturo sten, ki
presegajo visino2,80 m.

Fuge proti stenam in pragom:

V kolikor ni v postavkah dolo¢eno drugace, je zaradi razlogov pokanja in zvoéne izolativnosti fuge napram stenskim povrsinam,
proti vratnim podbojem in kovinskim pragom in v vseh vertikalnih vogalih suhomontaznih sten zakitati s €isto, na bakterije in
plesen odporno silikonsko tesnilno maso brez topil na osnovi acetatnega zamrezenja z razteznostjo/kréenjem do najve¢ 20%
od izhodis¢ne dimenzije, kot npr. Mapesil AC. Te fuge se ne smejo zakitati 'trdo’ s fugirno maso za kerami¢ne ploscice.
Obracun je v enoti mere ploscic.

Odtoki kanalizacije:

Med izvajanjem del je treba paziti, da so vsi vtoki odto&ne kanalizacije ustrezno zatesnjeni do dokon&anja del. V kolikor
izvajalec odtokov tega ni izvedel, je na to opozoriti in se ne sme priceti s polaganjem plo&¢ic.

Izvedba stenskih oblog:

V kolikor ni posebene zahteve posamezne stranke po nacinu polaganja stenskih ploscic, se ploscice praviloma polagajo iz
sredine stene proti vogalom tako, da je na obeh straneh stene enaka Sirina stolpca ploscic, ki pa ne smejo biti ozje od 10 cm. V
izogib temu mora polagalec v vertikalno os stene pozicionirati fugo ali pa srednji stolpec plos¢€ic. Odprte vogale je zakljugiti z
ALU letvijo in obradunati v c.e.m. obloge sten. V kolikor obstaja moznost ustreznega pozicioniranja sanitarnih elementov, je
vertikalne fuge uskladiti z osjo sanitarnih elementov. Za polaganje pod kotom 45 stopinj se ne priznava posebno doplacilo.
Nacin polaganja v posamezni kopalnici je uskladiti z naro¢nikom vklju€¢no z izdelavo odprtin ter zajetiv c. e.m..

Izvedba talnih oblog:

V kolikor ni posebene zahteve posamezne stranke po nacinu polaganja stenskih ploscic, se ploS€ice praviloma polagajo
pravokotno na vhodna vrata. Na pragu proti drugi finalni oblogi tal je vgraditi alu profil, ki ga je vkalkulirati v c.e.m. oblaganja tal.
Enako velja za dilatacijske profile.

Odprtine:

Propuste inStalacijskih cevi, odprtine odtocnih cevi, vodovodnih in elektro indtalacij ter raznih nosilnih konzol je skrbno obdelati
(izvedejo se z vrtanjem).

Izravnava tal in sten:

V kolikor neravnine odstopajo nad dopustnimi odstopanji po dolocenih merilih za estrihe je na to opozoriti in se ne sme priceti s
polaganjem plo&gic. V kolikor pa so odstopanja manj3a, je neravnine izravnanti z dodatnim nanosom lepila, kar je vkalkulirati v
c.e.m. polaganja talne ali stenske keramike in se ne obraCunava kot nepredvideno delo. V sanitarijah se izvede sistemski
hidroizolacijski premaz na cementni osnovi kot npr. Hidstrostop Elastic, Mapelastic in robni tesnilni trak kot npr. Kemaband,
Mapeband s pripradajoc¢imi vogalnimi zakljucki.

V c.e.m. je potrebno upostevati ¢iScenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!

2 Dobava in polaganje talnih nedrsecih
keramicnih plos¢ic velikosti 60x60cm v
podroc¢ju vhoda in dvigalnem jasku, srednjega
cenovnega razreda, 1. razred, barva in dimenzija
ploS¢ic po izboru projektanta. Vzorec ploscice
dostavi izvajalec in potrdi projektant. Fugirna masa
v skladu z EN 13 888, barva po izboru projektnata.
Postavka vklju€uje izvedbo zaokrozenih alu
profilov na stiku tla - stena, vgradnja letve v isti
ravnini kot keramika.

Debelina keramike na lepilu 10 mm.
Protizdrsnost min. R10.

16,000 m2

[KERAMICARSKA DELA [ SKUPAJ: |
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2.5. |[ALUDELA koli¢ina| enota | cena/enoto skupaj

Splosna dolocila (potrebno zajeti in upostevati v ceni po e.m.):

ALU montazna dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugade podano, veljajo v nadaljevanju navedena dolodila:

Enakovrednost:

V kolikor v poziciji ni navedeno drugace, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehni¢ne
specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan, navedene v tehni¢nih podlogah proizvajalca, katerega
sistem je naveden kot primer nacina izvedbe in doseganja kvalitete.

Etaze:

Vse pozicije veljajo neglede na razli¢nost etaz vgradnje.

Termiéna logitev:

V kolikor ni drugage navedeno, morajo biti vsi podbojni in okenski profili opremljeni z termi€no preknitvijo iz poliamida,
oljacanega s steklenimi vlakni ali enakovredno. Slepe podboje je opremiti s toplotno izolacijo.

Slepi podboji:

Slepe podboje po izboru izvajalca je vkljugiti v ceno in izvesti iz alu profilov z ali brez povrSinske obdelave oziroma iz
antikorozijsko povrsinsko oplascenih jeklenih profilov (vro€e cinkanih, previeka cinka 450 g/m2).

Okenske kombinacije:

V kolikor ni drugae navedeno, so okenske kombinacije razpisane kot enota.

Konstrukcijske elemente za povezavo, tudi razreznostne letve, je vkljuciti v c.e.m.

Okvirji

Barva konstrukcije ter oblika pokrivnega profila precke se doloci po izbiri projektanta. Okenski okvirji so barvani s strukturnimi
barvami. SKice:

V nadaljevanju uporabljen izraz "skica" kot najenostavnejSa ponazoritvena moznost je

upostevati kot nadomestilo za risbo, nacrt, detajl ali podobno.

DelavniSka dokumentacija:

DelavniSko dokumentacijo za ponujene okenske/zasteklitvene kombinacije podbojev,

slepih podbojev, kril, okovja, povrSinske obdelave, zasteklitve, tesnjenja, prikljuénih utorov,

zunanijih polic, prekritja parapeta ter pribora po sklenitvi izvajalske pogodbe predati Naro¢niku.

Predajo je izvrsiti pred pri€etkom proizvodnje. Morebitne detajle Narocnika je vkljugiti v

delavnisko dokumentacijo. Po potrditvi s strani naro¢nika je delavniSska dokumentacija sestavni

del pogodbe. S strani naro¢nika predlozene detajle izvedbe Zeljenih konstrukcij in navedene kot

sestavni del razpisa je s strani ponudnika prouciti na njihovo ustreznost in skladnost s pravili

stroke. Morebitne pripombe in pomisleke je pisno priloziti ponudbi. Po potrditvi s strani naro¢nika je delavniSka dokumentacija
sestavni del pogodbe.

Navedene dimenzije:

V kolikor ni drugace navedeno, so v skicah navedene dimenzije zunanje mere podboja okna brez

slepega podboja ali morebitne zunanje police. UpoStevati vse potrebne zaporne, tesnilne in zakljuéne elemente. UpoStevati
tudi vso potrebno pod konstrukcijo in sidrne elemente.

Koli¢ine, dimenzije:

Pred pri¢etkom proizvodnje je dimenzije, vrste odprtin, postavitev kakor tudi koli¢ine in tehni¢ne

podrobnosti doreci z Naroénikom. Uporabijo se lahko samo atestirani materiali. Stroske

atestiranja je vkljuciti v ceno po enoti mere (c.e.m.).

Skupna toplotna prevodnost okna Uw < 1,0 W/m2K, troslojno izolacijsko steklo. Zvo&na izolacija vsaj 35dB, laboratorijska
vrednost.

V c.e.m. je potrebno upostevati €iS€enje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!

ZASTEKLJENA FASADA kot npr. Schiico AOC 50 ST

Nadgradna toplotno izolirana konstrukcija SCHUCO AOC 50 na jekleni
podkonstrukciji za fasadne in streSne zasteklitve. Vidna Sirina znotraj
in zunaj je 50 mm.

Pritrditev osnovnega profila na pokonstrukcuijo je izvedena s to¢kovnim
varjenjem ali posebnimi tipskimi sorniki.

Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene z
EPDM tesnili.

Tesnila v pre€kah in stebrih so opremljena integriranimi kanali za
odvod vode. Prekrivajoc€i princip odvoda vode je zasnovan na viSinsko
zamaknjenih nivojih tesnenja pri tesnilih v stebrih in preckah.

Vsi priklju¢ki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni z notranjimi
in zunanjimi neprekinjenimi EPDM tesnili.

Toplotna prevodnost konstrukcije Uf do 0,81 W/m2K. Debelina stekla
od 6 do 64 mm. IzraCunati je statiko stekel.
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OKNA kot npr. Schiico AWS 75.SI+:

V fasadno konstrukcijo se vstavijo okenska krila, fiksne zasteklitve in
paneli.

Visoko toplotno izoliran sistem za fiksne zasteklitve ter enokrilna in
dvokrilna okna; Sl (Super Insulation); osnovna globina podboja 75 mm,
globina krila 85 mm. Poliamidne ali politermitne toplotno-izolacijske
letvice loCujejo zunanji in notranji alu profil, prostor v coni toplotno-
izolacijskih letvic je zapolnjeno s penastim jedrom. Prikljuek srednjega
tesnila na izolacijsko letvico v podrocju izolacijske cone je izveden z
zatiCem. Utor za steklo je izoliran s posebnimi sistemskimi profili iz
penaste mase, ki obdajajo zunanji rob izolacijskega stekla.
PrezraCevanje tega roba je izvedeno in zagotovljeno z utori po dolZini
izolacijskega profila in z uporabo posebnih sistemskih podlozk.
MozZnost izvedbe skritih utorov za drenazo kondenc¢ne vode in
prezralevanje sistema. Sistemski PVC 'basis' profil na parapetu ali v
tlaku za priklop na podlogo elementa brez toplotnih mostov.

Odpiranja

- Schiico SimplySmart AvanTec ro¢no sistemsko nevidno okovije;
odpiranja na krilo, na ventus ali kombinirano odpiranje

Standardi:

Schiico AOC 50 ST - testi in standardi
Protvlomni razred po ENV 1627 - do RC3
Zrakotesnost po EN 12152 - razred AE
Vodotesnost po EN 12154 - RE 1350
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1 Zastekljena fasada z okni
v gradbeni odprtini 300xh1390cm
POZ 03D
Zastekljena alu fasada objekta kot npr. Schiico AOC 50ST,
na nosilni kovinski konstrukciji, velikosti 300x1390cm, po
sploSnem opisu.
Vsi kovinski deli so predvideni po barvni karti RAL, po izbiri
projektanta.
V fasado so vstavljena okna, kot npr. Schiico AWS 75. S, ki
so zastekljena s troslojnim steklom Ug = 0,7 W/m2K. Vsa
okna se odpirajo po horizontalni in vertikalni osi, odpiranje po
shemi.
V delu nad podestom so do viSine 100cm pritrjene alu precke
fi12mm v oddaljenosti 120mm

okna: 100x85cm: 4 kom

Zakljucki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL
smernicah montaze.

1,00 kpl

2 ZUNANJA VRATA, DVOKRILNA
v gradbeni odprtini 160/250cm
POZ 01D
Izdelava, dobava in montaza zunanjih ALU zastekljenih vrat,
evakuacijskih (izhod iz objekta), vkljuéno s podboji, z okovjem,
kljukami, zasteklitvami in, samozapirali, vratnimi Stoperiji in
pragovi, panik okovje, klju€avnica v kljuki
Dvokrilna vrata
Dim. izdelka: 110+60/220 +30, gradbena odprtina: 160/250
Zakljuc€ki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL
smernicah montaZe - znotraj paronepropustni, zunaj
paropropustni, vodotesni.
VRATA MORAJO IZPOLNJEVATI SLEDECE ZAHTEVE:
- odporna proti odpiranju s silo telesa,
- opremljena s samozapiralom
- na zunanji strani kljuka, sistemski klju¢
- opremljena z varnostnim podbojem za zas¢&ito proti
dvigovanju vrat iz podboja,
-prag v ravnini tlaka
Postavka vkljuCuje dobavo nalepke v viSini o€i na obe vratni
krila v obliki folije.
Glej sheme vrat!

1,00 kpl

3 Stiridelno okno v gradbeni odprtini 160/230cm
POZ D05

Izdelava, dobava in montaZa enokrilnega Stiridelne zasteklitve
z oknom vel. 110/150cm z odpiranjem v obeh smereh z
zasteklitvijo s troslojnim lepljenim steklom odpornim proti
udarcem, Ug=0,6W/m2K. Okensko krilo ima kvalitetno okovje
in kljuko po izbiri arhitekta.

Visoko toplotno izoliran sistem za okna (Super Insulation)
s 75 mm osnovne gradbene globine in karakteristiénimi
lastnostmi konstrukcije iz stebrov in preék s 50 mm vidne
Sirine na zunanji strani, kot npr. Schuco AWS 75WF.SI.
Okensko krilo je izvedeno kot integrirani sistem (»blok«
konstrukcija), krilo je nameséeno za naleznim tesnilom na
podboju. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi
elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogo¢ajo kontrolirano
razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni Se s
posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom.
Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi
blazinicami in trajno elastiCnim tesnilnim materialom v
podrogju sti¢nih tesnilnih elementov labirintne oblike. Da se
zagotovi nemoteno prezracevanje osnovnega utora profila, je
potrebno uporabiti posebne sistemske podlozke. Zaklju¢ki na
gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah
montaZe -znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni,
vodotesni.

Zunanja polica aluminijasta, notranja bel umetni marmor,
poravnana s steno.

3,00 kos
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4 stiridelno okno v gradbeni odprtini 160/230cm
POZ D05*

Izdelava, dobava in montaza enokrilnega Stiridelne zasteklitve
z oknom vel. 110/160cm z odpiranjem NODT, zasteklitvijo s
troslojnim lepljenim steklom odpornim proti udarcem,
Ug=0,6W/m2K. Okensko krilo ima kvalitetno okovije in kljuko
po izbiri arhitekta. Okn je predvideno kot ODT, odpiranje za
90stopinj.
okno po opisu zgoraj. Zaklju¢ki na gradbeni element morajo
biti izvedeni po RAL smernicah montaze - znotraj
paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Zunanja polica aluminijasta, notranja bel umetni marmor,
poravnana s steno
Ker je parapet nizji, so na zunanji strani na okvir pritrjene
precke 20/20mm, dolzine 110cm (2kom) kot zaS¢itna ograja.
1,00 kos

POZARNE ZASTEKLITVE kot npr. Schiico ADS 80 FR 30

Sistem alu profilacije za pozarne nenosilne konstrukcije steklenih ali
polnih vrat in fiksnih steklenih sten z zahtevami za pozarno odpornost
El 30 - najmanj 30 minut morajo prepreciti prehod ognja, omejiti
prehod dima, omejiti prehod toplote in s tem prepreciti dvig
temperature v prostoru, ki meji na prostor, kjer je pozar (v povprecju na
140 K, na nekaterih mestih do max. 180 K); medtem, ko se
temperatura v prostoru s pozarom lahko dvigne na 850°C, mora biti na
drugi strani omogo¢en nemoten prehod ljudi iz same zgradbe.

Za vgradnjo na zunanje ali notranje meje pozarnih sektorjev.
Petkomorni alu profili s prekinjenim toplotnim mostom.Ve&namenski
utor za pritrditev okovja (klju€avnice, varnostni zatici, pritrdilna sidra,
cilindri¢ni tecaji). Dovoljena je le uporaba okovja in stekel ter polnih
skladnih s STS 09/0078.

Sistem certificiran tudi za evakuacijske in panik izhode po EN 179 in
EN 1125.

Globina profilacije znasa 80 mm. Vratna konstrukcija je med podbojem
in krilom povrsinsko poravnana.

SPLOSNO:

za vse pozicije velja dobava in montaza elementov.

Samozapiralo na pozarnih vratih s potisno silo odpiranja preko 25N po
sistemu "Dorma easy open" ali enakovrednem. Samozapirala se
izvajajo na vratih po zahtevah pozarne varnosti in na vseh vratih, kjer je
zahtevana tesnost med prostori, pri Cemer imajo vrata, ki so
namenjena prehodu funkcionalno oviranih oseb vgrajen mehanizem za
sprostitev samozapirala pri odpiranju vrat nad potrebno silo 20N.

Pred vgradnjo je potrebno predloZiti barvno shemo v potrditev
projektantu in naro¢niku.

Cena vsebuje: Dobavo, montazo, pritrdila in tesnilna sredstva,
pripravljalna, pomozna, zaklju¢na dela in za&cito izdelka do predaje
objekta naro€niku.

Postavka vklju€uje dobavo nalepke v visini oi na obe vratni krila v
obliki folije.

Opomba: Vse mere in §t. komadov obvezno preveriti na objektu!
-V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!
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5 Pozarna vrata
POZ D02

Izdelava, dobava in montaza notranje steklene stene z vrati v
ALU podbojih, pozarnih (EI2 30 C3 Sm), vklju¢no z okovjem,
kljukami, samozapirali, vratnimi Stoperiji in pragovi.

Stiridelna delna stena, velikosti 160x250cm

Dvokrilna steklena vrata 2x 75/220, nadsvetloba

Podroben opis vrat je podan v uvodu.

Posebnosti: panik okovje, magnet, ki drzZi vrata v odprem
poloZaju, ALU okvir vrat, poZarno tesnenje na stiku s steno,
zakljuéne letve, stranska razSiritev

Glei sploSne obpombe in sheme vrat!
4,00 kpl

6 Pozarna vrata
POZ D04
Izdelava, dobava in montaza notranje steklene stene z vrati v
ALU podbojih, pozarnih (EI2 30 C3 Sm), vklju¢no z okovjem,
kljukami, samozapirali, vratnimi Stoperji in pragovi.
tri-delna delna stena, velikosti 165x240cm
Enokrilna steklena vrata 90/220, obsvetloba, nadsvetloba
Podroben opis vrat je podan v uvodu.
Posebnosti: panik okovje, ALU okvir vrat, pozarno tesnenje na
stiku s steno, zaklju€ne letve, stranska razSiritev

Glej splosne opombe in sheme vrat!
POZ.: 04D

1,00 kpl

[ JALUDELA [ SKUPAJ: | |
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2.6. |TLAKARSKA DELA koli¢ina | enota Fenal/enotq skupaj

Splosna dolocila (potrebno zajeti in upostevati v ceni po e.m.):

Material in vgrajevanje na objektu mora po kvaliteti ustrezati veljavnim standardom.

Izvajalec del mora dati na vpogled vzorce podov predvidenih za polaganje in jih vgraditi na objektu skupaj s stenskimi zakljucki.
Polaganje se lahko za¢ne po pisni potrditvi vzorcev.

Lepilo mora biti take kvalitete, da se z njimi doseZe Cvrsta in trajna veza. Ne sme Skodljivo vplivati na

podlogo, na pod in na zdravje osebja, ki z njim dela. Proizvajalec lepila mora skupaj z lepilom dati deklaracijo, v kateri mora biti
navedeno da je lepilo primerno in preizkuseno za to vrsto dela. Pri delu z lepili na osnovi organskih topil je strogo upostevati
navodila za uporabo, zaradi predpisanih zas¢itnih mer pred pozarom.

Tolerance galdkosti in enakomernosti povrsin morajo ustrezati standardu DIN 18202.

Podloga na katero se pod polaga ne sme vsebovati vec vlage kot je predpisana za posamezno vrsto

poda.

Izvajalec mora pred pricetkom del pregledati vse povrsine, ki bodo oblagane in opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na
eventuelne pomanijkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na na brezhibno polaganje. Kasnejse reklamacije o pomanijkljivih
povrsinah bodo smatrane za brezpredmetne.

Cena za enoto mora vsebovati tudi:

* vsa potrebna pripravljalna dela

* merjenje na objektu

* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

* vse potrebno delo do konénega izdelka

* skladis¢enje materiala na gradbiscu

* atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti

* CiScenje in pripravo podloge

* ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material

* zaklju¢ne letve

* dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu

* vsa potrebna pomoZna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
* usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom

* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

* finalna obdelava po opisu

* popravilo eventuelno povzrocene Skode ostalim izvajalcem na gradbiscu
* CiS¢enje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo

* placilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
* vsa dela in ukrepe po dolodilih zakona o varstvu pri delu

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanje posameznih

del, tudi ce potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno
funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
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SPLOSNE OPOMBE: Izvajalec tlakarskih del
mora pred polaganjem predati na vpogled in potrditev vzorce vseh
talnih oblog predvidenih za polaganje ali izdelavo, ter dostaviti
nadzoru vse potrebne certifikate in dokumentacijo proizvajalca
vkljuéno z evtl. navodil za polaganje. Izvajalec v ceni na enoto
zajema vso potrebno predcis€enje in evtl razmascevanje podlage
ter pripravo podlage. Podlogo pod finalnim tlakom mora obvezno
izvesti izvajalec finalnega tlaka. Masa za izravnavo se mora ¢vrsto
in trajno vezati na podlago, da je odporna na pritisk in ne sme

vplivati na podlogo, lepilo ipd.

Opomba: Na objektu je potrebno preveriti stanje estriha, ki mora
biti v standardu EN 18202. Potreben je obvezen zapisniski
prevzem estriha, z dopisanimi pripombami. Potrebno je narediti
meritev vlage,ki mora biti v normativu 2% merjeno po karbidni
metodi. Pred pri¢etkom del je potrebno estrih odistiti in odstaniti
vse ostanke malte, barve in ostalih stvari. Izravnalna masa ki se
uporablja mora imeti dovolj visoko tlaéno trdnost za namen
uporabe na objektu. V ceni je potrebno predvideti nanos mase do
3mm, ter predhodni nanos preimer-ja za boljsi oprijem mase s
podlago. Vse ugotovitve, ki bi lahko vplivale na slabSo kvaliteto
talne obloge je potrebno vnesti na primopredajni zapisnik ki se
izpolnjuje ob prevzemu estriha.

Vse obdelave tlakov morajo biti razreda gorljivosti Bfl-s1 po SIST
EN 13501. Vsi finalni materiali morajo ustrezati zahtevam SIST EN
651, 649 in 658 ter z njimi povezanimi standardi, biti homogeni po
celothem preseku min. d 3,5mm, protizdrsni R9 po EN 13893,
bakteriostaznostni, odporni na madeze, odporni na ogorke po EN
1399, enostavni za strojno ali ro¢no vdrzevanje, primerni za

polaganje z lepilom na estrih z izravnalno maso

1 Dobava in polaganje talne obloge s plo§¢ami iz gume, vklju¢no
s pripravo podlage in z evtl. izvedbo izravnalne mase, in
nizkostenskega zakljucka, v enaki kvaliteti kot talna obloga.
Dobava in polaganje talne obloge s plos¢ami iz gume na stopnisca
s podesti, vklju¢no s pripravo podlage.

Dobava in montaza lepljene talne obloge iz kavéuka deb. 3,0 mm
na predhodno izravnano in obruseno podlago s specialnim
disperzijskim mikroarmiranim lepilom z veliko lepilno mocjo UZIN
KE 66. Talna obloga mora po kvaliteti ustrezati naslednjim
zahtevam: ognjeodpornost po EN 13501-1 — Bfls1; toksi¢nost
plinov pri gorenju po DIN 53436 — nestrupen; protizdrsnost po DIN
51130 — R9; imeti mora pozitiven test toplotne vpojnosti po DIN
52614, razred A; sposobnost prevajanja toplote po DIN 52612 —
0,12 W/mK; elektrostati¢nost po EN 1815 — antistati¢no;
dimenzijska stabilnost po EN 434 - 2I0,3%; odli¢na proznost po EN
435 postopek A - brez razpok; trdnost po ISO 7619 — 85 Shore A;
odpornost na pritisk po EN 1816 — 0,20 mm; odpornost proti
obrabi pri obremenitvi 5N po ISO 4649 postopek A - 150 mm3; ne
vsebujejo, plastifikatorjev, nitrozaminov, PVC in halogenov;
primerna za visoko ferkventne prostore, za visoke obremenitve s
kolesi in odporna na cigaretne ogorke; kot npr. Artigo Lava ali
enakovredno.
Tlak mora biti 100% lepljen in opasovan v prostor. V ceni na enoto
mere zajeti originalno nizkostensko obrobo do 10 cm, ter ves
potreben material za izvedbo.

14,00 m2
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2 Dobava in polaganje talne obloge s ploS&éami iz gume na
stopnis§¢a s podesti, vklju¢no s pripravo podlage in z evtl. izvedbo
izravnalne mase, in nizkostenskega zakljucka, v enaki kvaliteti kot
talna obloga. OBVEZNA VGRADNJA ORIGINALNIH PROTIZDRSNIH
TRAKOV NA ROB STOPNIC, VKLJUCITI V CENO.

Dobava in montaza lepljene talne obloge iz kavcuka deb. 3,0 mm
kot npr. Artigo Lava ali enakovredno.

Tlak mora biti 100% lepljen in opasovan v prostor.

V ceni na enoto mere zajeti originalno nizkostensko obrobo cca 10
cm, ter ves potreben material za izvedbo.

Stopnisce.

a) Nastopne ploskve stopnic: 23,00 m2
b) Celne ploskve stopnic: 16,000 m2
c) Podesti: 55,00 m2
3 Dobava in izvedba protipraSnega premaza finalnega

betonskega tlaka (vklju¢no z ¢is€enjem in ustrezno pripravo
povrsine), v 3 slojih, v skupni deb. cca 0,3 mm, izvedba na
zaribano ali gladko AB povrsino, z vsem potrebnim delom in
materialom za izvedbo.

Talna plos¢a dvigalnega jaska, z zaklju¢kom na stene do visine 1 m.

8,00 m2
6 Dobava in vgradnja ALU razmejitvenega profila oz.
razmejitvene letve na mestu menjave tlaka (guma - liti terazzo) in
pred stopnicami zaradi razli¢nih viSin talne obloge. Barva srebrna
eloksirana.
8,00 m'
|TLAKARSKA DELA | SKUPAJ: |
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2.8. |SUHOMONTAZNA DELA koli¢ina |enota|cena/enoto skupaj

Splo3na doloéila (potrebno zajeti in upostevati v ceni po e.m.):

V kolikor v posameznih pozicijah ni drugace podano, veljajo v nadaljevanju navedena dolocila:
Enakovrednost:

V kolikor pri posameznih pozicijah ni drugace doloceno, veljajo kot kriteriji enakovrednosti znacilnih navedenih izvedb vse
tehnic¢ne specifikacije, ki so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehni¢ne lastnosti posameznih delov konstrukcije in
skupne konstrukcije kakor tudi posebne lastnosti, ki so podane v tehni¢ni dokumentaciji proizvajalca znacilnih navedenih
proizvodov. Ce se ponuja enakovredna izvedba, je potrebno na primerjalni listi prikazati tehni¢ne specifikacije vseh
ponujenih sistemov.

EtazZe:

Vse pozicije veljajo neglede na razli¢nost etaz.

Visine:

Ce viSine niso navedene, se pri kalkulaciji upostevajo visine sten do 3,52 m, ob upostevanju morebitnih
konstruktivnih dodatnih ukrepov.

Kovinski nosilci:

Podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih profilov z vtisnjenimi odprtinami za vodenje sanitarnih in
elektroinstalacij ter ves pritrdilni material mora biti pocinkan ali fosforiziran. Nazivna debelina ploc¢evine za
pokonénike podkonstrukcije mora znasati najmanj 0,6 mm. Ce ni drugace navedeno, so stenske
konstrukcije s kovinskimi stojkami nenosilne in neprestavljive.

Dokazilo stabilnosti za stenske konstrukcije mora dokazati prevzemnik narocila, v kolikor stabilnost

ni razvidna iz avstrijskega standarda ONORM B 3358-6. Okrajsava CW se uporablja pri stenah

s kovinskimi stojkami za stenske C-profile. Navedena vrednost je viSina mosticka profila v mm.

Prikljucki:

Prikljucke na stene, strop in tla je izvesti s tesnilnimi trakovi deb. 3,5 - 8,0 mm, enostransko
samolepljivimi. V enotni ceni je treba vkalkulirati togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno,

stropom in tlemi v skladu v skladu z avstrijskim standardom B 3356-6.

Zvoéno izolacijski sloj:

Sloje mineralne volne zahtevane gostote je poloziti po celotno povrsini in na nacin, ki onemogoca

zdrs volne. V kolikor ni drugace doloceno, mora znasati debelina zvoc¢ne izolacije minimalno 5 cm.

Ce ni drugace navedeno, je v enotni ceni vkalkuliran 5 cm debel izolacijski sloj iz vezane mineralne

volne

Pozarna odpornost:

Izvajalec mora predloziti dokazilo o zahtevani poZarni odpornosti celotne stenske konstrukcije, ki

ga izda pooblas¢ena ustanova z vsemi atesti.

Dokazilo o zahtevanem razredu pozarne upornosti za stensko konstrukcijo mora dokazati izvajalec
narocila s potrdilom o preizkusu ali mnenjem izvedenca avtorizirane institucije za preizkusanje, ¢e

razred poZarne upornosti ni razviden iz avstrijskih standardov ONORM B 3800 in ONORM B 3358-6

oz. iz priloge 1 nemskega standarda DIN 4109.

Zvoéna za$éita:

Zahtevane vrednosti zvoéne zascCite stenskih konstrukcij izvajalec dokaze s porocilom o preizkusu
pooblaséene institucije za preizkusanje in nadzor, Ce Ze vrednosti zvocne zascite niso razvidne iz
avstrijskega standarda ONORM B 3358-6 o0z. nemskega standarda DIN 4109, priloga 1.

PovrSinska obdelava:

Povrsine sten je zakitati in zgletati skladno s tehni¢nimi navodili proizvajalca. Bandazne trakove je

vgraditi ustrezno zahtevanemu sistemu. lzpostavljene vogale sten je opremiti z zascitnimi kotniki,

ki jih je zagletani. V kolikor ni drugace doloceno, je povrsine pripraviti do te stopnje, da so

pripravljene za slikarska dela brez osnovnih premazov. To pomeni, da razen manjsih popravil in

manjSega rahlega brusenja stikov plos¢ povrsine pred nanosom osnovnega in finalnih premazov

ni potrebno dodatno obdelovati. Fuge ob stikih z betonskim stropom in stenah je v Sirini in

globini min. 4 mm zafugirati z akrilnim kitom bele barve.

Izrezi:

Obdelave sten pri inStalacijah in vgradnih elementih, ki so izvedeni pred montazo plos¢ na konstrukcijo, ne bodo posebej

v . I . . .
nhrafiinana in iith ia 7aiati v rann nA annti mara
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Obraéun odprtin:

Odprtine do 2,5 m2 se ne odstevajo.

Dopustha odstopanja:

Kot mejna dopustna odstopanja za pravokotnost, povrsinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo dolodila
DIN 18 202, Toleranzen im Hochbau.

Impregnirane plosce:

Dodatne pozicije za impregnirane mavcne plosce so navedene pod dodatnimi storitvami.

vvvvv

Pri podkonstrukciji stene je potrebno zajeti ojacitvene profile
pri podboju vrat, kot npr. UA s pritrdilnimi kotniki. Prav tako je
potrebno upostevati tudi ojacitvene OSB plosce za visece
omare, stenske obloge, ostalo konzolno pohistvo in vse izreze
za inStalacije.

1 Kompletna izvedba mavéno kartonskih sten debeline 15
cm.
Dobava in montaza predelnih montaznih gips kartonskih sten
deb. 15 cm, npr. RIGIPS montazna stena ali enakovredno, kot
enojna stena na kovinski podkonstrukciji, pravilno in strokovno
izvedena, vklju€no s fugiranjem stikov. Zvoé&na izolativhost 56
dB.
Debelina stene: 150 mm
Podkonstrukcija: pocinkani kovinski profili 100 mm, po DIN
18182-1, z uporabo tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW
profilov 625 mm, debeline plo¢evine 0,6 mm
Izolacija: (Isover Acusto) deb. 75 mm
Obloga: na obeh straneh 2 x 12,5 mm GK plos¢a
Fugiranje: fugirna masa in ojacitveni bandazni trak.
Stene so postavljene na AB plosco in se izvedejo po visini
etaze. Najprej se polozi prva oblozna plos¢a, druga se izvede v
viSini 10cm nad gotovim tlakom po izvedbi estriha. Stiki plos¢
se bandazirajo, kvaliteta obdelave Q3.

obloga z ognjevarnimi plo§€ami, stena Rl 90 5,20 m?2

2 Izvedba obloge stene v na meji obeh objektov iz dvojnih
mavcenih ploS€ deb.12.5 mm na kovinski podkonstrukciji 75mm
z izolacijo iz mineralne volne 12cm in enim slojem PE folije,
skupne debeline 10 cm, stiki med plo§¢ami so bandazirani,
kvaliteta obdelave Q3.
3,800 m2
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3 Dobava in montaza zunanjih oziroma obodnih
suhomontaznih sten, kot kompletna stena na leseni nosilni
podkonstrukciji, pravilno in strokovno izvedena, vkljuéno s
fugiranjem stikov.

Debelina stene: 240-310 mm

- Obloga: na notranji strani 2 x 12,5 mm mavcno-vlaknena
plos¢a

- Parna zapora na notranji strani stene

- Podkonstrukcija: Leseni profili 160 mm

- Izolacija: mineralna volna deb. 160mm med nosilnimi profili.
- Paronepropustna vodoodbojna folija na zunaniji strani stene
- Obloga na zunanji strani: OSB plos¢a deb. 2 cm, lepljeni stiki
stene

- izolacija kamena volna in zakljuéni sloj - zajeto pri fasadi

Fugiranje: fugirna masa in ojacitveni bandazni trak.
Visina sten do cca 2,70 m.

Obodna stena stopni$€nega prizidka v 4. nadstropju.
20,00/ m2

SUHOMONTAZNA DELA
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12.9. |SLIKOPLESKARSKA DELA | koligina |enota] cenalenoto skupaj |

Splo8na dologila (potrebno zajeti in upoStevati v ceni po e.m.):
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugace podano, veljajo v nadaljevanju
navedena dolocila:
Etaze:
Vse pozicije veljajo neglede na razlicnost etaz.
Visine:
V kolikor so za dela, ki se izvajajo nad 4 m viSine od gotovih tal razpisane postavke za doplacilo zaradi tezavnosti dela, je le ta
doplacila vkalkulirati v te posatavke. Izvedbena viSina se meri od gotovih tal do zgornjega roba obdelane povrsine.
Oder:
V ceno po enoti mere (c.e.m.) kalkulirati oder.
Stropne/stenske povrsine:
V kolikor ni drugace doloceno, je cene po enoti mere (c.e.m.) kalkulirati neglede na to, ali se storitev izvaja na stenski ali stropni
povrsini.
Priprava povrsine:
Odstranitev manjsih obrizgov ometa in hrapavosti je vkalkulirati v c.e.m. slikarskih ali pleskarskih storitev. V kolikor se
posamezni prostori ali veéje vezane povrsine ne omecejo na novo, je storitve priprave podlage (strganje, gletanje in podobno)
obstojecih starih povrsin vkalkulirati v celotno povrsino prenove.
Barvni odtenek:
V kolikor ni drugace doloceno, je v c.e.m. sliko-pleskarskih del vkalkulirati nanos
pastelnih odtenkov zaklju¢nih premazov po izboru naroc¢nika. Barva po N.CY. barvni karti
Disperzijski premazi:
Pojmi premazi obstojni na suho brisanje (wischfest), pralni premazi (reinigungsfahig),
premazi, odporni na praske (scheuerbestandig) in odporni na udar dezja
(schlagregenbestandig) so definirani v normativu ONORM O 2356. Uporaba fungicidnih
(proti plesni) in zdravju Skodljivih (npr. spojine Zivega srebra) premazov ni dovoljena.
Na zahtevo narocnika je predloziti ustrezne ateste za uporabljene materiale.
Dodatna dologila:
Pred pri¢etkom del mora izvajalec naroéniku predloziti dokazila o ustreznosti ponujenih
1 Brusenje AB povrsin z diamantimi brusilniki kot
predpriprava za slikopleskarska dela

180,000 m2

2 2x slikanje ometanih in AB povrS$in z notranjo
poldisperzijsko barvo kot npr. Jupol, s predhodno
impregnacijo z emulzijo kot npr. Kemagrund,
izravnavo spojev z belo izravnalno maso kot npr.
Kemaglet G in finalnim kitanjem z disperzijsko
izravnalno maso kot npr. Kemaglet FX ter
brusenjem, fino zagladitvijo in ¢iS¢enjem. Povrsina
mora biti ravna, gladka in enakomerno izravnana,

skitana in pobarvana.
a.) AB in ometane stene: 205,000 m2

b.) AB in ometani stropovi: 117,000 m2
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3 2x slikanje mavénih sten, stropov in oblog s
poldisperzijsko barvo kot npr. Jupol. Vklju¢no s
predhodno pripravo povrsine: 2x kitanje s trajno
elasticnim kitom, brusenje, fina zagladitev,
¢isCenje in impregniranje z razredceno
poldisperzijsko barvo. PovrSina mora biti ravna,
gladka in enakomerno pobarvana.

Cena vkljuCuje barvanje z odtenki po izbiri
projktanta po NCS lestvici (rdeca barva - celostna
podoba PAM)

a.) Stene: 34,00 m2
4 2x slikanje sten in stropa dvigalnega jaska s
poldisperzijsko barvo brez kitanja, s potrebnim
preddeli.
71,000 m2
|SLIKOPLESKARSKA DELA | SKUPAJ:
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Stran 51

2.10. |FASADA kolicina |enota] cena/enoto skupaj

Splosna doloéila (potrebno zajeti in upostevati v ceni po e.m.):

V kolikor v posameznih pozicijah ni drugace podano, veljajo v nadaljevanju navedena dolocila:

EtazZe:

Vse pozicije veljajo neglede na razlicnost etaz.

Dopustna odstopanja:

Kot mejna dopustna odstopanja za pravokotnost, povrsinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo dolocila

DIN 18202, Toleranzen im Hochbau

Obracun:

Kompletno fasado izdelati po navodilu proizvajalca fasade. V ceni je upostevati obdelavo okenskih in vratnih Spalet pri odprtinah
velikosti do 3,00 m2. Odprtine do 3,00 m2 se ne odstevajo.

Dri viarfiith Aadnrtinah ca razlilba nad 2 NNM I AAEtava in ca Aalikini AAada AkhAdalava Enalat

Stik stena-strop :

V kolikor v posameznih pozicijah ni drugace podano, se stik stena-strop izvaja pod kotom 90° z ostrim robom brez utora.
Ciscenije :

vvvvv

zaraCunava posebej ampak je zajeto v ceni na enoto mere.

Zascita:

Zascito oken, vrat, polic in podobnega pred onesnazenjem je vkalkulirati v c.e.m..

Alu fasadni profili :

Samo profili za prekrivanje dilatacij in profili vgrajeni na izrecno Zeljo investitorja se obracunavajo posebej

vsi ostali vogalni in drugi zascitni profili so zajeti v ceni po enoti mere ( m2 ) in se ne obracunavajo posebe;j.

Kvaliteta termo-izolacijskega materiala :

negorljivost v razredu Al po DIN 4102 T.1

Mehansko pritrjevanje fasadnih plos¢ s stalis¢a pozarne varnosti:

Proizvajalec sistema kontaktne tankoslojne fasade mora za svoj sistem predloziti dokazilo o ustreznosti

glede protipozarnih zahtev za fasado po DIN -normah.

V c.e.m. zajeti vse stroSke za dilatacije, delovne stike, dilatacije objekta, dilatacije ob zakljuckih fasade.

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanje posameznih
del, tudi ¢e potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno
funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta, ter odkapnega profila nad podzidkom objketa.

vev v

V c.e.m. je potrebno upostevati CiScenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!

Opomba:

Fasada bo izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo
vseh zakljuckov, obrob, tesnilni in pritrdilni material. V
kolikor v posameznih postavkah skriti detajli niso
opisani in zajeti, je izvajalec dolzan pri oddaji ponudbe
predvideti izvedbo fasade kot zakljuéeno celoto in k
temu podati izvedbene detajle, dodatna dela ne bodo

posebej priznana.

1 Dobava in izvedba kontaktne fasade v naslednji
sestavi:
- toplotna izolacija iz kamene volne deb. 18 cm,
lepljena in sidrana v obodno steno po navodilih
proizvajalca sistema fasade po predhodni impregnirani
podlagi
- osnovni armiran sloj: gradbeno lepilo kot npr. family
GROB
- mehansko pritrjevanje plosée z npr. weber fasadnim
sidrom HTR-P, brez poglabljanja v izolacijo
- 2.sloj armirnega sloja z armirno mreZzo po sistemu
webtherm
- zakljuéni sloj: dobava in vgradnja weberpas design 1,0
mm izravnalne mase v 2x nanosu Spric v izbranem
odtenku. Nanos 3 -5 mm.
Vkljuéno z obdelavo vseh vencov in zakljuckov, ter
odkape na prehodu iz verikalne fasade v strop objekta

OPOMBA - V ceni na enoto mere je potrebno
upostevati:

- Odprtine velikosti do 3m2 v koli¢inah niso odstete
zaradi obdelave Spalet!

- Spalete se oizolirajo z WEBER THERM PLUS ULTRA
020, deb. 2-4 cm, z zaklju¢no obdelavo enako kot na
preostalem objektu.

fasada 310,000 m2
Spalete 31,000 ml
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Stran 52

Dobava in izvedba kontaktne fasade - cokla, na
spodnjem delu obodnih sten, do viSine 50 cm nad
terenom v sestavi:

- Toplotna izolacija: vodoodbojne XPS plos¢e deb. 18
cm (npr Fragmat XPS 300), lepljen in sidran v obodno
steno po navodilih proizvajalca sistema fasade.

- Osnovni armiran sloj: 2 sloja gradbenega lepila
(deb. cca 1,5+1,5 mm) s PVC mreZico vstavljeno v 1.
sloj lepila

- Zakljuéni sloj: tankoslojni fasadni zaklju¢ni omet deb
cca 2mm, vklju€no z obdelavo vseh vencov in
zaklju€kov, ter evtl izvedbo odkapov,...

podstavek prizidka objekta in del obstojece fasade z
novo fasado

9,00 m2

Naprava kompletne fasade na stropu pod
nadstreSkom, z oblogo XPS 2cm na OSB plo&&i 10mm
, finalno obdelano z armirno mrezico in zaklju¢nim
slojem v barvi fasada pod nadstreSkom. Plos¢e so
pritrjiene s skritimi RF vijaki. V ceni so zajeti vsi
zakljucki, izrezi za razsvetljavo, profili ob odprtinah in
vogalih po tipskih detajlih. lzvedba po navodilih
proizvajalca fasade.

6,70/ m2

|[FASADA |  SKUPAJ: |

FASADA
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2. 11.  |DVIGALA koligina | enota | cena/enoto | skupaj

1 Tip: elektricno osebno dvigalo brez strojnice, s sistemskim certifikatom,
kot npr. Schindler E1 3000, Kone, Otis Gen, Thyssen, ipd.
Izvedba naprave v skladu s standardom SIST EN 81-20, EN 81-50
NOSILNOSTA125 kg ali 15 oseb
STROJNICABvigalo brez strojnice
SISTEM POGONAEEIektri¢ni, ACVF- frekvenéno reguliran brez reduktorja
STEVILO VKLOPOV NA UROEESO
ELEKTRICNA NAPETOSTERf x 400V / 230V, 50 Hz
VISINA DVIGA®.40 m
STEV. POSTAJM (0,1,2,3)
STEV. VHODOVEE (neprehodna kabina)
HITROSTE®,0 m/s
SISTEM UPRAVLJANJAE
*Mikroprocesorsko — simpleks, zbirno krmiljenje v obe smeri
e*Bovorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoca avtomaticni
telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. Stevilke -
moznost 24 urnega priklopa na dezurno sluzbo monterja dvigala
*BSM vmesnik
*Pozarni program - pri aktiviranju pozZarne voznje iz poZarne centrale, se
dvigalo parkira v postaji, ki je definirana kot poZarna postaja (pritlicje) in
se izklopi (skladno s SIST EN81-73).
oBvetlobni signal za preobremenitev
eNaprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s toc¢ko
5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20
eRegenerativni pogon
sRAvtomatsko vrac¢anje kabine v glavno postajo, ko dvigalo ni v uporabi
*Predodpiranje vrat

v kabinif

o x Mehansko kabinsko tipkalo (po celotni visini kabine), iz brusene
nerjavece ploCevine, poravnano s steno kabine, s kontrastnimi in
reliefnimi tipkami (¢rne tipke)

*Braillove oznake, na pozivnih tipkah

sMatri¢ni displej / steklo v ¢rni barvi

*Bezervacija kabine s pomocjo kljuca,

eMipka za zapiranje vrat

eMlipka za odpiranje vrat

efflipka za alarm (alarm v kabini)

*Bvetlobna indikacija potrditve pozivov

v glavni postaji @Mehansko tipkalo (poziv) iz bruSene nerjavne
plocevine in delno iz ¢rnega stekla, montirano nadometno na zid poleg
jaskovnih vrat

*Pokazatelj polozZaja kabine in smeri nadaljnje voznje (matricni), v ¢rni
barvi, montiran horizontalno (nadometno) nad jaskovnimi vrati
*Fong

v ostalih postajahl

sMehansko tipkalo (poziv) iz brusene nerjavne plocevine in delno iz
¢rnega stekla, montirano nadometno na zid poleg jaskovnih vrat
*Pokazatelj poloZaja kabine in smeri nadaljnje voZnje (matricni), v ¢rni
barvi, montiran horizontalno (nadometno) nad jaskovnimi vrati
*BFong

KABINAEabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (tocka 5.4)
Specifikacija kabine:

*Btene kabine iz strukturirane nerjavne plocevine tip »linen«

DVIGALA Stran 53 od 56



DVIGALA

Stran 54

KABINAEabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (tocka 5.4)
Specifikacija kabine:

eBtene kabine iz strukturirane nerjavne plocevine tip »linen«

*Btrop iz bruSene nerjavece plocevine, z LED razsvetljavo tip: »Line«

efbcaj: raven, na zadnji in stranski steni kabine, nasproti kabinskega
tipkala

e@igledalo: na zadnji steni po celotni visini, Sirine 500mm

sfhlna obloga: predpriprava za lokalno polaganje keramike v debelini

14mm

Stran 54 od 56
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dimenzije@irina x globina x viina:

1200mm x 2100mm x 2100 mm (svetla visSina 2139mm)
Stev. vhodovl, neprehodna kabina

zas€ita vhoda@

eElektronska svetlobna zavesa

*®mejilec sile zapiranja

VRATA KABINEERvtomatska, centralna-teleskopska, 4-delna (C4), iz
strukturirane nerjavne plocevine tip »Lineng, s frekvenéno reguliranim
pogonom

dimenzije®irina 1050 mm, viSina 2100 mm

JASKOVNA VRATABvtomatska, centralna-teleskopska, 4-delna (C4), iz
strukturirane nerjavne plocevine tip »Linen«, PoZarna odpornost
skladno s standardom EN81-58 2 E120 (v vseh postajah)
dimenzijeRirina 1050 mm, viSina 2100 mm

VODILA®odila kabine in protiuteZi morajo biti dimenzionirana skladno s
standardom SIST EN81-50 (priloga C)

DolZina vodil 2500mm

JASEK DVIGALABrmirano-betonski

dimenzije®irina 1800 mm, globina 2500 mm

glava jaskaf#hin.3800 mm

poglobitevi@hin. 1100 mm

STROJNICA®Brez strojni¢no dvigalo

Ostale zahtevel@

*Bazsvetljava jaska
*Bestev za dostop v jasek skladna s SIST EN81-20 (priloga F)
*Bloscice in napisi
sMavodila za uporabo in vzdrZevan je skladno z SIST EN81-20 (tocka 7.2)
V obsegu dobave dvigala je potrebno zajeti naslednje postavke:
*Bervisno tipkalo na strehi kabine.
ePakiranje in transport do gradbisca.
esBokumentacija. (delavniska dokumentacija, PID, POV navodila)
eBolanje skrbnika dvigala.
sBloscice in napisi, ki pripadajo neposredno dvigalu, v skladu z SIST EN81-
20/50.
*Btroski za prisotnost montaznega osebja pri prevzemu dvigal in
tehni¢nem pregledu objekta.
sWontaza dvigala brez postavljanja odrov ob uporabi predhodno
vgrajenih montaznih obesal.
*Bestev za pomoc pri vstopanju v jamo jaska, ki ustreza SIST EN 81-
20/50 predpisom.
sBdstranitev pakirnega materiala. Dobava montaznih obesal za dviganje
v jasku.
*Dsvetlitev in elektrifikacija jaska v skladu z SIST EN 81-20/50
predpisom.
oBitroski tehni¢nega pregleda dvigala in pridobitev certifikata.
sRaztovarjanje in prenasanje tezkih delov dvigala na gradbiscu.
sBinkratno naknadno ¢is€enje naprave po zakljuéku montaze.
eBostava uteZi pri prevzemu s strani izvedencev.

1,00 kpl

|DVIGALA | SKUPAJ: |
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Post. Ime postavke Enota Koli¢éina Cena/enoto Vrednost
[Eur] [Eur]

F OSTALA DELA IN SKUPNE POSTAVKE

C.1 premontaza obstojecih radiatorjev
demontaZa radiatorjev v etazah PR-3N, velikosti 60x60cm in
prenos na deponij, 3kom
demontaZa in ponovna montaZza radiatorja v mansardi,
velikosti 100x60cm
predelava horizontalnega razvoda v etazah pr, 1n, 2n, 3n,
mansarda, do 1m v etazi
kpl 1,00 - £

C.2 vgradnja novega vertikale ogrevanja in radiatorskega
ogrevanja
Plasti¢na vecplastna ogrevalna cev za podometno montazo iz
PE-RT/AI/PE-RT Il visoke gostote, 10 bar, komplet s fitingi za
spajanje s stiskanjem (loki, reducirji, odcepi, prehodni kosi) in
izvedbo prikljuckov, s tesnilnim materialom, z dobavo in
montazo - predizolirana s toplotno izolacijo s prevodnostjo
0.04 W/(m-K).
Kot npr. Geberit Mepla

dobava in montaza radiatorjev v etazah PR-3N, velikosti

120x60cm ter priklop

vklju¢no vsi transportni stroski, montazni material, vse

komplet kpl 1,00 - €

c3 demontaZa umivalnikov
demontazZa stenske pipe, in umivalnika s pipo ter ustrezno
tesnenje, saj odovod/dovod ne veé predviden za uporabi
kpl 1,00 - £

c4 Gasilni aparati
Gasilni aparati vklju¢no z zidnimi konzolami in vsem
pomoznim pritrdilnim materialom, demontaza in ponovna
montaza
dostavo opreme do mesta namestitve oz. vgradnje ter po
potrebi za¢asno deponiranje
kpl 8,00 - £

SKUPAJ OSTALA DELA IN SKUPNE POSTAVKE: | - €]
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Arhiteza d.o.o.
BezenSkova 34
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LEGENDA

PARCELNA MEJA
PARCELNA MEJA UREJENA
——  —— GRADBENA PARCELA: 361 m2

I 0BSTOJEC DOM DR.JOZETA POTRCA POLJCANE

[ PREDVIDEN OBJEKT

NADSTRESEK

[ | ASFALTIRANE POVRSINE/TLAKOVANO DVORISCE

{ | ZELENICA

objekt C, rekonstrukcija in dozidava :

s w1 fa22 SPrEMeMbe GD

A: GRADBENA PARCELA: 361 m2: del parc.St. 274/7 , k.o.Poljcane 782

POVRSINA GRADBENE PARCELE ZNASA 361 m2
PREDVIDEN OBJEKT NA STIKU Z ZEMLJISCEM ZNASA 29,56 m2

DELEZ ZELENIH POVRSIN SE NE SPREMINJA
PARKIRNA MESTA SO OBSTOJECA

arnitezs

Arhiteza d.0.0.
Bezenskova 34

SI - 2000 Maribor
info@arhiteza.com
www.arhiteza.com

031304 737
031319 668

projekt

narocnik

Dozidava pozarnih stopnic in dvigala k objektu C

DOM DR.JOZETA POTRCA POLJCANE,

Potr¢eva ulica 1, 2319 Poljcane

vrsta projekine
dokumentacije

PZI Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

nacrt Nacrt arhitekture - lokacijski prikazi

risba SITUACIJA PREDVIDENEGA STANJA

vodja projekta Polona LIPICNIK, u.d.i.a. ZAPS 1059 b\
poobladceni arhitekt Mateja KATRASNIK, u.d.i.a. ZAPS 1578 b\
Stevilka nacrta 192/2024

datum junij 2024

merilo 1:500

Stevilka risbe L1
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LEGENDA
ED — Jasek meteor. vode PREDVIDEN VOD
_© - Nadzemni hidrant vodovod T ——  meteome vode
'@ ' - cReEZNICA B — —— — o wd NN
5] - kvadr. konalski josek __ Selekomun. vod
& — n.n. el drog
O — okrogli jasek e Ggroio
® — okr. kanalski jagek Povezave — DKN
o< - svetilka na drogu — cesta
| - Zapornico
— EL. OMARICA —— urejene meje
Vi ~ poslovna stavba T objekt
o — nadzemni hidrant T~ " T " 77 objekt streha
A — Kima ——— robnik
" — PARKIRISCE T balkon
o = Zasun — pot
® - vooovooM JASX drog ol N. N. — podzemnl
— JASEK ELEKTRIKE — kovin. konstrukcija
z ~ Znok za pripadnost INTERNA KANALIZACIJA:

Novo priklju¢evanje na GJI ni predvideno.
spremeni se trsa meteornih vod.
Temeljna plosca je nad priklju¢nim NN vodom, previden izkop!

Arhiteza d.0.0.
Bezenskova 34

SI - 2000 Maribor
info@arhiteza.com
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031319 668
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Dozidava pozarnih stopnic in dvigala k objektu C

DOM DR.JOZETA POTRCA POLJCANE,
PotrCeva ulica 1, 2319 Poljcane
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OBJEKT C

Predvidena je tipiCna rekonstrukcija.

Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporo€iti vodstvu
gradbisca in OP. Poleg tega nacrta so obvezujoCi tudi narti naprav in opreme in
morebitni delavniSki nacrti. Vse druge nacrte je potrebno s tem naCrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporociti vodstvu gradbi$ca in OP. Za
kakrSnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene nacrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta.

LEGENDA

- Tusitve

- 0peka

- strih

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija
- armiran beton - NOV

- gips stene (novo)
- pozidava novo
- maveno-kartonske stene - novo

- toplotna izolacia kamena volna
- toplotna izolacija XPS

objekt C, rekonstrukcija in dozidava :

1.faza spremembe GD
— — — — faza spremembe GD
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Predvidena je tipicna rekonstrukcija.

Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporo€iti vodstvu
gradbi$ca in OP. Poleg tega nacrta so obvezujo€i tudi nacrti naprav in opreme in
morebitni delavniSki nacrti. Vse druge nacrte je potrebno s tem naCrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporo¢iti vodstvu gradbi§ca in OP. Za
kakrSnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene nacrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodije projekia.
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Predvidena je tipicna rekonstrukcija.

Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporociti vodstvu
gradbisca in OP. Poleg tega nacrta so obvezujo€i tudi nacrti naprav in opreme in
morebitni delavniSki nacrti. Vse druge nacrte je potrebno s tem naCrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporo¢iti vodstvu gradbi§ca in OP. Za
kakrSnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene nacrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta.
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Predvidena je tipitna rekonstrukcija.

V'se mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporo€iti vodstvu
gradbisca in OP. Poleg tega nacrta so obvezujocCi tudi nacrti naprav in opreme in
morebitni delavniSki nacrti. Vse druge nacrte je potrebno s tem nacrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporogiti vodstvu gradbi$ca in OP. Za
kakrSnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene nacrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodije projekta.
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objekt C, rekonstrukcija in dozidava :
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Predvidena je tipitna rekonstrukcija.
V'se mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporo€iti vodstvu
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gradbis$ca in OP. Poleg tega nacrta so obvezujoCi tudi nacrti naprav in opreme in

morebitni delavniski nacrti. Vse druge nacrte je potrebno s tem nacrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporogiti vodstvu gradbi$ca in OP. Za

kakrSnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene nacrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodije projekta.
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P EHOD SKOZ' OBSTOJECO PlSARNO 17,88m2 S kakrSnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene nacrte s strani izvajalca je
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OBJEKT B

OBJEKT A

1

=

OBJEKTC

Predvidena je tipitna rekonstrukcija.

Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporociti vodstvu
gradbis$ca in OP. Poleg tega nacrta so obvezujoCi tudi nacrti naprav in opreme in
morebitni delavniSki nacrti. Vse druge nacrte je potrebno s tem naCrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporogiti vodstvu gradbi§ca in OP. Za
kakrSnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene nacrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodije projekta.

LEGENDA

- opeka

07 /4 ~estih

- 1USitve
- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

- armiran beton - NOV

- Gips stene (novo)
- pozidava novo
- mavéno-kartonske stene - novo

q - toplotna izolacija kamena volna

IR - toplofna zolaciia XPS

objekt C, rekonstrukcija in dozidava :

— —— — — 1.faza spremembe GD
— — — — 2faza spremembe GD
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SESTAVA KONSTRUKCIJ

HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE

T1__Tla na terenu — pritligje, (obstojeéa konstrukcija)

T2__Tla na terenu — dnevni prostor, objekt C

keramika 1,0 cm

beton 2,5 cm

Glinopor MB 100 3,5 cm

PVC folija

toplotna izolacija (Izomat) 4,0 cm
bitum. hidroizolacija 0,5 cm
podloZni beton 8,0 cm

gramoz (komprim.) 30,0 cm

guma 0,3 cm

cementni estrih 6,0 cm

loCilna folija

toplotna izolacija EPS 150 10,0 cm
bitum. hidroizolacija 2x 0,5 cm
podbeton 10,0 cm

gramoz (komprim.) 30,0 cm

T3__ Tla na terenu — terasa

betonski tlakovec 7 cm

gramoz #5mm 6 cm

bitumenska hidroizolacija 2x 0,5 cm
AB plos¢a v naklonu 20-25 cm
podbeton 10 cm

gramoz (komprim.) 30 cm

TA__Tla v eta?i,(obstoje¢a konstrukcija)

T5__Tla v etaZi — mansarda, (obstojeda konstrukcija)

parket 2,4 cm
glinopor MB 100 4,6 cm
monta strop

AB tlagna plos¢a 5,0 cm
ope¢na polnila 16,0 cm
omet 2,0 cm

PVC obloga 0,3 cm

c. estrin 6,0 cm

PE folija

mineralna volna 12,0 cm

monta strop

T6__Tla v etaZi — dnevni prostor, (nova konstrukcija)

T7__Tla v etaZi — terasa, (nova konstrukcija)

T8__Tla v etaZi — soba (nova konstrukcija)

19

ST

S2

S3

AB tla¢na ploséa 5,0 cm
ope¢na polnila 16,0 cm
omet 2,0 cm

guma 0,3 cm

AB na Hi=bond plogevini 11,0 cm
konstrukcija HEA 180 16 cm
zragni prostor, gips 5 cm
spuscen strop, gips 1,25 cm

grez plos¢ice 1 cm

map elastic 0,5 cm

AB na Hi—bond plogevini 11 cm
konstrukcija HEA 180 16 cm

spuscen strop viakno—cementne plos¢e na podkostr. 5 cm

guma 0,3 cm

cementni estrih 6,0 cm

PE folija

zvo¢na izolacija npr. Etafoam 0,5¢cm
AB plos¢a 20 cm

notranji omet 1 cm

__Tla v etaZi (nove kopalnice)

guma 0,3 cm

cementni estrih 6,2 cm
PE folija 0,5 mm

monta strop

AB tla¢na plos¢a 5,0 cm
ope¢na polnila 16,0 cm
omet 2,0 cm

__Streha dvigalnega jaska

PVC stresna folija 1,8 cm
toplotna izolacija PIR 12 cm
Tl v naklonu 2% 1-6 cm
parna zapora

AB plos¢a 20 cm

__Streha terasa

PVC stresna folija 1,8 cm

toplotna izolacija PIR 16 cm

Tl v naklonu 2% 1-6 cm

AB na Hi—bond plo¢evini 11 cm
toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm
zragni prostor 5 cm

zun. strop (Wedi ploga) 1,25 cm

__Streha dnevni prostor

PVC stresna folija 1,8 mm
toplotna izolacija PIR 16,0 cm

Tl v naklonu 2% 1-6 cm

AB na Hi—bond plo¢evini 11 cm
toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm
parna zapora

gips obloga 1,25 cm

VERTIKALNE KONSTRUKCIJE

F1__Kontaktna fasada — obstoje¢a konstrukcija—ni posegov

notranji omet 2 cm

ope¢ni zid 24 cm

toplotna izolacija EPS F 5 cm
zakljueni sloj 1 cm

F1A__Kontaktna fasada — terasa

F2

F3__Kontaktna fasada — prizidava (stik obstojete novo)

Fé_

F5__PODSTAVEK OBJEKTA — prizidava (klinker)

notranji omet 2 cm
ope¢ni zid 24 cm
toplotna izolacija 18 c¢cm
zaklju¢ni sloj 1 cm

__Kontaktna fasada — prizidava

AB stena 20 cm
toplotna izolacija 18 c¢cm

gradbeno lepilo z arm. mrezo 0,3 cm

zaklju¢ni sloj 0,2 cm

AB stena 20 cm

toplotna izolacija grafitni stiropor 13 cm
gradbeno lepilo z arm. mrezo 0,3 cm

zakljuéni sloj 0,2 cm

_Kontaktna fasada — DVIGALO

AB stena 20 cm
toplotna izolacija 9 cm

gradbeno lepilo z arm. mrezo 0,3 cm

zaklju¢ni sloj 0,2 cm

AB stena 20 cm
toplotna izolacija XPS 13 cm

gradbeno lepilo z arm. mrezo 0,3 cm

zakljuéni sloj 0,2 cm oz. klinker 5cm

NAKLON 4°

—_—

ST2

- prodec

- kritina Sika 1.8mm

- file

- puren v naklonu 210-160mm

- bitumenska samolepilna parna zapora
- AB pldsca 20cm

- zragni prostor

- mavéna kartonska ploS¢a 2x12.5mm

1560

NAKLON 4°

-

|55 1

7

20, 43,

7

395

TS

- guma 3mm

- cemeptni estrih 70mm
- PE folija - parna zapora
- 2voCna izolacija 30mm
- AB plpSca 180mm

prehod

RESETKA

, 40

objekt C

262
85
LXK

TS

- gumg 3mm

- cementni estrih 70mm N
- PE folija - parna zapora

- zvoCna izolacija 30mm

- AB plpSca 180mm

prehod &2

objekt C

18,40
N

1445
+
—~J
o
o
|
’ﬁ

1385

TS

- gumd 3mm

- cementni estrih 70mm o
- PE folija - pama zapora &
- zvo¢na izolacija 30mm

- AB plpSca 180mm

+5.60 |

prehod &<

objekt C

262

4
¢

TS

-P
-7
-A

- gumd 3mm ‘
- cemeptni estrih 70mm IN
E folija - parna zapora

o¢na izolacija 30mm

B plps¢a 180mm

12,80

prehod &8

objekt C

262

H

T
Ar*J

elektro omarica 60,
h=4}0 m

132

T4
Il

prehod &1

objekt C

222
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Dvigalo

ZST
AB STENA
kamena volna 18cm

zakljucni sloj 2x 4mm

Predvidena je tipicna rekonstrukcija.

Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporo€iti vodstvu
gradbiSca in OP. Poleg tega nacrta so obvezujoCi tudi nacrti naprav in opreme in
morebitni delavniSki nacrti. Vse druge nacrte je potrebno s tem nacrtom uskladit
in morebitna neskladja nemudoma sporo¢iti vodstvu gradbiSca in OP. Za
kakrSnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene nacrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta.

LEGENDA

- ruSitve
- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

- armiran beton - NOV

—

pd0 L

.30,

premaz hidrotes

T pritli¢je - vhodni del

- keramika 10mm

- stiroestrih 30mm

- AB ploS¢a 300mm

- XPS 100mm

- HI Gefitas

- podbeton 100mm

- komprimirano nasutje
400mm

895 DOLZINA TALNE PLOSCE

- cementni estrih 60mm
- PE folija - parna zapoLaW 80

)

|

| (0

x

- Opeka

- gips stene (novo)

- pozidava novo

- mavéno-kartonske stene - novo
07 /A ~estrih

0200004 -toplotna zolacia kamena volna

SRR - toplotna zolaciia XPS

objekt G, rekonstrukcija in dozidava :

1faza spremembe GD
— — — — 2faza spremembe GD
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HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE T1__Tla na terenu - pritličje, (obstoječa konstrukcija)     - keramika 1,0 cm keramika 1,0 cm - beton 2,5 cm beton 2,5 cm - Glinopor MB 100 3,5 cm Glinopor MB 100 3,5 cm - PVC folija PVC folija - toplotna izolacija (Izomat) 4,0 cm toplotna izolacija (Izomat) 4,0 cm - bitum. hidroizolacija 0,5 cm bitum. hidroizolacija 0,5 cm - podložni beton 8,0 cm podložni beton 8,0 cm - gramoz (komprim.) 30,0 cm gramoz (komprim.) 30,0 cm T2__Tla na terenu - dnevni prostor, objekt C - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,0 cm cementni estrih 6,0 cm - ločilna folija  ločilna folija  - toplotna izolacija EPS 150 10,0 cm toplotna izolacija EPS 150 10,0 cm - bitum. hidroizolacija 2x 0,5 cm bitum. hidroizolacija 2x 0,5 cm - podbeton 10,0 cm podbeton 10,0 cm - gramoz (komprim.) 30,0 cm gramoz (komprim.) 30,0 cm T3__ Tla na terenu - terasa  - betonski tlakovec 7 cm betonski tlakovec 7 cm - gramoz  5mm 6 cm gramoz  5mm 6 cm- bitumenska hidroizolacija 2x 0,5 cm bitumenska hidroizolacija 2x 0,5 cm - AB plošča v naklonu 20-25 cm  AB plošča v naklonu 20-25 cm  - podbeton 10 cm  podbeton 10 cm  - gramoz (komprim.) 30 cm  gramoz (komprim.) 30 cm  T4__Tla v etaži,(obstoječa konstrukcija)      - parket  2,4 cm parket  2,4 cm  2,4 cm - glinopor MB 100 4,6 cm glinopor MB 100 4,6 cm - monta strop  monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cm omet 2,0 cm 2,0 cm T5__Tla v etaži - mansarda, (obstoječa konstrukcija)      - PVC obloga 0,3 cm PVC obloga 0,3 cm - c. estrih  6,0 cm c. estrih  6,0 cm - PE folija PE folija - mineralna volna 12,0 cm mineralna volna 12,0 cm monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cm omet 2,0 cm 2,0 cm T6__Tla v etaži - dnevni prostor, (nova konstrukcija) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11,0 cm AB na Hi-bond pločevini 11,0 cm - konstrukcija HEA 180 16 cm konstrukcija HEA 180 16 cm - zračni prostor, gips 5 cm zračni prostor, gips 5 cm - spuščen strop, gips 1,25 cm  spuščen strop, gips 1,25 cm  T7__Tla v etaži - terasa, (nova konstrukcija) - grez ploščice 1 cm  grez ploščice 1 cm  - map elastic 0,5 cm  map elastic 0,5 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11 cm  AB na Hi-bond pločevini 11 cm  - konstrukcija HEA 180 16 cm  konstrukcija HEA 180 16 cm  - spuščen strop vlakno-cementne plošče na podkostr. 5 cm  spuščen strop vlakno-cementne plošče na podkostr. 5 cm  T8__Tla v etaži - soba (nova konstrukcija) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,0 cm  cementni estrih 6,0 cm  - PE folija  PE folija  - zvočna izolacija npr. Etafoam 0,5cm  zvočna izolacija npr. Etafoam 0,5cm  - AB plošča 20 cm  AB plošča 20 cm  - notranji omet 1 cm  notranji omet 1 cm  T9__Tla v etaži (nove kopalnice) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,2 cm  cementni estrih 6,2 cm  - PE folija 0,5 mm  PE folija 0,5 mm  - monta strop  monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cmomet 2,0 cm2,0 cm

AutoCAD SHX Text
S1__Streha dvigalnega jaška  - PVC strešna folija 1,8 cm  PVC strešna folija 1,8 cm  - toplotna izolacija PIR 12 cm  toplotna izolacija PIR 12 cm  - TI v naklonu 2% 1-6 cm  TI v naklonu 2% 1-6 cm  - parna zapora  parna zapora  - AB plošča 20 cm  AB plošča 20 cm  S2__Streha terasa  - PVC strešna folija 1,8 cm  PVC strešna folija 1,8 cm  - toplotna izolacija PIR 16 cm  toplotna izolacija PIR 16 cm  - TI v naklonu 2% 1-6 cm TI v naklonu 2% 1-6 cm - AB na Hi-bond pločevini 11 cm  AB na Hi-bond pločevini 11 cm  - toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm  toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm  - zračni prostor 5 cm zračni prostor 5 cm - zun. strop (Wedi ploša) 1,25 cm   zun. strop (Wedi ploša) 1,25 cm   S3__Streha dnevni prostor - PVC strešna folija 1,8 mm PVC strešna folija 1,8 mm - toplotna izolacija PIR 16,0 cm toplotna izolacija PIR 16,0 cm - TI v naklonu 2% 1-6 cm  TI v naklonu 2% 1-6 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11 cm AB na Hi-bond pločevini 11 cm - toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm   toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm   - parna zapora parna zapora - gips obloga 1,25 cm gips obloga 1,25 cm VERTIKALNE KONSTRUKCIJE F1__Kontaktna fasada - obstoječa konstrukcija-ni posegov      - notranji omet 2 cm  notranji omet 2 cm  - opečni zid 24 cm  opečni zid 24 cm  - toplotna izolacija EPS F 5 cm  toplotna izolacija EPS F 5 cm  - zaključni sloj 1 cm  zaključni sloj 1 cm  F1A__Kontaktna fasada - terasa       - notranji omet 2 cm  notranji omet 2 cm  - opečni zid 24 cm  opečni zid 24 cm  - toplotna izolacija 18 cm  toplotna izolacija 18 cm  - zaključni sloj 1 cm  zaključni sloj 1 cm  F2__Kontaktna fasada - prizidava       - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija 18 cm  toplotna izolacija 18 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm  zaključni sloj 0,2 cm  F3__Kontaktna fasada - prizidava (stik obstoječe novo)    - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija grafitni stiropor 13 cm  toplotna izolacija grafitni stiropor 13 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm  zaključni sloj 0,2 cm  F4__Kontaktna fasada - DVIGALO   - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija 9 cm  toplotna izolacija 9 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm zaključni sloj 0,2 cm F5__PODSTAVEK OBJEKTA - prizidava (klinker)   - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija XPS 13 cm  toplotna izolacija XPS 13 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  zaključni sloj 0,2 cm oz. klinker 5cm
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SESTAVA KONSTRUKCIJ

HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE

T1__Tla na terenu — pritlitje, (obstojeta konstrukcija)
—  keramika 1,0 cm
—  beton 2,5 cm
—  Glinopor MB 100 3,5 cm
- PVC folija
— toplotna izolacija (Izomat) 4,0 cm
—  bitum. hidroizolacija 0,5 cm
— podloZni beton 8,0 cm ST2
— gramoz (komprim.) 30,0 cm - kritina Sika 1.8mm

. . - ova prekrivna plocevina obeh atik - file
T2__Tla na terenu — dnevni prostor, objekt C 30cm nad obstojeC kukerl - puren v naklonu 210-160mm
- guma 0,3 cm

— cementni estrih 6,0 cm izo|acija nad atiko kamen V0|na on e -AB plqééa 20cm
~ Jlotiina folija NAKLON 4 - zraéni prostor

~  toplotna izolacija EPS 150 10,0 em - fnavéna kartonska plosca 2x12.5mm o
—  bitum. hidroizolacija 2x 0,5 cm 29, V‘"ﬂ P : NAKLON 4

— podbeton 10,0 cm / N U - JJ—A‘-‘—AFS

- gramoz (komprim.) 30,0 cm ‘ =] S

v
A

T3__ Tla na terenu — terasa N [] [ ] [] [] []
—  Dbetonski tlakovec 7 cm
— gramoz #5mm 6 cm - \
—  bitumenska hidroizolacija 2x 0,5 cm
— AB plos¢a v naklonu 20-25 cm

= Gamor (romprm) 30 o | : RDA N H
T4__Tla v etaZi,(obstojeda konstrukcija) / PREDMET REKONSTRUKCUE 1S DV\QO‘
e B 100 46 o SPREMEMBA GRADBENEGA ~quma 3mm

- ta st S
- Tgntwgéiamswoééo 5,0 cm DO\/OUENA - cementni estrih

mm
— opecna polnila 16,0 cm - PE folija - parna|zapor.
~ omet 2,0 cm | - vo¢na izolacija BOmAT > }
T5__Tla v eta?i — mansarda, (obstoje¢a konstrukcija) T5 M w ”O AB ploSta 180m = —
- PVC obloga 0,3 cm N
— c¢. estrih 6,0 cm
— PE folija
— mineralna volna 12,0 cm j
monta strop i
— AB tla¢na plos¢a 5,0 cm
— opetna polnila 16,0 cm H
— omet 2,0 cm

H

H

H
20, 8

15

260
245

255

255

SE=n o

.30

ZST

| Diadl AB STENA
T6__Tla v etaZi — dnevni prostor, (nova konstrukcija) TS Y9 kamena volna 18cm
- guma 0,3 cm € ’

— AB na Hi—bond plogevini 11,0 cm hodnik - guma 3mm

- konstrukdjo HEA 180 16 cm ﬁ;§ _Cementm est”h ﬁmm L
Zi
B
M)

253

zakljuni sloj 2x 4mm

— zraéni prostor, gips 5 cm - PE foliia - parna zapo
— spusCen strop, gips 1,25 cm . J. p i pfﬁL(}::p:#>
- zvocna izolacija B0mm

T7__Tla v etaZi - terasa, (nova konstrukcija) T4 +8 4 - AB plosca 180m
— grez plostice 1 cm 1

-  map elastic 0,5 cm

— AB na Hi—bond plo¢evini 11 cm
— konstrukcija HEA 180 16 cm il E
— spusCen strop viakno—cementne plo§¢e na podkostr. 5 c¢cm ‘ il

N
N\
28,

Predvidena je tipitna rekonstrukcija.
Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporociti vodstvu
gradbisca in OP. Poleg tega nacrta so obvezujoCi tudi nacrti naprav in opreme in
morebitni delavniSki nacrti. Vse druge nacrte je potrebno s tem nacrtom uskladiti
e 00 . Il in mf)rebitrja neskladja nemgdoma sporoéi'ti vodstvu gravdbiééa in OP Z?l .
Z notranj omet 1 em hodnik ﬁn - cementni estrih Tmm J kakr8nekoli spremembe projekta in za vse izvedbene nacrte s strani izvajalca je

- PE folija - parnajzapora potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta.
T9__Tla v eta?i (nove kopalnice) - voéna izolacija BOmAT P
- guma 0,3 cm - AB ploSca 180m LEGENDA

— cementni estrih 6,2 cm T4 #5 6 L
)

- PE folija 0,5 mm N

— monta strop / - TUSitve
— AB tlaZna plodta 5,0 cm e K - armiran beton - obst. AB vezi, sanacija
— opetna polnila 16,0 cm ‘ j

~  omet 2,0 cm u | Il - amiran beton - NOV

S1__Streha dvigalnega joka - Opeka
— PVC stresna folijo 1,8 cm H - (ips stene (novo)
— toplotna izolacija PIR 12 cm pozidava novo
— T v naklonu 2% 1-6 cm DV\gO‘ ’
~ parna zapora . c ) TS - maveno-kartonske stene - novo

~ AB plodta 20 cm hodnik - - guma 3mm E& i 00/ ) - estiin

n g -
Z
B
M

T8__Tla v eta?i — soba (nova konstrukcija) H
- guma 0,3 cm

— cementni estrih 6,0 cm
— PE folija TS

— zvo¢na izolacija npr. Etafoam 0,5cm ¢ > - guma 3mm

1445

252

3

28

252

S2__Streha terasa - cementni estrih FOmm 2020404 -toplotna zolacia kamena volna

—  PVC stresna folija 1,8 cm - PE folija - parnajzapo P
- toplotna izolacija PIR 16 cm ja-p ﬁ’]#(}:@@ W - foplotna izolacija XPS

— T v naklonu 2% 1-6 cm - zvoCna izolacija

— AB na Hi—bond plogevini 11 cm T4 - AB plosca 180m ) R
—  toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm w‘+2’8 | objekt G, rekonstrukeija in dozidava :

. ¥ =
- zragni prostor 5 cm Z B EES 1] :I 1.faza spremembe GD
—  zun. strop (Wedi ploga) 1,25 cm il T T — — — — 2faza spremembe GD

S3__Streha dnevni prostor
— PVC stres$na folija 1,8 mm
— toplotna izolacija PIR 16,0 cm H
— Tl v naklonu 2% 1-6 cm .
— AB na Hi-bond plogevini 11 cm i DV\QO‘ Arhiteza d.0.0.
~ toplotna izolacija (MEA 180) 16 cm hodnik Bezenskova 34
— parna zapora SI'- 2000 Maribor
—  gips obloga 1,25 cm ﬁn & info@arhiteza com

arhiteza.
VERTIKALNE KONSTRUKCIJE ‘ www.arhiteza.com

252

251

F1__Kontaktna fasada — obstojeca konstrukcijo—ni posegov T-I 031304737
— notranji omet 2 cm

— opetni zid 24 om | in,O gJ,OO ‘ | 11 -0.07 ar | R73 | oo

— toplotna izolacija EPS F 5 cm e 3 > 2 ¥ > 3 3 , ) L o ) )
— zakljuéni sloj 1 cm %% / . ~ projekt Dozidava pozarnih stopnic in dvigala k objektu C
I | talna resetka, 1=200cm T pritligie - vhod

F1A__Kontaktna fasada — terasa AR A T A oD N, -
— notranji omet 2 c¢m - H TLAKQVCI 6¢

— opecni zid 24 cm ‘ ‘

14

| | - peStena postel] DOM DR.JOZETA POTRGA POLJGANE, Potrceva ulica 1, 2319

— toplotna izolacija 18 cm *W 40 - dreneZna folija naroénik o
- zakljugni sloj 1 cm Y ] - komprimirano n PoljCane
F2__Kontaktna fasada — prizidava — ~1,/0 S vrsta projektng . L .
—  AB stena 20 cm ’ LS_O; L — J = dokumentacije PZI Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
— toplotna izolacija 18 cm
— gradbeno lepilo z arm. mrezo 0,3 cm & A
~  zakljuéni sloj 0,2 cm T pritiicje - vhodni del nar NAGRT ARHITEKTURE
- keramika 10mm
F3:,K:gtgtt<;;2 fzoosogm: — prizidava (stik obstojete novo) _ cementni estrih 60mm risha PREDVIDENO PREREZ B-B
— toplotna izolacija grafitni stiropor 13 cm - PE folija - parna zapora . . 5 ‘ .
— gradbeno lepilo z arm. mrezo 0,3 cm - stiroestrih 30mm vodja projekta Polona LIPICNIK, u.d.i.a. ZAPS 1059 b\
- zakljugni sloj 0,2 cm - AB plos¢a 300mm ‘
F4__Kontaktna fosada — DVIGALO -XPS1QOmm pooblasceni arhitekt Mateja KATRASNIK, u.d.i.a. ZAPS 1578 b\
— AB stena 20 cm - HI Gefitas

_ top‘dobm \'z‘o\q‘cijo gom o -podbeton.wOmm . Stevilka nacrta 192/2024
— gradbeno lepilo z arm. mrezo 0,3 cm - komprimirano nasutje

- zakljuéni sloj 0,2 cm
400mm datum september 2024

F5__PODSTAVEK OBJEKTA — prizidava (klinker)
— AB stena 20 cm

— toplotna izolacija XPS 13 cm merilo 1:50
— gradbeno lepilo z arm. mreZo 0,3 cm |
zaklju¢ni sloj 0,2 cm oz. klinker 5cm

Stevilka rishe 18
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HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE T1__Tla na terenu - pritličje, (obstoječa konstrukcija)     - keramika 1,0 cm keramika 1,0 cm - beton 2,5 cm beton 2,5 cm - Glinopor MB 100 3,5 cm Glinopor MB 100 3,5 cm - PVC folija PVC folija - toplotna izolacija (Izomat) 4,0 cm toplotna izolacija (Izomat) 4,0 cm - bitum. hidroizolacija 0,5 cm bitum. hidroizolacija 0,5 cm - podložni beton 8,0 cm podložni beton 8,0 cm - gramoz (komprim.) 30,0 cm gramoz (komprim.) 30,0 cm T2__Tla na terenu - dnevni prostor, objekt C - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,0 cm cementni estrih 6,0 cm - ločilna folija  ločilna folija  - toplotna izolacija EPS 150 10,0 cm toplotna izolacija EPS 150 10,0 cm - bitum. hidroizolacija 2x 0,5 cm bitum. hidroizolacija 2x 0,5 cm - podbeton 10,0 cm podbeton 10,0 cm - gramoz (komprim.) 30,0 cm gramoz (komprim.) 30,0 cm T3__ Tla na terenu - terasa  - betonski tlakovec 7 cm betonski tlakovec 7 cm - gramoz  5mm 6 cm gramoz  5mm 6 cm- bitumenska hidroizolacija 2x 0,5 cm bitumenska hidroizolacija 2x 0,5 cm - AB plošča v naklonu 20-25 cm  AB plošča v naklonu 20-25 cm  - podbeton 10 cm  podbeton 10 cm  - gramoz (komprim.) 30 cm  gramoz (komprim.) 30 cm  T4__Tla v etaži,(obstoječa konstrukcija)      - parket  2,4 cm parket  2,4 cm  2,4 cm - glinopor MB 100 4,6 cm glinopor MB 100 4,6 cm - monta strop  monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cm omet 2,0 cm 2,0 cm T5__Tla v etaži - mansarda, (obstoječa konstrukcija)      - PVC obloga 0,3 cm PVC obloga 0,3 cm - c. estrih  6,0 cm c. estrih  6,0 cm - PE folija PE folija - mineralna volna 12,0 cm mineralna volna 12,0 cm monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cm omet 2,0 cm 2,0 cm T6__Tla v etaži - dnevni prostor, (nova konstrukcija) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11,0 cm AB na Hi-bond pločevini 11,0 cm - konstrukcija HEA 180 16 cm konstrukcija HEA 180 16 cm - zračni prostor, gips 5 cm zračni prostor, gips 5 cm - spuščen strop, gips 1,25 cm  spuščen strop, gips 1,25 cm  T7__Tla v etaži - terasa, (nova konstrukcija) - grez ploščice 1 cm  grez ploščice 1 cm  - map elastic 0,5 cm  map elastic 0,5 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11 cm  AB na Hi-bond pločevini 11 cm  - konstrukcija HEA 180 16 cm  konstrukcija HEA 180 16 cm  - spuščen strop vlakno-cementne plošče na podkostr. 5 cm  spuščen strop vlakno-cementne plošče na podkostr. 5 cm  T8__Tla v etaži - soba (nova konstrukcija) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,0 cm  cementni estrih 6,0 cm  - PE folija  PE folija  - zvočna izolacija npr. Etafoam 0,5cm  zvočna izolacija npr. Etafoam 0,5cm  - AB plošča 20 cm  AB plošča 20 cm  - notranji omet 1 cm  notranji omet 1 cm  T9__Tla v etaži (nove kopalnice) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,2 cm  cementni estrih 6,2 cm  - PE folija 0,5 mm  PE folija 0,5 mm  - monta strop  monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cmomet 2,0 cm2,0 cm

AutoCAD SHX Text
S1__Streha dvigalnega jaška  - PVC strešna folija 1,8 cm  PVC strešna folija 1,8 cm  - toplotna izolacija PIR 12 cm  toplotna izolacija PIR 12 cm  - TI v naklonu 2% 1-6 cm  TI v naklonu 2% 1-6 cm  - parna zapora  parna zapora  - AB plošča 20 cm  AB plošča 20 cm  S2__Streha terasa  - PVC strešna folija 1,8 cm  PVC strešna folija 1,8 cm  - toplotna izolacija PIR 16 cm  toplotna izolacija PIR 16 cm  - TI v naklonu 2% 1-6 cm TI v naklonu 2% 1-6 cm - AB na Hi-bond pločevini 11 cm  AB na Hi-bond pločevini 11 cm  - toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm  toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm  - zračni prostor 5 cm zračni prostor 5 cm - zun. strop (Wedi ploša) 1,25 cm   zun. strop (Wedi ploša) 1,25 cm   S3__Streha dnevni prostor - PVC strešna folija 1,8 mm PVC strešna folija 1,8 mm - toplotna izolacija PIR 16,0 cm toplotna izolacija PIR 16,0 cm - TI v naklonu 2% 1-6 cm  TI v naklonu 2% 1-6 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11 cm AB na Hi-bond pločevini 11 cm - toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm   toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm   - parna zapora parna zapora - gips obloga 1,25 cm gips obloga 1,25 cm VERTIKALNE KONSTRUKCIJE F1__Kontaktna fasada - obstoječa konstrukcija-ni posegov      - notranji omet 2 cm  notranji omet 2 cm  - opečni zid 24 cm  opečni zid 24 cm  - toplotna izolacija EPS F 5 cm  toplotna izolacija EPS F 5 cm  - zaključni sloj 1 cm  zaključni sloj 1 cm  F1A__Kontaktna fasada - terasa       - notranji omet 2 cm  notranji omet 2 cm  - opečni zid 24 cm  opečni zid 24 cm  - toplotna izolacija 18 cm  toplotna izolacija 18 cm  - zaključni sloj 1 cm  zaključni sloj 1 cm  F2__Kontaktna fasada - prizidava       - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija 18 cm  toplotna izolacija 18 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm  zaključni sloj 0,2 cm  F3__Kontaktna fasada - prizidava (stik obstoječe novo)    - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija grafitni stiropor 13 cm  toplotna izolacija grafitni stiropor 13 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm  zaključni sloj 0,2 cm  F4__Kontaktna fasada - DVIGALO   - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija 9 cm  toplotna izolacija 9 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm zaključni sloj 0,2 cm F5__PODSTAVEK OBJEKTA - prizidava (klinker)   - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija XPS 13 cm  toplotna izolacija XPS 13 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  zaključni sloj 0,2 cm oz. klinker 5cm
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1.faa, - naprava fgsade DOZIDAVA

SEVERNA FASADA

JUZNA FASADA

Predvidena je tipicna rekonstrukcija.

Vise mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporo€iti vodstvu
gradbiSca in OP. Poleg tega nacrta so obvezujocCi tudi nacrti naprav in opreme in
morebitni delavniSki nacrti. Vse druge nacrte je potrebno s tem nacrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporo€iti vodstvu gradbi$ca in OP. Za
kakrSnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene nacrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodije projekta.

LEGENDA

- Tusitve
- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

- armiran beton - NOV

[ i I [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ I - opeka
\ | ‘ - gips stene (novo)
I
[

- pozidava novo

[ I W - mavno-kartonske stene - novo

07 /A ~estrih

[ =

||

N N S e

r
IL

@

VZHODNA FASADA

N N B

T 1T
IT I IT I
L;A [
T I 1T Il |[L
III I 1T Il |[L
I I I TiLIT
|
[ 1[
1T IT I (I I Il I
1T 1T Il |[L I 1T I
I I TiLIT I I I
| | |
| |
| |
. 1499 nov podstavek 2.faza ‘ ‘ - DOZIDAVA 1.FAZA
Lo | I I Lo

® ©

O

DOZIDAVA

18cm kamena volna
(nova fasada pod balkonom)

0002004 -toplona izolacia kamena volna
al - SRR - toplotna izolacija XPS
| objekt C, rekonstrukcija in dozidava :
I — —— — — 1faza spremembe GD
i I Lo I I I = Lol — — — — 2/faza spremembe GD
| |
“ I | rol Arhiteza d.0.0.

Bezenskova 34
SI-2000 Maribor
info@arhiteza.com
www.arhiteza.com

be

ZAHODNA FASADA

. 031304 737

a I" | E Z a 031 319 668
projekt Dozidava pozarnih stopnic in dvigala k objektu C

» DOM DR.JOZETA POTRCA POLJCANE, Potréeva ulica 1, 2319
narocnik Poljcane
;E)sllﬁrgre%];kctng PZI Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
nacrt NACRT ARHITEKTURE
risha NOVE FASADE - OBJEKT C
vodja projekta Polona LIPICNIK, u.d.i.a. ZAPS 1059

pooblaceni arhitekt

Mateja KATRASNIK, u.d.i.a. ZAPS 1578

Stevilka nacrta 192/2024
datum september 2024
merilo 1:100
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fasada 18cm

Cev @4,83cm/4mm; S235

hidroizolacija in zaSCita HI, 30cm

L, 30x30mm

zunanja obroba

— PVC kritina 1.8mm
—zascitni file

~0SB 22mm
—ovinska konstrukeija
—-0SB 10mm

—XPS 20mm
—zakljucni slo]
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Predvidena je tipicna rekonstrukcija.

Vse mere mora izvajalec preveriti, morebitne neskladnosti sporo€iti vodstvu
gradbisca in OP. Poleg tega nacrta so obvezujoci tudi nacrti naprav in opreme in
morebitni delavniSki nacrti. Vse druge nacrte je potrebno s tem nacrtom uskladiti
in morebitna neskladja nemudoma sporociti vodstvu gradbisca in OP. Za
kakrSnekoli spremembe projekta in za vse izvedbene nacrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodije projeka.

LEGENDA

- TuSitve
- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

- armiran beton - NOV

- 0peka

- Gips stene (novo)

- pozidava novo

- mavEno-kartonske stene - novo
2/ 4 -gstri

4 - toplotna izolacija kamena volna

SRR - toplotna zolacija XPS

objekt C, rekonstrukcija in dozidava :

— —— — — 1/faza spremembe GD
— — — — 2.faza spremembe GD

Arhiteza d.o.0.
Bezenskova 34

SI- 2000 Maribor
info@arhiteza.com
www.arhiteza.com

' 031 304 737
a |" | E Z a 031319 668
projekt Dozidava pozarnih stopnic in dvigala k objektu C

DOM DR.JOZETA POTRCA POLJCANE, Potréeva ulica 1, 2319

narognik Poljcane

vrsta projekine

dokumentacie PZI Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

natrt NACRT ARHITEKTURE

risha PREREZ NADSTRESKA NAD VHODOM

vodja projekta Polona LIPICNIK, u.d.i.a. ZAPS 1059 b\
pooblasceni arhitekt Mateja KATRASNIK, u.d.i.a. ZAPS 1578 V
Stevilka nacrta 192/2024

datum september 2024

merilo 1:20, 1:5

Stevilka rishe 20



AutoCAD SHX Text
- PVC kritina 1.8mm -zaščitni filc -OSB 22mm -ovinska konstrukcija -OSB 10mm -XPS 20mm -zaključni sloj

AutoCAD SHX Text
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ALU DELA

192/2024
Dom dr. Jozeta Potrca Poljcane

OPOMBA :
VSE MERE, STEVILO KOMADOV IN NACIN ODPIRANJA
PREVERITI NA MESTU SAMEM

POZARNE ZASTEKLITVE kot npr. Schiico ADS 80 FR 30

Sistem alu profilacije za pozamne nenosilne konstrukcije steklenih ali polnih vrat in fiksnih steklenih sten z zahtevami za poZarno odpornost EI 30 -
najmanj 30 minut morajo prepreciti prehod ognja, omejiti prehod dima, omejiti prehod toplote in s tem prepreciti dvig temperature v prostoru, ki meji na
prostor, kjer je poZar (v povprecju na 140 K, na nekaterih mestih do max. 180 K); medtem, ko se temperatura v prostoru s poZarom lahko dvigne na
850°C, mora biti na drugi strani omogo&en nemoten prehod ljudi iz same zgradbe.

Za vgradnjo na zunanje ali notranje meje poZarnih sektorjev.

Petkomorni alu profili s prekinjenim toplotnim mostom.Vecnamenski utor za pritrditev okovja (kljuCavnice, varnostni zatici, pritrdilna sidra, cilindricni
tecaji). Dovoljena je le uporaba okovja in stekel ter polnih skladnih s STS 09/0078.

Sistem certificiran tudi za evakuacijske in panik izhode po EN 179 in EN 1125.

Globina profilacije znasa 80 mm. Vratna konstrukcija je med podbojem in krilom povrSinsko poravnana.




ALU vrata - izhod iz objekta

|lzdelava, dobava in montaza pozarnih nesimetricnih
dvokrilnih ALU vrat z dvojno nadsvetlobo v zidni odprtini
160/250 cm, montirana v Sirini hodnika. Vrata so
sestavljena iz ALU profilov, zasteklitev je poZarna tako
fiksnih delov kot vratnega krila, prelepljena z opozorilno
folijo na 130 cm viSine.

-svetli prehod 110/220cm + 50/220cm

-kaljeno in varnostno steklo

-panik okovije, kljuka po EN 1125

-kljuka zunaj s kljucavnico, sistemski kljuc

-dvokrilna z nadsvetlobo

-barva profilov RAL po izbiri projektanta

-vse kljuke, rocaji po izbiri projektanta (iz Schiico
asortimana ali podobno)

kom1

podkonstrukcija

—

gledano v smeri odpiranja

panik drog




ALU vrata - pozarna vrata
hodnik

|lzdelava, dobava in montaza pozarnih sestavljenih ALU vrat
z dvojno fiksno zasteklitvijo in trojno nadsvetlobo v zidni
odprtini 160/250 cm, montirana v Sirini hodnika. Vrata so
sestavljena iz ALU profilov, zasteklitev je pozarna tako
fiksnih delov kot vratnega krila, prelepljena z opozorilno
folijo na 130 cm viSine.

-svetli prehod 100/210cm

-kaljeno in varnostno steklo

-E12 30 C3 Sm

-gnokrilna z obsvetlobo in nadsvetlobo

-barva profilov RAL po izbiri projektanta

-vrata so dimotesna

- panik okovje, kljuka po EN 1125

kom1

podkonstrukcija

gledano v smeri odpiranja

razérg

panik drog

EI2 30 C3 Sm




ALU vrata - pozama vrata

hodnik

|lzdelava, dobava in montaza pozarnih sestavljenih ALU vrat
z dvojno fiksno zasteklitvijo in trojno nadsvetlobo v zidni
odprtini 165/245 cm, montirana v Sirini hodnika. Vrata so
sestavljena iz ALU profilov, zasteklitev je pozarna tako
fiksnih delov kot vratnega krila, prelepljena z opozorilno
folijo na 130 cm visine.

-svetli prehod 100/210cm

-kaljeno in varnostno steklo

- E12 30 C3 Sm

-zgoraj kaskada iz pozarnega gipsa, viine 15cm
-dvokrilna z nadsvetlobo

-barva profilov RAL po izbiri projektanta

-vse Kljuke, roCaji po izbiri projektanta (iz Schiico
asortimana ali podobno)

kom1

pozama GK preklada

gledano v smeri odpiranja




ALU DELA

192/2024
Dom dr. Jozeta Potrca Poljcane

OPOMBA :
VSE MERE, STEVILO KOMADOV IN NAGIN ODPIRANJA
PREVERITI NA MESTU SAMEM

ZASTEKLJENA FASADA kot npr. Schiico AOC 50 ST

Nadgradna toplotno izolirana konstrukcija SCHUCO AOC 50 na jekleni podkonstrukciji za fasadne in stre$ne zasteklitve. Vidna Sirina znotraj in zunaj je
50 mm.

Pritrditev osnovnega profila na pokonstrukcujo je izvedena s tockovnim varjenjem ali posebnimi tipskimi sorniki.

Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene z EPDM tesnili.

Tesnila v preckah in stebrih so opremljena integriranimi kanali za odvod vode. Prekrivajoci princip odvoda vode je zasnovan na viSinsko zamaknjenih
nivojih tesnenja pri tesnilih v stebrih in preckah.

Vsi prikljucki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni z notranjimi in zunanjimi neprekinjenimi EPDM tesnili.

Toplotna prevodnost konstrukcije Uf do 0,81 W/m2K. Debelina stekla od 6 do 64 mm. IzraCunati je statiko stekel.

OKNA kot npr. Schiico AWS 75.51+:
V fasadno konstrukcijo se vstavijo okenska krila, fiksne zasteklitve in paneli.
Visoko toplotno izoliran sistem za fiksne zasteklitve ter enokrilna in dvokrilna okna; SI (Super Insulation); osnovna globina podboja 75 mm, globina krila
85 mm. Poliamidne ali politermitne toplotno-izolacijske letvice locujejo zunanji in notranji alu profil, prostor v coni toplotno-izolacijskin letvic je
zapolnjeno s penastim jedrom. Prikljucek srednjega tesnila na izolacijsko letvico v podro€ju izolacijske cone je izveden z zatiCem. Utor za steklo je
izoliran s posebnimi sistemskimi profili iz penaste mase, ki obdajajo zunanji rob izolacijskega stekla. Prezraevanje tega roba je izvedeno in
zagotovljeno z utori po dolZini izolacijskega profila in z uporabo posebnih sistemskih podlozk. Moznost izvedbe skritih utorov za drenazo kondencne
vode in prezraGevanje sistema. Sistemski PVC 'basis' profil na parapetu ali v tlaku za priklop na podlogo elementa brez toplotnih mostov.
Odpiranja

Schiico SimplySmart AvanTec rocno sistemsko nevidno okovije; odpiranja na krilo, na ventus ali kombinirano odpiranje

Standardi:

Schiico AOC 50 ST - testi in standardi
Protviomni razred po ENV 1627 - do RC3
Zrakotesnost po EN 12152 - razred AE
Vodotesnost po EN 12154 - RE 1350




ALU fasada

Zastekliena alu fasada objekta kot
npr. Schiico AOC 50ST, na nosilni
kovinski konstrukciji, velikosti
300x1390cm, po splosnem opisu.
Vsi kovinski deli so predvideni po
barvni karti RAL, po izbiri
projektanta.

V fasado so vstavljena okna, kot
npr. Schiico AWS 75. S, ki so
zastekljena s troslojnim steklom Ug
= 0,7 W/m2K. Vsa okna se
odpirajo po horizontalni in vertikalni
0Si, odpiranje po shemi.

V delu nad podestom so do visine
100cm pritrjene alu precke fi12mm
v oddaljenosti 120mm

okna: 100x85¢cm: 4 kom

gledano od zunaj




sestavljeno ALU okno

Stiridelna ALU zasteklitev z enokrilnim oknom v AB steni 20cm + 18¢m Tl
-v gradbeni odprtini 250/160cm, parapet 20 cm

-okno velikosti 110/150cm

-troslojna zasteklitev

-skupna Uw= 0,9W/m2K

-zunanja polica je tipske izvedbe iz barvane ploCevine
-notranja polica je iz tehnicnega kamna ubito bele barve
-kljuka ALu

-odpiranje po skici

-profili RAL po izbiri arhitekta

kom 3 (N, 2N, 3N)

| gledano od zunaj

parapet 20cm

I

sestavljeno ALU okno

Stiridelna ALU zasteklitev z enokrilnim oknom v AB steni 20cm + 18¢m Tl
-v gradbeni odprtini 250/160cm, parapet 20 cm

-okno velikosti 110/160cm, NODT

-troslojna zasteklitev

-skupna Uw= 0,9W/m2K

-zunanja polica je tipske izvedbe iz barvane ploCevine

-notranja polica je iz tehnicnega kamna ubito bele barve

-kljuka ALu

-odpiranje po skici

-profili RAL po izbiri arhitekta

-na visini 105¢m je na okvir prittrjena precka iz profila 20x20mm

kom 3 (1N, 2N, 3N)

gledano od zunaj

f
parapet 20cm *
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PREVERITI NA MESTU SAMEM
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09D, lesen rokooprijem na inox podkonstrukci

lzdelava, dobava in montaza lesenega rocaja na inox podkonstrukciji na hodnikih
- ro¢aj preseka @ 40 mm

- sidran v steno na razdalji do 80 cm

- roCaj se zakljuci s polkroznim zaklutkom.

- stik med steno in distanCnikom je pokrit z inox rozeto @ 40 mm.

DOLZINE ROCAJEV RAVNIH OGRAJ:
PR: 1,3m
1N: 1,3m
2N: 1,3m
3N: 1,3m

polkroni zakljucek frast @ 40 mm

3 s
\w inox rozeta @ 40 mm
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notranji predpraznik

POZICIJA 010D

Notranji predpraznik kot npr. EMCO diplomat s
Scetko

v gradbeni odprtini 160/160cm, vkljuéno z
okvirjem visine 25mm

Mere obvezno preveri na mestu samem!

pritli¢je kom 1

41D pokrov jaska

Pokrov VGRADNI v tlak, raven z viSino tlaka 1000x1000x45mm cinkan

DIMENZIJE: zunanje 1000 x 1000mm / odprtina 950 x 950mm / viSina skupna 45mm

Vroce cinkan pokrov iz (rebraste) ploCevine z izvrtino na vrhu za odpiranje. Ne vsebuje tecajev in moznosti zaklepanja.
Uporablja se kot pokrov vodomernega jaska, cisterne ali katerekoli odprtine, kjer ni prisotna kanalizacija, kot npr.
kljuCavniCarstvo Plamen

Predviden za vgradnjo v betonski tlak, tako da po vgradnji ostane vrh pokrova raven s tlakom.

3 KPL

1000x1000

—

950x950

,\x\ \JANY

2.0.0.0.0
VAN S I NSNS
éxﬂ\ﬂ\\/\\\& x,\\ﬂ N
SANNNNNNNNN
2.2 Z 72 0.
\\\\\\\\/\. \[\>§




kanaleta

POZICIUA 010D

Notranji predpraznik kot npr. EMCO diplomat s
SCetko

v gradbeni odprtini 160/160cm, vkljutno z
okvirjem vidine 25mm

Mere obvezno preveri na mestu samem!

pritli¢je kom 1

talni poZiralnik, I=2m

43D resetka dvigalo za odvod dima

Kovinska reSetka na dvigalnem jasku za odvod dima,

dimenzije 40 / 40 cm v kovinskem okvirju. Vroge cinkano.
Vodotesna montaza.

mansarda Tkom

SKUPAJ Tkom

KLJUC—4—




POZICIJA

Kovinski inoks rokooprijem stopnista cev 30x60mm,
pritrjen v AB steno.

Mere obvezno preveri na mestu samem!

dolzing 2,5m" , 8KOM

POZICIA DO8

53

¢ 30x2x60mm

530K
RRRRS

K5

SILLRKS

RS
L_

iy

&R

QL

X

ROZETA 40x40 MM

Kovinska barvana inox ograja, pritrjena na AB ramena stopnista. Stojke in

polnila so iz plostatega Zeeza, S0x10mm, viSine do 140cm
Mere obvezno preveri na mestu samem!

podevni del: dolZina 23,5m’
ravni del: dolZina 1,5m’

\\
\\
>
]l
i
pusitl
il
\\
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nadstreSek

Kovinske nadstreSnice nad vhodom

TLORIS V NIVOJU STREHE

NadstreSek 06D ima nosilno konstrukcijo iz
jeklenih O-profilov 100/60/4 mm, povezane
z digaonalo in 4x obeSen z vesali cev i 7 93 93 93 93 93
04,83cm/4mm; S235 sidranimi v —
armiranobetonsko steno preko vijakov za
konstrukcije s prekinjenim topoltnim /* R RN & P S eaie skozi zolirano fasado
mostom. _

Na notranji spodnji strani se pritrjujejo OSB 15% ; "
plosce 10mm in XPS 20mm . Na zgorniji

strani se na nosilce pritriuje 0SB 22m, na ) % S
katerem je logilni filc in Sika 1.8mm, frea
lepljena. — — — | —
spodnii in zgornji zaklucek so L-profili —_ — +
30x30mm, varjeni na konstrukcijo v obliki BN Diagonaje d=16mm, S235
okvirja. Na spredni strni je konstrukcija
obdana z alu plocevino, Tmm. 465
Zgorniji sloji so izvedeni v naklonu 2% proti PREREZ

vzhodni strani in se zakljucijo v horizontalni
Zleb.Odvodnjavanije je izvedeno s skrito Cev @4,83cm/4mm; $235
vertikalo v fasadi s prikljuckom na stresno ;

vertikalo.
NadstreSek je dimenzij 468/150+18 cm.

Na oznacenih pozicijah ima predvidene |
izpuste za razsvetljavo. B e .
Kovinski deli so antikorozijsko zasciteni, ‘
vroCe cinkani, finalna obdelava : praéno HOP 100/60/4mm; $235...Vijaki 4@12; tip 8.8
barvanje z barvo po barvni Karti Tiger 30 19p ————Diagonale d=16mm, 8235

Drylac.

V ceno vkljuCiti ves potrebni material
(kovino, stresno kritino, horizontaino in
vertikalno odvodnjavanie), vse delo, vse
potrebne transporte

186 95 186

150

30

Pl.zel d=8mm; S235

NS

1KPL
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