
 

 

 

0/2 VODILNI NAČRT 

 

Sanacija opornega zidu ob glavni železniški 

progi št. 10 d.m. 

Dobova -  Ljubljana v km 554+890 do km 

554+940 

 

Investitor  Slovenske železnice Infrastruktura d.o.o. 

Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana 

Številka projekta  3024682 

Vrsta dokumentacije 

Za gradnjo 

 IZN 

Vzdrževalna dela v javno korist 

Številka načrta  3024682-VOD 

Številka zvezka  1/1 

Vsebina izdelave 

 

 
 

 
 

 

 S Splošni del 
T Tehnični del 

 

 

 

 

 

 

 

Datum izdelave  avgust 2024 Datum  

 

 

 



                                                                                                                                 

 
  

Načrt št. 3024682 / avgust 2024 

 

Številka odseka Arhivska št. Faza / objekt Šifra priloge Prostor za črtno kodo 

ZG1000  007.2121 S.1 
 

 

INVESTITOR 

ime in priimek ali naziv družbe  Slovenske železnice Infrastruktura d.o.o. 

naslov ali poslovni naslov družbe  Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana 

PODATKI O GRADNJI   

naziv gradnje  Sanacija opornega zidu ob glavni železniški progi št. 10 

d.m. Dobova - Ljubljana v km 554+890 do km 554+940 

VRSTE GRADNJE 
 

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT 
 

 

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA 

 
 

REKONSTRUKCIJA 

 
 

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA 

 
 

MANJŠA REKONSTRUKCIJA 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI   

  IZN - vzdrževalna dela v javno korist 

številka projekta  3024682 

datum izdelave  avg.24 

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe)  IRGO Consulting d.o.o. 

naslov  Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana 

odgovorna oseba projektanta  dr. Vladimir Vukadin, univ. dipl. inž. geol. 

podpis odgovorne osebe projektanta 
 

 

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA 

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta  Saša Galuf, univ. dipl. inž. grad. 

identifikacijska številka  IZS G-2878 

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe) IRGO Consulting d.o.o. 

naslov  Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana 

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA 

VODJA PROJEKTIRANJA  Saša Galuf, univ. dipl. inž. grad. 

identifikacijska številka  IZS G-2878 

podpis vodje projektiranja 
  

NAMESTNIK VODJE PROJEKTIRANJA  Elvir Muhić, mag. inž. geotehnol. & dipl. inž. grad. 

identifikacijska številka  IZS G-3568 

podpis vodje projektiranja 
  

S.1 Naslovna stran projektne dokumentacije 
(Priloga 1A) 
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UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU  

POOBLAŠČENI ARHITEKTI  

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka  

navedba gradiv, ki so jih izdelali  

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA 
 

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Saša Galuf, univ.dipl. inž. grad. , IZS G-2878 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/2 Vodilni načrt 

 2/1 Oporni zid 

  

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA  

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka 
Elvir Muhić, mag.inž.geotehnol. & dipl.inž.grad., 

IZS G-3568 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/2 Vodilni načrt 

 2/1 Oporni zid 

  

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE  

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka  

navedba gradiv, ki so jih izdelali  

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA  

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka  

navedba gradiv, ki so jih izdelali  

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE  

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka  

navedba gradiv, ki so jih izdelali  

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE 

VARNOSTI  

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka  

navedba gradiv, ki so jih izdelali  

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE 

IN RUDARSTVA  

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka 
mag. Branko Merhar, univ.dipl.inž.geol., IZS RG-

0104 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 7/1 Geotehnično poročilo sanacije opornega zidu 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE  

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Borut Donko, dipl. inž. geod., Geo-0257 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8/1 Geodetski načrt sanacije opornega zidu 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA 

INŽENIRSTVA  

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka  

navedba gradiv, ki so jih izdelali  

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI  

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka  

navedba gradiv, ki so jih izdelali  

S.1 Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju (Priloga 1B) 
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POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI  

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka  

navedba gradiv, ki so jih izdelali  

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK  

ime in priimek, strokovna izobrazba 
Alen Lacijan, univ.dipl.inž. tehnol.prom., IZS P-

0021 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 
11/1 Elaborat tehnologije prometa v času 

izvajanja del 
  

  

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK  

ime in priimek, strokovna izobrazba 
Edvin Hadžiahmetović, univ.dipl.inž. grad., IZS 

G-0133 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 11/2 Elaborat za izvedbo del 

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK  

ime in priimek, strokovna izobrazba 
Goran Rajačič, dipl.var.inž., IRSD:60401-62-

2023 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 11/3 Varnostni načrt 

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK  

ime in priimek, strokovna izobrazba 
mag. Boštjan Volk, univ.dipl.inž.grad., IZS G-

2619 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 11/4 NGGO 
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S.1 Naslovna stran načrta (obrazec 1C) 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 
 

Naziv gradnje Sanacija opornega zidu ob glavni železniški progi št. 10 d.m.  Dobova -  Ljubljana v km 

554+890 do km 554+940 
  

  

Kratek opis gradnje Sanacijska dela 
  

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje. 

Vrste gradnje ☐ novogradnja – novozgrajen objekt 

Označiti vse ustrezne vrste gradnje ☐ novogradnja – prizidava 

 ☐ rekonstrukcija 

 ☐ sprememba namembnosti 

 ☐ odstranitev 

DOKUMENTACIJA 

Vrsta dokumentacije sanacija 

(IZP, DGD, PZI, PID)  

Številka projekta 13024682 

 ☐ sprememba dokumentacije 

PODATKI O NAČRTU 

Strokovno področje načrta 0/1 Vodilni načrt 

Številka načrta 3024682-VOD 

Datum izdelave avgust 2024                       

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 

Ime in priimek pooblaščenega 

arhitekta, pooblaščenega inženirja 
Saša Galuf, univ.dipl.inž.grad. Elvir Muhić, mag.inž.geotehnol.&dipl.inž.grad. 

Identifikacijska številka G-2878 G-3568 

Podpis pooblaščenega arhitekta, 

pooblaščenega inženirja 

 

Projektant načrta (naziv družbe) IRGO Consulting d.o.o. 

Naslov Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana 

Odgovorna oseba projektanta dr. Vladimir Vukadin 

Podpis odgovorne osebe projektanta  

PODATKI O PROJEKTANTU 

Projektant (naziv družbe) IRGO Consulting d.o.o. 

Naslov Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana 

Vodja projektiranja / Namestnik vodje 

projektiranja 
 Saša Galuf, univ.dipl.inž.grad.  Elvir Muhić, mag.inž.geotehnol.&dipl.inž.grad. 

Identifikacijska številka PI G-2878                                                           PI G-3568 

Podpis vodje projekta  

 

 

Odgovorna oseba projektanta dr. Vladimir Vukadin, univ.dipl.inž.geol. 

Podpis odgovorne osebe projektanta 

 

 

 



                                                                                                                                 

 
  

Načrt št. 3024682 / avgust 2024 

 

Številka odseka Arhivska št. Faza / objekt Šifra priloge Prostor za črtno kodo 

ZG1000  007.2121 S.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.3.1 Kazalo vsebine projekta 

 

 

 

 

Št. dokument Št. načrta 

0/2 Vodilni načrt 3024682-VOD 

 NAČRTI S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

2/1 Oporni zid 3024682-GR 

 NAČRTI S PODROČJA GEOTEHNIKE IN GEOTEHNOLOGIJE 

7/1 Geotehnično poročilo sanacije opornega zidu 3023181 

 NAČRTI S PODROČJA GEODEZIJE 

8/1 Geodetski načrt 13/2024 

 ELABORATI 

11/1 Elaborat tehnologije prometa v času izvajanja 

del 
3783_11/1 

11/2 Elaborat za izvedbo del 3783_11/2 

11/3 Varnostni načrt 3783_11/3 

11/4 NGGO 3024682-EL 
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Ob glavni železniški progi 10 d.m. – Dobova – Ljubljana, v bližini naselja Podgrad, se med 

km 554+890 do km 554+940 na levi strani proge nahaja oporni zid. Ker je zid dotrajan in 

deformiran (v dolžini cca 40 – 45 m), obstaja možnost porušitve na območje železniške 

proge, kar lahko povzroči zasutje proge in s tem prekinitev železniškega prometa. Po 

naročilu SŽ-Infrastruktura d.o.o. smo pripravili izvedbeni načrt (IZN) sanacije zidu. 

Sanacija predvideva odstranitev dotrajanega kamnitega zidu in njegovo nadomestitev z 

novim armiranobetonskim opornim zidom v dolžini 52m. Novi zid je zasnovan kot konzolni 

zid z razširjeno temeljno peto, približno enakih zunanjih gabaritov kot obstoječi zid oz. je 

nadvišan za 30cm. Za preprečitev zalednih vodnih pritiskov je njegovo zaledje zasuto z 

drenažnim materialom, na vsake 2m pa so skozi zid speljane barbakane (izcednice iz PVC 

cevi DN 110). Dela so v celotnem načrtu načrtovana tako, da bo ves čas sanacijskih del levi 

tri zaprt, na desnem pa bo veljala omejitev hitrosti.  

 

T.1.1 ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 
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T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI 

  

  



Projekt:Sanacija opornega zidu ob glavni železniški progi št. 10 d.m. Dobova -  Ljubljana v km 554+890 do km 554+940
Nivo Nivo-ang.opis Postavka Normativ Enota Enota-ang.opis Količina Cena za enoto Cena Opis postavke Opomba postavke
1 Sanacija opornega zidu ob glavni železniški progi št. 10 d.m. Dobova -  Ljubljana v km 554+890 do km 554+940
1.1 PREDDELA
1.1.1 Geodetska dela

0001 S 1 1 313 KOS PCS 38,0000 30,00 EUR 1.140,00 EUR
Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 51 do 
100 m2 *zakoličba temeljev zidu

0002 S 1 1 323 KOS PCS 1,0000 2.000,00 EUR 2.000,00 EUR
Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s 
površino do 200 m2 * velja za celoten čas gradnje

1.1.2 Čiščenje terena

0001 S 1 2 132 M2 M2 330,0000 2,00 EUR 660,00 EUR
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko 
porasli površini - strojno

0002 S 1 2 475 M3 M3 135,0000 35,00 EUR 4.725,00 EUR Porušitev in odstranitev zidu iz kamna v cementni malti
*porušitev in odstranitev obstoječega kamnitega zidu; 
vključno z odvozom na deponijo

1.2 ZEMELJSKA DELA
1.2.1 Izkopi

0001 S 2 1 114 M3 M3 11,0000 4,00 EUR 44,00 EUR Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem *humus
0002 S 2 1 243 M3 M3 390,0000 6,00 EUR 2.340,00 EUR Široki izkop mehke kamnine - 4. kategorije z nakladanjem *prepereli peščenjak in podrejeno konglomerat

1.2.2 Planum temeljnih tal
0001 S 2 2 113 M2 M2 80,0000 3,00 EUR 240,00 EUR Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije *pod temelji celotnega zidu

1.2.3 Ločilne, drenažne in filterske plasti ter delovni plato

0001 S 2 3 314 M2 M2 311,0000 1,50 EUR 466,50 EUR
Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po nacrtu), natezna trdnost 
do nad 16 do 18 kN/m2 *drenažni geokompozit na vkopni brežini

1.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

0001 S 2 4 218 M3 M3 366,0000 12,00 EUR 4.392,00 EUR Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma
*zasip zaledja AB zidu; iz materiala drenažnega zasipa 
16-30 mm

0002 S 2 4 218 M3 M3 36,0000 10,00 EUR 360,00 EUR Zasip z mehko kamnino - 4. kategorije
*zasip vznožja in temeljev AB zidu; iz materiala 
kamnitega tolčenca 32-64 mm

1.2.5 Zaščita izkopnih brežin

0001 S 5 2 313 KG KG 942,0000 1,20 EUR 1.130,40 EUR

Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > 

od 4 in < od 12 mm, masa 3,1 do 4 kg/m2 *mreža Q-189

0002 S 5 3 765 M3 M3 31,1000 400,00 EUR 12.440,00 EUR Izdelava brizganega cementnega betona C25/30, prerez do 0,10 m3/m2
*C25/30 d=10cm, armirani cementni torkret; v torkretu 
izvesti odprtine minimalno fi35mm v rastru 1,5m x 1,5m

0003 S 5 6 532 KOS PCS 185,0000 175,00 EUR 32.375,00 EUR Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 4 m *začasna palična sidra 250kN
1.3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1.3.1 AB zid
1.3.1.1 Tesarska dela

0001 S 5 1 211 M2 M2 47,0000 9,00 EUR 423,00 EUR Izdelava podprtega opaža za ravne temelje *temelji
0002 S 5 1 322 M2 M2 340,0000 22,00 EUR 7.480,00 EUR Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m *stene zidu

1.3.1.2 Dela z jeklom za ojačitev

0001 S 5 2 222 KG KG 1398,3100 1,20 EUR 1.677,97 EUR
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 
St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojacitev *B500B; Armaturni nacrt AB opornega zidu

0002 S 5 2 216 KG KG 4828,5600 1,20 EUR 5.794,27 EUR
Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla 
B St 420 S s premerom 14 mm in vecjim, za srednje zahtevno ojacitev *B500B; Armaturni nacrt AB opornega zidu

0003 S 5 2 313 KG KG 820,5600 1,20 EUR 984,67 EUR

Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > 

od 4 in < od 12 mm, masa 3,1 do 4 kg/m2
*B500B; Armaturni nacrt AB opornega zidu - mreža Q-
189

0004 S 5 2 324 KG KG 1459,8800 1,20 EUR 1.751,86 EUR
Dobava in postavitev mreže iz iztegnjene jeklene plocevine, masa 4,1 do 6 
kg/m2

*B500B; Armaturni nacrt AB opornega zidu - mreža 
Q335

1.3.1.3 Dela s cementnim betonom

0001 S 5 3 134 M3 M3 38,0000 100,00 EUR 3.800,00 EUR
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez nad 0,50 m3/m2-
m1 *temelji, beton C30/37, XC2, XS1, Dmax 16, VB0

0002 S 5 3 152 M3 M3 14,5000 120,00 EUR 1.740,00 EUR
Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez nad 
0,15 m3/m2

*pod temelji in v zaledju zidu; d=10cm, C12/15, X0, 
Dmax 8

0003 S 5 3 348 M3 M3 68,0000 160,00 EUR 10.880,00 EUR
Dobava in vgraditev ojacenega cementnega betona C30/37 v stene 
podpornih ali opornih zidov *AB zid; beton C30/37, XC4, XS1, Dmax 16, PV-II

1.3.1.4 Zaščitna dela

0001 S 5 9 721 M2 M2 14,0000 5,00 EUR 70,00 EUR Izdelava zašcitne plasti iz trdih penastih plošc v debelini do 2,0 cm
*7x dilatacija zidu; poltrda penasta plošča iz 
ekstrudiranega polistirena

0002 S 5 9 843 M1 M1 54,0000 12,50 EUR 675,00 EUR Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elasticno zmesjo za stike *7x dilatacija zidu  

0003 N 5 9 101 M1 M1 51,6000 46,20 EUR 2.383,92 EUR

Dobava in vgradnja v beton, gumijastega tesnilnega profila iz PVC/NBR 
materiala za tesnjenje gibljivega delovnega stika, vključno z medsebojnim 
varjenjem profilov

*gumijast tesnilni strak za delovne stike/dilatacije, stik 
temelj/stena zidu

1.3.1.5 Ključavničarska dela

0001 S 5 8 232 M1 M1 51,6000 120,00 EUR 6.192,00 EUR
Dobava in vgraditev ograje za pešce po detajlu iz nacrta iz jeklenih cevnih 
ali pravokotnih profilov z vertikalnimi in/ali horizontalnimi polnili, visoke ... cm

* višina ograje 120 cm; iz jeklenih cevnih profilov s 
horizontalnimi polnili; ograja jeklo S235JR, pritrdilni 
material nerjavni A4

1.4 ODVODNJEVANJE
1.4.1 Globinsko odvodnjavanje - drenaža

0001 S 4 2 452 KOS PCS 26,0000 7,00 EUR 182,00 EUR
Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plasticne cevi, premera 10 cm, 
dolžine 51 do 100 cm

1.5 KONČNA UREDITEV



0001 S 2 5 112 M2 M2 110,0000 2,00 EUR 220,00 EUR Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno
1.6 TUJE STORITVE

0001 S 7 9 311 URA h 50,0000 75,00 EUR 3.750,00 EUR

Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno dolocena v PIS-u in jo 
ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se 
bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi racuna izvajalca 
projektantskega nadzora.

0002 S 7 9 515 KOS PCS 1,0000 800,00 EUR 800,00 EUR Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje (POV)

0003 S 7 9 351 KOS PCS 1,0000 3.750,00 EUR 3.750,00 EUR Geotehnicni nadzor .................

*Geotehnični in geološko - geomehanski nadzor. 
Upoštevano je 50 ur. Obračun se bo izvedel po 
dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca 
nadzora.

0004 S 7 9 514 KOS PCS 1,0000 3.500,00 EUR 3.500,00 EUR Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID)

0005 S 1 1 651 URA h 18,0000 70,00 EUR 1.260,00 EUR Posnetek obstojecega objekta
 * posnetek končnega stanja z obdelavo podatkov

SKUPAJ CENA ZIDU BREZ DDV 119.627,59 EUR
DDV 22% 26.318,07 EUR

SKUPAJ CENA ZIDU Z DDV 145.945,66 EUR




