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S.1 Naslovna stran projektne dokumentacije

(Priloga 1A)

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe

Slovenske Zeleznice Infrastruktura d.o.o.

naslov ali poslovni naslov druzbe

Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Sanacija opornega zidu ob glavni Zelezniski progi st. 10
d.m. Dobova - Ljubljana v km 554+890 do km 554+940

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

0000 &

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

IZN - vzdrZevalna dela v javno korist

Stevilka projekta

3024682

datum izdelave

avg.24

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

IRGO Consulting d.o.o.

naslov

Slovenéeva 93, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta

dr. Vladimir Vukadin, univ. dipl. inZ. geol.

podpis odgovorne osebe projektanta

IRGO

ONFULL N%é&‘l,

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NACRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / nacrta

Sasa Galuf, univ. dipl. inZ. grad.

identifikacijska Stevilka

IZS G-2878

projektant izdelovalca osnovnega nacrta (naziv druzbe)

IRGO Consulting d.o.o.

naslov

Slovenéeva 93, 1000 Ljubljana

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

VODJA PROJEKTIRANJA

Sasa Galuf, univ. dipl. inZ. grad.

identifikacijska Stevilka

IZS G-2878

podpis vodje projektiranja

§ASK CALUTF

univ.dipl.inZ,grag.
/0 /X
/\

NAMESTNIK VODJE PROJEKTIRANJA

Elvir Muhié, mag. inZ. geotehnol. & dipl. iéi. grad.

identifikacijska Stevilka

1ZS G-3568
/]

podpis vodje projektiranja
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Stevilka odseka Arhivska $t.
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Faza / objekt
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S.1 Udelezeni strokovnjaki pri projektiranju (Priloga 1B)

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

Sasa Galuf, univ.dipl. inZ. grad. , IZS G-2878

navedba gradiv, ki so jih izdelali

0/2 Vodilni naért

2/1 Oporni zid

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

Elvir Muhié, mag.inZ.geotehnol. & dipl.inZ.grad.,
1ZS G-3568

navedba gradiv, ki so jih izdelali

0/2 Vodilni naért

2/1 Oporni zid

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROINISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJIA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE
VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE
IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

mag. Branko Merhar, univ.dipl.inZ.geol., IZS RG-
0104

navedba gradiv, ki so jih izdelali

7/1 Geotehniéno porocilo sanacije opornega zidu

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

Borut Donko, dipl. inZ. geod., Geo-0257

navedba gradiv, ki so jih izdelali

8/1 Geodetski nacrt sanacije opornega zidu

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA
INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Stevilka odseka Arhivska §t. Faza / objekt
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ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

Alen Lacijan, univ.dipl.inZ. tehnol.prom., I1ZS P-
0021

navedba gradiv, ki so jih izdelali

11/1 Elaborat tehnologije prometa v ¢asu
izvajanja del

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

Edvin HadZiahmetovié, univ.dipl.inZ. grad., IZS
G-0133

navedba gradiv, ki so jih izdelali

11/2 Elaborat za izvedbo del

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

Goran Rajaci¢, dipl.var.inZ., IRSD:60401-62-
2023

navedba gradiv, ki so jih izdelali

11/3 Varnostni nacrt

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

mag. Bostjan Volk, univ.dipl.inz.grad., IZS G-
2619

navedba gradiv, ki so jih izdelali

11/4 NGGO

Stevilka odseka Arhivska §t. Faza / objekt
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Consulting
d.o.0.

/- RGO

S.1

Naslovna stran nacrta (obrazec 1C)

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

Naziv gradnje

Sanacija opornega zidu ob glavni Zelezniski progi §t. 10 d.m. Dobova - Ljubljana v km
554+890 do km 554+940

Kratek opis gradnje

Sanacijska dela

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

O

Vrste gradnje

novogradnja — novozgrajen objekt

Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

O

novogradnja — prizidava

[ rekonstrukcija
[ sprememba namembnosti
[ odstranitev
DOKUMENTACIJA
Vrsta dokumentacije sanacija
(1ZP, DGD, PZI, PID)
Stevilka projekta 13024682

O

sprememba dokumentacije

PODATKI O NACRTU

Strokovno podrocje nacrta

0/1 Vodilni nacrt

Stevilka nadrta

3024682-VOD

Datum izdelave

avgust 2024

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

Ime in priimek pooblas¢enega
arhitekta, pooblas¢enega inZenirja

Sasa Galuf, univ.dipl.inz.grad. Elvir Muhi¢, mag.inZ.geotehnol.&dipl.inz.gradl.

Identifikacijska Stevilka

G2888A 8 A G ALUF | G

Podpis pooblascenega arhitekta,
pooblascenega inZenirja

4l ~
BsesELYIR/ M UHSC
univ.dipl.inZ,grag. rinz. |

1Z§ G-22

. Z.X

Projektant nacrta (naziv druzbe)

IRGO Consulting d.o.o. / \

Naslov

Slovenceva 93, 1000 Ljublfana

Odgovorna oseba projektanta

dr. Vladimir Vukadin

Podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O PROJEKTANTU

Projektant (naziv druzbe)

IRGO Consulting d.o.o.

Naslov

Slovenceva 93, 1000 Ljubljana

Vodja projektiranja / Namestnik vodje
projektiranja

Sasa Galuf, univ.dipl.inz.grad. Elvir Muhi¢, mag.inZ.geotehnol.&dipl.inz.grad.

Identifikacijska Stevilka PI(‘82§7§ " A AL UF PI G-
T e r |
Podpis vodje projekta univ.dipl.inz,grag.
12§ @G-722
/O 7 :
Odgovorna oseba projektanta dr. Vladimir Vukadin, univﬁpl.i\ui.geol. \ ; 'L
Podpis odgovorne osebe projektanta U )T
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/- RGO

Consulting
d.o.0.

S.3.1 Kazalo vsebine projekta

St. dokument S$t. naérta

0/2 Vodilni nacrt 3024682-V0OD
NACRTI S PODROCJA GRADBENISTVA

2/1 Oporni zid 3024682-GR
NACRTI S PODROCJA GEOTEHNIKE IN GEOTEHNOLOGIJE

7/1 Geotehni¢no porocilo sanacije opornega zidu 3023181
NACRTI S PODROCJA GEODEZIJE

8/1 Geodetski nacrt 13/2024
ELABORATI

11/1 Elaborat tehnologije prometa v ¢asu izvajanja 3783_11/1
del

11/2 Elaborat za izvedbo del 3783_11/2

11/3 Varnostni nacrt 3783_11/3

11/4 NGGO 3024682-EL

Stevilka odseka Arhivska §t. Faza / objekt Sifra priloge | Prostor za &rtno kodo
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Nacrt §t. 3024682 / avgust 2024

T.1.1 ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

Ob glavni zelezniski progi 10 d.m. — Dobova — Ljubljana, v bliZini naselja Podgrad, se med
km 554+890 do km 554+940 na levi strani proge nahaja oporni zid. Ker je zid dotrajan in
deformiran (v dolzini cca 40 — 45 m), obstaja moznost porusitve na obmocje ZeleznisSke
proge, kar lahko povzroci zasutje proge in s tem prekinitev zelezniskega prometa. Po
narodilu SZ-Infrastruktura d.o.0. smo pripravili izvedbeni naért (IZN) sanacije zidu.

Sanacija predvideva odstranitev dotrajanega kamnitega zidu in njegovo nadomestitev z
novim armiranobetonskim opornim zidom v dolzini 52m. Novi zid je zasnovan kot konzolni
zid z razSirjeno temeljno peto, priblizno enakih zunanjih gabaritov kot obstojeci zid oz. je
nadvisan za 30cm. Za preprecitev zalednih vodnih pritiskov je njegovo zaledje zasuto z
drenaznim materialom, na vsake 2m pa so skozi zid speljane barbakane (izcednice iz PVC
cevi DN 110). Dela so v celotnem nacrtu nacrtovana tako, da bo ves ¢as sanacijskih del levi
tri zaprt, na desnem pa bo veljala omejitev hitrosti.

Stevilka odseka Arhivska §t. Faza / objekt Sifra priloge | Prostor za &rtno kodo

ZG1000 007.2121 | T.1.1
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T.2.1

PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI

Stevilka odseka

ZG1000

Arhivska &t.

Faza / objekt

007.2121

Sifra priloge

T.2.1.
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Projekt:Sanacija opornega zidu ob glavni Zelezniski progi $t. 10 d.m. Dobova - Ljubljana v km 554+890 do km 554+940

[Nivo [Nivo-ang.opis [Postavka [Normativ [Enota Enota-ang.opis | Koligina [Cena za enoto [Cena Opis postavke Opomba postavke
1 Sanacija opornega zidu ob glavni Zelezniski progi $t. 10 d.m. Dobova - Ljubljana v km 554+890 do km 554+940
1.1 PREDDELA
1.1.1 Geodetska dela
Postavitev in zavarovanje profilov za zakoli¢bo objekta s povrino nad 51 do
0001 S11313 KOs PCs 38,0000 30,00 EUR 1.140,00 EUR 100 m2 *zakolicba temeliev zidu
Dologitev in preverjanje poloZajev, visin in smeri pri gradnji objekta s
0002 $11323 KOS PCS 1,0000 2.000,00 EUR 2.000,00 EUR povrsino do 200 m2 * velia za celoten ¢as gradnje
1.1.2 Ciséenje terena
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko
0001 $12132 M2 M2 330,0000 2,00 EUR 660,00 EUR porasli povrSini - strojno
*porusitev in odstranitev obstojecega kamnitega zidu;
0002 S12475 M3 M3 135,0000 35,00 EUR 4.725,00 EUR Porusitev in odstranitev zidu iz kamna v cementni malti vkliuéno z odvozom na deponijo
1.2 ZEMELJSKA DELA
1.2.1 Izkopi
0001 S21114 M3 M3 11,0000 4,00 EUR 44,00 EUR PovrSinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem *humus
0002 S$21243 M3 M3 390,0000 6,00 EUR 2.340,00 EUR Siroki izkop mehke kamnine - 4. kategoriie z nakladaniem *prepereli pes¢enjak in podrejeno konglomerat
1.2.2 Planum temeljnih tal
0001 S$22113 M2 M2 80,0000 3,00 EUR 240,00 EUR Ureditev planuma temelinih tal zrnate kamnine - 3. kategorije *pod temelji celotnega zidu
1.2.3 Logilne, drenazne in filterske plasti ter delovni plato
Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po nacrtu), natezna trdnost
0001 S23314 M2 M2 311,0000 1,50 EUR 466,50 EUR do nad 16 do 18 kN/m2 *drenazni geokompozit na vkopni breZini
1.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
*zasip zaledja AB zidu; iz materiala drenaznega zasipa
0001 S24218 M3 M3 366,0000 12,00 EUR 4.392,00 EUR Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma 16-30 mm
*zasip vznozja in temeljev AB zidu; iz materiala
0002 $24218 M3 M3 36,0000 10,00 EUR 360,00 EUR Zasip z mehko kamnino - 4. kategorije kamnitega tol¢enca 32-64 mm
1.2.5 Za&¢ita izkopnih brezin
Dobava in postavitev mrezZe iz viecene jeklene Zice B500A, s premerom >
0001 §52313 KG KG 942,0000 1,20 EUR 1.130,40 EUR od 4 in < od 12 mm, masa 3,1 do 4 kg/m* *mreza Q-189
*C25/30 d=10cm, armirani cementni torkret; v torkretu
0002 S$53765 M3 M3 31,1000 400,00 EUR 12.440,00 EUR lzdelava brizganega cementnega betona C25/30, prerez do 0,10 m3/m2 izvesti odprtine minimalno fi35mm v rastru 1,5m x 1,5m
0003 S 56532 KOS PCS 185,0000 175,00 EUR 32.375,00 EUR Dobava in vgraditev injekciiskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolZine 4 m *zaGasna pali¢na sidra 250kN
1.3 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
1.3.1 AB zid
1.3.1.1 Tesarska dela
0001 S51211 M2 M2 47,0000 9,00 EUR 423,00 EUR Izdelava podprtega opaZa za ravne temelie *temelji
0002 §51322 M2 M2 340,0000 22,00 EUR 7.480,00 EUR Izdelava dvostranskega vezanega opaza za raven zid, visok 2,1 do 4 m *stene zidu
1.3.1.2 Dela z jeklom za ojacitev
Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega naravno trdega jekla B
0001 $52222 KG KG 1398,3100 1,20 EUR 1.677,97 EUR St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojacitev *B500B; Armaturni nacrt AB opornega zidu
Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla
0002 $52216 KG KG 4828,5600 1,20 EUR 5.794,27 EUR B St420 S s premerom 14 mm in vecjim, za srednje zahtevno ojacitev *B500B; Armaturni nacrt AB opornega zidu
Dobava in postavitev mreZe iz viecene jeklene Zice B500A, s premerom > *B500B; Armaturni nacrt AB opornega zidu - mreza Q-
0003 $52313 KG KG 820,5600 1,20 EUR 984,67 EUR od 4 in < od 12 mm, masa 3,1 do 4 ka/m’ 189
Dobava in postavitev mreZe iz iztegnjene jeklene plocevine, masa 4,1 do 6 *B500B; Armaturni nacrt AB opornega zidu - mreza
0004 $52324 KG KG 1459,8800 1,20 EUR 1.751,86 EUR kg/m2 Q335
1.3.1.3 Dela s cementnim betonom
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez nad 0,50 m3/m2-
0001 $53134 M3 M3 38,0000 100,00 EUR 3.800,00 EUR m1 *temelji, beton C30/37, XC2, XS1, Dmax 16, VBO
Dobava in vgraditev podloZznega cementnega betona C12/15 v prerez nad ~ *pod temelji in v zaledju zidu; d=10cm, C12/15, X0,
0002 S$53152 M3 M3 14,5000 120,00 EUR 1.740,00 EUR 0,15 m3/m2 Dmax 8
Dobava in vgraditev ojacenega cementnega betona C30/37 v stene
0003 S$53348 M3 M3 68,0000 160,00 EUR 10.880,00 EUR podpornih ali opornih zidov *AB zid; beton C30/37, XC4, XS1, Dmax 16, PV-Il
1.3.1.4 Zascitna dela
*7x dilatacija zidu; poltrda penasta plo$¢a iz
0001 S$59721 M2 M2 14,0000 5,00 EUR 70,00 EUR Izdelava zacitne plasti iz trdih penastih ploSc v debelini do 2,0 cm ekstrudiranega polistirena
0002 S$59843 M1 M1 54,0000 12,50 EUR 675,00 EUR Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elasticno zmesjo za stike *7x dilatacija zidu
Dobava in vgradnja v beton, gumijastega tesnilnega profila iz PVC/NBR
materiala za tesnjenje gibljivega delovnega stika, vkljuéno z medsebojnim  *gumijast tesnilni strak za delovne stike/dilatacije, stik
0003 N59101 M1 M1 51,6000 46,20 EUR 2.383,92 EUR varienjem profilov temeli/stena zidu
1.3.1.5 Klju¢avnic¢arska dela
* visina ograje 120 cm; iz jeklenih cevnih profilov s
Dobava in vgraditev ograje za pesce po detajlu iz nacrta iz jeklenih cevnih  horizontalnimi polnili; ograja jeklo S235JR, pritrdilni
0001 $58232 M1 M1 51,6000 120,00 EUR 6.192,00 EUR ali pravokotnih profilov z vertikalnimi in/ali horizontalnimi polnili, visoke ... cm material nerjavni A4
1.4 ODVODNJEVANJE
1.4.1 Globinsko odvodnjavanje - drenaza
Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plasticne cevi, premera 10 cm,
0001 S42452 KOs PCs 26,0000 7,00 EUR 182,00 EUR dolZine 51 do 100 cm

1.5 KONCNA UREDITEV



1.6 TUJE STORITVE

SKUPAJ CENA ZIDU BREZ DDV

0001

0001
0002

0003
0004

0005

S$25112

§79311
S79515

S79351
§79514

S 11651

M2

URA
KOS

KOS
KOS

URA

M2

PCS

PCS
PCS

110,0000

50,0000
1,0000

1,0000
1,0000

18,0000

2,00 EUR

75,00 EUR
800,00 EUR

3.750,00 EUR
3.500,00 EUR

70,00 EUR

220,00 EUR

3.750,00 EUR
800,00 EUR

3.750,00 EUR
3.500,00 EUR

1.260,00 EUR

119.627,59 EUR

DDV 22%

26.318,07 EUR

SKUPAJ CENA ZIDU Z DDV

145.945,66 EUR

Humuziranie breZine brez valiania, v debelini do 15 cm - stroino

Projektantski nadzor. Vrednost postavke je Ze fiksno dolocena v PIS-u in jo
ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se
bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi racuna izvajalca
projektantskega nadzora.

lzdelava projektne dokumentaciie za vzdrzevanie in obratovanie (POV)

Geotehnicni nadzor
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID)

Posnetek obstojecega obiekta

*Geotehnicni in geolodko - geomehanski nadzor.
Upostevano je 50 ur. Obracun se bo izvedel po
dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi rauna izvajalca
nadzora.

* posnetek konénega stanja z obdelavo podatkov





