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A. PRIPRAVLJALNA DELA IN PREDDELA
Opombe:
Cene v projektantskem popisu del so ocenjene. Izvajalec poda cene na podlagi dejanske ponudbe.
Izvajalec naj pred priCetkom izvajanja del in naro¢ilom materiala opravi dodatno potrebne izmere na objektu.
Izvajalec naj pred podano oceno del opravi ogled na terenu.
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, normativi in upostevati predpise iz varstva pri delu,
ter projektno dokumentacijo.
V cenah posameznih postavk upostevati:
- izvedba po opisu v posameznih postavkah, vklju¢no z dobavo, dostavo in vgradnjo vsega potrebnega matereiala,
- Ciscenje,
- odvoz vsega odpadnega materiala na deponijo, vklju¢no z vsemi taksami,
- vse kolicine zemeljskih del se obracunavajo v ras¢enem oziroma vgrajenem stanju.

Izvajalec mora odvazati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi, odvoz v pooblas¢eno deponijo, odvoz in stroske
vseh komunalnih pristojbin in taks zajeti v cenah po enoti.

[ St.post. Opis EM  Koli¢ina Cena/EM Vrednost (€)|

01.  Priprava gradbisca, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev kpl 1,00 0,00 €
delovnega platoja. Vkljuéno z/s: dobava in postavitev
gradbis¢ne zascitne ograje z vrati; dobava in postavitev
opozorilnih tabel, prometne signalizacije, skladno z
varnostnim nacrtom, elaboratom zapore ceste; priklop in
postavitev gradbis¢ne elektro omarice ter ureditev gradbis¢ne
vodovodne instalacije; izdelava, dobava in postavitev
gradbiscne table, skladno z GZ-1; najem, postavitev in
odstranitev kemi¢nega stranisc¢a za celoten cas gradnje;
prevoz, postavitev in odstranitev gradbenega kontejnetja;
stroski organizacije gradbisca in izvajanje skupnih ukrepov za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega
nacrta za gradbisce, imenovanje koordinatorja), postavitev
zacasnih deponij, namestitev zas¢itnih naprav (gasilni aparati),
namestitev omaric za nudenje prve pomodi, fizi¢no in
tehni¢no varovanje
Po koncanih delih se gradbisce pospravi in vzpostavi prvotno
stanje.

02.  Zakolicba obstojec¢ih komunalnih vodov (kanalizacija, NN kpl 1,00 0,00 €
vod, telekomunikacije, plinovod) na mestu gradnje. Zakolicbo
izvedejo upravljavci posameznih vodov, ob prisotnosti
izvajalca gradbeno obrtniskih del, pred pricetkom
gradnje. Obracun po fakturi - dejanskih stroskih.

03.  Zakolicba obstojecih internih vodov. Lokacije infarstukturnih kpl 3,00 0,00 €
vodov poda investitor. Zakolicba se izvede ob prisotnosti
izvajalca gradbeno obrtniskih del, pred pricetkom
gradnje. Obracun po fakturi - dejanskih stroskih.

04.  Zakolicba trase predvidenega komunalnega voda z vsemi ml 148,00 0,00 €
elementi omrezZja

05.  Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala kos 15,00 0,00 €
ter dolocitev nivoja za merjene globine kanala in polaganja
kanala, 1 profil/10 m

06.  Rezanje asfaltne plasti s talno Zago, deb. do 12cm ml 58,00 0,00 €

07.  Rusenje asfaltne plasti v debelini do 12 cm, nakladanje, odvoz m2 470,00 0,00 €
in odlaganje na trajno deponijo, s placilom takse. Obracun
glede na koli¢ino, ki izhaja iz evidencnih listov.

08.  Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 3 cm (30 m2 17,40 0,00 €
cm $iroke navezave na obstojece stanje)

09.  Rusenje in odstranitev betonskega vozisc¢a v debelini 15 cm, m2 130,00 0,00 €
nakladanje, odvoz in odlaganje na trajno deponijo, s placilom
takse. Obracun glede na koli¢ino, ki izhaja iz evidencnih
listov.

10.  Rusenje in odstranitev obstojecega cestnega robnika, odvoz m1 17,00 0,00 €
na zacasno deponijo znotraj gradbi$ca, ¢is¢enje in priprava za
ponovno vgradnjo
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11.  Rusenje in odstranitev obstojecega cestnega poziralnika, kpl 5,00 0,00 €
peskolova, odvoz in odlaganje na trajno deponijo, s plac¢ilom
takse. Obracun glede na koli¢ino, ki izhaja iz evidencnih

12. Rusenje obstojece kanalizacije (cevi) z odvozom na trajno m1 28,00 0,00 €
deponijo, pla¢ilom takse, kjer je to potrebno zaradi gradnje
nove kanalizacije.

13.  Crpanje vode iz gradbene jame, do 5 1/s, z izdelavo ¢rpalnega ur 48,00 0,00 €
jaska. Obracun po dejanskih urah!

14.  Geomehanski nadzor ur 10,00 0,00 €

15.  Upravljavski nadzor komunalnih vodov ur 10,00 0,00 €

PRIPRAVLJALNA DELA IN PREDDELA SKUPAJ 0,00 € |
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B. GRADBENO - OBRTNISKA DELA
Opombe:
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, normativi in upostevati predpise iz varstva pri delu,
ter projektno dokumentacijo.
V cenah posameznih postavk upostevati:
- izvedba po opisu v posameznih postavkah, vklju¢no z dobavo, dostavo in vgradnjo vsega potrebnega matereiala,
- Ciscenje,
- odvoz vsega odpadnega materiala na deponijo, vklju¢no z vsemi taksami,
- vse kolicine zemeljskih del se obracunavajo v ras¢enem oziroma vgrajenem stanju.
Izvajalec mora odvazati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi, odvoz v pooblas¢eno deponijo, odvoz in stroske
vseh komunalnih pristojbin in taks zajeti v cenah po enoti.
Stroski zaradi dodatnih zas¢itnih ukrepov, po navodilih geomehanika niso zajeti v popisu.
Varovanje izkopov se izvede po navodilih geomehanskega nadzora in ni zajeto v predmetnem popisu.
Zaradi prisotnosti talne vode obvezno obbetoniranje vseh elementov komunalnih vodov v obmocju talne
vode.

St.post. Opis EM Koli¢ina Cena/EM Vrednost (€)|

IZKOPI

01.  Strojni odkop humusa v debelini 20 cm, odlaganje ob jarek m3 4,70 0,00 €

02.  Strojni izkop jarka kanalizacije, kanalete, v zemljini 3. m3 138,00 0,00 €
kategorije, globine od 0,00 do 2,00 m, naklon brezine 72°

03.  Strojni izkop v zemljini 3. kategorije, globine do 4,3 m, naklon m3 58,10 0,00 €
brezine 72°, izkop za zadrzevalnik in lovilec olj

04. Roc¢ni izkop zemljine I11. kategorije, globine do 2,0 m, ob m3 2,00 0,00 €
komunalnih vodih, peskolovih

05. Rocno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka po celotni ml 148,00 0,00 €
$itini s tocnostjo +/- 3cm do Evd=40MPa.

06.  Strojno planiranje in valjanje z zbijanjem dna izkopa za m2 14,00 0,00 €
zadrzevalnik in lovilec olj po celotni §irini s to¢nostjo +/- lem
do Evd=40MPa.

07.  Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine — 3. m2 600,00 0,00 €
kategorije, strojno

08.  Nakladanje in odvoz odve¢nega materiala na trajno deponijo, m3 116,85 0,00 €
z razkladanjem in razgrinjanjem na deponiji, vkljuc¢no s
placilom takse

09.  Doplacilo za nakladanje in odvoz odvecnega materiala na m3 81,25 0,00 €
trajno deponijo, z razkladanjem in razgrinjanjem na deponiji,
vklju¢no s placilom takse, v kolikor je obstoje¢ material
neustrezen
ZASIPI

10.  Dobava in vgradnja kamnite grede ztn 0/64 mm v debelini m3 131,00 0,00 €
plasti 40 cm - v plasteh po 20 cm, s sprotnim
komprimiranjem, vklju¢no s planiranjem in valjanjem po
celotni $irini s to¢nostjo +/- 3cm in konéno zbitostjo kamnite
grede CBR= 15% oziroma Ev2280 Mpa

11.  Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno m3 67,70 0,00 €
zrnatega drobljenca TD32 v debelini plasti 20 cm; zbitost
CBR= 15% oziroma Ev22100 Mpa

12. Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno m3 26,20 0,00 €
zrnatega drobljenca TD32 v debelini plasti 30 cm; zbitost
CBR= 15% oziroma Ev2>100 Mpa, nad piloti

13.  Dobava in vgrajevanje pes¢enega materiala granulacije 4/8 m3 42,80 0,00 €
mm za posteljico debeline 10 cm in zasip nad temenom cevi
20 cm z ro¢nim nabijanjem

14.  Dobava in vgrajevanje pescenega materiala granulacije 4/8 m3 32,30 0,00 €
mm za zasip zadrzevalnika in lovilca olj, z ro¢nim nabijanjem

15.  Zasip jarka kanalizacije, jaskov, zadrzevalnika z izkopanim m3 81,25 0,00 €

materialom - strojno. Uporabi se prebrani material od izkopa,
najvecje zrno d32, komprimiranje v plasteh po 20 cm, Evd =
40 Mpa

4.2.2: PROJEKTANTSKI PREDRACUN

Stran 4 od 10



16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Dobava in vgradnja materiala 0/32 za zasip kanalizacije, v
kolikor je obstoje¢ material neustrezen, komprimiranje v
plasteh po 20 cm, Evd = 40 Mpa

Dobava in vgraditev geotekstilije za loc¢ilno plast, natezna
trdnost minimalno > 14/14 kN/m (piloti, lovilec olj,
zadrzevalnik)

VOZISCNE KONSTRUKCIJE
Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca
AC 22 base B 70/100 A3 v debelini 8 cm

Tzdelava obrabne in zaporne plasti AC 11 surf B 70/100 A3 v
debelini 4 cm
Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2

Zatesnitev stikov star/nov asfalt (dilaplast)

Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast, natezna
trdnost minimalno > 14/14 kN/m

Vgradnja predhodno odstranjenega cestnega robnika iz
cementnega betona, v betonsko podlago C25/30

ZELENICE
Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 20 cm -
strojno

Doplacilo za zatravitev s semenom

BETONSKA IN ZIDARSKA DELA

Dobava in vgradnja podloznega betona C16/20 v nearmirane
konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2/m1, vklju¢no z
vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta vgrajevanja,
za lezi$¢a jaskov, podlozni beton AB plos¢

Dobava in vgradnja betona C25/30, XC1, preseka 0,20-0,30,
konsistence S2, vklju¢no s transportom do mesta vgrajevanja
in ¢rpanjem, za izdelavo temeljnih plo$¢, obbetoniranje
iztoc¢ne glave

Dobava in vgrajevanje armature v temeljno plosco (Q385
mreze). Obracun po dejansko porabljeni koli¢iini s
predlozitvijo dobavnic. Obracun bruto teza

Dobava in vgrajevanje armature v temeljno plosco (krivljena

armatura). Obracun po dejansko porabljeni koli¢iini s
predlozitvijo dobavnic

Dobava in vgradnja betona C 30/37 XD1 za vgradjno filtrske
kanalete

Dobava in vgradnja betona C 25/30 XF3 za vgradnjo
monolitne kanalete

Dobava in vgradnja zemeljsko vlaznega betona C8/10 za
obbetoniranje cevovoda, kjer je nadkritje manjse od 80 cm.

Ureditev brezine na delu iztoka v vodotok:
Dobava in vgradnja lomljenca d20-d30, polganaje v zemeljsko
vlazen beton C16/20, izvedba globokosti¢nih fug

TESARSKA DELA

Izdelava enostranskega opaza podloznega betona, opiranje,
opazenje, razopazemje, ¢is¢enje in zlaganje po koncanih delih.
Izdelava enostranskega opaza temeljne plosce, opiranje,
opazenje, razopazemje, ¢is¢enje in zlaganje po koncanih delih,
visine 40 cm.

Dobava in zabijanje lesenih pilotov do fi20 cm, dolzine do 3
m, ocena 1kom/2,5m1 - kanalizacija (pod pvc cevmi)

Dobava in zabijanje lesenih pilotov do fi20 cm, dolzine do 3
m, ocena 1kom/kom - kanalizacija (pod jaski)

Dobava in zabijanje lesenih pilotov do fi20 cm, dolzine do 3
m, 4 kom/lovilec olj, 8 kom/zadrZevalnik

4.2.2: PROJEKTANTSKI PREDRACUN
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ZASCITA OBSTOJECIH IN PREDVIDENIH KOMUNALNIH VODOV
39.  Dobava in vgradnja zascitne cevi DN160 (stigmafleks) ml 9,00
vklju¢no s pomoznimi deli
40.  Kompletna izvedba varovanja gradbene jame lovilca olj, kpl 1,00
skupna dolzina varovanja 16 m.
Nacin varovanja dolo¢i geomehanik.
V postavki je potrebno upostevati: transport varovalne
opreme in potrebne garniture za namestitev na gradbisce in
odstranitev z gradbisca, postavitev, stroske nadzora
geomehanika in vsa potrebna dela in material za izvedbo
varovanja gradbene jame.

41.  Kompletna izvedba varovanja gradbene jame kanalizacije, kpl 1,00
skupna dolzina varovanja 16 m.
Nacin varovanja dolo¢i geomehanik.
V postavki je potrebno upostevati: transport varovalne
opreme in potrebne garniture za namestitev na gradbisce in
odstranitev z gradbisca, postavitev, stroske nadzora
geomehanika in vsa potrebna dela in material za izvedbo
varovanja gradbene jame.

42, Dobava in montaza polipropilenskih vrvi, dolzina traku 8 m, kos 2,00
Sirina 50 mm, max. bremenitev traku 5t

43.  Dobava in montaza sidra. Sestavljen iz: navojna palica kpl 4,00
premera 36 mm, dolzine 33 cm, 2x matica M30, ploscica
150x150x15 mm, ocesna matica M36

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

GRADBENO - OBRTNISKA DELA SKUPAJ

0,00 €
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KANALIZACIJA - CEVNI MATERIAL
Opombe:
Izvajalec naj pred podano oceno del opravi ogled na terenu

V ceni cevi kanalizacije naj se uposteva vse fazonske kose in tesnilni material.

V ceni postavke naj se uposteva dostava in montaza.

[ St.post.

Opis EM Koli¢ina Cena/EM

Vrednost (€)|

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.
14.

Dobava in izdelava vodotesne kanalizacije iz polnostenskih ml 45,00
PVC cevi, trdnosti SN8. Cevi morajo biti izdelane v skladu z

SIST EN 1401-1. Cevi se stikujejo z gumi tesnili.

DN160

Dobava in izdelava vodotesne kanalizacije iz polnostenskih ml 4,00
PVC cevi, trdnosti SN8. Cevi morajo biti izdelane v skladu z

SIST EN 1401-1. Cevi se stikujejo z gumi tesnili. Za izdelavo

podslapja.

DN125

Dobava in izdelava vodotesne kanalizacije iz polnostenskih ml 42,00
PVC cevi, trdnosti SN8. Cevi morajo biti izdelane v skladu z

SIST EN 1401-1. Cevi se stikujejo z gumi tesnili.

DN200

Dobava in izdelava vodotesne kanalizacije iz polnostenskih ml 3,50
PVC cevi, trdnosti SN8. Cevi morajo biti izdelane v skladu z

SIST EN 1401-1. Cevi se stikujejo z gumi tesnili.

DN250

Dobava in izdelava vodotesne kanalizacije iz polnostenskih ml 52,00
PVC cevi, trdnosti SN8. Cevi morajo biti izdelane v skladu z

SIST EN 1401-1. Cevi se stikujejo z gumi tesnili.

DN315

Dobava in izdelava vodotesne kanalizacije iz polnostenskih ml 14,00
PVC cevi, trdnosti SN8. Cevi morajo biti izdelane v skladu z

SIST EN 1401-1. Cevi se stikujejo z gumi tesnili.

DN400

Dobava in izdelava vodotesne kanalizacije iz tla¢nih PE 100 ml 26,00
cevi, SDR11. Cevi izdelane po standardu EN 12201, EN

12666 in SIST ISO 8772. Prevezava obstojecih ¢rpalk.

de63

Izdelava, dobava in vgradnja PE jaska kroznega premera 100 kos 1,00
cm, z revizijsko odprtino DN625 mm, omogoca krajsanje za

25 cm in nadgradnjo po korakih za 25 ali 50 cm, globine od

0,00 m do 1,00 m

Izdelava, dobava in vgradnja PE jaska kroznega premera 100 kos 2,00
cm, z revizijsko odprtino DN625 mm, omogoca krajsanje za

25 cm in nadgradnjo po korakih za 25 ali 50 cm, globine od

1,01 m do 1,50 m

Izdelava, dobava in vgradnja PE jaska kroznega premera 100 kos 3,00
cm, z revizijsko odprtino DN625 mm, omogoca krajsanje za

25 cm in nadgradnjo po korakih za 25 ali 50 cm, globine od

1,51 m do 2,00 m

Izdelava, dobava in vgradnja PE peskolova, poziralnika kos 6,00
kroznega premera 50 cm, omogoca nadgradnjo po koraku za
25 cm, globine od 0,00 m do 1,00 m

Dobava in montaza lovilca oglikovodikov iz armiranega kpl 1,00
poliestra, z vgrajenim koalescenc¢nim filtrom in vsedalnikom,

kapacitete c¢is¢enja 20 1/s in maksimalnim pretokom 20 1/s,

brez by-passa, z nadvisanim vhodom, komplet z navodili za

obratovanje in vzdrzevanje. Lovilec oglikovodikov naj ustreza

predpisom za izpust odpadne vode v podzemne vode oz. v

okolje - SIST EN 858-1.

Obvezno sidranje lovilca olj v AB plosco.

Razbremenilni obro¢ iz AB C30/37, 70/100 cm kos 8,00
Razbremenilni obro¢ iz AB C30/37, 100/140 cm kos 1,00
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15.

16.
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26.
27.
28.

Obbetoniran neventiliran pokrov DN600 iz duktilne litine,
AB venec $100cm C30/37, tecaj, ki preprecuje krajo
pokrova, odpiranje 130°, blokiranje pri 90°, avtomatski
vzmetni zaklep, vzmetna zapora pri tecaju in EPDM
protihrupnim obro¢em, nosilnosti D400 KN po EN 124-2, z

napisom Kanalizacija

Obbetoniran ventiliran pokrov DN600 iz duktilne litine, AB
venec 100 cm C30/37, tecaj, ki preprecuje krajo pokrova,
odpitanje 130°, blokiranje pri 90°, avtomatski vzmetni zaklep,
vzmetna zapora pri tecaju in EPDM protihrupnim obrocem,
nosilnosti D400 KN po EN 124-2, z napisom Kanalizacija

LTZ poln pokrov za peskolove, dimenzije 400 x 400mm,
nosilnostjo C250, z AB vencem C30/38, 800x800 mm

Hauraton RECYFIX MONOTEC 100 tip 380 - enodelna
monolitna kanaleta, sestavljena iz baze in trajno integriranega
pokrova v izvedbi FIBRETEC, rege 10 mm, iz ojacanega
polipropilena, ¢rne batrve, po DIN 19580/EN 1433, z
moznostjo stranskega priklju¢ka DN/OD 110, razred
obremenitve D 400 , D/S/V 1000x150x380 mm

RECYFIX MONOTEC 100 — peskolov iz pocinkanega jekla,
z resetko iz ojacanega PP, primeren za kanal RECYFIX
MONOTECG, resetka je mozno pritrditi z rocico in vijakom,
povezava z razli¢nimi tipi nastavkov za razli¢ne tipe kanalet,
vkljuéno z vedrom za necistoce, odvod DN/OD 200 po EN
1433, razred obremenitve A 15 - D 400, D/S/V 510x160x392
mm

Zakljuéna stena za zacetek/konec linije, slepa

DRAINFIX CLEAN 300 tip 01, zacetni kos, filtrska kanaleta
s substratom na principu delovanja povrsinske filtracije, s
pocinkanim kotnim ohisjem, z drenazno cevjo z geotekstilom
in priklju¢nim elementom, 1 m

Donira proizvajalec Hauraton.

DRAINFIX CLEAN 300 tip 01, vmesni kos, filtrska kanaleta
s substratom na principu delovanja povisinske filtracije, s
pocinkanim kotnim ohisjem, z drenazno cevjo z geotekstilom
in priklju¢nim elementom, 1 m

Donira proizvajalec Hauraton.

DRAINFIX CLEAN 300 tip 01, kon¢ni kos, filtrska kanaleta
s substratom na principu delovanja povrsinske filtracije, s
pocinkanim kotnim ohisjem, z drenazno cevjo z geotekstilom
in iztokom, 1 m

Donira proizvajalec Hauraton.

Izdelava navezave nove kanalizacijske cevi na obstojeco
vertikalo (Zleb) znotraj obstojecega betonskaga jaska mesane
kanalizacije. Vklju¢no s prebojem, uvodnico, sanacijo preboja
s FC malto, ¢iscenjem, pomoznimi deli in materialom (zleb
Z4 in Z11)

Izdelava navezave nove kanalizacijske cevi na obstojeco
vertikalo (Zleb) znotraj obstojecega betonskaga peskolova.
Nova meterona kanalizacija nato poteka se skozi obstojeci
jasek mesane kanalizacije. Vklju¢no s tremi preboji, uvodnico,
sanacijo preboja s FC malto, ¢is¢enjem, pomoznimi deli in
materialom (zleb Z.2)

Dobava in montaza PVC Zabjega pokrova DN400

Cis&enje in izpiranje kanalizacije

Geodetski posnetek izvedene kanalizacije.
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2. Sanacija obstojecega mesanega kanala: ml 40,00 0,00 €

izkop, odstranitev obstojece cevi in njen odvoz na trajni
odpad s placilom takse, izdelava posteljice, vgradnja
polnostenske cevi PVC DN300 SN8, obsip, obdelava odprtin
v obstojecih jaskih s tesnilno maso.

V primeru, da pride do poskodbe obstojecega kanala v ¢asu
gradnje ali se oceni, da obstojeci kanal ni ve¢ ustrezen (vidne
poskodbe).

KANALIZACIJA - CEVNI MATERIAL SKUPAJ 0,00 € |
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D. STRELOVODNA INSTALACIJA
Opombe:
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, normativi in upostevati predpise iz varstva pri delu,
ter projektno dokumentacijo.
V cenah posameznih postavk upostevati:
- izvedba po opisu v posameznih postavkah, vklju¢no z dobavo, dostavo in vgradnjo vsega potrebnega matereiala,
- Ciscenje,
- odvoz vsega odpadnega materiala na deponijo, vklju¢no z vsemi taksami,
- vse kolicine zemeljskih del se obracunavajo v ras¢enem oziroma vgrajenem stanju.
Izvajalec mora odvazati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi, odvoz v pooblas¢eno deponijo, odvoz in stroske

vseh komunalnih pristojbin in taks zajeti v cenah po enoti.

Za v popisih predvidene tipe kablov je moZno uporabiti ekvivalente z enakimi tehni¢nimi karakteristikami. V
sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material in delo za potrebno vgradnjo in priklop posamezne
opreme, vklju¢no z drobnim materialom, transportnimi stroski in usklajevanji na gradbiscu.

Stroski zaradi dodatnih zas¢itnih ukrepov, po navodilih geomehanika niso zajeti v popisu.
Varovanje izkopov se izvede po navodilih geomehanskega nadzora in ni zajeto v predmetnem popisu.

| St.post. Opis EM Koli¢ina Cena/EM Vrednost (€)|

01.  Dobava in montaza mehanske vertikalne zascite za zaséito kos 7,00 0,00 €
zemljevodov.

02.  Dobava in montaza merilne sponke za izdelavo merilnega kos 7,00 0,00 €
spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim
trakom.

03. Dobava in montaza oznak merilnih mest MS. kos 7,00 0,00 €

04.  Dobava in montaza kontaktne sponke iz nerjavecega jekla za kos 17,00 0,00 €

izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1
Al fi 8mm in plocevinastimi deli.

05.  Strojno rocni izkop jarka za polozitev ozemljitvenega obroca ml 105,00 0,00 €
1m okrog objekta v globini 1m in dobava ter montaza
ploscatega vodnika 30x3,5 mm, iz kislinsko odpornega
netjavecega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene
instalacije, komplet z antikorozijsko zadcito in s spojnim
materialom (krizne spojke) in izvedbo le teh.

06.  Ureditev obstojece strelovodne instalacije ur 3,00 0,00 €

07.  Meritve strelovodne instalacije po zakljucku del in in izdelava kpl 1,00 0,00 €
koné¢nega porocila

08.  Drobni in montazni material % 3,00 0,00 €

09.  Transportni in manipulativni stroski % 3,00 0,00 €

STRELOVODNA INSTALACIJA SKUPAJ 0,00 €
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