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S.5.1  Projektna naloga 

S.5.2  Mnenja soglasja in zapisniki   

T TEHNIČNI DEL 

T.1  Tehnični opisi in izračuni   

T.1.1  Tehnično poročilo   

T.1.2  Dokazilo o mehanski odpornosti in stabilnosti   

T.1.3  Hidrološko hidravlična presoja   
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G  Risbe1 

G.1 Pregledna situacija  1:50.000; 1:1.000 

G.2 Situacija obstoječega stanja 1:200 

G.3 Gradbena situacija 1:200 

G.4 Zakoličbena situacija 1:200 

G.5 Dispozicija mostu 1:50; 1 :20; 1:10 

G.6.1 Vzdolžni profil ceste 1:200/100 

G.6.2 Vzdolžni profil vodotoka 1:200/100 

G.7.1 Prečni profili vodotoka P1 in P2 1:100 

G.8.1 Detajl ustalitveno zaplavnega objekta 1:50 

G.8.2 Detajl stopenjskega pragu 1:50 

G.8.3 Detajl talnega pragu 1:50 

G.8.4 Detajl JVO 1:25 

G.8.5 Detajl prehoda vozišča 1:50 

G.9.1 Armaturni načrt prekladne konstrukcije 1:100, 1:50 in 1:25 

G.9.2 Armaturni načrt opornikov in grede 1:50 in 1:25 

P  Priloge 

P.1 Armaturni izvleček  / 
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S.5.1  PROJEKTNA NALOGA  
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Od: Zdenko Purnat <zdenko.purnat@gornji-grad.si>
Poslano: Thursday, 14 March 2024 05:58
Za: 'PROVOG d.o.o.'
Kp: zupan@gornji-grad.si
Zadeva: Prošnja za ponudbo - most na JP 607071 Jakopi - Belin (Mačkin Kot), neimenovani 

potok v Lešju

Sanacija po poplavah 04.08.2023, Občina Gornji Grad 
 
Prosimo, da podate ponudbo za izvedbo del »PZI most na JP 607071 Jakopi – Belin (Mačkin Kot), neimenovani 
potok v Lešju«. 
 
Prosimo, da podate ponudbo za izdelavo tehnične dokumentacije PZI za nadomestni most čez neimenovani potok, 
desni pritok Mačkovca v Mačkinem Kotu. 
Obravnavani most na kategorizirani javni poƟ 607071 Jakopi - Belin je bil v poplavah 04.08.2023 močno poškodovan. 
Poškodovano je tudi asfaltno vozišče na ožjem območju mostu. 
Most služi edinemu dostopu šƟrih velikih gorskih kmeƟj v dolino ter turistom, ki potujejo v smer Lepenatke (1.425 
m). 
 
Projekt mora vsebovaƟ najmanj: 
izdelavo geodetskega posnetka oziroma dron posnetka z modelom terena, 
hidrološko – hidravlično presojo, 
izvedbeni načrt mostu in ožjega območja ceste z asfaltnim voziščem (cca. 50 m), 
izvedbeni načrt vodnogospodarskih ureditev na ožjem območju mostu (z vključenim prodnim zadrževalnikom). 
Na projekt je v fazi izdelave potrebno pridobiƟ najmanj soglasje Direkcije RS za vode.  
 
Lokacija se nahaja v k.o. Šmiklavž. 
 

 E = 479329   N = 128483   z = 750 m 



2

Veljavnost ponudbe: 60 dni. 
Plačilo 30 dni po opravljeni storitvi. 
Rok izdelave 120 dni po potrditvi naročila. 
 
Ponudbo posredujte do srede 20.03.2024 do 12.00 ure. 
 
Merila za izbor ponudbe: 

1. Izbrana bo cenovno najugodnejša ponudba. 
 
LP 
 
Zdenko Purnat 
Direktor občinske uprave 
  
Občina Gornji Grad  
Kocbekova cesta 23 
3342 Gornji Grad, Slovenija  
www.gornji-grad.si/ 
  
t: (+386) 03 839 18 54 
m: (+386) 051 341 733  
e: zdenko.purnat@gornji-grad.si 
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S.5.2  MNENJA SOGLASJA IN ZAPISNIKI   
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Kocbekova cesta 23 
3342 Gornji Grad 

 
 

 
Datum nesreče: 4.8.2023 

Lokacija: Gornji Grad – Šmiklavž 26 

Cesta: JP 607071 Jakopi-Belin 

K.O.: 943 – Šmiklavž, P.Š.: 975/1 in 983 

 

 

 

ZADEVA: ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA 

»PZI most na JP 607071 Jakopi – Belin (Mačkin Kot), neimenovani potok v Lešju« 

 

1. OPIS 

Na podlagi terenskega ogleda zaradi poškodb na infrastrukturi in gmotne škode na ostalih 

objektih in ostali povzročeni škodi po neurju 4.8.2023 podajamo naslednji zapisnik. Zapisnik 

slikovno prikazuje nastalo škodo in škodni potencial, ki je lahko realiziran ob neizvedeni 

čimprejšnji sanaciji. Pod vsako sliko je opisana problematika, mesto nastanka fotografije in 

ostale pomembne podrobnosti. Dokument je pripravljen skladno z zahtevo MNVP, ki služi kot 

osnova pri izdelavi projektne dokumentacije za sanacijo nastale škode po neurju 4.8.2023.   

 

2. FOTOGRAFSKI MATERIAL 

V nadaljevanju podajamo fotografije, ki prikazujejo nastalo škodo. Pod vsako fotografijo je 

opisana problematika, vzrok nastanka škode in lokacija posnetka fotografije.  
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Slika 1: Transportiran del naplavin in plavja v gozdu nad mostom, še velik erozijski potencial 

Slika 2: Dotrajan most, gorvodno lice odprtine. Močno zvišana niveleta struge 
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Slika 3: Prostor pod mostom, velik erozijski potencial, zajedene brežine 

 

Slika 4: Dotrajan most, dolvodno lice odprtine. Močno dotrajan in spodjeden mostni opornik. 
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Slika 5: Pogled na dotrajan most in uničeno cesto 

 

 

OBČINSKA KOMISIJA ALI CENILEC 

1. Dominik Pečnik 

2. Lenart Ugovšek 

3. Zdenko Purnat 



OBRAZEC 5

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
KOMISIJA ZA OCENJEVANJE ŠKODE
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

#1246147

VLOGA ŠT.:
Čas izpisa:
Izpisal:
Status:

0068-11026834-05-0381
4.4.2025 9:51:37
Katja Stradovnik

Vloga ocenjena OK

OCENA ŠKODE NA GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH (TRANSPORTNA INFRASTRUKTURA,
DISTRIBUCIJSKI CEVOVODI, VODNI OBJEKTI IN DRUGO), POVZROČENI PO NARAVNI NESREČI

1. PODATKI O NESREČI
1.1 ŠIFRA NESREČE 0068

1.2 VRSTA NESREČE
1020000 - Poplave zaradi močnih padavin, poplave

vodotokov in morja
1.3 DATUM NASTANKA OZIROMA
ODKRITJA NESREČE

04.08.2023

2. LOKACIJA POŠKODOVANEGA
OBJEKTA
2.1 OBČINA Gornji Grad
2.2 NASLOV (ulica, hišna št., pošta) ,
2.3 PARCELNA ŠT./K.O. 673 / 929 - LENART PRI GORNJEM GRADU
2.4 OZNAKA, IME IN 
VRSTA G.I. OBJEKTA

LC 107031 G.Grad-Lenart-Kosov Br.
Obj. transportne infastr.

2.5 LETO ZGRADITVE OBJEKTA 1950
2.6 OZNAKA, IME IN 
DOLŽINA POŠKODOVANEGA ODSEKA

LC 107031 G.Grad-Lenart-Kosov Br.
1889

3. PODATKI O LASTNIKU ALI NAJEMNIKU
3.1 OŠKODOVANEC OBČINA GORNJI GRAD
3.2 FIZIČNA OSEBA / PRAVNA OSEBA Pravna oseba
3.3 NASLOV KOCBEKOVA CESTA 23
3.4 POŠTA 3342 GORNJI GRAD
3.5 DAVČNA ŠTEVILKA 89964268
3.6 MATIČNA ŠTEVILKA 5883776
3.7 KONTAKTNI PODATKI

4. OCENA ŠKODE

Št. Tipična skupina del (šifra in naziv)* Enota
mere

Potrebno
št. enot

Cena
EUR/e.m.*

Faktor
tež. dost.

Škoda EUR

1 C02 - Geodetska dela (zakoličba
osi trase)

km
(Kilometer) 1,8 1897,50 Običajna

(1.00) 3.415,50 €

Vloga št. 0068-11026834-05-0381 4.4.2025 Stran 1



2 C03 - Postavitev in zavarovanje
prečnih profilov kos (Kos) 60 28,34 Običajna

(1.00) 1.700,40 €

3
C0405 - Odstranjevanje splazelega
materiala z nalaganjem in odvozom
na deponijo od 5 do 10 km

m3 (Kubični
meter) 1000 8,98 Običajna

(1.00) 8.980,00 €

4
C0502 - Strojni izkop za temelje
v težki zemlji, z odvozom na
deponijo od 5 do 10 km

m3 (Kubični
meter) 1647,8 10,06 Običajna

(1.00) 16.576,87 €

5 C0503 - Izdelava enostranskega
opaža ravnih temeljev in zidu

m2
(Kvadratni

meter)
1160,8 16,64 Običajna

(1.00) 19.315,71 €

6
C0510 - Betonsko jeklo vseh
profilov; izvedba, dobava in
montaža S 500

kg
(Kilogram) 4647 1,27 Običajna

(1.00) 5.901,69 €

7
C0511 - Dobava in vgrajevanje
cevk za odvod pronicirajoče vode
premer 10

kos (Kos) 799 10,12 Običajna
(1.00) 8.085,88 €

8 C06 - Izdelava kamnite zložbe 70
kamen / 30 beton

m3 (Kubični
meter) 3742,8 120,30 Običajna

(1.00) 450.258,84 €

9

C0701 - Nasip poškodovane
voziščne konstrukcije s
tamponskim materialom in grobim
profiliranjem in valjanjem

m3 (Kubični
meter) 4932 23,91 Običajna

(1.00) 117.924,12 €

10
C0702 - Asfaltiranje z AC 22 base
B50/70 A3 v debelini 6 cm -
strojno

m2
(Kvadratni

meter)
6600 18,05 Običajna

(1.00) 119.130,00 €

11 C0703 - Asfaltiranje z AC 11 surf
B50/70 A3 v debelini 4 cm

m2
(Kvadratni

meter)
6600 16,20 Običajna

(1.00) 106.920,00 €

12
C0704 - Izdelava asfaltne mulde v
širini 50 cm z 6+4, AC 22 base
B50/70 A3 + AC 11 surf B50/70 A3

m (Meter) 2200 18,10 Običajna
(1.00) 39.820,00 €

13

C0801 - Izdelava drenaže na
betonsko posteljico iz C8/10 ali
C10/15, širine 0,5 m in debeline
10 cm, s položitvijo drenažne
cevi premer 110, z zasipom s
filterskim materalom in PP
polstjo

m (Meter) 100 14,29 Običajna
(1.00) 1.429,00 €

14 C0802 - Postavitev varnostne
odbojne ograje m (Meter) 792 72,74 Običajna

(1.00) 57.610,08 €

15

C0803 - Izvedba cevnega prepusta
premer 60 skupaj z vtočno in
iztočno glavo ter izkopom in
zasipom

m (Meter) 189 164,45 Običajna
(1.00) 31.081,05 €

16
C0804 - Izkop jarka 0,50 kubični
meter/meter za odvod vode -
strojno

m (Meter) 2800 3,16 Običajna
(1.00) 8.848,00 €

Vloga št. 0068-11026834-05-0381 4.4.2025 Stran 2



SKUPAJ 996.997,14 €

* iz cenika URSZR, objavljenega na www.sos112.si
** 41. člen uredbe

Višina vode v objektu (cm): 
Škoda pov. v plazu:

Seznam prilog:

Opombe:

DATUM OCENE ŠKODE: 5. 09. 2023
Oškodovanec

_____________________________

Občinska komisija ali cenilec (Ime in priimek ter podpis) 

1. DOMINIK PEČNIK

2. Lenart Ugovšek

3. Zdenko Purnat

ŽIG OBČINE

Oškodovanec

_____________________________

Regijska komisija ali cenilec (Ime in priimek ter podpis) 

1. ANTON APAT

2. MARKO KOBALE

3. SAMO MARINC

ŽIG IZPOSTAVE

Vloga št. 0068-11026834-05-0381 4.4.2025 Stran 3









SANACIJA PREMOSTITVE NA JP 607071 (MAČKIN KOT) ČEZ NEIMENOVAN 

POTOK V LEŠJU; 

IzN 24/26_1  

 

 

T.1 TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI 



SANACIJA PREMOSTITVE NA JP 607071 (MAČKIN KOT) ČEZ NEIMENOVAN 

POTOK V LEŠJU;  

IzN 24/26_1  

 

3 

 

T.1.1 TEHNIČNO POROČILO 

 

1 SPLOŠNO .......................................................................................................................................... 4 

2 LOKACIJA UREDITVE ......................................................................................................................... 4 

3 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA ............................................................................................................. 6 

4 PROJEKTNE OSNOVE ........................................................................................................................ 8 

5 PREDVIDENA DELA ......................................................................................................................... 11 

6 MATERIALI ...................................................................................................................................... 19 

7 TEHNOLOGIJA GRADNJE ................................................................................................................ 20 

8 ZAKLJUČEK ...................................................................................................................................... 24 

 
  



SANACIJA PREMOSTITVE NA JP 607071 (MAČKIN KOT) ČEZ NEIMENOVAN 

POTOK V LEŠJU; 

IzN 24/26_1  

 

4 

 

1 SPLOŠNO 

Projektna dokumentacija: IzN 24/26_1 – SANACIJA PREMOSTITVE NA JP 607071 (MAČKIN KOT) ČEZ 

NEIMENOVAN POTOK V LEŠJU; obravnava problematiko v neurju (avgusta 2023) poškodovane in 

spodjedene premostitve čez neimenovan vodotok v naselju Šmiklavž (Mačkin Kot) v Gornjem Gradu. 

Premostitev je poškodovana do te mere, da ne izpolnjuje bistvenih zahtev za objekte saj je ogrožena 

njena mehanska stabilnost in odpornost objekta.  

Nova premostitev bo z večjo svetlo odprtino omogočala večji pretok poplavnih voda in nudila dodatno 

varnost v primeru nanosa plavja in plavin. Brežine bodo na območju premostitve ustrezno zavarovane. 

Naročnik predvidenih del je občina Gornji Grad, ki je tudi zagotovila izdelavo projektne dokumentacije.  

 

Klasifikacija načrtovanih ureditev je, glede na enotno klasifikacijo (CC-SI), “21410 - Mostovi in viadukti“, 

“21120 - lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste” in “21520 – Jezovi, vodne 

pregrade in drugi vodni objekti”. 

 

2 LOKACIJA UREDITVE 

Lokacija ureditve se nahaja pod Kašnim vrhom na desnem neimenovanem pritoku Mačkovca. 

Obravnavana lokacija je prikazana na spodnji pregledni karti in sledeči situaciji na ortofoto posnetku:  

 

Pregledna karta 1: Pregledna karta (vir: Geopedia) 
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Situacija 1: Orto- foto (vir: Atlas voda). 

 

Koordinate: E(D96/TM):479328; N(D96/TM): 128482  

Občina: Gornji Grad, naselje: Šmiklavž 

Vode: DRSV, Sektor območja Savinja – pisarna Celje 

Vodotok: Neimenovan vodotok 

Izvajalec ribiškega upravljanja: RD Mozirje 

Cesta: JP 607071 Jakopi - Belin 

Zavarovana območja – narava ZRSVN: 

• Naravna vrednota – Dreta s pritoki - ID 4481 

Zavarovana območja – kulturna dediščina ZVKDS: 

• Šmiklavž pri Gornjem Gradu – Vas, EID: 1-04457 

 

Vsa soglasja za poseg na parcele z lastniki parcel uredi investitor. 

 

 

<<
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neimenovan vodotok >>
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3 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

3.1 Opis 

Obravnavan most je nahajal v naselju Šmiklavž na JP 607071 Jakopi - Belin in premošča neimenovan  

vodotok. Obravnavan vodotok je desni pritok Mačkovca. Pripevne površine vodozbirnega območja 

predstavljajo pobočja Kašnega vrha. Na lokaciji je premostitev močno dotrajana zaradi procesov poplav 

avgusta 2023, ko so se poleg visokih vod pojavili tudi obsežni erozijski procesi (nanosi plavja in plavin, 

erozijske zajede). Plavje je mostno odprtino zaprlo in posledično so jo visoke vode prelile, kar je na 

dolvodni strani še povečalo erozijske procese. 

Cesta je v območju mostu širine 3,15-3,20 m v asfaltni izvedbi. Zgornja asfaltna plast je močno 

poškodovana, kar nakazujejo mrežne razpoke. Odsek ceste in samo premostitev so visoke vode 

poškodovale do te mere, da ni bil več varen za uporabo. Temelje mostu so visoke vode močno 

spodjedle. Prečni profil vodotoka na obravnavanem odseku je trapezne oblike s širino dna cca 2,5-3,0 

m in naklonom brežin cca 1:1. Struga je globoka do med 2,00 do 2,50 m. Vzdolžni naklon struge na 

območju premostitve znaša 17.0%. 
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3.2 Fotografije 

 

Slika 1: Most na JP 607071 čez Neimenovan vodotok na spodjeden desni opornik, gorvodni pogled. 

 

Slika 2: Nanosi plavin in plavja gorvodno od mostu, mesto ustalitveno zaplavnega objekta. 
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Slika 3: Most na JP 607071 čez neimenovan vodotok, dolvodni pogledna spodjeden levi opornik. 

 

4 PROJEKTNE OSNOVE 

4.1 Geodetske podlage 

Za izdelavo projekta je bil narejen detajlni terenski ogled, geodetski posnetek terena (julij 2024) z 

ročnimi izmerami obstoječe premostitve. Za pomoč in navezavo ožjega območja obdelave na širše 

območje je bil uporabljen LIDAR posnetek terena  

(http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_vodaLidar@Arso).  

 

4.2 Geološko-geomehanske osnove 

V sklopu projektiranja ni bilo izdelano geomehansko poročilo, niti ni obstajalo nobeno poročilo od 

bližnjih objektov, ki bi določalo geomehanske lastnosti tal ter pogoje temeljenja. Posledično izračun 

temelji na terenskem ogledu, geološki karti in predpostavki, da zaledni material konstrukcije 

sestavljata dva sloja, zgornji in spodnji. Zgornji sloj tako sestavlja peščeno utrjeno nasutje, spodnji sloj 

pa raščena tla – pobočni grušč (gruščnato peščena tla z glino/meljem - malo veziva). V primeru 

http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_vodaLidar@Arso
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neprimernega materiala v dnu gradbene jame se po potrebi vključi sodelovanje geomehanika. Za 

tamponsko nasutje in raščena tla smo glede na splošno prakso in raziskave v podobnih materialih 

upoštevali geomehanske karakteristike, ki so podane v tabeli.  

Tabela 1: Materialne karakteristike: 

Material prostorninska teža γ [kN/m3] Kohezija c [kPa] strižni kot ϕ [°] 

Tamponsko nasutje 21 0 35 

Pobočni grušč 22 2 28 

 

CBR raščenih tal smo ocenili na podlagi detajlnega terenskega ogleda lokacije in izvedenih raziskav v 

primerljivih materialih (na primerljivih lokacijah), katere vrednosti so nam bile znane (iz geoloških 

raziskav). Ocenjen CBR raščenih tal znaša 5%. 

Pri gradnji je potrebno zagotoviti prisotnost geomehanika, ki bo sladno s stanjem v naravi moral 

korigirati tudi debeline posteljice. Prav tako se bo moral med gradnjo opredeliti tudi glede obstoječih 

nevezanih plasti v voziščni konstrukciji in jih ob pogoju, da so uporabni, vgraditi kot posteljico ali 

eventualno uporabiti za nasipe in zasipe. 

 

4.3 Hidrološko – hidravlične osnove 

Presoja nameravane gradnje z vidika vpliva na vodni režim skladno z Zakonom o vodah je izvedena v 

ločenem sklopu tehničnega poročila T.1.3. Hidrološko-hidravlična presoja, v nadaljevanju je naveden 

zaključek navedene HH presoje: 

Projektiran most zaradi večje mostne odprtine nemoteno prevaja pretoke do vključno Q500 in siceršnji 

strugotvorni pretok. V primerjavi z obstoječim mostom se pretočnost izboljšuje. Umestitev ustalitveno 

zaplavnega objekta bo pomenila tudi manjšo možnost zatikanja plavja v samem mostu, zaradi 

hudourniškega značaja neimenovanega potoka. 

 

4.4 Uporabljeni predpisi. standardi in normativi 

• Gradbeni zakon (GZ-1); 

• Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov  

• Zakon o vodah RS (ZV-1) 

• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), 

• Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), 

• Zakon o cestah (ZCes-1), 
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• Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), 

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), 

• Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, 

• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, 

• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne vode z javnih cest, 

• Pravilnik o projektiranju cest, 

• Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, 

• Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih 

cestah, 

• Tehnične smernice za ceste in objekte na cestah (TSC), 

• Obtežba na objektu je upoštevana po SIST EN 1990: Osnove projektiranja in SIST EN 1991-2:2004 

Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije – 2. del: Prometna obtežba mostov; 

• Betonska nosilna konstrukcija je projektirana v skladu s SIST EN 1992-2: Projektiranje betonskih 

konstrukcij – 2. del: Betonski mostovi – Projektiranje in pravila za konstruiranje; 

• Podporna konstrukcija je projektirana v skladu s SIST EN 1997-1: Geotehnično projektiranje-1.del: 

Splošna pravila. 

 

4.5 Zemljiškoknjižno stanje  

S projektno predvidenimi ureditvami se posega na sledeče parcele: 

Tabela 2: Zemljiško knjižno stanje za predvidene posege 

Katastrska 
občina 

Parcelna 
št. Lastništvo in naslov 

Površina 
posega [m2] 

943 - Šmiklavž  975/1 Jože Enci, Šmiklavž 26, 3342 Gornji Grad 371,6 

943 - Šmiklavž 983 Jože Enci, Šmiklavž 26, 3342 Gornji Grad 51,8 

        

    SUM (skupaj) 423,4 m2 

  SUM (javno dobro, občina, država) 0,0 m2 

  SUM (fizični lastniki) 423,4 m2 
Z izvedbo predvidenih del se torej posega na parcele v skupni površini 423,4 m2. Celotni del je v fizični 

lasti enega lastnika. 

4.6 Komunalni vodi 

Na podlagi javno dostopnih informacij katastra GJI na območju gradnje ni zabeležen noben podzemni 

vod.  
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5 PREDVIDENA DELA 

5.1 Zasnova objekta 

Načrtovana je odstranitev obstoječega mostu in izgradnja novega armiranobetonskega mostu brez 

sredinskih opornikov. Svetla odprtina je ~3m2 večja od obstoječe. 

Most je umeščen na JP 607071 Jakopi - Belin. Skupna bruto širina mostu znaša 4,50 m. Širina pretočne 

odprtine znaša 3,00 m pod premostitvijo v dnu in 3,89 m na vrhu opornikov merjeno pravokotno na os 

struge vodotoka. Maksimalna dolžina preklade znaša L = 4,89 m. Prečni profil na mostu je usklajen s 

karakterističnim profilom ceste, z uvedbo ustreznih prometno-tehničnih elementov za računsko hitrost 

Vrač ≤ 30 km/h.  

Zasnovan je kot armiranobetonski objekt, z nosilnostjo, ki ustreza zahtevam sodobnega prometa, z 

odprtino, ki ustreza pogojem za neovirano prevajanje strugotvornega toka visokih vod. 

Os mostu sovpada s tlorisnim potekom osi ceste in je pozicioniran v premo, v presečišču oklepa 

tangenta na os vodotoka z osjo ceste kot, ki znaša 88°. Pri obnovi smo upoštevali zgornjo koto asfalta 

od 750,23-750,58 m n.v. Vzdolžni padec nivelete na premostitvi znaša 4,80 % proti desnem oporniku. 

Na objektu je vozišče v prečnem naklonu s padcem 2,50 % (smer dolvodno). Glede na enotno 

klasifikacijo (CC-SI) je objekt razvrščen v kategorijo “21410 - Mostovi in viadukti“. 

 

Tabela 3: Prečni prerez na novem objektu: 

- vozni pas z robnim pasom  1 x 4,00 m = 4,00 m  

- 2 x parapet 2 x 0,25 m = 0,50 m  

Skupna normalna širina mostu  4,50 m 

Tabela 4: Gabariti objekta 

- največja dolžina  4,89 m 

- širina  4,50 m 

Kvadratura  22,01 m2 
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5.2 Opis konstrukcije objekta 

5.2.1 Oporniki 

Najprej se izvede zakoličba predvidenih mostnih opornikov. Izdela se nasip s priročnim materialom za 

preusmeritev vode. Nato se izdelajo in postavijo gradbeni profili pod projektiranim naklonom 5:1 do 

projektirane višine opornika. Izkoplje se material IV-V. ktg. za peto zavarovanja. Peta mora biti vgrajena 

v trdo podlago oz. dobro nosilna tla. Peta zavarovanja se izvede iz lomljenca deb. 0,8-1,0 m v betonu, 

v globino 1,2 m (pod koto nivelete potoka) s porabo cca. 3,75 m3/m'. Peta je v dnu širine 2,5 m in 

predstavlja tudi kamnito-betonsko podenje mostu. Kamnito betonski opornik je izveden z lomljencem 

deb. 0,50-0,80 m v betonu C25/30 (XC2, XF2, Dmax=32mm, PV-I) v razmerju 60/40 cca. s porabo cca. 

5,13 m3/m`(DB) in 5,39 m3/m`(LB). Oporniki iz kamna v betonu se izvedejo v naklonu 5:1 do višine, 

kamor je predvidena vgradnja AB gred. Na vrhu je predviden opornik debeline 60 cm. Izvedejo se 

globoke fuge - polaganje kamna na beton, katere se obdelajo s cementno malto. Peti opornikov se 

izvedeta tako, da se na sredini stakneta, tako da je dno pod mostom v celoti iz kamna v betonu (kamnito 

betonsko podenje).  

Na vrhu kamnito betonskega opornika je predvidena AB greda širine 50 cm in višine 30 cm z betonom 

C30/37, XC3, XD3, XF4, PV-III, Dmax=16. 

Za odvajanje zaledne vode, se v opornike vgradijo izcednice PVC DN100mm, 1 kom/m`. V primeru 

kakšnih sprememb je potrebno spremembe pred izvedbo uskladiti s projektantom. Detajl mostnega 

opornika je prikazan v grafičnem prikazu G.5. 

 

5.2.2 Prekladna konstrukcija 

Prekladna konstrukcija je zasnovana kot monolitna, izotropna plošča, konstantne višine 30 cm. Dolžina 

(pravokotno) prekladne plošče je konstantna in znaša 4,89 m. Na vsaki strani prekladane plošče je 

predviden parapet dimenzij 25/25cm. Vzdolžni naklon znaša 4,80%, prečni naklon prekladne 

konstrukcije pa 2,50% proti dolvodni strani. Prekladna plošča se izvede na licu mesta na nosilnem odru 

in se poveže v monolitno konstrukcijo s krajnima opornikoma. Debelina zaščitnega sloja znaša 5 cm. 

Tlorisna dimenzija plošče je 4,89 m x 4,50 m. V delovni stik, opornik - prekladna konstrukcija, je 

potrebno vložiti nabrekajočo tesnilno gumo za delovni stik. Prekladna konstrukcija je izvedena z 

betonom C30/37, XC3, XD3, XF4, PV-III, Dmax=16.  
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5.2.3 Prehodne plošče in zasipni klini 

Za prepreko diferenčnih posedkov med voziščem na premostitvi in na terenu je predvidena izvedba 

prehodnih plošč v dolžini 3,0 m debeline 0,15 m. Prehodni plošči sta izvedeni v naklonu 1:10 proti 

brežinama. Prehodne plošče se armirajo z armaturnimi mrežami Q503. Kakovost materiala, ki bo 

izveden istočasno z gradnjo nasipa ceste mora biti iz materiala, ki mora ustrezati vsem kriterijem po 

TSC 06.100:2003. Zasipne kline je potrebno izvajati v plasteh maks. po 30 cm, iz zmrzlinsko odpornega 

materiala brez organskih primesi. Za zgostitev klinov iz nekoherentnih materialov, določene v TSC 07. 

upoštevamo pogoje:  

Cona Cona B Cona A Planum posteljice 

Globina > 2,00 m 

pod planumom posteljice 

0,50m < 2,00m 

pod planumom posteljice 

<0,50 m  

pod planum posteljice 

S.Z. 95% 98% 100% 

Ev2 45 Mpa 60 Mpa 80 Mpa 

S.Z. – stopnja zgostitve po postopku po Proctorju 

Ev2 – modul deformacije (DIN) 

 

5.3 Konstrukcijski detajli in oprema objektov 

5.3.1 Hidroizolacija voziščne plošče 

Hidroizolacija prekladne konstrukcije se izvede bitumenskim trakom. Lepljenje trakov poteka na 

predhodno pripravljeno površino. Podlaga mora biti oprana in obdelana tako, da se prepreči poškodbe 

trakov in omogoči kvalitetno sprijemnost. 

 

Sestava horizontalne hidroizolacije: 

• Vodotesen beton voziščne plošče 

• Osnovni bitumenski premaz kot npr. IBITOL E-5 

• Tesnilna plast iz bitumenskih trakov (d=5mm) z nosilcem iz poliesterskega filca kot npr. Izotekt P5 M. 

Hidroizolacija se vgradi s popolnim varjenjem površine traku s plinskim gorilnikom ali z lepljenjem z 

vročo bitumensko lepilno maso kot npr. BITU M 

• Zaščitna asfaltna plast hidroizolacije 

Vsi detajli, ki se nanašajo na izvedbo hidroizolacije se izvajajo v skladu z navodili proizvajalca ter 

smernicami TSC 07.104 Hidroizolacije cestnih objektov . 
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5.3.2 Izvedba vozišča na mostu 

- Obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm  

- Zaščitni sloj hidroizolacije: AC 8 surf PmB 45/80 A4, Z4 v debelini 3cm 

- Hidroizolacija 1 cm 

Kakovost materiala za izvedbo voziščne konstrukcije mora ustrezati vsem kriterijem po TSC 06.300 / 

06.410 : 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti. 

 

5.3.3 Izvedba vozišča na navezavi na JP 

- Obrabna plast AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 3 cm  

- Nosilna plast AC 16 base B70/100 A4 v debelini 6 cm 

- Tamponski drobljenec TD 22 v debelini 20 cm 

- Zmrzlinsko odporna kamnita greda TD 63 v debelini 50 cm 

Kakovost materiala za izvedbo voziščne konstrukcije mora ustrezati vsem kriterijem po TSC 06.300 / 

06.410 : 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti. 

 

5.3.4 Klimatski in hidrološki pogoji voziščne konstrukcije 

• Klimatske razmere: Globina prodiranja mraza na obravnavanem območju znaša hm = 100 cm, 

nadmorska višina nivelete cestne povezave pa se nahaja nad 600 m n.v.. 

• Občutljivost materialov na zmrzovanje: Material pod voziščno konstrukcijo gradijo pretežno 

peščeni malo zaglinjeni/zameljeni pobočni grušči. Vsi našteti materiali so neodporni proti učinkom 

zmrzovanja.  

• Hidrološki pogoji: Glede na naklone pobočja proste gladine podtalnice na območju ustroja 

voziščne konstrukcije v pretežnem delu urejanja ni za pričakovati, oz. se nahaja na globini večji kot 

2 m pod površjem. Lahko pa ponekod – lokalno gledano v času deževnih dob zasledimo podtalnico 

na površju oz. plitko pod površjem. Hidrološke pogoje bomo v tej fazi za novogradnje ocenili kot 

ugodne, saj bo v sklopu projekta na novo izvedeno in tako urejeno odvodnjavanje cestnega telesa.  

 

Za nadaljnjo obravnavo bomo upoštevali naslednjo najmanjšo potrebno debelino voziščne 

konstrukcije, ki znaša (za oba odseka) hmin: 

hmin => 0.8 * hm = 0.8 * 100 = 80 cm.  
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5.3.5 Zgostitev in nosilnost slojev konstrukcije 

Nosilnost in zgoščenost posameznih plasti je potrebno izvesti skladno s programom meritev notranje 

kontrole izvajalca del in zagotoviti na posameznih plasteh (NNP in PO) zahtevane rezultate.  

Plast Debelina 
Priporočena sestava 

materiala 

Priporočen 

Evd 

Zahtevani 

Ev2 

Zgoščenost po 

Proctorju 

(MPP) 

NNP 

(TSC 06.200) 
20 cm Drobljenec 0/22 > 45 MPa > 100 MPa  98 % 

PO 

(TSC 06.200) 
50 cm 

Zmrzlinsko odporen 

material 0/63 
> 40 MPa > 80 MPa  95 % 

TT  Raščen teren > 15 MPa   

ITT 
Po potrebi se izvedejo lokalne poglobitve cca 20 cm, če se na raščenih 

tleh ne dobijo zahtevane vrednosti. 
 

 

5.3.6 Ležišča 

Zaradi AB okvirne konstrukcije ležišča niso potrebna. 

 

5.3.7 Dilatacije 

Zaradi okvirne konstrukcije objekta, objekt nima dilatacij. 

 

5.3.8 Zaščitna ograja, Komunalni vodi 

Na objektu se predvidi N2W5 tip zaščitne ograje s poviški za pešce, h = 1,20 m nameščena od strani na 

prekladno konstrukcijo. Ograja se konzolno pritrdi s sidrno ploščo, ki se vijači s HST vijaki.  

Izvedba in samo pritrjevanje ograje na voziščno konstrukcijo poteka v skladu z navodili proizvajalca. 

Varovalna ograja se lahko ob željah investitorja ali pogojih soglasodajalcev izvede drugače.  

 

5.3.9 Vidne betonske površine 

Vsi ostri robovi morajo biti posneti s trikotno letvijo dimenzijami kot je navedeno v načrtih. Opažni 

elementi morajo biti enakomerno razporejeni in oblikovani. Površina betona mora imeti enotno barvo, 

brez agregatnih gnezd. 
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5.3.10 Odvodnjavanje 

Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest je usklajena z Uredbo 

o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest. V našem primeru je prometna obremenitev 

mostu izpod meje, ki določa posebne ukrepe za odvajanje onesnažene vode v vodotok. Na samem 

objektu izlivniki niso predvideni. Predviden je vzdolžni nagib 4,80 % in prečni nagib 2,50 %, ki bo 

omogočal odvajanje vode z naravnim odtekanjem preko brežin v vodotok.  

 

5.4 Kvaliteta in vgradljivost materialov 

Izvajalec mora pri izvedbi voziščnih konstrukcij in posteljice ter v njo vgrajenih materialov, zagotoviti 

kvaliteto posameznih plasti ter dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehnični regulativi: 

- TSC 06.520:2009 Projektiranje: Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij 

- TSC 06.511: 2009 Prometne obremenitve: določitev in razvrstitev 

- TSC 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni plato 

- TSC 06.200:2003 Nevezana nosilna in obrabna plast 

- TSC 06.512: 2003 Klimatski in hidrološki pogoji 

- PTP Posebni tehnični pogoji za voziščne konstrukcije (knjiga 4) 

- J. Žmavc, Gradnja cest: Voziščne konstrukcije, DRC in GFF, 2007 

 

5.5 Prometna signalizacija in oprema ceste 

Nova prometna signalizacija ni predvidena. 

 

5.6 Robni elementi 

Asfaltna površina voznih pasov zaključuje z bankinami na straneh v širini 0,50 m. Na cesti je za 

varovanje pred zdrsi vozil in zaščito nevarnih mest predvidena ograja N2W4 v dolžini 30 m + 24 m.  

 

5.7 Zaščitna ograja 

Na premostitvi je obojestransko predvidena varnostna ograja s poviški za pešce v svetli višini 1,20 m. 

Ograja mora biti izvedena in pritrjena v nosilni sloj robnega venca z ustreznimi veznimi sredstvi ter 

skladno s TSC 07.103 (Ograje na cestnih objektih). Ograja se konzolno s strani pritrdi s sidrno ploščo, ki 

se vijači s HST vijaki. Izvedba in samo pritrjevanje ograje na voziščno konstrukcijo poteka v skladu z 
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navodili proizvajalca. Varovalna ograja se lahko ob željah investitorja ali pogojih soglasodajalcev izvede 

drugače.  

 

5.8 Navezave na obstoječe stanje  

Zaradi spremembe nivelete ceste je potrebna izvedba navezav na obstoječ teren. Višinski potek 

navezav je razviden iz vzdolžnega profila ceste.  

 

5.9 Vodnogospodarske ureditve 

5.9.1 Zavarovanje brežin s kamnito zložbo v betonu 

Najprej se zakoliči predvideno zavarovanje in se višinsko naveže na obstoječ teren. Izdela se nasip s 

priročnim materialom za preusmeritev vode. Nato se izdelajo in postavijo gradbeni profili pod 

projektiranim naklonom 1:1 do 5:1 za navezavo na opornika. Izkoplje se material IV-V. ktg. za peto 

zavarovanja. Peta mora biti vgrajena v trdo podlago oz. dobro nosilno podlago. Peta zavarovanja se 

izvede iz kamna deb. 0,90 m v betonu, v globini 1,00 m, cca. 1,00 m3/m'. Brežina se zavaruje s kamnito 

betonsko zložbo v betonu v dolžini, ki je prikazana na situaciji. Do višine zavarovanja 2,0 m se vgradi 

kamen deb. 0,40-0,60 m v betonu C20/25 (XC2, XF2, Dmax=32mm, PV-I) v razmerju 70/30 s porabo od 

1,40 (5:1) do 2,50 (1:1.5) m3/m`.  

Fuge med posameznimi kamni v zložbi se izvedejo izrazito poglobljene, razdalje med posameznimi 

kamni naj bodo čim manjše, tako da do izraza pride zgolj kamen in ne beton. Nosilno in stabilnostno 

funkcijo beton predstavlja pod in za kamni skladno z detajlom kamnite zložbe v betonu na risbi G.7.2. 

Za odvajanje zaledne vode, se v brežine vgradijo izcednice PVC DN100mm, 1 kom/m`. Dimenzioniranje 

višine zavarovanja ni bilo izvedeno, saj je zavarovanje predvideno do vrha brežine. 

 

5.9.2 Kamnito-betonski stopenjski prag 

Kamnito-betonski stopenjski prag se izvede iz kamna Dsr=0,40 – 0,60 m v betonu C20/25 v razmerju 

60/40. Višina stopnje znaša 0,50 m. Svetla stran je izvedena v naklonu 5:1. Stopnja se izvede v širini 

3,00 m in se temelji do 1,50 m pod obstoječo niveleto. Preliv praga se oblikuje rahlo skledasto v prerezu 

in je v zaledju ojačan z armaturno mrežo Q503. Globina tolmuna znaša 0,5m. Podslapje se izvede iz 

kamna v betonu C20/25 v širini 3,5 m pri prelivu in 3,0 m pri navezavi na strugo. Brežine podslapja se 

zavaruje v dolžini 5 m s kamnom v betonu C20/25 v naklonu 1:1 do višine 2,5 m pri prelivu in 2,0 m pri 

navezavi na strugo. Zaledje preliva in kril pragu se izvede z enostranskim opažem iz AB (ojačenega z 
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Q503 mrežo) v debelini 20 cm. Tudi dno podslapja je izvedeno s kamna v betonu in ojačano z amraturno 

mrežo Q335. Gorvodno od stopenjskega pragu se zaključuje podslapje UZO. V temelj stopenjskega 

pragu je predvidena vgradnja jeklenih tirnic dolžine 3,0 m. Detajl stopenjskega pragu je prikazan v 

grafični prilogi G.8.2.  

 

5.9.3 Kamnito-betonski talni prag 

Kamnito-betonski talni prag se izvede iz kamna Dsr=0,40 m v betonu C20/25 v razmerju 60/40. Prag se 

izvede v širini 3,00m in se temelji 1,50m pod obstoječo niveleto. Prag se oblikuje rahlo skledasto v 

prerezu. Zaledje preliva in kril pragu se izvede z enostranskim opažem iz AB (ojačenega z Q503 mrežo) 

v debelini 20 cm. Dolvodno od talnega pragu se v dolžini 4,0m izvede podenje s kamnom v suho. V 

temelj talnega pragu je predvidena vgradnja jeklenih tirnic dolžine 3,0 m. Detajl pragu je prikazan v 

grafični prilogi G.8.3. 

 

5.9.4 Ustalitveno zaplavni objekt 

Dolžina ustalitveno zaplavnega objekta se prilagodi širini doline in je razvidna iz situacije in detajla 

izvedbe in znaša 23,70 m. Ustalitveno zaplavni objekt (UZO) omogoča zadrževanje plavin in plavja in 

imajo izveden talni izpust za prehod vodnim organizmom in nemoten tok nizkih pretokov. Svetla višina 

in debelina objekta sta prilagojeni statičnem izračunu. Varnostni preliv je dimenzioniran na Q500 letne 

pretoke poplavnih voda.  

Svetla stran je izvedena v naklonu 5:1. Izvede se z lomljencem Dsr=0,40-0,80 m v betonu C25/30 

(60/40). Na temeljna tla se vgradi podložni beton C12/15 v debelini 20 cm, ki služi tudi kot podlaga za 

postavitev opaža na zaledni strani UZO. V zaledno stran se vgradi armaturna mreža Q503 z minimalnim 

preklopom 3 polj (30 cm) in zaščitnim slojem 5 cm. Gradnja se vrši s strojno ročno zidavo in predhodno 

obdelavo kamna, da se zagotovi enoten izgled lica objekta. Rege na vidnem delu objekta se izvedejo 

poglobljene. Zida se v 2 m višinskih kampadah, ki se v zaledni strani zalijejo s črpnim betonom C25/30, 

v debelini 20 cm. Preliv UZO se izdela z obdelanim kamnom debeline 50 cm, na dve lici.  

Na koti +0,00 UZO, torej na gladini vode se v UZO izvede iztok za normalne pretoke dimenzij. Odprtina 

B/H=0,60/2,0m omogoča prehod vodnim organizmom.  

V temelj stopenjskega pragu je predvidena vgradnja jeklenih tirnic dolžine 3,5 m. Podslapje ustalitveno-

zaplavnega objekta se izvede brez tolmuna, tako da je omogočena zvezna niveleta za lažji prehod 

vodnih organizmov. Zavaruje se s kamnito oblogo v betonu C20/25 (70/30) v dolžini 5,0 m, katera se 

položi na sloj betona debeline 10 cm s položeno armaturno mrežo Q335. V podslapje se vgradijo 
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protivzgonske cevi PVC DN 110. Višina zavarovanja podslapja in dolžina se prilagodi glede na lokacijo 

in naravne naklone brežin. Naklon dna podslapja sledi obstoječemu padcu terena kar je cca. Podslapje 

se zaključi v obstoječe dno.  

Do objekta je predvidena dostopna pot (po obstoječi gozdni cesti) za čiščenje plavin in plavja, ki se 

uredi v širini 3.0 m.  

Gorvodno od objekta se formira struge v širini 3,0 m z izvedbo kamnito betonskega zavarovanja dna. 

V dolžini 2,5 m se izvede tudi zavarovanje brežin s kamnom v betonu C20/25 v naklonu 1:1 do višine 

1,5 m. Gorvodno od objekta je predvideno čiščenje zaplavnega prostora, da pridobimo na uporabnem 

volumnu zaplavnega prostora objekta na dan ureditve. Volumen ustalitveno zaplavnega objekta je 

ocenjen na 200 m3.  

 

 

6 MATERIALI 

Izbrani material za nosilne betonske elemente 

• prekladna konstrukcija, grede  beton C 30/37, XD3, XF4, PV-III, Dmax=16mm, c=50 mm 

• kamnito bet. oporniki   beton C 25/30, XC2, XF2, PV-I, Dmax=32mm, c=50mm 

• kamnito bet. zložba   beton C 20/25, XC2, XF2, PV-I, Dmax=32mm 

• prehodne plošče    beton C 25/30, XC2, XF2, PV-I, Dmax=32mm, c=50mm 

Izbrani material za nosilne jeklene elemente 

• jeklo za armiranje    rebrasta armatura S 500 B – visoko duktilno jeklo 

Izbrani materiali za vozišče 

• Kamnita greda/posteljica: kamnolomski odstrel brez veziva 0/63mm  

• Nevezana nosilna plast: tamponski drobljenec TD 0/22mm  

• Obrabna plast – vozišče in premostitev: AC 8 surf B 70/100 A4 

• Nosilna plast - vozišče: AC 16 base B 70/100 A4 

• Zaščitna plast: AC 8 surf PmB 45/80 A4, Z4 

Izbrani material za lomljenec 

• zavarovanje dna in KB zavarovanje brežine  apnenec, kamen za zložbe mora biti trden, 

nerazpokan, vremensko obstojen ter odporen na zmrzovanje in tajanje prav tako pa tudi na 

kristalizacijo soli. Uporablja se lomljen, oglat in ostrorobi neobdelan kamen. Prostorninska masa 

kamna ne sme biti manjša od 2,50 t/m3. 
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7 TEHNOLOGIJA GRADNJE 

7.1 Dostop do lokacije in zaščita gradbene jame 

Dostop do lokacije je predviden po obstoječi javni poti JP 607071. Tekom del se le-ta redno čisti.  

Varovanje gradbene jame si določi izvajalec glede na razmere v času gradnje (zagatne stene, berlinska 

stena…). V primeru neprimernega materiala v dnu gradbene jame se po potrebi vključi geomehanika, 

da poda mnenje o ustreznosti temeljnih tal.  

 

7.2 Ureditev prometa med gradnjo  

Za čas trajanje gradnje mostu je potrebno urediti začasni obvoz, saj alternativnega obvoza po 

obstoječih cestah ni. Zato se ob gradbišču cca 5m nad obstoječim mostom izvede začasni prepust iz 

vzporednih AB škatlastih elementov 2x2m v dolžini 5m. Vse navezave brežin na škatlaste elemente se 

tako na gorvodni kot na dolvodni strani zavarujejo z lomljencem min. dim. 80cm.  

Skupna svetla odprtina prepusta bo tako znašala 4m2, ocenjena prevodnost pa bo znašala min. 

10m3/s. Navedena količina zadošča za večje nalive in z njimi povezane dvige pretokov. Ker je ocenjen 

čas potrebe po začasni premostitvi cca 2 meseca, ob izbiri ustreznega termina gradnje (zima, poletje) 

je tako možnost za visoke vode s povratnimi dobami nad Q1 majhna. Ob morebitnem nastopu 

hidroloških opozoril ali nenadnega znatnega dviga gladin potoka mora izvajalec začasni prepust zapreti 

za uporabo. 

Po končanju del se začasni obvoz v celoti odstrani in uredi brežine v prvotno stanje. Lokacija začasne 

ceste je razvidna iz situacije G.3.1. 

 

7.3 Ukrepanje v primeru visokih vod 

Predviden čas gradnje na posameznem odseku je cca 30 dni, zato ob spremljanju vremenske napovedi 

posebni ukrepi niso potrebni. V primeru visokih voda, naj se na varno umakne vso gradbeno 

mehanizacijo in gradbeno orodje, na katerem bi zaradi preplavljanja lahko nastala dodatna gmotna 

škoda.  

 

7.4 Zakoličba komunalnih vodov 

Pred pričetkom del je potrebno preveriti in zakoličiti podzemne vode, ki potekajo na obravnavanem 

odseku. Izvajalec skupaj z upravljalcem določi mikrolokacijo na terenu. 
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V kolikor izvajalec del pri izkopu naleti na neevidentiran podzemni vod, mora o tem takoj obvestiti 

upravljavca komunalnega voda. V kolikor upravljavca ne more določiti o tem obvesti nadzor in 

projektanta. Vse odkrite neevidentirane vode je potrebno urediti v skladu z dogovorom med 

nadzorom, upravljavcem in projektantom. 

7.5 Betoniranje in nega betona  

Beton je potrebno vgraditi v roku ene ure. poleti se ta čas skrajša za polovico – na pol ure. Pri vgradnji 

betona se je potrebno izogibati stresanju betona z višine nad 1. metrom. V času visokih zunanjih 

temperatur pa je potrebno prve tri do sedem dni izvajati nego betona, da se prepreči prehitro 

izsuševanje, ki povzroča razpoke, in sicer s: prekritjem z gradbeno folijo ali škropljenjem z vodo ali 

posebnim sredstvom za zaključno obdelavo ali puščanjem betona dlje časa vgrajenega v opažu in ga 

pokriti. Hidratacijska temperatura betona ne sme biti višja od +30°C in ne nižja od +5°C. Pri vgrajevanju 

betonov pri zunanjih temperaturah, ki so nižje ali višje od mejnih dopustnih, se morajo izvesti posebni 

ukrepi za zaščito betona.  

 

7.6 Posamezne faze gradnje objekta 

1. Izvedba začasne premostitve in začasnega obvoza 

2. Kompletno rušenje obstoječega mostu z oporniki in temelji, 

3. Izvedba preusmeritvenega nasipa za izvedbo izkopa za KB opornikov, 

4. Izvedba krajnih opornikov, 

5. Izvedba AB gred in prekladne konstrukcije s parapeti,  

6. Izvedba zasipa za krajnima podpornikoma, 

7. Izvedba zavarovanj/navezave na raščene brežine v območju mostu in vodnogospodarske 

ureditve na predvidenem odseku, tudi ustalitveno zaplavni objekt 

8. Izvedba voziščne konstrukcije na območju urejanja, 

9. Finalizacija objekta (ograje itd.) in  

10. Odstranitev začasne premostitve. 

 

7.7 Predvideno ravnanje z gradbenimi odpadki 

Z izvedbo del – rušitev obstoječega objekta je predviden nastanek gradbenih odpadkov s skupnim 

volumnom cca. 25 m3 (obstoječa premostitev).  
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Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo 

na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za 

njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali 

odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Obdelava gradbenih odpadkov na gradbišču se ne bo izvajala. 

 

Na lokaciji je predviden nastanek zemeljskega izkopa. Investitor mora z lokacije zagotoviti odvoz 

izkopnega materiala, kar znese cca 630 m3. 

Skladno s 5.členom uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 

34/08 in 44/22 – ZVO-2) za načrtovano gradnjo izdelava načrta za ravnanje z gradbenimi odpadki ni 

potrebna. 

 

7.8 Strokovni nadzor in kontrola kvalitete 

Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati odgovarjajočim standardom. predpisom in tehničnim 

pogojem. Vsa dela se morajo izvajati v skladu s tehničnimi predpisi in predpisi iz varstva pri delu ter v 

skladu s predloženimi tehnološkimi navodili in navodili projektantov. Za vse postopke, opremo, 

materiale in detajle, ki niso posebej navedeni splošni in posebni pogoji ter ostale priznane tehnične 

norme, predpisi in standardi. Izvajalec mora s svojo organizacijo del zagotoviti varnost pri delu. Tekom 

izvajanja gradbenih del mora investitor zagotoviti strokovni nadzor nad izvajanjem del. 

Vse eventualne spremembe in dopolnitve projekta morajo biti opravljene z vednostjo in soglasjem 

projektanta. 

 

7.9 Splošne omejitve in pogoji v času gradnje 

• Z gradbenimi stroji se posega v vodni prostor le, kolikor je to nujno potrebno. Zemeljska dela, 

izkopavanja v brežino ali strugo je treba tehnično izpeljati tako, da se v čim večji možni meri 

zmanjša vpliv kaljenja vode (19. člen ZSRib). Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne 

zajema vode iz vodotoka.  

• Vsi posegi se morajo izvajati tako, da bo preprečeno onesnaževanje vodotoka s strupenimi ali 

škodljivimi snovmi (goriva, olja, zaščitni premazi, beton, itd.), ki se uporabljajo v gradbeništvu. 

Preprečeno mora biti vsakršno onesnaženje vodotoka na območju načrtovanih del. Vsi gradbeni 

stroji, ki bodo izvajali dela v vodnem in obvodnem prostoru, morajo imeti biološko razgradljivo 

olje. 
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• Odpadkov, gradbenega materiala in s kakršno koli snovjo onesnažene vode se v vodotoke ter na 

vodna in priobalna zemljišča ne odlaga. 

• Začasne deponije (v času izvajanja posegov) morajo biti urejene na način, da je preprečeno 

onesnaževanje voda. Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in 

kakršnih koli odpadkov na primerno deponijo.  

• Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih 

revirjih. Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti v 

koordinaciji s pristojno Ribiško družino. 

• Ob predvidenih delih na obrobju vodnih ali priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na  kakovost vode 

in vodni režim, je potrebno vsaj 14 dni pred začetkom gradnje obvestiti pristojno Ribiško družino, 

da lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem območju posega 

oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Če bodo dela potekala etapno in daljše časovno 

obdobje, mora izvajalec obvestiti ribiško družino ob vsakem novem posegu v  strugo, tako da se 

lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka. 

• Pristojna RD mora biti ob predhodnem dogovoru v času izvajanja načrtovanih posegov 

omogočena prisotnost na obravnavanem območju. 

• Med gradnjo ni dovoljeno odlaganje izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljiške ter 

poplavno zemljišče vodotokov. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje 

postavljane provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo  prizadete 

površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. 
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8 ZAKLJUČEK 

S predvideno ureditvijo po projektu št. 24/26_1 se interventno rešuje problematika v neurju avgusta 

2023 močno poškodovane premostitve preko neimenovanega vodotoka v Lešju. Načrtovan je nov most 

na lokaciji obstoječega. Novi most bo imel za 60% večjo svetlo odprtino, ki bo omogočala prevodnost 

visokih voda do vključno Q500. 

 

Pred pričetkom del je potrebno obvestiti soglasodajalce, vse priobalne lastnike in pristojno Ribiško 

družino, ki bo po potrebi izvedla odlov rib.   

 

Vsa dela se izvajajo kvalitetno in pod strokovnim nadzorom. Izvajalec del jamči za kvaliteto izvedbe, 

zato je dolžan pred pričetkom del, detajlno pregledati projektno dokumentacijo in opozoriti 

projektanta ter nadzornika na morebitne pomanjkljivosti načrta in le te uskladiti. 

 

Celje, avgust 2024                 Sestavil:  

Mitja Picej, mag. inž. grad. 
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1 SPLOŠNO 

Most je zasnovan kot ploščata AB konstrukcija. Po statični zasnovi je ploščata konstrukcija s teoretičnim 

razponom, merjenim po osi objekta 4,39 m. Prekladna konstrukcija je enakomerna AB plošča debeline 

30 cm. Širina preklade znaša 4,50 m, dolžina pa 4,89 m. 

Krajne podpore predstavljata kamnito betonska opornika. Na vrhu opornikov se izvede AB greda 

dimenzij 50/30 cm. Opornika sta v dnu med seboj povezana. Peta opornika je širine 2,50 m in je 

temeljena plitvo na globini 1,50 m. 

 

Dokaz izpolnjevanja najpomembnejše bistvene zahteve za objekte – mehanska odpornost in stabilnost 

kot predpisuje Ur.l.RS 101/2005 je izveden z računalniškim programom Tower 8.0, ki omogoča 

prostorsko analizo konstrukcije, s programom Idea Statica za kontrolo napetosti na nivoju prereza in 

programom Geo5 2023, ki omogoča izvedbo geostatične analize. 

 

Prekladna konstrukcija (krovna plošča) in parapeti so izpostavljeni slanemu okolju in so iz betona 

C30/37, XD3, XF4, PV III. Grede so iz betona C30/37, XD2, XF3, PV-II. Oporniki so iz betona C25/30, XC2, 

XF2, PV-I. Vsi betoni so v skladu s SIST EN 206-1. Most je ojačan z rebrasto armaturo B 500 B v skladu s 

SIST EN 10080:2005.  

 

Širina razpok je omejena na wk = 0,30 mm. Uporabljeno armaturno jeklo je B500 (B). Zaščitni sloj 

betona znaša c = 5,0 cm.  Mostna konstrukcija je dimenzionirana za prometno obtežbo SIST EN 1991-

2 LM1.  

Za dokaz izpolnjevanja najpomembnejše bistvene zahteve za objekte so uporabljeni naslednji 

standardi: SIST EN 1990, SIST EN 1991-2, SIST EN 1992, SIST EN 206-1, SIST EN 10080. 

 

Objekt se nahaja v potresnem območju, kjer znaša projektni pospešek temeljnih tal s povratno dobo 

475 let a=0,200 m/s2 Karta potresne nevarnosti Slovenije (Agencija RS za okolje, 2021). Potres je 

obravnavan skladno z zahtevami standarda SIST EN 1998-2. 
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2 GEOLOŠKO GEOTEHNIČNE OSNOVE 

Pri izračunu stabilnosti in trdnosti temeljne podlage za predpostavljene materiale upoštevamo 

naslednje karakteristike zemljine: 

 

Tabela 1: Materialne karakteristike: 

Material prostorninska teža γ [kN/m3] Kohezija c [kPa] strižni kot ϕ [°] 

Tamponsko nasutje 21 0 35 

Prod s peskom in glino 22 2 28 

 

3 UPORABLJENI STANDARDI IN LITERATURA 

Pri statični analizi so uporabljeni naslednji standardi in literatura: 

• SIST EN 1990:2004 - Evrokod - Osnove projektiranja konstrukcij in nacionalni dodatek 

• SIST EN 1991-1-1:2004 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-1. del: Splošni vplivi - 

Prostorninske teže, lastna teža, koristne obtežbe stavb in nacionalni dodatek 

• SIST EN 1991-1-5:2004 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-5. del:  Splošni vplivi - Toplotni 

vplivi 

• SIST EN 1991-1-5:2004/A101:2009/AC:2011 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-5. del:  

Splošni vplivi - Toplotni vplivi - Nacionalni dodatek - Popravek AC 

• SIST EN 1991-1-6:2005 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-6. del:  Splošni vplivi - Vplivi med 

gradnjo 

• SIST EN 1991-2:2004 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 2. del:  Prometna obtežba mostov 

• SIST EN 1991-2:2004/AC:2010 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 2. del:  Prometna obtežba 

mostov - Popravek AC 

• SIST EN 1992-1-1:2005 - Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 1-1. del: Splošna 

pravila in pravila za stavbe 

• SIST EN 1992-2:2005 - Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 2. del: Betonski mostovi 

- Projektiranje in pravila za konstruiranje 

• SIST EN 1997-1:2005 - Evrokod 7: Geotehnično projektiranje - 1. del: Splošna pravila 
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• SIST EN 1998-1:2005 - Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 1. del: Splošna 

pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe 

• SIST EN 1998-2:2006 - Evrokod 8: Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: 

Mostovi 

• D. Beg, A. Pogačnik - Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih, 

2. izdaja, IZS, Ljubljana, 2017 

 

4 ANALIZA ZUNANJIH VPLIVOV 

4.1 Lastna teža 

Lastno težo konstrukcije izračuna računalniški program na podlagi geometrije elementa in specifične 

teže armiranega betona 25 KN/m3. 

 

4.2 Vplivi dodatne stalne teže 

Kot dodatno obtežbo upoštevamo vso preostalo stalno obtežbo, ki se nahaja na objektu. 

Površinska obtežba: 

Element /sloj d [m] y [kN/m3] gk [kN/m2] 

Asfalt + hidroizolacija 0,08 24,0 1,92 

Parapet  0,25 25,0 6,25 

   

Linijska obtežba: 

Element l [m] d [m] h [m] y [kN/m3] gk [kN/m] 

Ograja za pešce 1 0,10 1,20 6,25 0,75 

 

4.3 Vplivi zemeljskih pritiskov 

Zemeljske vplive predstavljata nekoherentni zasipni material in raščen teren, ki delujeta na krajna 

opornika. Pri izračunu zemeljskih vplivov smo prav tako upoštevali pasivni odpor vkopanega dela 

opornika. 
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4.4 Vplivi prometa  

Prometna obtežba je določena v skladu s standardom SIST EN 1991-2 poglavje 4, v katerem se 

obravnava obtežbo za cestne mostove. Idealizirane obtežne sheme ne predstavljajo dejanskega 

prometa, ampak so izbrane in umerjene tako, da predstavljajo vpliv prometa skupaj z dinamičnimi 

vplivi, ki odgovarja prometu v evropskih državah (določen leta 2000). Vplive upoštevamo kot skupine 

obtežb, ki so določene v skladu s standardom SIST EN 1991-2, poglavje 4.5. 

V skladu s standardom SIST EN 1991-2, poglavje 4.2.3, razdelimo vozišče na posamezne pasove. Za vsak 

pas nato določimo še možno pripadajočo obtežbo prometa. Vertikalne obtežba prometa določimo 

skladno s SIST EN 1991-2 poglavje 4.3 ter horizontalno obtežbo skladno s SIST EN 1991-2, poglavje 4.4. 

 

4.4.1 Karakteristična vertikalna obtežba prometa 

Pripadajočo prometno obtežbo določimo glede na geometrijske lastnosti vozišča:  

• dolžina vozišča na objektu: L=4,89 m  

• širina vozišča na objektu: w=4,00 m  

• horizontalni radij vozišča na objektu: prema  

 

Slika 1: Število in širina voznih pasov 

 

V skladu s standardom SIST EN 1991-2, poglavje 4.2.3, tabela 4.1 določimo širino vozišča. Skupna širina 

vozišča znaša 𝑤 ൌ 4,0 𝑚, kar je w ൏ 5,4 𝑚. Glede na zgornjo tabelo znaša širina pasu 𝑤୪ ൌ 3,0 𝑚, 

preostala vozna površina pa 𝑤୰ ൌ 𝑤 െ 3,0 𝑚 ൌ 4,0 𝑚 െ 3,0 𝑚 ൌ 1,0 𝑚. Za pas nato določimo še 

možno pripadajočo obtežbo prometa. Vertikalno obtežbo prometa določimo skladno s SIST EN 1991-2 

poglavje 4.3 ter horizontalno obtežbo skladno s SIST EN 1991-2, poglavje 4.4. Ker gre za lokalno cesto, 

prometne vplive reduciramo z redukcijskim faktorjem alfa v vrednosti 0,80. 
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4.4.2 Obtežna skupina (LM1) 

Obtežno skupino LM1 sestavljata dva parcialna sistema: 

 Dvoosni koncentrirani obtežni oz. tandemski sistem TS, z obremenitvijo vsake od obeh osi Q x Qk 

Glavni prometni pas: Q1k=0,8 x 300 kN = 240 kN 

 Enakomerno porazdeljeno obtežbo oz. UDL, z obtežbo na kvadratni meter q x qk  

Glavni prometni pas: q1k= 0,8 x 9,0 kN/m2 = 7,20 kN/m2 

Preostala površina: qrk = 0,8 x 2,5 kN/m2 = 2,00 kN/m2 

 

 

Tabela 2: Karakteristične vrednosti obremenitev prometnih pasov 

Lokacija Tandemski sistem 

Osna obtežba 
ikQ  (kN) 

UDL sistem 

ikq  (kN/m2) 

Pas 1 300 9 

Pas 2 200 2,5 

Pas 3 100 2,5 

Ostali pasovi 0 2,5 

Preostala površina 0 2,5 
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4.4.3  Zaviranje oz. speljevanje 

𝑄௜௞ ൌ 0,6𝛼ொଵሺ2𝑄ଵ௞ሻ ൅ 0,10𝛼ொଵ ⋅ 𝑞௜௞ ⋅ 𝑤ଶ ⋅ 𝐿 

𝑄௜௞ ൌ 0,6 ⋅ 0,80 ⋅ ሺ600ሻ ൅ 0,10 ⋅ 0,80 ⋅ 9,0 ⋅ 3,00 ⋅ 4,50 ൌ 288𝑘𝑁 ൅ 9,72k𝑁 ൌ 𝟐𝟗𝟕,𝟕𝟐𝒌𝑵 

180𝛼ொଵ ൑ 𝑄௜௞ ൑ 900𝑘 

𝑝௜௞ ൌ
297,72 𝑘𝑁

4,5 𝑚
ൌ 66,16 𝑘𝑁/𝑚′ 

Dodatno varnost proti premiku konstrukcije zagotavlja pasivni odpor zemeljskega polprostora izza lic 

opornikov. 

*Centrifugalnih in prečnih sil ne upoštevamo – most je v premi. 

 

4.4.4 Karakteristična obtežba prometa na krajne opornike in krilne zidove 

Vpliv prometa na krajne opornike in krilne zidove se določi v skladu s standardom SIST EN 1991-2 

poglavje 4.9. V računu so kot vplivi upoštevani: aktivni zemeljski pritisk zaledja, prometna obtežba, kot 

koristna obtežba, lastna teža konstrukcije ter pasivni pritisk na zračni strani podpornega zidu v višini 

zaklinjanja v temeljno podlago. V računu hidrostatični tlak ni upoštevan, saj je predvideno 

odvodnjavanje zaledja zidu preko izcednic skozi konstrukcijo zidu. 

Komentar k določitvi obtežbe: 

• Pri določitvi kontaktne površine se naredi poenostavitev ter upoštevamo, da pripadajoči TS delujejo 

na pravokotni površini 3,0 m širine in 2,20 m dolžine. 

Obtežba Površina TS kN/m2 

qp 3,0 m x 2,2 m = 6,6 m2 160 KN 24,24 

 

Izberemo vpliv prometne obtežbe na krajne opornike v velikosti q = 25,00 KN/m2. 

 

4.5 Reologija 

Izračun vplivov lezenja in krčenja naredimo v skladu s standardom SIST EN 1992-1-1. Pri določitvi 

reologije se upošteva naslednje predpostavke:  

• starost betona ob nanosu obtežbe: t0= 28 dni  

• srednja relativna vlažnost okolja: RH= 80%  

• cement razreda N (normalno strjevanje cementa)  
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Določitev reologije prekladne konstrukcije (C30/37, cement razreda N): 

ɛcs= 0,24 ‰ skupna deformacija krčenja po 100 letih  

φ 1,84  linearni koeficient lezenja po 100 letih  
 

 

Določitev reologije grede (C30/37, cement razreda N): 

ɛcs= 0,24 ‰ skupna deformacija krčenja po 100 letih  

φ 1,99  linearni koeficient lezenja po 100 letih  
 

4.6 Krčenje 

𝜀௖௦ ൌ  0,24 ‰ 

𝜀்  ൌ  1,2𝑥10 െ 5 

∆𝑇 ൌ  𝜀௖௦ / 𝜀்  ൌ  െ20,0°𝐶 

 

Komentar k določitvi obtežbe: 

 Vpliv krčenja upoštevamo kot temperaturni vpliv – padec temperature za ∆𝑇. 

 

4.7 Temperaturne spremembe 

Vplive sprememb temperature določimo s pomočjo standarda SIST EN 1991-1-5, z upoštevanjem 

nacionalnega dodatka SIST EN 1991-1-5:2004/A101:2009. 

 

Osnovne predpostavke temperaturnih vplivov:  

 upošteva se ohlajevanje objekta pozimi in segrevanje objekta poleti, 

 neenakomerni potek temperature upoštevamo kot linearni toplotni gradient po PRISTOPU 1,  

 začetna temperatura gradnje je predpostavljena glede na projektne pogoje in se lahko 

spremeni, 

 temperaturne vplive določimo iz karte najvišjih oz. najnižjih temperatur s povratno dobo 50 

let (vir:ARSO),  

 preklada TIP 3 (AB plošča), 

 debelina zaščitnega sloja betona znaša 50 mm, 
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4.7.1 Enakomerno segrevanje in ohlajevanje  

Vpliv enakomerne spremembe temperature se določi v skladu s standardom SIST EN 1991-1-5, diagram 

6.1. 

T0 [C°]= 10.0 ...temperatura v času gradnje      
Tmax [C°]= 39.0 ...najvišja temperatura zraka s povratno dobo 50 let (vir ARSO, Geopedia) 

Tmin [C°]= -28.5 ...najnižja temperatura zraka s povratno dobo 50 let (vir ARSO, Geopedia) 

Te,max [C°]= 41.0 ...Te,max=Tmax+2      
 

Te,min [C°]= -20.5 ...Te,min=Tmin+8      
 

          
ΔTN,exp [C°]=  31.0 …temperatura raztezanja betona (poletje)    

 
ΔTN,con [C°]=  -30.5 …temperatura krčenja betona (zima)     

 
 

4.7.2 Neenakomerno segrevanje in ohlajevanje  

Vpliv enakomerne spremembe temperature se določi v skladu s standardom SIST EN 1991-1-5, 

poglavje 6.1.4.1. Za določitev gradienta temperature uporabimo PRISTOP 1. Osnovne vrednosti 

linearne temperature ΔTM,heat in ΔTM,cool  na podlagi debeline krovnega sloja korigiramo s faktorjem ksur. 

Vmesne vrednosti faktorja določimo z linearno interpolacijo.  

ΔTM,cool  [C°]= 8,0 …sprememba temperature (segrevanje zgoraj) 

ΔTM,heat  [C°]= 15,0 …sprememba temperature (segrevanje spodaj) 

ksur,cool = 1,0 …korelacijski faktor (segrevanje spodaj) 

ksur,heat = 0,8 …korelacijski faktor (segrevanje zgoraj) 

ΔTM,cool,mod  [C°]= 8,0 …korigirana sprememba temperature (segrevanje zgoraj) 

ΔTM,heat ,mod [C°]= 12,3 …korigirana sprememba temperature (segrevanje spodaj) 

 

4.7.3 Kombinacije vpliva enakomerne in neenakomerne spremembe temperature  

Sočasen vpliv enakomerne in linearne spremembe temperature se glede na standard SIST EN 1991-1-

5 upošteva z 8 kombinacijami. Pri generiranju kombinacij temperaturnih vplivov se uporabita 

kombinacijska faktorja ωN =0,35 in ωM =0,75.  

TN,max 1,2,3,4 = TN,exp (ali  TN,con) + ωM * TM,heat (ali TM,cool)  …kombinacije za največje osne deformacije 

TM,max 1,2,3,4 =  ωN * TN,exp (ali  TN,con)  + TM,heat (ali TM,cool) …kombinacije za največje upogibne deformacije  

 

Izmed vseh temperaturnih kombinacij so merodajni le dve, kateri upoštevamo v izračunu: 

TN,max  = TN,con + 0,75*TM,heat  

TM,max  = 0,35 * TN,exp + TM,cool 
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TN,max  t0 [C°]=  -30,5 Δt [C°]=  9,2 

TM,max  t0 [C°]=  10,9 Δt [C°]=  -8,0 
 

4.8 Vpliv snega 

V skladu s standardom SIST EN 1991-1-3 se ugotovi, da obtežba snega ne predstavlja pomembnih 

vplivov saj je bistveno manjša od vpliva prometa. V nadaljevanju obtežbo snega zanemarimo. 

 

4.9 Vplivi vetra 

V skladu s standardom se ugotovi, da obtežba vetra ni merodajna za kontrolo glavne nosilne 

konstrukcije mostu. 

 

4.10  Potresni vplivi 

Potresni vpliv so določeni v skladu s standardom SIST EN 1998-1 in SIST EN 1998-2 z upoštevanjem 

nacionalnega dodatka za Slovenijo. Račun učinkov potresa je izveden na prostorskem računskem 

modelu s pomočjo modalne analize s spektrom odziva. V analizi poleg horizontalne upoštevamo tudi 

vertikalno komponento potresnega vpliva. 

Osnovni podatki za določitev potresnega vpliva: 

• Tip tal C (Spekter tipa 1), 

• faktor obnašanja q=1,50, 

• projektni horizontalni pospešek tal a௚,௛ ൌ 𝛾ூ ∗ 𝑎௚ ൌ 1 ∗ 0,200𝑔, 

• vplivi različnih nihajnih oblik so kombinirani s pomočjo CQC metode, pri čemer vsota efektivnih 

modalnih mas znaša več kot 90% celotne mase konstrukcije, 

• pri masi se upošteva ∑𝐺௟௔௦௧௡௔ ௧௘ž௔ ൅ ∑𝐺௦௧௔௟௡௔ ௧௘ž௔ ൅ 𝜓ଶ,ଵ ∗  𝑄௞,ଵ, 

• 𝜓ଶ,ଵ ൌ 0,2 െ  𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑠𝑡𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒 

• v analizi se upošteva vpliv potresa v vzdolžni (x), prečni (y) smeri v skladu s potresnimi 

kombinacijami, 

• pri modalni analizi s projektnim spektrom odziva smo upoštevali nerazpokane prereze. 

 

Torzijski vplivi med potresom 

Torzijske vplive ne upoštevamo ker gre za raven most. 
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Kombinacija potresnih smeri 

Opisane kombinacije se izvede s pomočjo programa Tower 8.0. Pri generiranju le teh upoštevamo 

kombinacijske enačbe: 

𝐸ாௗ௫  "൅" 0,30 ∗ 𝐸ாௗ௬ … glavni vpliv v vzdolžni smeri 

0,30 ∗ 𝐸ாௗ௫  "൅" 𝐸ாௗ௬ … glavni vpliv v prečni smeri 

 

Komentar k določitvi obtežbe: 

Potresni vpliv ni merodajen, zato ga pri dimenzioniranju konstrukcije ne upoštevamo. 

 

5 KOMBINACIJE VPLIVOV IN VARNOSTNI FAKTORJI 

Kombinacije in varnostni faktorji obtežb so določeni v skladu s standardom: 

• SIST EN 1990, poglavje 6.4 za analizo MSN ter po poglavju 6.5 za analizo MSU 

• SIST EN 1991-2, poglavje 4.5 

• SIST EN 1990;2004 A1;2006, poglavje A2.2.2 

 

5.1 Mejno stanje nosilnosti  

Stalna in začasna projektna stanja:  

෍ 𝛾ீ,௝𝐺௞,௝ ൅ 𝛾௉𝑃൅𝛾ொ,ଵ𝑄௞,ଵ ൅෍ Ψ଴,௜𝛾ொ,௜𝑄௞,௜ …
௜ஹଵ௝ஹଵ

 

෍൫𝐺௞,௦௨௣𝑎𝑙𝑖𝐺௞,௜௡௙൯ ൅

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑔𝑟1𝑎ሺ1,35 ∗ ሺ𝑇𝑆௞ ൅ 𝑈𝐷𝐿௞ ൅ 𝑞௥௞ሻሻ ൅ 1,5 ൜

min ሺ0,6𝐹௪ , 0,8𝐹௪,௧ୀ଴,௞ሻ
𝑎𝑙𝑖 0,6 ൏ 𝑇௞

𝑔𝑟1𝑏ሺ1,35 ∗ 𝑇𝑆௞ሻ ∗ ൅1,5 ∙ 0.6𝑇௞
1,5𝑇௞ ൅ 1.35൫0,75𝑇𝑆 ൅ 0,4𝑈𝐷𝐿 ൅ 0,4𝑞௙௞൯

1.5𝐹௪௞

 

Potresna obtežna kombinacija 

 ∑ 𝐺௞௝ ൅ 𝑃 ൅ 𝐴ாௗ ൅ ∑ Ψଶ௜𝑄௞௜௜ஹଵ௝ஹଵ  

෍൫𝐺௞,௦௨௣𝑎𝑙𝑖𝐺௞,௜௡௙൯ ൅ 𝐴ாௗ ൅ 0,5𝑇௞ 

 

5.2 Mejno stanje uporabnosti  

Karakteristična kombinacija:  

෍ 𝐺௞,௝ ൅ 𝑃൅𝑄௞,ଵ ൅෍ Ψ଴,௜𝑄௞,௜ …
௜ஹଵ௝ஹଵ
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෍൫𝐺௞,௦௨௣𝑎𝑙𝑖𝐺௞,௜௡௙൯ ൅

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑔𝑟1𝑎ሺ𝑇𝑆௞ ൅ 𝑈𝐷𝐿௞ ൅ 𝑞௥௞ሻ ൅ ൜

min ሺ0,6𝐹௪ , 0,8𝐹௪,௧ୀ଴,௞

𝑎𝑙𝑖 0,6 ൏ 𝑇௞
𝑔𝑟1𝑏ሺ𝑇𝑆௞ሻ ൅ 0,6𝑇௞

𝑇௞ ൅ ൫0,75𝑇𝑆 ൅ 0,4𝑈𝐷𝐿 ൅ 0,4𝑞௙௞൯
𝐹௪௞

 

Pogosta kombinacija:  

෍ 𝐺௞,௝ ൅ 𝑃൅Ψଵ,ଵ𝑄௞,ଵ ൅෍ Ψଶ,௜𝑄௞,௜ …
௜ஹଵ௝ஹଵ

 

෍൫𝐺௞,௦௨௣𝑎𝑙𝑖𝐺௞,௜௡௙൯ ൅

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑔𝑟1𝑎ሺ0,75𝑇𝑆௞ ൅ 0,4𝑈𝐷𝐿௞ ൅ 0,4𝑞௥௞ሻ ൅ ൜

0,2𝐹௪,௧ୀ଴,௞

0,5𝑇௞
𝑔𝑟1𝑏ሺ𝑇𝑆௞ሻ ൅ 0,5𝑇௞

0,6𝑇௞
𝐹௪௞

 

Navidezno stalna kombinacija:  

෍ 𝐺௞,௝ ൅ 𝑃 ൅෍ Ψଶ,௜𝑄௞,௜ …
௜ஹଵ௝ஹଵ

 

෍൫𝐺௞,௦௨௣𝑎𝑙𝑖𝐺௞,௜௡௙൯ ൅ 0,5𝑇௞ 

 

5.3 Parcialni varnostni faktorji za cestne mostove  

Parcialni varnostni faktorji so določeni iz SIST EN 1990, dodatek A.   

 

Tabela 3: Parcialni faktorji varnosti za strukturne elemente 

 Vplivi 
Narava 

vpliva 
Simbol 

Stalna in začasna projektna 

stanja 

Nezgodna in potresna projektna 

stanja 

 

Stalni vplivi 
neugodna 

ugodna 

γG,sup 

γG,inf 

1,35 

1,00 

1,00 

1,00 

Reologija 
neugodna 

ugodna 

γSH,sup 

γSH,inf 

1,00 

0,00 

1,00 

0,00 

Spremenljivi vplivi - 

promet 
neugodna γQ 1,35 1,00 

 ugodna γQ 0,00 0,00 

Spremenljivi vplivi - 

ostalo 
neugodna γQ 1,50 1,00 

  ugodna γQ 0,00 0,00 

 

Stalni vplivi 
neugodna 

ugodna 

γG,sup 

γG,inf 

1,35 

1,00 

1,00 

1,00 

Reologija neugodna γSH,sup 1,00 1,00 
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ugodna γSH,inf 0,00 0,00 

Spremenljivi vplivi - 

promet 
neugodna γQ 1,35 1,00 

 ugodna γQ 0,00 0,00 

Spremenljivi vplivi - 

ostalo 
neugodna γQ 1,50 1,00 

 ugodna γQ 0,00 0,00 

 

5.4 Kombinacijski faktorji varnosti za cestne mostove   

Tabela 4: Kombinacijski faktorji varnosti so določeni iz SIST EN 1990, dodatek A. 

Vplivi Simboli  Ψ଴ Ψଵ Ψଶ 

Prometni vplivi 

gr1a (LM1+pešci) 

(1) 

TS 0,75 0,75 0 

UDL 0,4 0,4 0 

Pešci+enosledno 

vozilo (2) 
0,4 0,4 0 

gr1b (LM2-Enoosna obremenitev) 0 0,75 0 

gr2 (Horizontalne sile) 0 0 0 

gr3 (Obtežba pešcev) 0 0 0 

gr4 (LM4-obtežba množice) 0 0,75 0 

gr5 (LM3-posebna vozila) 0 0 0 

Obtežba vetra 
𝐹௪ 0,6 0,2 0 

𝐹௪
∗ 1,0 0 0 

Temperaturna 

obtežba 
𝑇௞ 0,6 (3) 0,6 0,5 

Obtežba snega 𝑄௦௡,௞(med gradnjo) 0,8 / / 

Obtežba med 

gradnjo 
𝑄௖  1,0 / 1,0 

opomba: za pomen simbolov (1)-(3) glej standard SIST EN 1990-1:2005(E), 13 str. 
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6 STATIČNI IZRAČUN 

6.1 Osnovni podatki 

Zasnova mostu je kot prosto ležeča armirano betonska konstrukcija, ki premošča potok v računskem 

razponu merjenim po osi objekta 4,39 m. Skupna dolžina mostu znaša 4,89 m, pri tem je širina 4,50 m. 

Prekladno konstrukcijo sestavlja AB plošča debeline 30 cm. Konstrukcija je klasično armirana z rebrasto 

armaturo S 500(B) in zaščitnim slojem 5,0 cm. Kot križanja med mostom in potokom znaša 88°.  

 

Podporno konstrukcijo predstavljata obstoječa krajna opornika, ki sta zasnovana v kamnito betonski 

izvedbi višine 3,37 m in 3,57 m iz kamna 60-80 cm v betonu C 25/30 v razmerju (60:40). V zaledju se 

armirajo z armaturnimi mrežami Q503. Armaturna mreža se preklaplja za tri polja oziroma 40 cm. Peta 

opornikov je širine 2,50 m in višine 1,50 m. Temeljenje je zasnovano kot plitvo. Kota temeljenja znaša 

-1,50m kar seže pod cono zmrzovanja. Na vrhu opornikov se izvede AB greda širina in višine 50/30 cm. 

 

6.2 Materiali   

Materialne karakteristike se določijo v skladu s standardom SIST EN 1992-1. 

Beton: 
Prekladna konstrukcija/parapeti Grede Oporniki  

C 30/37 C 30/37 C 25/30 kvaliteta betona 

XD3,XF4 XD3,XF4 XC2, XF2 razred izpostavljenosti 

PV-III PV-III PV-I vodotesnost 

Ec=33000 Mpa Ec=33000 Mpa Ec=31000 Mpa elastični modul 

Fcd=30 Mpa Fcd=30 Mpa Fcd=25 Mpa tlačna trdnost 

Fctm = 2,90 Mpa Fctm = 2,90 Mpa Fctm = 2,60 Mpa natezna trdnost 

=0,20 =0,20 =0,20 poissonov količnik 

γ=25,0 kN/m3 γ=25,0 kN/m3 γ=25,0 kN/m3 specifična teža 

 
Armaturno jeklo 

fyk=500 Mpa meja elastičnosti 

Es=200 Gpa elastični modul 

a=1,2x10-5 temperaturni razteznostni koeficient 
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6.3 Parcialni varnostni faktorji za materiale 

Materialni faktorji se določijo v skladu s standardom SIST EN 1992-1, 2.4.2.4 (beton in armatura). 

Tabela 5: Materialni varnostni faktorji 

Material Beton Armatura 

simbol γc γs 

stalna in začasna projektna stanja (MSN) 1,50 1,15 

stalna in začasna projektna stanja (MSU 1,00 1,00 

nezgodna projektna stanja (MSU) 1,20 1,00 

 

6.4 Prekladna konstrukcija 

6.4.1 Model konstrukcije 

Statični izračun konstrukcije je izveden z računalniškim  programom Tower 8.0 iz programskega paketa 

Radimpex na prostorskemu modelu konstrukcije. Vsi elementi so modelirani kot ploskovni elementi, iz 

izotropnega materiala.  

Konstrukcija je analizirana na mejno stanje nosilnosti in mejno stanje uporabnosti. Pri dimenzioniranju 

konstrukcijskih elementov smo upoštevali parcialne faktorje varnosti za material za beton in za jeklo. 

Vrednosti faktorjev in za vplive so upoštevani v skladu z SIST EN 1990:2004 dodatek A in SIST EN 1991. 

Vrednosti delnih faktorjev za materiale so določeni v skladu s SIST EN 11992 do SIST EN 11998. Za 

potrebe statične analize so razponi, višine in dolžine elementov določeni po osi elementa. Rezultati 

statične analize so podani v računalniških izpiskih v prilogi 1 

 

6.5 Oporni zidovi 

6.5.1 Osnovne predpostavke stabilnostne analize  

S statičnim računom je preverjeno statično ravnovesje težnostnega podpornega zidu za katerega se 

skladno s SIST EN 1997-1:2005 preveri mejna stanja (STR in GEO) po projektnem pristopi PP2. Za 

statični izračun uporabimo projektni pristop 2 in varnostne faktorje iz EC7 za globalno stabilnost (EQU):  

 

Tabela 6: Projektni pristop 2 

 Kombinacija : A1 + M1 + R2  

A1 M1 R2 

𝛾ீ;ௗ௦௧ ൌ 1,35 𝛾ఝ´ ൌ  1,00 𝛾ோ,௩ ൌ  1,40 

𝛾ீ;௦௧௕ ൌ  1,00 𝛾௖´ ൌ  1,00 𝛾ோ,௛  ൌ  1,10 
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𝛾ொ;ௗ௦௧ ൌ  1,50 𝛾௖௨ ൌ  1,00  

 𝛾௤௨ ൌ  1,00  

 𝛾ఊ ൌ  1,00  

  

Tabela 7: Varnostni faktorji iz EC7 za globalno stabilnost EQU 

 VRSTA OBTEŽBE DELNI KOLICNIKI EQU STR 

STALNA G 

Neugodno delovanje 𝛾ீ  1,10 1,35 

Ugodno delovanje 𝛾ீ,௙௔௩ 0,90 1,00 

SPREMENLJIVA Q 

Neugodno delovanje 𝛾ொ 1,50 1,50 

Ugodno delovanje 𝛾ொ,௙௔௩ 0,00 0,00 

 

6.5.2 Računski model konstrukcije 

Geostatična analiza je izvedena s pomočjo programa Geo5 2023. Preverili smo kritični prerez 

konstrukcije z višino 3,57 m, ki je obremenjen s karakteristično obtežbo. Karakteristično obtežbo smo 

določili v poglavju 4.4.4 in znaša qmax = 25,00 KN/m2. Vhodni podatki za izračun predstavljajo podatki o 

geometriji zidu, obtežbi in karakteristikah zemljin, ki so podane v zgornji tabeli. Z izračunom so 

preverjeni: nosilnost temeljnih tal, varnost podpornega zidu proti prevrnitvi in varnost proti zdrsu.  

Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da bo konstrukcija ob privzetih lastnostih temeljnih tal, 

projektiranimi lastnostmi in geometrijo stabilna. Rezultati geostatične analize so podani v prilogi 2. 

 

7 DIMENZIONIRANJE 

7.1 Mejno stanje nosilnosti (MSN) 

Dimenzioniranje krovne plošče je izvedeno z računalniškim programom Tower 8.0 in Idea Statica 23.0. 

Dimenzioniranje KB opornikov je izvedeno s pomočjo programa Geo5 2023 in Excel izračunom za 

izračun potrebne zaledne armature. Rezultati dimenzioniranja so prikazani v računalniških izpiskih v 

prilogah 1 in 2. 
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7.1.1 Maksimalne napetosti pod temelji 

 

Slika 2: Napetosti pod temeljem opornika 

 

Izvrednotena je maksimalna napetost pod temeljem opornika na MSN (fakturirane obtežbe) in znaša 

𝜎௧௔௟ ൌ 122,54 𝑘𝑁 𝑚2⁄ ൏ 𝜎ௗ௢௣ ൌ 250,00 kN m2⁄ , (Glej Prilogo 2 - Geostatična analiza opornika). 

Maksimalna napetost pod temelji ne presega projektne nosilnosti temeljnih tal. 

 

V fazi zaključka izkopov za temelje je obvezna prisotnost geomehanika, ki bo potrdil privzete 

karakteristike temeljnih tal oz. bo v slučaju neustreznega izkopanega materiala določil dodatne ukrepe. 

Z izvedbo zasipnega klina za oporniki se lahko prične tri dni po zabetoniranju prekladne plošče. 
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7.1.2 Izračun potrebne armature 

Minimalna potrebna armatura za preklado 

 

Slika 3: Minimalna vzdolžna armatura za preklado (SIST EN 1992-1 9.2.1.1(1)). 

 

Slika 4: Minimalna vzdolžna armatura za preklado (SIST EN 1992-2 6.1). 

Podana armatura velja za tekoči meter. 
Minimalna potrebna prečna armatura za preklado mora biti vsaj 20% glavne (vzdolžne). 
 

ELEMENT:

BETON C 30/37

JEKLO B500 (B)

f_ctm= 0.29 kN/cm2

f_yK= 50.00 kN/cm2

c= 5.00 cm

bw= 100.00 cm

h= 30.00 cm

d= 25.00 cm

Ac= 3000.00 cm2

As,min= 3.25 cm2

As,max= 120.00 cm2

Površina prereza:

MNIMALNA ARMATURA

PREREZ

Minimalna armatura skladno s SIST EN 1992-1 9.2.1.1(1)

Maksimalna armatura:

Kvaliteta betona:

Kvaliteta jekla:

Srednja vrednost osne natezne trdnosti betona:

Zaščitni sloj betona:

Minimalna armatura:

PREKLADA

MATERIAL

Karakteristična meja elastičnosti armature:

Širina natezne cone:

Višina prereza:

Statična višina:

Koeficient s katerim upoštevamo vpliv narave obremenitve: kc= 0.40 ≤1

k= 1.00

Med= 4170.00 kNcm
Ned= 0.00 kN

k1= 0.67
σc= 0.00 kN/cm2

h*= 30.00 cm

fct,eff= 0.29 kN/cm2

Iy= 2.25E+05 cm4

zt_zg= 15.00 cm

zt_sp= 15.00 cm

σc,zg= -0.28 λ

σc,sp= 0.28 λ
x= 0.50 h

Act= 1500.00 cm2

σs= 50.00 kN/cm2

As, min= 3.48 cm2

Ploščina natezne cone betona:

MNIMALNA ARMATURA

Vztrajnostni moment prereza:

Razdalja od zg. roba do težišča prereza:

Razdalja od sp. roba do težišča prereza:
Napetost na zgornjem robu razpokanega prereza:

Napetost na spodnjem robu razpokanega prereza:

Minimalna armatura za omejitev širine razpok skladno s SIST EN 1992-1 7.3.2(7.1)

Minimalna armatura:

Srednja vrednost natezne trdnosti betona v času nastanka prve 

razpoke:

Absolutna vrednost najevčje dovoljene napetosti takoj po 

nastanku razpoke:

Koeficient s katerim upoštevamo vpliv neenakomernih notranjih 

napetosti:
Moment v obravnavanem prerezu pri MSU:
Tlačna sila v obravnavanem prerezu pri MSU:

Koeficient, ki upošteva vplive osnih sil:
Povprečna napetost v betonu:

Delež prereza v nategu:
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Slika 5: Ovojnica MSN (slika 1: MAX-mx; slika 2: MIN-mx; slika 3: MAX-my; slika 4: MIN-my). 
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Slika 6: Potrebna armatura - ovojnica MSN in MSU (slika 1: vzdolžna spodaj; slika 2: prečna spodaj; 

slika 3: vzdolžna zgoraj; slika 4: prečna zgoraj). 



SANACIJA PREMOSTITVE NA JP 607071 (MAČKIN KOT) ČEZ NEIMENOVAN POTOK V LEŠJU; 

IzN 24/26_1; Dokaz mehanske odpornosti in stabilnosti 
 

 

21 

Izberemo: 

 vzdolžna armatura zgoraj      Φ14/12.5 (As=12,3 cm2) 

 prečna armatura zgoraj Φ14/15 (As=10,3 cm2) 

 vzdolžna armatura spodaj  Φ20/12.5 (As=25,1 cm2) 

 prečna armatura spodaj: Φ14/15 (As=10,3 cm2) 

 

Minimalna potrebna armatura za gredo 

 

Slika 7: Minimalna potrebna vzdolžna armatura za gredo (SIST EN 1992-1 (9.2.1.1(1))). 

 

 

 

ELEMENT:

BETON C 25/30

JEKLO B500 (B)

f_ctm= 0.26 kN/cm2

f_yK= 50.00 kN/cm2

c= 5.00 cm

bw= 50.00 cm

bsp= 50.00 cm

h= 30.00 cm

d= 25.00 cm

Ac= 1500.00 cm2

As,min= 1.63 cm2

As,max= 60.00 cm2

GREDA

PREREZ

MATERIAL

Karakteristična meja elastičnosti armature:

Širina natezne cone:

Višina prereza:

Zaščitni sloj betona:

Statična višina:

Minimalna armatura:

Maksimalna armatura:

MNIMALNA ARMATURA

Širina stojine:

Površina prereza:

Minimalna armatura skladno s SIST EN 1992-1 9.2.1.1(1)

Kvaliteta betona:

Kvaliteta jekla:

Srednja vrednost osne natezne trdnosti betona:
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Slika 8: Ovojnica MSN (slika 1: N1; slika 2: T2; slika 3: M3). 
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Slika 9: Potrebna armatura - ovojnica MSN (slika 1: vzdolžna spodaj in zgoraj; slika 2: vzdolžna 

stranska; slika 3: stremena). 
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Izberemo: 

 vzdolžna armatura 10Φ18 (As=20,36 cm2) 

 stremena: Φ14/15 (As=10,28 cm2) 

 

Minimalna potrebna armatura za KB opornik 

 

Slika 10: Minimalna potrebna vzdolžna armatura za gredo (SIST EN 1992-1 (9.2.1.1(1))). 

 

ELEMENT:

BETON C 25/30

JEKLO B500 (B)

f_ctm= 0.26 kN/cm2
f_yK= 50.00 kN/cm2

c= 5.00 cm

bw= 100.00 cm
h= 20.00 cm

d= 15.00 cm

Ac= 2000.00 cm2

As,min= 1.95 cm2

As,max= 80.00 cm2

Karakteristična meja elastičnosti armature:

Širina natezne cone:
Višina prereza:

Statična višina:

Minimalna armatura skladno s SIST EN 1992-1 9.2.1.1(1)

Maksimalna armatura:

Kvaliteta betona:

Kvaliteta jekla:

Srednja vrednost osne natezne trdnosti betona:

Zaščitni sloj betona:

Minimalna armatura:

KB opornik

MATERIAL

Površina prereza:

MNIMALNA ARMATURA

PREREZ
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Slika 11: Potrebna armatura – excel izračun. 

Izberemo: 

 zaledna armatura:  Q503 As=5,03 cm2/m' 

 

Podana armatura velja za tekoči meter. 

 

7.2 Mejno stanje uporabnosti (MSU) 

Kontrole, ki jih je potrebno preveriti po MSU so sledeče: 

• kontrola napetosti, 

• kontrola širine razpok, 

• kontrola deformacij. 

Vhodni podatki

Beton: C25/30

fck= 2,50 kN/m2 = 0,85

c= 1,50 h= 20,00 cm

fcd= 1,67 kN/m2 a= 5,00 cm

Armatura: S500 b= 100,00 cm

fyk= 50,00 kN/m2 d= 15,00 cm

s= 1,15 Ac= 2000 cm2

fyd= 43,48 kN/m2

Obremenitev

Msd= 19,05 kNm/m'

Potrebna armatura

= 0,85

fcd= 1,67 kN/m2

kd= 0,0598

= 0,9683

fyd= 43,48 kN/m2

As= 3,02 cm2/m'

As,vmin= 4,50 cm2

As,hmin= 4,00 cm2

Izberem:

Q 503 As1= 5,03 cm2/m'

φ 0 / 0 cm As2= 0,00 cm2/m'

As,dej= 5,03 cm2/m'

Izračun potrebne zaledne armature

𝑘ௗ ൌ
𝑀௦ௗ

𝛼 · 𝑓௖ௗ · 𝑏 · 𝑑ଶ

𝑀௦ௗ ൌ
െ𝑝௔ · 𝐿ଶ

6
 

𝐴௦ ൌ
𝑀௦ௗ

𝜉 · 𝑑 · 𝑓௖ௗ

𝜉 ൌ 0,5 ∗ ሺ1 ൅ 1 െ 2,055 ∗ 𝑘ௗሻ
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7.2.1 Kontrola napetosti  

Vzdolžne razpoke se lahko pojavijo, če raven napetosti pod vplivom karakteristične kombinacije 

obtežbe prekorači kritično vrednost. Takšne razpoke lahko povzročijo zmanjšanje trajnosti 

konstrukcije. Kadar ni drugih ukrepov, kot so povečanje krovnega sloja armature v tlačni coni ali objetje 

tlačne cone s prečno armaturo, je v okolju razredov izpostavljenosti XD, XF in XS tlačne napetosti 

primerno omejiti na vrednost 0,6*fck. Če se pri navidezno stalni kombinaciji lahko doseže, da so 

napetosti v betonu manjše kot 0,45*fck, potem se lahko predpostavi linearno lezenje. 

Če natezna napetost armature pod vplivom karakteristične kombinacije obtežba ne prekorači 

vrednosti 0,8*fyk se lahko privzame, da sta preprečena nastanek nesprejemljivih razpok in pretirano 

deformiranje. Ekstremne vrednosti, ki se pojavljajo na vogalih prekladne konstrukcije smo zanemarili. 

Vsi elementi ustrezajo kontroli napetosti v MSU. 

 

Slika 12: Kontrola napetosti v prerezu po MSU-PLOŠČA-polje 
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Slika 13: Kontrola napetosti v prerezu po MSU-Greda 

 

7.2.2 Kontrola širine razpok 

Za armiranobetonske elemente se širino razpok dokazuje pri navidezno stalni kombinaciji vplivov. 

Razpoke je potrebno omejiti do takšne mere, da ne poslabšajo normalne funkcije ali trajnosti 

konstrukcije, niti ne povzročajo nesprejemljivega videza. V armiranobetonskih elementih je pojav 

razpok normalen. Največjo dovoljeno računsko širino razpoke wmax je treba določiti z upoštevanjem 

predvidene funkcije in narave konstrukcije ter stroškov omejitve razpokanosti. Priporočene vrednosti 

so: 

Tabela 8: Dovoljene širine razpok po EC2 

razred izpostavljenosti armiranobetonski elementi in 

prednapeti betonski elementi z 

nepovezanimi kabli 

prednapeti betonski elementi z 

povezanimi kabli 

 

 navidezno-stalna kombinacija pogosta kombinacija 

X0, XC1  0,4 0,2 
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XC2, XC3, XC4 0,3 0,2 

XD1 XD2, XS1, XS2, XS3 0,3 dekompresija 

 

 

Slika 14: Kontrola širine razpok v prerezu po MSU-Plošča – polje  

 

Kontrola razpok pri navidezno stalni kombinaciji obtežb: 

Prekladna konstrukcija 

𝒘𝒎𝒂𝒙 ൌ 𝟎,𝟎𝟎 𝒎𝒎 ൏  𝑤𝑑𝑜𝑝 ൌ  0,30 𝑚𝑚.  

 

Vsi elementi ustrezajo kontroli širine razpok v MSU. 

 

7.2.3 Omejitev deformacij 

Za vizualno oz. estetsko podobo objekta moramo omejiti deformacije objekta pri navidezno stalni 

kombinaciji obtežb. Povese je potrebno omejiti predvsem zaradi izgleda in udobja uporabnikov pri 

uporabi objekta. 

Načeloma se deformacije izničijo s tem, da konstrukcijo v času gradnje nadvišamo. S tem se nam 

nadvišana konstrukcija zdeformira v lego kot želimo, po navadi je to lega, kjer konstrukcija ne kaže 

neugodnih vizualnih deformacij. Nadvišanje mostu se po navadi izvede toliko, da je v času t-oo v svoji 

končni legi. Pri objektih, kjer se pričakuje velika prometna obremenitev pa se lahko nadviša tudi za 

delež prometne obremenitve, ki običajno znaša 20% UDL.  

Za cestne mostove se vertikalni povesi mejijo na 𝜹𝒎𝒂𝒙 െ 𝐋 ൌ 𝟒𝟓𝟎𝟎𝐦𝐦/𝟕𝟎𝟎 oz. kot predpisujejo 

tehnične smernice.  
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Slika 15: Diagram pomikov v plošči 

 

Kontrola deformacij pri navidezno stalni kombinaciji obtežb: 

Prekladna konstrukcija 

∆𝒛𝒎𝒂𝒙 ൌ 𝟐,𝟎𝟑𝒎𝒎 ൏  𝑓ௗ௢௣ ൌ  6,43 𝑚𝑚.  

 

Pri navidezno stalni obtežbi so povesi prekladne konstrukcije znotraj dovoljenih mej. Nadvišanje 

prekladne konstrukcije ni potrebno. 

 

 

Celje, julij 2024                 Sestavil:  

Matija Zavšek, dipl.inž.grad. 
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 Diagram pomikov v plošči (T∞)
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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1 UVOD 

Naročnik, občina Gornji Grad, namerava izvesti zamenjavo poškodovane in spodjedene premostitve 

čez neimenovan potok v naselju Šmiklavž (Mačkin kot) v Gornjem Gradu. Obravnavani most je bil 

precej močno poškodovan v času avgustovskih poplav 2023. V sklopu ureditev je predvidena 

zamenjava mostne konstrukcije, zavarovanje poškodovanih brežin ob potoku ter navezava na JP 

607071 Jakopi – Belin. Obstoječi most je že v obstoječem stanju ustreznih dimenzij, je pa bil zaradi 

velike prodonosnosti v času avgustovskih poplav prelit in poškodovan, do mere, da ni več zagotovljena 

ustrezna stabilnost objekta. Obstoječ most in predvidena ureditev struge potoka stoji na več parcelah, 

ki so v zasebni lasti. 

 

Za potrebe izdelave projekta IzN 24/26_1 je izdelana hidrološko-hidravlična presoja, ki podaja osnovna 

izhodišča za načrtovano novo premostitev. 

 

Klasifikacija načrtovanega objekta je, glede na enotno klasifikacijo (CC-SI), “21410 - Mostovi in viadukti“ 

ter “21120 - lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste”. Projektirana dela 

predstavljajo tudi ukrep za zmanjšanje škodljivega delovanja voda. Načrtovane ureditve sodijo pod 

gradnjo objektov javne infrastrukture skladno s 1.točko 37.čl. Zakona o vodah.  

 

Za potrebe elaborata je bil izdelan 2D hidravlični model neimenovanega potoka ob ustreznem 

upoštevanju in modeliranju delovanja vodotoka, z namenom preverbe obstoječih hidrološko-

hidravličnih (HH) razmer in razmer po končanju gradnje.  

 

V elaboratu je prikazan način izvedbe HH analize in njeni rezultati. 



SANACIJA PREMOSTITVE NA JP 607071 (MAČKIN KOT) ČEZ NEIMENOVAN POTOK V 

LEŠJU IzN 24/26_1 

Hidrološko hidravlična presoja  
 

 

 

3 

 

 
Slika 1: Prikaz območja obdelave (modro) in meje hidravličnega modela (rumeno). 

2 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Neimenovan potok je levi pritok Mačkovca v njegovem zgornjem toku. Neimenovan potok je manjši 

potok z izredno velikim vzdolžnim padcem. Večinoma teče po strmi gozdni grapi v dolino Mačkovca. 

Na svoji poti teče tudi mimo enega stanovanjskega objekta Šmiklavž 26, do katerega se dostopa preko 

607071 Jakopi – Belin. Izvira pod obronki Kašnega vrha z nadmorsko višino preko 1290m. Njegovo 

porečje je veliko 0,69km2. 

 

Območje urejanja predstavlja redko poseljen odsek v spodnjem toku neimenovanega potoka levega 

pritoka Mačkovce v naselju Šmiklavž, občina Gornji Grad. Tam se nahaja obstoječ most na JP 607071 

Jakopi - Belin, kateri je poškodovan.  

 

Na lokaciji ureditev je premostitev močno dotrajana zaradi procesov poplav avgusta 2023, ko so se 

poleg visokih vod pojavili tudi obsežni erozijski procesi (nanosi plavja in plavin, erozijske zajede). 

Cesta je v območju mostu širine 3,15-3,20 m v asfaltni izvedbi. Odsek ceste in samo premostitev so 

visoke vode poškodovale do te mere, da ni bil več varna za uporabo. Temelje mostu so visoke vode 

močno spodjedle. Prečni profil vodotoka na obravnavanem odseku je trapezne oblike s širino dna cca 

2,5-3,0 m in naklonom brežin cca 1:1. Struga je globoka do med 2,00 do 2,50 m. Vzdolžni naklon struge 

na območju premostitve znaša 17.0%. 
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Slika 2, 3: – gorvodni pogled na plavje in plavine (levo) in dolvodni pogled na mostno odprtino ter spodjeden 

opornik (desno). 

 

V nadaljevanju so na kratko opisani postopki za izdelavo hidrološkega in hidravličnega modela ter ostali 

podatki, ki so bili uporabljeni za izdelavo hidrološko hidravličnega elaborata. Prav tako so podane 

ugotovitve glede poplavne nevarnosti območja, pogojev in omejitev za izvajanje dejavnosti in posegov 

v prostor ter vplivi na vodni režim nameravanih ureditev, ki so predmet obravnave. 

 

3 OSNOVE ZA IZDELAVO ANALIZE 

3.1 Predhodna dokumentacija  

Za obravnavano območje je že bila izdelana veljavna hidrološko hidravlična študija z veljavnimi kartami 

poplavne nevarnosti in sicer: 

[1] Hidrološko hidravlična analiza in predlog protipoplavnih ukrepov na širšem območju ČN Gornji 

Grad, št. proj. H72/15; Dopolnitev HH analize Drete za izgradnjo obvoznice Gornji Grad, št. proj. 

H81/15, maj 2017, izdelovalec IZVO-R d.o.o, Ljubljana. 

Na spodnji karti je prikazan izsek iz veljavne študije z označenim obravnavanim mostom. 
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Slika 4: Prikaz iz obstoječih veljavnih poplavnih kart na območju urejanja.  

 

3.2 Geodetske podlage  

Za potrebe izdelave geometrije vodotoka in premostitvenega objekta je bila izdelana geodetska izmera 

obstoječega stanja (julij 2024) z dron posnetkom in ročnimi izmerami obstoječe premostitve. Posnetek 

se je izvedel cca 10 m gor vodno in dol vodno od premostitve, ter pripadajoča cesta za navezavo, prav 

tako so bili posneti kontrolni profili na neimenovanem potoku na širšem odseku.  

Na podlagi geodetske izmere (GN) je bil izdelan 3D model terena območja premostitev za obstoječe in 

načrtovano stanje hkrati pa smo za dosego ustrezne dolžine in obsega hidravličnega modela izdelali še 

3D model terena na podlagi klasificiranega oblaka točk reliefa (OTR) dostopnega na eVodah (lasersko 

snemanje terena je bilo glede na pripadajoče tehnično poročilo opravljeno tekom leta 2014). Oba 

digitalna modela smo znotraj GIS orodja RAS Mapper združil v enotni digitalni model terena.  
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Slika 5: digitalni model terena za obstoječe stanje z označenim območjem obravnavane premostitve. 

 

3.3 Hidrološki podatki 

Za območje obravnave še ni bilo izvrednotenih hidroloških količin ali izdelane hidrološke študije. Za 

manjkajoči hidrološki profil na neimenovan potoku, ki ni bil obdelan v predhodni študiji, smo 

merodajne pretoke določili na osnovi izvrednotenih parametrov v študiji (uporabljen je bil 

karakteristični profil Pritok iz Pahovskega griča do Mačkovca) in uporabe Pintarjeve formule 

(Q_100=q_100*F^a) katero smo izpeljali v Q_100_iskano=Q_100_znani*F_iskani^a/F_znani^a pri 

čemer je  a=0.7; F=površina prispevnega območja. Za 10-letni pretok je bilo upoštevano razmerje med 

Q10 in Q100 1:2, medtem, ko je bil Q500 določen po Pravilniku (Q500=Q100*1.4). 

Hidrološki profil Pritok iz Pahovskega griča do Mačkovca je bil izvrednoten v študiji: Celovita hidrološko 

hidravlična študija na porečju Savinje, št. proj M93/20, vodilni izdelovalec IZVO-R, april 2023, Ljubljana.  
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Tabela 1: Karakteristični pretoki neimenovanega potoka: 

Hidrološki profil Prispevna površina [km2] Q100 [m3/s] Q500 [m3/s] 

Pritok iz Pahovskega griča do Mačkovca 1,078 5,65 8,64 

Neimenovan potok do območja obravnave 0,73 4,52 6,32 

 

  
Slika 6: Prispevna površina neimenovanega potoka do območja obravnave. 

 

3.4 Hidravlične osnove 

Hidravlični izračuni so bili izdelani s programom HEC-RAS 6.5 (Hydrologic Engineering Center-River 

Analysis System, US Army Corps of Engineers), ki omogoča tudi izvedbo dvodimenzionalnega računa 

stalnega in nestalnega neenakomernega toka.  

Modelirali smo obstoječe stanje ter načrtovano stanje z izvedbo novega mostu za nestalnega 

neenakomernega toka. 

 

Obstoječe stanje 

Obstoječe stanje prestavlja trenutno stanje v naravi, glede na izdelan geodetski posnetek in opisom v 

predhodnem poglavju.  
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Predvideno stanje 

Načrtovano stanje predstavlja ureditev po projektu IzN 24/26_1, v katerem je načrtovan nadomestni 

most z vodnogospodarskimi ureditvami na ožjem območju premostitve. Načrtovana je odstranitev 

obstoječega mostu in izgradnja novega armiranobetonskega mostu brez sredinskih opornikov. Most je 

umeščen na JP 607071 Jakopi - Belin. Skupna bruto širina mostu znaša 4,50 m. Širina pretočne odprtine 

znaša 3,00 m pod premostitvijo v dnu in 3,89 m na vrhu opornikov merjeno pravokotno na os struge 

vodotoka. Maksimalna dolžina preklade znaša L = 4,89 m. Prečni profil na mostu je usklajen s 

karakterističnim profilom ceste, z uvedbo ustreznih prometno-tehničnih elementov za računsko hitrost 

Vrač ≤ 30 km/h.  

Zasnovan je kot armiranobetonski objekt, z nosilnostjo, ki ustreza zahtevam sodobnega prometa, z 

odprtino, ki ustreza pogojem za neovirano prevajanje strugotvornega toka visokih vod. 

Os mostu sovpada s tlorisnim potekom osi ceste in je pozicioniran v premo, v presečišču oklepa 

tangenta na os vodotoka z osjo ceste kot, ki znaša 88°. Pri obnovi smo upoštevali zgornjo koto asfalta 

od 750,23-750,58 m n.v. Vzdolžni padec nivelete na premostitvi znaša 4,80 % proti desnem oporniku. 

Na objektu je vozišče v prečnem naklonu s padcem 2,50 % (smer dolvodno). 

Za preprečitev nadaljnje prodonosnosti potoka v času visokovodnih dogodkov je predvidena umestitev 

ustalitveno zaplavnega objekta. S tem se bo zagotovilo, da se bodo plavine zadrževale pred novim 

mostom in ne bodo poškodovale novega mostu ali ga zamašile.  

 

Računski model 

Hidravlični izračuni so bili izvedeni z modelom nestalnega neenakomernega toka v programu HEC RAS 

6.5 razvitega za potrebe ameriške vojske (U.S. Army Corps of Engineers), ki omogoča 1D, 2D in 

kombinirano 1D/2D (račun poteka simultano) matematično modeliranje.  

Izdelali smo polni 2D nestacionarni matematični model obravnavanega območja v dolžini cca. 600 m 

neimenovanega potoka. Za polni 2D pristop smo se odločili predvsem zaradi zapletene geometrije 

območja (prelitje leve in desne brežine vodotoka in vzporedni poplavni tok). S polnim 2D pristopom 

lahko lepše in jasnejše prikažemo globine, hitrosti in območje poplavljanja. V modelu smo uporabili 

ciljno zgoščevanje računske mreže tako, da smo jo na določenih kritičnih predelih še dodatno zgostili. 
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Velikost celic na poplavnih predelih ne presega 2 m, v območjih strug in ostalih zgostitev smo jo 

zmanjšali na 0,5m.V Hidravličnem modelu smo upoštevali tudi obravnavani most.  

Vrednosti Manningovega koeficienta ng smo določili na 0,05 sm-1/3 za celotno območje, za dno struge 

smo ga definirali na 0,035 sm-1/3, ter za asfaltirano cesto na 0,016 sm-1/3. 

Zgornji robni pogoji v modelu so definirani z vtočnimi hidrogrami za pretoke s povratno dobo Q100 in 

Q500. Spodnji robni pogoj v hidravličnem modelu je definiran z nagibom energijske črte (Normal 

depth) neimenovanega potoka. Na takšen način je pri toku vode simuliran nagib terena dolvodno, pri 

tem pa je zastajanje poplavne vode na robnem pogoju oz. vpliv robnega pogoja na rezultate preprečen. 

Vsi računi so se vršili v kvazistacionarnem režimu, kar pomeni da se je računal dovolj dolg val z 

enakomerno konico, dokler se v sistemu ni vzpostavilo stacionarno stanje. Navedeni pristop je 

poenostavitev in je računsko na varni strani. 

Podatki za umerjanje hidravličnega modela niso bili na voljo. 

V predmetnem elaboratu so bili izvedeni hidravlični izračuni za obstoječe in načrtovano stanje za 

pretoke Q100 in Q500. 

 

4 HIDRAVLIČNA ANALIZA 

Modelirali smo obstoječe stanje z izvedbo nadomestnega mostu. Izveden je bil račun gladin za Q100 in 

Q500.  

 

4.1 Rezultati hidravličnega modela 

Obstoječe stanje 

Q100 

Pri pretokih Q100 struga neimenovanega potoka prevaja vse visokovodne pretoke. Že obstoječi most 

je nemoteno prevajal vse visokovodne količine. Tudi predmetni most nemoteno prevaja vse 

visokovodne količine. Visoka voda se nahaja znotraj struge potoka in ne prestopi vrha brežin.  
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Slika 7: Doseg poplavnih pri pretokih do Q100 neimenovanega potoka.  

 

Q500 

Pri pretoku Q500 neimenovanega potoka struga potoka še vedno nemoteno prevaja vse pretoke. 

Visoka voda se nahaja znotraj struge in ne prestopi vrha brežin. Tudi novi most nemoteno prevaja vse 

pretoke.  

 
Slika 8: Doseg poplavnih pri pretokih do Q500 neimenovanega potoka.  
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Predvideno stanje 

Hidravličnega modela za načrtovano stanje nismo izdelali, ker že obstoječi most prevaja vse 

visokovodne pretoke na območju obravnave. 

Ker pa je visokovodni dogodek 4.8.2023 pokazal, da se ob vključitvi plavin v odtok, visokovodne 

razmere lahko tudi občutno spremenijo, prav tako pa so verjetno hidrološki podatki cHŠŠ Savinje na 

konkretni lokaciji podcenjeni, smo novo premostitev zasnovali s 3m2 večjo svetlo odprtino. Obstoječi 

most je ime presek svetle odprtine 4,93m2, predvideni pa ima 7,91m2. Navedeno zagotavlja dodatno 

varnostno višino in rezervo v primeru ponovitve enakovrednega dogodka. 

 

Na podlagi izvedene hidravlične analize zaključimo, da projektirana ureditev, pomeni ohranjanje 

poplavne varnosti v okolici mostu, z izgradnjo ustalitveno zaplavnega objekta pa bo omiljena 

problematika transporta plavin dolvodno, kar bi lahko ogrožalo stabilnost novega mostu.  

 

Gladine visokih vod Q100 za obstoječe in posledično tudi projektirano stanje so prikazane v grafični 

prilogi: Vzdolžni profil vodotoka, risba G.6.2 in Prečni profili vodotoka, G.7.1. 

5 DOLOČITEV PRETOKOV OB PRIČAKOVANIH KLIMATSKIH SPREMEMBAH 

Način določitve povišanja pretokov ob pričakovanih podnebnih spremembah je poenoten z načinom 

povišanja pretokov kateri je bil uporabljen pri izdelavi celovite hidrološko hidravlične študije Savinje. 

Pri izdelavi cHHŠ Savinje so upoštevali faktorje povišanja pretokov. Posledično smo se za predmetni 

elaborat odločili, da upoštevamo faktor povišanja pretokov, enakega kot so ga upoštevali v cHHŠ. Tako 

je bil izbran RCP 4,5 za vodotok Savinja – Nazarje, za obdobje od 2041 do 2070, kjer je pričakovano 

12,0% povišanje pretokov. Pri tem je bila izbrana vrednost mediana. Že določene pretoke iz hidrološke 

študije smo pomnožili z določenim faktorjem povišanja pretokov.  

 

V naslednji preglednici so končni pretoki obravnavanih pretokov z upoštevanjem 12% povišanja 

pretokov kot posledica upoštevanja podnebnih sprememb. 

 

Tabela 2: Karakteristični pretoki neimenovanega potoka z upoštevanjem podnebnih sprememb: 

Hidrološki profil Prispevna površina [km2] Q100 [m3/s] Q500 [m3/s] 

Neimenovan potok do območja obravnave 7,701 45,35 66,66 
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Hidravlični izračun za pretoke Q100 z upoštevanjem podnebnih sprememb ni bil izveden, saj so pretoki 

Q100 z upoštevanjem podnebnih sprememb nižji od izračunanih pretokov Q500. Izveden pa je bil 

hidravlični izračun za pretoke Q500 neimenovanega potoka. S tem izračunom je bilo izkazano, da most 

nemoteno prevaja tudi te pretoke.  

 

6 UREDITEV VODOTOKA V OBMOČJU MOSTU 

Zavarovanje brežin na območju premostitve se načrtuje na območju posega gradnje, da se zagotovi 

stabilnost vodnega in priobalnega zemljišča ter tako prepreči škodljivo delovanje voda na mostno 

konstrukcijo. Za izvedbo opornikov bo potreben izkop do hribine. Izkop se zasuje z izkopnim 

materialom, območje ob opornikih pa zavaruje s kamnito zložbo v betonu. Zložba se nadaljuje od 

mostnih opornikov v naklonu obstoječih brežin (~1:1). Zavaruje se brežine gorvodno in dolvodno 

mostu, kar je območje gradbišča in je prikazana na situaciji. Temelj zložbe naj bo min. 1,0 m pod 

niveleto dna. Zložba se izvede z globokimi regami, tako da do izraza pride kamen in ne beton. Obrežno 

zavarovanje je dimenzionirano glede na vlečne sile v strugi.   

 

Detajli zavarovanja so prikazani na grafični situaciji G.8.1-G.8.2. 

 

7 OPREDELITEV GLEDE POPLAVNOSTI IN VPLIVA NA VODNI REŽIM 

Projektirane ureditve so načrtovane kot vzdrževalna dela v javno korist na neimenovanem potoku, na 

katerem je ob večjem poplavnem dogodku v začetku avgusta 2023 poškodovalo obstoječi most.   

Projekt predvideva rehabilitacijo mostu – nadomestni ustrezno dimenzioniran most na lokaciji 

obstoječega. Izven območja mostu in struge se s projektnimi ureditvami ne posega, predvidena je le 

izvedba navezave na obstoječ asfalt/cesto. 

Skladno s 86. členom Zakona o vodah (ZV-1) se za poplavno območje določijo vodna, priobalna in druga 

zemljišča, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča. Struga 

vodotoka torej ni poplavno območje.  

Karte razredov poplavne nevarnosti za obravnavano območje še niso bile izdelane. Po Uredbi o pogojih 

in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 

njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in 49/20) (v nadaljevanju 

Uredba) je gradnja premostitvenih objektov (21410 Mostovi in viadukti) in lokalnih cest (21120 Lokalne 

ceste in javne poti) v majhnem razredu poplavne nevarnosti dovoljena pod pogoji iz vodnega 
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soglasja/mnenja. V razredih srednje in velike nevarnosti pa je gradnja dovoljena zgolj v primerih, če se 

v predhodnem postopku, ki se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, ugotovi, 

da presoja vplivov na okolje ni potrebna. 

Iz uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 

57/15, 26/17 in 105/2020), smo iz priloge 1: Vrste posegov v okolje, razbrali da za obravnavani objekt 

ni potrebna presoja vplivov na okolje ali predhodni postopek. 

Zaradi navedenega je gradnja predmetnega nadomestnega mostu na območju ogroženem zaradi 

poplav, ne glede na razred poplavne nevarnosti, možna z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja. 

Presoja vpliva projektne ureditve na vodni režim je navedena v poglavju 4. 
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8 ZAKLJUČEK 

S predmetno dokumentacijo je načrtovana zamenjava v poplavah poškodovanega mostu čez 

neimenovan potoka na JP 607071 Jakopi - Belin . V sklopu zamenjave mostu na neimenovanem potoku 

se bo izvedlo novo zavarovanje poškodovanih brežin ob neimenovanem potoku ter izvedlo ustalitveno 

zaplavni objekt (prodno pregrado), ki bo zmanjšala pretok plavin in možnost zaprtja pretočne odprtine.  

 

V predlagani izvedbi mostu so projektirane ureditve optimalne – širitev in povečanje svetle razpetine 

mostu za 60%, tako da ta ne posega v svetli profil struge, izvedba brez vmesnih opor brez lokalnih 

zožitev, z ustrezno razširitvijo struge in ustreznim zavarovanjem brežin na mestu križanja. 

 

Projektiran most zaradi večje mostne odprtine nemoteno prevaja pretoke do vključno Q500 in siceršnji 

strugotvorni pretok. V primerjavi z obstoječim mostom se pretočnost izboljšuje. Umestitev ustalitveno 

zaplavnega objekta bo pomenila tudi manjšo možnost zatikanja plavja v samem mostu, zaradi 

hudourniškega značaja neimenovanega potoka. 

 

Načrtovane ureditve sodijo pod gradnjo objektov javne infrastrukture skladno s 1. točko 37. člena 

Zakona o vodah.  

 

Projektirana ureditev, razen lokalnega izboljšanja v območju mostu in ureditve struge, sicer nima 

širšega vpliva na poplavno varnost. Prečkanje je sedaj ugodnejše in varnejše, tako glede poplavne 

varnosti, kot tudi erozije, odlaganja plavin in plavja. 

 

S predvidenim posegom vplivov na vodni režim ne bo. 

 

Celje, avgust 2024                 Sestavila:  

Anamarija Plestenjak, mag.inž.ok.grad. 
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 Izometrija

Naslov: SANACIJA PREMOSTITVE NA JP 607071 (MAČKIN KOT) ČEZ NEIMENOVAN POTOK ...
Objekt: Most čez neimenovan potok v Lešju
Mesto: Šmiklavž
Investitor: Občina Gornji Grad
Projektant: Provog d.o.o.

Datoteka: Most_Gornji Grad_Mackin_kot_4.5m_30cm.twp
Datum preračuna: julij 2024

Način preračuna: 3D model

X Teorija I-ga reda X Modalna analiza Stabilnost

Teorija II-ga reda X Seizmični preračun Faze gradnje

Nelinearen preračun

Velikost modela

Število vozlišč: 100
Število ploskovnih elementov: 81
Število grednih elementov 18
Število robnih elementov 108
Število osnovnih obtežnih primerov: 12
Število kombinacij obtežb: 65

Enote mer

Dolžina: m [cm,mm]
Sila: kN
Temperatura: Celsius
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 Nivo: Plosca [0.00 m]

V
_5

H_1

V
_6

 

 Dispozicija okvirjev

Tabele materialov
No Naziv materiala E[kN/m2]  [kN/m3] t[1/C] Em[kN/m2] m
1 C 30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20

Seti plošč
No d[m] e[m] Material Tip preračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] 
<1> 0.300 0.150 1 Tanka plošča Izotropna

Seti gred

Set: 1   Prerez: b/d=50/30, Fiktivna ekscentričnost

3

2

50

30

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C 30/37 1.500e-1 1.250e-1 1.250e-1 2.817e-3 3.125e-3 1.125e-3

Seti linijskih podpor
Set K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 Tla [m]
1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10

Konture plošč
No Konturna vozlišča Sklop Set
1 46-100-55-1-46 Nivo: Plosca [0.00 m] 1

Konture gred  Set 1.  b/d=50/30
   Sprostitev vplivov

No Vozlišče I Vozlišče J Vozlišče I Vozlišče J N Ozn. pozicije
M1 M2 M3 P1 P2 P3 M1 M2 M3 P1 P2 P3

1 1 46
2 55 100

Konture linijskih podpor
No Konturna vozlišča Set
1 1-46 1

No Konturna vozlišča Set
2 55-100 1
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Lista obtežnih primerov
LC Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN]
1 LT+ST (g) 0.00 0.00 -241.00
2 Prometna obtežba 1- LM1 TS-480 (g)
3 Prometna obtežba 1 - LM1 UDL 0.00 0.00 -110.70
4 Prometna obtežba 2 - LM1 TS-480 (g)
5 Prometna obtežba 2 - LM1 UDL 0.00 0.00 -110.70
6 Prometna obtežba - Pospeševanje 297.72 0.00 0.00
7 Prometna obtežba - Zaviranje -297.72 0.00 0.00
8 Temperatura - dTm_max -0.00 0.00 0.00
9 Temperatura - dTn_max -0.00 -0.00 0.00

10 Krčenje 0.00 0.00 0.00
11 potres smer x
12 potres smer y
13 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+

+0.6xVIII
14 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+0.6xIX
15 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+0.6xX
16 Komb.: 1.35xI+1.35xIV+1.35xV+

+0.6xVIII
17 Komb.: 1.35xI+1.35xIV+1.35xV+0.6xIX
18 Komb.: 1.35xI+1.35xIV+1.35xV+0.6xX
19 Komb.: 1.35xI+1.01xII+0.54xIII+

+1.35xVI+0.6xVIII
20 Komb.: 1.35xI+1.01xII+0.54xIII+

+1.35xVI+0.6xIX
21 Komb.: 1.35xI+1.01xII+0.54xIII+

+1.35xVI+0.6xX
22 Komb.: 1.35xI+1.01xII+0.54xIII+

+1.35xVII+0.6xVIII
23 Komb.: 1.35xI+1.01xII+0.54xIII+

+1.35xVII+0.6xIX
24 Komb.: 1.35xI+1.01xII+0.54xIII+

+1.35xVII+0.6xX
25 Komb.: 1.35xI+1.01xIV+0.54xV+

+1.35xVI+0.6xVIII
26 Komb.: 1.35xI+1.01xIV+0.54xV+

+1.35xVI+0.6xIX
27 Komb.: 1.35xI+1.01xIV+0.54xV+

+1.35xVI+0.6xX
28 Komb.: 1.35xI+1.01xIV+0.54xV+

+1.35xVII+0.6xVIII
29 Komb.: 1.35xI+1.01xIV+0.54xV+

+1.35xVII+0.6xIX
30 Komb.: 1.35xI+1.01xIV+0.54xV+

+1.35xVII+0.6xX
31 Komb.: 1.35xI+1.01xII+0.54xIII+

+1.5xVIII
32 Komb.: 1.35xI+1.01xII+0.54xIII+1.5xIX
33 Komb.: 1.35xI+1.01xII+0.54xIII+1.5xX
34 Komb.: 1.35xI+1.01xIV+0.54xV+

+1.5xVIII
35 Komb.: 1.35xI+1.01xIV+0.54xV+1.5xIX
36 Komb.: 1.35xI+1.01xIV+0.54xV+1.5xX
37 Komb.: I+0.5xVIII+XI
38 Komb.: I+0.5xIX+XI
39 Komb.: I+0.5xVIII+XII
40 Komb.: I+0.5xIX+XII
41 Komb.: I+II+III+0.6xVIII
42 Komb.: I+II+III+0.6xIX
43 Komb.: I+II+III+0.6xX
44 Komb.: I+IV+V+0.6xVIII
45 Komb.: I+IV+V+0.6xIX
46 Komb.: I+IV+V+0.6xX
47 Komb.: I+0.75xII+0.54xIII+VI+0.6xVIII
48 Komb.: I+0.75xII+0.54xIII+VI+0.6xIX
49 Komb.: I+0.75xII+0.54xIII+VI+0.6xX
50 Komb.: I+0.75xII+0.54xIII+VII+0.6xVIII
51 Komb.: I+0.75xII+0.54xIII+VII+0.6xIX
52 Komb.: I+0.75xII+0.54xIII+VII+0.6xX
53 Komb.: I+0.75xIV+0.54xV+VI+0.6xVIII
54 Komb.: I+0.75xIV+0.54xV+VI+0.6xIX
55 Komb.: I+0.75xIV+0.54xV+VI+0.6xX
56 Komb.: I+0.75xIV+0.54xV+VII+0.6xVIII
57 Komb.: I+0.75xIV+0.54xV+VII+0.6xIX
58 Komb.: I+0.75xIV+0.54xV+VII+0.6xX
59 Komb.: I+0.75xII+0.54xIII+VIII
60 Komb.: I+0.75xII+0.54xIII+IX
61 Komb.: I+0.75xII+0.54xIII+X
62 Komb.: I+0.75xIV+0.54xV+VIII
63 Komb.: I+0.75xIV+0.54xV+IX
64 Komb.: I+0.75xIV+0.54xV+X
65 Komb.: I+0.75xII+0.54xIII+0.5xVIII
66 Komb.: I+0.75xII+0.54xIII+0.5xIX
67 Komb.: I+0.75xII+0.54xIII+0.5xX
68 Komb.: I+0.75xIV+0.54xV+0.5xVIII
69 Komb.: I+0.75xIV+0.54xV+0.5xIX
70 Komb.: I+0.75xIV+0.54xV+0.5xX
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 Obt. 1: LT+ST (g)

 Nivo: Plosca [0.00 m]

p=0.75

 Obt. 1: LT+ST (g)

 Okvir: H_1

Lista obtežnih primerov
LC Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN]
71 Komb.: I+0.6xVIII -0.00 0.00 -241.00
72 Komb.: I+0.6xIX -0.00 -0.00 -241.00
73 Komb.: I+0.6xX 0.00 0.00 -241.00
74 Komb.: I 0.00 0.00 -241.00
75 Komb.: I+0.5xVIII -0.00 0.00 -241.00
76 Komb.: I+0.5xIX -0.00 -0.00 -241.00
77 Komb.: I+0.5xX 0.00 0.00 -241.00

Seznam obtežnih primerov ovojnic
LC Naziv
78 [MSN] 1-40
79 [MSU (Karakt)] 41-64

LC Naziv
80 [MSU (Pogosta)] 65-73
81 [MSU (Kvazi)] 74-77
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 Obt. 2: Prometna obtežba 1- LM1 TS-480 (g)

 Nivo: Plosca [0.00 m]

q = -7.20

q = -2.00

q = -2.00
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 Obt. 3: Prometna obtežba 1 - LM1 UDL

 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 4: Prometna obtežba 2 - LM1 TS-480 (g)

 Nivo: Plosca [0.00 m]

q = -7.20

q = -2.00

q = -2.00
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 Obt. 5: Prometna obtežba 2 - LM1 UDL

 Nivo: Plosca [0.00 m]
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p=66.16
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 Obt. 6: Prometna obtežba - Pospeševanje

 Nivo: Plosca [0.00 m]

p=66.16
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 Obt. 7: Prometna obtežba - Zaviranje

 Nivo: Plosca [0.00 m]

t0=10.90
dt=-8.00

4.50

4.
50

 Obt. 8: Temperatura - dTm_max

 Nivo: Plosca [0.00 m]

t0=-30.50
dt=9.20

4.50
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50

 Obt. 9: Temperatura - dTn_max

 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 10: Krčenje

 Nivo: Plosca [0.00 m]

Premična obtežba
Obtežba 2: L=1 m

Koncentrirane sile
No Px[kN] Py[kN] Pz[kN] X1[m] Y1[m]
1 -0.00 -0.00 -120.00 0.00 1.00
2 -0.00 -0.00 -120.00 0.00 -1.00
3 -0.00 -0.00 -120.00 1.20 1.00
4 -0.00 -0.00 -120.00 1.20 -1.00
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Faktorji obtežb za preračun mas
No Naziv Koeficient
1 LT+ST (g) 1.00
2 Prometna obtežba 1- LM1 TS-480 (g) 0.00
3 Prometna obtežba 1 - LM1 UDL 0.20
4 Prometna obtežba 2 - LM1 TS-480 (g) 0.00
5 Prometna obtežba 2 - LM1 UDL 0.00
6 Prometna obtežba - Pospeševanje 0.00
7 Prometna obtežba - Zaviranje 0.00
8 Temperatura - dTm_max 0.00
9 Temperatura - dTn_max 0.00

10 Krčenje 0.00

Razporeditev mas po višini objekta
Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m²

Plosca 0.00 2.25 2.25 26.83 1.33
Skupno: 0.00 2.25 2.25 26.83

Nihajne dobe konstrukcije
No T [s] f [Hz]
1 0.0504 19.8562
2 0.0286 35.0195
3 0.0136 73.7329
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 T3

 T1

  T(s)

m/s2 Kategorija tal: C
Kategorija pomena: II (γ=1.0)

Razmerje agR/g: 0.200
Koeficient dušenja: 0.05

0.
20

 

3.76 

0.
60

 

3.76 

2.
00

 

1.13 

 Projektni spekter

 S=1.15, Tb=0.20, Tc=0.60, Td=2.00

Seizmični preračun: EC8 (SIST EN 1998)
Kategorija tal: C
Kategorija pomena: II (γ=1.0)
Razmerje agR/g: 0.200
Koeficient dušenja: 0.05

Faktorji smeri potresa:
Obtežni primer Kot α[°] k,α k,α+90° kz Faktor O.

potres smer x 0 1.000 0.300 0.000 1.500
potres smer y 90 1.000 0.300 0.000 1.500

Tip spektra
Obtežni primer S Tb Tc Td avg/ag

potres smer x 1.150 0.200 0.600 2.000 1.000
potres smer y 1.150 0.200 0.600 2.000 1.000

Razporeditev potresnih sil po višini objekta - potres smer x
Ton 1 Ton 2 Ton 3

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]
Plosca 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00

= 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00

Razporeditev potresnih sil po višini objekta - potres smer y
Ton 1 Ton 2 Ton 3

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]
Plosca 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00

= -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00

Faktorji participacije - relativno sodelovanje
Ton \ Naziv 1. potres sme2. potres sme

1 0.000 0.000
2 0.000 0.000
3 0.000 0.000

Faktorji participacije - angažiranje mase
Ton U [α=0°] U [α=90°] U [Z]

Upošteva se samo masa nad koto temelja
Kota temelja: 0.00 m
Skupna masa nad temeljem: 0.00 T
Skupna masa celega objekta: 26.83 T

Ton U [α=0°] U [α=90°] U [Z]
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00

ΣU (%) 0.00 0.00 0.00
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 Obt. 78: [MSN] 1-40

 Vplivi v plošči: max Mx= 229.42 / min Mx= 10.57 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 78: [MSN] 1-40

 Vplivi v plošči: max Mx= -0.25 / min Mx= -14.49 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 78: [MSN] 1-40

 Vplivi v plošči: max My= 54.50 / min My= 2.18 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 78: [MSN] 1-40

 Vplivi v plošči: max My= -1.75 / min My= -29.14 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 78: [MSN] 1-40

 Vplivi v plošči: max Mxy= 29.27 / min Mxy= 0.67 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 78: [MSN] 1-40

 Vplivi v plošči: max Mxy= -0.68 / min Mxy= -28.94 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 78: [MSN] 1-40

 Vplivi v plošči: max |Tz|= 179.40 / min |Tz|= 32.24 kN/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]

 Obt. 78: [MSN] 1-40

 Vplivi v plošči: |Tz|
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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Notranje sile v ploščah - Ekstremne vrednosti - Obtežba: 78. 
[MSN] 1-40

Oznaka LC Mx [kNm/m] My [kNm/m] |Tz| [kN/m]
60 A+ 197.99 |54.499| -
50 A+ 202.71 |54.076| -
40 A+ 177.65 |53.083| -
69 A+ 181.36 |52.915| -
42 A+ 205.19 |51.849| -
68 A+ 193.34 |51.849| -
59 A+ 205.63 |51.442| -
33 A+ 205.63 |51.442| -
49 A+ 173.02 |50.723| -
25 A+ 184.10 |50.723| -

Deformacija plošč GLO - Ekstremne vrednosti - 
Obtežba: 78. [MSN] 1-40

Oznaka LC Zp [mm] Zr [mrad]
21 A- |-4.481| 0.000
15 A- |-4.429| 0.000
27 A- |-4.267| 0.000
20 A- |-4.222| 0.000
34 A- |-4.091| 0.000

Oznaka LC Zp [mm] Zr [mrad]
26 A- |-4.049| 0.000
28 A- |-3.973| 0.000
42 A- |-3.931| 0.000
33 A- |-3.888| 0.000
10 A- |-3.833| 0.000
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 2.67 

 2.67 

 -7.46 

 -7.46 

 Obt. 78: [MSN] 1-40

 Vplivi v gredi: max N1= 2.67 / min N1= -7.46 kN
 Nivo: Plosca [0.00 m]

 9.93 
 -83.91 

 

 Obt. 78: [MSN] 1-40

 Vplivi v gredi: max T2= 85.32 / min T2= -83.91 kN
 Nivo: Plosca [0.00 m]

 64.05 

 64.05 

 -64.05 

 -64.05 

 Obt. 78: [MSN] 1-40

 Vplivi v gredi: max M2= 66.63 / min M2= -66.63 kNm
 Nivo: Plosca [0.00 m]

 13.22 

 -4.37 

 Obt. 78: [MSN] 1-40

 Vplivi v gredi: max M3= 13.22 / min M3= -7.92 kNm
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 9923.13 

 -9923.13 

 Obt. 78: [MSN] 1-40

 Vplivi v lin. podpori: max r1= 9923.13 / min r1= -9923.13 kN/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]

 624.96  -221.00 

 -221.00 

 Obt. 78: [MSN] 1-40

 Vplivi v lin. podpori: max r2= 624.96 / min r2= -221.00 kN/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]

Notranje sile v gredah - Ekstremne vrednosti - Obtežba: 78. [MSN] 1-40
Oznaka LC x [m] N1 [kN] T2 [kN] M2 [kNm] M3 [kNm]

(1 - 46) A(N1-) 0.500 |-7.463| 8.232 64.049 0.616
(55 - 100) A(N1-) 0.500 |-7.463| 8.464 -64.049 0.250
(1 - 46) A(N1+) 0.500 |2.667| -4.789 -22.890 -0.475
(55 - 100) A(N1+) 0.500 |2.667| -4.558 22.890 -0.841
(1 - 46) A(T2+) 1.000 0.064 |85.321| -5.983 -7.798
(1 - 46) A(T2-) 0.500 -0.179 |-83.915| -26.653 -7.919
(55 - 100) A(T2+) 0.500 -7.463 |9.933| -64.049 0.082
(55 - 100) A(T2-) 4.000 -7.463 |-9.282| -64.049 0.286
(1 - 46) A(M2-) 0.500 -0.449 -4.556 |-66.632| -1.319
(55 - 100) A(M2+) 0.500 -0.449 -4.802 |66.632| -1.416
(55 - 100) A(M2-) 0.500 -7.463 8.464 |-64.049| 0.250
(1 - 46) A(M2+) 0.500 -7.463 8.232 |64.049| 0.616
(1 - 46) A(M3+) 0.750 0.064 -79.210 1.771 |13.216|
(1 - 46) A(M3-) 0.500 -0.179 -83.915 -26.653 |-7.919|
(55 - 100) A(M3-) 4.500 2.667 9.415 -21.072 |-4.366|
(55 - 100) A(M3+) 0.000 -7.463 5.398 58.964 |3.988|

Deformacija gred L.K.S. - Ekstremne vrednosti - Obtežba: 78. 
[MSN] 1-40

Oznaka LC x [m] u2 [mm]
(1 - 46) A- 0.750 |-0.016|

Deformacija gred GLO - Ekstremne vrednosti - Obtežba: 78. [MSN] 
1-40

Oznaka LC x [m] Zp [mm]
(1 - 46) A- 0.750 |-0.016|
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 4198.54 

 4198.54 

 -4198.54 

 -4198.54 

 Obt. 78: [MSN] 1-40

 Vplivi v lin. podpori: max r3= 11748.21 / min r3= -11748.21 kN/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]

 Obt. 78: [MSN] 1-40

 Vplivi v lin. podpori: max m1= 0.00 / min m1= 0.00 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]

Vplivi v linijskih podporah - Ekstremne vrednosti - Obtežba: 78. [MSN] 1-40
Oznaka LC r1 r2 r3 m1

  [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]
(55-100) A- |-9923.1| -221.00 -4198.5 *
(1-46) A- |-9923.1| -221.00 -11748 *
(1-46) A+ |9923.1| 624.96 4198.5 *
(55-100) A+ |9923.1| 620.36 11748 *
(1-46) A+ 9923.1 |624.96| 4198.5 *
(55-100) A+ 9923.1 |620.36| 11748 *
(1-46) A- -9923.1 |-221.00| -11748 *
(55-100) A- -9923.1 |-221.00| -4198.5 *
(1-46) A- -9923.1 -221.00 |-11748| *
(55-100) A+ 9923.1 620.36 |11748| *
(55-100) A- -9923.1 -221.00 |-4198.5| *
(1-46) A+ 9923.1 624.96 |4198.5| *
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 Obt. 78: [MSN] 1-40

 Reakcije podpor
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 79: [MSU (Karakt)] 41-64

 Vplivi v plošči: max Mx= 170.47 / min Mx= 8.11 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 79: [MSU (Karakt)] 41-64

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.00 / min Mx= -10.04 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 79: [MSU (Karakt)] 41-64

 Vplivi v plošči: max My= 41.24 / min My= 1.43 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 79: [MSU (Karakt)] 41-64

 Vplivi v plošči: max My= -0.43 / min My= -19.07 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 79: [MSU (Karakt)] 41-64

 Vplivi v plošči: max Mxy= 20.83 / min Mxy= 0.44 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 79: [MSU (Karakt)] 41-64

 Vplivi v plošči: max Mxy= -0.44 / min Mxy= -20.59 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 79: [MSU (Karakt)] 41-64

 Vplivi v plošči: max |Tz|= 132.89 / min |Tz|= 23.88 kN/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 79: [MSU (Karakt)] 41-64

 Vplivi v plošči: |Tz|
 Nivo: Plosca [0.00 m]

Notranje sile v ploščah - Ekstremne vrednosti - Obtežba: 79. 
[MSU (Karakt)] 41-64

Oznaka LC Mx [kNm/m] My [kNm/m] |Tz| [kN/m]
60 A+ 146.99 |41.238| 34.596
50 A+ 150.49 |40.818| 25.836
68 A+ 143.47 |39.970| 36.616
42 A+ 152.25 |39.970| 35.345
59 A+ 152.57 |39.567| 30.079
33 A+ 152.57 |39.567| 26.729
40 A+ 131.88 |39.139| 58.503
69 A+ 134.63 |38.972| 47.158
49 A+ 128.40 |37.999| 59.615
25 A+ 136.60 |37.999| 59.615

Deformacija plošč L.K.S. - Ekstremne 
vrednosti - Obtežba: 79. [MSU (Karakt)] 
41-64

Oznaka LC u3 [mm]
21 A- |-3.319|
15 A- |-3.281|
27 A- |-3.161|
20 A- |-3.128|

Oznaka LC u3 [mm]
34 A- |-3.031|
26 A- |-3.000|
28 A- |-2.943|
42 A- |-2.912|

Oznaka LC u3 [mm]
33 A- |-2.880|
10 A- |-2.839|

Deformacija plošč GLO - Ekstremne vrednosti - 
Obtežba: 79. [MSU (Karakt)] 41-64

Oznaka LC Zp [mm] Zr [mrad]
21 A- |-3.319| 0.000
15 A- |-3.281| 0.000
27 A- |-3.161| 0.000
20 A- |-3.128| 0.000
34 A- |-3.031| 0.000

Oznaka LC Zp [mm] Zr [mrad]
26 A- |-3.000| 0.000
28 A- |-2.943| 0.000
42 A- |-2.912| 0.000
33 A- |-2.880| 0.000
10 A- |-2.839| 0.000
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 1.78 

 1.78 

 -4.98 

 -4.98 

 Obt. 79: [MSU (Karakt)] 41-64

 Vplivi v gredi: max N1= 1.78 / min N1= -4.98 kN
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 79: [MSU (Karakt)] 41-64

 Vplivi v gredi: max T2= 63.46 / min T2= -62.46 kN
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 79: [MSU (Karakt)] 41-64

 Vplivi v gredi: max M2= 44.42 / min M2= -44.42 kNm
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 79: [MSU (Karakt)] 41-64

 Vplivi v gredi: max M3= 9.85 / min M3= -6.01 kNm
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 80: [MSU (Pogosta)] 65-73

 Vplivi v plošči: max Mx= 131.53 / min Mx= 6.45 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 80: [MSU (Pogosta)] 65-73

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.00 / min Mx= -6.90 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]

Notranje sile v gredah - Ekstremne vrednosti - Obtežba: 79. [MSU (Karakt)] 41-64
Oznaka LC x [m] N1 [kN] T2 [kN] M2 [kNm] M3 [kNm]

(1 - 46) A(N1-) 0.500 |-4.976| 5.568 42.700 0.411
(55 - 100) A(N1-) 0.500 |-4.976| 5.740 -42.700 0.139
(1 - 46) A(N1+) 0.500 |1.778| -3.113 -15.260 -0.316
(55 - 100) A(N1+) 0.500 |1.778| -2.941 15.260 -0.588
(1 - 46) A(T2+) 1.000 0.064 |63.463| -5.983 -5.784
(1 - 46) A(T2-) 0.500 -0.179 |-62.460| -26.653 -6.007
(55 - 100) A(T2+) 0.500 -4.976 |6.846| -42.700 0.013
(55 - 100) A(T2-) 4.000 -4.976 |-6.348| -42.700 0.166
(1 - 46) A(M2-) 0.500 -0.299 -3.149 |-44.421| -0.872
(55 - 100) A(M2+) 0.500 -0.299 -3.332 |44.421| -0.944
(55 - 100) A(M2-) 0.500 -4.976 5.740 |-42.700| 0.139
(1 - 46) A(M2+) 0.500 -4.976 5.568 |42.700| 0.411
(1 - 46) A(M3+) 0.750 0.064 -58.412 1.771 |9.847|
(1 - 46) A(M3-) 0.500 -0.179 -62.460 -26.653 |-6.007|
(55 - 100) A(M3-) 4.500 1.778 6.551 -14.048 |-2.984|
(55 - 100) A(M3+) 0.000 -4.976 3.483 39.309 |2.650|

Deformacija gred L.K.S. - Ekstremne vrednosti - Obtežba: 79. 
[MSU (Karakt)] 41-64

Oznaka LC x [m] u2 [mm]
(1 - 46) A- 0.750 |-0.012|

Deformacija gred GLO - Ekstremne vrednosti - Obtežba: 79. [MSU 
(Karakt)] 41-64

Oznaka LC x [m] Zp [mm]
(1 - 46) A- 0.750 |-0.012|
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 Obt. 80: [MSU (Pogosta)] 65-73

 Vplivi v plošči: max My= 31.83 / min My= 0.90 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]

-11.37 -11.37

-5.85

-4.
75

-3.
64 -2.54

-9.16
-8.06

-6.95

-1.43

-9
.1

6-8
.0

6

-1
0.

27

-9
.1

6

-1
0.

27

-9
.1

6

-6.95

-5.85

-4.
75

-3.
64-2.54

-1.43

 Obt. 80: [MSU (Pogosta)] 65-73

 Vplivi v plošči: max My= -0.34 / min My= -11.37 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 80: [MSU (Pogosta)] 65-73

 Vplivi v plošči: max Mxy= 16.28 / min Mxy= 0.18 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 80: [MSU (Pogosta)] 65-73

 Vplivi v plošči: max Mxy= -0.18 / min Mxy= -16.03 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]



Projekt: SANACIJA PREMOSTITVE NA JP 607071 (MAČKIN KOT) 
ČEZ NEIMENOVAN POTOK V LEŠJU

Investitor: Občina Gornji Grad

Stran: 23/36

Datum: jul 2024

STATIČNI IZRAČUN: Most čez neimenovan potok v Lešju

Tower - 3D Model Builder 8.5 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

99.67 91.7691.49

83.32

58.79

66
.9

7

75.14

50
.6

1

34.26

42
.4

4

26
.0

9

34
.2

6

42.44

50
.6

1
58

.7
9

66
.9

7

75
.14

83
.32

91
.49

66
.9

7

58.79

 Obt. 80: [MSU (Pogosta)] 65-73

 Vplivi v plošči: max |Tz|= 99.67 / min |Tz|= 17.91 kN/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]

 Obt. 80: [MSU (Pogosta)] 65-73

 Vplivi v plošči: |Tz|
 Nivo: Plosca [0.00 m]

Notranje sile v ploščah - Ekstremne vrednosti - Obtežba: 80. 
[MSU (Pogosta)] 65-73

Oznaka LC Mx [kNm/m] My [kNm/m] |Tz| [kN/m]
60 A+ 113.66 |31.833| 25.947
50 A+ 116.36 |31.518| 19.377
68 A+ 111.06 |30.754| 27.462
42 A+ 117.52 |30.754| 26.509
59 A+ 117.89 |30.452| 22.559
33 A+ 117.89 |30.452| 20.047
40 A+ 101.98 |30.286| 43.877
69 A+ 104.10 |30.161| 35.368
49 A+ 99.414 |29.319| 44.712
25 A+ 105.45 |29.319| 44.712

Deformacija plošč L.K.S. - Ekstremne 
vrednosti - Obtežba: 80. [MSU 
(Pogosta)] 65-73

Oznaka LC u3 [mm]
21 A- |-2.489|
15 A- |-2.461|
27 A- |-2.371|
20 A- |-2.346|

Oznaka LC u3 [mm]
34 A- |-2.273|
26 A- |-2.250|
28 A- |-2.207|
42 A- |-2.184|

Oznaka LC u3 [mm]
33 A- |-2.160|
10 A- |-2.130|

Deformacija plošč GLO - Ekstremne vrednosti - 
Obtežba: 80. [MSU (Pogosta)] 65-73

Oznaka LC Zp [mm] Zr [mrad]
21 A- |-2.489| -0.028
15 A- |-2.461| 0.000
27 A- |-2.371| -0.025
20 A- |-2.346| 0.000
34 A- |-2.273| -0.019

Oznaka LC Zp [mm] Zr [mrad]
26 A- |-2.250| 0.000
28 A- |-2.207| -0.089
42 A- |-2.184| -0.011
33 A- |-2.160| 0.000
10 A- |-2.130| -0.032



Projekt: SANACIJA PREMOSTITVE NA JP 607071 (MAČKIN KOT) 
ČEZ NEIMENOVAN POTOK V LEŠJU

Investitor: Občina Gornji Grad

Stran: 24/36

Datum: jul 2024

STATIČNI IZRAČUN: Most čez neimenovan potok v Lešju

Tower - 3D Model Builder 8.5 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.
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 Obt. 80: [MSU (Pogosta)] 65-73

 Vplivi v gredi: max N1= 1.07 / min N1= -2.99 kN
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 80: [MSU (Pogosta)] 65-73

 Vplivi v gredi: max T2= 47.92 / min T2= -47.17 kN
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 80: [MSU (Pogosta)] 65-73

 Vplivi v gredi: max M2= 26.65 / min M2= -26.65 kNm
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 80: [MSU (Pogosta)] 65-73

 Vplivi v gredi: max M3= 7.41 / min M3= -4.57 kNm
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 81: [MSU (Kvazi)] 74-77

 Vplivi v plošči: max Mx= 28.62 / min Mx= 2.03 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 81: [MSU (Kvazi)] 74-77

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.00 / min Mx= -3.41 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]

Notranje sile v gredah - Ekstremne vrednosti - Obtežba: 80. [MSU (Pogosta)] 65-73
Oznaka LC x [m] N1 [kN] T2 [kN] M2 [kNm] M3 [kNm]

(1 - 46) A(N1-) 0.500 |-2.985| 3.841 25.620 0.118
(55 - 100) A(N1-) 0.500 |-2.985| 3.841 -25.620 0.118
(1 - 46) A(N1+) 0.500 |1.067| -1.368 -9.156 -0.318
(55 - 100) A(N1+) 0.500 |1.067| -1.368 9.156 -0.318
(1 - 46) A(T2+) 1.000 0.053 |47.921| -4.986 -4.361
(1 - 46) A(T2-) 0.500 -0.150 |-47.172| -22.211 -4.568
(55 - 100) A(T2+) 4.500 0.889 |4.532| -7.024 -1.806
(55 - 100) A(T2-) 0.000 0.889 |-4.204| -7.024 -1.646
(1 - 46) A(M2-) 0.500 -0.179 -2.019 |-26.653| -0.589
(55 - 100) A(M2+) 0.500 -0.179 -2.019 |26.653| -0.589
(55 - 100) A(M2-) 0.500 -2.985 3.841 |-25.620| 0.118
(1 - 46) A(M2+) 0.500 -2.985 3.841 |25.620| 0.118
(1 - 46) A(M3+) 0.750 0.053 -43.720 1.476 |7.414|
(1 - 46) A(M3-) 0.500 -0.150 -47.172 -22.211 |-4.568|
(55 - 100) A(M3-) 4.500 0.889 4.532 -7.024 |-1.806|
(55 - 100) A(M3+) 0.000 -2.985 1.966 23.586 |1.570|
(55 - 100) A(M3+) 4.500 -2.985 -1.966 23.586 |1.570|
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 Obt. 81: [MSU (Kvazi)] 74-77

 Vplivi v plošči: max My= 10.66 / min My= 0.74 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 81: [MSU (Kvazi)] 74-77

 Vplivi v plošči: max My= -0.16 / min My= -9.26 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 81: [MSU (Kvazi)] 74-77

 Vplivi v plošči: max Mxy= 6.93 / min Mxy= 0.04 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 81: [MSU (Kvazi)] 74-77

 Vplivi v plošči: max Mxy= -0.04 / min Mxy= -6.93 kNm/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]



Projekt: SANACIJA PREMOSTITVE NA JP 607071 (MAČKIN KOT) 
ČEZ NEIMENOVAN POTOK V LEŠJU

Investitor: Občina Gornji Grad

Stran: 27/36

Datum: jul 2024

STATIČNI IZRAČUN: Most čez neimenovan potok v Lešju

Tower - 3D Model Builder 8.5 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

50.9350.93

50.93 50.9336.51
46.12

26.90

31.70

22
.0

9

17
.2

8

12
.4

7

7.
67

12
.4

7

17
.2

8

22
.0

9
26

.9
0

31.70

41
.3

2

26
.9

0 26.90

31.70
41

.3
2

31.70

41.32

 Obt. 81: [MSU (Kvazi)] 74-77

 Vplivi v plošči: max |Tz|= 50.93 / min |Tz|= 2.87 kN/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]

 Obt. 81: [MSU (Kvazi)] 74-77

 Vplivi v plošči: |Tz|
 Nivo: Plosca [0.00 m]

Notranje sile v ploščah - Ekstremne vrednosti - Obtežba: 81. 
[MSU (Kvazi)] 74-77

Oznaka LC Mx [kNm/m] My [kNm/m] |Tz| [kN/m]
64 A+ 1.863 |12.399| 29.566
2 A+ 1.863 |12.399| 29.566
37 A+ 1.863 |12.399| 29.566
98 A+ 1.863 |12.399| 29.566
98 A- -0.656 |-11.317| 20.110
64 A- -0.656 |-11.317| 20.110
2 A- -0.656 |-11.317| 20.110
37 A- -0.656 |-11.317| 20.110
89 A+ 2.412 |10.963| 24.106
16 A+ 2.412 |10.963| 24.106

Deformacija plošč L.K.S. - Ekstremne 
vrednosti - Obtežba: 81. [MSU (Kvazi)] 
74-77

Oznaka LC u3 [mm]
51 A- |-1.155|
60 A- |-1.155|
50 A- |-1.155|
41 A- |-1.155|

Oznaka LC u3 [mm]
68 A- |-1.151|
59 A- |-1.151|
42 A- |-1.151|
33 A- |-1.151|

Oznaka LC u3 [mm]
74 A- |-1.141|
67 A- |-1.141|

Deformacija plošč GLO - Ekstremne vrednosti - 
Obtežba: 81. [MSU (Kvazi)] 74-77

Oznaka LC Zp [mm] Zr [mrad]
51 A- |-1.155| 0.000
60 A- |-1.155| 0.000
50 A- |-1.155| 0.000
41 A- |-1.155| 0.000
68 A- |-1.151| 0.000

Oznaka LC Zp [mm] Zr [mrad]
59 A- |-1.151| 0.000
42 A- |-1.151| 0.000
33 A- |-1.151| 0.000
74 A- |-1.141| 0.000
67 A- |-1.141| -0.016
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 0.89 

 0.89 

 -2.49 

 -2.49 

 Obt. 81: [MSU (Kvazi)] 74-77

 Vplivi v gredi: max N1= 0.89 / min N1= -2.49 kN
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 -0.97 
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 -1.04 
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 -3.38 

 Obt. 81: [MSU (Kvazi)] 74-77

 Vplivi v gredi: max T2= 3.38 / min T2= -3.38 kN
 Nivo: Plosca [0.00 m]

 21.35 

 21.35 

 -21.35 

 -21.35 

 Obt. 81: [MSU (Kvazi)] 74-77

 Vplivi v gredi: max M2= 22.21 / min M2= -22.21 kNm
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Obt. 81: [MSU (Kvazi)] 74-77

 Vplivi v gredi: max M3= 1.30 / min M3= -1.24 kNm
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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Notranje sile v gredah - Ekstremne vrednosti - Obtežba: 81. [MSU (Kvazi)] 74-77
Oznaka LC x [m] N1 [kN] T2 [kN] M2 [kNm] M3 [kNm]

(1 - 46) A(N1-) 0.500 |-2.488| 3.376 21.350 0.080
(55 - 100) A(N1-) 0.500 |-2.488| 3.376 -21.350 0.080
(1 - 46) A(N1+) 0.500 |0.889| -0.964 -7.630 -0.284
(55 - 100) A(N1+) 0.500 |0.889| -0.964 7.630 -0.284
(55 - 100) A(T2-) 4.000 -2.488 |-3.376| -21.350 0.080
(1 - 46) A(T2-) 4.000 -2.488 |-3.376| 21.350 0.080
(1 - 46) A(T2+) 0.500 -2.488 |3.376| 21.350 0.080
(55 - 100) A(T2+) 0.500 -2.488 |3.376| -21.350 0.080
(1 - 46) A(M2-) 0.500 -0.150 -1.825 |-22.211| -0.498
(55 - 100) A(M2+) 0.500 -0.150 -1.825 |22.211| -0.498
(55 - 100) A(M2-) 0.500 -2.488 3.376 |-21.350| 0.080
(1 - 46) A(M2+) 0.500 -2.488 3.376 |21.350| 0.080
(1 - 46) A(M3+) 0.000 -2.488 1.501 -19.655 |1.299|
(55 - 100) A(M3+) 0.000 -2.488 1.501 19.655 |1.299|
(1 - 46) A(M3+) 4.500 -2.488 -1.501 -19.655 |1.299|
(55 - 100) A(M3+) 4.500 -2.488 -1.501 19.655 |1.299|
(55 - 100) A(M3-) 4.500 0.889 2.839 -7.024 |-1.235|
(1 - 46) A(M3-) 4.500 0.889 2.839 7.024 |-1.235|
(1 - 46) A(M3-) 0.000 0.889 -2.839 7.024 |-1.235|
(55 - 100) A(M3-) 0.000 0.889 -2.839 -7.024 |-1.235|
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 Merodajna obtežba: 1-40
 EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500N, a=5.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 23.59 cm²/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Merodajna obtežba: 1-40
 EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500N, a=5.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 5.12 cm²/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Merodajna obtežba: 1-40
 EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500N, a=5.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -1.11 cm²/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Merodajna obtežba: 1-40
 EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500N, a=5.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -2.50 cm²/m
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Osvojena armatura
 EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500N, a=5.00 cm

 Aa - sp.cona
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Osvojena armatura
 EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500N, a=5.00 cm

 Aa - zg.cona
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500N, a=5.00 cm

 Dispozicija plošč
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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Nivo: Plosca [0.00 m]

EC2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=30.0 cm
C30/37  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Zgornja cona: S500N (a=5.0 cm)
Spodnja cona: S500N (a=5.0 cm)
Dimenzioniranje skupine obtežnih
primerov: 1-40 (MSN)

Točka 1
X=4.50 m; Y=0.00 m; Z=0.00 m
Smer 1: (=0°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.01xII+0.54xIII+1.50xIX
Med = 16.47 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.176/25.000 ‰
Az1 = 1.11 cm²/m
As1 = 1.33 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
14/12.5;14/15 Ø14/12.5 (12.32 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
20/12.5;14/15 Ø20/12.5 (25.13 cm²/m)
Procent armiranja: 1.25%

Smer 2: (=90°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.01xIV+0.54xV+1.50xVIII
Med = 6.00 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.710/25.000 ‰
Az2 = 0.54 cm²/m
As2 = 0.45 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
14/12.5;14/15 Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
20/12.5;14/15 Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procent armiranja: 0.68%

Točka 2
X=4.00 m; Y=2.00 m; Z=0.00 m
Smer 1: (=0°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xIV+1.35xV+0.60xVIII
Med = 75.50 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -2.386/25.000 ‰
Az1 = 0.00 cm²/m
As1 = 7.18 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
14/12.5;14/15 Ø14/12.5 (12.32 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
20/12.5;14/15 Ø20/12.5 (25.13 cm²/m)
Procent armiranja: 1.25%

Smer 2: (=90°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.01xII+0.54xIII+1.50xVIII
Med = 36.32 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.953/25.000 ‰
Az2 = 2.50 cm²/m
As2 = 2.99 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
14/12.5;14/15 Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
20/12.5;14/15 Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procent armiranja: 0.68%

Točka 3
X=2.00 m; Y=0.00 m; Z=0.00 m
Smer 1: (=0°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xIV+1.35xV+0.60xVIII
Med = 229.42 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -3.500/10.334 ‰
Az1 = 0.12 cm²/m
As1 = 23.59 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
14/12.5;14/15 Ø14/12.5 (12.32 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
20/12.5;14/15 Ø20/12.5 (25.13 cm²/m)
Procent armiranja: 1.25%

Smer 2: (=90°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.01xIV+0.54xV+1.50xVIII
Med = 6.19 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.552/25.000 ‰
Az2 = 0.06 cm²/m
As2 = 0.56 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
14/12.5;14/15 Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
20/12.5;14/15 Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procent armiranja: 0.68%

Točka 4
X=2.00 m; Y=1.50 m; Z=0.00 m
Smer 1: (=0°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+0.60xIX
Med = 205.63 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -3.500/12.131 ‰
Az1 = 0.10 cm²/m
As1 = 20.86 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
14/12.5;14/15 Ø14/12.5 (12.32 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
20/12.5;14/15 Ø20/12.5 (25.13 cm²/m)
Procent armiranja: 1.25%

Smer 2: (=90°)
Merodajna kombinacija:
1.00xIX
Med = -15.26 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.994/25.000 ‰
Az2 = 0.54 cm²/m
As2 = 5.12 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
14/12.5;14/15 Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
20/12.5;14/15 Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procent armiranja: 0.68%
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 1.16  3.93 

 4.05 

 Merodajna obtežba: 1-40
 EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500N

 Armatura v gredah: max Aa2/Aa1= 4.46 / 4.05 cm²
 Nivo: Plosca [0.00 m]

 0.39  0.38 

 Merodajna obtežba: 1-40
 EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500N

 Armatura v gredah: max Aa3/Aa4= 0.39 / 0.39 cm²
 Nivo: Plosca [0.00 m]

 7.96 

 8.12 

 Merodajna obtežba: 1-40
 EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500N

 Armatura v gredah: max Aa,st= 8.16 cm²
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Osvojena armatura
 EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500N

 Armatura v gredah (osvojena): Aa2/Aa1
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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 Osvojena armatura
 EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500N

 Armatura v gredah (osvojena): Aa3/Aa4
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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)

 Osvojena armatura
 EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500N

 Armatura v gredah (osvojena): Aa,st
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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Greda 55-100

EC2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
S500N 
Dimenzioniranje skupine obtežnih
primerov: 1-40 (MSN)

Prerez 1-1    x = 0.00m

Ø 14/15
(m=2)

4Ø 18

4Ø 181Ø 18

1Ø 18

50

3
0

[cm ]3

2

Merodajna kombinacija za upogib:
1.35xI+1.01xII+0.54xIII+1.50xVIII
N1ed = 2.67 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -4.23 kNm

Merodajna kombinacija za torzijo:
1.35xI+1.01xIV+0.54xV+1.50xVIII
M1ed = 14.10 kNm

Merodajna kombinacija za strig:
1.35xI+1.01xII+0.54xIII+1.50xIX
V2ed = 4.04 kN
V3ed = -246.03 kN
M1ed = -7.09 kNm

Vrd,max,2 = 594.00 kN
Vrd,max,3 = 641.52 kN
εb/εa = -0.749/25.000 ‰
Aa1 = 0.22 + 0.77` = 1.00 cm²
Aa2 = 0.39 + 0.77` = 1.16 cm²
Aa3 = 0.00 + 0.39` = 0.39 cm²
Aa4 = 0.00 + 0.39` = 0.39 cm²
Aa,st = 7.96 cm²/m  (m=2)
[Osvojeno Aa,st = Ø14/15(m=2) = 10.26 cm²/m]

Procent armiranja: 1.70%
`) - dodatna vzdolžna armatura za prevzem torzije.

Prerez 2-2    x = 4.00m

Ø 14/15
(m=2)

4Ø 18

4Ø 181Ø 18

1Ø 18

50

3
0

[cm ]3

2

Merodajna kombinacija za upogib:
1.35xI+1.01xII+0.54xIII+1.50xVIII
N1ed = 2.67 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -0.89 kNm

Merodajna kombinacija za torzijo:
1.35xI+1.01xII+0.54xIII+1.50xVIII
M1ed = -10.16 kNm

Merodajna kombinacija za strig:
1.35xI+1.01xIV+0.54xV+1.50xIX
V2ed = -8.03 kN
V3ed = 246.03 kN
M1ed = 8.27 kNm

Vrd,max,2 = 594.00 kN
Vrd,max,3 = 641.52 kN
εb/εa = -0.231/25.000 ‰
Aa1 = 0.00 + 0.56` = 0.56 cm²
Aa2 = 0.12 + 0.56` = 0.68 cm²
Aa3 = 0.00 + 0.28` = 0.28 cm²
Aa4 = 0.00 + 0.28` = 0.28 cm²
Aa,st = 8.12 cm²/m  (m=2)
[Osvojeno Aa,st = Ø14/15(m=2) = 10.26 cm²/m]

Procent armiranja: 1.70%

Greda 1-46

EC2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
S500N 
Dimenzioniranje skupine obtežnih
primerov: 1-40 (MSN)

Prerez 3-3    x = 0.00m

Ø 14/15
(m=2)

4Ø 18

4Ø 181Ø 18

1Ø 18

50

3
0

[cm ]3

2

Merodajna kombinacija za upogib:
1.35xI+1.01xIV+0.54xV+1.50xIX
N1ed = -7.46 kN
M2ed = -58.96 kNm
M3ed = 3.91 kNm

Merodajna kombinacija za torzijo:
1.35xI+1.01xIV+0.54xV+1.50xVIII
M1ed = -13.86 kNm

Merodajna kombinacija za strig:
1.35xI+1.01xII+0.54xIII+1.50xIX
V2ed = 3.81 kN
V3ed = 246.03 kN
M1ed = 6.44 kNm

Vrd,max,2 = 594.00 kN
Vrd,max,3 = 641.52 kN
εb/εa = -3.500/24.429 ‰
Aa1 = 3.17 + 0.76` = 3.93 cm²
Aa2 = 2.65 + 0.76` = 3.41 cm²
Aa3 = 0.00 + 0.38` = 0.38 cm²
Aa4 = 0.00 + 0.38` = 0.38 cm²
Aa,st = 7.87 cm²/m  (m=2)
[Osvojeno Aa,st = Ø14/15(m=2) = 10.26 cm²/m]

Procent armiranja: 1.70%
`) - dodatna vzdolžna armatura za prevzem torzije.

Prerez 4-4    x = 0.50m

Ø 14/15
(m=2)

4Ø 18

4Ø 181Ø 18

1Ø 18

50

3
0

[cm ]3

2

Merodajna kombinacija za upogib:
1.35xI+1.01xIV+0.54xV+1.50xIX
N1ed = -0.45 kN
M2ed = -66.63 kNm
M3ed = -6.91 kNm

Merodajna kombinacija za torzijo:
1.35xI+1.01xIV+0.54xV+1.50xVIII
M1ed = -12.69 kNm

Merodajna kombinacija za strig:
1.35xI+1.01xII+0.54xIII+1.50xIX
V2ed = -4.17 kN
V3ed = 216.97 kN
M1ed = 5.06 kNm

Vrd,max,2 = 594.00 kN
Vrd,max,3 = 641.52 kN
εb/εa = -3.500/19.370 ‰
Aa1 = 3.14 + 0.70` = 3.83 cm²
Aa2 = 3.76 + 0.70` = 4.46 cm²
Aa3 = 0.00 + 0.35` = 0.35 cm²
Aa4 = 0.00 + 0.35` = 0.35 cm²
Aa,st = 6.86 cm²/m  (m=2)
[Osvojeno Aa,st = Ø14/15(m=2) = 10.26 cm²/m]

Procent armiranja: 1.70%

Prerez 5-5    x = 4.00m

Ø 14/15
(m=2)

4Ø 18

4Ø 181Ø 18

1Ø 18

50
3

0

[cm ]3

2

Merodajna kombinacija za upogib:
1.35xI+1.01xIV+0.54xV+1.50xIX
N1ed = -7.46 kN
M2ed = 64.05 kNm
M3ed = 0.32 kNm

Merodajna kombinacija za torzijo:
1.35xI+1.01xII+0.54xIII+1.50xVIII
M1ed = 10.14 kNm

Merodajna kombinacija za strig:
1.35xI+1.01xIV+0.54xV+1.50xIX
V2ed = -7.87 kN
V3ed = -246.03 kN
M1ed = -8.53 kNm

Vrd,max,2 = 594.00 kN
Vrd,max,3 = 641.52 kN
εb/εa = -3.500/22.370 ‰
Aa1 = 3.49 + 0.56` = 4.05 cm²
Aa2 = 2.91 + 0.56` = 3.47 cm²
Aa3 = 0.00 + 0.28` = 0.28 cm²
Aa4 = 0.00 + 0.28` = 0.28 cm²
Aa,st = 8.16 cm²/m  (m=2)
[Osvojeno Aa,st = Ø14/15(m=2) = 10.26 cm²/m]

Procent armiranja: 1.70%
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 Diagram pomikov v plošči (T∞)
 Nivo: Plosca [0.00 m]

Nivo: Plosca [0.00 m] - EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (d,pl=30.0 cm)
Zgornja cona: S500N (a=5.0 cm)
Spodnja cona: S500N (a=5.0 cm)
Model elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Natezna trdnost pri upogibu fbzs= 2.90 MPa
Modul elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koef.vpliva oprijemljivosti arm. k1= 0.80

Koeficient lezenja betona φ∞= 1.89
Dilatacija krčenja betona εs= 0.24 ‰
Kot = 0°

Prerez 1-1
X=2.00 m; Y=2.50 m; Z=0.00 m
Zgornja cona
Ø14/12.5 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Spodnja cona
Ø20/12.5 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

T = 0
Merodajna kombinacija: 1.00xI+0.50xIX
N1 = 0.00 kN/m
M = 26.04 kNm/m
Velikost začetnega upogiba ug(0)= 0.67 mm

T = ∞
Dolgotrajni vplivi
Merodajna kombinacija: 1.00xI+0.50xIX
N1 = 0.00 kN/m
M = 26.04 kNm/m
Velikost trajnega upogiba ug(∞)= 2.03 mm
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Gravity wall analysis
Input data
Task :
Part :
Description :
Customer :
Author :
Date :
Project ID :
Project number :

SANACIJA PREMOSTITVE NA JP 607071 (MAČKIN KOT) ČEZ NEIMENOVAN POTOK V LEŠJU
Opornik
Priloga 2
Občina Gornji Grad
PROVOG d.o.o.
18. 07. 2024
24/26_1
24/26_1

Settings
Slovenia - EN 1997

Materials and standards
Concrete structures :
Coefficients EN 1992-1-1 :
Masonry (stone) wall :

EN 1992-1-1 (EC2)
standard
EN 1996-1-1 (EC6)

Wall analysis
Verification methodology :
Active earth pressure calculation :
Passive earth pressure calculation :
Earthquake analysis :
Shape of earth wedge :
Allowable eccentricity :
Design approach :

according to EN 1997
Coulomb
Caquot-Kerisel
Mononobe-Okabe
Calculate as skew
0,333
2 - reduction of actions and resistances

Partial factors on actions (A)
Permanent design situation

Permanent actions :
Variable actions :
Water load :

γG =
γQ =
γw =

Unfavourable
1,35
1,50
1,35

[–]
[–]
[–]

Favourable
1,00
0,00

[–]
[–]

Partial factors for resistances (R)
Permanent design situation

Partial factor on overturning :
Partial factor on sliding resistance :
Partial factor on bearing capacity :

γRv =
γRh =
γRe =

1,40
1,10
1,40

[–]
[–]
[–]

Partial factors for variable actions
Permanent design situation

Factor for combination value :
Factor for frequent value :
Factor for quasi-permanent value :

ψ0 =
ψ1 =
ψ2 =

0,70
0,50
0,30

[–]
[–]
[–]

Anchors
Verification methodology : Limit states (LSD)

Reduction coefficients
Reduction. coeff of steel strength :
Reduction coefficient of pull out resistance (soil) :

γs =
γe =

1,35
1,35

[–]
[–]
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Reduction coefficients
Reduction coefficient of pull out resistance (grouting) : γc = 1,35 [–]

Material of structure
Unit weight γ = 24,00 kN/m3
Masonry
Mortar origin

:
:

Category I
Prescribed mortar

Masonry strength
Mortar strength

fb
fm

=
=

2,00
2,50

MPa
MPa

Parameters
Compressive strength
Shear strength
Flexural tensile strength
Partial factor

fk
fvko
fxk
γM

=
=
=
=

0,96
0,10
0,05
2,20

MPa
MPa
MPa

Geometry of structure

No. Coordinate
X [m]

Depth
Z [m]

1
2
3
4
5
6

0,00
0,00

-2,50
-2,50
-1,00
-0,60

0,00
3,60
3,60
2,10
2,10
0,00

The origin [0,0] is located at the most upper right point of the wall.
Wall section area = 5,43 m2.
Name : Geometry Stage - analysis : 1 - 0

1. Prod s peskom in glino1. Prod s peskom in glino

2. Prod s peskom in glino2. Prod s peskom in glino

1. Prod s peskom in glino1. Prod s peskom in glino

2. Prod s peskom in glino2. Prod s peskom in glino

 1,20  1,20  1,20  1,20 

i = 0,00

 2,20  2,20 

25,00

 1

33,47

[-0,30;0,00]
1

80,00

[-0,30;0,00]
2 +x

+z

[0,00;
0,00]

1

 3,60  3,60 

 2,50  2,50 

[0,00;
3,60]

2
[-2,50;
3,60]

3

[-2,50;
2,10]

4
[-1,00;
2,10]

5

[-0,60;
0,00]

6
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Basic soil parameters

No. Name Pattern
φef
[°]

cef
[kPa]

γ
[kN/m3]

γsu
[kN/m3]

δ
[°]

1

2

Tamponsko nasutje

Prod s peskom in glino

35,00

28,00

0,00

2,00

21,00

22,00

11,50

12,50

23,33

18,66

Soil parameters to compute pressure at rest

No. Name Pattern Type
calculation

φef
[°]

ν
[–]

OCR
[–]

Kr
[–]

1

2

Tamponsko nasutje

Prod s peskom in glino

cohesionless

cohesive

35,00

-

-

0,30

-

-

-

-

Soil parameters
Tamponsko nasutje
Unit weight :
Stress-state :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Angle of friction struc.-soil :
Soil :
Saturated unit weight :

γ
effective
φef
cef
δ
cohesionless
γsat

=

=
=
=

=

21,00

35,00
0,00

23,33

21,50

kN/m3

°
kPa
°

kN/m3

 
Prod s peskom in glino
Unit weight :
Stress-state :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Angle of friction struc.-soil :
Soil :
Poisson's ratio :
Saturated unit weight :

γ
effective
φef
cef
δ
cohesive
ν
γsat

=

=
=
=

=
=

22,00

28,00
2,00

18,66

0,30
22,50

kN/m3

°
kPa
°

kN/m3

 
Backfill
Assigned soil : Tamponsko nasutje
Slope = 55,00 °
Geological profile and assigned soils

No. Thickness of layer
t [m]

Depth
z [m] Assigned soil Pattern

1

2

3,55

-

0,00 .. 3,55

3,55 .. Ą

Prod s peskom in glino

Prod s peskom in glino

Foundation
Type of foundation : soil from geological profile
Terrain profile
Terrain behind the structure is flat.
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Water influence
GWT behind the structure lies at a depth of 1,20 m
GWT in front of the structure lies at a depth of 1,20 m
Subgrade at the heel is permeable.
Hydraulic gradient = 0,00
Input surface surcharges

No. Surcharge
new change Action Mag.1

[kN/m2]
Mag.2

[kN/m2]
Ord.x
x [m]

Length
l [m]

Depth
z [m]

1 Yes variable 25,00 0,00 2,20 on terrain

No. Name
1 Prometna obtežba

Resistance on front face of the structure
Resistance on front face of the structure: 1/3 pass., 2/3 at rest
Soil on front face of the structure - Prod s peskom in glino
Angle of friction struc.-soil
Soil thickness in front of structure

δ
h

=
=

0,00
1,50

°
m

Terrain in front of structure is flat.
Applied forces acting on the structure

No. Force
new edit

Name Action
Fx

[kN/m]
Fz

[kN/m]
M

[kNm/m]
x

[m]
z

[m]

1

2

Yes

Yes

Obtežba - most
stalna teža
Obtežba - promet

permanent

variable

0,00

0,00

33,47

80,00

0,00

0,00

-0,30

-0,30

0,00

0,00
Settings of the stage of construction
Design situation : permanent
The wall is free to move. Active earth pressure is therefore assumed.
Reduction of soil/soil friction angle : do not reduce
Verification No. 1
Forces acting on construction
Name Fhor

[kN/m]
App.Pt.

z [m]
Fvert

[kN/m]
App.Pt.
x [m]

Coeff.
overtur.

Coeff.
sliding

Coeff.
stress

Weight - wall
FF resistance
Active pressure
Water pressure
Prometna obtežba
Obtežba - most stalna
teža
Obtežba - promet

0,00
-20,68
24,40

0,00
19,75

0,00

0,00

-1,45
-0,54
-1,30
-3,60
-1,80
-3,60

-3,60

84,59
0,00

10,52
0,00
8,52

33,47

80,00

1,57
0,00
2,50
2,50
2,50
2,20

2,20

1,000
1,000
1,350
1,000
1,500
1,000

0,000

1,000
1,000
1,350
1,000
1,500
1,000

0,000

1,350
1,350
1,350
1,350
1,500
1,350

1,500
Verification of complete wall
Check for overturning stability
Resisting moment
Overturning moment

Mres
Movr

=
=

195,89
84,84

kNm/m
kNm/m

Wall for overturning is SATISFACTORY

Check for slip
Resisting horizontal force
Active horizontal force

Hres
Hact

=
=

74,65
41,89

kN/m
kN/m
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Wall for slip is SATISFACTORY

Overall check - WALL is SATISFACTORY

Maximum stress in footing bottom : 122,54 kPa
Bearing capacity of foundation soil
Design load acting at the center of footing bottom

No. Moment
[kNm/m]

Norm. force
[kN/m]

Shear Force
[kN/m]

Eccentricity
[–]

Stress
[kPa]

1
2

-146,74
-8,10

306,36
145,04

34,65
41,89

0,000
0,000

122,54
58,02

Service load acting at the center of footing bottom

No. Moment
[kNm/m]

Norm. force
[kN/m]

Shear Force
[kN/m]

1
2

-103,01
-27,01

217,10
137,10

23,47
23,47

Verification of foundation soil
Stress in the footing bottom : trapezoid

Eccentricity verification
Max. eccentricity of normal force
Maximum allowable eccentricity

e
ealw

=
=

0,000
0,333

Eccentricity of the normal force is SATISFACTORY

Verification of bearing capacity
Bearing capacity of foundation soil
Partial factor on bearing capacity
Max. stress at footing bottom
Bearing capacity of foundation soil

R
γRv
σ
Rd

=
=
=
=

350,00
1,40

122,54
250,00

kPa

kPa
kPa

Bearing capacity of foundation soil is SATISFACTORY

Overall verification - bearing capacity of found. soil is SATISFACTORY
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Name : Bearing cap. Stage - analysis : 1 - -1

 3,60  3,60 

 2,50  2,50 

12
2,

54

12
2,

54
 2,50  2,50 

Dimensioning No. 1
Forces acting on construction
Name Fhor

[kN/m]
App.Pt.

z [m]
Fvert

[kN/m]
App.Pt.
x [m]

Coeff.
moment

Coeff.
norm.force

Coeff.
shear for.

Weight - wall
Active pressure
Water pressure
Prometna obtežba
Obtežba - most stalna
teža
Obtežba - promet

0,00
9,52
0,00

11,54
0,00

0,00

-1,10
-0,74
-2,10
-1,04
-2,10

-2,10

32,07
4,10
0,00
4,98

33,47

80,00

0,60
1,00
1,00
1,00
0,70

0,70

1,000
1,350
1,000
1,500
1,000

0,000

1,000
1,350
1,000
1,500
1,000

0,000

1,000
1,350
1,000
1,500
1,000

0,000
Wall check at the construction joint 2,10 m from the wall crest
Cross-section depth h = 1,00 m
Ultimate shear force
Allowable eccentricity of cross section
Ultimate compressive force
Ultimate moment

VRd
elim
NRd
MRd

=
=
=
=

59,08
0,45

316,51
32,21

kN/m
m
kN/m
kNm/m

>
>
>
>

30,16
0,14

78,55
10,85

kN/m
m
kN/m
kNm/m

=
=
=
=

VEd
e
NEd
MEd

Cross-section bearing capacity is SATISFACTORY
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Name : Dimensioning Stage - analysis : 1 - 1

 3,60  3,60 

 2,50  2,50 

+x

+z

32,07

+x

+z

10,37

+x

+z

+x

+z

12,57

+x

+z

33,47

+x

+z

80,00

 2,10  2,10 
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OPOMBE:
Izvajalec je dolžan pred pričetkom in med samim izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo, opozoriti projektanta
in nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo.

ZA PRAVILNOSTI IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S POTRDITVIJO PROJEKTANTOV!

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

ZAŠČITNA PLAST
· Zgornje in bočne površine - 5 cm
· Površine s stiku z zemljo - 5 cm

UPORABITI BETONSKE DISTANČNIKE; MAKSIMALNI RAZMAK DISTANČNIKOV 40 CM
DELOVNE STIKE IZVESTI VODOTESNO PO PRINCIPU BELE KADI!

ENOSLOJNO OZIR.
ZUNANJA ARM. 

20 dp

15 dp

dp=premer palice

KLJUKE  

dp (mm)

18 - 28

< 16

dbr
dp

dbr

dbr

STRANSKI

UPOGIBANJE

KRIVLJENJE ARMATURE 

7.0 dp

4.0 dp

≤   5 cm in
≤   3.0 dp

>   5 cm in
>   3.0 dp

ZAŠČITNI BETON

dbr=premer upogibanja dbr
dp

VEČSLOJNO OZIR.

30 dp

22 dp

NOTRANJA ARM.

G.9.1

ARMATURNI NAČRT PREKLADNE KONSTRUKCIJE

M 1:50 in 1:25

POGOJI IZVEDBE ARMIRANO BETONSKIH ELEMENTOV

ELEMENT
KONSTRUKCIJE

prekladna konstrukcija

KB oporniki

BETON

C25/30

C30/37

greda

tlačna trdnost izpostavljenost vodotesnost Dmax oznaka razred duktilnosti

ZAŠČITNA
PLAST
[mm]

ARMATURNO JEKLO

XC2, XF2

XD3, XF4

PV-I

PV-III

32

16

50

50

S500

S500

B

B

SIST EN 1992-1, 1992-2SIST EN 1992-1, 1992-2 SIST EN 1992-1-1, SIST EN 10080

C30/37 XD3, XF4 PV-III 16 50 S500 B

parapeti C30/37 XD3, XF4 PV-III 16 50 S500 B

Prehodne plošče C25/30 XC2, XF2 PV-I 32 50 S500 B
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ARMATURNI NAČRT OPORNIKOV IN GREDE

M 1:50 in 1:25
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S POTRDITVIJO PROJEKTANTOV!

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

ZAŠČITNA PLAST
· Zgornje in bočne površine - 5 cm
· Površine s stiku z zemljo - 5 cm

UPORABITI BETONSKE DISTANČNIKE; MAKSIMALNI RAZMAK DISTANČNIKOV 40 CM
DELOVNE STIKE IZVESTI VODOTESNO PO PRINCIPU BELE KADI!

ENOSLOJNO OZIR.
ZUNANJA ARM. 

20 dp

15 dp
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KLJUKE  
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18 - 28
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dbr
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dbr
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STRANSKI

UPOGIBANJE

KRIVLJENJE ARMATURE 

7.0 dp

4.0 dp

≤   5 cm in
≤   3.0 dp

>   5 cm in
>   3.0 dp

ZAŠČITNI BETON

dbr=premer upogibanja dbr
dp

VEČSLOJNO OZIR.

30 dp

22 dp

NOTRANJA ARM.

POGOJI IZVEDBE ARMIRANO BETONSKIH ELEMENTOV

ELEMENT
KONSTRUKCIJE

prekladna konstrukcija

KB oporniki

BETON

C25/30

C30/37

greda

tlačna trdnost izpostavljenost vodotesnost Dmax oznaka razred duktilnosti

ZAŠČITNA
PLAST
[mm]

ARMATURNO JEKLO

XC2, XF2

XD3, XF4

PV-I

PV-III

32

16

50

50

S500

S500

B

B

SIST EN 1992-1, 1992-2SIST EN 1992-1, 1992-2 SIST EN 1992-1-1, SIST EN 10080

C30/37 XD3, XF4 PV-III 16 50 S500 B

parapeti C30/37 XD3, XF4 PV-III 16 50 S500 B

Prehodne plošče C25/30 XC2, XF2 PV-I 32 50 S500 B
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IZVLEČEK ARMATURE 1/8

V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7069] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

Opomba

Prekladna konstrukcija (1 kos)

1 440 14 4.40 35 154.00

2 480 14 4.80 42 201.60

3 440 14 4.40 33 145.20

4 480 20 4.80 36 172.80

5
13

45

1
5

45

1
5 12 1.46 33 48.18

6 13
45

1
5

46

1
5 12 1.47 33 48.51

7

60

1
7

60

12 1.37 72 98.64

8

60

2
0

60

12 1.40 66 92.40

9
20

1
5

25

1
5

20

3D geometrija

10 0.95 112 106.40

Gredi (2 kos)

1 440 18 4.40 20 88.00

2 80 32 0.80 18 14.40

3

40

4

40

100

16 1.40 46 64.40

4

70

1
7

70

12 1.57 16 25.12

5
15

40

2
0

40

2
0 14 1.50 60 90.00



IZVLEČEK ARMATURE 2/8

V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7069] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

Opomba

6

70

7
0

10 1.40 180 252.00



IZVLEČEK ARMATURE 3/8

V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7069] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Specifikacija načrta razreza

Podatki Trans. dol.
[m]

Način rez. Št. ponov. Opaž ozn n
[kos]

Dolžina
[m]

Ø12 - B500B 12.00(91.58%) 1 2 Gredi 4 7 1.57

Ø12 - B500B 12.00(99.67%) 2 1 Gredi 4 2 1.57

Prekladna konstrukcija 6 6 1.47

Ø12 - B500B 12.00(98%) 3 3 Prekladna konstrukcija 6 8 1.47

Ø12 - B500B 12.00(97.58%) 4 1 Prekladna konstrukcija 6 3 1.47

Prekladna konstrukcija 5 5 1.46

Ø12 - B500B 12.00(97.33%) 5 3 Prekladna konstrukcija 5 8 1.46

Ø12 - B500B 12.00(95.33%) 6 1 Prekladna konstrukcija 5 4 1.46

Prekladna konstrukcija 8 4 1.40

Ø12 - B500B 12.00(93.33%) 7 7 Prekladna konstrukcija 8 8 1.40

Ø12 - B500B 12.00(92.83%) 8 1 Prekladna konstrukcija 8 6 1.40

Prekladna konstrukcija 7 2 1.37

Ø12 - B500B 12.00(91.33%) 9 8 Prekladna konstrukcija 7 8 1.37

Ø12 - B500B 12.00(68.5%) 10 1 Prekladna konstrukcija 7 6 1.37

Ø10 - B500B 12.00(97.5%) 1 25 Prekladna konstrukcija 9 1 0.95

Gredi 6 7 1.40

Prekladna konstrukcija 9 1 0.95

Ø10 - B500B 12.00(97.92%) 2 1 Gredi 6 5 1.40

Prekladna konstrukcija 9 5 0.95

Ø10 - B500B 12.00(95%) 3 4 Prekladna konstrukcija 9 12 0.95

Ø10 - B500B 12.00(71.25%) 4 1 Prekladna konstrukcija 9 9 0.95

Ø14 - B500B 12.00(92.5%) 1 21 Prekladna konstrukcija 2 2 4.80

Gredi 5 1 1.50



IZVLEČEK ARMATURE 4/8

V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7069] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Specifikacija načrta razreza

Podatki Trans. dol.
[m]

Način rez. Št. ponov. Opaž ozn n
[kos]

Dolžina
[m]

Ø14 - B500B 12.00(98.33%) 2 16 Prekladna konstrukcija 3 2 4.40

Gredi 5 2 1.50

Ø14 - B500B 12.00(98.33%) 3 1 Prekladna konstrukcija 3 1 4.40

Prekladna konstrukcija 1 1 4.40

Gredi 5 2 1.50

Ø14 - B500B 12.00(98.33%) 4 2 Prekladna konstrukcija 1 2 4.40

Gredi 5 2 1.50

Ø14 - B500B 12.00(85.83%) 5 1 Prekladna konstrukcija 1 2 4.40

Gredi 5 1 1.50

Ø14 - B500B 12.00(73.33%) 6 14 Prekladna konstrukcija 1 2 4.40

Ø20 - B500B 12.00(80%) 1 18 Prekladna konstrukcija 4 2 4.80

Ø32 - B500B 12.00(100%) 1 1 Gredi 2 15 0.80

Ø32 - B500B 12.00(20%) 2 1 Gredi 2 3 0.80

Ø18 - B500B 12.00(73.33%) 1 10 Gredi 1 2 4.40

Ø16 - B500B 12.00(93.33%) 1 5 Gredi 3 8 1.40

Ø16 - B500B 12.00(70%) 2 1 Gredi 3 6 1.40



IZVLEČEK ARMATURE 5/8

V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7069] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Palice - izvleček

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

10 358.40 0.65 232.60

12 312.85 0.92 287.82

520.42Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 590.80 1.25 739.68

16 64.40 1.64 105.49

18 88.00 2.21 194.22

20 172.80 2.56 441.50

32 14.40 6.47 93.23

1574.11Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

2094.54Skupaj



IZVLEČEK ARMATURE 6/8

V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7069] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B
[cm]

L
[cm]

n Teža enote
[kg/m2]

Skupna teža
[kg]

Opomba

Gredi (2 kos)

II-1 Q-503 215 300 4 7.98 205.88

II-2 Q-503 108 296 2 7.98 50.77

256.65Skupaj

KB Opornika (1 kos)

I-1 Q-503 215 489 2 7.98 167.76

I-2 Q-503 105 489 1 7.98 41.13

I-3 Q-503 41 489 1 7.98 15.92

II-4 Q-503 215 331 1 7.98 56.74

II-5 Q-503 215 327 1 7.98 56.09

II-6 Q-503 108 323 1 7.98 27.70

II-7 Q-503 215 351 1 7.98 60.17

II-8 Q-503 215 347 1 7.98 59.52

II-9 Q-503 108 343 1 7.98 29.42

514.46Skupaj



IZVLEČEK ARMATURE 7/8

V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7069] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Mreže - izvleček

Oznaka mreže B
[cm]

L
[cm]

n Teža enote
[kg/m2]

Skupna teža
[kg]

Neto vgrajena teža
[kg]

Q-503 215 600 12 7.98 1235.30 754.79

1235.30 754.79Skupaj



IZVLEČEK ARMATURE 8/8

V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7069] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Mreže - načrt razreza

Gredi

Q-503 (600 cm x 215 cm)

2x

II-1 300 x 215
II-1 300 x 215

II-1 II-1

2x

II-2 296 x 108
II-2

KB Opornika

Q-503 (600 cm x 215 cm)

1x

I-1 489 x 215

I-1

1x

I-1 489 x 215

I-1

1x

II-7 351 x 215

II-7

1x

II-8 347 x 215

II-8

1x

II-4 331 x 215

II-4

1x

II-5 327 x 215

II-5

1x

I-2 489 x 105
II-9 343 x 108I-2

II-9

1x

II-6 323 x 108
I-3 489 x 41II-6

I-3
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