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Zadeva: Projektna naloga za izgradnjo ploS€adi za oboroZevanje/razorozevanje letal,
zas¢€itnih nasipov in plos¢adi z montaznim objektom za hangariranje TTL in
skladiSéenje rezervnih delov na LetaliS¢u Cerklje ob Krki

1. PREDPISI IN STANDARDI
1.1.SPLOSNO

Kadar se pogodba (in posledi¢no tudi tehni¢ne specifikacije, ki so del pogodbe) ali predpis
sklicuje na dolo¢ene standarde (kar zajema tudi normative, priporoCila in predpise), ki jim
morajo ustrezati reSitve, izdelki, vgrajeni materiali, naprave ali opreme veljajo dolocila
najnovejsih izdaj ali popravkov ustreznih standardov in predpisov, razen &e ni v pogodbi izrecno
drugace navedeno. Kadar so tak$ni standardi nacionalni ali se nanasajo na doloeno drZzavo ali
regijo, se upostevajo drugi veljavni standardi, ki zagotavljajo enako ali viSjo kakovost kot
navedeni standardi.

Ce bi med potekom izvajanja storitev pri¢eli veljati novi predpisi/standardi, amandmaiji ali
spremembe standardov, ki bi dovoljevali manj stroge tehniéne kriterije in/ali pogoje izvedbe, se
mora ponudnik kljub temu drzati izvirnih zahtev ter splosnih in posebnih pogojev za izvedbo,
razen Ce naro¢nik v pisni obliki odobri uporabo standardov in predpisov, milejSih od izvirnih.

Vsi predvideni in vgrajeni produkti morajo biti skladni z Evropsko uredbo o gradbenih proizvodih
ali Zakonom o gradbenih proizvodih, kar pomeni, da morajo imeti produkti izjave o lastnostih,
evropska ali slovenska tehni¢na soglasja, certifikate in ostale zahtevane dokumente.

1.2. PREDPISI

Pri projektiranju in gradnji je potrebno upostevati trenutno veljavno zakonodajo na podrocju
gradnje, javnega narocanja, smernice, priporocila, ostale relevantne predpise in primere dobre
prakse.

Pri projektiranju in gradnji je potrebno upoStevati:

- Gradbeni zakon (GZ-1),

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
- Uredba o razvrd€anju objektov

Novogradnja mora biti skladna z veljavnimi prostorskimi akti.

Pri projektiranju in gradnji se uposteva tudi sledeca priporocila in smernice:
- smernice in priro¢niki IZS,

- objavljena pravila stroke, ki sta ju objavil zbornici IZS in ZAPS.
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Pri projektiranju je potrebno upostevati:

- zahteve BI-SC 85-5 "Natova odobrena merila in standardi za letalis¢a"

- NATO standardi,

- AASTP-1 (standard o eksplozijski varnosti) in AASTP-5,

- SVS STANAG 4370,

- MIL-STD-810H,

- UFC 4-211-01 2017 C3-AIRCRAFT MAINTENANCE HANGARS (2-3 minimum aircraft
maintence bay clearances).

1.3.0STALE ZAHTEVE

Ponudnik je dolzan pridobiti vsa potrebna mnenja in dovoljenja, v vseh posameznih projektnih
fazah, da bo lahko na koncu naroc¢niku predal ustrezno, uporabno in s predpisi ter
naro¢nikovimi zahtevami skladno novogradnjo.

2. uvobD
2.1. NAMEN

Osnovni namen naroc¢nika je izvedba gradnje dveh ploS¢adi za oborozevanje/razorozevanje
letal z zemeljskimi za$citnimi nasipi ter spremljajoCo infrastrukturo, zemeljskega varnostnega
nasipa med plos€adjo P in V, dobava in postavitev montaznega objekta za parkiranje
transportnega letala, vkljuéno s temelji in plo$¢adjo ter dobava in postavitev montaznega
objekta za rezervne dele na obstojeco ploS€ad s predhodno prestavitvijo obstojeCega Sotora
(kovinske konstrukcije) na lokaciji postavitve novega Sotora na lokaciji letaliS¢a Cerklje ob Krki.

2.2. CILJI IN PREDMET PROJEKTNE NALOGE

Cilj razpisa je pridobiti projektanta in izvajalca, ki bosta v sodelovanju pripravila projektno
dokumentacijo in izvedbo gradnje (t.i. design-build narocilo).

Predmet razpisa je naro€ilo projektne dokumentacije za novo gradnjo v spodaj navedenem
obsegu in izvedbo gradnje po sistemu “klju¢ v roke".

Namen projektne naloge je podati tehni¢ne smernice za projektiranje in gradnjo plos¢adi z
varovalnimi nasipi ter ploS¢adi z montaznima objekioma na Letalis€u Cerklje ob Krki.
Novogradnja mora izpolnjevati vse zahteve navedene v tem projektu.

Skupna povrsina betonskih plos¢adi je cca 10.100 m2, od tega cca 7.000 m2 dograditev
betonske razsiritve TXL F1 in povezave z ploS¢adjo P.

Skupna povrsina asfaltov je cca 8.000 m2.
Predvideno skupno obmocje obdelave je velikosti cca 40.000 m2.

2.3.SPLOSNE ZAHTEVE
Predmet javnega narocila so projektiranje, gradbena, obrtniSka in instalacijska dela in izvedba
zunanje ureditve za izgradnjo dveh ploS¢adi za oboroZevanje/razorozevanje letal vklju¢no z
varnostnimi nasipi (novogradnja), gradnja zemeljskega varnostnega nasipa med ploS¢adjo P in

V, dobava in postavitev montaznega objekta za parkiranje transportnega letala, vkljuéno s
temelji in plos¢adjo ter dobava in postavitev montaznega objekta za rezervne dele na obstoje¢o



plos¢ad s predhodno prestavitvijo obstojeCega Sotora na lokaciji postavitve novega, pri katerih
se upostevajo okoljski vidiki.

Izbrani ponudnik mora nacrtovati, zgraditi oz. predati novogradnjo, ki izpolnjuje vse predpise s
podroCja gradnje in tehni¢ne zahteve naro¢nika. NaroCnik bo podal potrdilo za prevzem
naroCene gradnje Sele, ko bodo izpolnjeni vsi zakonski pogoji in zahteve navedene v projektni
nalogi, katere bo sproti potrjeval zunanji strokovni sodelavec.

V Casu izvedbe naj celoten projekt sledi nacelom skrbnega in odgovornega ravnanja z okoljem
in ohranjanja naravnih virov. V najvecji mozni meri naj se upoStevajo okoljska, ekonomska in
ostala druzbena merila.

V novogradnjo se lahko vgrajujejo le materiali srednjega ali viSjega cenovnega razreda.

V sklopu projektiranja in gradnje je potrebno urediti in zgraditi vso potrebno komunalno
infrastrukturo in okolico novogradnje, z zunanjo hortikulturno in prometno ureditvijo.

Ponudnik mora naro¢niku sproti in pred vgradnjo predloziti oz. izrociti vso dokumentacijo,
ateste, izjave o lastnostih materialov in opreme, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti
izvedbe del, ki se nanasajo na vgrajene materiale in proizvode. Ponudnik mora sprotno, tekom
gradnje, urejati dokumentacijo o uporabljenih in vgrajenih materialih in proizvodih.

Ponudnik oz. vodja projekta je dolzan sam voditi redne koordinacijske sestanke, na katerih bo
koordiniral delo vseh pooblas&enih arhitektov, inZenirjev, izvajalcev in podizvajalcev.

Ponudnik je dolzan upoStevati navodila oziroma zahteve po dopolnitvah, spremembah ali
popravkih projekta in dokumentacije s strani naroCnika, v primeru neupoStevanja zahtev
podanih v teh tehni¢nih specifikacijah in veljavnih predpisih.

2.4.OBSEG JAVNEGA NAROCILA

Pogodbene obveznosti zajemajo celovite projektantske storitve in gradnjo, kar vkljuéuje:

- izdelavo celotne projektne dokumentacije, vkljuéno s tehnolodkimi in delavniskimi nacrti,
pridobitev vseh upravnih dovoljen;,

- izvedba predhodnega postopka pri Agenciji za civilno letalstvo s pridobitvijo odlo¢be,

- pridobivanje morebitnih strokovnih ali izvedenskih mnenj v primeru dvoma pravilnosti resitev,

- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja,

- projektantski nadzor,

- pripravljalna dela za gradnjo,

- dela za morebitne prestavitve obstojeCe komunalne in elektro infrastrukture,

- izgradnjo in predajo objekta v obsegu predvidenim s projektno nalogo, vkljuéno z ureditvijo
zunanje okolice,

- izdelavo zakljuéne dokumentacije, vklju¢no z izdelavo PID in DZO dokumentacije, tehnicne
dokumentacije (NOV), Solanje uporabnika/naro¢nika,

- kooperativno ter ucinkovito sodelovanje z naro€nikom in ostalimi delezniki, ki jih v projekt
vklju€i narocnik,

Storitve ponudnika v vseh posameznih fazah storitev vklju€uje tudi:

- koordinacija in sodelovanje z naro€nikovimi predstavniki in zunanjimi konzultanti,

- tolmacenje projektne dokumentacije mnenjedajalcem, naro&niku, izvajalcem del in ostalim
vklju€enim v projekt,




- usklajevanje = morebitnih  sprememb  projektne  dokumentacije = po  zahtevah
mnenjedajalcev/soglasodajalcev,

- izdelava vseh korekcij in dopolnitev projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah
mnenjedajalcev, naro¢nika, recenzije in/ali upravnih organov,

- priprava dokumentacije in sodelovanje pri recenziji projektne dokumentacije, v kolikor bo
narocnik narocil njeno izdelavo,

- vse materialne stroSke za izdelavo 3 (treh) izvodov projekine dokumentacije za vsako
posamezno fazo, ki je predmet pogodbe, mapirano v fizicni obliki in 2 (dva) izvoda projektne
dokumentacije na elektronskem nosilcu (USB) v aktivni obliki za nadaljnjo obdelavo v
formatih docx, xIsx, dwg, rvt, pdf, po izdelanih vseh popravkih in dopolnitvah projektne
dokumentacije po utemeljenih zahtevah naroc¢nika, recenzenta in mnenjedajalcev.

- izdelava izraCunov, racunskih kontrol in sprememb ali celo novih projektnih resSitev zaradi
pobude po drugaénih reSitvah ali spremembi opreme s strani projektanta,

- strodek spremembe projektne dokumentacije zaradi napak projektanta ali neizpolnjevanja
predvidenih okvirih izhodiS¢,

- sodelovanje pri ugotavljanju o€itnih napak na izvedenih delih ob primopredaiji ter sodelovanje
pri ugotavljanju in odpravljanju napak izvedenih del v jam¢&evalni/garancijski dobi,

- izdelava mesecnih obracunov v obliki, kot jo zahteva narocnik.

V sklopu projektiranja in gradnje je potrebno urediti in zgraditi vso potrebno energetsko,
informacijsko komunalno in prometno infrastrukturo ter okolico predvidenega obmogja.

2.5.PROTOKOL POTRJEVANJA

Vsa komunikacija med delezniki lahko poteka samo pisno, da se zagotovi sledljivost. Vsak
dopis mora biti opremljen z zadevo, datumom in podpisom osebe, ki je zapisnik ali dopis
sestavil.

Ponudnik mora pred pri¢etkom gradnje oz. del izdelati in naro€niku v potrditev predloziti DGD in
PZI dokumentacijo, ki mora biti skladna z veljavnimi predpisi s podro¢ja gradnje in dologili
javnega naro€ila.

Ne glede na to, da bo naro€nik potrdil izvedbeno dokumentacijo, naro¢nik ne prevzema
odgovornosti za morebitne pomanijkljivosti, ki bi bile spregledane pri potrievanju izvedbene
dokumentacije. Ponudnik mora dela izvesti skladno s pogoji javnega naro€ila in predpisi, razen
Ce so odstopanja usklajena in pisno potriena s strani zunanjega strokovnega sodelavca.

Vse spremembe, odobritve in potrditve se potrjuje pisno. Ustni dogovori in potrditve niso
dovoljeni in nimajo veljave.

2.6.SPREMEMBE IN ODMIKI
Spremembe in odmike od zahtev navadnih v projektni nalogi lahko potrjuje samo naroc¢nik.

Kadar se med projektiranjem in gradnjo za dosego cilja oz. zahtev na voljo razli¢ne reSitve ali
predlogi sprememb s strani ponudnika, mora ponudnik pripraviti tehni¢no utemeljitev
enakovrednosti (ali izboljSave) s primerjalnim prikazom kljuénih tehni¢nih karakteristik
predlagane reSitve s stroSkovno ovrednotenim popisom del ter elaborat ekonomske
upraviCenosti, ki potrjuje smiselnost izbrane variante. StroSek elaborata krije deleznik, ki
predlaga spremembe izven okvirjev oz. zahtev po pogodbi in tehni¢nih specifikacij. Pri tem
morajo biti upoStevani vsaj naslednji elementi:

- stroSek v fazi izgradnje,

- obratovalni stroski,



- strodki vzdrZzevanja,
- stro3ki odstranitve in razgradnje.

3. PROJEKTNA IN OSTALA DOKUMENTACIJA

Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu Pravilnikom o projektni in drugi
dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in morebitnimi dopolnitvami ali spremembami
pravilnika.

Ponudnik mora v pogodbeni ceni upostevati sledece stroske:

— stroSke izdelave projektne dokumentacije v tiskani in elektronski obliki, v Stevilu izvodih, kot
jih zahteva narocCnik;

— izdelavo nacrta ureditve gradbiS€a, na osnovi katerega lahko pooblad€eni izdelovalec
varnostnih nacrtov izdela varnostni nacrt (varnostni nacrt naro€i ponudnik);

— ponudnik je dolzan pridobiti in v ceno vkljuditi vse stroSke pridobitve potrebnih mnenj,
dovoljen;j in stroSke izvedbe po pogojih pridobljenih mnen;j;

— stroSke geomehanskih raziskav;

— stroSke izdelave geodetskega posnetka za potrebe izdelave projektne dokumentacije in
geodetski posnetek izvedenih del, izdelave projekta izvedenih del (PID) in projekta za
vzdrZevanije in obratovanje, v Stevilu izvodih, kot jih zahteva naro¢nik;

— vris varnostnih nasipov v karto letaliskih ovir (AOC Aerodrome Obstacle Chart) letalis¢a
LJCE;

— priprava elementov za novelacijo letaliSkega priro¢nika.

Projektna dokumentacija in inZenirske storitve, ki so predmet narodila:

— Aeronavti¢na Studija,

— Elaborat eksplozijske ogrozenosti,

— Geodetski posnetek in tehni¢no porocilo (koordinate v WGS84, natan¢nost 4 decimale),

— Geomehansko porodilo,

— Prometna Studija gibanja letala,

— Elaborat talnih oznak,

— Pridobitev predhodnega mnenja Agencije za civilno letalstvo,

— Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

— Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) s popisi in stroSkovno oceno podano za
vsako posamezno postavko in usklajeno s skupno ponudbeno ceno,

— Projektna dokumentacija izvedenih del (PID).

Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana z zahtevami in pogoji, ki jih izdajo posamezni
mnenjedajalci in soglasodajalci.

Vsi posamezni nacrti v projektni dokumentaciji morajo biti izrisani pregledno in natan¢no v
ustreznem merilu in za izvajalca nedvoumno z ustreznimi standardiziranimi simboli in grafiko.

Ponudnik zagotavlja skladnost dokumentacije, ki jo je izdelal s projektnimi pogoji, soglasji,
mneniji, predpisi in tehni¢nimi specifikacijami.

Ponudnik po koncani gradnji zagotovi vso potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega
dovoljenja in evidentiranje novozgrajene infrastrukture, ter pridobi uporabno dovoljenje.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana z ustreznimi programskimi orodji in shranjena na
digitalnem mediju v naslednjih formatih:
— v DWG formatu (AutoCad oz. primerljiv),



— vsa besedila (razen popisa del s predizmerami in projektantskega predracuna ter staticnega
racuna) v DOCX formatu (MS Word),

— vsi popisi del s predizmerami in projektantski predradun morajo biti zdruZeni v enem
dokumentu in izdelani v XLSX formatu (MS Excel),

— popis del in predradunski elaborat v XLSX formatu (MS Excel).

Ponudnik mora v vseh dokumentih uporabljati enoumno oznacéevanje, tj. vse oznake, resitve in
poimenovanja morajo biti usklajene v grafi€nem in tekstualnem delu projekta in med nacrti iz
posameznih podrogji.

Po potrditvi posamezne dokumentacije (DGD, PZI, PID ali zaklju¢ne/konéne dokumentacije) s
strani naro€nika, mora ponudnik kon¢no verzijo posamezne dokumentacije predati naro¢niku v
treh tiskanih izvodih in dveh elektronskih izvodih (dokumenti formata doc, xIs, pdf, dwg in ifc
ipd.) na USB kljucu. Vse dodatne izvode za potrebe upravnih ali ostalih postopkov, mora
zagotoviti in posredovati ponudnik.

Ponudnik je dolzan redno sklicevati sestanke oz. obiskovati vse mnenjedajalce, sluznostne
upravicence, ter vse ostale stranke v postopku, za hitro, ucinkovito in racionalno projektiranje. V
kolikor bi bili s strani posameznega mnenjedajalca zahtevani projektni pogoji s staliS¢a
interesov investitorja tehni€no ali cenovno nesprejemljivi, je obveza projektanta, da z izracuni in
ustreznimi projektnimi reSitvami dokazZe in dosezZe tehni¢no ter cenovno ustreznejSe resitve in
posledi¢no pridobi mnenije.

Ponudnik je dolzan sam pridobiti vse potrebne informacije, eventualne manjkajo¢e dokumente,
zemljiSkoknjizno dokumentacijo, trenutne priklopne moci na obstojeCo infrastrukturo, ter vse
ostalo, potrebno za kvalitetno izvedbo svoje storitve. Pri tem bo imel podporo investitorja v
smislu pooblastil, ki jih bo za to potreboval.

4. 1ZHODISCA ZA PROJEKTIRANJE

Gradnja ploscadi in varnostnih nasipov je planirana na naslednjih parcelah: 2555/2-del, 2591-
del, k.o. Kr8ka vas in 3435-del k.o. Cerklje, vse v lasti Republike Slovenije.

Gradnja varnostnega nasipa ob ploS¢adi V je planirana na naslednjih parcelah: 1856/114-del,
1856/128-del, 1856/397-del in 1856/18-del k.o. Krska vas, vse v lasti Republike Slovenije.

Gradnja ploS¢adi in postavitev montaznega objekta za hangariranje TTL je planirana na
naslednjih parcelah: 1856/128-del in 1856/397-del k.o. Kr8ka vas, vse v lasti Republike

Slovenije.

Povrsina delov parcele namenjenih gradnji znasa cca 40.000 m2, znotraj kompleksa letaliS¢a
Cerklje ob Krki.

Oblikovanje prostorskih in arhitekturnih reditev mora biti skladno z veljavnim prostorskim
dokumentom.

Obmocje je opremljeno z vso potrebno gospodarsko javno infrastrukturo (v nadaljevanju: GJI).
Novogradnja se priklju¢i na obstojeco interno infrastrukturo znotraj letalis¢a.

IzhodiS€a za projektiranje poda naro¢nik / uporabnik.



OPIS OBSTOJECEGA STANJA

LetaliS¢e Cerklje ob Krki spada v mreZo obstojecih letaliS¢ v Republiki Sloveniji. Opredeljeno je
kot infrastrukturni objekt drzavnega pomena za vojasko-civilno rabo. Za letaliS¢e Cerklje ob Krki
je izdelan in sprejet drzavni prostorski nacrt, ki je bil objavlien v Ur. I. RS §t. 73/2008 in
dopolnitve.

LetalisCe Cerklje ob Krki je osrednje vojasko letalis¢e Slovenske vojske (SV). Namenjeno je za
podporo delovanju enot slovenskega vojaskega letalstva, enot Slovenske vojske, podporo
delovanju letalskih enot zaveznistva, podporo drzave gostiteljice (HNS), delovanje v okviru
sporazuma o odprtih zraénih prostorih (Open Skies), izvajanje zaSCite zracnega prostora in
izvajanje civilnega zraénega prometa.

LetaliS¢e je obnovljeno v skladu z vojaskimi potrebami SV in ZavezniStva, veljavno letalsko
zakonodajo (ICAO standardi) za potrebe civilnega zracnega prometa, vojasSko letalsko
zakonodajo in standardi Zaveznistva (STANAG-i). S programom obnove so zagotovljeni pogoji
za usposabljanje letalskih kadrov letalstva SV (piloti, letalski tehniki, kontrolorji letenja) in
ostalega letalskega osebja vseh profilov (letaliSki gasilci, prometniki na letaliS¢u, osebje za
oskrbo letal, vzdrzevalci radio navigacijske opreme vseh profilov, vozniki specialisti, druge
specialnosti).

Letalis¢e Cerklije ob Krki je glavna operativna zratna baza SV in namenjena za potrebe
usposabljanja, urjenja in operacij Zaveznistva.

Zagotoviti moramo dve plos¢adi za oborozitev/razorozitev, vsaka za sprejem dveh TFA, ob
obeh koncih vzletno-pristajalne steze (RWY - runway). PloS€adi bi morali zgraditi skupaj z
varnostnimi nasipi, ozemljitvenimi to¢kami, robno razsvetljavo plos€adi, oznabami in
odvodnjavanjem ter urejeno navezavo na obstojeCe letali8ke povrSine. Plos€ad na vzhodni
strani letali8¢a se naclrtuje in zgradi na nacin, da bo na njej omogofen nemoten dostop in
operacije razledenitve letal.

PloS¢adi za oborozitev/razorozitev se uporabljajo za oborozevanje in razorozevanje takti¢nih
letal pred vzletom in po pristanku, preden se letala parkira na drugih ploS¢adih na obmocju
letalidCa.

V okviru letaliS¢a se zagotovi Se prostor oz. montazni objekt za zaCasno hangariranje drugega
transportnega letala C27J Spartan in montazni objekt za shranjevanje rezervnih delov.

Obmocje letaliS€a se v celoti nahaja na KrSkem polju, konfiguracija terena je ravninska.
Predvideni poseg se predvideva znotraj ograjenega obmocja LetaliS3¢a Cerklje ob Krki.

Nameravana gradnja ploS¢adi in varnostnih nasipov in montaznega objekta je v smislu
Gradbenega zakona, uredbe o razvrs€anju objektov (Uradni list RS, §t. 96/22) ter tehnicne
smernice TSG-V-006:2022 Razvrs¢anje objektov, uvrs¢ena po klasifikaciji CC-Si med gradbeno
inzenirske objekte letaliSke steze klasifikacijska Stevilka 21301 — letaliSke steze in plosc¢adi,
pomozni objekti potrebni za obratovanje letaliS¢a in med trajno reliefno preoblikovanje terena
klasifikacijska Stevilka 31110 - nasipi. V skladu z uredbo o razvri€anju objektov — priloga 1 je
nameravana izvedba del zahteven objekt.

4.1. OBMOCJE GRADNJE



Ozje obmocje predvidenih plos¢adi za oborozevanje/razorozevanje (ARM/DISARM) in
varnostnih nasipov se nahaja blizu obeh koncev vzletno-pristajalne steze (RWY), kot je
prikazano na sliki 1.

Slika 1

Z izgradnjo plosc¢adi zagotavljamo varnostna obmocja za oborozitev in razorozitev TFA na
Natove operacije.

4.1.1. PloS€adi in varnostna nasipa VZHOD in ZAHOD (primer plo3€adi s shematic¢nim
prikazom raztrosa eksploziva)
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Slika 2: Simboli¢ni prikaz plos€ad z varnostnim nasipom in raztrosom eksploziva



4.2. REFERENCNI TIP LETALA

Za namen dimenzioniranja plo$¢adi bo referenéni zrakoplov predstavljalo letalo F15e (Strike
Eagle) z naslednjimi dimenzijami: dolZina 19,45 metrov, Sirina 17,53 metrov, viSina 5,95 metrov,
masa do 37 ton.

4.3.PLOSCADI

Dimenzija zahodne plos¢adi naj bo 78 m x 64 m. Dimenzije t.i. bed-down spots (BDS) oz.
parkirnih prostorov za letala so 46 m x 30 m.

Dimenzija vzhodne plos€adi naj bo 78m x 73 m. Dimenzije t.i. bed-down spots (BDS) oz.
parkirnih prostorov za letala so 46 m x 30 m.

PloS¢ad na vzhodni strani mora biti dvonamenska in posledi¢no dodatno nacrtovana in
izgrajena na nacin, da bo na njej omogoCen nemoten dostop in operacije razledenitve za
vojasko referen¢no letalo letali¢a (C-17).

Obmocje, predvideno za parkiranje letal mora biti armiranobetonska ploS¢a, medtem ko je
preostali del plos¢adi v asfaltni izvedbi. Okoli plo$¢adi je potrebno zagotoviti $e 3,0 m Siroki
robni asfaltni pas, ki pa je lahko manjSe nosilnosti.

Plos¢ad mora biti dimenzionirana za prevzem vseh obremenitev, ki lahko nastajajo pri
parkiranju ter ravnanju z referenénim zrakoplovom, tj. ustrezno mora biti dimenzionirana
spodnja nosilna plast (spodniji ustroj) ter armiranobetonska plo$¢a oziroma asfaltna povrsina.

Potrebno je upostevati:

- vojaSke zahteve glede infrastrukture za razledenitev letal (deicing) direktive Bi-SC Direktive

85-5 NATO Approved Criteria and Standards for Airfields, NOV 2022 (ITEM 4 — Aircraft Parking

Platforms (Military Criteria)),

- civiine zahteve: Uredba EU 139/2014 (EASA CS-ADR-DSN, Issue 6, november 2022),
CHAPTER G — DE-ICING/ANTI-ICING FACILITIES in ICAO Annex 14
Vol.1 Aerodromes, 3.15 De-icing/anti-icing facilities.

PloS¢ad s pripadajoCimi objekti (zasCitne berme) mora biti locirana tako, da je zagotovljena
fiziCna vidnost iz kontrolnega stolpa, da ne povzro€a motenj radionavigacijskih naprav ter da je
prosta ovir.

Upostevani morajo biti u€inki reaktivnih motorjev referenénega letala na okoliSke objekte.

Plos¢ad mora biti dimenzionirana in umes$€ena v prostor na nacin, da je zagotovljeno nemoteno
manevriranje vojaskega referen¢nega letala do, na in s plo$¢adi, ob upostevanju predpisanih
varnostnih razdaljah ter ob upoS$tevanju moznega prometa tezjih letal (KC-46 ipd.).

Na ploS¢adi morajo biti zagotovljena in ustrezno ozna¢ena naslednja podrodja:
— notranje obmocje, kjer je parkirano letalo in se na njem izvede postopek razledenitve,
— zunanje obmocdje, ki je namenjeno gibanju vozil za razledenitev.

Zagotovljena in vgrajena mora biti predpisana oprema za zbiranje in varno odstranjevanje
odvecnih tekodin za razledenitev z namenom preprecitve odtekanja v podtalnico.



Zagotovljen mora biti predpisan minimalni naklon ploS€adi z namenom odvodnjavanja in
zbiranja odvecnih tekoc&in za razledenitev v vgrajene zbiralnike ter preprecitve odtekanja v
podtalnico.

Zagotovljena mora biti predpisana minimalna nosilnost plo$¢adi za vojasko referencno letalo, ob
upostevanju moznega prometa tezjih letal (KC-46 ipd.),

Zagotovljena mora biti minimalna varnostna razdalja 7,5 m do okoliskih objektov oz. letal.

Zagotovljena mora biti minimalna varnostna razdalja 3,8 m za gibanje vozila za razledenitev
okrog letala.

Okoli obeh plos¢adi se predvidi nadzemne robne Iuci. ObstojeCe robne Iuc¢i na taksirni stezi
(TWY — taxiway), ki se nahajajo pred novo plos¢adjo, je treba zamenjati z vgradnimi luémi. Luci
okoli plos¢adi se prikljucijo na obstojedi sistem napajanja letaliSke razsvetljave.

Na obeh ploS¢adih za oborozitev/razorozitev letal se izvedejo talne oznake. Oznake za BDS v
rdeci barvi, vozne ¢&rte v rumeni barvi.

Na vseh parkirnih mestih je potrebno zagotoviti ozemljitvene tocke za letala.
4.4 NASIPI

Okvirne dimenzije varnostnega nasipa na zahodni plo$¢adi so dolzina: 86 m, viSina: 6,5 m,
Sirina na dnu: 14 m in Sirina na vrhu: 1 m.

Okvirne dimenzije varnostnega nasipa na vzhodni plo$€adi: dolZina: 86 m, vidina: 6,5 m, Sirina
na dnu: 14 m in Sirina na vrhu:1 m.

Zascitni nasip mora zagotoviti zas¢ito vseh oznacenih pozicij parkiranih zrakoplovov na plos¢adi
za oborozevanje/razorozevanje, simetricno postavljen v odnosu na parkirane zrakoplove.

Nagib breZine je 1:1,5, z bermo Sirine vrha 1 m, nasip mora biti humusiran in zatravljen ter
izgrajen na oddaljenosti, ki ne bo ovirala prevoznosti letal ter posameznih delov sistema
vizualne navigacije (obvestilne table, robne luci plos€adi s pripadajo¢o podzemno infrastrukturo
(jaski, kanali).

Zagotovljena mora biti skladnost z Bi-SC Directive 085-005 NATO APPROVED CRITERIA AND
STANDARDS FOR AIRFIELDS, November 2022, ITEM 4 - Aircraft Parking Platforms, ITEM 5 —
Arm/Disarm Pad in ITEM 6a — Apron for Maintenance and Inspection of Aircraft.

Za potrebe izgradnje za$¢itnih nasipov (zaradi zagotavljanja t.i. varne smeri) se za izracun
viSine/Sirine (in ostalih gabaritov nasipa) uporabi prilozeni Excel dokument Barrier Calculator (v
Prilogi 1) in referen¢no letalo (F-15). Za izraun potrebnih gabaritov nasipa je potrebno vpisati
zgolj podatek razdalje nosnega kolesa do nasipa v polje L1 na zavihkih izradun viSine in Sirine
nasipa. Potrebno je upoStevati, da za potrebe izraCuna, letalo in nasip lezita v isti ravnini (t.i.
koplanarne tocke), €e temu ni tako, je le-to potrebno upoStevati pri izraCunu dimenzij nasipa.
(Priloga 3)

Zagotovljena mora biti minimalna Sirina nasipa skladno z zavihkom »Barrier Width Calculator«
Priloga 1 za vsako posamezno to¢ko parkiranega zrakoplova.



Zagotovljena mora biti ustrezna fizi€na vidnost povrSin za za$¢itnim nasipom ali pokritost s
kamerami iz smeri kontrolnega stolpa za Dispatch in LKZP, skladno s predpisi.

V primeru, da bodo varovalni nasipi ob ploS¢adih arm-disarm s svojo viSino ovirali/zakrivali
pogled kontrolorja iz kontrolnega stolpa na manevrske povrSine, tedaj je to zakrivanje
neposrednega pogleda potrebno odpraviti tako, da bodo zakrita podrocja pod video nadzorom,
tako, da bo v realnem ¢asu omogoc€ena in zagotovljena vizualna preglednost sicer zakrivanih
manevrskih povrsin. Video nadzorni sistem mora pri tem v realnem Casu zagotavljati: po min.
dve kameri na ploS¢ad, ki omogoc€ata povecavo slike »zoom-iranje«, video ekran na delovni
poziciji kontrolorja zranega prometa v kontrolnem stolpu, ki bo prikazoval vse slike kamer, v
primeru, da pride do zamrznitve slike, mora to sistem prepoznati in samodejno opozoriti, 30
dnevno snemanje zgodovine prikaza.

Izdelana mora biti ustrezna varnostna ocena ter ocena vpliva na delovanje Dispatch in LKZP.

ZasCitni nasipi morajo biti konstruirani na nacin, da je omogofeno nemoteno vzdrzevanje
(kosnja, mul€anje) ter onemogocena erozija zemljine,

Upostevati NATO standarde oz. AASTP-1 (standard o eksplozijski varnosti) in AASTP-5, na
podlagi katerega je potrebno dolociti konéne dimenzije varnostnega nasipa.

4.4.1. Varnostni nasip med plos¢adjo P in V

Zascitni nasip (bermo) je potrebno zgraditi na ustrezni oddaljenosti vzdolz vzhodnega roba
plos¢adi V zaradi za&Cite ostalih obmogij letaliS¢a med izvajanjem postopkov oboroZevanja letal
na parkirnih pozicijah na plos¢adi V ter zagotavljanja ustrezne varne smeri. Zascitni nasip
obenem omogoca zas&ito parkiranih letal na ploS¢adi P, predvsem dveh letal za polnjenje
goriva v zraku.

Zascitni nasip mora zagotoviti zas¢ito vseh parkirnih pozicij na plos¢adi V, v dolzini cca 200 m,
lociran na vzhodni strani plos€adi V.

LOKACUA ZASTITNEGA NASIPA

Cbvestilne
table (2x)

— - — LI,
Slika 4: Zasc¢itni nasip ob plosc¢adi V.



Nagib breZine je 1:1,5, z bermo Sirine vrha 1 m, nasip mora biti humusiran in zatravljen ter
izgrajen na oddaljenosti, ki ne bo ovirala prevoznosti letal ter posameznih delov sistema
vizualne navigacije (obvestilne table, robne luéi plos€adi s pripadajo€o podzemno infrastrukturo
(jaski, kanali).

Dodatne tehni¢ne zahteve za izgradnjo tovrstnega zasScitnega nasipa so opredeljene v
dokumentaciji za izgradnjo ploS¢adi ARM/DISARM, §t. 4301-3/2017-51 Lokacija ploScadi
ARM/DISARM v letalski bazi Cerklje ob Krki (dokument v zvezi I).

Zagotovljena mora biti skladnost z Bi-SC Directive 085-005 NATO APPROVED CRITERIA AND
STANDARDS FOR AIRFIELDS, November 2022, ITEM 4 - Aircraft Parking Platforms, ITEM 5 —
Arm/Disarm Pad in ITEM 6a — Apron for Maintenance and Inspection of Aircraft.

Za potrebe izgradnje zasScitnega nasipa (zaradi zagotavljanja t.i. varne smeri) se za izracun
viine (in ostalih gabaritov nasipa) uporabi priloZeni Excel dokument Barrier Calculator (Prilogi 1
in 2) in enako referenéno letalo kot za plos¢adi ARM/DISARM. Potrebno je upostevati, da za
potrebe izraCuna, letalo in nasip lezita v isti ravnini (t.i. koplanarne tocke), ¢e temu ni tako je le-
to potrebno upostevati pri izraunu dimenzij nasipa. Priloga 3 sliki 3-2 in 3-3.

Zagotovljena mora biti ustrezna fizina vidnost povrSin za za$citnim nasipom ali pokritost s
kamerami iz smeri kontrolnega stolpa za Dispatch in LKZP, skladno s predpisi.
Izdelana mora biti ustrezna varnostna ocena ter ocena vpliva na delovanje Dispatch in LKZP.

Zascitni nasip mora biti konstruiran na nacin, da je omogoc¢eno nemoteno vzdrzevanje (koSnja,
mul&anje) ter onemogoc¢ena erozija zemljine.

UposStevati je potrebno potencialno uporabo zahtevnejSih letal (TFA), s tem pa mora biti
upostevana minimalna viSina zaSc¢itnega nasipa za zahtevnejSe letalo (F-15).

V prilogah 1 do 4 so dokumenti, ki se nanasajo na zasc&itne nasipe in kalkulatorje za izracun
za$c€itnih nasipov za letala USAFE (F-15 in F-35).

4.5.MONTAZNI OBJEKT ZA HANGARIRANJE TTL IN MONTAZNI OBJEKT ZA
REZERVNE DELE

Lokacija za montazni objekt TTL in
rezervne dele
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Slika 5: montazni objekt za TTL in rezervne dele



4.5.1. Montazni objekt za TTL

Montazni objekt za hangariranje transportnega letala C-27 J Spartan se postavi med vzhodnim
robom NATO hangarja in zahodnim robom objekta Stolp kontrole zraénega prometa.

Za potrebe montaznega objekta se pripravi betonsko plos€o z ustreznim temeljenjem in
ustrezno nosilnostjo za potrebe hangariranja transportnega letala C-27 J Spartan. Betonska
ploS€a za montazni objekt in navezava do obstojeCe ploS€adi P se mora izvesti v enakem
naklonu kot je obstoje€a plos¢ad (naklon mora biti zvezen in ne lomljen).

Dimenzije montaznega objeta: svetle dimenzije notranjosti montaznega objekta 36mx35mx15m
(Sirina x dolzina x viSina). Svetle dimenzije odprtine vrat v hangar min. 35,4m x 14m (dolzina x
vi§ina). Stranice in streha montaznega objekta iz panelov, konstrukcija jeklena, vro€ecinkana
(montaznega tipa, brez potrebnega dodatnega varjenja pri montaZzi). Konstrukcija ustrezno
korozijsko zasc&itena. Na vsaki boCni strani hangarja naj bodo postavljena pomozna vhodna
vrata za prehod ljudi v hangar. Za vhodna vrata potrebno levo in desno izdelati portale kamor se
vrata zlagajo (v odprtem stanju). Portali morajo biti pokriti s streSno kritino.

Zahteve za montazni objekt za hangariranje TTL:

Montazni objekt za hangariranje TTL

Okvirne dimenzije (Sirina

x globina x viSina) - 35435%x15m
svetla dimenzija
notranjosti

Okvirne dimenzije svetle

. min.35,4 x 14 m; sistem odpiranja vrat drsni, avtomatski
odprtine vrat

Nacin izvedbe Jeklena konstrukcija, vro€ecinkana, fasadni in stresni paneli

zahtevan stati¢ni izraCun

obremenitev snega: EUROCODE SIST EN 1991-1-3
Nosilnost konstrukcije obremenitev vetra: EUROCODE SIST EN 1991-1-4,

oziroma skladno z veljavno zakonodajo

Meteoroloske Veter, sneg: skladno z veljavno zakonodajo in vojaskimi standardi
obremenitve

Elektrifikacija — | 220V/16-32A,
zagotovitev napeljave,

brez nakupa navedene | Za zagon in delovanje elektricnega vozicka (EPU) agregat moci

opreme 120kW, tok minimalno 180A, napetost 380V, vti¢nica 250A 5P,

100kW in minimalno 150A

Za zagon in delovanje hidravlicnega vozi¢ka agregat mo¢i minimalno

Kompresiran zrak Kompresor — tlak 12 bar (zagotovitev napeljave in dobava kompresorja)




Klimatski pogoji

Objekt mora biti klimatiziran (gretje in hlajenje) in prezracevan.
Klimatska naprava mora zagotavljati vlago med 40 in 60% RH.

Temperatura med 15° do 28°C (pomeni ogrevanje pozimi do vsaj 15°C
in poleti hlajenje do vsaj 28°C.

Osvetlitev

Umetna osvetlitev minimalno 500 LUX pri tleh.

Voda

Voda za umivalnik, hitri tu$ in priklop za visokotla¢ni Cistilec.

Dimenzije regalov

Regal Sirine 50 cm, viSine 250 cm, 8 polic po regalu. Skupna dolzina
regalov 40 m.

8 delovnih miz (dolzina 180 cm x Sirina 90 cm).

Nosilnost regalov

150 kg po polici.

Ozemljitev regalov

Da

Talne oznake

Obvezno sredinska ¢rta montaznega objekta (zaCasna varianta).

ProtipoZzarna zascita

1x prevozni gasilnik prah 50 kg, 1x prevozni gasilnik CO? 30 kg, 10x
gasilnik na prah S6 ter vgradnja naprav za javljanje pozara s povezavo
v sistem protipozarne zaScite infrastrukturnih objektov letalis¢a oz.
skladno z veljavno zakonodajo in $tudijo pozarne varnosti

Priprava tal/prostora

Na vsaki bo¢ni strani hangarja naj bodo postavljena pomozZna vhodna
vrata za prehod ljudi v hangar.

Zagotavljanje vidnosti
manevrskih povrsin

Na montaZznem objektu oz. na ustreznem mestu v bliZzini je nujno
potrebna vrtljiva panoramska kamera z moznostjo priblizevanja (zoom),
ki je povezana v nadzorni sistem in se upravlja iz Dispatch

Za potrebe dostopa transportnega letala do montaZnega objekta za hangariranje je potrebna
izgradnja betonske razSiritve vozne steze na ploS¢adi TXL F1 ter ploS¢adi pred montaznim
objektom in sicer v povrsini cca 7.000 m2 in prestavitev robnih lu¢i TXL F1 med plos$¢adjo U in

P.

452

MontazZni objekt za rezervne dele

Montazni objekt za rezervne dele se postavi na vzhodnem delu hangarja za plovila. Na
predvidenem mestu stoji Sotor, ki ga je potrebno demontirati in prestaviti na novo lokacijo v
okviru letaliS¢a. Obstojeci Sotor je dimenzij: 15m x 18m x 7m.




Mantazniobjekt za
rerervne dele na mestu
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Slika 6: montazni objekt za rezervne dele in lokacija prestavitev obstojecega Sotora

Betonsko plo3co je potrebno pred postavitvijo montaZznega objekta za rezervne dele ustrezno
sanirati.

Zahteve za montazZni objekt za rezervne dele in oprema:

SkladiSéni montazni objekt za rezervne dele

Okvirne dimenzije (Sirina
x globina x viSina) -
svetla dimenzija
notranjosti

20x25x8,5m

Stranska viSina 6 m

Okvirne dimenzije vrat 5 x 4 m — za vrata za tovor s klju¢avnico
(Sirina x visina)
1 x 2 — vrata za osebni prehod s klju¢avnico

Medetazna konstrukcija V obmodju regalov se izdela jeklena medetazna konstrukcija s
stopnis¢em z dostopom v zgornjo etazo — nosilnost mora biti
prilagojena obremenitvam regalov.

Nadin izvedbe Jeklena konstrukcija, vroCecinkana, fasadni in stresni paneli

zahtevan stati¢ni izracun

obremenitev snega: EUROCODE SIST EN 1991-1-3
Nosilnost konstrukcije obremenitev vetra: EUROCODE SIST EN 1991-1-4,

oziroma skladno z veljavno zakonodajo

Veter, sneg: skladno z veljavno zakonodajo in vojadkimi standardi
Meteoroloske




obremenitve

Elektrifikacija

220V/16-32A,

380V/32-63-125A (potrebno za pogon klimatske naprave)
Samo ena za prikljucitev klimatske naprave.

Razdelilna omara, kabli, stikala, ozemljitvene to¢ke po priloZzeni

skici. Potreben dovod kabla za telefon in optiko, potrebna izvedba
priklopa na internet in MORS intranet.

Zahtevani klimatski pogoji
znotraj prostora

Vlaga: v obmo¢ju od 0 do 60% RH
Temperatura: v obmocju od 15do 28 st C

Zagotoviti prezraevanje objekta.

Osvetlitev

Naravna svetloba: Lahko, vendar pod pogojem, da ne sme biti
direktna son¢na svetloba na rezervnih delih. Ludi postavljene na
nacin da so locirane na hodnikih regalov.

Umetna osvetlitev 500 LUX pri tleh.

Dimenzije regalov
(okvirne)

Regal Sirine 50 cm, viSine 250 cm, 8 polic po regalu (poljubno
prestavljanje viSine polic). Skupna dolzina regalov 400 m. (Idejna
zasnova notranjosti skladi$¢a v prilogi). Ker tloris skladi$¢a ne
zadostuje postavitvi takSne dolzine regalov so regali postavljeni v
dveh etazah. Sirina hodnika med regali je 80 cm, $irina hodnika
med kolonami regalov je 2 m.

Nosilnost regalov

150 kg po polici.

Ozemljitev regalov

skladi&€nih regalov. Vsi skladiS¢ni regali morajo biti ozemljeni.

Oprema skladis¢a

Dostavni skladis¢ni vozi¢ek (1x):

¢ 800x500x800 mm (VxGxD)

e vozi¢ek ima dve odlagalni polici,

e montirana so gibljiva kolesa fi 100 mm (1 x vrtljivo z zavoro
o 1xvrtljivo brez zavore, 2x fiksno brez zavore)

Plato vozicek (1x):

e 1100x500x800 mm (VxGxD)

e nosilnost vozicka max. 400 kg,

e odlagalna povrSina izdelana iz vodoodporne protidrsne
plosce,

e gibljiva gumi kolesa fi 125 mm
(2 x fiksno in 2 x vrtljivo brez zavore)




Delovne miza z eno polico (2x):

e Okvirna dim.: h 850 x g 800 x d 2000 mm,

e miza izdelana iz jeklene ploevine

e nosilni okvir mize fiksno varjene izvedbe,

e miza zajema 1x delovno plos¢o ,

e delovna plos¢a izdelana iz lepljene hrastove plosce -
debeline 40 mm,

e vsirobovi na delovni ploS¢i posneti,

e spodnja polica izdelana iveral plos¢e B/b debeline 25 mm +
ABS

Fiksna delovna miza (2x):

e okvirna dim.: h 850 x g 800 x d 2000 mm,

e miza izdelana iz jeklene plogevine - debeline 3,00 mm,

e nosilni okvir mize fiksno varjene izvedbe,

e delovna plos&a izdelana iz lepljene hrastove plosce -
debeline 40 mm,

e vsirobovi na delovni plos&i posneti,

e nosilnost 1000 kg ob enakomerni porazdelitvi teze,

Kovinski viseCi predalnik (2x)

e okvirna dim.: h 120 x g 600 x d 450 mm,

e debelina plo¢evine - 0,80 in 1,00 mm,

e predalnik v celoti varjene izvedbe,

e 1xizvle¢na predala po viSini (cca. 110 mm),

e predal ima montirana teleskopska krogli¢na vodila - 100%
izvlek,

e nosilnost predala je max. 45 kg, ob enakomerni porazdelitvi
teze,

e li¢nica predala dvostenske izvedbe,

e predal ima vgrajen PVC roc&a;j,

e predalnik je brez klju¢avnice,

e predal se lahko fiksira na obstoje¢o delovno mizo,

Kovinski ko$ za lo¢eno zbiranje odpadkov (1x)

e  Okvirna dim.: h 700 x g 350 x d 900 mm,

e debelina ploCevine - 0,80 in 1,00 mm

e pokrov s tremi odprtinami - cca. 200x200 mm,
e pritrditev vre€e s PVC objemkami,

e spodaj montirana vrtljiva kolesa - fi 30 mm,

e priporo¢ena PVC vre€a - cca. 70 L,

Arhivska omara (2x)

e okvirna dim.: h 1950 x g 500 x d 1180 mm,

e debelina ploCevine - 0,80 in 1,25 mm

e v celoti varjene izvedbe -

o Stiri premakljive police po viSini + ena fiksna,

e nosilnost police max. 50 kg ob enakomerni porazdelitvi
teze po polici,

e dvokrilna vrata,




e zaklepanje s cilindri¢no klju€avnico,

Pisarniski stol (4x)

e nastavljiv po viSini

¢ nastavljiv naklon naslonjala
e zaklepanje poloZajev

e oporniki za roke

e naKkolesih

Pisarniski predalnik (4x):

e okvirne dimenzije G x S x V: 70 x 40 x 60 cm.
e Stirje predali

e Kilju€avnica za zaklepanije predalov

e Predalnik na kolescih

Dve montazni steni, ki tvorita 'pisarno’ (glej skico). Dimenzije D x V:
5 x 4. Ena stena vsebuje notranja vrata Dimenzije Sx V: 1x2 z
kljuko in klju€avnico. Stene morajo zagotoviti montazo kovinskih
izvle¢nih predalnikov (vsak predalnik masa max. 50 kg).

ProtipoZarna za&¢ita

Skladno s predpisi. Dodatno termo kamere oz. senzorji, povezani v
sistem protipozarne za$¢ite infrastrukturnih objektov letalisc¢a.

Predvidevamo priblizno 150 | motornega olja v skladis€enih
motorjih, transmisijah, reduktorjih...

Priprava tal/prostora

Betonska povrsina, antistati¢ni epoxy ali kvarc premaz, nosilnost tal
1500 kg/m2, ravna tla, brez stopnic ali pragov zaradi prevoznosti z

vilicarjem. Pred vrati za osebni vhod postavitev stopnic med viSino

tal in vhodnim pragom. Pred tovornimi vrati izgradnja klan¢ine med
viino tal in robom ploS¢e naklona max. 2st.

V obeh montazZnih objektih je potrebno zagotoviti stalni prikljuéek za delovna mesta.
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Slika 7: skica montaznega objekta za rezervne dele rezervne dele

Ozicenje mora biti zagotovljeno skladno z zahtevami:

Osnovne zahteve

Za potrebe objektov in glede na sodobne zahteve uporabnikov po informacijsko komunikacijski
podpori dela ter tehniCne zahteve informacijsko komunikacijske tehnologije se nacrtuje
izgradnja take telekomunikacijske infrastrukture, ki bo zagotavljala prenos govora, podatkov
multimedije ter signalov tehni¢nega varovanja.

Ministrstvo za obrambo v objektih namenjenih pisarni8kemu delu uporablja strukturirano
ozi¢enje v standardni tehnologiji SYSTIMAX. Izdelovalec projektne dokumentacije (PGD, PZI) je
dolzan pridobiti usposoblienega projektanta za tovrstne sisteme, zaradi zagotovitve
kompatibilnosti med obstoje€im in predvidenim strukturiranim oziCenjem. lzvajalec



strukturiranega oZi¢enja mora po koncani izvedbi del dati sistemsko garancijo na kvalitetno
izvedbo.

Ministrstvo za obrambo med objekti gradi telekomunikacijske povezave s pomocjo opti¢nih
vodnikov FO SM (Systimax N-xx-DS-8W-FSUYL/C) in FO MM OM4 notranji (Systimax
Lazrseed300 N-xx-DS-5K-FSUAQ) ter FO MM OM4 zunaniji (Systimax Lazrseed550 D-xx-LA-
5K-FxxNS) LC konektor ter TK 59 GM kablov (z bakrenimi vodniki) polozenih v ustrezni kabelski
kanalizaciji in zaklju¢enih na KRONE telekomunikacijskih delilnikih z lo&ilnimi letvicami in z
ustrezno zas¢ito pred udarom strele na obeh koncih kabla.

Za gradnjo telekomunikacijske kabelske kanalizacije ter polaganje kablov v kanalizacijo oziroma
neposredno v zemljo se uporabijo predpisi in pravilniki TELEKOM Slovenije.

SploSne zahteve

1. Nacrtovano interno strukturirano ozi€enje mora biti kompatibilno z sistemom ozi¢enja v
objektih uporabnika, kjer je zgrajeno v tehnologiji SYSTIMAX po standardu EIA/TIA-568B s
kabeli UTP Cat 6A z bakrenimi vodniki in opti¢nimi kabli.

2. V pritli¢ju objekta je potrebno zagotoviti telekomunikacijsko omaro, 19 30HE 700x700,
steklena vrata z klju&avnico.

3. Telekomunikacijska omara mora biti ozemljena. V vsaki telekomunikacijski omarici mora biti
zagotovljen dovod ozemljila, le ta pa povezan na glavno ozemljilno zbiralko objekta;

Usposobljenost izvajalcev oZienja

V fazi PGD in PZI naj oziCenje projektirajo in izvajajo le od proizvajalca opreme usposobljeni
projektanti in inStalaterji. Svojo usposobljenost morajo dokazati z osebnimi certifikati za
inStalacijo in vzdrzevanje sistema oziCenja za opremo Systimax in s sistemsko garancijo na
kvalitetno izvedbo. Le v takem primeru je garancija za vse komponente ozi¢enja (UTP in FO) in
za instalacijo veljavna in znasa min 15 let.

Dovod energije

1. V centralnem telekomunikacijskem vozliS¢u je potrebno zagotoviti trifazni enofazni dovod
elektricne energije preko loCenega tokokroga iz glavnega elektriénega razdelilnika objekta
oziroma etaze.

2. Za delovanje opreme v telekomunikacijski omarici je potrebno zagotoviti dovolj bogato
distribucijo elektricne energije 220 V (PDU z prenapetostno zascito) in neprekinjeno napajanje
min 3KVA (R in T izvedba) z SNMP kartico za priklop na nadzorni sistem delovanja UPS naprav
Generex UNMS L.

Zunanja telekomunikacijska infrastruktura

Zaradi zagotovitve informacijsko komunikacijske povezljivosti objekta je potrebno nadrtovati
izgradnjo telekomunikacijske kabelske povezave do centralnega telekomunikacijskega vozliS¢a.
Dohodna telekomunikacijska kabla (z bakrenimi vodniki in opti¢nimi vodniki) naj bosta speljana
v telekomunikacijsko vozliS¢e objekta po kabelski kanalizaciji iz zunanjega vhodnega
kabelskega jaska skozi kabelsko kineto.

Za potrebe telekomunikacijske infrastrukture je potrebno na lokaciji zgraditi dvo (2) cevno
telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo s PVC cevmi fi 110 in alkaten dvojéek min fi 40.
Telekomunikacijska kabelska kanalizacija se naCrtuje od najblizjega obstojeCega kabelskega
jaska do vhodnega telekomunikacijskega kabelskega jaSka ob novem objektu v dimenzijah 180



x 150 x190 cm in uvodno kabelsko kineto do centralnega telekomunikacijskega prostora
objektu.

Kabelske telekomunikacijske povezave

Od navedenega objekta do centralnega telekomunikacijskega vozlis¢a v kampusu je potrebno
zgraditi novo kabelsko povezavo. Telekomunikacijski kabel TK GM59 50x4x0,6 z bakrenimi
vodniki kapacitete 10 parov in kabel z ve¢rodovnimi (MM OM4) opti¢nimi vodniki kapacitete 12
vlaken ter kabel z enorodovnimi (SM) opti¢nimi vodniki kapacitete 12 vlaken.

Kabla z opti¢nimi vodniki (MM in SM) se poloZita v TK kabelsko kanalizacijo v ustrezno zas¢itno
cev, zaklju¢i pa se v TK prostoru v standardnem telekomunikacijskem okvirju viSine 2200 mm
v standardnem delilniku.

Telefonska centrala

Z izgradnjo objekta se bo povecalo Stevilo delovnih mest na lokaciji vojadnice v Cerkljah ob
Krki. S tem se bo povecala potreba po Stevilu telefonskih priklju€nih mest za uporabnike. Zato je
potrebno zagotoviti dodatnih 5 IP telefonov proizvajalca CISCO.

Rezervno napajanje

V informacijsko komunikacijskem vozliséu poslovnega objekta se nacrtuje montaza UPS
naprave za rezervno napajanje prikljucne moci 3 kVA in avtonomijo 30 minut za potrebe
vozlis€a v izvedbi R in T z SNMP kartico za priklop na nadzorni sistem delovanja UPS naprav
Generex UNMS L.

4.6.0STALE ZAHTEVE
Na obmodju vsej posegov in gradnje je potrebno upostevati:

4.6.1. Padavinska odpadna voda/odvodnavanje
Na obmodju obravnave je potrebno urediti kontrolirano odvodnjavanje z zadrZevalnikom,
lovilcem olj in ponikovalnico — skladno z veljavno zakonodajo.

4.6.2. Spodniji ustroj
Vgradnja plasti spodnjega ustroja ceste mora biti v skladu s tehni¢no smernico TSC 06.200 :
2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti oz. drugo veljavnho zakonodajo in pravilniki, ki
obravnava tovrstno podrodje.

4.6.3. Betonske letaliSke plos¢adi
Pri vgradnji sveze betonske mesSanice je potrebno smiselno slediti dolo€ilom, ki jih navaja TSC
06.420:2003. Vgradnja betonskih povrsin mora biti skladna s standardom SIST EN 13877:2013
oz. drugo veljavno zakonodajo in pravilniki, ki obravnava tovrstno podrodje.

4.6.4. Asfaltne povrSine
Pri vgradnji asfaltnih zmesi je potrebno upostevati tehniéno smernico TSC 06.300 / 06.410:
2009 Smernice in tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih plasti oz. drugo veljavno zakonodajo in
pravilniki, ki obravnava tovrstno podrocje.

Pri vgradnji nevezane nosilne plasti je potrebno upostevati TSC 06.200 : 2003 Nevezane
nosilne in obrabne plasti oz. drugo veljavno zakonodajo in pravilniki, ki obravnava tovrstno
podrocje..



4.6.5. Robni elementi voziSca
Robne elemente voziS¢ predstavljajo utrjene bankine in zakljuéni elementi asfaltiranih povrsin.

4.6.6. Ureditev brezin, zelenic
Vse zemeljske brezine se izvedejo v naklonu 1:1,5 in se humusirajo v debelini 15 cm. Po
izvedbi humusiranja se zatravijo s travno mesSanico, da se prepreci erozija.

4.6.7. Pozarna varnost
Pri projektiranju in gradnji je potrebno upoStevati predpise, ki veljajo na podrodju pozarne
varnosti v Sloveniji.

V zacetni fazi projektiranja je potrebno izvesti temeljito analizo pozarnih tveganj, ki jih
predstavlja dejavnost, ki se bo odvijala na ploS¢adih. Analiza naj identificira potencialne vire
poZara, verjetne scenarije zaCetka poZara ter ocenila posledice morebitnih poZarnih dogodkov.

Ker se bodo na ploS€adih opravijali eksplozijsko nevarni postopki oziroma uporabljale
eksplozijsko nevarne snovi, je potrebno izdelati Elaborat eksplozijske ogrozenosti, iz katerega
bodo razvidne EX cone (v kolikor bodo doloéene oz. so potrebne).

5. SPLOSNE ZAHTEVE ZA GRADNJO
5.1. SPLOSNO

Ponudnik mora v pogodbeni ceni v kalkulirati in upostevati slede€e izvedbene stroske:

- stroski transporta, takse, zavarovanja in ostali lokalni stroski, ki se nanasajo na pridobitev
ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo stavbe s strani
ponudnika naroc¢niku,

- oznacitev gradbiS€a s tablo v skladu z gradbenimi predpisi in zahtevami sofinancerjev in
njegovimi spremembami,

- vse strodke v zvezi z zavarovanjem gradbiS¢a, pripravo in izbiro lokacije deponij humusa in
lo€eno ostale izkopane zemljine in gradbenih odpadkov nastalih pri ruSenju,

- izdelavo vseh delavniskih nacrtov potrebnih za izvedbo del, ki jih potrjuje naro¢nik pred
izvedbo,

- vsa potrebna dela, aktivnosti in ukrepi (vkljuéno s potrebnim materialom, dodatki in
energenti) za zagotovitev ustreznih pogojev (temperatura, vlaga ...) za izvedbo vseh
potrebnih del (npr. dodatki k materialom ali uporaba manj obcutljivih materialov ipd.),

- za vsa potrebna delovna sredstva in/ali mehanizacija za izvedbo del,

- prestavitve in zas€ito vseh komunalnih in drugih naprav skladno z izdelano projektno
dokumentacijo, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami upravljavcev teh naprav in
objektov,

- vse stroSke pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s preCkanji komunalnih vodov,
stroSke za&Cite vseh komunalnih naprav in stroSke upravljavcev ali njihovih predstavnikov,
stroSke raznih pristojbin s tem v zvezi,

- stroSke soglasji oz. dovoljenj za zaporo ceste, stroki postavitve prometne in neprometne
signalizacije, stroSki zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in drugi stroSki zapore,

- stroske izdaje soglasij in prevozov, ki presegajo predpisane pogoje osnih obremenitev
skupne mase ali dimenzij, izvajati dela v skladu z obc&inskimi odloki in ostalimi predpisi, dela
opravljati tako, da z deli ne bo ogrozena prometna varnost na cesti-ulici, vsi stroski v zvezi z
neizvajanjem dolocil predpisov so stroSki ponudnika,

- vse stroSke priprave in izvedbe zaCasnih dostopov do in na gradbid€u (izdelava vseh
potrebnih za€asnih prehodov),

- stroSke zascite tangiranih ljudi in lastnine,

- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega
pomena in je njihovo odkritje potrebno prijaviti ustreznim institucijam,



- prestavitev komunalne infrastrukture, ki se nahaja na obmocju gradnje in ovira gradnjo,

- vsa potrebna opravila, ki so predpisana in dolo¢ena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu,

- vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vklju¢no s
potrebnim ¢rpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepredi
zadrZevanje vode in zamakanije,

- stroski dokazovanja skladnosti z veljavnimi standardi in tehni¢nimi specifikacijami oz.
dokazovanje izpolnjevanja s projektom in soglasji predpisanih zahtev, vklju¢no z izrecno
navedenimi dokazili,

- sprotne geodetske meritve,

- za&¢ita izvedenih del in predmetov pred poskodbami do primopredaje,

- CiS€enje umazanije in necistoc, ki jih povzro€e drugi izvajalci (podizvajalci),

- popravilo vecjih in manjSih poskodb in krpanje neravnosti podlag,

- CiSCenje terena po konc¢anih delih in odvoz odve¢nega materiala,

- stroSke skladiS¢enja oz. zalasnega hranjenja materiala na gradbiS€u in skladisc¢ih
dobavitelja oz. svojih skladis¢ih,

- vzpostavitev uporabljenega zemljiS¢a v prvotno stanje in odpravo vseh poskodb nastalih
zaradi gradnje na drugih stavbah ali objektih, napravah, povrsinah ter na dostopnih poteh,

- vle€enje zakljuénih ¢&rt, pleskanje s Sablonami in podobno,

- manipulativni, rezijski in podobni stroSki za dela, ki jih ponudnik ne izvaja sam s svojimi
delavci in/ali napravami (npr.: s podizvajalci ali partner;ji),

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci v €asu gradnje in odpravi napak,

- vsa opravila vezana na BACS, BMS, EMS in CNS, vklju¢no z kalibracijami, programiranjem,
navezavami na sistem javljanja, in najmanj dva krat nastavitev naprav v med obratovanje
stavbe glede na zahteve uporabnikov ali naro¢nika,

- vseh potrebnih meritev, zagonov, pregledov in testov,

- stroSke interne kontrole kakovosti vseh vgrajenih materialov in izvedenih del,

- stro8ke vseh potrebnih testov pri izvajalcih in na stavbi, atestov in izjav, pridobitve potrebnih
dokumentov za uspesno opravljen tehniéni pregled, izvedba vseh analiz in meritev potrebnih
za poskusno obratovanje izvedenih s strani pooblasdc€enih institucij, pridobitev poro€il,

- stroski poskusnega obratovanja in nastavitev delovanja naprav in sistemov,

- stroSek za izvrSitev usposabljanja osebja naroCnika za upravljanje in vzdrzevanje del na
stavbi, v takem obsegu, da bo upravljalec ta dela izvajal samostojno,

- vse posredne stroSke (kot so reZijski stroSki podjetja, davki in dajatve), vkalkulirane rizike
(vklju€no riziko spremembe nabavne cene),

- ukrepe poZarnega varovanja pri projektiranju in izvedi del.

Ponudnik mora zagotoviti varnost delavcev, mimoidoCih, prometa in sosednjih objektov ter
varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbi$€u, opreme, materiala in strojnega parka.
GradbisCe je treba pred zaletkom del ograditi oziroma zavarovati v skladu z nacértom
organizacije ureditve gradbisc¢a.

Ponudnik je dolZzan poskrbeti za varnost same gradnje in del ter dela izvajati po pravilih
gradbene stroke, vse spremembe pa beleziti skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, St.
61/17 in 72/17 — popr.) oz. zadnjo verzijo veljavne gradbene zakonodaje, pri Eemer spremembe
predhodno potrjuje vodja projekta.

Med izvedbo del je potrebno za vsa odstopanja od projektne dokumentacije ali zahtev tehni¢nih
specifikacij pridobiti soglasje naro¢nika, vse spremembe pa se morajo vrisati v projekt izvedenih
del (PID), ki se po zaklju¢ku del izro€i naro¢niku.

V Casu izvedbe mora ponudnik na meseénem nivoju pregledati izvajanje del po terminskem
planu, ki mora biti potrjeno in predano narocniku vsaj 7 dni pred priCetkom del in mese&no
novelirati terminski plan dela oz. gradnje v primeru odstopanj od prvotnega potrjenega
terminskega plana.

Ves €as gradnje mora ponudnik na operativnih tedenskih sestankih podati najavo oz. plan dela
(po glavnih delovnih postavkah) po dnevih za teko€i teden. Na operativnih sestankih se



ugotavlja skladnost in odmike. Ce je ogrozen konéni rok, mora ponudnik na zahtevo naoénika
podati predloge doseganja roka in izvesti ukrepe za doseganje roka.

Ponudnik mora vse svoje dejavnosti in dela opravijati tako, da ne povzro€a Skode in da se
ravna po nacelu dobrega gospodarija.

Ponudnik mora gradnjo izvrsiti kvalitetho, gospodarno, upoStevaje razpisne pogoje, veljavne
predpise in pravila stroke.

Vse dostopne poti oziroma obc¢inske ceste in uvozi do stanovanjskih objektov morajo biti v asu
gradnje brez ovir. V preddelih so upoStevana 3e dela, ki se navezujejo na organizacijo
gradbiS¢a. lzvajalec del uredi ustrezno zaporo prometa (stalno ali zaCasno) ter si pridobi
dovoljenje pri upravljavcu obcinske ceste.

5.2. PRIHOD NA DELOVISCE

Ponudnik mora naro€nika &tirinajst dni vnaprej pisno obvestiti o svojem namenu, da pri¢ne z
delom na gradbi8¢€u oz. parceli predvideni za gradnjo.

Ponudnik mora tekoc€e voditi gradbeni dnevnik, ki mora biti na gradbi$¢u, da ga naro¢nik oz.
nadzor lahko potrjuje in pregleduje.

5.3.UREDITEV GRADBISCA

Ponudnik mora urediti gradbid€e v skladu z nalrtom organizacije gradbis¢a, varnostnim
nacrtom in v skladu z gradbeno zakonodajo.

Ponudnik mora gradbiS¢e opremiti z najman;:

- namestitvijo opozorilnih tabel in znakov na primerna in vidna mesta,

- postavitvijo ograje skladno z varnostnim naértom in ureditvijo gradbisca,

- postavitvijo gradbiS€nih kontejnerjev skladno z naértom ureditve gradbid¢a,

- postavitvijo WC-jev, za potrebe gradbisca,

- namestitvijo gradbiS¢ne oz. razlagalne table izdelane v skladu z gradbeno zakonodajo oz.
zahtevami sofinancerjev. Podatke o obliki in vsebini gradbi$&ne table potrdi naro&nik.

5.4.NASPROTJA Z ZEMLJISKIMI INTERESI

Ponudnik mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovis¢a in mora tudi svojim
usluzbencem prepovedati vstop na zemljiS€e, na katerem ni gradbenih posegov, ter tuje
zemljiS€e, razen &e se ne dogovori za uporabo dodatnih povrsin. Ponudnik ne sme ovirati
nobene druge dejavnosti na ali poleg delovisa, ¢e to ni neizogibno potrebno za izvedbo
pogodbenih del in ¢e ni predhodno usklajeno z naro¢nikom. Preden poskusi uveljaviti
kakrsnokoli pravico, za katero se je sam dogovoril, v zvezi z dovoljenji za uporabo poti ali
prehodov ali z nastanitvijo izven delovis€a, mora o tem pisno obvestiti nadzor.

5.5.ZAVAROVANJE PRED POSKODBAMI

Ponudnik mora spostovati vse varnostne ukrepe, da bi se izognil vsaki nepotrebni poSkodbi cest
posestev, zemljiS¢, dreves in ostalega ter se mora v €asu izvajanja pogodbenih del ustrezno
sporazumevati z lastniki in/ali najemniki sosednjih zeml;jiS¢.

Ce mora ponudnik opraviti dela blizu, nad ali pod postavljeno opremo ali vodom pooblag&enega
podjetja, pooblas€enega upravljalca opreme, voda ali ceste ali drugih strank, mora narediti
zacasno podporo in delati okrog, pod ali tik poleg opreme ali voda, tako da se izogne poskodbi,
iztekanju ali nevarnosti in da zagotovi nemoteno delovanje.

V primeru, da bi ponudnik kljub temu opazil kakrSnokoli poSkodbo ali iztekanje, mora o tem na
ustrezen nacin takoj obvestiti naro&nika, pooblad€eno podjetje, pooblaS&enega upravljalca



opreme ali ceste ali lastnika opreme ali voda in uporabiti vsa sredstva za popravilo ali
nadomestilo poskodovano opreme ali voda.

Pred zaletkom izgradnje je ponudnik dolzan zapisniSko in fotografijami ugotoviti in
dokumentirati obstojeCe stanje okolice gradbi$€a in cestnih povrsin, ki jih bo uporabljal v ¢asu
gradnje in dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja.

5.6.0BSTOJECE NAPELJAVE

Ponudnik se mora posvetovati z vsemi ustreznimi organi in/ali lastniki, upravljalci napeljav
preden zacne z izkopavanji in mora, v svoje dobro, sam ugotoviti natanéno lego obstojecih
napeljav, ki bi lahko povzrocile skodo pri izvedbi del ali pa bi jih lahko posSkodoval pri izvedbi
del. Ce ponudnik ugotovi, da obstaja kak$na napeljava, ki ni omenjena v projektih ali tehniénih
specifikacijah, mora o tem takoj pisno obvestiti naro¢nika. Ponudnik mora v nacrt komunalnih
vodov vnesti lege vseh obstojecih napeljav in dati kopijo nac¢rta na razpolago naro&niku.

Ponudnik mora izvesti dela tako, da ne poskoduje ali moti obstojeCih napeljav na ali poleg
delovid€a. Ce bi do poSkodbe ali motnje kljub temu priSlo, mora ponudnik sam, z odobritvijo
narocCnika in ustreznega organa, na svoje stroSke izvesti popravila.

Ponudnik mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na delovis€u. Ponudnik se mora sam
dogovoriti za vse premestitve in odstranitve napeljav, ki jih bo potreboval zase ali za svoje delo.
Pred vsakim tak§nim dogovorom mora obvestiti naro¢nika.

5.7.PROMETNA UREDITEV

Preden ponudnik pri€ne z delom, ki bo potekalo na, ali bo oviralo uporabo, katerekoli glavne
ceste, se mora o predlagani metodi dela dogovoriti z naro&nikom in pristojnim oddelkom na
obcini (na obmocju katere poteka gradnja) ter od njih dobiti pisno potrdilo o tem.

Ponudnik mora uporabiti vse razumne ukrepe, da bi preprecil, da bi vozila, ki prihajajo na
delovis€e in ga zapu$c€ajo, nanasala blato ali drugo nesnago z deloviS€a na sosednje ceste in
poti in mora v najkrajSem moznem Casu odstraniti vse odpadke, ki bi jih vozila kljub vsemu
nanesla.

5.8.UREJENOST DELOVISCA

Ponudnik mora na vseh ulicah in cestah (ki jih zaGasno uporablja) ob koncu vsakega delovnega
dne poskrbeti za ustrezno ¢&iséenje. Cis&enje po potrebi vkljuduje pranje z vodo, &iscenje s
krtatami in &e je potrebno tudi rono Cid€enje, da bi dosegli potrebno &istoco, primerljivo s
sosednjimi ulicami, kjer se promet na in iz delovis¢a ne odvija.

Ponudnik ne more dobiti potrdila o prevzemu gradnje oz. narocCila dokler ne umakne vseh svojih
strojev, opreme, naprav in odpadnega materiala z delovis¢a in dokler na deloviS¢u ne vzpostavi
prejSnjega stanja, na nacin, sprejemljiv za narocnika.

»Cig&enje/priprava gradbi§&a« pomeni vse dejavnosti, ki so potrebne za pripravo zemlji§¢a, na
katerem bo ponudnik gradil in odstranjeval opremo z gradbi§€a med opravljanjem dela, kot tudi
vzdrZevanje opreme in podobno v ¢asu gradbenega procesa in odstranjevanje ter transport te
opreme po opravljenem delu.

5.9.DOGOVORI ZA NUJNE PRIMERE

Za nujne primere mora ponudnik podpisati dogovor, da bi lahko na hitro sklical svojo ekipo
izven normalnega delovnega €asa, da bi opravil nujna dela, potrebna zaradi nevarnosti, ki grozi
pricetemu delu. NaroCnik mora imeti na voljo seznam z naslovi in mobilnimi telefonskimi
Stevilkami izvajalCevega osebja, ki bo odgovorno za organizacijo dela v nujnih primerih.



5.10. MOTECI OBJEKTI

Nacrti za izvedbo morajo v najvecji mozni meri vkljuéiti obstojeCe stanje nad in pod terenom
(GJI, komunalni vodi itd.). Ponudnik mora pred poskodbami zas3dititi vse nad- in podzemne
objekte oz. kable, ne glede na to ali so postavljeni v okvirih zahtev naro€nika. V primeru, da
mora ponudnik obstojece zidove, ograje, vhode, zgradbe ali kakSne druge gradnje odstraniti, da
bi lahko pravilno gradil, mora po opravljenem delu spet vzpostaviti zaCetno stanje, ki je
sprejemljivo za lastnika ali najemnika in naro¢nika.

Predstavnik ponudnika mora naroCnika obvestiti o vseh poSkodbah gradenj in popravilih ali
zamenjavah, ki jih bo opravil. Ce obstojee gradnje motijo ponudnika pri izvedbi del, mora o tem
obvestiti inZenirja, preden nadaljuje z gradnjo. Ce ponudnik o tak§nem primeru ne obvesti
naro¢nika, to dela na lastno odgovornost.

5.11. NAPELJAVE ZA UPORABO NA DELOVISCU

Ponudnik si mora na lastne stroSke priskrbeti za priklope na elektricno napeljavo, pitno vodo in
druge napeljave, ki jih potrebuje za svoje delo na deloviséu. V dogovoru z naroénikom in
upravljalcem stavbe se lahko ponudnik priklju¢i na v naprej dogovorjeno priklopno tocko na
lokaciji in v lasti naro¢nika.

Vse elektricne instalacije v zacCasni elektricni napeljavi morajo biti v skladu z veljavno
nacionalno zakonodajo.

5.12. ZASCITA PRED POZARI IN NJIHOVO PREPRECEVANJE

Ponudnik mora izvajati vsa dela v smislu zasScite in prepreCevanja pozarov. Priskrbeti in
vzdrzevati mora ustrezno protipozarno opremo.

5.13. DOSTOP URADNIH OSEB

Pooblas€ene drzavne in obclinske uradne oseb in predstavniki naro¢nika morajo imeti ob
vsakem &asu omogocen vpogled v izvedbo del, ne glede na to ali se ponudnik pripravlja na
izvedbo ali izvaja dela. Ponudnik mora uradnim osebam omogociti dostop in nadzor nad
izvedbo del. Dostop mora biti dovoljen tudi predstavnikom javnega zavoda in ostalim
deleznikom projekta, katere predstavniki lahko v ¢asu tedenskih operativnih sestankov
sodelujejo pri vsebinah, ki se jih tiejo.

5.14. PRAVICA DO UPORABE ZEMLJISCA

Ponudnik mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovid€a ali na druga podrocja, za
katera se dogovori in mora tudi svojim delavcem naroditi, da se drzijo tega. Ponudnik je
odgovoren za odstranjevanje vseh svojih orodij in odpadkov s podrocij, ki jih ima pravico
uporabljati ali preko katerih mu je dovoljen prehod, ponudnik mora sam dolociti kolikSen prostor
potrebuje.

Ponudnik je odgovoren za vsako poskodbo zasebne lastnine izven obsega, ki ga je dologil
naroCnik za izvajalevo uporabo (predvidene parcele za gradnjo - delovisce).

5.15. ZMANJSANJE ONESNAZEVANJA

Ponudnik mora sprejeti ukrepe, za katere se skupaj z naro¢nikom dogovorita, da so sprejemljivi
in potrebni za zmanjSanje onesnazenosti, ki jih povzro€ajo prah, hrup ali drugo.

5.16. GRADBENI ODPADKI

Za odpadke, ki nastajajo pri ruSenju in gradbenih delih ali kot posledica postopkov izvajanja
gradbenih del in odpadna embalaza, ki ovija gradbeni material ali gradbene izdelke, ali



komunalne odpadke, ki jih povzroajo zaposleni na gradbiS¢u, mora poskrbeti ponudnik. Ti se
morajo redno odvazati iz gradbi$€a. Naroc¢nik lahko dodatno zahteva odvoz odpadkov, v kolikor
meni, da je to potrebno.

Ponudnik mora ob oddaji vsake poSiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika
odpadkov izpolnjen evidenéni list in voditi evidenco o vrstah in koli€¢inah nastalih gradbenih
odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Pripravila:
Urska Sodja
mag. Klemen Podobnik

mag. Gregor Zupan
sekretar
namestnik generalnega direktorja

6. VIRI

1. TBCE arm/disarm Project 3AF37018,

2. Projektna naloga za izgradnjo hangarja za transportne zrakoplove SV na Letalis¢u Cerklje
ob Krki, LUZ d.d,

3. Uporabni8ke zahteve za projekt izgradnje zascitnega nasipa med plod€admi V in P na
letaliS¢u Cerklje ob Krki (5t. 372-31/2023-220, z dne 1. 12. 2023),

4. Dopolnilo uporabniskih zahtev za opremo Sotorov za TTL C-27J Spartan,

5. UporabniSke zahteve za projekt izgradnje plos¢adi ARM/DISARM in razledenitev letal na
letaliS¢u Cerklje ob Krki (8t. 372-17/2025-25, z dne 3. 2. 2025).
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