PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Selnica ob Dravi**
naslov ali sedež družbe	**Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi**
elektronski naslov	
telefonska številka	
davčna številka	

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	**Ureditev začasne peš povezave ob glavni cesti G1-1 odsek 0245 Ruta–Maribor, V NASELJU ZGORNJA SELNICA , ODSEK 3 od km 10+680 do km 11+115**
kratek opis gradnje	**Predvideva se dograditev začasne gramozne pešpoti ob levi strani glavne ceste, od h.š. Zg. Selnica 2A do avtobusnega postajališča pri gostilni Kobanka, v dolžini 445m.**
vrste gradnje	**Rekonstrukcija, dograditev**

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije	**IZN (izvedbeni načrt)**

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

številka projekta	**693/2023**
datum izdelave	**Marec 2023**

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	**BM BIRO, Bojan Mavri s.p.**
sedež družbe	**Šolska pot 30, 2241 Sp. Duplek**
vodja projekta	**Bojan Mavri, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**G-0490**
podpis vodje projekta	BOJAN MAVRI dipl. inž. grad. IZS G-0490
odgovorna oseba projektanta	**Bojan Mavri, dipl.inž.grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta	bm biro Bojan Mavri s.p. Šolska pot 30, 2241 Spodnji Duplek

0245	**0000.00**	**007.2106**	**S.1**	

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Bojan Mavri, dipl.inž.grad., G-0490**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**0/2 - Vodilni načrt - načrt gradbeništva** **2/1 - Načrt gradbenih konstrukcij – peš pot**

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Radivoje Drača, univ.dipl.inž.geod., Geo-0195**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**8/1 Načrt geodezije**

STROKOVNI SODELAVEC IZ PODROČJA PROMETA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**mag. Bojan Križan, univ.dipl.inž.prom.,**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**9/1 – Načrt vodenja prometa v času gradnje**

STROKOVNI SODELAVEC IZ PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Darjan Letnik, var.inž., 134/03-134**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**E1 – varnostni načrt**

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

IZN		**PID**	
		navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo	
naziv načrta	številka načrta	naziv načrta	številka načrta
0/2 Vodilni načrt - načrt gradbeništva	**693 / 2023**		
2/1 Načrt gradbenih konstrukcij – peš pot	**693-C / 2023**		
8/1 Načrt geodezije	**11 / 23**		
9/1 Načrt vodenja prometa v času gradnje	**NZ-28 / 23**		
E1 – Varnostni načrt	**06 / 23**		

0.3 KAZALO VODILNEGA NAČRTA št. 660 / 2022

0/2 - Vodilni načrt – načrt gradbeništva

0.1	**Osnovni podatki o projektu –** obrazec iz priloge 1A	**S.1**
0.2	**Podatki o udeležencih –** obrazec iz priloge 1A	**S.2**
0.31	**Kazalo vsebine projekta –** obrazec iz priloge 3	**S.3.1**
0.32	**Kazalo vsebine načrta**	**S.3.2**
0.4	**Projektna naloga**	**S.4**
0.5	**Splošni podatki o objektu –** obrazec iz priloge 4	**S.5**
0.51	**Izjava projektanta in vodje projekta –** obrazec iz priloge 2B	**S.5.1**
0.52	**Mnenja , soglasja – Mnenja**	**S.5.2**
0.6	**Zbirno projektno poročilo**	**T**
0.7	**GRAFIČNI PRIKAZI**	**G**

G.101	PREGLEDNA SITUACIJA	1:5000
G.104.1	ZBIRNA KARTA KOMUNALNIH VODOV list 1	1:500
G.104.2	ZBIRNA KARTA KOMUNALNIH VODOV list 2	1:500
G.105.1	KATASTRSKA SITUACIJA list 1	1:500
G.105.2	KATASTRSKA SITUACIJA list 2	1:500

0.6	PROJEKTNA NALOGA

0245		**007.2106**	**S.4**	

OBČINA SELNICA OB DRAVI,
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

Številka: 371-5/2023
Datum: *21. 2. 2023*

Št. projekta: *693/2023*
Naziv projekta:
Peš povezava ob G1-1 v Selnici ob Dravi

PROJEKTNA NALOGA

1	**NAZIV OBJEKTA**	
	Izvedbeni načrt za ureditev začasne peš povezave ob glavni cesti G1-1 odsek 0245 Ruta–Maribor, od od km 10+680 do km 11+115, od h.š. Zg. Selnica 2A do avtobusnega postajališča pri gostilni Kobanka, v dolžini 445 m.	
2	**OPIS OBSTOJEČEGA STANJA**	
2.1	**Meja obdelave**	G1-1 odsek 0245, od km 10+680 do km 11+115
2.2	**Kratek opis**	Obstoječa regionalna cesta je asfaltirana, širina asfalta znaša cca 7.0 m z obojestranskimi bankinami do 1.0 m brez pločnika na celotni dolžini posega. Na levi strani se nahaja 8 hišnih priključkov do obstoječih objektov in 2 priključka ulic. Odvodnja ceste in zalednih vod je urejena delno z koritnico in delno z obcestnim jarkom ob levi strani glavne ceste. Odsek se nahaja večinoma znotraj naselja, ob cesti se nahaja večje število hišnih priključkov, hitrost je omejena in znaša 50 km/h.
3	**PREDLOG REŠITVE**	
3.1	**Opis s predlogom ukrepov**	Občina Selnica ob Dravi za območje obdelave prejela številke ponudbe občanov o ureditvi tega dela odseka. S povečevanjem prometa na glavni cesti, se je povečala tudi nevarnost za pešce v prometu. V ta namen je pristopila k iskanju začasne rešitve, in sicer ureditvi peš povezave, ki bo kot začasna rešitev povečala varnost pešcev kot najbolj ranljive skupine v prometu. Izvedbeni načrt bo predstavljal začasno peš povezavo, ki bo služila pešcem do izgradnje rekonstrukcije ceste, v sklopu tega pa bo izvedena tudi končna povezava za pešce in kolesarje. Končna povezava je časovno oddaljena, zato želimo na občini začasno peš povezavo. Peš povezava se prične ob h.š. Zg. Selnica 2A, potekala bo ob levem robu glavne ceste do km 11+115,v dolžini 445 m ob obstoječem robniku oziroma bankini. Ob bankini smo predvideli namestitev JVO ki je povišan s prijemalom. Širina pešpoti bo znašala 1.5 m z bankinami v širini 0.50 m, niveleta bo potekala na nivoju glavne ceste in obstoječega robnika. Širina 1.5 m je izbrana z razlogom, da se čim manj posega v obstoječo vkopano brežino, ki je predvidena v naklonu 1:1. Malo strmejši naklon se zavaruje proti eroziji z oblogami iz kamna. Ob h.š. 5A in 6 je potrebna izdelava podpornega zidu v dolžini cca 35m, za zagotovitev stabilnosti obstoječe garaže in brežine pri objektu.
4	**OBSTOJEČA RAZPOLOŽLJIVA DOKUMENTACIJA**	
4.1	**Projektna dokumentacija**	Na obravnavanem odseku se pripravlja projektna PZI dokumentacija »Ureditev državne ceste G1-1/0245 Ruta - Maribor (Kor. most) od km 10+000 do km 12+960« št. 21042-00, datum izdelave marec 2023 – izdelovalec: Savaprojekt, družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring, d.d., Krško, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
4.2	**Planska dokumentacija**	/
4.3	**Druga dokumentacija**	/

5	**SMERNICE ZA IZDELAVO IZVEDBENEGA NAČRTA IN NJEGOVA VSEBINA**	
5.1	**Obseg in vsebina**	Prva stran, kot je predpisana v prilogi pravilnika
		Tehnično poročilo
		Pregledna situacija
		Popis del s predračunom
		Gradbena situacija Situacija prometne ureditve Karakteristični profili Prečni profili Vzdolžni profil Detajli
5.2	**Oblika**	2 tiskana izvoda
		1 x CD
5.3	**Klasifikacijski načrt izved. načrt**	Izdelovalec izvedbenega načrta mora pri izdelavi upoštevati Navodila za oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktični napotki za označevanje in klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in računskega značaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafičnih prilog.
5.4	**Predaja dokumentacije v arhiv**	Izdelovalec izvedbenega načrta mora pri načrtovanju upoštevati Navodila projektantom za predajo šifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.
6	**PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA**	
6.1	**Navodila za pridobitev projektnih pogojev in soglasij**	*S projektom bodo pridobljena vsa potrebna soglasja (DRSI, občina, vodovod, telekom).* Zahteva soglasodajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora izdelovalec načrta oporekati v dogovoru z naročnikom. Če izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe določila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je izdelovalec načrta dolžan soglasodajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni. V primerih, ko določena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa še pravočasno pred iztekom pritožbenega roka o tem obvestiti naročnika.
6.2	**Obveščanje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) o načrtovanih gradbenih delih**	Skladno z 9.a členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur.list RS št.109/12, 110/13, 54/14, 81/15, 40/17) in Splošnim aktom o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture (Ur.list RS št. 9/2018) je izdelovalec načrta dolžan v imenu investitorja na portalu infrastrukturnih investicij AKOS (http://investicije.akos-rs.si/) vpisati podatke o načrtovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, da izrazijo interes za vključitev elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture v načrtovanje oziroma za skupno gradnjo. Izdelovalec načrta v obrazec vpiše nameravane posege in lokacijo ter priloži pregledno situacijo z označeno lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpiše po predhodnem posvetu z Naročnikom, oziroma njegovim konzultantom. Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vloži v izvedbeni načrt, ravno tako vse odzive operaterjev omrežja, katere nato predstavi Naročniku in konzultantu na rednih koordinacijah.
7	**NAVEDBA PREDPISOV**	

7.1	**Zakonodaja**	Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte. Potrebno je upoštevati tudi Tehnične specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje. V kolikor se v obdobju izdelave izvedbenega načrta spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora izdelovalec izvedbenega načrta pri svojem delu ustrezno upoštevati.
7.2	**Predpisi in navodila**	/
8	**TEHNICNI POGOJI ZA IZDELAVO IZVEDBENEGA NAČRTA**	
8.1	**Splošna navodila za izdelovalca**	Pri projektiranju je potrebno k smernicam in pogojem poiskati strokovno ustrezne prometno tehnične rešitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, tehničnimi predpisi, smernicami in specifikacijami. Potrebno je opisati skladnost načrtovane gradnje s podatki iz lokacijske informacije. Potrebno je upoštevati smernice in pogoje pridobljenih soglasij. V tekstualnem delu je potrebno obrazložiti eventuelna odstopanja od dopustnih in uporabljenih tehničnih elementov. V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstoječih ter predvidenih komunalnih vodov. Katastrski elaborat mora vsebovati mapno kopijo, ki ne sme biti starejša od 6 mesecev, podatke o parcelah s podatki o lastnikih ter zemljiško knjižne izpiske.
8.2	**Podlage za izdelavo izvedbenega načrta**	Izdelati je potrebno geodetski posnetek terena v območju predvidene ureditve v merilu 1:250 in posneti prečne profile na razdalji 20 m in posneti vse meje parcel, ki mejijo na parcelo glavne ceste. Dodatno je potrebno še posneti asfalt na vozišču na mestu, kjer je predvideno rezanje asfalta, to je 3.0 m (oz. 2.50 m za rezkanje) levo in desno od obstoječe osi. Geodetski načrt mora biti opremljen s certifikatom. Obvezna je računalniška obdelava v okolju Autocad.
8.3	**Smernice za izdelavo**	- Ureditev zajema dograditev začasne pešpoti ob glavni cesti na dolžini 443 m ob levi strani ceste. - Ob izgradnji začasne pešpoti se bo obstoječe vozišče ohranilo. - Ob ureditvi začasne pešpoti je potrebno urediti tudi odvodnjavanje. Zaledna voda iz pobočja se bo prestregla z betonsko koritnico, voda iz koritnice pa se bo priključila na predvideno meteorno kanalizacijo pod pešpotjo. Preko obstoječih izpustov na nasprotno stran ceste se bo priključila v obstoječe odvodne jarke. - Predvidi se zamenjava poškodovane in dotrajane prometne opreme ter namestitev novo projektirane. - V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati vse obstoječe in predvidene komunalne vode. - Za vse posege na parcele je potrebno ovrednotiti velikost posega.
8.3.1	***Geološko – geomehansko poročilo***	Gre za začasno gramozno pešpot, tako da geomehansko poročilo ni potrebno.
8.3.2	***Pokrovi jaškov v vozišču***	Na predvidenem odseku ne posegamo na vozišče glavne ceste G1-1.
8.3.3	***Priključki***	Poseg v priključke ni predviden.
8.3.4	***Avtobusna postajališča***	Na obravnavanem odseku ni avtobusnih postajališč

8.3.5	***Ukrepi za umirjanje prometa***	Na obravnavanem odseku ni ukrepov za umirjanje prometa
8.3.6	***Površine za kolesarje***	Predvideva se ureditev začasne pešpoti, kjer se kolesarska steza ne ureja.
8.3.6.1	***Upoštevanje državnih kolesarskih povezav***	/
8.3.6.2	***Ureditev kolesarskih povezav***	/
8.3.7	***Cestna razsvetljava***	Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporočilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Razsvetljava se bo uredila za osvetljevanja pešpoti. Obstoječa razsvetljava ceste se ohrani.
8.3.8	***Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov***	Izdelovalec izvedbenega načrta mora načrtovati rešitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaže, uporaba industrijskih odpadkov, ipd).
8.3.9	***Ukrepi za varstvo dvoživk***	Ukrepi za varstvo dvoživk niso potrebni.
8.3.9.1	***Ukrepi na obcestnih brežinah***	Ukrepi na obcestnih brežinah niso potrebni.
8.3.9.2	***Odvodnjavanje***	Odvodnja peš povezave se vrši z obstoječo koritnico in s predvidenimi kanaletami ob pešpoti, drenaže pa so priključene na požiralnike v kanaleti. Zaledna voda iz pobočja se bo prestregla z betonsko kanaleto, voda iz kanalete pa se bo priključila na predvideno meteorno kanalizacijo pod pešpotjo. Preko obstoječih izpustov na nasprotno stran ceste se bo priključila v obstoječe odvodne jarke.
8.3.9.3	***Odvodnjavanje ob pločniku preko robne (kanalske) rešetke***	Poseg ne predvideva izgradnjo pločnika z novim robnikom.
8.3.10	***Katastrski elaborat***	Tukaj gre za začasno gramozno pešpot. Potrebno je pridobiti soglasje lastnika za izvedbo na posamezni parceli, katastrsko stanje pa se bo uredilo na končni situaciji.
8.3.11	***Varnostni načrt***	Varnostni načrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, vključno z obveznim popisom del in predračunom.
8.3.12	***Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki***	Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z odpadki. V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora izdelovalec v izvedbenem načrtu to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.
8.3.13	***Elaborat za preprečevanje in zmanjšev. emisije delcev z gradbišča***	Skladno z veljavno Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča. V primeru, da elaborata ni potrebno izdelati, mora izdelovalec v izvedbenem načrtu to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.
	Načrt vodenja in zavarovanja	- Načrtovane rešitve morajo omogočiti stalno prevoznost ceste (in kolesarske povezave) med gradnjo.

	prometa v času gradnje	- Izdelati je potrebno načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje za potrebe ocene stroškov, vključno s popisom del in projektantskim predračunom. Vrednost del je potrebno prikazati v skupni rekapitulaciji. V načrtu vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje je potrebno situativno obdelati prometne zapore v času gradnje, morebitne obvoze, oceno stroškov po postavkah. - Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje ni namenjen za pridobitev zapore pri upravljavcu ceste, temveč služi za bolj natančno oceno stroškov in preveritev samega tipa izvedbe vodenja prometa v času gradnje, kar je potrebno jasno navesti v tekstualnem delu načrta.
8.3.14	***Kazalniki***	- Izpolni se tabelo »Kazalniki – tabela«, kjer se obvezno vpiše vse načrtovane kazalnike (glavni ukrep in podukrepe) obravnavanega območja. Tabelo je potrebno obvezno priložiti pri oddaji INZI dokumentacije v papirnati in elektronski obliki. - Tabela je dostopna na https://bit.ly/34aK9po
8.3.15	***Popis del in predračunski elaborat***	- V okviru izdelave izvedbenega načrta je potrebno izdelati popis del ter projektantski predračun. - V popisu del in predračunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije. - Popisi del morajo obvezno upoštevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest. - V predračunu se navede datum veljavnosti cen.
8.3.16	***Posebni pogoji za izvedbo***	/
8.4	**Planska doba**	Upoštevati je plansko dobo 10 let
8.5	**Normalni prečni profil**	Pešpot bo potekala po obstoječi bankini in v podaljšku obstoječe bankine.
9	**ZAKLJUČEK**	
9.1	**Zaključek**	Začasna pešpot bo v uporabi do izvedbe rekonstrukcije ceste .

POTRDITEV PROJEKTNE NALOGE

Izdelovalec projektne naloge:
Ime Priimek: Bojan Mavri
(podpis)

bm biro
Bojan Mavri s.p.
Šolska pot 30, 2241 Spodnji Duplek

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v načrtu predvidena dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo deleži sofinanciranja določeni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem deleži prometno-tehničnih ureditev, ki se nanašajo na lokalni promet pešcev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.

Investitor Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi predlaga Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo potrditev predlagane projektne naloge.

Datum:

21. 2. 2023

Žig:

OBČINA SELNICA OB DRAVI
ŽUPANJA

Ime in priimek

dr. Vlasta KRMELJ, univ. dipl. inž.

Podpis:

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo se s predlogom strinja:

Tomaž Willenpart, dipl. inž. grad. _____

Karmen Praprotnik, mag. posl. ved _____

Gordana Grahek, mag. _____

Aleš Gedrih, inž. grad. _____

Datum potrditve:

Žig:

S projektno nalogo je seznanjena Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo -
- Območje MARIBOR_____
Ime in priimek

Podpis:

ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA ODSEKA 1

Dne 6. 1. 2023 je bil opravljen terenski ogled v sestavi:
- g. Bojan Mavri, projektant
- g. Karl Lampreht, Občina Selnica ob Dravi

Občina ima namen urediti začasno peš povezavo ob glavni cesti G1-1 odsek 0245 Ruta–Maribor, od od km 10+680 do km 11+115, od h.š. Zg. Selnica 2A do avtobusnega postajališča pri gostilni Kobanka, v dolžini 445 m.

Predvideni načrt bo predstavljal začasno peš povezavo, ki bo služila pešcem do izgradnje rekonstrukcije vozišča glavne ceste G1-1, v sklopu tega pa bo izvedena tudi končna povezava za pešce in kolesarje. Končna povezava je časovno oddaljena in povezana z rekonstrukcijo ceste, zato želijo na občini začasno peš povezavo.

Obstoječa regionalna cesta je asfaltirana, širina asfalta znaša cca 7.0 m z obojestranskimi bankinami do 1.0 m brez pločnika na celotni dolžini posega. Na levi strani se nahaja 8 hišnih priključkov do obstoječih objektov in 2 priključka ulic. Odvodnja ceste in zalednih vod je urejena delno z koritnico in delno z obcestnim jarkom ob levi strani glavne ceste. Odsek se nahaja večinoma znotraj naselja, ob cesti se nahaja večje število hišnih priključkov, hitrost je omejena in znaša 50 km/h.


Peš povezava se prične ob h.š. Zg. Selnica 2A, potekala bo ob levem robu glavne ceste do km 11+115,v dolžini 445 m ob obstoječem robniku oziroma bankini. Ob bankini smo predvideli namestitev JVO ki je povišan s prijemalom.
Širina pešpoti bo znašala 1.5 m z bankinami v širini 0.50 m, niveleta bo potekala na nivoju glavne ceste in obstoječega robnika. Širina 1.5 m je izbrana z razlogom, da se čim manj posega v obstoječo vkopano brežino, ki je predvidena v naklonu 1:1. Malo strmejši naklon se zavaruje proti eroziji z oblogami iz kamna.
Ob h.š. 5A in 6 je potrebna izdelava podpornega zidu v dolžini cca 35m, za zagotovitev stabilnosti obstoječe garaže in brežine pri objektu.

Odvodnja peš povezave se vrši z obstoječo koritnico in s predvidenimi kanaletami ob pešpoti, drenaže pa so priključene na požiralnike v kanaleti. Zaledna voda iz pobočja se bo prestregla z betonsko kanaleto, voda iz kanalete pa se bo priključila na predvideno meteorno kanalizacijo pod pešpotjo. Preko obstoječih izpustov na nasprotno stran ceste se bo priključila v obstoječe odvodne jarke.

Grafične priloge:

- Fotografije odseka 3
- Pregledna situacija 1:5000

Sestavil: Karl Lampreht



Fotografije odseka 3





















PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Ureditev začasne peš povezave ob glavni cesti G1-1 odsek 0245 Ruta–Maribor, V NASELJU ZGORNJA SELNICA , ODSEK 3 od km 10+680 do km 11+115**
kratek opis gradnje	**Predvideva se dograditev začasne gramozne pešpoti ob levi strani glavne ceste, od h.š. Zg. Selnica 2A do avtobusnega postajališča pri gostilni Kobanka, v dolžini 445m.**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.	
kratek opis pripravljalnih del	
vrste gradnje	**Rekonstrukcija, dograditev**
glavni objekt	**površine za promet**
pripadajoči objekti	**Odvodnja, javna razsvetljava**
objekt z vplivi na okolje	**NE**
številka GD za obstoječe objekte	
datum GD za obstoječe objekte	
navedba uprav. organa, ki je izdal GD	
ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO	
	gradnja se nanaša na stavbo
	seznam zemljišč je v priloženi tabeli
SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN	
Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.	
katastrska občina	**k.o. Sp. Selnica**
številka katastrske občine	**631**
parc. št.	**382/2**
katastrska občina	**k.o. Zg. Selnica**
številka katastrske občine	**628**
parc. št.	**379 , 383/4 , 389/2 , 389/3 , 396/3 , 449/3 , 406/3 , 497/7.**

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA	SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI – **MNENJE št.:**

VAROVANA OBMOČJA

VARSTVO NARAVE	
VARSTVO VODA	

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD	**MNENJE št.:**
ELEKTRIKA	**MNENJE št.:**
FEKALNE VODE	
METEORNE VODE	
TELEFONIJA	**MNENJE št:**
KABELSKA TV	
DRŽAVNE CESTE	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA DRŽAVNIH CEST :**
OBČINSKE CESTE	

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

ELEKTRIKA

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V IZN

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**BM BIRO, Bojan Mavri s.p.**
sedež družbe	**Šolska pot 30, 2241 Sp. Duplek**
odgovorna oseba projektanta	**Bojan Mavri, dig**

IN VODJA PROJEKTA	
vodja projekta	**Bojan Mavri, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**G-0490**

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta	**Bojan Mavri, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**G-0490**
podpis vodje projekta	BOJAN MAVRI dipl. inž. grad. IZS G-0490
odgovorna oseba projektanta	**Bojan Mavri, dig**
podpis odgovorne osebe projektanta	bm biro Bojan Mavri s.p. Šolska pot 30, 2241 Spodnji Duplek

0245	**0000.00**	**007.2106**	**S.5.1**	

0.52	MNENJA , SOGLASJA

1 – DRSI območje Maribor

Skladno s 5. členom Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah ostali projektni pogoji in soglasja niso obvezna.

0245	0000.00	007.2106	S.5.2	

0.7	ZBIRNO PROJEKTNO POROČILO

T.1. SPLOŠNO


Po naročilu občine Selnica, smo izdelali načrt IZN za začasno peš povezavo skozi naselje Zgornja Selnica. Izvedba pešpoti je delo v javno korist, obravnavani poseg je skladen z 28. členom zakona, ki dovoljuje poseg v območju t.i. varovalnega pasu ob cesti v kolikor investitor razpolaga s potrebnimi zemljišči v trasi predvidene pešpoti ob cesti.

Občina Selnica ob Dravi za območje obdelave prejela številke ponudbe občanov o ureditvi tega dela odseka. S povečevanjem prometa na glavni cesti, se je povečala tudi nevarnost za pešce v prometu. V ta namen je pristopila k iskanju začasne rešitve, in sicer ureditvi peš povezave, ki bo kot začasna rešitev povečala varnost pešcev kot najbolj ranljive skupine v prometu.
Predlagana je začasna ureditev peš povezave, ki bo urejena v gramozni izvedbi.
S tem projektom je obdelan **odsek 3** od km 10+680 do km 11+115.

T.2. OBSTOJEČE STANJE

Obstoječa regionalna cesta je asfaltirana, širina asfalta znaša cca 7.0 m z obojestranskimi bankinami do 1.0 m brez pločnika na celotni dolžini posega. Na levi strani se nahaja 8 hišnih priključkov do obstoječih objektov in 2 priključka ulic. Odvodnja ceste in zalednih vod je urejena delno z koritnico in delno z obcestnim jarkom ob levi strani glavne ceste. Odsek se nahaja večinoma znotraj naselja, ob cesti se nahaja večje število hišnih priključkov, hitrost je omejena in znaša 50 km/h.

Fotografije obstoječega stanja odseka 3 v smeri stacionaže:.






0245		007.2106	T.1	













T.3. PROJEKTNE OSNOVE

T.3.1 Predhodna dokumentacija

- DKN geodetska uprava RS
- Geodetski posnetek terena
- Projektna naloga DRSI

T.4. TEHNIČNE REŠITVE:

Predlog rešitve je navazava pešpoti na hišni priključek ob h.š. Zg. Selnica 2A, potekala bo ob levem robu glavne ceste do avtobusnega postajališča pri gostilni Kobanka v km 11+115,v dolžini 445 m ob obstoječem robniku oziroma bankini. Dolžina odseka znaša 535m.

T.4.1 Ureditev pešpoti

Pešpot se uredi kot utrjena površina v gramozu kot podaljšek obstoječe bankine. Širina te površine znaša 1.50m, s potrebnimi odmiki od smernikov in od kanalet pa 1.90m.

T.4.2 Faznost izvedbe

Izdelava povezave je predvidena v 1 fazi.

T.4.3 Hidrološke in vodnogospodarske razmere:

Obravnavano območje se nahaja v ravninskem delu s prispevnim območjem zalednih vod, ki zajema prispevno območje med glavno cesto in lokalno cesto na severnem pobočju. Na območju predvidene peš povezave se nahaja obcestni jarek, ki pa nima stalne vode.

T.4.4 Odvodnja

Odvodnja peš povezave se vrši z predvidenimi kanaletami ob pešpoti, drenaže pa so priključene na požiralnike v kanaleti. Zaledna voda iz pobočja se bo prestregla z betonsko kanaleto, voda iz kanalete pa se bo priključila na predvideno meteorno kanalizacijo pod pešpotjo. Preko obstoječih izpustov na nasprotno stran ceste se bo priključila v obstoječe odvodne jarke.

T.4.5 Komunalni vodi

Skladno s 5. členom Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah projektni pogoji in soglasja niso obvezna.

Komunalni vodi so vrisani po podatkih GJI.
Na obravnavanem odseku se nahajajo naslednji komunalni vodi:

- Vodovod
- TK vodi
- NN elektrovodi
- JR (občina)

Vodovod

Na obravnavanem območju poteka obstoječi vodovod, ki je vrisan po podatkih GJI.
Vodovod je pred gradnjo potrebno zakoličiti in ustrezno zaščititi. Zaščitne ukrepe bo podal predstavnik skrbniške službe na ogledu terena pred gradnjo.
Ureditev začasne pešpoti in odvodnjo bomo prilagodili tako, da ne bo potreben poseg v obstoječ vodovod. Gramozni sloji se bodo zamenjali v globino največ 57cm, DKC cevi bodo položene na globini obstoječega jarka, ki je predviden za zasip.
Zakoličiti in zaščititi je potrebno vodovod s hišnimi priključki v skupni dolžini 455 m , to je:

- med profili C1 in C31 v dolžini 455m

Telekomunikacijski vodi

Na obravnavanem območju poteka obstoječi TK zemeljski vod, ki je vrisan po podatkih GJI. TK vod je pred gradnjo potrebno zakoličiti in ustrezno zaščititi s cevjo PVC 100. Zaščitne ukrepe bo podal predstavnik skrbniške službe na ogledu terena pred gradnjo. Zakoličiti in zaščititi je potrebno TK vode v skupni dolžini 455 m , to je:

- med profili C1 in C31 v dolžini 455m

Elektro vodi

Na obravnavanem območju poteka obstoječi VN zračni elektrovod, ki je vrisan po podatkih GJI. Elektrovod poteka zračno, zaščita ni potrebna.

Javna razsvetljava

Na obravnavanem območju se nahaja obstoječa javna razsvetljava, za potrebe osvetljevanje vozišča, ki pa se konča pri avtobusnem postajališču ob gostilni Kobanka. Dalje na območju ni obstoječih svetilk.

Predvideva se nova razsvetljava, ki se naveže na obstoječo svetilko pri avtobusnem postajališču ob gostilni Kobanka. Svetilke bodo iz LED luči, obdelano so s posebnim načrtom, ki je priložen projektu.

Glede na podano geometrijo ceste, se priporoča uporaba svetilk MARUT S-G2-L52-1k5 727-T504-LDT , z ravnim steklom na tipiziranih reducirnih kandelabrih h=5 m. Svetilke bodo opremljene s sijalkami 1x LED 2700K/9,8W/1400 lm. Svetilke bodo razporejene ob zunanjem robu pešpoti (glej situacija-list št. 2,3,4). Priključna moč razsvetljave je 127 W.

T.4.6 Načrt gospodarjenja z odpadki

V obravnavanem primeru je skupni izkop zemljine manjši kot 1000m3. Po Uredbi z ravnanju z odpadki , člen 5, načrt GO ni potreben.

T.4.7 Elaborat za preprečevanje in zmanjšev. emisije delcev z gradbišča

V obravnavanem primeru je skupna površina gradbišča manjša kot 4000m2. Po uredbi o preprečevanju emisij , člen 2, elaborat ED ni potreben.

T.5. Investicijska vrednost

Investicijska vrednost začasne pešpoti odseka 1 je določena na podlagi podobnih objektov. Pri tem bo potrebno 700 m3 za odkop materiala.

	SKUPNA REKAPITULACIJA	
1.0	PEŠPOT SELNICA ODSEK 3	115,675.48 €
2.0	JAVNA RAZSVETLJAVA ODSEK 3	
	SKUPAJ :	**115,675.48 €**
	DDV 22%	**25,448.61 €**
	VSE SKUPAJ :	**141,124.08 €**

T.6. POSEG NA PARCELE

S predvideno izgradnjo v 3. fazi posegamo na sledeče parcele:
k.o. Zgornja Selnica , 628 : 382/2
k.o. Spodnja Selnica , 631 :379 , 383/4 , 389/2 , 389/3 , 396/3 , 449/3 , 406/3 , 497/7.

KATASTRSKI ELABORAT
Katastrska tabela

Naziv projekta:	Ureditev začasne peš povezave ob glavni cesti G1-1 odsek 0245 Ruta–Maribor, ODSEK 3 od km 10+680 do km 11+115
Številka projektne dokumentacije:	693/2023
Datum projektne dokumentacije:	mar.23
Izdelovelec projektne dokumentacije:	BMBIRO, Bojan Mavri s.p.

Zap. št.	Katastrska občina (Sifra)	Katastrska občina (Ime)	Parcelna številka (Parcela)	Skupna površina zemljišča (m2)	Površina zemljišča za prenos (m2)
1	631	Sp. Selnica	382/2		7.11
2	628	Zg. Selnica	379		7.11
3	628	Zg. Selnica	383/4		31.83
4	628	Zg. Selnica	389/2		41.66
5	628	Zg. Selnica	389/3		1112.9
5	628	Zg. Selnica	396/3		1.62
5	628	Zg. Selnica	449/3		3.71
5	628	Zg. Selnica	406/3		5.58
5	628	Zg. Selnica	497/7		0.4
					1211.92

T.7. ZAKLJUČEK

Na občini obstaja velik interes za izgradnjo te povezave, s strani prebivalcev pa veliki pritiski, da se to čim prej izvede. Izvedba pločnika je zagotovljena z rekonstrukcijo ceste, vendar postopki trajajo dolgo. V tem času pa bi prebivalci želeli uporabljati predlagano utrjeno gramozno površino vsaj začasno. Vsled tega smo pripravili to začasno rešitev, ki bo omogočala uporabo gramozne površine v času trajanja postopkov izdelave in potrjevanja dokumentacije. Začasna ureditev pa ne bo vplivala na končno ureditev.


Maribor , marec 2023

sestavil:
B. Mavri, dipl.inž.grad.



0.8	GRAFIČNI PRIKAZI

G.101	PREGLEDNA SITUACIJA	1:5000
G.104.1	ZBIRNA KARTA KOMUNALNIH VODOV list 1	1:500
G.104.2	ZBIRNA KARTA KOMUNALNIH VODOV list 2	1:500
G.105.1	KATASTRSKA SITUACIJA list 1	1:500
G.105.2	KATASTRSKA SITUACIJA list 2	1:500



PREGLEDNA SITUACIJA - ODSEK 3
M 1:5 000

Pov = 0.12 m2

naročnik:
OBČINA SELNICA OB DRAVI

izvajalec:
BM BIRO
Bojan Mavri, s.p.
Šolska pot 30, 2241 Spodnji Duplek

podizvajalec:

	ime in priimek	id. številka	podpis
vodja projekta	B. MAVRI d.i.g.	G-0490	
odg. projektant	B. MAVRI d.i.g.	G-0490	
izdelal	B. MAVRI d.i.g.	G-0490	
	št. projekta:	datum:	Marec 2023
id. št. podizvajalca:	št. načrta: 693 / 2023	dopolnitev:	


št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	prostor za črtno kodo arhiva:
0245	000.00	07.2106	G.100	

Lokacija:
Selnica ob Dravi
G1-1 , 0245 Ruta - Maribor

projekt, načrt:
UREDITEV ZAČASNE PEŠ POVEZAVE OB G1-1 V NASELJU ZG. SELNICA
ODSEK 3 od km 10+880 do km 11+115

vsebina/naslov risbe:
PREGLEDNA SITUACIJA

faza:	merilo:
I Z N	1:5000
avtor risbe:	št. priloge:
BM Biro	G.100



SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV
odsek 3 , list 1
M 1:500

LEGENDA :

OBSTOJEČE
- kanalizacija
- električna SN
- javna razsvetljava
- vodovod
- elektronske komunikacije
- parcelna meja
- urejeni del parcelne meje

PREDVIDENO
- ROB CESTE IN PRIKLJUČKI
- BANKINA
- METEORNA KANALIZACIJA
- JAVNA RAZSVETLJAVA


naročnik:	OBČINA SELNICA OB DRAVI
izvajalec:	BM BIRO Bojan Mavri, s.p. Šolska pot 30, 2241 Spodnji Duplek
podizvajalec:	
lokacija:	Selnica ob Dravi G1-1 , 0245 Ruta - Maribor
projekt, načrt:	UREDITEV ZAČASNE PEŠ POVEZAVE OB G1-1 V NASELJU ZG.SELNICA ODSEK 3 od km 10+680 do km 11+115

	ime in priimek	id. številka	podpis
vodja projekta	B. MAVRI d.i.g.	G-0490	
odg. projektant	B. MAVRI d.i.g.	G-0490	
izdelal	B. MAVRI d.i.g.	G-0490	
	št. projekta:	datum: Marec 2023	
id. št. podizvajalca:	št. načrta: 693 / 2023	dopolnitev:	

vsebina/naslov risbe:	SITUACIJA KOM. VODOV
faza: IZN	merilo: 1:500
avtor risbe: BM Biro	št. priloge: G.104.1

št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	prostor za črtno kodo arhiva:
0245	000.00	07.2106	G.104	

Pov = 0.27 m2



SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV
odsek 3 , list 2
M 1:500

LEGENDA :

OBSTOJEČE
- kanalizacija
- električna SN
- javna razsvetljava
- vodovod
- elektronske komunikacije
- parcelna meja
- urejeni del parcelne meje

PREDVIDENO
- ROB CESTE IN PRIKLJUČKI
- BANKINA
- METEORNA KANALIZACIJA
- JAVNA RAZSVETLJAVA

naročnik:	OBČINA SELNICA OB DRAVI
izvajalec:	BM BIRO Bojan Mavri, s.p. Šolska pot 30, 2241 Spodnji Duplek
podizvajalec:	
lokacija:	Selnica ob Dravi G1-1 , 0245 Ruta - Maribor
projekt, načrt:	UREDITEV ZAČASNE PEŠ POVEZAVE OB G1-1 V NASELJU ZG.SELNICA ODSEK 3 od km 10+680 do km 11+115

	ime in priimek	id. številka	podpis
vodja projekta	B. MAVRI d.i.g.	G-0490	
odg. projektant	B. MAVRI d.i.g.	G-0490	
izdelal	B. MAVRI d.i.g.	G-0490	
	št. projekta:	datum: Marec 2023	
id. št. podizvajalca:	št. načrta: 693 / 2023	dopolnitev:	

vsebina/naslov risbe:	SITUACIJA KOM. VODOV
faza: IZN	merilo: 1:500
avtor risbe: BM Biro	št. priloge: G.104.2

št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	prostor za črtno kodo arhiva:
0245	000.00	07.2106	G.104	

Pov = 0.27 m2



Zap. št.	Katastrska občina (Šifra)	Katastrska občina (Ime)	Parcelna številka (Parcela)	Skupna površina zemljišča (m2)	Površina zemljišča za prenos (m2)
1	631	Sp. Selnica	382/2		7.11
2	628	Zg. Selnica	379		7.11
3	628	Zg. Selnica	383/4		31.83
4	628	Zg. Selnica	389/2		41.66
5	628	Zg. Selnica	389/3		1112.9
5	628	Zg. Selnica	396/3		1.62
5	628	Zg. Selnica	440/3		3.71
5	628	Zg. Selnica	406/3		5.58
5	628	Zg. Selnica	467/7		0.4
					1211.92

KATASTRSKA SITUACIJA
odsek 3 , list 1
M 1:500

LEGENDA
- Parcelne meje
- OBMOČJE GRADBENEGA POSEGA

naročnik: OBČINA SELNICA OB DRAVI

izvajalec: BM BIRO, Bojan Mavri, s.p., Šolska pot 30, 2241 Spodnji Duplek

podizvajalec:

	ime in priimek	id. številka	podpis
vodja projekta	B. MAVRI d.i.g.	G-0490	
odg. projektant	B. MAVRI d.i.g.	G-0490	
izdelal	B. MAVRI d.i.g.	G-0490	

št. projekta: 693 / 2023 | datum: Marec 2023 | id. št. podizvajalca: | št. načrta: | dopolnitev:

Lokacija: Selnica ob Dravi, G1-1 , 0245 Ruta - Maribor


projekt, načrt: UREDITEV ZAČASNE PEŠ POVEZAVE OB G1-1 V NASELJU ZG.SELNICA, ODSEK 3 od km 10+680 do km 11+115

vsebina/naslov risbe: KATASTRSKA SITUACIJA

faza: IZN | merilo: 1:500 | avtor risbe: BM Biro | št. priloge: G.105.1

št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	prostor za črtno kodo arhiva:
0245	000.00	07.2106	G.105	

Pov = 0.27 m2



Zap. št.	Katastrska občina (Šifra)	Katastrska občina (Ime)	Parcelna številka (Parcela)	Skupna površina zemljišča (m2)	Površina zemljišča za prenos (m2)
1	631	Sp. Selnica	382/2		7.11
2	628	Zg. Selnica	379		7.11
3	628	Zg. Selnica	383/4		31.83
4	628	Zg. Selnica	389/2		41.66
5	628	Zg. Selnica	389/3		1112.9
5	628	Zg. Selnica	396/3		1.62
5	628	Zg. Selnica	440/3		3.71
5	628	Zg. Selnica	406/3		5.58
5	628	Zg. Selnica	467/7		0.4
					1211.92

KATASTRSKA SITUACIJA
odsek 3 , list 2
M 1:500

LEGENDA
- Parcelne meje
- OBMOČJE GRADBENEGA POSEGA

naročnik: OBČINA SELNICA OB DRAVI

izvajalec: BM BIRO, Bojan Mavri, s.p., Šolska pot 30, 2241 Spodnji Duplek

podizvajalec:

	ime in priimek	id. številka	podpis
vodja projekta	B. MAVRI d.i.g.	G-0490	
odg. projektant	B. MAVRI d.i.g.	G-0490	
izdelal	B. MAVRI d.i.g.	G-0490	

št. projekta: 693 / 2023 | datum: Marec 2023 | id. št. podizvajalca: | št. načrta: | dopolnitev:

Lokacija: Selnica ob Dravi, G1-1 , 0245 Ruta - Maribor

projekt, načrt: UREDITEV ZAČASNE PEŠ POVEZAVE OB G1-1 V NASELJU ZG.SELNICA, ODSEK 3 od km 10+680 do km 11+115

vsebina/naslov risbe: KATASTRSKA SITUACIJA

faza: IZN | merilo: 1:500 | avtor risbe: BM Biro | št. priloge: G.105.2

št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	prostor za črtno kodo arhiva:
0245	000.00	07.2106	G.105	

Pov = 0.27 m2