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PRILOGA 1C 
 

9/1.S.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA 
 

9/1 NAČRT – PROMETNEGA INŽENIRSTVA   
 

INVESTITOR 

ime in priimek ali naziv družbe Občina Komenda 

naslov ali sedež družbe Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda 

PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje Gradnja mostu na Tunjščici Križ-Gora 

kratek opis gradnje 
Novogradnja mostu čez Tunjščico z odstranitvijo obstoječega objekta in  zaščito / 
prestavitvijo komunalnih vodov ter ureditvijo cestnih navezav na most. 

vrste gradnje  novogradnja – novozgrajen objekt 

  novogradnja – prizidava 

  rekonstrukcija 

  sprememba namembnosti 

  odstranitev celotnega objekta 

  vzdrževalna dela v javno korist 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 

vrsta dokumentacije PZI 

številka projekta 07-24 

PODATKI O NAČRTU 

strokovno področje načrta 2 Načrti s področja gradbeništva 

naziv načrta načrt rekonstrukcije ceste 

številka načrta PZI-1007/24-2 

datum izdelave avgust  2024 

datum spremembe februar 2025 

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA 

projektant načrta (naziv družbe) Dolenjska projektiva d.o.o. 

naslov Kočevarjeva ulica 4, 8000 Novo mesto 

odgovorna oseba projektanta načrta Janez Draksler, univ. dipl. inž. grad. 

podpis odgovorne osebe projektanta 
načrta 

 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 

ime in priimek pooblaščenega inženirja Janez Draksler, univ. dipl. inž. grad. 

identifikacijska številka IZS P-0062 

podpis pooblaščenega inženirja  
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9/1.S.3.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 
 

9/1 NAČRT CESTE 
 

SPLOŠNI DEL 

9/1.S.1 Naslovna stran načrta (priloga 1C)   

9/1.S.3.2 Kazalo vsebine načrta   

9/1.S.5.1 Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka (priloga 2C)   

9/1.S.6 Dokumentacija o reviziji/recenziji projekta   

TEHNIČNI DEL 

TEKSTUALNI DEL 

9/1.T.1 Tehnični opisi in izračuni   

9/1.T.1.1 Tehnično poročilo   

9/1.T.1.2 Statična analiza konstrukcije   

9/1.T.1.3 Ostale tehnične priloge   

9/1.T.2 Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno   

9/1.T.2.1 Projektantski popis s predizmerami   

9/1.T.2.2 Predračun z rekapitulacijo stroškov   

GRAFIČNI DEL 

9/1.G Risbe   

št. risbe vsebina risbe merilo šifra risbe 

9/1.G.1.1 Pregledna situacija 1:2000 004.0305.G.101 

9/1.G.2.1 Prometna situacija 1:500 004.0305.G.103 

9/1.G.151 Detajli zapor  004.0305.G.151 
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PRILOGA 2B 

9/1.S.5.1 IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA 
IN POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA, 
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID 

 

PROJEKTANT NAČRTA 

projektant načrta (naziv družbe) Dolenjska projektiva d.o.o. 

naslov Kočevarjeva ulica 4, 8000 Novo mesto 

odgovorna oseba projektanta načrta Janez Draksler, univ. dipl. inž. grad. 

  

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT 

pooblaščeni strokovnjak Janez Draksler, univ. dipl. inž. grad. 

 

IZJAVLJAVA:  

 

da načrt 

 

vrsta dokumentacije PZI 

strokovno področje načrta 2 Načrti s področja gradbeništva 

naziv načrta Načrt – prometnega inženirstva   

številka načrta PZI-946/24-3 

datum izdelave avgust 2024 

 

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve. 

 

pooblaščeni strokovnjak Janez Draksler, univ. dipl. inž. grad. 

identifikacijska številka IZS G-4593 

podpis pooblaščenega strokovnjaka  

odgovorna oseba projektanta načrta Janez Draksler, univ. dipl. inž. grad. 

podpis odgovorne osebe projektanta načrta  
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9/1.S.6 DOKUMENTACIJA O REVIZIJI/RECENZIJI PROJEKTA 
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0/2.T.1 TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI 
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T.1. SPLOŠNO 

Poročilo obravnava cestni prometni inženirski načrt za izvedbo prometnih ureditev v času gradnje na cesti LC-

162041, smer Križ – Komenda od stacionaže 0.020km do 0.175km . Zaradi rekonstrukcije mostu in ceste bo 

izvedena popolna zapora obravnavanega odseka, kar zahteva vzpostavitev obvoza in ustreznih prometnih ureditev. 

Namen projekta je zagotoviti varno in nemoteno izvedbo gradbenih del ter hkrati omogočiti ustrezno pretočnost 

prometa v času zapore. 

 

T.2. VRSTA IN OBSEG DEL 

Dela zajemajo rekonstrukcijo mostu in ceste na odseku LC-162041 Križ - Komenda. V času gradnje bo izvedena 

popolna zapora odseka, kar vključuje preusmeritev prometa na obvozno traso. Obvoz bo potekal po lokalnih cestah 

LC-162042, LC-162043, Glavarjevi cesti (LC-039122) in regionalni cesti R2-413/1081, z navezavo nazaj na LC-

162041 pri naselju Križ. Dela bodo izvedena skladno s časovnim načrtom gradnje in prometnimi ureditvami. 

 

T.3. ZAKONODAJA 

 

Pri izdelavi dokumentacije in pri izvedbi se uporablja Pravilnik o zaporah na cestah (Ur.list RS 4/2016) in Pravilnik o 

prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 – popr.) ter ostala veljavna 

zakonodaja s tega področja. 

 

T.4. PROMETNI PODATKI 

Podatki o prometu so povzeti z uradne internetne strani Direkcije Republike Slovenije za Ceste. 

Za odsek po katerem bo potekal del obvoza je merodajno števno mesto št. 230 Križ - R2-413/1081 

Zadnji podatek o prometni obremenitvi je za leto 2022 in je povzet v tabeli 1 iz podatkov DRSI.  
Analiza rasti prometa je bila izvedena za 5-letno obdobje od 2015-2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 

VOZILA  ŠT. VOZIL (2022) 

Motorji 108 

Osebna vozila 8.735 

Avtobusi 31 

Lahka tovorna vozila  < 3.5 t 979 

Srednja tovorna vozila  3.5 t – 7 t  105 

Težka tovorna vozila > 7 t 63 

Tovorna vozila s priklopnikom 33 

Vlačilci 105 

SKUPAJ-vsa vozila-PLDP 10.159 

Tabela 1:podatki o prometu leta 2022 
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T.5. OPIS PREDVIDENIH PROMETNIH UREDITEV 

 

T.5.1. Obvoz 

Zaradi popolne zapore odseka LC-162041 bo promet preusmerjen na obvozno traso: 

 

o Iz Križa po LC-162042 mimo Gmajnice proti Komendi, 

o Nadalje po LC-162042 in LC-162043 mimo Hipodroma Komenda, 

o Po Glavarjevi cesti (LC-039122) do križišča v Mostah, 

o Po regionalni cesti R2-1081 do stacionaže 1.854 km, 

o Levo po lokalni cesti LC-162041 do naselja Križ. 

 

T.5.2. Dovoljena hitrost 

Na obvoznih cestah veljajo obstoječe omejitve hitrosti, prilagojene značilnostim posameznih odsekov. Na lokalnih 

cestah LC-162042 in LC-162043 je hitrost omejena na 50 km/h, na Glavarjevi cesti (LC-039122) prav tako na 50 

km/h, na regionalni cesti R2-413/1081 pa na 90 km/h, razen kjer prometna signalizacija določa drugače. 

 

T.5.3. Priključki 

Gradbiščni priključki:  

Dostop na gradbišče se uredi z obeh strani preko tabel čelnih zapor. 

 

T.5.4. Vertikalna signalizacija 

Začasna vertikalna signalizacija bo postavljena skladno s Pravilnikom o zaporah na cestah in skico obvoza. 

Vključevala bo znake za obvoz, opozorilne znake pred zaporo ter usmerjevalne znake na ključnih točkah obvozne 

trase. 

 

T.5.5. Horizontalna signalizacija 

Horizontalna signalizacija na obvoznih cestah ostaja nespremenjena, po potrebi bodo dodane začasne označbe 

(npr. puščice) na križiščih za jasnejšo usmeritev prometa. 

 

T.5.6. Prometna oprema 

Na območju zapore bodo postavljeni fizični elementi, kot so betonski ali plastični ločevalniki, odsevni stožci in 

opozorilne luči, ki bodo zagotavljali varnost in preprečevali dostop na zaprt odsek. 
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T.5.7. Ukrepi na obstoječi signalizaciji 

o Odstranitev znakov je predvidena v načrtu ceste.  

o V krožišču Odsek: 162041, Opis: Križ - Gmajnica, se prečrta smerokaz za smer Križ. 

o V krožišču Odsek: 162031, Opis: Nasovče - Komenda, se prečrta obstoječi smerokaz za Križ. 

 

Doda se začasne znake za obvoz po skici in skladno s pravilnikom. 

 

T.6. KOMUNALNI VODI 

V času gradnje bo zagotovljena zaščita obstoječih komunalnih vodov vzdolž zaprtega odseka. Obvoz ne posega v 

območja z večjimi komunalnimi vodi, dodatni ukrepi niso predvideni. 

 

Vsi ukrepi na obstoječi komunalni infrastrukturi in novi predvideni komunalni vodi so prikazani v 

samostojnih načrti oz. vodilnem načrtu. 

 

T.7. SPLOŠNI OPIS PROMETNE SIGNALIZACIJE IN OPREME 

T.7.1. Opis prometne signalizacije 

a) Znaki za nevarnost, izrecne odredbe, obvestila, dopolnilne table  

Prometni znaki morajo biti skladni s Pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi na cestah (Ur.list RS 99/2015) in 

Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur.l. RS, št. 4/2016). 

Velikosti znakov, ki bodo postavljeni, so naslednje: 

• stranica trikotnika  A=60 cm  

• premer kroga   D=40 cm 

• stranice pravokotnika                                                     A=40 cm 

• višina dopolnilne table   H=25 cm. 

Konstrukcija prometnega znaka mora biti skladna s standardom SIST EN 12899-1 in dosegati minimalne zahteve 

navedene v 8.členu Pravilnika o prometni signalizaciji(Ur.list RS 99/2015).  

Postavljanje prometnih znakov: 

Prometni znaki morajo biti postavljeni skladno 9.čl. Pravilnika o prometni signalizaciji (Ur.list RS 99/2015). Višina 

spodnjega roba prometnega znaka  je 1.50 nad robom vozišča, vodoravna oddaljenost najbližje točke prometnega 

znaka od roba vozišča pa min. 0.75m in max. 2.50m. Minimalni vzdolžni razmik je najmanj 15m.  Višina postavitve 

prometnih znakov v območju con za pešce je 2.25m od tal. 

Barva in površina prometnih znakov: 

Barva in površina prometnih znakov mora biti skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi na cestah 

(Ur.list RS 99/2015) in Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur.l. RS, št. 4/2016). 
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Površina prometnih znakov za nevarnost in znakov za izrecne odredbe, ki bodo postavljeni začasno, mora biti 

izdelana iz svetlobno odsevnih materialov  razreda RA2.  Znak 1125 - delo na cesti mora imeti svetlobno odbojnost 

RA3. Barva zadnje strani prometnih znakov, kot tudi elementov za pritrjevanje mora biti siva in brez sijaja.  

 

b) Drugi znaki za označevanje del, drugih ovir v cestnem prometu in poškodb vozišča 

V načrtu je predviden znak 7101 in 7101-1 »Čelna zapora«. Znaki se postavijo po priloženih shemah zapor. Znaki so 

iz ojačanega poliestra, na katerega se lepi svetlobno odsevni material razreda RA2. Velikost znakov je 1500 x 250 

cm. Znak mora biti postavljen 1,00 m nad voziščem. Pri zmanjšani vidljivosti mora biti tabla označena z znakom 

7201-Oranžna luč na tabli čelne zapore. 

 

c) Svetlobni znaki za označevanje del, drugih ovir in poškodb vozišča 

Na prometnih znakih so predvidene izmenično utripajoče rumene luči 7202, na tablah  bočne ovire  (na začetku in 

koncu zapore), pa sta predvidena niza izmenično utripajočih oranžnih luči 7202-1. Vse luči morajo biti vključene 24 

ur/dan. 

 

T.7.2. Opis prometne opreme ceste 

Dodatne prometne opreme ni predvidene. 

Prometna signalizacija in oprema morata biti postavljeni skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi na 

cestah (Ur.list RS 99/2015) in Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur.l. RS, št. 4/2016). Med trajanjem del, je potrebno 

signalizacijo in opremo čistiti in vzdrževati v skladu z navodili upravljavca. Prometni znaki morajo biti zavarovani proti 

prevrnitvi. Prometno opremo in signalizacijo je v času trajanja zapore potrebno obnavljati oz. po potrebi zamenjati,… 

 

T.8. POGOJI IN TEHNOLOGIJA V ČASU GRADNJE 

T.8.1. Pogoji s področja prometa 

Signalizacija se postavi skladno s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur.list RS 4/2016). Skladno s predvidenim tipom 

zapore se za ureditev prometa postavijo semaforji.  Signalne programe pripravi izvajalec del glede na končno 

dolžino delovišča oziroma tehnologijo gradnje. Pri čemer je potrebno upoštevati jutranjo in popoldansko konico ter 

dnevni in nočni zunajkonični promet. Izvajalec rednega vzdrževanja cest mora odpreti dnevnik in spremljati 

delovanje semaforjev in po potrebi spremeniti signalni program. Obvezno je upoštevati navodila v Pravilniku o 

zaporah (Ur.list RS 4/2016.  Med gradnjo je potrebno skrbeti za varnost vseh udeležencev v prometu 

(ustrezno zavarovati in označiti gradbišče). Izvajalci gradbenih del so dolžni pred uporabo spremenjenih cest, 

skleniti z upravljavcem cest in pooblaščenimi vzdrževalci pismeni dogovor o pogojih vzdrževanja na tem območju. 

Pred pričetkom del je ( v dogovoru z upravljalci), potrebno določiti potek obstoječih komunalnih vodov in po potrebi 

izvesti ustrezne zaščite. V primeru poškodb na vozišču v času trajanja zapor oz. obvozov se zagotovi odprava 

poškodb in popravilo površine za zagotavljanje prometne varnosti. Če pride v času zapore do onesnaženja ostalega 
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dela prometnih površin, jih je potrebno redno čistiti že med delom, posebno pa tudi po končanju del.  V območju 

preglednosti (priključkov) niso dovoljene lokacije deponij. Izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno 

izvršitev vseh del pri gradnji. Prometno signalizacijo postavi za to pooblaščena organizacija. Izvajalec del je dolžan 

vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le – to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih 

je bila postavljena. Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti upravljavcem cest. Po končanih delih je potrebno 

kmetijske površine rekultivirati oz. vzpostaviti prvotno stanje.  

 
 
T.8.2. Splošno opozorilo 

Začasne prometne ureditve so podane samo za fazo projektiranja in niso namenjene za pridobitev soglasja 

za izvedbo začasnih prometnih ureditev. Izvajalec del si mora pred  začetkom gradnje oz. postavitvijo 

začasne prometne signalizacije in opreme pridobiti soglasje od upravljavca ceste, na podlagi  po Pravilniku 

o zaporah na cestah (Ur.l. RS, št. 4/2016) in skladno s predvideno tehnologijo in potekom gradnje, ustrezno 

dopolnjenega elaborata. 

 

 

T.9. OBVESTILO AVTOBUSNIM PREVOZNIKOM 

Skladno s pravilnikom o zaporah na cestah je v nadaljevanju podano besedilo v zvezi z zaporo ceste, v primeru 

popolne zapore ceste. 

 

BESEDILO: 

Vse udeležence v prometu obveščamo, da bo zaradi izvedbe rekonstrukcije   

mostu  na R2-422/1333 Podsreda – Brestanica 

v naselju Brestanica 

popolna zapora lokalne ceste  

LC-191061 Brestanica-Anže-Kosta.-Zdole (Cesta na Ribnik) 

v  km 14.825  regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda – Brestanica 

dne ………… do dne ………….  . 

Promet bo potekal po vzpostavljenem obvozu. 

 

Pripravil: 

              Janez Draksler, univ.dipl.inž.grad. 

 

 



REKAPITULACIJA 

PZI - PZI-1007/24-2

1. PREDDELA € 7.000,00

7. TUJE STORITVE € 2.700,00

Nepredvidena dela* € 970,00

SKUPAJ: € 10.670,00

DDV 22% 2.347,40 €

SKUPAJ z DDV: € 13.017,40

Projekt: Gradnja mostu na Tunjščici Križ-Gora

Načrt: 9.1 Načrt ureditve prometa v času gradnje

·Upoštevati je potrebno vso veljavno zakonodajo, tehnične specifikacije (izdane s strani Direkcije RS za ceste), splošne

tehnične pogoje (izdane s strani skupnosti za ceste 1989 + dopolnitve od 1989 dalje - pripravili DARS, DDC, ZAG).

·Če ni s pogodbo ali tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah vključeni vsi stroški za izvedbo

posameznega dela (nabava materiala, stroški dela, preiskav, … ter vsi preostali stroški, ki niso posebej predvideni v

posameznih postavkah ponudbenega oz. pogodbenega predračuna in so potrebni za izvedbo posameznih del)

*Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena in z vpisom odgovornega nadzornika, v višini do 10% skupne vrednosti del.

9.1 Promet v času gradnje 1 od 3



oznaka opis opomba količina enota projektantska količina x cena

postavke postavke postavke cena za enoto

1. PREDDELA

1.3 OSTALA PREDDELA
1.3.1 Omejitve prometa

N13 0001 Postavitev, kontrola in odstranitev zapore ceste, v

trajanju (ocena) 150 dni, po revidiranem in

potrjenem načrtu prometne ureditve vključno z vso

potrebno začasno vertikalno in horizontalno

prometno signalizacijo ter vsemi potrebnimi deli in

materialom za vzpostavitev oz .odstranitev te 

*v postavki zajeti vsi prometni znaki, ki 

so vezani na OBVOZ 1,00 kos 7000,00 7.000,00

1. PREDDELA Skupaj: 7.000,00
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9/1 Načrt ceste
PROMETNA SITUACIJA

Janez DRAKSLER, u.d.i.g. IZS G-4593

1:4000 9/1.G.1
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št. odseka arhivska št. faza/objekt šifra risbe prostor za črtno kodo
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1218 Komenda

projektant

Obstoječi prometni znak Komenda

Prometni znaki 

Znak za vodenje prometa

R2-413/1081 v 1.854 km



9/1 - Priloge k situaciji prometne ureditve

004.0305 P.103

Tabela prometne signalizacije - vodenje prometa



terendimenzijaslika

(št.drogov, pribl.dolžina)

ogrodje

cm

folija opombastacionaža

št.

zap. lega

km

znaka

šifra P.103.1

004.0305
P.103

R2-413/1081

Tabelarični prikaz vertikalne signalizacije 

1

3309

1.854

 drog RA2

pločnik/

DE

višina postavitve 2.25m

2

RA2

LE

višina postavitve 2.25m

3

4

4106

višina postavitve 2.25m

3309-1

zelenica

DE

višina postavitve 1.50m

1101

RA2

1.867

Po risbi

Po risbi

90x60cm

3309-2

RA2

bankina

4106

90x60cm

60x30cm

 drog

zelenica

45x30cm

45x30cm

 drog

 drog

zelenica

Gora pri
Komendi

pločnik/

LC-162041

Gora pri
Komendi

zapora ceste
zaradi gradnje mostu

4802

7202

a=60cm

60x30cm

Ø=21cm



terendimenzijaslika

(št.drogov, pribl.dolžina)

ogrodje

cm

folijastacionaža

št.

lega

km

znaka

šifra P.103.2

004.0305
P.103

Tabelarični prikaz vertikalne signalizacije 

5

Po risbi

6

Po risbi

LC-162041

9

Po risbi

drog RA2

bankina

višina postavitve 2.25m

2202

4602

40x20cm

2202

drog RA2

cestišče

višina postavitve 1.00m

Ø=60cm

opomba

7201

7101-1

7101

Ø=21cm

150x25cm

SR

150x25cm

bankina

DE

višina postavitve 1.50m

1101

RA2

 drog

zapora ceste
zaradi gradnje mostu

4802

7202

a=60cm

60x30cm

Ø=21cm

7

Po risbi

2202

drog RA2

cestišče

višina postavitve 1.00m

Ø=60cm

7201

7101-1

7101

Ø=21cm

150x25cm

SR

150x25cm

8

Po risbi

bankina

višina postavitve 1.50m

1101

RA2

 drog

zapora ceste
zaradi gradnje mostu

4802

7202

a=60cm

60x30cm

Ø=21cm

Dovoljeno
do zapore

LE

Ø=40cm



terendimenzijaslika

(št.drogov, pribl.dolžina)

ogrodje

cm

folijastacionaža

št.

lega

km

znaka

šifra P.103.3

004.0305
P.103

Tabelarični prikaz vertikalne signalizacije 

LC-162042

opomba

    Križ

10

3309

po risbi

 drog RA2

pločnik/

višina postavitve 2.25m

45x30cm

zelenica

4106

45x20cm

Križ, Moste

Križ
Mlaka

11 Po risbi

drog RA2

pločnik

višina postavitve 2.25m

3308-3

100x150cm

12

RA2 višina postavitve 2.25m1.867

3309-2

4106

 drog

zelenica

pločnik/

    Križ

45x30cm

45x20cm

LC-039122

    Križ

13

3309

po risbi

 drog RA2

pločnik/

višina postavitve 2.25m

45x30cm

zelenica

4106

45x20cm
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M 1:20
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