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3. NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
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REKONSTRUKCIJA TOPLOTNE POSTAJE IN VODOVODNE 
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odgovorna oseba projektanta načrta PRIMOŽ PUC

podpis odgovorne osebe 
projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja MATEJ KLANJŠČEK, dipl. inž. elt.

identifikacijska številka IZS E-2223

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA
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projektant načrta (naziv družbe) ELPLUS d.o.o.
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pooblaščeni strokovnjak MATEJ KLANJŠČEK, dipl. inž. elt.
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da načrt

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

strokovno področje načrta 3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

naziv načrta 3. NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

številka načrta 24-07-02

datum izdelave avg.24

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak MATEJ KLANJŠČEK, dipl. inž. elt.
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podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta PRIMOŽ PUC

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA 
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, 
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT
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3.1 TEHNIČNO POROČILO 

 
1. SPLOŠNO 

Načrt s področja elektrotehnike zajema napajanje in krmiljenje strojnih naprav za potrebe rekonstrukcije toplotne postaje 

in vodovodne strojnice na naslovu Gregorčičeva 25, Ljubljana. 

 

Načrt električnih inštalacij in električne opreme je izdelan na podlagi: 

Pravilnika o zahtevah za NN električne instalacije v stavbah (2021), ki v 15. členu zahtevana navedbo predpisov po 

kateri se projektira objekt. Objekt se torej projektira po 8. členu omenjenega pravilnika, to je z uporabo tehnične smernice 

TSG-N-002:2021. 

ter Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (2021), ki v 13. členu zahteva navedbo predpisov po kateri se 

projektira objekt. Objekt se torej projektira po 6. členu omenjenega pravilnika, to je z uporabo tehnične smernice TSG-N-

003:2021. 

Pri izdelavi načrta električnih inštalacij in električne opreme so se upoštevali tudi spodaj našteti pravilniki, uredbe, 

priporočila in navodila: 

- Tehnična smernica TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah 
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. list RS 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) 
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS 52/10 in 61/17 – GZ) 
- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Ur. list RS 41/2018) 
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS 67/06, 135/21)  
- Elektromagnetna sevanja električnih naprav in postrojev v naravno in življensko okolje, referat št. 1349, 

Elektroinštitut Milan Vidmar, Primorska, julij 1995 
- Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega 

pasu elektroenergetskih omrežij Ur.l.RS št. 101/2010 
- Tipizacija elektroenergetskih kablovodov za napetost 1 kV, 10 kV in 20 kV (Tipizacija DES,  januar 1981). 

 
 
 

2. ZAŠČITNI UKREPI 

Zaščita pred kratkim stikom: Pred tokom kratkega stika se kabli in naprave zaščitijo z inštalacijskimi odklopniki, 

močnostnimi odklopniki in varovalkami. Instalacijski odklopniki, močnostni odklopniki in varovalke so istočasno tudi 

pretokovna zaščita. Montirani bodo v obstoječe elektro omare. 

Zaščita pred neposrednim dotikom: Naprave pod napetostjo se montirajo v zaprte priključne omarice. Deli pod 

napetostjo naj bodo dostopni le strokovnemu osebju. Vse povezave se izvedejo z izoliranimi kabli in vodniki. 

Prenapetostna zaščita: Za zaščito pred prenapetostmi se vgradijo odvodniki prenapetosti razreda I+II v omari PMO 

ter odvodniki prenapetosti razreda II v notranjih elektro razdelilcih. 

Protipožarna zaščita: Zaščita pred požarom se izvede s pravilno izbiro materialov, opreme in zaščitnih naprav, ki ob 

pravilni izvedbi in vzdrževanju ne more biti vzrok požara. Objekt je opremljen s sistemom avtomatskega odkrivanja in 

javljanja požara. 

Zaščita pred posrednim dotikom: Kot zaščitni ukrep pred posrednim dotikom je pri notranji izvedbi NN instalacije 

predviden v TN-S sistemu z uporabo instalacijskih odklopnikov ter dodatno preko stikala na diferenčni tok 30mA. 

Zaščito dosežemo tako, da prevodne dele električnih naprav, katere je potrebno zaščititi pred posrednim dotikom, 
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zvežemo s posebnim zaščitnim vodnikom. Zaščitni vodnik mora imeti izolacijo rumeno-zelene barve, nevtralni vodnik 

pa svetlo modre barve.  

Dopolnilni zaščitni ukrepi: Vse naprave in kablovodi morajo imeti vidno in na lahko dostopnem mestu napisno tablico 

z osnovnimi podatki. Vrata razdelilcev morajo imeti oznako za nevarnost pred električno napetostjo, tablico s podatki 

o izdelovalcu omare, tablico z oznako zaščitnega ukrepa in ažurno enopolno shemo, priključno merilna omara pa 

mora imeti se ključavnico s ključem elektro distributerja. 

 

 
3. TOPLOTNA POSTAJA 

V toplotni postaji se nahaja obstoječa močnostno krmilna elektro omara R-TP. Predvidene predelave so predvidene v 

sklopu zamenjav obstoječih obtočnih črpalk M3, M4, M5, M10 in M11 ter ukinitvi treh boljerjev z električnimi grelci ter 

vgradnja novega boljlerja ter naprave za vzdrževanje tlaka. V ta namen je potrebno položiti nove napajalne in 

signalne kable, kabli naj bodo v stopnji Eca. Kable se deloma položi po obstoječih kabelskih policah in ceve ter 

deloma v novih inštalacijskih ceveh. 

Kabli morajo biti označeni z oznakami iz tripolne vezalne sheme R-TP.  

V obstoječi močnostno krmilni elektro omari R-TP se izvede nekaj predelav: 

- Odklop obstoječih naprav kot so varnostni termostati in tipala bojlerjev ki so predvideni za ukinitev, 

- Odklop električnih grelcev bojlerjev 

- Določene prevezave za napajanje novih obtočnih črpalk (stare so bile trifazne, nove so enofazne). 

Vse spremembe so v tripolni shemi R-TP označene z rdečo barvo. 

 

 

4. VODOVODNA STROJNICA 

V vodovodni strojnici se obstoječa hidroforna postaja ki je skupna za STV in požarno vodo odstrani, ter vgradita dve 

novi hidroforni postaji. Predvidena je ločena hidroforna postaja za sanitarno vodo in hidroforna postaja za požarno 

vodo. 

Napajanje obeh hidrofornih postaj je potrebno izvesti iz obstoječih elektro omar v elektro prostori (sosednji prostor). 

Napajanje hidroforne postaje za sanitarno vodo se izvede iz obstoječe elektro omare – mrežno napajanje. Napajanje 

se izvede s kablom FG160R16 5x1,5mm2. V obstoječo elektro omaro se dogradi inštalacijski odklopnik C6A-3P, 

10kA. 

Napajanje hidroforne postaje za požarno vodo je potrebno izvesti s požarnim kablom E90, kot npr.: tip NHXH-J 

FE180/E90 5x4mm2. Kabel mora biti položen ločeno od ostale elektro inštalacije. Kabel se montira na certificirane 

objemke, na razmaku cca. 30cm. Kabel se priključi v obstoječi elektro razdelilec rezervnega napajanja – agregatsko 

napajanje (dovod iz DEA – polje 4). V omenjeno omaro se dogradi varovalčni odklopnik kot npr.: ETI EFD14 z 

varovalkami gl-gg 3x16A. Obstoječi požarni kabel se odklopi in odstrani. 

Stanje delovanja hidrofornih postaj (požar, STV) se priključi na obstoječi krmilnik CNS sistema. 
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5. IZENAČITEV POTENCIALOV 

S potencialnim izenačevanjem označujemo fizično povezovanje različnih potencialnih točk z možnimi drugimi 

potenciali v skupno točko enakega potenciala, da odpravimo potencialne razlike, ki bi v nepovezanih točkah lahko 

nastale in ostale iz kakršnihkoli razlogov. Nepomembna postane velikost potenciala, pomembna pa je njegova 

enakost. Moderni koncept zaščite pred prenapetostmi, nevarnimi za življenje ljudi ter uničenje naprav, je zaščitna 

izenačitev potencialov. 

Izenačevanje potenciala je predvideno s posebnimi vodniki, ki niso sestavni del kablov in so uvlečeni v instalacijske 

cevi. Vodnik za zaščitno izenačitev potencialov je zaščitni vodnik, ki električno izenačuje različne izpostavljene 

prevodne dele in tuje prevodne dele, da so na približno enakem potencialu. V sodobnih stanovanjskih, poslovnih, 

obrtniških, industrijskih in drugih prostorih imamo vedno obširnejše sisteme raznih kovinskih instalacij (vodovodne in 

toplo-vodne instalacije, centralno ogrevanje in prezračevanje,  plin, …), ki predstavljajo precej gosto mrežo kovinskih 

prevodnih sistemov, med seboj ločenih ali pa delno posredno in neposredno povezanih. Poleg tega so prostori 

opremljeni še z množico električnih aparatov in naprav. Če se pojavi napaka na električnem delu opreme, lahko pride 

do nezaželenih posledic, saj se lahko določen električni potencial proti zemlji prenaša potem sistemu in povzroči na 

določenem delu previsoko napetost dotika. Prav tako lahko pride do napak v razdelilnem omrežju in se določen 

električni potencial po omenjenih kovinskih instalacijah vnaša v objekt. Z medsebojnim povezovanjem vseh kovinskih 

prevodnih delov teh instalacij med seboj in z zaščitnim vodnikom in s tem z ozemljitvijo dosežemo odstranitev 

potencialnih razlik oziroma tak imenovano izenačitev potencialov. 

Vse nove kovinske dele in cevovode priključiti na obstoječo zbiralko za izenačitev potencialov z vodnikom PF 6mm2. 
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6. PRILOGE 

- Projektantski popis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

3.2 TEHNIČNI PRIKAZI 

 
1. TLORIS STORJNICE – PREDELAVA ELEKTRO INŠTALACIJ 1:50 

2. TRIPOLNA SHEMA R-TP   

3. BLOK SHEMA – ETHERNET POVEZAVE   

4. BLOK SHEMA – IZENAČITEV POTENCIALOV   
 

 



REKAPITULACIJA

REKONSTRUKCIJA TOPLOTNE POSTAJE IN VODOVODNE 

STROJNICE - ELEKTRO INŠTALACIJE

OPOMBE:

-

-

-

-

-

-

-

1. VODOVNI MATERIAL

2. ELEKTRO OMARE

3. CNS SISTEM

4. IZENAČITEV POTENCIALOV
5. Nepredvidena dela se obračunajo med gradnjo 

(10%)

SKUPAJ BREZ DDV
DDV 22%

SKUPAJ Z DDV

Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo 
pregledati in potrditi projektant - arhitekt.
Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanje ponudbene cene.

V popisu navedeni proizvodi so informativni in niso podani z namenom omejevanja konkurence 
med ponudniki. V primeru, da se ponujena oprema razlikuje od predlagane v tem popisu, je 
potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi oziroma boljšimi tehničnimi karakteristikami ter zraven 
ponudbe priložiti tehnične liste in kataloge.
Izvajalec sme navedene inštalacije in opremo vgraditi šele po pisni potrditvi s strani investitorja in 
nadzora.
Pri izvedbi inštalacije je potrebno upoštevati vse veljavne standarde in pravilnike ter ostalo 
izdelano PZI projektno dokumentacijo.
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju.

-  €                                                

-  €                                                

-  €                                                

-  €                                                

V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno 
delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno.

-  €                                                

-  €                                                

-  €                                                

-  €                                                



1. VODOVNI MATERIAL
Dobava, montaža, preizkus, gradbena dela,..

ENOTA KOLIČINA CENA/ENOTO SKUPAJ

1. Dobava in polaganje kablov deloma p/o v instalacijske cevi ter 
deloma n/o na kabelske police, PVC, PNT cevi ter obešalni PVC 
material (pvc obešala,..), komplet priključni in pritrdilni materil, 
kabelski čevlji, označitev kablov:

- NYM-J 2x1,5mm2 m 60 -  €              -  €              

- NYM-J 3x1,5mm2 m 140 -  €              -  €              

- NYM-J 5x1,5mm2 m 70 -  €              -  €              

- NYM-J 3x2,5mm2 m 20 -  €              -  €              

- FG160R16 5x1,5mm2 m 40 -  €              -  €              

- LiYCY 2x0,75mm2 m 300 -  €              -  €              

- LiYCY 4x0,75mm2 m 40 -  €              -  €              

- kabel NXHY-J FE180/E90 5x4mm2 m 40 -  €              -  €              

- certificirane objemke E90 + montažmni material, na razmaku cca. 
30cm

kos 140 -  €              -  €              

2. Dobava in montaža n/o inštalacijske cevi PNT ali PVC kanalov, 
pregibne plastificirane cevi (PVC Secaflex cev), komplet spojni, 
pritrdilni (skobe) in vezni material:

- PVC ojačana secaflex cev fi 11mm m 100 -  €              -  €              

- PVC ojačana secaflex cev fi 16mm m 70 -  €              -  €              

- PVC ojačana secaflex cev fi 23mm m 20 -  €              -  €              

- PVC ali Al kanal 60x40mm s pokrovom m 15 -  €              -  €              

3. Izdelava prebojev v AB, opečni ali gips steni/stropu/tlaku, vrtanje 
prebojev:

- preboj fi 32mm, požarno tesnenje s tesnilnim kitom EI90 kos 2 -  €              -  €              

4. Meritve električne inštalacije, izpis merilnega protokla kpl 1 -  €              -  €              

5. Odklop in demontaža obstoječe elektro inštalacije, ki se ukinja, 
sortiranje materiala ter odvoz na deponijio (2x elektro monterja)

ur 40 -  €              -  €              

6. Priklop in ponovna montaža obstoječih tipal, ventilov - ki se ohranijo 
(začasna demontaža zaradi predelav strojnih inštalacij), spravilo 
kablov ter zaščita kablov

ur 60 -  €              -  €              

7. Komplet stroški pripravljalnih in zaključnih del ur 30 -  €              -  €              

SKUPAJ VODOVNI MATERIAL -  €              



2. ELEKTRO OMARE
Dobava, montaža, preizkus, gradbena dela,..

ENOTA KOLIČINA CENA/ENOTO SKUPAJ

1. Dograditev stikalne tehnike v obstoječo elektro omaro - mrežno 
napajanje v elektro prostoru:

- dograditev inštalacijskega odklopnika C6A-3P, 10kA, komplet montažni 
in priključni material

kpl 1 -  €              -  €             

- izris nove tripolne sheme obstoječe elektro omare z izrisom sprememb kpl 1 -  €              -  €             

2. Dograditev stikalne tehnike v obstoječo elektro omaro - rezervno 
napajanje (agregatsko) - dovod DEA polje 4:

- dograditev varovalčnega odklopnika kot npr.. ETI EFD14 z varovalkami 
gl-gg 3x16A, komplet montažni in priključni material

kpl 1 -  €              -  €             

- izris nove tripolne sheme obstoječe elektro omare z izrisom sprememb kpl 1 -  €              -  €             

3. Odklop in demontaža obstoječega napajalnega kabla, ki je napajal 
skupno hidroforno postajo, odvoz na deponijo (2x elektro monterja)

ur 2 -  €              -  €             

4. Predelave v obstoječi elektro omari R-TP: kpl 1 -  €              -  €             

- odklop električnih grelnikov 1kpl

- odklop obstoječih črpalk ter izvesti prevezave za nove črpalke 1kpl

- zamenjava inštalacijskega odklopnika z novim C16A-1P, 10kA 1kpl

- izris nove tripolne sheme dejanskega stanja, vložitev sheme v elektro 
omaro, elektronska oblika nove sheme v DWG ali DXF obliki

1kpl

5. Komplet stroški pripravljalnih in zaključnih del ur 10 -  €              -  €             

SKUPAJ ELEKTRO OMARE -  €             



3. CNS SISTEM
Dobava, montaža, preizkus, gradbena dela,..

ENOTA KOLIČINA CENA/ENOTO SKUPAJ

1. Storitve na nivoju nadzorne postaje (SCADA); izdelava novega 
grafičnega vmesnika; konfiguriranje baze podatkov; kreiranje 
alarmnih sporočil, zgodovine, poročil, dostopv; vzpostavitev povezav 
med krmilniki; konfiguracija Modbus vmesnika, izdelava tabel merilnih 
tabel; testiranje izdelanih aplikacij;
Zajema naslednje sisteme:
- toplotna postaja (stanje obtočnih črpalk 8x, temperaturna tipala 12x, 
pogoni ventilov 6x, varnostni termostat 2x, stanje naprav za tlak in 
hidrofornih postaj 5x),                                                                                     
- kalorimetri (6x)

kpl 1 -  €              -  €                 

- posodobitev obstoječe programske opreme za CNS sistem, pregled 
obstoječega sistema ter ustrezna konfiguracija in posodobitev 
sistema, obnovitev licence

kpl 1 -  €              -  €                 

- ogled na terenu za preverbo obstoječega stanja ur 4 -  €              -  €                 

opomba: v elektro omari je vgrajen obstoječi krmilnik Carel c.pCO 
LARGE, ki se ga ohrani

2. Storitve na nivoju oddaljenih dostopov/postaj za zgoraj navedene 
sisteme:
- na Client postajah v centru vodenja in
- pri WEB odjemalcih,

kpl 1 -  €              -  €                 

3. Vključitev podatkov in izdelava aplikacije v centralni arhiv Proficy 
Historian

kpl 1 -  €              -  €                 

4. Vključitev alarmov v obstoječi sistem za SMS alarmiranje kpl 1 -  €              -  €                 

5. Dobava, montaža in priklop pretvornika Mbus - Ethernet TCP/IP                                         
kot npr.: ADFWeb HD67030-B2 - 20, za priklop kalorimetrov, komplet 
napajalnik, priklop napajalnika

kpl 1 -  €              -  €                 

6. Kabel JY(St)Y 2x2x0,8mm2 za priklop kalorimetrov na Mbus 
pretvonik, komplet PVC zaščitna cev secaflex fi13mm, komplet 
montažni in priključni material

m 50 -  €              -  €                 

7. Patch kabel L=4m za priklop krmilnika in Mbus pretvornika na 
obstoječo ethernet mrežo - vtičnico RJ45

kpl 2 -  €              -  €                 

8. Pripravljalna in zaključna dela kpl 1 -  €              -  €                 

SKUPAJ CNS SISTEM                -   € 



5. IZENAČITEV POTENCIALOV
Dobava, montaža, preizkus, gradbena dela,..

ENOTA KOLIČINA CENA/ENOTO SKUPAJ

Izenačevanje potenciala

1. Ozemljitvena zbiralka (I.P.) dimenzij 210x30x3 mm, z nosilcema 
pritrjena na steno v zaščitni dozi s pokrovom, za 16x priklop vodnikov 

H07V-K 6-25 mm2 in povezavo na temeljsko ozemljilo, vgradnja pod 
elektro omarico R-1 oziroma R-2

kos 1,00                 -   €                   -   € 

2. Vodnik H07V-K 6 mm²  za ozemljevanje kovinskih elementov, 
kabelskih polic, kanalov,... (izenačevanje potencialov) - uvlečen v 
zaščitno cev

m 240,00                 -   €                   -   € 

3. Vodnik H07V-K 25 mm²  za povezavo Cu zbiralke na obstoječ 
ozemljilni sistem objekta

m 30,00                 -   €                   -   € 

4. Meritve izenačitve potencialov – predpisane meritve ponikalne 
upornosti ozemljila, spojev, galvanskih povezav z izdelavo merilnega 
poročila

kpl 1,00                 -   €                   -   € 

5. Ozemljitev večjih kovinskih mas, ozemljitev ograj, ,..., kabelskih polic, 
komplet priključni material - kabel čevelj

kos 35 -  €              -  €                

6. Komplet stroški pripravljalnih in zaključnih del kpl 1 -  €              -  €                

SKUPAJ IZENAČITEV POTENCIALOV -  €                
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Controller c.pCOe
RAZŠIRITVENI MODUL REGULATORJA

NAPAJANJE

G0G C1/2 C3/4/5 C6

A

B

C

D

E

F
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SP6.9 SP 8.1

PE6.9 PE 8.1

-N1
Controller c.pCO Large

REGULACIJA PRIMAR/SEKUNDAR

L-KRM6.9 L-KRM 8.1

N6.9 N 8.1

SN6.9 SN 8.1

GNDU1

230V

Pt

-5F1

Tipalo temperature
ZUNANJA

Pt

Danfoss
Pt1000

-X2

1 2

-W5F1

 YSLY-JZ 2x0.75mm2

1 2

°C

Pt

Tipalo temperature
PRIMAR POVRATEK

Pt

ESMU-100
Pt1000

-4F2

3 4

-W4F2

YSLY-JZ 2x0.75mm2

1 2

U2

°C

Pt

Tipalo temperature
SEKUNDAR DOVOD V RAZD. OGR.

Pt

ESMU-100
Pt1000

-4F3

5 6

-W4F3

YSLY-JZ 2x0.75mm2

1 2

U3

°C

N

Pogon ventila
POVRATEK OGR. PRIMAR

L

AMV23

1 3

M
-3Y2

-X3

1 2 3 4

230V

NO1 NO2

O
DP

.

ZA
P.

-W3Y2

YSLY-JZ 5x1.5mm2

1 2 3 4
C

Varnostni termostat
DOVOD OGR. SEKUNDAR

2

ST-2

C 1 2 PE

-3T1

5 6 PE

-W3T1

YSLY-JZ 3x1.5mm2

1 2 3

-K1
230V

A1
A2

-K1
7.7 11

1412
NC

ID1

VA
RN

O
ST

NI
 T

ER
M

O
ST

AT NC

ID2

ČR
PA

LK
A 

M
1 

DE
LU

JE

-KM1
7.8

13
14

NC

ID3

ČR
PA

LK
A 

M
2 

DE
LU

JE

-KM2
7.9

13
14

-KM1

A1
A2

-KM2

A1
A2

1 0 2
-S1

1 0 2
-S2

NO15 NO16

NC

ID4

M
1 

AL
AR

M

-F6
3.1

13
14

NC

ID5

M
2 

AL
AR

M

-F7
3.3

13
14

VK
LO

P 
G

L.
 T

RA
NS

PO
RT

NE
 Č

RP
AL

KE
 1

DO
VO

D 
V 

RA
ZD

EL
IL

NI
K 

O
G

RE
VA

NJ
E 

M
1

VK
LO

P 
G

L.
 T

RA
NS

PO
RT

NE
 Č

RP
AL

KE
 2

DO
VO

D 
V 

RA
ZD

EL
IL

NI
K 

O
G

RE
VA

NJ
E 

M
2

0-IZKLOP
1-ROČNO
2-AVTOMATSKO

0-IZKLOP
1-ROČNO
2-AVTOMATSKO

7.6 7.6
NO NC

7.63.1
M NO NC

7.73.3
M NO NC

A

B

C

D

E

F

Št. risbe:

2.
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SP7.9 SP 9.1

PE7.9 PE 9.1

-N1
Controller c.pCO Large

KONVEKTORJI SEVER

L-KRM7.9 L-KRM 9.1

N7.9 N 9.1

SN7.9 SN 9.1

GNDU4

230V

Pt

Tipalo temperature
DOVOD KONVEKTORJI SEVER

Pt

ESMU-100
Pt1000

-4F4

-X2

7 8

-W4F4

YSLY-JZ 2x0.75mm2

1 2

°C

N

Pogon ventila
KONVEKTORJI SEVER

AMV15

1 3

M
-3Y7

-X3

9(
N)

10 11

230V

NO3 NO4

O
DP

.

ZA
P.

-W3Y7

YSLY-JZ 4x1.5mm2

1 2 3

ID6

DE
LO

VA
NJ

E 
M

9

-KM3
8.7

13
14

-KM3

A1
A2

1 0 2
-S3

ID7

M
9 

AL
AR

M

-F8
3.5

13
14

VKLOP  ČRPALKE
KONVEKTORJI SEVER M9

0-IZKLOP
1-ROČNO
2-AVTOMATSKO

NO17

8.43.5
M NO NC

A

B

C

D

E

F
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SP8.9 SP 10.1

PE8.9 PE 10.1

-N1
Controller c.pCO Large

KONVEKTORJI JUG

L-KRM8.9 L-KRM 10.1

N8.9 N 10.1

SN8.9 SN 10.1

GNDU5

230V

Pt

Tipalo temperature
DOVOD KONVEKTORJI JUG

Pt

ESMU-100
Pt1000

-5F2

-X2

9 10

-W5F2

YSLY-JZ 2x0.75mm2

1 2

°C

N

Pogon ventila
KONVEKTORJI JUG

AMV15

1 3

M
-5Y9

-X3

12
(N

)

13 14

230V

NO5 NO6

O
DP

.

ZA
P.

-W5Y9

YSLY-JZ 4x1.5mm2

1 2 3

ID8

DE
LO

VA
NJ

E 
M

10

-KM4
9.7

13
14

-KM4

A1
A2

1 0 2
-S4

ID9

M
10

 A
LA

RM

-F9
3.6

13
14

VKLOP  ČRPALKE
KONVEKTORJI JUG M10

0-IZKLOP
1-ROČNO
2-AVTOMATSKO

NO18

9.43.6
M NO NC

A

B

C

D

E

F
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SP9.9 SP 11.1

PE9.9 PE 11.1

-N1
Controller c.pCO Large

RADIATORJI

L-KRM9.9 L-KRM 11.1

N9.9 N 11.1

SN9.9 SN 11.1

GNDU6

230V

Pt

Tipalo temperature
DOVOD RADIATORJI

Pt

ESMU-100
Pt1000

-5F3

-X2

11 12

-W5F3

YSLY-JZ 2x0.75mm2

1 2

°C

N

Pogon ventila
RADIATORJI

AMV15

1 3

M
-7Y11

-X3

15
(N

)

16 17

230V

NO7 NO8

O
DP

.

ZA
P.

-W7Y11

YSLY-JZ 4x1.5mm2

1 2 3

ID10

DE
LO

VA
NJ

E 
M

11

-KM5
10.7

13
14

-KM5

A1
A2

1 0 2
-S5

ID11

M
11

 A
LA

RM

-F10
3.8

13
14

VKLOP  ČRPALKE
OGR. RADIATORJI M11

0-IZKLOP
1-ROČNO
2-AVTOMATSKO

NO1

RADIATORJI

-N1.2
Controller c.pCOe

GND 11.1

10.43.8
M NO NC

A
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C

D

E

F
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SP10.9 SP 12.1

PE10.9 PE 12.1

-N1
Controller c.pCO Large

STV NIZKA CONA

L-KRM10.9 L-KRM 12.1

N10.9 N 12.1

SN10.9 SN 12.1

U7

Pt

-8F1

Tipalo temperature
NOVI BOJLER

Pt

ESMU-100
Pt1000

-X2

13 14

-W.8F1

LiYCY 2x0,75mm2

1 2

°C

ID13

DE
LO

VA
NJ

E 
M

5

-K3

A1
A2

1 0 2
-S6

ID14

M
5 

AL
AR

M

-F11
4.1

13
14

VKLOP  CIRKULACIJSKA
ČRPALKA M5

0-IZKLOP
1-ROČNO
2-AVTOMATSKO

NO2

STV NIZKA CONA

N

-8Y32

Pogon ventila
NOVI BOJLER

L

AMV23

1 3

M

-N1.2
Controller c.pCOe

GND10.2

Pt

-8F2

Tipalo temperature
NOVI BOJLER

Pt

ESMU-100
Pt1000

15 16

-W.8F2

LiYCY 2x0,75mm2

1 2

U8

°C

230V

-X3

18
(N

)

19 20 21

230V

NO9 NO10

O
DP

.

ZA
P.

-W.8Y23

NYM-J 5x1,5mm2

1 2 3 4

C

-8T1

Varnostni termostat
NOVI BOJLER STV

2

ST-2

C 1 2 PE

22 23 PE

-W.8T1

NYM-J 3x1,5mm2

1 2 3

-K2
230V

A1
A2

-K2
11.7 11

1412

ID12

VA
RN

O
ST

NI
 T

ER
M

O
ST

AT

-K3
11.8 21

2422

4.1
11.6

4.1
11.6

NO NC
11.5 11.5
NO NC

A

B

C

D

E

F
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SP11.9 SP 13.1

PE11.9 PE 13.1

-N1.2
Controller c.pCOe

L-KRM11.9 L-KRM 13.1

N11.9 N 13.1

SN11.9 SN 13.1

1 0 2
-S7

ID15

0-IZKLOP
1-ROČNO
2-AVTOMATSKO

-N1
Controller c.pCO Large

NO3

-X2

17 18 PE
-KM6
24V~

A1
A2

19 20

M NO NC

A

B

C

D

E

F

Št. risbe:

2.

rezerva

-EP01

signalizacija "napaka"
naprava za tlak toplotna postaja

-W.EP01

LiYCY 2x0,75mm2

1 2

-X3
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SP12.9 SP 14.1

PE12.9 PE 14.1

-N1
Controller c.pCO Large

L-KRM12.9 L-KRM 14.1

N12.9 N 14.1

SN12.9 SN 14.1

U9

-X2

21 22

°C

ID17

DE
LO

VA
NJ

E 
M

6

-K5

A1
A2

1 0 2
-S8

ID18

M
6 

AL
AR

M

-F12
4.3

13
14

VKLOP  CIRKULACIJSKA
ČRPALKA M6

0-IZKLOP
1-ROČNO
2-AVTOMATSKO

NO4

-N1.2
Controller c.pCOe

23 24

U10

°C

230V

-X3

24
(N

)

25 26 27

230V

NO11 NO12

O
DP

.

ZA
P.

28 29 PE

-K4
230V~

A1
A2

ID16

-K5
13.8 21

2422

GND GND

4.3
13.6

4.3
13.6

NO NC
13.5 13.5
NO NC

A

B

C

D

E

F

Št. risbe:

2.

rezerva
rezerva

Pt

-TC1

Tipalo temperature
STV visoka cona Sever

Pt

ESMU-100
Pt1000

-W.TC1

LiYCY 2x0,75mm2

1 2

Pt

-TC2

Tipalo temperature
STV visoka cona Jug

Pt

ESMU-100
Pt1000

-W.TC2

LiYCY 2x0,75mm2

1 2

STV VISOKA CONA SEVER STV VISOKA CONA JUG

-H01

signalizacija "delovanje"
hidropostaja požarna voda

-W.H01_1

LiYCY 2x0,75mm2
1 2

-X3
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SP13.9 SP 15.1

PE13.9 PE 15.1

-N1.2
Controller c.pCOe

L-KRM13.9 L-KRM 15.1

N13.9 N 15.1

SN13.9 SN 15.1

1 0 2
-S9

U1

0-IZKLOP
1-ROČNO
2-AVTOMATSKO

NO5

-X2

25 26 PE
-KM7
24V~

A1
A2

27 28

GND

14.71.5
M NO NC

A

B

C

D

E

F

Št. risbe:

2.

rezerva

-H01

signalizacija "napaka"
hidropostaja požarna voda

-W.H01_2

LiYCY 2x0,75mm2

1 2

-X3

38 39
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SP14.9 SP 16.1

PE14.9 PE 16.1

-N1.2
Controller c.pCOe

L-KRM14.9 L-KRM 16.1

N14.9 N 16.1

SN14.9 SN 16.1

U2

-X2

29 30

°C

U5

DE
LO

VA
NJ

E 
M

3

-K7

A1
A2

1 0 2
-S10

U6

M
3 

AL
AR

M

-F13
4.4

13
14

VKLOP  CIRKULACIJSKA
ČRPALKA M3

0-IZKLOP
1-ROČNO
2-AVTOMATSKO

NO6

-N1.2
Controller c.pCOe

31 32

U3

°C

230V

-X3

30
(N

)

31 32 33

230V

NO13 NO14

O
DP

.

ZA
P.

34 35 PE

-K6
230V~

A1
A2

-K6
15.7 11

1412

U4

VA
RN

O
ST

NI
 T

ER
M

O
ST

AT

-K7
15.9 21

2422

GND

-N1
Controller c.pCO Large

GND

4.4
15.6

4.4
15.6

NO NC
15.6 15.6
NO NC

A

B

C

D

E

F

Št. risbe:

2.

rezervarezerva rezerva rezerva

Pt

-TC3

Tipalo temperature
STV nizka cona

Pt

ESMU-100
Pt1000

-W.TC3

LiYCY 2x0,75mm2

1 2

STV NIZKA CONA
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SP15.9 SP 17.1

PE15.9 PE 17.1

-N1.3
Controller c.pCOe

L-KRM15.9 L-KRM 17.1

N15.9 N 17.1

SN15.9 SN 17.1

1 0 2
-S11

U7

0-IZKLOP
1-ROČNO
2-AVTOMATSKO

-N1.2
Controller c.pCOe

NO1

-X2

33 34 PE
-KM8
24V~

A1
A2

35 36

GND

42

U8

16.71.7
M NO NC

A

B

C

D

E

F
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2.

rezerva

-H02

signalizacija "delovanje, napaka"
hidropostaja sanitarna voda

-W.H02

LiYCY 4x0,75mm2

1 2

-X3

40 41
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SP16.9 SP

PE16.9 PE

-N1
Controller c.pCO Large
REGULATOR TOPLOTNE POSTAJE

KOMUNIKACIJA

L-KRM16.9 L-KRM

N16.9 N

SN16.9 SN

Eth 0 + -
FBus2 J26

-N1.2
Controller c.pCOe
RAZŠIRITVENI MODUL REGULATORJA

KOMUNIKACIJA

-N1.3
Controller c.pCOe
RAZŠIRITVENI MODUL REGULATORJA

KOMUNIKACIJA

-UTP Cat5

0 + -
BMS J6

0 + -
BMS J6

A

B

C

D

E

F

Št. risbe:
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Seznam kablov

Tip kablaOznaka kabla (-) Stran
-W-D 1NYY-J 5x10mm2
-W.G1 1/
-W.G2 1/
-W.G3 1
-W.DOZ1 2/
-W.DOZ2 2/
-W.DOZ3 2/

-W5M8

-W3M5.1
-W3M5.2 3YSLY-JZ 4x1.5mm2
-W3M6 3YSLY-JZ 4x1.5mm2

-W.DOZ4 2/

3
4

-W7M20

-W5M10
-W8M25

3YSLY-JZ 4x1.5mm2

3NYM-J 3x1,5mm2
NYM-J 3x1,5mm2
NYM-J 3x1,5mm2
NYM-J 3x1,5mm2 4

/

-W6M15 NYM-J 3x1,5mm2 4
7
7

YSLY-JZ 2x0.75mm2
YSLY-JZ 2x0.75mm2

-W5F1
-W4F2

7
7

-W3T1

-W4F3
-W3Y2

YSLY-JZ 2x0.75mm2
YSLY-JZ 5x1.5mm2
YSLY-JZ 3x1.5mm2 7

-W4F4 YSLY-JZ 2x0.75mm2 8
8
9

YSLY-JZ 4x1.5mm2
YSLY-JZ 2x0.75mm2

-W3Y7
-W5F2

9
-W5F3
-W5Y9 YSLY-JZ 4x1.5mm2

YSLY-JZ 2x0.75mm2 10
-W7Y11 YSLY-JZ 4x1.5mm2 10

11
11

LiYCY 2x0,75mm2
LiYCY 2x0,75mm2

-W.8F1
-W.8F2

Seznam kablov

Tip kablaOznaka kabla (-) Stran
-W.8Y32 11NYM-J 5x1,5mm2
-W.8T1 11NYM-J 3x1,5mm2
-W.8T1/1 12/
-W.7F1 13
-W.7F2 13/
-W.7Y18 13/
-W.7T1 13/

-W.6T1

-W.6F1
-W.6F2 15/
-W.6Y13 15/

-W.7T1/1 14/

16
16

-W.6T1/1
-W.BKLIM

15/

15/
/
J-Y(St)Y 1x2x0.8mm
UTP Cat5 17

/

NYM-J 3x2,5mm² 2-W.F5

Št. risbe:

2.

LiYCY 2x0,75mm² 12-W.EP01
LiYCY 2x0,75mm² 13-W.TC1
LiYCY 2x0,75mm² 13-W.TC2
LiYCY 2x0,75mm² 13-W.H01_1
LiYCY 2x0,75mm² 14-W.H01_2
LiYCY 2x0,75mm² 15-W.TC3
LiYCY 4x0,75mm² 16-W.H02
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GLAVNA
IZENAČITEV POTENCIALA

LEGENDA:

1. Temeljsko ozemljilo FeZn 25x4 mm
2. Obročasto ozemljilo Rf 30x3,5 mm
3. Zunanji LPS
4. NN priključek
5. Priključno merilna omara P.M.O, RKO
6. Povezava do PEN v PMO, RKO
7. Povezava do odv. prenap. v P.M.O.
8. Ozemljitveni trak v instalacijskem jašku  
9. Dvigalo
10. Glavna kom. omara T.K.O.
11. Vodovod
12. Vročevod
13. Kanalizacija
14. Ogrevanje
15. Prezračevanje
16. Ostale kovinske mase

G.I.P.
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BLOK SHEMA - IZENAČITEV POTENCIALOV
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REKONSTRUKCIJA TOPLOTNE POSTAJE
IN VODOVODNE STROJNICE

REPUBLIKA SLOVENIJA, GENERALNI SEKRETARIAT 
VLADE RS,  GREGROČIČEVA 20, 1000 LJUBLJANA

Poobl. inženir:

Naslov risbe:RUDI GRAHEK, d.i.s.            IZS S-1140d.o.o.
COL 92E, 5273 COL
te: 040238686, email: primoz.puc@elplus.si



D.I.P.

KOVINSKE MASE

ODTOK UMIVALNIK

TALNO OGREVANJE

ODTOK TUŠ

PREZRAČEVANJE

TEHNOLOŠKA OPREMA

G.I.P.

DODATNA IZENAČITEV POTENCIALA
TOPLOTNA POSTAJA, VODOVODNA
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COL 92E, 5273 COL
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STROJNICA
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