PRILOGA 1A

PODATKI O

PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHJ!

UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe

Splosna bolnisnica
Celje

naslov ali sedez druzbe

Oblakova ulica 5,
3000 Celje

davéna Stevilka

elektronski naslov

telefonska Stevilka

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

REKONSTRUKCIJA PARNE POSTAJE

V sklopu investicijsko vzdrzevalnih del v SploSna bolni$nica Celje se bo v obstoje¢i parni
postaji Ciste pare dogradil nov uparjalnik iste pare in demontiral obstoje¢i uparjalnik.
Projektna dokumentacija zajema strojna, elektro in gradbeno-obrtniska dela, za izedbo

kratek opis gradnje rekonstrukcije obstojece parne postaje.
Dela po predmetni projektni dokumentaciji se izvajajo kot investicijsko vzdrzevalna dela
objekta "Parna postaja” - Splos$na bolni$nica Celje.

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

O sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta P-2409/197
datum izdelave September 2024
PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) C.P.BIRO d.o.0.

sedez druzbe

Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana

vodja projekta

Bojan Hribar, univ.dipl.inZ.str.

identifikacijska Stevilka

1ZS S-1194

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

Gregor lzanec

podpis odgovorne osebe projektanta




PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHJ!

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsnakoli gradiva, ki
sluzijo vodiji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo
podrocni predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa nacrti ter porocila o preveritvi ustreznosti strokovnih
resitev, kadar se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehnic¢nih smernic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna Peter Hribar. diol.inz.arad.. 1ZS Pl G-4620
izobrazba, identifikacijska Stevilka gler riribar, dipl.inz.grac.,

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Nacrt s podrocja gradbenistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna

Rajko Majhen, univ.diplinZ.el., 1ZS E-011
izobrazba, identifikacijska dtevilka ajko Majhen, univ.dipl.inz.el., IS E-0113

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Nacrt s podrocja elektrotehnike

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikaciska Stevika Bojan Hribar, univ.dipl.inz.str., IZS S-1194

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/4 Vodilni nacrt - nacrt strojniStva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

po potrebi dodaj vrstice



PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

4 Naért s podrogja strojnistva
0/4 Vodilni nacrt s podrocja strojnistva

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje REKONSTRUKCIJA PARNE POSTAJE

V sklopu investicijsko vzdrzevalnih del v Splo$na bolni$nica Celje se bo v
obstojec€i parni postaji Ciste pare dogradil nov uparjalnik Ciste pare in demontiral
obstojeci uparjalnik.

Projektna dokumentacija zajema strojna, elektro in gradbeno-obrtniska dela, za

kratek opis gradnje izedbo rekonstrukcije obstojece parne postaje.
Dela po predmetni projektni dokumentaciji se izvajajo kot investicijsko
vzdrzevalna dela objekta "Parna postaja” - Splo$na bolni$nica Celje.
VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
O sprememba dokumentacije
Stevilka projekta P -2409/197
PODATKI O NACRTU
strokovno podrogje nacrta 4 Naért s podrocja strojnistva
Stevilka in naziv nacrta 0/4 Vodilni nacrt s podro¢ja strojnistva
Stevilka nacrta P -2409/197 - 04
datum izdelave sep.24

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblas¢enega arhitekta,

« Ce Bojan Hribar, univ.dipl.inz.str.
pooblad¢enega inZenirja ali druge osebe

identifikacijska Stevilka IZS $-1194

podpis poobladCenega arhitekta, poobladtenega inzenirja ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) C.P.BIRO d.o.0.
sedeZ druzbe Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana
vodja projekta Bojan Hribar, univ.dipl.inz.str.
identifikacijska Stevilka 1ZS S-1194

podpis vodje projekta
odgovorna oseba projektanta Gregor Izanec

podpis odgovorne osebe projektanta




PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PRILOGA 2B
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTAV PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe)

C.P. BIRO d.o.0.

sedez druzbe

Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana

odgovorna oseba projektanta

Gregor lzanec

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta

Bojan Hribar, univ.dipl.inz.str.

identifikacijska Stevilka

IZS S-1194

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehni€ne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehniénimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,
- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblasceni arhitekti, pooblasceni inzenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in

druge znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta

Bojan Hribar, univ.dipl.inz.str.

identifikacijska Stevilka

IZS S-1194

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

Gregor |zanec

podpis odgovorne osebe projektanta




PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV
PZI PID
navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
naziv nacrta Stevilka nacrta naziv nacrta Stevilka nacrta
0/4 Vodilni nacrt - nacrt strojnistva P-2409/197-04
2 Nacrt s podrocja gradbenistva 667/2024-PZI-2
3 Nacrt s podrocja elektrotehnike 2022-019A-E

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI
naziv izkaza §t. izkaza

po potrebi dodaj vrstice
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PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje REKONSTRUKCIJA PARNE POSTAJE
V sklopu investicijsko vzdrzevalnih del v Splosna bolniSnica Celje se bo v obstojeci parni
postaji Ciste pare dogradil nov uparjalnik ¢iste pare in demontiral obstojeci uparjalnik.
Projektna dokumentacija zajema strojna, elektro in gradbeno-obrtniska dela, za izedbo
kratek opis gradnje rekonstrukcije obstojece parne postaje.

Dela po predmetni projektni dokumentaciji se izvajajo kot investicijsko vzdrzevalna dela
objekta "Parna postaja” - Splosna bolnisnica Celje.

kratek opis spremembe zaradi vecjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, Ce gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljainih del

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA

glavni objekt Splosna bolnisnica Celje

pripadajoci objekti objekt poliklinika

objekt z vplivi na okolje NE

Stevilka GD za obstojece objekte obstojece
datum GD za obstojece objekte obstojece
navedba uprav. organa, ki je izdal GD obstojece

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

gradnja se nanaSa na stavbo

L seznam zemljis¢ je v priloZeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN
Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska obcina Celje
Stevilka katastrske obcine 1077
parc. &t. 600/1

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

ELEKTRIKA

katastrska ob¢ina




Stevilka katastrske obcine
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parc. §t.

PLIN

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

TOPLOVOD

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obCine

parc. St.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obCine

parc. St.

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za

prijavo gradnje.

vrsta infrastrukture

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. VpiSejo se zemljiS¢a za ureditve, ki

jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obCine




parc. §t.
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LOKACIJSKI PODATKI

- Zazidalni nacrt Glazija (Ur.l. st. 31/84)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroénega plana Obcine Celje
prostorski akt za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeroénega druzbenega plana
Ob¢ine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za obmocje Mestne obcine Celje - Celjski

prostorski plan (Ur.l. §t. 86/01)

EUP

namenska raba

URBANISTICNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

zazidana povrSina

samo za stavbe

a) povrsina vseh objektov na stiku z

s faktor zazidanosti (FZ)
zemljiSCem

b) tlakovane odprte bivalne povrSine faktor izrabe (FI)

c) tlakovane prometne in funkcionalne

. faktor odprtih bivalnih povrsin (FOBP)
povrsine

d) zelene povrsine faktor zelenih povrsin (FZP)

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) zakonom o urejanju prostora

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen ce gre za spremembo namembnosti.

predvidena komunalna

oskrba lokacija prikljucitve k.o.

parcelna St.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, &e je za poseg relevantno.
SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOCJA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri cemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta
(stavbe, inZenirski objekti, prikljucki, ureditve).




OBJEKT 1 - STAVBA
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OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

"Parna postaja"

kratek opis objekta

Objekt je lociran znotraj kompleksa Splosne bolniSnice Celje.
Predmetni obstojeci prostor se imenuje »Parna postaja« in je
namenjena za pripravo Ciste pare sterilizacije in vlazenja zraka.

parcelna Stevilka 600/1

katastrska obéina Celje

vrsta gradnje vzdrzevanje objekta

zahtevnost objekta zahteven

pozarno zahteven objekt DA objekt z vplivi na okolje NE
klasifikacija po CC-SI 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

uporaba evrokodov

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

TSG pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriéne intalacije

TSG nizkonapetostne elektricne instalacije

za$¢ita pred delovanjem strele

TSG zascita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

TSG ucinkovita raba energije

za&¢ita pred hrupom v stavbah

TSG zascéita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA

in deleZ v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SlI

delez

del 2 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 4 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 5 - klasifikacija po CC-Sl

delez

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI
objekti)

delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolzina, premer ali podobno)

najvisja viSinska kota (n. v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvi$je visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

Etaznost

Stevilo lezi§¢

Stevilo parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe

Naklon (v stopinjah)
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drug podatki zahtevani v PA




PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, e niso
podane drugje

Obstoje¢ tehnoloski sistem uparjalnika Ciste pare ima vse potrebne
sklope, za zagotavljanje proizvodnje in dovoda Ciste pare do
posameznih porabnikov. Cista para proizvedena na obstoje¢em
parnem uparjalniku je namenjena vgrajeni opremi sterilizacije in za
potrebe vlazenja zraka na vgrajenih prezracevalnih enotah na razli¢nih
lokacijah Splosne bolni$nice Celje.

Skladno z zahtevami projektne naloge se predvidi vgradnja novega
parnega uparjalnika s kapaciteto 3500 kg/h Ciste pare pri obratovalnem
tlaku 3,8 bar(g). Poleg novega parnega uparjalnika je potrebno
predvideti vse potrebne spremne sisteme za varno in racionalno
proizvodnjo Ciste pare.




ZBIRNO TEHNICNO POROCILO VODILNEGA NACRTA
0/4 VODILNI NACRT - NACRT STROJNISTVA

Predmet projektne dokumentacije je dograditev, rekonstrukcija in optimizacija sistema proizvodnje Ciste pare za
potrebe sterilizacije in vlaZenja na prezragevalnih sistemih objektov v Splosni bolnisnici Celje.

Obstoje¢ tehnolodki sistem uparjainika Ciste pare ima vse potrebne sklope, za zagotavljanje proizvodnje in
dovoda Giste pare do posameznih porabnikov. Cista para proizvedena na obstojedem parnem uparjalniku je
namenjena vgrajeni opremi sterilizacije in za potrebe vlazenja zraka na vgrajenih prezratevalnih enotah na
razliénih lokacijah Splo3ne bolnidnice Celje. lzvedeni so razvodi Ciste pare do posameznih tehnoloSkih
porabnikov - sterilizatorji, termo dezinfektorii in prezraCevalne naprave. Cevni razvodi so izvedeni in niso predmet
projekine dokumentacije. Skladno z zahtevami projektne naloge se predvidi vgradnja novega parnega uparjainika
s kapaciteto 3500 kg/h Ciste pare pri obratovalnem tlaku 3,8 bar(g). Poleg novega parnega uparjalnika je
potrebno predvideti vse potrebne spremne sisteme za varno in racionalno proizvodnjo Ciste pare.

Zaradi zagotavljanja nemotenega obratovanja Splosne bolniSnice Celje in zagotavljanja proizvodnja Ciste pare je
potrebno celotno investicijo izvajati v posameznih fazah, s katerimi bo zaustavitev delovnega procesa in
obratovanja v najkrajSem moznem €asu ter v naprej doloCenem in usklajenem terminu zaustavitve.

FAZA1 — pripravljalna dela
Za fazo 1 se predvidijo pripravijaina dela, da lahko obstojedi sistem za pripravo Ciste pare obratuje in bo
omogoCena vgradnja novega uparjalnika Ciste pare in pripadajoCe opreme in instalacije.

Predvidena so naslednja dela:

= zaustavitev sistema,
popravilo vgradnje merilnika pretoka pare na dovodu industrijske pare,
vgradnja razdelilnika industrijske pare z zapornimi ventili in odvajalnikom kondenzata,
vgradnja razdelilnika Ciste pare 3,8 bar(g) z zapornimi ventili in odvajalnikom kondenzata,
izvedba priklopa za novi uparjalnik na napajalnem rezervoarju (rezervoar ¢istega kondenzata)
izvedba cevnih povezav, da bo omogoceno obratovanje obstoje¢ega uparjalnika pare
ponovni zagon obstojeCega sistema.

V kolikor se pripravljalna dela v fazi 1 razdelijo v ve¢ sklopov je vselej po zaklju¢enem sklopu delu
potrebno zagotoviti funkcionalnost obstojeéega sistema priprave iste pare ter zagotoviti Cistost
sistema dovoda Giste pare do porabnikov.

FAZA2 — postavitev novega uparjalnika Ciste pare
ObstojeCi uparjalnik obratuje, izvaja se vgradnja in zagon novega uparjalnika Ciste pare:
= vgradnja uparjalnika Giste pare (strojne in elektro instalacije),
vgradnja toplotnega prenosnika za izkori§¢anje kondenzata (strojne in elektro intalacije),
vgradnja opreme za regulacijo nivoja ¢istega kondenzata
vgradnja hladilno ekspanzijske posode
povezava sistema na CNS,
funkcionalno testiranje, zagon in optimizacija delovanja,
poizkusno obratovanje sistema proizvodnje Ciste pare.

Po izvedeni vgradnii strojne in elektro opreme je potrebno izvesti vse zagonske procedure in pripraviti sistem za
zagon in nemoteno delovanje sistema priprave Ciste pare. Vse navedene aktivnosti se izvajajo pod kontrolo in v
sodelovanju s pooblascenimi predstavniki narocnika. Zagon in delovanje novega uparjalnika Ciste pare odobri
pooblaéeni predstavnik narocnika.



FAZA3 — demontaza obstojeéega uparjalnika iste pare
Sistem obratuje z novim uparjalnikom za pripravo Ciste pare. Izvajajo se demontazna dela na obstojecem sistemu
za pripravo Ciste pare:
= menjava in dograditev opreme obstojeCega uparjalnika Ciste pare,
demontaza in odvoz obstojeCega uparjalnika Ciste pare (strojne in elektro instalacije),
demontaza in odvoz opreme in instalacij uparjalnika Ciste pare
demontaza povezav sistema CNS obstojeCega uparjalnika
pridobitev poro€ila o ravnanju z gradbenimi odpadki skladno z Uredbo

V &asu izvedbe del mora odgovorni vodija del v celoti koordinirati in usklajevati vsa potrebna dela in aktivnosti za
nemoten potek projekta - izvedba gradbenih, elektro in strojnih del na izvedbi projekta.

2 NACRT GRADBENISTVA

Predmetni naért gradbenistva je bil izdelan za potrebe posnetka obravnavanega prostora — parne postaje, kot
nadaljnja podlaga ostalim naértom projekta in predvidene rekonstrukcije tega prostora v sklopu vzdrzevalnih del s
strani gradbeno-obrtniskih del.

Vhodni podatek za izdelavo predmetnega nacrta gradbeni$tva je bil terenski ogled in izmera predmetnega
prostora na lokaciji objekta - prostora.

V' sklopu rekonstrukcije parne postaje se izvede tudi gradbena rekonstrukcija in posodobitev predmetnega
prostora z namenom nemotenega obratovanja in vzdrZevanja tehnoloSkega sklopa uparjalnika Ciste pare.

Izvedba tehnoloSke opreme skupaj z inStalacijam (strojne in elektro intalacije) ter pozarna ureditev prostora
parne postaje ni predmet tega nacrta in obdelano v ostalih posameznih nacrtih projektal

Preverjanje in izboljanje obstojeCe nosilne konstrukcije obstojeéega objekta, obstojeCe temeljenje predmetnega
prostora in temeljenje predvidene nove tehnoloSke opreme ni predmet naroCila obravnavanega nacrta
gradbenistva!

Sestava in debelina prerezov obstojece nosilne konstrukcije se tekom ogleda prostora ni preverjalo!

Prostor parne postaje je notranjih skupnih svetlih tlorisnih dimenzij 18,30 m x 7,30 m in max. svetle viSine 4,05 m.
V prostoru je vgrajena razna tehnoloSka oprema s potrebnimi indtalacijami in pisarnidki montazni kontejner,
zunanijih dimenzij d/8/v= 4,70 m / 2,45 m / 2,60 m - pisarna osebja vzdrzevanja. V prostor se dostopa iz glavnega
hodnika preko enokrilnih vrat za osebni prehod in kovinskih enoramnih stopnic, saj je tlak predmetnega prostora
glede na tlak sosednjega hodnika za cca. 75 cm niZje. V prostor se preko dvokrilnih vrat prav tako iz omenjenega
hodnika izvaja dostava materiala. Iz obravnavanega prostora se preko enokrilnih vrat dostopa v sosednji prostor.

Prostor je razdeljen na tehnolo$ki del in pisarno. V obravnavanem delu prostora sta v tlaku locirani dve okrogli
poglobitvi - kaluZzne jame, globine cca. 70 cm. Poglobitvi sta pokriti s kovinskima pokrovoma. Tlak in strop
prostora je betonski, stene pa ocenjujemo na zidano izvedbo. Betonska konstrukcija poglobitve kaluzne jame je v
zelo slabem stanju, ter jo je potrebno obvezno sanirati.

Za izvedbo predvidenih del rekonstrukcije prostora je potrebno najprej sprazniti prostor, z izjemo tehnoloSke
opreme potrebne za delovanje tehnoloskega procesa. Tako se odstrani obstojeci montazni pisarniski kontejner,
kovinske dostopne stopnice, pokrovi poglobitve kaluZne jame,...



Zaradi poSkodovane betonske konstrukcije poglobitev kaluzne jame, se le to sanirana na nacin, da se poglobitvi
zdruzijo v eno, v nastalo odprtino pa se zabetonira novi jasek iz nerjaveéega materiala kvalitete 1.4404. Novi
jaSek bo tako dimenzij d/8/v= 100 cm / 255 cm / 70 cm, pokrit s dvema pokrovoma iz nerjaveega materiala,
kvalitete 1.4404 in nosilnosti C 250.

Predhodno odstranjene dostopne stopnice v prostor se zamenja z novimi kovinskimi enoramnimi stopnicami 5x
15/33 cm in Sirine 100 cm ter s podestom dim. 130 cm / 125 cm.

Pred obstoje¢a dostavna dvokrilna vrata se v predmetni prostor vgradi jeklen nosilni podest, dim. d/$/v= 150 cm /
200 cm/ 75 cm. Navedeni podest sluzi za odlaganje opreme in materiala pri transportu na lokacijo parne postaje.

V obravnavanem delu predmetnega prostora se finalni tlak sanira s novo plastjo epoksi tlaka, stene in strop
prostora se prepleska. Barva zaklju¢nih slojev naj bo v odtenku obstojeCe barve oz. po izboru investitorja ali
koordinatorja projektal

Konstrukcije predmetnega prostora se na obstoje¢i meji pozarnega sektorja ustrezno pozarno zas¢iti skladno z
obstojeco izdelano poZarno varnostjo objekta!

V Casu izvajanja gradbenih in gradbeno obrtniskih del mora naroénik zagotoviti nadzornika nad izvajanjem
predmetnih del. Izvajalec je dolzan voditi in izvajati gradnjo po predmetnem projektu, veljavnih tehniénih predpisih
in standardih ter voditi dokumentacijo, s katero dokazuije kvaliteto vgrajenih materialov in tehnoloskih postopkov.

Tehni¢na dokumentacija je bila izdelana v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo. V statiénem izraCunu so bila
upostevana nacela in pravila evrokod standarda.

3 NACRT ELEKTROTEHNIKE

Z vgradnjo novega uparjalnika pare in demontazo obstojeCega, se bo zaradi fazne izvedbe, spremenil tako
koncept napajanja teh porabnikov z elektriéno energijo, kakor tudi sistem upravljanja. Apliciral se bo tako
imenovani objektni sistem, kar pomeni, da se bo celotna proizvodnja pare za SBC razdelila na 2 sklopa in sicer
na uparjalnik Ciste pare 1 (novi) in skupni del sistema parne postaje. Uparjalnik pare je koncipiran, tako da
predstavljata zakljuceni celot v smislu energetike kakor upravljanja, skupni del pa skrbi za vse potrebne
informacije in zagotovitev ustreznih povezav, da lahko uparjalniki obratujejo nemoteno in skladno z zahtevami
tehnologije.

Predmet skupnega dela elektro instalacij in opreme:
= Napajanje z elektriéno energijo vkljuCujo€ oba uparjalnika in gradbene elektroinstalacije prostora
Polnjenje napajalnega rezervoarja parnih uparjalnikov
Meritve parametrov pare iz kotlovnice
Meritve parametrov pare iz dobljene iz uparjalnikov Ciste pare
Praznjenje rezervoarja kondenzata

Da se bodo lahko investicijska vzdrZevalna dela lahko izvajala fazno, bo potrebno izvesti nov dovod iz
transformatorske postaje, izdelati novo napajalno/razdelilno-krmilno omaro. Nov sistem vodenja je koncipiran na
krmilnidki (PLC) osnovi z operacijskim zaslonom (HMI), hkrati pa predstavija tudi zbir informacij o stanju parnih
generatorjev in ostalih parametrov, kateri se lahko/se bodo prena3ali na centralni nadzorni sistem preko
podatkovnega vodila Ethernet.



Casovni potek izvedbe elektroinétalacij:

Izdelava napajalno/razdelilne-krmilne omare

Polaganie in priklop novega napajalnega kabla iz transformatorske postaje 2

Vgradnja novega parnega generatorja (lahko poteka isto¢asno s tocko 1 in2)

Vgradnja omare in prevezava skupnih porabnikov in meritev v novo omaro

Vzpostavite komunikacije s skupnim nadzornim sistemom SB Celje - obstoje¢ sistem

ObstojeCi uparjalnik bo obratoval do preizkusa in vklju€itve nove opreme v sistem oz. v delovanje
Demontaza obstoje¢ega uparjalnika Ciste pare, vkljuéno z novo napajalno-krmilno omaro
Odstranitev instalacij in obstojee napajalno-krmilne omare RPP



LOKACIJSKI PRIKAZI

1 SITUACIJA
2 MINIMALNA KOMUNALNA OSKRBA IN PRIKLJUCEVANJE OBJEKTA NA GJI

3 LOKACIJA PREDMETNEGA PROSTORA



vir: spletni portal i0&ina za Obgino Celje

SITUACIJA

Spr./Rev.; | Opis spremembe/Reyislon note Datum/Date; Podpis/Sign.:

Investitor;

Mvestor. SPLOSNA BOLNISNICA CELJE Bt v e P

Oblakova ulica 5 Rekonstrukcija parne postaje
3000 CELJE
Izva

Izvajalec: C.P. BIRO d.o.o. ko, SPLOSNA BOLNISNICA CELJE
LJUBLJANA Oblakova ulica b

7S 0965 svetovanje in inZeniring 3000 CELJE

Naro&nik: ZK CONSULTING d.o.0. Nasloy risbe;
Consignee: Novi dom b Draying title:
1420 Trbovlje

_ Ime/Name: SITU ACl\JA

B. Hribar u.d.is. _

B. Hribar u.d.is. _ Vrsta nadrta |Ok0Ci‘Ski rikazi

g by | G Zonec I I ks PE
]

Kontroliral:

Checked: ét. ﬁro]ekta: Vrsta fro]ekta:
—J _@_ Merio/Scale:  1: 750 | Datum/Date: |X/24 Project No.: P—2409/197 Project type: PZI

Id.$t.pri 1ZS:

o Pl s P—2409/197-04 Broning No:




LEGENDA MATERIALOV

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

B 1asek — Prostozraéni daljinovod
® Oprema ~— Polizolirani daljnovod
[0 ZadrZevalnik — Kabelski daljnovod
A Drugi objekti — Kablovod
— Vodooskrbna cev — Signalni ali krmilni vod
— Drugi objekti Katodna zascita
£ Kanalizacijski vod — Drugi objekti
VR o — Omreije javne razsvetljave
=) ~ Gt
am. Brugi 15 — Drugi objekti
i Plinovad
Toplovod

PROMETNA INFRASTRUKTURA — Vrotevod

— Parovod
iy os ceste — Kineta
- aviocesta

= hitra cesta 7. Dot

— glavna cesta I, reda ELEKTRONSKE KOMU'\“KACUE

= glavna cesta II. reda
— regianalna cesta 1. reda — Telekomunikacijski vod
— regionalna cesta 11, reda — Kabelska kanalizacija
— regionalna cesta 111, reda — Drugi objekti
— turistiéna cesta ZKP - Parcelne Stevilke
— lokalna cesta | | ZKP - Parcelne meje
w— Javna pot — Trasa
— glavna mesta cesta
e zhirna mestna ali krajevna cesta
— mestna all krajevna cesta

javna pot za kolesarje

gozdna cesta . . L X .
R ——" vir: spletni portal i0&ina za Ob&ino Celje

planinska pot

MINIMALNA KOMUNALNA OSKRBA IN
PRIKLJUCEVANJE OBJEKTA NA GJI

Opis spremembe/Revision note Datum/Date; Podpis/Sign.:

veston. SPLOSNA BOLNISNICA CELJE Brefot o it ) ‘
Oblakova ulica 5 Rekonstrukcija parne postaje

3000 CELJE
Objekt /lokacija;

| Dofes C.P. BIRO d.o.o. o Iokaeik:.  SPLOSNA BOLNISNICA CELJE
5 LJUBLJANA Oblakova ulica b

| 175 0985 svetovanje in inZeniring 3000 CELJE

n /Y- ZK CONSULTING d.o.o. asloy risbe:
| Mook ZK CONSUETING d.o.o Noslow rsbe: MINIMALNA KOMUNALNA OSKRBA IN

".-|:, PRIKLJUCEVANJE OBJEKTA NA GJl

Responsbld o] B Hribar u.dis. | S-1194 | |

Responsble £; | B Hribor u.diis. [ S-1194 | Jysto nat lokacijski prikazi
7
hec _

Con [(%dr: : _- $t, ﬁro]ekta: P_2409 /197 \rsta fro]ekta:
Merlo/Scale:  1:500 | Datum/Date: X /24 ProjectNo: - / Project type: PZI
r Id.$t.pri 1ZS: : ’

| 0965 Pl e P—2409/197-04 S
-'u i




A \ | - +
o
: ==
[=C10]) D - - 'o. .
D a
E D@ - 7H‘E HCODNIK (}g
oo 3 p % 3} 3 0 ‘ﬁ*- g &, 2l E ) \
Jé“ @69‘8
& O > o
, 7D
H
= —
E H | === | =]
= == ,= a
T === ]
=
ey =
| LIL N==I= i
i =]
— g 1 i 1 ]
2 [ I l |
o] |:|
N & il I 1 BN
il R
= UaH o
| ! LOKACIJA PREDMETNEGA PROSTORA
— Spr./Rev.; | Opis spremembe/Reyislon note Datum /Date; Podpis/Sign.:
‘ B © o/ D : lov projekt :
Fﬂ e I - iR L vestor. SPLOSNA BOLNISNICA CELJE Bt v B .
IINT: [pey: B N1 U RSN NS ReaE) Oblakova ulica 5 Rekonstrukcija parne postaje
¢ s 2
7 B bo zgom-q secenzags 3000 CELJE
5] ts —— f 7—**"-'-3-8 e 5] Di . .
o | =] IFB == s N1 s Izvajolec: C.P. BIRO d.o.o. Objekt/lokaciie: - Gp| OENA BOLNISNICA CELJE
- 5 = i T Facllity/location; )
o i I =< Bl 3 [k FF LUUBLJANA Oblakova ulica 5
:_W%_% e i ez 175 0985 svetovanje in inZeniring 3000 CELJE
o8 o d . ZK CONSULTING d.o.o0. isbe:
i, b S S N e Rorom © hosor e
= g < rbovlje
° d e [ 5565 Ime/Name: Id, 3t./Id.No: | Podpis/Sign.; LOKACUA PREDMETNEGA PROSTORA
: —= Eggl‘,‘f,‘:,dsjué’?ﬁ B. Hribar u.d.i.s. S-1194
i o (sNeNaNa] 2 0000 g‘pro’: » Bo H .b odo‘o . S_1194 (X b . .
IR SR (s s et £ T 0 et lokacijski prikaz
s E—— repared by: -
Eﬁg(t:ﬁlmal. &, ﬁro]ekta: P_2409 /197 \rsta fro]ekta:
-y '@' Merilo/Scale:  1:500 | Datum/Date: |X/24 Project No- B / Project type: PZ
1d.8t.pri 1Z5:
§t, ; §t, risbe:
0965 Pl Nz P—2409/197-04 Brogig No: | 3




