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3 TEHNICNO POROCILO
3.1 SPLOSNO

Predmet projekine dokumentacije je dograditev, rekonstrukcija in optimizacija sistema proizvodnje Giste pare za
potrebe sterilizacije in vlazenja na prezragevalnih sistemih objektov v Splosni bolnisnici Celje.

Obstoje¢ tehnoloski sistem uparjalnika Ciste pare ima vse potrebne sklope, za zagotavljanje proizvodnje in
dovoda Giste pare do posameznih porabnikov. Cista para proizvedena na obstojeéem parmem uparjalniku je
namenjena vgrajeni opremi sterilizacije in za potrebe vlazenja zraka na vgrajenih prezraCevalnih enotah na
razliénih lokacijah Splo3ne bolniSnice Celje.

Skladno z zahtevami projekine naloge se predvidi vgradnja novega parnega uparjalnika s kapaciteto 3500 kg/h
Ciste pare pri obratovalnem tlaku 3,8 bar(g). Poleg novega parnega uparjalnika je potrebno predvideti vse
potrebne spremne sisteme za varno in racionalno proizvodnjo Ciste pare. V Casu vgradnje novega parnega
generatorja deluje obstojeéi sistem priprave Ciste pare, s krajSimi nujnimi zaustavitvami. Po uspeSnem zagonu in
poizkusnem obratovanju nove opreme se oprema obstojeCega parnega generatorja demontira in odstrani iz
prostora. Po izvedeni demontaZi obstojee opreme se izvedejo konéna GOI dela za ureditev prostora priprave
Ciste pare.

Zaradi zagotavljanja nemotenega obratovanja SploSne bolniSnice Celje in zagotavljanja proizvodnja Ciste pare je
potrebno celotno investicijo izvajati v posameznih fazah, s katerimi bo zaustavitev delovnega procesa in
obratovanja v najkrajSem moznem Casu ter v naprej dolo¢enem in usklajenem terminu zaustavitve.

Predmetni nacrt gradbenistva je bil izdelan za potrebe posnetka obravnavanega prostora — parne postaje, kot
nadaljnja podlaga ostalim naCrtom projekta in predvidene rekonstrukcije tega prostora v sklopu vzdrZevalnih del s
strani gradbeno-obrtniskih del.

Vhodni podatek za izdelavo predmetnega nacrta gradbenidtva je bil terenski ogled in izmera predmetnega
prostora na lokaciji objekta - prostora.

V sklopu rekonstrukcije parne postaje se izvede tudi gradbena rekonstrukcija in posodobitev predmetnega
prostora z namenom nemotenega obratovanja in vzdrZevanja tehnoloSkega sklopa uparjalnika Ciste pare.

Izvedba tehnoloSke opreme skupaj z inStalacijami (strojne in elektro inStalacije) ter pozarna ureditev prostora
parne postaje ni predmet tega nacrta in obdelano v ostalih posameznih nacrtih projektal

Preverjanje in izboljiSanje obstojece nosilne konstrukcije obstoje¢ega objekta, obstojeée temeljenje predmetnega
prostora in temelienje predvidene nove tehnoloSke opreme ni predmet narodila obravnavanega nadrta

gradbenistval

Sestava in debelina prerezov obstojece nosilne konstrukcije se tekom ogleda prostora ni preverjalo!
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3.2 LOKACIJA OBJEKTA

Objekt je lociran v Celju, znotraj kompleksa SploSne bolnisnice Celje. Predmetni obstojeCi prostor se imenuje
»Parna postaja« in je namenjena za pripravo Ciste pare sterilizacije in vlazenja zraka.

3.3 OPIS OBSTOJECEGA STANJA PROSTORA

Prostor parne postaje je notranjih skupnih svetlih tlorisnih dimenzij 18,30 m x 7,30 m in max. svetle vidine 4,05 m.
V prostoru je vgrajena razna tehnoloska oprema s potrebnimi instalacijami in pisarniSki montazni kontejner,
zunanjih dimenzij d/S/iv= 4,70 m / 2,45 m/ 2,60 m.

V prostor se dostopa iz glavnega hodnika preko enokrilnih vrat za osebni prehod in kovinskih enoramnih stopnic,
saj je tlak predmetnega prostora glede na tlak sosednjega hodnika za cca. 75 cm niZje. V prostor se preko
dvokrilnih vrat prav tako iz omenjenega hodnika izvaja dostava materiala. |z obravnavanega prostora se preko
enokrilnih vrat dostopa v sosednji prostor.

Prostor je razdeljen na tehnoloki del in pisarno. Tehnolo3ki del prostora je e posebej razdeljen na dva dela, ki ju
loCuje parapetni zidec, viSine 30 cm od tlaka. Obravnavamo vegji del tehnoloSkega prostora, tlorisnih dimenzij
14,30 m x 7,30 m, medtem ko man;jsi del, dim. 3,90 m x 7,30 m, ni predmet tega nacrta. V obravnavanem delu
sta v tlaku locirani dve okrogli poglobitvi kaluzne jame, globine cca. 70 cm. Poglobitvi sta pokriti s kovinskima
pokrovoma. Tlak in strop prostora je betonski, stene pa ocenjujemo na zidano izvedbo. Betonska konstrukcija
poglobitve kaluZne jame je v zelo slabem stanju, ter jo je potrebno obvezno sanirati.

Na stenah tehnoloSkega prostora je zmontirano veliko instalacij, v samem prostoru pa je vgrajena razna
tehnoloSka oprema.

3.4 OPIS SANACIJE PROSTORA

Za izvedbo predvidenih del je potrebno prvotno sprazniti prostor, z izjemo razne tehnoloske opreme potrebne za
delovanje tehnologije objekta. Tako se odstrani obstojeCi montazni pisarniski kontejner, kovinske dostopne
stopnice, pokrovi poglobitve kaluZne jame,...

Zaradi poSkodovane betonske konstrukcije poglobitev kaluzne jame, se le to sanirana na nacin, da se poglobitvi
zdruzijo v eno, v nastalo odprtino pa se zabetonira novi jasek iz nerjaveéega materiala. Novi jasSek bo tako
dimenzij d/$/v=100 cm / 255 cm / 70 cm, pokrit s dvema pokrovoma iz nerjave¢ega materiala nosilnosti C
250. Novi jaSek naj bo po sredini preéno ojacan, kot podpora tekom betoniranja in zagotavljanju nosilnosti 250
kN! Uporabi se nerjave¢i material kvalitete 1.4404 oz. ekvivalentni material po sestavi.

Talna obstoje¢a betonska konstrukcija se zareze z diamantnim rezanjem, betonski del konstrukcije med obema
poglobitvama in tla se odstrani oz. porusi. Zarez in ruSenje betona je potrebno izvajati tako, da tam kier se
obstojeCi betonski konstrukciji dobetonira novi del je potrebno obstoje€o armaturo betona ohraniti in v le to
povezati armaturo novega betonskega dela!l RuSenje se naj izvaja na nadin, da se povzrota ¢im manj tresljajev
na obstoje¢o konstrukcijo!

Ko bo odstranjen tlak oz. temelja ploS¢a poglobitve, temeljna tla pregleda geomehanik. Pri izvedbi zemeljskih
del in temeljenju je torej obvezen geomehanski nadzor. Pred izvedbo temeljenja mora kvaliteto temeljnih tal in
globino temeljenja preveriti geomehanik z ogledom dna gradbene jame. Geomehanik bo pri pregledu ugotovil
ustreznost temeljnih tal, oziroma skladnost s predpostavljenimi lastnostmi in predpisal morebitne nadaljnje ukrepe
za izboljSanje temeljne podlage ter morebitne korekcije PZI projektne dokumentacije.

Za eventuelno izboljavo temeljnih tal poglobitve kaluzne jame se naj uporabi tamponsko nasutje po navodilih
geomehanika, ocenjujemo naslednje:
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Pod temeljno plos&o poglobitve se pripravi izboljava temeljnih tal z tamponskim nasipom debeline 25 cm. Nasip
oz. tamponska blazina naj bo iz drobljenca 0/32 mm, sproti komprimiran v posameznih plasteh. Zbitost na
planumu tamponskega nasipa se izmeri z dinami¢no plo$¢o. Ocenjujemo potrebno zbitost (dinamiéni
deformacijski modul) Evd = min. 45 MPa (MN/m2) oz. po navodilih geomehanika.

Tekom izdelave PZI projektne dokumentacije ni bilo na voljo geolodko geotehniéno porogilo.

Na temeljna tla se izdela podlozni beton kvalitete C12/15. Na podlozni beton se zabetonira temeljna plos¢a
poglobitve, debeline 20 cm, uporabi se naj beton armiranobetonskih konstrukcij v stiku z zemljino (temeljna
plos¢a) je kvalitete C25/30 XC2 PV-l Dnax32, z zas€itno plastjo 5 cm.

Na temeljno ploS¢o se vstavi pred-izdelan jaSek iz nerjaveCe ploCevine, ki bo sluzil kot opaz nadaljnjemu
betoniranju sten izvedene poglobitve. Prav tako se naj uporabi beton armiranobetonskih konstrukcij kvalitete
C25/30 XC2 PV-I Dmax32, z zas€itno plastjo 5 cm.

Ves opisan novi armiran beton je potrebno predhodno armirati s rebrastim armaturnim jeklom kvalitete S 500
B, in sicer s vzdolZno armaturo iz palic @ 12 mm na razmaku 15 ¢cmin s stremensko armaturo @ 8 mm.

Izvajalec mora pred zagetkom betonskih del izdelati projekt betona, s katerim se doloCijo sestave betonske
meSanice, predpisejo konsistence betona, nacini in najdaljSi mozni Casi vgrajevanja, temperature, nega in vsi
ostali ukrepi ter kontrole, ki so zahtevane po veljavnih standardih.

Za armiranje se uporabi paliéno rebrasto in mrezno armaturno jeklo kvalitete S500B. Armatura mora biti pred
vgrajevanjem oCis¢ena umazanije in rje. Sidrne in preklopne dolzine armature se dolo¢ajo po zahtevah standarda
SIST EN 1992.

Opazenje armiranobetonskih konstrukcij se izvede z opaznimi ploS¢ami ali kovinskem opazem, kateri se podpira.
Opaze je potrebno pred uporabo odistiti in premazati z namenskimi sredstvi za mazanje opazev.

Na novo-izvedeno poglobitev kaluZne jame s vgrajenim nerjave¢im jaSkom, se le tega pokrije dvema nerjave¢ima
pokrovoma dim. 60/60 cm in nosilnosti 250 kN (C 250).

Posamezen okvir pokrova je potrebno ustrezno vgraditi v sklopu vgradnje jaska in betoniranja poglobitve! Vsa
vgrajena kovinska oprema je iz nerjave¢ega materiala kvalitete 1.4404.

Predhodno odstranjene dostopne stopnice v prostor se zamenja z novimi kovinskimi enoramnimi stopnicami
5x 15/33 cm in Sirine 100 cm ter podestom dim. 130 cm / 125 cm. Dimenzije stopnic je potrebno pred izvedbo
na_licu mesta preveriti! Nosilna konstrukcija je iz profilov UNP 180, kvalitete jekla S 235. Vsa jeklena nosilna
konstrukcija bo medsebojno polno varjena po obodu profilov z zvarom . kvalitete in nosilnosti enaki kot bo
nosilnost osnovne jeklene konstrukcije. Konstrukcija nog se podpira preko 6x podpornih nog, in sicer 4x na
podest in 2x na koncu stopnic. Konstrukcijo stopnic se privijaci v talno plo¢o, in sicer 2x sidrni vijak M12 preko
jeklene sidme plos¢e na posamezni podporni nogi. Pohodne ploskve stopnic in podesta se pokrije s rebrasto
plogevino 3/4 mm. Stopnice in podest se zavaruje s kovinsko demontazno ograjo viSine 100 cm.

Pred obstoje¢a dostavna dvokrilna vrata se v predmetni prostor vgradi jeklen nosilni podest, dim. d/$/v= 150
cm /200 cm / 75 em. Nosilna konstrukcija podesta bo sestavljena iz 4x nog, povezanih preko okvirja z vmesnimi
dodatnimi pre¢kami. Nosilni elementi bodo sestavljeni iz jeklenih profilov kvadratne cevi 80 x 80 x 4 mm, kvalitete
jekla S 235. Vsa jeklena nosilna konstrukcija bo medsebojno polno varjena po obodu profilov z zvarom I. kvalitete
in nosilnosti enaki kot bo nosilnost osnovne jeklene konstrukcije. Konstrukcijo podesta se vijaci v talno plosco, in
sicer 2x sidmi vijak M12 preko jeklene sidrne plosCe na posamezni podporni nogi podesta. Pohodna ploskev
podesta se pokrije s rebrasto ploevino 8/9 mm. Podest se zavaruje v precni smeri s 2x kovinsko demontazno
ograjo visine 100 cm.

Jeklen podest je dimenzioniran na nosilnost koristne obtezbe, skladno z Evrokod EC1, g= 7,5 kN/m2,

Jekleno konstrukcijo stopnic s podestom in nosilnega podesta je potrebno antikorozijsko zasgititi z ustreznim
temeljnim in kon¢nim premazom.
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V obravnavanem delu predmetnega prostora se finalni tlak sanira s novo plastjo epoksi tlaka, stene in strop
prostora se prepleska. Barva zakljuénih slojev naj bo v odtenku obstoje€e barve oz. po izboru investitorja ali
koordinatorja projekta!
Finalni tlak se izvaja v dveh fazah:
- |. faza sanacije po izvedeni pripravi prostora za postavitev novega parnega generatorja in izvedeni
sanaciji podzemnih rezervoarjev
- |I. faza se izvede po demontazi obstojeCega parnega generatorja in opreme

Po izvedeni demontazi in odstranitvi opreme se izvedejo $e manjSa popravila stenske in stropne konstrukcije.

Konstrukcije predmetnega prostora se na obstojeci meji pozarnega sektorja ustrezno pozarno zas¢iti skladno
z obstojeco izdelano pozarno varnostjo objekia!

Pred narocilom in zadetkom izvajanja posamezne faze gradnije je potrebno na licu mesta preveriti vse dimenzije
in koliéine!

Pred izvedbo konstrukcije je potrebno na licu mesta preveriti dejansko stanje in ga primerjati s predvidenim v
projektni dokumentaciji! V primeru odstopanja dejanskega stanja od predvidenega je potrebno obvestiti nadzor in
projektanta, kateri bo podal korekcije izvedbe konstrukcije!

3.5 SPLOSNE ZAHTEVE

Visa dela v objektu se morajo izvesti na osnovi nacrtov PZ| projekine dokumentacije. Izvajalec je dolZan voditi
gradnjo po veljavnih tehni¢nih predpisih in standardih ter voditi dokumentacijo, s katero dokazuje kvaliteto
vgrajenih materialov in tehnoloskih postopkov. |zvajalec mora upostevati predpise s podro€ja varstva pri delu. Vsi
vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisom, za kar je odgovoren izvajalec.

Pri izvedbi zemeljskih del mora izvajalec oziroma investitor poklicati geomehanika, da pregleda dejansko stanje
na terenu in potrdi upoStevane podatke. V kolikor se dejanski podatki in zahteve razlikujejo od upoStevanih v
projektni dokumentaciji, se mora projektna dokumentacija ustrezno korigirati pred izvedbo objekta. Pri zemeljskih
delih, izkopih za temeljenje in izvedbi temeljenja mora biti zagotovljen geomehanski nadzor.

Na gradbiScu mora biti poskrbljeno za strokovno nadzorstvo nad gradnjo, sicer se ne sme izvajati nobenih del.
Vse predpostavke, navedene v tem projektu, je pred izvedbo potrebno preveriti in potrditi. Za vsako spremembo,
ki jo predlaga izvajalec zaradi tehnologije izvajanja, mora predloZiti investitorju in nadzornemu organu ustrezno
dokumentacijo, ki dokazuije varnost in kvaliteto predlagane reSitve.

DetajlnejSi podatki so razvidni iz tehniénih prikazov in stati€nega izraCuna.

Trbovlje, september 2024 Sestavil: Peter Hribar, dipl. inZ. grad.

Investitor: Splosna bolniSnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje 7
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4 STATICNI IZRACUN - nosilni podest dostave

41 SPLOSNO
411 PREDPISI

Tehni¢na dokumentacija je bila izdelana v skladu s Pravilnik o0 mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni
list RS, §t. 101/05, 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1) in ostalo veljavno gradbeno zakonodajo.

V statiénem izraCunu so bila upoStevana pravila in nacela posameznih standardov Evrokod.

Seznam Evrokodov:
— ECO0: SIST EN 1990:2004, /A1:2006 ~ Osnove projektiranja
— EC1:SIST EN 1991-1-1, 1-2, 1-3, 1-4:2004  Vplivi na konstrukcije
— EC2: SIST EN 1992-1-1:2005  Projektiranje betonskih konstrukcij
— EC 3: SIST EN 1993-1-1:2005, /AC:2005  Projektiranje jeklenih konstrukcij
— EC4: SIST EN 1994-1-1:2005  Projektiranje sovpreznih konstrukcij
— ECH5: SIST EN 1995-1-1:2005, /AC:2006  Projektiranje lesenih konstrukcij
— ECG6: SIST EN 1996-1-1:2006  Projektiranje zidanih konstrukcij
— EC7:SIST EN 1997-1:2005 Geotehniéno projektiranje
— EC8: SIST EN 1998-1:2005 Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij
— EC9: SIST EN 1999-1-1:2007  Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin.

41.2 NACIN IZRACUNA

StatiCen izraCun nosilne konstrukcije objekta je izdelan delno s pomocjo lastno izdelanega programa na osnovi
programa Microsoft Excel in delno s pomocjo raCunalniSkega programa Autodesk Robot Structural Analysis
Professional 2021.

4.2 VPLIVI NA NOSILNO KONSTRUKCIJO
421 LASTNATEZA

Lastna teza posameznih nosilnih konstrukcijskih elementov se v programu upo$teva samodejno, in sicer glede na
podane dimenzije preCnih prerezov linijskin elementov oz. debelino ploskovnih elementov in karakteristi¢no
prostorninsko tezo uporablienega materiala elementa.

- jeklo y=78.5 kN/m3

422 KORISTNA OBTEZBA
Kategorija Opis uporabe Povrsine Qi [kN/m?] Q«[kN]
E1 skladisce 7,5 7,0

Investitor: Splosna bolniSnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje 8
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4.3 OBTEZNE KOMBINACIJE

V izra€unih za posamezne nosilne konstrukcijske elemente so upoStevani naslednji obtezni primeri:
— lastna teZa konstrukcije
— stalna obteZba
—  koristna obteZba.

Obtezne kombinacije so izdelane v raCunalniSskem programu skladno z Evrokod standardom:

— mejno stanje nosilnosti MSN (ULS)
— mejno stanje uporabnosti MSU (SLS).

4.4 KONTROLA POMIKOV

Kontrola pomikov nosilne konstrukcije objekta je izvedena po spodnji tabeli iz Evrokoda 1 (EC 1):

Preglednica N1: Omejitve navpiénih premikov konstrukci] (pomen simbolov glej tudi sliko A1.1)

! _M:ins vrednosti pri karakteristi¢ni
| Del konstrukcije kombinaciji vplivov

Winax Wi+ W

Strehe nasploh [ e L1250 |
Pohodne strehe (ne le pri vzdrzevanju) T | Lf250 i _11300_ Bl
Stropovinasploh T ' Li250 14300
Strehe in stropovi, ki nosijo krhke obloge (npr. mavec) in zelo L1300 L1350
toge predelne stene I —
Stropowi, ki podp:ra]o stebre razen v prlmerlh cesoti ‘ L1400 LI500
upogibki izraCunani pri celoviti analizi konstrukcije A
*V primeru, da je wma. POmemben za videz konstrukcije Lf250

_L- razpon med podporami ali dvojna dolzina kcnz_de =

Preglednica N2: Omejitve vodoravnih pomikov konstrukcij (pomen simbolov glej sliko A1.2)

Mejne vrednosti pri

Vrstd stavbe karaktaristiéni kombinaciji

vplivov
u; u
Pritliéne industrijske stavbe brez Zerjauriih_wog B H4/150 2
Pritlicne stavbe H,/300 =
V@adg_t_ropn_e stavbe T H/300 HI500

Preglednica N3: Omejitve navpiénih pomikov in lastnih frekvenc stropov (pomen simbolov glej
tudi sliko A1.1)

1_I\Hna]ne vrednosti pri karakteristiéni
Vpliv, zaradi katerega lahko nastanejo dinamiéni uginki E _____kombinaciji vplivov

Lastna W
tot
L - - | frekvenca —
| Hoja [ __3hz 28 mm
[ Ples ali telovadba | 5 Hz 10 mm

4.5 NOSILNA KONSTRUKCIJA

Nosilna konstrukcija podesta je naslednja:
— 4xnoge 80x80x4 mm
— tlorisni okvir, 4x nosilci 80x80x4 mm
—  precke znotraj okvirja, 2x nosilci 80x80x4 mm.

Investitor: Splosna bolniSnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje 9
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Konstrukcijski elementi so oznaceni v tehni¢nih prikazih - pozicijski naért. V nadaljevanju sledijo priloge izraCuna
posameznih konstrukcijskih elementov z racunalniskim programom.

Prikaz prostorskega racunskega modela konstrukcije objekta v racunalniskem programu Autodesk Robot
Structural Analysis Professional.

Trbovlje, september 2024 Sestavil in raunal: Peter Hribar, dipl. inZ. grad.

Investitor: Splosna bolniSnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje 10
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1. STATICNA ZASNOVA

> MODEL

» MATERIALI

Material | E(MPa) | G(MPa) | NI| LX(1°C) | RO (kNim3} | Re (MPa)
1 £ 235 [210000,00) £1000,00(0,3 0,00 7704 235 00
» PREREZI
Section name 4 Member list | HY {cm) | HZ{em) | V¥ (em) | VZ(cm) | VPY(cm) [ VPZ{cm) | AX (cm2) | AY (cm2} [ AZ (cm2) | X (cm4) | B (cm4) | 1Z (cmd)
| 0 B0xB0x4 1to& 11 12 8.0 80 4.0 40 40 40 11,70 5,40 5,40 175,59 111,00 111,00
P 7 //I’Q‘\ b‘\*'l\
i
v ®
g ;
\{\. ‘Javl\ o
;t' \CQQ-\_\\ ///r/
. ]
& &‘\\\ = g i
o it
3
,‘6 ;
Q 80x80x4
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2. OBTEZBENI PRIMER

> LASTNA TEZA (upo$tevana samodejno v programu)

. PZ kG
Cases: 1 (DL1 lastna)

> STALNA OBTEZBA

g kPa
X Cases: 2 (DL2 stalna)

> KORISTNA OBTEZBA - ktg. E

Q" kPa
3 Cases: 3 (LL kig. E)

Stran2 od 7
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3. KOMBINACIJE OBTEZB

Case Label Case name Mature -
% LS OL1 lasina Structural
2 g B DL2 stalna Mon-structural
3 JLL LL kg E Category E
4 LS
5 LS+
G LS~
i BLS
8 S5+
2 S5
40 SLS:CHR
19 SLS:CHR+
12 SL5:CHR-
13 SL&FRE
14 ELS:FRE+
45 SL5:FRE-
16 SLES:APR
A7 ELS:QPR+
18 SL5:0PR-
49 MSN Structural
20 MSU Structural
Combinations Name | Analysis type m‘: ;ﬂ“‘r’e Definition
19(C) M5h {Linear Combinati) ULS Structural (1+2§*1.35+3%1.50
20 (C) M5U {Linear Combinati) 5SLS Structural (1+2+3)1 .00
4. REAKCIJE
> Fx

FX=0,06/3,09

T F¥=3,0%-0,06

FX=-3.09'-0.06

Y
Cases: 11020

Stran30d 7
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> Fy

5. NSK

> Fx

NN

~

| FY=0,021115 |

FY=1,19/002 |
|

FY=0,021119

i
Gases: 11020

Fz=030880

AL~ =

FZ=0,3019,60

FZ=0,29/9.59 |

FZ=0,29/8.59 |

X Cases: 11020

Y Fxic Pt 2kN
Max=9,60
Min=0,00

i
Cases: 11020
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> Fy

UFy 1kN
Max=1,19
z Min=-1,19
Y
Cases: 11020
UFz 1kN
Max=7,10
2 Min=-6,89
i
Casges: 11020
!l
|
& Wx 0. 1kNm
Max=0,46
2 : Min=-0.46

i
Cases: 11020

Stran50d 7
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> My

Yhly 0.5kNm
Max=232
z : Min=-2.32

i
Cases: 11020

e o®
e d
e
oy
s
N
| - - - -
| L ?
| A |
~|
| e I
97 I
.00 |

Yz 0.5kNm
; ; Max=0,90
z Min=-0.90

i
Cases: 11020

6. DIMENZIONIRANJE

Stran6 od 7
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SPEKTER REKONSTRUKCIJA PARNE POSTAJE
PROJEKT, do.ao.
Trg revolucije 7, 1420 Trbovie, Slovenija

St. projekta: P-2409/197 Faza: PZI
St. nagrta:  667/2024-PZI-2 Datum: september 2024
Investitor:

Splosna bolnisnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Objekt:
REKONSTRUKCIJA PARNE POSTAJE

SPLOSNE OPOMBE:
Opisi pozicij so skrajSani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroSke za kompletno dobavo in izdelavo pozicije,

tudi e v popisu niso eksplicitno navedeni. UpoStevati je potrebno vse prikaze v nacrtih, tudi e v popisu to ni
eksplicitno navedeno.

Visa zemeljska dela (izkopi, zasipi), transport odveénega izkopanega materiala ter transport ruSevin se obracunavajo
v ra¢enem oziroma komprimiranem stanju.

To¢na lega komunalnih vodov se doloCi na kraju samem, upravljavci komunalnih vodov morajo pred pri¢etkom del
zakoliCiti svoje vode.

Mesta, kjer prihaja do krizanja oziroma priblizevanja predvidene trase kanalizacije z obstojecimi komunalnimi vodi,
je potrebno ustrezno za&¢ititi in izvesti z ronim izkopom pod strokovnim nadzorom.

Pri izdelavi ponudbenega predrauna mora izvajalec upostevati tudi vse zahteve iz tehniénega opisa in priloZenih
nacrtov!
PredraCun predstavlja projektantsko oceno investicije!

V cene na enoto mora ponudnik vkljugiti:

- vsa zemeljska dela in transporti se obracunajo v ra¢enem stanju

- placilo komunalne takse vklju¢eno v ceno na enoto odvoza odve¢nega materiala oziroma v ceno izkopa

- vsa organizacija gradbi$¢a, pomozni prostori, deponije, zavarovanja obmogja izvajanja del, ki niso posebej navedeni

- vsa pomozna delovna sredstva kot so lestve odri, dvigala ipd.

- vsa pripravljalna, pomozna in zakljuéna dela, ki niso posebej navedena
- zakoli¢bo komunalnih vodov

- vse zaSCite obstojecih komunalnih vodov

- vse zaSCite deloviS¢a, zascite gradbenih jam ipd.

- eventualno potrebno Crpanje gradbenih jam

- zaS¢ite betonov pred vremenskimi vplivi

- stroSek vseh dobav in transportov

- vzdrzevanije in CiS¢enje gradbisca

- popravilo vseh poSkodb, ki bi nastale kot posledica izvajanja del, ali v zvezi z deli na drugih objektih in na
prometnicah

- stroSek geomehanske spremljave gradnje

- stroSek geodetskih storitev v vseh fazah gradnje
- stroSek vseh preizkusov in pregledov v zvezi z dokazovanjem kvalitete vgrajenih materialov in izvedenih del.

1/12
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Trg revolucie 7, 1420 Trbovlje, Slovenija

A/ GRADBENA DELA

OPOMBA:
Opisi pozicij so skrajSani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroSke za kompletno dobavo in izdelavo
pozicije, tudi &e v popisu niso eksplicitno navedeni.

- . Cenav EUR
&t Opis postavke Enota Koli¢ina Enotna | Skupaj

. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUCNA DELA

1. Priprava in organizacija gradbi¢a z vsemi objekti, instalacijami
in orodji, z zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehni¢nih
pogojev in predpisanimi oznakami ter zavarovanii gradbisca. kpl 1.00 000€ 000€

2. Odstranjevanje gradbis¢a z demontazo in odvozom
gradbi&énih naprav ter napeljav in vzpostavitev prvotnega
stanja na uporabljenih povrSinah. kpl 1,00 0,00€ 0,00 €

3. Za&tita obstojecih povrsin, ki niso predmet projekta, s PVC
zaCitno folijo, kompletno z dobavo za3¢itnega materiala in
izvedbo zaCasne podkonstrukcije z lesenimi letvami.
Vkljuéno z vsemi pomoznimi deli, prenosi in transportom.

Projektantska ocena uporabljene PVC folije 30 m* kpl 1,00 000€ 0,00€

4. Vodenje in koordinacije projekta in izvedbe del, kordinacija z
naro¢nikom in ostalimi izvajalci na projektu.
Ocena, obracun po dejanskih kolic¢inah. ur 50,00 0,00 € 0,00 €

5. Obcasni projektantski nadzor, ki vkljuCuje razna tolmacenja,
delo v pisarni, morebitne obiske na terenu.
Ocena, obracun po dejanskih kolic¢inah. ur 30,00 0,00 € 0,00 €

6. Elaborat o varnosti in zdravju pri delu ter varnostni nacrt
gradbisca (izdelavo narociti pri pooblaséeni ustanovi). kp! 1,00 0,00 € 0,00 €

7. Preizkus delovanja in vodotesnosti kanalizacijskega sistema
odvajanja odpadne vode iz predmetnega prostora, na relaciji iz
talnega sifona v kaluzno jamo in iz le-te dalje v interni
kanalizacijski sistem, vkljuéno z vsemi pomoznimi deli za

izvedbo preizkusa. Izdelava porocila o uspesno izvedenem
nraizkiien kos 1 :00 0100 € 0,00 €

8. lzdelava PID dokumentacije - projektna dokumentacija
izvedenih del izdelana na osnovi prejetih vrisanih sprememb s

strani izvajalca predmetnih del, potrjenih s strani nadzornika. kpl 1,00 0.00€ 000€

9. lzdelava dokumentacije DZO - dokazila o zanesljivosti objekta
za gradbena dela in gradbene konstrukcije. kpl 1,00 0,00€ 0,00 €

SKUPAJ: 0,00€
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Al

GRADBENA DELA

REKONSTRUKCIJA PARNE POSTAJE

OPOMBA:

Opisi pozicij so skrajSani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroSke za kompletno dobavo in izdelavo

pozicije, tudi &e v popisu niso eksplicitno navedeni.

Opis postavke Enota

Koli¢ina

Cenav EUR

Enotna | Skupaj

RUSITVENA IN ODSTRANITVENA DELA

Previdna demontaza in naknadna ponovna montaza vse
obstojece tehnolodke opreme, kompletno z vsemi
pripadajo¢imi intalacijami, skupaj z zaCasnim skladi&enjem
po izboru investitorja oz. izvajalca.

Vkljuéno z vsemi pomoznimi deli, prenosi in transportom. ur

OPCIJA:

Previdna demontaZa in naknadno ponovna montaZa notranjih
pozarnih enokrilnih vrat, kompletno s podboji, vrata velikosti
nad 2,0 m® (dim. 1,00 x 2,05 m), vkljuéno z zaCasnim
skladiS¢enjem po izboru investitorja oz. izvajalca.

Pri ponovni vgradnji je potrebno vzpostaviti vrata v prvotno
pozarno odpornost!

Vkljuéno z vsemi pomoznimi deli, prenosi in transportom.
Izvedba postavke po predhodni potrditvi investitorja oz.
koordinatorja projekta!

kos

Previdna demontaZa in naknadno ponovna montaZa notranjih
pozarnih dvokrilnih vrat, kompletno s podboji, vrata velikosti
nad 2,0 m® (dim. 2,53 x 1,99 m), vkljuéno z zaCasnim
skladiS¢enjem po izboru investitorja oz. izvajalca.

Pri ponovni vgradnji je potrebno vzpostaviti vrata v prvotno
pozarno odpornost!

Vkljuéno z vsemi pomoznimi deli, prenosi in transportom. ’
0s

Demontaza in odstranitev pisarnidkega kontejnerja dim. d/$/v=

4.70m x2.45m x 2.60m, vklju¢no s predhodnim odklop in

odstranitvijo elektriéne ter vodovodne inStalacije in demontaZo

vgrajene notranje opreme kot: miza, stoli, police, umivalnik,

svetilke, okno in vhodna vrata na fasadi kontejnerja, itd.

Nalaganje in odvoz demontiranega materiala po navodilih

investitorja na ustrezno deponijo odpadkov po izboru

investitorja oz. izvajalca ter s stro3ki deponiranja.

Vkljuéno z vsemi pomoznimi deli, prenosi in transportom. kpl

DemontaZza in odstranitev kovinskih dostopnih stopnic,

dimenzij cca. 5x 15/25 cm.

Nalaganje in odvoz demontiranega materiala po navodilih

investitorja na ustrezno deponijo odpadkov po izboru

investitorja oz. izvajalca ter s stro3ki deponiranja.

Vkljuéno z vsemi pomoznimi deli, prenosi in transportom. kos

24,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€
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Al

GRADBENA DELA

OPOMBA:

Opisi pozicij so skrajSani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroSke za kompletno dobavo in izdelavo

pozicije, tudi &e v popisu niso eksplicitno navedeni.

Opis postavke Enota Koli¢ina

Cenav EUR

Enotna | Skupaj

10.

DemontaZa in odstranitev kovinskih talnih pokrovov poglobitve -

kaluzne jame, pokrov dim. 100/100 cm.

Nalaganje in odvoz demontiranega materiala po navodilih

investitorja na ustrezno deponijo odpadkov po izboru

investitorja oz. izvajalca ter s stro3ki deponiranja.

Vkljuéno z vsemi pomoznimi deli, prenosi in transportom. kos 2,00

Diamantno rezanje armiranobetonskih talnih konstrukcij
debeline do 20 cm, vkljuéno z vsemi pomoznimi deli.
Ocena, obracun po dejanskih kolicinah! m’ 12,00

Ru$enje armiranobetonskih talnih konstrukcij, vkljuéno z

nalaganjem in odvozom na ustrezno deponijo po izboru

investitorja oz. izvajalca ter s stro8ki deponiranja, obracun v

ra¢enem stanju. ,

Orena ohraciin nn deianskih kolictinah m 1,00

Izdelava talnega utora za izvedbo povezave obstojeCega

sifona v kaluzno jamo, utor v dolzini do 1 m, vkljuéno z

nalaganjem in odvozom odpadnega materiala na ustrezno

deponijo po izboru investitorja 0z. izvajalca ter s stroki

deponiranja, obracun v ra¢enem stanju. 3 1,00

DemontaZa obstojecega talnega sifona, na lokaciji poleg

obstojecih talnih pokrovov kaluZne jame, vkljuéno z odvozom

odpadnega materiala na ustrezno deponijo po izboru

investitorja oz. izvajalca ter s stro3ki deponiranja. kos 1,00

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

SKUPAJ:

0,00 €

ZEMELJSKA DELA

Roc¢no izkop gradbene jame, v terenu iz vezljive

zemljine/zrnate kamnine - III.-IV. kategorije, max. globine do

0,5 m, vkljuéno z nalaganjem in odvozom na ustrezno deponijo

po izboru investitorja 0z. izvajalca ter s stroSki deponiranja,

obracun v ra3¢enem stanju.

Temelina tla je potrebno pripraviti po navodilih geomehanika!

Ocena, obracun po dejanskih kolicinah. m? 0,80

0,00€

0,00€
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SPEKTER

PROJEKT, dlo.ar.

Trg revolucie 7, 1420 Trbovlje, Slovenija

Al

GRADBENA DELA

REKONSTRUKCIJA PARNE POSTAJE

OPOMBA:

Opisi pozicij so skrajSani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroSke za kompletno dobavo in izdelavo

pozicije, tudi &e v popisu niso eksplicitno navedeni.

Opis postavke Enota

Koli¢ina

Cenav EUR

Enotna | Skupaj

Planiranje dna gradbene jame s to¢nostjo +1 cm, s
povpreénim odkopom do 0,05 m3/m2, vkljuéno z nalaganjem
in odvozom na ustrezno deponijo po izboru investitorja 0z.
izvajalca ter s stroSki deponiranja, obraCun v rad¢enem stanju.
Temeljna tla je potrebno pripraviti po navodilih geomehanika!
Ocena, obracun po dejanskih kolic¢inah. 2

Dobava in in polaganje geosintetika razreda S2 pod
tamponskim nasipom izbolj$ave temeljnih.
Ocena, obracun po dejanskih kolicinah. m>

Dobava in izboljSava temeljnih tal z drobljencem granulacije 0-

32 mm, komprimiranim v plasteh po 25 cm skladno z navodili

in pod stalnim nadzorom geomehanika, vkljuéno z izvedbo

meritev zbitosti in izdelavo poro€ila s strani pooblas¢ene

organizacije ter ostalimi pomoznimi deli, nakladanjem in

transportom materiala.

Obra&un v komprimiranem stanju.

Temeljna tla je potrebno pripraviti po navodilih geomehanika!

Vkljuéno z izvedbo meritev zbitosti in izdelavo porodila s strani
pooblaséene organizacije! m?

Geolo$ko geomehanski nadzor pri izvedbi zemeljskih del, ki

vkljuCuje razna merjenja ali izradune stabilnosti objekta glede

na geoloSke razmere terena.

Ocena, obracun po dejanskih kolicinah. ur

Izdelava geolo3ko-geomehanskega elaborata v primeru
izboljSave temeljnih tal, vkljuéno z ustrenimi predhodnimi
izraduni projektne odpornosti temeljnih tal in izvedeni ukrepi le- kpl

2,60

5,00

0,70

4,00

1,00

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

SKUPAJ:

0,00 €

BETONSKA DELA IN ARMATURA

Dobava in vgrajevanije betona C 12/15, v nearmirane

konstrukcije prereza 0,04-0,08 m*m?2-m", v podlozni beton

deb. 5 cm pod temeljno plosco.

Ocena, obracun po dejanskih kolicinah. m°

0,15

0,00€

0,00€
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SPEKTER

PROJEKT, dlo.ar.

Trg revolucie 7, 1420 Trbovlje, Slovenija

Al

GRADBENA DELA

REKONSTRUKCIJA PARNE POSTAJE

OPOMBA:

Opisi pozicij so skrajSani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroSke za kompletno dobavo in izdelavo

pozicije, tudi &e v popisu niso eksplicitno navedeni.

Opis postavke Enota

Koli¢ina

Cenav EUR

Enotna | Skupaj

Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC2 PV-I CI 0,2 D532
S4, v armirane konstrukcije prereza 0,20-0,30 m¥m?m’, v
temeljno plodCo deb. 20 cm in zabetoniranje obstojecih
vertikalnih praznin od kaluZnih jam.

Ocena, obracun po dejanskih kolicinah. 3

Dobava, izdelava in montaza srednje komplicirane armature iz

jekla kvalitete S 500 B v AB konstrukcije:

-RAdo @12 mm kg
AB konstrukcija se naj armira z vzdolzno armaturo iz palic

@12 mm/ 15 cmin s stremensko armaturo & 8 mm.

Ocena 130 kg/m®, obraéun po dejanskih kolicinah.

0,75

100,00

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

SKUPAJ:

0,00€

ZIDARSKA DELA

Dobava in izdelava lahkih premi¢nih delovnih odrov, viSine do
3 m, za potrebe GO del, po konéanju del - odstranitev in
Cis€enje odra. V postavki upostevati vse ostale elemente za
kompletno izvedbo pozicije.

Ocena, obracun po dejanskih kolicinah. 2

Zidanje stene deb. 15 cm, iz porobetonskih blokov, z lepilno

malto, po navodilih proizvajalca, kompletno z napravo lepilne

malte, dobavo materiala ter zaklju¢nim izravnalnim ometom,

vkljuéno z vsemi pomoznimi deli, prenosi in transportom.

Skladno z zahtevano obstoje¢o pozarno odpornostjo zidu in

stikov.

Izvedba poZarne odpornosti na meji poZarnega sektorja, na

mestu pod obstoje¢imi stopnicami.

Ocena, obracun po dejanskih koli¢inah. m?2

Zatesnitev stika med novo zidano steno pod stopniséem in

obstoje¢o konstrukcijo ter vseh prebojev skozi obstojeco

konstrukcijo, z protipoZarno tesnilno peno, kot npr. tezko

vnetljiva enokomponentna poliuretanska pena Tekapur

Firestop, vkljuéno z vsemi pomoznimi deli, prenosi in

transportom.

Ocena, obracun po dejanskih kolicinah. m'

104,40

1,50

10,00

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€
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SPEKTER

PROJEKT, dlo.ar.

Trg revolucie 7, 1420 Trbovlje, Slovenija

Al

GRADBENA DELA

REKONSTRUKCIJA PARNE POSTAJE

OPOMBA:

Opisi pozicij so skrajSani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroSke za kompletno dobavo in izdelavo

pozicije, tudi &e v popisu niso eksplicitno navedeni.

Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cenav EUR

Enotna

Skupaj

10.

1.

12.

Dobava materiala in izvedba spodlitja jeklenih podpor novega

podesta, z ekspanzijsko malto, vkljuéno z vsemi pomoznimi
deli, prenosi in transportom. Mesta in debelina potrebnega
podlitia se bodo ugotovila na mestu samem ob izvajanju del.

Dobava in polaganje kanalizacijske PVC cevi DN 110 SN4, z
vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, kanalizacija v min. naklonu
2%, vkljuéno z vsemi pomoZnimi deli, prenosi in transportom.

Dobava in vgradnja talnega sifona @ 110 mm, vklju€no z vsemi

pomoznimi deli, prenosi in transportom.
Dobava materiala in izvedba zabetoniranja novo-vgrajene
kanalizacijske cevi in talnega sifona, vkljuéno z vsemi

pomoznimi deli, prenosi in transportom.

Zidarsko zaprtje obstojecih stenskih okroglih prebojev dim.

cca. @ 130 mm, s podalj$an cementno malto 1:3:9, vkljuéno z

vsemi pomoznimi deli, prenosi in transportom.
Ocena, obracun po dejanskih koli¢inah.

Izvedba okroglega preboja z diamantnim vrtanjem, skozi
obstoje¢o stensko oz. stropno konstrukcijo za potrebe
inStalacij, vkljuéno z vsemi pomoznimi deli, prenosi in
transportom.

Ocena, obracun po dejanskih kolicinah.

- @100 mm

- @150 mm

- @200 mm.

Grobo zidarsko ¢is¢enje prostorov objekta med gradnjo.
Podana koli¢ina je neto tlorisna povrsina stavbe.
Finalno ¢iS¢enje prostorov objekta po kon&ani gradniji.
Podana koli¢ina je neto tlorisna povrsina stavbe.

PomoZna dela obrtnikom ter inStalaterjem.

Ocena, obracun po dejanskih kolicinah:

- PKV delavec

- KV delavec

- material - ocenjeno - 10% celotne postavke zidarska dela

kos

kos

kos

kos
kos
kos

ur
ur

kpl - %

4,00

1,50

1,00

0,02

7,00

2,00
3,00
2,00

104,40

104,40

24,00
16,00

10,00

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€
0,00€
0,00€

0,00€

0,00€

0,00€
0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€
0,00€
0,00€

0,00€

0,00€

0,00€
0,00€
0,00 €

SKUPAJ:

0,00 €
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SPEKTER

PROJEKT, dlo.ar.

Trg revolucie 7, 1420 Trbovlje, Slovenija

B/

OBRTNISKA DELA

REKONSTRUKCIJA PARNE POSTAJE

OPOMBA:

Opisi pozicij so skrajSani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroSke za kompletno dobavo in izdelavo

pozicije, tudi &e v popisu niso eksplicitno navedeni.

Opis postavke Enota

Koli¢ina

Cenav EUR

Enotna | Skupaj

KLJUCAVNICARSKA DELA

Izdelava delavniske dokumentacije za vso predvideno
kovinsko konstrukcijo (jeklen podest, jeklene stopnice, jeklene
ograje, nerjaveci jaSek poglobitve kaluzne jame in nerjavedi
pokrovi posode kaluzne jame), naroiti pri pooblaséeni

Hetanmi kpl
Dobava materiala, izdelava in montaZa jeklene konstrukcije
podesta, na lokaciji pred dvokrilnimi vrati dim. 253/199 c¢m,
podest tlorisnih dimenzij 2,00 m x 1,50 m in viSine 0,75 m,
nosilna konstrukcija podesta po projeku PZl iz standardnih
jeklenih profilov 80x80x4mm S235 in pohodna rebrasta
ploCevina 8/9mm, kompletno z antikorozijsko zas¢ito min.
0,16um, veznim in pritrdilnim materialom ter sidranjem
konstrukcije v tla.

Vkljuéno z vsemi pomoznimi deli, prenosi in transportom.

Pred izvedbo obvezna kontrola dimenzij na objektu!

Koli¢ina je projektantsko ocenjena, to¢na kolicina bo podana v
delavniSkem nacrtu konstrukcije, ki ga izdela izvajalec del.

kg

Dobava materiala, izdelava in montaza jeklene konstrukcije
stopnic (4x nastopne ploskve d/$/v=100/33/15 cm) skupaj s
podestom (dim. d/8= 130 x 125 cm), na lokaciji pred
enokrilnimi vrati dim. 100/205 cm, konstrukcija iz materiala
5235. Postavka vsebuje tudi peskanje konstrukcije do Sa2%
ter izvedbo za$Cite proti koroziji min. 0,16um v delavnici in na
montazi ter sidranje konstrukcije v tla.

Vkljuéno z vsemi pomoznimi deli, prenosi in transportom.
Pred izvedbo obvezna kontrola dimenzij na objektu!

Koli¢ina je projektantsko ocenjena, to¢na kolicina bo podana v
delavniSkem nacrtu konstrukcije, ki ga izdela izvajalec del.

- jeklena konstrukcija stopnic in podesta, iz profilov UNP 180 kg

- nastopne ploskve stopnic dimenzij 1000 mm x 330 mm in
pohodna povrsina podesta dim. 1300 mm x 1250 mm, iz
rebraste plocevine 3/4mm. 2

1,00

335,00

300,00

2,95

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€
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' SPEKIER REKONSTRUKCIJA PARNE POSTAJE
PROJEKT, dlo.ar.

Trg revolucie 7, 1420 Trbovlje, Slovenija

B/ OBRTNISKA DELA

OPOMBA:
Opisi pozicij so skrajSani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroSke za kompletno dobavo in izdelavo
pozicije, tudi &e v popisu niso eksplicitno navedeni.

. CenavEUR
Opis postavke Enota Koli¢ina Enotna | Skupaj

Dobava materiala, izdelava in montaZa jeklene konstrukcije
demontaZne varovalne ograje in stebrickov (v= 1,00 m), na
stopnicah, iz materiala S235. Postavka vsebuije tudi peskanje
konstrukcije do Sa2: ter izvedbo za$Cite proti koroziji min.
0,16um v delavnici in na montazi ter pritrdilnim materialom.
Vkljuéno z vsemi pomoznimi deli, prenosi in transportom.

Pred izvedbo obvezna kontrola dimenzij na objektu!

Koli¢ina je projektantsko ocenjena, to¢na kolicina bo podana v
delavniSkem nacrtu konstrukcije, ki ga izdela izvajalec del.

kg 65,00 0,00€ 0,00 €

Dobava materiala, izdelava in montaza jeklene konstrukcije

demontaZne varovalne ograje in stebrickov (v= 1,00 m), 2x

ograja pre¢no na podestu, iz materiala S235. Postavka

vsebuje tudi peskanje konstrukcije do Sa2'% ter izvedbo

za8Cite proti koroziji min. 0,16um v delavnici in na montazi ter

pritrdilnim materialom.

Vkljuéno z vsemi pomoznimi deli, prenosi in transportom.

Pred izvedbo obvezna kontrola dimenzij na objektu!

Koli¢ina je projektantsko ocenjena, to¢na kolicina bo podana v

delavniSkem nacrtu konstrukcije, ki ga izdela izvajalec del. kg 50,00 0,00€ 0,00 €

Dobava materiala, izdelava in montaZa nerjavecega jaska
poglobitve kaluznih jam, dimenzij d/$/v=100/255/70 cm,
plogevina deb. 5 mm, nerjaveCi material kvalitete 1.4404 oz.
ekvivalentni material po sestavi.

Varadnja jaSka pred izvedbo betoniranja odvecnih praznin
poglobitve kaluZne jame!

Vkljuéno z vsemi pomoznimi deli, prenosi in transportom.
Pred izvedbo obvezna kontrola dimenzij na objektu!

kos 1,00 0,00 € 0,00€

Dobava materiala, izdelava in montaZa nerjavec¢ega pokrova
jaSka poglobitve kaluznih jam, pokrov dimenzij d/$= 60/60 cm,
nosilnosti 250 kN, nerjavei material kvalitete 1.4404 oz.
ekvivalentni material po sestavi.

Postavka vsebuje tudi izvedbo leziS¢a in okvirja pokrova.
Vkljuéno z vsemi pomoznimi deli, prenosi in transportom.

Pred izvedbo obvezna kontrola dimenzij na objektu!

kos 2,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €
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' SPEKIER REKONSTRUKCIJA PARNE POSTAJE
PROJEKT, dlo.ar.

Trg revolucie 7, 1420 Trbovlje, Slovenija

B/ OBRTNISKA DELA

OPOMBA:

Opisi pozicij so skrajSani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroSke za kompletno dobavo in izdelavo

pozicije, tudi &e v popisu niso eksplicitno navedeni.

Opis postavke Enota Koli¢ina

Cenav EUR

Enotna | Skupaj

TLAKARSKA DELA

Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba sanacije
obstojeCega tlaka na mestih nastalih poSkodb in neravnin. Tlak
se sanira do faze, da je le ta pripravljen za nanos nove finalne
obloge iz epoksi premaza. V ceni upostavati vso potrebno
predpripravo povrsin, skupaj z visokotlanim ¢is¢enjem,
prednamazom z emulzijo in finalno zagladitvijo v ravnino
okoliSkega tlaka, vkljutno z vsemi pomoznimi deli, prenosi in
transportom.

Izvedba postavke po predhodni potrditvi investitorja oz.
koordinatorja projekta!

Ocena, obraCun po dejanskih koli¢inah. 2 104,40

Dobava in izdelava vodotesnega epoxi premaza na obstojeo
betonsko talno plo$¢o. Premaz se izvede v debelini do max.
1,0 mm (1x osnovni premaz + 2x konéni premaz). V ceni
upostavati vso potrebno predpripravo povrsin pred nanosom
epoxija, skupaj z visokotlanim &isCenjem, vkljucno z vsemi
pomoznimi deli, prenosi in transportom.

Barva v odtenku obstojece barve oz. po izboru investitorja ali
koordinatorja projekta.

m? 104,40

Dobava materiala in izdelava zaokroznice tlaka po obodu
prostora, v visini 10 cm.
Vkljuéno z vsemi pomoznimi deli, prenosi in transportom. m’ 43.20

0,00€ 0,00€

0,00€ 0,00€

0,00€ 0,00€

SKUPAJ:

0,00€

SLIKOPLESKARSKA DELA

Slikanje sten s poldisperzijsko barvo kot npr. JUPOL, krpanje,
kitanje, brudenje, impregnacija, izdelava prednamaza z
emulzijo, osnovni in 2x kon¢ni premaz, kompletno po predpisih
in navodilih proizvajalca, vkljuéno z dobavo materiala in vsemi
pomoznimi deli.

Barva v odtenku obstojeCe barve oz. po izboru investitorja ali
koordinatorja projekta.

V postavki upoStevati tezavno izvedbo zaradi zmontirane

" . - o
tehnoloSke opreme in inStalacij! e 150,00

0,00€ 0,00 €
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SPEKTER REKONSTRUKCIJA PARNE POSTAJE
PROJEKT, Ao,

Trg revolucie 7, 1420 Trbovlje, Slovenija

B/

OBRTNISKA DELA

OPOMBA:

Opisi pozicij so skrajSani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroSke za kompletno dobavo in izdelavo

pozicije, tudi &e v popisu niso eksplicitno navedeni.

Cenav EUR

Opis postavke Enota Koli€ina Enotna

Skupaj

Slikanje stropa s poldisperzijsko barvo kot npr. JUPOL,

krpanje, kitanje, bruSenje, impregnacija, izdelava prednamaza

z emulzijo, osnovni in 2x konéni premaz, kompletno po

predpisih in navodilih proizvajalca, vkljuéno z dobavo materiala

in vsemi pomoznimi deli.

Barva v odtenku obstojece barve oz. po izboru investitorja ali

koordinatorja projekta. m? 104,40 0,00 €

0,00€

SKUPAJ:

0,00 €

MIZARSKA DELA

OPCIJA:

Dobava in montaza aluminijastih poZarno odpornih vrat - alu
krilo in alu podboj, v barvi RAL barvne lestvice po izboru
investitorja oz. projektanta. PoZarna odpornost EI90 oz.
skladno z obstojeCo pozarno varnostjo predmetnega prostora.
Postavka vkljuCuje kompletno dobavo in montazo vrat skupaj z
vsem potrebnim okovjem, inox kljuko, klju¢avnico s cilindrom,
avtomatskim tesnilom za vrata na obmodju praga,
samozapiralom, pripravo in prilagoditvijo odprtin za vgradnjo
vrat ter vsemi pomoznimi deli.

Dimenzije vratnih elementov obvezno preveriti na licu mestal
Izvedba postavke po predhodni potrditvi investitorja oz.
koordinatorja projekta!

- enokrilna vrata, zidarska dim. cca. 114/212 cm (svetla mera
100/205 cm), pozarna odpornost EI90 oz. skladno z obstojeco
pozarno varnostjo predmetnega prostora kos 1.00 0.00€

- dvokrilna vrata, zidarska dim. cca. 267/206 cm (svetla mera
253/199 cm), pozarna odpornost EI 90 oz. skladno z obstoje¢o
pozarno varnostjo predmetnega prostora. kos 1,00 0,00 €

0,00 €

0,00€

SKUPAJ:

0,00€
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SPEKTER

PROJEKT, dlo.ar.

Trg revolucie 7, 1420 Trbovlje, Slovenija

REKONSTRUKCIJA PARNE POSTAJE

REKAPITULACIJA
A/ GRADBENA DELA
[.  PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUCNA DELA 0,00 €
[l.  RUSITVENA IN ODSTRANITVENA DELA 0,00 €
. ZEMELJSKA DELA 0,00 €
V. BETONSKA DELA IN ARMATURA 0,00 €
V. ZIDARSKA DELA 0,00 €
Al GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €
B/ OBRTNISKA DELA
. KLJUCAVNICARSKA DELA 0,00 €
II. TLAKARSKA DELA 0,00 €
lll.  SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 €
IV. MIZARSKA DELA 0,00 €
B/ OBRTNISKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
SKUPNA REKAPITULACIJA
A/ GRADBENA DELA 0,00 €
B/ OBRTNISKA DELA 0,00 €
A+B= 0,00 €
C/ NEPREDVIDENA DELA 10% 0,00 €
A +B +C (SKUPNA REKAPITULACIJA) = 0,00 €
D/ DDV 22% 0,00 €
A+B+C+D (SKUPNA REKAPITULACIJA ZDDV)= 0,00 €

Trbovlje, september 2024
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REKONSTRUKCIJA PARNE POSTAJE
SPEKTER & s 210007
Ehs §t. nacrta: 667/2024-PZ|-2

Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, Slovenijs

6 TEHNICNI PRIKAZI

LOKACIJA PREDMETNEGA PROSTORA
OBSTOJECE STANJE - TLORIS NA KOTI £0.000
OBSTOJECE STANJE - PREREZ A-A, B-B

SANACIJA PROSTORA - TLORIS NA KOTI £0.000
SANACIJA PROSTORA - PREREZ A-A, B-B

NOVO STANJE Z OPREMO - TLORIS NA KOTI £0.000

A N A W N -

Investitor: Splosna bolniSnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje 13
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