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3.1 NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNIJI

Naziv gradnje

Kratek opis gradnje

Vrste gradnje

DOKUMENTACIA

Rekonstrukcija parne postaje

V sklopu investicijsko vzdrzevalnih del v SBC se bo v obstojeci parni postaji za
proizvodnjo Ciste pare dogradil nov sklop uparjalnika Ciste pare ter v kon¢ni fazi
odstranil obstojeci uparjalnik z vso pripadajoc¢o opremo. Z izvedbo rekonstrukcije se
bo tudi spremenil koncept napajanja z elektri¢no energijo, predvsem pa koncept
upravljanja, ki bo zajemal sklope novega uparjalnika, sklop napajalnega dela in
skupnih sistemov. Navedena investicija se mora izvajati med obratovanjem
sterilizacije oz. z minimalnimi nujnimi zaustavitvami. Glede na potek del je potrebna
izvedba predmetnih del v ve¢ posameznih fazah, kar bo zagotavljalo nemoteno
obratovanje sterilizacije in vlaZenja zraka. Po nemotenem delovanju novega
uparjalnika, se obstojedi sistem obstojecega uparjalnika v kompletu odstrani.

] novogradnja — novozgrajen objekt
] novogradnja - prizidava

X rekonstrukcija

] sprememba namembnosti

[] odstranitev

Vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

PODATKI O NACRTU

] sprememba dokumentacije

Strokovno podrocje nacrta

03 Elektrotehnika

Vrsta nacrta

Nacrt elektroinstalacij in elektricne opreme
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3.2 KAZALO VSEBINE NACRTA S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE $t. 2022-019A-E

3.1 Naslovna stran nacrta

3.2 Kazalo vsebine nacrta

3.3 Tehni¢no porocilo

34 Tehnicni prikazi
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3.3.1 UVOD

3.3.1.1 Opis

Predmet projektne dokumentacije je dograditev, rekonstrukcija in optimizacija sistema proizvodnje
Ciste pare za potrebe sterilizacije in vlaZenja na prezracevalnih sistemih objektov v Splos$ni bolnisnici
Celje.

Obstoje¢ tehnoloski sistem uparjalnika ciste pare ima vse potrebne sklope, za zagotavljanje
proizvodnje in dovoda ¢iste pare do posameznih porabnikov. Cista para proizvedena na obstoje¢em
parnem uparjalniku je namenjena vgrajeni opremi sterilizacije in za potrebe vlaZzenja zraka na vgrajenih
prezracevalnih enotah na razlicnih lokacijah Splosne bolnisnice Celje.

Skladno z zahtevami projektne naloge se predvidi vgradnja novega parnega uparjalnika s kapaciteto
3500 kg/h Ciste pare pri obratovalnem tlaku 3,8 bar(g). Poleg novega parnega uparjalnika je potrebno
predvideti vse potrebne spremne sisteme za varno in racionalno proizvodnjo Ciste pare.

Zaradi zagotavljanja nemotenega obratovanja Splosne bolniSnice Celje in zagotavljanja proizvodnje
Ciste pare je potrebno celotno investicijo izvajati v posameznih fazah, s katerimi bo zaustavitev
delovnega procesa in obratovanja v najkrajSem moZnem ¢asu ter v naprej dolo¢enem in usklajenem
terminu zaustavitve.

Predmetna dokumentacija elektro inStalacij in opreme obravnava izdelavo sprememb v sistemu
elektroinstalacij napajanja ter sistemu krmiljenja in nadzora posameznih komponent, ki bodo
zagotavljale vgradnjo novega uparjalnika brez vecjega izpada proizvodnje pare za Cas izvedbe del.
Glede na dejstvo, da se bodo spremembe dogajale fazno, bo potrebno tudi temu primerno pripraviti
tudi elektroinstalacije, da se v najvecji meri izogne izpadu proizvodnje pare za predvidene porabnike.
V ¢asu vgradnje novega uparjalnika je potrebno zagotoviti nemoteno delovanje obstoje¢e opreme i
zagotoviti proizvodnjo Ciste pare na lokaciji SploSne bolnisnice Celje.

3.3.1.2 Vhodni podatki

Kot osnovo za izdelavo nacrta s podrocja elektrotehnike smo uporabili naslednjo dokumentacijo:

> PZI - Strojno tehnoloske instalacije in strojna oprema »Rekonstrukcija parne postaje«, St.
projekta: P-2409/197-04, september 2024, izdelovalca C.P. BIRO, d.o.0.,

> Obstojedi nacrti napajalno krmilne omare RPP iz marec 2005 izdelovalca Elektrosignal d.o.o0.,
Celje

> Ogled obstojecega stanja in na terenu,

> Podatki o novi opremi in obremenitvah s strani naroc¢nika

Referencni dokumenti — uporabljene smernice, predpisi, normativi in priporocila:

Gradbeni zakon (GZ-1) Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP in 133/23),

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur.l. 30/23),
Pravilnik o podrobnejsi vsebini projektne dokumentacije (Ur.l. 41/2001),

Pravilnik o elektromagnetni zdruZljivosti (EMC), (Ur. list RS §t.: 132/06),

Tehni¢na smernica TSG-N-001:2019 Pozarna varnost v stavbah,

Tehni¢na smernica TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije.

SIST EN 61439 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav

SIST HD 60364 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije

Investitor: Splosna bolnisnica Celje St. projekta: P-2409/197
Naziv gradnje: Rekonstrukcija parne postaje §t. nadrta: 2022-019A-E
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3.3.2 Obstojece stanje

Obstojec sistem uparjalnika proizvodnje Ciste pare sterilizacije in vlaZzenja prezracevalnih naprav je
sestavljen iz dovoda pare iz kotlovnice, napajalnega rezervoarja, uparjalnika Ciste pare, razdelilnika za
2,5 barsko in 0,5 barsko paro in odvod industrijskega kondenzata. Celoten sistem se napaja in upravlja
iz obstojece napajalno krmilne omare RPP nameséene v istem prostoru. Napajanje omare RPP je
izvedeno direktno iz TP2 iz nizkonapetostnega odcepa +P14 -14Q3 in -14Q4 preko kabla PP0O-y
4x16mm?,

3.3.2.1 NN porabniki

Iz napajalno krmilne omare RPP se napajajo:

- Napajalne crpalke za obstojeci uparjalnik moci 2,2 kW in 2,7 kW

- Elektromagnetni ventil za dopolnjevanje napajalnega rezervoarja z mehko vodo

- Crpalke za vracanje kondenzata v kotlarno so mo¢i 2,7 kW

- Gradbene elektroinstalacije v prostoru postavitve uparjalnika Ciste pare (razsvetljava,
vticnice)

3.3.2.2 Meritve

Iz predmetne napajalno krmilne omare RPP se napajajo meritve:

- Zvezni nivo napajalne vode v uparjalniku

- Temperatura v uparjalniku

- Tlak v uparjalniku

- Tockovni nivo v napajalnem rezervoarju

- Tockovni nivo v rezervoarju kondenzata

- Tlak dovoda pare v uparjalnik (para iz kotlovnice)

- Kumulativni in trenutni pretok pare dovoda v uparjalnik (para iz kotlovnice)
- Tlak pare v razdelilniku 0,5 barske pare

3.3.2.3 Upravljanje

Upravljanje s sistemom proizvodnje pare za sterilizacijo in vlaZenje prezraevalnih naprav je izvedena
z relejno logiko. Le-ta poskrbi, da se na podlagi meritev nivojev napajalni rezervoar samodejno
dopolnjuje z napajalno vodo, prav tako pa je izvedeno dopolnjevanje uparjalnika Ciste pare. Rezervoar
kondenzata se samodejno prazni preko nivojske meritve in vgrajenih crpalk - vracanje v kotlovnico. V
primeru izpada kakrSnega koli pogona oziroma doseganja kriti¢nih nivojev, se prizgejo alarmne svetilke
in signalna hupa.

Zvezne meritve in stanja (normalna in alarmna) se preko Zi¢nih povezav posredujejo tudi na centralni
nadzorni sistem preko krmilnika DIALIZA - povezava na obstojeci CNS sistem.

Investitor: Splosna bolnisnica Celje St. projekta: P-2409/197
Naziv gradnje: Rekonstrukcija parne postaje §t. nadrta: 2022-019A-E
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3.3.3 Novo stanje parne postaje

Izvedba vgradnje novega uparjalnika bo potekala fazno, za zagotavljanja nemotenega delovanja
sterilizacije in ¢im manjSe zaustavitve proizvodnje Ciste pare. Temu primerno bo potrebno prilagoditi
potek izvedbe elektroinstalacij.

Tehnolosko razdelitev sklopa parne postaje za proizvodnjo Ciste pare:

- Skupni napajalno-upravljalni del:

= napajanje z elektri¢no energijo vkljucujo¢ novi uparjalnik, napajanje obstojecih
tehnoloskih porabnikov in napajanje gradbenih elektroinstalacij prostora

= polnjenje napajalnega rezervoarja
=  meritve parametrov pare iz kotlovnice
= meritve parametrov pare iz dovedene iz uparjalnika Ciste pare
= praznjenje rezervoarja kondenzata in hlajenje izpusta kondenzata v kaluzno jamo
= upravljanje, nadzor in komunikacije

- Nov uparjalnik ciste pare:
= ¢rpalki (novi) za napajanje obstojecega uparjalnika Ciste pare
= meritve na uparjalniku Ciste pare vkljucujo€ vse potrebne regulacije
= sistem upravljanja (v konéni fazi preko plc in operaterskega panela)

- Obstojec uparjalnik Ciste pare — ( v zakljucni fazi odstranitev elektro instalacij):
= tehnoloski porabniki (¢rpalki)
= meritve na uparjalniku

V ¢asu vgradnje nove tehnoloske opreme in cevnih povezav bo potrebno zagotavljanje nemotenega
obratovanja obstojeega sistema proizvodnje Ciste pare. Skladno z navedenim bo potekala tudiizvedba
elektro inStalacij in elektro opreme - elektro del se izvaja skladno s tehnolosko razdelitvijo.

Elektroinstalacije bodo pripravljene tako, da bo moZno obratovati paralelno in sicer bo stara napajalno-
krmilna omara napajala in upravljala z obstoje¢im uparjalnikom, nova pa bo napajala skupne
porabnike. Po prikljucitvi novega uparjalnika, in optimizaciji delovanja le-tega, se bo obstojec
uparjalnik odstranil, tako strojno-tehnoloska oprema, kot elektro instalacije.

Predviden ¢asovni potek izvedbe elektroinstalacij:

- Izdelava napajalno/razdelilne-krmilne omare

- Polaganje in priklop novega napajalnega kabla iz transformatorske postaje 2

- Izdelava aplikativne programske opreme (vkljucuje cas potrditve oz. odobritve s strani
narocnika)

- Vgradnja omare in prevezava skupnih porabnikov in meritev v novo omaro

- Izvedba preizkusov in spuscanje v pogon skupnega dela

- Vgradnja novega uparjalnika (lahko poteka isto¢asno alinejami 1 -3)

- Vzpostavitev komunikacije s skupnim nadzornim sistemom

OPOMBA:

Glede na dejstvo, da bo obstoje¢ parni generator Se v obratovanju, bo potrebno pri prevezavi
skupnih porabnikov in meritev na novo napajalno-krmilno omaro R-PGC, dela usklajevati dnevno s
predstavniki SBC ja, v izogib nenapovedanim izpadom proizvodnje pare.

Izvajalec del mora skupaj z vsemi sodelujo¢imi izvajalci pred pricetkom izvedbe del pripraviti skupni
terminski plan, ki bo zajemal vse potrebne termine za zaustavitev procesa proizvodnje Ciste pare in
s tem delovanje sterilizacije.

Za daljsi c¢as zaustavitve je potrebno izvajati sterilizacijo na drugi lokaciji oz zagotoviti zacasni
uparjalnih ustrezne kapacitete.

Investitor: Splosna bolnisnica Celje St. projekta: P-2409/197
Naziv gradnje: Rekonstrukcija parne postaje §t. nadrta: 2022-019A-E
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Obstojeci uparjalnik bo obratoval do preizkusa, vkljucitve in normalnega obratovanja novega
uparjalnika ciste pare. Z obratovanjem novega uparjalnika in skupnega sistema iz nove napajalno-
krmilne omare R-PGC , obstojeca omara RPP izgubi svojo trenutno funkcijo v celoti in se jo lahko
odstrani.

- Odstranitev obstojecega parnega uparjalnika vklju¢no z »internimi« elektro instalacijami

- Odstranitev omare RPP in preostalih elektroinstalacij — parni generator in povezave na CNS

- Odstranitev obstojecega napajalnega kabla in prevezava novega napajalnega kabla na mesto
priklopa obstojecega (+P14 -14Q3 in -14Q4 ) v TP2

OPOMBA:

Pri odstranjevanju povezav iz RPP omare na obstojeci CNS sistem, se mora izvajalec zagotoviti brez
napetostno stanje na predmetnih povezavah, kar pomeni tudi izklop tega dela CNS sistema. Zaradi
navedenega je potrebno predhodno dogovoriti potek del z vzdrzevalcem - upravljalcem CNS sistema
in ostalimi delezniki, da se zagotovi nemoteno napajanje oz. se izvede varna zacasna zaustavitev
sistema krmilja in tehnologije.

3.3.3.1 Napajalno krmilna omara R-PGC

Predvidena je stenska omara dimenzij 1400x1000x300mm (Vx5xG) z vhodom kablov z gornje strani.
Spodnji rob omare mora biti dvignjen vsaj 800mm od tal, skladno z veljavnimi internimi zahtevami.
Glede na dejstvo, da bo potrebno vsaj nekaj ¢asa obratovanje nove omare z obstojeCo RPP, je
predviden nov dovod iz TP2, konkretno iz polja 14 z odcepa 14Q2. Predvideno je, da se po zakljucku
zadnje faze novi napajalni kabel priklopi na mesto sedanjega napajalnega kabla (+P14 odcep -14Q3 in
-14Q4), obstojec kabel pa se odstrani.

Nov kabel se bo polozil po obstojecih kabelskih trasah v kabelski kineti iz TP2, ki poteka poleg prostora
parne postaje, kjer so postavljeni uparjalniki pare.

Omara bo razdeljena na energetski splosni del in energetski tehnoloski ter tehnolosko krmilni del. V
energetskem splosnem delu bodo izdelani odcepi za napajanje novega in obstojeCega parnega
agregata in napajanje gradbenih instalacij. V energetskem tehnoloSkem delu pa tehnoloski porabniki
skupnega dela kot je navedeno v listi porabnikov. Vgrajeno bo tudi glavno stikalo za izklop celotnega
napajanja sistema proizvodnje pare.

3.3.3.2 Tehnoloski del — energetika in krmiljenje

Iz nove napajalno-krmilne omare se napajajo tudi tehnoloski porabniki razvidni iz liste porabnikov in
krmilni del iz katerega se napaja krmilnik in vsa periferna merilna oprema. Merilna oprema je razvidna
iz liste meritev.

Energetski del je pripravljen tako, da je moZno tehnoloske porabnike vklapljati ali lokalno roc¢no ali
daljinsko avtomatsko/ro¢no s pomocjo aplikativne programske opreme nalozene na krmilniku in
operacijskemu panelu.

Upravljalni del tehnoloskega sklopa bazira na krmilniku in naloZene aplikativne programske opreme,
preko katere bodo realizirane vse zahteve tehnologa in zascitni kriteriji. Nadzor nad razpoloZljivosti
skupnega tehnoloskega sklopa bo potekal preko stati¢nih ekranskih slik operacijskega panela.

Investitor: Splosna bolnisnica Celje St. projekta: P-2409/197
Naziv gradnje: Rekonstrukcija parne postaje §t. nadrta: 2022-019A-E
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V sklopu upravljalnega dela je predviden tudi komunikacijski sklop, ki bazira na Ethernet (TCP/IP)
podatkovnem vodilu. Ta sklop bo omogocal povezavo z novim parnim uparjalnikom ter centralnim
nadzornim sistemom katerih Stevilo podatkov za izmenjavo, bo dolo¢il narocnik.

Investitor: Splosna bolnisnica Celje St. projekta: P-2409/197
Naziv gradnje: Rekonstrukcija parne postaje §t. nadrta: 2022-019A-E
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3.3.3.3 Lista skupnih porabnikov
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3.3.3.5 Gradbene elektroinstalacije — razsvetljava, vti¢nice

Trenutno se iz razdelilnika RPP napaja tudi razsvetljava prostora. Z vgradnjo vti¢niskega gnezda z 1x
16A 5p(400V) in 3x 16A 3p(230V) vti¢nicami bo poskrbljeno, da bo mozno iz tega prostora napajati
porabnike, ki so potrebni za vzdrZevalna dela. V samem gnezdu — v delu z instalacijskimi odklopniki je
dovolj prostora, da bo moZno napajati Se instalacije normalne in zasilne razsvetljave. Porabniki
napajani iz predmetnega razdelilnika bodo dodatno $¢iteni s stikalom na diferencni tok.

Po odstranitvi kontejnerja in namestitvi novega uparjalnika Ciste pare se spremeni tehnoloska
postavitev opreme v prostoru oz. se pojavijo nove potrebe po osvetlitvi opreme in pohodnih poti.
Skladno s tem se v celoti odstrani obstojeca razsvetljava in namesti nova. Vecina svetilk se bo namestila
na nove nosilce v treh linijah spuséene cca. 1,3m pod stropom (pod vsemi cevmi). lzvedeni bosta dve
vzdolzni in ena precna linija, dve svetilki pa se namestita tudi na steno poleg novega uparjalnika Ciste
pare.

Na novo bo izvedena tudi varnostna razsvetljava, katere svetilke se bodo montirale prav tako na nove
profile »normalne« razsvetljave.

3.3.3.6 Kabelske trase

Zaradi vseh opisanih gornjih sprememb, bo potrebno tako porabnike, kakor meritve napajati z novimi
kabli. Trenutno so kabelske trase poloZene nad cevmi. Obstojece kabelske trase se bodo v najvecji meri
izkoristile tudi za nove kable, vendar bo potrebno predhodno stare kable odstraniti. Na novo se bo
izdelala samo skupna trasa po steni za novim uparjalnikom in posamezne trase s PN zascitnimi cevmi
do posameznih stikal za vklop/izklop razsvetljave in nekaterih svetilk.

3.3.3.7 Kabliranje

V sklopu izvedbe predmetnega projekta ni predvidena dobava in povezava kablov za napajanje novih
in obstojecih tehnoloskih porabnikov.

Za potrebe napajanja porabnikov in tehnoloskih meritev ter krmilnih in signalnih povezav se bodo
dobavili in polozili primerni fleksibilni kabli tipa Flex JZ oziroma FG160R16 ter opleteni Flex CY JZ kabli.

3.3.3.8 Galvanske povezave

Vecina glavnih galvanskih povezav je Ze izdelanih. Na novo bo potrebno povezati vse kovinske dele
novega uparjalnika in nove kovinske cevovode. Predvideno se bodo novi kovinski cevovodi
medsebojno spajali vijacno z vstavljenimi narebrenimi podloZzkami vsaj na enem spoju oznacenim z
rde¢o barvo. Povezave na kovinske dele novega uparjalnika se bodo izvedle s fleksibilno Zico P/F
16mm?.

Investitor: Splosna bolnisnica Celje St. projekta: P-2409/197
Naziv gradnje: Rekonstrukcija parne postaje §t. nadrta: 2022-019A-E
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3.3.4 lzracuni

3.3.4.1 Dimenzioniranje kablov

Splosno

> SIST HD 60364-5-52 - trajno dovoljeni toki
> Trajno dovoljeni tok izberemo glede na del trase z najslabsimi pogoji
> Najvisja dovoljena temperatura na vodniku (SIST IEC 60364-4-43)
g =70 °C, izolacija - PVC masa ; naravha guma
g =90 °C, izolacija — XLPE oz. trda EPM guma
> Tip napeljave definiran po tabeli 2 v predpisu

Zascita pred kratkotrajnim preobremenitvenim tokom

Izvedena je z varovalkami ali bremenskimi zas¢itnimi stikali z ustrezno karakteristiko, ki so sposobne
odklopiti vsak preobremenitveni tok, ki tece v vodnikih, preden ta povzroci segrevanje, skodljiv za
izolacijo, spoje, ipd.

Delovna karakteristika varovalke ali motorskega zascitnega stikala ( zas¢itne naprave ) mora izpolniti
sledeca dva pogoja:

1. Pogoj Ib<In<lz (SISTIEC 60364-4-43)
2. Pogoj 12<1,45<.Iz (SISTIEC 60364-4-43)

kjer so:

Ib (A) = tok za katerega je tokokrog predviden

Iz (A) = trajni vzdrZni tok vodnika ali kabla

In (A) = nazivni tok zascitne naprave

12 (A) = tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zascitne naprave

Trajni zdrZni tok posamezne vrste kabla dolo¢ajo obratovalni pogoji:

- uporabljen tip instalacije
- vpliv paralelno polozenih kablov
- vplivtemperature okolice

Kontrola zascite pred kratkim stikom

Kratek stik mora biti prekinjen v ¢asu (0,1 - 5 s) v katerem se vodniki segrejejo do dopustne mejne
temperature :

\/; =k % SIST IEC 60364-4-43

Za Case krajSe od 0,1 s mora biti izpolnjen pogoj :

k*S*> 1%t

Investitor: Splosna bolnisnica Celje St. projekta: P-2409/197
Naziv gradnje: Rekonstrukcija parne postaje §t. nadrta: 2022-019A-E
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kjer so:

t = trajanje kratkega stika v sekundah

S = prerez vodnika v mm?2

| = efektivna vrednost dejanskega kratkosticnega toka (izracuni kratkosti¢nih tokov po SIST EN
69909/2002)

k = koeficient, odvisen od konstrukcije vodnika( za Cu vodnike s PVC izolacijo znasa-115)

I2 t= vrednost prepuséene energije, ki jo poda proizvajalec zadéitne naprave v A%s

3.3.4.2 Kontrola padca napetosti

Porabniki se bodo napajali preko transformatorja lastne rabe, zato je skupni dopustni padec napetosti
od transformatorja do:

- -elektromotorja 8%
- -svetilke 5%

Kontrola je narejena po enacbah:

100-> P-1
AU[%] = za trifazne porabnike
A-S-U,
200- » P-1
AU[%] = % za enofazne porabnike
A-S-U

kjer pomenijo:

u (%) padec napetosti

P (W) prikljuéna moc tokokroga
I (m) dolZina vodnika ali kabla
S (mm?) presek vodnika ali kabla
U (V) medfazna napetost

uf (V) fazna napetost

3.3.4.3 Tabela izra¢unov =R-PGC

IzraCuni in verificiranje izbrane opreme so izdelani v EXCEL tabeli uporabljene formule pa so skladne z
zahtevami gornjih standardov —glej t¢. 3.3.4.1in 3.3.4.2

Investitor: Splosna bolnisnica Celje St. projekta: P-2409/197
Naziv gradnje: Rekonstrukcija parne postaje §t. nadrta: 2022-019A-E
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3.3.4.4 Tabela izraCunov — razlaga posameznih oznak

Formule in razlaga posameznih oznak:

Zap.St. -

Oznaka -

Nacin zagona -

Zaporedna Stevilka porabnika
Tehnoloska oznaka porabnika
Delovna moc porabnika

Nazivni tok porabnika

Predviden nacin zagona porabnika

- G — navaden pogon ena smer vrtenja

- W - reverziranje

- FC — pogon s pomocjo frekvencnega pretvornika
- SS —zagon s pomocjo mehkega zagona
- S — odcep za napajanje (black box)

fo -

fi-

Oznaka kabla
Tip -

DolZina

rk -

xk -

Izkm -

fp -

Izkd -
Izkd = Izkm * fp

Zs -

Zs =72,y © Zkp =>

k"1 -

o 9n
\/g *2x /s

Tizp

Inzn -

Zascitna naprava -
k
lizn -

Ik"1/lizn

Investitor: Splosna bolnisnica Celje

Faktor obremenitve porabnika

Faktor istocasnosti (glede na celotno napravo)

Oznaka kabla

Tip kabla

DolZina kabla v km

Specifiéna ohmska upornost kabla/vodnika
Specifi¢na induktivna upornost kabla/vodnika
Maksimalni trajni dopustni tok kabla

Faktor polaganja kabla

Trajni zdrzni tok kabla

Impedanca okvarne zanke

Znn —impedanca na NN zbiralkah, Zkp —impedanca kabla porabnika

Enopolni tok kratkega stika

Predpisan maksimalni ¢as izklopa

Nazivni tok zas¢itne naprave

Tip zas€itne naprave oziroma karakteristika: varovalka, elektronska zascita,...

Faktor toka zasc¢itne naprave pri katerem zanesljivo zas¢itna naprava izklopi

Vrednost izklopilnega toka pri katerem zascitna naprava zanesljivo izklopi

Razmerje med minimalnim — enopolnim tokom kratkega stika in tokom pri katerem
naprava zanesljivo izklopi. Da je zadoS¢eno pogoju pred previsoko napetostjo dotika

mora biti ta faktor >1

Naziv gradnje: Rekonstrukcija parne postaje

St. projekta: P-2409/197
§t. nadrta: 2022-019A-E
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Pogoiji za izbor kabla SIST IEC 60364-4-43
Ip < Inzn < Izkd

In zascita pred kratkotrajnimi preobremenitvami

lizn <£1,45 * Izkd

u% - Padec napetosti v %
u% (Ik — Ip) * (Rs *cos @ + Xs *sin ¢) *100
0 =
400

Dovoljeni padci napetosti:

Razsvetljava 5%, Ce se instalacija napaja neposredno iz transformatorske postaje
Ostali porabniki 8%, Ce se instalacija napaja neposredno iz transformatorske postaje
k" Tok tripolnega kratkega stika

Smin - Minimalen potrebni presek kabla

Zascita pred kratkosti¢nimi toki

Smin = %* Ik"+\/Tizp

k — za bakrene vodnike s PVC izolacijo je vrednost 115

Pk - Koni¢na delovna moc celotnega sklopa
Qk - Koni¢na jalova moc celotnega sklopa
Sk - Koni¢na navidezna moc¢ celotnega sklopa
Ik - Koni¢ni tok celotnega sklopa
fic - Faktor istoCasnosti celotnega sklopa
cosl - Faktor delavnosti za celoten sklop
Investitor: Splosna bolnisnica Celje St. projekta: P-2409/197

Naziv gradnje: Rekonstrukcija parne postaje §t. nadrta: 2022-019A-E
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3.3.5

Popis materiala in del

REKAPITULACIJA PROJEKTA ELEKTRO INSTALACIH IN OPREME

POPIS MATERIALA IN DEL

1. NAPAJALNO-KRMILNA OMARA R-PGC

2. SISTEM VODENJA

3. CENTRALNI NADZORNI SISTEM - CNS

4, VTICNISKO GNEZDO R-GIPP

5. RAZSVETLIAVA

6. KABLI, KABELSKE TRASE in GALVANSKE POVEZAVE

7. ODSTRANITEV ELEKTRO INSTALACIJ STAREGA PARNEGA GENERATORJA

8. SPLOSNI STROSKI IZVEDBE PROJEKTA
SKUPAIJ (vrednost brez DDV) EUR
DDV 22% EUR
SKUPAJ Z DDV EUR

OPOMBA

Za potrebe izdelave PZI dokumentacije se je kot osnova izbrala tehni¢no ustrezna oprema dolocenega
proizvajalca. Iz tega razloga so v popisih za nekatere elemente navedeni konkretni proizvodi, ki so potrebni za
izdelavo ustreznega nacrta za izvedbo del.

Vsa navedena oprema v popisu del in materiala je lahko enakovredna ali boljSa od navedene opreme. V primeru
spremembe proizvajalca opreme je potrebno uskladiti - dopolniti nacrte za izvedbo elektro del. Morebitna
odstopanja in neskladnosti v projektu je potrebno uskladiti s projektantom nacrta ter vse spremembe in
dopolnitve upostevati pri izdelavi PID projektne dokumentacije.

Investitor: Splo$na bolnisnica Celje
Naziv gradnje: Rekonstrukcija parne postaje

St. projekta: P-2409/197
§t. nadrta: 2022-019A-E
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| OPIS - OPREMA IN MONTAZNA DELA

EM| # |

1. NAPAJALNO-KRMILNA OMARA R-PGC

1 Omara, zidna, kovinska, dvokrilna, V=1400 $=1000 G=300mm

Svetilka, za omare, IP20, magnetna pritrditev, z vticnico
Termostat, 10-60 °C, 1 preklopni kontakt
Filter izhodni 145x145x26mm, |IP54

Ventilator s filtrom 230V, 19W, 145x145x70mm, IP54, 44m3/h

Varoval¢ni lo€ilnik TYTAN Il 3-polni 35A, fiksni vlozek

Vti¢ z DO taljivimi vlozki za TYTAN I, 3 x 20A, komplet

Vti¢ z DO taljivimi vlozki za TYTAN I, 3 x 32A, komplet
Stikalo za izklop v sili, 3-polno, 100A

Stikalo, glavno, 3-polno, 4-tockovna pritrditev, 40A, 16kW
Vartec varistor modul TlI, tip VVM - 255V/20kA

Rele, nadzor zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta

Rele, termistorski nadzorni, 230V AC, 2 preklopna kontakta

Motorsko zas€itno stikalo BE5 4,00-6,30A / 3—polno
Pomozni kontakt MZS BES5, ¢elna vgradnja, INO, 1INC
Kontaktor, 5,5kW/400V, 1NC kontakt, tuljava 230VAC

Kontakt, pomozni, za pomozni kontaktor, vel. 0, 2NO+2NC
SNR-rele s podnozjem, komplet 24VDC 6A, 1 preklopni kontakt

Vticni rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 24V DC, serija PT
LED modul, zelen, 24VAC/DC za RS podnozja

Vti¢ni rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230V AC, serija PT
Vti¢ni modul-LED, zelen, 110-240V AC, za podnozje RS
Podnozje za RS-rele, 14-polno, 10A

Odklopnik, instalacijski, 6kA, C, 16A, 1-polni
Odklopnik, instalacijski, 6kA, C, 10A, 1-polni
Odklopnik, instalacijski, 6kA, C, 6A, 3-polni

Odklopnik, instalacijski, 6kA, C, 6A, 1-polni

Odklopnik, instalacijski, 6kA, C, 4A, 1-polni

Odklopnik, instalacijski, 6kA, C, 2A, 1-polni

Pomozni kontakt, 1 preklopni kontakt

DC-instalacijski odklopnik, C 2A, 1-polni, 10kA
DC-instalacijski odklopnik, C4A, 1-polni, 10kA
DC-instalacijski odklopnik, C6A, 1-polni, 10kA
DC-instalacijski odklopnik, C 10A, 2-polni, 10kA

Vrstna sponka z varovalko PTC 4-HESILED 60 (5X20)
SIBA varovalka, keramiéna, 250V AC/ 2,5A T, 5x20mm
Vrstna sponka z varovalko PTC 4-HESILED 24 (5X20)
SIBA varovalka, keramiéna, 250V AC / 500mA T, 5x20mm
SIBA varovalka, kerami¢na, 250V AC / 50mA T, 5x20mm
Sponka, vijana, 16mm?, tip AVK 16 RD siva

Ploscica, zakljuéna, za vija¢no sponko AVK 16 RD, siva
Sponka, vijatna, 4mm?, tip AVK 4 siva

Sponka, vija¢na, 2,5mm?, tip AVK 2.5 siva

Ploscica, zakljuéna, za vijacne sponke AVK 2.5-10, siva
Nosilec skupinske oznake za konéni kos KD 4 (IK623002)
Koncni kos za sponke IK6, tip KD 4, zasko¢na pritrditev
N-sponka za 15 odvodov, montaza na DIN letev
PE-sponka za 15 odvodov, montaza na DIN letev
Priklju¢ni blok, 4 polni, 125A, do 1x35mm2,od 10x16mm?2
Kanal za oZi¢enje, 60x60mm (SxV) brez Pb, RAL 7030
Kanal za oZi¢enje, 40x60mm (SxV) brez Pb, RAL 7030
Perforirana montazna letev 7,5mm, 1=2000mm
Uvodnica metri¢ni navoj M40X1.5

Investitor: Splo$na bolnisnica Celje
Naziv gradnje: Rekonstrukcija parne postaje
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Matica za metri¢no uvodnico M40X1.5 kos 1
Uvodnica metri¢ni navoj M32X1.5 kos 5
Matica za metri¢no uvodnico M32X1.5 kos 5
Uvodnica metri¢ni navoj M20x1,5 kos 2
Matica za metri¢no uvodnico M20x1.5 kos 2
Uvodnica metri¢ni navoj M16X1.5 kos 30
Matica za metri¢no uvodnico M16X1.5 kos 30
Drobni montazni material, oznake,vezna Zica kpl 1
2 lzdelava omare v delavnici, vkljuéno z izdelavo montaznega nacrta elektro kpl 1

omare (delavniska dokumentacija)
3 Preizkus omare, izdelava preizkusnega protokola in certifikatov kpl 1
4 Transport in montaZa elektro omare na lokaciji objekta kpl 1

5 Periferna oprema krmiljenja

Tipkalo za nadometno montazo kpl 2
-Ohisje, nadometno, za 1 tipko, ¢rno/svetlo sivo kos 1
-Stikalo s klju¢avnico, 3 polozaji, zaskocni kontakt, 60° kos 1
-Kontakt, zapiralni, celna montaza kos 1
-Vmesnik za pritrditev (Celni) kos 1
-Montaza tipkala, povezava in preizkus kpl 1
Signalni tablo za stensko montazo kpl 1
-Signalna 8 tonska hupa 230VAC kos 1
-Signalna svetilka LED rumena 230VAC kos 1
-Signalna svetilka LED rdeca 230VAC kos 1
-Prikljucni element kos 1
-Pribor za montazo na steno kos 1
-Montaza signalnega tabloja, povezava in preizkus kpl 1
6 Splosni manipulativni in transportni stroski % 5
SKUPAJ POZICIA 1.
| OPIS - OPREMA IN MONTAZNA DELA | EM| # |
2. SISTEM VODENIJA
1 STROJNA OPREMA kpl 1
SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 7" TFT display, kos 1
65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7
Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see
enclosed CD
SITOP PSU6200 24 V/10 A stabilized power supply input: 120 - 230V AC (110 - kos 1

240 V DC) output: 24V / 10 A DC with diagnostic interface

SIMATIC S7-1500, system power supply PS 60W 120/230V AC/DC, supplies the kos 1
backplane bus of S7-1500 with operating voltage

Investitor: Splosna bolnisnica Celje St. projekta: P-2409/197
Naziv gradnje: Rekonstrukcija parne postaje §t. nadrta: 2022-019A-E
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SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, Central processing unit with working kos 1
memory 150 KB for program and 1 MB for data, 1. interface: PROFINET IRT

with 2 port switch, 60 NS bit-performance, SIMATIC memory card necessary

SIMATIC S7-1500, digital input module DI 32x24 V DC HF, 32 channels in kos 1
groups of 16; of which 2 inputs as counters can be used; input delay 0.05..20

ms input type 3 (IEC 61131); diagnostics; hardware interrupts: front connector

(screw terminals or push-in) to be ordered separately

SIMATIC S7-1500, digital output module DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 channels kos 1
in groups of 8; 4 A per group; single-channel diagnostics; substitute value,

switching cycle counter for connected actuators. the module supports the

safety-oriented shutdown of load groups up to SIL2 according to EN IEC

62061:2021 and Category 3 / PL d according to EN 1SO 13849-1:2015. front

connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately

SIMATIC S7-1500 analog input module Al 8xU/I/RTD/TC ST, 16 bit resolution, kos 2
accuracy 0.3%, 8 channels in groups of 8; 4 channels for RTD measurement,

common mode voltage 10 V; Diagnostics; Hardware interrupts; Delivery

including infeed element, shield bracket and shield terminal: Front connector

(screw terminals or push-in) to be ordered separately

SIMATIC S7-1500, Front connector in push-in design, 40-pole, for 35 mm wide kos 4
modules incl. 4 potential bridges and cable ties

SIMATIC S7, memory cards for S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 12 MB kos 1
SIMATIC SD memory card 2 GB secure digital card for devices with kos 1
corresponding slot, scope of supply: 1 memory card

SIMATIC S7-1500, mounting rail 482.6 mm (approx. 19 inch); incl. grounding kos 1

screw, integrated DIN rail for mounting of incidentals such as terminals,
automatic circuit breakers and relays

Mrezno stikalo "unmanaged" 5 portov, 10/100 24VDC kos 1
2 lzdelava aplikativne programske opreme za PLC kpl 1
3 lzdelava aplikativne programske opreme (staticne ekranske slike, dinamizacija) kpl 1

za upravljalski panel

4 Priprava informacij in signalov za centralni nadzorni sistem (CNS) kpl 1
5 Hladno testiranje opreme in povezav kpl 1
6 Vroce testiranje opreme in povezav kpl 1
7 Zagonski protokoli, optimizacija delovanja kpl 1
8 Poizkusno obratovanje 30 delovnih dni, vklju¢no z dokazovanjem parametrov dni 30
9 Solanje kadra naro¢nika kpl 1
10 lzdelava navodil za obratovanje in vzdrZevanje kpl 1
11 Splodni manipulativni in transportni stroski % 5

SKUPAJ POZICUJA 2

Investitor: Splosna bolnisnica Celje St. projekta: P-2409/197
Naziv gradnje: Rekonstrukcija parne postaje §t. nadrta: 2022-019A-E
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| OPIS - OPREMA IN MONTAZNA DELA | Em| # |
3. CENTRALNI NADZORNI SISTEM - CNS
1 lzdelava nove staticne ekranske slike za prikaz na obstojecem CNS kpl 1
2 Dodelava aplikativne programske opreme obstojecega CNS za prikaz in kpl 1
opozarjanje
3 Vzpostavitev komunikacije med CNS in posameznimi moduli parne postaje ur 40
(parni generator in skupni del)
4 Preizkusi in izdelava preizkusnega protokola (prikaz in opozarjanje) ur 50
5 Dopolnjevanje obstojecih navodil za obratovanje in vzdrZevanje kpl 1
SKUPAJ POZICIJA 3
OPOMBA ZA POZICIJO 3 (CNS):
Vse navedene aktivnosti dograditve obstojecega CNS sistema se izvede s
pogodbenim vzdrievalcem / upravljalcem obstojecega CNS sistema v Splosni
bolnisnici Celje.
| OPIS - OPREMA IN MONTAZNA DELA | Em| # |
4. VTICNISKO GNEZDO R-GIPP kpl 1
1 Omarica Gewiss (6x 16-32A elementov, 14 modulov EN 50022) kos 1
Vti¢nica vgradna 16A 3P+N+E kos 1
Suko vti¢nica 2P+E 16A kos 3
Pokrov za Suko vti¢nice IP 55 kos 3
Pokrov za zaprtje neuporabljenih odprtin za IEC 309 - 16A kos 2
RCCB stikalo, serije AR, 40A, 4-P, 30mA, tip A,G kos 1
Odklopnik, instalacijski, 6kA, C, 16A, 3-polni kos 2
Odklopnik, instalacijski, 6kA, C, 16A, 1-polni kos 4
Odklopnik, instalacijski, 6kA, C, 10A, 1-polni kos 3
Uvodnica metri¢ni navoj M32X1.5 kos 1
Matica za metri¢no uvodnico M32X1.5 kos 1
Uvodnica metri¢ni navoj M16X1.5 kos 4
Matica za metri¢no uvodnico M16X1.5 kos 4
Drobni montazni material, oznake,vezna Zica kpl 1
2 lzdelava omarice kpl 1
3 Preizkus omare, izdelava prezkusnega protokola in certifikatov kpl 1
4 Montaza opreme - elektro omare na lokaciji objekta kpl 1
5 Splo$ni manipulativni in transportni stroski % 5

SKUPAJ POZICIJA 4

Investitor: Splo$na bolnisnica Celje
Naziv gradnje: Rekonstrukcija parne postaje
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| OPIS - OPREMA IN MONTAZNA DELA EM| # |
5. RAZSVETUAVA
1 Svetilka zasilna, 3W,LED,230V,120Im kos 6
2 Zasilna svetilka prozorno prekritje, samodiagnosticni sistem kos 2
3 Svetilka za 2xT8 LED cev 100-240V 1265 mm IP65 PC/PC siva kos 12
4 T8 LED fluoresc. sijalka 18W hladno bela 120 cm kos 24
5 Stikalo, menjalno, s tlivko, n/o, sivo,10A, IP44,vzmet.prik. kos 2
6 Nadometna doza 100x100mm IP54 kos 6
7 Profil za svetilke 50/30 LP1 m 30
8 Nosilec obesni notranji kom 30
9 Navojna palica M8x3000 DIN975 kos 15
10 Izvedba montaznih del razsvetljave kpl 1
11 Drobni montazni material kpl 1
12 Splodni manipulativni in transportni stroski % 5
SKUPAJ POZICIJA 5
| OPIS - OPREMA IN MONTAZNA DELA EM| # |
6. KABLI, KABELSKE TRASE in GALVANSKE POVEZAVE
1 FG160R16 4x16 m 75
2 FG160R16 5x6 m 10
2 FG160R16 5x4 m 15
3 FG160R16 4x1,5 m 45
4 FlexJZ 2x1,5 m 290
5 FlexJZ 12x0,75 m 60
6 FlexJZ7x0,75 m 15
7 FlexJZ 5x0,75 m 60
8 Flex CY JZ 3x0,75 m 345
9 FlexJZ3x0,75 m 215
10 Flex CY JZ 5x0,5 m 30
11 UTP kat 6 kabel z RJ45 konektorji (povezava PLC-operacijski panel) m 2

Investitor: Splo$na bolnisnica Celje
Naziv gradnje: Rekonstrukcija parne postaje
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

UTP kat 6 kabel z RJ45 konektorji (povezava PLC-mreZno stikalo)
UTP kat 6 kabel (povezava R-PGC - R-PGN in R-PGC - obstojec¢ CNS)
RJ45 konektoriji 6 kabel (povezava R-PGC - R-PGN in R-PGC - obstoje¢ CNS)
Kabelska polica Sirine 200mm s stenskimi konzolami

Valjanec FeZn 20x3mm

Stebrski nosilci valjanca

Krizni spoji valjanec-Cu Zica

Rumeno-zelena Zica 16mm?2

Fleksibilna zas¢itna cev premera 10mm

Fleksibilna zas¢itna cev premera 16mm

Instalacijska cev premera 16mm

Skobe za pritrditev instalacijskih cevi

Drobni montazni material, kabelski ¢evlji

Izdelava kabelskih tras, polaganje kablov, prikljucitev porabnikov, izdelava
galvanskih povezav, izdelava in merilni preizkus komunikacijskih kablov)

Izdelava preboja novega dovodnega kabla premera 50mm in izvedba
pozarnega tesnjenja odprtine

Izvedba meritev in izdelava merilnega protokola
Vnos popravkov v PZI dokumentacijo

Splosni manipulativni in transportni stroski projekta

SKUPAJ POZICIJA 6

| OPIS - OPREMA IN MONTAZNA DELA

7.

1

ODSTRANITEV ELEKTRO INSTALACI) STAREGA PARNEGA GENERATORJA

Odstranitev energetskih in krmilnih kablov kablov od stare napajalno krmilne

omare RPP do starega parnega generatorja

Odklop starega napajalnega kabla za napajanje omarice RPP na prikljuénem

mestu +P14 -14Q3 in -14Q4 in prevezava novega kabla s prikljucka +P14 -14Q2

v TP-2 na mesto starega +P14 -14Q3 in -14Q4

Odstranitev napajalno-krmilne omare RPP vklju¢no z odklopljenim starim
napajalnim kablom iz TP2 (PP00-y 4x16)

Izdelava pozarnih tesnjenj nastalih odprtin po odstranitvi kabelske trase
dovodnega kabla - zapiranje odprtine EI90

Investitor: Splo$na bolnisnica Celje
Naziv gradnje: Rekonstrukcija parne postaje
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5 Pregled vseh prehodov skozi pozarni sektor, izvedba tesnitve pozarnega kpl 4
prehoda elektro instalacij in opreme, ocenjeno

6 Vnos popravkov v obstojeco PID dokumentacija - dopolnitev obstojece kpl 1
projektne dokumentacije in oznak, enopolnih shem

7 Splosni manipulativni in transportni stroski % 5
SKUPAJ POZICIJA 7

| OPIS - OPREMA IN MONTAZNA DELA EM| # |

8. SPLOSNI STROSKI IZVEDBE PROJEKTA

1 Organizacija gradbisca in splosna pripravljalna dela za izvedbo projekta, kpl 1
vklju€no z vzdrzevanjem gradbis¢a med izvedbo del
Upostevati vse potrebne zahteve varnostnega nacrta faze PZI

2 Ciécenje objekta in demobilizacija gradbi$¢a po konéanju vseh del na izvedbi kpl 1
projekta

3 Projektantski nadzor - vklju€uje sodelovanje v ¢asu izvedbe del z izvajalcem - ura 25
telefonsko, elektronska posta, po potrebi prihod na objekt in sodelovanje na
koordinacijskih sestankih projekta

4 lzdelava PID dokumentacije - nacrt elektro instalacij in opreme kpl 1

5 lzdelava DZO in NOV dokumentacije - elektro del projekta kpl 1

6 Vodenje in koordinacija del na projektu v izvedbi - koordinacija z ostalimi ura 40
izvajalci in narocnikom ter vodenje splodnih aktivnosti na projektu

7 lzvedba meritev in izdelava merilnih protokolov skladno s trenutno zakonodajo kpl 1

8 Vodenje in sodelovanje pri izvedbi merilnih protokolov ter testiranju meritev ura 40
oz. signalov opreme

9 Solanje osebja naroénika, zapisnik, navodila ura 24

10 Splodni manipulativni in transportni stroski % 5

SKUPAJ POZICUJA 8

OPOMBA

Za potrebe izdelave PZI dokumentacije se je kot osnova izbrala tehni¢no ustrezna
oprema dolocenega proizvajalca. Iz tega razloga so v popisih za nekatere elemente
navedeni konkretni proizvodi, ki so potrebni za izdelavo PZI nacrtov za izvedbo del.

Vsa navedena oprema in material v popisu del je lahko enakovredna ali boljsa od
navedene opreme. V primeru spremembe proizvajalca opreme je potrebno uskladiti -
dopolniti nacrte za izvedbo elektro del. Morebitna odstopanja in neskladnosti v
projektu je potrebno uskladiti s projektantom nacrta ter vse spremembe in dopolnitve
upostevati pri izdelavi PID projektne dokumentacije.

Investitor: Splo$na bolnisnica Celje
Naziv gradnje: Rekonstrukcija parne postaje
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3.4 TEHNICNI PRIKAZI

KAZALO:

3.4.01

3.4.01

3.4.02

3.4.03

3.4.04

PRILOGA

P-2409-197-04 / 2

3.4.05

3.4.06

3.4.07

PRILOGA

P-2409-197-04 /7

Vezalne sheme - Napajalno krmilna omara R-PGC

Vezalne sheme — Vti¢nisko gnezdo R-GIPP

Dispozicija elektricne opreme — Tehnologija — Zacetno stanje

Dispozicija elektricne opreme — Gradbene elektroinstalacije — Zaetno stanje

Dispozicija elektricne opreme — Novo napajanje — Zacetno stanje

Tehnolo$ka shema sistema Ciste pare - vgradnja novega uparjalnika Ciste pare

Dispozicija elektricne opreme — Tehnologija — Kon¢no stanje
Dispozicija elektricne opreme — Gradbene elektroinstalacije — Konc¢no stanje

Dispozicija elektricne opreme — Novo napajanje — Koncéno stanje

Tehnolo$ka shema po izvedeni rekonstrukciji - Konéno stanje

Investitor: Splosna bolnisnica Celje St. projekta: P-2409/197
Naziv gradnje: Rekonstrukcija parne postaje §t. nadrta: 2022-019A-E
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Izvajalec:
PROMEL d.o.o0.
Korotka 48a Naziv projekta:
N 3320 Velenje, Slovenija N .
www.promel.si Rekonstrukcija parne postaje
e-mail: info@promel.si
tel.: +386 3 891 9106
fax: +386 3 891 9109
o St.projekta: P-2409/197 - CP Biro
Investitor:  Splogna bolnignica Celje st.nacrta: 2022-019A-E
. lokacija: Velenje, september 2024
Oblakova ulica 5 )
. faza izdelave:  PZI
3000 Celje
Barve vodnikov: Oznake letev in sponk: Barve tipk in indikatorskih luci:
(SIST EN 60204-1)
< Trifazni sistem 400V: CRNA X1: napajanje 3f porabnikov (400V) bela: START/STOP
Enofazni sistem 230Vac: RIAVA X2: napajanje 1f porabnikov (230Vac) ¢rna: START/STOP
Tuja (zunanja) napetost: ORANZNA XU: napajanje preko UPS-a (230Vac) zelena: normalno stanje, delovanje
Nicelni vodnik 230Vac: SVETLO MODRA X3: mala napetost napetost do 50V rumena: nenormalno stanje, prekinitev
Krmiljenje 230vVac: RDECA X4: krmilna napetost 24VDC rdeCa: napaka, nevarnost
< Krmiljenje 230vdc: SIVA XB1: krmiljenje +24Vdc - vhodni signali (DI) modra: reset, obvezen ukrep
Krmiljenje +24Vdc: TEMNO MODRA XB2: krmiljenje +24Vdc - izhodni signali (DO)
Krmiljenje -24Vdc: TEMNO MODRA (z belo ¢rto) XA: krmiljenje +24Vdc - analogni signali (AI,AO)
Analogni merilni signali: BELA XM: merilni signali (kar ni na PLC)
Zascitni vodnik PE:  RUMENO-ZELENA XE: EX signali

September 2024

Stevilo strani projekta:
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VSEBINA DOKUMENTACIJE:

Fun'kcicln_alr.'ni Loka_cija: Sklop: Instalacija: étevillffa Naziv strani: Opombe:
opis (==): (=) (++) (+) strani:
D1 Naslovna stran
D2 Projektni podatki
D4 Vsebina dokumentacije
D4.a Vsebina dokumentacije

| NACRTI ‘ R-PGC ‘ 1 Vezalne sheme Napajanje in razdelitev el. napetosti
2 Vezalne sheme Napajanje in razdelitev el. napetosti Prisotnost napajalne napetosti
3 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO Razdelitev potencialov 230VAC
4 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO Rezervna stran
5 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO EI. mag. ventli za dopolnjevanje napajalnega rez. z mehko in DEMI vodo

ter hlajenje v eksp. posodi

6 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO Crpalka 1 Vratanje kondenzata
7 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO Crpalka 2 Vradanje kondenzata
8 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO Rezervna stran
9 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO Razdelitev potencialov 24VDC
10 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO PLC konfiguracija
11 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO Napajanje PLC, komunikacije in operaterski panel
12 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO Rezervna stran
13 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO Digitalni vhodi -DI_2
14 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO Digitalni izhodi -DO_3
15 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO Analogni vhodi - AI_4
16 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO Analogni vhodi - AI_5
17 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO Rezervne strani 17 - 20
21 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO Para iz kotlovnice meritev pretoka, tlaka in temperture pare
22 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO Meritve na razdelilnikih sveZe pare, 2,5 barske in 0,5 barske pare
23 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO Napajalni rezervoar - meritve nivojev DEMI voda - suhi tek
24 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO Rezervoar kondenzata - meritve nivojev
25 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO Ekspanzijsko hladilna posoda-Temperatura vode Tlak DEMI vode
26 Vezalne sheme - Krmiljenje SKUPNO Signalizacija
27 Notranji in zunanji izgled omare




VSEBINA DOKUMENTACIJE:

Fun'kcionalni Lokacija: Sklop: Instalacija: étevillfa Naziv strani: Opombe:
opis (==): (=) (++) (+) strani:
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2 Gradbene elektroinstalacije Izgled
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