2.1.1 NACRT CESTE t.: CS 1389-G/20-PZI

OSNOVNI PODATKI O GRADNIJI

naziv gradnje

Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-210 na odseku 1113 Sovodenj —
Cerkno od km 10.740 do km 11.746

kratek opis gradnje

Predvidena je rekonstrukcija drzavne ceste R1-210 na odseku 1113
Sovodenj — Cerkno od km 10.740 do km 11.746. V sklopu rekonstrukcije
ceste se na se rekonstruira vozis¢e in premostitveni objekt. Na
obravnavanem obmodju se uredijo hodniki za peSce, podporni zidovi,
odvodnjavanje vozis¢a in razsvetljava.

vrsta gradnje [0  novogradnja — novozgrajen objekt
0  novogradnja — prizidava
M rekonstrukcija
[0  sprememba namembnosti
[0  odstranitev
DOKUMENTACUA
vrsta dokumentacije Pzl
Stevilka projekta CS 1389-20

[0 sprememba dokumentacije

PODATKI O NACRTU

strokovno podrocje nacrta

2.1 — Nacrt s podrocja gradbenistva — Nacrt ceste

Stevilka nacrta

CS 1389-G/20-PZ|

datum izdelave

avgust 2021, po recenziji maj 2023

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblascenega
arhitekta, pooblas¢enega inZenirja

Igor Stavrevié, univ. dipl. inZ. grad.

identifikacijska Stevilka

PI G-3876

podpis pooblascenega arhitekta,
pooblascenega inZenirja

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

City Studio d.o.o.

naslov

Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana

vodja projekta

Igor Stavrevié, univ. dipl. inZ. grad.

identifikacijska Stevilka

Pl G-3876

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

Maria Zlobec

podpis odgovorne osebe
projektanta
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2.1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA S PODROCJA GRADBENISTVA

2.1 - NACRT GRADBENIH KONSTRUKCU 3t.: CS 1389-G/20-PZI

21.1 Naslovna stran

2.1.2 Kazalo vsebine nacrta

2.13 Dokumentacija o recenziji projekta

2.1.4 Tehni¢no porodilo

2.15 Risbe
G.101 PREGLEDNA SITUACIJA M 1:2000 G.101
G.102 GRADBENA SITUACIJA - List 1 P1 —-P26 M 1:500 G.102.1
G.102 GRADBENA SITUACIJA - List 2 P26 — P51 M 1:500 G.102.2
G.102 GRADBENA SITUACIJA - List 3 P51 - P66 M 1:500 G.102.3
G.103 SITUACIJA PROMETNE UREDITVE - List 1 P1 - P26 M 1:500 G.103.1
G.103 SITUACIJA PROMETNE UREDITVE - List 2 P26 — P51 M 1:500 G.103.2
G.103 SITUACIJA PROMETNE UREDITVE - List 3 P50 — P66 M 1:500 G.103.3

Tabela prometnih znakov
G.104 ZBIRNA SITUACIJA KOM. NAPELJAV - List 1 P1 - P26 M 1:500 G.104.1
G.104 ZBIRNA SITUACIJA KOM. NAPELJAV - List 2 P26 — P51 M 1:500 G.104.2
G.104 ZBIRNA SITUACIJA KOM. NAPELJAV - List 3 P50 — P66 M 1:250 G.104.3
G.106 ZAKOLICBENA SITUACIJA - List 1 P1— P26 M 1:500 G.106.1
G.106 ZAKOLICBENA SITUACIA - List 2 P26 — P51 M 1:500 G.106.2
G.106 ZAKOLICBENA SITUACIIA - List 3 P50 — P66 M 1:500 G.106.3
Podatki za zakoli¢bo
G.121 SITUACIJA METEORNE ODVODNIE - List 1 P1 - P26 M 1:500 G.121.1
G.121 SITUACIJA METEORNE ODVODNIE - List 2 P26 — P51 M 1:500 G.121.2
G.121 SITUACIJA METEORNE ODVODNIE - List 3 P50-66 M 1:500 G.121.3
G.122 SITUACIJA HORIZONTALNE PREGLEDNOSTI M 1:500 G.122
G.123 SITUACIJA PREVOZNOSTI M 1:250 G.123
G.131 KARAKTERISTICNI PREREZI — List 1 M 1:50 G.131.1
G.131 KARAKTERISTICNI PREREZI — List 2 M 1:50 G.131.2
G.132 PRECNI PREREZI - regionalna cesta - list 1 P1 - P18 1:100 G.132.1
G.132 PRECNI PREREZI - regionalna cesta - list 2 P19 — P41 1:100 G.132.2
G.132 PRECNI PREREZI - regionalna cesta - list 3 P42 — P63 1:100 G.132.3
G.132 PRECNI PREREZI — regionalna cesta - list 4 P64 — P66 1:100 G.132.4
G.132 PRECNI PREREZI — priklju¢ek Moénikove ceste 1:100 G.132.5
G.132 PRECNI PREREZI — priklju¢ek Gorenjske ceste 1:100 G.132.6
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G.132 PRECNI PREREZI — pot pod bregom 1:100 G.132.7
G.142 VZDOLZNI PROFIL — regionalna cesta — list 1 P1-P35 1:500/100 G.142.1
G.142 VZDOLZNI PROFIL - regionalna cesta — list 2 P36-P66 1:500/100 G.142.2
G.142 VZDOLZNI PROFIL — priklju¢ek Mognikove ceste 1:500/100 G.142.3
G.142 VZDOLZNI PROFIL — priklju¢ek Gorenjske ceste 1:500/100 G.142.4
G.142 VZDOLZNI PROFIL — pot pod bregom 1:500/100 G.142.5
G.142 VZDOLZNI PROFIL — meteorni kanal 1 1:1000/100 G.142.6
G.142 VZDOLZNI PROFIL — meteorni kanal 2 in 3 1:1000/100 G.142.7
G.142 VZDOLZNI PROFIL — meteorni kanali 4 - 8 1:1000/100 G.142.8
G.142 VZDOLZNI PROFIL — meteorni kanali 9 in 10 1:1000/100 G.142.9
G.150 PRECNI PREREZ VTOKOV M 1:100 G.150

G.151 DETAJLNI NACRTI G.151
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2.1.3

DOKUMENTACUA O RECENZUJI PROJEKTA

- Pripombe recenzenta in odgovori projektanta
- lzjava recenzenta in projektanta
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2.1.4 TEHNICNO POROCILO
T.1 TEHNICNI OPISI IN 1IZRACUNI
T.1.1 TEHNICNO POROCILO
T.1.1.1 SPLOSNO
T.1.1.2 PROJEKTNE OSNOVE
T.1.1.3 TEHNICNI PODATKI PROJEKTNIH RESITEV
T.1.1.4 POGOIJI IN FAZNOST IZVEDBE
T.1.1.5 OPISI KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV TRASE
T.1.1.6 GRADBENO OBRTNISKA DELA
T.1.1.7 PREUREDITEV IN ZASCITA KOMUNALNIH NAPRAV
T.1.1.8 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA
T.1.1.9 UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
T.1.1.10 VARNOST PRI DELU
T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO
T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
T.2.2 PREDRACUN Z REKAPITULACIJO STROSKOV
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T.1 TEHNICNI OPISI IN IZRACUNI

Investitor: Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana

Projektant: City Studio d.o.o.
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana

Cesta: Regionalna cesta R1-210/1113

Odsek: Sovodenj — Cerkno

Projekt: Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-210 na odseku 1113 Sovodenj— Cerkno od
km 10.740 do km 11.746

Nacrt: Nacrt gradbenih konstrukcij — nacrt ceste

Vrsta projekta: PZI

St. projekta: CS 1389-20

St. naérta: CS 1389-G/20-PZI

Datum: avgust 2021, po recenziji maj 2023

T.1.1 TEHNICNO POROCILO

T.1.1.1 SPLOSNO

Naroc¢nik Direkcija RS za infrastrukturo je narodila izdelavo projekta rekonstrukcije ceste R1-210/1113
Sovodenj - Cerkno od km 10.740 do km 11.746. Obseg naloge je definiran v projektni nalogi s stevilko
37165-71/2020.

V sklopu te projektne dokumentacije so rekonstrukcijska dela za izvedbo predvidena kot vzdrzevalna
dela v javno korist v skladu z Gradbenim zakonom (Ur. I. RS, §t. 199/21, 105/22) ter 21. ¢lenom Zakona
o cestah - ZCes-2, (Uradni list RS, $t. 109/10 in vsemi veljavnimi spremembami) in Pravilnikom za
izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. I. RS

.....
.....

.....

odkup.

Obravnavano obmocdje drzavne ceste R1-210/1113 se z izjemo zacdetnih cca. 100 m nahaja znotraj
naselja Cerkno. Celoten odsek se nahaja v katastrski obcini Cerkno.

Poleg rekonstrukcije ceste je na obmocju obdelave predvidena Se ureditev premostitvenega objekta

¢ez vodotok Oresovka, ureditev prepustov, odvodnjavanja, prometne signalizacije, hodnikov za pesce,
podpornih zidov in cestne razsvetljave.
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Slika 1 Obmocje obdelave na ortofoto posnetku.

r.1.1.2 PROJEKTNE OSNOVE

T.1.1.2.1 OBSEG IN PREDMET OBDELAVE

Obseg naloge je definiran v projektni nalogi s Stevilko 37165-71/2020 (marec 2020).

Obnova odseka je potrebna zaradi mo¢no poskodovanega cesti$ca, ki je na nekaterih mestih posedeno
in razpokano z mrezastimi razpokami. Poleg poskodb, je vozis¢e tudi preozko in geometrijsko
neustrezno. Hodniki za peSce in javna razsvetljava niso urejeni.

Na celotnem odseku je predvidena rekonstrukcija celotnega cestis¢a z zamenjavo spodnjega ustroja,
viSinsko korekcijo, korekcijo pre¢nega profila ceste in ureditvijo cestnih priklju¢kov. Na novo bo urejena
cestna razsvetljava, prometna signalizacija, vodovod in meteorna kanalizacija.

V okviru projektne naloge sta bila izdelana projekta ureditve zidu in zlozbe s Stevilko CS 1389-7/20-PZI
in mostu CS 1389-M/20-PZI.

Rekonstrukcija ceste se navezuje na projekt izgradnje nove avtobusne postaje v km 11.720 (City Studio

d.o.o., §t. 1422-21). Poleg avtobusne postaje se projekt navezZe na projekt ureditve glavne kolesarske
povezave G3 na odseku Cerkno — Zelin (IPOD d.o.0., §t. 645-19).

1.1.1.2.2 ZAKONSKA REGULATIVA

Pri naértovanju so bili upostevani vsi veljavni zakonski akti, predvsem pa:
- Zakon o cestah - ZCes-2, (Uradni list RS, $t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15, 10/18,
123/21 — ZPrCP-F in 132/22 — ZCes-2);
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. |. RS, $t. 156/21 — uradno precis¢eno besedilo in 161/21
- popr.);
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- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premozZenjem drzave in obdin
(Ur. I. RS, $t. 12/2003, 77/03 in 14/07 — ZSPDPO);

- Pravilnik o projektiranju cest (Ur. I. RS, $t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1, 36/18 in 132/22 —
Zces-2);

- Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste (Ur. |. RS $t. 86/09, 109/10 — ZCes-1 in 132/22 —
Zces-2);

- Pravilnik o avtobusnih postajalis¢ih (Ur. I. RS, t. 06/11 in 36/18);

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. I. RS, st. 99/15,
46/17,59/18, 63/19 in 150/21);

- Priporocila SSR — Cestna razsvetljava : Priporocila SDR — Razsvetljava in signalizacija za promet
PR 5/2 — 2000 — kot pomoc pri projektiranju;

- Odlok o obéinskih cestah (Uradne objave, $t. 10/00 in Ur. |. RS, st. 42/09).

Pri zasnovi konstrukcije so upostevani veljavni slovenski predpisi, EUROCODE (SIST EN 1026, SIST EN
13670, SIST EN 1990, SIST EN 1991, SIST EN 1992, SIST EN 1997in SIST EN 10080) in TSC za objekte na
cestah.

Obcinski odloki:
- Odlok o obc¢inskem prostorskem nacrtu Obcine Cerkno (Uradni list RS, $t. 28/13, 50/16, 18/17,
23/17,41/18, 168/20).

11.1.22.1 USKLAJENOST PROJEKTA S PROSTORSKIMI AKTI

Na podlagi Obcinskega prostorskega nacrta Obcine Cerkno in Pravilnikom o podrobnejsi vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov je projekt usklajen s prostorskimi akti.
Upostevane so vse usmeritve OPN dokumentacije.

Obmocje posega: CE 26, CE 27, CE 28, CE 29, CE 30, CE 60, CE 31, CE 33, CE 34, CE 36, KE 06

1. Namenska raba prostora — po 47. ¢lenu iz OPN je razvidna skladnost s prostorskimi akti za
povrsine cestis¢, ki imajo status stavbnega zemljis¢a z namensko rabo PC — povrsine cest.

2. Dopustna gradnja objektov — po 48. ¢lenu iz OPN je razvidna skladnost s prostorskimi akti za
gradnjo cest, ki so predvidene v karti 4 »Prikaz obmocij enot urejanja prostora in prikaz javne
gospodarske infrastrukture«.

3. Odmiki objektov — po 52. ¢lenu iz OPN je razvidna skladnost s prostorskimi akti glede na
dolocbe ¢lena

4. Gospodarska javna infrastruktura — po 65. in 66. ¢lenu OPN je razvidna skladnost s prostorskimi
akti pri nacrtovanju, grajenju, obratovanju in vzdrZzevanju gospodarske javne infrastrukture.

5. Varstvo narave, kulture, vode, erozije in varstva pred poZzarom — razvidna skladnost na podlagi
pridobljenih mnenj na podlagi pristojnega nosilca urejanja prostora

T1.1.1.2.2.2 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA

Nacrtovana gradnja je skladna s projektnimi pogoji §t. 351-0017/2021-4, ki jih je 31.3.2021 izdala
Obcina Cerkno.

Na PZI projektno dokumentacijo je pridobljeno mnenje $t. 351-0017/2021-6, ki ga je 18.11.2021 izdala
Obcina Cerkno.
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Nacrtovana gradnja je skladna s projektnimi pogoji $t. 92741-NG/102-RS, ki jih je 16.2.2021 izdal
Telekom Slovenije d.d..

Na PZI projektno dokumentacijo je pridobljeno mnenje st. 101850-NG/2327-RS, ki ga je 5.11.2021 izdal
Telekom Slovenije d.d., Dostopovna omreZja, TKO zahodna Slovenija.

Nacrtovana gradnja je skladna s kulturno varstvenimi pogoji $t. 35106-0234-2/2021, ki jih je 07.04.2021
izdal Zavod za varstvo kulturne dedisc¢ine Slovenije, Sluzba za kulturno dedis¢ino, Obmocna enota Nova
Gorica.

Nacrtovana gradnja je skladna s pogoji za ohranjanje narave $t. 5-11-151/2-0-21/TL, ki jih je 24.02.2021
izdal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Obmocna enota Nova Gorica.

Nacrtovana gradnja je skladna s projektnimi pogoji st. 1248324, ki jih je 25.2.2021 izdala Elektro
Primorska d.d..

SEZNAM VSEH NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

- Obcina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno,

- Elektro Primorska d.d., Erjavceva ulica 22, 5000 Nova Gorica,

- Telekom Slovenije d.d., Dostopovna omreZja, Operativa, TKO Zahodna Slovenija,
Cesta 25. junija 1P, 5000 Nova Gorica

- Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,

- Direkcija RS za vode, Sektor obmocja Soce, Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica,

- Direkcija RS za ceste, Obmocje Nova Gorica, Kidri¢eva ulica 9a, 5101 Nova Gorica.

1.1.1.2.3 ANALIZA OBSTOJECEGA STANJA

Obravnavani odsek regionalne ceste R1-210/1113 je dolZine cca. 1000 m od km 10.740 do km 11.746,
naselje Cerkno pa se zac¢ne na km 10.840. Cesta je urejena kot dvosmerna v skupni Sirini vozis¢a cca
5.50 m. Celoten obravnavani odsek poteka v vzdolZznem padcu, zacetni del obravnavane trase poteka
v povprecnem vzdolZnem padcu 9%. Asfaltna plast je moc¢no poskodovana, na nekaterih mestih je bila
lokalno sanirana. Na obravnavanem odseku ni hodnika za peSce. Zgornji ustroj in ograja mostu preko
vodotoka Oresovka sta mocno dotrajana. Preglednost je na posameznih odsekih slaba in urejena s
pomocjo ogledal.

Stacionaze v projektu so navezane na kilometrske tablice iz geodetskega posnetka, zato je v
prikazovanju stacionaz lahko nekaj odstopanja.
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Slika 2 Dotrajan most, kjer je predvidena razsiritev s hodnikom za pesce.

Na mostni konstrukciji je predvidena zamenjava dotrajanega zgornjega ustroja ploskve in ograje.
Predvidi se nov zgorniji ustroj in razsiritev s hodnikom za pesce.

Slika 3 Obstojeci zid.

Med km 11.370in 11.440 je obstojedi zid in koritnica. Zid je moc¢no dotrajan. Na obmocju je predvidena
razsiritev s hodnikom za peSce in novim AB zidom.
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Slika 4 Dotrajana in razpokana asfaltna plast.

Zgornja slika je bila zajeta na km 11.350, kjer lahko vidimo dotrajano asfaltno plast, ki je bila pred ¢asom
Ze lokalno sanirana.

Slika 5 Razlicne oblike prepustov.

Na razli¢nih stacionazah se pojavljajo prepusti, ki potekajo pod cesto in se izlivajo na spodnji strani. V
projektu se propuste v najvecji mozni meri ohrani in predvidi odvodnjavanje skozi njih.

Slika 6 Obstojeci zid in breZina.
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Na sliki 6 je prikazan obstojeci zid med km 10.785 in 10.920. Na tem odseku je predvidena kamnita
zlozba s katero se sanira strma, nezascitena brezina.

r1.1.24 VRSTA IN POMEN CESTE

Regionalno cesto R1-210/1113 Sovodenj — Cerkno uvrs¢amo med povezovalne ceste, saj povezuje
naselji Sovodenj in Cerkno.

1.1.1.2.5 KONFIGURACIUA TERENA, URBANIZEM IN POSELIENOST

Obravnavan odsek regionalne ceste se nahaja v naselju Cerkno in v poteka v cerkljansko — idrijskem
predalpskem svetu.

Zacetni del obravnavanega odseka se zacne na nadmorski viSini 385 m in ¢ez 200 m vstopi v naselje
Cerkno. Skozi naselje poteka v dolZini 800 m in se zaklju¢i na nadmorski visini 318 m. Za¢etna in konc¢na
viSina sta 67 m razlike nadmorske visSine.

Naselje Cerkno ima okoli 1500 prebivalcev in je sredis¢e obc¢ine Cerkno. V Cerknem delujejo osnovna
Sola, glasbena Sola, muzej, gasilski dom in nekaj hotelov. V blizini se nahaja smucarski center.

1.1.1.2.6 GEOLOSKI, GEOMEHANSKI IN HIDROGEOLOSKI POGOJI

Za potrebe izdelave PZI dokumentacije je bilo izdelano geolosko geotehnicno porocilo:

- Geolosko geotehni¢no porocilo - Rekonstrukcija drzavne ceste R1-210/1113 Sovodenj - Cerkno od
km 10+740 do km 11+746 (MK inZeniring, st. nac¢rta D-20302-1, september 2021), ki je sestavni del
tega projekta.

Geoloska zgradba in hidrogeoloske znacilnosti

Obmocdje po katerem poteka obravnavana trasa ceste gradijo permokarbonske kamnine (C,P), ki jih
sestavljajo glinasti skrilavci in kremenovi pescenjaki. Prevladujejo temno sivi glinasti skrilavci, med
katere so vkljucene tanjSe plasti kremenovega pescenjaka. Kremenovi pescenjaki so drobnozrnati,
sivkaste barve in sljudnati. V okolici Cerknega se pojavljajo tudi redki kremenovi konglomerati. Te
kamnine vsebujejo majhen delez organske snovi. Kamnine so nastale v poplavnih pobocjih v spodnjem
toku reke oz. deltah, sestava in struktura (vodoravna, navzkrizna in vijugasta laminacija) pa kaZeta na
dolg transport materiala. Nad permokarbonskimi kamninami se pojavljajo srednje (P2, P22) in zgornje
(P3) permske kamnine. Srednji perm predstavljajo Grodenski skladi, kot so rdeckasti do rjavkasti
kremenovi pescenjaki, redkeje se pojavljajo tudi sivkaste barve. So drobno do srednje zrnati in
sljudnati. Ponekod (P2) se skupaj s pescenjaki pojavljajta tudi meljevec in glinavec, Se redkeje pa
kremenov konglomerat. Nekoliko severo-vzhodno, v hribovitem predelu se nahajajo kamnine
zgornjega perma (P3). Gre za skladoviti apnenec z podrejenim pojavljanjem dolomita, lahko pa so vmes
Se tanke plasti ¢rnega laporja. Tako apnenec kot dolomit sta temno sive do ¢rne barve, dolomit pa je
tanko plastovit do ploscat. Proti severu so permokarbonske kamnine v kontaktu s spodnje triasnimi
(T1) kamninami. Gradijo jih siv lapornat in deloma oolitni apnenec sive barve, apnenec prehaja v
dolomit, ki je umazano sive barve in peS¢enega izgleda in vsebuje muskovit. Nad dolomitom leZijo plasti
sivkastega pescenega, sljudnatega in lapornega skrilavca. VznoZje strmega hribovitega predela
predstavlja veéje obmocje pobocnega grusca (S), ki ga gradijo opisane kamnine.
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Glinasti skrilavci, meljevci in kremenov peséenjak, ki predstavljajo permokarbonske in permske sklade
so slabo vodoprepustni, pogosti lokalni izviri vode pa se pojavljajo zaradi pronicanja vode vzdolz
menjajocih se plasti peS¢enjaka in zelo slabo prepustnih plasti glinastega skrilavca. Precejne vode se
pojavljajo tudi znotraj debelih nanosov pobocnega grusca z glinenim vezivom na kontaktu s slabse
prepustnimi plastmi.

Geotehnicni opis podrocja

Cesta se v zaCetnem delu trase spusca v blagih ovinkih, med travniskimi povrsinami in posameznimi
objekti, po strmem pobocju hriba nad ozko grapo potoka Oresovka. Precni profil je meSan z vkopom
na desni strani in nasipom odsekoma varovanim s podpornimi zidovi na levi strani ceste. Od km 11+450
dalje, kjer trasa preide v razSirjeno dolino reke Cerknice se teren izravna. Na tem odseku poteka
niveleta v visini okoliskega terena in nizkem nasipu.

Temeljna tla gradi hribinska podlaga iz sivih glinastih skrilavcev s tankimi vmesnimi plastmi peséenjaka.
Kamnine, ki sestavljajo hribinsko podlago so na pobocju prekrite s kvartarnimi delno vezanimi
sedimenti, ki jih sestavljajo drobci kamnin osnovne hribine pomesani z glino. Debelina pokrova iz
deluvialnih in koluvialnih nanosov znasa ve¢ metrov, odsekoma je debela tudi preko 10 m. V dolini v
zaklju¢nem ravninskem delu obravnavane trase temeljna tla v ozkem obmocju struge reke Cerknice in
potoka Oresovka sestavljajo prodni aluvialnimi nanosi iz debelozrnatega proda. Struga potoka je v
obmocju km 11+600, kjer z locnim mostom precka cesto, regulirana. BreZine so oblozZene s skalami iz
apnenca, ravnica ob potoku pa je delno umetno izravnana. Umetno nasutje je izvedeno tudi na ravnici
med regionalno cesto in strugo reke Cerknice od km 11+700 dalje.

Podrocje v oZjem pasu ob regionalni cesti je stabilno. Cestni nasip je na spodnjo (levo) stran odsekoma
varovan s podpornimi zidovi. Plazovite oziroma labilne cone smo evidentirali viSje na pobocjih desno
od ceste med km 11.000 — 11.100 in 11.200 — 11.300 kjer so po pobocju urejeni tudi odvodni jarki.
Mesta evidentiranih labilnih con so oznacena na inzenirsko geoloski karti v prilogi G2.

Na desni strani ob cesti smo evidentirali izvire vode v obmocju km 10+790 in 10+895. Cesta poteka na
tem delu v globokem vkopu. lzvir v km 10+895 je stalni in tudi v vrtini V2 na pobocju nad cesto nekoliko
viSje od izvira so bile evidentirane mokre plasti zaglinjenega gruséa na vec razli¢nih globinah vse od 2
do 10 metrov. lzvir smo evidentirali Se ob cesti desno v km 11+375. Ogled je bil izveden poleti v
razmeroma susnem obdobju. Glede na ugotovljeno sestavo tal (krovnina iz grus¢a s spremenljivo
vsebnostjo glinene komponente odloZena nad hribino iz skrilavega glinavca z vmesnimi plastmi
peséenjaka) je v mokrih obdobijih pri¢akovati precejne hribinske vode tudi na drugih mestih.

InZenirsko geoloSke karakteristike

Za dolocitev trdnostnih in deformacijskih parametrov so se v vrtinah izvajali standardni penetracijski
testi. Temeljna tla iz zaglinjenega grusca so po rezultatih testov SPT v srednje gostem gostotnem stanju.
Hribina iz glinastega skrilavca je visoko penetrabilna. Ocenjene inZenirsko geoloske karakteristike:

Zaglinjen grus¢: ¢ =30-350,c=0kN/m2,y=2,0-2,2 kN/m3
Hribina iz glinastega skrilavca: qu = 41 MPa.
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Stabilnost breZin in pogoji za izkope in nasipe

Stabilnost breZin

Projekt predvideva izvedbo trajnih nasipnih breZin do 2 min trajnih vkopnih breZin do 3 m. Nasipi bodo
izvedeni kot razsiritev obstojecih nasipov s stopni¢enjem in vgradnjo kamnitega nasipnega materiala
iz drobljenca v naklonu 2:3. Vkopne brezZine bodo izvedene v zaglinjenem grus¢u v naklonu 2:3.
Stabilnostne analize niso potrebne.

Pogoji za izvedbo vkopov

Izkopi obstojecega vozisca in grus¢natih zemljin spadajo v 3. kategorijo. Izkop hribine iz skrilavca 4.
kategorije se bo vrsil v manjSem obsegu le mestoma pri globljih izkopih za oporne zidove. Kategorizacija
je dolocena skladno z dopolnili splo$nih in tehni¢nih pogojev (knjiga IV, izdana leta 2001) k posebnim
tehni¢nim pogojem Skupnosti za ceste Slovenije za zemeljska dela in veljavnih TSC 09.000:2006 popisi
del pri gradniji cest.

Trajne vkopne breZine visSine do 2 metre v zaglinjenih gruscih se izvede v naklonu 2:3. Tako oblikovane

evee

metra izvede v naklonu 1:1 in utrdi s kamnito oblogo iz kamna v betonu v debelini 0,4 m, zgornji del pa
se oblikuje v naklonu 2:3.

Dela na izkopih naj potekajo pod strokovnim geomehanskim nadzorom, ki v primeru evidentiranja
lokalnih izvirov po potrebi predpisSe lokalno izvedbo dodatnih ukrepov — vgradnja drenaznih reber in
utrditev brezine s kamni.

Pogoji za izvedbo nasipov

Nasipe se izvede iz drobljenega kamnitega materiala z naklonom brezZine 2:3. Tako oblikovane brezine
se humusira in zatravi. Pred izvedbo nasipov je odstraniti humusne zemljine v debelini 0,20 metra.

Prikljucevanje nasipov visjih od enega metra je izvesti s stopnicenjem.

Podatki za dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije

Sestava in nosilnost temeljnih tal

Sondni izkopi so pokazali, da temeljna tla sestavlja pes¢ena glina s primesjo grusca skrilavca, ki z globino
preide v zaglinjen grus¢. Na osnovi rezultatov terenskih meritev privzamemo za dimenzioniranje
nosilnost temeljnih tal iz gline s primesjo grusc¢a Evs2 = 20 MPa (CBR = 4-5%).

Temeljna tla sestavlja glina z grus¢em do zaglinjen grus¢. Zaradi pronicanja hribinske vode in
posameznih izvirov na vkopni strani ceste je pricakovati, da bodo glineno grus¢nata temeljna tla
mestoma ali odsekoma razmocena zato je na cca. 25% povrsine vozis¢a regionalne ceste predvideti
vgradnjo locilnega geosintetika in povecanje debeline kamnite posteljice za 10 cm. Mesta teh ukrepov
doloci geomehanski nadzor med gradnjo.

Dimenzioniranje vozi$¢ne konstrukcije

Pri obnovi vozis¢a je na vkopni strani ceste izvesti odvodnjavanje z vzdolZzno drenazo. Temeljna tla
sestavlja glina z grus¢em do zaglinjen grusc. Zaradi pronicanja hribinske vode in posameznih izvirov na
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vkopni strani ceste je pricakovati, da bodo glineno grus¢nata temeljna tla mestoma ali odsekoma
razmocena zato je na cca. 25% povrsine vozis€a regionalne ceste predvideti vgradnjo locilnega
geosintetika in povecanje debeline kamnite posteljice za 10 cm. Mesta teh ukrepov doloci
geomehanski nadzor med gradnjo.

r.1.1.2.7 HIDROLOSKE IN KLIMATSKE RAZMERE

Na obravnavanem obmocju znasa globina zmrzovanja priblizno 90 cm. Ob upostevanju neugodnih
hidroloskih pogojev (niveleta v vkopu) in zmrzlinsko neodpornemu materialu v temeljnih tleh je
potrebna debelina zmrzlinsko odpornega materiala

hmin=90x0,8 =72 cm.

r1.1.2.8 PROMET

Glede na javno dostopne podatke prometnih obremenitev iz leta 2019 znasa PLDP na R1-210/1113,
990 vozil/dan. Prometne obremenitve glede na vrsto vozil so prikazane v spodnji tabeli:

Vrsta vozil Prometna obremenitev (vozil/dan)
Motoriji 24
Osebna vozila 834
Avtobusi 11
Lahka tovorna vozila< 3,5t 88
Srednja tovorna vozila 3,5-7,5 t 16
Tezka tovorna vozila>7,5t 9
Tovorna s prikolico 3
Vladilci 5
z 990

PLDP motornih vozil se na R1-210/1113 v zadnjih 5 letih ni spreminjal. Podoben trend sprememb
prometa motornih vozil na regionalni cesti lahko pri¢akujemo tudi v prihodnje.

1.1.1.2.9 GEODETSKE PODLOGE

Za potrebe nacrtovanje je bil izdelan geodetski posnetek v drzavnem koordinatnem sistemu TM96.
Merilo geodetskega nacrta je 1:500. Podatki zemljiskega katastra in poteka komunalne infrastrukture
so bili pridobljeni na GURS-u.

r.1.1.3 TEHNICNI PODATKI PROJEKTNIH RESITEV

Osnovne karakteristike tehni¢nih elementov so povzete po Zakonu o cestah (Ur. I. RS, s$t. 109/10,
48/12, 36/14-odl. US, 46/15 in 10/18), Pravilniku o projektiranju cest (Ur. I. RS, $t. 91/05, 26/06,
109/10-ZCes-1 in 36/18), Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. I.
RS, §t. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19).

Pri projektiranju ni prislo do odstopanja od veljavne zakonodaje.

Na obmodcju rekonstrukcije R2-210/1113 je glavni kriterij za izbiro horizontalnih in vertikalnih
elementov prevoznost, PLDP in dostopnost merodajnega vozila. Na priklju¢ku Gorenjske ceste je
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merodajno vozilo je to turisti¢ni avtobus (d=13,70m, §=2,50m, v=4,00m). Na prikljucku Mocnikove
ulice je merodajno triosno vozilo za odvoz smeti (d=10,00m, $§=2,5, v=4,00m). Na podlagi tipskega
prikljucka so izbrani tudi prikljuéni radiji, ki omogocajo zavijanje tipskega vozila v vse prometne smeri
preko kriziSca in prikljucka.

Pri projektiranju na tem obmodju se glede na projektno hitrost (v,=50 km/h) upostevajo naslednje
vrednosti:

horizontalni Rmin 75m
Anmin 35m
Lmin 20m
konveksni Rmin 1000 m
konkavni Rpmin 750 m
vzdolzni nagibmax 10,0 %
T.1.1.3.1 TRASIRNI ELEMENTI OSI
a) Regionalna ceste R1-210/1113
Horizontalni elementi osi
Stevilka Ime Stacionaza Dolzina A Zacetni Koncni
[km+m] [m] [m] polmer polmer
1 Prema 10,7+40,00 1,52 oo oo
2 Prehodnica 10,7+41,52 21,33 40,00 oo -75,00
3 Krozni lok 10,7+62,85 17,16 -75,00 -75,00
4 Prehodnica 10,7+80,01 21,33 40,00 -75,00 oo
5 Prema 10,8+1,34 31,82 oo oo
6 Prehodnica 10,8+33,16 9,20 45,00 oo -220,00
7 Krozni lok 10,8+42,37 11,25 -220,00 -220,00
8 Prehodnica 10,8+53,62 9,20 45,00 -220,00 oo
9 Prehodnica 10,8+62,82 32,27 110,00 oo 375,00
10 Krozni lok 10,8+95,09 31,26 375,00 375,00
11 Prehodnica 10,9+26,35 32,27 110,00 375,00 oo
12 Prema 10,9+58,61 12,59 oo oo
13 Prehodnica 10,9+71,20 45,71 80,00 oo -140,00
14 Krozni lok 11,0+16,92 26,62 -140,00 -140,00
15 Prehodnica 11,0+43,54 45,71 80,00 -140,00 oo
16 Prema 11,0+89,25 14,47 oo oo
17 Prehodnica 11,1+3,72 20,25 45,00 oo -100,00
18 Krozni lok 11,1+23,97 12,31 -100,00 -100,00
19 Prehodnica 11,1+36,28 20,25 45,00 -100,00 oo
20 Prema 11,1+56,53 15,60 oo oo
21 Prehodnica 11,1+72,14 24,46 75,00 oo 230,00
22 KroZni lok 11,1+96,59 37,47 230,00 230,00
23 Prehodnica 11,2+34,06 24,46 75,00 230,00 oo
24 Prema 11,2+58,51 14,65 oo oo
25 Prehodnica 11,2+73,16 15,13 55,00 oo -200,00
26 Krozni lok 11,2+88,29 19,65 -200,00 -200,00
27 Prehodnica 11,3+7,93 15,13 55,00 -200,00 oo
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28 Prehodnica 11,3+23,06 11,85 40,00 oo 135,00
29 Krozni lok 11,3+34,91 60,01 135,00 135,00
30 Prehodnica 11,3+94,91 11,85 40,00 135,00 oo
31 Prema 11,4+6,77 18,02 oo oo
32 Prehodnica 11,4+24,79 31,25 50,00 oo -80,00
33 Krozni lok 11,4+56,04 12,19 -80,00 -80,00
34 Prehodnica 11,4+68,23 31,25 50,00 -80,00 oo
35 Prema 11,4+99,48 174,72 oo oo
36 Prehodnica 11,6+74,20 18,29 80,00 oo 350,00
37 Krozni lok 11,6+92,49 14,22 350,00 350,00
38 Prehodnica 11,7+6,71 18,29 80,00 350,00 oo
39 Prema 11,7+25,00 81,95 oo oo
Celotna dolzZina osi rekonstrukcije ceste je 1066,94 m.
Vertikalni elementi osi
StacionazZa [km+m] Visina [m] Radij [m] Nagib [%] 174 TK
10,7+40,00 384,43 -9,25 10740,00 0,00
10,8+95,46 370,05 31700,00 -8,87 10835,23 10955,69
11,0+16,29 359,34 12400,00 -8,23 10976,61 11055,97
11,0+95,96 352,78 4400,00 -6,61 11060,32 11131,60
11,1+69,47 347,92 13300,00 -6,05 11132,23 11206,71
11,3+12,69 339,26 4000,00 -3,11 11253,89 11371,49
11,3+96,53 336,65 6000,00 -3,94 11371,63 11421,43
11,4+67,45 333,85 1500,00 -7,40 11441,50 11493,40
11,5+94,66 324,44 1500,00 -3,84 11550,16 11639,16
11,7+20,57 319,61 4800,00 -1,52 11664,89 11776,25
11,8+06,94 318,29 11806,94 11806,94

V primeru majhnih sprememb vzdolZnih nagibov (do p= 0,2%) vertikalna zaokroZitev ni predvidena.

b) Priklju¢ek v km 11,4460.00 — Mocnikova cesta

Horizontalni elementi osi

Stevilka Ime Stacionaza Dolzina A Zacetni Koncni
[km+m] [m] [m] polmer polmer
1 Prema 0,0+0,00 5,09 oo oo
2 Prehodnica 0,0+5,09 9,75 40,00 20,00
3 Krozni lok 0,0+14,84 14,86 40,00 40,00 oo
4 Prehodnica 0,0+29,71 10,30 40,00 oo 20,00
Celotna dolZina osi rekonstrukcije ceste je 40,00 m.
Vertikalni elementi osi
StacionaZa [km+m] | Visina [m] Radij [m] Nagib [%] 174 TK
0,0+0,00 333,49 3,10 0,00 0,00
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0,0+27,33 334,34 100 1,70 24,93 29,73
0,0+36,00 334,19 36,00 36,00

V primeru majhnih sprememb vzdolZznih nagibov (do p= 0,2%) vertikalna zaokroZitev ni predvidena.

a) Prikljucek v km 11,7+80.00 — Gorenjska cesta

Horizontalni elementi osi

Stevilka Ime Stacionaza DolZina A Zacetni Koncni
[km+m] [m] [m] polmer polmer
1 Prema 0,0+0,00 7,60 oo oo
2 Prehodnica 0,0+7,60 13,33 20 oo -30
3 Krozni lok 0,0+20,93 17,90 -30 -30
4 Prehodnica 0,0+38,83 13,33 20 -30 oo
5 Prema 0,0+52,16 2,31 oo oo

Celotna dolZina osi rekonstrukcije ceste je 54,47 m.

Vertikalni elementi osi

Stacionaza [km+m] | Visina [m] Radij [m] Nagib [%] TZ TK
0,0+0,00 318,82 2,30 0,00 0,00
0,0+16,48 319,20 8200,00 2,50 8,28 24,68
0,0+37,84 319,73 3300,00 2,00 29,60 46,09
0,0+54,47 320,07 54,47 54,47

V primeru majhnih sprememb vzdolZznih nagibov (do p= 0,2%) vertikalna zaokroZitev ni predvidena.

T1.1.1.3.2 PRECNI SKLONI

Precni skloni se na obmocju rekonstrukcije regionalne ceste spreminjajo glede na vozno dinamicne
pogoje. Na obmocju izven naselja (od P1 do P9) je maksimalna vrednost precnega naklona 7,00%.
Znotraj naselja (od P9 do P66) se spreminja od 2,50 % v premi do 5,00 %. Precni nagib je enostranski
na obmocdju celotne obdelave.

I.1.1.3.3 KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZI

Karakteristi¢ni prerez dolocajo osnovni atributi doloceni s Pravilnikom o projektiranju cest ter robnimi
pogoji na obravnavanem podrocju. Pri dolo¢evanju normalnih prec¢nih prerezov smo na mestih navezav
upostevali obstojece stanje.

Izbrani NPP-ji:

NPP 1 — obstojedi zid na levi in vkop na desni strani

Povrsina Sirina [m]
obstojeci betonski zid 0,50
robni pas 0,25
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vozni pas 2,75
vozni pas 2,75
robni pas 0,25
koritnica 0,50
berma 0,50
Skupaj 7,50

NPP 2 — obstojedi zid na levi in kamnita zloZzba na desni strani

Povrsina Sirina [m]
obstojec¢ betonski zid 0,50
robni pas 0,25
vozni pas 2,75
vozni pas 2,75
robni pas 0,25
berma 0,50
kamnita zlozba
Skupaj 7,00

NPP 3 — obstojedi zid na levi in kamnita zloZzba s plo¢nikom na desni strani

Povrsina Sirina [m]
obstojec betonski zid 0,50
robni pas 0,25
vozni pas 2,75
vozni pas 2,75
robni pas 0,25
hodnik za pesce 1,60
berma 0,50
kamnita zloZba
Skupaj 8,60

NPP 4 — nasip z bankino na levi in vkop s ploénikom na desni strani

Povrsina Sirina [m]
bankina 1,00
robni pas 0,25
vozni pas 2,75
vozni pas 2,75
robni pas 0,25
hodnik za pesce 1,60
mulda 0,50
berma 0,50
Skupaj 9,60

NPP 5 — nasip z bankino na levi in vkop s plo¢nikom na desni strani

Povrsina Sirina [m]
bankina 1,00
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robni pas 0,25

vozni pas 2,75

vozni pas 2,75

robni pas 0,25
hodnik za pesce 1,60
mulda 0,50

berma 0,50

Skupaj 9,60

NPP 6 — nasip s ploénikom na levi in desni ter novim AB zidom na desni strani

Povrsina Sirina [m]
bankina 0,50
hodnik za pesce 1,60
robni pas 0,25
vozni pas 2,75
vozni pas 2,75
robni pas 0,25
hodnik za pesce 1,60
berma 0,50
betonski zid 0,35
Skupaj 10,55
NPP 7 — nasip na levi in plo¢nik z nasipom na desni strani
Povrsina Sirina [m]
bankina 1,00
robni pas 0,25
vozni pas 2,75
vozni pas 2,75
robni pas 0,25
hodnik za pesce 1,60
berma 0,50
Skupaj 9,10

CITY STUDIO

NPP 8 — Mocnikova ulica - obstojec betonski zid na levi in bankina z hasipom na desni strani

Povrsina Sirina [m]
obstojec betonski zid 0,30
zatravljena povrsina 2,00
koritnica 0,50
robni pas 0,25
vozni pas 2,50
vozni pas 2,50
robni pas 0,25
bankina 1,00
Skupaj 9,30
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NPP 9 — Pot pod Bregom — nasip na desni in vkop na levi strani

Povrsina Sirina [m]
bankina 0,50
robni pas 0,25
vozni pas 2,00
robni pas 2,00
bankina 0,25
Skupaj 5,00

NPP 10 — Gorenjska cesta - nasip na levi in navezava na projekt CS1422-21 PZI na desni strani

Povrsina Sirina [m]
bankina 1,00
robni pas 0,25
vozni pas 2,50
vozni pas 2,50
robni pas 0,25
hodnik za pesce 1,60
Skupaj 8,10

NPP 11 — regionalna cesta s prikljuckoma na obeh straneh

Povrsina Sirina [m]
prikljucek
robni pas 0,25
vozni pas 2,75
vozni pas 2,75
robni pas 0,25
hodnik za pesce 1,60
Skupaj 7,60

Za detajlni opis normalnih precnih prerezov glej graficne priloge.

I.1.1.3.4 PREGLEDNOST IN PREGLEDNOSTNO POLJE

VzdolZz obmocdja rekonstrukcije ceste je zagotovljena preglednost nad potekom linije ceste v smeri
voznje in nad prometno signalizacijo, preglednost potrebna za zaustavitev vozila pred nevarno oviro
na voziscu, preglednost v obmocju avtobusnega postajalisca, preglednost pri uvozu v krozno krizisce in
preglednost na prehodu za pesce. Pri nacrtovanju in obratovanju ceste morajo biti vse ovire (stalne in
obcasne), razen prometne signalizacije, locirane izven polja preglednosti. Zaustavitvena razdalja je
glede na vzdolzni nagib nivelete in projektne hitrosti dolo¢ena skladno z 18. ¢lenom Pravilnika o
projektiranju cest (Ur. |. RS, $t. 91/2005).

Za rekonstrukcijo prikljuckov lokalnih cest je bila preverjena tudi preglednost pri prikljuevanju ob
postavitvi znaka 2102. Za to je bila upostevana projektna hitrost v, = 50 km/h. Na obmocju izven
naselja je bila upoStevana projektna hitrost v, = 60 km/h. Za izboljSanje preglednosti na obmogju
prikljuckov, kjer je preglednost zaradi konfiguracije terena ali neodstranljivih ovir slaba, se predvidi
postavitev ogledal. Nova ogledala (11201-1) se predvidi na km 10.740, 10.845, 11.480, kjer zid in
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jeklena varnostna ograja onemogocajo pogled nad prihajajo¢imi vozili. V km 11.560, kjer objekt ovira
pogled, se prestavi ogledalo (11201), ki je bilo prej locirano na drogu javne razsvetljave v km 11.585. V
situaciji preglednosti so z rdeco barvo oznaceni odseki, kjer je za zagotovitev preglednosti potrebno
ogledalo.

Projektna hitrost = 50 km/h  Projektna hitrost = 60 km/h

Nagib nivelete (%) Zaustavitvena razdalja (m) Zaustavitvena razdalj

-12 55 75

-8 50 68

-4 47 63

0 45 60

43 57

8 40 53

12 37 49

Minimalna zaustavitvena razdalja za posamezne hitrosti glede na vzdolZni nagib ceste

[m] $irina pregledne berme
[m] . $irina preglednosti

b

b,

P [m] zahtevana dolZina preglednosti
R [m] polmer horizontalne krivine

Vrednosti so podane v odvisnosti od vzdolznega nagiba in projektne hitrosti. Polje preglednosti je
potrebno zagotoviti v najvecji mozni meri na vseh uvozih in prikljuckih na drzavno cesto.

r.1.1.3.5 TEHNICNI ELEMENTI AVTOBUSNIH POSTAJALISC

Na regionalno cesto R1-210/1113 je na desni strani umescéeno avtobusno postajalis¢e. Obstojece
avtobusno postajalis¢e se v projektu ukine. Predvidi avtobusna postaja za Stiri avtobuse, ki je obdelana
v projektu CS 1422-21 (CityStudio d.o.0.). V ¢asu rekonstrukcije

Tocne dimenzije in mikrolokacija tehni¢nih elementov avtobusnega postajaliSs¢e, so prikazani v
graficnem delu projektne dokumentacije PZI CS 1422-21.

1.1.1.3.6 TEHNICNI ELEMENTI ZA PESCE IN KOLESARJE

Na obmocju je od km 10.840 do 11.870 je predviden hodnik za pesce Sirine 1.6 m na desni strani. Med
stacionazama 11.355 in 11.480 je predviden hodnik za pesce Sirine 1.6 na obeh straneh. Na obmocju
prehodov za pesce so predvidene klancine za laZji dostop.
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Planting or other
non-walking surface

Slika 7 Klancine za laZji sestop s plocnika.

V obmoc¢ju nove avtobusne postaje je predvidena kolesarska povezava G3 Cerkno — Zelin, ki je
obdelana v projektu ureditve kolesarske povezave (IPOD d.o.o., $t. 645-19). Kolesarske povezava
poteka mimo nove avtobusne postaje.

Tocne dimenzije in mikrolokacija tehni¢nih povrsin za peSce in kolesarje so prikazane v graficnem
delu projektne dokumentacije PZI.

I.1.1.3.7 TEHNICNI ELEMENTI SKUPINSKIH PRIKLIUCKOV

Predvidene so rekonstrukcije Stirih priklju¢kov. Zavijalni radij na priklju¢ku Mocnikove ulice v km
11.460 je predviden v obliki koSaraste krivine v razmerju radijev R;: Ry: R3=2:1:3 z osnovnim radijem
R,= 10 m. Priklju¢ek se opremi z znakom 2102. Naslednji prikljuc¢ek se uredi na km 11.710, kjer se
Gorenjska cesta priklju¢i na regionalno. Radiji krivine so urejeni s koSarasto krivino v razmerju radijev
R1: Ry: R3=2:1:3 z osnovnim radijem R,= 10 m in prometnim znakom 2102. Uvoz Ceste pod Bregom
v km 11.780 je urejen s koSarastim krivinami, kjer je razmerje radijev Ry: R,: R3= 2:1:3 z osnovnim
radijem R,= 6 m. Zadnji priklju¢ek Gozdarske poti v km 11.440 je urejen s koSarastim krivinami, kjer je
razmerje radijev Ry: Ry: R3=2:1:3 z osnovnim radijem R,= 6 m in opremljen z znakom 2102.

I.1.1.3.8 TEHNICNI ELEMENTI INDIVIDUALNIH PRIKLJUCKOV

Individualni priklju¢ki so $irine med 3,0 in 5,0 m. Sirine so odvisne od obstojecega stanja in zavijanja na
regionalno cesto. Vsi individualni prikljucki se izvedejo z navezavo na obstojece stanje s Sirino posega
priblizno 2,0 m. V obmo¢ju hodnikov za pesce se individualni prikljucki izvedejo preko poglobljenega
robnika.

Tocne dimenzije in mikrolokacija tehnicnih elementov uvozov, so prikazane v graficnem delu
projektne dokumentacije PZI.

T.1.1.4 POGOIJI IN FAZNOST IZVEDBE

Izbrani izvajalec gradbenih del bo moral pri pripravi gradbisca in izvajanju del upostevati predvsem
naslednje pogoje:

- Stalno dostopnost vseh dovozov v ¢asu gradnje;

- lzvajanje ukrepov za izvajanje varstva pri delu;

- lzvajanje ukrepov za zas¢ito zraka (prah, dim);

- lzvajanje ukrepov za zasc¢ito podtalnice;

- Ukrepe za zas¢ito varovanih rastlin;

- lzvajanje ukrepov za zascito komunalnih naprav;
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- Projektantski nadzor;

- Geomehanski nadzor;

- Nadzor s strani upravljavcev komunalnih napeljayv;

- Zascita in varovanje gradbisca pred nepooblascenimi osebami;

- Oprema gradbisc¢a v skladu s pravilniki;

- Ustrezna zacasna prometna ureditev — obvozi, izmenicni promet;
- Varovanje okoliskih rastlin in Zivali;

- Minimalno povisanje hrupa na gradbiscu.

Z Elaboratom vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje $t. CS 1389-EZ/20-PZI je predvidena
izvedba rekonstrukcije ceste v 10 fazah. Za zaporo je predvidena uporaba tipskih zapor N-1 in E-7. Za

podrobnejsi opis izvedbe zapore glej Elaborat vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje.

T.1.1.5 OPISI KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV TRASE

T.1.1.5.1 PREDDELA

Dela povezana s preddeli v obmocju obdelave zajemajo:
- Geodetska dela;
- Cidenje terena (odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev, odstranitev prometne signalizacije
in opreme);
- Ostala preddela (omejitve prometa, pripravljalna dela pri objektih, zacasni objekti,
odskodnine);
- Predhodna dela za popravilo objektov;

GEODETSKA DELA

V obmodju obdelave je potrebno zakoliCiti nove osi projektiranih cest, vse precne osi ter potek
komunalnih vodov. Zakoliditi je potrebno tudi vse revizijske in vto¢ne jaske z vis§inami LTZ pokrovov
oziroma resetk.

CISCENJE TERENA

Odstrani se vsa neustrezna prometna oprema in signalizacija ter odpelje na deponijo. Pri ciS¢enju
terena bo potrebno odstraniti odpadni material (morebitne Zi¢ne ograje, prometno opremo, plasti
umetnega nehomogenega nasutja do rascenih tal) in ga odpeljati na deponijo gradbenega materiala.

Porusiti in odpeljati na deponijo je potrebno tudi obstojece betonske robnike. Odstranjeni robniki se
ne smejo Se enkrat uporabiti pri izvedbi del, ki so predmet tega projekta.

OSTALA PREDDELA

Ostala preddela zajemajo predvsem aktivnosti povezane z zavarovanjem gradbi$¢a — gradbene jame in
ureditev oziroma omejitev prometa. Obravnavani odsek mora biti stalno prevozen. Gradbis¢e mora
biti ustrezno zavarovano. lzvajalec del mora urediti ustrezno zaporo prometa (stalno ali za¢asno) ter
pridobiti dovoljenje pri upravljavcu ceste. Vse dostopne poti oziroma obcinske ceste in uvozi do
stanovanjskih in/ali poslovnih objektov morajo biti v éasu gradnje brez ovir.
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1.1.1.52 ZEMELISKA DELA IN TEMELJIENJE

Dela povezana z zemeljskimi deli zajemajo:
- lzkopi;
- Planum temeljnih tal;
- Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj;
- Brezine in zelenice;
- Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala.

I1ZKOPI

Izkopi obstojecega vozisca in grus¢natih zemljin spadajo v 3. kategorijo. Izkop hribine iz skrilavca 4.
kategorije se bo vrsil v manjSem obsegu le mestoma pri globljih izkopih za oporne zidove. Kategorizacija
je dolocena skladno z dopolnili splosnih in tehni¢nih pogojev (knjiga IV, izdana leta 2001) k posebnim
tehniénim pogojem Skupnosti za ceste Slovenije za zemeljska dela in veljavnih TSC 09.000:2006 popisi
del pri gradniji cest.

Trajne vkopne brezine viSine do 2 metre v zaglinjenih gruséih se izvede v naklonu 2:3. Tako oblikovane

ey

metra izvede v naklonu 1:1 in utrdi s kamnito oblogo iz kamna v betonu v debelini 0,4 m, zgornji del pa
se oblikuje v naklonu 2:3.

PLANUM TEMELJNIH TAL

Na mestih zamenjave vozis¢ne konstrukcije, razsiritve ter dograditve hodnikov za pesce je potrebno
ustrezno izravnati in utrditi planum temeljnih tal. Na planumu temeljnih tal pod kamnito posteljico je
zahtevana nosilnost 30 MPa. Na tako utrjeno in ustrezno pripravljeno podlago se lahko vgradi vozis¢na
konstrukcija oziroma izvaja gradnja nasipa.

Pri gradnji je potrebno upostevati dolocila navedena v tem tehni¢nem porocilu, ki so podana v
poglavju 1.1.5.3 — VOZISCNA KONSTRUKCUJA.

NASIPI, POSTELJICA

V obmocdju obdelave je potrebno na mestih vgradnje spodnjega ustroja vozis¢ne konstrukcije vgraditi
ustrezno drenazno plast iz kamnitega materiala skladno s TSC 06.100, 2003 — Kamnita posteljica in
povozni plato. Posteljico je potrebno utrditi na minimalno nosilnost 80 MPa. Predpisana zbitost je 98%
glede na MPP.

Pred izdelavo nasipov za rekonstrukcijo je potrebno odstraniti humus v debelini priblizno 20 cm. Nasip
se izdela iz zmrzlinsko odpornega drobljenega kamnitega materiala. BreZine nasipov se oblikuje v
naklonu 2:3, humusira in zatravi. Priklju¢evanje nasipov visjih od enega metra je potrebno izvesti s
stopni¢enjem. Sirina dograditve s stopni¢enjem mora omogocati vgradnjo po plasteh cca. 30 cm in
zgoScevanje s tezkimi valjarji po celi viSini nasipa.

Kamniti izkopni material iz obstojeCega vozisca je primeren za vgradnjo v nasipe. Asfalte se po rusenju
primarno uporabi kot dodatek pri izdelavi novih asfaltnih zmesi na proizvodnem obratu.

BREZINE IN ZELENICE
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Trajne vkopne breZine visSine do 2 metre v zaglinjenih gruscih se izvede v naklonu 2:3. Tako oblikovane

ey

metra izvede v naklonu 1:1 in utrdi s kamnito oblogo iz kamna v betonu v debelini 0,4 m, zgornji del pa
se oblikuje v naklonu 2:3.

Humus se po potrebi zagotovi s stranskega odvzema. Med samo gradnjo naj bo posega izven obmocja
gradnje ¢im manj, kakor tudi vpliva na bliznje rastline in okolje. Minimalna debelina humusa mora biti
15 cm.

Za podrobnejse lokacije zatravitve zelenic glej situacijo.

PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA

V obmocdju obdelave je potrebno med gradnjo material, ki dokazano ustreza in je primeren za vgradnjo,
deponirati na parceli ali na zacasni deponiji izvajalca gradbenih del (odstranjen humus, rastline, nasipni
material). Preostali potrebni material se zagotovi s stranskega odvzema, morebitni visek materiala, pa
se ustrezno razprostre po brezZinah in v soglasju z lastniki po bliznji okolici. Ves neustrezen material
(odstranjena vozis¢na konstrukcija, prometna signalizacija in oprema, drogovi cestne razsvetljave, ...)
se ustrezno prepelje in deponira na najblizji deponiji gradbenega materiala.

Z nastalimi gradbenimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih (Ur. |. RS, st. 34/08). Za vsako ravnanje z odpadki, ki ni posebej urejeno s
to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki (Uredba o odpadkih, Ur. I. RS, st. 37/15,
69/15). Potrebno je upostevati tudi odlo¢be Uredbe o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Ur.
I. RS, §t. 34/08, 61/11), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. I. RS, st. 34/08) ter Uredbe
o odlagalis¢ih odpadkov (Ur. I. RS, §t. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18).

7.1.1.5.3 VOZISCNA KONSTRUKCIJA

Dimenzioniranje vozi$¢ne konstrukcije je predmet elaborata 7/1 Geolosko-geotehniéno poroéilo z
dimenzioniranjem voziscne konstrukcije (MK inZeniring).

Regionalna cesta

Na obmocdju rekonstrukcije regionalne ceste se izvede izkop in zamenjava celotne vozis¢ne konstrukcije
v sestavi:

- 4 cm obrabna plast iz asfalta AC 11 surf B70/100 A3

- 8 cm nosilna plast iz asfalta AC 22 base B50/70 A3

- 20 cm tamponski drobljenec TD 32 (nosilnost 100 MPa, zbitost 98% MPP)
- 40 cm kamnita posteljica (nosilnost 80 MPa, zbitost 98% MPP) - razsiritve

Zaradi pronicanja hribinske vode in posameznih izvirov na vkopni strani ceste je pri¢akovati, da bodo
glineno grud¢nata temeljna tla mestoma ali odsekoma razmocena zato je na cca. 25% povrsine vozisca
predvideti vgradnjo locilnega geosintetika in povecanje debeline kamnite posteljice za 10 cm (iz 40 na
50 cm).
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Prikljucki javnih poti

Na obmocju priklju¢kov javnih poti (Mocnikova ulica in Gorenjska cesta) se predvidi zamenjava
vozis¢éne konstrukcije v sestavi:

- 3 cm obrabna plast iz asfalta AC 8 surf B70/100 A4

- 7 cm nosilna plast iz asfalta AC 22 base B50/70 A4

- 20 cm tamponski drobljenec TD 32 (nosilnost 100 MPa, zbitost 98% MPP)

- 45 cm kamnita posteljica (nosilnost 80 MPa, zbitost 98% MPP) - razsiritve

Ostali prikljucki

Na obmocdju ostalih priklju¢kov (hisni prikljucki z regionalne ceste) se predvidi zamenjava vozis¢ne
konstrukcije v sestavi:

- 3 cmobrabna plast iz asfalta AC 8 surf B70/100 A4

- 5.cm nosilna plast iz asfalta AC 16 base B50/70 A4

- 20 cm tamponski drobljenec TD 32 (nosilnost 100 MPa, zbitost 98% MPP)

- 45 cm kamnita posteljica (nosilnost 80 MPa, zbitost 98% MPP) — razsiritve

Hodnik za pesce v Sirini 1,5 m

Na obmocju ostalih priklju¢kov se predvidi zamenjava vozis¢ne konstrukcije v sestavi:

- 4 cmobrabna plast iz asfalta AC 8 surf B70/100 A5
- 20 cm tamponski drobljenec TD 32 (nosilnost 80 MPa, zbitost 98% MPP)
- 30 cm kamnita posteljica (nosilnost 80 MPa, zbitost 98% MPP) — razsiritve

Na obmocdju uvozov hisnih prikljuckov se pod obrabno plast na hodniku vgradi Se nosilni asfalt AC 16
base B50/70 A4 v debelini 5 cm.

Kakovost materialov

Material v kamniti posteljici mora biti odporen na ucinke zmrzali.

Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v:
- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108-1 do 8;
- Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038-1 do §;
- SISTEN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023;
- SIST 1035 in SIST 1043;
- Splosni in posebnih tehni¢nih pogojih;
- TSC06.300/06.410, Tehni¢nih specifikacijah za javne ceste — Smernicah in tehnic¢nih pogojih za
graditev asfaltnih plasti.

NOSILNE PLASTI

Pri vgradnji nosilnih plasti vozis¢ne konstrukcije, je potrebno upostevati:
- Nacrt gradbenih konstrukcij CS 1389-G/19-PZI,
- TSC06.200, 2003, Nevezane nosilne in obrabne plasti;
- TSC 06.330, 2003, Vezane spodnje nosilne z bitumenskimi vezivi;
- TSC 06.100, 2003, Kamnita posteljica in povozni plato.

OBRABNE PLASTI
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Pri vgradnji obrabnih plasti vozis¢ne konstrukcije, je potrebno upostevati:
- Nacrt gradbenih konstrukcij CS 1389-G/19-PZI,
- TSC06.411, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, bitumenski betoni;
- TSC06.414, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zascitne plasti, liti asfalti;
- TSC06.416, 2003, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, tankoplastne prevleke;
- TSC06.530, 2009, Projektiranje dimenzioniranje novih cementno betonskih vozis¢nih
konstrukcij.

ROBNI ELEMENTI VOZISC

Za robne elemente so predvideni betonski robniki in granitne kocke. Betonski robni element je
standardnih dimenzij 15/25/100 cm, poloZen v podloZni beton C 12/15. Granitne kocke so dimenzij
10/10/10 cm in se jih vgradi na robu hodnikov za pesce. Lokacija vgradnje betonskih robnikov in
granitnih kock je razvidna iz tehnic¢ne situacije in prilozenih detajlih. Uporabijo se novi betonski robniki.

Na obmocju invalidskih klancin se vgradi pogreznjene betonske robnike Ah=0,00m. Na ostalih mestih,
kjer ni prikljuckov, je viSina robnikov Ah=0,12m.

Tocne dimenzije in dolZine poglobitev so prikazane v graficnem delu projektne dokumentacije PZI.
BANKINE

V karakteristicnem prerezu je prikazana utrjena bankina ob voziScu ali hodniku. Na obmocju gradnje je
potrebno levo in desno ob vozis¢u izvesti utrjeno pesceno ali zatravljeno bankino. V primeru
odstranitve obstojecCega asfalta z rezkanjem se rezkanec lahko uporabi tudi za izdelavo bankin ali za

vgradnjo v nasipe kot dodatek primesan k kamnitemu nasipnemu materialu v delezu do 30%.

1.1.1.54 ODVODNJAVANJE

Zaradi nove ureditve regionalne ceste se izvede nova kanalizacija za odvajanje padavinske odpadne vode.
Predvidena je ohranitev obstoje¢ega sistema odvodnjavanja povrsinski voda iz voziS¢ne konstrukcije.
Glede na prometno obremenitev EOV, meteorne vode z voziS¢a ni potrebno odvodnjavati preko
zadrZevalnika.

Obstoje¢e odvodnjavanje regionalne ceste je izvedeno z vtokom v obcestne jaske in nato po
kanalizacijskih ceveh v dva izpusta na obstojec teren. Eden izpust se nahaja v km 7,710 in se z novo
ureditvijo meteorne kanalizacije ukine. Drug izpust se nahaja v km 7,785 in se ohrani tudi s prenovljeno
meteorno kanalizacijo.

Dela povezana z odvodnjavanjem v sploSnem zajemajo:
- Povrsinsko odvodnjavanje;
- Globinsko odvodnjavanje — drenaze;
- Globinsko odvodnjavanje — kanalizacija;
- Jaski;
- Prepusti;
- lzviri, vodnjaki, ponikovalnice, vrtace.
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POVRSINSKO ODVODNJAVANJE

Odvodnjavanje na regionalni cesti je urejeno s precnim in vzdolZnim nagibom ceste. Meteorna voda se
na obmocju nasipov vodi preko bankine v okoliski teren, na obmocju vkopov pa preko asfaltnih muld
in koritnic direktno v revizijske jaske ali z vtokom skozi reSetke v vtocne jaske.

Lokacija in tehni¢ni elementi muld in koritnic so razvidni iz grafi¢nih prilog.

GLOBINSKO ODVODNJAVANJE — KANALIZACUJA

Na celotnem odseku se obstoje¢a meteorna kanalizacija izvede na novo.

Povprecni padec nivelete ceste na obravnavanem obmocju je 2,0% - 6,0 %. Maksimalni in minimalni
padec cevi je bil preverjen s formulo:

n? X viiax
max S,= 33
kjer je: Sy — vzdolZni nagib cevi [%]

Vmax — Maksimalna hitrost toka vode [m/s]
n — Manningov koeficient (0,012)

R — hidravli¢ni radij [m], kjer je R=% S — povrsina mokrega prereza cevi
O — obod mokrega dela cevi

Za hidravli¢ni preracun smo uporabili vhodne podatke za polietilensko cev (PE), kiima glede na razli¢ne
vzdolZne padce in nazivni premer, dolo¢eno pretoc¢no zmogljivost (Q in v).
Za izracun pri¢akovanih koli¢in meteorne vode smo uporabili naslednje podatke:

- pogostost naliva n=10 let

- intenziteta naliva q=284 I/s/ha (15 min naliv, Postaja Vojsko)

- obmodje hitrosti vode v ceveh 0,7 m/s <v < 3,0 m/s

- koeficient odtoka 0,9

- maksimalna polnitev cevi 70% (H)

Enacba za izracun kolicine vode (KOLAR, MALEINER) Q = q x F x ¢ x U, kjer so:
- Q... koli¢ina vode v /I/s/
- F... prispevna povrsina /ha/
- @ .. koeficient odtoka
- ... odtocni koeficient (0,85 — 0,90 za asfaltirane poti, dvorisca)

a) Kanal 1-odkm 10.850 do km 11.130

Kanal L(m) ¢ 1(%) ¢(mm) Qmax (I/s) Vmax (M/s) H (%)
K01-C01 26,35 0,90 4,00 299,60 82,96 2,97 44,72
K01-C02 26,68 0,90 4,00 299,60 77,59 2,92 43,75
K01-C03 18,48 0,90 4,00 299,60 65,32 2,79 41,41
K01-C04 27,89 0,90 4,00 299,60 64,34 2,78 41,21
K01-C05 30,78 0,90 4,00 299,60 52,26 2,62 38,67
K01-C06 26,12 0,90 4,00 299,60 47,74 2,56 37,65
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K01-CO7 23,18 0,90 4,00 299,60 42,74 2,48 36,48
K01-C08 30,63 0,90 4,00 299,60 23,95 2,10 21,01
K01-C09 28,02 0,90 4,00 299,60 18,20 1,93 28,81
K01-C10 17,06 0,90 4,00 299,60 9,90 1,62 24,61
KO01-C11 19,99 0,90 4,00 299,60 9,90 1,62 24,61
Na jaSek KO1-RJ10 se veZe Se drenaZna cev, ki pobira zaledno vodo za breZino.
b) Kanal 2 -od km 11.210 do km 11.270
Kanal L(m) 1/} 1(%) ¢$(mm) Qumax (I/s) Vmax (M/s) H (%)
K02-C01 30,55 0,90 4,50 237,60 23,70 2,23 36,13
K02-C02 29,42 0,90 4,50 237,60 8,76 1,67 27,54
c¢) Kanal3-o0dkm 11.312 do km 11.325
Kanal L(m) 1] 1(%) ¢(mm) Qmax (I/5) Vmax (M/s) H (%)
K03-C01 29,42 0,90 4,50 237,60 8,76 1,67 27,54
d) Kanal 4 -od km 11.360 do km 11.637
Kanal L(m) 1] 1(%) d(mm) Qumax (I/5) Vmax (M/s) H (%)
K04-C01 53,07 0,90 4,50 299,60 33,31 2,41 33,40
K04-C02 23,90 0,90 4,50 299,60 33,31 2,41 33,40
K04-C03 25,10 0,90 4,50 299,60 33,31 2,41 33,40
K04-Co4 27,02 0,90 4,50 299,60 33,31 2,41 33,40
K04-C05 21,02 0,90 3,50 237,70 20,13 1,95 35,74
K04-C06 18,33 0,90 3,50 237,70 20,13 1,95 35,74
K04-C07 36,84 0,90 3,50 237,70 14,62 1,78 32,67
K04-C08 16,74 0,90 3,00 237,70 8,30 1,43 28,61
K04-C09 17,20 0,90 3,00 237,70 8,30 1,32 28,61
e) Kanal5-od km 11.723 do km 11.870
Kanal L(m) 1] 1(%) ¢d(mm) Qumax (I/s) Vmax (M/s) H (%)
K05-C01 34,65 0,90 2,00 237,70 13,13 1,41 34,28
K05-C02 25,88 0,90 2,00 237,70 7,21 1,86 29,10
K05-C03 23,10 0,90 2,00 152,00 7,23 1,24 40,82
f) Kanal 6 — od km 10.770 do km 10.795
Kanal L (m) ¢ 1(%) ¢(mm) Qumax (I/s) Vmax (M/s) H (%)
K06-C01 17,04 0,90 4,00 299,60 1,77 0,16 26,61
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Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi iz polietilena (PE, DKC) zunanjega premera 250
mm in 315 mm ter betonske cevi (BC) zunanjega premera 300 mm (pravokotno na vozisce). Spoji se
izvrSijo s pripadajoCimi spojkami oziroma fazonskimi kosi. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih
proizvajalca cevi. Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot
predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost). Direktne prikljucke na meteorni kanal je
potrebno izvesti z fazonskimi kosi ali izvedbo direktnega prikljucka na terenu. Obbetoniranje cevi se
izvede povsod tam, kjer cevi preckajo vozisce oz. je med vozis¢em in temenom cevi manj kritja kot 0,80
m ali je zunanja obtezba vecja od dopustne obtezbe podane v navodilih proizvajalca cevi. Obmodje,
kjer je potrebno kanalizacijske cevi obbetonirati, je prikazano na graficnih prilogah projektne
dokumentacije.

V kolikor se predvideni meteorni kanali, izbrani materiali, prispevne povrsine oziroma robni pogoji
med gradnjo bistveno spremenijo, je potrebno preveriti hidravli¢ni izraun za izbor ustreznega tipa

cevi in ostalega pripadajocega materiala.

CESTNI POZIRALNIK

Cestni poziralniki se izvedejo iz betonskih cevi kroZnega prereza $600 mm z direktnim vtokom iz mulde
ali skozi litoZelezno redetko. Na vrhu jaska je razbremenilni AB obro¢ in na njem LTZ reetka
trdnostnega razreda D250 (izven vozi$¢a) ali D400 (LTZ redetka v muldi). Del jadka so tudi vsi pripadajoci
kosi za montazZo in stikanje. PozZiralniske zveze ter zveze med poziralniki in revizijskimi jaski se izvedejo
iz PE cevi ¢ 250,0 mm. V obmocju zgoscenega rastra cestnih poZziralnikov, je dopustna tudi zaporedna
vezava do najvec treh cestnih poziralnikov skupaj, kjer je potrebno zadnji cestni poziralnik povezati v
glavni meteorni kanal (revizijski jasek, direktni priklop). V obmocju nicelnega padca nivelete je raster
cestnih poziralnikov ustrezno zgoscen.

Predvidena je skladno s projektno nalogo standardizirana kanalska reSetka, ki je vgrajena v robnik
ploc¢nika.

REVIZIJSKI JASEK

Revizijski jaski se izvedejo iz betonskih cevi kroZnega prereza $600, $800 in $1000. Na vrhu jaska je
razbremenilni AB obro¢ in na njem LTZ pokrov premera trdnostnega razreda D250. Revizijski jaski so
medsebojno povezani z novo predvidenimi PE cevmi $250 in $400 mm. Pri izvedbi je potrebno izvesti
vse detajle za stikovanje jaskov s cevmi z vsem potrebnim materialom.

Mikrolokacijo cestnega poZziralnika, revizijskega se lahko doloci Se na terenu (+ 0,50 m) glede na
predvidene lege s projektno dokumentacijo vsled prilagoditvi obstoje¢im ali izvedenim
vzdolZnim/pre¢nim nagibom regionalne ceste ter klan¢inam v obmocju prehodov za pesce in cestnih
prikljuckov.

Ureditev jaskov s fleksibilno plos¢o ni predvidena, saj se v projektnih resitvah jaski nahajajo izven
obmocja kolesnih sledeh.

MULDE

VzdolZ ceste so ob hodnikih predvidene mulde za zbiranje in usmerjanje zaledne meteorne vode, ki bi
drugace priéla na voziéce. Sirina mulde teh odsekih je 50 cm in globine 5 cm. Zbrana voda se odvede v
glavni kanal v hodniku.
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Med stacionazami P2 in P25 je mulda predvidena na juzni strani ceste. Mulda zbira in usmerja vodo, ki
bi drugace tekla po dvoris¢ih in dovozih. Sirina mulde na tem odseku je 50 cm in globine 5 cm.

PREPUSTI

Na ve¢ mestih so predvideni prepusti, ki zbrano vodo spusajo na nasprotno stran ceste. Lokacije
prepustov so prikazane v situacijah meteorne odvodnije. Iztoki iz prepustov se obbetonirajo in obloZijo
s kamnom, s tem se prepreci erozija in poslabsanje stanja breZin. Za prepuste se uporabi betonske cevi
premera 30 cm, ki se jih obbetonira.

DRENAZE
Drenaze so predvidene za novo kamnito zlozbo med km 10.785 in 10.925 ter zidom med km 11.375
in 11.445. DrenaZe zbirajo in usmerjajo podzemno zaledno vodo. Uporabijo se PEHD cevi premera

250 mm, ki so obdane z drenaznim geokompozitom.

IZTOKI V VODOTOKE

Iztoki meteorne kanalizacije v Oresovko in Cerknico so predvideni v km 11.600 (Oresovka) in 11.869
(Cerknica). lztok v Oresovko se izvede v kamniti zloZbi, iztok v Cerknico pa s prelivanjem preko zida.
Hitrost vode se na pobocju ni velika, zato spiranja zidu ni pricakovati. Iztok v Cerknico je preko lovilca
olja povezan z meteorno kanalizacijo na obmocju avtobusne postaje Cerkno (CityStudio d.o.o., §t. proj.
CS1422-21). Dokumentaciji avtobusne postaje in regionalne ceste sta usklajeni.

Situacija iztokov in poplavne nevarnosti je prikazana na situaciji G.120, detajlni precni prerezi iztokov
pa so prikazani v G.150.

Pri vgradnji vseh objektov za zajem meteorne vode je potrebno upostevati navodila proizvajalca.
Pred dokonénim zasutjem meteornega kanala, je potrebno preveriti odtekanje vode v ceveh ter
odtekanje vode z vozi$ca in vse poziralniske zveze na meteorni kanal. Glede na izvedeno stanje je
potrebno nov meteorni kanal, revizijske jaske in cestne pozZiralnike ustrezno ocistiti. Preveriti je
potrebno izracunane visine ter dejansko odtekanje vode z vozisca glede na izvedeno stanje (v obsegu
in znotraj predpisanih toleranc).

T.1.1.6 GRADBENO OBRTNISKA DELA

Dela, ki v sploSnem zajemajo gradbena in obrtniska dela zajemajo:
- Tesarska dela;
- Dela z jeklom za ojacitev;
- Dela s cementnim betonom;
- Zidarska in kamnoseska dela;
- Dela pri popravilu objektov;
- Sidranje;
- Injektiranje;
- Kljuc€avnicarska dela in dela v jeklu;
- Zascitna delg;
- Zascita kovin proti koroziji;
- Hidroizolacije.
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Gradbeno obrtniska dela se nanasajo na:
- Adaptacijo pokrovov revizijskih jaskov obstojece kanalizacije;
- Premikom posameznih vtocnih jaskov ali reSetk ter rusenje starih — prestavitev;
- Novogradnjo ali premikom robnikov na projektirane koordinate;
- Adaptacijo jaskov ostalih komunalnih napeljav na nove visine (viSine je potrebno prilagoditi
terenu ali niveleti vozisca).

T.1.1.7 PREUREDITEV IN ZASCITA KOMUNALNIH NAPRAV

Na podlagi geodetskega posnetka in terenskega ogleda je ugotovljeno, da se vzdolz ceste nahajajo
obstojeci komunalni vodi.

V izogib morebitne Skode med gradnjo je potrebno upostevati dolocene pogoje in zahteve:
- Zakoli¢bo trase komunalne napeljave poda upravljavec;
- lzvajalec del mora najaviti gradbena dela upravljavcu;
- Ro¢ni izkopi v bliZini vodov, pozornost tudi na krizanja med njimi;
- Zascita komunalnih vodov pred poskodbami;
- Nadzor nad izvajanji del iz strani upravljavcev;
- lzvajanje zascitnih ukrepov po navodilih upravljavcev za zascito komunalnih napeljav.

Na obmodju obdelave bo na novo postavljena javna razsvetljava. Predvidena je rekonstrukcija
vodovoda. Predvidena je tudi zascCita oz. premestitev telekomunikacijskega in elektro omrezja.

Zaradi viSinske korekcije ceste in hodnika bodo vsi morebitni jaski komunalnih vodov dvignjeni na
novo visSino. Izkope v obmocju komunalnih vodov je potrebno izvajati rocno ob nadzoru upravljalca

komunalnih vodov.

IZGRADNJA NOVEGA VODOVODA

Obstojec¢ vodovod na Sirsem obmocju obdelave je po podatkih katastra GJI iz polietilenskih in PVC cevi
manjsih profilov poteka in poteka ob juznem robu ceste od hiSe s Stevilko Gozdarska pot 3 na zahodu

.....

in Gorenjske ceste na zahodu obmocja obdelave. Podatkov o globini obstojecega vodovoda ni.
Na obmocdju obdelave je 10 stanovanjskih his (po podatkih GURS z 12 stanovaniji) in nekaj gospodarskih
in kmetijskih poslopij. Obstojeci vodovodi profilov manjSih od DN100 ne ustrezajo zahtevam za

hidrantno omrezje iz Pravilnika o tehni¢nih normativih za hidrantno omreZzje za gasenje pozarov.

Nacrti hisnih vodovodnih priklju¢kov niso sestavni del tega nacrta in so prikazani informativno.

Poseg v prostor je moZen skladno z veljavnimi predpisi in obveznimi standardi veljavnimi na dan
razpisa. Cevovode je treba projektirati tako, da zagotavljajo ustrezno oskrbo s sanitarno pitno.

Na delih, kjer bo gradnja ceste posegla nad obmocje obstojeega vodovoda bo potrebno obstojec
vodovod zamenjati.

Na obmocdju regionalne ceste se zato na obmocdju, kjer poteka obstojec vodovod zgradi nov vodovod iz

cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d63-32 (SDR11) na globini temenskega kritja cevi 120 cm,
lokalno do 200cm (zaradi krizanj) v padcu minimalno 0,5%.
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Zamenjave obstoje¢ega vodovoda je v celoti opisana v Naértu vodovoda st. C51389-V/20-PZI

NOVA JAVNA RAZSVETLIAVA

Na rekonstruiranem obmocju se nahaja cestna razsvetljava, ki se zaradi neustreznosti nadomesti z
novo. PrizigalisCe je obstojece. Predvidena je uporaba LED svetilk s povecanim izkoristkom. Cestna
razsvetljava ob regionalni cesti je predvidena enostransko oziroma obojestransko na prehodih za
pesce, na vrocecinkanih drogovih s sidrno plosco visine 7 m.

Za prikljucev cestne razsvetljave na obcinsko javno razsvetljavo ni potrebno soglasje obcine Cerkno.

Ureditev cestne razsvetljave je v celoti opisana v Nacrtu cestne razsvetljave st. EI-210984.

ZASCITA EE VODOV

Na obravnavanem obmocju poteka prostozracno in podzemno nizko napetostno omreZje v lasti Elektra
d.d., ki je zaradi rekonstrukcije delu trase tangirano z izgradnjo in se §¢iti z ro¢nimi izkopi v bliZini
obstojecih podzemnih in prostozraénih vodov. Ker projekt ne obravnava izgradnje novega NN omrezja
oziroma povecavo obstojecega, temvec¢ samo zascito oziroma prestavitev obstojecega NN omrezja, so
kapacitete dolo¢ene z obstojecim stanjem in se ne spreminjajo.

Zascita EE omrezja je v celoti opisana v Nacrtu zascite in prestavitve EE vodov st. EI-210989.

ZASCITA TK VODOV

Na obravnavanem obmocju poteka zemeljsko in prostozracno telefonsko omrezje. Obstojece TKO se
na obmocdju profilov P18-P29, P24, P26 in P237 §Citi s prestavitvijo obstojecih drogov izven obmocja
rekonstrukcije. Obstojeci prostozracni kabli se demontirajo in po koncéani prestavitvi ponovno napnejo
na drogove. Dela na prestavitvi oz. zasiti telekomunikacijskega omreZja je potrebno izvajati postopno.
Prestavitev obstojecih TK kablov se sme izvajati v ¢asu zmanjSanega prometa (nocni ¢as), po pridobitvi
ustreznega dokumenta o prekinitvi prometa. Ob prestavitvah se morajo izvajati ustrezne elektricne
meritve. Po koncanih gradbeno montazZnih delih je potrebno izdelati izvrsilno tehni¢no dokumentacijo
kabelske kanalizacije z vsemi potrebnimi detajli kriZzanj, z shematskim nacrtom in kabelskimi jaski.
Nadalje je potrebno izdelati izvrsilno dokumentacijo za vsak kabel posebej (situacijski nacrt, shematski
nacrt, zasedba kabelskega jaska). V primeru poskodbe na kablu, kar se ugotovi z meritvijo, se kabel
zamenja od mesta poskodbe do spojke, na mestu poskodbe pa se izdela nova spojka. Za posege izven
obmocja rekonstrukcije, mora upravitelj komunalne naprave sam pridobiti vsa potrebna soglasja.

Zascita in prestavitev TK vodov je v celoti opisana v Nacrtu zascite TK vodov st. EI-2100985.

T.1.1.8 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA

Postavitev prometne opreme in prometne signalizacije obsega:
- Pokonc¢no — vertikalno prometno signalizacijo (prometni znaki),
- Horizontalno prometno signalizacijo (oznacbe na vozis€u),
- Opremo za vodenje prometa,
- Opremo za zavarovanje prometa,
- Opremo cest za zimsko sluzbo,
- Drugo prometno opremo cest.
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Prometna ureditev je prikazana v situaciji prometne ureditve, ki je sestavni del projektne
dokumentacije.

POKONCNA — VERTIKALNA OPREMA CEST (VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACUA)

Pri dolocitvi dimenzij prometnih znakov je potrebno upostevati Pravilnik o prometni signalizaciji in
opremi na javnih cestah (Ur. I. RS, §t. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19) ter dopis oziroma Navodilo
upravljavca drZzavnih cest Direkcije RS za ceste $t. 347-05-7/01 z dne 09.05.2001, kjer so navedeni
odseki drzavnih cest, kjer je potrebno uporabiti prometne znake vecjih dimenzij.

Vsi prometni znaki naj bodo izdelani iz aluminijaste plo¢evine in na robovih ojaceni. Prometni znaki se
nahajajo v osvetljeni okolici (z ve¢ zunanjih virov svetlobe) ter morajo dosegati razred svetlobne
odbojnosti RA2 na desni strani vozis¢a. Nosilne konstrukcije (fi 64 mm) so izdelane iz jekla in zascitene
proti koroziji s postopkom vrocéega cinkanja. Vsi prometni znaki so utemeljeni v bet. cevi fi 30 cm,
globine minimalno 80 cm, C 12/15.
Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje mora biti siva, brez sijaja (bleska).
Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:

- aluminijska plocevina za podlago znaka na katero se lepi svetlobno odbojna folija;

- jeklo, antikorozivno — zasciteno z vro¢im cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke,

portale, spodnje in vezne materiale.

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije mora biti zagotovljena nosilnost pri obremenitvi z vetrom

vvvvv

biti razreda TDBA4.

Postavitev prometnih znakov v preCnem prerezu je razvidna iz detajla. Najblizji rob znaka je oddaljen
od zunanjega roba asfalta za 0,30 m, Ce je cesta omejena z robniki oziroma 0,75 m, e cesta ni omejena
z robniki, vendar ne vec kot 2,00 m. Spodnji rob prometnih znakov je na visini 1,50 od viSine roba
asfalta v primeru znakov, kjer ni prisotnih pescev, in na visini 2,25 m, kjer so.

Velikostni razred prometnih znakov je izbran skladno s Pravilnikom glede na najvecjo dovoljeno hitrost
na cesti (<50 km/h) in sicer razred 2 — normalni znaki. Dimenzije posameznih prometnih znakov so
podane v tabeli prometnih znakov. Odsek ceste izven naselja od km 10,740 do km 10,850 je opremljen
z znakoma za vstop in izstop iz naselja (2434 in 2435) dimenzij 1300x500 mm.

Na obmocdju obdelave so predvideni prometni znaki, kot je prikazano v situacijah prometne ureditve
skladno z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Obstojeca vertikalna prometna signalizacija se v veliki meri ohrani. Zaradi rekonstrukcije ceste se ukine

vvvvv

2102 enaka.
Za izboljSanje preglednosti na obmocju prikljuckov, kjer je preglednost slaba, se predvidi postavitev
ogledal. Nova ogledala (11201-1) se predvidi na km 10.740, 10.845, 11.480. V km 11.560 se prestavi

ogledalo (11201), ki je bilo prej locirano na drogu javne razsvetljave v km 11.585.

OZNACBE NA VOZISCU (HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA)

V obmocju obdelave je predvidena nova horizontalna prometna signalizacija. Vsa nova horizontalna
signalizacija je izvedena iz izdelana enokomponentnega materiala v obliki granulata v debelini nanosa
2-3 mm in posipa z odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m?2.
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Vozisce regionalne ceste na delu pred vstopom v naselje se opremi z neprekinjeno lo¢ilno ¢rto 5111
Sirine 12 cm, ob zacetku naselja s prekinjeno robno ¢rto 5122-1 (3/3/3) Sirine 12 cm in sredinsko ¢rto

5121 (5/5/5) Sirine 12 cm. Na delu krizis¢a regionalne ceste, Moc¢nikove ulice in Gozdarske poti je
sredina vozisca regionalne ceste oznacena s prekinjeno ¢rto 5122-1 (1/1/1) Sirine 12 cm.

Prikljucki cest so opremljeni z robno ¢érto 5122-1 (3/3/3) Sirine 12 cm. Na obmocdju prikljuckov je
zaustavitvena neprekinjena ¢rta 5211 Sirine 0.5 m.

Na obmocdju krizisc in prikljuc¢kov so predvideni prehodi za pesce 5231 s Sirino €rt 0.5 m in puscicami za
oznacevanje smeri 5423 za voZnje levo in desno.

Pred uvozom v naselje je predvidena opticna zavora za umirjanje prometa v smeri rasti stacionaze s
¢rtami, ki potekajo od robnih ¢rt do sredinskih.
Oznacbe morajo izpolnjevati minimalne pogoje navedene v spodnji razpredelnici:

Bela Rumena
Faktor svetlost (B) B3
Drsnost (SRT) S1 S1
Nocna vidnost v suhih pogojih R4 R4
Nocna vidnost v mokrih pogojih RW3 RW3
Dnevna vidnost v suhih pogojih Q4 Q2

Kvaliteta izbranih materialov za oznadevanje horizontalne signalizacije na voziS¢u mora ustrezati
veljavnim standardom (TSC 02.410) in mora biti izbrana glede na pri¢akovano prometno obremenitev.

Na prehodu na obstojece stanje se talna signalizacija smiselno naveze na obstojece oznacbe.

TAKTILNE OZNACBE ZA SLEPE IN SLABOVIDNE

Po Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah so na prehodih za pesce predvidene
taktilne oznacbe za slepe in slabovidne. Taktilne oznacbe so izvedene skladno s slovenskim standardom
SIST 1186. V standardu je predpisana struktura in oblika taktilnih oznacb. Na obmocju poglobljenega
robnika pri prehodu za pesce se izvede opozorilni pas Sirine 60 cm iz Cepaste strukture standardnih
taktilnih oznak — prefabricirani elementi za taktilno vodenje.

Cepaste plosce se polozilo na pe$¢eno izravnavo frakcije 0-4 v debelini 5 cm. Stiki plo3¢ se zalijejo s
trajnoelasticno zmesjo. Ustroj pod pesceno frakcijo je enak preostalemu ustroju

Natancen pregled prometne signalizacije je prikazan v graficnem delu projektne dokumentacije PZI.
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UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA

Obmocje obdelave poteka v celoti izven varovanega ali zascitenega obmocja. To pomeni, da kaksnih
posebnih ukrepov za varovanje okolja ni. Za rekonstrukcijo obodnih cest tudi ni potrebno izdelati
elaborata vplivov na okolje, vseeno pa je potrebno zagotoviti minimalni standard varovanja okolja,
Zivali, ljudi in njihovega premozZenja in sicer:

Varovanje pred emisijami hrupa,

Varovanje povrsinskih voda in podtalnice,
Varovanije ljudi in Zivali,

Ravnanje in deponiranje gradbenih odpadkov.

UKREPI ZA VAROVANJE PRED EMISUAMI HRUPA

Pri gradnji je potrebno dosledno upostevati:

Uredbo o hrupu v naravnem in zivljenjskem okolju (Ur. I. RS, $t. 45/95, 66/96);

Uredbo o hrupu zaradi cestnega ali Zelezniskega prometa (Ur. I. RS, st. 45/95);

Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. |. RS, $t. 121/04);

Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. I. RS, $t. 106/02);
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Ur. I. RS, st. 70/96).

Mejne ravni hrupa za posamezna obmocja naravnega ali Zivljenjskega okolja so podane v tabeli:

Obmocje naravnega ali Mejne ravni (dBA)
Zivljenjskega okolja nocna raven L (n) dnevna raven L (d)
IV. obmocje 70 70
lll. obmocje 50 60
Il. obmocje 45 55
I. obmocje 40 50

Mozni ukrepi pred emisijami hrupa so:

Dosledno upostevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z emisijami hrupa;

Dosledno upostevanje dovoljene hitrosti;

Izvajanje gradnje na nacin in s sredstvi, ki ne presegajo dovoljenih emisij hrupa;

Monitoring hrupa pred in med gradnjo za ugotavljanje morebitnega povecanja emisije hrupa;
Upostevanje dnevnega ritma in izvajanje del med dovoljenimi urami dneva.

UKREPI ZA VAROVANJE VODA

Pri gradnji je potrebno dosledno upostevati:

Zakon o vodah (Ur. list RS st. 67/02),

Pravilnik o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. I. RS, st.
105/02);

Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.
l. RS, 5t. 47/05);

Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. |. RS, $t. 53/93);
Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. |. RS, $t 47/05);
Uredbo o kakovosti podzemne vode (Ur. |. RS, $t. 11/02);
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- Pravilnik o monitoringu onesnazenosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi (Ur. I. RS, st.
5/00);

- Uredbo o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. |. RS,
st. 43/15).

Mozni ukrepi pred onesnazenjem podtalnice so:

- Dosledno upostevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo varovanje podtalnice;
- lzvajanje ukrepov za zascito podtalnice med gradnjo;
- Ureditev fekalne in meSane kanalizacije na Cistilno napravo.

Predmetna lokacija lezi na vodnem in priobalnem zemljiscu reke Oresovke in njenih pritokov, ki ga
doloca 11. in 14. ¢len Zakona o vodah (Ur. list RS st. 67/02). Skladno s 37. ¢lenom Zakona o vodah
je gradnja objekta na vodnem in priobalnem zemljis¢u dovoljena, ker gre za gradnjo objekta javne
infrastrukture.

Nacrtovana Siritev mostu ne posega v temelje in opornike mostu. Svetla odprtina mostu je
obstojeca in sicer 3,90 m. S predvideno rekonstrukcijo — Siritvijo mostu ne posegamo v obstojeci
pretocni profil vodotoka. Prav tako ne posegamo v strugo vodotoka.

Za obmodje naselja Cerkno je bila izdelana Hidravli¢na Studija visokih vod na porecju Cerknice — za
OPVP 31 — Cerkno, $t. naloge 1/2/11, 1zVRS Ljubljana, september 2014, v kateri so podani razredi
poplavne nevarnosti za obstojece stanje. lzkazuje se, da predvidena gradnja lezi na obmocju
preostale, majhne in srednje nevarnosti. V sklopu izdelave dokumentacije za ureditev Oresovke je
izdelana HH analiza tega odseka Oresovke. Izra€uni izkazujejo, da most preko Oresovke prevaja
visoke vode Oresovke, kar je tudi ohranjeno.

UKREPI ZA ZASCITO LJUDI IN ZIVALI

Pri gradnji je potrebno dosledno upostevati:

- Zakon o varstvu pred pozarom (Ur. |. RS, $t. 87/2001, 110/02);

- Zakon o varstvu okolja (Ur. |. RS, st. 41/04);

- Zakon o zasciti pred naravnimi nesre¢ami (Ur. . RS, $t. 33/2000, 87/2001, 41/04);

- Pravilnik o zagotavljanju neoviranega dostopa, vstopa in uporabo objektov v javni rabi in
vecstanovanjskih stavb (Ur. I. RS, §t. 112/02;

- Povrsine predpisane za intervencijo gasilcev (DIN 14090, 77).

Mozni ukrepi za zascito ljudi in Zivali so:

- Dosledno upostevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo varovanje ljudi in Zivali;
- Proste evakuacijske poti;
- Proste intervencijske poti.

RAVNANJE Z GRADBENI ODPADKI

Pri gradnji je potrebno dosledno upostevati:

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, $t. 34/08);

- Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, §t. 39/06 — uradno preciséeno besedilo, 49/06 — ZMetD,
66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 — ZPNacrt-A,
48/12,57/12,92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 — GZ in 21/18 — ZNOrg);

- Uredba o odlagali$¢ih odpadkov (Ur. I. RS, $t. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18);
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- Uredba o odpadkih (Ur. I. RS, §t. 37/15 in 69/15);

- Uredba o odpadnih oljih (Ur. I. RS, st. 24/12);

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. . RS, $t. 34/08);

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagalis¢ odpadkov (Ur. I. RS, $t. 62/08).

Mozni ukrepi ravnanje z gradbenimi odpadki so:
- Dosledno upostevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z gradbenimi odpadki;
- Dosledno deponiranje gradbenih odpadkov;
- Pazljivo ravnanje z nevarnimi odpadki (odpadna olja, barve, lugi);
- Reciklaza Se uporabljivega materiala.

T.1.1.10 VARNOST PRI DELU

Z namenom uspesnega in ucinkovitega uresnievanja in izvajanja varstvenih ukrepov morajo biti pri
gradnji dosledno upostevani in izvedeni predpisani varstveni ukrepi.

Pred kopanjem jame v globino vecjo od 1,0 m mora vodstvo gradbis¢a ugotoviti vrsto zemljis¢a oz.
terena, na katerem se bo izvajala gradnja objekta in na osnovi tako dobljenih podatkov izbrati delovno
metodo in sistem izvajanja zemeljskih del.

Pri roénem izkopu je potrebno izvajati le tega z etapnim kopanjem. Pri globinah vedjih od 2,0 m je
obvezna uporaba vmesnih odrov. Na mestih na katerih se izvaja opazen izkop, mora biti konstrukcija
opiranja tak$na, da jo je moZno po koncanih delih demontirati brez nevarnosti za delavca. V kolikor pa
bi pri odstranjevanju opaza bilo ogrozeno Zivljenje delavcev, se mora opaz pustiti vizkopu. Po koncanih
delih se mora jarek oz. kanal takoj zasuti.

Ce je izkop zemlje na kraju, kjer so obstojece plinske, elektri¢ne, vodne in druge napeljave, je potrebno
na teh mestih izkop zavarovati pred mehanskimi poskodbami (13. ¢len Pravilnika o varstvu pri
gradbenem delu). Oznacitev in odkrivanje terena, kjer so obstojeCe komunalne naprave, se mora
izvesti po navodilih projektanta ter pod vodstvom odgovorne osebe, ki jo je sporazumno dolodita
organizacija, ki ji napeljava pripada, oz. organizacija, ki napeljavo vzdrzuje ter izvajalec del. Komunalne
naprave, ki se nahajajo v izkopu, se morajo v ¢asu izkopa in montaznih del zavarovati tako, da se ne
poskodujejo.

Po vsakokratnih neugodnih vremenskih razmerah je potrebno upostevati, da so takrat vecje moznosti
rusenja sten izkopa, zato je toliko bolj potrebno upostevati in izvajati ukrepe ter izvrsiti pri izvajanju
teh ukrepov. Na mestih, kjer izkop poteka preko prometnih komunikacij, se mora urediti ustrezna
rampa ali mosticek, ki mora biti ograjen. Za eventualni kamionski promet pa se mora izvesti posebna
rampa, ki mora biti izdelana iz ustreznih plohov in podpornikov. V izkopu globine nad 1,0 m morajo biti
vedno najmanj trije delavci, pri globinah nad 1,5 m pa je obvezna uporaba varovalnih ¢elad. Pri
morebitni arheoloski najdbi, se mestno najdbe zavaruje in obvesti pristojne sluzbe.
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.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN REKAPITULACJIO STROSKOV
T.21 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
T.2.2 PREDRACUN Z REKAPITUALCIJO STROSKOV
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2.15 RISBE
Oznaka: Grafika: Merilo: St. lista:
G.101 PREGLEDNA SITUACIA M 1:2000 G.101
G.102 GRADBENA SITUACIJA - List 1 P1 - P26 M 1:500 G.102.1
G.102 GRADBENA SITUACIJA - List 2 P26 — P51 M 1:500 G.102.2
G.102 GRADBENA SITUACIA - List 3 P51 — P66 M 1:500 G.102.3
G.103 SITUACIJA PROMETNE UREDITVE - List 1 P1 - P26 M 1:500 G.103.1
G.103 SITUACIJA PROMETNE UREDITVE - List 2 P26 — P51 M 1:500 G.103.2
G.103 SITUACIJA PROMETNE UREDITVE - List 3 P50 — P66 M 1:500 G.103.3
Tabela prometnih znakov
G.104 ZBIRNA SITUACIJA KOM. NAPELJAV - List 1 P1 - P26 M 1:500 G.104.1
G.104 ZBIRNA SITUACIJA KOM. NAPELJAV - List 2 P26 — P51 M 1:500 G.104.2
G.104 ZBIRNA SITUACIJA KOM. NAPELJAV - List 3 P50 — P66 M 1:250 G.104.3
G.106 ZAKOLICBENA SITUACIA - List 1 P1 - P26 M 1:500 G.106.1
G.106 ZAKOLICBENA SITUACIJA - List 2 P26 — P51 M 1:500 G.106.2
G.106 ZAKOLICBENA SITUACIJA - List 3 P50 — P66 M 1:500 G.106.3
Podatki za zakoli¢bo
G.120 SITUACIJA IZTOKOV METEORNE KANALIZACUE V M 1:500 G.120
VODOTOKE
G.121 SITUACIJA METEORNE ODVODNIE - List 1 P1 - P26 M 1:500 G.121.1
G.121 SITUACIJA METEORNE ODVODNIE - List 2 P26 — P51 M 1:500 G.121.2
G.121 SITUACIJA METEORNE ODVODNIJE - List 3 P50 — P66 M 1:500 G.121.3
G.122 SITUACIJA HORIZONTALNE PREGLEDNOSTI M 1:500 G.122
G.123 SITUACIJA PREVOZNOSTI M 1:250 G.123
G.131 KARAKTERISTICNI PREREZI — List 1 M 1:50 G.131.1
G.131 KARAKTERISTICNI PREREZI — List 2 M 1:50 G.131.2
G.132 PRECNI PREREZI — regionalna cesta - List 1 P1 - P18 1:100 G.132.1
G.132 PRECNI PREREZI — regionalna cesta - List 2 P19 — P41 1:100 G.132.2
G.132 PRECNI PREREZI — regionalna cesta - List 3 P42 — P63 1:100 G.132.3
G.132 PRECNI PREREZI — regionalna cesta - List 4 P64 — P66 1:100 G.132.4
G.132 PRECNI PREREZI — priklju¢ek Moénikove ceste 1:100 G.132.5
G.132 PRECNI PREREZI — priklju¢ek Gorenjske ceste 1:100 G.132.6
G.132 PRECNI PREREZI — priklju¢ek Pot pod Bregom 1:100 G.132.7
G.142 VZDOLZNI PROFIL - regionalna cesta — List 1 P1-P35 1:500/100 G.142.1
G.142 VZDOLZNI PROFIL - regionalna cesta — List 2 P36-P66 1:500/100 G.142.2
G.142 VZDOLZNI PROFIL - priklju¢ek Moénikove ceste 1:500/100 G.142.3
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|zdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-210 na odseku
1113 Sovodenj - Cerkno od km 10.740 do km 11.746

Gradbena situacija - list 1 P1 - P26
M 1:500

Legenda:

betonski robnik (15/25cm) rezanje in rezkanje asfalta

kamnita zlozba

granitna kocka (10/10cm)

koritnica — betonska kanaleta

asfaltna mulda ZiCnata varovalna ograja (pesci)
poglobljen betonski robnik

vkop

nasip

jeklena varnostna ograja

|

vtok v reSetko

robniska resetka

revizijski jaSek ;
drog javne razsvetljave
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Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:
Investitor: Objekt/lokacija:
Direkcija RS za infrastrukturo SOVODENJ - CERKNO
TrzaSka cesta 19
1000 Ljubljana
Izdelovalec: Vrsta projekta:
PZI - projekt za izvedb
CITY STUDIO  prostorsko nacrtovanje d.0.0.  f-—-o ProeR za e
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Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-210 na odseku
A\ 1113 Sovodenj - Cerkno od km 10.740 do km 11.746
Gradbena situacija - list 2 P26 - P51
M 1:500
7357% m
Legenda:
betonski robnik (15/25cm) i________} rezanje in rezkanje asfalta
granitna kocka (10/10cm) I:I armiran beton
/ | koritnica o taktilne oznacbe
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Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-210 na odseku
1113 Sovodenj - Cerkno od km 10.740 do km 11.746

Gradbena situacija - list 2 P51 - P66
M 1:500

Legenda:
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AC 8 surf B70,/100 A3 (4 cm)

AC 2 base B/0/100 A4 (6,5 om)

hidroizolacija (bitumenski premaz)
AB plosta Iod 40 do 49 cm)

utrjeno nasutje (obstojece)
lok (opeka ali kamen oz. AB)

|zdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-210 na odseku 1113 Sovodenj -
Cerkno od km 10.740 do km 11.746

Karakteristi¢ni precni prerezi
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CAZALO DE TAJLOV

Detajl poloZitve bet. cevi ¢ 30 (delno obbetonirano)
Detaj poloZitve bet. cevi ¢ 30 (polno obbetonirano)
Detajl poloZitve PVC cevi ¢ 25 (delno obbetonirana)

( )

Detajl polozitve PVC cevi ¢ 25 (polno obbetonirano
Cestni poziralnik ¢ 60 z vtokom pod robnikom M 1
Asfaltna mulda 50 cm in drenaza D100

Asfaltna koritnica $=50 cm ob bet. robniku 15/25 M 1:10
Detajl revizijskega jaska ¢ 80 cm M 1:20

Cev. prepust @ 30 M 1:25

Betonski robnik 15/25 s temeljem M 1:5

Granitna kocka 10/10 s temeljem M 1:5

Klan¢ina v obmoclju prehodov M 1:350

Detajl ograje na robnem vencu M 1:20

Detajl ograje na opornem zidu M 1:20

Deta)l temeljenja znakov M 1:25

Postavitev prometnega znaka na zelenici M 1: 30
Postavitev prometnega znaka na hodniku za pesce M 1:50
Postavitev prometnega znaka na bankini M 1: 350
Postavitev smernika M 1:25

Postavitev znaka ob hodniku za peSce z montaZo na drog
cestne razsvetljave M 1:30

Deta]l stika stare in nove vozis¢ne konstrukcije M 1:10
Revizijski jasek @ 60 M 1:25

Revizijski jasek ¢ 100 M 1:25

Opti¢na zavora za umirjanje prometa

Jeklena varnostna ograja M 1:10

Detajl pritrditve JVO na zid M 1:10

lzvedba taktilnih oznak na prehodih M 1:40

Taktilna oznaka — Cepasta plos¢a M 1:2

Poglobljen robnik — uvoz kjer ob robniku odteka voda M 1:30

7
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Detajl polozitve bet. cevi fi30 (delno obbetonirano)

&t. projekta:
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CS 1389-G/20-PZI
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2. Deta]l poloZitve bet. cevi & S0
(polno obbetonirano)
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Vsebina risbe:

Detajl polozitve bet. cevi fi30 (polno obbetonirano)
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Datum:

St priloge G 5 3
8t. nacrta: G 2
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4. Deta]l polozitve PVC cevi 825
(polno obbetonirano)

39

Vsebina risbe:

Detajl polozitve PVC cevi fi 25 (polno obbetonirano)

St. projekta:

CS 1389-20

§t. nadrta:

CS 1389-G/20-PZI

Datum:

avgust 2021, po recenziji maj 2023

St. priloge

G.1514




5. CESTNI POZIRALNIK ¢ 60
z vtokom pod robnikom

HODNIK

20

POKROV IN OKVIR
vtoéna robna resgetka
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Veshina isbe: Cestni poziralnik fi60 z vtokom pod robnikom
St o CS 1389-20| & ™= CS 1389-G/20-PZI | ™" avgust 2021, po recenziji maj 2023| * " G.1515
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0. Asfaltna mulda 50 cm

drenaza D100

M 1: 20

Dp|NW *JSD

asf.
CS

1D

KM

drenazni zasip

16—32mm

drenazna cev D100

Asfaltna mulda 50 cm in drenaza D100

CS 1389-20 §t. nadrta:

G.151.6

St. priloge

avgust 2021, po recenziji maj 2023

Datum:

CS 1389-G/20-PZI

Vsebina risbe:

&t. projekta:




/. ASFALTNA KORITNICA $=20 cm
ob betonskem robniku 15/25

M1 10

bet. robn. 15/25
JUS UN2.060 - A3

S0

o
~—
N
. S
7
[e6]
x
QU]
[qU]
N

K
\ podlozni bet. C 12/25

28

pri radiju 0,0 m = 3,0 m je dolZina robnikov 0,16 m
pri radiju 3,0 m — 20,0 m je dolZina robnikov 0,33m
pri radijih nad 20,0 m je dolZina robnikov 1,00m

Voebina isbe: Asfaltna koritnica §=50cm ob betonskem robnku 15/25 cm

St profice: CS 1389-20 > ™= CS 1389-G/20-PZI | ™" avgust 2021, po recenziji maj 2023| * ' G.1517
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10. BETONSKI ROBNIK 15/25 S TEMELJEM

M 1:0
betonski robn. 15/25
prerez
asfaltirano
1012 all zelenica
3 0.00
vozisce 7 i

\god/ozvn/’ bet. C 12/15

3,0 m je dolzina robnikov 0,16 m
Pri radiju 3,0 m — 20,0 m je dolZina robnikov 0,33 m
Pri radijih nad 20,0 m je dolZina robnikov 1,00 m

Pri radiju 0,0 m —

Vsebina risbe:

Betonski robnik 15/25 s temeljem

St. projekta:

CS 1389-20 | * e CS 1389-G/20-PzZI | ™™

avgust 2021, po recenziji maj 2023| ***** G.151.10




11. GRANITNA KOCKA 10/10 S TEMELJEM
M 1:0

prerez

17

F—10——2A4—5—*

GRANITNA KOCKA

10x10 cm

#—10—+*

\ podlozni bet. C 12/15

+0.00
N 4
3
#=5 10—A+—5—+#
20

Vsebina risbe:

Granitna kocka 10/10 s temeljem

St. projekta:

CS 1389-20

§t. nadrta:

CS 1389-G/20-PZI

avgust 2021, po recenziji maj 2023

8t. priloge

G.151.11
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