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2.3.1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – NAČRT ŠIRITVE MOSTU št.: CS 1389-
M/20-PZI 

 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-210 na odseku 1113 Sovodenj – Cerkno od 
km 10.740 do km 11.746 

kratek opis gradnje 

Predvidena je rekonstrukcija državne ceste R1-210 na odseku 1113 Sovodenj – 
Cerkno od km 10.740 do km 11.746. V sklopu rekonstrukcije ceste se na se 
rekonstruira vozišče in premostitveni objekt. Na obravnavanem območju se 
uredijo hodniki za pešce, podporni zidovi, odvodnjavanje vozišča in 
razsvetljava. 

vrsta gradnje  ☐      novogradnja – novozgrajen objekt 
  ☐      novogradnja – prizidava 
        rekonstrukcija 
  ☐      sprememba namembnosti 
  ☐      odstranitev 
DOKUMENTACIJA 
vrsta dokumentacije PZI 
 
številka projekta CS 1389-20 
  ☐      sprememba dokumentacije 
PODATKI O NAČRTU 

strokovno področje načrta 2.3 – Načrt s področja gradbeništva – Načrt gradbenih konstrukcij- načrt 
širitve mostu 

številka načrta CS 1389-M/20-PZI 
datum izdelave avgust 2021, dopolnitev maj 2023 
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 
ime in priimek pooblaščenega 
arhitekta, pooblaščenega inženirja Igor Stavrević, univ. dipl. inž. grad. 

identifikacijska številka PI G-3876 
podpis pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja 

 

PODATKI O PROJEKTANTU 
projektant (naziv družbe) City Studio d.o.o. 
naslov Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana 
vodja projekta Igor Stavrević, univ. dipl. inž. grad. 
identifikacijska številka PI G-3876 
podpis vodje projekta  

odgovorna oseba projektanta Maria Zlobec 
podpis odgovorne osebe 
projektanta 
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2.3.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA S PODROČJA GRADBENIŠTVA 
 

 

2.3– NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – NAČRT ŠIRITVE MOSTU št.: CS 1389-M/20-PZI 

 2.3.1 Naslovna stran 

 2.3.2 Kazalo vsebine načrta 

 2.3.3 Dokumentacija o recenziji projekta 

 2.3.4 Tehnično poročilo 

 2.3.5 Risbe 
 

G.201 PREGLEDNA SITUACIJA M 1:2000 G.201 

G.202 GRADBENA SITUACIJA MOSTU Z ZAKOLIČBO M 1:100 G.202 

G.203 SITUACIJA PROMETNE UREDITVE  M 1:200 G.203 

G.204 ZBIRNA SITUACIJA KOM. NAPELJAV  M 1:200 G.204 

G.220 TLORIS MOSTU M 1:100 G.220 

G.232 PREČNI PREREZ MOSTU B-B IN C-C M 1:50 G.232 

G.242 VZDOLŽNI PROFIL MOSTU A-A M 1:50 G.242 

G.261 OPAŽNI NAČRTI M 1:50 G.261 

G.271 ARMATURNI NAČRTI M 1:50 G.271.1 

G.271 ARMATURNI NAČRTI – PREHODNI PLOŠČI M 1:50 G.271.2 

G.281 POGLED NA MOST M 1:50 G.281 

G.251 DETAJLNI NAČRTI  G.151 
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2.3.3 DOKUMENTACIJA O RECENZIJI PROJEKTA 
 

- Pripombe recenzenta in odgovori projektanta 
- Izjava recenzenta in projektanta 
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2.3.4 TEHNIČNO POROČILO 
 
 
T.1   TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI 
 
T.1.1   TEHNIČNO POROČILO 

T.1.1.1   SPLOŠNO 

T.1.1.2   PROJEKTNE OSNOVE 

T.1.1.3   TEHNIČNI PODATKI PROJEKTNIH REŠITEV  

T.1.1.4   POGOJI ZA IZVEDBO DEL  

T.1.1.5   TEHNIČNI OPIS 

 

T.1.2   STATIČNA IN DINAMIČNA ANALIZA KONSTRUKCIJE 

 

T.2   PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO 
 
T.2.1   PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI 

T.2.2   PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV 
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T.1   TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI 
 
Investitor:  Direkcija RS za infrastrukturo 
   Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana 
 
Projektant:   City Studio d.o.o. 
   Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana 
 
Cesta:   Regionalna cesta R1-210/1113 
Odsek:   Sovodenj – Cerkno 
 
Projekt: Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-210 na odseku 1113 Sovodenj – Cerkno od 

km 10.740 do km 11.746 
 
Načrt:   Načrt gradbenih konstrukcij – načrt širitve mostu 
Vrsta projekta:  PZI 
 
Št. projekta:   CS 1389-20 
Št. načrta:  CS 1389-M/20-PZI 
Datum:   avgust 2021, dopolnitev maj 2023 
 
 
T.1.1   TEHNIČNO POROČILO 
 

T.1.1.1  SPLOŠNO 

Naročnik Direkcija RS za infrastrukturo je naročila izdelavo projekta rekonstrukcije ceste R1-210/1113 
Sovodenj - Cerkno od km 10.740 do km 11-746. Obseg naloge je definiran v projektni nalogi s številko 
37165-71/2020 z dne 09.03.2021.  
 
V sklopu te projektne dokumentacije so rekonstrukcijska dela za izvedbo predvidena kot vzdrževalna 
dela v javno korist v skladu z določili 19. člena Zakona o cestah - ZCes-2, (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18, 123/21 – ZPrCP-F in 132/22 – ZCes-2) in Pravilnikom za izvedbo 
investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. l. RS 7/2012 in 
132/22 – ZCes-2). Vsi posegi so predvideni na zemljiščih v varovanem pasu obstoječe regionalne ceste 
in tangiranih lokalnih cest. Dela za ureditev odseka RC so predvidena na obstoječih zemljiščih v lasti RS 
in Občine Cerkno ter na zasebnih zemljiščih, v varovalnem pasu regionalne ceste, ki so predvidena za 
odkup. 
 
Obravnavano območje državne ceste R1-210/1113 se z izjemo začetnih cca. 100 m nahaja znotraj 
naselja Cerkno. Celoten odsek se nahaja v katastrski občini 2344 Cerkno. 
 
Poleg rekonstrukcije ceste je na območju obdelave predvidena še ureditev premostitvenega objekta 
čez vodotok Oresovka, ureditev prepustov, odvodnjavanja, prometne signalizacije, hodnikov za pešce, 
podpornih zidov in cestne razsvetljave. 
 
Načrt obravnava širitev obstoječega premostitvenega objekta - mostu čez vodotok Oresovka. Širitev 
objekta je potrebna zaradi širitve ceste in izvedbe hodnika za pešce.  
 
Širitev obstoječega mostu se izvede v varovalnem pasu obstoječe regionalne ceste. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2630
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113
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Slika 1 Območje obdelave na ortofoto posnetku. 

T.1.1.2  PROJEKTNE OSNOVE 

T.1.1.2.1 OBSEG IN PREDMET OBDELAVE 
 
Na celotnem odseku je predvidena rekonstrukcija celotnega cestišča z zamenjavo spodnjega ustroja, 
višinsko korekcijo, korekcijo prečnega profila ceste in ureditvijo cestnih priključkov. Na ustrezni lokaciji 
bo umeščen par avtobusnih postajališč. Na novo bo urejena cestna razsvetljava, prometna signalizacija, 
vodovod in meteorna kanalizacija.  
 
Predmet načrta je širitev obstoječega premostitvenega objekta - mostu čez vodotok Oresovka. Širitev 
in obnova obstoječega mostu je predvidena v sklopu rekonstrukcije ceste in izvedbe hodnika za pešce. 
Načrtovana je izvedba nove AB plošče nad obstoječim mostom, konzole na južni strani mostu, izvedbe 
novih robnih vencev in varovanih ograj. 
 

T.1.1.2.2 ZAKONSKA REGULATIVA 
 
Pri načrtovanju so bili upoštevani vsi veljavni zakonski akti, predvsem pa: 

- Zakon o cestah -ZCes-2, (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18, 123/21 
– ZPrCP-F in 132/22 – ZCes-2); 

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 
161/21 – popr.); 

- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin 
(Ur. l. RS, št. 12/2003, 77/03 in 14/07 – ZSPDPO); 

- Pravilnik o projektiranju cest (Ur. l. RS, št. 91/05, 26/06, 109/10-ZCes-1, 36/18 in 132/22 – 
ZCes-2);  

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur. l. RS št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1); 
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Ur. l. RS, št. 06/11 in 36/18); 

most 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2630
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2982
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-21-3091
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0600
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3808
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4697
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1770
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- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 99/15, 
46/17, 59/18, 63/19 in 150/21); 

- Priporočila SSR – Cestna razsvetljava : Priporočila SDR – Razsvetljava in signalizacija za promet 
PR 5/2 – 2000 – kot pomoč pri projektiranju; 

- Odlok o občinskih cestah; 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – 

ZVO-2). 
 
Pri zasnovi konstrukcije so upoštevani veljavni slovenski predpisi, EUROCODE (SIST EN 1026, SIST EN 
13670, SIST EN 1990, SIST EN 1991, SIST EN 1992, SIST EN 1997in SIST EN 10080) in TSC za objekte na 
cestah.  

 
Občinski odloki: 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 28/13, 50/16, 18/17, 
23/17, 41/18 in 168/20). 
 

T.1.1.2.3 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Obravnavani odsek regionalne ceste R1-210/1113 je dolžine cca. 1000 m in poteka od km 10.740 do 
km 11.746. Naselje Cerkno se začne na km 10.840. Cesta je urejena kot dvosmerna v skupni širini 
vozišča cca 5.50 m. Celoten obravnavani odsek poteka v vzdolžnem padcu, začetni del obravnavane 
trase poteka v povprečnem vzdolžnem padcu 9%. Asfaltna plast je močno poškodovana, na nekaterih 
mestih je bila lokalno sanirana. Na obravnavanem odseku ni hodnika za pešce.  
 
Obstoječi most preko vodotoka Oresovka je ločni, kamnite izvedbe.  
 
Vizualni pregled konstrukcije je bil opravljen dne 25.08.2021.  
Most je konstrukcijsko v dobrem stanju. Zgornji ustroj cestišča je mestoma razpokan oz. dotrajan. 
Robni venec je solidno ohranjen. Obojestranska varovalna ograja mostu je rjasta in močno dotrajana. 
Na kamnitih zidovih so vidne poškodbe ometa in sledi zamakanja. Kamniti lok je v dobrem stanju in 
kaže na to, da je bil most že saniran. 
 
Odvzem vzorcev iz konstrukcije mostu in preizkus tlačne trdnosti nista bila izvedena, prav tako ni na 
razpolago podatkov, da so bile omenjene preiskave konstrukcije izvedene v preteklosti. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
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Slika 2 pogled na obstoječi most s severne strani 

 
Slika 3 pogled na obstoječi most z južne strani 
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Slika 4 pogled na obstoječi most in cesto v smeri proti Cerknem 

T.1.1.2.4 VRSTA IN POMEN CESTE 
 
Regionalno cesto R1-210/1113 Sovodenj – Cerkno uvrščamo med povezovalne ceste, saj povezuje 
naselji Sovodenj in Cerkno. 
 

T.1.1.2.5 KONFIGURACIJA TERENA, URBANIZEM IN POSELJENOST 
 
Obravnavan odsek regionalne ceste se nahaja v naselju Cerkno in v poteka v cerkljansko – idrijskem 
predalpskem svetu. 
 
Začetni del obravnavanega odseka se začne na nadmorski višini 385 m in čez 200 m vstopi v naselje 
Cerkno. Skozi naselje poteka v dolžini 800 m in se zaključi na nadmorski višini 318 m. Začetna in končna 
višina sta 67 m razlike nadmorske višine. 
 
Naselje Cerkno ima okoli 1500 prebivalcev in je središče občine Cerkno. V Cerknem delujejo osnovna 
šola, glasbena šola, muzej, gasilski dom in nekaj hotelov. V bližini se nahaja smučarski center. 
 

T.1.1.2.6 GEOLOŠKI, GEOMEHANSKI IN HIDROGEOLOŠKI POGOJI 
 
Za potrebe izdelave PZI dokumentacije je bilo izdelano geološko geotehnično poročilo: 
- Geološko geotehnično poročilo  - Rekonstrukcija državne ceste R1-210/1113 Sovodenj - Cerkno od 

km 10+740 do km 11+746 (MK inženiring, št. načrta D-20302-1, september 2021, dopolnitev po 
recenziji junij 2023), ki je sestavni del tega projekta. 

 
  



 

 
CS1389-20-TP-most                        10/38 
 

1113 0055.00 004.2161 T.1.1  

 

 
Geološka zgradba in hidrogeološke značilnosti 
 
Območje po katerem poteka obravnavana trasa ceste gradijo permokarbonske kamnine (C,P), ki jih 
sestavljajo glinasti skrilavci in kremenovi peščenjaki. Prevladujejo temno sivi glinasti skrilavci, med 
katere so vključene tanjše plasti kremenovega peščenjaka. Kremenovi peščenjaki so drobnozrnati, 
sivkaste barve in sljudnati. V okolici Cerknega se pojavljajo tudi redki kremenovi konglomerati. Te 
kamnine vsebujejo majhen delež organske snovi. Kamnine so nastale v poplavnih pobočjih v spodnjem 
toku reke oz. deltah, sestava in struktura (vodoravna, navzkrižna in vijugasta laminacija) pa kažeta na 
dolg transport materiala. Nad permokarbonskimi kamninami se pojavljajo srednje (P2, P22) in zgornje 
(P3) permske kamnine. Srednji perm predstavljajo Grödenski skladi, kot so rdečkasti do rjavkasti 
kremenovi peščenjaki, redkeje se pojavljajo tudi sivkaste barve. So drobno do srednje zrnati in 
sljudnati. Ponekod (P2) se skupaj s peščenjaki pojavljajta tudi melejevec in glinavec, še redkeje pa 
kremenov konglomerat. Nekoliko severo-vzhodno, v hribovitem predelu se nahajajo kamnine 
zgornjega perma (P3). Gre za skladoviti apnenec z podrejenim pojavljanjem dolomita, lahko pa so vmes 
še tanke plasti črnega laporja. Tako apnenec kot dolomit sta temno sive do črne barve, dolomit pa je 
tanko plastovit do ploščat. Proti severu so permokarbonske kamnine v kontaktu s spodnje triasnimi 
(T1) kamninami. Gradijo jih siv lapornat in deloma oolitni apnenec sive barve, apnenec prehaja v 
dolomit, ki je umazano sive barve in peščenega izgleda in vsebuje muskovit. Nad dolomitom ležijo plasti 
sivkastega peščenega, sljudnatega in lapornega skrilavca. Vznožje strmega hribovitega predela 
predstavlja večje območje pobočnega grušča (S), ki ga gradijo opisane kamnine. 
 
Glinasti skrilavci, meljevci in kremenov peščenjak, ki predstavljajo permokarbonske in permske sklade 
so slabo vodoprepustni, pogosti lokalni izviri vode pa se pojavljajo zaradi pronicanja vode vzdolž 
menjajočih se plasti peščenjaka in zelo slabo prepustnih plasti glinastega skrilavca. Precejne vode se 
pojavljajo tudi znotraj debelih nanosov pobočnega grušča z glinenim vezivom na kontaktu s slabše 
prepustnimi plastmi. 
 
Geotehnični opis področja 
 
Cesta se v začetnem delu trase spušča v blagih ovinkih, med travniškimi površinami in posameznimi 
objekti, po strmem pobočju hriba nad ozko grapo potoka Oresovka. Prečni profil je mešan z vkopom 
na desni strani in nasipom odsekoma varovanim s podpornimi zidovi na levi strani ceste. Od km 11+450 
dalje, kjer trasa preide v razširjeno dolino reke Cerknice se teren izravna. Na tem odseku poteka 
niveleta v višini okoliškega terena in nizkem nasipu.  
 
Temeljna tla gradi hribinska podlaga iz sivih glinastih skrilavcev s tankimi vmesnimi plastmi peščenjaka. 
Kamnine, ki sestavljajo hribinsko podlago so na pobočju prekrite s kvartarnimi delno vezanimi 
sedimenti, ki jih sestavljajo drobci kamnin osnovne hribine pomešani z glino.  Debelina pokrova iz 
deluvialnih in koluvialnih nanosov znaša več metrov, odsekoma je debela tudi preko 10 m. V dolini v 
zaključnem ravninskem delu obravnavane trase temeljna tla v ozkem območju struge reke Cerknice in 
potoka Oresovka sestavljajo prodni aluvialnimi nanosi iz debelozrnatega proda. Struga potoka je v 
območju km 11+600, kjer z ločnim mostom prečka cesto, regulirana. Brežine so obložene s skalami iz 
apnenca, ravnica ob potoku pa je delno umetno izravnana. Umetno nasutje je izvedeno tudi na ravnici 
med regionalno cesto in strugo reke Cerknice od km 11+700 dalje. 
Področje v ožjem pasu ob regionalni cesti je stabilno. Cestni nasip je na spodnjo (levo) stran odsekoma 
varovan s podpornimi zidovi. Plazovite oziroma labilne cone smo evidentirali višje na pobočjih desno 
od ceste med km 11.000 – 11.100 in 11.200 – 11.300 kjer so po pobočju urejeni tudi odvodni jarki. 
Mesta evidentiranih labilnih con so označena na inženirsko geološki karti v prilogi G2.  
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Na desni strani ob cesti smo evidentirali izvire vode v območju km 10+790 in 10+895. Cesta poteka na 
tem delu v globokem vkopu. Izvir v km 10+895 je stalni in tudi v vrtini V2 na pobočju nad cesto nekoliko 
višje od izvira so bile evidentirane mokre plasti zaglinjenega grušča na več različnih globinah vse od 2 
do 10 metrov. Izvir smo evidentirali še ob cesti desno v km 11+375. Ogled je bil izveden poleti v 
razmeroma sušnem obdobju. Glede na ugotovljeno sestavo tal (krovnina iz grušča s spremenljivo 
vsebnostjo glinene komponente odložena nad hribino iz skrilavega glinavca z vmesnimi plastmi 
peščenjaka) je v mokrih obdobjih pričakovati precejne hribinske vode tudi na drugih mestih.  
 
Inženirsko geološke karakteristike 
 
Za določitev trdnostnih in deformacijskih parametrov so se v vrtinah izvajali standardni penetracijski 
testi. Temeljna tla iz zaglinjenega grušča so po rezultatih testov SPT v srednje gostem gostotnem stanju. 
Hribina iz glinastega skrilavca je visoko penetrabilna. Ocenjene inženirsko geološke karakteristike: 
 
Zaglinjen grušč:  φ = 30 – 35o, c = 0 kN/m2, γ = 20 – 22 kN/m3  
Hribina iz glinastega skrilavca: qu = 41 MPa.  
 
Stabilnost brežin in pogoji za izkope in nasipe 
 
Stabilnost brežin 
 
Projekt predvideva izvedbo trajnih nasipnih brežin do 2 m in trajnih vkopnih brežin do 3 m. Nasipi bodo 
izvedeni kot razširitev obstoječih nasipov s stopničenjem in vgradnjo kamnitega nasipnega materiala 
iz drobljenca v naklonu 2:3. Vkopne brežine bodo izvedene v zaglinjenem grušču v naklonu 2:3. 
Stabilnostne analize nizkih nasipnih in vkopnih brežin niso potrebne. 

 

Pogoji za izvedbo izkopov 
 
Izkopi obstoječega vozišča in gruščnatih zemljin spadajo v 3. kategorijo. Izkop hribine iz skrilavca 4. 
kategorije se bo vršil v manjšem obsegu le mestoma pri globljih izkopih za oporne zidove. Kategorizacija 
je določena skladno z dopolnili splošnih in tehničnih pogojev (knjiga IV, izdana leta 2001) k posebnim 
tehničnim pogojem Skupnosti za ceste Slovenije za zemeljska dela in veljavnih TSC 09.000:2006 popisi 
del pri gradnji cest. 
 
Trajne vkopne brežine višine do 2 metre v zaglinjenih gruščih se izvede v naklonu 2:3. Tako oblikovane 
brežine se humusira in zatravi. Pri višjih vkopnih brežinah med 2 in 3 m se spodnji del brežine v višini 1 
metra izvede v naklonu 1:1 in utrdi s kamnito oblogo iz kamna v betonu v debelini 0,4 m, zgornji del pa 
se oblikuje v naklonu 2:3.  
 
Dela na izkopih naj potekajo pod strokovnim geomehanskim nadzorom, ki v primeru evidentiranja 
lokalnih izvirov po potrebi predpiše lokalno izvedbo dodatnih ukrepov – vgradnja drenažnih reber in 
utrditev brežine s kamni. 
 
Nakloni začasnih izkopov za izvedbo opornih konstrukcij so podani v točki T.5 v nadaljevanju tega 
poročila. 
 
Kamniti izkopni material iz obstoječega vozišča je primeren za vgradnjo v nasipe. Asfalte se po rušenju 
primarno uporabi kot dodatek pri izdelavi novih asfaltnih zmesi na proizvodnem obratu. V primeru 
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odstranitve obstoječega asfalta z rezkanjem se rezkanec lahko uporabi tudi za izdelavo bankin ali za 
vgradnjo v nasipe kot dodatek primešan k kamnitemu nasipnemu materialu v deležu do 30%. 
 
Pogoji za izvedbo nasipov 
 
Nasipe se izvede iz drobljenega kamnitega materiala z naklonom brežine 2:3. Tako oblikovane brežine 
se humusira in zatravi. Pred izvedbo nasipov je odstraniti humusne zemljine v debelini 0,20 metra. 
Priključevanje nasipov višjih od enega metra je izvesti s stopničenjem.  
 
 
Pogoji temeljenja objektov 
 
Na obstoječem mostu preko potoka Oresovka se bo sanacija in dograditev izvedla z razširitvijo AB 
plošče na obstoječi mostni konstrukciji. V času izvajanja geomehanskih raziskav je variantna rešitev 
predvidevala enostransko razširitev mostu za potrebe pločnika zato je bila ob obstoječem mostu 
izvedena raziskovalna vrtina. Dobro nosilna hribinska podlaga se nahaja na globini 0,7 m pod dnom 
struge na koti 317,0 m n. v.  
 
 
T.1.1.2.7 HIDROLOŠKE IN KLIMATSKE RAZMERE 
 
Na obravnavanem območju znaša globina zmrzovanja približno 90 cm.  
 
Obstoječe brežine vodotoka se ohranijo v naravnem stanju, saj v brežine ob sanaciji objekta ne 
posegamo.  
 

T.1.1.2.8 PROMET 
 
Prečni prerez: 
- robni venec 1,05 + 0,25 m   =1,30 m 
- vozišče 2 x 3,00 m    =6,00 m 
- hodnik za pešce 1,60 + 0,28 + 0,28 m =2,13 m 
      skupna širina     =9,43 m 
 
Načrtovana prometna ureditev je razvidna iz PZI načrta rekonstrukcije ceste R1-210 na odseku 1113 
Sovodenj – Cerkno od km 10.740 do km 11.746, št. 1389-G/20-PZI, ki ga je septembra 2021 izdelal in 
maja 2023 po recenziji dopolnil CITY STUDIO d.o.o. in je sestavni del tega projekta. 
 
 

T.1.1.2.9 GEODETSKE PODLOGE 
 
Za potrebe načrtovanje je bil izdelan geodetski posnetek v državnem koordinatnem sistemu TM96. 
Merilo geodetskega načrta je 1:500. Podatki zemljiškega katastra in poteka komunalne infrastrukture 
so bili pridobljeni na GURS-u. 
 
Vir podatkov je digitalni geodetski načrt, ki ga je izdelalo podjetje GeoPOL d.o.o. januarja 2021 in se 
vodi pod št. GeoPOL-2021/GN04. 
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T.1.1.3  TEHNIČNI PODATKI PROJEKTNIH REŠITEV 

Osnovne karakteristike tehničnih elementov so povzete po Zakonu o cestah - ZCes-2, (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18, 123/21 – ZPrCP-F in 132/22 – ZCes-2), Pravilniku o 
projektiranju cest (Ur. l. RS, št. 91/05, 26/06, 109/10-ZCes-1, 36/18 in 132/22 – ZCes-2), Pravilniku o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Pravilnik o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21). 
 
Tehnično podatki projektnih rešitev, karakteristični prečni prerezi, tehnični elementi za pešce in 
kolesarje, tehnični elementi individualnih priključkov ter tehnični opisi avtobusnih postajališč so 
razvidni iz PZI načrta rekonstrukcije ceste R1-210 na odseku 1113 Sovodenj – Cerkno od km 10.740 do 
km 11.746, št. 1389-G/20-PZI, ki ga je septembra 2021 izdelal in maja 2023 po recenziji dopolnil CITY 
STUDIO d.o.o. in je sestavni del tega projekta. 
 
 

T.1.1.4  POGOJI IN FAZNOST IZVEDBE 

 
Izbrani izvajalec gradbenih del bo moral pri pripravi gradbišča in izvajanju del upoštevati predvsem 
naslednje pogoje: 

- Stalno dostopnost vseh dovozov v času gradnje; 
- Izvajanje ukrepov za zaščito zraka (prah, dim); 
- Izvajanje ukrepov za zaščito podtalnice; 
- Ukrepe za zaščito varovanih rastlin; 
- Izvajanje ukrepov za zaščito komunalnih naprav; 
- Projektantski nadzor; 
- Geomehanski nadzor; 
- Nadzor s strani upravljavcev komunalnih napeljav; 
- Zaščita in varovanje gradbišča pred nepooblaščenimi osebami; 
- Oprema gradbišča v skladu s pravilniki; 
- Ustrezna začasna prometna ureditev – obvozi, izmenični promet; 
- Varovanje okoliških rastlin in živali; 
- Minimalno povišanje hrupa na gradbišču. 

 
Faznost izvedbe je opredeljena v Elaboratu vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje št. CS 1389-
EZ/20-PZI, ki ga je septembra 2021 izdelal in maja 2023 po recenziji dopolnil CITY STUDIO d.o.o. in je 
sestavni del tega projekta. 
V času rušenja krovnih slojev mostu, izvedbe globokega temeljenja, AB plošče in robnih vencev ter 
asfaltiranja bo most popolnoma zaprt, to pomeni neprevozen, za kar je predviden obvoz po Bevkovi, 
Cvetkovi in Močnikovi ulici. 
 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2630
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2887
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T.1.1.5  TEHNIČNI OPIS 

T.1.1.5.1 PREDDELA 
 
Dela povezana s preddeli v območju obdelave zajemajo: 

- Geodetska dela; 
- Čiščenje terena (odstranitev grmovja, odstranitev prometne signalizacije in opreme); 
- Ostala preddela (omejitve prometa, pripravljalna dela pri objektih, začasni objekti, 

odškodnine); 
- Predhodna dela za popravilo objektov; 
- Rušitve. 

 
GEODETSKA DELA 
 
V območju obdelave je potrebno zakoličiti novo os projektirane ceste, vse prečne osi projektirane 
vzdolžne osi ter obstoječe komunalne koridorje. Potrebno je zakoličiti tudi lokacijo pilotov in skrajne 
točke načrtovane AB plošče. 

 

ČIŠČENJE TERENA IN RUŠITVENA DELA 
 
Odstraniti je potrebno vso neustrezno prometno opremo in signalizacijo, varovalni ograji in betonska 
venca na mostu ter vse odpeljati na deponijo gradbenega materiala.  
 
Čiščenje terena bo zajemalo tudi rušenje obstoječega asfalta in spodnjega ustroja ceste oz. krov mostu 
v debelini cca 50 cm oz. do obstoječega loka, in sicer na delu kjer je načrtovana AB plošča. 
 
Osnovna podporna konstrukcija in temelji se ohranjajo v obstoječem stanju. 
 
 
OSTALA PREDDELA 
 
Ostala preddela zajemajo predvsem aktivnosti povezane z zavarovanjem gradbišča in ureditev oziroma 
omejitev prometa. Gradbišče mora biti ustrezno zavarovano. Izvajalec del mora urediti ustrezno 
zaporo prometa (stalno ali začasno) ter pridobiti dovoljenje pri upravljavcu ceste. Vse dostopne poti 
oziroma občinske ceste in uvozi do stanovanjskih in/ali poslovnih objektov morajo biti v času gradnje 
brez ovir.  
 
Vzdolž objekta se izvedejo začasni lahki delovni odri s pohodnimi površinami tako, da je z njih možen 
dostop do katerekoli točke bočne površine objekta. Odri se izvedejo obojestransko. 
 
 
T.1.1.5.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 
 
V sklopu širitve mostu ni predvidenih posegov v obstoječe temelje mostu. Prav tako ne posegamo v 
strugo vodotoka, tako da se pretok vode ne spreminja.  
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IZKOPI 
 
Izkopi obstoječega vozišča in glinenih zemljin spadajo v 3. kategorijo.  
V območju komunalnih vodov je potrebno izkope izvajati ročno.  
 
TEMELJENJE 
 
Predvideno je globoko temeljenje. AB plošča bo temeljena preko AB nosilcev na 16 uvrtanih AB pilotih 
fi 60 cm in dolžine 7 m. Razporejeni so v štirih vrstah (pod načrtovanimi AB gredami) po štirje piloti na 
medsebojni razdalji 2 m.  
 
UTRDITEV MOSTNE KONSTRUKCIJE 
 
Na zgornji strani obstoječega mostu je treba odstraniti ves material do kamnitega oboka. Nato se 
izvede čiščenje, po potrebi tudi injektiranje stikov. Med stike se vgradijo povezovalna sidra in izvede 
dobetoniranje z betonom C25/30, XC2 v debelini cca 10 cm, v sredini se položi armatura Q335. Zasipni 
kamniti material nad obstoječo mostno konstrukcijo je potrebno stabilizirati oz. utrditi. 
 
Na spodnji in čelnih (vidnih) straneh mostu je treba očistiti fuge med kamni in jih po potrebi injektirati 
s cementno injektirno maso do globine min. 40 cm. Površino med kamni je treba ponovno fugirati. 
 
PLANUM TEMELJNIH TAL 
 
Površino, kjer je predvidena AB plošča, je potrebno ustrezno izravnati in utrditi planum za gradnjo le-
te.  
 
ZASIP 
 
V kolikor se med gradnjo poseže v brežine ob kamnitem mostu, je treba te zasipati z izkopanim 
materialom in povrniti v stanje pred gradbenim posegom. 
 
BREŽINE IN ZELENICE 
 
Brežin struge so obložene s kamenjem. Po dokončanem zasipavanju brežin ob mostu, se na brežinah 
vzdolž mostu izvede zgornja plast iz deponiranega humusa, ki se zatravi. Minimalna debelina humusa 
mora biti 15 cm. 
 
 
PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA 
 
V območju obdelave je potrebno med gradnjo material, ki dokazano ustreza in je primeren za vgradnjo, 
deponirati na parceli ali na začasni deponiji izvajalca gradbenih del (odstranjen humus, rastline, nasipni 
material). Preostali potrebni material se zagotovi s stranskega odvzema, morebitni višek materiala, pa 
se ustrezno razprostre po brežinah in v soglasju z lastniki po bližnji okolici. Ves neustrezen material 
(odstranjena voziščna konstrukcija, prometna signalizacija in oprema, …) se ustrezno prepelje in 
deponira na najbližji deponiji gradbenega materiala. 
 
Z nastalimi gradbenimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z veljavno področno zakonodajo. 
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T.1.1.5.3 ŠIRITEV PREMOSTITVENEGA OBJEKTA - MOSTU ČEZ VODOTOK ORESOVKA 
 
Zaradi širitve ceste je na obravnavanem odseku ceste od km 11.591 do km 11.619 potrebno razširiti 
obstoječi zidan (kamniti) ločni most. Svetla odprtina mostu je 3,90 m.  
Načrtovana je sanacija obstoječega objekta, izvedba globokega temeljenja s piloti, nove AB plošče, 
prehodnih plošč, novih robnih vencev, asfaltiranje cestišča ter postavitev jeklene varovalne ograje 
in prometne signalizacije. 
 
SANACIJSKA DELA 
 
Po odstranitvi vrhnjih slojev obstoječe ceste se izvede pregled mostne konstrukcije. Sledi izvedba 
sondažnih vrtin in izdelava preizkusa tlačne trdnosti za določitev globine injektiranja, saj naročnik ne 
razpolaga s poročilom o rednem pregledu objekta (zaradi majhnega razpona most ne spada v 
kategorijo objektov za katere se izvajajo redni pregledi objekta). 
 
Sanacijska dela se bodo izvajala na vertikalni, poševni in nadglavni površini. 
Kamnite površine na spodnji strani in čelnih straneh mosta je treba očistiti z vodnim curkom pod 
pritiskom, nato pa ročno oz. mehansko odstraniti material iz fug do zdrave in čvrste podlage. Večjih 
poškodovanih površin ni pričakovati, v kolikor pa med čiščenjem odpade kakšen večji kos kamnite 
obloge, ga je potrebno nadomestiti s kamnom v enakem izgledu v podaljšani cementni malti.  
 
V kolikor se izkaže, da je potrebno injektiranje sten oboka, se to izvede s cementno injekcijsko maso 
do globine min. 40 cm. Injektiranje se izvede od spodaj navzgor. Po injektiranju se luknje zapolnijo z 
mikrosanacijsko malto.  
 
Izvesti je treba tudi sanacijo ločne konstrukcije z zgornje strani. Na zgornji strani se izvede odpiranje 
do oboka. Nato se izvede čiščenje z vodnim curkom pod pritiskom. Po potrebi se izvede tudi  
injektiranje stikov. Med stike se vgradijo povezovalna sidra in izvede dobetoniranje z betonom C25/30, 
XC2 v debelini cca 10 cm, v sredini se položi armatura Q335. 
 
Fuge med kamni je treba sanirati in zapolniti z mikroarmirano sanacijsko malto z dodatkom mikrosilike, 
ki je primerna za nanašanje na poševne, navpične in nadglavne površine. Pri večjih odprtinah oz. 
razpokah je potrebno nanašati malto skladno z navodili proizvajalca v več zaporednih slojih. Pri delu je 
potrebno paziti, da se vidna površina ne zamaže z malto. Vidna površina nad kamnitim lokom se z obeh 
strani omeče s cementno malto. 
 
 
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 
 
Sledi izvedba utrjenega nasutja do kote podložnega betona ter izvedba podložnega betona d=10 cm.  
 
Novo nosilno (prekladno) konstrukcijo predstavlja armiranobetonska plošča debeline od 50 cm do 67 
cm.  
Načrtovana nova AB plošča ima tlorisno obliko paralelograma. Tlorisne dimenzije nove AB plošče 
znašajo 23,97 m x 9,51 m. Zaradi razširitve ceste sega vzdolž južnega dela obstoječe podporne 
konstrukcije nova AB plošča cca. 1,40 m konzolno preko obstoječega utrjenega dela. Spodnji rob AB 
plošče je raven. Prečni nagib zgornjega roba AB plošče je 2,5%, vzdolžni nagib pa znaša 5,0 %. 
V prečni smeri je pod AB ploščo na štirih mestih predvidena izvedba AB grede dimenzije 60/100 cm 
pod katerimi bodo predhodno izvedeni piloti (4 pod vsako gredo). 
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Na obeh straneh AB plošče sta predvideni prehodni plošči širine 3,70 m in debeline d=25 cm, ki bosta 
sloneli na kratki konzoli dimenzij 30/56 cm. 
 

 
Za dimenzioniranje AB plošče so bili upoštevani naslednji obtežni primeri: 

L+S – lastna in stalna obtežba – (asfalt, hodnik, robni venec, ograja, lastna obtežba prekladne 
          konstrukcije in nosilcev) 
LM1 – prometna obtežba LM1 – UDL (cesta-pas 1: 9 kN/m2 in cesta-pas 2,5 kN/m2) 
      TS (cesta-pas 1: 2x300 kN in cesta-pas 2x200 kN) 
LM4 – prometna obtežba LM4 – obtežba stez za pešce in kolesarje (hodnik: 5 kN/m2) 
SZP – prometna obtežba-sile zaviranja in pospeševanja (obremenitev v nivoju plošče v širini  
           pasu 1) 
Za MSN in MSU se upošteva ovojnico kombinacij obtežbe. 
 

Statični izračun je bil izveden s programsko opremo Radimpex Tower (AB konstrukcija mostu). 
Račun je bil izveden ob upoštevanju predpisov EUROCODE, navedene geometrije in lastnosti temeljnih 
tal iz geomehanskega poročila in materiala kvalitete: 
 
Beton     C 30/37, D32, S4, XD3, XF4; PV-III 
Armatura    B 500B. 
 
Izvede se nov krov mostu (hidroizolacija, enostranski hodnik za pešce, robni venec, asfalt). 
 
Vidne betonske površine 
 
Vsi ostri robovi robnih AB konstrukcij morajo biti posneti s trikotno letvijo 3/3 cm. Opažni elementi 
morajo biti enakomerno razporejeni in oblikovani. Površina betona mora imeti enotno barvo, brez 
agregatnih gnezd. 
 
Hidroizolacija 
 
Hidroizolacija se izvede po celoti AB plošči. Celotno AB ploščo je treba premazati s črnim bitumenskim 
premazom. 
 
Vozišče, hodnik za pešce, robni venec, ograja 
 
Na hidroizolacijo se v cementno malto vgradijo granitni robniki 20/23 cm. Položeni morajo biti tako, 
da imajo 2% padec proti vozišču. 
 
Predvidena je izvedba novega enostranskega hodnika za pešce in robnega venca. Hodnik za pešce bo 
imel širino 1,94 m, robni venec pa bo imel širino 1,11 m. Pohodna površina hodnik za pešce se izvede 
kot metličena. V robni venec je potrebno vgraditi 6 zaščitnih PE cevi fi 160 za elektro kabelsko 
kanalizacijo in 1 zaščitno cev fi 75 za javno razsvetljavo. 
 
Na vozišču se položi zaščitna plast asfalta AC 22 base B70/100 A4, debeline 6,5 cm. Za obrambni sloj je 
predviden asfalt AC 8 surf B70/100 A3, debeline 4 cm. 

 
Po celotni dolžini mostu je načrtovana postavitev obojestranske jeklene varovalne ograje višine 1,20 
m po priloženem detajlu. Ograjo je treba dilatirati na vsakih 6 m dolžine. Vse kovinske dele je treba 
vroče cinkati, da bodo zaščiteni pred korozijo. 
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Jeklo za varovalne ograje konstrukcijsko jeklo S 235. 
 
Dilatacija 
 
Po izvedbi asfalta se na skrajnih robovih AB plošče »zareže« obrabni sloj asfalta v širini 1 cm in zalije z 
livobitom.  
 
 

T.1.1.5.5 ODVODNJAVANJE 
 
Odvodnjavanje na regionalni cesti bo urejeno s prečnim in vzdolžnim nagibom ceste. Meteorna voda z 
mostu se vodi preko bankine v okoliški teren. 
 
Na celotnem odseku se obstoječa meteorna kanalizacija izvede na novo.  
 
Odvodnjavanje ceste je potrebno izvesti skladno s PZI načrtom rekonstrukcije ceste R1-210 na odseku 
1113 Sovodenj – Cerkno od km 10.740 do km 11.746, št. 1389-G/20-PZI, ki ga je septembra 2021 izdelal 
in maja 2023 po recenziji dopolnil CITY STUDIO d.o.o. in je sestavni del tega projekta. 
 
 

T.1.1.6  GRADBENO OBRTNIŠKA DELA 

 
Dela, ki v splošnem zajemajo gradbena in obrtniška dela zajemajo: 

- Tesarska dela, 
- Dela z jeklom za ojačitev, 
- Dela s cementnim betonom, 
- Zidarska in kamnoseška dela, 
- Ključavničarska dela in dela v jeklu, 
- Zaščitna dela, 
- Zaščita kovin proti koroziji, 
- Hidroizolacije. 

 
Gradbeno obrtniška dela se nanašajo na: 

- Sanacijo obstoječe mostne konstrukcije – injektiranje, 
- Izvedbo globokega temeljenja, 
- Izvedbo AB plošče in prehodnih AB plošč,  
- Izvedbo AB robnih vencev, 
- Izvedbo varovalne ograje na robnih vencih, 
- Sanacijo vidnih kamnitih površin in obnova ometa. 

 
Sanacija in širitev premostitvenega objekta čez vodotok Oresovka je predvidena v sklopu 
rekonstrukcije ceste na širšem območju obdelave. Sočasno z rekonstrukcijo ceste je predvidena tudi 
ureditev prepustov, odvodnjavanja, prometne signalizacije, hodnikov za pešce, podpornih zidov in 
cestne razsvetljave. 
Rekonstrukcija ceste, ureditev hodnikov za pešce, avtobusnega postajališča, cestnih priključkov na 
državno cesto, razšititev premostitvenega objekta čez vodotok Oresovka, ureditev prepustov, 
odvodnjavanja, prometne signalizacije in cestne razsvetljave na regionalni cesti R1-210 na odseku 1113 
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Sovodenj – Cerkno od km 10.740 do km 11.746 ni predmet tega načrta in se izvede skladno s PZI načrti, 
ki so sestavni del tega projekta. 
 

T.1.1.7  PREUREDITEV IN ZAŠČITA KOMUNALNIH NAPRAV 

Na podlagi geodetskega posnetka in terenskega ogleda je ugotovljeno, da se vzdolž ceste nahajajo 
obstoječi komunalni vodi. Iz geodetske posnetka je razvidno, da po mostu potekajo le kabli javne 
razsvetljave. 
 
V primeru, da se med izkopom naleti na neznani oz. neevidentirani komunalni vod ali napravo je 
potrebno nemudoma komunalni vod ustrezno zaščititi in obvestiti upravljavca, ki mora komunalni 
vod zakoličiti. 
Izkope v območju komunalnih vodov je potrebno izvajati ročno ob nadzoru upravljalca komunalnih 
vodov.  
 
Načrtovana je izvedba nove meteorne kanalizacije in cestne razsvetljave. 
 
 

T.1.1.8  PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA 

Na mostu je predvidena postavitev vse potrebne prometne signalizacije in znaka za ime potoka. 
 
Prometna ureditev je prikazana v situaciji prometne ureditve, ki je sestavni del PZI načrta rekonstrukcije 
ceste R1-210 na odseku 1113 Sovodenj – Cerkno od km 10.740 do km 11.746, št. 1389-G/20-PZI, ki ga je 
septembra 2021 izdelal in maja 2023 po recenziji dopolnil CITY STUDIO d.o.o. in je sestavni del tega 
projekta. 
 

T.1.1.9  UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA 

Območje obdelave poteka v celoti izven varovanega ali zaščitenega območja. To pomeni, da kakšnih 
posebnih ukrepov za varovanje okolja ni. Za rekonstrukcijo obodnih cest tudi ni potrebno izdelati 
elaborata vplivov na okolje, vseeno pa je potrebno zagotoviti minimalni standard varovanja okolja, 
živali, ljudi in njihovega premoženja in sicer:  

- Varovanje pred emisijami hrupa, 
- Varovanje površinskih voda in podtalnice, 
- Varovanje ljudi in živali,  
- Ravnanje in deponiranje gradbenih odpadkov. 

 
UKREPI ZA VAROVANJE PRED EMISIJAMI HRUPA 
 

- Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 45/1995, 66/1996, 96, 59/02 
– ZJZ, 41/04 – ZVO-1 in 105/05); 

- Uredbo o hrupu zaradi cestnega ali železniškega prometa (Ur. l. RS, št. 45/1995 , 41/04 – 
ZVO-1 in 105/05); 

- Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/2004, 59/19, 44/22 – ZVO-
2 in 53/22); 

- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/2002, 50/05, 
49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1); 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-3651
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-2834
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4558
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4558
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2668
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1162
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-2022
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2098
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0691
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- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za 
njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2). 

 
Mejne ravni hrupa za posamezna območja naravnega ali življenjskega okolja so podane v tabeli: 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Območje naravnega ali                 Mejne ravni (dBA) 
življenjskega okolja      nočna raven L(n)       dnevna  raven L(d) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. območje                            70                       70 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Možni ukrepi pred emisijami hrupa so: 

- Dosledno upoštevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z emisijami hrupa; 
- Dosledno upoštevanje dovoljene hitrosti; 
- Izvajanje gradnje na način in s sredstvi, ki ne presegajo dovoljenih emisij hrupa; 
- Monitoring hrupa pred in med gradnjo za ugotavljanje morebitnega povečanja emisije hrupa; 
- Upoštevanje dnevnega ritma in izvajanje del med dovoljenimi urami dneva. 

 
 
UKREPI ZA VAROVANJE VODA 
 
Pri gradnji je potrebno dosledno upoštevati: 

- Zakon o vodah – ZV1 (Ur. list RS št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 
100/13, 40/14, 56/15, 65/20 in 35/23 – odl. US), 

- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. l. RS, št. 
105/02, 50/04 in 109/07); 

- Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. 
l. RS, št. št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22); 

- Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Cerknica in ukrepih za 
zavarovanje voda tega območja (Ur. l. SRS, št. 2/88, Ur. l. RS, št. 31/93 in 69/95); 

- Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št 47/2005 in 
44/22 – ZVO-2); 

- Uredbo o kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, št. 11/02, 41/04 – ZVO-1 in 100/05); 
- Pravilnik o monitoringu onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi (Ur. l. RS, št. 5/00 

in 49/06). 
 
Ukrepi za zaščito podtalnice so sledeči: 

- prepovedano odlaganje odpadkov, 
- prepovedano skladiščenje nevarnih snovi, 
- prepovedano vzdrževanje vozil, 
- prepovedano skladiščenje in pretakanje goriva. 

 
Predmetna lokacija leži na vodnem in priobalnem zemljišču reke Oresovke in njenih pritokov, ki ga 
določa 11. in 14. člen Zakona o vodah – ZV1. Skladno s 37. členom Zakona o vodah – ZV1 je gradnja 
objekta na vodnem in priobalnem zemljišču dovoljena, ker gre za gradnjo objekta javne infrastrukture. 
 
Načrtovana širitev mostu ne posega v temelje in opornike mostu. Svetla odprtina mostu je obstoječa 
in sicer 3,90 m. S predvideno rekonstrukcijo – širitvijo mostu ne posegamo v obstoječi pretočni profil 
vodotoka. Prav tako ne posegamo v strugo vodotoka.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4490
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0975
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-1019
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2582
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2706
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1762
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-4000
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-0463
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-0260
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2095
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Izvedba sanacije obstoječega mostu in širitev ceste ne vpliva na stanje obstoječe struge vodotoka 
Oresovke. S predvidenimi posegi v konstrukcijo (injektiranje) ne posegamo v območje struge vodotoka 
niti ne preoblikujemo vodnega in obvodnega prostora ob mostu. S sanacijo ne posegamo v temelje 
objekta. Tudi na samem območju mostu ni vidnih erozijskih procesov na brežinah vodotoka, oblikovana 
je naravna struga s prostostoječimi kamni. Posledično nismo predvideli nikakršnih ukrepov za 
zavarovanje brežin ali dna reke, saj bi s tem spremenili naravni izgled struge. Lok mostu se ohrani, zato 
hidravlični profil za prevajanje pretokov Q100 ostaja nespremenjeno.  
 
Za območje naselja Cerkno je bila izdelana Hidravlična študija visokih vod na porečju Cerknice – za 
OPVP 31 – Cerkno, št. naloge 1/2/11, IzVRS Ljubljana, september 2014, v kateri so podani razredi 
poplavne nevarnosti za obstoječe stanje. Izkazuje se, da predvidena gradnja leži na območju preostale, 
majhne in srednje nevarnosti. V sklopu izdelave dokumentacije za ureditev Oresovke je izdelana HH 
analiza tega odseka Oresovke. Izračuni izkazujejo, da most preko Oresovke prevaja visoke vode 
Oresovke, kar je tudi ohranjeno. 
 
 
UKREPI ZA ZAŠČITO LJUDI IN ŽIVALI 
 
Pri gradnji je potrebno dosledno upoštevati: 

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 
158/20 in 44/22 – ZVO-2); 

- Zakon o zaščiti pred naravnimi nesrečami – ZVNDN (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22). 

 
Možni ukrepi za zaščito ljudi in živali so: 

- Dosledno upoštevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo varovanje ljudi in živali; 
- Proste evakuacijske poti; 
- Proste intervencijske poti. 

 
RAVNANJE Z GRADBENI ODPADKI 
 
V času rušitvenih del je potrebno zagotoviti vse tehnične ukrepe, da ruševine ne bodo padale v strugo 
vodotoka. Posamezne kose, ki bi morebitno padli v strugo vodotoka, je potrebno takoj odstraniti.  
 
Pri gradnji je potrebno dosledno upoštevati: 

- Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – 
ZVO-2). 

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 
158/20 in 44/22 – ZVO-2); 

- Uredbo o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – 
ZVO-2) 

- Uredbo o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 – ZVO-2 in 77/22) 
- Uredbo o odpadnih oljih (Ur. l. RS, št. 24/12 in 44/22 – ZVO-2); 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Ur. l. RS, št. 62/08 

in 44/22 – ZVO-2). 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2763
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Možni ukrepi ravnanje z gradbenimi odpadki so: 
- Dosledno upoštevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z gradbenimi odpadki; 
- Dosledno deponiranje gradbenih odpadkov; 
- Pazljivo ravnanje z nevarnimi odpadki (odpadna olja, barve, lugi); 
- Reciklaža še uporabljivega materiala. 

 
 

T.1.1.10  VARNOST PRI DELU 

Z namenom uspešnega in učinkovitega uresničevanja in izvajanja varstvenih ukrepov morajo biti pri 
gradnji dosledno upoštevani in izvedeni predpisani varstveni ukrepi. 
 
Pred kopanjem jame v globino večjo od 1,0 m mora vodstvo gradbišča ugotoviti vrsto zemljišča oz. 
terena, na katerem se bo izvajala gradnja objekta in na osnovi tako dobljenih podatkov izbrati delovno 
metodo in sistem izvajanja zemeljskih del.  
 
Pri ročnem izkopu je potrebno izvajati le tega z etapnim kopanjem. Pri globinah večjih od 2,0 m je 
obvezna uporaba vmesnih odrov. Na mestih na katerih se izvaja opažen izkop, mora biti konstrukcija 
opiranja takšna, da jo je možno po končanih delih demontirati brez nevarnosti za delavca. V kolikor pa 
bi pri odstranjevanju opaža bilo ogroženo življenje delavcev, se mora opaž pustiti v izkopu. Po končanih 
delih se mora jarek oz. kanal takoj zasuti. 
 
Če je izkop zemlje na kraju, kjer so obstoječe plinske, električne, vodne in druge napeljave, je potrebno 
na teh mestih izkop zavarovati pred mehanskimi poškodbami (13. člen Pravilnika o varstvu pri 
gradbenem delu). Označitev in odkrivanje terena, kjer so obstoječe komunalne naprave, se mora 
izvesti po navodilih projektanta ter pod vodstvom odgovorne osebe, ki jo je sporazumno določita 
organizacija, ki ji napeljava pripada, oz. organizacija, ki napeljavo vzdržuje ter izvajalec del. Komunalne 
naprave, ki se nahajajo v izkopu, se morajo v času izkopa in montažnih del zavarovati tako, da se ne 
poškodujejo.  
 
Po vsakokratnih neugodnih vremenskih razmerah je potrebno upoštevati, da so takrat večje možnosti 
rušenja sten izkopa, zato je toliko bolj potrebno upoštevati in izvajati ukrepe ter izvršiti pri izvajanju 
teh ukrepov. V izkopu globine nad 1,0 m morajo biti vedno najmanj trije delavci, pri globinah nad 1,5 
m pa je obvezna uporaba varovalnih čelad.  
 
Pri morebitni arheološki najdbi, se mestno najdbe zavaruje in obvesti pristojne službe.  
 
Sestavila: 
 
Igor Stavrević, univ. dipl. inž. grad. 
Janko Mele, univ. dipl. inž. grad. 
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RAZŠIRITEV CESTIŠČA

tesnilna plast - bitumenski trak
nov robni venec

jeklena varovalna ograja

stabilizacija oz. utrjevanje  sten oboka - 
predvideno injektiranje do globine min. 40 cm
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cevi 6 x fi 160
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VZDOLŽNI PREREZ - OBSTOJEČE STANJE

Vodotok Oresovka

obstoječa cestna konstrukcija 25-35 cm
utrjeno nasutje
kamniti lok 

jeklena varovalna ograja

nasutje

temelj

stena - kamen

VZDOLŽNI PREREZ - NOVO STANJE

hidroizolacija (bitumenski premaz)

temelj

(potek je predpostavljen)
stopničenje kamnitega zidu

jeklena varovalna ograja

AB plošča (od 35 do 49 cm)

utrjeno nasutje 
dobetoniranje kamnitega loka

hidroizolacija (bitumenski premaz)

AC 8 surf B70/100 A3 (3 cm)
AC 22 base B70/100 A4 (7,5 cm)

dilatacija ograje
dilatacija ograje

dilatacija ograje

podložni beton (10 cm)

Vodotok Oresovka

in globine 7 m

kamniti lok

pusti beton ali zgornja nosilna plast - ročno zbita

AB greda 60/100 cm

AB greda 60/100 cm

AB greda 60/100 cm

utrditev kamnitega loka na 
zgornji strani z injektiranjem
med stike se vgradijo povezovalna 
sidra in izvede dobetoniranje z betonom
C25/30, XC2 v debelini cca 10 cm, 
v sredini armatura Q335

pilot Ø 60 cm
in globine 7 m
pilot Ø 60 cm hidroizolacija

mostna dilatacija typ ASFALTEX

podložni beton d=10 cm 

in globine 7 m
pilot Ø 60 cm hidroizolacije

zaščita 

trajno elastični kit
stiropor

30 x 720 x 1 cm 
ležišče - neoprenski trak

AB prehodna plošča

pusti beton ali zgornja nosilna plast - ročno zbita

AB greda 60/100 cm

hidroizolacija
podložni beton d=10 cm 

in globine 7 m
pilot Ø 60 cm

hidroizolacije
zaščita 

trajno elastični kit
stiropor

30 x 720 x 1 cm 
ležišče - neoprenski trak

AB prehodna plošča
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AB plošča (od 35 do 49 cm)
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dobetoniranje kamnitega loka

hidroizolacija (bitumenski premaz)

AC 8 surf B70/100 A3 (3 cm)
AC 22 base B70/100 A4 (7,5 cm)

stabilizacija oz. utrjevanje  sten oboka - 
predvideno injektiranje do globine min. 40 cm

dilatacija ograje
dilatacija ograje

dilatacija ograje

podložni beton (10 cm)

podložni beton (10 cm)

cevi 6 x fi 160

čiščenje stikov med kamni,

utrditev kamnitega loka na 
zgornji strani z injektiranjem

AB plošča (od 35 do 49 cm)

Vodotok Oresovka

cev 1 x fi 75
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obstoječa cesta

fugiranje, nov omet

žagan granitni robnik 20/23

trajno elastična bitumenska 
zalivna zmes š:20-25 mm 
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š: 5-8mm

cementna malta

AC 22 base B70/100 A4 (6,5 cm)

RAZŠIRITEV CESTIŠČA

tesnilna plast - bitumenski trak
nov robni venec

jeklena varovalna ograja

podložni beton (10 cm)

cevi 6 x fi 160

čiščenje stikov med kamni,

AB plošča (od 35 do 49 cm)

cev 1 x fi 75

in globine 7 m

kamniti lok

pusti beton ali zgornja nosilna plast - ročno zbita

AB greda 60/100 cm

AB greda 60/100 cm

AB greda 60/100 cm

kamniti lok

med stike se vgradijo povezovalna 
sidra in izvede dobetoniranje z betonom
C25/30, XC2 v debelini cca 10 cm, 
v sredini armatura Q335

utrditev kamnitega loka na 
zgornji strani z injektiranjem
med stike se vgradijo povezovalna 
sidra in izvede dobetoniranje z betonom
C25/30, XC2 v debelini cca 10 cm, 
v sredini armatura Q335

in globine 7 m

AB greda 60/100 cm

pilot Ø 60 cm

piloti Ø 60 cm
in globine 7 m
pilot Ø 60 cm hidroizolacija

mostna dilatacija typ ASFALTEX

podložni beton d=10 cm 

in globine 7 m
pilot Ø 60 cm hidroizolacije

zaščita 

trajno elastični kit
stiropor

30 x 720 x 1 cm 
ležišče - neoprenski trak

AB prehodna plošča

pusti beton ali zgornja nosilna plast - ročno zbita

AB greda 60/100 cm

hidroizolacija
podložni beton d=10 cm 

in globine 7 m
pilot Ø 60 cm

hidroizolacije
zaščita 

trajno elastični kit
stiropor

30 x 720 x 1 cm 
ležišče - neoprenski trak

AB prehodna plošča
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