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2.2.1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – NAČRT ZIDOV št.: CS 1389-Z/20-PZI 

8 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-210 na odseku 1113 Sovodenj – Cerkno od 
km 10.740 do km 11.746 

kratek opis gradnje 

Predvidena je rekonstrukcija državne ceste R1-210 na odseku 1113 Sovodenj – 
Cerkno od km 10.740 do km 11.746. V sklopu rekonstrukcije ceste se na se 
rekonstruira vozišče in premostitveni objekt. Na obravnavanem območju se 
uredijo hodniki za pešce, podporni zidovi, odvodnjavanje vozišča in 
razsvetljava. 

 
vrsta gradnje  ☐      novogradnja – novozgrajen objekt 
  ☐      novogradnja – prizidava 
        rekonstrukcija 
  ☐      sprememba namembnosti 
  ☐      odstranitev 
DOKUMENTACIJA 

vrsta dokumentacije PZI 
 
številka projekta CS 1389-20 
  ☐      sprememba dokumentacije 
PODATKI O NAČRTU 

strokovno področje načrta 2.2 – Načrt s področja gradbeništva – Načrt gradbenih konstrukcij- načrt 
zidov 

številka načrta CS 1389-Z/20-PZI 
datum izdelave avgust 2021, dopolnitev maj 2023 
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 
ime in priimek pooblaščenega 
arhitekta, pooblaščenega inženirja Igor Stavrević, univ. dipl. inž. grad. 

identifikacijska številka PI G-3876 
podpis pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja 

 

PODATKI O PROJEKTANTU 
projektant (naziv družbe) City Studio d.o.o. 
naslov Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana 
vodja projekta Igor Stavrević, univ. dipl. inž. grad. 
identifikacijska številka PI G-3876 
podpis vodje projekta  

odgovorna oseba projektanta Maria Zlobec 
podpis odgovorne osebe 
projektanta 
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2.2.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

 
 

2.2 – NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ - NAČRT ZIDOV št.: CS 1389-Z/20-PZI 

 2.2.1 Naslovna stran 

 2.3.2 Kazalo vsebine načrta 

 2.2.3 Dokumentacija o recenziji projekta 

 2.2.4 Tehnično poročilo 

 2.2.5 Risbe 
 

G.201 PREGLEDNA SITUACIJA M 1:2000 G.201 

G.202 GRADBENA SITUACIJA OPORNEGA AB ZIDU Z 
ZAKOLIČBO 

M 1:100 G.202.1 

G.202 GRADBENA SITUACIJA KAMNITE ZLOŽBE Z ZAKOLIČBO M 1:200 G.202.2 

G.203 SITUACIJA PROMETNE UREDITVE  M 1:200 G.203.1 

G.203 SITUACIJA PROMETNE UREDITVE M 1:200 G.203.2 

G.204 ZBIRNA SITUACIJA KOM. NAPELJAV  M 1:200 G.204.1 

G.204 ZBIRNA SITUACIJA KOM. NAPELJAV  M 1:200 G.204.2 

G.231 KARAKTERISTIČNI PREREZ OPORNEGA AB ZIDU M 1:50 G.231.1 

G.231 KARAKTERISTIČNI PREREZ KAMNITE ZLOŽBE  M 1:50 G.231.2 

G.232 PREČNI PREREZI OPORNEGA AB ZIDU M 1:10 G.232.1 

G.232 PREČNI PREREZI KAMNITE ZLOŽBE Z1-Z29 M 1:100 G.232.2 

G.232 PREČNI PREREZI KAMNITE ZLOŽBE Z16-Z30 M 1:100 G.232.3 

G.232 PREČNI PREREZI KAMNITE ZLOŽBE Z31-Z35 M 1:100 G.232.4 

G.242 VZDOLŽNI PROFIL OPORNEGA AB ZIDU M 1:100 G.242.1 

G.242 VZDOLŽNI PROFIL KAMNITE ZLOŽBE M 1:100 G.242.2 

G.261 OPAŽNI NAČRT OPORNEGA AB ZIDU M 1:100 G.261.1 

G.261 OPAŽNI NAČRT KAMNITE ZLOŽBE M 1:100 G.261.2 

G.271 ARMATURNI NAČRT OPORNEGA AB ZIDU  M 1:25 G.271.1 

G.271 ARMATURNI NAČRTI KAMNITE ZLOŽBE  M 1:25 G.271.2 

G.271 ARMATURNI NAČRTI KAMNITE ZLOŽBE MED OSMI 11 IN 
25 

M 1:25 G.271.3 

G.271 ARMATURNI NAČRT AB STEBROV MED KAMNITIMI 
ZLOŽBAMI 

M 1:25 G.271.4 

G.251 DETAJLNI NAČRTI  G.151 
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2.2.3 DOKUMENTACIJA O RECENZIJI PROJEKTA 

 
- Pripombe recenzenta in odgovori projektanta 
- Izjava recenzenta in projektanta 

 
 
 



 

 
CS1389-20-TP-zid-zlozba               4/55 
 

1113 0055.00 004.2162 T.1  

 

2.2.4 TEHNIČNO POROČILO 

 
 
T.1   TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI 
 
T.1.1   TEHNIČNO POROČILO 

T.1.1.1   SPLOŠNO 

T.1.1.2   PROJEKTNE OSNOVE 

T.1.1.3   TEHNIČNI PODATKI PROJEKTNIH REŠITEV  

T.1.1.4   POGOJI ZA IZVEDBO DEL  

T.1.1.5   TEHNIČNI OPIS 

 

T.1.2   STATIČNA IN DINAMIČNA ANALIZA KONSTRUKCIJE 

 

T.2   PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO 
 
T.2.1   PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI 

T.2.2   PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV 
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T.1   TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI 
 
Investitor:  Direkcija RS za infrastrukturo 
   Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana 
 
Projektant:   City Studio d.o.o. 
   Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana 
 
Cesta:   Regionalna cesta R1-210/1113 
Odsek:   Sovodenj – Cerkno 
 
Projekt: Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-210 na odseku 1113 Sovodenj – Cerkno od 

km 10.740 do km 11.746 
 
Načrt:   Načrt gradbenih konstrukcij – načrt zidov 
Vrsta projekta:  PZI 
 
Št. projekta:   CS 1389-20 
Št. načrta:  CS 1389-Z/20-PZI 
Datum:   avgust 2021, dopolnitev maj 2023 
 
 
T.1.1   TEHNIČNO POROČILO 
 

T.1.1.1  SPLOŠNO 

Naročnik Direkcija RS za infrastrukturo je naročila izdelavo projekta rekonstrukcije ceste R1-210/1113 
Sovodenj - Cerkno od km 10.740 do km 11-746. Obseg naloge je definiran v projektni nalogi s številko 
37165-71/2020 z dne 09.03.2021.  
 
V sklopu te projektne dokumentacije so rekonstrukcijska dela za izvedbo predvidena kot vzdrževalna 
dela v javno korist v skladu z določili 19. člena Zakona o cestah - ZCes-2, (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18, 123/21 – ZPrCP-F in 132/22 – ZCes-2) in Pravilnikom za izvedbo 
investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. l. RS 7/2012 in 
132/22 – ZCes-2). Vsi posegi so predvideni na zemljiščih v varovanem pasu obstoječe regionalne ceste 
in tangiranih lokalnih cest. Dela za ureditev odseka RC so predvidena na obstoječih zemljiščih v lasti RS 
in Občine Cerkno ter na zasebnih zemljiščih, v varovalnem pasu regionalne ceste, ki so predvidena za 
odkup. 
 
Obravnavano območje državne ceste R1-210/1113 se z izjemo začetnih cca. 100 m nahaja znotraj 
naselja Cerkno. Celoten odsek se nahaja v katastrski občini 2344 Cerkno. 
 
Poleg rekonstrukcije ceste je na območju obdelave predvidena še ureditev premostitvenega objekta 
čez vodotok Oresovka, ureditev prepustov, odvodnjavanja, prometne signalizacije, hodnikov za pešce, 
podpornih zidov in cestne razsvetljave. 
 
Zaradi predvidenih posegov na trasi je na posameznih odsekih potrebno izvesti podpiranja in sicer z 
gradnjo opornega AB zidu (Z2-Z13) v dolžini 66 m in kamnite zložbe (ZLOZ1-ZLOZ35) v dolžini 136 m. 
Višina opornega zidu (vključno z zasutim delom) znaša od 1,82 m do 4,50 m, višina kamnite zložbe pa 
spreminja od 3,19 m do 9,52 m.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2630
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113
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Načrt obravnava gradnjo opornega AB zidu in kamnite zložbe. V sklopu gradnje opornega AB zidu in 
kamnite zložbe je predvidena tudi ureditev odvodnjavanja zalednih in površinskih vod. 
 
Načrtovani oporni AB zid in kamnita zložba se izvedeta v varovalnem pasu obstoječe regionalne ceste. 
 

 
Slika 1 Območje obdelave na ortofoto posnetku. 

T.1.1.2  PROJEKTNE OSNOVE 

T.1.1.2.1 OBSEG IN PREDMET OBDELAVE 

 
Na celotnem odseku je predvidena rekonstrukcija celotnega cestišča z zamenjavo spodnjega ustroja, 
višinsko korekcijo, korekcijo prečnega profila ceste in ureditvijo cestnih priključkov. Na ustrezni lokaciji 
bo umeščen par avtobusnih postajališč. Na novo bo urejena cestna razsvetljava, prometna signalizacija, 
vodovod in meteorna kanalizacija.  
 
Predmet načrta je gradnja opornega AB zidu in kamnite zložbe. V sklopu gradnje opornega AB zidu in 
kamnite zložbe je predvidena tudi ureditev odvodnjavanja zalednih in površinskih vod. 
 
 

T.1.1.2.2 ZAKONSKA REGULATIVA 

 
Pri načrtovanju so bili upoštevani vsi veljavni zakonski akti, predvsem pa: 

- Zakon o cestah -ZCes-2, (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18, 123/21 
– ZPrCP-F in 132/22 – ZCes-2); 

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 
161/21 – popr.); 

- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin 
(Ur. l. RS, št. 12/2003, 77/03 in 14/07 – ZSPDPO); 

oporni zid 

kamnita zložba 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2630
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2982
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-21-3091
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0600
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- Pravilnik o projektiranju cest (Ur. l. RS, št. 91/05, 26/06, 109/10-ZCes-1, 36/18 in 132/22 – 
ZCes-2);  

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur. l. RS št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1); 
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Ur. l. RS, št. 06/11 in 36/18); 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 99/15, 

46/17, 59/18, 63/19 in 150/21); 
- Priporočila SSR – Cestna razsvetljava : Priporočila SDR – Razsvetljava in signalizacija za promet 

PR 5/2 – 2000 – kot pomoč pri projektiranju; 
- Odlok o občinskih cestah; 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – 

ZVO-2). 
 
Pri zasnovi konstrukcije so upoštevani veljavni slovenski predpisi, EUROCODE (SIST EN 1026, SIST EN 
13670, SIST EN 1990, SIST EN 1991, SIST EN 1992, SIST EN 1997in SIST EN 10080) in TSC za objekte na 
cestah.  

 
Občinski odloki: 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 28/13, 50/16, 18/17, 
23/17, 41/18 in 168/20). 
 

T.1.1.2.3 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 

 
Obravnavani odsek regionalne ceste R1-210/1113 je dolžine cca. 1000 m in poteka od km 10.740 do 
km 11.746. Naselje Cerkno se začne na km 10.840. Cesta je urejena kot dvosmerna v skupni širini 
vozišča cca 5.50 m. Celoten obravnavani odsek poteka v vzdolžnem padcu, začetni del obravnavane 
trase poteka v povprečnem vzdolžnem padcu 9%. Asfaltna plast je močno poškodovana, na nekaterih 
mestih je bila lokalno sanirana. Na obravnavanem odseku ni hodnika za pešce. Zgornji ustroj in ograja 
mostu preko vodotoka Oresovka sta dotrajana. Prav tako je dotrajan tudi obstoječi oporni zid, saj je 
mestoma razpokan. 
Preglednost je na posameznih odsekih slaba in urejena s pomočjo ogledal. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3808
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4697
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1770
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
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Slika 2 obstoječi oporni zid, kjer je predvidena gradnja novega opornega zidu 

 
Slika 3 brežina vzdolž katere je predvidena gradnja kamnite zložbe 

 

T.1.1.2.4 VRSTA IN POMEN CESTE 

 
Regionalno cesto R1-210/1113 Sovodenj – Cerkno uvrščamo med povezovalne ceste, saj povezuje 
naselji Sovodenj in Cerkno. 
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T.1.1.2.5 KONFIGURACIJA TERENA, URBANIZEM IN POSELJENOST 

 
Obravnavan odsek regionalne ceste se nahaja v naselju Cerkno in v poteka v cerkljansko – idrijskem 
predalpskem svetu. 
 
Začetni del obravnavanega odseka se začne na nadmorski višini 385 m in čez 200 m vstopi v naselje 
Cerkno. Skozi naselje poteka v dolžini 800 m in se zaključi na nadmorski višini 318 m. Začetna in končna 
višina sta 67 m razlike nadmorske višine. 
 
Naselje Cerkno ima okoli 1500 prebivalcev in je središče občine Cerkno. V Cerknem delujejo osnovna 
šola, glasbena šola, muzej, gasilski dom in nekaj hotelov. V bližini se nahaja smučarski center. 
 

T.1.1.2.6 GEOLOŠKI, GEOMEHANSKI IN HIDROGEOLOŠKI POGOJI 

 
Za potrebe izdelave PZI dokumentacije je bilo izdelano geološko geotehnično poročilo: 
Za potrebe izdelave PZI dokumentacije je bilo izdelano geološko geotehnično poročilo: 
- Geološko geotehnično poročilo  - Rekonstrukcija državne ceste R1-210/1113 Sovodenj - Cerkno od 

km 10+740 do km 11+746 (MK inženiring, št. načrta D-20302-1, september 2021, dopolnitev po 
recenziji junij 2023), ki je sestavni del tega projekta. 

 
 
Geološka zgradba in hidrogeološke značilnosti 
 
Območje po katerem poteka obravnavana trasa ceste gradijo permokarbonske kamnine (C,P), ki jih 
sestavljajo glinasti skrilavci in kremenovi peščenjaki. Prevladujejo temno sivi glinasti skrilavci, med 
katere so vključene tanjše plasti kremenovega peščenjaka. Kremenovi peščenjaki so drobnozrnati, 
sivkaste barve in sljudnati. V okolici Cerknega se pojavljajo tudi redki kremenovi konglomerati. Te 
kamnine vsebujejo majhen delež organske snovi. Kamnine so nastale v poplavnih pobočjih v spodnjem 
toku reke oz. deltah, sestava in struktura (vodoravna, navzkrižna in vijugasta laminacija) pa kažeta na 
dolg transport materiala. Nad permokarbonskimi kamninami se pojavljajo srednje (P2, P22) in zgornje 
(P3) permske kamnine. Srednji perm predstavljajo Grödenski skladi, kot so rdečkasti do rjavkasti 
kremenovi peščenjaki, redkeje se pojavljajo tudi sivkaste barve. So drobno do srednje zrnati in 
sljudnati. Ponekod (P2) se skupaj s peščenjaki pojavljajta tudi melejevec in glinavec, še redkeje pa 
kremenov konglomerat. Nekoliko severo-vzhodno, v hribovitem predelu se nahajajo kamnine 
zgornjega perma (P3). Gre za skladoviti apnenec z podrejenim pojavljanjem dolomita, lahko pa so vmes 
še tanke plasti črnega laporja. Tako apnenec kot dolomit sta temno sive do črne barve, dolomit pa je 
tanko plastovit do ploščat. Proti severu so permokarbonske kamnine v kontaktu s spodnje triasnimi 
(T1) kamninami. Gradijo jih siv lapornat in deloma oolitni apnenec sive barve, apnenec prehaja v 
dolomit, ki je umazano sive barve in peščenega izgleda in vsebuje muskovit. Nad dolomitom ležijo plasti 
sivkastega peščenega, sljudnatega in lapornega skrilavca. Vznožje strmega hribovitega predela 
predstavlja večje območje pobočnega grušča (S), ki ga gradijo opisane kamnine. 
 
Glinasti skrilavci, meljevci in kremenov peščenjak, ki predstavljajo permokarbonske in permske sklade 
so slabo vodoprepustni, pogosti lokalni izviri vode pa se pojavljajo zaradi pronicanja vode vzdolž 
menjajočih se plasti peščenjaka in zelo slabo prepustnih plasti glinastega skrilavca. Precejne vode se 
pojavljajo tudi znotraj debelih nanosov pobočnega grušča z glinenim vezivom na kontaktu s slabše 
prepustnimi plastmi. 
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Geotehnični opis področja 
 
Cesta se v začetnem delu trase spušča v blagih ovinkih, med travniškimi površinami in posameznimi 
objekti, po strmem pobočju hriba nad ozko grapo potoka Oresovka. Prečni profil je mešan z vkopom 
na desni strani in nasipom odsekoma varovanim s podpornimi zidovi na levi strani ceste. Od km 11+450 
dalje, kjer trasa preide v razširjeno dolino reke Cerknice se teren izravna. Na tem odseku poteka 
niveleta v višini okoliškega terena in nizkem nasipu.  
 
Temeljna tla gradi hribinska podlaga iz sivih glinastih skrilavcev s tankimi vmesnimi plastmi peščenjaka. 
Kamnine, ki sestavljajo hribinsko podlago so na pobočju prekrite s kvartarnimi delno vezanimi 
sedimenti, ki jih sestavljajo drobci kamnin osnovne hribine pomešani z glino.  Debelina pokrova iz 
deluvialnih in koluvialnih nanosov znaša več metrov, odsekoma je debela tudi preko 10 m. V dolini v 
zaključnem ravninskem delu obravnavane trase temeljna tla v ozkem območju struge reke Cerknice in 
potoka Oresovka sestavljajo prodni aluvialnimi nanosi iz debelozrnatega proda. Struga potoka je v 
območju km 11+600, kjer z ločnim mostom prečka cesto, regulirana. Brežine so obložene s skalami iz 
apnenca, ravnica ob potoku pa je delno umetno izravnana. Umetno nasutje je izvedeno tudi na ravnici 
med regionalno cesto in strugo reke Cerknice od km 11+700 dalje. 
Področje v ožjem pasu ob regionalni cesti je stabilno. Cestni nasip je na spodnjo (levo) stran odsekoma 
varovan s podpornimi zidovi. Plazovite oziroma labilne cone smo evidentirali višje na pobočjih desno 
od ceste med km 11.000 – 11.100 in 11.200 – 11.300 kjer so po pobočju urejeni tudi odvodni jarki. 
Mesta evidentiranih labilnih con so označena na inženirsko geološki karti v prilogi G2.  
 
Na desni strani ob cesti smo evidentirali izvire vode v območju km 10+790 in 10+895. Cesta poteka na 
tem delu v globokem vkopu. Izvir v km 10+895 je stalni in tudi v vrtini V2 na pobočju nad cesto nekoliko 
višje od izvira so bile evidentirane mokre plasti zaglinjenega grušča na več različnih globinah vse od 2 
do 10 metrov. Izvir smo evidentirali še ob cesti desno v km 11+375. Ogled je bil izveden poleti v 
razmeroma sušnem obdobju. Glede na ugotovljeno sestavo tal (krovnina iz grušča s spremenljivo 
vsebnostjo glinene komponente odložena nad hribino iz skrilavega glinavca z vmesnimi plastmi 
peščenjaka) je v mokrih obdobjih pričakovati precejne hribinske vode tudi na drugih mestih.  
 
Inženirsko geološke karakteristike 
 
Za določitev trdnostnih in deformacijskih parametrov so se v vrtinah izvajali standardni penetracijski 
testi. Temeljna tla iz zaglinjenega grušča so po rezultatih testov SPT v srednje gostem gostotnem stanju. 
Hribina iz glinastega skrilavca je visoko penetrabilna. Ocenjene inženirsko geološke karakteristike: 
 
Zaglinjen grušč:  φ = 30 – 35o, c = 0 kN/m2, γ = 20 – 22 kN/m3  
Hribina iz glinastega skrilavca: qu = 41 MPa.  
 
Stabilnost brežin in pogoji za izkope in nasipe 

 
Stabilnost brežin 
 
Projekt predvideva izvedbo trajnih nasipnih brežin do 2 m in trajnih vkopnih brežin do 3 m. Nasipi bodo 
izvedeni kot razširitev obstoječih nasipov s stopničenjem in vgradnjo kamnitega nasipnega materiala 
iz drobljenca v naklonu 2:3. Vkopne brežine bodo izvedene v zaglinjenem grušču v naklonu 2:3. 
Stabilnostne analize nizkih nasipnih in vkopnih brežin niso potrebne. 
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Izvedena je stabilnostna analiza vkopa v kritičnem profilu ZLOZ19 (cestni profil približno P11), kjer je 
svetla višina oporne konstrukcije cca. 7,2 m. Stabilnostne analize končnega stanja so izdelane z 
upoštevanjem kombinacije delnih faktorjev varnosti po EC7, pristop 3: 

»A1/A2« + »M2« + »R3« 
 A1 faktorji za vplive oz. učinke vplivov iz konstrukcije 
 A2 faktorji za geotehnične vplive 
 
Delni faktorji za vplive oziroma učinke vplivov (niz »A«) in delni faktorji za parametre zemljin (niz »M«) 
so podani v spodnjih razpredelnicah. 
 
Preglednica: Delni faktorji za vplive (F) ali učinke vplivov (E) 

Vpliv Oznaka 
NIZ 

A1 A2 

Stalni 
Neugodni 

G 
1,35 1,0 

Ugodni 1,0 1,0 

Spremenljivi 
Neugodni 

Q 
1,5 1,3 

Ugodni 0,0 0,0 
 
Preglednica: Delni faktorji za parametre zemljin (M) 

Parameter zemljine Oznaka 
NIZ 

M1 M2 
Kot strižne trdnosti  1,0 1,25 
Efektivna kohezija c 1,0 1,25 
Prostorninska teža  1,0 1,0 

 
Delni faktor za odpor pri globalni stabilnosti »R3« je R = 1,0. 
 
Pri izvedbi težnostne kamnite zložbe prihaja do potencialnih drsin skozi konstrukcijo z nezadostnim 
faktorjem varnosti, kar kaže na možnost prestriga kamnite zložbe. Na prilogi P.5.1 so prikazane vse 
drsine s prenizkim faktorjem odpora γR < 1,0.  
 
Preverjena je še izvedba sidrane konstrukcije z ohranitvijo prvotno načrtovane kamnite zložbe, v katero 
se umesti sidrano AB brano. V analizi je upoštevano sidranje s prednapetimi geotehničnimi sidri na 
dveh nivojih – na vrhu in cca. 3 m nižje, horizontalni raster sider pa je 4 m. Sila prednapetja sider je 250 
kN, ki se v tla prenese preko veznega dela dolžine 7 m. V tem primeru je faktor varnosti kritične drsine 
ustrezen γR = 1,08 > 1,0 (priloga P.5.2).  
 
 

Pogoji za izvedbo izkopov 
 
Izkopi obstoječega vozišča in gruščnatih zemljin spadajo v 3. kategorijo. Izkop hribine iz skrilavca 4. 
kategorije se bo vršil v manjšem obsegu le mestoma pri globljih izkopih za oporne zidove. Kategorizacija 
je določena skladno z dopolnili splošnih in tehničnih pogojev (knjiga IV, izdana leta 2001) k posebnim 
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tehničnim pogojem Skupnosti za ceste Slovenije za zemeljska dela in veljavnih TSC 09.000:2006 popisi 
del pri gradnji cest. 
 
Trajne vkopne brežine višine do 2 metre v zaglinjenih gruščih se izvede v naklonu 2:3. Tako oblikovane 
brežine se humusira in zatravi. Pri višjih vkopnih brežinah med 2 in 3 m se spodnji del brežine v višini 1 
metra izvede v naklonu 1:1 in utrdi s kamnito oblogo iz kamna v betonu v debelini 0,4 m, zgornji del pa 
se oblikuje v naklonu 2:3.  
 
Dela na izkopih naj potekajo pod strokovnim geomehanskim nadzorom, ki v primeru evidentiranja 
lokalnih izvirov po potrebi predpiše lokalno izvedbo dodatnih ukrepov – vgradnja drenažnih reber in 
utrditev brežine s kamni. 
 
Nakloni začasnih izkopov za izvedbo opornih konstrukcij so podani v točki T.5 v nadaljevanju tega 
poročila. 
 
Kamniti izkopni material iz obstoječega vozišča je primeren za vgradnjo v nasipe. Asfalte se po rušenju 
primarno uporabi kot dodatek pri izdelavi novih asfaltnih zmesi na proizvodnem obratu. V primeru 
odstranitve obstoječega asfalta z rezkanjem se rezkanec lahko uporabi tudi za izdelavo bankin ali za 
vgradnjo v nasipe kot dodatek primešan k kamnitemu nasipnemu materialu v deležu do 30%. 
   
 
Pogoji za izvedbo nasipov 
 
Nasipe se izvede iz drobljenega kamnitega materiala z naklonom brežine 2:3. Tako oblikovane brežine 
se humusira in zatravi. Pred izvedbo nasipov je odstraniti humusne zemljine v debelini 0,20 metra. 
Priključevanje nasipov višjih od enega metra je izvesti s stopničenjem.  
 
 
Pogoji temeljenja objektov 

 
Zaradi dograditve pločnika in posledično širitve cestnega telesa je predvidena izgradnja dveh opornih 
konstrukcij in sicer: 
 

- visoke oporne kamnite zložbe od km 10+785 do km 10+925, svetle višine do 7,5 m zaradi 
razširitve v strmo vkopno brežino in 

- opornega zidu od km 11+375 do km 11+445, svetle višine do 2,5 m z namenom zmanjšanja 
posegov v sosednja zemljišča. 

 
 
Oporna kamnita zložba od km 10+785 do 10+925 
 
Projekt predvideva gradnjo visoke oporne konstrukcije - kamnite zložbe svetle višine do 7,5 metra v 
dolžini 140 m. Na začetnem in končnem delu je oporna konstrukcija zasnovana kot običajna težnostna 
kamnita zložba, v osrednjem delu kjer je svetla višina med 5,5 in 7,5 metrov pa je vanjo umeščena 
sidrana AB brana. V nadaljevanju podajamo pogoje temeljenja. Nosilnost tal je izračunana po 
standardu SIST EN 1997-1, dodatek D.  
 
V izračunih so upoštevane naslednje ocenjene vrednosti projektnih obremenitev: 

- delež horizontalne obtežbe 40% vertikalne obtežbe, 
- ekscentričnost rezultante B/6, 
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- dolžina kampade 4,0 metre, 
- širina temelja 1,6 m, 1,9 m in 2,20 metra, 
- globina temeljenja 1,50 metra. 

 
V kolikor bodo dimenzije temeljev, delež horizontalne obremenitve in ekscentričnosti rezultante za 
najbolj neugodno kombinacijo obtežb bistveno drugačne, se izračuni ponovijo po točnih podatkih iz 
statičnih računov. Projektna nosilnost tal je podana kot napetost (Rvd/A`) z upoštevanim faktorjem na 
odpor tal γR = 1,4 in se mora v statičnem računu primerjati s projektno obremenitvijo z upoštevanjem 
ustreznih faktorjev za zunanje obtežbe. 
 
Zložbo  je možno temeljiti plitvo na globini 1,50 metra v temeljnih tleh iz zaglinjenega grušča. Pri računu 
nosilnosti tal so upoštevane naslednje strižne karakteristike: 
 
strižni kot φ = 33°, kohezija c = 0 kPa, γ = 20 kN/m3. 
 
V spodnji tabeli je podan projektni odpor tal za širine temelja 1,6 m, 1,9 m in 2,2 m in globino temeljenja 
1,50 metra. 
 

globina tem. širina temelja Projektni odpor tal 
m m Rvd/A' (kN/m2)  

1,5 1,6 310 
1,5 1,9 330 
1,5 2,2 350 

 
Izračun je podan v prilogi P5, kjer so razvidni vsi upoštevani vhodni podatki in rezultati. Izračun s 
točnimi podatki o projektnih obremenitvah in ekscentričnosti rezultante je izveden v sklopu statičnega 
računa zložbe.   
 
V kolikor se pod temelji pojavijo močneje zaglinjene ali razmočene gruščnate zemljine se te zemljine 
odstranijo in nadomestijo s pustim betonom. Posedkov ni pričakovati oziroma bodo zanemarljivi. 
Izvajanje izkopov in temeljenje zidov naj poteka v kampadah dolžine do 4 metre. Kamnita zložba se 
izvede kontaktno z začasnim izkopom v hribini iz zaglinjenega grušča in skrilavca v naklonu do 3:1. 
Izvajanje izkopov za temeljenje oporne konstrukcije naj poteka ob stalni prisotnosti geotehničnega 
nadzora, ki po potrebi (pojav plasti s slabšimi karakteristikami v zaledju, daljšega časa izvajanja del, 
večjih padavin, …) določi morebitne dodatne ukrepe varovanja gradbene jame. 
 
Iz hribine se na več mestih izceja voda zato je na stiku hribina – zložba vgraditi drenažni geokompozit 
sestavljen iz ekstrudirane geomreže in filtrne geotekstilije, ob vznožju brežine pa položiti gibljivo 
drenažno cev (ovito v drenažni geokompozit) z urejenim iztokom. Predvideti je tudi večje število 
barbakan.  
 
Iz vkopne brežine tudi v sušnem obdobju na dveh mestih izteka voda. Na teh mestih se izvede točkovni 
zajem in direktni odvod v sistem za odvodnjavanje. Med gradnjo je potreben stalen geomehanski 
nadzor, ki pri izvedbi izkopa za zložbo določi natančna mesta in ukrepe za točkovni zajem in odvod 
izvirov hribinske vode izza zložbe ali direktno skozi zložbo tudi na morebitnih preostalih mestih, kjer iz 
hribine izceja voda. 
 
Geotehnične karakteristike zaledne hribine iz zaglinjenega grušča: 
Globina 0 - 4 m … strižni kot φ = 31°, kohezija c = 0 kPa, γ = 20 kN/m3. 
Globina od 4 m dalje … strižni kot φ = 34°, kohezija c = 0 kPa, γ = 20 kN/m3. 
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Izkop in temeljenje objekta naj poteka ob prisotnosti geotehničnega nadzora.  
 
 
Izvedba s sidrano AB brano  
 
Na delu kjer svetla višina zložbe presega 5,5 metra se izvede sidrana konstrukcija z ohranitvijo prvotno 
načrtovane kamnite zložbe, v katero se umesti sidrano AB brano.  
 
Predvideni so dvakrat sidrani slopi v rastru 4,0 m. V slopih je s projektom predvideti dodatna rezervna 
sidrna ležišča. Sidranje se izvede s prednapetimi geotehničnimi sidri na dveh nivojih – na vrhu in cca. 3 
m nižje, horizontalni raster sider pa je 4 m. Vgradijo se prednapeta trajna geotehnična trivrvna Dywidag 
sidra s silo prednapetja P0 = 250 kN, ki se v tla prenese preko veznega dela sidra 7 m, skupna dolžina 
sidra je cca. 15 m. V tem primeru je faktor varnosti kritične drsine ustrezen γR = 1,08 > 1,0 (priloga 
P.5.2). Sidra se namestijo pravokotno na slope. Med izvedbo vrtin za sidra je potreben geološko-
geomehanski nadzor. Po vgradnji pa tudi test sider. 
 
Dela se izvaja fazno. V prvi fazi se izvede zgornji del slopov s sidranjem in nato v drugi fazi kampadni 
izkop in vgradnja spodnjega dela slopov in kamnite zložbe. 
 
Odvajanje zaledne vode izza zložbe je urediti kot je opisano zgoraj pri običajni težnostni kamniti zložbi 
(drenažni geokompozit, večje število barbakan, točkovni zajem in odvod izvirov hribinske vode, …).  
 
 
Oporni zid od km 11+375 do 11+445  
 
Projekt predvideva izgradnjo opornega zidu dolžine 70 metrov, svetle višine do 2,5 metra zaradi 
omejitve posegov v sosednja zemljišča pri dograditvi pločnika. V nadaljevanju podajamo pogoje 
temeljenja. Projektni odpor tal je izračunan po standardu SIST EN 1997-1, dodatek D.  
 
V izračunih so upoštevane naslednje ocenjene vrednosti projektnih obremenitev: 

- delež horizontalne obtežbe 40% vertikalne obtežbe, 
- ekscentričnost rezultante B/6, 
- dolžina kampade 6 m, 
- širina temelja 2,2 in 2,70 metra, 
- globina temeljenja 1,00 meter. 

 
V kolikor bodo dimenzije temeljev, delež horizontalne obremenitve in ekscentričnosti rezultante za 
najbolj neugodno kombinacijo obtežb bistveno drugačne, se izračuni ponovijo po točnih podatkih iz 
statičnih računov. Projektna nosilnost tal je podana kot napetost (Rvd/A`) z upoštevanim faktorjem na 
odpor tal γR = 1,4 in se mora v statičnem računu primerjati s projektno obremenitvijo z upoštevanjem 
ustreznih faktorjev za zunanje obtežbe. 
 
Zid je možno temeljiti plitvo na globini 1,00 metra v temeljnih tleh iz zaglinjenega grušča. Pri računu 
projektnega odpora tal so upoštevane naslednje strižne karakteristike: 
 
strižni kot φ = 31°, kohezija c = 0 kPa, γ = 20 kN/m3. 
 
V spodnji tabeli je podan projektni odpor tal za širino temelja 2,20 in 2,70 metra in globino temeljenja 
1,00 meter. 
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Globina tem. Širina temelja Projektni odpor tal 

m m Rvd/A' (kN/m2)  
1,0 2,2 185 
1,0 2,7 205 

 
 
Izračuni so podani v prilogi P5, ki je sestavni del geomehanskega poročila, kjer so razvidni vsi 
upoštevani vhodni podatki in rezultati. Izračun s točnimi podatki o projektnih obremenitvah in 
ekscentričnosti rezultante je izveden v sklopu statičnega računa zidu. 
 
V kolikor se pod temelji pojavijo glinene zemljine se te zemljine odstranijo in nadomestijo z gramozno 
blazino. Zasipni klin za zidom v debelini minimalno 0,5 m je izvesti iz čistega kamnitega dobro 
prepustnega materiala, v vznožju zasipnega klina pa izvesti horizontalno odvodnjavanje. Posedkov ni 
pričakovati oziroma bodo zanemarljivi.  
 
Začasni izkop gradbene jame se bo izvedel v glineno gruščnati hribini. Začasni izkop gradbene jame se 
izvede v kampadah dolžine do 6 metrov v naklonu do 3:2. V primeru izkopa z večjim naklonom ali 
daljšega časa izvajanja del je potrebno izvesti začasno varovanje gradbene jame. 
 
Geotehnične karakteristike zaledne hribine iz zaglinjenega grušča: 
Globina 0 - 4 m … strižni kot φ = 31°, kohezija c = 0 kPa, γ = 20 kN/m3. 
 
Izkop in temeljenje objekta naj poteka ob prisotnosti geotehničnega nadzora.  
 
 

T.1.1.2.7 HIDROLOŠKE IN KLIMATSKE RAZMERE 

 
Na obravnavanem območju znaša globina zmrzovanja približno 90 cm.  
 

T.1.1.2.8 PROMET 

 
Načrtovana prometna ureditev je razvidna iz PZI načrta rekonstrukcije ceste R1-210 na odseku 1113 
Sovodenj – Cerkno od km 10.740 do km 11.746, št. 1389-G/20-PZI, ki ga je septembra 2021 izdelal in 
maja 2023 po recenziji dopolnil CITY STUDIO d.o.o. in je sestavni del tega projekta. 
 
 

T.1.1.2.9 GEODETSKE PODLOGE 

 
Za potrebe načrtovanje je bil izdelan geodetski posnetek v državnem koordinatnem sistemu TM96. 
Merilo geodetskega načrta je 1:500. Podatki zemljiškega katastra in poteka komunalne infrastrukture 
so bili pridobljeni na GURS-u. 
 
Vir podatkov je digitalni geodetski načrt, ki ga je izdelalo podjetje GeoPOL d.o.o. januarja 2021 in se 
vodi pod št. GeoPOL-2021/GN04. 
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T.1.1.3  TEHNIČNI PODATKI PROJEKTNIH REŠITEV 

Osnovne karakteristike tehničnih elementov so povzete po Zakonu o cestah - ZCes-2, (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18, 123/21 – ZPrCP-F in 132/22 – ZCes-2), Pravilniku o 
projektiranju cest (Ur. l. RS, št. 91/05, 26/06, 109/10-ZCes-1, 36/18 in 132/22 – ZCes-2), Pravilniku o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Pravilnik o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21). 
 
Tehnično podatki projektnih rešitev, karakteristični prečni prerezi, tehnični elementi za pešce in 
kolesarje, tehnični elementi individualnih priključkov ter tehnični opisi avtobusnih postajališč so 
razvidni iz PZI načrta rekonstrukcije ceste R1-210 na odseku 1113 Sovodenj – Cerkno od km 10.740 do 
km 11.746, št. 1389-G/20-PZI, ki ga je septembra 2021 izdelal in maja 2023 po recenziji dopolnil CITY 
STUDIO d.o.o. in je sestavni del tega projekta. 
 
 
T.1.1.4  POGOJI IN FAZNOST IZVEDBE 
 
Izbrani izvajalec gradbenih del bo moral pri pripravi gradbišča in izvajanju del upoštevati predvsem 
naslednje pogoje: 

- Stalno dostopnost vseh dovozov v času gradnje; 
- Izvajanje ukrepov za zaščito zraka (prah, dim); 
- Izvajanje ukrepov za zaščito podtalnice; 
- Ukrepe za zaščito varovanih rastlin; 
- Izvajanje ukrepov za zaščito komunalnih naprav; 
- Projektantski nadzor; 
- Geomehanski nadzor; 
- Nadzor s strani upravljavcev komunalnih napeljav; 
- Zaščita in varovanje gradbišča pred nepooblaščenimi osebami; 
- Oprema gradbišča v skladu s pravilniki; 
- Ustrezna začasna prometna ureditev – obvozi, izmenični promet; 
- Varovanje okoliških rastlin in živali; 
- Minimalno povišanje hrupa na gradbišču. 

 
Faznost izvedbe je opredeljena v Elaboratu vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje št. CS 1389-
EZ/20-PZI, ki ga je septembra 2021 izdelal in maja 2023 po recenziji dopolnil CITY STUDIO d.o.o. in je 
sestavni del tega projekta. 
 
 
T.1.1.5  TEHNIČNI OPIS 

T.1.1.5.1 PREDDELA 

 
Dela povezana s preddeli v območju obdelave zajemajo: 

- Geodetska dela; 
- Čiščenje terena (odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev, odstranitev prometne signalizacije 

in opreme); 
- Ostala preddela (omejitve prometa, pripravljalna dela pri objektih, začasni objekti, 

odškodnine); 
- Predhodna dela za popravilo objektov; 
- Rušitve objektov. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2630
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2887
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GEODETSKA DELA 
 
V območju obdelave je potrebno zakoličiti novo os projektirane ceste, vse prečne osi projektirane 
vzdolžne osi ter obstoječe komunalne koridorje. Potrebno je zakoličiti temeljno peto opornega AB 
zidu in temeljno peto kamnite zložbe.  
 
ČIŠČENJE TERENA 
 
Odstrani se vsa neustrezna prometna oprema in signalizacija ter odpelje na deponijo. Pri čiščenju 
terena bo potrebno odstraniti odpadni material (morebitne žične ograje, prometno opremo, plasti 
umetnega nehomogenega nasutja do raščenih tal), in ga odpeljati na deponijo gradbenega materiala.  
 
Čiščenje terena bo zajemalo tudi rezkanje obstoječe obrabne asfaltne plasti na mestnih korekcije 
višinskega poteka in na lokaciji izdelave stika z obstoječo voziščno konstrukcijo.  
 
Čiščenje terena je zajeto v popisih iz PZI načrta rekonstrukcije ceste R1-210 na odseku 1113 Sovodenj 
– Cerkno od km 10.740 do km 11.746, št. 1389-G/20-PZI, ki ga je septembra 2021 izdelal in maja 2023 
po recenziji dopolnil CITY STUDIO d.o.o. in je sestavni del tega projekta. 
 
 
OSTALA PREDDELA 
 
Ostala preddela zajemajo predvsem aktivnosti povezane z zavarovanjem gradbišča – gradbene jame in 
ureditev oziroma omejitev prometa. Obravnavani odsek mora biti stalno prevozen. Gradbišče mora 
biti ustrezno zavarovano. Izvajalec del mora urediti ustrezno zaporo prometa (stalno ali začasno) ter 
pridobiti dovoljenje pri upravljavcu ceste. Vse dostopne poti oziroma občinske ceste in uvozi do 
stanovanjskih in/ali poslovnih objektov morajo biti v času gradnje brez ovir.  
 
 
T.1.1.5.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 
 
Dela povezana z zemeljskimi deli zajemajo: 

- Izkopi; 
- Izvedba začasnega nasutja in tampona za dostopno cesto za potrebe 1. faze gradnje kamnite 

zložbe; 
- Začasno deponiranje izkopanega materiala; 
- Planum temeljnih tal; 
- Zasip opornega AB zidu in kamnite zložbe; 
- Ureditev brežin; 
- Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala. 

 
IZKOPI 
 
Izkopi obstoječega vozišča in glinenih zemljin spadajo v 3. kategorijo. Izkop hribine iz skrilavca 4. 
kategorije se bo vršil v manjšem obsegu le mestoma pri globljih izkopih za oporne zidove. 
 
V območju komunalnih vodov je potrebno izkope izvajati ročno.  
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Oporni AB zid 
 
Pri izračunu in dimenzioniranju opornega AB zidu so bile upoštevane lastnosti temeljnih tal in spodnja 
kota temelja ter navodila za izvedbo iz geotehničnega poročila. 
 
Zid je možno temeljiti plitvo na globini 1,00 metra v temeljnih tleh iz zaglinjenega grušča. Pri računu 
projektnega odpora tal so upoštevane naslednje strižne karakteristike: 
 
strižni kot φ = 31°, kohezija c = 0 kPa, γ = 20 kN/m3. 
 
Začasni izkop gradbene jame se bo izvedel glineno gruščnati hribini. Začasni izkop gradbene jame se 
izvede v kampadah dolžine do 6 metrov v naklonu do 3:2. V primeru izkopa z večjim naklonom ali 
daljšega časa izvajanja del je potrebno izvesti začasno varovanje gradbene jame. Izkop in temeljenje 
objekta naj poteka ob prisotnosti geotehničnega nadzora.  
 
Geotehnične karakteristike zaledne hribine iz zaglinjenega grušča: 
 
Globina 0 - 4 m … strižni kot φ = 31°, kohezija c = 0 kPa, γ = 20 kN/m3. 
 
Kamnita zložba 
 
Pri izračunu in dimenzioniranju kamnite zložbe so bile upoštevane lastnosti temeljnih tal in spodnja 
kota temelja ter navodila za izvedbo iz geotehničnega poročila. 
 
Zložbo je možno temeljiti plitvo na globini 1,50 metra v temeljnih tleh iz zaglinjenega grušča. Pri 
računu nosilnosti tal so upoštevane naslednje strižne karakteristike: 
 
strižni kot φ = 33°, kohezija c = 0 kPa, γ = 20 kN/m3. 
 
V kolikor se pod temelji pojavijo močneje zaglinjene ali razmočene gruščnate zemljine se te zemljine 
odstranijo in nadomestijo s pustim betonom. Posedkov ni pričakovati oziroma bodo zanemarljivi.  
 
Izvajanje izkopov in temeljenje zidov naj poteka v kampadah dolžine do 4 metre. Kamnita zložba se 
izvede kontaktno z začasnim izkopom v hribini iz zaglinjenega grušča in skrilavca v naklonu do 3:1.  
 
Izvajanje izkopov za potrebe gradnje kamnite zložbe med profili ZLOZ11 in ZLOZ25 bo potekalo v 
dveh fazah. V 1. fazi se izvede zgornji del zložbe, v 2. fazi pa spodnji del zložbe. Za potrebe 1. faze 
gradnje je treba izvesti začasno dovozno pot za dostop gradbenih strojev. Izkopi se izvajajo po 
kampadah dolžine 4 m in sicer tako, da se najprej izkoplje območje, kjer so v vertikalni smeri 
predvideni AB slopi. Z izkopanim materialom se dosipa obstoječa brežina, tako da se vzpostavi 
začasna gradbiščna dostopna cesta. Po izvedbi AB slopov, AB krone in AB horizontalne vezi ter 
sidranja AB konstrukcije v hribino, sledijo izkopi vmesnih polj in zapolnitev le teh s kamnitim 
materialom (lomljencem) v betonu. Po dokončanju zgornjega dela zložbe je treba odkopati in 
odstraniti začasno dovozno pot ter pričeti z izkopi za izvedbo spodnjega dela zložbe. Najprej se 
izvedejo izkopi za AB slope in AB temelje, nato pa še izkopi vmesnih polj.  
 
Izvajanje izkopov za temeljenje oporne konstrukcije naj poteka ob stalni prisotnosti geotehničnega 
nadzora, ki po potrebi (pojav plasti s slabšimi karakteristikami v zaledju, daljšega časa izvajanja del, 
večjih padavin, …) določi morebitne dodatne ukrepe varovanja gradbene jame. 
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Geotehnične karakteristike zaledne hribine iz zaglinjenega grušča in skrilavca: 
 
Globina 0 - 4 m … strižni kot φ = 31°, kohezija c = 0 kPa, γ = 20 kN/m3. 
Globina od 4 m dalje … strižni kot φ = 34°, kohezija c = 0 kPa, γ = 20 kN/m3. 
 
Iz vkopne brežine tudi v sušnem obdobju na dveh mestih izteka voda. Na teh mestih se izvede točkovni 
zajem in odvod v cev za odvodnjavanje. Med gradnjo je potreben stalen geomehanski nadzor, ki pri 
izvedbi izkopa za zložbo določi natančna mesta in ukrepe za točkovni zajem in odvod izvirov hribinske 
vode izza zložbe ali direktno skozi zložbo tudi na morebitnih preostalih mestih, kjer iz hribine izceja 
voda. 
 
 
PLANUM TEMELJNIH TAL 
 
Površino, kjer je predviden AB temelj opornega zidu, je potrebno ustrezno izravnati in utrditi planum 
za gradnjo temelja.  
 
V kolikor se pod temelji pojavijo glinene zemljine se te zemljine odstranijo in nadomestijo z 
gramozno blazino.  
 
Površino, kjer je predviden AB temelj kamnite zložbe, je potrebno ustrezno izravnati in utrditi planum 
za gradnjo temelja.  
 
V kolikor se pod temelji pojavi močneje zaglinjene in razmočene gruščnate zemljine se te zemljine 
odstranijo in nadomestijo s pustim betonom. 
 
 
ZASIP 
 
Zasipni klin tik za opornim AB zidom (v širini cca 0,5 m) je treba izvesti iz čistega kamnitega dobro 
prepustnega materiala (drenažnega prodca) po plasteh debeline do 30 cm s sprotnim utrjevanjem. 
 
Klin med kamnitim materialom in izkopno brežino se zasipa z izkopanim materialom. Z izkopanim 
materialom se zasipata tudi temelj in spodnji pas opornega zidu in kamnite zložbe na cestni strani. Z 
izkopanim materialom se po potrebi zasipa tudi zaledni del kamnite zložbe. 
 
V primeru, da izkopani material na območju vkopa, dokazano s preiskavo, ustreza materialu za 
izvajanje nasipa, se lahko le ta uporabi, sicer je potrebno dokazano ustrezen material zagotoviti s 
stranskega odvzema. Pri izvajanju zemeljskih del, je potrebno vršiti nadzor geologa - geomehanika. 
 
 
BREŽINE IN ZELENICE 
 
Po dokončanem zasipavanju kamnite zložbe, se vzdolž betonske kanalete izvede zgornja plast iz 
deponiranega humusa, ki se zatravi. Minimalna debelina humusa mora biti 15 cm. 
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PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA 
 
V območju obdelave je potrebno med gradnjo material, ki dokazano ustreza in je primeren za vgradnjo, 
deponirati na parceli ali na začasni deponiji izvajalca gradbenih del (odstranjen humus, rastline, nasipni 
material). Preostali potrebni material se zagotovi s stranskega odvzema, morebitni višek materiala, pa 
se ustrezno razprostre po brežinah in v soglasju z lastniki po bližnji okolici. Ves neustrezen material 
(odstranjena voziščna konstrukcija, prometna signalizacija in oprema, drogovi cestne razsvetljave, …) 
se ustrezno prepelje in deponira na najbližji deponiji gradbenega materiala. 
 
Z nastalimi gradbenimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z veljavno področno zakonodajo. 
 
 

T.1.1.5.3 OPORNI AB ZID 
 
Zaradi širitve ceste je na obravnavanem odseku ceste od km 11.375 do km 11.445 potrebno izvesti 
podpiranje brežine. Načrtovana je izvedba opornega zidu višine do 4,50 m in dolžine 66,00 m, ki se 
na nižje ležeči strani naveže na obstoječi zid. 
 
Pred pričetkom gradnje opornega AB zidu je treba porušiti obstoječi oporni zid v dolžini cca. 30,00 m. 
 
Ob upoštevanju različnih višinskih razlik sta računsko obdelani dve različni geometriji (prečna prereza) 
obravnavanega zidu.  
 
Oporni zid med profili Z2-Z5 in Z11-Z13 je prečnega prereza v obliki črke »T« z večjim delom temeljne 
pete obrnjene proti cesti. AB stena in temeljna peta sta debeline d = 35 cm, temeljna peta na sprednji 
strani zidu je širine 1,35 m, v zaledju pa 0,50 m, tako znaša skupna širina temeljne pete v tem delu 2,20 
m. 
 
Oporni zid med profili Z5-Z11 je zasnovan podobno. AB stena in temeljna peta sta debeline d = 35 cm, 
temeljna peta na sprednji strani zidu je širine 1,85 m, v zaledju pa 0,50 m in tako skupna širina temeljne 
pete 2,70 m. 
 
Zaradi padajočega nivoja terena/ceste je temeljenje opornega zidu predvideno na štirih različnih, 
odsekoma ravnih nivojih. Dno temeljne pete se nahaja na koti vsaj -1,0 m pod nivojem zunanje ureditve 
v temeljnih tleh iz zaglinjenega grušča.  
 
Svetla višina zidu se giblje med 0,78 m in 3,02 m. V profilu Z13 se načrtovani oporni zid naveže na 
obstoječega. Ker je obstoječi zid izveden v blagem naklonu, se navezava izvede v zadnjem tekočem 
mestu tako, da načrtovani zid preide v naklon obstoječega.  
 
Oporni zid naj se izvede po odsekih – kampadah dolžine 6,00 m. V AB stenah zidov se izvedejo dilatacije. 
Na spojih kampad se vgradijo tesnilni trakovi.  
 
Za gradnjo AB opornega zidu se uporabi sledeči material: 
 
Podložni beton   C 12/15 
Zid    C 30/37, D32, S4, XD3, XF4; PV-III 
Armatura    B 500 
Zaščitna plast betona   a = 5,0 cm v zemlji; a = 4,5 cm v steni proti cesti 
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Pri izračunu in dimenzioniranju opornega zidu so bile upoštevane lastnosti temeljnih tal in spodnja kota 
temelja ter navodila za izvedbo iz geološko-geotehničnega poročila, ki je sestavni del projektne 
dokumentacije: 
 
zaglinjen grušč - zaledje in temeljna tla - φ = 31˚, c = 0 kPa, γ = 20 kN/m3 
 
Začasni izkop gradbene jame se izvede v kampadah dolžine do 6,00 metrov v naklonu do 3:2. V primeru 
izkopa z večjim naklonom ali daljšega časa izvajanja del je potrebno izvesti začasno varovanje gradbene 
jame z armaturno mrežo in brizganim betonom ali pa z zagatnicami. Izkop in temeljenje objekta naj 
poteka ob prisotnosti geomehanskega nadzora.  
 
Geomehanik mora pregledati odkop za izvedbo temeljev in podati svoje mnenje ter potrditi 
predpostavke upoštevane ob izračunu. 

 
Zasipni klin tik za opornim AB zidom (v širini cca 0,5 m) je izvesti iz kamnitega materiala (drenažnega 
prodca) po plasteh debeline do 30 cm s sprotnim utrjevanjem. Klin med kamnitim materialom in 
izkopno brežino se zasipa z izkopanim materialom. Z izkopanim materialom se zasipata tudi temelj in 
spodnji pas opornega zidu na cestni strani. 
 
V zaledju oporne konstrukcije se izvede drenažni sistem za odvodnjavanje zaledne vode. V spodnjem 
pasu zidu se na razmaku 6 m vgradijo izcednice – barbakane. 
 
Za opornim zidom bo po celotni dolžini potekala betonska kanaleta dimenzij 100/37-52/20, ki bo služila 
za odvodnjavanje zaledne vode. 
 
Nad opornim zidom je načrtovana postavitev varovalne mrežne ograje višine 1,25 m.  
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T.1.1.5.4 KAMNITA ZLOŽBA 
 
Zaradi širitve ceste je na obravnavanem odseku ceste od km 10.785 do km 10.925 potrebno izvesti 
podpiranje brežine. Načrtovana je izvedba visoke oporne konstrukcije - kamnite zložbe višine do 9,52 

metra in dolžine 136,00 m. Na delu kjer svetla višina zložbe presega 5,5 metra se izvede sidrana 

konstrukcija z ohranitvijo prvotno načrtovane kamnite zložbe, v katero se umesti sidrano AB brano.  
 
Ob upoštevanju različnih višinskih razlik so računsko obdelane tri različne geometrije (prečni prerezi) 
obravnavane kamnite zložbe. Skupne višine kamnitih zložb na obravnavanem odseku znašajo od 3,19 
m do 9,52 m.  
 
Nižji del kamnite zložbe, ki je predviden med profili ZLOZ1 - ZLOZ7 in profili ZLOZ25 - ZLOZ35, bo 
temeljen na AB temeljni gredi dimenzij b/h = 166 cm/50 cm. Višji del kamnite zložbe, ki je predviden 
med profili ZLOZ7 - ZLOZ11, bo temeljen na AB temeljni gredi dimenzij b/h = 188 cm/50 cm. Najvišji 
del kamnite zložbe, ki je predviden v osrednjem delu in sicer med profili ZLOZ11 - ZLOZ25, bo temeljen 
na AB temeljni gredi dimenzij b/h = 223 cm/50 cm. Dno AB temelja se nahaja na koti vsaj -1,5 m pod 
nivojem bankine in hkrati v temeljnih tleh iz zaglinjenega grušča. 
 
Svetla višina kamnite zložbe se giblje med 1,61 m in 7,23 m. Širina zložbe se spreminja glede na višino. 
V najvišjem delu, med profili ZLOZ11 - ZLOZ25, bo zložba sidrana v hribino. Na razmaku 4 m so v 
vertikalni smeri predvideni AB slopi š=60 cm, ki bodo segali od temeljne grede do krone zložbe. Na tem 
delu je poleg AB zaključnega venca (krone) predvidena še nižje ležeča horizontala AB vez. Na spojih 
med slopi in horizontalnimi vezmi bo zložba sidrana v hribino z DYWIDAG geotehničnimi sidri, dolžine 
15 m. Za izvedbo sider je potrebno predvideti odprtino (luknjo) fi 170. V AB zaključnem vencu in 
horizontalni vezi je potrebno predvideti tudi rezervne vmesne luknje fi 170, ki bodo služile v primeru 
potrebe po izvedbi dodatnih sider. 
 
Širina zaključnega venca (krone) je 60 cm. Višina zaključnega venca (krone) med profili ZLOZ1 - ZLOZ11 
in ZLOZ25 - ZLOZ35 je 35 cm, na vmesnem delu med profili ZLO11 - ZLO25 pa 60 cm. Višina nižje ležeče 
horizontalne vezi je 60 cm, globina pa od 106 do 115 cm. 
 
V zaledju zaključnega venca je predvidena betonska kanaleta. 
 
Kamnita zložba se na nižje ležečemu delu (ob profilu ZLOZ35) zaključi s skalometom. 
 
Zaledna stran kamnite zložbe se izvede kontaktno - v naklonu 3:1, medtem ko se sprednja – vidna stran 
kamnite zložbe izvede v naklonu 2:1. 
 
Za gradnjo kamnite zložbe se uporabi sledeči material: 
 
Polnilni beton    C 25/30 
Temelj     C 30/37 XC2 
AB slopi, venca, horizontalne vezi C 30/37 XD3, XF4 PV II  
Lomljenec v kam. zložbi zmrzlinsko odporen, velikost blokov 30 – 100 cm, nepravilnih 

oblik 
Geotehnična sidra DYWIDAG Strand Anchors, 140 mm2, fi 15,3 mm, 655 kN, 

dolžine 15 m 
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Pri izračunu in dimenzioniranju kamnite zložbe so bile upoštevane lastnosti temeljnih tal in spodnja 
kota temelja ter navodila za izvedbo iz geotehničnega poročila: 
 
zaglinjen grušč - zaledje in temeljna tla - φ = 31˚, c = 0 kPa, γ = 20 kN/m3 
 
Zložbo je možno temeljiti plitvo na globini 1,50 metra v temeljnih tleh iz zaglinjenega grušča.  
Zaradi padajočega nivoja terena/ceste je temeljenje kamnite zložbe predvideno na različnih nivojih in 
sicer enakomerno stopničasto. Na vsakih 8,00 m dolžine se izvede 0,74 m preskok višine temelja. 
 
Nižji del kamnite zložbe med profili ZLOZ1 – ZLOZ11 in ZLO25 – ZLOZ35 naj se izvede po odsekih – 
kampadah dolžine 4,00 m po navodilih iz geomehanskega poročila in pod stalnim strokovnim 
geomehanskim nadzorom! 
 
Višji del kamnite zložbe med profili ZLOZ11 -  ZLOZ25 je treba izvajati v dveh fazah: v 1. fazi se izvede 
zgornji del zložbe, v 2. fazi pa spodnji del zložbe.  
 
Za potrebe 1. faze gradnje zgodnjega dela kamnite zložbe je treba izvesti začasno dovozno pot za 
dostop gradbenih strojev. Dovozna pot, ki se izvede cca 4 m nižje od vrha kamnite zložbe, se izvede z 
izravnavo dela hribine in zasipom izkopanega materiala. Začasno nasutje se na cestni strani, kjer bo 
potekal enosmerni promet, varuje s pregrado, ki se jo izvede iz vtisnjenih širokopetnih simetričnih 
železniških tirnic (b/h=15/17) L=2,5 m, na razmaku 0,8 m in lesenih desk d= 8 cm.  
 
Izkopi pri višjem delu kamnite zložbe med profili ZLOZ11 -  ZLOZ25 se izvajajo po kampadah dolžine 4 
m v več etapah. Najprej se izkoplje del hribine, kjer sta v vertikalni smeri predvidena AB slopa. Po 
izvedbi AB slopov sledi izvedba AB venca (krone) in AB horizontalne vezi. Postopek se ponovi po 
kampadah po celi dolžini višjega dela zložbe. Sledi sidranje AB konstrukcije v hribino z geotehničnimi 
sidri (DYWIDAG Strand Anchors, 140 mm2, fi 15,3 mm, 655 kN) dolžine 15 m. Nato se izkopljejo še 
vmesni deli med slopi, AB vencem in horizontalno vezjo, ki se zapolnijo z zmrzlinsko odpornimi 
kamnitimi bloki (lomljencem) dimenzij 30-100 cm in polnilnim betonom C25/30. 
 
Po zaključku izvedbe zgornjega dela kamnite zložbe, se odkoplje začasna dovozna pot. 
 
Spodnji del zložbe se izvede tudi po kampadah dolžine 4 m. Podobno kot pri zgornjemu delu, se najprej 
izvedejo temeljna greda in slopi. Sledi izkop vmesnih polj, ki se zapolnijo z zmrzlinsko odpornimi 
kamnitimi bloki (lomljencem) dimenzij 30-100 cm in polnilnim betonom C25/30. 
 
Izvajanje izkopov za temeljenje oporne konstrukcije naj poteka ob stalni prisotnosti geotehničnega 
nadzora, ki po potrebi (pojav plasti s slabšimi karakteristikami v zaledju, daljšega časa izvajanja del, 
večjih padavin, …) določi morebitne dodatne ukrepe varovanja gradbene jame. 
 
V kolikor se pod temelji pojavi močneje zaglinjene in razmočene gruščnate zemljine se te zemljine 
odstranijo in nadomestijo s pustim betonom. Posedkov ni pričakovati oziroma bodo zanemarljivi.  
 
Iz hribine se na več mestih izceja voda zato je na stiku hribina – zložba vgraditi drenažni geokompozit 
sestavljen iz ekstrudirane geomreže in filtrne geotekstilije, ob vznožju brežine pa položiti gibljivo 
drenažno cev fi 150 (ovito v drenažni geokompozit) z urejenimi iztoki na dolžini cca 30 m.  
 
Zasipni klin tik za kamnito zložbo se zasipa z izkopanim materialom. Z izkopanim materialom se zasipata 
tudi temelj in spodnji pas ob kamniti zložbi na cestni strani. 
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Za kamnito zložbo bo po celotni dolžini potekala betonska kanaleta dimenzij 100/37-60/30, ki bo služila 
za odvodnjavanje zaledne vode. Podlaga se predhodno poravna s podložnim betonom. 
 
Predvideti je treba tudi večje število izcednic - barbakan. Izcednice fi 100 se izvedejo v treh vrstah na 
višini 50 cm, na višini 150 cm in na višini 200 cm in sicer na razmaku 2 m. 
 
Iz vkopne brežine na več mestih izteka voda. Geomehanski nadzor pri izvedbi izkopa za zložbo določi 
natančna mesta in ukrepe za točkovni zajem in odvod izvirov hribinske vode izza zložbe ali direktno 
skozi zložbo. 
 
Po celotni dolžini kamnite zložbe je načrtovana postavitev varovalne mrežne ograje višine 1,25 m. 
 
Statični izračun je bil izveden s programsko opremo Frilo WSM (oporni zid) in GEO5 – Gravity wall 
(težnostni oporni zid). Račun je bil izveden ob upoštevanju predpisov EUROCODE, navedene 
geometrije in lastnosti temeljnih tal iz geomehanskega poročila. 
 
 
Vidne betonske površine 
 
Vsi ostri robovi robnih AB konstrukcij morajo biti posneti s trikotno letvijo 3/3 cm. Opažni elementi 
morajo biti enakomerno razporejeni in oblikovani. Površina betona mora imeti enotno barvo, brez 
agregatnih gnezd. 
 
Rege in delovni stiki 
 

V vse delovne stike mora bili položen nabrekajoč tesnilni trak. V dilatacijske rege se položi trda penasta 
plošča debeline 2 cm, na vidni strani zatesnjena z elastičnim trajnim kitom, na zasuti pa s penasto gumo 
in elastičnim kitom. 

 
Ograja 
 

Na vrhu opornega AB zidu in AB venca kamnite zložbe (krone) mora biti nameščena varovalna ograja 
Predvidena je postavitev varovalne mrežne ograje višine 1,25 m. Varovalna mreža je kovinska, 
plastificirana in pletena z odprtinami 50 x 50 mm.  
Nosilni stebrički višine 1,50 m so kovinski, pocinkani in plastificirani. Na zid se pritrdijo z vijaki skladno 
z detajlom proizvajalca na razmaku od cca 2,65 do 3,00 m. Na začetnih poljih ter na prehodih na različne 
naklone, se predvidijo diagonalne opore.  
Vsi detajli so tipski in vezani na izbranega proizvajalca. 
Tako stebrički kot mreža so predvideni v zeleni barvi.  
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T.1.1.5.5 ODVODNJAVANJE 

 
Predvidena je ohranitev obstoječega sistema odvodnjavanja površinski voda iz voziščne konstrukcije. 
Glede na prometno obremenitev EOV, meteorne vode z vozišča ni potrebno odvodnjavati preko 
zadrževalnika. 
 
Obstoječe odvodnjavanje regionalne ceste je izvedeno z vtokom v obcestne jaške in nato po 
kanalizacijskih ceveh v dva izpusta na obstoječ teren. Eden izpust se nahaja v km 7,710 in se z novo 
ureditvijo meteorne kanalizacije ukine. Drug izpust se nahaja v km 7,785 in se ohrani tudi s prenovljeno 
meteorno kanalizacijo. 
 
Odvodnjavanje na regionalni cesti bo urejeno s prečnim in vzdolžnim nagibom ceste. Meteorna voda 
se na območju nasipov vodi preko bankine v okoliški teren, na območju vkopov pa preko asfaltnih muld 
in koritnic direktno v revizijske jaške ali z vtokom skozi rešetke v vtočne jaške. 
 
Na celotnem odseku se obstoječa meteorna kanalizacija izvede na novo.  
 
Odvajanje zaledne meteorne vode za opornim zidom se izvede z vgradnjo drenažnih cevi premera fi 
250 mm.  
Lega drenažnih cevi je prikazana v grafičnih prilogah projektne dokumentacije. Drenažne cevi se 
navezuje na bližnje jaške (revizijske jaške) tako, da je omogočeno neovirano odtekanje vode v novo 
predviden meteorno-kanalizacijski sistem. 
 
Za opornim zidom se drenažna cev položi na podložni beton in obsuje s filtrnim telesom iz ovitega 
drobljenca 0/30 mm. Drenažna cev se preko jaška s peskolovom, ki bo lociran za zidom, naveže na 
meteorno kanalizacijo preko načrtovanega jaška v profilu Z13. 
 
Za kamnito zložbo ob vznožju brežine se položi gibljiva drenažna cev fi 150, ki se ovije v drenažni 
geokompozit. Pretežni del meteornih voda bo odtekal v bližnji potok preko dveh izpustov v profilih 
ZLOZ3 in ZLOZ28. Drenažna cev se naveže še na meteorno kanalizacijo preko načrtovanih jaškov v 
profilih ZLOZ10, ZLOZB19 in ZLOZ35. 
 
Odvodnjavanje površinskih zalednih vod se izvede iz prefabriciranih betonskih elementov – kanalete, 
ki se položi na zaledni strani opornega AB zidu in na zaledni strani kamnite zložbe. Površinka zaledna 
voda iz kanalete za opornim zidom bo odrekala v meteorno kanalizacijo preko jaška v profilu Z13. 
Površinka zaledna voda iz kanalete za kamnito zložbo bo odrekala preko izpustov v profilih ZLOZ10, 
ZLOZ19 in ZLOZ28 ter načrtovanega jaška v profilu ZLOZ35. Kanaleta za kamnito zložbo se zaključi ob 
profilu ZLOZ35 s skalometom. Višek vode bo odtekal v obcestno muldo. 
 
V fazi izvedbe kamnite zložbe se predvidi vgradnja izcednic – barbakan fi 100 mm in sicer 1 kom/1,8 
m2. Izcednice se predvidijo tudi v spodnjem delu opornega zidu in sicer 1/6m. 
 
Odvodnjavanje ceste je potrebno izvesti skladno s PZI načrtom rekonstrukcije ceste R1-210 na odseku 
1113 Sovodenj – Cerkno od km 10.740 do km 11.746, št. 1389-G/20-PZI, ki ga je septembra 2021 izdelal 
in maja 2023 po recenziji dopolnil CITY STUDIO d.o.o. in je sestavni del tega projekta. 
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T.1.1.6  GRADBENO OBRTNIŠKA DELA 

 
Dela, ki v splošnem zajemajo gradbena in obrtniška dela zajemajo: 

- Tesarska dela; 
- Dela z jeklom za ojačitev; 
- Dela s cementnim betonom; 
- Zidarska in kamnoseška dela; 
- Ključavničarska dela in dela v jeklu; 
- Zaščitna dela; 
- Zaščita kovin proti koroziji; 
- Hidroizolacije. 

 
Gradbeno obrtniška dela se nanašajo na: 

- Izvedbo opornega zidu, 
- Izvedbo kamnite zložbe; 
- Izvedbo varovalne ograje na vrhu opornega zidu in kamnite zložbe; 
- Izvedbo odvodnjavanja zalednih in površinskih vod. 

 
 
Poleg rekonstrukcije ceste je na območju obdelave predvidena še ureditev premostitvenega objekta 
čez vodotok Oresovka, ureditev prepustov, odvodnjavanja, prometne signalizacije, hodnikov za pešce, 
podpornih zidov in cestne razsvetljave. 
 
Rekonstrukcija ceste, ureditev hodnikov za pešce, avtobusnega postajališča, cestnih priključkov na 
državno cesto, razšititev premostitvenega objekta čez vodotok Oresovka, ureditev prepustov, 
odvodnjavanja, prometne signalizacije in cestne razsvetljave na regionalni cesti R1-210 na odseku 1113 
Sovodenj – Cerkno od km 10.740 do km 11.746 ni predmet tega načrta in se izvede skladno s PZI načrti, 
ki so sestavni del tega projekta. 
 

T.1.1.7  PREUREDITEV IN ZAŠČITA KOMUNALNIH NAPRAV 

Na podlagi geodetskega posnetka in terenskega ogleda je ugotovljeno, da se vzdolž ceste nahajajo 
obstoječi komunalni vodi. Ker predvidena gradnja opornega zidu in kamnite zložbe ne poteka po 
obstoječih prometnih površinah, je moč sklepati, da tam ni prisotne obstoječe komunalne 
infrastrukture. 
 
V primeru, da se med izkopom naleti na neznani oz. neevidentirani komunalni vod ali napravo je 
potrebno nemudoma komunalni vod ustrezno zaščititi in obvestiti upravljavca, ki mora komunalni 
vod zakoličiti. 
Izkope v območju komunalnih vodov je potrebno izvajati ročno ob nadzoru upravljalca komunalnih 
vodov.  
 
Načrtovana je izvedba nove meteorne kanalizacije in cestne razsvetljave. 
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T.1.1.8  PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA 

Prometna ureditev je prikazana v situaciji prometne ureditve, ki je sestavni del PZI načrta rekonstrukcije 
ceste R1-210 na odseku 1113 Sovodenj – Cerkno od km 10.740 do km 11.746, št. 1389-G/20-PZI, ki ga je 
septembra 2021 izdelal in maja 2023 po recenziji dopolnil CITY STUDIO d.o.o. in je sestavni del tega 
projekta. 
 

T.1.1.9  UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA 

Območje obdelave poteka v celoti izven varovanega ali zaščitenega območja. To pomeni, da kakšnih 
posebnih ukrepov za varovanje okolja ni. Za rekonstrukcijo obodnih cest tudi ni potrebno izdelati 
elaborata vplivov na okolje, vseeno pa je potrebno zagotoviti minimalni standard varovanja okolja, 
živali, ljudi in njihovega premoženja in sicer:  

- Varovanje pred emisijami hrupa, 
- Varovanje površinskih voda in podtalnice, 
- Varovanje ljudi in živali,  
- Ravnanje in deponiranje gradbenih odpadkov. 

 
UKREPI ZA VAROVANJE PRED EMISIJAMI HRUPA 
 

- Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 45/1995, 66/1996, 96, 59/02 
– ZJZ, 41/04 – ZVO-1 in 105/05); 

- Uredbo o hrupu zaradi cestnega ali železniškega prometa (Ur. l. RS, št. 45/1995 , 41/04 – 
ZVO-1 in 105/05); 

- Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/2004, 59/19, 44/22 – ZVO-
2 in 53/22); 

- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/2002, 50/05, 
49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1); 

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za 
njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2). 

 
Mejne ravni hrupa za posamezna območja naravnega ali življenjskega okolja so podane v tabeli: 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Območje naravnega ali                 Mejne ravni (dBA) 
življenjskega okolja      nočna raven L(n)       dnevna  raven L(d) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. območje                            70                       70 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Možni ukrepi pred emisijami hrupa so: 

- Dosledno upoštevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z emisijami hrupa; 
- Dosledno upoštevanje dovoljene hitrosti; 
- Izvajanje gradnje na način in s sredstvi, ki ne presegajo dovoljenih emisij hrupa; 
- Monitoring hrupa pred in med gradnjo za ugotavljanje morebitnega povečanja emisije hrupa; 
- Upoštevanje dnevnega ritma in izvajanje del med dovoljenimi urami dneva. 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-3651
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-2834
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4558
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4558
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2668
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1162
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-2022
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2098
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0691
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4490
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
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UKREPI ZA VAROVANJE VODA 
 
Pri gradnji je potrebno dosledno upoštevati: 

- Zakon o vodah – ZV1 (Ur. list RS št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 
100/13, 40/14, 56/15, 65/20 in 35/23 – odl. US), 

- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. l. RS, št. 
105/02, 50/04 in 109/07); 

- Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. 
l. RS, št. št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22); 

- Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Cerknica in ukrepih za 
zavarovanje voda tega območja (Ur. l. SRS, št. 2/88, Ur. l. RS, št. 31/93 in 69/95); 

- Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št 47/2005 in 
44/22 – ZVO-2); 

- Uredbo o kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, št. 11/02, 41/04 – ZVO-1 in 100/05); 
- Pravilnik o monitoringu onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi (Ur. l. RS, št. 5/00 

in 49/06). 
 

Ukrepi za zaščito podtalnice so sledeči: 
- prepovedano odlaganje odpadkov, 
- prepovedano skladiščenje nevarnih snovi, 
- prepovedano vzdrževanje vozil, 
- prepovedano skladiščenje in pretakanje goriva. 

 
Predmetna lokacija leži na vodnem in priobalnem zemljišču reke Oresovke in njenih pritokov, ki ga 
določa 11. in 14. člen Zakona o vodah – ZV1. Skladno s 37. členom Zakona o vodah – ZV1 je gradnja 
objekta na vodnem in priobalnem zemljišču dovoljena, ker gre za gradnjo objekta javne infrastrukture. 
 
Za območje naselja Cerkno je bila izdelana Hidravlična študija visokih vod na porečju Cerknice – za 
OPVP 31 – Cerkno, št. naloge 1/2/11, IzVRS Ljubljana, september 2014, v kateri so podani razredi 
poplavne nevarnosti za obstoječe stanje. Izkazuje se, da predvidena gradnja leži na območju preostale, 
majhne in srednje nevarnosti. V sklopu izdelave dokumentacije za ureditev Oresovke je izdelana HH 
analiza tega odseka Oresovke. Izračuni izkazujejo, da most preko Oresovke prevaja visoke vode 
Oresovke, kar je tudi ohranjeno. 

 
 
UKREPI ZA ZAŠČITO LJUDI IN ŽIVALI 
 
Pri gradnji je potrebno dosledno upoštevati: 

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 
158/20 in 44/22 – ZVO-2); 

- Zakon o zaščiti pred naravnimi nesrečami – ZVNDN (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22). 

 
Možni ukrepi za zaščito ljudi in živali so: 

- Dosledno upoštevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo varovanje ljudi in živali; 
- Proste evakuacijske poti; 
- Proste intervencijske poti. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0975
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-1019
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2582
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2706
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1762
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-4000
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-0463
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-0260
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2095
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2182
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5021
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2793
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RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI 
 
Z nastalimi gradbenimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z veljavno področno zakonodajo. 
 
Pri gradnji je potrebno dosledno upoštevati: 

- Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – 
ZVO-2). 

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 
158/20 in 44/22 – ZVO-2); 

- Uredbo o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – 
ZVO-2) 

- Uredbo o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 – ZVO-2 in 77/22) 
- Uredbo o odpadnih oljih (Ur. l. RS, št. 24/12 in 44/22 – ZVO-2); 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Ur. l. RS, št. 62/08 

in 44/22 – ZVO-2). 
 
Možni ukrepi ravnanje z gradbenimi odpadki so: 

- Dosledno upoštevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z gradbenimi odpadki; 
- Dosledno deponiranje gradbenih odpadkov; 
- Pazljivo ravnanje z nevarnimi odpadki (odpadna olja, barve, lugi); 
- Reciklaža še uporabljivega materiala. 

 
 

T.1.1.10  VARNOST PRI DELU 

Z namenom uspešnega in učinkovitega uresničevanja in izvajanja varstvenih ukrepov morajo biti pri 
gradnji dosledno upoštevani in izvedeni predpisani varstveni ukrepi. 
 
Pred kopanjem jame v globino večjo od 1,0 m mora vodstvo gradbišča ugotoviti vrsto zemljišča oz. 
terena, na katerem se bo izvajala gradnja objekta in na osnovi tako dobljenih podatkov izbrati delovno 
metodo in sistem izvajanja zemeljskih del.  
 
Pri ročnem izkopu je potrebno izvajati le tega z etapnim kopanjem. Pri globinah večjih od 2,0 m je 
obvezna uporaba vmesnih odrov. Na mestih na katerih se izvaja opažen izkop, mora biti konstrukcija 
opiranja takšna, da jo je možno po končanih delih demontirati brez nevarnosti za delavca. V kolikor pa 
bi pri odstranjevanju opaža bilo ogroženo življenje delavcev, se mora opaž pustiti v izkopu. Po končanih 
delih se mora jarek oz. kanal takoj zasuti. 
 
Če je izkop zemlje na kraju, kjer so obstoječe plinske, električne, vodne in druge napeljave, je potrebno 
na teh mestih izkop zavarovati pred mehanskimi poškodbami (13. člen Pravilnika o varstvu pri 
gradbenem delu). Označitev in odkrivanje terena, kjer so obstoječe komunalne naprave, se mora 
izvesti po navodilih projektanta ter pod vodstvom odgovorne osebe, ki jo je sporazumno določita 
organizacija, ki ji napeljava pripada, oz. organizacija, ki napeljavo vzdržuje ter izvajalec del. Komunalne 
naprave, ki se nahajajo v izkopu, se morajo v času izkopa in montažnih del zavarovati tako, da se ne 
poškodujejo.  
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Po vsakokratnih neugodnih vremenskih razmerah je potrebno upoštevati, da so takrat večje možnosti 
rušenja sten izkopa, zato je toliko bolj potrebno upoštevati in izvajati ukrepe ter izvršiti pri izvajanju 
teh ukrepov. V izkopu globine nad 1,0 m morajo biti vedno najmanj trije delavci, pri globinah nad 1,5 
m pa je obvezna uporaba varovalnih čelad.  
 
Pri morebitni arheološki najdbi, se mestno najdbe zavaruje in obvesti pristojne službe.  
 
 
 
 
Sestavili: 
 
Igor Stavrević, univ. dipl. inž. grad. 
Janko Mele, univ. dipl. inž. grad. 
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