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T.1. SPLOŠNO 

Naročnik želi v naselju Podkraj (k.o.: 978 Studence), pridobiti informacije o sanaciji uničene ceste in 

plazu pod vodohranu, v bližini stanovanjske hiše Podkraj 6, 3320 Velenje, ki so posledice ujme (4. 8. 

2023). 

Osnova za izdelavo tega načrta je terenski pregled območja, predhodne raziskave na obravnavanem 

območju in izvedene terenske meritve ter interpretacija pridobljenih podatkov v sklopu geološko 

geotehničnega poročila s predlogom sanacije plazu. 

Sanacija prevideva izgradnjo kamnite zložbe, v skupni dolžini 25 m, pod vodohranom in sanacijo javne 

poti zaradi posedanja vozišča. Cesta se bo rekonstruirala v dolžini 65 m. Projektni elementi ceste se z 

rekonstrukcijo ne spremenijo v primerjavi z obstoječimi elementi. 

T.1.1. Lokacija in opis 

Odsek uničene ceste se nahaja ob občinski cesti JP 991682, pri naslovu Podkraj 6, 3320 Velenje, na 

višini cca 415 m. n. v.. Poškodba vozišča in plaz so nastali zaradi obilnih padavin in posledično zaradi 

namočenosti terena.  

  

Slika 1 – Lokacija plazu v širšem cestnem omrežju 

 

Vzdolž obravnavane trase ceste, so vidne izrazite razpoke in posedek asfaltne ceste. Pod vodohranom 

pa je več manjših plazov. Plaz 1 se nahaja na začetku obstoječe makadamske ceste in ima zgornji 

odlomni rob dolžine cca 8,0 m. Plaz 2 je z zgornjim odlomnim robom dolžine cca 7,0 m in plaz 3 z 

zgornjim odlomnim robom dolžine cca 24,0 m. 
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Slika 2 – plazovi pod vodohranom  
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T.1. PREDLOG SANACIJE 

Zaradi ogrožene stabilnosti in povečane vlažnosti v težišču plazu relativno plitke podlage ustrezno 
nosilne podlage lapornate morske gline predlagamo izvedbo kamnitega opornega zidu vzdolž 
celotnega odlomnega območja usada pod makadamsko cesto pri vodohranu. Kamnit podporni ukrep 
se naj izvede po ustreznem načrtu v katerem se naj preveri stabilnost z računskimi parametri podanimi 
v tem poročilu. 

Zelo pomemben del sanacije je tudi izvedba učinkovitega dreniranja plazine, ker je povečana količina 
infiltrirane vode v plazino najbolj verjeten razlog aktiviranja usada.  

Z izvedbo opornega zidu nad usadom se zanesljivost oz. varnost pred ponovitvijo dogodka izboljša, 
stopnja ogroženosti okolja se ustrezno zmanjša. Presoja zanesljivosti plazu po izvedbi drenažnega 
sistema in podpornega zidu je preverjena s programskim orodjem GEO 5 s simulacijo na numeričnem 
elasto plastičnem modelu tal in podpornih elementov. 

Rezultati analize kažejo, da je po izvedbi prej navedenih sanacijskih ukrepov ob simulaciji ponovitve 
dogodkov iz avgusta 2023, mogoče vzpostaviti ravnotežje plazu pri delnem količniku. 

T.1.1. Križanje kamnite zložbe z obstoječo komunalno infrastrukturo          

          (vodovod) 

Z izgradnjo kamnite zložbe posegamo v varovalni pas vodovoda in ga križamo, zato je na tem mestu 
predvidena vgradnja betonske kinete, ki omogoča fizično zaščito vodovodne cevi pred morebitnimi 
poškodbami zaradi posedanja ali premikov kamnite zložbe ter omogoča njeno eventualno zamenjavo 
ali vzdrževalna dela brez potrebe po  pretiranem razkopavanju ali rušenju zložbe. 

Kamnito zložbo križata dve podzemni vodovodni cevi, pri katerih je na mestu križanja potreben pazljiv 
ročni izkop. Zaščita obstoječe vodovodne cevi bo izvedena z uporabo betonske kinete notranjih 
dimenzij 20x20x100cm. Kineta se vgradi tako, da se obstoječo vodovodno cev objame oziroma obda s 
kineto, s čimer cev mehansko in statično zaščitimo. Po vgradnji kinete se prostor okoli vodovodne cevi 
zasuje s peskom ustrezne granulacija (npr. rizl 4-8mm), s čimer se zagotovi stabilnost cevi in prepreči 
poškodbe cevi. Po končanem zasipu obstoječe vodovodne cevi v kineti se vgradi pokrov za kineto 20 
(125 kN), nato pa se nadaljuje gradnja kamnite zložbe nad zaščitenim območjem v skladu z načrti in 
tehničnimi zahtevami.  

Detajl križanja vodovoda in kamnite zložbe je priložen v detajlih. 

V detajlih je izrisan tudi detajl zaščite obstoječega vodovoda pod cesto. Zemeljska dela v bližini 
obstoječega vodovoda je potrebno izvajati ročno. Obstoječa vodovodna cev se zaščiti s PE rebrasto 
prerezano cev fi160. Dodatno se cev zaščiti z obbetoniranje (C12/15) debeline 10cm.  

T.1.2. Kamnita zložba 

Opis objekta – splošno 

Kamnita zložba se izvede pod vodohranom v bližini stanovanjske hiše Podkraj 6 v Žalcu. Skupna dolžina 

kamnite zložbe znaša 25,0 m. Kamnita zložb je višine 4,80 m, širine 2,55 m na spodnjem delu in 0,75 m 

na zgornjem delu. Naklon sprednjega dela kamnite zložbe je 2,5:1, temelj je nagnjen proti zaledju, pod 

naklonom 0,1:1. 

Objekt mora biti temeljen v nepodajni podlagi. Na geomehansko prevzet planum temeljnih tal se 

prične vgradnja podložnega betona C25/30, debeline 10cm. Ob zlaganju kamenja je potreben sproten 

zasip iz zaledne strani zložbe. Zasip se izvede z zrnato kamnino D125 ali z izkopanim materialom, ki ga 

pred vgradnjo potrdi geomehanik. Zasip se spoti utrjuje. Zložba se izvede iz skal premera 50-100 cm. 
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Kamni morajo biti čisti in po vgradnji je potrebno kamnito zložbo vlažiti, da ne bo »izgorel« beton. 

Stične ploskve med kamni morajo imeti vsaj 8-10% proti zaledju. Kamnita zložba se izvede iz zmrzlinsko 

odpornega kamna v razmerju 30% beton C25/30 (XC2) in 70% kamen. Celoten zasip je potrebno zbijati 

in dokazovati zbitost Evd>45Mpa. Vgrajevanje slojev se vgrajuje v maksimalnem sloju 40 cm. Na zaledni 

strani zložbe se vgradi perforirana drenažna cev na betonski podlagi C25/30.  

Na betonsko muldo debeline min. 10 cm se vgradi perforirana drenažna cev, ter zasuje s tolčencem 

32-46 mm, enakomerne granulacije, brez drobnih mineralnih zrn, do 0,30m pod voziščno konstukcijo. 

Nanj pa se v debelini cca 0,30m drenažni kanal zasuje z drobljencem 0-125, s čemer preprečimo 

zablatenje drenažnih reber. Nato se izvede predvidena voziščna konstrukcija (makadamske ceste). 

Pri izkopih je potrebno izkope izvesti pod naklonom 1:1 (oziroma glede na karakteristike zemljin, 

strižnim kotom zemljine,…), v nasprotnem primeru je potrebno izkope varovati s trajnim ali začasnim 

podpornim ukrepom, ki ga potrdi geomehanik.  

Na kamnito zložbo se vgradi betonski venec 75 x 15 cm. Kvaliteta betona je C25/30 (XC2).  

T.1.1. Cesta 

Splošno 

Rekonstrukcija občinske ceste JP 991682 zaradi usada in posedka veste. Rekonstruirala se bo cesta v 

dolžini 65 m. Projektni elementi ceste se z rekonstrukcijo ne spremenijo v primerjavi z obstoječimi 

elementi. 

Obstoječe stanje 

Predmetni odsek ceste poteka znotraj naselja po gričevnatem/hribovitem terenu.  Obstoječa cesta je 

v asfaltni izvedbi. Površin za pešce ali kolesarje ni. Cestna razsvetljava ni urejena. Stanje obstoječega 

vozišča je slabo. Odvodnjavanje ni primerno urejeno. 

Konstrukcijski elementi ceste in parkirišča 

 

Predlog izvedbe voziščne konstrukcije: 

- 4 cm bitumenskega betona AC 11 surf B70/100, A4 

- 6 cm bituminiziranega drobljenca AC 16 base B70/100, A4 

- 25 cm tamponski drobljenec TD32 

- 40 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala TD63 (posteljica) 

- geotekstil površinska masa ≥180 g/m2, natezna trdnost ≥ 13,5 kN/m 

- Geomreža 40/40 kN (npr. Miragrid) 

 75 cm skupaj 

 
Predlog izvedbe makadamske ceste: 

- 32 cm tamponski drobljenec TD32 

- 40 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala TD63 (posteljica) 

 72 cm skupaj 
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T.1.1. Odvodnjavanje 

 
Drenaža 
Vzdolž kamnite zložbe se vgradi drenažni kanal, prereza DN 160. Drenažni kanal se izvede iz cevi Stidren 
DR ali podobno. Na betonsko muldo/betonsko podlago C25/30 debeline min. 10 cm se vgradi 
perforirana drenažna cev, ter zasuje s tolčencem 32-46 mm, enakomerne granulacije, brez drobnih 
mineralnih zrn, do 0,30m pod predvideno voziščno kontrukcijo. Nanj pa se v debelini cca 0,30m 
drenažni kanal zasuje z drobljencem 0-125, s čemer preprečimo zablatenje drenažnih reber. Nato pa 
se izvede predvidena voziščna konstrukcija makadamske ceste. Drenaža vzdolž kamnite zložbe se 
spelje v novo urejen jarek ob javni poti 991682. 
 
Vzdolž javne ceste JP 991382, se pod muldo vgradi drenažni kanal, prereza DN 160. Drenaža se izvede 
iz trdostenskih perforiranih plastičnih cevi prereza 160 mm na betonski podlagi. Iztok drenaže se 
prilagodi oziroma je obstoječ (v obstoječ jarek ob cesti). 
 
Odvodni jarki 
Obvodni jarki na obravnavanem območju so že obstoječi. Na delu, kjer saniramo cesto se uredi 
obstoječ jarek. Jarek se predvidi na globini 0,90 m pod asfaltnim voziščem. Dno jarka je širine 0,25 m, 
brežine jarka pa se izvedejo pod naklonom 1:1. Jarek se v celoti zatravi. 
 
Asfaltne koritnice 
Asfaltne koritnice niso predvidene. 
 
Betonska kanaleta 
Predvidena je betonska kanaleta, ki se vgradi nad vodohranom in je predvidena za zajem površinskim 
vod. Vgradijo se betonske kanalete z zobom, dimenzij 110/58-51/38-31, z naklonom po obstoječem 
terenu (glej vzdolžni prerez 3). Kanalete se vgradijo na betonsko podlago C25/30, v debelini min 10 
cm. Dimenzioniranje betonskih kanalet je razvidno spodaj. 
 
Asfaltne mulde 
Vzdolž celotne trase ceste se vgradi asfaltna mulda (po obstoječem stanju) širine 40 cm in globine 5 
cm. Mulda služi za odvodnjavanje vode s ceste in zalednih vod.  
 
Prepusti 
Predvidena sta dva ABC prepusta DN400 in DN300. Prepusta se ohranita na obstoječi lokaciji in 
služita odvodnjavanju površinskih in zalednih vod v obstoječ jarku. Prepusta se po potrebi zamenjata 
in prilagodita glede na novo predvideno ureditev jarka, kot je prikazano v zbirni situaciji komunalnih 
vodov.  
 
Kanalizacija 
Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo PVC fi 1100 in 160, SN8. Spoji se izvršijo s fazonskimi 
kosi ali varijo na licu mesta. Vgradnja cevi in spajanje PVC elementov, se izvaja po navodilih proizvajalca 
cevi. Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene 
(vodotesnost, propustnost, hrapavost, odpornost na obrabo, nosilnost). Na mestu, kjer je zunanja 
obtežba večja od dopustne obtežbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. 
Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritja nad temenom cevi kot 0.80 m. Po izgradnji se 
celotni cevovod kanalizacije posname z video kamero in izdela poročilo.  
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Požiralniki 
Cestni požiralniki se izvedejo iz betonskega krožnega prereza fi  600 mm s standardno kanalsko rešetko 
(400 x 400 mm). Na vrhu jaška je razbremenilni AB obroč in na standardna kanalska robna rešetka iz 
duktilne litine, D400. Del jaška so tudi vsi pripadajoči kosi za montažo in stikovanje.   
 
Jaški 
Jaški se izvedejo iz betonskega krožnega prereza fi 800 mm z betonskim pokrovm fi 800, A15. Del jaška 
so tudi vsi pripadajoči kosi za montažo in stikovanje.   
 
Ponikovalnice 
Ponikovalnice niso predvidene. 
 
Zaščita brežin in vkopov 
Nasipne brežine se izvedejo z nakloni 1:1.5, oziroma da se smiselno naveže na obstoječ teren. Brežine 
se obložijo s plastjo plodne zemljine v debelini min. 20 cm in zatravijo. 
 
Prometna oprema in signalizacija 

Med gradnjo se obstoječa vertikalna signalizacija odstrani in deponira na gradbiščni deponiji. Nato se 

prometna signalizacija ponovno vgradi. Postavitev in izris mora biti skladen s pravilnikom o prometni 

signalizaciji. 

Zaščita in ureditev komunalnih vodov 

Pred izvedbo je potrebo izvesti sondažne izkope za ugotovitev poteka obstoječih komunalnih vodov. 

Trase komunalnih vodov so izrisane informativno. Pred izvedbo je potrebno obvestiti lastnike 

komunalnih vodov o nameravani gradnji. Le – ti podajo mnenje o načinu zaščite, prestavitve oz. 

zamenjave komunalnega voda.  

Ureditev prometa med gradnjo 

Pred izvedbo je potrebno izdelati načrt zapore prometa. 

T.2. UPORABLJENI STANDARDI IN PREDPISI 

Veljavna zakonodaja, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije oz. pri graditvi 

objektov: 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) 

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih 
cestah (Uradni list RS, št. 7/12) 

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 
(Uradni list RS, št. 36/18) 

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17 – 
GZ) 

- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18) 

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1) 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 
in 59/18) 

- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11 in 36/18) 

- Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2603
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- Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, št. 29/18) 

- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18) 

- Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16) 

- Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 
52/16, 64/16, 41/17 in 63/17) 

- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) 

- Tehnična smernica za graditev: TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov 

- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 
št. 51/14, 57/15 in 26/17) 

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/2005) 

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) 

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) 

- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11) 

- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) 

- Tehnične specifikacije za ceste in objekte (TSC) 

- Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13) 

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 
(Uradni list RS 36/18) 

- Tehnična smernica za razvrščanje objektov, TSG-V-006:2018 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu  ZVZD-1 (Uradni list RS 43/2011) 

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04 in 43/11- 
ZVZD-1) 

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni 
list RS, št. 83/05 in 43/11- ZVZD-1)  

- Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz (Uradni list RS 3/07– uradno prečiščeno besedilo, 9/11 
in 83/12) 

- Pravilnik o požarnem varovanju (Uradni list RS 110/07 in 92/10) 

- Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami 
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 8/11) 

- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Uradni list RS 29/04) 

- Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS 2955/88, 54/09-popr) 

- Navodila Projektantom za predajo investicijsko tehnične dokumentacije v arhiv DRSI  

- Seznam slovenskih standardov, ki so privzeti harmonizirani standardi za gradbene proizvode 
(Seznam temelji na objavi v Uradnem listu EU št. 2015/C054 z dne 13.2.2015, podlaga: 17. člen 
Uredbe 305/2011/EU in 11. člen ZGPro-1)  Določbe Uredbe (EU) št. 305/2011 prevladajo nad 
nasprotujočimi si določbami harmoniziranih standardov, ter ustrezne slovenske standarde 
(SIST) predvsem SIST EN 1995-1-1:2005 ter nacionalni dodatek A101:2006, standard EN 335, 
EN 350, EN 351, EN 460, EN 10147, SIST EN ISO 1461, slovenska tehnična soglasja (STS), 
Tehnične specifikacije (smernice) ter smernice, navodila in priporočila naročnika. 

- SIST EN 1997-1:2005: Geotehnično projektiranje – 1.del: Splošna pravila 

- SIST EN 1997-2:2005: Geotehnično projektiranje – 2.del: Preiskovanje in preskušanje tal 

- SIST EN 1997-1:2005/A101:2006: Geotehnično projektiranje – 1.del: Splošna pravila – 

Nacionalni dodatek 

-  SIST EN ISO 14688-1:2004: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Prepoznavanje in 

razvrščanje zemljin - 1. del (ISO 14688-1:2002) 

- SIST ISO 710-1:1995: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prikazih- 

1.del: Splošna navodila za prikaz 

- SIST ISO 710-2:1995: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih- 

2.del: Prikaz sedimentnih kamnin 

- SIST EN ISO 22476-2, 3:2005: Geotehnično preiskovanje in preskušanje na terenu 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.gov.si/mddsz/pdf/uredba_gradbisca.pdf
http://www.gov.si/mddsz/pdf/uredba_gradbisca.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3292
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4868
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0283
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T.3. OPOZORILA/ZAKLJUČEK 

Drugačne razmere pri izvedbi izkopov, ki opisu v tem poročilu ne bi bile ustrezne, je potrebno 

ponovno pregledati, ugotoviti stanje in nosilnost temeljnih tal v delu, kjer jih predstavlja drugačen 

material od predvidenega. V primeru globljih in nenosilnih con pa je potreben ponoven ogled in 

odločitev o pripravi temeljnih tal, oziroma preračunu temeljenja.  

Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri rušitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, les, jeklo,..., se 

odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov. Zemeljski material iz izkopov se odpelje v trajno 

deponijo zemeljskega materiala, ki se mora nahajati izven varovanega območja.  

Med izvajanjem del je potrebno preprečiti vsako spiranje materialov in izcejanje tekočin z delovišča 

v vodotoke. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče 

vodotoka.  

Lokacijo deponije gradbenega in odvečnega materiala opredeli izvajalec skupaj z investitorjem. 

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, ki 

so predpisani s Tehničnimi specifikacijami za ceste (TSC) in Splošnimi in Posebnimi pogoji. 

Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom, geomehanikom in 

nadzornim organom investitorja. 

 

 

 

 

Dobrna, april 2025     Sestavil:  

        Manca Brinar, mag. inž. arh. urb. 

        Pregledal: 

        PI Vid Štukovnik, dipl. inž. grad.  
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj

POPIS/PROJEKTANTSKI PREDRAČUN 

0.01 OPOMBA
Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo in delo za izvedbo posamezne postavke.
Pri vseh postavkah rušitvenih del in izkopov upoštevati vse prevoze in transporte ruševin na deponijo 
vključno z vsemi stroški in taksami.

1.00 PREDDELA

0
1.01 Zakoličba objektov in elementov objekta,

lomnih točk elementov odvodnjavanja.
Postavka vključuje tudi višinske zakoličbe. kos 20.00 0.00

11 223
1.02 Postavitev in zavarovanje prečnega

profila ostale javne ceste v
hribovitem terenu kos 6.00 0.00

12 151
1.02 Posek in odstranitev drevesa z deblom 

premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej
Ocena. kos 20.00 0.00

12 152
1.03 Posek in odstranitev drevesa z deblom 

premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej
Ocena. kos 10.00 0.00

12 163
1.04 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm 

z odvozom na deponijo na razdaljo nad 
1000 m
Ocena. kos 20.00 0.00

12 166
1.05 Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm 

z odvozom na deponijo na razdaljo nad 
1000 m
Ocena. kos 10.00 0.00

12 312
1.06 Porušitev in odstranitev asfaltnega  

vozišča v debelini 6 do 10 cm
Opomba: z odvozom na deponijo m2 257.00 0.00

12 382
1.07 Rezanje asfaltne plasti s talno

diamantno žago, debele 6 do 10 cm m1 10.00 0.00

12 421
1.08 Porušitev in odstranitev

kanalizacije iz cevi različnih premerov
Opomba: z odvozom na deponijo. Ocena. m1 27.00 0.00
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12 431
1.09 Porušitev in odstranitev jaška z

notranjo različnih stranic/premerov
Opomba: z odvozom na deponijo kos 1.00 0.00

13 311
1.10 Organizacija gradbišča – postavitev 

začasnih objektov kos 1.00 0.00

13 312
1.11 Organizacija gradbišča – odstranitev

začasnih objektov kos 1.00 0.00

SKUPAJ PREDDELA 0.00

2.00 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

21 112
2.01 Površinski izkop plodne zemljine –

1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m
Opomba: deponiranje ob izkopu m3 100.00 0.00

21 224
2.02 Široki izkop vezljive zemljine

– 3. kategorije – strojno z nakladanjem
Opomba: z odvozom na deponijo m3 530.00 0.00

21 224
2.03 Široki izkop vezljive zemljine

– 3. kategorije – strojno z nakladanjem
Opomba: z odvozom na  gradbiščno
deponijo. Za ponovno vgradnjo m3 180.00 0.00

21 253
2.04 Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije

z nakladanjem.
Opomba: lahko za ponovno vgradnjo m3 80.00 0.00

21 384
2.05 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. 

kategorije za temelje, kanalske rove, 
prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 
2,0 m in globine do 4.0 m – strojno 70%,
ročno 30%
Opomba: z odvozom na deponijo. m3 70.00 0.00

21 386
2.06 Izkop trde kamnine – 5. kategorije za 

temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in 
drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 
do 4.0 m m3 14.00 0.00

22 112
2.07 Ureditev planuma temeljnih tal
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vezljive zemljine – 3. kategorije m2 406.00 0.00

22 115
2.08 Ureditev planuma temeljnih tal trde 

kamnine – 5. kategorije m2 80.00 0.00

23 312
2.09 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno 

plast (po načrtu), natezna trdnost nad 
12 do 14 kN/m2 m2 525.00 0.00

23 312
2.10 Dobava in vgraditev geomreže 40/40 kN 

(po načrtu)
npr. Miragrid m2 300.00 0.00

24 229
2.11 Zasip kablov in cevi s peskom m3 6.00 0.00

24 475
2.12 Izdelava posteljice iz drobljenih

kamnitih zrn v debelini min. 45 cm
z dobavo iz kamnoloma D63 m3 160.00 0.00

0
2.13 Zasip z izkopanim materialom 3. kategorije

iz gradbiščne deponije. Ustreznost materiala
določi geomehanik na licu mesta:
Zasip kanala meteorne kanalizacije m3 4.00 0.00

0
2.14 Zasip iz drobljenih kamnitih zrn z dobavo  

iz kamnoloma D125 sprotnim 
komprimiranjem po plasteh 30 cm. Zasip na
notranji strani kamnite zložbe. m3 100.00 0.00

0
2.15 Zasip drenaže s tolčencem

32-64 mm, enakomerne granulacije, brez 
drobnih mineralnih zrn. m3 4.00 0.00

0
2.16 Zasip globokih drenaž z drobljencem 0-125

mm, za preprečevanje zablatenja drenažnih
reber. Debelina statično utrjenega zasipa
je 30 cm (lahka komprimacijska sredstva). m3 50.00 0.00

25 117
2.17 Humuziranje brežine brez valjanja, v

debelini nad 15 cm - strojno m2 320.00 0.00

25 151
2.18 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 320.00 0.00
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2.19 Razprostiranje odvečne plodne zemljine
– 1. kategorije m3 36.00 0.00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0.00

3.00 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

31 132
3.01 Izdelava nevezane nosilne plasti

enakomerno zrnatega drobljenca iz
kamnine v debelini 25 cm D32 m3 95.00 0.00

31 352
3.02 Izdelava zgornje nosilne plasti

bituminiziranega drobljenca
zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s
sestavljenim bitumenskim vezivom v
debelini 60 mm (AC 16 base B70/100, A4) m2 260.00 0.00

32 277
3.03 Izdelava obrabne in zaporne plasti

bitumenskega betona BB 11s iz zmesi
zrn iz silikatnih kamnin in
cestogradbenega bitumna v debelini
40 mm (AC 11 surf B70/100, A4) m2 260.00 0.00

32 561
3.04 Pobrizg podlage z bitumensko

emulzijo 0,2 kg/m2 (delo pod prometom) m2 260.00 0.00

0
3.05 Doplačilo za izdelavo mulde, širine 0.40 m m1 63.00 0.00

in globine 5 cm.

36 131
3.06 Izdelava berme iz drobljenca, široke 

0,75 m m3 5.00 0.00

36 131
3.07 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 

0,75 m m3 5.00 0.00

SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0.00

4.00 ODVODNJAVANJE

0
4.01 Izdelava iztočne/vtočne glave, obložitev

jarka, in izdelava muldastega polja 
iz lomljenca v betonu C 25/30. Izdelava 
globohih fug (humiziranje in zatravitev
fug). m2 10.00 0.00
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42 164
4.02 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže,

globoke do 5,0 m, na podložni
plasti iz cementnega betona, s
trdimi plastičnimi cevmi premera 16 cm m1 25.00 0.00

42 164
4.03 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže,

globoke do 1,5 m, na podložni
plasti iz cementnega betona, s
trdimi plastičnimi cevmi premera 16 cm m1 61.00 0.00

43 222
4.04 Izdelava kanalizacije iz cevi SN 8 iz

PVC, vključno s podložno plastjo iz zmesi 
kamnitih zrn, v globini do 4,0 m.
DN 160 m1 19.00 0.00

45 112
4.05 Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi

iz cementnega betona s premerom 40 cm
Opomba: na betonski podlagi C12/15,
vključno z obsipom s peskom. m1 11.00 0.00

45 112
4.06 Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi

iz cementnega betona s premerom 30 cm
Opomba: na betonski podlagi C12/15,
vključno z obsipom s peskom. m1 6.00 0.00

43 282
4.07 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo

s cementnim betonom C 12/15, po
detajlu iz načrta, premera 110 cm. Ocena m1 4.00 0.00

44 133
4.08 Izdelava jaška iz cementnega betona, 

krožnega prereza s premerom 60 cm,
globokega 1,5 do 2,0 m-požiralnik kos 1.00 0.00

44 855
4.09 Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne 

litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom
400/400 mm kos 1.00 0.00

44 465
4.1 Izdelava jaška iz cementnega betona, 

krožnega prereza s premerom 80 cm, 
globokega nad 2,5 m kos 1.00 0.00

44 916
4.11 Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega 

cementnega betona, krožnega prereza s 
premerom 80 cm, min. A15 kos 1.00 0.00
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0
4.12 Dobava in vgradnja visokih betonskih 

kanalet 46/58x100x25 cm na betonski 
podlagi C12/15, debeline 10 cm in 
fugiranje stikov. m1 31.00 0.00

43 832
4.13 Preskus tesnosti cevi premera do 50 cm m1 19.00 0.00

43 222
4.14 Izkop in obnova ali zamenjava kanalizacijskih

cevi pri vodohranu, ki so se zaradi nastalega
plazu poškodovale/potrgale

m1 10.00 0.00

SKUPAJ ODVODNJAVANJE 0.00

5.00 KONSTRUKCIJE (SANACIJSKI UKREPI)

Kamnita zložba

0
5.01 Dobava in vgradnja kamnitih blokov 

Dmin 50-100 cm z vezivom C25/30 v 
razmerju kamen beton 70:30 m3 195.00 0.00

0
5.02 Dobava in v vgradnja suhega betona C25/30

 za izdelavo betonske posteljice debeline 
do 55 cm (pod temelji zložbe) m3 9.00 0.00

0
5.03 Obdelava vidnih kamnitih blokov s 

cementnim polnilom-fuge m2 25.00 0.00

0
5.04 Vgradnja betona v betonski venec

C30/37 m3 3.00 0.00

51 311
5.05 Izdelava dvostranskega podprtega 

opaža za venec, visok do 0.15 m, m2 8.00 0.00

SKUPAJ KONSTRUKCIJE (SANACIJSKI UKREPI) 0.00

6.00 TUJE STORITVE

79 311
6.01 Projektantski nadzor kpl 1.00 0.00

79 351
6.02 Geotehnični nadzor kpl 1.00 0.00
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6.03 Nadzor upravljalca ceste ur 15.00 0.00

79 121
6.04 Izdelava projektne dokumentacije

izvedenih del PID v 4 izvodih
NOV, geodetskim načrtom
izvedenega stanja, vpisom GJI
v uradne evidence kos 1.00 0.00

0
6.05 Izdelava poročila notranje kontrole kos 1.00 0.00

6.06 Meritve zbitosti tampona Evd. 1x obisk po
40 meritev kpl 1.00 0.00

0
6.07 Meritve zbitosti posteljice Evd. 1x obisk po

40 meritev kpl 1.00 0.00

0
6.08 Meritve zbitosti planuma Evd. 1x obisk po

40 meritev kpl 1.00 0.00

0
6.09 Sondažni izkopi za ugotovitev poteka 

obstoječih komunalnih vodov in izris nove
komunalne zaščite kpl 1.00 0.00

0
6.10 Izvedba preizkusa nepodajne podlage

z dinamičnim penetrometrom medium. kos 18.00 0.00

0
6.11 Zaščita oz. zamenjava ostalih kom. vodov. 

Po navodilih upravljalca voda. Ocena. m1 10.00 0.00

0
6.12 Začasna prometna signalizacija v času 

gradnje (zapora, ureditev obvoza,…)
Izdelava elaborata prometne zapore dan 30.00 0.00

0
6.13 Vgradnja reperja. kos 2.00 0.00

0
6.14 Hortikulturna ureditev. Ponovna zasaditev 

drevesnih vrst, ki so bila zaradi gradnje
odstranjena. Ocena m2 10.00 0.00

0
6.15 Čiščenje, pospravljanje in urejanje okolice

po končanih delih.
PK delavec ur 15.00 0.00
KV delavec ur 15.00 0.00
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0
6.16 Dobava in vgradnja betonske kinete 20

(ŠxVxD = 20x20x100cm - notranje mere),
skupaj z zasipm rizla 4-8 mm

m1 8.00 0.00

0
6.17 Dobava in vgradnja zaščitnih PE cevi 

fi160, za zaščito cevi pod makadamsko potjo
in obbetoniranje cevi m1 18.00 0.00

SKUPAJ TUJE STORITVE 0.00

7.00 NEPREDVIDENA DELA

0
7.01 15% nepredvidenih del zaradi težkih 

dostopov. % 15.00 0.00 0.00

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 0.00
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REKAPITULACIJA

1.00 PREDDELA 0.00

2.00 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0.00

3.00 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0.00

4.00 ODVODNJAVANJE 0.00

5.00 KONSTRUKCIJE (SANACIJSKI UKREPI) 0.00

6.00 TUJE STORITVE 0.00

7.00 NEPREDVIDENA DELA 0.00

SKUPAJ 0.00
22% DDV 0.00
SKUPAJ z DDV 0.00
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