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T.1. SPLOSNO

Narocnik Zeli v naselju Podkraj (k.o.: 978 Studence), pridobiti informacije o sanaciji unicene ceste in
plazu pod vodohranu, v blizini stanovanjske hise Podkraj 6, 3320 Velenje, ki so posledice ujme (4. 8.
2023).

Osnova za izdelavo tega nacrta je terenski pregled obmocja, predhodne raziskave na obravnavanem
obmocju in izvedene terenske meritve ter interpretacija pridobljenih podatkov v sklopu geolosko
geotehni¢nega porocila s predlogom sanacije plazu.

Sanacija prevideva izgradnjo kamnite zloZbe, v skupni dolZini 25 m, pod vodohranom in sanacijo javne
poti zaradi posedanja vozis¢a. Cesta se bo rekonstruirala v dolZini 65 m. Projektni elementi ceste se z
rekonstrukcijo ne spremenijo v primerjavi z obstojecimi elementi.

T.1.1. Lokacija in opis

Odsek unicene ceste se nahaja ob obcinski cesti JP 991682, pri naslovu Podkraj 6, 3320 Velenje, na
viSini cca 415 m. n. v.. Poskodba vozisca in plaz so nastali zaradi obilnih padavin in posledi¢no zaradi
namocenosti terena.

Silova Podkraj
v
C
4
J e
Strebovnik
Topolovec
%
<
’q)
Ponikva pri Zalcu Zalec
Brezovo
Studence
.
. Srednja
Ponikva

Zgornja Ponikva

Slika 1 — Lokacija plazu v SirSem cestnem omreZju

VzdolZ obravnavane trase ceste, so vidne izrazite razpoke in posedek asfaltne ceste. Pod vodohranom
pa je ve¢ manjsih plazov. Plaz 1 se nahaja na zacetku obstojeCe makadamske ceste in ima zgornji
odlomni rob dolZine cca 8,0 m. Plaz 2 je z zgornjim odlomnim robom dolZine cca 7,0 m in plaz 3 z
zgornjim odlomnim robom dolZine cca 24,0 m.
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T.1. PREDLOG SANACUE

vevyv

Zaradi ogroZene stabilnosti in povefane vlaznosti v teziS¢u plazu relativno plitke podlage ustrezno
nosilne podlage lapornate morske gline predlagamo izvedbo kamnitega opornega zidu vzdolz
celotnega odlomnega obmocja usada pod makadamsko cesto pri vodohranu. Kamnit podporni ukrep
se naj izvede po ustreznem nacrtu v katerem se naj preveri stabilnost z raCunskimi parametri podanimi
v tem porocilu.

Zelo pomemben del sanacije je tudi izvedba ucinkovitega dreniranja plazine, ker je povecana kolicina
infiltrirane vode v plazino najbolj verjeten razlog aktiviranja usada.

Z izvedbo opornega zidu nad usadom se zanesljivost oz. varnost pred ponovitvijo dogodka izboljsa,
stopnja ogroZenosti okolja se ustrezno zmanjsa. Presoja zanesljivosti plazu po izvedbi drenaznega
sistema in podpornega zidu je preverjena s programskim orodjem GEO 5 s simulacijo na numeri¢nem
elasto plasticnem modelu tal in podpornih elementov.

Rezultati analize kaZejo, da je po izvedbi prej navedenih sanacijskih ukrepov ob simulaciji ponovitve
dogodkov iz avgusta 2023, mogoce vzpostaviti ravnotezje plazu pri delnem koli¢niku.

T.1.1. Krizanje kamnite zloZbe z obstojeco komunalno infrastrukturo
(vodovod)

Z izgradnjo kamnite zloZbe posegamo v varovalni pas vodovoda in ga krizamo, zato je na tem mestu
predvidena vgradnja betonske kinete, ki omogoca fizicno zas¢ito vodovodne cevi pred morebitnimi
poskodbami zaradi posedanja ali premikov kamnite zlozbe ter omogoca njeno eventualno zamenjavo
ali vzdrzevalna dela brez potrebe po pretiranem razkopavanju ali ruSenju zlozbe.

Kamnito zloZbo kriZata dve podzemni vodovodni cevi, pri katerih je na mestu krizanja potreben pazljiv
ro¢ni izkop. ZascCita obstojece vodovodne cevi bo izvedena z uporabo betonske kinete notranjih
dimenzij 20x20x100cm. Kineta se vgradi tako, da se obstoje¢o vodovodno cev objame oziroma obda s
kineto, s ¢imer cev mehansko in stati¢no zas¢itimo. Po vgradnji kinete se prostor okoli vodovodne cevi
zasuje s peskom ustrezne granulacija (npr. rizl 4-8mm), s ¢imer se zagotovi stabilnost cevi in prepreci
poskodbe cevi. Po kon¢anem zasipu obstojece vodovodne cevi v kineti se vgradi pokrov za kineto 20
(125 kN), nato pa se nadaljuje gradnja kamnite zlozbe nad zas¢itenim obmocjem v skladu z nacrti in
tehni¢nimi zahtevami.

Detajl krizanja vodovoda in kamnite zlozbe je priloZzen v detajlih.

V detajlih je izrisan tudi detajl zas¢ite obstojeCega vodovoda pod cesto. Zemeljska dela v bliZini
obstojecega vodovoda je potrebno izvajati ro¢no. Obstojeca vodovodna cev se zaséiti s PE rebrasto
prerezano cev fil60. Dodatno se cev zasciti z obbetoniranje (C12/15) debeline 10cm.

T.1.2. Kamnita zlozba

Opis objekta — splosno

Kamnita zloZba se izvede pod vodohranom v bliZini stanovanjske hise Podkraj 6 v Zalcu. Skupna dolZina
kamnite zloZbe znasa 25,0 m. Kamnita zlozb je viSine 4,80 m, Sirine 2,55 m na spodnjem delu in 0,75 m
na zgornjem delu. Naklon sprednjega dela kamnite zlozbe je 2,5:1, temelj je nagnjen proti zaledju, pod
naklonom 0,1:1.

Objekt mora biti temeljen v nepodajni podlagi. Na geomehansko prevzet planum temeljnih tal se
pri¢ne vgradnja podloZnega betona C25/30, debeline 10cm. Ob zlaganju kamenja je potreben sproten
zasip iz zaledne strani zlozbe. Zasip se izvede z zrnato kamnino D125 ali z izkopanim materialom, ki ga
pred vgradnjo potrdi geomehanik. Zasip se spoti utrjuje. ZloZba se izvede iz skal premera 50-100 cm.
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Kamni morajo biti Cisti in po vgradnji je potrebno kamnito zloZzbo vlaZiti, da ne bo »izgorel« beton.
Sti¢ne ploskve med kamni morajo imeti vsaj 8-10% proti zaledju. Kamnita zlozba se izvede iz zmrzlinsko
odpornega kamna v razmerju 30% beton C25/30 (XC2) in 70% kamen. Celoten zasip je potrebno zbijati
in dokazovati zbitost Evd>45Mpa. Vgrajevanje slojev se vgrajuje v maksimalnem sloju 40 cm. Na zaledni
strani zlozbe se vgradi perforirana drenazna cev na betonski podlagi C25/30.

Na betonsko muldo debeline min. 10 cm se vgradi perforirana drenazna cev, ter zasuje s tol¢encem
32-46 mm, enakomerne granulacije, brez drobnih mineralnih zrn, do 0,30m pod vozis¢no konstukcijo.
Nanj pa se v debelini cca 0,30m drenazni kanal zasuje z drobljencem 0-125, s ¢emer preprec¢imo
zablatenje drenaZnih reber. Nato se izvede predvidena voziséna konstrukcija (makadamske ceste).

Pri izkopih je potrebno izkope izvesti pod naklonom 1:1 (oziroma glede na karakteristike zemljin,
striznim kotom zemljine,...), v nasprotnem primeru je potrebno izkope varovati s trajnim ali zacasnim
podpornim ukrepom, ki ga potrdi geomehanik.

Na kamnito zloZbo se vgradi betonski venec 75 x 15 cm. Kvaliteta betona je C25/30 (XC2).

T.1.1. Cesta

Splosno
Rekonstrukcija obcinske ceste JP 991682 zaradi usada in posedka veste. Rekonstruirala se bo cesta v
dolzini 65 m. Projektni elementi ceste se z rekonstrukcijo ne spremenijo v primerjavi z obstoje¢imi
elementi.

Obstojece stanje

Predmetni odsek ceste poteka znotraj naselja po gricevnatem/hribovitem terenu. Obstojeca cesta je
v asfaltni izvedbi. Povrsin za pesce ali kolesarje ni. Cestna razsvetljava ni urejena. Stanje obstojecega
vozisca je slabo. Odvodnjavanje ni primerno urejeno.

Konstrukcijski elementi ceste in parkiriSca

Predlog izvedbe voziscne konstrukcije:
- 4 cm bitumenskega betona AC 11 surf B70/100, A4
- 6 cm bituminiziranega drobljenca AC 16 base B70/100, A4
- 25 cm tamponski drobljenec TD32
- 40 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala TD63 (posteljica)
- geotekstil povrsinska masa =180 g/m2, natezna trdnost = 13,5 kN/m

- Geomreza 40/40 kN (npr. Miragrid)

75 cm skupaj

Predlog izvedbe makadamske ceste:
- 32 cm tamponski drobljenec TD32

- 40 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala TD63 (posteljica)

72 cm skupaj
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T.1.1. Odvodnjavanje

Drenaza

VzdolZz kamnite zloZbe se vgradi drenazni kanal, prereza DN 160. Drenazni kanal se izvede iz cevi Stidren
DR ali podobno. Na betonsko muldo/betonsko podlago C25/30 debeline min. 10 cm se vgradi
perforirana drenazina cev, ter zasuje s tol¢encem 32-46 mm, enakomerne granulacije, brez drobnih
mineralnih zrn, do 0,30m pod predvideno vozis¢no kontrukcijo. Nanj pa se v debelini cca 0,30m
drenazni kanal zasuje z drobljencem 0-125, s ¢emer preprecimo zablatenje drenaznih reber. Nato pa
se izvede predvidena vozis¢na konstrukcija makadamske ceste. Drenaza vzdolz kamnite zloZbe se
spelje v novo urejen jarek ob javni poti 991682.

Vzdolz javne ceste JP 991382, se pod muldo vgradi drenazni kanal, prereza DN 160. Drenaza se izvede
iz trdostenskih perforiranih plasti¢nih cevi prereza 160 mm na betonski podlagi. Iztok drenaze se
prilagodi oziroma je obstojec (v obstojec jarek ob cesti).

Odvodni jarki
Obvodni jarki na obravnavanem obmocju so Ze obstojeci. Na delu, kjer saniramo cesto se uredi

obstojec jarek. Jarek se predvidi na globini 0,90 m pod asfaltnim vozis¢em. Dno jarka je Sirine 0,25 m,
brezine jarka pa se izvedejo pod naklonom 1:1. Jarek se v celoti zatravi.

Asfaltne koritnice
Asfaltne koritnice niso predvidene.

Betonska kanaleta

Predvidena je betonska kanaleta, ki se vgradi nad vodohranom in je predvidena za zajem povrsinskim
vod. Vgradijo se betonske kanalete z zobom, dimenzij 110/58-51/38-31, z naklonom po obstojecem
terenu (glej vzdolzni prerez 3). Kanalete se vgradijo na betonsko podlago C25/30, v debelini min 10
cm. Dimenzioniranje betonskih kanalet je razvidno spodaj.

Asfaltne mulde
VzdolZ celotne trase ceste se vgradi asfaltna mulda (po obstoje¢em stanju) Sirine 40 cm in globine 5
c¢m. Mulda sluZi za odvodnjavanje vode s ceste in zalednih vod.

Prepusti
Predvidena sta dva ABC prepusta DN400 in DN300. Prepusta se ohranita na obstojeci lokaciji in

sluzita odvodnjavanju povrsinskih in zalednih vod v obstojec jarku. Prepusta se po potrebi zamenjata
in prilagodita glede na novo predvideno ureditev jarka, kot je prikazano v zbirni situaciji komunalnih
vodov.

Kanalizacija
Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo PVC fi 1100 in 160, SN8. Spoji se izvrsijo s fazonskimi

kosi ali varijo na licu mesta. Vgradnja cevi in spajanje PVC elementov, se izvaja po navodilih proizvajalca
cevi. Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene
(vodotesnost, propustnost, hrapavost, odpornost na obrabo, nosilnost). Na mestu, kjer je zunanja
obtezZba vecja od dopustne obtezbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati.
Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritja nad temenom cevi kot 0.80 m. Po izgradniji se
celotni cevovod kanalizacije posname z video kamero in izdela porocilo.
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PoZiralniki

Cestni poziralniki se izvedejo iz betonskega kroZznega prereza fi 600 mm s standardno kanalsko resetko
(400 x 400 mm). Na vrhu jaska je razbremenilni AB obroc in na standardna kanalska robna resetka iz
duktilne litine, D400. Del jaska so tudi vsi pripadajoci kosi za montaZo in stikovanje.

Jaski
Jaski se izvedejo iz betonskega kroznega prereza fi 800 mm z betonskim pokrovm fi 800, A15. Del jaska
so tudi vsi pripadajoci kosi za montazo in stikovanje.

Ponikovalnice
Ponikovalnice niso predvidene.

Zascita breZin in vkopov
Nasipne breZine se izvedejo z nakloni 1:1.5, oziroma da se smiselno naveze na obstojec teren. Brezine
se oblozijo s plastjo plodne zemljine v debelini min. 20 cm in zatravijo.

Prometna oprema in signalizacija

Med gradnjo se obstojeca vertikalna signalizacija odstrani in deponira na gradbis¢ni deponiji. Nato se
prometna signalizacija ponovno vgradi. Postavitev in izris mora biti skladen s pravilnikom o prometni
signalizaciji.

Zascita in ureditev komunalnih vodov

Pred izvedbo je potrebo izvesti sondazne izkope za ugotovitev poteka obstojecih komunalnih vodov.
Trase komunalnih vodov so izrisane informativno. Pred izvedbo je potrebno obvestiti lastnike
komunalnih vodov o nameravani gradnji. Le — ti podajo mnenje o nacinu zascite, prestavitve oz.
zamenjave komunalnega voda.

Ureditev prometa med gradnjo

Pred izvedbo je potrebno izdelati nacért zapore prometa.

T.2. UPORABLIJENI STANDARDI IN PREDPISI

Veljavna zakonodaja, ki jo je potrebno upostevati pri pripravi projektne dokumentacije oz. pri graditvi
objektov:

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/21 in 105/22 — ZZNSPP)

- Zakon o cestah (Uradni list RS, $t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15 in 10/18)

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrZevalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih
cestah (Uradni list RS, $t. 7/12)

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, 3t. 36/18)

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, $t. 101/05 in 61/17 —
G2)

- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, $t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1 in 36/18)

- Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste (Uradni list RS, $t. 86/09 in 109/10 — ZCes-1)

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, 5t. 99/15, 46/17
in 59/18)

- Pravilnik o avtobusnih postajali$¢ih (Uradni list RS, $t. 106/11 in 36/18)

- Pravilnik o kolesarskih povrsinah (Uradni list RS, st. 36/18)
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Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, $t. 29/18)

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, st. 41/18)

Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, st. 4/16)

Uredba o kategorizaciji drZzavnih cest (Uradni list RS, §t. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16,
52/16, 64/16, 41/17 in 63/17)

Uredba o razvr$¢anju objektov (Uradni list RS, $t. 37/18)

Tehni¢na smernica za graditev: TSG-V-006: 2018 Razvrscanje objektov

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS,
$t. 51/14,57/15in 26/17)

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, $t. 47/2005)
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, §t. 37/15 in 69/15)

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, st. 34/08)
Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Uradni list RS, $t. 34/08 in 61/11)
Uredba o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list RS, $t. 21/11)
Tehnicne specifikacije za ceste in objekte (TSC)

Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, $t. 82/13)

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS 36/18)

Tehni¢na smernica za razvrs¢anje objektov, TSG-V-006:2018

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS 43/2011)

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, $t. 101/04 in 43/11-
ZVZD-1)

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zac¢asnih in premicnih gradbisc¢ih (Uradni
list RS, St. 83/05 in 43/11- ZVZD-1)

Zakon o varstvu pred pozarom ZVPoz (Uradni list RS 3/07— uradno precis¢eno besedilo, 9/11
in 83/12)

Pravilnik o poZarnem varovanju (Uradni list RS 110/07 in 92/10)

Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, §t. 8/11)

Pravilnik o zasciti stavb pred vlago (Uradni list RS 29/04)

Pravilnik o gradbiscih (Uradni list RS 2955/88, 54/09-popr)

Navodila Projektantom za predajo investicijsko tehni¢ne dokumentacije v arhiv DRSI

Seznam slovenskih standardov, ki so privzeti harmonizirani standardi za gradbene proizvode
(Seznam temelji na objavi v Uradnem listu EU §t. 2015/C054 z dne 13.2.2015, podlaga: 17. ¢len
Uredbe 305/2011/EU in 11. ¢len ZGPro-1) Dolocbe Uredbe (EU) $t. 305/2011 prevladajo nad
nasprotujoCimi si dolo¢bami harmoniziranih standardov, ter ustrezne slovenske standarde
(SIST) predvsem SIST EN 1995-1-1:2005 ter nacionalni dodatek A101:2006, standard EN 335,
EN 350, EN 351, EN 460, EN 10147, SIST EN ISO 1461, slovenska tehni¢na soglasja (STS),
Tehnicne specifikacije (smernice) ter smernice, navodila in priporocila narocnika.

SIST EN 1997-1:2005: Geotehnic¢no projektiranje — 1.del: Splosna pravila

SIST EN 1997-2:2005: Geotehnicno projektiranje — 2.del: Preiskovanje in preskusanje tal

SIST EN 1997-1:2005/A101:2006: Geotehni¢no projektiranje — 1.del: Splosna pravila —
Nacionalni dodatek

SIST EN ISO 14688-1:2004: Geotehnicno preiskovanje in preskusanje - Prepoznavanje in
razvrscanje zemljin - 1. del (1ISO 14688-1:2002)

SIST I1SO 710-1:1995: Graficne oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloskih prikazih-
1.del: Splo$na navodila za prikaz

SIST I1SO 710-2:1995: Graficne oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloskih prerezih-
2.del: Prikaz sedimentnih kamnin

SIST EN ISO 22476-2, 3:2005: Geotehnicno preiskovanje in preskusanje na terenu
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GHC

PROJEMKT 6630/2/25

T.3. OPOZORILA/ZAKLJUCEK

Drugaéne razmere pri izvedbi izkopov, ki opisu v tem porocilu ne bi bile ustrezne, je potrebno
ponovno pregledati, ugotoviti stanje in nosilnost temeljnih tal v delu, kjer jih predstavlja drugacen
material od predvidenega. V primeru globljih in nenosilnih con pa je potreben ponoven ogled in
odlocitev o pripravi temeljnih tal, oziroma preracunu temeljenja.

Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri rusitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, les, jeklo,..., se
odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov. Zemeljski material iz izkopov se odpelje v trajno
deponijo zemeljskega materiala, ki se mora nahajati izven varovanega obmogja.

Med izvajanjem del je potrebno preprediti vsako spiranje materialov in izcejanje tekocin z deloviséa
v vodotoke. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljisée
vodotoka.

Lokacijo deponije gradbenega in odvecnega materiala opredeli izvajalec skupaj z investitorjem.

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, ki
so predpisani s Tehni¢nimi specifikacijami za ceste (TSC) in SploSnimi in Posebnimi pogoji.

Morebitna odstopanja od projekta se morajo resevati v dogovoru s projektantom, geomehanikom in
nadzornim organom investitorja.

Dobrna, april 2025 Sestavil:
Manca Brinar, mag. inZ. arh. urb.
Pregledal:
PI Vid Stukovnik, dipl. inZ. grad.
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Opis postavke

Enota

Koli¢ina Cena/enoto Skupaj

POPIS/PROJEKTANTSKI PREDRACUN

0.01

OPOMBA

Vse postavke vkljucujejo ves potreben material, opremo

in delo za izvedbo posamezne postavke.

Pri vseh postavkah rusitvenih del in izkopov upostevati vse prevoze in transporte rusevin na deponijo

vkljucno z vsemi stroski in taksami.

1.00

PREDDELA

0

1.0

—_—

Zakolicba objektov in elementov objekta,

lomnih to¢k elementov odvodnjavanja.

Postavka vkljucuje tudi visinske zakolicbe.

kos

20.00

0.00

11223

1.02

Postavitev in zavarovanje precnega

profila ostale javne ceste v

hribovitem terenu

kos

6.00

0.00

12 151

1.02

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej

Ocena.

kos

20.00

0.00

12 152

1.03

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej

Ocena.

kos

10.00

0.00

12 163

1.04

Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm

z odvozom na deponijo na razdaljo nad

1000 m

Ocena.

kos

20.00

0.00

12 166

1.05

Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm

z odvozom na deponijo na razdaljo nad

1000 m

Ocena.

kos

10.00

0.00

12312

1.06

Porusitev in odstranitev asfaltnega

vozi$c¢a v debelini 6 do 10 cm

Opomba: z odvozom na deponijo

m2

257.00

0.00

12 382

1.07

Rezanje asfaltne plasti s talno

diamantno zago, debele 6 do 10 cm

ml

10.00

0.00

12 421

1.08

Porusitev in odstranitev

kanalizacije iz cevi razli¢nih premerov

Opomba: z odvozom na deponijo. Ocena.

ml

27.00

0.00
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Opis postavke

Enota

Koli¢ina Cenal/enoto

Skupaj

12 431

1.09

Porusitev in odstranitev jaska z

notranjo razli¢nih stranic/premerov

Opomba: z odvozom na deponijo

kos

1.00

0.00

13311

1.10

Organizacija gradbis$ca — postavitev

zacasnih objektov

kos

1.00

0.00

13312

Organizacija gradbis$¢a — odstranitev

zacasnih objektov

kos

1.00

0.00

SKUPAJ PREDDELA

0.00

2.00

ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

21112

2.0

—_—

Povrsinski izkop plodne zemljine —

1. kategorije — strojno z odrivom do 50 m

Opomba: deponiranje ob izkopu

m3

100.00

0.00

21224

2.02

Siroki izkop vezljive zemljine

— 3. kategorije — strojno z nakladanjem

Opomba: z odvozom na deponijo

m3

530.00

0.00

21224

2.03

Siroki izkop vezljive zemljine

— 3. kategorije — strojno z nakladanjem

Opomba: z odvozom na gradbis¢no

deponijo. Za ponovno vgradnjo

m3

180.00

0.00

21253

2.04

Siroki izkop trde kamnine — 5. kategorije

z nakladanjem.

Opomba: lahko za ponovno vgradnjo

m3

80.00

0.00

21384

2.05

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3.

kategorije za temelje, kanalske rove,

prepuste, jaske in drenaZze, Sirine 1,1 do

2,0 m in globine do 4.0 m — strojno 70%,

ro¢no 30%

Opomba: z odvozom na deponijo.

m3

70.00

0.00

21386

2.06

Izkop trde kamnine — 5. kategorije za

temelje, kanalske rove, prepuste, jaske in

drenaze, $irine 1,1 do 2,0 m in globine nad

do 4.0 m

m3

14.00

0.00

22112

2.07

Ureditev planuma temeljnih tal
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Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

vezljive zemljine — 3. kategorije

m2

406.00

0.00

22115

2.08

Ureditev planuma temeljnih tal trde

kamnine — 5. kategorije

m2

80.00

0.00

23312

2.09

Dobava in vgraditev geotekstilije za lo¢ilno

plast (po nacrtu), natezna trdnost nad

12 do 14 kN/m2

m2

525.00

0.00

23312

2.10

Dobava in vgraditev geomreze 40/40 kN

(po nacrtu)

npr. Miragrid

m2

300.00

0.00

24229

2.1

—_—

Zasip kablov in cevi s peskom

m3

6.00

0.00

24 475

2.12

Izdelava posteljice iz drobljenih

kamnitih zrn v debelini min. 45 cm

z dobavo iz kamnoloma D63

m3

160.00

0.00

0

2.13

Zasip z izkopanim materialom 3. kategorije

iz gradbiS¢ne deponije. Ustreznost materiala

dolo¢i geomehanik na licu mesta:

Zasip kanala meteorne kanalizacije

m3

4.00

0.00

0

2.14

Zasip iz drobljenih kamnitih zrn z dobavo

iz kamnoloma D125 sprotnim

komprimiranjem po plasteh 30 cm. Zasip na

notranji strani kamnite zlozbe.

m3

100.00

0.00

0

2.15

Zasip drenaze s tol¢encem

32-64 mm, enakomerne granulacije, brez

drobnih mineralnih zrn.

m3

4.00

0.00

0

2.16

Zasip globokih drenaz z drobljencem 0-125

mm, za prepreCevanje zablatenja drenaznih

reber. Debelina stati¢no utrjenega zasipa

je 30 cm (lahka komprimacijska sredstva).

m3

50.00

0.00

25117

2.17

Humuziranje brezine brez valjanja, v

debelini nad 15 cm - strojno

320.00

0.00

25151

2.18

Doplacilo za zatravitev s semenom

m2

320.00

0.00
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Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

2.19

Razprostiranje odvecne plodne zemljine

— 1. kategorije

m3

36.00

0.00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

0.00

3.00

VOZISCNE KONSTRUKCIJE

31132

3.01

Izdelava nevezane nosilne plasti

enakomerno zrnatega drobljenca iz

kamnine v debelini 25 cm D32

m3

95.00

0.00

31352

3.02

Izdelava zgornje nosilne plasti

bituminiziranega drobljenca

zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s

sestavljenim bitumenskim vezivom v

debelini 60 mm (AC 16 base B70/100, A4)

m2

260.00

0.00

32277

3.03

Izdelava obrabne in zaporne plasti

bitumenskega betona BB 11s iz zmesi

zrn iz silikatnih kamnin in

cestogradbenega bitumna v debelini

40 mm (AC 11 surf B70/100, A4)

m2

260.00

0.00

32561

3.04

Pobrizg podlage z bitumensko

emulzijo 0,2 kg/m2 (delo pod prometom)

m2

260.00

0.00

0

3.05

Doplacilo za izdelavo mulde, Sirine 0.40 m

ml

63.00

0.00

in globine 5 cm.

36 131

3.06

Izdelava berme iz drobljenca, Siroke

0,75 m

m3

5.00

0.00

36 131

3.07

Izdelava bankine iz drobljenca, Siroke

0,75 m

m3

5.00

0.00

SKUPAJ VOZISCNE KONSTRUKCIJE

0.00

4.00

ODVODNJAVANJE

0

4.01

Izdelava izto¢ne/vtocne glave, oblozitev

jarka, in izdelava muldastega polja

iz lomljenca v betonu C 25/30. Izdelava

globohih fug (humiziranje in zatravitev

fug).

10.00

0.00
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Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

42 164

4.02

Izdelava vzdolzne in pre¢ne drenaze,

globoke do 5,0 m, na podlozni

plasti iz cementnega betona, s

trdimi plasti¢nimi cevmi premera 16 cm

ml

25.00

0.00

42 164

4.03

Izdelava vzdolzne in precne drenaze,

globoke do 1,5 m, na podlozni

plasti iz cementnega betona, s

trdimi plasti¢nimi cevmi premera 16 cm

ml

61.00

0.00

43222

4.04

Izdelava kanalizacije iz cevi SN 8 iz

PVC, vkljuéno s podlozno plastjo iz zmesi

kamnitih zrn, v globini do 4,0 m.

DN 160

ml

19.00

0.00

45112

4.05

Izdelava prepusta kroznega prereza iz cevi

iz cementnega betona s premerom 40 cm

Opomba: na betonski podlagi C12/15,

vklju¢no z obsipom s peskom.

ml

11.00

0.00

45112

4.06

Izdelava prepusta kroznega prereza iz cevi

iz cementnega betona s premerom 30 cm

Opomba: na betonski podlagi C12/15,

vklju¢no z obsipom s peskom.

ml

6.00

0.00

43 282

4.07

Obbetoniranje cevi za kanalizacijo

s cementnim betonom C 12/15, po

detajlu iz nacrta, premera 110 cm. Ocena

ml

4.00

0.00

44 133

4.08

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 60 cm,

globokega 1,5 do 2,0 m-poziralnik

kos

1.00

0.00

44 855

4.09

Dobava in vgraditev resetke iz duktilne

litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom

400/400 mm

kos

1.00

0.00

44 465

4.

—_—

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 80 cm,

globokega nad 2,5 m

kos

1.00

0.00

44916

4.11

Dobava in vgraditev pokrova iz ojacenega

cementnega betona, kroznega prereza s

premerom 80 cm, min. A15

kos

1.00

0.00

5/13




Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

0

4.12

Dobava in vgradnja visokih betonskih

kanalet 46/58x100x25 c¢cm na betonski

podlagi C12/15, debeline 10 cm in

fugiranje stikov.

ml

31.00

0.00

43 832

4.13

Preskus tesnosti cevi premera do 50 cm

ml

19.00

0.00

43222

4.14

Izkop in obnova ali zamenjava kanalizacijskih

cevi pri vodohranu, ki so se zaradi nastalega

plazu poskodovale/potrgale

ml

10.00

0.00

SKUPAJ ODVODNJAVANIJE

0.00

5.00

KONSTRUKCIJE (SANACIJSKI UKREPT)

Kamnita zlozba

0

5.01

Dobava in vgradnja kamnitih blokov

Dmin 50-100 cm z vezivom C25/30 v

razmerju kamen beton 70:30

m3

195.00

0.00

0

5.02

Dobava in v vgradnja suhega betona C25/30

za izdelavo betonske posteljice debeline

do 55 cm (pod temelji zlozbe)

m3

9.00

0.00

0

5.03

Obdelava vidnih kamnitih blokov s

cementnim polnilom-fuge

m2

25.00

0.00

0

5.04

Vgradnja betona v betonski venec

C30/37

m3

3.00

0.00

51311

5.05

Izdelava dvostranskega podprtega

opaza za venec, visok do 0.15 m,

m2

8.00

0.00

SKUPAJ KONSTRUKCIJE (SANACIJSK

I UKREPI)

0.00

6.00

TUJE STORITVE

79 311

6.01

Projektantski nadzor

kpl

1.00

0.00

79 351

6.02

Geotehni¢ni nadzor

kpl

1.00

0.00
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Opis postavke Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

6.03

Nadzor upravljalca ceste

ur

15.00

0.00

79 121

6.04

Izdelava projektne dokumentacije

izvedenih del PID v 4 izvodih

NOV, geodetskim nacrtom

izvedenega stanja, vpisom GJI

v uradne evidence

kos

1.00

0.00

0

6.05

Izdelava porocila notranje kontrole

kos

1.00

0.00

6.06

Meritve zbitosti tampona Evd. 1x obisk po

40 meritev

kpl

1.00

0.00

0

6.07

Meritve zbitosti posteljice Evd. 1x obisk po

40 meritev

kpl

1.00

0.00

0

6.08

Meritve zbitosti planuma Evd. 1x obisk po

40 meritev

kpl

1.00

0.00

0

6.09

Sondazni izkopi za ugotovitev poteka

obstojecih komunalnih vodov in izris nove

komunalne zaS¢ite

kpl

1.00

0.00

0

6.10

Izvedba preizkusa nepodajne podlage

z dinami¢nim penetrometrom medium.

kos

18.00

0.00

0

6.11

Zascita oz. zamenjava ostalih kom. vodov.

Po navodilih upravljalca voda. Ocena.

ml

10.00

0.00

0

6.12

Zacasna prometna signalizacija v casu

gradnje (zapora, ureditev obvoza,...)

Izdelava elaborata prometne zapore

dan

30.00

0.00

0

6.13

Vgradnja reperja.

kos

2.00

0.00

0

6.14

Hortikulturna ureditev. Ponovna zasaditev

drevesnih vrst, ki so bila zaradi gradnje

odstranjena. Ocena

10.00

0.00

0

6.15

Cis¢enje, pospravljanje in urejanje okolice

po koncanih delih.

PK delavec

ur

15.00

0.00

KV delavec

ur

15.00

0.00
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Opis postavke Enota Koli¢ina Cena/enoto Skupaj

0

6.16 Dobava in vgradnja betonske kinete 20

(SxVxD = 20x20x100cm - notranje mere),

skupaj z zasipm rizla 4-8 mm

ml 8.00 0.00

0

6.17 Dobava in vgradnja zas¢itnih PE cevi

1160, za zascito cevi pod makadamsko potjo

in obbetoniranje cevi ml 18.00 0.00
SKUPAJ TUJE STORITVE 0.00

7.00 NEPREDVIDENA DELA

0

7.01|15% nepredvidenih del zaradi tezkih
dostopov. % 15.00 0.00 0.00
SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 0.00
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Opis postavke Enota Koli¢ina Cena/enoto Skupaj
REKAPITULACIJA
1.00 PREDDELA 0.00
2.00 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0.00
3.00 VOZISCNE KONSTRUKCIJE 0.00
4.00 ODVODNJAVANIJE 0.00
5.00| KONSTRUKCIJE (SANACIJSKI UKREPI) 0.00
6.00 TUJE STORITVE 0.00
7.00 NEPREDVIDENA DELA 0.00
SKUPAJ 0.00
22% DDV 0.00
SKUPAJ z DDV 0.00
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