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Zamenjava kamna na zunajih
stopnicah. Skladno z zahtevami
ZVKDS!

,1
6 ,1

6 ,1
6

1
2

3
4

4,02

,3
5

,3
5

,3
5

TLORIS

PREREZ 1-1

POGLED

,6
4

-0,64

+0,00

-0,64

Zamenjava kamna na zunajih
stopnicah. Skladno z zahtevami
ZVKDS!

Zamenjava kamna na zunajih
stopnicah. Skladno z zahtevami
ZVKDS!

1
1

1:50

Naziv
projekta / gradnje:

Projektant: ELEMENTARNA
PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE, D.O.O.

Bogišićeva ulica 6
1000 Ljubljana
T +386 41 438 334

Vrsta načrta:

Naročnik:

Merilo:

Datum:

NAČRT ARHITEKTURE, 1/1

19.1.2024,
novelacija
junij 2025

Vsebina / naslov risbe:

Vrsta projekt. dokument.:

Vrsta gradnje:

Št. načrta: 2023 - 07b / 01 Št. projekta: 2023 - 07b

PZI

CELOVITA OBNOVA
KULTURNEGA DOMA ČRNOMELJ

REKONSTRUKCIJA,
NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MAISTROVA ULICA 10, 1000 LJUBLJANA

SHEME STOPNIC

SHEMA STOPNIC ST4
SPLOŠNE OPOMBE:

Izvedba in montaža po detajlu izvajalca in odg.
proj. arhitekture, ki pred izvedbo pisno potrdi
detajl delavniško risbo.

Za ponudbo  in izvedbo je nujno upoštevati vse
elemente PZI tehničnega poročila in vseh PZI
grafičnih načrtov.

Pred betoniranjem je potrebno uskladiti
velikost gradbene odprtine z dobaviteljem.

Izvajalec je dolžan izvesti delavniške risbe. V
risbah morajo biti vneseni vsi elementi, ki se
tičejo ograj kot naprimer hidroizolacije,
pločevine, podkonstrukcija, ometi, obodne
stene, odkapi, itd... Izdelati mora tudi
montažne načrte! Izdelava delavniških načrtov,
detajlov vgradnje in montažnih načrtov mora
biti upoštevan v ceni!

Izvajalec mora izdelati delavniške risbe in
tipične vzorce v merilu 1 : 1.

Montaža brez pisne potrditve delavniških
načrtov odg. proj. arh. NI DOVOLJENA!

Vgradne mere so okvirne in jih je potrebno
preveriti v projektu in na gradbišču.

V primeru večje vgradne širine in višine je
potrebno le to sporočiti izvajalcu GO del pred
pričetkom montažnih gradbenih del! Debeline
podbojev je potrebno prilagoditi izbranemu
izvajalcu, s čemer se lahko spremeni vgradna
mera.

V primeru kasnejših prilagoditev je potrebno v
ponudbi vključiti izsekavanje stene oz.
kakršnekoli druge prilagoditve.

Vsi stiki med jeklom in aluminijem morajo biti
prekinjeni z gumjasto ali PVC podložko zaradi
preprečitve nastanka galvanskega člena!

OPIS: ZUNANJE STOPNICE PRI GLAVNEM VHODU

SPLOŠNE OPOMBE:

Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na
gradbišču glede na izvedeno stanje. Kotirano v centimetrih!
Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI
projekta. Za morebitno vijačenje v stene mora biti predhodno izdelana
primerna podkonstrukcija oziroma ojačitev v debelini stene. Ojačitve
morajo biti izvedene v fazi GOI del.

Arhitektura objekta je avtorsko zaščitena, zato lahko vse spremembe
objekta potrdi IZKLJUČNO odgovorni projektant arhitekture. Vse
potrditve morajo biti pisne.

Izvajalec in odgovorni nadzor sta dolžna pred izvedbo posameznega
dela objekta preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh
načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti
(arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije,
zunanja ureditev...itd. ) je potrebno nemudoma sporočiti odg. vodji
projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!

Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in
sklicevanje izklučno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni
dovoljeno).

Pred izvedbo je potrebno narisati delavniške načrte in jih dati v
pregled in potrditev odg. proj. arh.
Potrebno je upoštevati  načrte strojnih in elektro načrtov. Izvajalec
mora izdelati delavniške risbe vseh predelnih sten in tipične vzorce v
merilu 1 : 1.

Izvedba in montaža po detajlu izvajalca in odg. proj. arhitekture, ki
pred izvedbo pisno potrdi detajle.

Za ponudbo in izvedbo je nujno upoštevati vse elemente PZI
tehničnega poročila in vseh PZI grafičnih načrtov. Montaža brez pisne
potrditve delavniških načrtov odg. proj. arh. NI DOVOLJENA!

V primeru večje vgradne širine in višine je potrebno le to sporočiti
izvajalcu GO del pred pričetkom montažnih gradbenih del! Debeline
podbojev je potrebno prilagoditi izbranemu izvajalcu, s čemer se lahko
spremeni vgradna mera vrat (svetla mera ostaja fiksna).

V primeru kasnejših prilagoditev je potrebno v ponudbi vključiti
izsekavanje stene oz. kakršnekoli druge prilagoditve.

Vsi stiki med jeklom in aluminijem morajo biti prekinjeni z gumjasto ali
PVC podložko zaradi preprečitve nastanka galvanskega člena!
Potrebno je predhodno izdelati vzorec vrat, ki ga potrdi odgovorni
projektant arhitekture.
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Kamnita nastopna ploskev,
d=5cm, rob prirezan pod kotom 8°,
naravni kamen (apnenec) vzorec
kamna potrdi ZVKDS OE NM,
kamen je lepljen na predpripravljeno
podlogo z cementnim lepilom za kamen
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Kamnita vertikalna ploskev,
stranica prirezan pod kotom 8°,
naravni kamen (apnenec) vzorec kamna potrdi ZVKDS OE
NM,
kamen je leplejn na predpripravljeno podlogo z
cementnim lepilom za kamen

0,07

0,05

8°

0,
16

0,
05

0,
11

0,
05

vezni sloj,
cementno lepilo za kamen

nanešeno na predpripravljeno
obstoječo podlogo,

d po potrebi (cca. 1 cm)

konstrukcija stopnic

Linijska kanaleta, odvajanje
padavinskih voda

Linijska kanaleta, odvajanje
padavinskih voda, poravnava z
vogalom stene proti stopnicam
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Kamniti nastopna in čelna ploskev, naravni kamen (apnenec) d=5cm,
rob prirezan pod kotom 8°. Vzorec kamna potrdi ZVKDS OE NM.

Kamen je lepljen na predpripravljeno podlogo s cementnim lepilom za
kamen.

Zamenjava kamna na zunanjih stopnicah se izvede skladno z
zahtevami ZVKDS OE NM!
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