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A_ natecajni pogoji
B_ natecajna naloga
C_ natecajne podloge
D_natecajne priloge

Natecajni pogoji — natecaj POTNISKI CENTER CELJE



A. NATECAJNI POGOJI

Natecajni pogoji — natecaj POTNISKI CENTER CELJE



1. KAZALO

R €V K PP PP PP PPPPPPPPPPPPPPPPPRE
2. POVZETEK NATECAINIH POGOJEV ...
2.1. Naslov naroc¢nika in razpisovalca natecaja......
2.2. Predmet in vrsta natecaja........cccceeeuveeennnen.
2.3. Podatki o nagradnem in odskodninskem skladu...
2.4. Datum, ura, kraj oddaje natecajnega elaborata ........cccccceereerciierie e
2.5. Imena ¢lanov ocenjevalne komisije in sodelavcev:
2.6. Bistvene zahteve narocnika v zvezi z naknadno oddajo narocila storitve projektiranja........ccccccceecveennenn. 5
glej tocko 4.25 5
3. OPREDELITEV POJMONV ....cuttttttttuutueuuueueteueeaueseseeesesssesesssssesesssssssesssssssssssssssssssssese................—.—.—.—.—.—...............
4.  NATECAINI POGOJI -V KRONOLOSKEM ZAPOREDJU 1ZVEDBE NATECAJA
4.1. Naroc¢nik natecaja in SOAelUJOCE INSTIEUCITE. ... eccveerieeeeeieesee et e et ee e seaeeneesneeenneean
4.2. Vrsta in predmet natecaja ......ccoceeevveneeennee.
4.3, Natecajni postopek......ccceevuveeivirieeiiieeennnen.
4.4, Pravne in normativne podlage.................
4.5, Clani ocenjevalne komisije in sodelavci: ..
4.6. Ciljna vrednost iNVESEICIHE ....vvecveerieereeeie e
4.7. Zacetek natecaja in prevzem razpisne dokumentacije za natecaj .. .
4.8. Prijava za sOdelovanje Na NATECAJU ......cueiiiiiieiiiiiecciee st e esre ettt e e st e e e bt e e sbaeessateeestbeeesabaeesnseaeeensnens
4.9. Natecajnik, gospodarski subjekt, skupina gospodarskih subjektov in gospodarski subjekt s podizvajalcil0
4.10. (@ ]={1=Yo I oY 1ol 1IN T I o T XS V<] S 10
4.11. Vprasanja in odgovori ter pojasnila k razpisni dokumentaciji za Natec€aj.......ccceevvereeriienceereerce e 10
4.12. Jezik in dopustno Stevilo oddanih natecajno ponudbenih dokumentacij........cccceevvviieciieeicieeicieeeeen, 10
4.13. Pristanek na pogoje razpisne dokumentacije za NAteCaj .......ccceeviuieeeiiiieciiieecee e 10
4.14. Datum, ura, kraj in nacin oddaje natec¢ajno ponudbene dokumentacije........cccccceevvveceercieereescieeseeene. 10
4.15. Odpiranje natecajno ponudbene dokumentacije — predhodni preizkus izpolnjevanja pogojev............. 11
4.16. Ocenjevanje natecajnih elaboratov in zaklju€no POroCilo .........cceeecieiiiiiieiiiiieece e 11
4.17. Nagrade, priznanja in 0dSKOANINE ......ccuiiiiiiiiiiie et s ba e e s saaeeeeaneas 11
4.18. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti — naknadni preizkus izpolnjevanja pogojev........... 12
4.19. Aneks k zaklju¢nemu porocilu, objava odlocitve in vpogled v natecajno dokumentacijo .........c..c......... 14
4.20. Pravino VArSTVO ...ttt e ettt e e e e s et e e e e e e e e e et e e e e e e e e ee e e e e e e nbar e e e e e e e nrneeeeens 14
4.21. P o= QT 1 =Tt - PO PP SRPUPRRPPO 14
4.22. 2 T - 1V T PP P PP OP PP PPPPPPP 14
4.23. Izplac¢ila NAGRAD, PRIZNANIJ in ODSKODNIN ....cooceiereieetctcteteeeeet et eseseeee et sssaseseseetetesssssassssasasaesesesans 14
4.24. Informativna ponudba, pogajanja in 0ddaja NAroCila ........ecceeeeeeceerieeree e 15
4.25. Bistvene zahteve naroc¢nika kot bodo navedene v pogodbi o izdelave projektne dokumentacije ......... 15
5. INATECAINT ROKI oottt ettt ettt et et et e e s e s e s esses st ee st s e s et e s e e eseen st et et et eseseseseneseenenes et sessseseans 26
6. VSEBINA NATECAINO PONUDBENE DOKUMENTACHE ...o.cvvvieeeceeeeeeteeses ettt s s seeeenens 27
6.1. Sestava, oblika in vsebina natecajnega elaborata.........cccevevecierii e 27
6.2. Sestava, oblika in vsebina spremljajoCe ponudbene dokumentacije........ccceccveveerceerceeieesie e 28
6.3. Sifriranje, omot in oznagevanje sestavnih delov nate¢ajno ponudbene dokumentacije...........ccc......... 28
6.4. Anonimnost sestavnih delov natecajno ponudbene dokumentacije........coceevcvieeeiieieciiee s, 29
7. MERILA ZA OCENJEVANIE. ... e e e e s 30
7.1.
£ FO o 2 1 L =
Priloga
Priloga
Priloga
Priloga

Natecajni pogoji — natecaj POTNISKI CENTER CELJE



2. POVZETEK NATECAJNIH POGOJEV

2.1. Naslov narocnika in razpisovalca natecaja
MESTNA OBCINA CELIE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

v sodelovanju z

ZBORNICO ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENUE (v nadaljevanju: ZAPS (organizator natecaja)), Vegova 8,
1000 Ljubljana, www.zaps.si, tel: 01/24 20 672, fax: 01/24 20 680, e-naslov: natecaji@zaps.si

2.2. Predmet in vrsta natecaja

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

POTNISKI CENTER CELJE

2.3. Podatki o nagradnem in odskodninskem skladu

e 1.nagrada 20.000 EUR
e 2.nagrada 16.000 EUR
e 3.nagrada 12.000 EUR
¢ tripriznanja po 6.000 EUR
e 4 odskodnine po 1.800 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

2.4. Datum, ura, kraj oddaje natecajnega elaborata

Natecajni elaborat mora prispeti do €etrtka, 25. 9. 2025, do 16:00 ure,
ne glede na nacin dostave (osebno, dostavne sluzbe, postna posiljka). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in

prostor Slovenije (ZAPS), na naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana

2.5. Imena ¢lanov ocenjevalne komisije in sodelavcev:

Narocnik:

Namestnik/ca predsednika ocenjevalne komisije (narocnik):

Clan/ica (naro¢nik):
Clanica (DRSI):

Namestnik ¢lanov (narocnik):

ZAPS:

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
Clan (ZAPS):

Namestnik ¢lanov (ZAPS):

Porocevalec A:

Pomocnica porocevalca A:

Porocevalec KA

Izvedenec za promet in tehnologijo:
Izvedenka za varovanje kulturne dedis¢ine:
Izvedenec za investicijo:

Skrbnica natecaja:

KATJA MARTINCIC, mag. inZ. arh., MOC

MONIKA TOMINSEK, mag. inZ. arh., MOC

mag. SUZANA HABJANIC GORSE, univ. dipl. inz. pom.
MATUA KOVAC, mag. inZ. arh., Zupan MOC

MATIJA BEVK, univ. dipl. inz. arh.
MARKO DABROVIC, univ. dipl. inZ. arh.
DAMIAN CERNE, univ. dipl. inZ. kraj. arh.

BLAZ BABNIK ROMANIUK, mag. inZ. arh.

URSKA CVIKL, mag. inZ. arh.

ALES JANZOVNIK, univ. dipl. inZ. kraj. arh.

dr. PETER LIPAR, univ. dipl. inZ. grad.

BREDA KRAJNC, univ. dipl. inZ. arh., vi§ja konservatorka
IGOR SPOLAR, univ. dipl. inZ. grad.

VERONIKA SCETININ, univ. dipl. inZ. arh.

2.6. Bistvene zahteve narocnika v zvezi z naknadno oddajo narocila storitve projektiranja

glej tocko 4.25
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3. OPREDELITEV POJMOV

Natecaj je postopek, ki naro¢niku omogoci, da za razpisano nalogo s pomocjo ocenjevalne komisije izbere strokovno
najprimernejso resitev in e je tako opredeljeno v razpisni dokumentaciji tudi izdelovalca projektne dokumentacije.
Razvrstitev in nacin izvedbe natecaja opredeljujejo ¢leni od 19. do 25. v Pravilniku o javnih natecajih, ZJN-3 pa v 17.tocki
2. ¢lena natecaj opredeljuje kot projektni natecaj.

Natecajna resitev je v natecajnem elaboratu vsebovana idejna konceptualna resitev za predvideni investicijski projekt z
dolocenim programom in znacilnostmi in kot taka predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj in projektiranje v skladu z
navodili ocenjevalne komisije in narocnika, pri cemer je v nadaljnji fazi projektiranja pricakovati dolocene prilagoditve in
spremembe. Izbrana natecajna resitev predstavlja ustrezno podlago za nadaljnji razvoj projekta in tudi za narocilo
izdelave projektne dokumentacije vse dokler gre za okvirno enak program na isti lokaciji in so arhitekturne prvine
natecajne resitve prepoznane tudi v projektni dokumentaciji v nadaljnjih fazah projektiranja.

Natecajniki so pravne ali fizicne osebe, ki se udelezijo natecaja s svojimi natecajnimi elaborati. (Pravilnik o javnih
natecajih — 11. ¢len /nateéajniki/ /1/).

Gospodarski subjekt (6. tocka 1. odstavka 2. clena ZIN-3) v sestavi natecajnika je tisti, ki predlozi spremljajoco
ponudbeno dokumentacijo in je tisti, ki nastopa kot kandidat (8. tocka, 1. odstavka, 2. ¢lena ZJN-3) oz. kot ponudnik (7.
tocka, 1. odstavka, 2. ¢lena ZIN-3).

Projektant je pravna ali fizi€na oseba, ki kot udelezenec pri graditvi objektov izdeluje projektno dokumentacijo in ves
Cas trajanja pogodbenega razmerja izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in inZenirsko dejavnost (GZ-1 - 3.
clen (pomen izrazov) 34. tocka) in v skladu s 6. tocko, 1. odstavka, 2. ¢lena ZJN-3 nastopa kot gospodarski subjekt.

Avtor je fiziCna oseba, ki je ustvarila avtorsko delo (ZASP - 10. ¢len). Kadar je imetnik avtorskih pravic pravna oseba,
mora le-ta doloditi fizicno osebo, avtorja resitve v natecajnem elaboratu.

lzvirno avtorsko delo je lastna stvaritev avtorja oziroma skupine avtorjev, ki ne posega v avtorske pravice tretjih oseb na
predobstojecih arhitekturnih resitvah. Zaradi zagotovitve temeljnih nacel javnega narocanja za namen tega natecaja pa
izvirno avtorsko delo ne sme predstavljati niti predelave Ze izdelane prednatecajne strokovne preveritve na nivoju IZP,
temvec¢ mora predstavljati povsem novo izvirno avtorsko delo, v katerem se ne prepoznajo avtorske prvine
prednatecajnih resitev.

Prenos materialnih avtorskih pravic z avtorja na ponudnika (gospodarski subjekt) in naprej na naroc¢nika se izvede v
skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, v skladu s 53. ¢lenom Pravilnika o javnih natecajih in v obsegu in na
nacin, ki ga opredeljujejo natecajni pogoji.

Dokumentacija za razpis natecaja pomeni vso dokumentacijo v zvezi z natecajem, vklju¢no z natecajnim gradivom
(Pravilnik o javnih natecajih 38. ¢len), morebitnimi tehnic¢nimi specifikacijami (23. tocka, 1. odstavka, 2. ¢lena ZJN-3) kot
so opredeljene v poglavjih B, C in D ter dokumentacijo, ki izkazuje, da gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za
sodelovanje. Dokumentacijo za razpis natecaja sestavljajo:

A _natecajni_pogoji

B_natecajna_naloga

C_natecajne_podloge

D_natecajne_priloge

A_natecajni pogoji so pogoji, s katerimi se dolocijo formalne zahteve v zvezi s potekom natecaja in oddajo javnega
narocila, vklju¢no z zahtevano vsebino natec¢ajno ponudbene dokumentacije in merili za ocenjevanje natecajnih
elaboratov (Pravilnik o javnih natecajih, 39. ¢len in 9. tocka, 1. odstavka, 2. clena ZIN-3).

B_natecajna naloga predstavlja projektno nalogo za izdelavo natecajnega elaborata in mora biti izdelana kot
tekstualno in slikovno gradivo v obliki podatkov in usmeritev, iz katerih jasno in nedvoumno izhaja, kaj si naro¢nik
nateCaja v zvezi z nameravano ureditvijo oziroma gradnjo Zeli oziroma predstavlja (Pravilnik o javnih natecajih, 42.
clen).

C_natecajne podloge so gradivo, ki natecajnikom sluZi za izdelavo natecajnega elaborata. V celoti ali deloma so
vkljuéene v graficni ali tekstualni del natecajnih elaboratov.
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D_natecajne priloge so gradivo, ki jih natecajnik uporabi za poglobljeno in razsirjeno seznanjanje o problemu
natecaja.

Vsebinska vprasanja so vprasanja, ki se nanasajo na vsebine opredeljene v delih dokumentacije oznadene z:
B_natecajna naloga

C_natecajne podloge ali

D_natecajne priloge.

Formalna vprasanja so vprasanja, ki se nanasajo na postopek izvedbe natecaja ali vsebine opredeljene v delih
dokumentacije oznacene z A_natecajni pogoji ali vprasanja, ki se nanasajo na obliko ali tehni¢ne znacilnosti izrisov
natecajnih resitev.

Natecajno ponudbena dokumentacija pomeni vso dokumentacijo, ki jo natecajnik oz. gospodarski subjekt predlozi v
postopku natecaja. Natecajno ponudbena dokumentacija je sestavljena iz natecajnega elaborata in spremljajoce
ponudbene dokumentacije, katere del je tudi informativna ponudba.

Natecajni elaborat (Pravilnik o javnih natecajih, 51. clen) je sestavljen iz gradiva s katerim natecajnik predstavi svojo
natecajno resitev in katerega obseg in zahtevana oblika je opredeljena v A_natecajnih pogojih (npr. plakati, maketa,
elektronski nosilec ipd).

Spremljajo¢a ponudbena dokumentacija je sestavljena iz dokumentov in dokazil katerih obseg in zahtevana oblika je
opredeljena v A_natecajnih pogojih (npr. kontakt, avtor, informativna ponudba, ipd.)

Dopustna natecajno ponudbena dokumentacija v skladu s 29. tocko, 1. odstavka, 2. ¢lena ZIN-3 in v skladu z
natecajnimi pogoji pomeni dopustno ponudbo, ki:
¢ Izpolnjuje pogoje predhodnega preizkusa in:
o je prispela pravocasno,
o jeanonimnain
o ima vse zahtevane bistvene sestavne dele,
J Izpolnjuje pogoje naknadnega preizkusa in jo je predlozil natecajnik oz. gospodarski subjekt, ki izpolnjuje
pogoje za sodelovanje iz 76. ¢lena ZJN-3, kot so opredeljeni v natecajnih pogojih:
o glede vodje projektiranja,
o glede gospodarskega subjekta,
o glede sodelovanja avtorjev v eni avtorski skupini,
o glede nasprotja interesov oz. korupcije in
o glede drugih zahtev navedenih v okviru naknadnega preizkusa.
Pogoji predhodnega in naknadnega preizkusa so izkljucitveni element, kar pomeni, da ¢e niso podani, se natecajnika
izkljuci.
O vseh ostalih zahtevah navedenih v dokumentaciji za razpis natecaja, bo presojala ocenjevalna komisija v skladu z
merili za ocenjevanje, kot so opredeljeni v natecajnih pogojih.

Nebistvene sestavine so tisti sestavni deli natecajno ponudbene dokumentacije, brez prisotnosti katerih lahko
ocenjevalna komisija izvede ocenjevanje prejetih natecajnih elaboratov in izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot so
opredeljeni v natecajnih pogojih.

Anonimnost pomeni, da mora biti ves ¢as ocenjevanja natecajnih elaboratov zagotovljeno varovanje podatkov, ki bi
lahko razkrili kdo je avtor ali natecajnik oz. gospodarski subjekt, kot izhaja iz 4. odstavka, 104. ¢lena ZJN-3 (Pravilnik o

javnih natecajih, 3. ¢len; ZIN-3, 104. clen).

Ocenjevalna komisija pomeni Zirijo (izraz Zirija, ZJN-3, 103. ¢len) za ocenjevanje natecajnih elaboratov imenovano s
strani naroc¢nika (Pravilnik o javnih natecajih, 8. ¢len).

Strokovna komisija pomeni komisijo naroc¢nika za izvedbo postopka javnega narocila (ZJN-3, 66. clen).
Merila za ocenjevanje so kriteriji na podlagi katerih ocenjevalna komisija objektivno presoja natecajne elaborate in

izbere strokovno najprimernejse resitve (nagrade in priznanja) (Pravilnik o javnih natecajih, 41. ¢len in 8. tocka, 84. clena
ZIN-3).
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Zmagovalec je natecajnik oz. gospodarski subjekt, prejemnik nagrade.

Nagradno odskodninski sklad je sestavljen iz nagradnega sklada in odSkodninskega sklada.

Nagradhni sklad je sestavljen iz treh denarnih nagrad in treh priznanj.

Odskodninski sklad je namenjen izplacilu odskodnin.

Nagrada predstavlja priznanje natecajnikom, ki so predlozil strokovno najprimernejse natecajne elaborate.

Priznanje predstavlja priznanje natecajnikom, ki so predlozZili oZje uvri¢ene natecajne elaborate oz. elaborate, ki zaradi
svoje izvirnosti ali odli¢nosti posameznih elementov resitve pomenijo pomemben doprinos k razvoju stroke.

Odskodnina predstavlja delno finanéno nadomestilo materialnih stroskov natecajnikom oz. gospodarskemu subjektu.
Bruto bruto vrednost pomeni, da navedeni zneski vkljucujejo vse davke in prispevke, vklju¢no z morebitnim DDV.

Obvestilo o izidu z zakljuénim porocilom je dokument Obvestilo o izidu z rezultati natecaja, ki ima v prilogi dodano
Zaklju€no porocilo ocenjevalne komisije.

Obvestilo o izidu z rezultati natecaja je javni dokument, s katerim narocnik na portalu javnih narodil objavi sprejeto
odlocitev o izidu natecaja (po 101. ¢lenu ZIN-3, smiselna uporaba 90. ¢lena ZJN-3 in 64. — 66. clena Pravilnika o javnih
natecajih).

Zakljuéno porocilo ocenjevalne komisije vsebuje porocilo o delu ocenjevalne komisije in utemeljitev razvrstitve

ocenjevanih natecajnih elaboratov na podlagi vsebine vsakega projekta ter njihove medsebojne primerjave (104. ¢len
ZIN-3) in je javno objavljeno kot priloga naroc¢nikovega obvestila o izidu.

4. NATECAJNI POGOIJI — v kronoloskem zaporedju izvedbe natecaja

4.1. Narocnik natecaja in sodelujoce institucije
MESTNA OBCINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

v sodelovanju z
ZBORNICO ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENUE (v nadaljevanju: ZAPS (organizator natecaja)), Vegova 8,
1000 Ljubljana, www.zaps.si, tel: 01/24 20 672, fax: 01/24 20 680, e-naslov: natecaji@zaps.si

4.2. Vrstain predmet natecaja

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:
POTNISKI CENTER CELJE

4.3. Natecajni postopek
Natecaj poteka v skladu s tocko b) 1. odstavka 100. ¢lena ZJN-3 kot projektni natecaj z nagradami ali placili udelezencev.

Po zaklju¢ku natecaja bo narocnik predvidoma izvedel javno narocilo izdelave projektne dokumentacije po postopku s
pogajanji brez predhodne objave v skladu s tocko b) ¢etrtega odstavka 46. ¢lena ZJN-3.

4.4. Pravne in normativne podlage
Pri pripravi natec¢ajno ponudbene dokumentacije je potrebno upostevati vse veljavne zakone, pravilnike, standarde in
tehni¢ne smernice, ki se nanasajo na graditev objektov in razpisno dokumentacijo (Se zlasti natec¢ajno nalogo in njene
podloge in priloge) in:

- Zakon o javnem narocanju (ZJN-3),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega narocanja (ZPVPJN),

- Zakon o urejanju prostora - (ZUreP-3),
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- Gradbeni zakon (GZ-1),

- Zakon o ucinkoviti rabi energije (ZURE)

- Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo elektri¢ne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE)

- Zakon o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (ZAID),

- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP),

- Obligacijski zakonik (0Z),

- Pravilnik o javnih natecajih za izbiro strokovno najprimernejsih resitev prostorskih ureditev in objektov,
- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (najvec do 1.1.2025),
- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

- Uredbo o finanénih zavarovanjih,

- Uredba o zelenem javnem narocanju,

- Uredba o razvr$¢anju objektov,

- Kodeks poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih nacrtovalcev,

ter dele razpisne dokumentacije (zlasti natecajne pogoje in natecajno nalogo), ki glede na prej nastete predpise
natancneje dolo¢ajo merila ocenjevanja in obveznosti udelezencev natecaja.

4.5. Clani ocenjevalne komisije in sodelavci:

Narocnik:

Namestnik/ca predsednika ocenjevalne komisije (naro¢nik): KATJA MARTINCIC, mag. inZ. arh., MOC

Clan/ica (naroénik): MONIKA TOMINSEK, mag. inz. arh., MOC

Clanica (DRSI): mag. SUZANA HABJANIC GORSE, univ. dipl. inZ. pom.
Namestnik ¢lanov (narocnik): MATIJA KOVAC, mag. inZ. arh., Zupan MOC

ZAPS:

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): MATIJA BEVK, univ. dipl. inZ. arh.

Clan (ZAPS): MARKO DABROVIC, univ. dipl. inZ. arh.

Namestnik ¢lanov (ZAPS): DAMIAN CERNE, univ. dipl. inZ. kraj. arh.
Porocevalec A: BLAZ BABNIK ROMANIUK, mag. inZ. arh.

Pomocnica porocevalca A: URSKA CVIKL, mag. inZ. arh.

Porocevalec KA ALES JANZOVNIK, univ. dipl. inZ. kraj. arh.

Izvedenec za promet in tehnologijo: dr. PETER LIPAR, univ. dipl. inZ. grad.

Izvedenka za varovanje kulturne dediscine: BREDA KRAJNC, univ. dipl. inZ. arh., viSja konservatorka
Izvedenec za investicijo: IGOR SPOLAR, univ. dipl. inZ. grad.

Skrbnica natecaja: VERONIKA SCETININ, univ. dipl. inZ. arh.

Ocenjevalna komisija lahko za obravnavo in vrednotenje posebnih strokovnih vprasanj povabi k sodelovanju dodatne
porocevalce ali izvedence za posamezno strokovno podrocje.

4.6. Ciljna vrednost investicije

Ocenjen financni okvir investicije skupaj znasa 27.185.069 EUR brez DDV, od tega:
- GOl dela za nove objekte, izvedbo Subicevega paviljona ter komunalno opremljanje objektov 22.379.348 EUR

brez DDV in
- izvedba ureditev odprtega prostora v obmocju P1in P2 4.805.721 EUR brez DDV.

Ocena ne vsebuje opcije nadzidave objekta avtobusne postaje, objekta spodnje gondolske postaje, notranje opreme
objektov in urbane opreme ter odstranitve/prestavitve servisnih tirov, prestavitve GSM-R voda in prestavitve trafo
postaje.
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4.7. Zacetek natecaja in prevzem razpisne dokumentacije za natecaj

Natecaj se pricne z dnem objave natecaja na Portalu javnih narodil. Prevzem razpisne dokumentacije za natecaj je
brezplacen. Gradivo je mogoce prevzeti na spletni strani ZAPS-a www.zaps.si

S prevzemom razpisne dokumentacije za natecaj se natecajniki in gospodarski subjekt zavezujejo, da bodo uporabljali
gradivo izkljuéno za pripravo natecajno ponudbene dokumentacije.

Prijava za sodelovanje na natecaju

4.8.
L} -
E natecajnikov glede interesa za posamezni natecaj, ki je Se posebej pomembna v obdobjih, ko je
razpisanih ve¢ natecajev hkrati. Aktualno Stevilo prijavljenih natecajnikov bo navedeno na spletni
strani ZAPS v razdelku predmetnega natecaja in bo tedensko posodobljeno. Zelja vseh
sodelujocih deleznikov je, da zainteresirani natecajniki ¢im bolj enakomerno konkurirajo na vseh
E razpisanih natecajih in s tem povecajo svojo moznost za dobro uvrstitev, naro¢niki pa na ta nacin

pridobijo dovolj raznolikih natecajnih resitev. Natecajnik ali natecajniki, zdruzeni v skupini, se
prijavijo tako, da na povezavi ali preko QR kode vpiSe/jo svoje GESLO, to je isto geslo, kot bo navedeno v njegovi/ njihovi
prilogi KONTAKT. Prosimo vas, da se prijavite, takoj ko se odlocite, da boste na natecaju sodelovali, najkasneje pa do
izteka datuma za vsebinske odgovore.

E ZAPS uvaja o prijavo za sodelovanje na natecaju, zaradi boljse informiranosti vseh potencialnih
n

4.9. Natecajnik, gospodarski subjekt, skupina gospodarskih subjektov in gospodarski subjekt s podizvajalci

Na natecaju lahko v sestavi natecajnika sodelujejo pravne in fizicne osebe, ki na dan roka za oddajo natecajno
ponudbene dokumentacije izpolnjujejo pogoje, dolocene v razpisni dokumentaciji za natecaj. Natecajno ponudbeno
dokumentacijo predloZita natecajnik (natecajni elaborat) in gospodarski subjekt (spremljajo¢a ponudbena
dokumentacija).

Natecajno ponudbeno dokumentacijo lahko predlozi skupina gospodarskih subjektov — skupna natecajno ponudbena
dokumentacija. Natecajno ponudbeno dokumentacijo lahko predlozZi tudi gospodarski subjekt s podizvajalci. Skupina
gospodarskih subjektov ali gospodarski subjekt s podizvajalci nastopa v skladu z dolocili ZJN-3.

4.10. Ogled lokacije in posvet

Predviden je ogled lokacije in posvet. Za ogled je potrebna predhodna prijava, najkasneje 24 ur pred predvidenim
datumom in uro sre¢anja. Prijavo posljite na mail natecaji@zaps.si s pripisom »NATECAJ PC CELJE«.

Zbor je v ponedeljek, 30. 6. 2025 ob 15:00 na naslovu Mestne obcine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, v
Narodnem domu (dvorana bo dolocena naknadno), kjer bo predstavitev natecajne naloge. Po predstavitvi bo
organiziran vodeni ogled lokacije. V okviru predstavitve in ogleda bodo predstavniki naro¢nika odgovarjali na vprasanja.
Vprasanja, odgovori in pojasnila bodo objavljeni na Portalu JN. Ogled lokacije in posvet nista obvezna in neudelezba na
ogledu nima nobenih pravnih posledic.

4.11. Vprasanja in odgovori ter pojasnila k razpisni dokumentaciji za natecaj

Za dodatne informacije in vprasanja o natecaju lahko natecajniki oz. gospodarski subjekti posljejo vprasanja samo preko
Portala javnih narocil. Roki za postavljanje vprasanj so navedeni v poglavju NATECAINI ROKI. Morebitne spremembe in
pojasnila razpisne dokumentacije za natecaj bodo objavljene na Portalu javnih narocil. Pojasnila in spremembe so
sestavni del razpisne dokumentacije za natecaj in jih je treba upostevati pri pripravi nate¢ajno ponudbene
dokumentacije.

4.12. Jezik in dopustno Stevilo oddanih natecajno ponudbenih dokumentacij

Postopek natecaja poteka v slovenskem jeziku. Natecajno ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem
jeziku. Vsak natecajnik lahko odda le en natecajni elaborat in vsak gospodarski subjekt le eno ponudbo.

4.13. Pristanek na pogoje razpisne dokumentacije za natecaj

Z oddajo natecajno ponudbene dokumentacije natecajnik oz. gospodarski subjekt pristane na pogoje razpisne
dokumentacije za natecaj in oddajo javnega narocila ter na javno predstavitev in publiciranje natecajnih elaboratov (na
razstavi, na spletni strani naroc¢nika in ZAPS, v publikacijah naroc¢nika in ZAPS ter v strokovnih in drugih medijih) ter na
objavo imen avtorjev in gospodarskega subjekta.

4.14. Datum, ura, kraj in nacin oddaje natecajno ponudbene dokumentacije
Narocnik bo v natecaju uposteval natecajno ponudbeno dokumentacijo, ki bo prispela najpozneje do roka za oddajo, do:
Cetrtka, 25. 9. 2025, do 16:00 ure.
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Natecajno ponudbena dokumentacija mora prispeti najpozneje do predpisanega termina, ne glede na nacin dostave
(osebno, dostavne sluzbe, postna posiljka). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), na
naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana, v ¢asu uradnih ur ter na dan oddaje do natanko predpisane ure (satelitsko vodena
ura).

Natecajnik sme spremeniti, dopolniti ali umakniti svojo natecajno ponudbeno dokumentacijo po njeni predlozitvi pod
pogojem, da je dostavil spremembo, dopolnitev ali umik natecajno ponudbene dokumentacije pred potekom roka za
oddajo.

4.15. Odpiranje natecajno ponudbene dokumentacije — predhodni preizkus izpolnjevanja pogojev
Za vse prejete natecajno ponudbeno dokumentacije bo ocenjevalna komisija izvedla odpiranje in preizkus. V okviru
preizkusa bo preverila ali:

- so bile prejete pravocasno,

- niso krsile anonimnosti,

- imajo vse zahtevane sestavne dele.
Natecajno ponudbene dokumentacije, ki bodo prispele po roku, dolo¢enem v tocki 4.14, ki bodo krsile anonimnost ali
jim bodo manjkali bistveni sestavni deli, ne bodo opravile prvega preizkusa in ne bodo pripuscene v ocenjevanje.
Natecajno ponudbenih dokumentacij, prispelih po roku definiranem v tocki 4.14, ocenjevalna komisija ne bo ocenjevala,
pri emer bo natecajna sluzba v osmih delovnih dneh po prejetju natecajnika na naslov, naveden v kontaktu pozvala, da
natecajno ponudbeno dokumentacijo prevzame. Zaradi sorazmerne obremenitve natecajnikov je Stevilo plakatov
omejeno. Dodatni plakati bodo v okviru predhodnega preizkusa odstranjeni oz. prekriti in se pri ocenjevanju ne bodo
upostevali. Ocenjevalna komisija lahko natecajnika oz. gospodarski subjekt na kontaktni naslov pozove, da dopolni
natecajno ponudbeno dokumentacijo v nebistvenih sestavinah iz tretje alineje tocke 4.15.

Po izvedenem preizkusu bo spremljajoco ponudbeno dokumentacijo skrbnik natecaja predal v hrambo ZAPS,
ocenjevalna komisija pa bo izvedla ocenjevanje na podlagi natecajnih elaboratov. Vse natecajne elaborate, ki bodo
opravili preizkus, bo ocenjevalna komisija pripustila v ocenjevanje.

4.16. Ocenjevanje natecajnih elaboratov in zaklju¢no porocilo

Ocenjevalna komisija bo dobila v obravnavo plakate in pdf. datoteke. Porocevalci in izvedenci bodo pregledovali
plakate, .pdf, .dwg in .xls datoteke. Zapisniki ocenjevalne komisije ter morebitna pisna porocila in mnenja imenovanih
porocevalcev in izvedencev predstavljajo delovno gradivo in so interno gradivo naro¢nika. Ocenjevalna komisija se z
mnenjem porocevalcev in izvedencev seznani in ga v svoji kon¢ni odlocitvi smiselno uposteva delno ali v celoti.

Ocenjevalna komisija bo pregledala in ocenila natecajne elaborate po merilih za ocenjevanje. V primeru potrebe po
komunikaciji med ocenjevalno komisijo in enim ali ve¢ natecajnikov ali v primeru izenacene kakovosti vec natecajnih
elaboratov, lahko ocenjevalna komisija povabi izbrane natecajnike k dodelavi natecajnega elaborata, za kar bodo
zagotovljena dodatna sredstva za kritje stroskov dodelave. V takem primeru ocenjevalna komisija pripravi za vsak izbran
natecajni elaborat priporocila za njegovo dodelavo. Dodelane natecajne elaborate bo ocenjevala ista ocenjevalna
komisija, v okviru istih meril za ocenjevanje. Ocenjevalna komisija lahko v priporodilih za dodelavo navede ostrejSe
zahteve, kot so bile navedene v razpisni dokumentaciji za natecaj. Povabilo in priporocila za dodelavo bo ocenjevalna
komisija sporocila na naslove, navedene v kuverti KONTAKT, tako da bo zagotovljena anonimnost natecajnikov.

Po izvedenem postopku ocenjevanja bo ocenjevalna komisija pripravila zaklju¢no porocilo z vrstnim redom prejemnikov
nagrad in priznanj. Zaklju¢no porocilo ocenjevalne komisije predstavlja zakljucek strokovnega dela natecaja.
Gospodarski subjekt, ki bo izdeloval projektno dokumentacijo, bo dolZzan upostevati pripombe, usmeritve in priporocila
ocenjevalne komisije in narocnika, kot so navedene v zakljuénem porocilu.

4.17. Nagrade, priznanja in odskodnine

e 1.nagrada 20.000 EUR
e 2.nagrada 16.000 EUR
e 3.nagrada 12.000 EUR
e tripriznanja po 6.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 66.000 EUR

e 4 odskodnine po 1.800 EUR
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Skupni znesek odSkodninskega sklada je: 7.200 EUR
V primeru, da bodo podeljene vec kot 4 odskodnine, se znesek posamezne odskodnine ustrezno zniza.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni in odSkodninski sklad razdeli tudi v drugaénem razmerju, kot je
razpisano, in pravico, da podeli loCene nagrade za najboljso resitev posameznega zaklju¢enega sklopa natecajne naloge.
Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad podeli v celoti tudi v primeru, ko je v ocenjevanje sprejetih manj
kot dvanajst elaboratov oz. pravico, da posameznih nagrad in priznanj ne podeli.

Ocenjevalna komisija, kljub dolo¢ilom navedenim v predhodnem odstavku, za najvisje mesto ne sme podeliti dveh
enakovrednih nagrad za isto vsebino. V primeru izenacene kvalitete je mogoce izvesti dodelavo, v skladu s tocko 4.16.
teh natecajnih pogojev.

4.18. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti — naknadni preizkus izpolnjevanja pogojev

Podlaga za identificiranje avtorjev in izvedbo ugotavljanja sposobnosti je potrjeno zaklju¢no porocilo ocenjevalne
komisije. Identificiranje avtorjev se izvede za vse elaborate z odpiranjem kuverte AVTOR. Objavljajo se imena vseh
avtorjev vseh elaboratov, pripuscenih v ocenjevanje.

Ocenjevalna ali strokovna komisija, razen v primeru in za namen pravnega varstva, odpre kuverto NAKNADNI PREIZKUS
in evidentira njeno vsebino le za prejemnike nagrad. V primeru formalne nepopolnosti vsebine, natecajnika oz.
gospodarski subjekt pozove k dopolnitvi.

Ugotavljanje sposobnosti se za prejemnike nagrad izvede za vse spodaj navedene zahteve. Ugotavljanje sposobnosti za
prejemnike priznanj in nenagrajene elaborate se izvede samo za zahtevi, navedeni pod Stevilko 3 in 4:

1. Vodja projektiranja mora biti avtor ali soavtor elaborata in mora biti pooblasceni arhitekt vpisan v imenik ZAPS.
Vodja projektiranja mora v gospodarskem subjektu, ki je podal ponudbo, opravljati poklicne naloge na ustrezen
nacin, opredeljen v 5. ¢lenu ZAID. Ce ponudbo poda skupina, gospodarskih subjektov mora vodja projektiranja v
enem od njih opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin, opredeljen v 5. ¢lenu ZAID.

Pooblasceni arhitekti in pooblasceni krajinski arhitekti ali pooblaséeni prostorski nacrtovalci, ki niso vpisani v
imenik ZAPS in so poklicno kvalifikacijo pridobili v drzavi ¢lanici Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega
prostora (EGP) ali Svicarski konfederaciji (v nadaljevanju drzave pogodbenice), lahko sodelujejo na podlagi
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Preverjanje izvede ZAPS, ustreznost pa se preverja preko obrazca AVTOR in PONUDBA z vpogledom v imenik ZAPS
0z. za pooblaséene arhitekte drzavljane ¢lanic EU, EGP in Svice, ki so vkljuéeni v avtomati¢ni sistem priznavanja
poklicnih kvalifikacij s preverjanjem poklicnih kvalifikacij preko sistema IMI.

2. Gospodarski subjekt mora imeti poslovni sedez v EU, EGP, Svici ali drzavi pogodbenici in mora biti registriran za
dejavnost projektiranja ter izpolnjevati nacionalne pogoje za opravljanje arhitekturne dejavnosti.

Preverjanje opravi ZAPS, ustreznost pa se preverja preko obrazca PONUDBA in z vpogledom v javne evidence oz.
pregledom predloZenih dokazil. Gospodarski subjekt, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji, mora posredovati
podatke o brezplatnem neposrednem dostopu do nacionalnih baz podatkov oz. je dolZzan na poziv, v roku, ki ga
doloci ZAPS, predloziti dokazila ali druge listinske dokaze, ki izkazujejo izpolnjevanje postavljenega pogoja.
Gospodarski subjekt s sedezem v Sloveniji mora izpolnjevati pogoje iz 14. ¢lena GZ-1 in 14. ¢lena ZAID.

3. Osebe natecajnika, ki so navedene v kategoriji avtor (priloge AVTOR), lahko sodelujejo le v eni avtorski skupini.
Gospodarski subjekt ali skupina gospodarskih subjektov (ponudnik) lahko oddaja samo eno ponudbo in lahko
sodeluje v sestavi le enega natecajnika (izjava v prilogi AVTOR). To dolocilo velja za vse strokovne profile avtorjev in
za vse gospodarske subjekte, ki sodelujejo kot samostojni ponudnik ali del skupine ponudnikov. Druge sodelujoce
osebe, strokovni sodelavci in konzultanti (npr. gradbene konstrukcije, instalacije, izvedenci za posamezna podrocja)
ter podizvajalci gospodarskih subjektov ponudnikov lahko sodelujejo z ve¢ natecajniki. Preverjanje izvede ZAPS
preko imen avtorjev in gospodarskih subjektov (priloga AVTOR).
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4. V sestavi natecajnika in gospodarskega subjekta zaradi nasprotja interesov ne sme nastopati oseba, ki:

- je pooblasceni zastopnik pogodbe na strani naro¢nika ali odgovorna oseba narocnika ali drugega
uporabnika predmeta natecaja (v nadaljevanju za vse te situacije uporabljen izraz odgovorna oseba
narocnika), ali je z njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vklju¢no drugega kolena ali v zakonski ali
zunajzakonski skupnosti,

- je nastrani naroc¢nika ali drugega uporabnika predmeta natecaja sodelovala pri pripravi, organizaciji ali
izvedbi natecaja, ali je z njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vklju¢no drugega kolena ali v zakonski ali
zunajzakonski skupnosti,

- je odgovorna oseba izvajalca natecaja ali je na strani izvajalca sodelovala pri pripravi, organizaciji ali izvedbi
natecaja, ali je z njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vklju¢no drugega kolena ali v zakonski ali
zunajzakonski skupnosti,

- je bilaimenovana za ¢lana ocenjevalne komisije ali namestnika,

- je bilaimenovana za skrbnika, porocevalca ali izvedenca natecaja,

- jevcasu natecaja delodajalec ¢lanu ocenjevalne komisije, njegovemu namestniku, porocevalcu, izvedencu,
skrbniku ali odgovorni osebi narocnika,

- jev casu natecaja lastnik, solastnik ali zaposlen v poslovnem subjektu — projektantu oz. prostorskem
nacrtovalcu, v katerem dela ¢lan ocenjevalne komisije, njegov namestnik, porocevalec, izvedenec, skrbnik
ali odgovorna oseba narocnika ali drugega uporabnika predmeta natecaja ali ki ima s tako druzbo kaksno
drugacno kapitalsko povezavo,

- je s clanom ocenjevalne komisije, njegovim namestnikom, porocevalcem, izvedencem, izdelovalcem (ali
sodelavcem pri izdelavi) dokumentacije za razpis natecaja ali skrbnikom v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do
vkljuéno drugega kolena ali v zakonski ali zunajzakonski skupnosti,

- bizudelezbo na natecaju krsila nacelo neodvisnosti med natecajniki in gospodarskim subjektom ter
imenovano ocenjevalno komisijo, njenimi sodelavci, pripravljavci dokumentacije za razpis natecaja,
skrbnikom ali odgovorno osebo narocnika ali drugega uporabnika predmeta natecaja v smislu 103. in 91.
¢lena ZJN-3: to so med drugim sodelavci na istem oddelku v organih javne uprave ali sodelavci v tesni,
aktualni, dalj ¢asa trajajoci obliki Studijskega sodelovanja na fakulteti (npr. sodelavci v okviru iste
seminarske skupine oz. istega studia) ali Studentje, ki so v mentorskem odnosu s ¢lanom ocenjevalne
komisije, njenim namestnikom, porocevalcem, izvedencem, skrbnikom ali odgovorno osebo narocnika ali
drugega uporabnika predmeta natecaja,

- jepravna ali fizitna oseba in je navedena kot izdelovalec, sodelavec ali odgovorna oseba izdelovalca:

] natecajne naloge

] strokovnih podlag, izdelanih na ravni IZP, ki so osnova za izdelavo natecajne naloge: programska ali
projektna naloga, grafi¢na preveritev natecajne naloge idr. (pri cemer izdelovalci posnetkov
obstojecih stanj in gradiv sploSne narave, ki niso bila izdelana za potrebe natecaja, so pa del
natecajnih prilog ali podlog, lahko sodelujejo na natecaju).

- jevobdobju petih let pred objavo natecaja na nate¢ajnem obmocju izdelovala strokovne preveritve na ravni
IZP (prostorski preizkus, variantne resitve, delavnice ipd.) s predmetnemu natecaju enakim ali podobnim
programom, razen Ce izpolnjuje naslednje pogoje:

] da predmetno gradivo strokovnih preveritev ni del razpisne dokumentacije natecaja,

Ll da predstavlja na natecaju predloZena resitev povsem novo izvirno avtorsko delo, ki ne sme
predstavljati predelave (v avtorskopravnem smislu) zZe izdelane strokovne preveritve na nivoju IZP za
natecajno obmocje in ki bi onemogocila zagotavljanje nacela anonimnosti v postopku ocenjevanja oziroma
krsila druga nacela javnega narocanja,

. da je predmetna strokovna preveritev v celoti javno dostopna: npr. objavljena na spletni strani ZAPS
najkasneje 3 delovne dni po objavi natecaja.

Odgovorna oseba natecaja na strani narocnika je Katja Martinci¢, poleg nje sta pri pripravi natecaja sodeloval Se Monika
Tominsek in Roman Kramer.

Preverjanje pogojev izvede ZAPS.

Ce se bo pri naro¢niku v katerikoli fazi postopka javnega narocila pojavil utemeljen sum, da je posamezni natedajnik oz.
gospodarski subjekt v postopku natecaja predlozil neresnic¢no izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo
narocnik Drzavni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih narocil podal predlog za uvedbo postopka o
prekrsku iz 5. tocke prvega odstavka ali 1. tocke drugega odstavka 112. ¢lena ZJN-3. V primeru pravhomocno
ugotovljenega prekrska, natecajnik oz. kandidat izgubi pravico do nagrade, priznanja ali odskodnine.
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4.19. Aneks k zakljuénemu porocilu, objava odlocitve in vpogled v natecajno dokumentacijo

V primeru, da nagrajeni natecajnik oz. gospodarski subjekt ne prestane preverjanja usposobljenosti, ocenjevalna
komisija sprejme aneks k zaklju¢nemu porocilu, v katerem ugotovi, da predmetni natecajnik oz. gospodarski subjekt ne
izpolnjuje pogojev naknadnega preizkusa in zato izgubi pravico do podeljene nagrade, priznanja ali odskodnine. Po
zaklju¢enem preverjanju pogojev za sodelovanje bo na portalu javnih narocil objavljeno Obvestilo o izidu z zaklju¢nim
porocilom ocenjevalne komisije v skladu z 10. odstavkom 90. ¢lena ZJN-3. Po objavi je mogoc¢ vpogled v dokumentacijo v
skladu s 35. ¢lenom ZJN-3.

4.20. Pravno varstvo

Vpogled in zahtevek za revizijo potekata izklju¢no po postopku, kot ga predpisuje Zakon o pravnem varstvu v postopkih
javnega narocanja (v nadaljevanju ZPVPIN) in ZJN-3. Zahtevek za revizijo lahko vloZi v skladu z veljavnim ZPVPJN vsaka
oseba, ki ji je priznana aktivna legitimacija iz 14. ¢lena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se lahko vlozi v vseh fazah postopka oddaje javnega narocila, proti vsakemu ravnanju narocnika,
razen ¢e ZJN-3 ali ZPVPJN ne dolocata drugace.

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave, povabila k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko
vlozZi v desetih delovnih dneh od dneva objave na Portalu javnih narocil:
e obvestila o javnem narocilu (razpis natecaja),
e obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokon¢anem postopku ali popravku, e se s tem
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o narocilu.

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na objavo:
«  obvestila o izidu natecaja z zaklju¢nim porocilom

se lahko vloZi v osmih delovnih dneh od dneva objave na Portalu javnih narocil.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora v takem primeru zahtevku za revizijo, ki ga bo vlozil, priloziti potrdilo o placilu takse iz
Cetrtega odstavka 71. ¢lena ZPVPIN, in sicer v viSini 1.000 eurov. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine
doloéene v 15. ¢lenu ZPVPJN. Zahtevek za revizijo se vlozi preko portala eRevizija.

Placilo takse se izvede na racun Ministrstva za finance, Zupanciceva ulica 3, 1000 Ljubljana, odprtega pri Banki Slovenije,
Slovenska 35, 1506 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BS LJ SI 2X, IBAN - Stevilka ra¢una: SI56 0110 0100 0358 802,
Referenca: SI111 16110-7111290-XXXXXXLL (XXXXXX - Stevilka objave javnega narocila na PJN, LL leto objave).

4.21. Zakljucek natecaja

Natecaj je zakljucen, ko potece rok za pravno varstvo, kot je doloéen v 25. ¢lenu Zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega narocanja (Uradni list RS, §t. 43/11, 60/11 — ZTP-D, 63/13, 90/14 — ZDU-11, 60/17 in 72/19). Ce zaradi zahtevkov
za revizijo pride do sprememb izida natecaja, ocenjevalna komisija zaklju¢no porocilo dopolni z aneksom (kot navedeno
v tocki 4.18 teh natecajnih pogojev), v katerem lahko ugotovi tudi, da natecaj ni uspel, ¢e poleg izloCenega prejemnika
nagrade ni nobenega drugega prejemnika nagrade.

Natecajno ponudbene dokumentacije, ki prejmejo nagrade in priznanja, se ne vracajo natecajniku. Naroc¢nik obdrzi
plakate, datoteke za objavo (.pdf, .jpg format) in morebitno maketo. ZAPS obdrZi po en izvod digitalnega nosilca od
vsake natecajno ponudbene dokumentacije za pregledni arhiv natecajev. Ostalo dokumentacijo lahko natecajniki v
tridesetih dneh po zakljucku razstave prevzamejo na ZAPS. Po tem roku ZAPS za gradivo ne odgovarja.

4.22. Razstava

Po zaklju¢ku natecaja bo organizirana razstava natecajnih elaboratov, na kateri bodo prikazani izbrani plakati vseh
elaboratov, ki so bili sprejeti v ocenjevanje. Ob vseh elaboratih bodo prikazana imena avtorjev, sodelavcev in
konzultantov, tako kot bodo navedeni v prilogi AVTOR. Kraj in ¢as razstave bosta objavljena na spletni strani ZAPS.

4.23. Izplaéila NAGRAD, PRIZNANJ in ODSKODNIN

IzplaCevalec nagrad, priznanj in odskodnin je ZAPS. Nagrade in priznanja predstavljajo finan¢no priznanje, odskodnina
(kadar je podeljena) pa delno finan¢no nadomestilo materialnih stroSkov. Placilo nagrade je v primeru sklenitve
pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije predpogoj za prenos materialnih avtorskih pravic na narocnika.

Nagrade se izplacajo gospodarskemu subjektu. Avtorji, ki nastopajo v okviru gospodarskega subjekta, se s tem izrecno
strinjajo (izjava v prilogi AVTOR). Priznanja in odskodnine se izplacajo enemu poslovnemu subjektu, ki ga izberejo
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sodelujoci avtoriji (izjava v prilogi AVTOR). Upravi¢enec do izplacila nagrade, priznanja ali odSkodnine iz prejSnjega
odstavka po pravnomocnosti obvestila o izidu z zaklju¢nim porocilom v skladu z rezultati natecaja izplac¢evalcu poslje
racun, v katerem obvezno navede geslo iz priloge KONTAKT in pripis: »S placilom tega racuna so s strani naroc¢nika do
natecajnika, ki nastopa pod Sifro: (izpolniti), izpolnjene vse obveznosti izplacila nagrade/ priznanja/ odskodnine
(navesti ustrezno).

Nagrade, priznanja in odSkodnine predstavljajo bruto bruto zneske z vklju¢enim morebitnim DDV. Nagrada, priznanje ali
odskodnina bo izplac¢ana v 30. dneh po prejemu racuna in po prejemu sredstev s strani naroc¢nika. Vlozen zahtevek za
revizijo po ZPVPJN zadrzi izplacilo.

V kolikor izplacevalec ne bo prejel pravilno izstavljenega racuna in morebitnih drugih zahtevanih dokumentov v 12
mesecih po pravnhomocnosti obvestila o izidu z zaklju¢nim porocilom oz. od prejema odgovora v revizijskem postopku,
zahtevek za izplacilo ugasne.

4.24. Informativna ponudba, pogajanja in oddaja narocila

Narocnik bo po pravnomocnosti obvestila o izidu z zaklju¢nim porocilom predvidoma izvedel javno narocilo izbire
izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s tocko b) Cetrtega
odstavka 46. ¢lena ZJN-3 z zmagovalcem projektnega natecaja, upostevajoc vrstni red, kot bo dolocen z zaklju¢nim
porocilom natecaja in morebitnimi aneksi.

V primeru, da najvisje uvrsceni gospodarski subjekt v fazi pogajanj ne prestane ugotavljanja sposobnosti (75. ¢len ZJN-3)
oziroma ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje (76. ¢len ZJN-3), kot so navedeni v tocki 4.18 teh natecajnih pogojev,
oziroma prestane ugotavljanje sposobnosti, pa se naroc¢nik z njim ne spogaja in posledi¢no ne podpise pogodbe o
izdelavi projektne dokumentacije, lahko narocnik k pogajanjem povabi naslednji najviSje uvrsceni gospodarski subjekt,
katerega sposobnost predhodno preveri. Naro¢nik ne more skleniti pogodbe z drugo, tretje ali nizje uvrs¢enim
gospodarskim subjektom iz prejsSnjega stavka, ki mu je bila priznana sposobnost, pod boljsimi izhodis¢nimi pogoji, kot so
bili predloZeni visje uvrs¢enemu gospodarskemu subjektu.

Narocnik v okviru postopka s pogajanji brez predhodne objave ne bo ponovno ugotavljal sposobnosti ponudnika za
zahteve, ki so definirane v tocki 4.18. teh natecajnih pogojev in so bile Ze preverjene v fazi natecaja in izven teh zahtev
od projektanta, vodje projektiranja ali pooblascenega arhitekta za nacrt arhitekture ne bo zahteval izpolnjevanja
dodatnih pogojev glede usposobljenosti (76. ¢len ZJN-3), kot so npr. dodatne reference, ekonomska ali kadrovska
usposobljenost.

Narocnik bo v okviru postopka s pogajanji preverjal obstoj obveznih izkljucitvenih razlogov v obsegu in nacin, dolocen v
75. ¢lenu ZJN-3.

Naro¢nik si pridrzuje pravico, da projektno dokumentacijo lahko naroca delno in/ali fazno.

Del dokumentacije za razpis natecaja in oddajo javnega narocila je tudi priloga INFORMATIVNA PONUDBA (ki jo
natecajnik izpolni in odda kot del svoje natecajno ponudbene dokumentacije), ki bo izhodis¢e za pogajanja v postopku s
pogajanji brez predhodne objave in oddajo narodila in katere rok veljavnosti mora biti 12 mesecev od roka za oddajo
natecajnih del (z moZnostjo podaljSanja). Celoten vzorec pogodbe ni del dokumentacije za razpis natecaja. Uskladitev in
podpis pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije bo predmet postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi
predhodno izvedenega projektnega natecaja. Za korektno pripravo informativne ponudbe zato narocnik v naprej podaja
bistvene zahteve (ki so navedene v tocki 4.25. teh natecajnih pogojev), kot bodo kasneje navedene v pogodbi o izdelavi
projektne dokumentacije.

Narocnik si pridrzuje pravico, da po pravnomocnosti obvestila o izidu z zakljuénim porocilom in pred sklenitvijo pogodbe
o izdelavi projektne dokumentacije, ne izvede postopka oddaje javnega narocila iz utemeljenih razlogov, predvsem ce
predmeta javnega narocila ne bo vec potreboval ali da zanj ne bo imel zagotovljenih sredstev ali da se pri naro¢niku
pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali ¢e bodo
nastale druge izredne okolis¢ine, na katere naro¢nik ne bo mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih bo postala
izvedba javnega narocila nemogoca. Ce naroénik ne bo izvedel postopka oddaje javnega narotila in z izbranim
ponudnikom ne bo sklenil pogodbe o izvedbi javnega narocila, bo o svoji odloditvi in o razlogih, zaradi katerih ne bo
izvedel postopka oddaje javnega narocila, pisno obvestil najvisje uvrs¢enega natecajnika in ZAPS.

4.25. Bistvene zahteve narocnika kot bodo navedene v pogodbi o izdelave projektne dokumentacije
V nadaljevanju so navedene bistvene zahteve narocnika, kot bodo navedene v pogodbi o izdelavi projektne
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dokumentacije, v obsegu, potrebnem za izdelavo informativne ponudbe. Zapis posameznih ¢lenov bo lahko v pogodbi
nekoliko drugacen, vendar v vsebinskem smislu glede medsebojnih pravic in obveznosti ne bo odstopal od spodnjih
dolodil, ki jih zajemajo naroc¢nikove obvezne zahteve.

Natecajnik bo pri izdelave projektne dokumentacije dolZzan upostevati usmeritve ocenjevalne komisije in usmeritve
narocnika.

V primeru, da v fazi podpisovanja pogodbe pride do odstopanja od spodnjih zahtev v vsebinskem smislu ima
gospodarski subjekt pravico, da svojo ponudbo v fazi pred sklenitvijo pogodbe ustrezno korigira, upostevaje naknadne
zahteve narocnika, ki otezujejo njegov poloZzaj izven meja spodaj navedenih narocnikovih zahtev.

Obseg projektantskih storitev:

Projektant bo za naro¢nika za obmodje ureditve natecaja za POTNISKI CENTER CELIE izdelal projektno in drugo
dokumentacijo (vklju¢no s pripadajoco ureditvijo odprtega prostora in komunalno ureditvijo nate¢ajnega obmocja, pri
¢emer prestavitev trafo postaje ni predmet ponudbe) ter bo za narocnika opravil osnovne storitve navedenih faz
oziroma podfaz kot jih dolo¢a ST ZAPS 01:2025 ter spodaj navedene posebne storitve. Osnova za dolocitev obsega
projektantskih storitev je objekt oziroma ureditev, ki je predvidena z natecajno resitvijo, upostevaje usmeritve
ocenjevalne komisije in narocnika, pri ¢emer je obseg povrsin dolocen z natecajnikovim elaboratom v rangu odklona £10
%. Storitve bodo opravljene v obliki, ki jo dolocajo veljavni predpisi s podroc¢ja graditve objektov in urejanja prostora,
standardi in pravila stroke ter Standard storitev ZAPS, in ki bodo naro¢niku omogocile pridobitev gradbenega dovoljenja,
izgradnjo objekta ter pridobitev uporabnega dovoljenja ter izvedbo notranje opreme za skupne javne povrsine po
izdelanih nacrtih).

Naro¢nik ima namen izvesti objekte in ureditve v celotnem obsegu natecajne naloge, vendar bo izvedba potekala po
fazah. Zato bo natecajnik podal svojo informativno ponudbo za tiste dele investicijskega projekta, ki bodo sli v
projektiranje predvidoma po zaklju¢ku natecaja. Projektna dokumentacija bo izdelana v dveh delih: loceno za objekte in
ureditve, ki se lahko izvajajo v okviru veljavnih prostorskih aktov (Tabela 1) in loeno za objekte in ureditve, ki za izvedbo
potrebujejo spremembo obstojecih aktov (Tabela 2).

Ureditve v okviru Informativne ponudbe 1 - Tabele 1 obsegajo:
- obmocje P1: objekt novega potnisSkega centra (K+P+2) v gabaritih veljavnih prostorskih aktov (v nadaljevanju PA)
- obmodje P1: konc¢no ureditev odprtih povrsin v celotnem obmocdju juzno od Zelezniske postaje (na mestih
bodocih objektov, ki se v prvi fazi ne izvajajo, se predvidi zaasna raba).

Ureditve v okviru Informativne ponudbe 2 - Tabele 2 obsegajo:
- obmocje P2: konc¢no ureditev odprtih javnih povrsin v celotnem obmocju (obmocje tirov ni predmet obdelave)
- obmocje P1: opcijska nadzidava objekta potniskega centra v volumnu, ki je vedji od trenutno veljavnih PA
- obmocje P1: nov (en ali vec) podporni programski objekt
- obmogje P1: umescanje rekonstrukcije Subicevega paviljona.

Objekti in ureditve, ki niso vkljuceni v zgornje ponudbe in bodo predvidoma $li v realizacijo lo¢eno obsegajo:
- umescanje programa v pritli¢je v navezavi s potniskim centrom; rekonstrukcija objekta zZeleznisSke postaje ni
predmet natecaja
- urejanje zunanjih povrsin severno od Zelezniske postaje (v obsegu P1)
- umescanje in izvedba novega objekta spodnje postaje Zi¢nice na Celjski grad v obmocju P1 ali P2

Projektna dokumentacija za objekte in ureditve bo izdelana v BIM okolju v okviru osnovnih storitev po ST ZAPS 01 (IDZ in
IDP LoD 200, PZl in PID LoD 300)%.

Vsakokratna projektna dokumentacija bo imela podrobnejso vsebino, navedeno v spodnjih tabelah. Standardna
podrobnejia vsebina projektne dokumentacije je navedena v prilogi PODROBNEJSA VSEBINA PROJEKTNE
DOKUMENTACLIE. V svoji informativni ponudbi za izdelavo projektne dokumentacije bo natecajnik na podlagi svoje
resSitve sam navedel vse nacrte, Studije, elaborate, izkaze ipd., ki jih njegova informativna ponudba vsebuje. Projektna
dokumentacija za odstranitev obstojecih objektov in ureditev odprtega prostora ni vkljuc¢ena v informativno ponudbo.

! Naroénik si pridrzuje pravico, da se naknadno, pred podpisom pogodbe, odloéi ali bo zahteval projektiranje v BIM okolju ali v
navadnem *.dwg formatu.
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Tabela 1: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev za: objekt novega potniskega centra (K+P+2) v gabaritih

veljavnih PA in ureditev odprtih

povrsin v obmocju P1 juZno od Zelezniske postaje

FAZA | OSNOVNE STORITVE POSEBNE STORITVE ROKI IN POGOIJI ZA 1ZVEDBO
STORITEV
PROJEKTIRANJE
2.1 | SNOVANIE
Osnovne storitve, v
okviru katerih se izdela
PROJEKTNA / 30 delovnih dni od uvedbe v
DOKUMENTACIJA - IDZ delo za izdelavo projektne
(dopolnjena idejna dokumentacije.
zasnova (dop IDZ) kot
dopolnitev natecajnega (v navedenem tem roku se
elaborata, ki uposteva izdelata tako dop IDZ kot tudi
pripombe in usmeritve DPP, ki je, skladno s ST ZAPS
) ocenjevalne komisije. _ | | |01 navedenpodtocko2.3)
2.2 IDEJNO PROJEKTIRANJE
Osnovne storitve, v
okviru katerih se izdela
PROJEKTNA z nadgradnjo na 90 delovnih dni po predanem
DOKUMENTACIJA - IDP rIDP (razviti IDP z izborom | DPP, prejemu vseh projektnih
(usklajena s projektnimi materialov, sestavami in drugih pogojev, pisni
in drugimi pogoji, ki konstrukcijskih sklopov, potrditvi projektne naloge
vsebuje vse potrebne tabelo prostorov, povrsin | IDP s strani narocnika.
nacrte posameznih in kon¢nih obdelav ter
strok in druge nacrte). shemo stavbnega
pohistva in morebitnih
drugih gradbenih
elementov, povrsinske rIDP 30 delovnih dni po
nacrte in tipicne fasadne | potrditvi IDP
pasove kot parcialne
prereze, z informativnim
popisom GOI del ter
projektantsko oceno GOI
stroskov po postavkah, ki | rok za izdelavo optimizacij bo
omogocajo investitorju dolocen naknadno, glede na
izbor financno ugodnejsih | obseg del
tehni¢nih resitev gradnje
(vkljucena izdelava do
najvec dveh optimizacij
________________________________________________________________ projekta). |
2.3 PRIPRAVA
DOKUMENTACIE ZA
PRIDOBIVANJE
DOVOLJENJ
PROJEKTNA ZASTOPANIJE 30 delovnih dni od uvedbe v
DOKUMENTACIA ZA INVESTITORJIAV delo za izdelavo projektne
PROJEKTNE POGOIE - UPRAVNIH POSTOPKIH dokumentacije.
DPP (izdelana na osnovi Pridobivanje projektnih
dop IDZ) pogojev. (v navedenem roku se
Izdelava projektne izdelata tako DPP, kot tudi
dokumentacije in dop IDZ, ki je, skladno s ST
priprava vlog za ZAPS 01, naveden pod tocko
pridobitev projektnih 2.1)
pogojev
PROJEKTNA / 40 delovnih dni od pisne
DOKUMENTACIJA ZA potrditve predane IDP s
PRIDOBIVANJE MNENJ strani naroc¢nika ter pridobitvi
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IN GRADBENEGA vseh potrebnih dokumentov
DOVOLJENJA DGD in dokazil s strani narocnika.
Izdelava projektne
dokumentacije in
priprava vlog za
pridobivanje mnenj in
gradbenega dovoljenja

ZASTOPANIJE Se izvaja v Casovni odvisnosti
INVESTITORJIAV od dejanj pristojnih organov.
UPRAVNIH POSTOPKIH:
Pridobivanje mnenj in
gradbenega dovoljenja.

ZASTOPANIJE 15 delovnih dni po pridobitvi
INVESTITORJIAV vseh mnenj, soglasij in
UPRAVNIH POSTOPKIH: dokazil o pravici graditi.
Oddaja popolne zahteve
za pridobitev gradbenega
dovoljenja (DGD).

2.4 | PROJEKTIRANIJE ZA
IZVEDBO

Osnovne storitve, v
okviru katerih se izdela

PROJEKTNA PZI za stavbo in ureditev

DOKUMENTACIA ZA odprtega prostora 90

IZVEDBO - PZI za: delovnih dni od pridobitve

- stavbo in ureditev gradbenega dovoljenja in

odprtega prostora, pisni potrditvi projektne

- notranjo opremo za naloge PZI s strani narocnika.

skupne javne povrsine,

izdelano na podlagi IDP, PZl za notranjo opremo 50
delovnih dni po pisni

Vse vkljuéno s vsemi potrditvi PZI in projektne

potrebnimi nacrti, naloge za notranjo opremo s

elaborati, izkazi, strani narocnika.

porocili, izracuni,
tehnoloskimi nacrti,
specifikacijami in
drugimi potrebnimi
vsebinami za celovito in
popolno izvedbo PZI.

Predaja PZI 45 delovnih dni od prejema
dokumentacije v revizijskega porocila.
REVIZIJSKI ali RECENZIJSKI
PREGLED?, sodelovanje
pri reviziji ali recenziji,
izdelava koncne
dokumentacije PZI za
stavbo in ureditev
odprtega prostora ter

koncne dokumentacije
PZI za notranjo opremo

2 Naro¢nik si pridriuje pravico, da se pred podpisom pogodbe odlo¢i, ali bo revizijski oziroma recenzijski pregled izvajal ali ne. V
okviru revizijskega pregleda je projektant dolzan brez dodatnega placila odpraviti vse ugotovljene projektantske napake. Optimizacija
ekonomike gradnje in druge zahteve revizorja oziroma narocnika, ki ne izhajajo iz odprave projektantskih napak se obravnavajo kot
dodatna dela.

Natecajni pogoji — natecaj POTNISKI CENTER CELJE
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4.2.

4.4,

PRIPRAVA GRADIV ZA
NAROCILO GRADNJE

upostevajocC ugotovitve
revizijskega ali
recenzijskega pregleda.

POPISI DEL za vsa
podrocja za:

- stavbo in ureditev
odprtega prostora,
- notranjo opremo.

NAROCANIJE GRADNJE

30 delovnih dni po pisni
potrditvi projekta PZI s strani
narocnika.

GRADBENA POGODBA
priprava odgovorov na
strokovna vprasanja
ponudnikov s podrocja
arhitekture in
pridobivanje odgovorov
drugih strokovnjakov,
preverjanje ustreznosti
strokovno utemeljenih
dodatnih del.

GRADNIJA

V odvisnosti od dinamike
razpisa za oddajo del.

PRIPRAVA GRADNIJE
Sodelovanje pri uvedbi
v delo in zakoli¢enju
objekta.

ZASTOPANIJE
INVESTITORJIAV
UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo
del.

Se izvaja skladno s
terminskim naértom graditve.

IZVAJANJE GRADNIJE
Izvajanje
projektantskega
nadzora” z vidika
preverjanja skladnosti z
gradbenim dovoljenjem
(vodenje in
koordinacija) in
izvajanje
projektantskega
nadzora z vidika
skladnosti z nacrti PZI
(projektiranje).

Projektantski nadzor® se v
dogovorjenem obsegu izvaja
ves Cas gradnje, skladno s
potekom gradbenih del, do
podpisa izvajalca in
nadzornika da so dela
koncana.

Upostevani ¢as za izgradnjo
in dokoncanje vseh GOI del in
opreme je predvidoma 550
dni. V finanénem obracunu
bo upostevan dejanski Cas
izgradnje in nadzora.

PREDAJA OBJEKTA
Izvajanje
projektantskega
nadzora v ¢asu predaje
objekta ter pregled
objekta ter ugotavljanje
skladnosti z gradbenim
dovoljenjem.

DOVOLIJENJE ZA
UPORABO

Projektantski nadzor v ¢asu
predaje objekta se v
dogovorjenem obsegu izvaja
ves Cas predaje objekta, do
pridobitve uporabnega
dovoljenja oz. primopredaje
narocniku.

Natecajni pogoji — natecaj POTNISKI CENTER CELJE
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PRIKAZ IZVEDENIH DEL
-PID

in sodelovanje pri
tehni¢nem pregledu

15 delovnih dni pred
nacrtovanim dnem vloZitve
zahteve za izdajo uporabnega
dovoljenja in predaji nacrtov
z vsemi potrjenimi
dopolnitvami in
spremembami iz gradbenega
dnevnika v *.dwg formatu,
pri ¢emer mora izvajalec
gradnje predati vse podatke o
nastalih spremembah
najkasneje 10 delovnih dni
pred rokom izdelave PID
dokumentacije.

ZASTOPANIJE
INVESTITORIAV

priprava vloge za

UPRAVNIH POSTOPKIH:

uporabno dovoljenje in
pridobivanje mnenj v
primeru dopustnih
manjsih odstopanj

Se izvaja v ¢asovni odvisnosti
od dejanj pristojnih organov.

Tabela 2: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev za: ureditev odprtih javnih povrsin v celothem obmocju P2
(obmocje tirov ni predmet obdelave), nadzidava objekta potniSkega centra v volumnu, ki je vedji od trenutno veljavnih
PA v obsegu ponudnikove natecajne resitve, podporni programski objekt/i v obsegu ponudnikove natecajne resitve in
umes&anje rekonstrukcije Subi¢evega paviljona.

Osnovne storitve, v okviru
katerih se izdela

FAZA | OSNOVNE STORITVE POSEBNE STORITVE ROKI IN POGOIJI ZA 1IZVEDBO STORITEV
2 PROJEKTIRANJE
2.1 SNOVANIJE

Osnovne storitve, v okviru

katerih se izdela

PROJEKTNA DOKUMENTACIA - |/ 20 delovnih dni od uvedbe v delo za

IDZ (dopolnjena idejna zasnova izdelavo projektne dokumentacije.

(dop IDZ) kot dopolnitev

natecajnega elaborata, ki (v navedenem tem roku se izdelata tako

uposteva pripombe in dop IDZ kot tudi DPP, ki je, skladno s ST
________ usmeritve ocenjevalne komisije. | |ZAPS01, navedenpodtotko23)
2.2 IDEJNO PROJEKTIRANJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIA -
IDP (usklajena s projektnimi in
drugimi pogoiji, ki vsebuje vse
potrebne nacrte posameznih
strok in druge nacrte).

z nadgradnjo na

rIDP (razviti IDP z izborom
materialov, sestavami
konstrukcijskih sklopov, tabelo
prostorov, povrsin in konénih
obdelav ter shemo stavbnega
pohistva in morebitnih drugih
gradbenih elementov, povrsinske
nacrte in tipicne fasadne pasove
kot parcialne prereze, z
informativnim popisom GOI del ter
projektantsko oceno GOI stroskov
po postavkah, ki omogocajo
investitorju izbor finan¢no

Natecajni pogoji — natecaj POTNISKI CENTER CELJE

60 delovnih dni po predanem DPP,
prejemu vseh projektnih in drugih
pogojev, pisni potrditvi projektne
naloge IDP s strani narocnika.

rIDP 30 delovnih dni po potrditvi IDP




PRIPRAVA DOKUMENTACIE ZA
PRIDOBIVANJE DOVOLJEN)J

ugodnejsih tehnicnih resitev
gradnje

(vkljucena izdelava do najvec dveh
optimizacij projekta).

rok za izdelavo optimizacij bo dolocen
naknadno, glede na obseg del

PROJEKTNA DOKUMENTACIA
ZA PROJEKTNE POGOJE - DPP
(izdelana na osnovi dop IDZ)
Izdelava projektne
dokumentacije in priprava vlog
za pridobitev projektnih pogojev

ZASTOPANJE INVESTITORIA V
UPRAVNIH POSTOPKIH
Pridobivanje projektnih pogojev.

20 delovnih dni od uvedbe v delo za
izdelavo projektne dokumentacije.

(v navedenem roku se izdelata tako
DPP, kot tudi dop IDZ, ki je, skladno s ST
ZAPS 01, naveden pod tocko 2.1)

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
ZA PRIDOBIVANJE MNENJ IN
GRADBENEGA DOVOLJENJA
DGD

Izdelava projektne
dokumentacije in priprava vlog
za pridobivanje mnenj in
gradbenega dovoljenja

30 delovnih dni od pisne potrditve
predane IDP s strani narocnika ter
pridobitvi vseh potrebnih dokumentov
in dokazil s strani naroc¢nika.

ZASTOPANJE INVESTITORIA V
UPRAVNIH POSTOPKIH:
Pridobivanje mnenj in gradbenega
dovoljenja.

Se izvaja v €asovni odvisnosti od dejanj
pristojnih organov.

ZASTOPANJE INVESTITORJA V
UPRAVNIH POSTOPKIH:

Oddaja popolne zahteve za
pridobitev gradbenega dovoljenja
(DGD).

10 delovnih dni po pridobitvi vseh
mnenj, soglasij in dokazil o pravici
graditi.

PROJEKTIRANJE ZA IZVEDBO
Osnovne storitve, v okviru
katerih se izdela

PROJEKTNA DOKUMENTACIA
ZA IZVEDBO - PZI za:

- stavbo in ureditev odprtega
prostora,

- notranjo opremo skupnih
javnih povrsin, izdelano na
podlagi IDP.

Vse vkljuéno s vsemi potrebnimi
nacrti, elaborati, izkazi, porocili,
izra€uni, tehnoloskimi nacrti,
specifikacijami in drugimi
potrebnimi vsebinami za
celovito in popolno izvedbo PZI.

PZI za stavbo in ureditev odprtega
prostora 60 delovnih dni od pridobitve
gradbenega dovoljenja in pisni potrditvi
projektne naloge PZI s strani narocnika.

PZl za notranjo opremo 40 delovnih dni
po pisni potrditvi PZI in projektne
naloge za notranjo opremo s strani
narocnika.

Predaja PZI dokumentacije v
REVIZIJSKI ali RECENZIJSKI
PREGLED?, sodelovanje pri reviziji
ali recenziji, izdelava koncne
dokumentacije PZI za stavbo in
ureditev odprtega prostora ter

30 delovnih dni od prejema revizijskega
porocila.

3 Naro¢nik si pridriuje pravico, da se pred podpisom pogodbe odloi, ali bo revizijski oziroma recenzijski pregled izvajal ali ne. V
okviru revizijskega pregleda je projektant dolzan brez dodatnega placila odpraviti vse ugotovljene projektantske napake. Optimizacija
ekonomike gradnje in druge zahteve revizorja oziroma narocnika, ki ne izhajajo iz odprave projektantskih napak se obravnavajo kot
dodatna dela.
Natecajni pogoji — natecaj POTNISKI CENTER CELJE
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PRIPRAVA GRADIV ZA
NAROCILO GRADNJE

koncne dokumentacije PZI za
notranjo opremo

upostevajoc ugotovitve
revizijskega ali recenzijskega
pregleda.

POPISI DEL za vsa podro¢ja za:
- stavbo in ureditev odprtega
prostora,

- notranjo opremo,

NAROCANJE GRADNJE

20 delovnih dni po pisni potrditvi
projekta PZI s strani naroc¢nika.

GRADBENA POGODBA
priprava odgovorov na
strokovna vprasanja
ponudnikov s podrocja
arhitekture in pridobivanje
odgovorov drugih
strokovnjakov, preverjanje
ustreznosti strokovno
utemeljenih dodatnih del.

GRADNJA

V odvisnosti od dinamike razpisa za
oddajo del.

PRIPRAVA GRADNJE
Sodelovanije pri uvedbi v delo in
zakoli¢enju objekta.

ZASTOPANIJE INVESTITORIA V
UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

Se izvaja skladno s terminskim naértom
graditve.

4.2. |IZVAJANJE GRADNJE
Izvajanje projektantskega
nadzora* z vidika preverjanja
skladnosti z gradbenim
dovoljenjem (vodenje in
koordinacija) in izvajanje
projektantskega nadzora z
vidika skladnosti z nacrti PZI
(projektiranje).

Projektantski nadzor” se v
dogovorjenem obsegu izvaja ves ¢as
gradnje, skladno s potekom gradbenih
del, do podpisa izvajalca in nadzornika
da so dela koncana.

Upostevani ¢as za izgradnjo in
dokoncanje vseh GOI del in opreme je
predvidoma 712 dni. V finanénem
obracunu bo upostevan dejanski ¢as
izgradnje in nadzora.

4.4. | PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega
nadzora v ¢asu predaje objekta
ter pregled objekta ter
ugotavljanje skladnosti z
gradbenim dovoljenjem.

4.5 DOVOLIJENJE ZA UPORABO

Projektantski nadzor v ¢asu predaje
objekta se v dogovorjenem obsegu
izvaja ves Cas predaje objekta, do
pridobitve uporabnega dovoljenja oz.
primopredaje naroc¢niku.

PRIKAZ IZVEDENIH DEL — PID
in sodelovanje pri tehnicnem
pregledu

15 delovnih dni pred nacrtovanim
dnem vlozZitve zahteve za izdajo
uporabnega dovoljenja in predaji
nacrtov z vsemi potrjenimi
dopolnitvami in spremembami iz
gradbenega dnevnika v *.dwg formatu,
pri cemer mora izvajalec gradnje
predati vse podatke o nastalih
spremembah najkasneje 10 delovnih
dni pred rokom izdelave PID
dokumentacije.

Natecajni pogoji — natecaj POTNISKI CENTER CELJE
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ZASTOPANIJE INVESTITORJIAV Se izvaja v Casovni odvisnosti od dejanj
UPRAVNIH POSTOPKIH: pristojnih organov.

priprava vloge za uporabno
dovoljenje in pridobivanje mnenj v
primeru dopustnih manjsih
odstopanj

*Spremljanje gradnje — projektantski nadzor pomeni:
a) najmanj 1x tedensko prisotnost vodje projektiranja oz. njegovih pooblas¢encev na gradbiscu in /ali na
gradbiscnih koordinacijskih sestankih,
b) na poziv izvajalca, vodje gradbisca ali investitorja prisotnost tudi pooblascenih arhitektov in inZenirjev na
gradbi$c€u in /ali na gradbis¢nih koordinacijskih sestankih,
c) pregled in potrjevanje ustreznosti materialov in proizvodov za vgradnjo, ki niso predvideni v PZR in PZI, na
predlog investitorja, izvajalca ali nadzora (bistveno tehni¢no ustreznost predhodno preveri nadzor).

v obdobju gradnje, do dokoncanja del.

Naroc¢nik pri¢akuje, da bo projektant aktivno vkljuc¢en tako v pripravo kot tudi izvedbo komuniciranja novega potniskega
centra in ureditev javnosti. Vsebino in obliko komunikacije (projekt komuniciranja novega centra javnosti) bosta
narocnik in projektant dorekla naknadno.

Cena za storitve ne vkljucuje:
- spremljanja gradnje za daljsi ¢as, kot je naveden v Tabeli 1 in Tabeli 2, razdelek 4.2.
- stroskov izdelave dodatnih sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije-na podlagi potrjenih sprememb
projektne naloge na zahtevo narocnika,

- stroskov dodatnih del in dopolnitev nacrtov, ki med izdelavo dokumentacije projektantu niso mogli biti znani in
jih ni bilo mogoce predvideti,

- izdelave projektne dokumentacije za prestavitev obstojece transformatorske postaje

- projektne dokumentacije za odstranitev tirov in prestavitev voda GSM-R (globalni sistem mobilnih komunikacij
za potrebe Zeleznic)

- izdelave naértov javnih komunalnih in energetskih vodov izven vsakokratnega natecajnega obmocja oziroma
obmocdja obdelave po pogojih mnenjedajalcey,

- izdelave projektne dokumentacije za odstranitev obstojecih objektov in ureditey,

- dokazila in elaborati, ki izkazujejo skladnost s horizontalnimi naceli in predlogi za ukrepanje (glej poglavje 2.2.18
Trajnostnost / Sofianciranje EU v B_natecajni nalogi)

- stroskov placil za dodatna dela in ekspertize, ki niso zajete v obsegu del.

Za dodatna (pozneje narocena) dela Stejejo vsa dela, ki niso bila dogovorjena s ponudbo ali pogodbo in niso nujna za
izpolnitev obveznosti, naro¢nik pa zahteva, da se opravijo, ter spremembe pogodbenega obsega del po naroc¢nikovi
zahtevi (v projektni nalogi ali izven nje s spremembo zahtev ali navodil narocnika). Za dodatna dela se pred zacetkom
oprave teh del sklene aneks, v katerem se doloci obseg del, pogodbeno ceno in roke za izvedbo teh del.

Zastoj

V primeru, Ce narocnik izven sfere odgovornosti projektanta ne vzpostavi pogojev, ki zagotavljajo pravico graditi
(sluznostna pogodba, soglasje soseda, neplacilo komunalnega prispevka, nevlozitev vloge za izdajo gradbenega
dovoljenja ipd.) in ki projektantu onemogocajo nadaljnje opravljanje s pogodbo prevzetih obveznosti, ima projektant
pravico po preteku 6 mesecev od nastopa okoliscin, ki so povzrocile zastoj pri izvajanju projektantovih pogodbenih
obveznosti, izstaviti ra¢un za sorazmerni del opravljenega dela v fazi ali podfazi, v kateri je priSlo do zastoja, naro¢nik pa
ga je dolzan poravnati. Ce od vloZitve popolne vloge za izdajo gradbenega dovoljenja na pristojno UE pretece ved kot 6
mesecev, gradbeno dovoljenje pa ni pravhomocno zaradi razlogov, ki niso na strani projektanta, ima projektant pravico
izstaviti racun za preostali Se nezaracunani del faze DGD, narocnik pa ga je dolZzan poravnati.

Valorizacija

Naroc¢nik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upoStevanjem Pravilnika o nacinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih
v vecletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (v nadaljevanju: Pravilnik o nacinih valorizacije). Kot
podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti se po 3. odst. 5. ¢lena tega pravilnika uporabi indeks cen Zivljenjskih
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potrebscin (stopnja inflacije), ker je cena projektantskih storitev neposredno odvisna od tega indeksa. Valorizacija se
lahko prvic izvede po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko indeks cen Zivljenjskih potrebscin (stopnja inflacije)
preseze 4 % vrednosti, Steto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povisanja se lahko izvedejo, ko
povecanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseze 4 % vrednosti od zadnjega povisanja denarnih obveznosti. V
tem primeru mora projektant posredovati narocniku obrazlozen zahtevek za spremembo cene skupaj s podatki SURS o
stopniji inflacije, ki opravicuje valorizacijo.

Narocnik bo projektantu izrocil:
e geodetski nadrt obstojecega stanja terena z vrisanimi mejami parcel v obsegu po veljavnem pravilniku in kot
ga zahteva postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja;
¢ podatke o geomehanskih, hidroloskih ter drugih raziskavah terena,
e dokazila o pravici graditi
¢ kopijo pravhomocnega gradbenega in uporabnega dovoljenja, ko bosta pridobljeni.

Zahtevana financna zavarovanja:
¢ bancna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti v visini 5 %
(pet odstotkov) cene pogodbenih del brez DDV z veljavnostjo Se 6 mesecev po predaji zadnje faze projektne
dokumentacije oz. realizaciji zadnjega od dogovorjenih del,

Zavarovanje projektantske odgovornosti:
Za zavarovalno vsoto do visine skupne pogodbene vrednosti brez DDV, vendar najvec¢ do skupne zavarovalne vsote
200.000,00 EUR.

Pogodbena kazen:
Za vsak koledarski dan zamude 2 %o (dva promila) cene pogodbenih del brez DDV za izdelavo posamezne projektne
dokumentacije, do skupaj najvec¢ 10 % (deset odstotkov) od cene pogodbenih del brez DDV.

Lastnistvo in avtorstvo projektne dokumentacije: (dikcija celotnega ¢lena, ki bo urejal avtorske pravice v pogodbi o
projektiranju - brati v povezavi z zahtevami v primeru odstopa od pogodbe s strani naroc¢nika v primeru krivdnih
razlogov na strani projektanta)

Projektant, ki se mu na podlagi in pod pogojem sklenjene pogodbe o projektiranju v izdelavo poveri dokumentacija, ki je
bila predmet nagrajene natecajne resitev od faze dop. IDZ do vklju¢no faze PZI, kot imetnik materialnih avtorskih pravic
prenasa na narocnika na arhitekturnih nacrtih, ki so predmet pogodbe, materialne avtorske pravice iz 22. ¢lena Zakona
o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, §t. 16/07 — uradno preci$¢eno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15, v
nadaljevanju ZASP) v obsegu in na naslednji nacin: prenos materialnih avtorskih pravic na narocnika zajema vse
materialne avtorske pravice iz 22. ¢lena ZASP na arhitekturnih nacrtih, z izjemo pravice predelave, ki se na naro¢nika
prenese le v primerih, obsegu in na nacin, dolocen v nadaljevanju. Prenos preostalih materialnih avtorskih pravic iz 22.
¢lena ZASP je izklju€en, vsebinsko in ¢asovno pa omejen na tisti obseg, kot je bistven za dosego namena pogodbe o
izdelavi projektne dokumentacije, to je za enkratno izvedbo objekta oziroma ureditve na lokaciji.

Projektant se s to pogodbo zavezuje in jamci,
e da natecajni elaborat predstavlja izvirno avtorsko stvaritev, ki ni obremenjena z materialnimi avtorskimi

pravicami tretjih oseb,

e da arhitekturni nacrti, ki so predmet pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije, ne bodo obremenjeni z
materialnimi avtorskimi pravicami tretjih oseb,

e dasoin bodo vsi sodelujoci avtorji, ki so ali bodo izdelali katerikoli del arhitekturnih nacrtov po tej pogodbi,
izklju¢no in neomejeno prenesli vse materialne avtorske pravice iz 22. ¢lena ZASP na projektanta z dovoljenjem
za nadaljnji prenos pravic na narocnika,

e daso pri njem zaposleni avtorji nanj casovno neomejeno prenesli vse materialne avtorske pravice iz 22. ¢lena
ZAPS.

V primeru narocnikovega upravi¢enega odstopa od pogodbe iz krivdnih razlogov na strani projektanta, projektant kljub
zadrzani pravici predelave naroc¢niku dovoljuje, da brez dodatnega nadomestila projektantsko delo po do tedaj izdelanih
nacrtih dokonca z drugim projektantom (izredni prenos pravice predelave).

V primeru, da po podpisu pogodbe pride do zastoja v izvajanju del po pogodbi v trajanju 5 let ali vec zaradi razlogov na
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strani naroc¢nika, ob nadaljevanju del pa projektant ne izpolnjuje vec pogojev za sodelovanje (76. clen ZJN-3) ali ne Zeli
vec nadaljevati z izvajanjem del po pogodbi, se projektant zavezuje s pisno pogodbo odplac¢no prenesti na naro¢nika
materialno avtorsko pravico predelave in sicer za ceno, ki znasa najmanj 8 in najvec¢ 10 % preostale neizplacane
pogodbene vrednosti za Se nerealizirane faze del po pogodbi do zaklju¢ka faze PZI.

Projektant se zaradi prevzetih obveznosti iz prejSnjih dveh odstavkov zavezuje, da brez soglasja naroc¢nika pravice
predelave na arhitekturnih nacrtih ne bo odtujil oz. prenesel na tretjo osebo. Ravnanje projektanta v nasprotju s to
obvezo ima za posledico neveljavnost morebitne pogodbe o prenosu pravice predelave projektanta s tretjim, na
katerega bi se pravica predelave prenesla, in narocnik iz takSnega neveljavnega prenosa niti do projektanta niti do
tretjega nima nikakr$nih obveznosti.

Naro¢nik ne sme projektne dokumentacije predati tretji osebi brez predhodnega soglasja projektanta, razen ¢e gre za
osebe, ki sodelujejo pri izvedbi objekta, na katerega se skladno s to pogodbo nanasa projektna dokumentacija ter pri
potrebnih adaptacijah, obnovah ali drugih posegih iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrZzevanja. Naroc¢nik
prevzete projektne dokumentacije ne sme razmnozevati ali spreminjati brez pisnega soglasja projektanta izven okvira
tega projekta.

Kljub izkljuénemu prenosu pravic na narocnika, le-ta dovoljuje, da lahko projektant oziroma posamezni avtor sam ali po
tretjih osebah z avtorjevim dovoljenjem javno prikazuje (predstavitvene diaprojekcije, ipd.), reproducira v monografijah
in promocijskem gradivu, vkljuci v avdiovizualno delo (npr. dokumentarec o avtorju) ter daje na voljo javnosti (objava na
spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) svoje avtorsko delo brez predhodnega soglasja narocnika.

Primerki projektne dokumentacije, ki so predmet te pogodbe, z izrocitvijo naro¢niku postanejo njegova last.

Odstop od pogodbe: (dikcija celotnega ¢lena, ki bo del pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije)
V primeru, da projektant:
e postane insolventen oz. je zoper njega uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po
ZFPPIPP ali mu je na podlagi izvrsljive sodne ali upravne odlocbe izrecen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti,
¢ ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ni vzpostavil niti v naknadnem roku, ki ga dolo¢i narocnik,
e prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika,
e zamuja z rokom izvedbe pogodbenih obveznosti in te zamude ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki ga doloci
narocnik,
e (e projektant dela izvaja s podizvajalcem, ki ni dogovorjen s to pogodbo,
e (e projektant ne zagotovi financnega zavarovanja,
e (e projektant ali njegov podizvajalec v skladu z ........ ¢lenom te pogodbe krsi delovno, okoljsko ali socialno
zakonodajo
lahko naro¢nik odstopi od te pogodbe iz krivdnih razlogov na strani projektanta. Izjava o odstopu mora biti pisna.

V primeru neplacila s pogodbo dolocenega pogodbenega zneska, lahko projektant od pogodbe odstopi iz krivdnih
razlogov na strani naroc¢nika, potem ko je tega poprej pisno pozval k izpolnitvi obveznosti.

V primeru prekinitve pogodbenega razmerja je projektant upravi¢en do dogovorjenega placila za tiste dele narocila, ki
jih je do prekinitve narocnik potrdil, kot tudi do sorazmernega placila za tiste dele narocila, s katerih izpolnitvijo je pred
prekinitvijo zacel.
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5. NATECAJNI ROKI

Zacetek natecaja na dan objave na portalu javnih narocil
Obvezna prijava za ogled lokacije nedelja, 29. 6. 2025 do 15:00
Organizirani ogled lokacije in posvet ponedeljek, 30. 6. 2025 ob 15:00

1. Rok za postavljanje vsebinskih vprasanj 25. 8. 2025

Opozorilo: v ¢asu dopustov od 7. 7. do 1.
8. 2025 narocnik na vprasanja ne bo

odgovarijal

1. Rok za odgovore na vsebinska vprasanja 29. 8. 2025
Rok za prijavo na natecaj 29. 8. 2025
(do roka za odgovore na vsebinska

vprasanja)

2. Rok za postavljanje formalnih vprasanj 17.9. 2025

(8 dni pred rokom za oddajo natecajnih
elaboratov)

2. Rok za odgovore na formalna vprasanja 19.9. 2025
(6 dni pred rokom za oddajo natecajnih
elaboratov)

Oddaja natecajno ponudbene Cetrtek, 25. 9. 2025, do 16:00 ure
dokumentacije

Odlocitev o izidu natecaja z zaklju¢nim predvidoma 7.11. 2025

porocilom

Razstava natecajnih elaboratov predvidoma december 2025

Vsebinski odgovori bodo objavljeni samo za vsebinska vprasanja, ki bodo prispela v razpisanem roku. Na vsebinska
vprasanja prejeta po razpisanem roku narocnik ne bo odgovarijal.

Natecajnikom se v naprej zahvaljujemo za korektnost in profesionalnost komunikacije v okviru vprasanj in
odgovorov.
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6. VSEBINA NATECAJNO PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Vsaka natecajno ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse sestavne dele, ki omogocajo preverjanje vseh bistvenih
elementov in vsebin, podanih v razpisni dokumentaciji za natecaj. Natecajno ponudbena dokumentacija mora biti
sestavljena iz natecajnega elaborata in spremljajo¢e ponudbene dokumentacije.

6.1. Sestava, oblika in vsebina natecajnega elaborata
Natecajni elaborat naj bo predlozen v sestavu, obliki in vsebini navedeni v spodnji tabeli.

SESTAVNI ST.KOSOV OBLIKA VSEBINA
DELI
PLAKATI 4 obvezni + 1 opcijski ¢ kasirani na plosce PLAKAT 1 — prikaz celote
dodatni plakat (npr. kappa) ¢ prikaz koncne resitve celotnega natecajnega obmocja
¢ pokonéni format, (P1in P2) s prikazom tlorisa pritli¢ja, M 1:500%,
¢ Stevilo plakatov je dimenzije: 70/100 ¢ razlagalne sheme (koncept, programski sklopi, promet
omejeno, presezni cm in poti uporabnikov, zelene povrsine, trajnostni vidiki
plakati bodo * po prilozeni prilogi zasnove, zaasna raba...)
odstranjeni SHEMA PLAKATOV
» prikaz severa PLAKAT 2, 3, 4 - ureditve in objekti
* Sifra natecajnega ¢ prikaz situacije spodnjega dela natecajnega obmocja
elaborata od juZznega roba obmocja navzgor do krizisca s

Pletersnikovo ulico, vklju¢no s tlorisom pritli¢ja garazne
hiSe in avtobusne postaje, M 1:250,

e envzdolZni prerez ¢ez spodnji del nateCajnega obmocja
s prikazom tipic¢nih prerezov vseh objektov, M 1:250

¢ prikaz situacije zgornjega dela natecajnega obmocja od
Zelezniske postaje, vkljuéno s pritlicjem Zelezniske
postaje in novega/ih podpornega/ih objekta/ov ter
Subicevega paviljona, M 1:250,

e envzdolzni prerezi Cez zgornji del nate¢ajnega obmocja
s prikazom tipi¢nih prerezov vseh objektov, M 1:250

e trije tipi¢ni precni prerezi Cez natecajno obmocje, M
1:250

e tlorisi garazne hise 1N in 2N, M 1:250,

e tlorisi garazne hise kleti in streha, M 1:500,

¢ tloris spodnje postaje gondole, M 1:500 (e ni Ze
vkljucen v zgornje prikaze situacij)

e prikaz fasad vseh novih objektov (ki niso razvidne iz
prostorskih prikazov, M 1:250

¢ obvezni prostorski prikaz: aksonometricni pogled na
obmodje z juga (glej C_1 Ocisce pogled za obvezni
aksonometri¢ni prikaz.png)

e prostorski in drugi prikazi po presoji natecajnika**

opcijski DODATNI PLAKAT (nadomeséa mapo A3)
. prostorski in drugi prikazi po presoji natecajnika**

* vsebine oznacene z *naj bodo na predpisanem plakatu

** zaradi sorazmerne obremenitve natecajnikov je obvezen
samo en prostorski prikaz, obseg drugih prostorskih prikazov
je omejen z razpolozljivim prostorom na plakatih. Stevilo
plakatov je omejeno, dodatni plakati ne bodo upostevani.
Tehnika prostorskih prikazov ni predpisana.

TEKSTUALNI | 1 kom spetih listov v e format A4 . kratko, jasno in jedrnato tehni¢no porocilo z opisom
OPIS tiskani obliki (upostevajoc bistvenih elementov resitve, na podlagi katerega bo
RESITVE priloZen vzorec lahko naro¢nik preveril oceno vrednosti investicije
tehni¢nega porocila) (upostevajoc priloZzen vzorec tehni¢nega porocila C_5
e oznacen s Sifro Podloga za besedilo)
natecajnega
elaborata
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NUMERICNI

1 kom spetih listov v

format A4 .

prikaz povrsin po priloZeni razpredelnici (priloga

PODATKI tiskani obliki oznacen s ifro TABELA POVRSIN)
RESITVE natecajnega e ocena vrednosti investicije brez DDV (priloga TABELA
elaborata POVRSIN)
. navedba zneska SKUPAJ POGODBENA CENA brez DDV

(povzeto iz priloge INFORMATIVNA PONUDBA) za:

. informativna ponudba 1 — Tabela 1

¢ informativna ponudba 2 — tabela 2

¢ informativna ponudba 1 in 2 skupaj
USB ali 1x s Sifro natecajnega e plakati v .pdf formatu, v resoluciji primerni za
drugi elaborata pregledovanje in objavo na spletu (primerljivo z ADOBE
standardni — "brez slojev, v maksimalni velikosti 50 MB"))
elektronski » prikaz koné&ne resitve celotnega natetajnega obmogja v
nosilec .pdf/jpg/tiff formatu primerne za objavo na spletu

Risbe morajo vsebovati obris vseh neto in bruto povrsin iz
tabele povrsin v obliki sklenjene crte ali Srafure, ki je na
svojem layerju.

Vsi prostori morajo imeti polno ali skrajSano oznako
prostora, ki je enaka oznaki tega prostora v tabeli.

vsi prostorski prikazi v .pdf/jpg/tiff formatu primerne za
objavo na spletu

zahtevana tabela v *.xls formatu

numeri¢ni podatki resitve v *.pdf formatu

tekstualni opis resitve v *.pdf formatu

digitalne risbe: ureditvena situacija, tlorisi, prerezi idr. v
*.dwg v verziji autocad 2010 ali *.dxf zbrane v eni oz.
¢im manjsem Stevilu skupnih datotek (in po presoji
natecajnika tudi, datoteka v *.pln formatu, e gre za
izvorni format).

Za grafi¢ne prikaze v smislu tehnike prikazovanja ni predvidenih nobenih omejitev.

6.2. Sestava, oblika in vsebina spremljajoce ponudbene dokumentacije

Spremljajo¢a ponudbena dokumentacija mora biti predlozen v naslednjem sestavu, obliki in vsebini:

SESTAVNI DELI ST.KOM OBLIKA VSEBINA

KUVERTA »KONTAKT« 1x zalepljena, neprosojna e priloga KONTAKT z vpisanimi kontaktnimi podatki,
kuverta z oznako * navedena naj bo samo ena pravna ali fizi¢na oseba,
KONTAKT in Sifro * naslov za kontakt naj ne izdaja avtorjevega imena
natecajnega elaborata (anonimnost!)
Cvrsto prilepljena na ¢ navedeno geslo
zunanji strani omota

KUVERTA »AVTOR« 1x zalepljena, neprosojna e priloga AVTOR izpolnjena in podpisana
kuverta z oznako ¢ elektronski nosilec z .DOC verzijo obrazca AVTOR
AVTOR in Sifro
natecajnega elaborata

KUVERTA 1x zalepljena, neprosojna * priloga INFORMATIVNA PONUDBA izpolnjena,

»NAKNADNI kuverta z oznako podpisana in Zigosana,

PREIZKUS« NAKNADNI PREIZKUS in

(INFORMATIVNA Sifro natecajnega

PONUDBA) elaborata

6.3. Sifriranje, omot in oznacevanje sestavnih delov nateéajno ponudbene dokumentacije

Vsi sestavni deli natecajno ponudbene dokumentacije (paket, plakati, kuverte in vse strani dokumentov v kuvertah, ter
drugi lo¢eni deli) morajo biti oznaéeni z isto Sifro natecajnega elaborata. Sifra naj bo sestavljena iz dveh latinskih ¢rk in
treh arabskih stevilk, dimenzij 2,0 cm x 0,5 cm in locirana na listih desno zgoraj.

Vse priloZene kuverte morajo biti neprosojne, ¢vrsto zalepljene in oznacene z vsebino in Sifro natecajnega elaborata.
Vse priloZene datoteke naj poleg vsebine v imenu navajajo tudi Sifro natecajnega elaborata.
Natecajni pogoji — natecaj POTNISKI CENTER CELJE
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Natecajno ponudbena dokumentacija mora biti dostavljena v ¢vrsto zalepljenem omotu (enem ali vec), oznacenem s
Sifro ter z oznako "NATECAJ —PC CELJE — NE ODPIRAJ!" Kuverta KONTAKT mora biti évrsto prilepljena na zunaniji strani
omota.

Ce je natecajno ponudbena dokumentacija oddana v ve¢ paketih, mora biti vsak kos ozna¢en z napisom in $ifro ter
Stevilko paketa (npr. 1/2, 2/2). Morebitne manjse napake pri Sifriranju natecajno ponudbene dokumentacije v
predhodnem preizkusu ne pomenijo hujse krsitve in izloitve natecajnika oz kandidata.

6.4. Anonimnost sestavnih delov natec¢ajno ponudbene dokumentacije

V primeru dostave preko poste ali dostavne sluzbe ime posiljatelja ne sme izdajati imena avtorja/nateéajnika/
gospodarskega subjekta!

Kakrsnokoli navajanje ali pojavljanje imena ali naziva natecajnika ali osebe iz njegove sestave zunaj ali znotraj prejete
dokumentacije, razen znotraj tistega dela ki se prilaga v zaprtih kuvertah (kot kuverta naknadni preizkus) in se odpira po
zaklju¢ku ocenjevanja ali kakrSna koli javna objava resSitev oz. dela natecajnega elaborata pred javno objavo obvestila o
izidu z zaklju¢nim porocilom pomeni krSenje anonimnosti in izlo€itev natecajno ponudbene dokumentacije iz
nadaljnjega postopka. Izlo¢eni natecajnik oz. gospodarski subjekt ni upravi¢en do nagrade, priznanja ali odSkodnine.
Sodelavci ocenjevalne komisije pri svojem delu pregledujejo naslednje datoteke na digitalnem nosilcu:

+  plakativ tiskanem in PDF formatu,

«  DWGrrisbe,

«  zahtevane tabele v XLS. Formatu,

+  zahtevana besedila v DOC in PDF formatu

zato je potrebno v vseh zapisih (tudi v meta podatkih posameznih datotek!) ohranjati anonimnost!
Natecajnike posebej pozivamo, da
- v.doc, .xls in.pdf datotekah izbriSejo osebne podatke v menijih LASTNOSTI / PODROBNOSTI / AVTORIJI
- v CAD datotekah izbriSejo , poti do slik, imena LAYERJEV, imena PLOTSTYLOV ali glave nacrtov s podatki v
LAYOUTIH,
ki delno ali v celoti razkrivajo avtorstvo preko zapisanega imena in/ali priimka in/ali naziva biroja.
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7. MERILA ZA OCENJEVANIJE

Ocenjevalna komisija bo reSitve v posameznih natecajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v tockah od 1 do
4, pri cemer je najpomembnejSe merilo, navedeno v tocki 1, in potem po padajo¢i pomembnosti do tocke 4 (7. tocka 84.
clena ZIN-3):

1. CELOVITOST NATECAINE RESITVE in prepri¢ljiv odgovor na urbanisti¢ni, arhitekturni, kulturni in programski kontekst
lokacije ter specificne zahteve natecajne naloge

2. KAKOVOST PROGRAMSKO — FUNKCIONALNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE
¢ kakovost in jasnost zasnove, arhitekturnih resitev, resitev odprtega prostora, prometnih ureditey,
dolgorocne prilagodljivosti in odnosa staro — novo.
e odlicnost predlagane resitve v smislu programa, ciljev, namena, usmeritev in dolocil narocnika in
uporabnika (kot so opredeljeni v natecajni nalogi),

3. MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTNOSTI IN ENERGETSKE UCINKOVITOSTI
= gospodarna izvedba gradnje in investicije kot celote, gospodarno vzdrzevanje in obratovanje objektov in
ureditev v celotnem Zivljenjskem ciklu,
=« skladnost s trajnostnimi naceli oblikovanja javnih prostorov.

4, SKLADNOST ZASNOVE
e s prostorskimi akti ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora (upostevajoc tudi
utemeljitve navedene v natecajni nalogi).

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in dolocil natecajne naloge je potrebno natanc¢no
opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila, ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

7.1. Razlika med natecajnimi pogoji in natecajnimi merili za ocenjevanje

Bistvena razlika med pogoji in merili je, da neupostevanje pogoja pomeni avtomaticno izkljucitev iz ocenjevanja,
neupostevanje meril pa ne. Za definicijo pogoja glej definicijo Dopustna natecajno ponudbena dokumentacija, za
definicijo meril pa definicijo Merila za ocenjevanje.

Vsak natecaj ima pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vsi sodelujoci. Del teh pogojev se preverja takoj ob oddaji elaborata
(predhodni preizkus), drugi del, vezan na razkritje identitete sodelujocih, pa se preverja ob zakljucku natecaja (naknadni
preizkus). Ce elaborat ne izpolnjuje zahtev predhodnega preizkusa, ni pripu$éen v ocenjevanje. Ce elaborat ne izpolnjuje
pogojev naknadnega preizkusa, izgubi pravico do nagrade, in Ce je tako opredeljeno tudi priznanja in odskodnine.
Neizpolnjevanje pogojev preizkusa torej pomeni avtomaticno izkljucitev natecajnika.

Nespostovanje usmeritev in priporocil, podanih v natecajni nalogi oz. gradivu B, C in D (v nadaljevanju usmeritev
narocnika) s strani natecajnika, ne pomeni izkljucitve elaborata. Vsi elaborati, ki so prestali predhodni preizkus
(pogoje), morajo biti pripusceni v ocenjevanje (po merilih). V primeru, da resitev odstopa v dolocenih delih od usmeritev
narocnika, mora natecajnik razloge za odstopanje natancno opredeliti in utemeljiti (v risbi, besedilu ali na drug primeren
nacin). Morebitna odstopanja od usmeritev in priporocil naro¢nika se bodo vrednotila po merilih iz 7. tocke natecajnih
pogojev. Ocenjevalna komisija bo proucila tudi posledice, ki iz teh odstopanj izhajajo in presodila, ali so odstopanja
strokovno utemeljena in posledi¢no ponujajo naro¢niku boljSo in bolj celovito resitev ali ne.

Natecajnik, ki odstopa od usmeritev narocnika se polno zaveda tveganja in posledic tovrstnih odlocitev. Zaveda se, da
bo s predlagano resitvijo lahko ustvaril tveganje, ki je za naroc¢nika nesprejemljivo. Npr.: potreba po pridobivanju
soglasja stanovalcev sosednjega zemljis¢a zaradi premajhnih odmikov, nesprejemljivo drazja investicija zaradi
predlaganih resitev, podaljSanje ¢asovnice investicije, ki vodi v izgubo Ze zagotovljenih financnih sredstev itn.
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8. PRILOGE
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Priloga KONTAKT  Sifra

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECA) ZA I1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

POTNISKI CENTER CELJE

Naslov

samo ene pravne ali fizine osebe kamor se poslje:

- poziv za dopolnitev formalnih pomanijkljivosti.

- v primeru odlocitve komisije o dodelavi natecajnega elaborata, povabilo k dodelavi,
- morebitni poziv za naknadno dokazovanje usposobljenosti,

ime in priimek / naziv

ulica

kraj

e-naslov

telefonska stevilka

PODATKI naj ne izdajajo imena avtorja!

Geslo

Za preverjanje istovetnosti navedite poljubno geslo sestavljeno iz 5 ¢rk, ki ne krsi anonimnosti in hkrati ni Sifra vasega
elaborata.

PROSIMO VAS, DA ANONIMNO ODGOVORITE NA SPODNJA 3 VPRASANJA:

1. Natecajna naloga in odgovori na vprasanja so bili pripravljeni (prosimo izberite vrednost med 1 in 5):

1 2 3 4 5
(nezadostno) (primerno) (zelo primerno)
2. Za natecaj Smo porabili .........cceeceerreveeseeseesesnnssenieennes delovnih ur (avtorjev, notranjih in zunanjih sodelavcev).

»3. Strosek izdelave natecajnega elaborata, ki vklju€uje stroske dela in materialne stroske ocenjujemo na

Navodilo:VloZite v kuverto »KONTAKT«
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Priloga AVTOR Sifra

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECA) ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

POTNISKI CENTER CELJE

IZJAVA AVTORIJEV

Spodaj podpisani avtor-ji natecajnega elaborata

1. POTRIJUJEMO, da:

= smo seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglasamo,

= je natecajno delo nase izvirno avtorsko delo v smislu opredelitve tega pojma (poglavje Opredelitev pojmov
natecajnih pogojev),

= smo avtorji izvorni imetniki moralnih in materialnih avtorskih pravic na natecajni resitvi,

= izpolnjujemo vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natecajnimi pogoiji ter jih bomo na poziv dostavili
narocniku,

= izrecno dovoljujemo, da ZAPS obdrzi en izvod digitalnega nosilca nasega natecajnega dela za pregledni arhiv
natecajev,

= jzrecno dovoljujemo, da natecajna sluzba ZAPS iz metapodatkov nasih datotek *.pdf, *.doc in *.xIsx lahko odstrani
morebitne osebne podatke, ki jih zazna v fazi po izvedenem predhodnem preizkusu in pred poSiljanjem predmetnih
datotek ¢lanom in sodelavcem ocenjevalne komisije za namen porocanja in ocenjevanja.

2.STO 1ZJAVO

pisno izklju¢no in neomejeno prenasamo na gospodarski subjekt (podpisnik ponudbe) vse svoje materialne avtorske
pravice iz 22. ¢lena ZASP, pod pogojem sklenitve pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije med narocnikom in
gospodarskim subjektom, ter ob tem gospodarskemu subjektu podajamo dovoljenje za nadaljnji prenos pravic na
naroc¢nika v obsegu, ki gospodarskemu subjektu omogoca izpolnitev obveznosti po tocki 4.25. razpisne dokumentacije
za natedaj (»Bistvene zahteve naro¢nika kot bodo navedene v pogodbi o izdelave projektne dokumentacije / Lastnistvo
in avtorstvo projektne dokumentacije«).

3. 1ZJAVLJAMO, da:

=  za natecajno obmocje v petih letih pred objavo natecaja nismo izdelovali strokovnih preveritev izdelanih na ravni IZP
(prostorski preizkusi, variantne resitve, delavnice ipd.) oziroma izpolnjujemo pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki
so za natecajno obmocje pred pripravo natecaja izdelovale strokovne preveritve,

=  seizrecno strinjamo, da se v primeru podelitve nagrade znesek izplaca gospodarskemu subjektu,

=  seizrecno strinjamo, da se v primeru podelitve priznanja ali odSkodnine znesek izplaca izbranemu poslovnemu
subjektu (ki ni nujno enak gospodarskemu subjektu) in sicer: (naziv, sedez,

davcna stevilka),

=  brez nasega predhodnega pisnega dovoljenja ne dovolimo reproduciranja datotek *.dwg oz. *.dxf in ne dajemo
dovoljenja za shranitev teh datotek v elektronski obliki (2. odst. 76. ¢lena ZASP),

= na narocnika in ZAPS na oddanem natecajnem elaboratu neizklju¢no in brez ¢asovnih, teritorialnih ali koli¢inskih
omejitev in brez dovoljenja za nadaljnji prenos pravic prenaSamo pravico javnega prikazovanja, dajanja na voljo javnosti
in reproduciranja s pravico do shranitve v elektronski obliki, in sicer v obsegu in za namen objav na razstavah, na njunih
spletnih straneh ter v publikacijah, strokovnih in drugih medijih ter za namen strokovnih predstavitev. Objavljajo se
plakati in prostorski prikazi v .pdf/jpg/tiff formatu.

Natecajni pogoji — natecaj POTNISKI CENTER CELJE
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Navodilo: Prosimo, da pri vpisovanju imen ne spreminjate tipografije in velikosti ¢rk in ne podcrtujete zapisov, saj se besedila v izogib
tipkarskim napakam direktno prelivajo v nadaljnje dokumente in objave. Za upoStevanje se vam v naprej najlepse zahvaljujemo!

A/ Avtoriji:
Vodja projektiranja : ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis

B/ Sodelavci, konzultanti, izvedenci ipd.

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

e-naslov za posredovanje obvestila o izidu natecaja:

1ZJAVA GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

Spodaj podpisani gospodarski subjekti/ podpisana skupina gospodarskih subjektov potrjujem/o, da pri tem nateéaju
kot ponudnik nastopamo v sestavi le enega natecajnika z zgoraj navedenimi avtorji oddanega natecajnega elaborata -
(ustrezno izpolni):

Gospodarski subjekt — projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo —

naziv, naslov, maticna stevilka Zig ime, priimek in podpis pooblascene osebe

Natecajni pogoji — natecaj POTNISKI CENTER CELJE
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V primeru, da gre za skupino gospodarskih subjektov, ki bo predlozila skupno ponudbo je potrebno navesti vse ostale
gospodarske subjekte, Opcija 1 spodaj:

Opcija 1: V skupini gospodarskih subjektov poleg zgoraj navedenega vodilnega parterja sodeluje Se gospodarski
subjekt (kopirati po potrebi):

naziv, naslov, mati¢na stevilka Zig ime, priimek in podpis pooblas¢ene osebe
V primeru, da gre za gospodarski subjekt, ki nastopa s podizvajalci je potrebno navesti vse podizvajalce, Opcija 2 spodaj:

Opcija 2: Gospodarski subjekt nastopa s podizvajalcem (kopirati po potrebi):

naziv, naslov, maticna stevilka Zig ime, priimek in podpis pooblascene osebe

ZAPS za raziskovalne namene (evropski projekt ARCH-E) in le ob privolitvi sodelujocih avtorjev natecajnih elaboratov
anonimizirano in poimensko nedolodljivo zbira podatke o letnicah rojstva (starosti) sodelujocih avtorjev v natecajih,

organiziranih ob sodelovanju ZAPS.

V kolikor s taksnim namenom obdelave soglasate, vas vljudno prosimo, da za ta namen na spodnjo ¢rto v poljubnem
vrstnem redu zapiSete zgolj letnice rojstva tistih sodelujocih avtorjev, ki dajejo privolitev za takSno anonimizirano in

poimensko nedolodljivo obdelavo in z njo soglasajo.

Opozorilo:

- Zaradi omejitve Stevila znakov za objave se na portalu JN objavija samo imena avtorjev (tocka A), e prostor ne dopusca tudi brez nazivov. Sicer
se nazive zapisuje v skladu s predpisi (npr. univ. dipl. inZ. arh. in ne z okrajSavo u.d.i.a.) (ZSZN-1 in ZVPI),

- Ob vseh elaboratih na razstavi bodo prikazana imena avtorjev, sodelavcev in konzultantov, tako kot bodo napisana v zgorniji prilogi.
- Pozivamo vas, da ste pri navedbi podatkov pazljivi, ker jih naknadno ni mogoce spreminjati.

Navodilo:
Izpolnjeno in podpisano vloZite v kuverto »AVTOR«, DOC. verzijo obrazca oddajte na elektronskem nosilcu in vioZite v kuverto AVTOR.
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Priloga PONUDBA Sifra

INFORMATIVNA PONUDBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIE ZA
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

POTNISKI CENTER CELJE

St. informativne ponudbe ,zdne

Projektno dokumentacijo bomo izdelali v obsegu ter s sestavnimi deli kot je navedeno v tem obrazcu, upostevajoc vse
bistvene zahteve naroénika kot so navedene v tocki 4.25. natecajnih pogojev za POTNISKI CENTER CELJE in za
navedeno ceno (ponudnik vpise ponudbeno ceno v evrih, zaokroZzeno na dve decimalni mesti):

Tabela 1 - Informativna ponudba 1: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev za: objekt novega potniskega
centra (K+P+2) v gabaritih veljavnih prostorskih aktov in ureditev odprtih povrsin v obmocju P1 juzno od Zelezniske
postaje. Projektna dokumentacija za objekte in ureditve bo izdelana v BIM okolju v okviru osnovnih storitev po ST ZAPS
01 (IDZ in IDP LoD 200, PZI in PID LoD 300)*.

FAZA | OSNOVNE STORITVE POSEBNE STORITVE CENA BREZ DDV

2 PROJEKTIRANJE

2.1 SNOVANIJE

Osnovne storitve, v okviru katerih se
izdela

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-IDZ |/ 000.000,00 EUR
(dopolnjena idejna zasnova (dop
IDZ) kot dopolnitev natecajnega
elaborata, ki uposteva pripombe in
usmeritve ocenjevalne komisije.

V obsegu:
1/1 Nacrt arhitekture
e dopolniti

2.2 IDEJNO PROJEKTIRANJE
Osnovne storitve, v okviru katerih se

izdela
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IDP | z nadgradnjo na 000.000,00 EUR
(usklajena s projektnimi in drugimi rIDP (razviti IDP z izborom materialov,
pogoji, ki vsebuje vse potrebne sestavami konstrukcijskih sklopov,
nacrte posameznih strok in druge tabelo prostorov, povrsin in konénih
nacrte). obdelav ter shemo stavbnega pohistva
in morebitnih drugih gradbenih
V obsegu: elementov, povrsinske nacrte in
1/1 Nacrt arhitekture tipi¢ne fasadne pasove kot parcialne
.... dopolniti prereze, z informativnim popisom GOI

del ter projektantsko oceno GOI
stroskov po postavkah, ki omogocajo
investitorju izbor finan¢no ugodnejsih
tehni¢nih resitev gradnje

(vklju€ena izdelava do najvec dveh
_____________________________________________ optimizacij projekta). | ..

2.3 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA
PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ

PROJEKTNA DOKUMENTACIA ZA ZASTOPANIJE INVESTITORIAV 000.000,00 EUR
PROJEKTNE POGOIJE - DPP (izdelana | UPRAVNIH POSTOPKIH
na osnovi dop IDZ) Pridobivanje projektnih pogojev.

Izdelava projektne dokumentacije in
priprava vlog za pridobitev
projektnih pogojev

4 Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da se naknadno, pred podpisom pogodbe, odlo¢i ali bo zahteval projektiranje v BIM
okolju ali v navadnem .dwg formatu.
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PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ZASTOPANJE INVESTITORJAV 000.000,00 EUR
PRIDOBIVANJE MNENJ IN UPRAVNIH POSTOPKIH: Pridobivanje
GRADBENEGA DOVOLIENJA DGD mnenj in gradbenega dovoljenja.
Izdelava projektne dokumentacije in
priprava vlog za pridobivanje mnen;j
_______ in gradbenega dovoljenja

2.4 PROJEKTIRANIJE ZA 1ZVEDBO
Osnovne storitve, v okviru katerih se
izdela

PROJEKTNA DOKUMENTACIA ZA 000.000,00 EUR
IZVEDBO - PZI za:
- stavbo in ureditev odprtega V okviru REVIZIJSKEGA ali RECENZIJSKEGAS
prostora, pregleda faze PZI je projektant dolzan brez
- notranjo opremo za skupne javne dodatnega placila odpraviti vse ugotovljene
povrsine, izdelano na podlagi IDP, projektantske napake. Optimizacija
ekonomike gradnje in druge zahteve

V obsegu: revizorja oziroma narocnika, ki ne izhajajo iz
0/1/1 Nacrt arhitekture odprave projektantskih napak se

... dopolniti obravnavajo kot dodatna dela.

ki omogoca celovito in popolno
izvedbo PZI.

2.5 PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO
GRADNIJE

POPISI DEL za vsa podrocja za: 000.000,00 EUR
- stavbo in ureditev odprtega
prostora,

- notranjo opremo.

3.0. NAROCANJE GRADNJE

3.2. GRADBENA POGODBA Ze vklju¢eno v ceno projektne
priprava odgovorov na strokovna dokumentacije za razpis.
vprasanja ponudnikov s podrocja
arhitekture in pridobivanje
odgovorov drugih strokovnjakov,
preverjanje ustreznosti strokovno
utemeljenih dodatnih del.

4 GRADNJA

4.1. PRIPRAVA GRADNIJE ZASTOPANJE INVESTITORJIA V 000.000,00 EUR
Sodelovanje pri uvedbi v delo in UPRAVNIH POSTOPKIH:
zakoli¢enju objekta. priprava vloge za prijavo del.

4.2. IZVAJANJE GRADNIJE 000.000,00 EUR
Izvajanje projektantskega nadzora? z
vidika preverjanja skladnosti z Upostevani Cas za izgradnjo in dokoncanje
gradbenim dovoljenjem (vodenje in vseh GOI del in opreme je predvidoma 550
koordinacija) in izvajanje dni. V finanénem obracunu bo upostevan
projektantskega nadzora z vidika dejanski Cas izgradnje in nadzora.
skladnosti z nacrti PZI
(projektiranje).

4.4, PREDAJA OBJEKTA 000.000,00 EUR
Izvajanje projektantskega nadzora v
Casu predaje objekta ter pregled
objekta ter ugotavljanje skladnosti z
gradbenim dovoljenjem.

4.5 DOVOLIENJE ZA UPORABO

5 Naroénik si pridrzuje pravico, da se pred podpisom pogodbe odlogi, ali bo revizijski oziroma recenzijski pregled izvajal
ali ne.
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PRIKAZ IZVEDENIH DEL — PID
v obsegu:

0/1/1 Naért arhitekture

.... dopolniti

in sodelovanje pri tehni¢nem
pregledu.

ZASTOPANIE INVESTITORJA V
UPRAVNIH POSTOPKIH:

priprava vloge za uporabno dovoljenje

in pridobivanje mnenj v primeru
dopustnih manjsih odstopan;j

000.000,00 EUR

Skupaj cena brez DDV

000.000,00 EUR

Tabela 2 - Informativna ponudba 2: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev za: ureditev odprtih javnih
povrsin v celotnem obmocju P2 (obmocje tirov ni predmet obdelave), nadzidava objekta potniskega centra v volumnu,
ki je vedji od trenutno veljavnih PA v obsegu ponudnikove natecajne resitve, podporni programski objekt/i v obsegu
ponudnikove natecajne reditve in ume$&anje rekonstrukcije Subicevega paviljona. Projektna dokumentacija za objekte
in ureditve bo izdelana v BIM okolju v okviru osnovnih storitev po ST ZAPS 01 (IDZ in IDP LoD 200, PZ! in PID LoD 300)°.

PRIDOBIVANJE DOVOLJEN)J

FAZA | OSNOVNE STORITVE POSEBNE STORITVE ROKI IN POGOII ZA 1ZVEDBO STORITEV
2 PROJEKTIRANJE
2.1 SNOVANIJE
Osnovne storitve, v okviru katerih
se izdela
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-1IDZ |/ 000.000,00 EUR
(dopolnjena idejna zasnova (dop
IDZ) kot dopolnitev natecajnega
elaborata, ki uposteva pripombe in
usmeritve ocenjevalne komisije.
V obsegu:
1/1 Nacért arhitekture
o medopolniti .
2.2 IDEJNO PROJEKTIRANJE
Osnovne storitve, v okviru katerih
se izdela
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IDP | z nadgradnjo na 000.000,00 EUR
(usklajena s projektnimi in drugimi | rIDP (razviti IDP z izborom materialov,
pogoji, ki vsebuje vse potrebne sestavami konstrukcijskih sklopov,
nacrte posameznih strok in druge tabelo prostorov, povrsin in konénih
nacrte). obdelav ter shemo stavbnega pohistva
in morebitnih drugih gradbenih
V obsegu: elementov, povrsinske nacrte in
1/1 Nacrt arhitekture tipicne fasadne pasove kot parcialne
.... dopolniti prereze, z informativnim popisom GOI
del ter projektantsko oceno GOI
stroskov po postavkah, ki omogocajo
investitorju izbor finan¢no ugodnejsih
tehni¢nih resitev gradnje
(vklju¢ena izdelava do najvec dveh
____________________________________________ optimizacij projekta). . |
2.3 PRIPRAVA DOKUMENTACIE ZA

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA
PROJEKTNE POGOIJE - DPP (izdelana
na osnovi dop IDZ)

Izdelava projektne dokumentacije
in priprava vlog za pridobitev
projektnih pogojev

ZASTOPANIJE INVESTITORIAV
UPRAVNIH POSTOPKIH
Pridobivanje projektnih pogojev.

000.000,00 EUR

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA
PRIDOBIVANJE MNENJ IN
GRADBENEGA DOVOLJENJA DGD

ZASTOPANIJE INVESTITORIAV
UPRAVNIH POSTOPKIH: Pridobivanje
mnenj in gradbenega dovoljenja.

000.000,00 EUR

6 Naro¢nik si pridrzuje pravico, da se naknadno, pred podpisom pogodbe, odloé¢i ali bo zahteval projektiranje v BIM
okolju ali v navadnem .dwg formatu.
Natecajni pogoji — natecaj POTNISKI CENTER CELJE
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2.5

4.2.

4.4.

Izdelava projektne dokumentacije
in priprava vlog za pridobivanje
mnenj in gradbenega dovoljenja

PROJEKTIRANJE ZA 1ZVEDBO
Osnovne storitve, v okviru katerih
se izdela

PROJEKTNA DOKUMENTACIA ZA
IZVEDBO - PZI za:

- stavbo in ureditev odprtega
prostora,

- notranjo opremo skupnih javnih
povrsin, izdelano na podlagi IDP.

V obsegu:
0/1/1 Naért arhitekture
.... dopolniti

ki omogoca celovito in popolno
izvedbo PZI.

000.000,00 EUR

V okviru REVIZIJSKEGA ali RECENZIJSKEGA’
pregleda faze PZI je projektant dolzan brez
dodatnega placila odpraviti vse ugotovljene
projektantske napake. Optimizacija
ekonomike gradnje in druge zahteve
revizorja oziroma narocnika, ki ne izhajajo iz
odprave projektantskih napak se
obravnavajo kot dodatna dela.

PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO
GRADNIJE

POPISI DEL za vsa podrocja za:
- stavbo in ureditev odprtega
prostora,

- notranjo opremo,

NAROCANJE GRADNJE

000.000,00 EUR

GRADBENA POGODBA

priprava odgovorov na strokovna
vprasanja ponudnikov s podrocja
arhitekture in pridobivanje
odgovorov drugih strokovnjakov,
preverjanje ustreznosti strokovno
utemeljenih dodatnih del.

GRADNJA

Ze vkljuéeno v ceno projektne
dokumentacije za razpis.

PRIPRAVA GRADNIJE
Sodelovanje pri uvedbi v delo in
zakoli¢enju objekta.

ZASTOPANJE INVESTITORJIA V
UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

000.000,00 EUR

1ZVAJANJE GRADNIJE

Izvajanje projektantskega nadzora?
z vidika preverjanja skladnosti z
gradbenim dovoljenjem (vodenje in
koordinacija) in izvajanje
projektantskega nadzora z vidika
skladnosti z nacrti PZI
(projektiranje).

000.000,00 EUR

Upostevani Cas za izgradnjo in dokoncanje
vseh GOl del in opreme je predvidoma 712
dni. V finanénem obracunu bo upostevan
dejanski Cas izgradnje in nadzora.

PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega nadzora v
Casu predaje objekta ter pregled
objekta ter ugotavljanje skladnosti z
gradbenim dovoljenjem.

000.000,00 EUR

DOVOLJENJE ZA UPORABO

PRIKAZ IZVEDENIH DEL - PID ZASTOPANIJE INVESTITORIAV 000.000,00 EUR
v obsegu: UPRAVNIH POSTOPKIH:

0/1/1 Nacrt arhitekture priprava vloge za uporabno dovoljenje

.... dopolniti in pridobivanje mnenj v primeru

in sodelovanje pri tehni¢nem

pregledu

dopustnih manjsih odstopanj

7 Naroénik si pridrzuje pravico, da se pred podpisom pogodbe odlogi, ali bo revizijski oziroma recenzijski pregled izvajal

ali ne.

Natecajni pogoji — natecaj POTNISKI CENTER CELJE

39




Skupaj cena brez DDV 000.000,00 EUR

! Naroénik si pridriuje pravico, da se pred podpisom pogodbe odlog&i, ali bo revizijski oziroma recenzijski pregled izvajal
ali ne.

Tabela 3: Cene skupaj

Skupaj cena vseh del brez DDV Tabela 1 000.000,00 EUR
Skupaj cena vseh del brez DDV Tabela 2 000.000,00 EUR
Skupaj cena Tabela 1 in Tabela 2 brez DDV 000.000,00 EUR
22% DDV 000.000,00 EUR
SKUPAJ Z DDV 000.000,00 EUR

Skupaj v EUR z DDV z besedo

......................................................................................................................................................... eurov in ......00/100)
Rok veljavnosti ponudbe je 12 mesecev od roka za oddajo natecajnih del, z mozZnostjo podaljsanja.

Gospodarski subjekt — projektant (kot tudi spodaj podpisani drugi gospodarski subjekti v primeru ponudbe skupine
gospodarskih subjektov) potrjujem /o zgornjo ponudbo in hkrati IZJAVLIAM/O, da:

e sem /smo seznhanjen z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglasam/o,

e izpolnjujem /o vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natecajnimi pogoji ter jih bom /o na poziv dostavil /i
narocniku,

e zavodjo projektiranja imenujem/o spodaj navedenega avtorja.

Gospodarski subjekt — projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo — (Gospodarski subjekt s
sedezem v Sloveniji mora izpolnjevati pogoje iz 14. Clena GZ-1 in 14. ¢lena ZAID. V primeru, da gre za skupino
gospodarskih subjektov, ki bo predlozila skupno ponudbo je potrebno navesti vse ostale gospodarske subjekte v
poglavju Opcija 1 spodaj):

naziv, naslov, maticna stevilka Zig ime, priimek in podpis pooblascene osebe

Natecajni pogoji — natecaj POTNISKI CENTER CELJE
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Vodja projektiranja, ki je avtor natecajnega elaborata - (Vodja projektiranja mora v gospodarskem subjektu, ki je podal
ponudbo, opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin opredeljen v 5. élenu ZAID. Ce ponudbo poda skupina
gospodarskih subjektov mora vodja projektiranja v enem od njih opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin opredeljen
v 5. ¢lenu ZAID v povezavi s 3. tocko 14. ¢lena GZ-1. ) V kolikor ponudbo poda ponudnik s podizvajalci, mora vodja

projektiranja opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin opredeljen v 5. ¢lenu ZAID za ponudnika (in ne za
podizvajalce).

Ime, priimek, naslov stalnega/zacasnega prebivaliséa, Zig podpis pooblascene osebe

tel.stevilka, elektronski naslov vodje projektiranja (za kontakt)

Opcija 1: V skupini gospodarskih subjektov poleg zgoraj navedenega vodilnega parterja sodeluje Se gospodarski
subjekt (kopirati po potrebi):

naziv, naslov, maticna stevilka Zig ime, priimek in podpis pooblascene osebe

Opcija 2: Gospodarski subjekt nastopa s podizvajalcem (kopirati po potrebi):

naziv, naslov, maticna stevilka Zig ime, priimek in podpis pooblascene osebe

Navodilo:

- Prilogo INFORMATIVNA PONUDBA podpisano in Zigosano vloZite v kuverto \NAKNADNI PREIZKUS«
- Ce nastopate kot skupina gospodarskih subjektov, INFORMATIVNO PONUDBO podpise vodilni gospodarski subjekt,v prilogo pa dopisete tudi
podatke ostalih gospodarskih subjektov iz skupine gospodarskih subjektov

Ce nastopate kot gospodarski subjekt s podizvajalci, INFORMATIVNO PONUDBO podpise vodilni gospodarski subjekt,v prilogo pa dopisete tudi podatke
podizvajalcev
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Priloga PODROBNEJSA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PODROBNEJSA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

V nadaljevanju je nasteta standardna vsebina projektne dokumentacije. Seznam je informativen. Natecajnik na podlagi
svoje natecajne resitve in upostevajoc delitev na faze (kadar so zahtevane) predvidi vse potrebne nacrte projektne
dokumentacije, elaborate, Studije, izkaze ipd., jih vpiSe v tabelo priloge PONUDBA in za njih poda ceno za izdelavo.

Informativni seznam projektne dokumentacije po fazah:

FAZA 2. PROJEKTIRANJE

PODFAZA 2.1. SNOVANIJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IDZ:

1/1 Nacért arhitekture

1/2 Nacrt arhitekture - ureditve odprtega prostora
1/3 Nacrt notranje opreme

10 Nacrt krajinske arhitekture

PODFAZA 2.2. IDEJNO PROJEKTIRANJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IDP

1/1 Nacért arhitekture

1/2 Nacrt arhitekture - ureditve odprtega prostora
1/3 Nacrt notranje opreme

Nacrt gradbenih konstrukcij

Nacrt elektri¢nih instalacij

Nacrt strojnih instalacij

Nacrt tehnologije

Nacrt pozarne varnosti

10 Nacrt krajinske arhitekture

Toplotna zaséita

Zascita pred hrupom

Vse potrebne Studije vezane na tehnologijo faze IDP

NI iWIN

Popis za fazo IDP in aproksimativni izracun GOI stroskov na podlagi popisa za fazo IDP

ali

Nadgradnja na rIDP (razviti IDP z izborom materialov, sestavami konstrukcijskih sklopov, tabelo prostorov,
povrsin in koncnih obdelav ter shemo stavbnega pohistva in morebitnih drugih gradbenih elementov,
povrsinske nacrte in tipicne fasadne pasove kot parcialne prereze,

Z informativnim popisom GOI del ter projektantsko oceno GOI stroskov po postavkah, ki omogocajo
investitorju izbor financno ugodnejsih tehnicnih resitev gradnje.

PODFAZA 2.3. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DPP
lzdelava projektne dokumentacije in priprava vlog za pridobitev projektnih pogojev
Zbirni prikaz - vsebina v skladu s pravilnikom

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DGD
Izdelava projektne dokumentacije in priprava vlog za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja
Zbirni prikaz - vsebina v skladu s pravilnikom

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH

PODFAZA 2.4. PROJEKTIRANIJE ZA IZVEDBO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI
0/1/1 Zbirni nacrt - Naért arhitekture
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1/2 Nacrt arhitekture - ureditve odprtega prostora

1/3 Nacrt notranje opreme

1/4 Nacért odstranjevalnih del

2/1 Nacrt gradbenih konstrukcij

2/3 Nacrt kanalizacijskega prikljucka

3/1 Nacrt elektri¢nih instalacij

3/2 Nacrt elektroenergetskega prikljucka (morebitna trafo postaja ni predmet ponudbe natecajnika)

4/1 Nacrt strojnih instalacij

4/2 Nacrt plinskega prikljucka

4/3 Nacrt vodovodnega prikljucka

5 Nacrt tehnologije (vsi potrebni teh.nacrti za laboratorije, kuhinje ipd.)

6 Nacrt pozarne varnosti

10 Nacrt krajinske arhitekture

Studija toplotne zad¢ite in izkaz

Studija zasc¢ite pred hrupom in izkaz

Vse druge eventualno potrebne Studije vezane na tehnologijo

REVIZIISKI ALI RECENZIISKI PREGLED, sodelovanje, izdelava koncne dokumentacije PZI

PODFAZA 2.5. PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO GRADNJE

Projektna dokumentacija PZI in popis GOI del za vsa podrocja

FAZA 3. NAROCANJE GRADNIJE

PODFAZA 3.2. GRADBENA POGODBA:

Priprava odgovorov na strokovna vprasanja ponudnikov s podrocja arhitekture in pridobivanje odgovorov
drugih strokovnjakov, preverjanje ustreznosti strokovno utemeljenih dodatnih del.

FAZA 4. GRADNJA

PODFAZA 4.1. PRIPRAVA GRADNIJE

Sodelovanje pri uvedbi v delo in zakoli¢enju objekta.

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

PODFAZA 4.2. IZVAJANJE GRADNIJE

Izvajanje projektantskega nadzora? z vidika preverjanja skladnosti z gradbenim dovoljenjem in na¢rtom
arhitekture PZI.

PODFAZA 4.4. PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega nadzora v ¢asu predaje objekta ter pregled objekta ter ugotavljanje skladnosti z
gradbenim dovoljenjem.

PODFAZA 4.5. DOVOLJENJE ZA UPORABO

PROJEKTNA DOKUMENTACLUA PID

0/1/1 Zbirni naért - Naért arhitekture

1/2 Nacrt arhitekture - ureditve odprtega prostora

Nacrt gradbenih konstrukcij

Nacrt elektri¢nih instalacij

Nacrt strojnih instalacij

Nacrt tehnologije

NI iWIN

Nacrt poZarne varnosti

10 Nacrt krajinske arhitekture

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za uporabno dovoljenje in pridobivanje mnenj v primeru dopustnih manjsih odstopanj
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