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S.1 NASLOVNA STRAN IZVEDBENEGA NACRTA

SANACIJA GOZDNE CESTE EGC 101006 (Knez-Huda Gosa)
POSKODOVANE V UJMI 2023
Izvedba stirih podpornih zidov, zamenjava enega prepusta, zascita brezin,

popravilo vozis€a in ureditev odvodnjavanja
Polni naziv objekta s Stevilko ceste/cestnega odseka, kilometrski polozaj zaCetka, konca ali sredine objekta

IZN — izvedbeni nacrt za izvedbo gradnje
Vrsta izvedbenega nacrta

254/25-C-3

Stevilka izvedbenega nadrta

Obcina Solc¢ava, Solc¢ava 29, 3335 Solcava
Polni naziv investitorja

PAVEL MLAKER
univ.dipl.inZ.grad.
1ZS~GC-4015

Pavel Mlaker, univ.dipl.inz.grad., IZS G-4015

Odgovorni izdelovalec izvedbenega nacrta

IB-KOM d.0.0., Drofenikova ulica 16, 3230 Sentjur

Direktor Jernej Kobe, univ.dipl.inz.grad.
Izdelovalec izvedbenega nacrta, zig, ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika

Sentjur, maj 2025

Kraj in datum
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S.2 UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

Ime in priimek, strokovna izobrazba, . . e
identifikaciska Stevilka Pavel Mlaker, univ.dipl.inz.grad., IZS G-4015

navedba gradiv, ki so jih izdelali 02/1 Nacrt ceste

Ime in priimek, strokovna izobrazba, . . P sy
identifikaciiska tevilka Jernej Kobe, univ.dipl.inz.grad., IZS G-3380

navedba gradiv, ki so jih izdelali 02/1 Nacrt ceste
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

Ime in priimek, strokovna izobrazba, . . e

navedba gradiv, ki so jih izdelali 7/1 Geolosko geotehniéni elaborat

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

Ime in priimek, strokovna izobrazba, . i vex gs rsx

identifikacijska &tevilka Mateja Sim¢éié, dipl.inz.geod., 1ZS Geo0-0469
navedba gradiv, ki so jih izdelali 8/1 Geodetski nacrt

SEZNAM OSTALIH SODELAVCEV

Ime in priimek, strokovna izobrazba
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S.3.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA

SEZNAM NACRTOV IN ELABORATOV

naziv nacdrta/elaborata

02/1 Nacrt ceste

7/1 GeoloSko geotehnicni elaborat

8/1 Geodetski nadrt

St. nacérta/elaborata

254/25-C-3
0750-070/2025
GE8 2025/27-3
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S.3.2 VSEBINA NACRTA

KAZALO VSEBINE NACRTA

S.1 NASLOVNA STRAN IZVEDBENEGA NACRTA .........ocooviiiiieceeeeeeeeeeeee e 1

S.2 UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU ..........cooooviiiiieeeeeeeeeeeeeeeee s 1

S.3.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA ...ttt 1

S.3.2 VSEBINA NACRTA ..ottt bbbttt 1

S.4 PROJEKTNA NALOGA ..ttt ettt e e e e a e e e e 1

S.5 SPLOSNI PODATKI O GRADNUL..........ooviiiiieiieieeeeee et en e en s 1

S.5.1 1ZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V IZN ...ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1

S.5.2 MNENJA, SOGLASJIA, ZAPISNIKI .....uiiiiiiiiieiei et 1

T.1 TEHNICNI OPIS IN IZRACUNI ........oooniiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e 1

T.1.1 TEHNICNO POROCILO.........cooiiiiiiieeceeeeeeeee et 1

1 UVOD....... PP 1

2 OBSTOUJECE STANUJE ...ttt a e e et e e e e e e et ba e e e e e as 2

3 PROJEKTNE OSNOVE ..ottt 6

4 OPIS RESITEV............... PP PP PSPPI 7

4.1 PROMETNO TEHNICNA RAZVRSTITEV CEST ...ooiiiiiiiiiiiieeeeeeieee e 7

4.2  PROMET L.ttt ettt e e ettt e e e e e e et e e e e e e e e b b e e e e e e e e aaans 7

4.3  DIMENZIONIRANJE ELEMENTOV CESTE ......ootiiiiiiiiiiiiiiiiieee e 7

4.4  GEOMETRIJSKI ELEMENTI CESTNE OSI......cuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieie e 8

441 EGC-101006 — LOKACHA L ...cevvvieieiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiieeeeeee ettt ettt e e 8

4.4.2 EGC-101006 — LOKACIH]T 2 1N 3....iiiiiiiiiiieeeeeeiiie et e e 9

4.4.3 EGC-101006 — LOKACIA 4 ....oovvvieeiiiiiiiiiiiiiiiieeiieieeee ettt 10

4.4.4 EGC-101006 — LOKACIHA 5 ..ccciiiiiiiiiiiiiee ettt 11

45  PRECNIPROFIL CESTE ...ocoiiiiiiceceeeeceeee e 12

46  KONSTRUKCIISKI ELEMENTI CESTE ....cooiiiiiiiiiiiie ettt 12

4.7  ODVODNJIEVANJIE CESTE ..ottt 13

4.8  KRIZISCA IN PRIKLJUGCKI ....ccoiiiiiiiiiiiiie ettt e e 13

4.9 CESTNIOBIEKTL .ottt ettt e e e e e e e st ba e e e e e e e e aanns 13

4.9.1 Podporni zid ob EGC-101006 — LOKACIHA L......ccevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeee 15

4.9.2 Podporni zid ob EGC-101006 — LOKACI[a 2..........ceeiieeiiiiiiiiiiieee e 15

4.9.3 Podporni zid ob EGC-101006 — LOKACIA 3......cccvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee 15

4.9.4 Podporni zid ob EGC-101006 — LOKACIa 4.........uuiiiiieeiiieeeiiiee e 16

4.9.5 Cevni prepust pod EGC-101006 — LOKACIja 5.....uuuiiiiieeiiiiiiiiiiie e 16

4.10 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA CEST ...cccoiiiiiiiiiiiee et 16

4.11  KOMUNALNIVODIL....iiiiiiiiiee ettt a e e ettt a e e e e e s s bbb aeeaaaeeaaanns 16

4.12 VAROVANJIE OKOLJA OB CESTI ..uutiiiiiiieiiiiiiiiiiieee ettt siianeeaaaa e e 17

4121 Y0 o [ ] (0 C ST 17

4.12.2 VATOVANJE NMATAVE .....eeeeieeeeiieeeeeeeeeseaeeesesssesessesssssssssssssssssssesesseessssbeseessssneensnnes 17

4.13 OBLIKOVANJE OBCESTNEGA SVETA. ..ottt 17
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5 1ZVEDBENI SEGMENTI oeeeee ettt eee et e e e e eee et e e e e eee et e e e eeeeseeeeeaeaeens 18
51  ETAPNOST/FAZNOST IZVEDBE-......c e oot ee e 18

5.2 CESTNA ZAPORA ...ttt 18

5.3 PREDDELA ..ottt ettt ettt ettt ettt 18

5.4 ZEMELJISKA DELA ..ot 18

55  VOZISCNE KONSTRUKCIJE ... 19

56  ODVODNJIEVANIE CESTE .oooeoeeeoeeee ettt e e e e eee et e e e eee e aeaeen, 19

57  GRADBENA IN OBRTNISKA DELA ..ot ee e, 19

6 VPLIVI NA OKOLJIE IN OKOLICO ... oot 20

7  UPOSTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENU ....ooveiveeeeeee et eee e, 20
Tl ZGS OF CELIE ... ottt e ettt ettt e e ettt e e eeeeeeeeee . 20

7.2 DRSV OE CELJIE .. oo 20

R T 1 N1V = BSOS 20

8 ZAKLIUCEK ...ttt et ettt et ettt e et ettt et 21
T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO ..........c........... 1
1 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI ....oveoeeee e, 1

2 PREDRACUN Z REKAPITULACIJO STROSKOV ..ot 1

G RISBE ..ottt ettt ettt ee e 1
P P RILOGE . ... ettt e e et e e e e e et et e e et ettt et 1

KAZALO GRAFICNIH PRILOG

ZAP. ST. | NASLOV RISBE SIFRA | MERILO

01 Pregledna situacija; EGC 101006 G.101 1:10000

02 Gradbena situacija; EGC 101006 — Lokacija 1 G.102 1:250

03 Gradbena situacija; EGC 101006 — Lokaciji 2 in 3 G.102 1:250

04 Gradbena situacija; EGC 101006 — Lokacija 4 G.102 1:250

05 Gradbena situacija; EGC 101006 — Lokacija 5 G.102 1:250

06 Situacija prevoznosti; EGC 101006 — Lokacija 1 G.123 1:250

07 Situacija prevoznosti; EGC 101006 — Lokaciji 2 in 3 G.123 1:250

08 Situacija prevoznosti; EGC 101006 — Lokacija 4 G.123 1:250

09 Situacija prevoznosti; EGC 101006 — Lokacija 5 G.123 1:250
Karakteristi¢ni precni profili .

10 KPP — EGC 101006 — Lokacija 1 G.131 1:50
Karakteristi¢ni pre¢ni profili )

11 KPP — EGC 101006 — Lokacija 2 G.131 1:50
Karakteristi¢ni pre¢ni profili _

12 KPP — EGC 101006 — Lokacija 3 G.131 1:50
Karakteristi¢ni precni profili )

13 KPP — EGC 101006 — Lokacija 4 G.131 1:50
Karakteristi¢ni pre¢ni profili _

14 KPP — EGC 101006 — Lokacija 5 G.131 1:50

Stran 2|3
101006 007.2101 S.3.2




|IB-KOM

InZenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.

y

15 Precni prerezi; EGC 101006 — Lokacija 1 — P3-P10 G.132 1:100

16 Precni prerezi; EGC 101006 — Lokaciji 2 in 3 - P1-P11 | G.132 1:100

17 Precni prerezi; EGC 101006 — Lokaciji 2 in 3 — P12-P22 | G.132 1:100

18 Precni prerezi; EGC 101006 — Lokacija 4 — P1-P11 G.132 1:100

19 Precni prerezi; EGC 101006 — Lokacija 5 — P0O-P9 G.132 1:100
20 Vzdolzni profil Os 1; EGC 101006 — Lokacija 1 G.142 1:500/50
21 Vzdolzni profil Os 2; EGC 101006 — Lokaciji 2 in 3 G.142 1:500/50
22 Vzdolzni profil Os 4; EGC 101006 — Lokacija 4 G.142 1:500/50
23 Vzdolzni profil Os 5; EGC 101006 — Lokacija 5 G.142 1:500/50
24 Detajl AB krone kamnitih zlozb G.151 1:25

25 Detajl izpusta drenaze G.151 1:50

26 Detajl cevnega izpusta G.151 1:50

27 Detajl cevnega prepusta G.151 1:50

KAZALO PRILOG

ST. NASLOV PRILOGE

P1 ZAKOLICBENE TOCKE CESTE
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S.4 PROJEKTNA NALOGA

Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo za sanacijo 5 lokacij ha gozdni cesti v Obgini
Sol¢ava:

e EGC 101006 (Knez-Huda Gosa)
poskodovane v ujmi 2023.

¢ Na EGC 101006 so padavinske vode poskodovale vozi§€e na 4 lokacijah, pri Cememr je
prislo do udora vozid€a na nasipni strani. Na teh lokacijah se predvidi izvedba podpornih
zidov. Na eni lokaciji pa so hudourniSke vode neimenovanega vodotoka poSkodovale
vozis€e gozdne ceste na obmocju njegovega preCkanja. Na tej lokacijah se predvidi
izvedba nadomestnega prepusta vec€jega premera za ureditev prekanja vodotoka,
obstojeci prepust pa se odstrani.

Za obravnavani lokaciji je potrebno izvesti naslednje:
e |zdelava geodetskega nacrta obstojeCega stanja.
¢ l|zdelava geoloSko-geotehni¢nega elaborata.
¢ l|zdelava izvedbenega nacrta sanacije gozdne ceste — podpornih zidov in prepusta.

Dela se bodo izvedla kot obnovitvena oz. sanacijska dela (vzdrzevalna dela v javno korist) na
obstojecih kategoriziranih gozdnih cestah, brez pridobitve gradbenega dovoljenja.
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S.5 SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Sanacija gozdne ceste EGC 101006 (Knez-Huda Gos$a)
poskodovane v ujmi 2023

Izvedba stirih podpornih zidov, zamenjava enega
kratek opis gradnje prepusta, zascita brezin, popravilo vozi$¢a in ureditev
odvodnjavanja

navedba objektov in njihove znacilnosti

glavni objekt, &e je dologen Gozdna cesta EGC 101006

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste

pomozni objekti Podporni zid, prepust

klasifikacija objekta po CC-SI

objekt z vplivi na okolje Ne

kratek opis spremembe zaradi vedjih /
odstopanj od gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del /

PROSTORSKI AKT

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoroénega plana obc¢ine Mozirje za obdobje
od leta 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in
srednjeroénega druzbenega plana Obéine Mozirje za
obdobje 1986-1990, usklajenega leta 1989 za obmogje
Obgéine Soléava — v letu 2001(Uradno glasilo ZSO, st.
09/2004).

Odlok o ureditvenem naértu Soléava (Uradno glasilo
ZSO0 st. 02/98).

Odlok o ugotovitvi skladnosti izvedbenih prostorskih
aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoroénega plana ob¢€ine Mozirje za obdobje
od leta 1986-2000, dopolnjen leta 1989 in srednjero¢nega
druzbenega plana Ob¢ine Mozirje za obdobje 1986-1990,
usklajen leta 1989 za obmodéje Obcine Soléava -
dopolnitev v letu 2001 (Uradno glasilo ZSO, st. 01/2005).
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko
celoto obéine Luée (Uradno glasilo obéin Mozirje,
Nazarje, Gornji Grad Ljubno in Luce, $t. 6/96, 08/2014).
Odlok o ureditvenem nacértu Plest-Poljanca v Logarski
dolini (Ur. I. RS, §t. 69/94, in Ur. glasilo Zgornjesavinjskih
obgéin st. 10/04).

Prostorski akt

EUP
namenska raba G — Gozdna zemljis€a
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K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA

O

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOCJA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOCJA, VODNA IN

PRIOBANA ZEMLJISCA

VARSTVO KULTURNE
A e JETIRN 0 KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA POSEG
VARSTVO KUL TURNE [0 KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV
DEDISCINE — RAZSIKAVA IN N ERISaNe
ODSTRANITEV
VARSTVO NARAVE X NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO PODZEMNIHJAM [ MNENJE ZA POSEG V JAME
VARSTVO VODA XI VODNO MNENJE
VARSTVO GOZDOV XI MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
. " (] MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOEIU
RIBISKI OKOLIS RIBISKEGA OKOLISA
OKOLJE DIVJADI [0 MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI
Sgl';"ﬁg[‘)'i MEJNEGA [0 MNENJE ZA GRADNJO V OBMOGJU MEJNEGA PREHODA
CARINA [] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA
OBMOCJA UNIJE ] ]
g (] MNENJE ZA GRADNJO V OBMOGIU IZKLJUENE, OMEJENE IN
LETALISCA NADZOROVANE RABE
OVIRE ZA ZRAGNI PROMET [ MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRACNI PROMET
] MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO PRISTANISKE
VARNOST PLOVBE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA
VARNOST PLOVBE NA OBAL| ALl V MORJU
OBJEKT V MEJAH .
O e S TORA 0 MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA
OBJEKT V VAROVALNEM o
S A M AERaM [0 MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZIGNIC
] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA

DRUG (NAVEDI)

OBMOCJA UNIJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD L1 MNENJE
ELEKTRIKA [0 MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN [0 MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD L1 MNENJE
FEKALNE VODE L1 MNENJE
METEORNE VODE 0 MNENJE
KOMUNIKACIJSKI VODI 0 MNENJE
KABELSKA TV 0 MNENJE
JAVNE CESTE ] MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
ZELEZNICE — GRADNJA [0 MNENJE ZA GRADNJO V PROGOVNEM PASU ZELEZNICE
ZELEZNICE ] MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI
CESTNA RAZSVETLJAVA 0 MNENJE
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PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD [ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
ELEKTRIKA [ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
PLIN [ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
TOPLOVOD [ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
FEKALNE VODE [ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
METEORNE VODE [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
DOSTOP [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
KOMUNIKACIJE [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
CESTNA RAZSVETLJAVA [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
DRUGA MNENJA
JEDRSKA VARNOST 0 MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST 0 MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
[] MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA
KMETIJSKO GOSPODARSTVO KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM
VETERINA NSy
[] MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA
OBRAMBA UPOSTEVANJA OBRAMBNIH POTREB
DRUGO (NAVEDI) O
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PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT 1

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

Sanacija gozdne ceste EGC 101006 (Knez-Huda Gosa)
poskodovane v ujmi 2023

Izvedba stirih podpornih zidov, zamenjava enega
kratek opis objekta prepusta, zascita brezin, popravilo vozis€a in ureditev
odvodnjavanja

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste

imenovanje objekta

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pomozni objekt Glavni objekt

vrsta gradnje Rekonstrukcija
zahtevnost objekta Manj zahteven objekt
razvrstitev glede na pozarno

zahtevnost Pozarno nezahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno

graditev in rabo objektov Objekt dostopen vsem ljudem

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

viSina /
Sirina 3.5m
globina /
dolzina /
nosilni razpon /
bruto tlorisna povrsina /
bruto prostornina /

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, /
napetost, PE ipd.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE (samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene
tehni€ne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike)

uporaba evrokodov ali drugih pravil v
zvezi z zagotavljanjem mehanske /
odpornosti in stabilnosti pri

projektiranju

druge tehniéne smernice /

GRADBENA PARCELA (samo v DGD)

velikost gradbene parcele m2 /

GRADBENA PARCELA — ENA ALI VEC PARCEL

k.o. parc. st. parcela m2 obmocje gradbene parcele m2
/ / / /
/ / / /
/ / / /

GRADBENA PARCELA — OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k.o. parc. st. parcela m2 obmocje gradbene parcele m2
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/ / / /
/ / / /
/ / / /

GRADBENA PARCELA — OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k.o. parc. st. parcela m2 obmocje gradbene parcele m2
/ / / /
/ / / /
/ / / /

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC (samo v DGD in PZl)

k.o. parc. st. odmik v m (0,0)
/ / /
/ / /
/ / /

PODATKI O ZEMLJISCIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska obgina 910 Solcava
parc. &t. 815/30, 815/31, 843/4, 843/5
velikost gradbene parcele m2 /

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k.o. parc. t. parcela m2 obmocje gradbene parcele m2
/ / / /
/ / / /

GRADBENA PARCELA — OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k.o. parc. t. parcela m2 obmocje gradbene parcele m2
/ / / /
/ / / /

GRADBENA PARCELA — OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k.o. parc. st. parcela m2 obmocje gradbene parcele m2
/ / / /
/ / / /
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S.5.11ZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA
V IZN

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) IB-KOM Inzenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.
naslov Drofenikova 16, 3230 Sentjur

odgovorna oseba projektanta Jernej Kobe univ.dipl.inz.grad.

IN VODJA PROJEKTIRANJA
vodija projektiranja Pavel Mlaker univ.dipl.inz.grad.

IZJAVLIAVA:

da je izvedbeni nacrt za izvedbo (1ZN):

Stevilka projekta 254/25-C-3
datum izdelave maj 2025

o skladen z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

o da so bili vizdelavo projektne dokumentacije vkljuéeni ustrezni pooblaséeni
arhitekti, pooblasceni krajinski arhitekti in pooblaséeni inzenirji s podrocja
gradbenistva, elektrotehnike, strojnistva, tehnologije, pozarne varnosti,
geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inzenirstva ter
strokovnjaki z drugih strokovnih podrogij, katerih strokovne reSitve so glede na
namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije
potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

e daje s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjevanje bistvenih in
drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Pavel Mlaker univ.dipl.inz.grad.
identifikacijska Stevilka G-4015

podpis vodje projektiranja

PAVEL MLAKER
univ.dipl.inZ.grad.
IZS/' G-=4018

odgovorna oseba projektanta Jernej Kobe univ.dipl.inz.grad.
podpis odgovorne osebe projektanta
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S.5.2 MNENJA, SOGLASJA, ZAPISNIKI

PROJEKTNI POGOQOJI:

lzdajatelj Stevilka Datum

1. Direkcija RS za vode,
Sektor obmo¢ja Savinje

2. Zavod za gozdove Slovenije,
OE Nazarje
3. Ministrstvo za naravne vire in prostor

SOGLASJA IN MNENJA:

Izdajatelj Stevilka Datum

1. Direkcija RS za vode,
Sektor obmodja Savinje

2. Zavod za gozdove Slovenije,
OE Nazarje
3. Ministrstvo za naravne vire in prostor
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T.1 TEHNICNI OPIS IN IZRACUNI

T.1.1 TEHNICNO POROCILO

1 UvVOD

Obcina Sol¢ava nacrtuje sanacijo poSkodovane gozdne ceste v ujmi 2023, in sicer EGC-101006
(Knez-Huda Gosa). Predmet priCujoCega izvedbenega nacrta je sanacija havedene gozdne ceste
na petih lokacijah z izgradnjo 4 podpornih zidov in nadomestnega prepusta na mestu preckanja
neimenovanega vodotoka.
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2 OBSTOJECE STANJE

Lokacije se nahajajo na evidentirani gozdni cesti v Obc€ini Sol€ava, ki je bila poSkodovana v ¢asu
obilnega dezevja v ujmi 2023, ki je sprozilo veCje Stevilo zemeljskih plazov. Lokaciji sta na
obmodju, ki je po namenski rabi opredeljeno kot gozdno zemljis¢e. Obravnavane lokacije se
nahajajo v blizini vodotoka Suhelj, nadomestni prepust pa precka njegov neimenovani pritok).
Gozdna cesta je makadamska, Sirine 2.5-3,5 m, ki nima neposredne zveze s kategorizirano javno
cesto. Priklju€uje se na drugo gozdno cesto izven obmocja obdelave, prikljuCek in cesta pa je v
celoti izven obmodéja varovalnih pasov javnih cest. Na obravhavanem obmoc¢ju komunalni vodi
niso prisotni. Obravnavano obmocje spada pod naravovarstveni rezim.

Varovana obmocja na obmocju obdelave so opisana v nadaljevanju.

VARSTVO NARAVE

Na obravnavanem obmocju oz. v njegovi blizini se nahajajo naslednji zavarovani elementi
naravne dedis€ine:

EkoloSko pomembno obmocje ID 113000 KamniSko-Savinjske Alpe.

Natura 2000 ID SI13000264 Kamnisko-Savinjske Alpe

Natura 2000 ID S15000024 Grintovci

Naravna vrednota Ev. &t. 269 Savinja s pritoki.

Slika 2: Prikaz zavarovanih elementov naravne dediS€ine na obravnavanem obmocju (vir: Piso).

VARSTVO VODA

Obravnavane lokacije se ne nahajajo znotraj obmocja poplavne nevarnosti ali znotraj
vodovarstvenega obmocja. Nahajajo se znotraj razreda erozijske ogrozenosti — zahtevni zascitni
ukrepi.

Lokacije se nahajajo znotraj priobalnega pasu neimenovanih vodotokov in v blizini vodotoka
Suhelj. Priobalni pas pri vseh vodotokih znasa 5 m.
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Slika 3: Prikaz erozijsko ogrozenega obmocja na obravnavanem obmogju (vir: Piso).
EGC je na obmocju obdelave izvedena kot terasna cesta z blagimi vzdolznimi nakloni. Najved;ji
naklon na obmocju obravnave zna3a 6,5%. Na petih lokacijah so padavinske vode po$kodovale
voziS€e. Cesta na obravnavanih lokacijah je pri obstojeCem stanju prevozna.

Slike obstoje€ega stanja, ki so bile posnete v ¢asu snezne odeje, prikazujemo v nadaljevanju.

LOKACIJA 1

» J o v‘ e
| R o _‘x\. i :
/ T et oy N\,

Slika 4: Obmocje zdrsa ceste na lokaciji 1 — pogled v Slika 5: Obmocje zdrsa ceste na Ikaciji 1 - pogled
smeri stacionaze. smeri nasproti stacionaze.

f? ,;r"f

e vl AR

W ‘ N = A ‘I:.k._ A ¥ R S
Slika 6: Obstojece stanje ceste na lokaciji 1 — pogled v Slika 7: Obstojece stanje ceste na lokaciji 1 — pogled v
smeri stacionaze. smeri nasproti stacionaze.
Stran 3|21

101006 007.2101 | T.11




A |IB-KOM
InZenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.

LOKACIJA 2

Slika 8: Obmocje zdrsa ceste na lokaciji 2 — pogled v Slika 9: Obmocje zdrsa ceste na lokaciji 2 — pogled v
smeri stacionaze. smeri nasproti stacionaze.

8 3 B : --’ :- - ' 1 = e~ d
Slika 10: Obstojece stanje ceste na lokaciji 2 — pogled v Slika 11: Obstojece stanje ceste na lokaciji 2 — pogled v
smeri stacionaze. smeri nasproti stacionaze.
LOKACIJA 3

4 w - i i Lot A \C\ " L
Slika 12: Obmocje zdrsa ceste na lokaciji 3 — pogled v Slika 13: Obmocje zdrsa ceste na lokaciji 3 — pogled v
smeri stacionaze. smeri nasproti stacionaze.

Slika 14: Obstojet'; stanje cste n Iokaciji 3 —pogled v Slia 15: Obstojece stanje ceste na lokaciji 3 — pogled v
smeri stacionaze. smeri nasproti stacionaze.
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LOKACIJA 4

I3

B
| | TR ~ £ ; W ) y
Slika 16: Obmocje zdrsa ceste na lokaciji 4 — pogled v Slika 17: Obmocje zdrsa ceste na lokaciji 4 — pogled v
smeri stacionaze. smeri nasproti stacionaze.

Slika 19: Iztok iz obstojeCega cevnega prepusta —
pogled s smeri stacionaze.

v :1 L - “' - by ‘ k =

Slika 20: Obmocje preckanja neimenovanega vodotoka
— pogled v smeri stacionaze.

Slika 23: Iztok iz obstojeCega cevnega prepusta —
dolvodno. pogled gorvodno.
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3 PROJEKTNE OSNOVE

Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je pogodba za projektiranje in usklajevanje s
predstavniki Zavoda za gozdove, Direkcije RS za vode in ob¢inske uprave Obcine Sol€ava.

Kot osnova so bili pri projektiranju upostevani naslednji dokumenti:

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Obcine Lucée (Ur.gl. obgin
Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luée, §t. 6/1996) s spremembami in dopolnitvami.
Geodetski nacrt, 5t. GE8 2025/27-3, izdelal GE8 Geodetske storitve Mateja SimCi€ s.p.,
Sentjur, april 2025.

Geolosko geotehni¢ni elaborat, st. 0750-070/2025, izdelal Geolo$ko projektiranje d.o.o.,
Ledine, maj 2025.

S strani projektanta je bil opravljen terenski ogled in fotografski arhiv.

Pri projektiranju je bila upoStevana naslednja zakonodaja in tehniéna regulativa:

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta
2023 (Ur. I RS, &t. 95/23, 117/23, 131/23 — ZORZFS in 62/24).

Gradbeni zakon (Ur. I. RS, §t. 199/21 in 105/22 — ZZNSPP, 133/2023).

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. I. RS §t.
30/2023).

Pravilnik o univerzalni graditvi objektov (Ur. I. RS §t. 41/2018, 199/2021).

Uredba o razvrs€anju objektov (Ur. |. RS §t. 96/2022).

Zakon o cestah (Ur. I. RS §t. 132/2022, 140/2022 — ZSDH-1A, 29/2023, 78/2023 —
ZUNPEOVE).

Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS &t. 91/2005, 26/2006, 109/2010, 36/2018, 132/2022
— Zces-2).

Pravilnik o gozdnih prometnicah (Ur.l. RS &t. 4/2009).

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.. RS &t. 99/2015,
46/2017, 59/2018, 63/2019, 150/2021, 132/2022 — Zces-2, 26/2024).

Pravilnik o gradbis¢ih (Ur.l. RS §t. 55/2008, 54/2009 — popr., 61/2017 — GZ in 199/21 —
GZ-1).

Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo, NA0O012-R5.0, izdal DRSI, Ljubljana
oktober 2021.

TSC 06.200 : 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti.

TSC 09.000 : 2006 Popisi del pri gradnji cest.
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4 OPIS RESITEV

Narocilo za izdelavo izvedbenega nacrta za sanacijo petih lokacij s Stirimi podpornimi zidovi in
enim nadomestnim prepustom na gozdni cesti predvideva izdelavo:

Nacrta ceste (pricujoci nacrt).

Geodetskega nacrta.

Geolodko geomehanskega porocilo.

Pridobitev projektnih pogojev in soglasij 0z. mnenj k projektnim resitvam.

Projektna dokumentacija na nivoju obdelave izvedbenega nacrta obravnava celovito ureditev
gozdne ceste in vkljuCuje:

e Ureditev povr$in za motorni promet.

¢ Ureditev odvajanja meteornih vod.

Dela se bodo izvedla kot obnovitvena oz. sanacijska dela (vzdrzevalna dela v javno korist) na
obstojecih kategoriziranih gozdnih cestah, brez pridobitve gradbenega dovoljenja.

Predlagane ureditve so opisane v naslednjih poglavijih in razvidne iz grafi¢nih prilog.

41 PROMETNO TEHNICNA RAZVRSTITEV CEST

Cesta EGC-101006 je po svoji funkciji gozdna cesta, ki imajo funkcijo dostopa do gozdnih
zemlji8¢, prvenstveno za potrebe gospodarjenja z gozdom.

42 PROMET

Merodajno vozilo pri naértovanju gozdnih cest je vlacilec s polpriklopnikom.

Glede na dejstvo, da gre za gozdno cesto z zelo redkim prometom, je pri nacrtovanju merodajen
kriterij prevoznosti.

4.3 DIMENZIONIRANJE ELEMENTOV CESTE

Glede na topografske znacilnosti se teren na obravnavanem obmocju uvr§€a med hribovit teren.
Teren je z vidika hidrolo$kih in geoloskih pogojev zahteven.

VoziS€e na obmodju obravnave se izvede z enostranskim pre¢nim nagibom min 3,0% in max
7,0%.
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44 GEOMETRIJSKI ELEMENTI CESTNE OSI
4.4.1 EGC-101006 — Lokacija 1

Minimalni dovoljeni geometrijski elementi cestne osi za gozdno cesto in uporabljeni elementi so
navedeni v naslednji tabeli.

Tabela 1: Projektni geometrijski elementi gozdne ceste EGC-101006 — Lokacija 1.

Minimalni dovoljeni elementi Minimalni uporabljeni elementi
Rmin horizontalni 9m 125m
Rmin konveksni 350m /*
Rmin konkavni 350m 350
imax 12% 1,05%

*na obmocdju obdelave ni konveksne zaokrozitve.

SITUATIVNI POTEK
V nasledniji tabeli so podani situativni geometrijski elementi cestne osi 1.

Tabela 2: Situativni geometrijski elementi cestne osi 1 — EGC-101006 — Lokacija 1.

it Ime StacionaZa Dolzina Zacetni polmer Konéni palmer Parameter
Prema 2.6+380.00 9.2055 MESK MESK M

2 Krozni lok 2.6+489.21 46.6731 +125.0000 +125.0000 M

3 Prema 2.7+35.88 341214 MNESK MNESK MA

Situativni potek cestne osi povecini sledi obstojeCemu poteku ceste in terena, pri emer je os
oblikovana na novo.

NIVELETNI POTEK
V naslednijih tabeli so podani niveletni geometrijski elementi cestne osi 1.

Tabela 3: Niveletni geometrijski elementi cestne osi 1 — EGC-101006 — Lokacija 1.

STAC VIS.T. R VZID.PAD. TZ TK
2680.000 1381.599 g.eee -1.858 2680.0008 8.6ee
2760.394 1288.755 358,000 8.758 2757.244 2763.544
2776 . 0008 1388.827 g.eee 8.000 2776.008 2770.868

Niveletni potek cestne osi povecini sledi obstojeCemu poteku ceste in terena, pri emer je os
oblikovana na novo.
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Minimalni dovoljeni geometrijski elementi cestne osi za gozdno cesto in uporabljeni elementi so
navedeni v naslednji tabeli.

4.4.2 EGC-101006 - Lokaciji 2 in 3

Tabela 4: Projektni geometrijski elementi gozdne ceste EGC-101006 — Lokaciji 2 in3.

Minimalni dovoljeni elementi Minimalni uporabljeni elementi
Rmin horizontalni 9m 9m
Rmin kKOonveksni 350m 800m
Rmin konkavni 350m 600m
imax 12% 6,5%

SITUATIVNI POTEK
V nasledniji tabeli so podani situativni geometrijski elementi cestne osi 2.

Tabela 5: Situativni geometrijski elementi cestne osi 2 — EGC-101006 — Lokaciji 2 in 3.

5t Ime StacionaZa Dolfina Zacetni palmer Kaonéni polmer Parameter
1 Prema 2.84+40.00 9.6163 MNESK MNESK MA
2 Krozni lok 2.8+499.62 14,2349 -15.0000 -15.0000 A
3 Prema 2.8+63.90 14,0855 MNESK MNESK A
& Krozni lok 2.8+77.99 8.3403 +20.0000 +20.0000 A
5 Prema 2.8+4+86.33 5.0239 MESK NESK A
6 Krozni lok 2.8492.36 5.9465 -3.,0000 -3.0000 M A
7 Prema 2.8+4599.30 12,9556 MESK NESK A
8 Krozni lok 2.9+12.25 14,3082 =+20,0000 +20.,0000 A
9 Prema 2.9426.57 10.9043 MESK NESK A
10 Krozni lok 2.94+37.47 8.9419 -5.0000 -9,0000 A
11 Prema 2.9+45.41 8.5870 MESK NESK A

Situativni potek cestne osi povecini sledi obstojeCemu poteku ceste in terena, pri emer je os
oblikovana na novo.

NIVELETNI POTEK
V naslednijih tabeli so podani niveletni geometrijski elementi cestne osi 2.

Tabela 6: Niveletni geometrijski elementi cestne osi 2 — EGC-101006 — Lokaciji 2 in 3.

STAC VIS.T. R VID.PAD. TZ TK
2848 . 0600 1378.992 8.660 -4. 488 2848 . 0600 8.eea
2849.879 1378.593 680 . 808 -1.588 2848.379 2857.779
2898.872 1377.858 566 . 0600 -6.5688 2878.872 2918.872
2941.893 1375.818 68e . aee -2.288 2928.993 2954,793
2955 . 6ee 1374.721 8.6ee 8.eea 2955 . 668 2955. 008

Niveletni potek cestne osi povecini sledi obstojeCemu poteku ceste in terena, pri emer je os
oblikovana na novo.
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Minimalni dovoljeni geometrijski elementi cestne osi za gozdno cesto in uporabljeni elementi so
navedeni v naslednji tabeli.

4.4.3 EGC-101006 - Lokacija 4

Tabela 7: Projektni geometrijski elementi gozdne ceste EGC-101006 — Lokacija 4.

Minimalni dovoljeni elementi Minimalni uporabljeni elementi
Rmin horizontalni 9m 9m
Rmin kKOonveksni 350m 300m*
Rmin konkavni 350m 600m
imax 12% 3,3%

*uporabljeni radij konveksne zaokrozitve je manjSi od s pravilnikom doloene minimalne vrednosti.
Navedeni radij je uporabljen, ker najbolje sledi obstojeéemu poteku ceste na koncu obmocja obdelave
lokacije 4. Uporabljen radij vertikalne zaokrozitve kljub temu omogocajo prevoznost vseh pri¢akovanih vozil
na cesti.

SITUATIVNI POTEK
V nasledniji tabeli so podani situativni geometrijski elementi cestne osi 4.

Tabela 8: Situativni geometrijski elementi cestne osi 4 — EGC-101006 — Lokacija 4.

5t Ime StacionaZa DolZina Zacetni polmer Konéni polmer Parameter
1 Prema 3.4+45.00 5.8030 MESK MESK A
2 Krozni lok 3.4+51.80 B8.7775 +9.0000 +9,0000 A
3 Prema 3.4+60.58 11.2241 MESK MESK A
= Krozni lok 3.4+71.80 15.1117 +50.0000 +50.0000 A
5 Prema 3.4+80.92 10,6200 MNESK MNESK A
53 Krozni lok 3.4497.54 12,1178 -12.0000 -12.0000 A
7 Prema 3.549.65 5.3460 MESK MESK A

Situativni potek cestne osi povecini sledi obstojeCemu poteku ceste in terena, pri emer je os
oblikovana na novo.

NIVELETNI POTEK
V naslednijih tabeli so podani niveletni geometrijski elementi cestne osi 4.

Tabela 9: Niveletni geometrijski elementi cestne osi 4 — EGC-101006 — Lokacija 4.

STAC VIS.T. R VZD.PAD. TZ TK
3455, 808 1357.145 8.aee -8.7688 3455, 808 8. o660
3462, 468 1357.893 c8a . aoe 8.7ee 3458, 268 3466.668
3488.596 1357.276 cB8a . oo 3.300 3488.796 3496, 396
3588.634 1357.673 3g8e.eoe 8.7ee 3496.734 354,534
3585, 608 1357.784 8. 600 8. o600 3585, eee 3585, 008

Niveletni potek cestne osi povecini sledi obstojeCemu poteku ceste in terena, pri emer je os
oblikovana na novo.
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Minimalni dovoljeni geometrijski elementi cestne osi za gozdno cesto in uporabljeni elementi so
navedeni v naslednji tabeli.

4.4.4 EGC-101006 - Lokacija 5

Tabela 10: Projektni geometrijski elementi gozdne ceste EGC-101006 — Lokacija 5.

Minimalni dovoljeni elementi Minimalni uporabljeni elementi
Rmin horizontalni 9m 9m
Rmin kKOonveksni 350m 300m*
Rmin konkavni 350m 600m
imax 12% 3,3%

*uporabljeni radij konveksne zaokrozitve je manjSi od s pravilnikom doloene minimalne vrednosti.
Navedeni radij je uporabljen, ker najbolje sledi obstojeéemu poteku ceste na koncu obmocja obdelave
lokacije 4. Uporabljen radij vertikalne zaokrozitve kljub temu omogocajo prevoznost vseh pri¢akovanih vozil
na cesti.

SITUATIVNI POTEK
V nasledniji tabeli so podani situativni geometrijski elementi cestne osi 5.

Tabela 11: Situativni geometrijski elementi cestne osi 5 — EGC-101006 — Lokacija 5.

st Ime StacionaZa DolZina Zacetni palmer Konéni polmer Parameter
1 Prema 4,1+65.00 13.9636 MESK MESK M
2 Krozni lok 4.1+78.96 10,6750 +9.,0000 +9.,0000 MA
3 Prema 4.1+89.64 20.3614 MESK MESK M

Situativni potek cestne osi povecini sledi obstojeCemu poteku ceste in terena, pri emer je os
oblikovana na novo.

NIVELETNI POTEK
V naslednijih tabeli so podani niveletni geometrijski elementi cestne osi 5.

Tabela 12: Niveletni geometrijski elementi cestne osi 4 — EGC-101006 — Lokacija 5.

STAC VIS.T. R VZID.PAD. TZ TK
4165 .888 1394 .582 8.oeee -5.868 4165 .888 8.oeee
4202 .947 1392.685 460 . 000 -2.588 4197 .947 A287.947
4218.888 1392.428 8.8ee 8.8ee 4218.888 4218.888

Niveletni potek cestne osi povecini sledi obstojeCemu poteku ceste in terena, pri Cemer je os
oblikovana na novo.
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Pri rekonstrukciji gozdne ceste se predvidijo naslednji karakteristicni precni profili cestiSCa:

45 PRECNIPROFIL CESTE

KPP EGC-101006 — TRASA

e Bankina 0,50 m
o Makadamsko vozis¢e 3,50 m + razSiritev v krivini
e Bankina 0,50 m

SKUPAJ 4,50 m + razsSiritev v krivini

KPP EGC-101006 — OBJEKTI

e Bankina 0,50 m
e VoziSce 3,50 m + razsSiritev v krivini
e Bankina 0,50 m
e Podporni zid 1,10 m

SKUPAJ 5,60 m + razSiritev v krivini

Na vseh ostrih krivinah so projektirane razsiritve v krivini, ki omogo€ajo prevoznost vlacilca s
polpriklopnikom.

Preéni profil ceste sestavljajo $e brezine vkopov in nasipov, v naklonih od 5:1 do 1:10.

4.6 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE

Dimenzioniranje voziS¢ne konstrukcije ni bilo izvedeno. Predlaga se makadamska vozis¢na
konstrukcija cest, kot je izvedena pri obstojeCem stanju.

VoziS&na konstrukcija se izvede iz naslednjih predlaganih plasti:

e Tamponski drobljenec D32 20 cm
¢ Kamnita greda 25cm
e Temeljnatla

SKUPAJ 45cm
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Odvodnjevanje vozis€a gozdnih cest je v sploSnem izvedeno s preCnimi skloni proti obcestnim
jarkom, od koder je voda preko prepustov spuscena prosto po terenu ali v vodotok oz. hudournik.

4.7 ODVODNJEVANJE CESTE

Preéni nagib gozdne ceste se izvede proti notranji strani krivine, kar na mestu ostrih krivin pomeni
proti nasipni strani, kjier so na lokacijah 1-4 predvideni podporni zidovi. Padavinska voda se
preliva preko krone podpornih zidov.

Obstojeci cevni prepust na lokaciji 4 se delno obnovi in podalj$a skozi ¢elo hovega podpornega
zidu. Uredi se vtok in iztok iz prepusta ter protierozijska utrditev obmocdja iztoka.

Obstojeci cevni prepust na lokaciji 5 se odstrani. Izvede se nov cevni prepust dolzine 9 m (prepust
P5 — ABC DN700)

Na lokaciji 5 se dolvodno od gozdne ceste podslapje utrdi z velikimi kamnitimi bloki, povezanimi
s pustim betonom, v dolzini min 5,0 m, brezine ob podslapju pa oblozijo v Sirini 2,0 m. Stiki med
posameznimi kamni kamnite obloge se izvedejo poglobljeno, porozno, in ne s fugiranjem stikov.
Iztek v obstojeco strugo se izvede v premi z razbijaci toka, temeljenimi v raS¢en teren.

Na lokaciji 5 se gorvodno od gozdne ceste na obmocdju vtoka v nadomestni prepust izvede amnita
obloga tal hudournisSkega Zleba.

Podporna konstrukcija se opremi z izcednicami (barbakanami) iz cevi PVC DN110 na medsebojni
razdalji cca 1,0 m, v ve€ nivojih z viSinsko razliko 1,0 m. Izcednice se izvedejo v tak$ni dolzini, da
je zagotovljen iztok na teren (tudi skozi podslapje ali Eelno zasutje podporne konstrukcije).

Nad temeljem podporne konstrukcije se predvidi cestna drenaza iz PE cevi DN160 (2/3
perforacija). DrenazZa se spelje prosto na teren.

4.8 KRIZISCA IN PRIKLJUCKI

Na obmocju obdelave se ne nahaja noben cestni priklju¢ek na gozdno cesto. Vsi prikljucki
gozdnih cest na javne ceste so izvedeni izven obmocja obdelave projekta.

4.9 CESTNI OBJEKTI

Na obmocju sanacije gozdne ceste sta predvideni nasledn;ji vrsti objektov:
e Kamnita zloZba z AB krono
e Cevni prepust

Kamnite zlozbe so oblikovane na podlagi usmeritev geoloSko geotehni¢nega elaborata, ki je
sestavni del projektne dokumentacije.

V nadaljevanju podajamo sploSne znacilnosti in zahteve za materiale za posamezne vrste
konstrukcij.

KAMNITE ZLOZBE Z AB KRONO
Kamnite zlozbe z AB krono se izvedejo kot podporne konstrukcije in so predvidene kot
geotehni€ne teznostne konstrukcije — kamnito betonski zidovi iz lomljenca v betonu z razsirjeno
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peto in AB krono Sirine 1,1 m in haklonom 5,0 %. Kamniti bloki so velikosti 50-80cm, za vezivo se
uporabi beton C25/30, XC2, razmerje 70:30. Naklon ¢elne strani zidov zna3a 3:1, zaledne pa 5:1.
Lice zidu se izdela z lomljenca z ravnimi ploskvami. V telo teznostnega zidu se vgradi barbakane
(izcednice) PVC DN110 v naklonu 10% za prepreCevanje morebitnega zastajanja vode v zaledju.
Naklon temelja zidu na stiku s temeljnimi tlemi znasa 20% proti vkopni strani. Temelj zidu se
izvede kontaktno na odkopni planum nosilne podlage, ki jo predstavljajo laporast apnenec z
vmesnimi plastmi laporovca, kamnito betonski zidovi se torej kontinuirano prilagajajo morfologiji
terena.

Gradnja kamnite zlozbe naj se izvaja po kampadah dolzine cca 5 m. Pred izkopom vsake
naslednje kampade je potrebno v predhodni kampadi pozidati temelj in zlozbo vsaj 2/3 konéne
viSine. Izkop zaledne breZine se izvede v &im blaZzjem naklonu, priporo€amo naklon 3:1. V primeru
nestabilnosti v zaledni brezini pri izkopu bo potrebno varovanje z zabitimi traCnicami zalozenimi
z deskami oziroma golicami. Potreben ukrep varovanja bo doloéen v ¢asu geomehanskega
nadzora med gradnjo.

Kamnita zloZba bo temeljena v nepodajno ras€eno kamninsko osnovo in sicer tako, da je vsekan
vsaj 0,2 m v trdno hribino. V tipu hribine, ki gradi obravnavan teren je potrebno priCakovati, da se
lahko ponekod ras€ena kamninska podlaga, zaradi razlicne stopnje pretrtosti, nahaja niZze od
projektirane kote temeljenja. V primeru, da se na projektirani globini temeljenja povsod ne doseze
ras¢ene kamninske podlage, je potrebno temeljna tla poglobiti in nadomestiti s kamnom v betonu
ali betonom.

Peto kamnite zlozbe se izdela iz lomljenca v betonu, ki se jih vgrajuje na podlozni beton C16/20,
s katerim izravnamo temeljna tla ter omogoc¢imo vzpostavitev kontakta temeljne pete s tlemi.
Glede na to, da bo kamnita zloZzba temeljena v rad¢eno kamninsko osnovo ni nevarnosti lokalnega
in globalnega zdrsa.

V zasip za kamnito zlozbo se vgradi kamnit material, ki ni nujno zmrzlinsko odporen (lahko
vsebuje vel kot 8% glinastih delcev).

OPAZENJE

Pred vgrajevanjem svezZega betona je potrebno opaze in dele, kjer se betonira, o istiti necisto¢
(odpadki, zice od vezanja armature, Zagovina,...). Z natanéno izdelavo in s tesnjenjem stikov je
treba zagotoviti neprepustnost opazev. PrepreCeno mora biti odtekanje vode ali cementnega
betona. Izvajalec sme priceti z vgrajevanjem betona Sele, ko je nadzorni organ prevzel opaz in
armaturo. Vsi vidni deli konstrukcije so predvideni iz opaZa za vidni beton (opazne plosce)!

BETON IN ARMATURA

Za izvedbo kamnitih zloZb se uporabi beton C25/30, z maksimalnim zrnom Dmax=32 mm, ki mora
ustrezati stopnjam izpostavljenosti XC2, PV-Il. Za izvedbo krone in pa mora uporabljeni beton
ustrezati kakovosti C30/37, z maksimalnim zrnom Dmax=32 mm, in stopnjam izpostavljenosti
XC4, XF4 in PV-II. V vseh primerih mora zaScitni sloj zna8ati vsaj 40 mm. Za armiranje krone in
temelja kamnitih zloZb se uporabi armatura kakovosti BSOOA. Za zahtevan razred izpostavljenosti
betonskih konstrukcij mora biti izdelan projekt betona. Zagotavljanje ustreznosti betona mora biti
potrjeno z ustreznimi predhodno izvedenimi preizkusi na vzorcih.

Vrsta cementa za beton je doloCena s projektom betona. Vrsta cementa se dolodi glede na
kakovost cementa in pogoje uporabe betona, ki mora ustrezati predpisanim zahtevam. Priporo¢a
se uporaba cementov, ki pri vezanju povzro¢ajo minimalno kréenje. Za pripravo betona se lahko
uporabi naravna ali obdelana voda, za katero obstajajo dokazila, da ustreza namenu. Za
zagotovitev, izboljSanje ali spremembo dolocenih lastnosti betona, se lahko uporabi razlicne
ustrezne kemijske in druge dodatke. Ti se doloCijo s projektom betona. Vpliv in zdruzljivost
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dodatkov s cementom mora biti predhodno posebej dokazan. Pri uporabi kemijskih dodatkov je
potrebno obvezno upostevati navodila proizvajalca.

Armaturne palice je potrebno polagati skladno z armaturnim nacrtom. Krivljenje palic je potrebno
prav tako izvesti kot je dolo¢eno v ustreznih nacrtih (PZI), pri tem pa je potrebno upostevati
pravilne premere krivljenja za posamezne premere armaturnih palic. Razporeditev armaturnih
palic je natan&no dolo¢ena v ustreznih armaturnih nacrtih (PZI). Posebno pozornost je potrebno
posvetiti ustreznim zascitnim slojem armature. Ta je vedno oznacen v armaturnih nacrtih. Tako
za temelj zlozb kot tudi krone mora zas¢€itni sloj znaSati 40 mm. Na mestih, kjer se armatura zgosti
(preklopi), je treba paziti, da razmik med palicami ni man;jSi kot 30 mm. Vgrajuje se lahko le Cista
armatura.

CEVNI PREPUST
Nadomestni prepust se izvede iz armirano betonskih cevi DN700 (SIST EN 1916:2003, SIST EN
1916:2003/AC:2008). Zacne se z vto¢nim delom in zakljui z izto¢nim delom.

Predviden je Siroki izkop z naklonom 60°. Sirina dna izkopa je cca 1,70 m. V asu gradnje je treba
zagotoviti, da ostane jarek suh. V primeru slabo nosilnih tal se naredi 20 cm uvaljane gramozne
blazine (0-100) ter 10 cm podloZznega betona. Cevi se polaga v betonsko posteljico debeline 15
cm. Predvidena je vgradnja armiranobetonskih cevi nazivhega premera DN700. Cevi so izdelane
po principu pero-utor, posamezni element je dolzine 3 m. Zaradi armiranja cevi in ustreznega
nadkritja nad prepustom, dodatno obbetoniranje cevi ni predvideno.

Zasip cevi do voziséne konstrukcije, se izvede z materialom iz izkopa. Za zasip se ne sme
uporabljati velikih kamnov, zamrznjenega, zmocenega materiala. Zasip se izvede v plasteh po
15-20 cm, na obeh straneh hkrati. Obsipi in zasipi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani. Zasip
nad cevjo se utrjuje le roéno, ob cevi z mehanskimi sredstvi. Stopnja zgo$€enosti mora znasati
najmanj 92% po Proctorju, na vozni povrsini 95% oz. po zahtevah projekta ceste. Vto¢ni in iztocni
del prepusta se oblozita s kamnom v betonu (70:30) za prepreevanje erozije.

V nadaljevanju opisujemo znacilnosti posamezne konstrukcije.

4.9.1 Podporni zid ob EGC-101006 — Lokacija 1

Kamnita zlozba sledi poteku gozdne ceste nad njo. Dolzina znasa 15 m (merjeno v osi ceste),
viSina pa 5,5 m (merjeno na spredniji strani od dna temelja do vrha krone). Temelj se izvede v
Sirini 2,2 m in viSini 1,2 m, iz enakega materiala kot preostali del zidu.

4.9.2 Podporni zid ob EGC-101006 — Lokacija 2

Kamnita zlozba sledi poteku gozdne ceste nad njo. Dolzina znaSa 20 m (merjeno v osi ceste),
viSina pa 6,2 m (merjeno na sprednji strani od dna temelja do vrha krone). Temelj se izvede v
Sirini 2,5 m in viini 1,4 m, iz enakega materiala kot preostali del zidu.

4.9.3 Podporni zid ob EGC-101006 - Lokacija 3

Kamnita zlozba sledi poteku gozdne ceste nad njo. Dolzina znaSa 22 m (merjeno v osi ceste),
viSina pa 5,5 m (merjeno na sprednji strani od dna temelja do vrha krone). Temelj se izvede v
§irini 2,2 m in viSini 1,2 m, iz enakega materiala kot preostali del zidu.
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4.9.4 Podporni zid ob EGC-101006 - Lokacija 4

Kamnita zlozba sledi poteku gozdne ceste nad njo. DolZzina zna%a 12 m (merjeno v 0si ceste),
viSina pa 5,5 m (merjeno na spredniji strani od dna temelja do vrha krone). Temelj se izvede v
Sirini 2,2 m in viSini 1,2 m, iz enakega materiala kot preostali del zidu.

Skozi podporni zid se podaljSa obstojeci cevni prepust.

4.9.5 Cevni prepust pod EGC-101006 — Lokacija 5

Nadomestni prepust iz ABC DN700 ima koto iztoka na viSini 1392,13 m.n.m, vtok pa je na koti
1392,58 m.n.m. Pri dolZini 9 m ima naklon 5 %.

4.10 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA CEST

Na obmocju obravnave ni obstojeCe prometne signalizacije ali opreme. Prav tako na obmocju
obravnave ni predvidene nove signalizacije ali opreme

4.11 KOMUNALNI VODI

Na obmocju posega se komunalni vodi ne nahajajo.
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4.12 VAROVANJE OKOLJA OB CESTI
4.12.1 Vodotoki

Obmocje obravnave na eni lokaciji poteka preko na preostalih pa blizu obmocij vodotokov
(hudournikov). Ne poteka pa preko vodovarstvenih obmocij ali preko poplavnih obmogij, zato
posebni ukrepi s tem v vezi niso predvideni. Na obmocdju prec¢kanja neimenovanega vodotoka
(hudournika) se izvede nadomestni prepust vec¢jega premera.

Pogoji gradnje so naslednji:

e Vsa dela se morajo izvesti v asu nizkih vodostajev.

e V Casu del je investitor dolzan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako
organizacijo na obmocju posega, da bo prepre€eno onesnhazenje podzemne vode in
povrsinskih voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladis€¢enja in uporabe tekod&ih goriv in
drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojSnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev. Vsa zaCasna skladiS¢a in pretakaliS¢a goriv, olj in maziv ter
drugih nevarnih snovi morajo biti za&€itena pred moznostjo izliva v podzemno vodo in v
vodotoke.

e Med gradnjo ni dovoljeno odlagati materialov na vodno ali priobalno zemljis¢e vodotokov
in na poplavno ogrozeno obmocje. Po kon&ani gradnji je potrebno odstraniti vse za
potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke za¢asnih deponij. Vse z
gradnjo in odstranitvijo prizadete povrSine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

4.12.2 Varovanje narave

Nacrtovana sanacija ne vpliva na zavarovane elemente naravne dediS¢ine, zato s tem povezani
ukrepi niso predvideni.

4.13 OBLIKOVANJE OBCESTNEGA SVETA

Zaradi sanacije gozdne ceste bo potrebno odstraniti grmovije in posamezno visokoraslo drevo ter
podrast na obmocju posega. BrezZine ceste se reprofilirajo glede na novi niveletni potek, kjer je

potrebno se za prepreCevanje erozije brezine obloZijo s kamnom v betonu. BreZine z blagim
naklonom se humusirajo in zatravijo.
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5 IZVEDBENI SEGMENTI

5.1 ETAPNOST/FAZNOST IZVEDBE

Za sanacijo gozdne ceste EGC-101006 na petih lokacijah je dela mozZno izvajati v ve€ etapah in
sicer na posamezni lokaciji. Smiselno pa je, da se vse lokacije uredijo hkrati, 0z. medsebojnio
usklajeno, saj si posamezne lokacije medsebojno sledijo, zato je potrebno zagotoviti prevoznost
na posamezni lokaciji, da se lahko dostopa do naslednje.

5.2 CESTNA ZAPORA
V Casu gradnje bo potrebna popolna zapora prometa na gozdni cesti.

Nacért zapore ceste v ¢asu gradnje ni predmet tega projekta ali nacérta.

5.3 PREDDELA

Preddela obsegajo naslednje sklope:
o Geodetska dela:
Zakoli¢ba osi, robov in pre¢nih profilov ceste, zakolicCba kamnitobetonskih zidov in
prepusta.

Pri projektiranju je bil uporablijen koordinatni sistem TM96. Vse viSine so podane z
absolutnimi viSinskimi kotami (nadmorske visine) in so vezane na geodetski nacrt. Pred
pricetkom gradnje je potrebno zakoli€iti vse elemente po prilozenih koordinatah in jih
zavarovati. ZakoliCbene tocke so prikazane na gradbeni situaciji in podane v prilogah.

o Ciséenje terena:
Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev, poruSitev in odstranitev objektov (prepusti,
elementi meteorne odvodnje...).

e Ostala preddela:
ZacCasni objekti (organizacija gradbiS¢a — postavitev in odstranitev zacasnih objektov...)

54 ZEMELJSKA DELA

Zemeljska dela obsegajo naslednje sklope:

o Izkopi:

Izkop do projektirane kote planuma temeljnih tal za vgradnjo posteljice (kamnite grede),
Planum temeljnih tal:
Ureditev in planiranje makadamske vozis¢ne konstrukcije.

e Nasipi, zasipi, posteljica:

e lzdelava nasipa iz lokalnega materiala in posteljice (kamnite grede) iz zmrzlinsko
odpornega materiala v predpisani debelini vklju¢no z ureditvijo planuma nasipa (kamnite
grede). Za kamnito gredo se uporabi kamnit material granulacije 0 — 100 mm, ki se
vgrajuje po plasteh debeline od 20 — 30 cm. Vsak sloj se uvalja. Na planumu kamnite
posteljice je potrebno dose¢i CBR>=15%, Ev2= 80 Mpa, Evd > 40 Mpa.

e BreZine in zelenice:

Stran 18|21

101006 007.2101 | T.11




|IB-KOM

InZenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.

y

Humusiranje brezin in zelenic po kon&anih gradbenih delih, zas€ita brezin s kamnito
zlozbo.

e Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala:
Ureditev odvoza in deponiranja viSkov izkopnega materiala.

Pri izvedbi naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preveril temeljna tla in kontroliral stopnjo
komprimiranosti.

55 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

VoziS&ne konstrukcije obsegajo naslednje sklope:
¢ Nosilne plasti:
Izvedba nevezanih nosilnih plasti iz kamnitega drobljenca.
e Bankine:
Izvedba utrjenih bankin iz drobljenca.

Vozis¢no konstrukcijo se izdela iz plasti, predpisanih v predhodnih poglavjih. I1zvajalec mora pri
izvedbi del dosegati pogoje za kvaliteto nekoherentnih materialov, izpolnjevati zahtevane pogoje
tehnolo3kih postopkov, predpisane standarde in posebne tehni¢ne pogoje. Kakovost navedenih
materialov je opredeljena v tehni¢nih specifikacijah za ceste in sicer:

e za drobljenec D32 v TSC 06.200.

Pri izvedbi naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preverjal temeljna tla in kontroliral stopnjo
komprimiranosti. Stik obstoje€e in nove vozis€ne konstrukcije se izvede skladno karakteristi¢nimi
pre¢nimi profili, s stopni¢enjem posega v vozid¢no konstrukcijo. Na ta nacin je prepreeno
zmanj$anje nosilnosti voziS€a in zagotovljena zasScita ceste na stiku stare in nove vozis¢ne
konstrukcije.

5.6 ODVODNJEVANJE CESTE

Odvodnjevanje ceste obsega naslednje sklope:
e Globinsko odvodnjevanje z drenazami:
Izvedba drenaze iz drenaznih cevi, obsip z zmesjo kamnitih zrn.
e Prepusti:
Izvedba prepusta, obbetoniranje, ureditev vtoénih in iztoénih glav.

Hkrati z izkopi za izvedbo podpornih konstrukcij se izvedejo tudi izkopi in vgradnje drenaznih cevi.

5.7 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

Gradbena in obrtniSka dela obsegajo naslednje sklope:
e Tesarska dela:
Izvedba opazev.
e Dela z jeklom za ojacitev:
Izvedba jeklene armature.
e Dela s cementnim betonom:
Izvedba betonerskih del na gradbiscu.
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6 VPLIVI NA OKOLJE IN OKOLICO

Glede na ocene in ugotovitve ter na osnovi dosedanijih izkuSenj s podobnimi objekti se ocenjuje,
da so nalrtovane ureditve sprejemljiv poseg v okolje, ki ob upostevanju vseh z nacrtom
predlaganih ureditev in ukrepov ter ostalih predpisov, ki urejajo gradnjo in obratovanje tovrstnih

objektov, pri normalnih pogojih obratovanja in rednem vzdrZevanju objekta ne bo povzrodil
¢ezmernega obremenjevanja okolja.

7 UPOSTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJ

7.1 ZGS OE CELJE
7.2 DRSV OE CELJE
7.3 MNVP
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S predlaganimi ureditvami v tem izvedbenem nacrtu za izvedbo se na obravnavanih lokacijah na
gozdni cesti EGC-101006 zagotavljajo ustrezne razmere za varno odvijanje prometa motornih

vozil.

Projekt obsega ureditev vozis€a, meteorne odvodnje, izvedbo podpornih zidov in cevnih

prepustov.

Izvajalec gradbenih del mora pred zaCetkom izvajanja izdelati varnostni nacrt gradbisca.

Na podlagi izvedbenega nacrta za izvedbo se vsa dela izvedejo kot vzdrZzevalna dela v javno
korist na obstojecih kategoriziranih gozdnih cestah, brez pridobitve gradbenega dovoljenja (kot
obnovitvena o0z. sanacijska dela).
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T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN
STROSKOVNO OCENO

Projektantski popis del in predra¢un za vsa dela pri ureditvi obravnavanega cestnega odseka je
razviden v naslednjih podpoglavijih.

Osnova za izdelavo projektantskega popisa del so reSitve v tem izvedbenem nadrtu. Predvidene
reSitve so prikazane v grafi€nih prilogah. V postavkah so zajeta vsa dela vkljuéno z nabavo,
dobavo, prevozom in vgradnjo materialov. Veljavnost cen v predracunu je skladna z datumom
projekta.

Projektantski popis del in predradun sta izdelana za posamezno lokacijo oz. objekt, ki se lahko
izvajajo isto¢asno ali v lo€enih ¢asovnih obdobjih, pri Eemer morajo biti zaradi transporta dela
najprej opravljena na lokacijah, ki so blizje neposkodovanemu delu cestnega omrezja.

1.

EGC 101006-Lokacija 1 — gozdna cesta v dolZini 60 m
Podporni zid v dolzini 15 m

EGC 101006-Lokacija 2 — gozdna cesta v dolZini 55 m
Podporni zid v dolzini 20 m

EGC 101006-Lokacija 3 — gozdna cesta v dolZini 55 m
Podporni zid v dolZini 22 m

EGC 101006-Lokacija 4 — gozdna cesta v dolZini 60 m
Podporni zid v dolZini 12 m

EGC 101006-Lokacija 5 — gozdna cesta v dolzini 45 m
Cevni prepust v dolZini 9 m
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Pri pripravi ponudbe je potrebno upostevati spodnje tocke 1-37 splo$nih zahtev za izdelavo
ponudbe, ki se ne zaraCunavajo posebej. V kolikor je Ze katerakoli od spodaj navedenih del
navedena tudi v popisih, veljajo sploSne zahteve za izdelavo ponudbe navedene spodaj v to¢kah

1-37!
1.
2.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.

Organizacija in oprema gradbisca.

Cis¢enje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbi$éa. Stroske
zaklju€nih del na gradbiS¢u z odvozom odvelnega materiala in stroSke vzpostavitve
prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.

Zakoli¢ba obstojeCih komunalnih vodov pred zaCetkom gradnje.

Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten ¢as gradnje.

Izdelava porocila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vklju¢no z
vsemi strodki in taksami lo¢enega zbiranja.

Stroski sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi
stroSke odvoza in predelave le teh, po dologilih zakonodaje.

Postavitev gradbi$¢ne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.

Strodki izdelave in dostave varnostnega nacrta (dva izvoda) naro¢niku v skladu s predpisi
0 zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbiS¢e urejeno v skladu z
varnostnim nacrtom. Nacrte izvajalec preda v potrditev naro¢niku pet dni pred zacetkom
gradnje.

Stroske vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisani in doloCeni z veljavnimi predpisi o
varstvu pri delu in varstvom pred pozarom, Ki jih mora izvajalec obvezno upostevati.
Skoda na objektih ob gradbi$éu, ki jo povzroéi izvajalec.

Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega
pasu.

Porocila o kakovostni vgradnii.

Vsi stroski trajnega deponiranja gradbenega materiala.

Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne
infrastrukture lahko priSlo do posSkodb (s predhodnim posvetovanjem s predstavnikom
naroc¢nika — z nadzorom).

Sanacija 0z. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal
za vso gradbiscno logistiko.

Strodke obvesc€anja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi moten,;.
Obnova obstojecih hidnih priklju¢kov poskodovanih med gradnjo.

Vse stroSke povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o prepreCevanju in
zmanjSevanju emisije delcev iz gradbiS¢ (Ur.list RS, §t. 21/2011) ter izdelavo elaborata
prepreCevanja in zmanjSevanja emisije delcev iz gradbisca.

Vse stroSke glede posegov na obstojeCem cevovodu, pri ¢emer se izvajalec z
upravljavcem uskladi glede organizacije obnove.

Vse stroSke elektricne energije, vode, TK priklju¢kov, razsvetljave, ogrevanja...

Vse stroSke zavarovanja opreme v Casu izvedbe del in delavcev ter materiala na
gradbis€u v €asu izvajanja del, od zaCetka do pridobitve uporabnega dovoljenja.

Vse stro$ke zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiS¢enja na gradbiscu,
takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroSke, ki se nana$ajo na pridobitev
ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani
izvajalca naroc€niku.

Vse stroSke pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s preckanji cevovodov,
stroSke za&cCite vseh komunalnih naprav in stroSke upravljavcev ali njihovih predstavnikov,
stroSke raznih pristojbin s tem v zvezi.

Vse koli¢ine pri zemeljskih delih so v ra8¢enem stanju.

StroSke vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale
vgrajene v objekt, stroSke nostrifikacije in meritev pooblas€enih institucij, potrebnih za
uspeSno primopredajo del, pri ¢emer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v

slovenscino in nostrificirani od pooblas&ene institucije v RS.
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Meritve nosilnosti podlage, izdelava poro€il, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni
dnevnik in izdelavo konénega porocila, geodetska spremljava v skladu z navodili
geomehanika, strodek ogrevanja v ¢asu izvajanja del, e so zunanje temp. neustrezne za
normalno napredovanje del.

Geodetski nacrt in projekt izvedenih del (PID) z vsemi geodetskimi podatki — predani v 4
izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno
zakonodajo.

V ceni je zajeto tudi: droben potroSen material, preizkus instalacij in vse potrebne meritve,
navodila za obratovanje in vzdrzevanje v 4 izvodih.

Vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za vris v kataster GJI.

Cena na enoto za ve€ in manj dela se ne spreminja.

Crpanje vode iz gradbene jame v &asu gradnje. Dodatek na oteZeno delo zaradi
podtalnice ali povrSinske vode s stroski prerpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih
nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoce ali izErpane vode (izviri, melioracijski kanali,
mulde, prepusti ali naravni odvodniki povrsinske vode ali podtalnice).

Ponudnik mora k ponudbi priloZiti prospekte za vso ponujeno opremo v vseh sklopih.
Pridobitev lokacije za zaCasne gradbi$¢ne objekte in za priroéno skladiS€enje materiala,
uporaba za ves Cas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zakljucku
gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljiS¢a za gradbiS¢ne
objekte in priro¢no skladis¢e materiala.

Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje
stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme
naro¢nik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana
stroske uveljavljanja odSkodnine nosi izvajalec del, ki je dolzan zagotoviti podroben
pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poskodbe in druge neobi¢ajne podrobnosti
morajo biti fotografirane s prilozenim metrom, da je mogo&e naknadno ugotoviti morebitno
spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.

Postavitev fiksnih zacasnih prehodov za peSce preko jarkov do posameznih objektov ob
gradbiS€u z varovalno ograjo, sprotnim c&iS¢enjem in vzdrZzevanjem prehodov tekom
gradnje in stalnim vzdrZzevanjem dostopov nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev
prehodov na nove lokacije. Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.
Postavitev linijskin pomicnih zas€itnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z
obcinsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo
signalizacije in svetlobnih teles za no¢no osvetlitev ovire. Zavarovanije je fiksno in stabilno
za ves Cas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi vecCkratna prestavitev ograje
skladno z napredovanjem del.

Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati
nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter
vgrajevanje ali polaganje, antikorozijsko za&Cito vseh fazonov in armatur, ves drobni
montazni material in tesnila!
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G RISBE

SEZNAM GRAFICNIH PRILOG

ZAP. ST. | NASLOV RISBE SIFRA | MERILO
01 Pregledna situacija; EGC 101006 G.101 1:10000
02 Gradbena situacija; EGC 101006 — Lokacija 1 G.102 1:250

03 Gradbena situacija; EGC 101006 — Lokaciji 2 in 3 G.102 1:250
04 Gradbena situacija; EGC 101006 — Lokacija 4 G.102 1:250

05 Gradbena situacija; EGC 101006 — Lokacija 5 G.102 1:250

06 Situacija prevoznosti; EGC 101006 — Lokacija 1 G.123 1:250

07 Situacija prevoznosti; EGC 101006 — Lokaciji 2 in 3 G.123 1:250
08 Situacija prevoznosti; EGC 101006 — Lokacija 4 G.123 1:250

09 Situacija prevoznosti; EGC 101006 — Lokacija 5 G.123 1:250

o P e
1L | kPP £aC 101006 Lokacia2 il
[t
|
14 | kPP £aC 101006 Lokacia s G131 | 150
15 Precni prerezi; EGC 101006 — Lokacija 1 — P3-P10 G.132 1:100

16 Precni prerezi; EGC 101006 — Lokaciji 2 in 3 - P1-P11 | G.132 1:100

17 Precni prerezi; EGC 101006 — Lokaciji 2 in 3 — P12-P22 | G.132 1:100

18 Precni prerezi; EGC 101006 — Lokacija 4 — P1-P11 G.132 1:100

19 Precni prerezi; EGC 101006 — Lokacija 5 — P0O-P9 G.132 1:100
20 Vzdolzni profil Os 1; EGC 101006 — Lokacija 1 G.142 1:500/50
21 Vzdolzni profil Os 2; EGC 101006 — Lokaciji 2 in 3 G.142 1:500/50
22 Vzdolzni profil Os 4; EGC 101006 — Lokacija 4 G.142 1:500/50
23 Vzdolzni profil Os 5; EGC 101006 — Lokacija 5 G.142 1:500/50
24 Detajl AB krone kamnitih zlozb G.151 1:25

25 Detajl izpusta drenaze G.151 1:50

26 Detajl cevnega izpusta G.151 1:50

27 Detajl cevnega prepusta G.151 1:50
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SEZNAM PRILOG

ST. NASLOV PRILOGE
P1 ZAKOLICBENE TOCKE CESTE
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