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S.1 NASLOVNA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA 

 

 

SANACIJA GOZDNE CESTE EGC 101006 (Knez-Huda Goša) 
POŠKODOVANE V UJMI 2023 

Izvedba štirih podpornih zidov, zamenjava enega prepusta, zaščita brežin, 
popravilo vozišča in ureditev odvodnjavanja 

Polni naziv objekta s številko ceste/cestnega odseka, kilometrski položaj začetka, konca ali sredine objekta 
 

 

IZN – izvedbeni načrt za izvedbo gradnje 
Vrsta izvedbenega načrta 

 

 

254/25-C-3 
Številka izvedbenega načrta 

 

 

Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava 
Polni naziv investitorja 

 

 

 

 

 

Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad., IZS G-4015 
Odgovorni izdelovalec izvedbenega načrta 

 

 

 

 

 

IB-KOM d.o.o., Drofenikova ulica 16, 3230 Šentjur 
Direktor Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 

Izdelovalec izvedbenega načrta, žig, ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika 
 

 

Šentjur, maj 2025 
Kraj in datum 
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S.2 UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU 
 

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

Ime in priimek, strokovna izobrazba, 
identifikacijska številka 

Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad., IZS G-4015 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 02/1 Načrt ceste 

Ime in priimek, strokovna izobrazba, 
identifikacijska številka 

Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3380 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 02/1 Načrt ceste 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA 

Ime in priimek, strokovna izobrazba, 
identifikacijska številka 

Aleksandra Jereb, univ.dipl.inž.geol., IZS RG-0147 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 7/1 Geološko geotehnični elaborat 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE 

Ime in priimek, strokovna izobrazba, 
identifikacijska številka 

Mateja Simčič, dipl.inž.geod., IZS Geo-0469 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8/1 Geodetski načrt 

 
 

SEZNAM OSTALIH SODELAVCEV 

Ime in priimek, strokovna izobrazba  
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S.3.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA 
 

SEZNAM NAČRTOV IN ELABORATOV 

naziv načrta/elaborata št. načrta/elaborata 

02/1 Načrt ceste 254/25-C-3 

7/1 Geološko geotehnični elaborat 0750-070/2025 

8/1 Geodetski načrt GE8 2025/27-3 
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S.3.2 VSEBINA NAČRTA 
 

KAZALO VSEBINE NAČRTA 
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4.9.3 Podporni zid ob EGC-101006 – Lokacija 3 ........................................................ 15 
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4.9.5 Cevni prepust pod EGC-101006 – Lokacija 5 .................................................... 16 
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4.11 KOMUNALNI VODI ................................................................................................. 16 
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4.12.1 Vodotoki ........................................................................................................ 17 

4.12.2 Varovanje narave .......................................................................................... 17 
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5 IZVEDBENI SEGMENTI ................................................................................................ 18 
5.1 ETAPNOST/FAZNOST IZVEDBE ........................................................................... 18 
5.2 CESTNA ZAPORA ................................................................................................. 18 
5.3 PREDDELA ............................................................................................................ 18 
5.4 ZEMELJSKA DELA ................................................................................................ 18 
5.5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE ................................................................................. 19 
5.6 ODVODNJEVANJE CESTE ................................................................................... 19 
5.7 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA ....................................................................... 19 

6 VPLIVI NA OKOLJE IN OKOLICO ................................................................................. 20 
7 UPOŠTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJ ................................................. 20 
7.1 ZGS OE CELJE ...................................................................................................... 20 
7.2 DRSV OE CELJE ................................................................................................... 20 
7.3 MNVP ..................................................................................................................... 20 

8 ZAKLJUČEK .................................................................................................................. 21 

T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO ....................... 1 

1 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI ........................................................ 1 
2 PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV ........................................................... 1 

G RISBE .................................................................................................................................... 1 

P PRILOGE ................................................................................................................................ 1 

 

KAZALO GRAFIČNIH PRILOG 

 

ZAP. ŠT. NASLOV RISBE ŠIFRA MERILO 

01 Pregledna situacija; EGC 101006 G.101 1:10000 

02 Gradbena situacija; EGC 101006 – Lokacija 1 G.102 1:250 

03 Gradbena situacija; EGC 101006 – Lokaciji 2 in 3 G.102 1:250 

04 Gradbena situacija; EGC 101006 – Lokacija 4 G.102 1:250 

05 Gradbena situacija; EGC 101006 – Lokacija 5 G.102 1:250 

06 Situacija prevoznosti; EGC 101006 – Lokacija 1 G.123 1:250 

07 Situacija prevoznosti; EGC 101006 – Lokaciji 2 in 3 G.123 1:250 

08 Situacija prevoznosti; EGC 101006 – Lokacija 4 G.123 1:250 

09 Situacija prevoznosti; EGC 101006 – Lokacija 5 G.123 1:250 

10 
Karakteristični prečni profili 
KPP – EGC 101006 – Lokacija 1 

G.131 1:50 

11 
Karakteristični prečni profili 
KPP – EGC 101006 – Lokacija 2 

G.131 1:50 

12 
Karakteristični prečni profili 
KPP – EGC 101006 – Lokacija 3 

G.131 1:50 

13 
Karakteristični prečni profili 
KPP – EGC 101006 – Lokacija 4 

G.131 1:50 

14 
Karakteristični prečni profili 
KPP – EGC 101006 – Lokacija 5 

G.131 1:50 
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15 Prečni prerezi; EGC 101006 – Lokacija 1 – P3-P10 G.132 1:100 

16 Prečni prerezi; EGC 101006 – Lokaciji 2 in 3 – P1-P11 G.132 1:100 

17 Prečni prerezi; EGC 101006 – Lokaciji 2 in 3 – P12-P22 G.132 1:100 

18 Prečni prerezi; EGC 101006 – Lokacija 4 – P1-P11 G.132 1:100 

19 Prečni prerezi; EGC 101006 – Lokacija 5 – P0-P9 G.132 1:100 

20 Vzdolžni profil Os 1; EGC 101006 – Lokacija 1 G.142 1:500/50 

21 Vzdolžni profil Os 2; EGC 101006 – Lokaciji 2 in 3 G.142 1:500/50 

22 Vzdolžni profil Os 4; EGC 101006 – Lokacija 4 G.142 1:500/50 

23 Vzdolžni profil Os 5; EGC 101006 – Lokacija 5 G.142 1:500/50 

24 Detajl AB krone kamnitih zložb G.151 1:25 

25 Detajl izpusta drenaže G.151 1:50 

26 Detajl cevnega izpusta G.151 1:50 

27 Detajl cevnega prepusta G.151 1:50 

 
 
 

KAZALO PRILOG 

 

ŠT. NASLOV PRILOGE 

P1 ZAKOLIČBENE TOČKE CESTE 
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S.4 PROJEKTNA NALOGA 
 
Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo za sanacijo 5 lokacij na gozdni cesti v Občini 
Solčava: 

• EGC 101006 (Knez-Huda Goša) 
poškodovane v ujmi 2023. 
 

• Na EGC 101006 so padavinske vode poškodovale vozišče na 4 lokacijah, pri čememr je 
prišlo do udora vozišča na nasipni strani. Na teh lokacijah se predvidi izvedba podpornih 
zidov. Na eni lokaciji pa so hudourniške vode neimenovanega vodotoka poškodovale 
vozišče gozdne ceste na območju njegovega prečkanja. Na tej lokacijah se predvidi 
izvedba nadomestnega prepusta večjega premera za ureditev prečkanja vodotoka, 
obstoječi prepust pa  se odstrani. 

 
Za obravnavani lokaciji je potrebno izvesti naslednje: 

• Izdelava geodetskega načrta obstoječega stanja. 

• Izdelava geološko-geotehničnega elaborata. 

• Izdelava izvedbenega načrta sanacije gozdne ceste – podpornih zidov in prepusta. 
 
Dela se bodo izvedla kot obnovitvena oz. sanacijska dela (vzdrževalna dela v javno korist) na 
obstoječih kategoriziranih gozdnih cestah, brez pridobitve gradbenega dovoljenja. 
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S.5 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI 
 

PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje 
Sanacija gozdne ceste EGC 101006 (Knez-Huda Goša) 
poškodovane v ujmi 2023 

kratek opis gradnje 

Izvedba štirih podpornih zidov, zamenjava enega 
prepusta, zaščita brežin, popravilo vozišča in ureditev 
odvodnjavanja 

navedba objektov in njihove značilnosti 

glavni objekt, če je določen Gozdna cesta EGC 101006 

klasifikacija objekta po CC-SI 
21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste 

pomožni objekti Podporni zid, prepust 

objekt z vplivi na okolje Ne 

kratek opis spremembe zaradi večjih 
odstopanj od gradbenega dovoljenja 

/ 

kratek opis pripravljalnih del / 

PROSTORSKI AKT 

Prostorski akt 

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje 
od leta 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in 
srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za 
obdobje 1986-1990, usklajenega leta 1989 za območje 
Občine Solčava – v letu 2001(Uradno glasilo ZSO, št. 
09/2004). 
Odlok o ureditvenem načrtu Solčava (Uradno glasilo 
ZSO št. 02/98). 
Odlok o ugotovitvi skladnosti izvedbenih prostorskih 
aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih 
sestavin dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje 
od leta 1986-2000, dopolnjen leta 1989 in srednjeročnega 
družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986-1990, 
usklajen leta 1989 za območje Občine Solčava – 
dopolnitev v letu 2001 (Uradno glasilo ZSO, št. 01/2005). 
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko 
celoto občine Luče (Uradno glasilo občin Mozirje, 
Nazarje, Gornji Grad Ljubno in Luče, št. 6/96, 08/2014). 
Odlok o ureditvenem načrtu Plest-Poljanca v Logarski 
dolini (Ur. l. RS, št. 69/94, in Ur. glasilo Zgornjesavinjskih 
občin št. 10/04). 

EUP  

namenska raba G – Gozdna zemljišča 

 
 
  



 

St ran 2 | 5 

101006  007.2101 S.5  

 

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA 

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI 

OBČINA ☐ SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI 
  

VAROVANA OBMOČJA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN 
PRIOBANA ZEMLJIŠČA 
VARSTVO KULTURNE 
DEDIŠČINE - POSEG 

☐ KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA POSEG 

VARSTVO KULTURNE 
DEDIŠČINE – RAZSIKAVA IN 
ODSTRANITEV 

☐ KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV 
DEDIŠČINE 

VARSTVO NARAVE ☒ NARAVOVARSTVENO MNENJE 

VARSTVO PODZEMNIH JAM ☐ MNENJE ZA POSEG V JAME 

VARSTVO VODA ☒ VODNO MNENJE 

VARSTVO GOZDOV ☒ MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU 

RIBIŠKI OKOLIŠ ☐ MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU 
RIBIŠKEGA OKOLIŠA 

OKOLJE DIVJADI ☐ MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI 

OBMOČJE MEJNEGA 
PREHODA 

☐ MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU MEJNEGA PREHODA 

CARINA ☐ MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA 
OBMOČJA UNIJE 

LETALIŠČA ☐ MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN 
NADZOROVANE RABE 

OVIRE ZA ZRAČNI PROMET ☐ MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET 

VARNOST PLOVBE 
☐ MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO PRISTANIŠKE 

INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA 
VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU 

OBJEKT V MEJAH 
RUDNIŠKEGA PROSTORA 

☐ MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA 

OBJEKT V VAROVALNEM 
PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE 

☐ MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC 

DRUG (NAVEDI) ☐ MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA 
OBMOČJA UNIJE 

  

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE 

VODOVOD ☐ MNENJE 

ELEKTRIKA ☐ MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV 

PLIN ☐ MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV 

TOPLOVOD ☐ MNENJE 

FEKALNE VODE ☐ MNENJE 

METEORNE VODE ☐ MNENJE 

KOMUNIKACIJSKI VODI ☐ MNENJE 

KABELSKA TV ☐ MNENJE 

JAVNE CESTE ☐ MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST 

ŽELEZNICE – GRADNJA ☐ MNENJE ZA GRADNJO V PROGOVNEM PASU ŽELEZNICE 

ŽELEZNICE ☐ MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI 

CESTNA RAZSVETLJAVA ☐ MNENJE 
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PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO 

VODOVOD ☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

ELEKTRIKA ☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

PLIN ☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

TOPLOVOD ☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

FEKALNE VODE ☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

METEORNE VODE ☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

DOSTOP ☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

KOMUNIKACIJE ☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

CESTNA RAZSVETLJAVA ☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

  

DRUGA MNENJA 

JEDRSKA VARNOST ☐ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST 

SEVALNA VARNOST ☐ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST 

KMETIJSKO GOSPODARSTVO ☐ MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA 

VETERINA ☐ MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM 
NADZOROM 

OBRAMBA ☐ MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA 
UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB 

DRUGO (NAVEDI) ☐  
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PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI  

 
 

GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT 1 

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU 

imenovanje objekta 
Sanacija gozdne ceste EGC 101006 (Knez-Huda Goša) 
poškodovane v ujmi 2023 

kratek opis objekta 

Izvedba štirih podpornih zidov, zamenjava enega 
prepusta, zaščita brežin, popravilo vozišča in ureditev 
odvodnjavanja 

klasifikacija po CC-SI 
21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste 

glavni ali pomožni objekt Glavni objekt 

vrsta gradnje Rekonstrukcija 

zahtevnost objekta Manj zahteven objekt 

razvrstitev glede na požarno 
zahtevnost 

Požarno nezahteven objekt  

razvrstitev glede na univerzalno 
graditev in rabo objektov 

Objekt dostopen vsem ljudem 

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE 

višina / 

širina 3.5 m 

globina / 

dolžina / 

nosilni razpon / 

bruto tlorisna površina / 

bruto prostornina / 

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, 
napetost, PE ipd. 

/ 

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE (samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene 
tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike) 
uporaba evrokodov ali drugih pravil v 
zvezi z zagotavljanjem mehanske 
odpornosti in stabilnosti pri 
projektiranju 

/ 

druge tehnične smernice / 

GRADBENA PARCELA (samo v DGD) 

velikost gradbene parcele m2 / 

GRADBENA PARCELA – ENA ALI VEČ PARCEL 

k.o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

GRADBENA PARCELA – OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI 

k.o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2 
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/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

GRADBENA PARCELA – OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC 

k.o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ (samo v DGD in PZI) 

k.o. parc. št. odmik v m (0,0) 

/ / / 

/ / / 

/ / / 

 

PODATKI O ZEMLJIŠČIH 

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA) 

katastrska občina 910 Solčava 

parc. št. 815/30, 815/31, 843/4, 843/5 

 

velikost gradbene parcele m2 / 

GRADBENA PARCELA – ENA ALI VEČ PARCEL 

k.o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2 

/ / / / 

/ / / / 

GRADBENA PARCELA – OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI 

k.o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2 

/ / / / 

/ / / / 

GRADBENA PARCELA – OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC 

k.o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2 

/ / / / 

/ / / / 
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S.5.1 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA 
V IZN 

 
 
 

PROJEKTANT 

projektant (naziv družbe)  IB-KOM Inženirski biro Kobe Mlaker d.o.o. 

naslov Drofenikova 16, 3230 Šentjur 

odgovorna oseba projektanta Jernej Kobe univ.dipl.inž.grad. 

 

IN VODJA PROJEKTIRANJA 

vodja projektiranja Pavel Mlaker univ.dipl.inž.grad. 

 

IZJAVLJAVA: 

da je izvedbeni načrt za izvedbo (IZN): 

številka projekta 254/25-C-3 

datum izdelave maj 2025 

• skladen z zahtevami prostorskega izvedbenega akta; 

• da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni 
arhitekti,  pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja 
gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, 
geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter 
strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na 
namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije 
potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in 

• da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjevanje bistvenih in 
drugih zahtev objekta. 

vodja projektiranja Pavel Mlaker univ.dipl.inž.grad. 

identifikacijska številka G-4015 

podpis vodje projektiranja 

 

odgovorna oseba projektanta Jernej Kobe univ.dipl.inž.grad. 

podpis odgovorne osebe projektanta  
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S.5.2 MNENJA, SOGLASJA, ZAPISNIKI 
 
PROJEKTNI POGOJI: 

 Izdajatelj Številka Datum 

1. Direkcija RS za vode, 
Sektor območja Savinje 

  

2. Zavod za gozdove Slovenije, 
OE Nazarje 

  

3. Ministrstvo za naravne vire in prostor   

 
 
 
SOGLASJA IN MNENJA: 

 Izdajatelj Številka Datum 

1. Direkcija RS za vode, 
Sektor območja Savinje 

  

2. Zavod za gozdove Slovenije, 
OE Nazarje 

  

3. Ministrstvo za naravne vire in prostor   
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T.1 TEHNIČNI OPIS IN IZRAČUNI 
 

T.1.1 TEHNIČNO POROČILO 
 

1 

 
Občina Solčava načrtuje sanacijo poškodovane gozdne ceste v ujmi 2023, in sicer EGC-101006 
(Knez-Huda Goša). Predmet pričujočega izvedbenega načrta je sanacija navedene gozdne ceste 
na petih lokacijah z izgradnjo 4 podpornih zidov in nadomestnega prepusta na mestu prečkanja 
neimenovanega vodotoka. 
 

 
Slika 1: Prikaz območja obravnavane ceste. 
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2 

 
Lokacije se nahajajo na evidentirani gozdni cesti v Občini Solčava, ki je bila poškodovana v času 
obilnega deževja v ujmi 2023, ki je sprožilo večje število zemeljskih plazov. Lokaciji sta na 
območju, ki je po namenski rabi opredeljeno kot gozdno zemljišče. Obravnavane lokacije se 
nahajajo v bližini vodotoka Suhelj, nadomestni prepust pa prečka njegov neimenovani pritok). 
Gozdna cesta je makadamska, širine 2.5-3,5 m, ki nima neposredne zveze s kategorizirano javno 
cesto. Priključuje se na drugo gozdno cesto izven območja obdelave, priključek in cesta pa je v 
celoti izven območja varovalnih pasov javnih cest. Na obravnavanem območju komunalni vodi 
niso prisotni. Obravnavano območje spada pod naravovarstveni režim. 
 
Varovana območja na območju obdelave so opisana v nadaljevanju. 
 
VARSTVO NARAVE 
Na obravnavanem območju oz. v njegovi bližini se nahajajo naslednji zavarovani elementi 
naravne dediščine: 

• Ekološko pomembno območje ID 113000 Kamniško-Savinjske Alpe. 

• Natura 2000 ID SI3000264 Kamniško-Savinjske Alpe 

• Natura 2000 ID SI5000024 Grintovci 

• Naravna vrednota Ev. št. 269 Savinja s pritoki. 
 

 
Slika 2: Prikaz zavarovanih elementov naravne dediščine na obravnavanem območju (vir: Piso). 

 
VARSTVO VODA 
Obravnavane lokacije se ne nahajajo znotraj območja poplavne nevarnosti ali znotraj 
vodovarstvenega območja. Nahajajo se znotraj razreda erozijske ogroženosti – zahtevni zaščitni 
ukrepi. 
 
Lokacije se nahajajo znotraj priobalnega pasu neimenovanih vodotokov in v bližini vodotoka 
Suhelj. Priobalni pas pri vseh vodotokih znaša 5 m. 
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Slika 3: Prikaz erozijsko ogroženega območja na obravnavanem območju (vir: Piso). 

 
EGC je na območju obdelave izvedena kot terasna cesta z blagimi vzdolžnimi nakloni. Največji 
naklon na območju obravnave znaša 6,5%. Na petih lokacijah so padavinske vode poškodovale 
vozišče. Cesta na obravnavanih lokacijah je pri obstoječem stanju prevozna. 
 
Slike obstoječega stanja, ki so bile posnete v času snežne odeje, prikazujemo v nadaljevanju. 
 
LOKACIJA 1 

 
Slika 4: Območje zdrsa ceste na lokaciji 1 – pogled v 

smeri stacionaže. 
 

 
Slika 5: Območje zdrsa ceste na lokaciji 1 – pogled v 

smeri nasproti stacionaže. 
 

 
Slika 6: Obstoječe stanje ceste na lokaciji 1 – pogled v 

smeri stacionaže. 

 
Slika 7: Obstoječe stanje ceste na lokaciji 1 – pogled v 

smeri nasproti stacionaže. 
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LOKACIJA 2 

 
Slika 8: Območje zdrsa ceste na lokaciji 2 – pogled v 

smeri stacionaže. 
 

 
Slika 9: Območje zdrsa ceste na lokaciji 2 – pogled v 

smeri nasproti stacionaže. 
 

 
Slika 10: Obstoječe stanje ceste na lokaciji 2 – pogled v 

smeri stacionaže. 

 
Slika 11: Obstoječe stanje ceste na lokaciji 2 – pogled v 

smeri nasproti stacionaže. 

 
LOKACIJA 3 

 
Slika 12: Območje zdrsa ceste na lokaciji 3 – pogled v 

smeri stacionaže. 
 

 
Slika 13: Območje zdrsa ceste na lokaciji 3 – pogled v 

smeri nasproti stacionaže. 
 

 
Slika 14: Obstoječe stanje ceste na lokaciji 3 – pogled v 

smeri stacionaže. 

 
Slika 15: Obstoječe stanje ceste na lokaciji 3 – pogled v 

smeri nasproti stacionaže. 
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LOKACIJA 4 

 
Slika 16: Območje zdrsa ceste na lokaciji 4 – pogled v 

smeri stacionaže. 
 

 
Slika 17: Območje zdrsa ceste na lokaciji 4 – pogled v 

smeri nasproti stacionaže. 
 

 
Slika 18: Vtok v obstoječi cevni prepust – pogled 

dolvodno. 
 

 
Slika 19: Iztok iz obstoječega cevnega prepusta – 

pogled s smeri stacionaže. 
 

 
LOKACIJA 5 

 
Slika 20: Območje prečkanja neimenovanega vodotoka 

– pogled v smeri stacionaže. 
 

 
Slika 21: Območje prečkanja neimenovanega vodotoka 

– pogled v smeri nasproti stacionaže. 
 

 
Slika 22: Vtok v obstoječi cevni prepust – pogled 

dolvodno. 

 
Slika 23: Iztok iz obstoječega cevnega prepusta – 

pogled gorvodno. 
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3 

 
Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je pogodba za projektiranje in usklajevanje s 
predstavniki Zavoda za gozdove, Direkcije RS za vode in občinske uprave Občine Solčava. 
 
Kot osnova so bili pri projektiranju upoštevani naslednji dokumenti: 

• Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče (Ur.gl. občin 
Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 6/1996) s spremembami in dopolnitvami. 

• Geodetski načrt, št. GE8 2025/27-3, izdelal GE8 Geodetske storitve Mateja Simčič s.p., 
Šentjur, april 2025. 

• Geološko geotehnični elaborat, št. 0750-070/2025, izdelal Geološko projektiranje d.o.o., 
Ledine, maj 2025. 

 
S strani projektanta je bil opravljen terenski ogled in fotografski arhiv. 
 
Pri projektiranju je bila upoštevana naslednja zakonodaja in tehnična regulativa: 

• Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 
2023 (Ur. l RS, št. 95/23, 117/23, 131/23 – ZORZFS in 62/24). 

• Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP, 133/2023). 

• Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l. RS št. 
30/2023). 

• Pravilnik o univerzalni graditvi objektov (Ur. l. RS št. 41/2018, 199/2021). 

• Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS št. 96/2022). 

• Zakon o cestah (Ur. l. RS št. 132/2022, 140/2022 – ZSDH-1A, 29/2023, 78/2023 – 
ZUNPEOVE). 

• Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS št. 91/2005, 26/2006, 109/2010, 36/2018, 132/2022 
– Zces-2). 

• Pravilnik o gozdnih prometnicah (Ur.l. RS št. 4/2009). 

• Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS št. 99/2015, 
46/2017, 59/2018, 63/2019, 150/2021, 132/2022 – Zces-2, 26/2024). 

• Pravilnik o gradbiščih (Ur.l. RS št. 55/2008, 54/2009 – popr., 61/2017 – GZ in 199/21 – 
GZ-1). 

• Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo, NA0012-R5.0, izdal DRSI, Ljubljana 
oktober 2021. 

• TSC 06.200 : 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti. 

• TSC 09.000 : 2006 Popisi del pri gradnji cest. 
 
  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2670
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-3410
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-4011
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-2126
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4 

 
Naročilo za izdelavo izvedbenega načrta za sanacijo petih lokacij s štirimi podpornimi zidovi in 
enim nadomestnim prepustom na gozdni cesti predvideva izdelavo: 

• Načrta ceste (pričujoči načrt). 

• Geodetskega načrta. 

• Geološko geomehanskega poročilo. 

• Pridobitev projektnih pogojev in soglasij oz. mnenj k projektnim rešitvam. 
 
Projektna dokumentacija na nivoju obdelave izvedbenega načrta obravnava celovito ureditev 
gozdne ceste in vključuje: 

• Ureditev površin za motorni promet. 

• Ureditev odvajanja meteornih vod. 
 
Dela se bodo izvedla kot obnovitvena oz. sanacijska dela (vzdrževalna dela v javno korist) na 
obstoječih kategoriziranih gozdnih cestah, brez pridobitve gradbenega dovoljenja. 
 
Predlagane ureditve so opisane v naslednjih poglavjih in razvidne iz grafičnih prilog. 
 
 
4.1 
 
Cesta EGC-101006 je po svoji funkciji gozdna cesta, ki imajo funkcijo dostopa do gozdnih 
zemljišč, prvenstveno za potrebe gospodarjenja z gozdom. 
 
 
4.2 
 
Merodajno vozilo pri načrtovanju gozdnih cest je vlačilec s polpriklopnikom. 
 
Glede na dejstvo, da gre za gozdno cesto z zelo redkim prometom, je pri načrtovanju merodajen 
kriterij prevoznosti. 
 
 
4.3 
 
Glede na topografske značilnosti se teren na obravnavanem območju uvršča med hribovit teren. 
Teren je z vidika hidroloških in geoloških pogojev zahteven. 
 
Vozišče na območju obravnave se izvede z enostranskim prečnim nagibom min 3,0% in max 
7,0%. 
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4.4 
 
4.4.1 
 
Minimalni dovoljeni geometrijski elementi cestne osi za gozdno cesto in uporabljeni elementi so 
navedeni v naslednji tabeli. 
 
Tabela 1: Projektni geometrijski elementi gozdne ceste EGC-101006 – Lokacija 1. 

 Minimalni dovoljeni elementi Minimalni uporabljeni elementi 

Rmin horizontalni 9m 125m 

Rmin konveksni 350m /* 

Rmin konkavni 350m 350 

imax 12% 1,05% 
*na območju obdelave ni konveksne zaokrožitve. 

 
SITUATIVNI POTEK 
V naslednji tabeli so podani situativni geometrijski elementi cestne osi 1. 
 
Tabela 2: Situativni geometrijski elementi cestne osi 1 – EGC-101006 – Lokacija 1. 

  
 
Situativni potek cestne osi povečini sledi obstoječemu poteku ceste in terena, pri čemer je os 
oblikovana na novo. 
 
NIVELETNI POTEK 
V naslednjih tabeli so podani niveletni geometrijski elementi cestne osi 1. 
 
Tabela 3: Niveletni geometrijski elementi cestne osi 1 – EGC-101006 – Lokacija 1. 

 
 
Niveletni potek cestne osi povečini sledi obstoječemu poteku ceste in terena, pri čemer je os 
oblikovana na novo. 
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4.4.2 
 
Minimalni dovoljeni geometrijski elementi cestne osi za gozdno cesto in uporabljeni elementi so 
navedeni v naslednji tabeli. 
 
Tabela 4: Projektni geometrijski elementi gozdne ceste EGC-101006 – Lokaciji 2 in3. 

 Minimalni dovoljeni elementi Minimalni uporabljeni elementi 

Rmin horizontalni 9m 9m 

Rmin konveksni 350m 800m 

Rmin konkavni 350m 600m 

imax 12% 6,5% 

 
SITUATIVNI POTEK 
V naslednji tabeli so podani situativni geometrijski elementi cestne osi 2. 
 
Tabela 5: Situativni geometrijski elementi cestne osi 2 – EGC-101006 – Lokaciji 2 in 3. 

 
 
Situativni potek cestne osi povečini sledi obstoječemu poteku ceste in terena, pri čemer je os 
oblikovana na novo. 
 
NIVELETNI POTEK 
V naslednjih tabeli so podani niveletni geometrijski elementi cestne osi 2. 
 
Tabela 6: Niveletni geometrijski elementi cestne osi 2 – EGC-101006 – Lokaciji 2 in 3. 

 
 
Niveletni potek cestne osi povečini sledi obstoječemu poteku ceste in terena, pri čemer je os 
oblikovana na novo. 
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4.4.3 
 
Minimalni dovoljeni geometrijski elementi cestne osi za gozdno cesto in uporabljeni elementi so 
navedeni v naslednji tabeli. 
 
Tabela 7: Projektni geometrijski elementi gozdne ceste EGC-101006 – Lokacija 4. 

 Minimalni dovoljeni elementi Minimalni uporabljeni elementi 

Rmin horizontalni 9m 9m 

Rmin konveksni 350m 300m* 

Rmin konkavni 350m 600m 

imax 12% 3,3% 
*uporabljeni radij konveksne zaokrožitve je manjši od s pravilnikom določene minimalne vrednosti. 
Navedeni radij je uporabljen, ker najbolje sledi obstoječemu poteku ceste na koncu območja obdelave 
lokacije 4. Uporabljen radij vertikalne zaokrožitve kljub temu omogočajo prevoznost vseh pričakovanih vozil 
na cesti. 

 
SITUATIVNI POTEK 
V naslednji tabeli so podani situativni geometrijski elementi cestne osi 4. 
 
Tabela 8: Situativni geometrijski elementi cestne osi 4 – EGC-101006 – Lokacija 4. 

 
 
Situativni potek cestne osi povečini sledi obstoječemu poteku ceste in terena, pri čemer je os 
oblikovana na novo. 
 
NIVELETNI POTEK 
V naslednjih tabeli so podani niveletni geometrijski elementi cestne osi 4. 
 
Tabela 9: Niveletni geometrijski elementi cestne osi 4 – EGC-101006 – Lokacija 4. 

 
 
Niveletni potek cestne osi povečini sledi obstoječemu poteku ceste in terena, pri čemer je os 
oblikovana na novo. 
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4.4.4 
 
Minimalni dovoljeni geometrijski elementi cestne osi za gozdno cesto in uporabljeni elementi so 
navedeni v naslednji tabeli. 
 
Tabela 10: Projektni geometrijski elementi gozdne ceste EGC-101006 – Lokacija 5. 

 Minimalni dovoljeni elementi Minimalni uporabljeni elementi 

Rmin horizontalni 9m 9m 

Rmin konveksni 350m 300m* 

Rmin konkavni 350m 600m 

imax 12% 3,3% 
*uporabljeni radij konveksne zaokrožitve je manjši od s pravilnikom določene minimalne vrednosti. 
Navedeni radij je uporabljen, ker najbolje sledi obstoječemu poteku ceste na koncu območja obdelave 
lokacije 4. Uporabljen radij vertikalne zaokrožitve kljub temu omogočajo prevoznost vseh pričakovanih vozil 
na cesti. 

 
SITUATIVNI POTEK 
V naslednji tabeli so podani situativni geometrijski elementi cestne osi 5. 
 
Tabela 11: Situativni geometrijski elementi cestne osi 5 – EGC-101006 – Lokacija 5. 

 
 
Situativni potek cestne osi povečini sledi obstoječemu poteku ceste in terena, pri čemer je os 
oblikovana na novo. 
 
NIVELETNI POTEK 
V naslednjih tabeli so podani niveletni geometrijski elementi cestne osi 5. 
 
Tabela 12: Niveletni geometrijski elementi cestne osi 4 – EGC-101006 – Lokacija 5. 

 
 
Niveletni potek cestne osi povečini sledi obstoječemu poteku ceste in terena, pri čemer je os 
oblikovana na novo. 
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4.5 
 
Pri rekonstrukciji gozdne ceste se predvidijo naslednji karakteristični prečni profili cestišča: 
 
KPP EGC-101006 – TRASA 

• Bankina 0,50 m 

• Makadamsko vozišče  3,50 m + razširitev v krivini 

• Bankina 0,50 m 

SKUPAJ 4,50 m + razširitev v krivini 
 
KPP EGC-101006 – OBJEKTI 

• Bankina 0,50 m 

• Vozišče 3,50 m + razširitev v krivini 

• Bankina 0,50 m 

• Podporni zid 1,10 m 

SKUPAJ 5,60 m + razširitev v krivini 
 
Na vseh ostrih krivinah so projektirane razširitve v krivini, ki omogočajo prevoznost vlačilca s 
polpriklopnikom. 
 
Prečni profil ceste sestavljajo še brežine vkopov in nasipov, v naklonih od 5:1 do 1:10. 
 
 
4.6 
 
Dimenzioniranje voziščne konstrukcije ni bilo izvedeno. Predlaga se makadamska voziščna 
konstrukcija cest, kot je izvedena pri obstoječem stanju. 
 
Voziščna konstrukcija se izvede iz naslednjih predlaganih plasti: 
 

• Tamponski drobljenec D32 20 cm 

• Kamnita greda  25 cm 

• Temeljna tla  

SKUPAJ 45 cm 
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4.7 
 
Odvodnjevanje vozišča gozdnih cest je v splošnem izvedeno s prečnimi skloni proti obcestnim 
jarkom, od koder je voda preko prepustov spuščena prosto po terenu ali v vodotok oz. hudournik. 
 
Prečni nagib gozdne ceste se izvede proti notranji strani krivine, kar na mestu ostrih krivin pomeni 
proti nasipni strani, kjer so na lokacijah 1-4 predvideni podporni zidovi. Padavinska voda se 
preliva preko krone podpornih zidov. 
 
Obstoječi cevni prepust na lokaciji 4 se delno obnovi in podaljša skozi čelo novega podpornega 
zidu. Uredi se vtok in iztok iz prepusta ter protierozijska utrditev območja iztoka. 
 
Obstoječi cevni prepust na lokaciji 5 se odstrani. Izvede se nov cevni prepust dolžine 9 m (prepust 
P5 – ABC DN700) 
 
Na lokaciji 5 se dolvodno od gozdne ceste podslapje utrdi z velikimi kamnitimi bloki, povezanimi 
s pustim betonom, v dolžini min 5,0 m, brežine ob podslapju pa obložijo v širini 2,0 m. Stiki med 
posameznimi kamni kamnite obloge se izvedejo poglobljeno, porozno, in ne s fugiranjem stikov. 
Iztek v obstoječo strugo se izvede v premi z razbijači toka, temeljenimi v raščen teren. 
 
Na lokaciji 5 se gorvodno od gozdne ceste na območju vtoka v nadomestni prepust izvede amnita 
obloga tal hudourniškega žleba. 
 
Podporna konstrukcija se opremi z izcednicami (barbakanami) iz cevi PVC DN110 na medsebojni 
razdalji cca 1,0 m, v več nivojih z višinsko razliko 1,0 m. Izcednice se izvedejo v takšni dolžini, da 
je zagotovljen iztok na teren (tudi skozi podslapje ali čelno zasutje podporne konstrukcije). 
 
Nad temeljem podporne konstrukcije se predvidi cestna drenaža iz PE cevi DN160 (2/3 
perforacija). Drenaža se spelje prosto na teren. 
 
 
4.8 
 
Na območju obdelave se ne nahaja noben cestni priključek na gozdno cesto. Vsi priključki 
gozdnih cest na javne ceste so izvedeni izven območja obdelave projekta. 
 
 
4.9 
 
Na območju sanacije gozdne ceste sta predvideni naslednji vrsti objektov: 

• Kamnita zložba z AB krono 

• Cevni prepust 
 
Kamnite zložbe so oblikovane na podlagi usmeritev geološko geotehničnega elaborata, ki je 
sestavni del projektne dokumentacije. 
 
V nadaljevanju podajamo splošne značilnosti in zahteve za materiale za posamezne vrste 
konstrukcij. 
 
KAMNITE ZLOŽBE Z AB KRONO 
Kamnite zložbe z AB krono se izvedejo kot podporne konstrukcije in so predvidene kot 
geotehnične težnostne konstrukcije – kamnito betonski zidovi iz lomljenca v betonu z razširjeno 
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peto in AB krono širine 1,1 m in naklonom 5,0 %. Kamniti bloki so velikosti 50-80cm, za vezivo se 
uporabi beton C25/30, XC2, razmerje 70:30. Naklon čelne strani zidov znaša 3:1, zaledne pa 5:1. 
Lice zidu se izdela z lomljenca z ravnimi ploskvami. V telo težnostnega zidu se vgradi barbakane 
(izcednice) PVC DN110 v naklonu 10% za preprečevanje morebitnega zastajanja vode v zaledju. 
Naklon temelja zidu na stiku s temeljnimi tlemi znaša 20% proti vkopni strani. Temelj zidu se 
izvede kontaktno na odkopni planum nosilne podlage, ki jo predstavljajo laporast apnenec z 
vmesnimi plastmi laporovca, kamnito betonski zidovi se torej kontinuirano prilagajajo morfologiji 
terena. 
 
Gradnja kamnite zložbe naj se izvaja po kampadah dolžine cca 5 m. Pred izkopom vsake 
naslednje kampade je potrebno v predhodni kampadi pozidati temelj in zložbo vsaj 2/3 končne  
višine. Izkop zaledne brežine se izvede v čim blažjem naklonu, priporočamo naklon 3:1. V primeru 
nestabilnosti v zaledni brežini pri izkopu bo potrebno varovanje z zabitimi tračnicami založenimi 
z deskami oziroma golicami. Potreben ukrep varovanja bo določen v času geomehanskega 
nadzora med gradnjo. 
 
Kamnita zložba bo temeljena v nepodajno raščeno kamninsko osnovo in sicer tako, da je vsekan 
vsaj 0,2 m v trdno hribino. V tipu hribine, ki gradi obravnavan teren je potrebno pričakovati, da se 
lahko ponekod raščena kamninska podlaga, zaradi različne stopnje pretrtosti, nahaja niže od 
projektirane kote temeljenja. V primeru, da se na projektirani globini temeljenja povsod ne doseže 
raščene kamninske podlage, je potrebno temeljna tla poglobiti in nadomestiti s kamnom v betonu 
ali betonom. 
 
Peto kamnite zložbe se izdela iz lomljenca v betonu, ki se jih vgrajuje na podložni beton C16/20, 
s katerim izravnamo temeljna tla ter omogočimo vzpostavitev kontakta temeljne pete s tlemi. 
Glede na to, da bo kamnita zložba temeljena v raščeno kamninsko osnovo ni nevarnosti lokalnega 
in globalnega zdrsa. 
V zasip za kamnito zložbo se vgradi kamnit material, ki ni nujno zmrzlinsko odporen (lahko 
vsebuje več kot 8% glinastih delcev). 
 
OPAŽENJE 
Pred vgrajevanjem svežega betona je potrebno opaže in dele, kjer se betonira, očistiti nečistoč 
(odpadki, žice od vezanja armature, žagovina,...). Z natančno izdelavo in s tesnjenjem stikov je 
treba zagotoviti neprepustnost opažev. Preprečeno mora biti odtekanje vode ali cementnega 
betona. Izvajalec sme pričeti z vgrajevanjem betona šele, ko je nadzorni organ prevzel opaž in 
armaturo. Vsi vidni deli konstrukcije so predvideni iz opaža za vidni beton (opažne plošče)! 
 
BETON IN ARMATURA 
Za izvedbo kamnitih zložb se uporabi beton C25/30, z maksimalnim zrnom Dmax=32 mm, ki mora 
ustrezati stopnjam izpostavljenosti XC2, PV-II. Za izvedbo krone in pa mora uporabljeni beton 
ustrezati kakovosti C30/37, z maksimalnim zrnom Dmax=32 mm, in stopnjam izpostavljenosti 
XC4, XF4 in PV-II. V vseh primerih mora zaščitni sloj znašati vsaj 40 mm. Za armiranje krone in 
temelja kamnitih zložb se uporabi armatura kakovosti B500A. Za zahtevan razred izpostavljenosti 
betonskih konstrukcij mora biti izdelan projekt betona. Zagotavljanje ustreznosti betona mora biti 
potrjeno z ustreznimi predhodno izvedenimi preizkusi na vzorcih. 
 
Vrsta cementa za beton je določena s projektom betona. Vrsta cementa se določi glede na 
kakovost cementa in pogoje uporabe betona, ki mora ustrezati predpisanim zahtevam. Priporoča 
se uporaba cementov, ki pri vezanju povzročajo minimalno krčenje. Za pripravo betona se lahko 
uporabi naravna ali obdelana voda, za katero obstajajo dokazila, da ustreza namenu. Za 
zagotovitev, izboljšanje ali spremembo določenih lastnosti betona, se lahko uporabi različne 
ustrezne kemijske in druge dodatke. Ti se določijo s projektom betona. Vpliv in združljivost 
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dodatkov s cementom mora biti predhodno posebej dokazan. Pri uporabi kemijskih dodatkov je 
potrebno obvezno upoštevati navodila proizvajalca. 
 
Armaturne palice je potrebno polagati skladno z armaturnim načrtom. Krivljenje palic je potrebno 
prav tako izvesti kot je določeno v ustreznih načrtih (PZI), pri tem pa je potrebno upoštevati 
pravilne premere krivljenja za posamezne premere armaturnih palic. Razporeditev armaturnih 
palic je natančno določena v ustreznih armaturnih načrtih (PZI). Posebno pozornost je potrebno 
posvetiti ustreznim zaščitnim slojem armature. Ta je vedno označen v armaturnih načrtih. Tako 
za temelj zložb kot tudi krone mora zaščitni sloj znašati 40 mm. Na mestih, kjer se armatura zgosti 
(preklopi), je treba paziti, da razmik med palicami ni manjši kot 30 mm. Vgrajuje se lahko le čista 
armatura. 
 
CEVNI PREPUST 
Nadomestni prepust se izvede iz armirano betonskih cevi DN700 (SIST EN 1916:2003, SIST EN 
1916:2003/AC:2008). Začne se z vtočnim delom in zaključi z iztočnim delom. 
 
Predviden je široki izkop z naklonom 60º. Širina dna izkopa je cca 1,70 m. V času gradnje je treba 
zagotoviti, da ostane jarek suh. V primeru slabo nosilnih tal se naredi 20 cm uvaljane gramozne 
blazine (0-100) ter 10 cm podložnega betona. Cevi se polaga v betonsko posteljico debeline 15 
cm. Predvidena je vgradnja armiranobetonskih cevi nazivnega premera DN700. Cevi so izdelane 
po principu pero-utor, posamezni element je dolžine 3 m. Zaradi armiranja cevi in ustreznega 
nadkritja nad prepustom, dodatno obbetoniranje cevi ni predvideno. 
 
Zasip cevi do voziščne konstrukcije, se izvede z materialom iz izkopa. Za zasip se ne sme 
uporabljati velikih kamnov, zamrznjenega, zmočenega materiala. Zasip se izvede v plasteh po 
15-20 cm, na obeh straneh hkrati. Obsipi in zasipi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani. Zasip 
nad cevjo se utrjuje le ročno, ob cevi z mehanskimi sredstvi. Stopnja zgoščenosti mora znašati 
najmanj 92% po Proctorju, na vozni površini 95% oz. po zahtevah projekta ceste. Vtočni in iztočni 
del prepusta se obložita s kamnom v betonu (70:30) za preprečevanje erozije. 
 
 
V nadaljevanju opisujemo značilnosti posamezne konstrukcije. 
 
 
4.9.1 
 
Kamnita zložba sledi poteku gozdne ceste nad njo. Dolžina znaša 15 m (merjeno v osi ceste), 
višina pa 5,5 m (merjeno na sprednji strani od dna temelja do vrha krone). Temelj se izvede v 
širini 2,2 m in višini 1,2 m, iz enakega materiala kot preostali del zidu. 
 
 
4.9.2 
 
Kamnita zložba sledi poteku gozdne ceste nad njo. Dolžina znaša 20 m (merjeno v osi ceste), 
višina pa 6,2 m (merjeno na sprednji strani od dna temelja do vrha krone). Temelj se izvede v 
širini 2,5 m in višini 1,4 m, iz enakega materiala kot preostali del zidu. 
 
4.9.3 
 
Kamnita zložba sledi poteku gozdne ceste nad njo. Dolžina znaša 22 m (merjeno v osi ceste), 
višina pa 5,5 m (merjeno na sprednji strani od dna temelja do vrha krone). Temelj se izvede v 
širini 2,2 m in višini 1,2 m, iz enakega materiala kot preostali del zidu. 
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4.9.4 
 
Kamnita zložba sledi poteku gozdne ceste nad njo. Dolžina znaša 12 m (merjeno v osi ceste), 
višina pa 5,5 m (merjeno na sprednji strani od dna temelja do vrha krone). Temelj se izvede v 
širini 2,2 m in višini 1,2 m, iz enakega materiala kot preostali del zidu.  
 
Skozi podporni zid se podaljša obstoječi cevni prepust. 
 
4.9.5 
 
Nadomestni prepust iz ABC DN700 ima koto iztoka na višini 1392,13 m.n.m, vtok pa je na koti 
1392,58 m.n.m. Pri dolžini 9 m ima naklon 5 %. 
 
 
4.10 
 
Na območju obravnave ni obstoječe prometne signalizacije ali opreme. Prav tako na območju 
obravnave ni predvidene nove signalizacije ali opreme 
 
 
4.11 
 
Na območju posega se komunalni vodi ne nahajajo. 
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4.12 
 
4.12.1 
 
Območje obravnave na eni lokaciji poteka preko na preostalih pa blizu območij vodotokov 
(hudournikov). Ne poteka pa preko vodovarstvenih območij ali preko poplavnih območij, zato 
posebni ukrepi s tem v vezi niso predvideni. Na območju prečkanja neimenovanega vodotoka 
(hudournika) se izvede nadomestni prepust večjega premera. 
 
Pogoji gradnje so naslednji: 

• Vsa dela se morajo izvesti v času nizkih vodostajev. 

• V času del je investitor dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako 
organizacijo na območju posega, da bo preprečeno onesnaženje podzemne vode in 
površinskih voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in 
drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to 
usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter 
drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v podzemno vodo in v 
vodotoke. 

• Med gradnjo ni dovoljeno odlagati materialov na vodno ali priobalno zemljišče vodotokov 
in na poplavno ogroženo območje. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za 
potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z 
gradnjo in odstranitvijo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. 

 
 
4.12.2 
 
Načrtovana sanacija ne vpliva na zavarovane elemente naravne dediščine, zato s tem povezani 
ukrepi niso predvideni. 
 
 
4.13 
 
Zaradi sanacije gozdne ceste bo potrebno odstraniti grmovje in posamezno visokoraslo drevo ter 
podrast na območju posega. Brežine ceste se reprofilirajo glede na novi niveletni potek, kjer je 
potrebno se za preprečevanje erozije brežine obložijo s kamnom v betonu. Brežine z blagim 
naklonom se humusirajo in zatravijo.  
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5 

 
5.1 
 
Za sanacijo gozdne ceste EGC-101006 na petih lokacijah je dela možno izvajati v več etapah in 
sicer na posamezni lokaciji. Smiselno pa je, da se vse lokacije uredijo hkrati, oz. medsebojnio 
usklajeno, saj si posamezne lokacije medsebojno sledijo, zato je potrebno zagotoviti prevoznost 
na posamezni lokaciji, da se lahko dostopa do naslednje. 
 
 
5.2 
 
V času gradnje bo potrebna popolna zapora prometa na gozdni cesti. 
 
Načrt zapore ceste v času gradnje ni predmet tega projekta ali načrta. 
 
 
5.3 
 
Preddela obsegajo naslednje sklope:  

• Geodetska dela: 
Zakoličba osi, robov in prečnih profilov ceste, zakoličba kamnitobetonskih zidov in 
prepusta. 
 
Pri projektiranju je bil uporabljen koordinatni sistem TM96. Vse višine so podane z 
absolutnimi višinskimi kotami (nadmorske višine) in so vezane na geodetski načrt. Pred 
pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vse elemente po priloženih koordinatah in jih 
zavarovati. Zakoličbene točke so prikazane na gradbeni situaciji in podane v prilogah. 
 

• Čiščenje terena: 
Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev, porušitev in odstranitev objektov (prepusti, 
elementi meteorne odvodnje…). 

• Ostala preddela: 
Začasni objekti (organizacija gradbišča – postavitev in odstranitev začasnih objektov…) 

 
 
5.4 
 
Zemeljska dela obsegajo naslednje sklope:  

• Izkopi: 
Izkop do projektirane kote planuma temeljnih tal za vgradnjo posteljice (kamnite grede), 
Planum temeljnih tal: 
Ureditev in planiranje makadamske voziščne konstrukcije. 

• Nasipi, zasipi, posteljica: 

• Izdelava nasipa iz lokalnega materiala in posteljice (kamnite grede) iz zmrzlinsko 
odpornega materiala v predpisani debelini vključno z ureditvijo planuma nasipa (kamnite 
grede). Za kamnito gredo se uporabi kamnit material granulacije 0 – 100 mm, ki se 
vgrajuje po plasteh debeline od 20 – 30 cm. Vsak sloj se uvalja. Na planumu kamnite 
posteljice je potrebno doseči CBR>=15%, Ev2≥ 80 Mpa, Evd > 40 Mpa.  

• Brežine in zelenice: 
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Humusiranje brežin in zelenic po končanih gradbenih delih, zaščita brežin s kamnito 
zložbo. 

• Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala: 
Ureditev odvoza in deponiranja viškov izkopnega materiala. 

 
Pri izvedbi naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preveril temeljna tla in kontroliral stopnjo 
komprimiranosti. 
 
 
5.5 
 
Voziščne konstrukcije obsegajo naslednje sklope: 

• Nosilne plasti: 
Izvedba nevezanih nosilnih plasti iz kamnitega drobljenca. 

• Bankine: 
Izvedba utrjenih bankin iz drobljenca. 

 
Voziščno konstrukcijo se izdela iz plasti, predpisanih v predhodnih poglavjih. Izvajalec mora pri 
izvedbi del dosegati pogoje za kvaliteto nekoherentnih materialov, izpolnjevati zahtevane pogoje 
tehnoloških postopkov, predpisane standarde in posebne tehnične pogoje. Kakovost navedenih 
materialov je opredeljena v tehničnih specifikacijah za ceste in sicer:  
 

• za drobljenec D32 v TSC 06.200. 
 
Pri izvedbi naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preverjal temeljna tla in kontroliral stopnjo 
komprimiranosti. Stik obstoječe in nove voziščne konstrukcije se izvede skladno karakterističnimi 
prečnimi profili, s stopničenjem posega v voziščno konstrukcijo. Na ta način je preprečeno 
zmanjšanje nosilnosti vozišča in zagotovljena zaščita ceste na stiku stare in nove voziščne 
konstrukcije. 
 
 
5.6 
 
Odvodnjevanje ceste obsega naslednje sklope:  

• Globinsko odvodnjevanje z drenažami: 
Izvedba drenaže iz drenažnih cevi, obsip z zmesjo kamnitih zrn. 

• Prepusti: 
Izvedba prepusta, obbetoniranje, ureditev vtočnih in iztočnih glav. 

 
Hkrati z izkopi za izvedbo podpornih konstrukcij se izvedejo tudi izkopi in vgradnje drenažnih cevi. 
 
 
5.7 
 
Gradbena in obrtniška dela obsegajo naslednje sklope: 

• Tesarska dela: 
Izvedba opažev. 

• Dela z jeklom za ojačitev: 
Izvedba jeklene armature. 

• Dela s cementnim betonom: 
Izvedba betonerskih del na gradbišču. 
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6 

 
Glede na ocene in ugotovitve ter na osnovi dosedanjih izkušenj s podobnimi objekti se ocenjuje, 
da so načrtovane ureditve sprejemljiv poseg v okolje, ki ob upoštevanju vseh z načrtom 
predlaganih ureditev in ukrepov ter ostalih predpisov, ki urejajo gradnjo in obratovanje tovrstnih 
objektov, pri normalnih pogojih obratovanja in rednem vzdrževanju objekta ne bo povzročil 
čezmernega obremenjevanja okolja. 
 
 

7 

 
7.1 
 
7.2 
 
7.3 
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S predlaganimi ureditvami v tem izvedbenem načrtu za izvedbo se na obravnavanih lokacijah na 
gozdni cesti EGC-101006 zagotavljajo ustrezne razmere za varno odvijanje prometa motornih 
vozil. 
 
Projekt obsega ureditev vozišča, meteorne odvodnje, izvedbo podpornih zidov in cevnih 
prepustov. 
 
Izvajalec gradbenih del mora pred začetkom izvajanja izdelati varnostni načrt gradbišča. 
 
Na podlagi izvedbenega načrta za izvedbo se vsa dela izvedejo kot vzdrževalna dela v javno 
korist na obstoječih kategoriziranih gozdnih cestah, brez pridobitve gradbenega dovoljenja (kot 
obnovitvena oz. sanacijska dela). 
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T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN 
STROŠKOVNO OCENO 

 
Projektantski popis del in predračun za vsa dela pri ureditvi obravnavanega cestnega odseka je 
razviden v naslednjih podpoglavjih. 
 
Osnova za izdelavo projektantskega popisa del so rešitve v tem izvedbenem načrtu. Predvidene 
rešitve so prikazane v grafičnih prilogah. V postavkah so zajeta vsa dela vključno z nabavo, 
dobavo, prevozom in vgradnjo materialov. Veljavnost cen v predračunu je skladna z datumom 
projekta. 
 
Projektantski popis del in predračun sta izdelana za posamezno lokacijo oz. objekt, ki se lahko 
izvajajo istočasno ali v ločenih časovnih obdobjih, pri čemer morajo biti zaradi transporta dela 
najprej opravljena na lokacijah, ki so bližje nepoškodovanemu delu cestnega omrežja. 
 

1. EGC 101006-Lokacija 1 – gozdna cesta v dolžini 60 m 
Podporni zid v dolžini 15 m 

 
2. EGC 101006-Lokacija 2 – gozdna cesta v dolžini 55 m 

Podporni zid v dolžini 20 m 
 

3. EGC 101006-Lokacija 3 – gozdna cesta v dolžini 55 m 
Podporni zid v dolžini 22 m 

 
4. EGC 101006-Lokacija 4 – gozdna cesta v dolžini 60 m 

Podporni zid v dolžini 12 m 
 

5. EGC 101006-Lokacija 5 – gozdna cesta v dolžini 45 m 
Cevni prepust v dolžini 9 m 
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Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati spodnje točke 1-37 splošnih zahtev za izdelavo 
ponudbe, ki se ne zaračunavajo posebej. V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del 
navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedene spodaj v točkah 
1-37! 

1. Organizacija in oprema gradbišča. 
2. Čiščenje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške 

zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve 
prvotnega stanja, kjer bo to potrebno. 

3. Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje. 
4. Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje. 
5. Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z 

vsemi stroški in taksami ločenega zbiranja. 
6. Stroški sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi 

stroške odvoza in predelave le teh, po določilih zakonodaje. 
7. Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi. 
8. Stroški izdelave in dostave varnostnega načrta (dva izvoda) naročniku v skladu s predpisi 

o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z 
varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku pet dni pred začetkom 
gradnje. 

9. Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisani in določeni z veljavnimi predpisi o 
varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati. 

10. Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec. 
11. Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega 

pasu. 
12. Poročila o kakovostni vgradnji. 
13. Vsi stroški trajnega deponiranja gradbenega materiala. 
14. Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne 

infrastrukture lahko prišlo do poškodb (s predhodnim posvetovanjem s predstavnikom 
naročnika – z nadzorom). 

15. Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal 
za vso gradbiščno logistiko. 

16. Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj. 
17. Obnova obstoječih hišnih priključkov poškodovanih med gradnjo. 
18. Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprečevanju in 

zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelavo elaborata 
preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča. 

19. Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z 
upravljavcem uskladi glede organizacije obnove. 

20. Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave, ogrevanja… 
21. Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na 

gradbišču v času izvajanja del, od začetka do pridobitve uporabnega dovoljenja. 
22. Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, 

takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev 
ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani 
izvajalca naročniku. 

23. Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, 
stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, 
stroške raznih pristojbin s tem v zvezi. 

24. Vse količine pri zemeljskih delih so v raščenem stanju. 
25. Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale 

vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za 
uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v 
slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS. 
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26. Meritve nosilnosti podlage, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni 
dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili 
geomehanika, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za 
normalno napredovanje del. 

27. Geodetski načrt in projekt izvedenih del (PID) z vsemi geodetskimi podatki – predani v 4 
izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno 
zakonodajo.  

28. V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, preizkus instalacij in vse potrebne meritve, 
navodila za obratovanje in vzdrževanje v 4 izvodih. 

29. Vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za vris v kataster GJI. 
30. Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja. 
31. Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Dodatek na oteženo delo zaradi 

podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih 
nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, 
mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice). 

32. Ponudnik mora k ponudbi priložiti prospekte za vso ponujeno opremo v vseh sklopih. 
33. Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, 

uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku 
gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne 
objekte in priročno skladišče materiala. 

34. Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje 
stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme 
naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana 
stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben 
pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti 
morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno 
spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi. 

35. Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob 
gradbišču z varovalno ograjo, sprotnim čiščenjem in vzdrževanjem prehodov tekom 
gradnje in stalnim vzdrževanjem dostopov nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev 
prehodov na nove lokacije. Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov. 

36. Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z 
občinsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo 
signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno 
za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje 
skladno z napredovanjem del. 

37. Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati 
nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter 
vgrajevanje ali polaganje, antikorozijsko zaščito vseh fazonov in armatur, ves drobni 
montažni material in tesnila! 
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G RISBE 
 

SEZNAM GRAFIČNIH PRILOG 

 

ZAP. ŠT. NASLOV RISBE ŠIFRA MERILO 

01 Pregledna situacija; EGC 101006 G.101 1:10000 

02 Gradbena situacija; EGC 101006 – Lokacija 1 G.102 1:250 

03 Gradbena situacija; EGC 101006 – Lokaciji 2 in 3 G.102 1:250 

04 Gradbena situacija; EGC 101006 – Lokacija 4 G.102 1:250 

05 Gradbena situacija; EGC 101006 – Lokacija 5 G.102 1:250 

06 Situacija prevoznosti; EGC 101006 – Lokacija 1 G.123 1:250 

07 Situacija prevoznosti; EGC 101006 – Lokaciji 2 in 3 G.123 1:250 

08 Situacija prevoznosti; EGC 101006 – Lokacija 4 G.123 1:250 

09 Situacija prevoznosti; EGC 101006 – Lokacija 5 G.123 1:250 

10 
Karakteristični prečni profili 
KPP – EGC 101006 – Lokacija 1 

G.131 1:50 

11 
Karakteristični prečni profili 
KPP – EGC 101006 – Lokacija 2 

G.131 1:50 

12 
Karakteristični prečni profili 
KPP – EGC 101006 – Lokacija 3 

G.131 1:50 

13 
Karakteristični prečni profili 
KPP – EGC 101006 – Lokacija 4 

G.131 1:50 

14 
Karakteristični prečni profili 
KPP – EGC 101006 – Lokacija 5 

G.131 1:50 

15 Prečni prerezi; EGC 101006 – Lokacija 1 – P3-P10 G.132 1:100 

16 Prečni prerezi; EGC 101006 – Lokaciji 2 in 3 – P1-P11 G.132 1:100 

17 Prečni prerezi; EGC 101006 – Lokaciji 2 in 3 – P12-P22 G.132 1:100 

18 Prečni prerezi; EGC 101006 – Lokacija 4 – P1-P11 G.132 1:100 

19 Prečni prerezi; EGC 101006 – Lokacija 5 – P0-P9 G.132 1:100 

20 Vzdolžni profil Os 1; EGC 101006 – Lokacija 1 G.142 1:500/50 

21 Vzdolžni profil Os 2; EGC 101006 – Lokaciji 2 in 3 G.142 1:500/50 

22 Vzdolžni profil Os 4; EGC 101006 – Lokacija 4 G.142 1:500/50 

23 Vzdolžni profil Os 5; EGC 101006 – Lokacija 5 G.142 1:500/50 

24 Detajl AB krone kamnitih zložb G.151 1:25 

25 Detajl izpusta drenaže G.151 1:50 

26 Detajl cevnega izpusta G.151 1:50 

27 Detajl cevnega prepusta G.151 1:50 
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P PRILOGE 
 

SEZNAM PRILOG 

 

ŠT. NASLOV PRILOGE 

P1 ZAKOLIČBENE TOČKE CESTE 

 
 


