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S.1 NASLOVNA STRAN IZVEDBENEGA NACRTA

SANACIJA GOZDNE CESTE EGC 101004 (Knez-Knezova pustota)
POSKODOVANE V UJMI 2023
Izvedba dveh povoznih muld, dveh zaplavnih zidov, zas¢ita brezin, popravilo

vozisc¢a in ureditev odvodnjavanja
Polni naziv objekta s Stevilko ceste/cestnega odseka, kilometrski polozaj zaCetka, konca ali sredine objekta

IZN — izvedbeni nacrt za izvedbo gradnje
Vrsta izvedbenega nacrta

254/25-C-2

Stevilka izvedbenega nadrta

Obcina Solc¢ava, Solc¢ava 29, 3335 Solcava
Polni naziv investitorja

PAVEL MLAKER
univ.dipl.inZ.grad.
1ZS~GC-4015

Pavel Mlaker, univ.dipl.inz.grad., IZS G-4015

Odgovorni izdelovalec izvedbenega nacrta

IB-KOM d.0.0., Drofenikova ulica 16, 3230 Sentjur

Direktor Jernej Kobe, univ.dipl.inz.grad.
Izdelovalec izvedbenega nacrta, zig, ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika

Sentjur, maj 2025

Kraj in datum
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S.2 UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

Ime in priimek, strokovna izobrazba, . . e
identifikaciska Stevilka Pavel Mlaker, univ.dipl.inz.grad., IZS G-4015

navedba gradiv, ki so jih izdelali 02/1 Nacrt ceste

Ime in priimek, strokovna izobrazba, . . P sy
identifikaciiska tevilka Jernej Kobe, univ.dipl.inz.grad., IZS G-3380

navedba gradiv, ki so jih izdelali 02/1 Nacrt ceste
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

Ime in priimek, strokovna izobrazba, . . e

navedba gradiv, ki so jih izdelali 7/1 Geolosko geotehniéni elaborat

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

Ime in priimek, strokovna izobrazba, . i vex gs rsx

identifikacijska &tevilka Mateja Sim¢éié, dipl.inz.geod., 1ZS Geo0-0469
navedba gradiv, ki so jih izdelali 8/1 Geodetski nacrt

SEZNAM OSTALIH SODELAVCEV

Ime in priimek, strokovna izobrazba
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S.3.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA

SEZNAM NACRTOV IN ELABORATOV

naziv nacdrta/elaborata

02/1 Nacrt ceste

7/1 GeoloSko geotehnicni elaborat

8/1 Geodetski nadrt

St. nacérta/elaborata

254/25-C-1
0749-069/2025
GEB8 2025/27-2

Stran 1|1

101004

007.2101

S.3.1




|IB-KOM

InZenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.

y

S.3.2 VSEBINA NACRTA

KAZALO VSEBINE NACRTA
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T.1 TEHNICNI OPIS IN IZRACUNI .......ooviiieeeie ettt n s 1

T.1.1 TEHNICNO POROCILO........cooiiiiieiceeeeeee ettt ettt e e are e 1

1 UvOD....... PP 1

2 OBSTOJECE STANJE ... 2

3 PROJEKTNE OSNOVE ..ottt 5

4 OPIS RESITEV............... PP PP PSPPI 6

4.1 PROMETNO TEHNICNA RAZVRSTITEV CEST .....uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiinennnnnnnnnnnnnns 6

N o 0 1Y 6

4.3  DIMENZIONIRANJE ELEMENTOV CESTE ......uuutuiiiuiiiiiiiiininiiinimnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 6
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4.4.2 EGC-101004 — LOKACIA 2 ..eeevveeeeeiiiiiieiiiiiiiiiieeieieeeeeeeeeeeee et ee e e eeeeeeaeeeeeeeeeeeees 8

45  PRECNIPROFIL CESTE ..ooiiieiieiceeeeeeeee ettt ae e 9

4.6 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE ..o 9

4.7  ODVODNJIEVANJIE CESTE ..ottt 10

4.8  KRIZISCA IN PRIKLJUCKI .....cuuuiiiiiiiiiiiiiiuniiiineinnninennnnnneeennsnnnnnnnnnnssssnsnnnnnsnnnnsnnnnnne 10

4.9 CESTNI OBJIEKT L .cei e e e e e e et e et eeeaaas 10

4.9.1 Zaplavni zid ob EGC-101004 — LoKacija L.......ccuveeiiieeiiiiiiiiiiiie e 12

4.9.2 Zaplavni zid ob EGC-101004 — LOKACIHA 2.......cvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee 12

4.10 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA CEST ..o 12

T @ 1Y LU NI Y| Y 5 12

4.12 VAROVANJIE OKOLJA OB CESTI .oiiiii et 13

4.12.1 A/ oTo (o) (o] (PSSO PO PPROPRUPPPRt 13

4.12.2 VarOVANJE NATAVE ....ooiiuiiii e ettt e e e e e et a e e e e e e eeeeatea e e e e aeeeeneennnaaaeeaaens 13
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ZAP. ST. | NASLOV RISBE SIFRA | MERILO

01 Pregledna situacija; EGC 101004 G.101 1:10000

02 Gradbena situacija; EGC 101004 — Lokacija 1 G.102 1:250

03 Gradbena situacija; EGC 101004 — Lokacija 2 G.102 1:250

04 Situacija prevoznosti; EGC 101004 — Lokacija 1 G.123 1:250

05 Situacija prevoznosti; EGC 101004 — Lokacija 2 G.123 1:250
Karakteristi¢ni pre¢ni profili )

06 KPP — EGC 101004 — Lokacija 1 G.131 | 1:50
Karakteristi¢ni pre¢ni profili .

07 KPP — EGC 101004 — Lokacija 2 G.131 1:50

08 Precni prerezi; EGC 101004 — Lokacija 1 — P1-P6 G.132 1:100

09 Precni prerezi; EGC 101004 — Lokacija 1 — P7-P13 G.132 1:100

10 Precni prerezi; EGC 101004 — Lokacija 2 — P1-P6 G.132 1:100

11 Precni prerezi; EGC 101004 — Lokacija 2 — P7-P13 G.132 1:100
VzdolzZni profil Os 1 .

12 EGC 101004 - Lokacija 1 G142 | 1:500/50
Vzdolzni profil Os 2 ,

13 EGC 101004 — Lokacija 2 G.142 1:500/50

14 Detajl AB krone zaplavnih zidov G.151 1:25

15 Detajl AB mulde G.151 1:50

16 Detajl zaplavnega zidu G.151 1:50

KAZALO PRILOG

ST. NASLOV PRILOGE
P1 ZAKOLICBENE TOCKE CESTE
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S.4 PROJEKTNA NALOGA

Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo za sanacijo 2 lokacij ha gozdni cesti v Obgini
Sol¢ava:

e EGC 101004 (Knez-Knezova pustota)
poskodovane v ujmi 2023.

e Na EGC 101004 so hudourniske vode neimenovanih vodotokov poskodovale voziS¢e
gozdne ceste na obmodju njihovega preckanja na dveh lokacijah. Na teh lokacijah se
predvidi izvedba dveh zaplavnih zidov in povoznih AB muld, za ureditev preckanja
vodotoka, obstojedi prepusti se odstranijo.

Za obravnavani lokaciji je potrebno izvesti naslednje:
e l|zdelava geodetskega nacrta obstojeCega stanja.
¢ lzdelava geoloSko-geotehnic¢nega elaborata.
e l|zdelava izvedbenega nacrta sanacije gozdne ceste — zaplavnega zidu in AB mulde.

Dela se bodo izvedla kot obnovitvena o0z. sanacijska dela (vzdrzevalna dela v javno korist) na
obstojecih kategoriziranih gozdnih cestah, brez pridobitve gradbenega dovoljenja.
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S.5 SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

. : Sanacija gozdne ceste EGC 101004 (Knez-Knezova
naziv gradnje

pustota) poskodovane v ujmi 2023

Izvedba dveh povoznih muld, dveh zaplavnih zidov,
kratek opis gradnje zascita brezin, popravilo vozis¢a in ureditev
odvodnjavanja

navedba objektov in njihove znacilnosti

glavni objekt, &e je dologen Gozdna cesta EGC 101004

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste

pomozni objekti Zaplavni zid, AB mulda

klasifikacija objekta po CC-SI

objekt z vplivi na okolje Ne

kratek opis spremembe zaradi vedjih /
odstopanj od gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del /

PROSTORSKI AKT

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoroénega plana obc¢ine Mozirje za obdobje
od leta 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in
srednjeroénega druzbenega plana Obéine Mozirje za
obdobje 1986-1990, usklajenega leta 1989 za obmogje
Obgéine Soléava — v letu 2001(Uradno glasilo ZSO, st.
09/2004).

Odlok o ureditvenem naértu Soléava (Uradno glasilo
ZSO0 st. 02/98).

Odlok o ugotovitvi skladnosti izvedbenih prostorskih
aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoroénega plana ob¢€ine Mozirje za obdobje
od leta 1986-2000, dopolnjen leta 1989 in srednjero¢nega
druzbenega plana Ob¢ine Mozirje za obdobje 1986-1990,
usklajen leta 1989 za obmodéje Obcine Soléava -
dopolnitev v letu 2001 (Uradno glasilo ZSO, st. 01/2005).
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko
celoto obéine Luée (Uradno glasilo obéin Mozirje,
Nazarje, Gornji Grad Ljubno in Luce, $t. 6/96, 08/2014).
Odlok o ureditvenem nacértu Plest-Poljanca v Logarski
dolini (Ur. I. RS, §t. 69/94, in Ur. glasilo Zgornjesavinjskih
obgéin st. 10/04).

Prostorski akt

EUP

G — Gozdna zemljis¢a

namenska raba \ .
V — PovrSinske vode
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K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA

O

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOCJA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOCJA, VODNA IN

PRIOBANA ZEMLJISCA

VARSTVO KULTURNE
A e JETIRN X KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA POSEG
VARSTVO KUL TURNE [0 KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV
DEDISCINE — RAZSIKAVA IN N ERISaNe
ODSTRANITEV
VARSTVO NARAVE X NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO PODZEMNIHJAM [ MNENJE ZA POSEG V JAME
VARSTVO VODA XI VODNO MNENJE
VARSTVO GOZDOV XI MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
. " (] MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOEIU
RIBISKI OKOLIS RIBISKEGA OKOLISA
OKOLJE DIVJADI [0 MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI
Sgl';"ﬁg[‘)'i MEJNEGA [0 MNENJE ZA GRADNJO V OBMOGJU MEJNEGA PREHODA
CARINA [] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA
OBMOCJA UNIJE ] ]
g (] MNENJE ZA GRADNJO V OBMOGIU IZKLJUENE, OMEJENE IN
LETALISCA NADZOROVANE RABE
OVIRE ZA ZRAGNI PROMET [ MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRACNI PROMET
] MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO PRISTANISKE
VARNOST PLOVBE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA
VARNOST PLOVBE NA OBAL| ALl V MORJU
OBJEKT V MEJAH .
O e S TORA 0 MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA
OBJEKT V VAROVALNEM o
S A M AERaM [0 MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZIGNIC
] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA

DRUG (NAVEDI)

OBMOCJA UNIJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD L1 MNENJE
ELEKTRIKA [0 MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN [0 MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD L1 MNENJE
FEKALNE VODE L1 MNENJE
METEORNE VODE 0 MNENJE
KOMUNIKACIJSKI VODI 0 MNENJE
KABELSKA TV 0 MNENJE
JAVNE CESTE ] MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
ZELEZNICE — GRADNJA [0 MNENJE ZA GRADNJO V PROGOVNEM PASU ZELEZNICE
ZELEZNICE ] MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI
CESTNA RAZSVETLJAVA 0 MNENJE
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PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD [ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
ELEKTRIKA [ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
PLIN [ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
TOPLOVOD [ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
FEKALNE VODE [ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
METEORNE VODE [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
DOSTOP [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
KOMUNIKACIJE [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
CESTNA RAZSVETLJAVA [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
DRUGA MNENJA
JEDRSKA VARNOST 0 MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST 0 MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
[] MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA
KMETIJSKO GOSPODARSTVO KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM
VETERINA NSy
[] MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA
OBRAMBA UPOSTEVANJA OBRAMBNIH POTREB
DRUGO (NAVEDI) O

Stran 3|5

101004 007.2101 S.5




|IB-KOM

InZenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.

y

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT 1

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

Sanacija gozdne ceste EGC 101004 (Knez-Knezova
pustota) poSkodovane v ujmi 2023

Izvedba dveh povoznih muld, dveh zaplavnih zidov,
kratek opis objekta zascita brezin, popravilo vozis¢éa in ureditev
odvodnjavanja

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste

imenovanje objekta

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pomozni objekt Glavni objekt

vrsta gradnje Rekonstrukcija
zahtevnost objekta Manj zahteven objekt
razvrstitev glede na pozarno

zahtevnost Pozarno nezahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno

graditev in rabo objektov Objekt dostopen vsem ljudem

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

visina /
Sirina 3.5m
globina /
dolzina /
nosilni razpon /
bruto tlorisna povrsina /
bruto prostornina /

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, /
napetost, PE ipd.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE (samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene
tehni€ne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike)

uporaba evrokodov ali drugih pravil v
zvezi z zagotavljanjem mehanske /
odpornosti in stabilnosti pri

projektiranju

druge tehniéne smernice /

GRADBENA PARCELA (samo v DGD)

velikost gradbene parcele m2 /

GRADBENA PARCELA — ENA ALI VEC PARCEL

k.o. parc. st. parcela m2 obmocje gradbene parcele m2
/ / / /
/ / / /
/ / / /

GRADBENA PARCELA — OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k.o. parc. st. parcela m2 obmocje gradbene parcele m2

Stran 4|5

101004 007.2101 S.5




|IB-KOM

InZenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.

y

/ / / /
/ / / /
/ / / /

GRADBENA PARCELA — OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k.o. parc. st. parcela m2 obmocje gradbene parcele m2
/ / / /
/ / / /
/ / / /

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC (samo v DGD in PZl)

k.o. parc. st. odmik v m (0,0)
/ / /
/ / /
/ / /

PODATKI O ZEMLJISCIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska obgina 910 Solcava
parc. &t. 804/3, 804/6, 804/7
velikost gradbene parcele m2 /

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k.o. parc. t. parcela m2 obmocje gradbene parcele m2
/ / / /
/ / / /

GRADBENA PARCELA — OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k.o. parc. t. parcela m2 obmocje gradbene parcele m2
/ / / /
/ / / /

GRADBENA PARCELA — OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k.o. parc. st. parcela m2 obmocje gradbene parcele m2
/ / / /
/ / / /
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S.5.11ZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA
V IZN

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) IB-KOM Inzenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.
naslov Drofenikova 16, 3230 Sentjur

odgovorna oseba projektanta Jernej Kobe univ.dipl.inz.grad.

IN VODJA PROJEKTIRANJA
vodija projektiranja Pavel Mlaker univ.dipl.inz.grad.

IZJAVLIAVA:

da je izvedbeni nacrt za izvedbo (1ZN):

Stevilka projekta 254/25-C-2
datum izdelave maj 2025

o skladen z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

o da so bili vizdelavo projektne dokumentacije vkljuéeni ustrezni pooblaséeni
arhitekti, pooblasceni krajinski arhitekti in pooblaséeni inzenirji s podrocja
gradbenistva, elektrotehnike, strojnistva, tehnologije, pozarne varnosti,
geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inzenirstva ter
strokovnjaki z drugih strokovnih podrogij, katerih strokovne reSitve so glede na
namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije
potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

e daje s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjevanje bistvenih in
drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Pavel Mlaker univ.dipl.inz.grad.
identifikacijska Stevilka G-4015

podpis vodje projektiranja

PAVEL MLAKER
univ.dipl.inZ.grad.
IZS/' G-=4018

odgovorna oseba projektanta Jernej Kobe univ.dipl.inz.grad.
podpis odgovorne osebe projektanta
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S.5.2 MNENJA, SOGLASJA, ZAPISNIKI
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lzdajatelj Stevilka Datum
1. Direkcija RS za vode,
Sektor obmo¢ja Savinje
2. Zavod za gozdove Slovenije,
OE Nazarje
3. ZVKDS, OE Celje
4. Ministrstvo za naravne vire in prostor
SOGLASJA IN MNENJA:
Izdajatelj Stevilka Datum
1. Direkcija RS za vode,
Sektor obmogja Savinje
2. Zavod za gozdove Slovenije,
OE Nazarje
3. ZVKDS, OE Celje
4. Ministrstvo za naravne vire in prostor
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T.1 TEHNICNI OPIS IN IZRACUNI

T.1.1 TEHNICNO POROCILO

1 UvVOD

|IB-KOM

InZenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.

Obcina Sol¢ava nacrtuje sanacijo poSkodovane gozdne ceste v ujmi 2023, in sicer EGC-101004
(Knez-Knezova pustota). Predmet priCujoCega izvedbenega nacrta je sanacija navedene gozdne
ceste na dveh lokacijah z odstranitvijo prepustov in izvedbo AB mulde in zaplavnih zidov na mestu
preCkanja neimenovanih vodotokov.

Slika 1: Prikaz obmocja obravnavane ceste.
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2 OBSTOJECE STANJE

Lokaciji se nahajata na evidentirani gozdni cesti v Obcini Sol€ava, ki je bila poSkodovana v ¢asu
obilnega dezevja v ujmi 2023, ki je sprozilo vecCje Stevilo zemeljskih plazov. Lokaciji sta na
obmodju, ki je po namenski rabi opredeljeno kot gozdno zemiljis€¢e. Obravnavani lokaciji se nahaja
v blizini vodotoka Knezak, preckata pa neimenovana vodotoka). Gozdna cesta je makadamska,
Sirine 3.0-3,5 m, ki nima neposredne zveze s kategorizirano javno cesto. PrikljuCuje se na drugo
gozdno cesto izven obmocja obdelave, prikljuCek in cesta pa je v celoti izven obmocja varovalnih
pasov javnih cest. Na obravnavanem obmocju komunalni vodi niso prisotni. Obravnavano
obmodje spada tako pod naravovarstveni kot kulturnovarstveni rezim.

Varovana obmocja na obmocju obdelave so opisana v nadaljevanju.

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE
Obravnavani lokaciji se nahajata znotraj kulturne krajine:
e ESD 16894 Robanov Kot — Kulturna krajina Robanov kot.

Slika 2: Prikaz zavarovanih elementov kulturne dediS¢ine na obravnavanem obmocju (vir: Piso).

VARSTVO NARAVE
Na obravnavanem obmocju o0z. v njegovi bliZini se nahajajo naslednji zavarovani elementi
naravne dedis€ine:

e Ekolosko pomembno obmocje ID 113000 KamniSko-Savinjske Alpe.

e Naravna vrednota Ev. §t. 260 Robanov kot.

e Zavarovano obmocje ID 1 Robanov kot.
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Slika 3: Prikaz zavarovanih elementov naravne dediscine na obravnavanem obmocju (vir: Piso).

VARSTVO VODA

Obravnavani lokaciji se ne nahajata znotraj obmod&ja poplavne nevarnosti ali znotraj
vodovarstvenega obmocja. Nahajata se znotraj razreda erozijske ogrozenosti — zahtevni zas¢itni
ukrepi.

Lokaciji se nahajata znotraj priobalnega pasu dveh neimenovanih vodotokov in v blizini vodotoka
Knezak. Priobalni pas pri vseh vodotokih znasa 5 m.

Slika 4: Prikaz erozijsko ogrozenega obmocja na obravnavanem obmocju (vir: Piso).

EGC se na obmocju obdelave spusca v strmem naklonu med 12 in 14%. Na obmodju preckanja
neimenovanih vodotokov so hudourniSske vode poskodovale vozis€e. Cesta na obravnavanih
lokacijah je pri obstojeCem stanju prevozna.

Slike obstojeCega stanja prikazujemo v nadaljevanju.
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LOKACIJA 1
[ DR

Sllka 5: Obmoqe preckanja neimenovanega vodotoka Slika 6: Struga neimenovanega vodotoka na obmocju
in nacrtovane AB mulde — pogled nasproti stacionaze. preckanja — pogled gorvodno.

Sllka 7: Struga nelmenovanega vodotoka na obmoqu Sllka 8: Poskodovane brezme ceste na obmoqu

pre€kanja — pogled dolvodno. pre¢kanja vodotoka — pogled nasproti stacionaze.
LOKACIJA 2

. : B o
Sllka 9 Obmocle preckanja nelmenovanega vodotoka Slika 10 Struga nelmenovanega vodotoka na obmoqu
in nac¢rtovane AB mulde — pogled v smeri stacionaze. pre¢kanja — pogled gorvodno.

Slika 11 ‘ Struga neimenovanega vodotoka na obmoc;u Slika 12: Poskodovane brezme ceste na obmocju
pre€kanja — pogled gorvodno. pre€kanja vodotoka — pogled s smeri stacionaze.
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3 PROJEKTNE OSNOVE

Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je pogodba za projektiranje in usklajevanje s
predstavniki Zavoda za gozdove, Direkcije RS za vode in ob¢inske uprave Obcine SolCava.

Kot osnova so bili pri projektiranju upostevani naslednji dokumenti:

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Ob¢ine Luée (Ur.gl. ob€in
Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luce, §t. 6/1996) s spremembami in dopolnitvami.
Geodetski nacrt, $t. GE8 2025/27-2, izdelal GE8 Geodetske storitve Mateja Siméic s.p.,
Sentjur, april 2025.

Geolosko geotehnicni elaborat, 5t. 0749-069/2025, izdelal Geolosko projektiranje d.o.o.,
Ledine, maj 2025.

S strani projektanta je bil opravljen terenski ogled in fotografski arhiv.

Pri projektiranju je bila upoStevana naslednja zakonodaja in tehni¢na regulativa:

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta
2023 (Ur. I RS, &t. 95/23, 117/23, 131/23 — ZORZFS in 62/24).

Gradbeni zakon (Ur. I. RS, §t. 199/21 in 105/22 — ZZNSPP, 133/2023).

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. |. RS §t.
30/2023).

Pravilnik o univerzalni graditvi objektov (Ur. I. RS §t. 41/2018, 199/2021).

Uredba o razvrs€anju objektov (Ur. |. RS §t. 96/2022).

Zakon o cestah (Ur. I. RS §t. 132/2022, 140/2022 — ZSDH-1A, 29/2023, 78/2023 —
ZUNPEOVE).

Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS §t. 91/2005, 26/2006, 109/2010, 36/2018, 132/2022
— Zces-2).

Pravilnik o gozdnih prometnicah (Ur.l. RS §t. 4/2009).

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.. RS &t. 99/2015,
46/2017, 59/2018, 63/2019, 150/2021, 132/2022 — Zces-2, 26/2024).

Pravilnik o gradbis¢ih (Ur.l. RS §t. 55/2008, 54/2009 — popr., 61/2017 — GZ in 199/21 —
GZ-1).

Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo, NA0O012-R5.0, izdal DRSI, Ljubljana
oktober 2021.

TSC 06.200 : 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti.

TSC 09.000 : 2006 Popisi del pri gradniji cest.
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4 OPIS RESITEV

NarocCilo za izdelavo izvedbenega nacrta za sanacijo dveh lokacij na obmocju preckanja
neimenovanih vodotokov na gozdni cesti z ureditvijo AB mulde in zaplavnih zidov predvideva
izdelavo:

¢ Nacrta ceste (pricujo€i nacrt).

e Geodetskega nacrta.

o GeolosSko geomehanskega porocilo.

¢ Pridobitev projektnih pogojev in soglasij 0z. mnen;j k projektnim resitvam.

Projektna dokumentacija na nivoju obdelave izvedbenega nacrta obravnava celovito ureditev
gozdne ceste in vkljuCuje:

e Ureditev povr$in za motorni promet.
¢ Ureditev odvajanja meteornih vod.

Dela se bodo izvedla kot obnovitvena oz. sanacijska dela (vzdrzevalna dela v javno korist) na
obstojecih kategoriziranih gozdnih cestah, brez pridobitve gradbenega dovoljenja.

Predlagane ureditve so opisane v naslednjih poglavijih in razvidne iz grafi¢nih prilog.

4.1 PROMETNO TEHNICNA RAZVRSTITEV CEST

Cesta EGC-101004 je po svoji funkciji gozdna cesta, ki imajo funkcijo dostopa do gozdnih
zemljiS¢, prvenstveno za potrebe gospodarjenja z gozdom.

42 PROMET

Merodajno vozilo pri naértovanju gozdnih cest je vladilec s polpriklopnikom.

Glede na dejstvo, da gre za gozdno cesto z zelo redkim prometom, je pri nacrtovanju merodajen
kriterij prevoznosti.

4.3 DIMENZIONIRANJE ELEMENTOV CESTE

Glede na topografske znacilnosti se teren na obravnavanem obmocju uvr§€a med hribovit teren.
Teren je z vidika hidroloskih in geoloskih pogojev zahteven.

VoziS€e na obmodju obravnave se izvede z enostranskim pre¢nim nagibom min 3,0% in max
7,0%.
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44 GEOMETRIJSKI ELEMENTI CESTNE OSI
4.4.1 EGC-101004 — Lokacija 1

Minimalni dovoljeni geometrijski elementi cestne osi za gozdno cesto in uporabljeni elementi so
navedeni v naslednji tabeli.

Tabela 1: Projektni geometrijski elementi gozdne ceste EGC-101004 — Lokacija 1.

Minimalni dovoljeni elementi Minimalni uporabljeni elementi
Rmin horizontalni 9m 9m
Rmin konveksni 350m 75m*
Rmin konkavni 350m 75m*
imax 12% 15%**

*uporabljeni radij konveksne in konkavne zaokrozitve je manjSi od s pravilnikom dolo¢ene minimalne
vrednosti. Zaradi oblikovanja prelivnega polja preko gozdne ceste in zahtevnih terenskih razmer na
obstojeci trasi ni bilo mozno uporabiti vecjega radija. Uporabljeni radiji vertikalne zaokrozitve kljub temu
omogocajo prevoznost vseh pri€akovanih vozil na cesti.

**z namenom oblikovanja prelivnega polja preko gozdne ceste se je pred in za lokacijo prelivhega polja
naklon nivelete povecal na 15%. S tem se je omogocila umestitev nasprotno smernega naklona nivelete
5%, ki preprecuje tok vode po gozdni cesti mimo prelivhega polja v primeru mocnejsih padavin.

SITUATIVNI POTEK
V nasledniji tabeli so podani situativni geometrijski elementi cestne osi 1.

Tabela 2: Situativni geometrijski elementi cestne osi 1 — EGC-101004 — Lokacija 1.

5t Ime StacionaZa DolZina Zacetni palmer Konéni polmer Parameter
1 Prema 2.2+60.00 13.6004 MESK MESK MR
2 Krozni lok 2.2+473.60 35.9129 +150.0000 +150.0000 MfA
3 Prema 2.349.51 17.2113 MESK MESK M/A
= Krozni lok 2.3+26.72 14,1910 +9.0000 +9.0000 MR
5 Prema 2.3+40.92 19.0679 MESK MESK MR
6 Krozni lok 2.3+59.98 24,0675 -410,0000 -410,0000 MfA
7 Krozni lok 2.3+84.05 23.6276 +210.0000 +210.0000 MR
8 Prema 2.4+7.68 12,3213 MESK MESK MfA

Situativni potek cestne osi povecini sledi obstojeCemu poteku ceste in terena, pri emer je os
oblikovana na novo.

NIVELETNI POTEK
V naslednijih tabeli so podani niveletni geometrijski elementi cestne osi 1.

Tabela 3: Niveletni geometrijski elementi cestne osi 1 — EGC-101004 — Lokacija 1.

STAC VIS.T. R VZID.PAD. TZ TK
2260 . 000 947.571 g.eee -13.568 2260.000 8.008
2298.782 942,335 806,008 -15. 608 2276.282 2321.282
2333.758 937.898 75.808 5.6808 2326.258 2341.258
2349 . 867 937.856 75.808 -12.6868 2342 .692 2355.4432
2375.469 934 .688 13686.e08 -18.668 2362.469 2388.469
2389.228 933.313 8.eee 8.8ee 2389.228 2389.228

Niveletni potek cestne osi je na obmocCju obdelave spremenjen, z namenom oblikovanja
prelivnega polja. Naklonu 15% pred in 12% za prelivnim poljem je vrinjen nasprotno smerni nagib
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5%. Med njimi sta umesSceni vertikalni zaokrozitvi z najvecjim moznim radijem glede na
razpoloZljiv prostor, to je 75m.
4.4.2 EGC-101004 — Lokacija 2

Minimalni dovoljeni geometrijski elementi cestne osi za gozdno cesto in uporabljeni elementi so
navedeni v naslednji tabeli.

Tabela 4: Projektni geometrijski elementi gozdne ceste EGC-101004 — Lokacija 2.

Minimalni dovoljeni elementi Minimalni uporabljeni elementi
Rmin horizontalni 9m 9m
Rmin konveksni 350m 75m*
Rmin konkavni 350m 75m*
imax 12% 15%**

*uporabljeni radij konveksne in konkavne zaokrozitve je manjSi od s pravilnikom dolo¢ene minimalne
vrednosti. Zaradi oblikovanja prelivhega polja preko gozdne ceste in zahtevnih terenskih razmer na
obstojeci trasi ni bilo mozno uporabiti ve€jega radija. Uporabljeni radiji vertikalne zaokrozitve kljub temu
omogocajo prevoznost vseh pri¢akovanih vozil na cesti.

**z namenom oblikovanja prelivhega polja preko gozdne ceste se je pred in za lokacijo prelivnega polja
naklon nivelete povecal na 15%. S tem se je omogocila umestitev nasprotno smernega naklona nivelete
5%, ki preprecuje tok vode po gozdni cesti mimo prelivhega polja v primeru mocnejsih padavin.

SITUATIVNI POTEK
V nasledniji tabeli so podani situativni geometrijski elementi cestne osi 2.

Tabela 5: Situativni geometrijski elementi cestne osi 2 — EGC-101004 — Lokacija 2.

St Ime Stacionaia DolZina Zacetni polmer Konéni polmer Parameter
1 Prema 2.5+10.00 11.5655 MNESK MESK M A
2 Krozni lok 2.5+21.57 19,1611 -50.,0000 -50,0000 A
5 Prema 2.5+40.73 10,6796 MNESKE MESK A
=5 Krozni lok 2. 3+51.41 B8.7352 -+9.0000 +3.0000 A
5 Prema 2.5+60.14 11.3501 MNESK MESK MfA
3] Krozni lok 2.54+71.499 7.9458 -15.0000 -15.0000 A
7 Prema 2.5+4+79.44 12,7966 MNESK MESK A
3 Krozni lok 2.5482.24 22,1779 +30.0000 +30.0000 M A
9 Prema 2.6+14.42 5.5842 MESK MESK MJA

Situativni potek cestne osi povecini sledi obstojeCemu poteku ceste in terena, pri emer je os
oblikovana na novo.

NIVELETNI POTEK
V naslednijih tabeli so podani niveletni geometrijski elementi cestne osi 2.

Tabela 6: Niveletni geometrijski elementi cestne osi 2 — EGC-101004 — Lokacija 2.

STAC VIS.T. R VZID.PAD. TZ TK
2518. 800 921.928 g.00a -14 . 908 2518, 000 @.ooa
2516.258 921.853 1208.000 -15. 086 2518.258 2522 .258
2556.258 915.853 75.088 5.066 2548.758 2563.758
2572.488 915.865 75.6088 -15. 088 2564 .988 2579.9388
2593 .850 912.661 160.0ee -2.7688 2587.700 2600 .008
2687 .855 912,282 8.e0a 8.eea 2687 .855 2687 .855
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Niveletni potek cestne osi je na obmoé&ju obdelave spremenjen, z namenom oblikovanja
prelivnega polja. Naklonu 15% pred in za prelivhim poljem je vrinjen nasprotno smerni nagib 5%.
Med njimi sta umesSceni vertikalni zaokrozitvi z najvecjim moznim radijem glede na razpolozljiv
prostor, to je 75m.

45 PRECNIPROFIL CESTE

Pri rekonstrukciji gozdnih cest se predvidijo naslednji karakteristicni pre€ni profili cestiS¢a:

KPP EGC-101004 - TRASA

e Bankina 0,50m
e Makadamsko vozisée 3,50 m + razsSiritev v krivini
e Bankina 0,50 m

SKUPAJ 4,50 m + razSiritev v krivini

KPP EGC-101004 — OBJEKTI

e Usedalnik 3,00m
¢ Berma 1,00 m
e Zaplavni zid 0.50m
e Bankina 1,50 m
e VoziSce 3,50 m + razSiritev v krivini
e Bankina 0,50 m

SKUPAJ 10,0 m + razSiritev v krivini

Na vseh ostrih krivinah so projektirane razsiritve v krivini, ki omogoc&ajo prevoznost vlacilca s
polpriklopnikom.

Preéni profil ceste sestavljajo Se brezine vkopov in nasipov, v naklonih od 5:1 do 1:10.

4.6 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE

Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije ni bilo izvedeno. Predlaga se makadamska voziS¢na
konstrukcija cest, kot je izvedena pri obstojeCem stanju.

VoziS¢na konstrukcija se izvede iz naslednjih predlaganih plasti:

e Tamponski drobljenec D32 20 cm
o Kamnita greda 25cm
e Temeljnatla

SKUPAJ 45cm

Na obmocju prelivnega polja se vozi§€na konstrukcija izvede iz naslednjih plasti:

e AB plos¢a C30/37 (mulda) 25cm
e Tamponski drobljenec D32 20 cm
o Kamnita greda 25cm
e Temeljnatla

SKUPAJ 70cm
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Odvodnjevanje vozid€a gozdnih cest je v sploSnem izvedeno s precnimi skloni proti obcestnim
jarkom, od koder je voda preko prepustov spuscena prosto po terenu ali v vodotok oz. hudournik.

4.7 ODVODNJEVANJE CESTE

Preéni nagib gozdne ceste se izvede proti notranji strani krivine, kar na mestu ostrih krivin na
mestu pre€kanj hudournika pomeni proti nasipni strani, kjer je predvidena protierozijska utrditev
brezine. Padavinska voda se preliva iz AB mulde preko utrjene brezine.

Vsi obstojeCi cevni prepusti na obmocju preckanj hudournikov se odstranijo. Niveleta gozdne
ceste se oblikuje na nacin, da se formira prelivno polje z AB muldo, ki omogoca prevajanje
hudourniSke vode preko gozdne ceste.

Dolvodno od gozdne ceste se podslapje utrdi z velikimi kamnitimi bloki, povezanimi s pustim
betonom, v dolZini min 5,0 m, breZine ob podslapju pa obloZijo v &irini 2,0 m. Stiki med
posameznimi kamni kamnite obloge se izvedejo poglobljeno, porozno, in ne s fugiranjem stikov.
Iztek v obstojeCo strugo se izvede v premi z razbijaci toka, temeljenimi v ras€en teren.

Gorvodno od gozdne ceste se ha obmocju hudourniSkega Zleba izvede zaplavni zid visine 1,5 m,
za preprecCevanje nanasanja materiala na gozdno cesto. Na obmocju AB mulde se izvede
znizanje zidu na visino 1,0 m, za usmerjanje morebitnega mocnejSega toka vode na AB muldo.
Za prevajanje nizkih vodostajev se na obmocju AB mulde izvede 5 prebojev dimenzije cca 40x40
¢cm, na medsebojni razdalji 50 cm. V zaledju zaplavnega zidu se izvede usedalnik za zadrZzevanje
vecjih naplavin, Sirine min 3,0 m in globine min 0,5 m.

4.8 KRIZISCA IN PRIKLJUCKI

Na obmodju obdelave se ne nahaja noben cestni prikljuéek na gozdno cesto. Vsi prikljucki
gozdnih cest na javne ceste so izvedeni izven obmocja obdelave projekta.

4.9 CESTNI OBJEKTI

Na obmodju sanacije gozdne ceste sta predvideni naslednji vrsti objektov:
e Kamniti zid z AB krono
o AB ploS¢a — mulda

Kamniti zidovi so oblikovani na podlagi usmeritev geoloSko geotehniCnega elaborata, ki je
sestavni del projektne dokumentacije.

V nadaljevanju podajamo sploSne znacilnosti in zahteve za materiale za posamezne vrste
konstrukcij.

KAMNITI ZIDOVI Z AB KRONO

Kamnite zidovi z AB krono se izvedejo kot oporni 0z. zaplavni zidovi in so predvideni kot teZznostne
konstrukcije — kamnito betonski zidovi iz lomljenca v betonu z razSirjeno peto (trapeznim
temeljem) in AB krono Sirine 0,5 m. Kamniti bloki so velikosti 15-50cm, za vezivo se uporabi beton
C25/30, XC2, razmerje 70:30. Naklon lica temeljne pete znasa do 1:1, vidni del zidov pa je
vertikalen. Lice zidov se izdela z lomljenca z ravnimi ploskvami. Temelj zidu se izvede kontaktno
na odkopni planum nosilne podlage, zaplavni zidovi se torej kontinuirano prilagajajo morfologiji
terena.
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Kamniti zidovi bodo temeljeni v nepodajno ras¢eno kamninsko osnovo. V tipu hribine, ki gradi
obravnavan teren je potrebno pri€akovati, da se lahko ponekod rad€ena kamninska podlaga,
zaradi razli¢ne stopnje pretrtosti, nahaja nize od projektirane kote temeljenja. V primeru, da se na
projektirani globini temeljenja povsod ne doseZe radCene kamninske podlage, je potrebno
temeljna tla poglobiti in nadomestiti s kamnom v betonu ali betonom.

Peto kamnite zlozbe se izdela iz lomljenca v betonu, ki se jih vgrajuje na podlozni beton C16/20,
s katerim izravnamo temeljna tla ter omogoc€imo vzpostavitev kontakta temeljne pete s tlemi.

OPAZENJE

Pred vgrajevanjem sveZega betona je potrebno opaZe in dele, kjer se betonira, o istiti necisto¢
(odpadki, zice od vezanja armature, zagovina,...). Z natan¢no izdelavo in s tesnjenjem stikov je
treba zagotoviti neprepustnost opazev. Prepre€eno mora biti odtekanje vode ali cementnega
betona. Izvajalec sme prieti z vgrajevanjem betona Sele, ko je nadzorni organ prevzel opaz in
armaturo. Vsi vidni deli konstrukcije so predvideni iz opaZa za vidni beton (opazne plosce)!

BETON IN ARMATURA

Za izvedbo kamnitih zloZb se uporabi beton C25/30, z maksimalnim zrnom Dmax=32 mm, ki mora
ustrezati stopnjam izpostavljenosti XC2, PV-Il. Za izvedbo krone in pa mora uporabljeni beton
ustrezati kakovosti C30/37, z maksimalnim zrnom Dmax=32 mm, in stopnjam izpostavljenosti
XC4, XF4 in PV-II. V vseh primerih mora zaScitni sloj znaSati vsaj 40 mm. Za armiranje krone in
temelja kamnitih zloZb se uporabi armatura kakovosti BS00A. Za zahtevan razred izpostavljenosti
betonskih konstrukcij mora biti izdelan projekt betona. Zagotavljanje ustreznosti betona mora biti
potrjeno z ustreznimi predhodno izvedenimi preizkusi na vzorcih.

Vrsta cementa za beton je doloCena s projektom betona. Vrsta cementa se doloCi glede na
kakovost cementa in pogoje uporabe betona, ki mora ustrezati predpisanim zahtevam. PriporoCa
se uporaba cementov, ki pri vezanju povzro¢ajo minimalno kréenje. Za pripravo betona se lahko
uporabi naravna ali obdelana voda, za katero obstajajo dokazila, da ustreza namenu. Za
zagotovitev, izboljSanje ali spremembo dolocenih lastnosti betona, se lahko uporabi razlicne
ustrezne kemijske in druge dodatke. Ti se dolo€ijo s projektom betona. Vpliv in zdruZljivost
dodatkov s cementom mora biti predhodno posebej dokazan. Pri uporabi kemijskih dodatkov je
potrebno obvezno upostevati navodila proizvajalca.

Armaturne palice je potrebno polagati skladno z armaturnim nacrtom. Krivljenje palic je potrebno
prav tako izvesti kot je doloCeno v ustreznih nacrtih (PZI), pri tem pa je potrebno upostevati
pravilne premere krivljenja za posamezne premere armaturnih palic. Razporeditev armaturnih
palic je natan&no dolo¢ena v ustreznih armaturnih naértih (PZI). Posebno pozornost je potrebno
posvetiti ustreznim zasc&itnim slojem armature. Ta je vedno oznacen v armaturnih nacrtih. Tako
za temelj zlozb kot tudi krone mora za&¢€itni sloj znaSati 40 mm. Na mestih, kjer se armatura zgosti
(preklopi), je treba paziti, da razmik med palicami ni manjSi kot 30 mm. Vgrajuje se lahko le Cista
armatura.

AB PLOSCA — MULDA

AB plos¢a se izvede kot povozna mulda debeline 25 cm, na obmocju konkavne zaokroZitve
znotraj prelivnega polja. Plo$Ca se izvede na pripravljeno podlago iz tamponskega drobljenca
debeline 20cm.

OPAZENJE
Pred vgrajevanjem sveZega betona je potrebno opaze in dele, kjer se betonira, o istiti necCisto¢
(odpadki, zice od vezanja armature, Zagovina,...). Z natan¢no izdelavo in s tesnjenjem stikov je

treba zagotoviti neprepustnost opazev. PrepreCeno mora biti odtekanje vode ali cementnega
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betona. Izvajalec sme prieti z vgrajevanjem betona Sele, ko je nadzorni organ prevzel opaz in
armaturo.

BETON IN ARMATURA

Za izvedbo plos€e se uporabi beton C30/37, z maksimalnim zrnom Dmax=32 mm, in stopnjam
izpostavljenosti XC4, XF4 in PV-Il. Za&¢€itni sloj mora znaSati vsaj 40 mm. Za armiranje ploS¢e se
uporabijo armaturne mreze kakovosti BSO0OA tip Q335. Pri vgrajevanju mrez jih je potrebno
prekrivati vsaj za dve okenci. Za zahtevan razred izpostavljenosti betonskih konstrukcij mora biti
izdelan projekt betona. Zagotavljanje ustreznosti betona mora biti potrjeno z ustreznimi
predhodno izvedenimi preizkusi na vzorcih.

V nadaljevanju opisujemo znacilnosti posamezne konstrukcije.

4.9.1 Zaplavni zid ob EGC-101004 — Lokacija 1

Kamniti zid sledi poteku gozdne ceste ob njem. Dolzina znasa 11,9 m (merjeno v osi krone zidu),
viSina pa od 2,5 do 3,0 m (merjeno od dna temelja do vrha krone). Temelj se izvede v Sirini 2,4
m, iz enakega materiala kot preostali del zidu.

4.9.2 Zaplavni zid ob EGC-101004 — Lokacija 2

Kamniti zid sledi poteku gozdne ceste ob njem. Dolzina znasa 18,6 m (merjeno v osi krone zidu),
viSina pa od 2,5 do 3,0 m (merjeno od dna temelja do vrha krone). Temelj se izvede v Sirini 2,4
m, iz enakega materiala kot preostali del zidu.

4.10 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA CEST

Na obmocju obravnave ni obstojeCe prometne signalizacije ali opreme. Prav tako na obmocju
obravnave ni predvidene nove signalizacije ali opreme

4.11 KOMUNALNI VODI

Na obmodju posega se komunalni vodi ne nahajajo.
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4.12 VAROVANJE OKOLJA OB CESTI
4.12.1 Vodotoki

Obmocje obravnave na dveh lokacijah poteka preko ali blizu obmocij vodotokov (hudournikov).
Ne poteka pa preko vodovarstvenih obmogij ali preko poplavnih obmocij, zato posebni ukrepi s
tem v vezi niso predvideni. Na obmocju pre€kanja hudournikov se izvedejo prelivna polja namesto
cevnih prepustov.

Pogoji gradnje so naslednji:

e Vsa dela se morajo izvesti v asu nizkih vodostajev.

e V Casu del je investitor dolzan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako
organizacijo na obmocju posega, da bo prepre€eno onesnhazenje podzemne vode in
povrsinskih voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladis€¢enja in uporabe tekod&ih goriv in
drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojSnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev. Vsa zaCasna skladiS¢a in pretakaliS¢a goriv, olj in maziv ter
drugih nevarnih snovi morajo biti za&€itena pred moznostjo izliva v podzemno vodo in v
vodotoke.

e Med gradnjo ni dovoljeno odlagati materialov na vodno ali priobalno zemljis¢e vodotokov
in na poplavno ogrozeno obmocje. Po kon&ani gradnji je potrebno odstraniti vse za
potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke za¢asnih deponij. Vse z
gradnjo in odstranitvijo prizadete povrSine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

4.12.2 Varovanje narave

Nacrtovana sanacija ne vpliva na zavarovane elemente naravne dediS¢ine, zato s tem povezani
ukrepi niso predvideni.

4.12.3 Varovanje kulturne dedis¢ine

Nacrtovana sanacija ne vpliva na zavarovane elemente kulturne dedis€ine, zato s tem povezani
ukrepi niso predvideni.

4.13 OBLIKOVANJE OBCESTNEGA SVETA

Zaradi sanacije gozdne ceste bo potrebno odstraniti grmovije in posamezno visokoraslo drevo ter
podrast na obmocju posega. BrezZine ceste se reprofilirajo glede na novi niveletni potek, kjer je

potrebno se za prepreCevanje erozije brezine obloZijo s kamnom v betonu. BreZine z blagim
naklonom se humusirajo in zatravijo.
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5 IZVEDBENI SEGMENTI

5.1 ETAPNOST/FAZNOST IZVEDBE

Za sanacijo gozdne ceste EGC-101004 na dveh lokacijah je dela mozZno izvajati v veC etapah in
sicer na posamezni lokaciji. Smiselno pa je, da se obe lokaciji uredijo hkrati, 0z. medsebojnio
usklajeno, saj si posamezne lokacije medsebojno sledijo, zato je potrebno zagotoviti prevoznost
mimo lokacije 1 za dela na lokaciji 2.

5.2 CESTNA ZAPORA

V €asu gradnje bo potrebna popolna zapora prometa na gozdni cesti, pri Eéemer je na obravnavani
cesti EGC-101004 popolna zapora v veljavi ze danes, saj posamezne poskodbe izven nasega
obmocja obdelave ne omogocajo prevoznosti in bodo morale biti do Casa izvajanj del odpravljene.

Nacért zapore ceste v ¢asu gradnje ni predmet tega projekta ali nacrta.
5.3 PREDDELA

Preddela obsegajo naslednje sklope:
o Geodetska dela:
Zakoli¢ba osi, robov in precnih profilov ceste, zakoliCba kamnitobetonske mulde.

Pri projektiranju je bil uporablien koordinatni sistem TM96. Vse viSine so podane z
absolutnimi viSinskimi kotami (nadmorske visine) in so vezane na geodetski nacrt. Pred
pricetkom gradnje je potrebno zakoli€iti vse elemente po prilozenih koordinatah in jih
zavarovati. ZakoliCbene tocke so prikazane na gradbeni situaciji in podane v prilogah.

o Ciséenje terena:
Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev, porusSitev in odstranitev objektov (prepusti,
elementi meteorne odvodnje...).

e Ostala preddela:
ZacCasni objekti (organizacija gradbiS¢a — postavitev in odstranitev zaasnih objektov...)

54 ZEMELJSKA DELA

Zemeljska dela obsegajo naslednje sklope:

o |zkopi:

Izkop do projektirane kote planuma temeljnih tal za vgradnjo posteljice (kamnite grede),
Planum temeljnih tal:
Ureditev in planiranje makadamske vozis¢ne konstrukcije.

e Nasipi, zasipi, posteljica:

e Izdelava nasipa iz lokalnega materiala in posteljice (kamnite grede) iz zmrzlinsko
odpornega materiala v predpisani debelini vkljuéno z ureditvijo planuma nasipa (kamnite
grede). Za kamnito gredo se uporabi kamnit material granulacije 0 — 100 mm, ki se
vgrajuje po plasteh debeline od 20 — 30 cm. Vsak sloj se uvalja. Na planumu kamnite
posteljice je potrebno doseli CBR>=15%, Ev2= 80 Mpa, Evd > 40 Mpa.

e Brezine in zelenice:

Humusiranje breZin in zelenic po koncanih gradbenih delih, za&€ita brezin s kamnito
zlozbo.

e Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala:
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Ureditev odvoza in deponiranja viSkov izkopnega materiala.

Pri izvedbi naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preveril temeljna tla in kontroliral stopnjo
komprimiranosti.

55 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

VoziS&ne konstrukcije obsegajo naslednje sklope:
¢ Nosilne plasti:
Izvedba nevezanih nosilnih plasti iz kamnitega drobljenca.
e Bankine:
Izvedba utrjenih bankin iz drobljenca.

Vozi§€no konstrukcijo se izdela iz plasti, predpisanih v predhodnih poglavjih. Izvajalec mora pri
izvedbi del dosegati pogoje za kvaliteto nekoherentnih materialov, izpolnjevati zahtevane pogoje
tehnolodkih postopkov, predpisane standarde in posebne tehni¢ne pogoje. Kakovost navedenih
materialov je opredeljena v tehni¢nih specifikacijah za ceste in sicer:

e za drobljenec D32 v TSC 06.200.

Pri izvedbi naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preverjal temeljna tla in kontroliral stopnjo
komprimiranosti. Stik obstoje€e in nove vozis€ne konstrukcije se izvede skladno karakteristi¢nimi
pre¢nimi profili, s stopni¢enjem posega v vozis¢no konstrukcijo. Na ta nacin je prepreeno
zmanjSanje nosilnosti voziS€a in zagotovljena zaScCita ceste na stiku stare in nove vozis¢ne
konstrukcije.

5.6 ODVODNJEVANJE CESTE

Odvodnjevanije ceste obsega naslednje sklope:
e Povrsinsko odvodnjevanje:
Izvedba in ureditev muld, iztokov, usedalnikov.

5.7 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

Gradbena in obrtniSka dela obsegajo naslednje sklope:
e Tesarska dela:
Izvedba opazev.
e Dela z jeklom za ojacitev:
Izvedba jeklene armature.
e Dela s cementnim betonom:
Izvedba betonerskih del na gradbiscu.

6 VPLIVI NA OKOLJE IN OKOLICO

Glede na ocene in ugotovitve ter na osnovi dosedanjih izkuSenj s podobnimi objekti se ocenjuje,
da so nacrtovane ureditve sprejemljiv poseg v okolje, ki ob upoStevanju vseh z nacrtom
predlaganih ureditev in ukrepov ter ostalih predpisov, ki urejajo gradnjo in obratovanje tovrstnih
objektov, pri normalnih pogojih obratovanja in rednem vzdrzevanju objekta ne bo povzrocil
Cezmernega obremenjevanja okolja.
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7 UPOSTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJ

7.1 ZGS OE CELJE
7.2 DRSV OE CELJE
7.3 ZVKDS OE CELJE
74 MNVP
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S predlaganimi ureditvami v tem izvedbenem nacrtu za izvedbo se na obravnavanih lokacijah na
gozdni cesti EGC-101004 zagotavljajo ustrezne razmere za varno odvijanje prometa motornih

vozil.

Projekt obsega ureditev vozis€a, meteorne odvodnje, izvedbo zaplavnih zidov in prelivnih polj na

hudournikih.

Izvajalec gradbenih del mora pred zaCetkom izvajanja izdelati varnostni nacrt gradbisca.

Na podlagi izvedbenega nacrta za izvedbo se vsa dela izvedejo kot vzdrZzevalna dela v javno
korist na obstojecih kategoriziranih gozdnih cestah, brez pridobitve gradbenega dovoljenja (kot
obnovitvena o0z. sanacijska dela).
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T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN
STROSKOVNO OCENO

Projektantski popis del in predra¢un za vsa dela pri ureditvi obravnavanega cestnega odseka je
razviden v naslednjih podpoglavijih.

Osnova za izdelavo projektantskega popisa del so reSitve v tem izvedbenem nadrtu. Predvidene
reSitve so prikazane v grafi€nih prilogah. V postavkah so zajeta vsa dela vkljuéno z nabavo,
dobavo, prevozom in vgradnjo materialov. Veljavnost cen v predracunu je skladna z datumom

projekta.

Projektantski popis del in predradun sta izdelana za posamezno lokacijo oz. objekt, ki se lahko
izvajajo isto¢asno ali v lo€enih ¢asovnih obdobjih, pri Eemer morajo biti zaradi transporta dela
najprej opravljena na lokacijah, ki so blizje neposkodovanemu delu cestnega omrezja.

1. EGC 101004-Lokacija 1 — gozdna cesta v dolzini 70 m

Zaplavni zid v dolzini 11,9 m

2. EGC 101004-Lokacija 2 — gozdna cesta v dolzini 80 m

Zaplavni zid v dolzini 18,6 m
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Pri pripravi ponudbe je potrebno upostevati spodnje tocke 1-37 splo$nih zahtev za izdelavo
ponudbe, ki se ne zaraCunavajo posebej. V kolikor je Ze katerakoli od spodaj navedenih del
navedena tudi v popisih, veljajo sploSne zahteve za izdelavo ponudbe navedene spodaj v to¢kah

1-37!
1.
2.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.

Organizacija in oprema gradbisca.

Cis¢enje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbi$éa. Stroske
zaklju€nih del na gradbiS¢u z odvozom odvelnega materiala in stroSke vzpostavitve
prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.

Zakoli¢ba obstojeCih komunalnih vodov pred zaCetkom gradnje.

Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten ¢as gradnje.

Izdelava porocila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vklju¢no z
vsemi strodki in taksami lo¢enega zbiranja.

Stroski sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi
stroSke odvoza in predelave le teh, po dologilih zakonodaje.

Postavitev gradbi$¢ne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.

Stroski izdelave in dostave varnostnega nacrta (dva izvoda) naro€niku v skladu s predpisi
0 zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbiSce urejeno v skladu z
varnostnim nacrtom. Nacrte izvajalec preda v potrditev naro¢niku pet dni pred zacetkom
gradnje.

Stroske vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisani in doloCeni z veljavnimi predpisi o
varstvu pri delu in varstvom pred pozarom, Ki jih mora izvajalec obvezno upostevati.
Skoda na objektih ob gradbi$éu, ki jo povzroéi izvajalec.

Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega
pasu.

Porocila o kakovostni vgradnii.

Vsi stroski trajnega deponiranja gradbenega materiala.

Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne
infrastrukture lahko priSlo do posSkodb (s predhodnim posvetovanjem s predstavnikom
naroc¢nika — z nadzorom).

Sanacija 0z. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal
za vso gradbiscno logistiko.

Strodke obvesc€anja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi moten,;.
Obnova obstojecih hidnih priklju¢kov poskodovanih med gradnjo.

Vse stroSke povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o prepreCevanju in
zmanjSevanju emisije delcev iz gradbiS¢ (Ur.list RS, §t. 21/2011) ter izdelavo elaborata
prepreCevanja in zmanjSevanja emisije delcev iz gradbisca.

Vse stroSke glede posegov na obstojeCem cevovodu, pri ¢emer se izvajalec z
upravljavcem uskladi glede organizacije obnove.

Vse stroSke elektricne energije, vode, TK priklju¢kov, razsvetljave, ogrevanja...

Vse stroSke zavarovanja opreme v Casu izvedbe del in delavcev ter materiala na
gradbis€u v €asu izvajanja del, od zaCetka do pridobitve uporabnega dovoljenja.

Vse stro$ke zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiS¢enja na gradbiscu,
takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroSke, ki se nana$ajo na pridobitev
ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani
izvajalca naroc€niku.

Vse stroSke pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s preckanji cevovodov,
stroSke za&cCite vseh komunalnih naprav in stroSke upravljavcev ali njihovih predstavnikov,
stroSke raznih pristojbin s tem v zvezi.

Vse koli¢ine pri zemeljskih delih so v ra8¢enem stanju.

StroSke vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale
vgrajene v objekt, stroSke nostrifikacije in meritev pooblas€enih institucij, potrebnih za
uspeSno primopredajo del, pri ¢emer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v

slovenscino in nostrificirani od pooblas&ene institucije v RS.
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Meritve nosilnosti podlage, izdelava poro€il, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni
dnevnik in izdelavo konénega porocila, geodetska spremljava v skladu z navodili
geomehanika, strodek ogrevanja v ¢asu izvajanja del, e so zunanje temp. neustrezne za
normalno napredovanje del.

Geodetski nacrt in projekt izvedenih del (PID) z vsemi geodetskimi podatki — predani v 4
izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno
zakonodajo.

V ceni je zajeto tudi: droben potroSen material, preizkus instalacij in vse potrebne meritve,
navodila za obratovanje in vzdrzevanje v 4 izvodih.

Vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za vris v kataster GJI.

Cena na enoto za ve€ in manj dela se ne spreminja.

Crpanje vode iz gradbene jame v &asu gradnje. Dodatek na oteZeno delo zaradi
podtalnice ali povrSinske vode s stroski prerpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih
nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoce ali izErpane vode (izviri, melioracijski kanali,
mulde, prepusti ali naravni odvodniki povrsinske vode ali podtalnice).

Ponudnik mora k ponudbi priloZiti prospekte za vso ponujeno opremo v vseh sklopih.
Pridobitev lokacije za zaCasne gradbi$¢ne objekte in za priroéno skladiS€enje materiala,
uporaba za ves Cas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zakljucku
gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljiS¢a za gradbiS¢ne
objekte in priro¢no skladis¢e materiala.

Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje
stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme
naro¢nik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana
stroske uveljavljanja odSkodnine nosi izvajalec del, ki je dolzan zagotoviti podroben
pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poskodbe in druge neobi¢ajne podrobnosti
morajo biti fotografirane s prilozenim metrom, da je mogo&e naknadno ugotoviti morebitno
spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.

Postavitev fiksnih zacasnih prehodov za peSce preko jarkov do posameznih objektov ob
gradbiS€u z varovalno ograjo, sprotnim c&iS¢enjem in vzdrZzevanjem prehodov tekom
gradnje in stalnim vzdrZzevanjem dostopov nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev
prehodov na nove lokacije. Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.
Postavitev linijskin pomicnih zas€itnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z
obcinsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo
signalizacije in svetlobnih teles za no¢no osvetlitev ovire. Zavarovanije je fiksno in stabilno
za ves Cas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi vecCkratna prestavitev ograje
skladno z napredovanjem del.

Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati
nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter
vgrajevanje ali polaganje, antikorozijsko za&Cito vseh fazonov in armatur, ves drobni
montazni material in tesnila!
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ZAP. ST. | NASLOV RISBE SIFRA | MERILO

01 Pregledna situacija; EGC 101004 G.101 1:10000

02 Gradbena situacija; EGC 101004 — Lokacija 1 G.102 1:250

03 Gradbena situacija; EGC 101004 — Lokacija 2 G.102 1:250

04 Situacija prevoznosti; EGC 101004 — Lokacija 1 G.123 1:250

05 Situacija prevoznosti; EGC 101004 — Lokacija 2 G.123 1:250
Karakteristi¢ni pre¢ni profili )

06 KPP — EGC 101004 — Lokacija 1 G.131 1:50
Karakteristi¢ni pre¢ni profili _

07 KPP — EGC 101004 — Lokacija 2 G.131 1:50

08 Precni prerezi; EGC 101004 — Lokacija 1 — P1-P6 G.132 1:100

09 Precni prerezi; EGC 101004 — Lokacija 1 — P7-P13 G.132 1:100

10 Precni prerezi; EGC 101004 — Lokacija 2 — P1-P6 G.132 1:100

11 Precni prerezi; EGC 101004 — Lokacija 2 — P7-P13 G.132 1:100
Vzdolzni profil Os 1 ,

12 EGC 101004 — Lokacija 1 G142 | 1:500/50
VzdolzZni profil Os 2 .

13 EGC 101004 — Lokacija 2 G.142 1:500/50

14 Detajl AB krone zaplavnih zidov G.151 1:25

15 Detajl AB mulde G.151 1:50

16 Detajl zaplavnega zidu G.151 1:50
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