
PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PRILOGA 1B

1 Načrt s področja arhitekture

1 Načrt arhitekture
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

sprememba dokumentacije

številka projekta

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta

številka in naziv načrta

številka načrta

datum izdelave

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, 

pooblaščenega inženirja ali druge osebe

identifikacijska številka

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali druge osebe

projektant (naziv družbe) Arhiteza d.o.o.

sedež družbe Bezenškova 34, 2000 Maribor

vodja projekta Polona Lipičnik, univ. dipl. ing. arh.

identifikacijska številka PA PPN ZAPS 1059

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Mateja Katrašnik

podpis odgovorne osebe projektanta

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O PROJEKTANTU

Preureditev doma – objekta v Poljčanah (2. in 3. etapa)

V sklopu preureditve doma Poljčane (2. in 3. etapa) je predvidena:

1. rekonstrukcija posameznih delov obstoječega objekta (reorganizacija 

dnevnih prostorov za gospodinjske skupine) ter

2. prizidava dvigala v objektu C, pokrite terase in balkonov na objektu A in B.

3. reorganizacija prostorov v objektih A in B z namenom urediti sobe za 

varovance

Predmet rekonstrukcije je nova zasnova in reorganizacija dnevnih prostorov s 

spremnim programom. V ta namen je predvidena delna odstranitev notranjih in 

zunanjih nosilnih sten tako, da se pridobi večje, naravno osvetljene in 

funkcionalne prostore za namen ureditve dnevnih prostorov.

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

1 Načrt s področja arhitekture

156/2022

mar.23

Polona Lipičnik, univ. dipl. ing. arh.

PA PPN ZAPS 1059

1 Načrt arhitekture

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)



PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

PRILOGA 1A

DOM DR. JOŽETA 
POTRČA POLJČANE

Potrčeva ulica 1, 2319 
Poljčane
SI52804186
goran.frangez@dom-poljcane.si
051 373 330

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
REKONSTRUKCIJA

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije

## sprememba dokumentacije
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
številka projekta 156/2022
datum izdelave marec 2023

projektant (naziv družbe) Arhiteza d.o.o.
sedež družbe Bezenškova 34, 2000 Maribor
vodja projekta Polona Lipičnik, univ. dipl. ing. arh.
identifikacijska številka PA PPN ZAPS 1059
podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Mateja Katrašnik
podpis odgovorne osebe projektanta

telefonska številka

PODATKI O PROJEKTANTU

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Preureditev doma – objekta v Poljčanah (2. in 3. etapa)

V sklopu preureditve doma Poljčane (2. in 3. etapa) je predvidena:
1. rekonstrukcija posameznih delov obstoječega objekta (reorganizacija dnevnih 
prostorov za gospodinjske skupine) ter
2. prizidava dvigala v objektu C, pokrite terase in balkonov na objektu A in B.
3. reorganizacija prostorov v objektih A in B z namenom urediti sobe za varovance
Predmet rekonstrukcije je nova zasnova in reorganizacija dnevnih prostorov s spremnim 
programom. V ta namen je predvidena delna odstranitev notranjih in zunanjih nosilnih 
sten tako, da se pridobi večje, naravno osvetljene in funkcionalne prostore za namen 
ureditve dnevnih prostorov.

PODATKI O 
UDELEŽENCIH, GRADNJI 
IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali sedež družbe

elektronski naslov
davčna številka



PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka Polona LIPIČNIK univ. dipl. inž. arh., PA PPN ZAPS  - 1059

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/1 Vodilni načrt - 
načrt arhitekture

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka Zdravko Eržen, dipl. inž. grad., IZS G-0354

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Načrt s področja 
gradbeništva

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka Tatjana Zupančič, grad. teh., IZS G-9349

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Načrt s področja 
gradbeništva

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka Peter Gajšek, dipl. inž. el., IZS E-1927

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Načrt s področja 
elektrotehnike

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka Darko Bele

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 Načrt s področja 
strojništva

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka Sebastijan Toplak

navedba gradiv, ki so jih izdelali 6 Načrt s področja 
požarne varnosti

Danilo Fras, univ. dipl. inž. el., IZS TP-0687

6 Načrt s področja požarne varnosti

Damjan Mežič, dipl. inž. el., IZS E-1927

3 Načrt s področja elektrotehnike

Aleksandar Jovanović, univ. dipl. inž. str., IZS S-0630

4 Načrt s področja strojništva

Tina Božičnik, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1227

0 Vodilna mapa PGD, 1 Načrt arhitekture PGD, Načrt arhitekture PZI

Goran Šalamon, univ. dipl. inž. grad., IZS G-1290

2 Načrt s področja gradbeništva

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki 
služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo 
področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih 
rešitev, kadar se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.



PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali
po potrebi dodaj vrstice

Petra Predan, univ. dipl. inž. geod., IZS Geo0316

8 Načrt s področja geodezije



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) Arhiteza d.o.o.
sedež družbe Bezenškova 34, 2000 Maribor
odgovorna oseba projektanta Mateja Katrašnik

vodja projekta Polona Lipičnik, univ. dipl. ing. arh.
identifikacijska številka PA PPN ZAPS 1059

IZJAVLJAVA

Polona Lipičnik, univ. dipl. ing. arh.

PA PPN ZAPS 1059
podpis vodje projekta

Mateja Katrašnik
podpis odgovorne osebe projektanta

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi 
strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in 
druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

odgovorna oseba projektanta

vodja projekta

identifikacijska številka

IZJAVA PROJEKTANTA 
IN VODJE PROJEKTA V PZI

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, 
da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,
- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, 
tehničnimi smernicami in pravili stroke,



PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID
navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0 Vodilna mapa SPK – 0
1 Načrt s področja arhitekture SPK – 1
0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture 156/2022
2 Načrt s področja gradbeništva SPK - 3/1
2 Načrt s področja gradbeništva mar.23
2 Načrt s področja gradbeništva SPK - 3/2
3 Načrt s področja elektrotehnike SPK – 4/1
3 Načrt s področja elektrotehnike
4 Načrt s področja strojništva SPK – 5
4 Načrt s področja strojništva 156/2022-S

6 Načrt s področja požarne varnosti ŠPV 
9-6266PE/16-1

6 Načrt s področja požarne varnosti

8 Načrt s področja geodezije Geodetka,
103/2016

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI
naziv izkaza št. izkaza

ŠPV 9-6266PE/16-
1

e5

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

izkaz požarne varnosti

izkaz požarne varnosti
izkaz zaščite pred hrupom



PRILOGA 4
SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del
VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

glavni objekt Dom za starejše občane
pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE
številka GD za obstoječe objekte 351-345/2017/13
datum GD za obstoječe objekte 27.9.2017

navedba uprav. organa, ki je izdal GD UE Slovenska Bistrica

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina Poljčane

številka katastrske občine 782

parc. št. 274/7

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Preureditev doma – objekta v Poljčanah (2. in 3. etapa)

V sklopu preureditve doma Poljčane (2. in 3. etapa) je predvidena:
1. rekonstrukcija posameznih delov obstoječega objekta (reorganizacija dnevnih prostorov za 
gospodinjske skupine) ter
2. prizidava dvigala v objektu C, pokrite terase in balkonov na objektu A in B.
3. reorganizacija prostorov v objektih A in B z namenom urediti sobe za varovance
Predmet rekonstrukcije je nova zasnova in reorganizacija dnevnih prostorov s spremnim 
programom. V ta namen je predvidena delna odstranitev notranjih in zunanjih nosilnih sten 
tako, da se pridobi večje, naravno osvetljene in funkcionalne prostore za namen ureditve 
dnevnih prostorov.

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

1



PRILOGA 4
SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

ELEKTRIKA
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

PLIN
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
TOPLOVOD
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
ODVAJANJE FEKALNIH VODA
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
ODVAJANJE METEORNIH VODA
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
DRUGO (NAVEDI)
0
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina
številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina
številka katastrske občine

parc. št.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, 
ki jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za 
prijavo gradnje.

2



PRILOGA 4
SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

LOKACIJSKI PODATKI

URBANISTIČNI KAZALCI
Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z 
zemljiščem
b) tlakovane odprte bivalne površine
c) tlakovane prometne in 
funkcionalne površine
d) zelene površine

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO
Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena 
komunalna oskrba lokacija priključitve k.o. parcelna št.

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z 
zakonom o urejanju prostora

zazidana površina

faktor zazidanosti (FZ)

prostorski akt

faktor izrabe (FI)

faktor zelenih površin (FZP)

EUP

namenska raba

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, 
22/2020)

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Poljčane (SD OPN 1)

3



PRILOGA 4
SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

OBČINA

VAROVANA OBMOČJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

DRUGA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

4



PRILOGA 4
SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OBJEKT 1 - STAVBA

274/7
Poljčane
rekonstrukcija
zahteven

NE NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE
Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 
objekti)  delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)
Bruto prostornina (stavbe)
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

najvišja višinska kota  (n. v.)

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH
Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta 
(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).

VELIKOST STAVBE

POVRŠINE IN PROSTORNINA

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)
Zazidana površina (m2)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

kratek opis objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine

vrsta gradnje
zahtevnost objekta
požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

V sklopu preureditve doma Poljčane (2. in 3. etapa) je predvidena:
1. rekonstrukcija posameznih delov obstoječega objekta 
(reorganizacija dnevnih prostorov za gospodinjske skupine) ter
2. prizidava dvigala v objektu C, pokrite terase in balkonov na objektu 
A in B.
3. reorganizacija prostorov v objektih A in B z namenom urediti sobe 
za varovance
Predmet rekonstrukcije je nova zasnova in reorganizacija dnevnih 
prostorov s spremnim programom. V ta namen je predvidena delna 
odstranitev notranjih in zunanjih nosilnih sten tako, da se pridobi 
večje, naravno osvetljene in funkcionalne prostore za namen ureditve 
dnevnih prostorov.

parcelna številka
katastrska občina

klasifikacija po CC-SI

Preureditev doma – objekta v Poljčanah (2. in 3. etapa)imenovanje objekta

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

5
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KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE PZI 
 
PRILOGA 1B Naslovna stran 
PRILOGA 1A Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji 
PRILOGA 2B Izjava projektanta in vodje projekta 
PRILOGA 3 Kazalo 
PRILOGA 4 Splošni podatki o gradnji 
 
KAZALO vsebine vodilnega načrta/načrta arhitekture 
TEHNIČNO POROČILO  
 
GRAFIČNI PRIKAZI: 
 
TEHNIČNI PRIKAZI 
01 situacija                       M 1:500 
02 obstoječe stanje z rušitvami: TLORIS TEMELJEV S KANALIZACIJO     M 1:100 
03 obstoječe stanje z rušitvami: TLORIS PRITLIČJA            M 1:100 
04 obstoječe stanje z rušitvami: TLORIS 1.N              M 1:100 
05 obstoječe stanje z rušitvami: TLORIS 2.N              M 1:100 
06 obstoječe stanje z rušitvami: TLORIS 3.N                M 1:100 
07 obstoječe stanje: PREREZ Z RUŠTVAMI             M 1:100 
08 obstoječe stanje: FASADE Z RUŠTVAMI             M 1:100 
09 predvideno stanje TLORIS TEMELJEV S SANACIJO KANALIZACIJE1    M 1:50 
10 predvideno stanje TLORIS PRITLIČJA OBJEKT C            M 1:50 
10 predvideno stanje TLORIS 1.NADSTROPJA OBJEKT C          M 1:50 
11 predvideno stanje TLORIS 2.NADSTROPJA OBJEKT C         M 1:50 
12 predvideno stanje TLORIS 3.NADSTROPJA OBJEKT C         M 1:50 
13 predvideno stanje TLORIS PRITLIČJA SPUŠČEN STROP         M 1:100 
14 predvideno stanje TLORIS 1.NADSTROPJA SPUŠČEN STROP       M 1:100 
15 predvideno stanje TLORIS 2.NADSTROPJA SPUŠČEN STROP       M 1:100 
16 predvideno stanje TLORIS 3.NADSTROPJA SPUŠČEN STROP       M 1:100 
17 predvideno stanje TLORIS 1.NADSTROPJA OBJEKT A+B         M 1:50 
18 predvideno stanje TLORIS 2.NADSTROPJA OBJEKT A+B        M 1:50 
19 predvideno stanje TLORIS 3.NADSTROPJA OBJEKT A+B        M 1:50 
20 predvideno stanje TLORIS OSTREŠJA              M 1:100 
21 predvideno stanje PREREZ A-A                M 1:75 
22 predvideno stanje PREREZ B-B                M 1:75 
23 predvideno stanje PREREZ B' – B'               M 1:75 
24 predvideno stanje TLORIS STREHE              M 1:100 
25 predvideno stanje FASADE OBJEKTA              M 1:100 
SHEME 
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1.   SPLOŠNE OPOMBE  
 
Za projekt ''Preureditev doma – objekta v Poljčanah, 2. faza '', investitorja ''Dom dr. Jožeta Potrča 
Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane'', je bila izdelana sledeča projektna dokumentacija: 
- projektna naloga, s posnetkom obstoječega stanja (izdelal: Radivoj Mohorič s.p., št. proj.: 150519-80, 
datum: avgust 2015),  
- idejna zasnova ter idejni projekt (izdelal: Radivoj Mohorič s.p., št. proj.: 150519-80, datum: oktober 
2015) 
- PGD projekt ( izdelal Savaprojekt d.d. št proj.: 16069-10, datum: junij 2017 ) 
in veljavnimi predpisi izdelan PZI projekt načrta arhitekture - 2.etapa.  
- PZI projekt ( izdelal Savaprojekt d.d. št proj.: 16069-00, datum: januar 2018 ) 
 
Na PGD projekt je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-345/2017/13 z dne 27.9.2017, 
pravnomočno dne 18.10.2017, ki ga je izdala Upravna enota Slovenska Bistrica . 
Investitor je izvedel prijavo gradbišča, z dne 17.10.2022 
 
Zaradi daljšega časovnega obdobja in spremembe veljavne zakonodaje (Gradbeni zakon -  GZ-1, 
noveliran Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev) je investitor 
pri projektantu Arhiteza d.o.o. naročil pregled in popravke projektne dokumentacije v potrebnih 
segmentih. Pričujoč PZI št. 156/2022 je tako nadgrajen PZI izdelovalca Savaprojekt d.d., ki upošteva 
aktualno veljavno zakonodajo. 
 
Obenem investitor želi tudi povečati kapaciteto obstoječih nastanitev, zato se je v delu objektov A in B 
izvedla preureditev nekaterih prostorov oz. troposteljnih sob v dodatne sobe, ki so v skladu s pravilnikom 
eno – oz. dvoposteljne..  
 
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati 
v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik 
ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.  
 
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, 
opisov. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.  
 
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo 
predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.  
 
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. kjer so možne 
alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, 
podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo 
obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. 
 

2.   UPOŠTEVANI  PREDPISI IN NAVODILA 
 
Pri načrtovanju novogradnje so bili, poleg splošnih zakonov in pravilnikov, ki veljajo v pri načrtovanju in 
gradnji objektov ter prostora (Gradbeni zakon), še posebej upoštevani naslednji pravilniki in zakoni: 
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- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni 
rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 97/2003) 

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 67/06 in 135/21)  

- Gradbeni zakon GZ-1 
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list 

RS, št. 1/ 2011), 
 
Za nameravano gradnjo je bilo izdano gradbeno dovoljenje št:  351-345/2017/13.  
 
Obstoječ objekt je v funkciji in obratuje skladno z uporabnim dovoljenjem. Posamezni deli so iz različnih 
časovnih obdobij. Prav tako je bil deležen več adaptacij in rekonstrukcij.  Pri načrtovanju posegov tako 
prihaja do konstrukcijskih, prostorskih in funkcionalnih omejitev. Vsi predvideni posegi so narejeni na 
način, da ne poslabšujejo obstoječega, ampak izboljšujejo zatečeno stanje na čim višji nivo skladno s 
pravilniki.  Objekt spada v skupino zahtevnih objektov.   
 

3.  PREDMET PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 
Predmet projektne dokumentacije je izvedba del, ki pomenijo funkcionalno izboljšanje obstoječega 
objekta. 
Projektna dokumentacija obravnava 2 sklopa: 

- Ureditev sob z namenom upoštevati zahteve iz Pravilnika po zagotovitvi 2-posteljnih sob in 
posledično manjšo rekonstrukcijo v delu objektov A in B 
S predvideno reorganizacijo bo v objektih A in B ___ novih sob, od tega __dvoposteljnih in ___ 
enoposteljnih. 

- rekonstrukcijo, dozidavo in prenovo prostorov v objektu C. Načrtovana je reorganizacija dnevnih 
prostorov za gospodinjske skupine, prizidava dvigala, teras na zahodu in balkonov na jugu stavbe. 
Načrtovane rešitve delno posegajo v nosilno konstrukcijo (rekonstrukcija) in minimalno 
povečujejo tlorisni gabarit objekta. V nadaljevanju je grafično prikazan predmet PZI dokumentacije 
po etažah. 

 
 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2800
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Prikaz posegov v pritličju. V objektu C se dogradi dnevni prostor s pokrito teraso, dvigalo, terasa in balkoni. 
S tem se poveča tlorisni gabarit na južno stran. Vsi ostali prostori razen stopnišča in dvigala se v celoti 
prenovijo.  
 

 

  
 
Prikaz posegov v nadstropjih 1 – 3 – objekt C 
 
V objektu se dogradi dnevni prostor s pokrito teraso, dvigalo, terasa in balkoni. S tem se poveča tlorisni 
gabarit na južno stran. Vsi ostali prostori razen stopnišča in dvigala se v celoti prenovijo. V območje je 
zajet tudi stik med objektom AB in C.  
 
V objektih A in B so posegi kot sledeče: 

- v 1.nadstropju bodo urejene 2 enoposteljne sobe in prestavljena čajna kuhinja 
- v 2.nadstropju bosta v delu objekta A in delu objekta B urejene na vsaki strani dve 2-posteljni in 

1kom enoposteljne sobe namesto dveh troposteljnih sob 
pri tem je potrebno prestaviti vratne odprtine v notranjih nosilnih stenah, kar je predmet manjše 
rekonstrukcije 

- v 3.nadstropju oz. mansardi  
 
Posegi v obeh delih A in B so razen manjše rekonstrukcije v 1. nadstropju takšni, da ne povečajo 
kapacitet oz. zunanjih gabaritov objekta in ne posegajo v obstoječe komunalne priključke. 
 
Notranja oprema je prikazana shematsko in ni predmet projektne dokumentacije. Prikaz služi le za oceno 
zmogljivosti prostorov in razporeditev potrebnih priključkov.  
 
Kapaciteta Doma Poljčane po investiciji ostaja enako kot do sedaj, to je 230mest, od katerih je predmet 
urejanja 107 mest. 
  



 

1 
Dom dr. Jožeta Potrča; Preureditev doma - objekta v Poljčanah (2. etapa) – PZI, načrt arhitekture.  
                                                                   

4.   ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
 
 
4.1 Lega in opis objekta 
 
Objekt doma za starejše občane »Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane« leži v severnem delu kraja Zgornje 
Poljčane. Nahaja se v katastrski občini Poljčane na parcelah št. 274/3 in 274/4. Stavba se deli na tri 
objekte - trakte in sicer A, B in C. Starejša trakta  A in B sta bila v letih 2001-2007 pretežno obnovljena in 
dograjena z mansardo (3. nadstropje) ter vhodno avlo. Trakt C oziroma prizidek je bil zgrajen leta 1978.  
 
 

 
 
 
4.2 Prometna in komunalna infrastruktura 
 
Je obstoječa in se zaradi posegov bistveno ne spreminja. Priključek na javno cesto je obstoječ in se ne 
spreminja. Enake ostajajo tudi interne in dostavne poti. Parkirne površine za potrebe delovanja objekta so 
ustrezne. Rekonstrukcija in prenova obstoječega doma ne pomeni povečanja kapacitet, temveč ureditev 
objekta v skladu s sodobnimi normativi. 
 
Vsa komunalna infrastruktura je na sami lokaciji, ker ima objekt že izvedene vse priključke na javno 
infrastrukturo in se zaradi rekonstrukcije in prenove ne spreminja.  
 
Vodovod in kanalizacija: obstoječi objekt, je že priključen na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje. 
Izvedba terase objekta C poteka v neposredni bližini priključka. 
Elektrika: obstoječi objekt je že priključen na NN vod.  
Energetika: zaradi rekonstrukcije doma se sistem ogrevanja ne spreminja. Na objektu so predvidena dela, 
ki pomenijo izboljšanje energetske bilance objekta oziroma zmanjšanje porabe energije. 
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4.3   Funkcionalna zasnova 
 

4.3.1. Opis programskih sklopov 
 
OBJEKT A in B 
 
Po Pravilniku je potrebno zagotoviti ustrezne velikosti prostorov in sicer: 
– enoposteljna soba 17.5 m2 (14 m2 + 3,5 m2 sanitarije), 
– dvoposteljna soba 21.5 m2 (18 m2 + 3,5 m2 sanitarije). 
Zaradi potreb po ustreznih sobah za varovance, se v vzdolžnem objektu (A+B) uredijo sledeče sobe: 
1.NADSTROPJE 

- 2novi enoposteljni sobi s skupno kopalnico, dostopno iz skupnega predprostora 
- vsled tej ureditvi se prestavi čajna kuhinja za zaposlene 

2.NADSTROPJE 
- preureditev dveh troposteljnih sob na vsaki strani trakta brez kopalnic v 2novi dvoposteljni 

sobi in enoposteljno sobi s na vsaki strani trakta. Pri tem ima ean dvoposteljna soba svojo 
kopalnico, druga dvoposteljna in enoposteljna soba pa imata skupno kopalnico, dostopno iz 
skupnega predprostora 

- zaradi reorganizacije je potrebno prestaviti vrata v sobe v nosilni steni 
2.NADSTROPJE 

- preureditev skupnih prostorov v tri dvoposteljne in tri enoposteljne sobo. Vsaka soba ima 
svojo kopalnico 

- zaradi reorganizacije je potrebno urediti negovalno kopalnico 
 
Predmetne sobe so vse enoposteljne ali dvoposteljne in dosegajo predpisane tlorisne velikosti, Kopalnica 
je opremljena s tušom v ravnini tal. Na območju tuša se talna keramika izvede v naklonu proti odtoku. 
Svetla širina vhodnih vrat v sobo je 100 cm oz. 105cm, kjer prostor to omogoča in v kopalnico 90cm ( 
drsna kasetna vrata).  
 
OBJEKT C 
 
Dnevni prostori s spremnim programom 
Objekt C ima 4 gospodinjske skupine - vsako v eni etaži. Dnevni prostori so osrednji, živahni prostor vsake 
skupine. Reorganizirani in načrtovani si v JZ vogalu objekta. Na dnevni prostor se neposredno navezuje 
kuhinja, jedilni prostor, prostor sestre, manjša shramba in terasa. Zaradi omejitev, ki izhajajo iz 
obstoječega stanja je njihova zasnova po etažah prilagojena prostorskim danostim. 
 
Vsaka kuhinja ima območje za dnevno shranjevanje živil za zajtrke in malice, površine za toplotno 
obdelovanje in dokončno pripravljanje ter umivalnik za roke. Prostor služi tudi kot obedovalnica glavnih 
obrokov, ki jih pripravljajo v centralni kuhinji.  
 
Sobe s toaletnimi prostori 
Zaradi reorganizacije in relokacije dnevnih prostorov, povečanje števila in velikosti kopalnic ter dozidave 
dvigalnega jaške se vse sobe preuredijo.   
Predmetne sobe so vse dvoposteljne in dosegajo predpisane tlorisne velikosti, potrebna je preuredit in 
delna rušitev sten, ploščo se podpre z jeklenimi profili. 
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Zardi starosti objekta in manjkajoče projektne dokumentacije, se rešitve izvedejo v sklopu projektantskega 
nadzora, ko se ob odstranitvi tlakov in sten jaškov ugotovi dejansko stanje konstrukcije. Podrobne rešitve 
bodo usklajene med izvedbo ob prisotnosti statika. 
Kopalnica je opremljena s tušom brez kadi, z rešetko. Na območju tuša se talna keramika izvede v naklonu 
proti odtoku. Svetla širina vhodnih vrat v sobo je 100 cm in v kopalnico 90cm ( drsna kasetna vrata).  
 
Prostori za sestre 
 
V vsaki etaži so predvideni prostori za sestre. Nadzorni prostor je zagrajen s stekleno steno in načrtovan 
v vsakem dnevnem prostoru. Poleg njega je tudi etažni sestrski prostor, razen v pritličju v katerem je 
delovno mesto in oprema za shranjevanje pripomočkov, zdravil.. 
  
 

4.3.2.  Program po etažah 
 
OBJEKT A in B – novi prostori: 
 

1. nadstropje:  2 sobi – 2 varovanca 
2. nadstropje:  6 sob – 10 varovancev 
mansarda:   6 sob – 9 varovancev 

 
OBJEKT C 
Pritličje  
V bližini glavnega vhoda v dom je ambulanta s prostorom za sestro in ordinacijo. Razširjen hodnik je 
prostor za čakanje. V nadaljevanju sta dve pisarni za socialno službo. Na JZ vogalu je skupna pokrita 
terasa, ki je neposredno vezana na dnevni prostor s priročno kuhinjo. V pritlični etaži sobe nimajo balkona 
oziroma neposrednega izhoda na prosto. V osrednjem delu je dvigalo s stopniščem, ki ni predmet projekta. 
Novo dvigalo in pomožni vhod sta locirana na vzhodni strani objekta C. 
 

1. nadstropje 
Na stiku z objektom AB je prostor za etažni sestrski prostor. V nadaljevanju sta prostora za umazano/čisto. 
Na JZ vogalu je skupna pokrita terasa, ki je neposredno vezana na dnevni prostor s priročno kuhinjo. Vse 
sobe imajo balkon. V osrednjem delu je dvigalo s stopniščem, ki ni predmet projekta. Novo dvigalo in 
pomožni vhod sta locirana na vzhodni strani objekta C.   
 

2-3. nadstropje 
Program v etaži je enak kot v 1 nadstropju. Na stiku z objektom AB je poleg prostora za etažni sestrski 
prostor locirana dvoposteljna soba. V nadaljevanju sta prostora za umazano/čisto. Na JZ vogalu je skupna 
pokrita terasa, ki je neposredno vezana na dnevni prostor s priročno kuhinjo. Vse sobe imajo balkon. V 
osrednjem delu je dvigalo s stopniščem, ki ni predmet projekta. Novo dvigalo in pomožni vhod sta locirana 
na vzhodni strani objekta C.   
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4.5  Komunikacije 
 
V objektu so obstoječe vertikalne in horizontalne komunikacije. Obstoječa stopnišča in dvigala se ne 
spreminjajo. Na JV vogalu je načrtovano novo dvigalo. Zatečeno stanje širin hodnikov je 160 in 180 cm. 
Zaradi rekonstrukcije in prenove se te dimenzije niso zmanjšale. Predvideno dvigalo razbremeni osrednje 
dvigalo pri stopnišču. Namenjeno bo predvsem transportu vozičkov in osebje. Svetla mera kabine je 110 
x 210cm. Na željo investitorja bo kabina v pritličju prehodna. 
 
4.6  Zunanja ureditev 
 
V zunanjo ureditev se posega z predvideno pokrito teraso. Trenutno je površina namenjena za parkiranje. 
Velikost pokrite terase je 8.80 x 4.70m. Proti okolici je omejena z ograjo in živo mejo. Zunanja ureditev je 
predmet ločenega projekta. 
 
4.7  Posebne zahteve naročnika 
 
Med izvajanjem del je potrebno upoštevati dejstvo, da bo DSO neprekinjeno obratoval. Predvidena je le 
delna selitev stanovalcev v obsegu posamezne podetape. Dela in predvsem vpliv delovišča na 
stanovalce se mora zmanjšati na minimalno raven. Z investitorjem se mora dogovoriti urnik izvajanja bolj 
motečih del, ki prekomerno povzročajo hrup, vibracije, neprijetne vonjave in prah.      
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5.   TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
 
5.1   Etapnost izvajanja 
 
V času gradnje mora biti omogočena delana uporaba objekta. Izvedejo se ukrepi za zagotavljanje varnosti 
pri uporabi in prehajanju do osrednjega stopnišča. V ta namen se v prostorih proti gradbišču na 
podkonstrukcijo postavijo montažne stene iz polnih plošč (kot na primer OSB), ki ščitijo pred vplivi 
gradbišča kot so hrup, prah in mehanske poškodbe. Po dokončanju pod etape se stena prestavi ali izvede 
na mejo naslednje etape. Etapnost je grafično prikazana na tlorisih.  
 
Predvidene 3 podetape, ki potekajo po celotni višini objekta. Le na ta način je mogoča menjava celotnih 
vertikalnih inštalacijskih vodov.  Organizirane so na način, da omogočajo dostop stanovalcem do 
osrednjega stopnišča in s tem do preostalih sklopov doma.  
 
1 podetapa zajema izvajanje del za prostore, ki se nahajajo na zahodni strani do osi G vključno z veznim 
hodnikom.   
 
2 podetapa zajema izvajanje del za prostore južno od osi G. Je najzahtevnejša. Znotraj nje se izvaja tako 
rekonstrukcija kot dozidava objekta. Poleg vseh etaž zajema tudi navezavo na obstoječo streho. 
 
3 podetapa zajema izvajanje del za prostore, ki se nahajajo na vzhodni strani do osi G vključno z veznim 
hodnikom.   
 
 
5.2   Priprava gradbišča 
 
Območje gradbišča je zagotovljeno na lastniški parceli. Dostop je omogočen preko utrjenih obstoječih 
površin kot so interne ceste, parkirišča in dvorišča. Načrtovana izvedba del ne sme ogrožati okolice in 
mimoidočih. Posebno pozornost potrebno nameniti zmanjšanju vpliva del na varovance in zaposlene v 
domu. Območje rekonstrukcije in prizidave mora biti fizično ločeno od preostalih površin na način, da se 
negativni vplivi zmanjšajo na najnižjo možno raven. Ureditev gradbišča je potrebno izvesti v skladu s 
Pravilnikom o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o 
izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču, (Ur list RS št.66/2004). 
 
 
5.3   Rušitvena in odstranjevalna dela  
 
Pri rekonstrukciji posameznih delov objekta so predvideni posegi v gradbeno konstrukcijo.  Nova zasnova 
in reorganizacija dnevnih prostorov s spremnim programom predvideva večje, naravno osvetljene in 
funkcionalne prostore. V ta namen je predvidena delna odstranitev notranjih in zunanjih nosilnih sten. 
Konstrukcijska stabilnost se zagotovi z novimi prekladami ali stebri. V objektu so večji posegi v nosilno 
konstrukcijo predvideni v oseh H, I in 7´.  
 
Za potrebe osvetlitve in dostop na teraso se odstrani del zunanje stene v osi 7 med osema H in J. V osi H 
se odstrani opečna stena pri dnevnem prostoru in del stene med osema 6´ in 5´. V manjšem obsegu se 
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za potrebe izvedbe večjih kopalnic, preureditev sob in menjavo inštalacij odstranijo tudi ostale opečne 
stene. Nosilne opečne stene so skupne debeline 24 cm in predelne ter stene inštalacijskih jaškov debeline  
6 cm.   
 
Rušitve so podrobno prikazane v grafičnem delu -  risbe obstoječega stanja. 
 
Pri prenovi je načrtovana odstranitev vseh talnih, stenskih in stropnih oblog. Odstranijo se: 

- vsa notranja vrata v sobe in kopalnice v sobah 
- zunanje stavbno pohištvo na mestu dozidave in rekonstrukcije 
- zunanje stavbno pohištvo stik z objektom AB zaradi izvedbe ustrezne višine parapetov 
- robni deli ostrešja in strešne kritine na mestu dozidav 
- delno horizontalne talne konstrukcije 

 
 
5.4   Konstrukcija 
 
V objektu C je obstoječa konstrukcija klasična zidana. Nosilne opečne stene so debeline 20cm. etažne 
plošče so izvedene kot montažne debeline 16+5cm. Stene dvigalnega jaška s stopniščem so 
armiranobetonske izvedbe debeline 20 cm. Skupaj z vertikalnimi in horizontalnimi AB vezmi zagotavljajo 
protipotresno varnost. Obstoječi temelji in etažne plošče se ne spreminjajo. Prizidave se konstrukcijsko 
navezujejo na obstoječe elemente. 
 
Konstrukcijski sistem prizidave dnevnih prostorov tvorijo AB plošče debeline 20 cm. oblikovno so 
zasnovane so kot podaljšane etažne plošče. Nalegajo na obodne opečne stene oziroma nosilce. Zunanji 
zidovi so AB izvedbe. Debelina zidu je 20 cm.  Dvigalni jašek je izveden kot monolitna AB konstrukcija. 
Strop in stene jaškov so debeline 20 cm. Ležijo na temeljni plošči dna jaška dvigala.  
 
Terasa ima predvideno jekleno konstrukcijo. Konstrukcija terase je sestavljena iz jeklenih stebrov, ki ležijo 
na  točkovnih AB temeljih dimenzije 50 x 50 cm. Dno temeljev je na koti minus 80 cm glede na teren. Na 
horizontalnih nosilcih IP 240 leži nosilna trapezna pločevina na katero se izvede cementni estrih in talna 
obloga.  
 
Predvidena je sledeča obdelava kovinskih nosilnih elementov terase: 
Varjena konstrukcija na licu mesta, antikorozijsko zaščitena in barvana po naslednjem postopku: 
- peskanje, čiščenje, odpraševanje 
- temeljni epoxi premaz 80 μm 
- vmesni debeloslojni epoxi premaz 80 μm 
- finalni premaz VA po RAL 40 μm v barvi RAL po izbiri projektanta 
 
 
Enako se obdela konstrukcija nadstreška nad severnim vhodom. 
 
Ker bo kovinska nosilna konstrukcija povezovalnega hodnika in nadstreškov vidna, mora biti ustrezno 
obdelana. Predvideno je elektrostatično praškasto barvanje v barvi po TIGER lestvici. 
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5.5   Predelne stene 
 
Opečne predelne stene so debeline 10 cm. Zidane so iz opečnih blokov debeline 8 cm in ometane z 
mavčnim ometom. Na stikih staro novo se izvede armirna mrežica. Dozidava se obvezno izvaja na 
nosilno konstrukcijo etažne plošče. Izvedejo se na mestih kjer se delno dozidajo opečne stene. Na 
mestih opečnih nosilnih zidov so dozidane stene debeline 24cm. 
 
Suhomontažne predelne stene debeline 10 cm so obojestransko obložene z enojno mavčno ploščo 
(Knauf W 112 ali podobno). Z vmesnim slojem mineralne volne debeline 5 cm. Knauf insulation TI 140 
W ali podobno. Predvidene so kot pregradne stene znotraj sob in ostalih pomožnih prostorov.  
 
Stene inštalacijskih jaškov so enostransko 2 x obložene s požarno ploščo debeline 15mm (Knauf w628 
tip B) zahtevana požarna odpornost je EI 60. V mokrih prostorih so vgrajene plošče z izboljšano 
odpornostjo proti vlagi.  
 
 
OVOJ STAVBE 
V skladu  z veljavno zakonodajo (Pures, Ur.l. RS, vključno marec 2023) je bilo potrebno zagotoviti 
sledeče maksimalne toplotne prehodnosti ovoja stavbe Umax (W/m2K): 
Streha (ravna in poševna) Umax =0,20 W/m2K 
Zunanje stene Umax =0,28 W/m2K 
Okna  skupno Umax =1,1 W/m2K 
(zasteklitev Umax =0,7 W/m2K) 
 
Pod ovoj stavbe se smatra novo prizidane elemente. Za obstoječ objket je potrebno izvesti energetsko 
sanacijo, ki ni predmet tega projekta. 
Za prizidavo k objektu je izdelan Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah. 
Vse zahteve iz pravilnika so z predvidenimi materiali v projektu zagotovljene.  
 
5.6   Streha 
 
V obstoječo streho se posega na mestih izvedbe prizidav. Strešna kritina iz pločevine obstoječe strehe se 
poveže z novimi ravnimi strehami s PVC strešno kritino na mestu pri novem dvigalu ter pri pokriti terasi. 
Strešina vzhodnega dela južne fasade vključno z ostrešjem v osi I se podaljša do roba obstoječega 
napušča na zahodni strani. Kritina je iz barvane pločevine opečne barve. Tudi vse kleparske izvedbe so 
enake izvedbe kot obstoječe.  
 
Ravna streha dozidav je načrtovana na vzhodni in zahodni strani objekta C.  Ima naklon 2%. Na vzhodu se 
izvede nad dvigalnim jaškom in na zahodu nad novo teraso in delom dnevnega prostora. Na ravno streho 
s toplotno izolacijo iz PIR (Knaufinsolation, SMARTroof THERMAL (DDP-RT Thermal ali enakovredno) je 
izvedena strešna kritina iz mehke PVC folije 1.8mm – mehanska pritrditev. 
 
Ravna streha nad teraso je predvidena na jekleni nosilni konstrukciji na katero je položena nosilna jeklena 
pločevina. Nanjo bo položena toplotna izolacija PIR debeline 10 cm, da se prepreči sevanje toplote zaradi 
osončenja. Odvod meteornih vod iz novih strešin se priključuje na obstoječe žlebove. Zaradi horizontalne 
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prekinitve žlebov sta načrtovana dodatna vertikalna odtoka iz cevi Ø 100. Vsi odtoki so zunanji. Kleparski 
elementi strehe so po barvi in izvedbi usklajeni z obstoječimi – barvana pločevina.  
 
 
5.7   Fasada 
 
Pri morebitnih posegih v obstoječo fasado (barvan fasadni zaključni sloj je izveden na 5 cm EPS toplotno 
izolacijo) kjer se ne dodaja TI se špalete na mestu vgradnje ali površine kot na primer v osi 4 obdelajo 
barvajo kot obstoječe. 
 
Prizidave 
 
Fasada prizidave dnevnega prostora na južni fasadi objekta B in južni del objekta C je predvidena kot 
kontaktna termoizolacijska s tankoslojnim zaključnim ometom. Sestava nove fasade je skladna s 
pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah ( Ur. l..RS št. 52/2010). Toplotna izolacija steklena volna 
d=18cm bo lepljena in mehansko pritrjena na nosilno podlago, obdelana z zaključnim slojem in armaturno 
mrežico iz steklenih vlaken. Zaključni silikatno silikonski sloj je barvan v masi skladno z obstoječo fasado.  
V območju cokla je kot toplotna izolacija in zaščita pred vodo predviden XPS. 
 
V skladu s požarno študijo mora imeti fasadni sistem (ETICS) požarni razred najmanj B -d1, (kot JUBIZOL 
S70 ali enakovredno).  
 
Za prizidan del, ki poveča sobe na račun balkonov, je zaradi ujemanja linije fasade predviden TI v debelini, 
ki se ujema z obstoječo linijo objekta in sicer 13cm grafitni stiropor. 
Na enak način se izvede cokl v območju prizidave (severo-vzhodni vogal): kot nosilec klinker opeke bo 
uporabljen XPS v debelini 13cm 
 
 
5.8   Stavbno pohištvo 
 
Steklena stena 
 
Predelne steklene stene so načrtovane za prostor sester. Kot ločilni element višine 180 cm zagotavljajo 
nadzor in omejevanje dostopa v prostor. Proti naletu se površina opremi z opozorilnim trakom ali vzorcem 
po izboru arhitekta. Varnostno steklo se vstavi v steklarske ALU profile , ki so sidrani v tla in stene. Element 
ima vrata svetlega prehoda 90cm. Za potrebe fiksiranje je predviden steklarski alu stabilizator.  
 
ALU Okna  
 
Okenski elementi z drsnimi vrati je načrtovan pri fasadi večnamenskega oziroma dnevnega prostora. 
Sestavljen je iz ALU profilov s prekinjenim toplotnim mostom. Fiksni deli so tip SCHÜCO AWS 75 SI ali 
enakovredno. Zasteklitev je troslojna. Element z vrati ima pogreznjen prag za nemoteno prehajanje. Na 
zunanji strani potrebno zagotoviti drenažo za odvajanje kondenzata. Okovje je I. kvalitete inox izvedbe. 
Skupna toplotna prehodnost je 1.0W/m2K. Barva profilov RAL 9007. (Schüco ASS 77PD. HI ali 
enakovredno) 
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Pri dnevnih prostorih okenski elementi  segajo parapeta, ki je pozidan iz siporeka. 
 
PVC okna in balkonska vrata 
 
Predvidena so PVC okna s trojno zasteklitvijo, zasteklitev 4-14-4-14-4. Energijski razred A, Ug = 0,6 
W/m2K, Uw = 0,9 W/m2K. Serijsko sta naj v okno vgrajeni dve tesnili s trajno elastičnimi lastnostmi. 
Predvidena je RAL montaža. 
Takšna okna izkazujejo tudi zadostno zvočno izolativnost, min. 35 dB. 
Površinska obdelava: odtenek po izbiri projektanta, bele barve. 
Na zunanji strani se nahaja alu zunanja okenska polica v barvi RAL po izbiri arhitekta, na notranji strani pa 
kamnita polica iz naravnega kamna npr. bianco crystal. Pred oknomo so zunanje žaluzije. 
 
 
Vrata 
 
Zunanja vrata C se vgradijo v osi 4  pri dvigalu na vzhodni strani. Predvidena so vrata s sledečimi 
karakteristikami: toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in 
navzven  odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata. Zunaj in znotraj je konstrukcija površinsko poravnana 
(podboj in krilo). Sistem je prirejen za vstavljanje polnitev, ki prekrivajo krilo. Sistem je namenjen tudi 
integraciji  v fasadne sisteme. Konstrukcija za vrata je zunaj in znotraj površinsko poravnana – na obeh 
straneh se v običajni izvedbi sistema pojavi 7 mm neprekinjena senčna fuga, pri dvokrilnih paničnih vratih 
pa je ta fuga  široka 13 mm. 
Max. višina krila 3000 mm, max. širina krila 1400 mm 
Max. teža krila 200 kg 
Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, 
zunaj paropropustni, vodotesni ( kot npr.Schüco ADS 75 ali enakovradno).  
Zasteklitev je termopan troslojna tako zgornjega in spodnjega parapetnega dela. Namenjena so dostavi,  
službenemu vhodu in evakuaciji v primeru požara ali druge nesreče.  Vrednost skupne toplotne 
prehodnosti U = 1.3W/m2K.   
 
Parapetni del je pozidan v področju nove prizidave, za pozidavi se uporabi siporeks. 
 
Stekleno ali do tal zastekljeno vratno krilo je v višini 150 cm označeno z opozorilnim trakom ali vzorcem 
(nalepko) za slabovidne. 
 
Notranja lesena vrata so iz jeklenih podbojev in lesenega vratnega krila. Podboji so objemni,  prašno 
barvani po ral 9007. Finalna obdelava vratnih kril je iz laminata laminat kot na primer Funder Max ali Egger. 
Barva je enotna po etaži in se razlikuje glede na nadstropje , v skladu z barvno študijo. 
Svetla širina vrat v sobe je 100 cm, v primeru dovolj velikih vhodnih delov pa 105cm.  Vrata v sanitarne 
prostore so svetle širine 90 cm. Načrtovana so kot drsna po sistemu vgradne strenske kasete, enokrilna 
( barvana po RAL 1018) z vgrajeno rešetko 325/125mm ( kot na primer Eclisse Luce ali enakovredno).  
 
Vgrajeno stavbno pohištvo fasade proti bivalnim delom morajo izpolnjevat zahteve II. stopnje varstva 
pred hrupom - stanovanjske površine za posebne namene  
 
 Kljuke notranjih vrat so izvedbe inox, deljene (tip Aria VLI.JH024 ali enakovredno) 
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5.9   Notranje obdelave prostorov 
 
Tlaki 
 
V dnevno bivalnih in spalnih prostorih je načrtovana talna obloga iz kavčuka ali linoleja. Zaključki in stiki z 
zidom so načrtovani kot zaobljeni in visoki 7 cm. Izvedeni morajo biti brez uporabe letvic. Predvidena talna 
obloga je enostavna za čiščenje, odporna na obrabo in nedrseča razreda R9.   
 
V mokrih prostorih kot so sanitarije, kopalnice in pomožni prostori se tla obloži s keramičnimi ali gres 
ploščicami. Polagajo se v vodotesni sloj, ki je v kotih in stikih armiran s sistemsko mrežico. Vsa vgrajena 
talna keramika mora biti gladka in proti drsna. Faktor trenja je v mokrih prostorih je ≥ 0,5 (OSHA). V 
toaletnih prostorih je kot  polaganja ploščic 45°. V ostalih prostorih je raster polaganja ortogonalen. Širina 
talnih fug je 2mm. (tip Marazzi Block 60x60 cm ali enakovredno). Stenske ploščice bodo manjše 10/30cm 
oz 30/60cm. 
 
Stene  
 
Stene bodo obdelane tako, da jih je možno higiensko vzdrževati. Na hodnikih in drugih izpostavljenih 
predelih je v obliki zaščitnih profilov ali oblog predvidena zaščita proti obrabi in udarcem (transportni 
vozički, postelje). 
 
V sanitarijah in kopalnici so obložene s keramičnimi ploščicami od tal do stropa. Vogali so zaključeni z 
ALU letvicami. Ploščice so gladke in glazirane na sijaj. Predvidene fugirne reže so 2mm. Fuge so v nevtralni 
barvi in vodotesne. 
 
Ostale zidane in AB stene bodo ometane ali kitane in beljene z disperzijskimi barvami. Pri aplikaciji barv 
se bodo upoštevala strokovna spoznanja o načinu uporabe le teh v domu starejših občanov saj imajo 
pomemben vpliv na počutje, prostorsko orientacijo in komunikacijo. Osrednji prostori bodo nevtralne bele 
barve. Morebitni barvni poudarki bodo naknadno dogovorjeni z uporabniki. V hodnikih se na zidnih 
površinah do višine 170 cm izvede mat lateks pralna barva. 
 
Stropi 
 
Na hodnikih, sanitarnih prostorih sob in delno v dnevnih prostorih je predviden spuščeni strop iz gladkih 
gips plošč. Svetla višina prostorov je obstoječa in znaša 250 cm. V prostorih, kjer je spuščen strop je 
svetla višina 235 cm – bruto višina stropa 15cm.  
 
Večje stropne razvode inštalacij se obdela v obliki zaprtih kanalov iz polnih mavčnih plošč. Za potrebe 
vzdrževanja in regulacije se v slednje vgradijo revizijske odprtine. Površine stropov se kitajo, brusijo in 
barvajo z disperzijsko barvo skladno z barvno študijo.   



 

1 
Dom dr. Jožeta Potrča; Preureditev doma - objekta v Poljčanah (2. etapa) – PZI, načrt arhitekture.  
                                                                   

 
 
5.10   Obrtniški izdelki 
 
Ograje in  držala   
 
Hodniki so opremljeni z oprijemalom s podkontrukcijo iz nerjavnega jekla in oprijemala iz beljenega 
hrasta Ø 40mm. Vgradnja je predvidena na steni ob osi B, C in 7. Zaradi transporta vozičkov je na 
določenih mestih hodnikov načrtovan tipski PVC zaščitni trak, ki je vgrajen na ustrezno višino glede na 
tip vozičkov cca 20 cm od tal. 
 
 
Nadstrešek stranskega vhoda  
 
Jeklena konstrukcija nadstreška je vpeta v AB steno in obešena z zatego iz jeklene palice  Ø14mm. Nosilci 
in okvir so iz profilov 60/120/5 (vse vročecinkano). Tlorisna dimenzija 290 x 150cm. Nad konstrukcijo je 
načrtovana OSB plošča 22 mm v naklonu proti objektu na katero bo izvedena strešna folija. Stranska in 
čelna obroba iz ALU pločevine ral 9007. S spodnje strani je strop iz kompaktnih plošč debeline 8 mm v 
katero so vgrajeni svetlobni traki -  led.    
 
5.11   Dvigalo 
 
Načrtovano je osebno dvigalo brez strojnice na elektromotorni pogon tip Otis Genesis ali enakovredno.  
nosilnost je 1000 kg ali 13 oseb; hitrost 1,0 m/s. Višina dviga je 8,4 m. kabina je v pritličju prehodna, v 
etažah neprehodna. Svetli prehod vrat je 90 x 210cm, so požarno odporne E90 CS. Svetle mere kabine so 
110 x 210 x 220 cm.  
 
 
5.12   Kanalizacija  
 
Vsa osnovna kanalizacijska mreža je obstoječa. Zaradi predvidenih dodatnih kopalnic bo znotraj etaž 
potrebno urediti nove priključke. Slednji se skoraj v večini primerov priključujejo na vertikale, ki se 
lokacijsko ne spreminjano. Dodane so nove 4 vertikale ki se obdelajo z ustreznimi požarno varnimi gips 
ploščami. Priključni jaški v talni plošči in glavni horizontalni razvod z glavnim priključkom se ne spreminja. 
Obstoječa zmogljivost kanalizacije je ustrezna saj predvideni posegi ne predstavljajo povečanja kapacitet 
doma s tem pa tudi ne količine odpadnih vod.  
Na željo investitorja se kompleten kanalizacijski razvod v pritličju sanira. Obstoječe betonske cevi se 
menjajo s PVC cevmi enakega preseka, Ø200 oz. Ø250mm. 
 
Potrebno je izvesti še tesnenje med obstoječo luknjo jaška in novo PVC cevjo. Po kateroje  peščene 
posteljica za polaganje PVC cevi.  
Na jaške, ki se ohranjajo, je potrebno namestiti nove protismradne pokrove. 
 
V primeru težav pri izvedbi je možna menjava revizijskih jaškov z novimi. 
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6.   SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ 
 
6.1   Horizontalne konstrukcije 
 
T1 - Tla na terenu – pritličje, (obstoječa konstrukcija)     

U= 0,646 W/m2K (parket, U= 0,646 W/m2K) 
- keramika        1,0 cm 
-  beton          2,5 cm 
- Glinopor MB 100      3,5 cm 
- PVC folija 
- toplotna izolacija (Izomat)   4,0 cm 
- bitum. hidroizolacija     0,5 cm 
- podložni beton       8,0 cm 
-  gramoz (komprim.)       30,0 cm 

 
T2 - Tla na terenu – dnevni prostor 

 U= 0,350 W/m2K 
- Guma          0,3 cm  
- cementni estrih       6,0 cm 
- ločilna folija  
- toplotna izolacija EPS 150       10,0 cm 
- bitum. hidroizolacija 2x    0,5 cm 
- podbeton           10,0 cm 
- gramoz (komprim.)        30,0 cm 

 
T3 - Tla na terenu – terasa 

 U= brez zahtev 
- betonski tlakovec      7,0 cm  
- gramoz  Ø5mm       6,0 cm 
- bitum. hidroizolacija 2x    0,5 cm 
- Ab plošča v naklonu            20-25,0 cm 
- podbeton           10,0 cm 
- gramoz (komprim.)        30,0 cm 

 
T4 - Tla v etaži, (obstoječa konstrukcija)     

U= 1,576 W/m2K 
- parket          2,4 cm 
- Glinopor MB 100      4,6 cm 
monta strop  
- AB tlačna plošča      5,0 cm 
- opečna polnila         16,0 cm 
-  omet              2,0 cm 
 

T5 - Tla v etaži – mansarda, (obstoječa konstrukcija)      
U= 0,285 W/m2K 
- PVC obloga        0,3 cm 



 

1 
Dom dr. Jožeta Potrča; Preureditev doma - objekta v Poljčanah (2. etapa) – PZI, načrt arhitekture.  
                                                                   

- c. estrih          6,0 cm 
-  PE folija 
-  mineralna volna        12,0 cm 
monta strop  
- AB tlačna plošča      5,0 cm 
- opečna polnila         16,0 cm 
-  omet              2,0 cm 

 
T6 - Tla v etaži – dnevni prostor, (nova  konstrukcija)      

U=  Brez zahtev 
- Guma                0,3 cm 
- AB na Hi-bond pločevini      11,0cm 
- Konstrukcija HEA 180      16,0 cm  
-  zračni prostor      5,0 cm 
-  spuščeni strop, gips             1,25 cm 

 
T7 - Tla v etaži – terasa, (nova  konstrukcija)      

U=  Brez zahtev 
-  Grez ploščice            1,0 cm 
-  izravnalna masa       0,5cm 
-  AB na Hi-bond pločevini     11,0cm 
- Konstrukcija HEA 180      16,0 cm  
-  Spuščeni strop vlak.cem. plošče      5,0 cm 

 
T8 - Tla v etaži – soba, (nova  konstrukcija)      

U=  Brez zahtev 
-  Guma______            0,3 cm 
-  cementni estrih_    ___  6,0 cm 
- PE folija__________________________ 
- zvočna izolacija   _____________3,0 cm 
  AB plošča    ________    ____   __20 cm  
-  notranji omet___________     1,0 cm 

 
T9 - Tla v etaži     

U=  Brez zahtev 
-  Guma______            0,3 cm 
-  cementni estrih_    ___  6,0 cm 
- PE folija__________________________ 
- zvočna izolacija (Etafoam)______0,5 cm 
  AB plošča    ________    ____   __20 cm  
-  notranji omet___________     1,0 cm 
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S1 - Streha dvigalnega jaška 
U= brez zahtev  
 
- PVC strešna folija        1,8 mm 
- TI stiropor       12,0 cm 
- TI v naklonu 2%        1-6 cm 
- Parna zapora               .  
-  AB plošča            20 cm 
 
S2 - Streha terasa 
U= 0,32 W/m2K 
- PVC strešna folija        1,8 mm 
- Toplotna izolacija       16,0 cm 
- TI v naklonu 2%        1-6 cm 
- AB na Hi-bond pločevini    11,0cm 
- Konstrukcija HEA 180     16,0 cm 
- Zračni prostor          5,0 cm 
-  Zun. strop ( vlak.cem. plošča)     1,25 cm 
 
S3 - Streha dnevni prostor 
U= 0,107 W/m2K  
- PVC strešna folija        1,8 mm 
- TI PIR          16,0 cm 
- TI v naklonu 2%         1-6,0 cm 
- AB na Hi-bond pločevini    11,0cm 
- Toplotna izolacija (HEA 180)   16,0 cm 
- parna zapora             . 
-  Gips obloga         1,25 cm 
 
 
6.2   Vertikalne konstrukcije 

 
F1- Kontaktna fasada - obstoječa konstrukcija      

U= 0,392 W/m2K. 
- notranji omet      2,0 cm 
-  opečni zid          24,0 cm 
- Toplotna izolacija EPS F       5,0 cm 
- Zaključni sloj       1,0 cm 

 
F2 - Kontaktna fasada - prizidava      

U= 0,215 W/m2K. 
- AB stena          20,0 cm 
- TI steklena volna        18,0 cm 
- Gradbeno lepilo z arm. mrežo   0,3 cm 
- Zaključni sloj       0,2 cm 
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F3 - Kontaktna fasada - prizidava (stik obstoječe novo)     
U= 0,215 W/m2K. 
- AB stena          20,0 cm 
- TI grafitni stiropor        13,0 cm 
- Gradbeno lepilo z arm. mrežo   0,3 cm 
- Zaključni sloj       0,2 cm 

 
 
Toplotne prehodnosti obstoječih konstrukcij so izračunane na osnovi podatkov iz obstoječe 
dokumentacije.  
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7. TABELE PROSTOROV 
 

OBJEKT C 

    
0.C.00 DVIGALO GUMA 4 
0.C.01 HODNIK GUMA 27,72 
0.C.02 SOBA GUMA 18,01 
0.C.03 KOPALNICA KERAMIKA 3,5 
0.C.04 SOBA GUMA 19,74 
0.C.05 KOPALNICA KERAMIKA 4 
0.C.06 SOBA GUMA 18,02 
0.C.07 KOPALNICA KERAMIKA 3,5 
0.C.08 SOBA GUMA 18,15 
0.C.09 KOPALNICA KERAMIKA 4,07 
0.C.10 VEČNAMENSKI PROSTOR GUMA 69,09 
0.C.11 TEHN.PROSTOR+SHRAMBA KERAMIKA 6,26 
0.C.12 TERASA GRES 35,5 
0.C.13 SESTRA GUMA 19,1 
0.C.14 AMBULANTA GUMA 16 
0.C.15 PREDPROSTOR PVC 3,5 
0.C.16 WC  ZDRAVNIK KERAMIKA 1,92 
0.C.17 LEKARNA GUMA 17,7 
0.C.18 WC SESTRE KERAMIKA 2,72 
0.C.19 SOCIALNA DELAVKA GUMA 17,7 
0.C.20 SHRAMBA GUMA 2,08 
0.C.21 HODNIK  GUMA 3,31 
0.C.22 HODNIK GUMA 22,91 
0.C.26 HODNIK  GUMA 22,96 
0.C.27 KOPALNICA KERAMIKA 3,51 
0.C.28 SOBA GUMA 20,19 
0.C.29 KOPALNICA KERAMIKA 3,71 
0.C.30 SOBA GUMA 19,72 
0.C.31 SOBA GUMA 19,4 
0.C.32 KOPALNICA KERAMIKA 4,07 
0.C.33 KOPALNICA KERAMIKA 4,07 
0.C.34 SOBA GUMA 18,18 

skupaj   454,31 
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1. NADSTROPJE  
 

   
 

šifra prostor vrsta tlaka površina 
1.C.00 DVIGALO GUMA 4 
1.C.01 HODNIK GUMA 24,07 
1.C.02 SOBA GUMA 19,68 
1.C.03 KOPALNICA KERAMIKA 3,5 
1.C.04 BALKON GRES 4,96 
1.C.05 SOBA GUMA 21,04 
1.C.06 KOPALNICA KERAMIKA 4 
1.C.07 BALKON GRES 4,84 
1.C.08 SOBA GUMA 18,02 
1.C.09 KOPALNICA KERAMIKA 3,51 
1.C.10 BALKON GRES 5,09 
1.C.11 SOBA GUMA 18,13 
1.C.12 KOPALNICA KERAMIKA 4,08 
1.C.13 BALKON GRES 4,94 
1.C.14 VEČNAMENSKI PROSTOR GUMA 69,09 
1.C.15 TEH.PROSTOR+ SHRAMBA KERAMIKA 6,26 
1.C.16 TERASA GRES 35,48 
1.C.17 SOBA GUMA 14,74 
1.C.18 KOPALNICA KERAMIKA 3,51 
1.C.20 SOBA GUMA 15,13 
1.C.21 KOPALNICA KERAMIKA 3,54 
1.C.22 SOBA GUMA 20,03 
1.C.23 KOPALNICA KERAMIKA 3,5 
1.C.24 SOBA GUMA 18,92 
1.C.25 KOPALNICA KERAMIKA 3,8 
1.C.26 HODNIK GUMA 26,6 
1.C.27 PREHOD GUMA 23,83 
1.C.28 SESTRSKA SOBA GUMA 25,59 
1.C.34 WC SESTRE KERAMIKA 2,02 
1.C.35 WC SESTRE KERAMIKA 2,02 
1.C.36 HODNIK  GUMA 23,04 
1.C.37 SOBA GUMA 19,92 
1.C.38 KOPALNICA KERAMIKA 3,51 
1.C.40 SOBA GUMA 19,8 
1.C.41 KOPALNICA KERAMIKA 3,71 
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1.C.43 SOBA GUMA 19,4 
1.C.44 KOPALNICA KERAMIKA 4,07 
1.C.46 SOBA GUMA 18,18 
1.C.47 KOPALNICA KERAMIKA 4,07 

skupaj   529,62 

   
 

2. NADSTROPJE  
 

   
 

šifra prostor vrsta tlaka površina 

2.C.00 DVIGALO GUMA 4 
2.C.01 HODNIK GUMA 24,07 
2.C.02 SOBA GUMA 19,63 
2.C.03 KOPALNICA KERAMIKA 3,5 
2.C.04 BALKON GRES 5,38 
2.C.05 SOBA GUMA 21,04 
2.C.06 KOPALNICA KERAMIKA 4 
2.C.07 BALKON GRES 4,84 
2.C.08 SOBA GUMA 18,02 
2.C.09 KOPALNICA KERAMIKA 3,51 
2.C.10 BALKON GRES 5,23 
2.C.11 SOBA GUMA 18,12 
2.C.12 KOPALNICA KERAMIKA 4,08 
2.C.13 BALKON GRES 5,08 
2.C.14 VEČNAMENSKI PROSTOR GUMA 69,09 
2.C.15 TEH.PROSTOR+SHRAMBA KERAMIKA 6,26 
2.C.16 TERASA GRES 35,48 
2.C.17 SOBA GUMA 14,66 
2.C.18 KOPALNICA KERAMIKA 3,52 
2.C.20 SOBA GUMA 15,14 
2.C.21 KOPALNICA KERAMIKA 3,54 
2.C.23 SOBA GUMA 20,03 
2.C.24 KOPALNICA KERAMIKA 3,51 
2.C.25 SOBA GUMA 18,92 
2.C.26 KOPALNICA KERAMIKA 3,79 
2.C.27 SOBA GUMA 18,03 
2.C.28 KOPALNICA KERAMIKA 3,9 
2.C.29 SESTRSKA SOBA GUMA 15,18 
2.C.30 WC SESTRE KERAMIKA 1,74 
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2.C.31 HODNIK GUMA 25,95 
2.C.37 HODNIK GUMA 23,05 
2.C.38 SOBA GUMA 19,92 
2.C.39 KOPALNICA KERAMIKA 3,51 
2.C.40 SOBA GUMA 19,8 
2.C.41 KOPALNICA KERAMIKA 3,71 
2.C.42 SOBA GUMA 19,4 
2.C.43 KOPALNICA KERAMIKA 4,07 
2.C.44 SOBA GUMA 18,18 
2.C.45 KOPALNICA KERAMIKA 4,07 

skupaj   514,95 

   
 

3. NADSTROPJE  
 

   
 

šifra prostor vrsta tlaka površina 
3.C.00 DVIGALO GUMA 4 
3.C.01 HODNIK GUMA 24,07 
3.C.02 SOBA GUMA 19,63 
3.C.03 KOPALNICA KERAMIKA 3,5 
3.C.04 BALKON GRES 5,39 
3.C.05 SOBA GUMA 21,03 
3.C.06 KOPALNICA KERAMIKA 4 
3.C.07 BALKON GRES 5,27 
3.C.08 SOBA GUMA 18,02 
3.C.09 KOPALNICA KERAMIKA 3,51 
3.C.10 BALKON GRES 5,24 
3.C.11 SOBA GUMA 18,14 
3.C.12 KOPALNICA KERAMIKA 4,07 
3.C.13 BALKON GRES 5,08 
3.C.14 VEČNAMENSKI PROSTOR GUMA 69,04 
3.C.15 TEH.PROSTOR+SHRAMBA KERAMIKA 6,26 
3.C.16 TERASA GRES 35 
3.C.17 SOBA GUMA 14,74 
3.C.18 KOPALNICA KERAMIKA 3,52 
3.C.20 SOBA GUMA 15,14 
3.C.21 KOPALNICA KERAMIKA 3,54 
3.C.23 SOBA GUMA 20,03 
3.C.24 KOPALNICA KERAMIKA 3,52 
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3.C.25 SOBA GUMA 18,92 
3.C.26 KOPALNICA KERAMIKA 3,8 
3.C.27 SOBA GUMA 18 
3.C.28 KOPALNICA KERAMIKA 3,91 
3.C.29 SESTRSKA SOBA GUMA 15,18 
3.C.30 WC SESTRE KERAMIKA 1,74 
3.C.31 HODNIK GUMA 25,95 
3.C.37 HODNIK GUMA 23,05 
3.C.38 SOBA GUMA 19,92 
3.C.39 KOPALNICA KERAMIKA 3,33 
3.C.40 SOBA GUMA 19,8 
3.C.41 KOPALNICA KERAMIKA 3,71 
3.C.42 SOBA GUMA 19,4 
3.C.43 KOPALNICA KERAMIKA 4,07 
3.C.44 SOBA GUMA 18,18 
3.C.45 KOPALNICA KERAMIKA 4,07 

skupaj   514,77 

    
    

OBJEKT A+B 
   

 

1. NADSTROPJE  
 

   
 

šifra prostor vrsta tlaka površina 
1.A.1 ČAJNA KUHINJA GUMA 16,23 
1.A.2 SOBA GUMA 14,35 
1.A.3 PREDPROSTOR GUMA 3,4 
1.A.4 SOBA GUMA 14,22 
1.A.5 KOPALNICA KERAMIKA 3,72 

skupaj   51,92 

    
2. NADSTROPJE  

 

   
 

šifra prostor vrsta tlaka površina 
2.B.1 SOBA GUMA 18,49 
2.B.2 SOBA GUMA 15,04 
2.B.3 PREDPROSTOR GUMA 6,98 
2.B.4 KOPALNICA KERAMIKA 3,52 
2.B.5 SOBA GUMA 20,19 
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2.B.6 KOPALNICA KERAMIKA 3,52 
2.A.7 SOBA GUMA 20,19 
2.A.8 KOPALNICA KERAMIKA 3,5 
2.A.9 PREDPROSTOR GUMA 3,77 

2.A.10 SOBA GUMA 17 
2.A.11 SOBA GUMA 19,15 
2.A.12 PREDPROSTOR GUMA 2,8 
2.A.13 KOPALNICA KERAMIKA 3,5 

skupaj   137,65 

    
3. NADSTROPJE  

 

   
 

šifra prostor vrsta tlaka površina 
3.A.01 SOBA GUMA 19,49 
3.A.02 KOPALNICA KERAMIKA 3,61 
3.A.03 SOBA GUMA 21,55 
3.A.04 KOPALNICA KERAMIKA 3,61 
3.A.05 SOBA GUMA 18,18 
3.A.06 KOPALNICA KERAMIKA 3,61 
3.A.07 SOBA GUMA 16,1 
3.A.08 KOPALNICA KERAMIKA 3,61 
3.A.09 SOBA GUMA 16,39 
3.A.10 KOPALNICA KERAMIKA 3,61 
3.A.11 SOBA GUMA 17,13 
3.A.12 KOPALNICA KERAMIKA 3,61 
3.B.14 NEGOVALNA KOPALNICA KERAMIKA 15,76 
3.B.15 WC KERAMIKA 3,11 

skupaj   149,37 
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8. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 
 
8.1 Varnost pred požarom 
 
Zahteve za materiale oblog (predvidenih talnih, stenskih in stropnih oblog) 
 
Obloge zunanjih sten: 
Vse obloge zunanjih sten novozgrajenih ali rekonstruiranih delov (dograditev dnevnega prostora (Z in JZ 
vogal), dvigalo, povečanje sob (JV vogal)) in odprtih ter zaprtih balkonov kjer se bo posegalo v obloge 
zunanjih sten) vključno z izolacijo morajo biti glede gorljivosti najmanj razreda B-d1. Toplotna izolacija 
talnega zidca sme biti do višine 0,5 m iz gorljivega materiala. 
V primeru, da se bo kot izolacija uporabljal kompozitni sistem za zunanjo toplotno izolacijo stavbe (ETICS) 
mora le ta biti razreda najmanj B-d1. 
 
Notranje obloge: 
V odvisnosti namembnosti prostorov so zahteve za notranje obložne materiale glede odziva na ogenj 
najmanj sledeče: 
 

Tla Cfl-s1  - hodnik (zaščiteni del evakuacijske poti), večnamenski prostori in sobe 
Stene/stropovi A2-s1, d0 - hodnik (zaščiteni del evakuacijske poti) 
Stene/stropovi C-s1, d0 - večnamenski prostori in sobe 

 
Strešna kritina novozgrajenih delov in dograjenih balkonov mora biti najmanj razreda BROOF (t1) po 
standardu SIST EN 13501-5. 
 
Naprave za odvajanje dima in toplote 
 
Na vrhu novega dvigalnega jaška mora biti odprtina na prosto, velikosti 5% površine jaška, a ne manj kot 
0,16 m2. Velikost načrtovane odprtine je 0,24m2. 
 
 
Sistem za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara 
 
Dograjeni deli (dvigalo, večnamenski prostor v P v objektu C, povečanje sob na JV delu objekta C): 
Predvidi se vgradnja sistema za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara, ki mora biti projektiran in  
izveden v skladu s SIST EN 54. oz. VdS 2095 za manjkajoče zahteve. 
Vgradnja sistema se predvidi po sistemu popolne zaščite, kar pomeni, da morajo biti varovani vsi 
prostori (razen mokrih prostorov). 
 
Oskrba s požarno vodo, gasilniki 
 
Zunanje hidrantno omrežje je ustrezno in se ne spreminja. Notranje hidrantno omrežje v obravnavanem 
delu je že vgrajeno – starejši hidranti s ploščato tekstilno Trevira cevjo. Za tiste hidrante v katere se ne 
posega ostanejo nespremenjeni. Število in lokacija hidrantov je ustrezna. V obravnavanem delu 
kompleksa se za gašenje začetnih požarov v skladu s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov 
(Ur.l.RS, št. 67/2005) z izračunom predvidi namestitev ustreznega števila ročnih gasilnikov.  
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8.2   Varnost pri uporabi 
 
Predvidena prizidava in rekonstrukcija je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do 
zdrsa, padca, udarca, opeklin in električnega udara. Varnost starejših oseb se zagotavlja s pravilnim 
načrtovanjem dostopov, komunikacijskih površin, prostorov in opreme.  
 
Vsi dostopi so nivojski in brez pragov. Vse širine hodnikov in vrat morajo omogočati prehod z invalidskim 
vozičkom. Hodniki in klančine z minimalnim naklonom so na vseh prostih stenskih površinah opremljeni 
z oprijemali. Kljuke, ročaji in držaji morajo biti takšni, da je zagotovljen čvrst prijem roke. Potekajo na višini 
90 cm in 5 cm od zidu ali ovire. Profil opornih ročajev so predvideni leseni premera 40 mm. Držaji morajo 
biti na koncu obrnjeni proti zidu. Sila, potrebna za odpiranje vrat, ki se sama zapirajo, mora biti čim manjša. 
 
Transparentne površine in slabo vidni elementi morajo biti dodatno označeni z opozorilnimi grafičnimi ali 
svetlobnimi elementi.  v ustrezni višini. Predvidene talne obloge so protidrsne. V suhih prostorih R9 ( 
klančine R10) skladno s standardom din 51130 in v mokrih prostorih razreda B skladno z din 51097.  
 
Višine ograj so najmanj 100 cm. Zasnovane so tako, da so varne pri horizontalni obremenitvi 1kN/m. 
Polnila ograje so polna ali iz vertikalnih profilov. Med njimi in ostalimi odprtinami je največ 12 cm razmika. 
 
Način vzdrževanja objekta glede na varnost ostaja nespremenjen in je ustrezen. Vsa okna se bodo odpirala 
ali so pa dostopna iz balkonov teras kar omogoča enostavno in varno vzdrževanje. V prostorih je vsa 
električna napeljava s priključki izvedena skladno s predpisi, ki sistemsko zagotavlja varnost pred 
električnim udarom. Vse naprave, ki se bodo uporabljale morajo biti atestirane.   
 
 
8.3   Zaščita pred hrupom 
 
Za ustrezno omejevanje ogrožanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih možnosti za spanje, počitek in 
delo uporabnikov objektov, je v predvidenem objektu zagotovljeno varstvo pred različnimi oblikami hrupa. 
S predvidenimi posegi se način uporabe obstoječega objekta in raven morebitnega hrupa, ki ga pri tem 
povzroča ne spreminjata. Prav tako ni predvidena uporaba novih naprav , ki bi povzročale dodaten hrup v 
okolici.  
 
Varstvo pred zunanjim hrupom je zagotovljeno z vgradnjo stavbnega pohištva z ustrezno ravnjo zvočne 
izolativnosti. S tem se prepreči vpliv hrupa z bližnje regionalne ceste in splošnim hrupom okolice (III: 
območje varstva pred hrupom).   
 
Načrtovani posegi so zasnovani na način, da preprečujejo prenos hrupa po zraku in konstrukciji. Izolirnost 
pred zvokom v zraku in maksimalne ravni udarnega hrupa za posamezne notranje ločilne konstrukcije 
morajo glede na namembnost prostorov dosegati minimalne vrednosti določene v Tehnični smernici 
Zaščita pred hrupom TSG-1-005:2012 (preglednica 4).   
 
Načrtovani so plavajoči estrihi z uporabo namenske zvočne izolacije v talni konstrukciji. Pregradne stene 
med sobami in proti skupnim prostorom morajo biti ustrezne izvedbe tako, da kot celota z debelino, maso 
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in zvočno izolacijo zadostijo zahtevam pravilnika. Pri montaži je obvezno med pritrdilni profil predelne 
stene ali spuščenega stropa in nosilno konstrukcijo vstaviti zvočno izolacijski trak.  
 
 
8.4   Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote 
 
Sistem energetske zasnove, ogrevanja, prezračevanja in priprave tople vode je obstoječ in se ne 
spreminja. 
 
Načrtovani posegi zajemajo manj kot 25 % površine toplotnega ovoja obstoječe stavbe. Obstoječa 
fasada se zato ne spreminja, kar je skladno z 2. členom Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah ( 
Ur. l..RS št. 52/2010). Vsi novi elementi prizidave so načrtovani skladno s tehnično smernico TSG-1- 
004 Učinkovita raba energije. Razsvetljava se obnovi. Uporabijo se varčne sijalke in s tem zmanjša 
poraba električne energije 
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9. POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL 
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ODSTRANITEV TLAKOV
DO NOSILNE PLOŠČE
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PRESTAVITEV KOMPLETNE ČAJNE KUHINJE

ODSTRANITEV SP.STROPOV
ODSTRANITEV OPREME FRIZ.SALONA

NI PREDM
ET PZI

V skladu s projektom Sava projekt je sestava tal v
objektu AB sledeča:
-guma obloga 0,3 cm
-c. estrih 9,0 cm
-PE folija
-toplotna izolacija EPS 150 10,0 cm
-AB tlačna plošča 7,0 cm
leseni opaž 4,0 cm
-omet 2,5 cm oz. spuščen strop

Arhiteza d.o.o.
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YodMa SroMeNta

SooEOaåĀeQi arhiteNt

åteYiONa QaĀrta

datXP

PeriOo

åteYiONa riVEe

PZI projekt za izvedbo
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LEGENDA

- rušitve

- obloga les-lakiran mdf
- pozidava novo

9Ve Pere Pora izYaMaOeF SreYeriti�
PoreEitQe QeVNOadQoVti VSoroĀiti YodVtYX
JradEiåĀa iQ 23. 3oOeJ teJa QaĀrta Vo
oEYezXMoĀi tXdi QaĀrti QaSraY iQ oSrePe
iQ PoreEitQi deOaYQiåNi QaĀrti. 9Ve drXJe
QaĀrte Me SotreEQo V teP QaĀrtoP
XVNOaditi iQ PoreEitQa QeVNOadMa
QePXdoPa VSoroĀiti YodVtYX JradEiåĀa
iQ 23. =a NaNråQeNoOi VSrePePEe
SroMeNta iQ za YVe izYedEeQe QaĀrte V
VtraQi izYaMaOFa Me SotreEQo SiVQo
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- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija
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- rušitve

- obloga les-lakiran mdf
- pozidava novo

9Ve Pere Pora izYaMaOeF SreYeriti�
PoreEitQe QeVNOadQoVti VSoroĀiti YodVtYX
JradEiåĀa iQ 23. 3oOeJ teJa QaĀrta Vo
oEYezXMoĀi tXdi QaĀrti QaSraY iQ oSrePe
iQ PoreEitQi deOaYQiåNi QaĀrti. 9Ve drXJe
QaĀrte Me SotreEQo V teP QaĀrtoP
XVNOaditi iQ PoreEitQa QeVNOadMa
QePXdoPa VSoroĀiti YodVtYX JradEiåĀa
iQ 23. =a NaNråQeNoOi VSrePePEe
SroMeNta iQ za YVe izYedEeQe QaĀrte V
VtraQi izYaMaOFa Me SotreEQo SiVQo
VoJOaVMe odJoYorQeJa YodMe SroMeNta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija
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Predelava obstoječe projektne dokumentacije PZI zaradi
usklajenosti s pravilniki

TLORIS OBSTOJEČEGA 2.NADSTROPJA - OBJEKT C
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NAČRT ARHITEKTURE

Mateja KATRAŠNIK, u.d.i.a.             ZAPS 1578

LEGENDA

- rušitve

- obloga les-lakiran mdf
- pozidava novo

Vse mere mora izvajalec preveriti,
morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so
obvezujoči tudi načrti naprav in opreme
in morebitni delavniški načrti. Vse druge
načrte je potrebno s tem načrtom
uskladiti in morebitna neskladja
nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča
in OP. Za kakršnekoli spremembe
projekta in za vse izvedbene načrte s
strani izvajalca je potrebno pisno
soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija
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- rušitve

- obloga les-lakiran mdf
- pozidava novo

9Ve Pere Pora izYaMaOeF SreYeriti�
PoreEitQe QeVNOadQoVti VSoroĀiti YodVtYX
JradEiåĀa iQ 23. 3oOeJ teJa QaĀrta Vo
oEYezXMoĀi tXdi QaĀrti QaSraY iQ oSrePe
iQ PoreEitQi deOaYQiåNi QaĀrti. 9Ve drXJe
QaĀrte Me SotreEQo V teP QaĀrtoP
XVNOaditi iQ PoreEitQa QeVNOadMa
QePXdoPa VSoroĀiti YodVtYX JradEiåĀa
iQ 23. =a NaNråQeNoOi VSrePePEe
SroMeNta iQ za YVe izYedEeQe QaĀrte V
VtraQi izYaMaOFa Me SotreEQo SiVQo
VoJOaVMe odJoYorQeJa YodMe SroMeNta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija
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- rušitve

- obloga les-lakiran mdf
- pozidava novo

Vse mere mora izvajalec preveriti,
morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so
obvezujoči tudi načrti naprav in opreme
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načrte je potrebno s tem načrtom
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nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča
in OP. Za kakršnekoli spremembe
projekta in za vse izvedbene načrte s
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NAČRT ARHITEKTURE

Mateja KATRAŠNIK, u.d.i.a.             ZAPS 1578

LEGENDA

- rušitve

- obloga les-lakiran mdf
- pozidava novo

Vse mere mora izvajalec preveriti,
morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so
obvezujoči tudi načrti naprav in opreme
in morebitni delavniški načrti. Vse druge
načrte je potrebno s tem načrtom
uskladiti in morebitna neskladja
nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča
in OP. Za kakršnekoli spremembe
projekta in za vse izvedbene načrte s
strani izvajalca je potrebno pisno
soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija
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LEGENDA

- rušitve

- obloga les-lakiran mdf
- pozidava novo

Vse mere mora izvajalec preveriti,
morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so
obvezujoči tudi načrti naprav in opreme
in morebitni delavniški načrti. Vse druge
načrte je potrebno s tem načrtom
uskladiti in morebitna neskladja
nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča
in OP. Za kakršnekoli spremembe
projekta in za vse izvedbene načrte s
strani izvajalca je potrebno pisno
soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija
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LEGENDA

- rušitve

- obloga les-lakiran mdf
- pozidava novo

Vse mere mora izvajalec preveriti,
morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so
obvezujoči tudi načrti naprav in opreme
in morebitni delavniški načrti. Vse druge
načrte je potrebno s tem načrtom
uskladiti in morebitna neskladja
nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča
in OP. Za kakršnekoli spremembe
projekta in za vse izvedbene načrte s
strani izvajalca je potrebno pisno
soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija
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NAČRT ARHITEKTURE

Mateja KATRAŠNIK, u.d.i.a.             ZAPS 1578

LEGENDA

- rušitve

- obloga les-lakiran mdf
- pozidava novo

Vse mere mora izvajalec preveriti,
morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so
obvezujoči tudi načrti naprav in opreme
in morebitni delavniški načrti. Vse druge
načrte je potrebno s tem načrtom
uskladiti in morebitna neskladja
nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča
in OP. Za kakršnekoli spremembe
projekta in za vse izvedbene načrte s
strani izvajalca je potrebno pisno
soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija
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LEGENDA

- rušitve

- obloga les-lakiran mdf
- pozidava novo

Vse mere mora izvajalec preveriti,
morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so
obvezujoči tudi načrti naprav in opreme
in morebitni delavniški načrti. Vse druge
načrte je potrebno s tem načrtom
uskladiti in morebitna neskladja
nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča
in OP. Za kakršnekoli spremembe
projekta in za vse izvedbene načrte s
strani izvajalca je potrebno pisno
soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija
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- rušitve

- obloga les-lakiran mdf
- pozidava novo

9Ve Pere Pora izYaMaOeF SreYeriti�
PoreEitQe QeVNOadQoVti VSoroĀiti YodVtYX
JradEiåĀa iQ 23. 3oOeJ teJa QaĀrta Vo
oEYezXMoĀi tXdi QaĀrti QaSraY iQ oSrePe
iQ PoreEitQi deOaYQiåNi QaĀrti. 9Ve drXJe
QaĀrte Me SotreEQo V teP QaĀrtoP
XVNOaditi iQ PoreEitQa QeVNOadMa
QePXdoPa VSoroĀiti YodVtYX JradEiåĀa
iQ 23. =a NaNråQeNoOi VSrePePEe
SroMeNta iQ za YVe izYedEeQe QaĀrte V
VtraQi izYaMaOFa Me SotreEQo SiVQo
VoJOaVMe odJoYorQeJa YodMe SroMeNta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija
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- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija
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- guma - armiran estrih 9,0 cm - gradbena folija - toplotna izolacija (6+4) 10,0 cm - AB plošča 7 cm - rebro z zaščitnim slojem 25+2 cm - deske 2cm - trstika + omet 2cm
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HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE T1__Tla na terenu - pritličje, (obstoječa konstrukcija)     - keramika 1,0 cm keramika 1,0 cm - beton 2,5 cm beton 2,5 cm - Glinopor MB 100 3,5 cm Glinopor MB 100 3,5 cm - PVC folija PVC folija - toplotna izolacija (Izomat) 4,0 cm toplotna izolacija (Izomat) 4,0 cm - bitum. hidroizolacija 0,5 cm bitum. hidroizolacija 0,5 cm - podložni beton 8,0 cm podložni beton 8,0 cm - gramoz (komprim.) 30,0 cm gramoz (komprim.) 30,0 cm T2__Tla na terenu - dnevni prostor, objekt C - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,0 cm cementni estrih 6,0 cm - ločilna folija  ločilna folija  - toplotna izolacija EPS 150 10,0 cm toplotna izolacija EPS 150 10,0 cm - bitum. hidroizolacija 2x 0,5 cm bitum. hidroizolacija 2x 0,5 cm - podbeton 10,0 cm podbeton 10,0 cm - gramoz (komprim.) 30,0 cm gramoz (komprim.) 30,0 cm T3__ Tla na terenu - terasa  - betonski tlakovec 7 cm betonski tlakovec 7 cm - gramoz  5mm 6 cm gramoz  5mm 6 cm- bitumenska hidroizolacija 2x 0,5 cm bitumenska hidroizolacija 2x 0,5 cm - AB plošča v naklonu 20-25 cm  AB plošča v naklonu 20-25 cm  - podbeton 10 cm  podbeton 10 cm  - gramoz (komprim.) 30 cm  gramoz (komprim.) 30 cm  T4__Tla v etaži,(obstoječa konstrukcija)      - parket  2,4 cm parket  2,4 cm  2,4 cm - glinopor MB 100 4,6 cm glinopor MB 100 4,6 cm - monta strop  monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cm omet 2,0 cm 2,0 cm T5__Tla v etaži - mansarda, (obstoječa konstrukcija)      - PVC obloga 0,3 cm PVC obloga 0,3 cm - c. estrih  6,0 cm c. estrih  6,0 cm - PE folija PE folija - mineralna volna 12,0 cm mineralna volna 12,0 cm monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cm omet 2,0 cm 2,0 cm T6__Tla v etaži - dnevni prostor, (nova konstrukcija) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11,0 cm AB na Hi-bond pločevini 11,0 cm - konstrukcija HEA 180 16 cm konstrukcija HEA 180 16 cm - zračni prostor, gips 5 cm zračni prostor, gips 5 cm - spuščen strop, gips 1,25 cm  spuščen strop, gips 1,25 cm  T7__Tla v etaži - terasa, (nova konstrukcija) - grez ploščice 1 cm  grez ploščice 1 cm  - map elastic 0,5 cm  map elastic 0,5 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11 cm  AB na Hi-bond pločevini 11 cm  - konstrukcija HEA 180 16 cm  konstrukcija HEA 180 16 cm  - spuščen strop vlakno-cementne plošče na podkostr. 5 cm  spuščen strop vlakno-cementne plošče na podkostr. 5 cm  T8__Tla v etaži - soba (nova konstrukcija) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,0 cm  cementni estrih 6,0 cm  - PE folija  PE folija  - zvočna izolacija npr. Etafoam 0,5cm  zvočna izolacija npr. Etafoam 0,5cm  - AB plošča 20 cm  AB plošča 20 cm  - notranji omet 1 cm  notranji omet 1 cm  T9__Tla v etaži (nove kopalnice) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,2 cm  cementni estrih 6,2 cm  - PE folija 0,5 mm  PE folija 0,5 mm  - monta strop  monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cmomet 2,0 cm2,0 cm
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S1__Streha dvigalnega jaška  - PVC strešna folija 1,8 cm  PVC strešna folija 1,8 cm  - toplotna izolacija PIR 12 cm  toplotna izolacija PIR 12 cm  - TI v naklonu 2% 1-6 cm  TI v naklonu 2% 1-6 cm  - parna zapora  parna zapora  - AB plošča 20 cm  AB plošča 20 cm  S2__Streha terasa  - PVC strešna folija 1,8 cm  PVC strešna folija 1,8 cm  - toplotna izolacija PIR 16 cm  toplotna izolacija PIR 16 cm  - TI v naklonu 2% 1-6 cm TI v naklonu 2% 1-6 cm - AB na Hi-bond pločevini 11 cm  AB na Hi-bond pločevini 11 cm  - toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm  toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm  - zračni prostor 5 cm zračni prostor 5 cm - zun. strop (Wedi ploša) 1,25 cm   zun. strop (Wedi ploša) 1,25 cm   S3__Streha dnevni prostor - PVC strešna folija 1,8 mm PVC strešna folija 1,8 mm - toplotna izolacija PIR 16,0 cm toplotna izolacija PIR 16,0 cm - TI v naklonu 2% 1-6 cm  TI v naklonu 2% 1-6 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11 cm AB na Hi-bond pločevini 11 cm - toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm   toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm   - parna zapora parna zapora - gips obloga 1,25 cm gips obloga 1,25 cm VERTIKALNE KONSTRUKCIJE F1__Kontaktna fasada - obstoječa konstrukcija-ni posegov      - notranji omet 2 cm  notranji omet 2 cm  - opečni zid 24 cm  opečni zid 24 cm  - toplotna izolacija EPS F 5 cm  toplotna izolacija EPS F 5 cm  - zaključni sloj 1 cm  zaključni sloj 1 cm  F1A__Kontaktna fasada - terasa       - notranji omet 2 cm  notranji omet 2 cm  - opečni zid 24 cm  opečni zid 24 cm  - toplotna izolacija 18 cm  toplotna izolacija 18 cm  - zaključni sloj 1 cm  zaključni sloj 1 cm  F2__Kontaktna fasada - prizidava       - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija 18 cm  toplotna izolacija 18 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm  zaključni sloj 0,2 cm  F3__Kontaktna fasada - prizidava (stik obstoječe novo)    - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija grafitni stiropor 13 cm  toplotna izolacija grafitni stiropor 13 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm  zaključni sloj 0,2 cm  F4__Kontaktna fasada - DVIGALO   - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija 9 cm  toplotna izolacija 9 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm zaključni sloj 0,2 cm F5__PODSTAVEK OBJEKTA - prizidava (klinker)   - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija XPS 13 cm  toplotna izolacija XPS 13 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  zaključni sloj 0,2 cm oz. klinker 5cm
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PZI projekt za izvedbo

Polona LIPIČNIK, u.d.i.a.                 ZAPS 1059
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dokumentacije
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Predelava obstoječe projektne dokumentacije PZI zaradi
usklajenosti s pravilniki
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NAČRT ARHITEKTURE

Mateja KATRAŠNIK, u.d.i.a.             ZAPS 1578

LEGENDA

- rušitve

- obloga les-lakiran mdf
- pozidava novo

Vse mere mora izvajalec preveriti,
morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so
obvezujoči tudi načrti naprav in opreme
in morebitni delavniški načrti. Vse druge
načrte je potrebno s tem načrtom
uskladiti in morebitna neskladja
nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča
in OP. Za kakršnekoli spremembe
projekta in za vse izvedbene načrte s
strani izvajalca je potrebno pisno
soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija
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HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE T1__Tla na terenu - pritličje, (obstoječa konstrukcija)     - keramika 1,0 cm keramika 1,0 cm - beton 2,5 cm beton 2,5 cm - Glinopor MB 100 3,5 cm Glinopor MB 100 3,5 cm - PVC folija PVC folija - toplotna izolacija (Izomat) 4,0 cm toplotna izolacija (Izomat) 4,0 cm - bitum. hidroizolacija 0,5 cm bitum. hidroizolacija 0,5 cm - podložni beton 8,0 cm podložni beton 8,0 cm - gramoz (komprim.) 30,0 cm gramoz (komprim.) 30,0 cm T2__Tla na terenu - dnevni prostor, objekt C - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,0 cm cementni estrih 6,0 cm - ločilna folija  ločilna folija  - toplotna izolacija EPS 150 10,0 cm toplotna izolacija EPS 150 10,0 cm - bitum. hidroizolacija 2x 0,5 cm bitum. hidroizolacija 2x 0,5 cm - podbeton 10,0 cm podbeton 10,0 cm - gramoz (komprim.) 30,0 cm gramoz (komprim.) 30,0 cm T3__ Tla na terenu - terasa  - betonski tlakovec 7 cm betonski tlakovec 7 cm - gramoz  5mm 6 cm gramoz  5mm 6 cm- bitumenska hidroizolacija 2x 0,5 cm bitumenska hidroizolacija 2x 0,5 cm - AB plošča v naklonu 20-25 cm  AB plošča v naklonu 20-25 cm  - podbeton 10 cm  podbeton 10 cm  - gramoz (komprim.) 30 cm  gramoz (komprim.) 30 cm  T4__Tla v etaži,(obstoječa konstrukcija)      - parket  2,4 cm parket  2,4 cm  2,4 cm - glinopor MB 100 4,6 cm glinopor MB 100 4,6 cm - monta strop  monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cm omet 2,0 cm 2,0 cm T5__Tla v etaži - mansarda, (obstoječa konstrukcija)      - PVC obloga 0,3 cm PVC obloga 0,3 cm - c. estrih  6,0 cm c. estrih  6,0 cm - PE folija PE folija - mineralna volna 12,0 cm mineralna volna 12,0 cm monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cm omet 2,0 cm 2,0 cm T6__Tla v etaži - dnevni prostor, (nova konstrukcija) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11,0 cm AB na Hi-bond pločevini 11,0 cm - konstrukcija HEA 180 16 cm konstrukcija HEA 180 16 cm - zračni prostor, gips 5 cm zračni prostor, gips 5 cm - spuščen strop, gips 1,25 cm  spuščen strop, gips 1,25 cm  T7__Tla v etaži - terasa, (nova konstrukcija) - grez ploščice 1 cm  grez ploščice 1 cm  - map elastic 0,5 cm  map elastic 0,5 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11 cm  AB na Hi-bond pločevini 11 cm  - konstrukcija HEA 180 16 cm  konstrukcija HEA 180 16 cm  - spuščen strop vlakno-cementne plošče na podkostr. 5 cm  spuščen strop vlakno-cementne plošče na podkostr. 5 cm  T8__Tla v etaži - soba (nova konstrukcija) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,0 cm  cementni estrih 6,0 cm  - PE folija  PE folija  - zvočna izolacija npr. Etafoam 0,5cm  zvočna izolacija npr. Etafoam 0,5cm  - AB plošča 20 cm  AB plošča 20 cm  - notranji omet 1 cm  notranji omet 1 cm  T9__Tla v etaži (nove kopalnice) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,2 cm  cementni estrih 6,2 cm  - PE folija 0,5 mm  PE folija 0,5 mm  - monta strop  monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cmomet 2,0 cm2,0 cm
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S1__Streha dvigalnega jaška  - PVC strešna folija 1,8 cm  PVC strešna folija 1,8 cm  - toplotna izolacija PIR 12 cm  toplotna izolacija PIR 12 cm  - TI v naklonu 2% 1-6 cm  TI v naklonu 2% 1-6 cm  - parna zapora  parna zapora  - AB plošča 20 cm  AB plošča 20 cm  S2__Streha terasa  - PVC strešna folija 1,8 cm  PVC strešna folija 1,8 cm  - toplotna izolacija PIR 16 cm  toplotna izolacija PIR 16 cm  - TI v naklonu 2% 1-6 cm TI v naklonu 2% 1-6 cm - AB na Hi-bond pločevini 11 cm  AB na Hi-bond pločevini 11 cm  - toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm  toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm  - zračni prostor 5 cm zračni prostor 5 cm - zun. strop (Wedi ploša) 1,25 cm   zun. strop (Wedi ploša) 1,25 cm   S3__Streha dnevni prostor - PVC strešna folija 1,8 mm PVC strešna folija 1,8 mm - toplotna izolacija PIR 16,0 cm toplotna izolacija PIR 16,0 cm - TI v naklonu 2% 1-6 cm  TI v naklonu 2% 1-6 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11 cm AB na Hi-bond pločevini 11 cm - toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm   toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm   - parna zapora parna zapora - gips obloga 1,25 cm gips obloga 1,25 cm VERTIKALNE KONSTRUKCIJE F1__Kontaktna fasada - obstoječa konstrukcija-ni posegov      - notranji omet 2 cm  notranji omet 2 cm  - opečni zid 24 cm  opečni zid 24 cm  - toplotna izolacija EPS F 5 cm  toplotna izolacija EPS F 5 cm  - zaključni sloj 1 cm  zaključni sloj 1 cm  F1A__Kontaktna fasada - terasa       - notranji omet 2 cm  notranji omet 2 cm  - opečni zid 24 cm  opečni zid 24 cm  - toplotna izolacija 18 cm  toplotna izolacija 18 cm  - zaključni sloj 1 cm  zaključni sloj 1 cm  F2__Kontaktna fasada - prizidava       - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija 18 cm  toplotna izolacija 18 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm  zaključni sloj 0,2 cm  F3__Kontaktna fasada - prizidava (stik obstoječe novo)    - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija grafitni stiropor 13 cm  toplotna izolacija grafitni stiropor 13 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm  zaključni sloj 0,2 cm  F4__Kontaktna fasada - DVIGALO   - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija 9 cm  toplotna izolacija 9 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm zaključni sloj 0,2 cm F5__PODSTAVEK OBJEKTA - prizidava (klinker)   - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija XPS 13 cm  toplotna izolacija XPS 13 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  zaključni sloj 0,2 cm oz. klinker 5cm
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NAČRT ARHITEKTURE

Mateja KATRAŠNIK, u.d.i.a.             ZAPS 1578

LEGENDA

- rušitve

- obloga les-lakiran mdf
- pozidava novo

Vse mere mora izvajalec preveriti,
morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so
obvezujoči tudi načrti naprav in opreme
in morebitni delavniški načrti. Vse druge
načrte je potrebno s tem načrtom
uskladiti in morebitna neskladja
nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča
in OP. Za kakršnekoli spremembe
projekta in za vse izvedbene načrte s
strani izvajalca je potrebno pisno
soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija
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HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE T1__Tla na terenu - pritličje, (obstoječa konstrukcija)     - keramika 1,0 cm keramika 1,0 cm - beton 2,5 cm beton 2,5 cm - Glinopor MB 100 3,5 cm Glinopor MB 100 3,5 cm - PVC folija PVC folija - toplotna izolacija (Izomat) 4,0 cm toplotna izolacija (Izomat) 4,0 cm - bitum. hidroizolacija 0,5 cm bitum. hidroizolacija 0,5 cm - podložni beton 8,0 cm podložni beton 8,0 cm - gramoz (komprim.) 30,0 cm gramoz (komprim.) 30,0 cm T2__Tla na terenu - dnevni prostor, objekt C - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,0 cm cementni estrih 6,0 cm - ločilna folija  ločilna folija  - toplotna izolacija EPS 150 10,0 cm toplotna izolacija EPS 150 10,0 cm - bitum. hidroizolacija 2x 0,5 cm bitum. hidroizolacija 2x 0,5 cm - podbeton 10,0 cm podbeton 10,0 cm - gramoz (komprim.) 30,0 cm gramoz (komprim.) 30,0 cm T3__ Tla na terenu - terasa  - betonski tlakovec 7 cm betonski tlakovec 7 cm - gramoz  5mm 6 cm gramoz  5mm 6 cm- bitumenska hidroizolacija 2x 0,5 cm bitumenska hidroizolacija 2x 0,5 cm - AB plošča v naklonu 20-25 cm  AB plošča v naklonu 20-25 cm  - podbeton 10 cm  podbeton 10 cm  - gramoz (komprim.) 30 cm  gramoz (komprim.) 30 cm  T4__Tla v etaži,(obstoječa konstrukcija)      - parket  2,4 cm parket  2,4 cm  2,4 cm - glinopor MB 100 4,6 cm glinopor MB 100 4,6 cm - monta strop  monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cm omet 2,0 cm 2,0 cm T5__Tla v etaži - mansarda, (obstoječa konstrukcija)      - PVC obloga 0,3 cm PVC obloga 0,3 cm - c. estrih  6,0 cm c. estrih  6,0 cm - PE folija PE folija - mineralna volna 12,0 cm mineralna volna 12,0 cm monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cm omet 2,0 cm 2,0 cm T6__Tla v etaži - dnevni prostor, (nova konstrukcija) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11,0 cm AB na Hi-bond pločevini 11,0 cm - konstrukcija HEA 180 16 cm konstrukcija HEA 180 16 cm - zračni prostor, gips 5 cm zračni prostor, gips 5 cm - spuščen strop, gips 1,25 cm  spuščen strop, gips 1,25 cm  T7__Tla v etaži - terasa, (nova konstrukcija) - grez ploščice 1 cm  grez ploščice 1 cm  - map elastic 0,5 cm  map elastic 0,5 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11 cm  AB na Hi-bond pločevini 11 cm  - konstrukcija HEA 180 16 cm  konstrukcija HEA 180 16 cm  - spuščen strop vlakno-cementne plošče na podkostr. 5 cm  spuščen strop vlakno-cementne plošče na podkostr. 5 cm  T8__Tla v etaži - soba (nova konstrukcija) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,0 cm  cementni estrih 6,0 cm  - PE folija  PE folija  - zvočna izolacija npr. Etafoam 0,5cm  zvočna izolacija npr. Etafoam 0,5cm  - AB plošča 20 cm  AB plošča 20 cm  - notranji omet 1 cm  notranji omet 1 cm  T9__Tla v etaži (nove kopalnice) - guma 0,3 cm  guma 0,3 cm  - cementni estrih 6,2 cm  cementni estrih 6,2 cm  - PE folija 0,5 mm  PE folija 0,5 mm  - monta strop  monta strop  - AB tlačna plošča 5,0 cm AB tlačna plošča 5,0 cm - opečna polnila 16,0 cm opečna polnila 16,0 cm - omet 2,0 cmomet 2,0 cm2,0 cm

AutoCAD SHX Text
S1__Streha dvigalnega jaška  - PVC strešna folija 1,8 cm  PVC strešna folija 1,8 cm  - toplotna izolacija PIR 12 cm  toplotna izolacija PIR 12 cm  - TI v naklonu 2% 1-6 cm  TI v naklonu 2% 1-6 cm  - parna zapora  parna zapora  - AB plošča 20 cm  AB plošča 20 cm  S2__Streha terasa  - PVC strešna folija 1,8 cm  PVC strešna folija 1,8 cm  - toplotna izolacija PIR 16 cm  toplotna izolacija PIR 16 cm  - TI v naklonu 2% 1-6 cm TI v naklonu 2% 1-6 cm - AB na Hi-bond pločevini 11 cm  AB na Hi-bond pločevini 11 cm  - toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm  toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm  - zračni prostor 5 cm zračni prostor 5 cm - zun. strop (Wedi ploša) 1,25 cm   zun. strop (Wedi ploša) 1,25 cm   S3__Streha dnevni prostor - PVC strešna folija 1,8 mm PVC strešna folija 1,8 mm - toplotna izolacija PIR 16,0 cm toplotna izolacija PIR 16,0 cm - TI v naklonu 2% 1-6 cm  TI v naklonu 2% 1-6 cm  - AB na Hi-bond pločevini 11 cm AB na Hi-bond pločevini 11 cm - toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm   toplotna izolacija (HEA 180) 16 cm   - parna zapora parna zapora - gips obloga 1,25 cm gips obloga 1,25 cm VERTIKALNE KONSTRUKCIJE F1__Kontaktna fasada - obstoječa konstrukcija-ni posegov      - notranji omet 2 cm  notranji omet 2 cm  - opečni zid 24 cm  opečni zid 24 cm  - toplotna izolacija EPS F 5 cm  toplotna izolacija EPS F 5 cm  - zaključni sloj 1 cm  zaključni sloj 1 cm  F1A__Kontaktna fasada - terasa       - notranji omet 2 cm  notranji omet 2 cm  - opečni zid 24 cm  opečni zid 24 cm  - toplotna izolacija 18 cm  toplotna izolacija 18 cm  - zaključni sloj 1 cm  zaključni sloj 1 cm  F2__Kontaktna fasada - prizidava       - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija 18 cm  toplotna izolacija 18 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm  zaključni sloj 0,2 cm  F3__Kontaktna fasada - prizidava (stik obstoječe novo)    - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija grafitni stiropor 13 cm  toplotna izolacija grafitni stiropor 13 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm  zaključni sloj 0,2 cm  F4__Kontaktna fasada - DVIGALO   - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija 9 cm  toplotna izolacija 9 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  - zaključni sloj 0,2 cm zaključni sloj 0,2 cm F5__PODSTAVEK OBJEKTA - prizidava (klinker)   - AB stena 20 cm  AB stena 20 cm  - toplotna izolacija XPS 13 cm  toplotna izolacija XPS 13 cm  - gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  gradbeno lepilo z arm. mrežo 0,3 cm  zaključni sloj 0,2 cm oz. klinker 5cm
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NAČRT ARHITEKTURE

Mateja KATRAŠNIK, u.d.i.a.             ZAPS 1578

LEGENDA

- rušitve

- obloga les-lakiran mdf
- pozidava novo

Vse mere mora izvajalec preveriti,
morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so
obvezujoči tudi načrti naprav in opreme
in morebitni delavniški načrti. Vse druge
načrte je potrebno s tem načrtom
uskladiti in morebitna neskladja
nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča
in OP. Za kakršnekoli spremembe
projekta in za vse izvedbene načrte s
strani izvajalca je potrebno pisno
soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija

1.faza izvedbe
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SEVERNA FASADA

17,31

VZHODNA FASADA

JUŽNA FASADA

LEGENDA

- rušitve

- obloga les-lakiran mdf
- pozidava novo

Vse mere mora izvajalec preveriti,
morebitne neskladnosti sporočiti vodstvu
gradbišča in OP. Poleg tega načrta so
obvezujoči tudi načrti naprav in opreme
in morebitni delavniški načrti. Vse druge
načrte je potrebno s tem načrtom
uskladiti in morebitna neskladja
nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča
in OP. Za kakršnekoli spremembe
projekta in za vse izvedbene načrte s
strani izvajalca je potrebno pisno
soglasje odgovornega vodje projekta.

- gips stene (novo)

- estrih
- toplotna izolacija kamena volna
- toplotna izolacija XPS

- armiran beton - NOV
- opeka

- armiran beton - obst. AB vezi, sanacija
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NOVE FASADE - OBJEKT C
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1.faza izvedbe
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PZI Popis del ARHITEZA d.o.o. št. proj.: 156/2022

Družba: ( izvajalec-ponudnik ) .…………..……………………….…………………………..
Objekt:  Dozidava in rekonstrukcija  DOM JOŽETA POTRČA
Faza: PRENOVA OBJEKTOV A, B IN C
Predračun št.: …………...………….…...….………

V cenah ni zajet DDV!
SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL 0,00

A GRADBENA DELA SKUPAJ 0,00

Dokumentacija 0,00
Pripravljalna in zaključna dela 0,00
A0. Rušitvena dela 0,00

A1. Zemeljska dela 0,00

A2. Tesarska dela 0,00

A3. Betonska dela 0,00

A4. Zidarska dela 0,00

A5. Gradbeni oder 0,00
A6. Jeklene konstrukcije 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA 0,00

B1. Krovsko kleparska dela 0,00

B2. Suhomontažna dela 0,00

B3. Estrihi 0,00

B4. ALU dela 0,00

B5. Ključavničarska dela 0,00

B6. Mizarska dela 0,00

B7. Keramičarska dela 0,00

B8. Tlakarska dela 0,00

B9. Slikopleskarska dela 0,00

B10. Fasada 0,00

B11. Dvigalo 0,00

1-GOI POPIS - rekonstrukcija dom poljčane faza 2.xlsx



PZI Popis del ARHITEZA d.o.o. št. proj.:156/2022

SPLOŠNA DOLOČILA

OPOMBA
2 Pogoje varstva pri delu:

o  skladno z veljavno zakonodajo Slovenije
o  pogoje SVZD (Službe za varnost in zdravje pri delu)
o  požarno stražo
o  vse potrebne odre, navezovanja, zaščite, itd…

3
Ponudnik mora v ceni upoštevati tudi naslednje:

Za vso opremo in materiale, ki so v opisih ali na risbah morebiti imenovani z imenom proizvajalca,
lahko ponudniki ponudijo ekvivalentno opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti,
kapacitet ter enake kvalitete ali boljše kvalitete, kar morajo pred dobavo in vgradnjo z listinami
(certifikati, izvedenska mnenja, atesti, poročila o preizkušanjih ipd.) dokazati. Pogodbena cena se v
takem primeru ne spremeni.

o   Izvajalec mora za naročnikovo opremo, ki jo mora izključiti ali odstraniti za izvedbo projekta oziroma
investicije, pridobiti soglasje od naročnika. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v
funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v pogodbeno
ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del.

o   Izvajalec mora pred izvedbo posameznih del dostaviti vse potrebne delavniške in tehnološke načrte,
električne sheme v kolikor niso natančneje definirane v projektu, protokole preizkušanj, itd…(za potrditev
nadzora). Izvajanje na objektu se lahko začne s podpisom nadzora oziroma projektanta.

o   Vsi stroški električne energije, vode, plinov in ostalih energentov v času izvajanja projekta do primopredaje
so strošek izvajalca.
o   Izvajalec mora do primopredaje poskrbeti za fizično zaščito in zaščito pred krajo za vso dobavljeno opremo 
in material.
o   Izvajalec oziroma ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, ki jo nudi, prilagoditi oziroma popraviti
PZI dokumentacijo na svoje lastne stroške. Popravki PZI dokumentacije morajo obsegati tudi vse elemente
oziroma območja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter tehnologije na katere ima izbrana oprema
direktni ali posredno vpliv. Vse za funkcionalno delovanje in za validacijo oz uporabo dvigal.

o   Izvajalec mora uporabnika o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, obvestiti vsaj 3 delovne dni
pred začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava uporabnika
(usklajevanje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele, itd…).

o   Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
o   Za vso tehnološko, elektro in strojno opremo ter za vse naprave mora ponudnik za funkcionalno delovanje
predmeta pogodbe kot celote zagotavljati servis oz. pooblaščene serviserje z aktualno licenco, izdano s strani
proizvajalca opreme ali naprave. Pooblaščen servis mora biti zagotovljen v razdalji do 200km. Zahtevano
licenco ponudnik predloži v ponudbi.

o   Ponudnik mora zagotoviti certifikacijo povezav in delovanja sistema pri naročniku. Ponudnik mora vključiti
vse licence, certifikate, itd…za funkcionalno in nemoteno delovanje celotnega sistema za doživljensko
obdobje.

4 Upoštevati zahteve za sisteme aktivne požarne zaščite skladno s pravilnikom:

o  sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje; 
o  naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem; 
o  avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima in toplote; 

o  drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, če so ti zakonsko določeni,
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Sestavni del posameznega vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite iz prejšnjega odstavka je lahko tudi 
krmiljenje avtomatske opreme, sistemov in elementov za požarno zaščito (požarna vrata, vdeblokade vrat, 
požarne lopute in druge podobne naprave) ali drugih elementov v povezavi s sistemom ter daljinski prenos 
signala do sprejemnika, naprave za oskrbo z električno energijo, ki služijo za pogon naprav in opreme za 
požarno zaščito.

Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite je treba pridobiti za vsako vrsto 
vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite iz prvega odstavka tega člena.

5 Enotna cena mora vsebovati tudi:
o   Ves potreben material, opremo, naprave, itd…., ter vsa pomožna sredstva,
o   Vsa potrebna pripravljalna dela in vso potrebno delo,
o   Vse potrebne izračune,
o   Vse potrebne transporte (notranje in zunanje),
o   Vse ostale storitve za funkcionalno delovanje kot so npr. nabavo, dobavo, montažo, varovanje, zagone,
preizskušanja, itd….
o   Vsa potrebna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno,
o   Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, investitorjem, naročnikom,
uporabnikom, itd…,
o   Terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
o   Vse stroške, ki bodo nastali, zaradi prilagajanja izvajalca GOI del ponudniku opreme iz drugega razpisa za
isti objekt (terminsko usklajevanje, mikrolokacije priključkov, itd…).
o   Čiščenje prostorov med in po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo
vključno s plačili taks
o   Plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala,
o   Vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču,
o   Izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih
del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnilna dela nujna za
pravilno funkcionalno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta.

o   Meritve in merjenja na objektu,
o   Vse meritve s katerimi se dokazuje kvaliteto izvedenih del in zanesljivost objekta,
o   Skladiščenje opreme,
o   Varovanje opreme do primopredaje,
o   Preiskušanja kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
o   Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice, itd…
o   Popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
o   Popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku,
o   Vse potrebne zaščitne premaze,
o   Popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov,
o   Izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli,
o   Izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov s potrebnimi ojačitvami,
o   Izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
o   Pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil,
dokazil, itd…,
o   Sprotno vnašanje sprememb v PZI načrte z namenom dobre izdelave PID dokumentacije,
o   Posodobitev konfiguracij računalniških komponent skladno z aktualno ponudbo na trgu
o   Upoštevanje vseh veljavnih tehničnih predpisov, standardov, itd…
o   Vse stroške za trajno ali začasno izključitev ali odstranitev naročnikove oziroma uporabnikove opreme, ki
je potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te
opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v
pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del,
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o   V končni ponudbeni vrednosti so zajeti vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transport,
montaža, šolanje, garancijski rok (60 mesecev), redno, izredno, periodično in preventivno (redno) vzdrževanje
v času garancije (60 mesecev) po programu proizvajalca opreme in naprav vključno z dobavo in vgradnjo
materiala, ki je potreben za odpravo napak (iztrošenost delov), ki bodo nastale ob normalni uporabi postroja,
dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo vse ostalih potrebnih rezervnih delov, materiala (npr. inhibitorji, biocidi,…)
in potrošnega materiala, vse stroške dela (prevoz, dnevnice in druge odvisne stroške povezane z izvajanjem
obveznosti preventivnega vzdrževanja) in ostalih potrebnih posegov, ki bodo potrebni v garancijski dobi, da
bo garancija veljavna in da bo zagotovljeno nemoteno delovanje sistema, stroški izdelave projektov PID in
NOV, sodelovanje pri validacijskem postopku, idr. Vse v skladu s strokovnimi in splošnimi zahtevami iz
predmetne razpisne dokumentacije) in DDV.

o  delo po fazah,
o  bančne garancije in garancijske izjave
o  vsa ostala vzporedna dela, ki bi se slučajno pojavila in so nujna za funkcionalno delovanje ali izgled (npr. 
popravilo poškodb oblog okoli jaškovnih vrat, popravilo tal okoli jaškovnih vrat, obdelava oblog pri vgradnji 
čitalcev, itd…).

o   Stroške zavarovanja opreme in elementov pred onesnaženjem in poškodbami,
o   Vsi stroški dvigal, žerjavov, transportov, zaščit, ureditve gradbišča, itd….
o   ostalo skladno s splošnimi opisi pri postavkah, ostalimi načrti oziroma projektom za izvedbo in razpisno
dokumentacijo.

6 Uredba o zelenem javnem naročanju:
Ponudnik mora ob ponudbi upoštevati tudi določila iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.
51/17, v nadaljevanju Uredba o ZeJN), med drugim:
Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov. Blago oziroma material, iz katerega bo
izdelek izdelan, znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve oz. dostaviti potrdilo
FSC1 ali PEFC2 za izdelek zadnjega v skrbniški verigi lesa oz. imeti dovoljenje FLEGT, 3 če les izhaja iz
države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega
izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov. Način dokazovanja Za blago
oziroma material, iz katerega bo izdelek izdelan, mora biti predložena izjava, da bo pri dobavi blaga
izpolnjena ta zahteva oz. predloženo mora biti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja,
da blago izpolnjuje zahteve, ali potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali drugo ustrezno
dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l hlapnih organskih
spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih
organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin.

Premaz lesa ne sme biti razvrščen in označen z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št.
1272/2008: 4.
Premazom ne smejo biti dodani ftalati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost po
Uredbi (ES) št. 1272/2008
Maksimalni pretok vode v umivalnik/pomivalno korito, ki ni odvisen od tlaka vode, ne sme biti višji od
naslednjih vrednosti: brez omejevalnika pretoka 6,0l/s, z omejevalnikom pretoka 8,0l/s, najnižji maksimalni
pretok vode sanitarnih armatur, ki ni odvisen od tlaka vode, ni nižji od 2,0l/s.

Vgraditi je svetilke , ki omogočajo uporabo električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred,
dostopen na trgu, v deležu najmanj 90 % .
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DOKUMENTACIJA enota količina cena/enoto skupaj
1. Meritve:
1.1. Razne meritve za dobro izvedbo del kpl 1,00 0,00

meritve zvočne izolativnosti

1.2. Požarni izkazi: kpl 1,00 0,00
Požarni izkazi – izkazi požarne varnosti.
Izvajalec oziroma ponudnik mora pri vsaki
spremembi ali novo gradnji na kateremkoli
sistemu aktivne požarne zaščite pridobiti
novo potrdilo oziroma izkaz požarne varnosti
objekta za del, ki se je spreminjal ali bil
izgrajen na novo, skladno s Pravilnikom o
pregledovanju in preizkušanju vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite.

2. Dokazila, razno

2.1. Dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi
potrebnimi podpisi (vse izjave, atesti, požarni
pregledi, dokazila, certifikati, itd…) in mapo z
vsemi garancijskimi listi in izjavami (PDF
verzija) vključno z original bančno garancijo in
krovno garancijsko izjavo. V dveh (2) izvodih,
1 original in 1 kopij -2 izvoda na
elektronskem mediju CD (PDF verzija)

kpl 1,00 0,00

2.2. Prisotnost projektanta in Izvajanje
projektantskega nadzora za čas izvedbe
objekta. Dela se obračunajo na osnovi
dejansko opravljenega dela po predračunu
projektanta. Vrednost urne postavke po
priporočilih IZS in ZAPS je 45 EUR. Vključen
je tudi potovalni čas.
arhitektura, zunanja ureditev ur 100,00 0,00
gradbene konstrukcije ur 80,00 0,00

2.3. Projekt izvedenih del PID komplet za vse faze
– 2 papirnata izvoda in 3 izvodi na CD (word,
excel, autocad – odprta verzija).

arhitektura kpl 1,00 0,00
gradbene konstrukcije kpl 1,00 0,00
zunanja ureditev kpl 1,00 0,00

2.1. Strokovno svetovanje usposobljenega
inštituta za potrebe preverbe in potrditev
koncepta rešitev v kolikor se v času rušitvenih 
del ugotovi,da se izvedbeno stanje razlikuje
od 
ugotovitev Poročila o pregledu in preiskavah
materialov za 
rekonstrukcijo objekta 

    
kpl 1,00 0,00

SKUPAJ DOKUMENTACIJA: 0,00
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Zap.št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA

1 Izdelava načrta organizacije gradbišča in varnostnega 
elaborata gradbišča, v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja 
in v skladu z varnostnim načrtom.

1,00 kpl 0,00

2 Ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča 
in v skladu z varnostnim načrtom. Po končanih delih se 
odstranijo vsi provizoriji, teren gradbišča se očisti in uredi v končno 
predvideno stanje po projektu. 
V ceni so zajete gradbiščne ograje, zaščitne ograje, izvedba 
uvozov, izvozov na gradbišče, postavitev in najem montažnih 
tipskih zabojnikov, skladiščnih prostorov, delovnih lop, izdelava in 
postavitev table za označitev gradbišča, skladno z veljavnim 
pravilnikom o označitvi gradbišč, opozorilnih tabel, koordinacija 
varstva pri delu in zagotovitev zaščitnih sredstev.

1,00 kpl 0,00

4 Upoštevanje uradne zakoličbe objekta pred pričetkom 
gradnje, po projektu zakoličbe ter geodetskih meritev, določitev 
meja parcele zaradi gradbenih posegov in linij obstoječih 
komunalnih vodov, pred pričetkom gradnje, v sodelovanju s 
pristojnimi komunalnimi službami. Pred pričetkom gradnje je 
potrebno preveriti podatke, zakoličiti vse infrastrukturne vode 
skladno s pogoji upravljavcev. V ceni so zajeti vsi stroški 
geodetske službe in izvajalca.V ceni so zajeti stroški geodeta, 
izmere in izdelava zapisnika o zakoličbi objekta.

1,00 0,00

5 Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov  za čas gradnje 
in prenos geodetskih točk na profile.

1,00 kpl 0,00

6 Izvedba geodetskih meritev in elaborata po končani gradnji za 

pripravo dokumentacije in vpis objekta v kataster stavb.
1,00 kpl 0,00

7 Zaščita obstoječih tlakov, stavbnega pohištva, notranje 
opreme (npr. pritrjevanje zaščitnih folij itd.), v prostorih 
obstoječega objekta, kjer so predvidene rušitve in ostali posegi v 
obstoječe stanje prostorov.
- Površina vsega obstoječega stavbnega pohištva, ki se ne menja, 
a je v neposredni bližini izvedbe GO del (količina je ocenjena, 
izvedba glede na dejanske potrebe na licu mesta).
- Površina vseh prostorov, kjer je predvidena izvedba sanacijskih 
del v notranjosti objekta (količina je ocenjena, izvedba glede na 
dejanske potrebe na licu mesta).

a) Stavbno pohištvo: 40,00 m2 0,00
b) Notranji prostori: 80,00 m2 0,00

8 Dobava in izdelava začasnih predelnih sten zaradi upoštevanja 
faznosti gradnje. Stena na ustrezni leseni podkonstrukciji na katero 
so pritrjene OSB plošče.  

120,00 m2 0,00

Stran 6 Pripravljalna in zaključna dela
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9 Pospravljanje in čiščenje gradbišča po posameznih fazah ter 
finalno kompletno čiščenje objekta  pred predajo objekta 
uporabnikom oziroma investitorjem.
V količini zajeta BEP objekta v območju izvedbe del. Objekt C

C 2.300,00 m2 0,00

10 Pospravljanje in čiščenje gradbišča po posameznih fazah ter 
finalno kompletno čiščenje objekta  pred predajo objekta 
uporabnikom oziroma investitorjem.
V količini zajeta BEP objekta v območju izvedbe del. Objekt A+B

A+B 500,00 m2 0,00

PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA 0,00SKUPAJ:

Stran 7 Pripravljalna in zaključna dela
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Št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

A0. RUŠITVENA DELA

OPOMBA:
V vseh postavkah rušitvenih del je potrebno v c.e.m upoštevati vse 
potrebne varovalne ukrepe, evtl. pomožne delovne ali lovilne odre 
(razen fasadnega odra, ki je zajet v postavki A5.1) in vse transporte 
na lokalno zbirno mesto odpadkov ter odvoz v deponijo , vključno s 
plačilom takse in zbiranjem evidenčnih listov.
V ceni rušitev v objektu zajet ročni transport ruševin na gradbiščno 
deponijo, nakladanje na kamion in odvoz na trajno deponijo.
Ob izvedbi rušitev je potrebno zaščititi obstoječ sestrski klicni 
sistem, ki ga je potrebno ohraniti.

1 Rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm
37,50 m2 0,00

2 Rušenje obstoječega asfalta debeline do 10 cm, 
nakladanje na kamion in odvoz na trajno deponijo.

78,00 m2 0,00

Vsa rušitvena dela se izvajajo z upoštevanjem vseh tehničnih rešitev rušenja z upoštevanjem varnostnih ukrepov pri rušenju.
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov 
mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega 
dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbišče  pooblastiti enega od izvajalcev, ki bo v njegovem imenu 
oddajal gradbene odpadke zbiralcu odpadkov, v predelavo in odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisi, ki urejajo 
ravnaje z odpadki.
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati predpise iz varstva pri gradbenem delu. Poleg Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu je potrebno upoštevati tudi druge 
varnostne predpise, zlasti še Pravilnik o nakladanju in razkladanju tovornih vozil, Pravilnik o varstvu pri delu z delovnimi pripravami in napravami, Zakon o varovanju 
zdravja pri delu, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbo o odpadkih
Ves odpadni material sortirati na gradbiščni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklažo ali mestni odpad z upoštevanjem pravilnika o 
ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklažo ali organizirano komunalno deponijo izbere  izvajalec, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni 
dodatki.

V ceno na e.m. v posameznih postavkah zajeti tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, ter odvoz na deponijo in vse takse na deponiji.
- izdelavo tehnološkega elaborata rušenja, s prikazom organizacije izvajanja del, terminskim planom, številom ljudi in strojev, potrebnih za rušenje, ter prikaz 
ravnanja z gradbenimi odpadki (izbrane deponije)
- v ceni je potrebno upoštevati čiščenje transportnih poti med rušenjem objekta, oz. jih vzpostaviti v prejšnje stanje
- izvajalec je dolžan na lastne stroške zaščititi pred poškodovanjem in uničenjem sosednje obstoječe objekte, predmete, okolico in osebe, ravno tako mora varovati 
obstoječe komunalne vode, komunikacijske in druge naprave. Izvajalec mora poleg splošnega gradbenega zavarovanja skleniti zavarovanje še za dodatno 
nevarnost: odgovornost izvajalca del in kopijo police predati investitorju
- ponudnik mora v ceni upoštevati vse tehnične zahteve, ki so podane v tehničnem opisu projekta, vse predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi 
odpadki, predpise varstva pred požarom in pogoje soglasodajalcev.
- Ponudnik si mora objekte pred oddajo ponudbe ogledati
Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rušenja.
Vso morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanje zahtev v splošnem (tehničnem) opisu projekta, nosi izvajalec del.

V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo in plačilo takse.

A0. Rušitvena dela Stran 8
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3 Odstranitev peskolovov, nakladanje na kamion in odvoz na trajno 
deponijo do 10 km.

2,00 kpl 0,00

4 Rušitev in odstranitev kompletnih obstoječih talnih betonskih 
pohodnih plošč in podložnega betona ob objektu. Betonske 
plošče so predvidoma vgrajene na podložni beton, ali neposredno na 
peščeno nasutje. 
Nakladanje na kamion in odvoz na trajno deponijo.

34,00 m2 0,00

5 Rušitev in odstranitev obstoječe talne sestave v področju 
fekalne kanalizacije, ki je pod koto pritličja. Sestava je kot 
sledeče:
- keramika - klinker 1,0 cm
 -beton 2,5 cm
- Glinopor MB 100 3,5 cm
- PVC folija
- toplotna izolacija (Izomat) 4,0 cm
- bitum. hidroizolacija 0,5 cm
- betonska plošča 8cm
Rušitev se izvede glede na tehnologijo izvjalca po predhodni potrditvi 
nadzora. Delno kanalizacija poteka pod stenami. Podana je ocen 
potrebne rušitve zaradi polaganja nove kanalizacije.
Natančno območje in površine odstranitvenih del se določi ob 
pričetku del, predvidoma je rušitev v širini do 60cm - žlica malega 
bagra, da se prepreči sipanje tal. globina od 40-80cm.
prevideno delo zaradi obstoječih sten izvajati previdno
Nakladanje na kamion in odvoz na trajno deponijo.

50,00 m2 0,00

6 Rušitev in odstranitev obstoječe kanalizacije iz betonskih cevi, 
vključno z revizijskimi jaški in gramoznim nasutjem nad cevmi v 
širini do 60cm :

Nakladanje na kamion in odvoz na trajno deponijo.
kanalizacija BC fi20 40,00 m1 0,00
kanalizacija BC fi25 36,00 m1 0,00

revizijski jaški iz betona, vključno s pokrovi velikosti 40x70cm oz. 
60/60cm 10,00 kpl

7 Rušitev in odstranitev obstoječe plošče nad talno kineto v 
hodniku, vključno z jaški
Nakladanje na kamion in odvoz na trajno deponijo.

22,00 m2 0,00
revizijski jaški iz betona vel 60/60, vključno s pokrovi 3,00 kpl
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8 Odstranitev obstoječih večdelnih PVC oken in balkonskih vrat, z 
evtl. zunanjimi ali notranjimi senčili, policami, pločevinastimi 
obrobami in ostalimi elementi.
Potrebna je previdna demontaža oken, saj se nova okna vgradijo na 
isto mesto!

a.) Okna velikosti do 3 m²: 23,00 kom 0,00
b.) Okna in vrata velikosti nad 3 m²: 52,00 kom 0,00

9 Odstranitev notranjih vrat s kovinskimi  in lesenimi podboji, 
nadsvetlobo. V ceni zajet ročni transport demontiranih elementov 
na gradbiščno deponijo, nakladanje na kamion in odvoz na trajno 
deponijo do 10 km. Objekt A+B

a.) vrata 2-4m2: 23,00 kom 0,00

obstoječa vrata, ki se premontirajo 1,00 kpl 0,00

10 Odstranitev notranjih vrat s kovinskimi  in lesenimi podboji, 
nadsvetlobo.  V ceni zajet ročni transport demontiranih elementov 
na gradbiščno deponijo, nakladanje na kamion in odvoz na trajno 
deponijo do 10 km. Objekt C

a.) vrata 2-4m2: 141,00 kom 0,00

11 Odstranitev notranjih zastekljenih vrat s kovinskimi  podboji, 
nadsvetlobo.  V ceni zajet ročni transport demontiranih elementov 
na gradbiščno deponijo, nakladanje na kamion in odvoz na trajno 
deponijo do 10 km. Vrata v 3.N objekta A in B

a.) vrata do 8m2: 2,00 kom 0,00

12 Odstranitev stenske keramike po vseh prostorih. V ceni zajet 
ročni transport ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanje na 
kamion in odvoz na trajno deponijo. Objekt C

480,00 m2 0,00

13 Odstranitev talne keramike z betonsko podlago in nasutjem po 
vseh mokrih prostorih in predprostorih - razen hodnika. V ceni 
zajet ročni transport ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanje na 
kamion in odvoz na trajno deponijo.Objekt C

344,00 m2 0,00

14 Obdelava obstoječe talne keramike  - klinkerja s sledečim 
postopkom:
-obrus klinker ploščic za odstranitev morebitnih premazov
-dobava in nanos 2komponentnega sprijemalnega prednamaza za 

     630,00 m2 0,00

15 Odstranitev talne obloge iz gume in PVC v  vseh prostorih, 
vključno z  brušenjem  obstoječega lepila za dosego kvalitetne 
površine za lepljenje novega tlaka.. Zagotoviti je potrebno zaščito 
pred širjenjem prahu po objektu(v druge prostore). Nujna je 
vzpostavitev podtlaka v prostoru oz sprotno vodno odsesavanje med 
brušenjem.V ceni zajet ročni transport ruševin na gradbiščno 
deponijo, nakladanje na kamion in odvoz na trajno deponijo. Objekt 
C

1.109,00 m2 0,00

16 Odstranitev stenske keramike po vseh prostorih. V ceni zajet 
ročni transport ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanje na 
kamion in odvoz na trajno deponijo. Objekt A+B

55,00 m2 0,00
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17 Odstranitev talne keramike po vseh prostorih. V ceni zajet ročni 
transport ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanje na kamion in 
odvoz na trajno deponijo. Objekt A+B

20,00 m2 0,00

18 Odstranitev talne obloge iz gume in PVC v  vseh prostorih, 
vključno z  brušenjem  obstoječega lepila za dosego kvalitetne 
površine za lepljenje novega tlaka.. Zagotoviti je potrebno zaščito 
pred širjenjem prahu po objektu(v druge prostore). Nujna je 
vzpostavitev podtlaka v prostoru oz sprotno vodno odsesavanje med 
brušenjem.V ceni zajet ročni transport ruševin na gradbiščno 
deponijo, nakladanje na kamion in odvoz na trajno deponijo. Objekt 
A+B

324,00 m2 0,00

19 Odstranitev stenskih ročajev po hodnikih. V ceni zajet ročni 
transport ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanje na kamion in 
odvoz na trajno deponijo

objekt C 181,00 m1 0,00
objekt A+B 59,00 m1 0,00

20 Odstranitev lesene stenske obloge na hodnikih in delno v sobah. 
V ceni zajet ročni transport ruševin na gradbiščno deponijo, 
nakladanje na kamion in odvoz na trajno deponijo

64,00 m2 0,00

21 Rušitev opečne predelne stene (zidane, gips-karton) 
inštalacijskih jaškov iz opeke d=10cm, v kopalnicah

objekt C 104,00 m2 0,00
objekt A+B 33,00 m1 0,00

22 Rušitev zidane predelne stene iz opeke d=10cm, izdelava raznih 
odprtin
predelne stene v sobah se odrežejo nad gotovim tlakom tako, da bo 
preko stene možna naprava novega tlaka, izvedba po tehnologiji 
izvajalca. Estrihi v sobah se ne odstrnjujejo.

330,00 m2 0,00

23 Rušitev in kompletna odstranitev štukatur, okrasnih stebričkov, 
medeninastih stebrov, vse komplet, v območju preureditve sob, 
objekt A+B

1,00 kpl 0,00

24 Rušitev in kompletna odstranitev pomične in pritrjene opreme v 
prostorih uporabnika, ki se jih preuredi:
- frizerski salon
- funkcionalna terapija
- delavnica
- delavnica
- delavnica
Oprema je lesena, deloma z vgradnimi elementi. Oprema se zavrže 
oz. se premontira v skladu z navodili investitorja

1,00 kpl 0,00
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25 Rušitev stene oz. izvedba prebojev v opečni steni deb. 25 cm. 
Rušitve so potrebne zaradi uskladitve velikosti sob s Pravilnikom. 
Zardi starosti objketa je potrebno rušitev izvajati pazljivo in o poteku 
rušenja obveščati odgovornega statika, da se izvede ustrezno 
sidranje.

43,00 m3 0,00
prisotnost projektanta GK 20,00 ur 0,00

26 Rušitev stene oz. izvedba prebojev v opečni steni deb. 50 cm. 
Rušitve so potrebne zaradi uskladitve velikosti sob s Pravilnikom. 
Zardi starosti objketa je potrebno rušitev izvajati pazljivo in o poteku 
rušenja obveščati odgovornega statika, da se izvede ustrezno 
sidranje.

22,00 m3 0,00
prisotnost projektanta GK 20,00 ur 0,00

27 Odstranitev obstoječe opreme v kompletnem objektu C. Vsa 
oprema razen postelj in obposteljnih omaric je predvidena za odvoz 
na trajno deponijo. Vse postelje in obposteljne omarice je potrebno 
skrbno prenseti v začasno deponijo po izbiri investitorja. Število 
postelj: 87

1,00 kpl 0,00

28 Odstranitev obstoječe opreme v sobah v delih objekta A+B, kjer je 
previdena preureditev. Vsa oprema, razen postelj in obposteljnih 
omaric je predvidena za odvoz na trajno deponijo. Vse postelje in 
obposteljne omarice je potrebno skrbno prenesti v začasno deponijo 
po izbiri investitorja. Število postelj: 12

1,00 kpl 0,00

29 Pazljiva demontaža in ponovna montaža čajne kuhinje 
zaposlenih v delih objekta A+B, kjer je previdena preureditev. 
Kuhinja vključuje spodnje in zgornje elemente, deloma iz RF 
programa, kuhinja je v obratovanju. Dolžina je 5tm.

1,00 kpl 0,00
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30 Odstranitev sanitarne opreme objekt C. V ceni zajet ročni 
transport  na gradbiščno deponijo, nakladanje na kamion in odvoz na 
trajno deponijo
▪   umivalnik 34,00 kom 0,00
▪  wc školjka 35,00 kom 0,00
▪  drobna oprema 1,00 kpl 0,00

31 Odstranitev sanitarne opreme objekt A+B. V ceni zajet ročni 
transport  na gradbiščno deponijo, nakladanje na kamion in odvoz na 
trajno deponijo
▪   umivalnik 7,00 kom 0,00
▪  wc školjka 5,00 kom 0,00
▪  drobna oprema 1,00 kpl 0,00

32 Odstranitev obstoječih estrihov v v kopalnicah  in sobah na južni 
strani objekta C, kje je predvidena dozidava. V ceni zajet ročni 
transport ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanje na kamion in 
odvoz na trajno deponijo

495,00 m2 0,00

33 Odstranitev obstoječih talnih sestav v področju novih seb v 
objekta A+B, kje je predvidena PRENOVA. V ceni zajet ročni 
transport ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanje na kamion in 
odvoz na trajno deponijo.
Talna sestava je:
- guma
- armiran estrih 9,0 cm
- gradbena folija
- toplotna izolacija (6+4) 10,0 cm
Natančno območje in površine odstranitvenih del se določi ob 
pričetku del.

100,00 m2 0,00

34 Odstranitev kaskad  višine do 30cm iz spuščenih stropov v pritličju 
objekta C

22,00 m1 0,00

35 Odstranitev kamnitih polic na oknih balkonov. V ceni zajet ročni 
transport ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanje na kamion in 
odvoz na trajno deponijo

7,50 m1 0,00

36 Odstranitev teracco talne obloge  na balkonih in ložah. V ceni 
zajet ročni transport ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanje na 
kamion in odvoz na trajno deponijo

79,20 m2 0,00
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37 Odstranitev kovinske ograje z lesenimi polnili v  ložah. V ceni 
zajet ročni transport ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanje na 
kamion in odvoz na trajno deponijo. Preostale ograje zajete pod 
ključavničarskimi deli

10,00 m1 0,00

38 Rušenje balkonov. V ceni zajet ročni transport ruševin na 
gradbiščno deponijo, nakladanje na kamion in odvoz na trajno 
deponijo

24,60 m3 0,00

39 Rezanje armiranega betona ob rušitvi balkonov z diamantnim 
rezilom. Rezanje v obstoječih AB stenah in ploščah debeline do  20 
cm. 

76,00 m1 0,00

40 Odstranitev toplotne izolacije fasade. V ceni zajet ročni transport 
ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanje na kamion in odvoz na 
trajno deponijo

109,00 m2 0,00

41 Odstranitev pločevinaste police na parapetu (coklu) fasade. V 
ceni zajet ročni transport ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanje 
na kamion in odvoz na trajno deponijo

37,00 m1 0,00

42 Rušenje parapetov na fasadi iz okrasne (klinker) opeke. V ceni 
zajet ročni transport ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanje na 
kamion in odvoz na trajno deponijo

5,00 m3 0,00

43 Demontaža zunanje dvojne enote klima naprave komplet z 
napeljavo. V ceni zajet ročni transport  na gradbiščno deponijo, 
nakladanje na kamion in odvoz na trajno deponijo

1,00 kpl 0,00

44 Demontaža žlebov in odtočnih cevi, skladiščenje na gradbiščni 
deponiji za kasnejšo ponovno montažo. Ponovna montaža zajeta v 
kleparskih delih.

55,00 m1 0,00

45 Odkrivanje strešnih površin iz pločevine  na mestih novih 
prizidkov, odstranitev napuščev n priprava za izvedbo novih stikov. 
Zajeta tlorisna površina. V ceni zajet ročni transport  na gradbiščno 
deponijo, nakladanje na kamion in odvoz na trajno deponijo

65,00 m2 0,00

A0. RUŠITVENA DELA 0,00SKUPAJ:
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Zap.št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

A1. ZEMELJSKA DELA

Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna in zasipna 
dela se obračunajo po prostornini materiala v vgrajenem stanju. Deponije so stvar izvajalca oziroma ponudnika!
Ves izkopan material sproti transportirati na deponijo na gradbišču, kjer se posebno odlaga kvaliteten material za ponovno vgradnjo, 
posebej pa slab material, ki se sproti naklada in transportira na organizirano komunalno deponijo, ki jo izbere izvajalec ali punudnik, 
katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki.
OPOMBA: način izvedbe zameljskih del je prepuščen tehnologiji in opremljenosti izvajalca!
Pred začetkom izvedbe zemeljskih del pregledati geotehnično poročilo, po izkopu gradbene jame teren pregleda geomehanik!
Ob izkopu mora biti prisoten geomehanik!
Deponija kvalitetnega materiala, ki se ponovno uporabi za vgradnjo mora biti obvezno pod nadzorom naročnika !

Dela je potrebno izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi SIST-i. lzkope se obračunava na podlagi 
profilov, posnetih pred pričetkom del in po opravljenem delu
Pri izvedbi izkopov je obvezno  upoštevati navodila  in mnenja geomehanika.  Po opravljenem  izkopu in kontroli geomehanik  poda 
svoje mneneje, ki je merodajno  za nadaljevanje  dela. Strošek geomehanika pri izkopu nosi izvajalec.

Za zasipanje gradbene jame se mora uporabiti izbran čisti material, dobljen pri izkopu gradbene jame, ali pa če ta ne ustreza, 
dobaviti novega.   Zasipanje je izvajati v slojih, z utrevanjem vsakega sloja posebej tako, da se sesedanje zemeljskega materiala 
zmanjša na minimum.

Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave po popisu v posamezni postavki še navedena dela, ki jih je potrebno 
upoštevati v ceni za enoto:
* vsa potrebna pripravljalna dela za zemeljska dela
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* vse potrebno delo in material
* vsa potrebna pomožna sredstva za delo na objektu
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* čiščenje izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja
* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
* pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po dež. vremenu, mrazu ali miniranju
* popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje gradbišča in prostorov ter odvoz odvečnega meteriala na stalno deponijo
* plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo odvečnega izkopanega materiala
*  eventuelne poškodbe  in čiščenja javnih vozisc ter drugih površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. lzvajalec del mora posebej 
paziti na vse obstoječe komunalne in energetske priključke
* dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
▪ eventualno črpanje vode iz gradbene jame in temeljev

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih  detajlov  in dopolnilnih  del, katera  je potrebno  izvesti za dokončanje  
posameznih  del,  tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno  navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila  nujna za 
pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
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Opomba:
Način izvedbe zameljskih del je prepuščen tehnologiji in 
opremljenosti izvajalca!
- V c.e.m. je potrebno zajeti ročne izkope, peščene posteljice in 
zasipe s komprimiranjem za izvedbo talnih inštalacij v objektu 
(kanalizacija, ...)
Izkop gradbene jame mora biti opravljen v prisotnosti 
geomehanika, oziroma potrebno je pred začetkom izvedbe 
zemeljskih del pregledati geotehnično poročilo, po izkopu 
gradbene jame pa teren pregleda geomehanik! 

Varovanje gradbene jame v projektu ni predvideno. Vsa 
tehnična vprašanja se urejajo na licu mesta po navodilih 
geomehanskega nadzora!

1 Strojno ročni izkop za na mestu novega dvigala v terenu do 

IV. ktg, z prenosom na gradbiščno deponijo na razdalji do 50 m
25,30 m3 0,00

2 Strojno ročni izkop za pasovne temelje prizidkov in terase v 
terenu do IV. ktg, z prenosom na gradbiščno deponijo na razdalji 
do 50 m

76,20 m3 0,00

3 Planiranje in izravnava dna izkopov do ustrezne ravnine ter 
utrjevanje do ustrezne zbitosti po navodilih geomehanika.

102,00 m2 0,00

4 Dobava in vgraditev gramoznega nasutja debeline do 30 cm 

z utrjevanjem do ustrezne zbitosti, 400 Mpa na geotekstil
15,00 m3 0,00

5 Dobava in vgraditev peščne posteljice kot podlogo za nove 
fekalne cevi debeline 30 cm z utrjevanjem do ustrezne zbitosti, 
400 Mpa na geotekstil

24,00 m3 0,00

6 Strojno ročni zasip temelja z izkopanim materialom, s 
sprotnim utrjevanjem do ustrezne zbitosti.

41,00 m3 0,00

7 Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala  do 

10km oddaljeno javno deponijo. Material v razlahljanem stanju.
90,50 m3 0,00

A1. ZEMELJSKA DELA 0,00SKUPAJ:
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Zap.št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

A2. TESARSKA DELA

Pri vseh postavkah v cenah upoštevati dobavo materiala s prevozom in zlaganjem na gradbišču s prenosom do mesta vgraditve, 
opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.

 Vrsta in kakovost opažene površine za vidne betone: ( glej tudi navodila navedena v betonskih delih ):
a./ Konstrukcija opažev in kalupov mora biti takšna, da pri razopaževanju ne more priti do poškodb strjujočega betona na 
elementu.
b./ Opaži morajo biti tesni. Zlasti pri vgrajevanju betona z vibratorjem mora biti preprečeno vsako izcejanje vode ali cementno-
peščenega glena. Tesnitev opažev je treba izvesti samo z materiali, ki ne vplivajo škodljivo na hidratacijo, in ki ne obarvajo 
betonskih površin. Po možnosti naj se zagotovijo standardizirani tesni spoji.
c./ Opaži in opažni premazi ne smejo vplivati na spremembo barvnega tona betonskih površin in ne smejo z betonom kemično 
reagirati ali na kakršen koli način škodljivo vplivati na beton.
Jekleni opaži ne smejo biti rjasti in mastni in jih je treba očistiti vsake umazanije, ki bi lahko razbarvala betonske površine.

Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so 
stabilni in sposobni za obtežbo z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.Pri objektih z več nadstropji mora biti 
razpored gornjih podpor tak, da se obtežba prenaša neposredno na spodnje podpore.
Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaževanje opravi brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih.
Obračun se vrši po opisu v posamezni postavki, s tem da se upoštevajo pri obračunu notranje površine opažev, to je vidne 
površine konstrukcije.
V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, po opisu splošnih določil za tesarska dela:
* dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
* snemanje potrebnih izmer na mestu samem;
* postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m potrebnih za napravo tesarskih del;
* zbiranje in sortiranje lesa po dimenzijah
* izdelavo in demontažo opažev
* podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev
* ruvanje žičnikov, čiščenje opažev
* vzdrževanje materiala in elemntov opažev
* vzdrževanje naprav in premičnih odrov in odrov, ki so potrebni za betoniranje

Opaž vidnih konstrukcij je potrebno razumeti tako, da so te neometane oz. neobložene pri katerih je predpisana poplnoma ravna 
površina in kjer je to navedeno, tudi vidna struktura lesa. Medsebojno  veznje opažev se izvede z veznimi elemnti skozi distančne 
cevke.
Če se za vidne površine betonov uporabljajo za opaže deske, morajo biti stiki desk praviloma oblikovani na pero in utor. Z 
natančno izdelavo in tesnjenjem stikov je potrebno zagotoviti nepropustnost  opažev za odtekanje vode ali malte betona

V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi:
*  dobavo lesa in opažnih elementov, vsega pritrdilnega in pomožnega materiala, vse transportne in manipulativne stroške
*  najemnina, vzdrževanje, prenova opažev, nove opažne plošče za vidne betone, stroški odpisa opreme
*  stroške vseh potrebnih elementov, veznih sredstev, podpor, drobnega materiala, odrov za betoniranje, ograje na raobovih 
plošč, ....
*  tesnila  za preprečitev  iztekanja  cementnega  mleka  med opažnimi  ploščami  in med  opažem  in  bet.
konstrukcijo, tesnenje juvidur cevi
*  stike opažnih elementov potrdi projektant, izvajalec pripravi opažne nacrte
* tehnološki načrt opaženja v potrditev (med drugimi preprečevanje razpok zaradi krčenja)
*  stroške žerjavov oz druge tehnologije za vertikalne in horiz. transporte
* v ceni za enoto je upoštevati tudi opaže vseh prebojev za vse vrste inštalacij. Odprtine v opažu velikosti do 1 m2 in opaži odprtin 
širine do 30 cm se ne obračunavajo posebej.
*  dodatne trikotne letvice na stikih različnih betonaž po detajlu odgovornega arhitekta
*   istočasno z izdelavo opažev se vgrajujejo tudi razvodi in doze za inštalacije 
 
V ceni opažev za "vidni beton" mora ponudnik zajeti  tudi  ev. strošek  obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo 
trikotnih letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa.

Lovilni in varovalni odri se ne obračunavajo posebej. Delovni odri morajo biti zgrajeni v skladu s predpisi o varnosti pri delu na 
visokih odrih in pravilno sidrani na objekt
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih  detajlov  in dopolnilnih  del, katera  je potrebno  izvesti za dokončanje  
posameznih  del,  tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno  navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila  nujna za 
pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter 
odvoz odpadkov na deponijo!
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OPOMBA: 

V c.e.m je potrebno upoštevati tudi izvedbo vseh horizontalnih in 

vertikalnih inštalacijskih prebojev za strojne in elektro inštalacije!

1 Naprava in odstranitev opaža , s prenosom materiala, čiščenjem 
lesa, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 
▪ dvostanski opaž temeljev

56,70 m2 0,00

2 Naprava in odstranitev opaža , s prenosom materiala, čiščenjem 
lesa, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 
▪ robni opaž temeljene  plošče dvigalnega jaška 30 cm 7,40 m2 0,00

3 Naprava in odstranitev opaža , s prenosom materiala, čiščenjem 
lesa, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 
▪ opaž dvigalnega jaška višine cca 14 m 223,00 m2 0,00

4 Naprava in odstranitev opaža , s prenosom materiala, čiščenjem 
lesa, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 
▪ nove AB stene 294,00 m2 0,00

5 Naprava in odstranitev  opaža plošče s podpiranjem, s prenosom 
materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 
Višina podpiranja  do  3,20 m.
▪ nove AB plošče in balkoni 95,00 m2 0,00
▪ robni opaž višine 20 cm 57,00 m2 0,00

6 Naprava in odstranitev opaža , s prenosom materiala, čiščenjem 
lesa, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 
▪ razne preklade, vezi, 130,00 m2 0,00

7 Ureditev ostrešja na mestih stikovanja z novimi prizidki. 
Zaradi nezmožnosti preveritve dejanskega stanja je postavka 
delno ocenjena. Obstoječi špirovci se na južni strani  ustrezno 
podaljšajo z novimi dimenzije vsaj 14/16 cm, vijačijo se z vijaki 
M16 8.8 po detajlu. Na preostalih dveh fasadah,kjer  ni 
predvideno podalšanje ostrešja,  se stanje prilagodi 
novemu.Predvidena poraba lesa 1,5 m3. Vključno z vsem 
pritrdilnim materialom, pomožnimi in pripravljalnimi deli.

1,00 kpl 0,00

A2. TESARSKA DELA 0,00SKUPAJ:
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Zap.št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

A3. BETONSKA DELA

Splošni opis
Dela je potrebno izvejati po določilih veljevnih tehničnih predpisov  in normativov in skladno z obveznimi standardi 
SIST-i;
SIST EN 13670
SIST EN 206
SIST EN 10080
Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov.

Standardi za betonska dela vsebujejo poleg izdelave v postavkah popsa  tudi;
*  dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
*  čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja
* manjša popravila opažev med betoniranjem
* vmetavanje betona v opaže ter premečšenje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem
* zgoščevanje betona
* nega betona; močenje, zaščita pred mrazom, soncem, vetrom, tresljaji itd.
*  čiščenje armature od umazanije, rje, ki se lušči, maščobe,  postavljanje podložk in začasno  vezanje k opažu
*  za  vidne  konstrukcije  je potrebno  vgrajevati  enako  kvaliteto  mesanice  betona  in  enako  kvaliteto cementa 
istega proizvajalca
* kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno na predvidenih mestih

V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del opisa v postavkah, ter ukrepov iz prejšnjega odstavka tudi:
*   dobava  vsega  potrebnega  materiala  z  vsemi  transporti   in  manipulativnimi  stroški  ter  ustreznim 
skaldiščenjem in transporti do mesta vgradnje
* čiščenje opažev po montaži armature
*  čiščenje gradbišča, objekta in konstrukcijskih elemntov zaradi betoniranja
* varovalne odre in odre za delo na višini kot zaščita pred padcem

-Ves  beton  na  objektu  je  neometan, stiki morajo biti pobrušeni.  Stene  in  stropovi  so  kitani  in  barvani,  ali 
obloženi  z  mavčnimi ploščami.
-Za obliko in mesto  ev. delovne  rege ali prekinitve  betoniranja  se je potrebno  predhodno  dogovoriti  s 
projektantom statike.
-Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavninimi predpisi v kvaliteti predpisani v statičnem računu in 
izdelana točno po armaturnih načrtih. Pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem  v zahtevanem 
položaju.
-Za izvajalca  del so merodajne  marke  betonov  navedene  v postavkah  oziroma  v statičnem  računu  in 
armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje projektanta statike.

Pred pričetkom del mora izvajalec  izdelati projekt  betona  s tehnologijo  gradnje, katerega  mora potrditi projektant 
statike in predstavnik investitorja. Projekt betona mora biti zajet v ceni za enoto v postavkah.

Za dopustna odstopanja glede pravilnosti in dimenzij gr. elementv veljajo določila DIN 18 202 

ARMATURA: armaturne palice morajo biti fiksirane tako, da ni možno naknadno premikanje ali zvijanje. Za dosego 
predpisanih odmikov po statičnem načrtu se uporablja ustrezne nerjaveče distančnike. Pred montažo oziroma pred 
betoniranjem je potrebno vizualno ugotavljati ustreznost armature v pogledu čistosti - premočna zarjavelost, 
onesnaženost z maščobami, betonom, blatom itd..

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za 
dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in 
so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih 
fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
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OPOMBA: 
- Marke betonov oz. zahtevana tlačna trdnost je v 
popisu informativna in se lahko razlikuje od zahtevane 
tlačne trdnosti po statičnem izračunu. Izvedba po 
statičnem računu - glej tehnično poročilo.
- Vse na mestu betonirane konstrukcije morajo 
imeti predpisano zaščitno plast armature - po 
načrtih projektantov konstrukterjev  in po zahtevah v 
požarnem elaboratu!
- Pri vseh postavkah betonskih del upoštevati 
dobavo s transportom, strojno vgrajevanje betona, 
vibriranje, nego in površinsko izravnavo z zagladitvijo.
- Pred začetkom betoniranja je potrebno v območju 
temeljne plošče izvesti vse strojne in elektro 
instalacije (instalacije niso predmet tega popisa).
- V AB stenah in etažnih ploščah ter  nosilcih 
morajo biti pred betoniranjem izvedene odprtine za 
prehod instalacij!
Ob betoniranju je potrebno upoštevati načrt elektro 
inštalacij in vgraditi valjanca in ozemljitev v betonsko 
Vertikalne špalete okenskih odprtin morajo biti 
zabetonirane brez odstopanja, da bo mogoča 

1 Izdelava Projekta izvajanja betonske konstrukcije, 
PIBK

1,00 kpl 0,00

2 Podložni beton kvalitete B.1, C 12/15, agregat 
frakcije 0-16 mm. 
Podbeton pod točkovnimi in pasovnimi temelji, 
deb. 10 cm. 

6,10 m3 0,00

3 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC 2 PV-I, 

XD3,konstrukcijskega prereza 0,20 - 0,30 m3/m, 

vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi
AB temeljna plošča dvigalnega jaška 1,60 m3 0,00

4 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC 2 PV-I, 
konstrukcijskega prereza nad  0,30 m3/m2, vibriranje, 
komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Ob objektu 
se stanje prilagodi obstoječemu, sidranje v obstoječ 
temelj s kemijo.

AB temelj 27,80 m3 0,00

5 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC1, 

XD3,konstrukcijskega prereza 0,12 - 0,20 m3/m2, 

vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi
AB stene 25,90 m3 0,00

6 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC 1, 

XD3,konstrukcijskega prereza 0,20 - 0,30 m3/m2/m, 

vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi
▪ AB stene in stropna plošča dvigalnega jaška 24,40 m3 0,00
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7 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC 1, 

XD3,konstrukcijskega prereza 0,20 - 0,30 m3/m2/m, 

vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi
▪ razne preklade, nosilci 35,00 m3 0,00

8 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB 
konstrukcije prereza od 0,12-0,20 m3/m2-m1.
Izvedba sovprežnih AB plošč v naklonu cca 0,5%, 
deb. 12 cm, na novih terasah.
- HI bond pločevina 55/1 mm (višina vala 5 cm)
- AB plošča deb cca 12 cm (5cm nad valom), izvedena 
na HI bond pločevino.

a) HI Bond pločevina: 180,00 m2 0,00

b) Izvedba AB plošč (armatura že zajeta): 49,60 m3 0,00

9 Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje in polaganje 

srednje zahtevne armature iz betonskega jekla po 

izvlečku armature v načrtih. Rebrasto jeklo v palicah in 

armaturne mreže  v skladu s standardom EN 10080 (B 

500 B), vključno z distančniki mrež (distančne kače), s 

polaganjem, vezanjem, s prenosi do mesta vgraditve 

in s pomožnimi deli. 
objekt C 24.150,00 kg 0,00

objekt A+B 2.272,00 kg 0,00

10 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC 1, 
XD3,konstrukcijskega prereza 0,10 - 0,15 m3/m2/m, 

vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

Naprava nosilne plošče kinete d=10cm , skupaj z 

uvrtanjem v obstoječe stene,  vključno z enostranskim 

opažem  in potrebno armaturo - 80kg/m3.

zgornja površina mora biti gladka in pripravljena za 

polaganje linoleja
2,50 m3 0,00

11 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC 1, 

XD3,konstrukcijskega prereza 0,10 - 0,15 m3/m2/m, 

vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

Naprava nove talne plošče v predelu nove kanalizacije
5,00 m3 0,00

A3. BETONSKA DELA 0,00SKUPAJ:
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Zap.št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

A4. ZIDARSKA DELA

Splošni opis
Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi
SIST-i. 

IZOLACIJE
Upoštevane so vse hidroizolacije temeljev, tlakov, zidov in stropov.
Kvaliteta in vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in normativov. 
Stanadardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v postavkah še:
* vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
* pripravo materiala s prenosom do mesta vgraditve
* izvedbo izolacije po opisu

ZIDANJE
Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v 
debelejšem sloju kot 15 mm.Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še 
sveža.

Standardi  za zidarska  dela vsebujejo  poleg  izdelave  opisane  v  postavkah  tudi vsa  pomožna  dela  in ukrepe:
* vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
* vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd.
* zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnih poškodb, posebno za vidne zidove
* zidarski odri
* varovalni odri za delo na višini kot zaščita pred padcem
* čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med in po končanem delu
Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost,  stabilnost, varnost, natančnost  in življenska doba posameznih 
elementov.

VZIDAVE
Vse vzidave  in zidarske  obdelave  morajo biti izvršene  v skladu  s projektom  oz. po zahtevah  v drugi dokumentaciji.
Material za vgrajevanje in obdelavo mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov.

Standardi za vzidave in zid. obdelave vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki tudi:
* merjenje in označevanje pozicije vzidave
* dolblejneje oz. drug način priprave ležišča pred vgradnjo
* nameščanje, sidranje, opiranje in vezanje elementa za vzidavo
Dobava  elementa  načeloma  ni  upoštevana  pri  vzidavi  temveč  v  obrtniških  oz.  inštalaterskih  delih. Upoštevana je samo, če je to 
navedeno v posamezni postavki

OMETI
Standardi za omete vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki tudi:
* vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
* potrebno predhodno čiščenje reg, in podlog ter vlaženje podlage
* izdelava faž, zaključkov in špalet
* zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnih poškodb
* krpanje poškodovanih podlog
* ščitenje ze vgrajenih elementov in konstrukcij, ki se ne ometavajo
Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov. 

SKUPNA DOLOČILA
V ceni za enoto je potrebno upoštevati polg del navedenih v postavkah in že zgoraj opisanih del tudi:
* dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manlpulativnimi stroški
* priprava malt
* vsi potrebni transporti materiala, polizdelkov in izdelkov
OBRAČUN KOLIČINE
Obračun se vrši v merskih enotah v postavkah, izmere količin se obračunavajo v skladu z veljavnimi normativi.

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi 
ce potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje 
posameznih sistemov in elementov objekta.

V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz 
odpadkov na deponijo!
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1 Naprava  horizontalne  hidroizolacije   z vsemi pomožnimi, 
pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi 
horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih 
proizvajalca. 
▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS) 
▪ dvoslojna hidroizolacija proti talni vlagi po celotni površini, 
bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna, TIP A ( npr IZOTEKT 
T4 plus), vgradnja z varjenjem, izdelava 10 cm preklopov v prečni 
in 15 cm v vzdolžni smeri. Preklopi zajeti v površini.

138,00 m2 0,00

2 Dobava in naprava vertikalne dvoslojne, plastomerne-
bitumenske hidroizolacije (kot npr. IZOTEKT T4), skupne deb. 
cca 0,8 cm, na AB temeljno ploščo pritličja, ter vertikalno na 
čelne ploskve talnih plošč, in stene pod nivojem terena (višine 
cca 45-60 cm), z varilnimi trakovi vključno z zalikano cementno 
prevleko s fino cem. malto 1 : 2 v deb. cca 1 cm (če površina ni 
zaglajena ob izvedbi) in osnovnim hladnim bitumenskim 
premazom 0.3-0,5 kg/m2. Hidroizolacija se vari v dveh slojih 
izvedenih navzkriž, preklopi na stikih in zaokrožitve na stene 
vertikalno, na pripravljeno podlago.

b.) Vertikalna hidroizolacija: 44,00 m2 0,00

3 Zaščita hidroizolacije s toplotno izolativnimi ploščami  iz 

ekstrudiranega polistirena - XPS - d=8cm. Dobava in vgradnja 

z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Stene dvigalnega jaška
13,00 m2 0,00

4 Dobava in vgradnja tipskih dilatacijskih profilov za notranje 
površine na stiku med obstoječim objektom in prizidkom.
- Na prehodih med obstoječim objektom in veznim hodnikom 
prizidka se vgradijo tipski pohodni dilatacijski profili, ki morajo biti 
estetsko in funkcionalno kompatibilni z izbrano vrsto tlaka.
- Na stenah in stropovih se stik obstoječega in novega objekta 
prav tako obdela z dilatacijskimi profili po izbiri projektanta ter 
prekritje z alu profilom

a) Talna dilatacija tlakov: 8,00 m1 0,00
b) Stenska in stropna dilatacija oziroma kitanje reg s trajno 

elastičnimi masami: 20,00 m1 0,00

5 Dobava in izvedba betonskega estriha na balkonu, z 
armaturno mrežo. Izveden kot padni beton, vgradnja 
dilatacijskega traka ob stenah.
Sestava, sistem kot. Npr Kema za zunanje balkone:
-hidroizolacija
-betonski estrih v naklonu 5-3 cm
-cementna hidroizolacija

estrih novih balkonov 30,00 m2 0,00
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6 Dobava in polaganje toplotne izolacije iz  steklene volne kot 
(Knauf insulation Clasicc 037)ali enakovredno,d= 16 cm, in parne 
zapore kot KI LDS 100, kompletno z  vsemi pomožnimi deli in 
prenosi do mesta vgraditve. Vgraditev pod streho nad dnevnim 
prostorom C

53,00 m2 0,00

7 Dobava in pozidava opečnih predelnih sten in nadzidav nad 
vratnimi prekladami debeline 10 cm v podaljšani cementni malti 
1:3:9, kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta 
vgraditve

112,00 m2 0,00

8 Dobava in pozidava opečnih  sten debeline 25 cm v podaljšani 
cementni malti 1:3:9, kompletno z vsemi pomožnimi deli in 
prenosi do mesta vgraditve

13,90 m3 0,00

9 Dobava in pozidava opečnih  sten debeline 20 cm v podaljšani 
cementni malti 1:3:9, kompletno z vsemi pomožnimi deli in 
prenosi do mesta vgraditve
pozidava parapetov

3,60 m3 0,00

10 Zidarska obdelava površine in sanacija ometov na območju 
rušitev in pozidav stenskih konstrukcij, kjer je predvidena 
izvedba prebojev ali rušitev obstoječih opečnih sten, ter pozidava 
odprtin obstoječega stavbnega pohištva. Površine na območjih 
rušitev se ponovno omečejo, zgladijo in izravnajo z obstoječimi 
ometi. 
Zajete so stenske in stropne površine.

540,00 m2 0,00

11 Dobava in izvedba notranjih ometov (npr. strojnih mavčno-
cementnih) ali klasičnih apneno-cementnih  stenskih 
izravnalnih  finih ometov, vključno z dobavo strojne opreme in 
potrebnega materiala. Izvedba na vse zidane  stene in na 
notranje AB vert. vezi, slope ter preklade v sklopu zidanih sten, s 
predhodnim cementnim obrizgom 1:2, kompletno z vsemi 
transporti, napravo malt in pomožnimi deli. 
Ometi d= 1 - 2 cm.
* Odprtine velikosti do 3 m2 niso odštete od skupne količine 
zaradi obdelave špalet.

190,00 m2 0,00

Stran 24 A4. Zidarska dela



PZI Popis del ARHITEZA d.o.o. št. proj.:156/2022

12 Krpanje in brušenje površin betonskih konstrukcij, obdelajo se 
stiki med opažnimi ploščami in ostale neravnine. Zagotoviti je 
potrebno zaščito pred širjenjem prahu po objektu(v druge 
prostore). Nujna je vzpostavitev podtlaka v prostoru oz sprotno 
vodno odsesavanje med brušenjem.

111,00 m2 0,00

13 Krpanje in brušenje površin betonskih konstrukcij, obdelajo se 
stiki med opažnimi ploščami in ostale neravnine, plošča kinete. 
Zagotoviti je potrebno zaščito pred širjenjem prahu po objektu(v 
druge prostore). Nujna je vzpostavitev podtlaka v prostoru oz 
sprotno vodno odsesavanje med brušenjem.

20,00 m2 0,00

14 Strojno brušenje obstoječega domflok laka iz stenskih 

površin.Zagotoviti je potrebno zaščito pred širjenjem prahu po 

objektu(v druge prostore). Nujna je vzpostavitev podtlaka v 

prostoru oz sprotno vodno odsesavanje med brušenjem.
1.287,00 m2 0,00

16 Vrtanje utorov in izvedba prebojev skozi opečne stene 

debeline do 25cm za razvode strojnih in elektro inštalacij, 

vključno s kasnejšim krpanjem in glajenjem utorov oz. tesnjenjem 

prebojev v opečnih, betonskih in suhomontažnih konstrukcijah.

V c.e.m. predvideti delo in material.
preboj do fi11cm 10,00 kom 0,00
preboj do fi16cm 10,00 kom 0,00
preboj do fi32cm 10,00 kom 0,00

utori do globine 5cm 50,00 m1 0,00

15 Vgradnja prenapetih opečnih preklad, širine 10cm.
V c.e.m. predvideti delo in material.
Količina je ocenjena, obračun po dejanski količini izvedenih del!

100,00 m1 0,00
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16 Schöck Isokorb® K30S-CV30-V8

Schöck Isokorb® tip K, s slovenskim tehničnim soglasjem (STS), 
kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) 
plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB 
balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu 
Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta 
oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- dolžina elementa: 1 m
- višina elementa: 16-25 cm
- debelina izolacijske plasti: 8 cm Neopor λ = 0,031 W/mK
- minimalna debelina AB plošče: 16 cm

15,00 m1 0,00

17 Izvedba tesnenja prehodov cevi in kablov instalacij skozi stene 
in stropove: 

 -tesnenje s kameno volno 3,00 m3 0,00

 -tesnenje s trajno elastičnim kitom in vstavitvijo  tesnilne pene 15,00 m1 0,00

18 Dobava, vgradnja in navezava na obstoječ zunanji fekalni 
jašek kompletne kanalizacije objketa C.
 PVC odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z 
mufami, vključno potrebna tesnila in montažni material. vključno z 
vsemi navezavami obstoječe kanalizacije (ambulanta)
Preskus vodotesnosti z napravo končnega poročila

Ø75 10,00 m1 0,00

Ø125 50,00 m1 0,00

Ø160 16,00 m1 0,00

Ø200 12,00 m1 0,00
Ø250 25,00 m1 0,00
Ø250 23,50 m1 0,00

protismradni jaški z možnostjo naprave finalnega tlaka (guma, 
granitogres), za pokrov velikosti 40x70cm

9,00 kpl 0,00

protismradni jaški z možnostjo naprave finalnega tlaka (guma, 
granitogres), za pokrov velikosti 60x60cm

3,00 kpl 0,00

19 Izdelava priključkov na revizijske jaške in druge obj. 
kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, zalivanjem spoja s cem. 
malto 1:2, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve

9,00 kpl 0,00

20 Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus 
kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in 
vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 
1610)

1,00 kpl 0,00
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21 previdno zalitje 'odprtine' po položitvi nove kanalizacije z 
zemeljsko vlažnim betonom z zagladitvijo zgornje površine - 
priprava za polaganje hidroizolacije

protismradni jaški z možnostjo naprave  finalnega tlaka (guma, 

granitogres), za pokrov velikosti 60x60cm
3,00 kpl 0,00

22 Dobava, vgradnja in naprava jaška s pokrovom nad talno 
kineto

protismradni jaški z možnostjo naprave  finalnega tlaka (guma, 
granitogres), za pokrov velikosti 60x60cm

3,00 kpl 0,00

23 Čiščenje kinete z visokotlačnim čistilcem in naknadno črpanje 
vode iz kinete

1,00 kpl 0,00

24 Izdelava vodotesne prevleke kinete, s polimercementno 
vodotesno maso kot C 535 025 - KÖSTER Reparaturna malta 
NC, kot podlaga za antikorozijsko zaščito v povezavi s KÖSTER 
PSM. Preboje kinete iz kanalizacije posebno skrbno zatasniti z 
maso kot npr. J 250 - KÖSTER KB-Flex 200 tesnilna masa.
Izvedba vodotesne prevleke v dveh nanosih po navodilih 
proizvajalca. 

90,00 m2 0,00

25 Dobava in vgradnja kamnite police širne 17 cm, žgani granit 
bianco cristal

2,00 kpl 0,00

26 Podpiranje objekta na mestih rušitev notranjih sten za čas 

izvedbe novih betonskih in jeklenih  preklade. Podpirajne po 

tehnologiji izvajalca in potrditvi projektanta gradbenih konstrukcij.
1,00 kpl 0,00

27 Dobava in montaža talne sestave nad AB ploščo terase v 
pritličju:
- padni beton
- gramoz 

∅

5mm 6 cm 
    36,00 m2 0,00

29 Razna manjša zidarska dela, ki se lahko pojavijo v času 
gradnje, zidarska obdelava površin, ter pomoč obrtnikom.

1,00 kpl 0,00

A4. ZIDARSKA DELA 0,00SKUPAJ:
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Zap.št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

A5. GRADBENI ODER

Splošna določila
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž. 
Varnostni odri:
Varovalni odri, ki služiju varovanju življenja ali zdravja zaposlenih Izvajalca ter
ostalih na Gradbišču zaposlenih oseb, se za čas izvajanja del obračunavajo posebej. V kolikor so po dokončanju del ti odri 
še potrebni, se po naročilu naročnika obračunajo posebej.
Obseg storitve:
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, je v  nadaljevanju navedenih postavk vkalkulirati: do in odvoz, montažo
in demontažo ter stojnino za uporabo za trajanje izvajanja lastne storitve. Naročnika je o nameravani demontaži odra 
obvestiti vsaj 7 dni prej. V kolikor se bo oder potreboval po zahtevi Naročnika tudi po dokončanju lastnih storitev, bo stojnina 
od tega dneva dalje obračunana posebej.
Statične presoje in preizkusi:
Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preiskuse delovnega odra, varovalnih ali pomičnih odrov je 
vkalkulirati v c.e.m..
Souporaba drugih Izvajalcev:
Souporaba odrov s strani drugih Izvajalcev v času izvajanja vseh naročnikovih del se uskalajuje 
med Izvajalcema z ozirom na obremenitve odra, koordinacijo souporabe in podobno.
Obračun:
Obračuna se vertikalna ploskev  lahkih fasadnih odrov. Merimo horizontalno zunanjo konturo 
odra, vertikalno pa od tal do 1 m nad najvišjim delovnim odrom.  

OPOMBA:
Lahki delovni premični odri niso posebej obračunani in jih mora 
vsak izvajalec sam upoštevati v ceni na enoto mere za 
posamezne sklope del. 

0,00

1 Oder po izboru Izvajalca, za prevzem obremenitev, potrebnih 
za izvedbo lastnih del. Oder je računan po fasadnem plašču 
prizidave.
Višina odra max cca 14 m.

693,00 m2 0,00

A5. GRADBENI ODER 0,00SKUPAJ:
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Zap.št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

A6. JEKLENE KONSTRUKCIJE

Spološni opis
Vsa dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi
SIST-i!
Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno in iz materiala in dimenzij kot je navedeno v 
analizi konstrukcije objekta.
Tako osnovni kot dodani material morata biti dobavljena 

‐

 z atesti. Bolj obremenjeni elementi morajo imeti tudi dokazilo o 
kontroli materiala. Montažo lahko opravljajo le varilci z atesti za izvajanje tovrstnih konstrukcij in zahtevane položaje varjenja.
Vsi natezni čelni zvari morajo biti v celoti radiografsko pregledani, medtem ko je treba ostale tlačno in strižno obremenjene 
zvare pregledati z ultrazvokom. Izdelava in montaža konstrukcije morata biti preverjena s strani nadzornega organa nevtralne  
ooblaščene organizacije. Vsi elementi morajo biti v delavnici po pregledu kvalitete izdelave in kontroli izmer zapisniško 
prevzeti.
Vsi elementi morajo biti pred kakršnimikoli nanosi ustrezno očiščeni, razprašeni in razmaščeni.

Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na način kot
je navedeno v načrtih in detajlih konstrukcije objekta. Kvaliteta jekla mora biti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij.
                                                                                                                      
Vsa  jeklena  konstrukcija  je  zaščitena  proti  koroziji,  zaščito  je  izvesti  na  način,  odvisno   od  vrste konstrukcije, mesta 
vgradnje in izbranega sistema.

Delavniške načrte za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. Delavniške načrte potrdi 
odgovorni projektant. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologjji, mora izdelati ustrezno projektno 
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.        
Vse materiale mora pred vgraditvijo potrditi odgovomi projektant.

V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi:
* merjenje na objektu
*  izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso 
podrobno  navedeni in opisaani v popisu  in načrtih, so pa nujna za pravilno  funkcioniranje posameznih sistemov in 
elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture
* izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
* izdelava PID nacrtov
* preizkučanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
* ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
* izdelavo vseh potrebnih zaključkov
* izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* skladiščenje materiala na gradbišču
* vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so dvigalo, lestve, odri in podobno
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom              
* terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu
*  finalna  obdelava  elementov  po  opisu  {antikorozijska  zaščita,  požarna  zaščita  in  finalni oplesk  po
navodilih projektanta)                                                                        
* popravilo eventuelne škode povzrocene ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in placilo takse deponije
* vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu
* za jeklene konstrukcije. ki so vidne, je potrebno vse zvare obrusiti gladko in ravno do povrsine profila
* zaščita pred fizičnimi poškodbami vgrajenih elementov
* zagotovitev vseh zahtev za posamična dela, ki so navedena v ealaboratu "Požarna varnost" in zahtev iz predpisov ter 
standardov varstva pred požarom  

Enotna cena  mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov  in dopolnilnih del, katera je potrebno  izvesti za dokončanje  
posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna 
za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, 
ter odvoz odpadkov na deponijo!

Stran 29 A6. Jeklene konstrukcije



PZI Popis del ARHITEZA d.o.o. št. proj.:156/2022

Opomba:
teže jeklenih konstrukcij so ocenjene. Točne teže bodo 
podane pri izdelavi delavniške dokumentacije, katere 
izvedba je obvezna s strani izvajalca. Postavke zajemo ves 
pritrdilni in sidrni material ter vse sidrne plošče.

1 Izdelava, dobava in kompletna montaža jeklene 
konstrukcije terase  iz stebrov HEB 200 in nosilcev HEA 
180
Jeklo v kvaliteti S235 JR, po projektu z vsem veznim in 
spojnim materialom, pripravo ležišč za montažo. Vsi jekleni 
profili se dobavijom speskani po stopnji Sa 2.5, z dvema 
premazoma antikorozijske zaščite oziroma AKZ=2*35μ in 2x 
finalno prašno lakirani, barva RAL

OPOMBA:
Izvajalec jeklene konstrukcije, mora izdelati delavniške 
načrte in jih dati v potrditev vodji projekta! 

12.750,00 kg 0,00

2 Izdelava, dobava in kompletna montaža jeklene 
konstrukcije okvirjev znotraj objekta  iz profilov HEB 180, 
jeklo v kvaliteti S335 JR, po projektu z vsem veznim in 
spojnim materialom, pripravo ležišč za montažo. Brez 
posebne AKZ zaščite, barvani z temeljnim in 2x s finalnim 
premazom.
Sidranje z HILTI HIT-HY 200 + navojne palice HIT V8.8
OPOMBA:
Izvajalec jeklene konstrukcije, mora izdelati delavniške 
načrte in jih dati v potrditev projektantu konstrukcije! 
Skupna teža konstrukcije je ocenjena.

10.850,00 kg 0,00

3 Izdelava, dobava in montaža jeklenega nadstreška v 
obliki črke L.
Jeklena konstrukcija nadstreška je vpeta v AB steno in 
obešena z zategami (4kom) iz jeklene palice  Ø14mm. 
Nosilci in okvir so iz profilov 80/120/5 (vse vročecinkano). 
Zunanja tlorisna dimenzija 425 x 365cm. 
Nad konstrukcijo je načrtovana OSB plošča 22 mm v 
naklonu proti objektu na katero bo izvedena strešna folija. 
Stranska in čelna obroba iz ALU pločevine d=2mm ral po 
izbiri projektanta. S spodnje strani je strop iz kompaktnih 
plošč debeline 8 mm, v katero so vgrajeni svetlobni traki -  
LED.  vključno z trakovi, primernimi za zunanje prostore in 
priklop na omrežje.
Plošče so zajete pri fasadi, kritina pri krovsko-kleparskih 
delih). Naklon znaša 1.5%

Varjena (ali vijačena) konstrukcija na licu mesta, 
protikorozijsko zaščitena, vključno z vsem veznim, 
pritrdilnim očvrstitvenim in vsem ostalim materialom za 
izvedbo.
OPOMBA:
Izvajalec jeklene konstrukcije, mora izdelati delavniške 
načrte in jih dati v potrditev projektantu konstrukcije! 

1,00 kpl 0,00
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4 Izdelava, dobava in montaža ograjo novih teras v 
prizidavi objekta C
Nosilni okvir ograje sestavljajo horizontalne in vertikalne 
kovinske prečke -cevi -K.C. 60/60/5mm. 
Vertikalne cevi so varjene na nosilno talno konstrukcijo 
terase-nosilce HEA 180 
in na nosilno vertikalno konstrukcijo terase, stebre HEB 200.
Višina prečk znaša 1,02m: 20 kom.
na prečke s pritrjene 3 horizontale v osnem razmiku 43cm - 
dolžine 2,8 + 4,2 + 4,2 + 4,2, skupaj 46,2 m1 na etažo
Na nosilni okvir ograje so kovičene vlaknocementne plošče, 
d=13mm, antracitno sive barve.
Ročaj je preseka 

∅

 40 mm in je sidran z distančniki na 
nosilni okvir ograje, na razdalji vertikalnih prečk ograje.
Ročaj in prečke so v inox izvedbi, dolžina ročaja 46,2m.

Isti princip ograje na terasi  1  2  in 3  nadstropja!!
3,00 kpl 0,00

A6. JEKLENE KONSTRUKCIJE 0,00SKUPAJ:
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Zap.št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

B1. KROVSKO KLEPARSKA DELA

Splošno
Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i, po 
tehničnih specifikacijah proizvajalca kritine ter po dogovoru s projektantom! Material mora po kvaliteti ustrezati dololčilom 
veljavnih normativov.

V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del v postavkah, tudi:
* snemanje in  zarisovanje na objektu
* merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
* izdelava tehnicnega načrta
* usklajevanje z osnovnimi načrti in posvetovanje s projektantom
* pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom del
* vse potrebno delo, priprava in vgrajevanje na objektu
* ves potreben material, glavni in pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni
* vse stroške transporta do mesta vgrajevanja
* vse stroške skladiščenja na gradbišču
* popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
* vsa pomožna delovna sredstva kot so odri, lestve, zaščite in podobno
* preiskus kvalitete materialov ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti•
* koordinacija, sodelovanje in terminsko usklajevanje del z izvajalci ostalih del
* čiščenje prostora po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
* plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
* vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu
* pregled in prevzem podlage
*  zagotovitev  vseh zahtev, ki se nanasajo  na posamezna  dela, ki so navedena  v elaboratu  "Požarna varnost", ter tistih, ki 
izhajajo iz predpisov ter standardov za področje varstva pred požarom

Vsa tesarska, krovska in kleparska dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke. Za ves material, predviden za 
vgradnjo, mora izvajalec del dostaviti ateste o kvaliteti.
V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z  detajli. 
Tehnološke  risbe in projektno  dokumentacijo  z detajli mora pregledati in s podpisom  potrditi arhitekt. lzvajanjena objektu se 
lahko prične, ko projektant potrdi risbe.

Pred  pričetkom  izvajanja  del je mora  izvajalec  preveriti kvaliteto  predhodno  izvršenih  del, ki bi lahko vplivali na kvaliteto, 
sigurnost in trajnost elementov za izvedbo strehe. Kasnejše relemacije se ne bodo upoštevale.
lzvajalec mora izdelati tehnološke  risbe z detajli, ki jih je potrebno  izvesti za končanje posameznih  del, tudi ce niso 
podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. 
Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture

Ves les mora biti zaščiten proti zajedalcem in vremenskim vplivom! Ves siderni in pritrdilni material mora biti vroče cinkan!
RAVNA STREHA
lzvajalec del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnicne karakteristike, za vgrajeno predvidene  hidro in toplotne izolacije. Za 
proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični načrt, katerega mora pregledati in s podpisom potrditi 
projektant. Tehnični načrt mora vsebovati:
*  pregled vseh tehničnih karakteristik izolacijskega proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz načrta
* poročila o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih za vgradnjo

Hidroizolacija mora ustrezati zahtevam SIST normativov.
lzolacijska  dela morajo biti izvedena  tako, da posamezni deli in sloji izolacij kakor  tudi celoten  sestav ustrezajo namenu, 
zahtevam kvalitete, varnosti in dolgotrajnosti. Posebno pazljivo je izvesti streho okrog zbirnih kotličkov, dilatacijskih stikov in 
vertikalnih zaključkov strehe.

Toplotna izolacija se pri polaganju ne sme poškodovati, na površini mora ostati ravna in pripravljena  za vgradnjo naslednjih 
slojev. Toplotno izolacijo je pri polaganju zaščititi pred prodorom atmosferske vode v njo. Zaščito je izvesti tako, da se izvede 
vsak dan samo toliko toplotne izolacije, kolikor se jo lahko pokrije ali zaščiti s hidroizolacijo, ali da se zaščita proti atmosferski 
vodi naredi začasno na drugi način. Na stikih ne sme biti toplotnih mostov.
V načrtu, sestavah in izračunu toplotnih in difuzijskih karakteristik je predlagan nabor materialov. lzvajalec lahko uporabi tudi 
druge enakovredne materiale v enakih debelinah kot so navedeni v načrtih in z enakimi karakteristikami.
 
Enotna cena  mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov. in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje 
posameznih  del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna 
za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter 
odvoz odpadkov na deponijo!
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Opomba:
Streha bo izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo vseh 

zaključkov, obrob, tesnilni in pritrdilni material. V kolikor v 

posameznih postavkah detajli niso opisani in zajeti, je izvajalec 

dolžan pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo strehe kot 

zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle, dodatna 

dela ne bodo posebej priznana.  

1 Streha nad dvigalom
Naprava strešne toplotne in hidroizolacijske zaščite, z vsemi
pomožnimi deli in prenosi! Tesnenje hidroizolacije okoli vseh 
odprtin, prebojev  po projektu, vključno z vsem tesnilnim
materialom in sidranjem. Izvedba TI in HI po detajlu izvajalca z 
ustreznim certifikatom, detajl izvedbe potrdi arhitekt! Po izvedbi 
hidroizolacije se izvede test vodotesnosti in izdela poročilo testa.
Sestava strehe (Troof t1):
- Bitumenski hitrovezoči prednamaz
- Parna zapora z robustno grobo površino (npr. BAUDER Therm 
DS2 ali podobno)
- Toplotna izolacija v naklonu deb. 16 -24cm (npr. BAUDER PIR 
T)
- Elstomerni bitumenski trk, varjen (npr Bauder Therm UL 50)
- Neprepustna bitumenska strešna folija s posipom (npr. Bauder 
KPK), vodotesna ravnina, deb. 3 mm
Vključno z atičnimi strnskimi zakljućki iz alu barvane pločevine 
d=1mm RŠ45cm in lesenim moralom - podkonstrukcijo
Podlaga naj bo gladka, suha in dovolj trdna, da prenese 

a) Kompletna strešna sestava: 12,00 m2 0,00

b) atične obrobe 8,50 m1 0,00

2 Streha nad teraso
Naprava strešne toplotne in hidroizolacijske zaščite, z vsemi
pomožnimi deli in prenosi! Tesnenje hidroizolacije okoli vseh 
odprtin, prebojev  po projektu, vključno z vsem tesnilnim
materialom in sidranjem. Izvedba TI in HI po detajlu izvajalca z 
ustreznim certifikatom, detajl izvedbe potrdi arhitekt! Po izvedbi 
hidroizolacije se izvede test vodotesnosti in izdela poročilo testa.
Sestava strehe (Troof t1):
- Bitumenski hitrovezoči prednamaz
- Parna zapora z robustno grobo površino (npr. BAUDER Therm 
DS2 ali podobno)
- Toplotna izolacija v naklonu deb. 16 -24cm (npr. BAUDER PIR 
T)
- Elstomerni bitumenski trk, varjen (npr Bauder Therm UL 50)
- Neprepustna bitumenska strešna folija s posipom (npr. Bauder 
KPK), vodotesna ravnina, deb. 3 mm
Vključno z atičnimi strnskimi zakljućki iz alu barvane pločevine 
d=1mm RŠ45cm in lesenim moralom - podkonstrukcijo
Podlaga naj bo gladka, suha in dovolj trdna, da prenese 

h d t  
a) Kompletna strešna sestava: 45,00 m2 0,00

b) atične obrobe 19,00 m1 0,00
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3 Dobava in izvedba stešne kritine iz barvane pločevine, barva 

kot obstoječe, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
59,00 m2 0,00

4 Dobava in izvedba tipske pločevinaste odkapne pločevine 
teras iz pocinkane barvane pločevine, barvo RAL določi arhitekt, 
z vsemi preddeli in prenosi

▪ razvita širina 30 cm, terasa 80,00 m1 0,00

5 Obdelava prezračevalnih jaškov na strehi z leseno 
podkonstrukcijo obdano z OSB ploščami in barvano pločevino, 
prezračevalno rešetko in strehico na vrhu. Vsi višine 50 cm nad 
obstoječo streho. Povprečna dimenzija 90/30 cm. V ceno vključiti 
ves poteben material in pritrdilna stredstva.

13,00 kom 0,00

6 Obdelava stika med pločevino in bituemsko strešno kritino z 
vstavitvijo tesnilnega traku po detajlu izvajalca, komplet z vsem 
pritrdilnim materialom. Stik med dvigalnim jaškom oz. teraso in 
obstoječo streho.

dvigalo 6,00 m1 0,00

terasa 9,50 m1 0,00

7 Ponovna montaža žlebov in vertikalnih odtočnih cevi, z delno 
dobavo novih.Zajeti vsa pritrdilna sredstva in pomožna dela.
▪ obstoječi vetikalni odtoki fi 150 mm 24,00 m1 0,00
▪ novi vertikalni odtoki fi 150 mm 12,00 m1 0,00
▪ novi vertikalni odtoki fi 80 mm 3,00 m1 0,00
▪ novi vertikalni odtoki fi 80 mm 30,00 m1 0,00

8 Dobava in izvedba stešne kritine nadstreška pred dvigalom v 
sledeči sestavi:
- OSB plošče - 22 mm (na jekleno nosilno konstrukcijo, izvedeno 
v naklonu 1.5%)
- ločilni filc
- PVC kot npr. Sikaplan 1.8mm
-zaščitni prodec 5cm
vključno s priklopom na vertikalni odtok

9,50 m2 0,00

9 Izdelava, dobava in montaža horizontalne atike strehe 
nadstreška ob dvigalu:
Na jekleno nosilno konstrukcijo se izvede atika v sestavi:
- kovinska podkonstrukcija
- obloga iz kompozitnih alu plošč 2mm, kot npr Alucobond , barva 
RAL 9010
- pokrivna kapa iz alu.barvane pločevine deb.0,60 mm, r.š.cca 56 
cm
Višina atike 40cm

Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.

11,00 m1 0,00
10 Dobava in montaža nove pločevinaste police na parapetu 

(coklu) fasade, enke kot je obstoječa (testa di moro, debelejša 
pločevina), r.š.25 cm

9,50 m1 0,00

B1. KROVSKO KLEPARSKA DELA 0,00SKUPAJ:
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Zap.št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

B2. SUHOMONTAŽNA DELA

STENE IZ MAVČNIH PLOŠČ
Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i!

Nosilni vertikalni profili  sten morajo  biti postavljeni v takem  rastru in takih dimenzij, da prenesejo  vse statične in dinamične 
obremenitve in obremenitve opreme pritrjene na stene.
Ev. potrebna podkonstrukcija za opremo bo predvidena v projektu opreme in ni predmet tega popisa. Način pritrjevanja 
opreme ne sme zmanjsati zvočne izolirnosti stene.
Vertikalni profili na katere se pritrujejo vrata morajo biti sposobni prenesti obremenitev vrat.
Dilatacije so predvidene  na stikih predelnih sten z nosilno  konstrukcijo. Namenjene  so premoščanju  gibanja
(premikov) na gradbenih spojih.
Priključne fuge pri betonskih se zatesnijo z elasto-plastičnimi tesnilnimi masami. Po navodilih proizvajalca  mora biti 
poskrbljeno  za ustrezno oprijemljivost mase na podlago  (s pomočjo pred-namazov). Širina fuge je odvisna od razteznosti 
izbrane fugirne mase (acryl, silikon...) in od gibanja konstrukcijskega  spoja. V načelu velja, da mora biti tesnilna masa 
sposobna prenesti  pomike najmanj 0,1% etažne višine.
Priključne  fuge  pri suhomontažnih  stenah  se  lahko  izvedejo  tudi  s kontrolirano  lasasto  razpoko  (po navodilih 
proizvajalcev suhomontaznih sistemov
Glede na položaj predelne stene in funkcionalne zahteve, se namesto mavčno kartonskih plosc pritrujejo specialne  plošče s 
posebnimi dodatki, za mokre prostore in požarno odporne stene. Vrsto plošč izbere izvajalec, zahtevano kvaliteto pa mora 
dokazati z atesti.

Vse stike med ploščami medsebojno  in stike z bet. konstrukcijo, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandažirati oziroma 
izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Način izvedbe določi izvajalec, ki tudi garantira za kvaliteto 
izvedbe. Na stenah iz vodoodpornih  plošč se mora uporabiti tudi vodoodporni kit za bandažiranje.

Vsi vogali in robovi morajo biti zaščiteni z vogalnim zaščitnim profilom ali alu vogalnim zaščitnim trakom, po tehnologiji 
izbranega sistema. lzpostavljeni robovi mavčno kartonske obloge morajo biti zasščiteni z alu robnim profilom.

Prehodi inštalacij morajo biti izvedeni na način, da gradbeno fizikalne in požarne karakteristike ostanejo nespremenjene. Za  
prehod   inštalacij  skozi  predelne   stene  se  v  stenah  izrezejo  odprtine,  stike  z inštalacijami je tesniti z ustreznim kitom, 
odvisno od zahtevanih zvočnih in požarnih zahtev za predelno steno.

Nosilni profili so sidrani v nosilno a.b.  talno in stropno bet. ploščo (prekinjen estrih), pod vsemi profili se tesni s samolepilnim 
tesnilnim trakom.

Cena za enoto mora vsebovati tudi:
* merjenje na objektu
*  izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli
*  izdelava  detajlov  in dopolnitev,  ki jih je potrebno  izvesti za končanje posameznih  del, tudi če niso podrobno navedeni in 
opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora 
odgovorni projektant arhitekture.
* izdelavo vseh potrebnih zaključkov, spojev, dilatacij, prehodov, še posebej na stikih z ostalimi konstrukcijskimi elemneti
* ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
* pripravljanje podlage
* preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
* vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* skladiščenje materiala na gradbišču
* vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
* usklajevanje z osnožnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
* finalna obdelava elementov po opisu
* popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse
* ojačitvene profile za vrata in potrebne tipske ojačitve na vogalih
* izreze za prehod inštalacij in tesnenje.
* vsa dela in ukrepe po določilih zakona 6 varstvu pri delu

Enotna  cena  mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih  del, katera je potrebno  izvesti za dokončanje 
posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za 
pravilno funkeioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

V izračunu količine je upoštevana površina sten brez odbitka za vrata vel. do 2,50 m2.
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SPUŠČENI STROPOVI

Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i.

Spuščeni stropovi so pritreni s posebnimi vešalkami na armirano-betonsko  stropno konstrukcijo objekta. Način obešanja je 
odvisen od patenta proizvajalca stropa. Nosilni elementi spuščenih stropov morajo po dimenziji  odgovarjati   teži  stropa.   
Pritrjevanje  mora  biti  elastično  in  izbran  način  pritrjevanja  mora odgovarjati teži in ter statični in dinamični obremenitvi. Vsi 
kovinski deli nosilne podkonstrukcije morajo biti pocinkani, vidne površine barvane.
Vse površine  izvedenega  stropa  morajo  biti povsem  ravne  in gladke. Lamele  in plošče  iz katerih  so spuščeni stropovi 
izdelani, morajo biti take debeline, da se pri montaži ne deformirajo
Sestavni deli spuščenih stropov so zakljucni profili za stikovanje spuščenega  stropa s stenami. Stike s stenami je izvesti po 
posebnem detajlu.

Dobava in vgrajevanje inštalacijskih elementov v strop je zajeto v načrtu inštalacij. lzvajalec spuščenega stropa izvede odprtine 
v spuščenem stropu, v katere izvajalec instalacij vgradi inštalacijske elemente

V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumemtacijo z detajli, katero 
mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.
lzvajanje na objektu se lahko začne, ko projektant s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.

Glede  na  položaj  stropa  in  funkcionalne  zahteve,  se  namesto  mavčno   kartonskih  plošč  pritrujejo specialne plošče s 
posebnimi dodatki, za mokre prostore in požarno odporne  stene. Vrsto plošč izbere izvajalec, zahtevano kvaliteto pa mora 
dokazati z atesti.

Stropovi morajo biti ravni. Vse stike med ploščami medsebojno  in stike z bet. konstrukcijo,  s profili in ostalim, je potrebno 
brusiti in bandažirati oziroma izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Način izvedbe določi izvajalec, ki 
tudi garantira za kvaliteto izvedbe. Na stropu iz vodoodpornih plošč se mora uporabiti tudi vodoodporni kit za bandažiranje.

Prehodi inštalacij morajo biti izvedeni na način, da gradbeno fizikalne in požarne karakteristike ostanejo nespremenjene. Za 
prehod inštalacij skozi strop se izrežejo odprtine, stike z instalacijami je tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevanih 
zvočnih in požarnih zahtev za predelno steno.

Stropovi so spuščeni pod bet. ploščo z odmiki kot so v načrtih arhitekture.

Cene za enoto mora vsebovati tudi:
* merjenje na objektu
* izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli
*  izdelava  detajlov  in dopolnitev, ki jih je potrebno  izvesti za končanje  posameznih  del, tudi če niso podrobno navedeni in 
opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora 
odgovorni projektant arhitekture.
*   izdelavo vseh potrebnih zaključkov, spojev, dilatacij, prehodov, še posebej na stikih z ostalimi konstrukcijskimi elemneti
* ves potreben glavni, pomozni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
* pripravljanje podlage
* preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
* vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* skladiščenje materiala na gradbiscu
* vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
* finalna obdelava elementov po opisu
* popravilo eventuelno povzročene skode ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje prostorov in odvoz  dpadnega materiala na stalno deponijo in plačico takse inštalacijskih elementov.
*  vse preskoke  višin,  izreze, potrebne  ojačitve  in menjalnike  za vgradnjo  luči in raznih  inštalacijskih
elementov.
* vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu

Enotna  cena  mora   zajeti izdelavo  vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno  izvesti za dokončanje  
posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za 
pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter 
odvoz odpadkov na deponijo!
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Stene so postavljene na  ploščo in se izvedejo po višini etaže.  
Najprej  se položi prva obložna plošča, druga se izvede v višini 10cm 
nad gotovim tlakom po izvedbi estriha. Stiki plošč se bandažirajo, 
kvaliteta obdelave Q3. 
Pri podkonstrukciji stene je potrebno  upoštevati tudi ojačitvene OSB 
plošče za viseče omare, stenske obloge , ostalo konzolno pohištvo 
in vse izreze za inštalacije.
postavka vključuje prekritje AL-u panela   - nad okenskim parapetom 
na stiku predelna stena- okenski profil z 1 MK ploščo.

STENE IN STENSKE OBLOGE

1 Dobava in montaža predelnih montažnih mavčno kartonskih 
sten (dvojna mavčna obloga - kot npr. KNAUF W112), kot enojna 
stena na kovinski podkonstrukciji pravilno in strokovno izvedena, 
vključno s fugiranjem stikov.
Debelina stene: 150 mm
Podkonstrukcija: pocinkani kovinski C profili 50 mm, z uporabo 
tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline 
pločevine 0,6 mm
Izolacija: mineralna volna min. deb. 50 mm
Obloga: na obeh straneh 2 x 12,5 mm mavčno kartonska plošča
Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak.
objekt A+B

15,00 m2 0,00

1 Dobava in montaža predelnih montažnih mavčno kartonskih 
sten (dvojna mavčna obloga - kot npr. KNAUF W112), kot enojna 
stena na kovinski podkonstrukciji pravilno in strokovno izvedena, 
vključno s fugiranjem stikov.
Debelina stene: 120 mm
Podkonstrukcija: pocinkani kovinski C profili 50 mm, z uporabo 
tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline 
pločevine 0,6 mm
Izolacija: mineralna volna min. deb. 50 mm
Obloga: na obeh straneh 2 x 12,5 mm mavčno kartonska plošča
Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak.
objekt A+B

14,00 m2 0,00

2 Dobava in montaža predelnih montažnih mavčno kartonskih 
sten (dvojna mavčna obloga - kot npr. KNAUF W112), kot enojna 
stena na kovinski podkonstrukciji pravilno in strokovno izvedena, 
vključno s fugiranjem stikov.
Debelina stene: 100 mm
Podkonstrukcija: pocinkani kovinski C profili 50 mm, z uporabo 
tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline 
pločevine 0,6 mm
Izolacija: mineralna volna min. deb. 50 mm
Obloga: na obeh straneh 2 x 12,5 mm mavčno kartonska plošča
Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak.
objekt C

730,00 m2 0,00
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3 Dobava in montaža predelnih montažnih mavčno kartonskih 
sten (dvojna mavčna obloga - kot npr. KNAUF W112), kot enojna 
stena na kovinski podkonstrukciji pravilno in strokovno izvedena, 
vključno s fugiranjem stikov.
Debelina stene: 100 mm
Podkonstrukcija: pocinkani kovinski C profili 50 mm, z uporabo 
tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline 
pločevine 0,6 mm
Izolacija: mineralna volna min. deb. 50 mm
Obloga: na obeh straneh 2 x 12,5 mm mavčno kartonska plošča
Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak.
objekt A+B

317,00 m2 0,00

2 Dobava in montaža predelnih montažnih mavčno kartonskih 
sten (dvojna mavčna obloga - kot npr. KNAUF W115), kot enojna 
stena na kovinski podkonstrukciji pravilno in strokovno izvedena, 
vključno s fugiranjem stikov.
Debelina stene: 200 mm
Podkonstrukcija: pocinkani kovinski C profili 75 mm, z uporabo 
tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline 
pločevine 0,6 mm
Izolacija: mineralna volna min. deb. 50 mm
Obloga: na obeh straneh 2 x 12,5 mm mavčno kartonska plošča
Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak.
objekt C

48,00 m2 0,00

4 Dobava in montaža sten instalacijskih jaškov, kot enojna stena 
na kovinski podkonstrukciji pravilno in strokovno izvedena, vključno s 
fugiranjem stikov. (kot npr.W628 tip B). Požarna odpornost EI 60.
Debelina stene: 100 mm
Podkonstrukcija: pocinkani kovinski C profili 100 mm, z uporabo 
tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline 
pločevine 0,6 mm
Izolacija: mineralna volna min. deb. 50 mm
Obloga: enostransko 2 x 12,5 mm mavčno kartonska plošča
Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak.
objekt C

152,00 m2 0,00

5 Dobava in montaža sten instalacijskih jaškov, kot enojna stena 
na kovinski podkonstrukciji pravilno in strokovno izvedena, vključno s 
fugiranjem stikov. (kot npr.W628 tip B). Požarna odpornost EI 60.
Debelina stene: 100 mm
Podkonstrukcija: pocinkani kovinski C profili 100 mm, z uporabo 
tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline 
pločevine 0,6 mm
Izolacija: mineralna volna min. deb. 50 mm
Obloga: enostransko 2 x 12,5 mm mavčno kartonska plošča
Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak.
objekt A+B

24,00 m2 0,00
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6 Dobava in montaža sten instalacijskih jaškov, kot enojna stena 
na kovinski podkonstrukciji pravilno in strokovno izvedena, vključno s 
fugiranjem stikov. (kot npr.W628 tip B). 
Debelina stene: 180 mm
Podkonstrukcija: pocinkani kovinski C profili 100 mm, z uporabo 
tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline 
pločevine 0,6 mm
Izolacija: mineralna volna min. deb. 50 mm
Obloga: enostransko 2 x 12,5 mm mavčno kartonska plošča
Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak.
Višina sten do 1,2m 
objekt A+B

12,00 m2 0,00

7 Dobava in montaža GK preklad , požarna odpornost rei60 nad 
požarnimi vrati, kot enojna stena na kovinski podkonstrukciji 
pravilno in strokovno izvedena, vključno s fugiranjem stikov. (kot 
npr.W628 tip B). 
Debelina stene: 150 mm
Podkonstrukcija: pocinkani kovinski C profili 100 mm, z uporabo 
tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline 
pločevine 0,6 mm
Izolacija: mineralna volna min. deb. 50 mm
Obloga: obojestransko 2 x 12,5 mm mavčno kartonska plošča, 
požarna
Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak.

     4,00 m2 0,00

8 Dobava in montaža  obloge jeklenih profilov HEB 180(stebrov in 
nosilcev) z mavčnimi ploščami 15 mm in 
podkonstrukcijo.Bandažiranje in fugiranje mavčnih sten in oblog v 
skladu z 2.kakovostno stopnjo (Q2) standarda (npr.: Knauf 
Fugenfuller Leicht).
Brezstopenjska izenačitev nivojev fugiranega območja in površine 
plošč kakor tudi pritrdilnih mest, kotov, vogalov in priključkov.Izvedba 
po navodilih proizvajalca. 

64,00 m2 0,00
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9 Doplačilo za izvedbo ojačitvenega UA vratnega profila

A+B+C 150,00 m1 0,00

10 Doplačilo za izvedbo vodoodpornih RBI gipskartonskih plošč. 
V količini je zajeta izvedba vseh oblog v mokrih prostorih (po celotni 

višini prostorov)
A+B+C

430,00 m2 0,00

11 Dobava in vgradnja Eclisse kasete za drsna enokrilna vrata 
širine 100 cm.
A+B+C

57,00 kom 0,00

12 Doplačilo za izvedbo ojačitev za sanitarne elemente, vključno z 
obdelavo z vodoodpornimi gipskartonskimi ploščami, fugirno maso in 
ojačitvenim bandažnim trakom:
- WC kotliček =  21 kom

17,00 kos 0,00

13 Doplačilo za izvedbo ojačitev za sanitarne elemente, vključno z 
obdelavo z vodoodpornimi gipskartonskimi ploščami, fugirno maso in 
ojačitvenim bandažnim trakom:
- umivalniki =  11 kom
- WC kotliček =  13 kom

17,00 kos 0,00

14 Dobava in vgradnja standardnih revizijskih odprtin

50/50cm 14,00 kos 0,00

30/30cm 15,00 kos 0,00

25/25 cm 12,00 kos 0,00
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STROPOVI IN STROPNE OBLOGE

15 Dobava in montaža spuščenega stropa na tipski kovinski 
podkonstrukciji v širini prezračevalnih kanalov. Višina od stropa cca 
30 cm. Komplet z vsem pritrdilnim materialom za izvedbo. Postavka 
vključuje napravo roba - kaskade v višini 30cm, kar je vključiti v 
ceno.
V c.e.m. potrebno upoštevati tudi izreze in revizijske odprtine za 
svetila, zračnike, senzorje in ostale elemente ki se vgradijo v stropno 
oblogo.
           strop na višini 230cm 748,00 m2 0,00

16 Dobava in montaža gladkega spuščenega stropa iz mavčno 
kartonskih plošč, vključno s parno zaporo in podkonstrukcijo
- Kovinska podkonstrukcija spuščenih stropov
- Parna zapora na kovinsko podkonstrukcijo
- 2x mavčno kartonska plošča deb. 1.25 cm, izvedena na 
podkonstrukcijo
- Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak.

Višina spuščanja  do 50 cm, stropovi se v sanitarijah izvedejo na 
višini 240 cm od finalnega tlaka, v sobah in sanitarijah pa na višini 
260 cm od finalnega tlaka.
V c.e.m. potrebno upoštevati tudi izreze in revizijske odprtine za 
svetila, zračnike, senzorje in ostale elemente ki se vgradijo v stropno 
oblogo 

kopalnice a+b
b) Strop na višini 240 cm (kopalnice) 60,00 m2 0,00

17 Dobava in montaža spuščenega stropa na tipski kovinski 
podkonstrukciji v širini prezračevalnih kanalov. Višina od stropa cca 
30 cm. Komplet z vsem pritrdilnim materialom za izvedbo. Postavka 
vključuje napravo roba - kaskade v višini 20cm.
▪ gladka obloga iz navadnih mavčnih plošč 12,5 mm. Bandažiranje in 
fugiranje mavčnih sten in oblog v skladu z 2.kakovostno stopnjo (Q2) 
standarda (npr.: Knauf Fugenfuller Leicht).

27,00 m2 0,00

17 Dobava in montaža spuščenega stropa na tipski kovinski 
podkonstrukciji v širini prezračevalnih kanalov. Višina od stropa cca 
30 cm. Komplet z vsem pritrdilnim materialom za izvedbo. Postavka 
vključuje napravo roba - kaskade v višini 20cm.
▪ gladka obloga iz navadnih mavčnih plošč 12,5 mm. Bandažiranje in 
fugiranje mavčnih sten in oblog v skladu z 2.kakovostno stopnjo (Q2) 
standarda (npr.: Knauf Fugenfuller Leicht).

27,00 m2 0,00

18 Naprava sten nad višino požarnih vrat iz GK ste 15cmn, požarna 
odpornost  EI90, obojestrnsko dvojno opločenje s požrnimi GK 
ploščami

180x15xh30cm 2,00 kpl 0,00

280x15xh50cm 2,00 kpl 0,00
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18 Dobava in montaža zunanje stropne obloge na stropu nove 
terase, vključno s podkonstrukcijo, bandažiranjem in ojačitvenim 
bandažnim trakom. 
- Podkonstrukcija na jekleno nosilno konstrukcijo 
- Parna zapora na kovinsko podkonstrukcijo
- Toplotna izolacija s ploščami iz kamene volne deb. 20 cm 
- Stropna obloga se izvede s cementnimi ploščami odpornimi na 
zunanje vplive (npr KNAUF AQUAPANEL, FERMACELL ali 
podobno), deb. 25 mm. 

Višina spuščanja do cca 40 cm, V c.e.m. potrebno upoštevati tudi 
izreze in revizijske odprtine za svetila, zračnike, senzorje in ostale 
elemente ki se vgradijo v stropno oblogo.

a) Toplotna izolacija iz kamene volne deb. 20 cm + parna zapora:  150,00 m2 0,00

b) Spuščeni stropovi s cementnimi ploščami + podkonstrukcijo:  360,00 m2 0,00

B2. SUHOMONTAŽNA DELA 0,00SKUPAJ:
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Zap.št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

B3. ESTRIHI

Splošni opis
Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi
SIST-i!
Beton za estrihe mora biti v skladu z zahtevami iz načrta gradbenih konstrukcij.
Gotova površina cementnega estriha mora biti ravna v skladu z dopustnimi ravninskimi odstopanji po DIN
18202.
lzdelana  podlaga  mora biti trdna, ravna in horizontalria, mokri prostori (kopalnica)  morajo imeti naklon proti talnemu sifonu 
min. 1%.
Cementni estrih kot zaključni sloj podloge za tlake ne sme imeti razpok, poroznih mest, površina mora biti gladka oz. 
izdelana v skadu z zahtevami finalnega poda. Pri izdelavi je paziti na predpisane  debeline posameznih plasti in višino tlaka v 
posameznem prostoru.
Vse slabo  izdelane  podloge  tlakov  gredo  v breme  izvajalca  podloge.  Tlak  je potrebno  do  pridobitve popolne trdnosti 
negovati in zaščititi. 

Za  povečanje  odpornosti  cementnega  estriha,   kvalitete  izdelave  in  obdelave  je  uporabiti  naslednje dodatke: 
pospeševalce, plastifikatorje in sredstva za zaščito proti mrazu. Dodatke je dovoljeno uporabljati, kadar le-ti ne vplivajo 
škodljivo na kvaliteto cementnega estriha in talno oblogo.
Hidroizolacijski sloj na katerega  se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene  ali zalepljene stike, biti brez 
mehurjev in mehaničnih.poškodb, raven in čist.
Površina gotovega cementnega  estriha mora biti gladka ali hrapava, odvisno od predvidene  vrste talne obloge

Pri izvedbi  plavajočih  estrihov  je  potrebno  ob  stenah  položiti  sloj  mehkega  izloacijskega  materiala debeline min. 0,5 
cm, višine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in steno, s cimer se prepreči prenos udarnega 
zvoka.
Toplotne in zvočne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni toplotnih in 
zvočnih mostov.

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
* vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog
* izdelavo tehničnega načrta za izolacijske materiale
* merjenje na objektu 
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* skladiščenje materiala na gradbišču
* preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
* ves potreben material (estrih, toplotna in zvočna izolacija, armatura)
* opaž robov
*  dilatacije;   stiki s stenami in konstrukcijskimi elementi za preprečitev  zvočnih  mostov, konstruktivne dilatacije,  prehodi 
instalacij
* vse potrebno delo do končnega izdelka
* vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
* finalna obdelava elementov po opisu
* popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse
* vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu

Enotna  cena  mora zajeti izdelavo vseh potrebnih  detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno  izvesti za dokončanje  
posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna 
za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
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OPOMBA:
Estrih: fino zaglajen z vibrirno letvijo  do ravnosti 5mm/4m

1 Naprava plavajočega mikroarmranega cementnega estriha 
vključno z izvedbo dilatacijskega traku pri stiku s stenami v 
pritličju v sestavi: 
- toplotna izolacija deb. 10cm iz plošč iz ekstrudiranega 
polistirena EPS R=0,035W/(m.K), = 300Kn/m2 specifična 
gostotaje min. 35/m2 s stopničastim preklopi, 
- ločilni sloj Pe folija in 
- armiran betonski estrih MB 20 deb. 6cm fino zaglajen z vibrirno 
letvijo  do ravnosti 5mm/4m
T2

18,00 m2 0,00

3 Naprava plavajočega estriha vključno  z izvedbo dilatacijskega 
traku pri stiku s stenami v etažah v sestavi: 
-zvočna izolacija deb. 0,5 cm (kot npr. Etafoam)
-zaglajen armiran cementni estrih MB 20 deb. 6cm fino zaglajen 
z vibrirno letvijo  do ravnosti max. 5mm/4m. 
T8 - nove sobe

60,00 m2 0,00

3 Naprava plavajočega estriha vključno  z izvedbo dilatacijskega 
traku pri stiku s stenami v etažah v sestavi: 
-zvočna izolacija deb. 3cm iz elastificiranih EPS plošč, 
-ločilni sloj Pe folija in
-zaglajen armiran cementni estrih MB 20 deb. 6cm fino zaglajen 
z vibrirno letvijo  do ravnosti max. 5mm/4m. 
T9 - nove kopalnice in predprostori

344,00 m2 0,00

4 Naprava plavajočega estriha vključno  z izvedbo dilatacijskega 
traku pri stiku s stenami nad novo kanalizacijo v sestavi: 
-toplotna izolacija kot npr. Stiroestrih 5cm
-ločilni sloj Pe folija in
-zaglajen armiran cementni estrih MB 20 deb. 5.5cm fino 
zaglajen z vibrirno letvijo  do ravnosti max. 5mm/4m. 
tlak nad kanalizacijo

60,00 m2 0,00

5 Naprava plavajočega estriha vključno  z izvedbo dilatacijskega 
traku pri stiku s stenami v etažah v sestavi: 
-zvočna izolacija deb. 10cm iz elastificiranih EPS plošč, 
-ločilni sloj Pe folija in
-zaglajen armiran cementni estrih MB 20 deb. 9cm fino zaglajen 
z vibrirno letvijo  do ravnosti max. 5mm/4m. 
A+B

100,00 m2 0,00

B3. ESTRIHI 0,00SKUPAJ:
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Zap.št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

B4. ALU IN PVC DELA

Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.):
ALU montažna dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v 
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Enakovrednost:
V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti  kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične 
specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan, navedene v tehničnih podlogah  proizvajalca, katerega 
sistem je naveden kot primer načina izvedbe in  doseganja kvalitete.
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž vgradnje.
Termična ločitev:
V kolikor ni drugače navedeno, morajo biti vsi podbojni in okenski profili opremljeni z termično preknitvijo iz poliamida, 
oljačanega s steklenimi vlakni ali enakovredno. Slepe podboje  je opremiti s toplotno izolacijo.
Slepi podboji:
Slepe podboje po izboru izvajalca je vključiti v ceno in izvesti iz alu profilov z ali brez površinske obdelave oziroma iz 
antikorozijsko površinsko oplaščenih jeklenih profilov (vroče cinkanih, prevleka cinka 450 g/m2).
Okenske kombinacije:
V kolikor ni drugače navedeno, so okenske kombinacije razpisane kot enota.
Konstrukcijske elemente za povezavo, tudi razreznostne letve, je vključiti v c.e.m.
Steklo: predvideno je zunanje refleksno steklo z mehkim nanosom, kot npr. Cool lite ali RX Sun neutral
V pritličju je varnostna zasteklitev vseh elementov z varnostnim steklom P5A po SIST EN 356 debeline 11mm – notranje 
steklo.
Okvirji
Barva konstrukcije ter oblika pokrivnega profila prečke se določi po izbiri projektanta. Okenski okvirji so barvani s strukturnimi 
barvami. SKice:
V nadaljevanju uporabljen izraz "skica" kot najenostavnejša ponazoritvena možnost je 
upoštevati kot nadomestilo za risbo, načrt, detajl ali podobno.
Delavniška dokumentacija:
Delavniško dokumentacijo za ponujene okenske/zasteklitvene kombinacije podbojev, 
slepih podbojev, kril, okovja, površinske obdelave, zasteklitve, tesnjenja, priključnih utorov, 
zunanjih polic, prekritja parapeta ter pribora po sklenitvi izvajalske pogodbe predati Naročniku. 
Predajo je izvršiti pred pričetkom proizvodnje. Morebitne detajle Naročnika je vključiti v 
delavniško dokumentacijo. Po potrditvi s strani naročnika je delavniška dokumentacija sestavni 
del pogodbe. S strani naročnika predložene detajle izvedbe željenih konstrukcij in navedene kot 
sestavni del razpisa je s strani ponudnika proučiti na njihovo ustreznost in skladnost s pravili 
stroke. Morebitne pripombe in pomisleke je pisno priložiti ponudbi. Po potrditvi s strani naročnika je delavniška dokumentacija 
sestavni del pogodbe.
Navedene dimenzije:
V kolikor ni drugače navedeno, so v skicah navedene dimenzije zunanje mere podboja okna brez 
slepega podboja ali morebitne zunanje police. Upoštevati vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente. Upoštevati 
tudi vso potrebno pod konstrukcijo in sidrne elemente.
Količine, dimenzije:
Pred pričetkom proizvodnje je dimenzije, vrste odprtin, postavitev kakor tudi količine in tehnične 
podrobnosti doreči z Naročnikom. Uporabijo se lahko samo atestirani materiali. Stroške 
atestiranja je vključiti v ceno po enoti mere (c.e.m.).
Skupna toplotna prevodnost okna Uw ≤ 1,0 W/m2K, troslojno izolacijsko steklo. Zvočna izolacija vsaj 35dB, laboratorijska 
vrednost.
V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
* vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog
* merjenje na objektu
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* skladiščenje materiala na gradbišču
* preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvatitete z atesti
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* vse potrebno delo v delavnici in na objektu
* izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
*  usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi ce niso 
podrobno  navedeni in opisani  v popisu in nacrtih, so pa  nujna za pravilno  funkcioniranje
posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture
* ves potreben glavni, pomožni, nerjaveci pritrdilni in vezni material
* stekla za zasteklitve
* senčila
* izdelava vseh potrebnih zaključkov
* finalna površinska obdelava kril, okvirjev in podbojev po opisu
* vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
* popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in placilo takse
* zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročniku del
* vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu

Enotna  cena  mora zajeti izdelavo  vseh potrebnih  detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno  izvesti za dokončanje  
posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za 
pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

Vse mere in število komadov je pred naročilom potrebno preveriti na objektu!

V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter 
odvoz odpadkov na deponijo!
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ZASTEKLITEV TERASE
OKNA kot npr. Schüco  AWS 75.SI+:
Visoko toplotno izoliran sistem za fiksne zasteklitve ter enokrilna in dvokrilna okna; SI (Super Insulation); osnovna 
globina podboja 75 mm, globina krila 85 mm. Poliamidne ali politermitne toplotno-izolacijske letvice ločujejo zunanji in 
notranji alu profil, prostor v coni toplotno-izolacijskih letvic je zapolnjeno s penastim jedrom. Priključek srednjega 
tesnila na izolacijsko letvico v področju izolacijske cone je izveden z zatičem. Utor za steklo je izoliran s posebnimi 
sistemskimi profili iz penaste mase, ki obdajajo zunanji rob izolacijskega stekla. Prezračevanje tega roba je izvedeno 
in zagotovljeno z utori po dolžini izolacijskega profila in z uporabo posebnih sistemskih podložk. Možnost izvedbe 
skritih utorov za drenažo kondenčne vode in prezračevanje sistema. Sistemski PVC 'basis' profil na parapetu ali v 
tlaku za priklop na podlogo elementa brez toplotnih mostov.
Odpiranja 
- Schüco SimplySmart AvanTec ročno sistemsko nevidno okovje; odpiranja na krilo, na ventus ali kombinirano 
odpiranje

Standardi:
Schüco AOC 50 ST - testi in standardi 
Protvlomni razred po ENV 1627 - do RC3 
Zrakotesnost po EN 12152 - razred AE 
Vodotesnost po EN 12154 - RE 1350 

OPOMBA:
Za vse pozicije velja dobava in montaža, mere obvezno preveriti na licu 
mesta. 
Zvočna izolativnost zasteklena fasade in oken mora znašati 35dB 
(laboratorijska meritev). Kjer se stena priključuje na steklopanel ali razširjen 
profil, je vključiti alu panel debeline 10cm, napolnjen s PU peno v globini 
notranje špalete  - cca. 15cm. panel bo prekrit z GK ploščami.
Odmik zunanje okenske police od fasade mora znašati 3cm. Globina fasada 
znaša 20cm. Prostor pod zunanjo okensko polico mora biti zapolnjen z 
izolacijo.
Notranja polica je globine, da je ni previsa.
Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah 
montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Okna, vrata in zasteklitve so opremljena z zunanjimi screen senčili kot npr. 
Sonal  PLATNO:  HEXCELL Screen  COPACO Screen  Soltis Scereen v 

Zasteklitev transparentna polja:
- troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,7 W/m2K - stekla, ki gredo do gotovega tlaka so 
varnostna, zaščita pred padcem v globino
- TGI distančnik stekla
- debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim 
dobaviteljem stekla
Oprema (pred okenskimi krili):
-  zaščita parapeta iz stekla, kot npr Schüco, popolnoma prozorna zaščita pred padci z uporabo 
laminiranega (lepljenega) varnostnega stekla.
Popolnoma prozorna zaščita pred padci z laminiranim varnostnim steklom po DIN 18008-1 - 4, 
(TRAV). Višine parapetov do 120 mm, širine parapeta do 120 mm.
Kot laminirano varnostno steklo lahko uporabimo debeline stekla 10, 12 in 16 mm Pritrditev 
profila se izvede na okenski okvir. Uporablja se lahko z okni iz serije Schüco AWS in AWS BS. 
Potreben je zaščitni profil za zaščito zgornjega prostega roba stekla.
Pri načrtovanju in dimenzioniranju zaščite pred padci je treba upoštevati vse predpise veljavnih 
državnih gradbenih predpisov (LBO), smernice ETB, TRLV in smernice na delovnem mestu! 

Barva profilov:
- elektrostatično prašno barvano
- RAL po izbiri projektanta

         

Sistem: okna, VRATA AWS 75. SI

Dimenzije in delitev:
- po shemi iz PZI projekta

vsa vrata sistemski ključ
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1 Izdelava, dobava in montaža zunanje ALU fiksne zasteklitve 
na terasi, vključno s podboji, z okovjem, z nalepko v višini 130cm 
in stranke razširitve, zunanje žaluzije

Dim. izdelka: 130/247, gradbena odprtina: 170/260

Glej sheme vrat!
Pozicija  01a

4,00 kom 0,00

b) maska s senčili: 1,30 m1 0,00

2 Izdelava, dobava in montaža zunanje ALu zasteklitve z  ALU 
zastekljenimi vrati, vključno s podboji, z okovjem, kljukami, 

zasteklitvami in, samozapirali, vratnimi štoperji in pragovi, 

stranske razširitve, folija v višini oči, zunanje žaluzije

oblika črke L

Dim. izdelka: 150/210+37 + 330/210+37, gradbena odprtina: 

170+330/268

vrata 110/210

Glej sheme vrat!

Pozicija  01+02
4,00 kom 0,00

b) maska s senčili: 4,90 m1 0,00

3 Izdelava, dobava in montaža zunanje drsne ALu zasteklitve z  

drsnimi ALU zastekljenimi vrati, vključno s podboji, z okovjem, 

kljukami, zasteklitvami in, samozapirali, vratnimi štoperji in 

pragovi, stranske razširitve, folija v višini oči, zunanje žaluzije

Dim. izdelka: 300/210+37 + 330/210+37, gradbena odprtina: 

300/268

vrata 148/210

Glej sheme vrat!

Pozicija  03
4,00 kom 0,00

b) maska s senčili: 4,90 m1 0,00

4 Izdelava, dobava in montaža zunanjih ALU zastekljenih vrat, 
vključno s podboji, z okovjem, kljukami, zasteklitvami in 
stranskimi razširitvami, samozapirali, vratnimi štoperji in pragovi, 
Enokrilna vrata 
Dim. izdelka: 115/220, gradbena odprtina: 146/250
vrata 100/230

Glej sheme vrat!
Pozicija  06

1,00 kom 0,00
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5 trodelno okno z enim oknom PVC okno v opečni steni 24cm 
+ 14cm TI  
-v gradbeni odprtini 230/140cm, parapet 85 cm
-troslojna zasteklitev
-zastekitev Uw= 0,7W/m2K
-zunanja polica je tipske izvedbe iz barvane pločevine
-notranja polica je iz tehničnega kamna ubito bele barve
-kljuka PVC izvedba 
-odpiranje po skici
-profili - RAL 9010- bele barve
-zunanja alu senčila pred preklado (ni nabitka)
-notranja senčila v obliki zaves

kom 2
POZICIJA:  01

2,00 kom 0,00

Senčila:
zasteklitve so opremljene z zunanjimi žaluzijami kot npr. Sonal T_80, z odpornostjo na veter po  
SIST EN 13659.
Pogon na elektromotor, lamele širine 80 mm, okrogle oblike, izmenično prikovičen drsnik z NiRo 
kovicami, zaključna lamela z vstavljeno utežjo in stranskimi zaključki ; vodila dim. 21x23 mm 
pritrjena z nastavljivimi teleskopskimi distančniki.

SPLOŠNO - OKNA:
Zunanje stavbno pohištvo bo PVC, kot npr. Corona CT 70 classic:
Sistem za okna in vrata s pripirnim tesnjenjem z naslednjimi 
konstrukcijskimi lastnostmi: Profili okvirjev so iz kvalitativno 
preverjenega, trdega PVC za visoke obremenitve, z 
zagotovljenimi debelinami sten profilov po RAL predpisih 
zagotavljanja kvalitete. Material za profile je standardiziran po 
DIN EN ISO 1163-1: PVC-U, EDLP, 082-50-T 23. Osnovna 
globina podboja in krila je 70 mm.
Vsa tesnila so iz EPDM materiala, ki se od drugih tesnil razlikuje 
po elastičnosti in dolgoročni odpornosti na UV žarke in 
vremenske vplive. Sistem je zasnovan kot večkomorna 
konstrukcija (tehnologija 5 do 6 komor) z jeklenimi ojačitvami iz 
pocinkanega jekla. SCHÜCO CORONA profili so po DIN 53753 
preizkušeni na obstojnost v povezavi z vremenskimi vplivi. V 
zvezi z toplotno izolacijo, zračno prepustnostjo, tesnostjo ob 
nalivnem dežju in zvočno izolacijo CORONA profili dosegajo 
naslednje vrednosti: 
Toplotna izolacija: v odvisnosti od kombinacije sistemskih profilov 
in zasteklitve se dosegajo Uw vrednosti do 0.9 W/m2K. Zračna 
prepustnost: do Euro-razreda 4 po DIN EN 12207. Tesnost ob 
nalivnem dežju: ≥ od razreda 9A po DIN EN 12208. Zvočna 
izolacija: v odvisnosti od kombinacije sistemskih profilov in 
zasteklitve se dosega zvočna izolacija do Rw,p = 47 dB po DIN 
4109 in VDI smernici 2719. 
Barva profilov je na zunanji strani folija RAL 7022/znotraj bela.
Pri balkonskih vratih upoštevati purenit del v višini talne sestave.

Stran 49 B4.ALU in PVC DELA



PZI Popis del ARHITEZA d.o.o. št. proj.:156/2022

6 trodelno okno z enim oknom PVC okno v opečni steni 24cm 
+ 14cm TI  
-v gradbeni odprtini 241/140cm, parapet 85 cm
-troslojna zasteklitev
-zastekitev Uw= 0,7W/m2K
-zunanja polica je tipske izvedbe iz barvane pločevine
-notranja polica je iz tehničnega kamna ubito bele barve
-kljuka PVC izvedba 
-odpiranje po skici
-profili - RAL 9010- bele barve
-zunanja alu senčila pred zg.nabitkom
-notranja senčila v obliki zaves

kom 2
POZICIJA:  01a

2,00 kom 0,00

7 Sestavljeno PVC okno z balkonskimi vrati v AB steni 20cm + 
18cm TI  
-v gradbeni odprtini 230/250cm, parapet 85 cm
-vrata 94/250
-trodelno okno 136/260
-troslojna zasteklitev
-zastekitev Uw= 0,7W/m2K
-zunanja polica je tipske izvedbe iz barvane pločevine
-notranja polica je iz tehničnega kamna ubito bele barve
-kljuka PVC izvedba 
-odpiranje po skici
-profili - RAL 9010- bele barve
-zunanja alu senčila pred zg.nabitkom
-notranja senčila v obliki zaves

kom 6
POZICIJA:  02

6,00 kom 0,00

8 dvokrilno PVC okno v opečni steni 24cm + 14cm TI  
-v gradbeni odprtini 140/140cm, parapet 85 cm
-troslojna zasteklitev
-zastekitev Uw= 0,7W/m2K
-zunanja polica je tipske izvedbe iz barvane pločevine
-notranja polica je iz tehničnega kamna ubito bele barve
-kljuka PVC izvedba 
-odpiranje po skici
-profili - RAL 9010- bele barve
-zunanja alu senčila pred preklado (ni nabitka)
-notranja senčila v obliki zaves

kom 10
POZICIJA:  04

10,00 kom 0,00
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9 Sestavljeno PVC okno z balkonskimi vrati v AB steni 24cm + 
5cm TI  
-v gradbeni odprtini 250/250cm, parapet 85 cm
-vrata 94/250
-trodelno okno 156/260
-troslojna zasteklitev
-zastekitev Uw= 0,7W/m2K
-zunanja polica je tipske izvedbe iz barvane pločevine
-notranja polica je iz tehničnega kamna ubito bele barve
-kljuka PVC izvedba 
-odpiranje po skici
-profili - RAL 9010- bele barve
-zunanja alu senčila pred zg.nabitkom
-notranja senčila v obliki zaves

kom 18
POZICIJA:  05

18,00 kom 0,00

10 Sestavljeno PVC okno z balkonskimi vrati v AB steni 20cm + 
18cm TI  
-v gradbeni odprtini 250/250cm, parapet 85 cm
-vrata 94/250
-trodelno okno 146/260
-troslojna zasteklitev
-zastekitev Uw= 0,7W/m2K
-zunanja polica je tipske izvedbe iz barvane pločevine
-notranja polica je iz tehničnega kamna ubito bele barve
-kljuka PVC izvedba 
-odpiranje po skici
-profili - RAL 9010- bele barve
-zunanja alu senčila pred zg.nabitkom
-notranja senčila v obliki zaves

kom 6
POZICIJA:  06

6,00 kom 0,00

11 enokrilno PVC okno v opečni steni 24cm + 5cm TI  
-v gradbeni odprtini 61/61cm, parapet 160 cm
-troslojna zasteklitev
-zastekitev Uw= 0,7W/m2K
-zunanja polica je tipske izvedbe iz barvane pločevine
-notranja polica je iz tehničnega kamna ubito bele barve
-kljuka PVC izvedba 
-odpiranje po skici
-profili - RAL 9010- bele barve
-brez senčil

kom 6
POZICIJA:  03

6,00 kom 0,00

11 enokrilno PVC okno v opečni steni 24cm + 5cm TI  
-v gradbeni odprtini 71/71cm, parapet 160 cm
-troslojna zasteklitev
-zastekitev Uw= 0,7W/m2K
-zunanja polica je tipske izvedbe iz barvane pločevine
-notranja polica je iz tehničnega kamna ubito bele barve
-kljuka PVC izvedba 
-odpiranje po skici
-profili - RAL 9010- bele barve
-brez senčil

kom 6
POZICIJA:  08
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6,00 kom 0,00

6 5-delno okno z dvema oknoma- PVC okno v opečni steni 
24cm + 5cm TI  
-razdelitev po shemi
-2x okno velikosti 75/175cm
-stranski fiksni element 70/175 komlet s peskano folijo
-v gradbeni odprtini 496/175cm, parapet 75 cm
-troslojna zasteklitev
-zastekitev Uw= 0,7W/m2K
-zunanja polica je tipske izvedbe iz barvane pločevine
-notranja polica je iz tehničnega kamna ubito bele barve
-kljuka PVC izvedba 
-odpiranje po skici
-profili - RAL 9010- bele barve
-zunanja alu senčila pred zg.nabitkom
-notranja senčila v obliki zaves

kom 6
POZICIJA:  7

6,00 kom 0,00

6 trodelno okno z enim oknom PVC okno v AB steni 20cm + 
18cm TI  
-v gradbeni odprtini 2450/161cm, parapet 90 cm
-okno 80/161
-troslojna zasteklitev
-zastekitev Uw= 0,7W/m2K
-zunanja polica je tipske izvedbe iz barvane pločevine
-notranja polica je iz tehničnega kamna ubito bele barve
-kljuka PVC izvedba 
-odpiranje po skici
-profili - RAL 9010- bele barve
-zunanja alu senčila pred zg.nabitkom
-notranja senčila v obliki zaves

kom 8
POZICIJA:  09

8,00 kom 0,00

POŽARNE ZASTEKLITVE  kot npr. Schüco ADS 80 FR 30
Sistem alu profilacije za požarne nenosilne konstrukcije steklenih 
ali polnih vrat in fiksnih steklenih sten z zahtevami za požarno 
odpornost EI 30 -   najmanj 30 minut morajo preprečiti prehod 
ognja, omejiti prehod dima, omejiti prehod toplote in s tem 
preprečiti dvig temperature v prostoru, ki meji na prostor, kjer je 
požar (v povprečju na 140 K, na nekaterih mestih do  max. 180 
K); medtem, ko se temperatura v prostoru s požarom lahko 
dvigne na 850˚C, mora biti na drugi strani omogočen nemoten 
prehod ljudi iz same zgradbe. 
Za vgradnjo na zunanje ali notranje meje požarnih sektorjev.
Petkomorni alu profili s prekinjenim toplotnim 
mostom.Večnamenski utor za pritrditev okovja (ključavnice, 
varnostni zatiči, pritrdilna sidra, cilindrični tečaji). Dovoljena je le 
uporaba okovja in stekel ter polnih skladnih s STS 09/0078.
Sistem certificiran tudi za evakuacijske in panik izhode po EN 179 
in EN 1125.
Globina profilacije znaša 80 mm. Vratna konstrukcija je med 
podbojem in krilom površinsko poravnana. 

ALU NOTRANJA  VRATA
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14 Izdelava, dobava in montaža notranjih steklenih s fiksno 
obvetlobo  vrat v ALU podbojih, požarnih (EI-30), vključno z 
okovjem, kljukami, evtl samozapirali, vratnimi štoperji in pragovi.
svetla mera: 100+80/220 cm, gradbena odprtina: 180/230
Enokrilna steklena vrata, 100x220
Podroben opis vrat je podan v uvodu.
Posebnosti: panik okovje, sistemski ključ, ALU okvir vrat

Glej splošne opombe in sheme vrat!
POZ.: 07

2,00 kom 0,00

15 Izdelava, dobava in montaža notranjih steklenih vrat s fiksno 
obvetlobo in nadsvetlobo  v ALU podbojih, požarnih (EI-30), 
vključno z okovjem, kljukami, evtl samozapirali, vratnimi štoperji in 
pragovi.
svetla mera: 100+180/210+40 cm, gradbena odprtina: 280/280
Enokrilna steklena vrata, 100x210
Podroben opis vrat je podan v uvodu.
Posebnosti: panik okovje, sistemski ključ, ALU okvir vrat

Glej splošne opombe in sheme vrat!
POZ.: S8

2,00 kom 0,00

B4. ALU IN PVC DELA 0,00SKUPAJ:
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B5. KLJUČAVNIČARSKA DELA

Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i!

Vgrajevanje  mora  biti  usklajeno  s tehnološkim  postopkom  gradnje  objekta.  Pritrjevanje  na  gradbene elemente mora biti 
izvedeno  tako, da se pri tem ne poslabsa funkcija, biti mora elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti 
kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.
Vsi elementi so površinsko finalno obdelani na način kot je navedeno v popisu.

Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec 
prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo  z detajli, katero mora pregledati in s 
podpisom potrditi odgovorni arhitekt. lzvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene 
prototipe.

Glede  na  zahteve  protipožarne  zaščite,  morajo biti elementi  izvedeni  v  zahtevani  ognjeodpornosti. lzdelani morajo biti iz 
negorljivega materiala oz. obdelani s protipožarno zaščito, po veljanih tehničnih predpisih.
Vse zahteve za protipožarno zaščito so dane v načrtu protipožane zaščite objekta.

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
* vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog
* merjenje na objektu
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* skladiščenje materiala na gradbišču
* preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvatitete z atesti
* vse potrebno delo v delavnici in na objektu
* izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
*  usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso 
podrobno  navedeni in opisani  v popisu in načrtih, so pa  nujna za pravilno  funkcioniranje
posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture
* ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
* stekla za zasteklitve
* izdelava vseh potrebnih zaključkov
* finalna površinska obdelava
* vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
* popravilo eventuelno povzročene skode ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse
* zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročniku del
* vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu

Enotna  cena  mora zajeti izdelavo  vseh potrebnih  detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno  izvesti za dokončanje  
posameznih del, tudi če potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za 
pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

Vse mere in število komadov je pred naročilom potrebno preveriti na objektu!
                   

Stran 54 B5. Ključavnič. dela



PZI Popis del ARHITEZA d.o.o. št. proj.:156/2022

OPOMBA: Pred izvedbo potrebna izdelava delavniških načrtov, ki 
jih potrdita statični in projektanstski nadzor.
Izvedba zajema podkonstrukcijo in vsei pritrdilnime oz. sidrne 
elementi. V c.e.m. je potrebno zajeti ves material in vsa pomožna 
dela potrebna za izvedbo.

1 Rokooprijem iz masivnega hrastovega , poz 01, objekt C
lakiranega lesa dimenzij fi40mm, oblikovan za lažji oprijem.
Zgoraj zaokrožen, spodaj raven.
Rokooprijem je točkovno pritrjen na RF konzolni element.

Oddaljenost rokooprijem  - ograja 3-3.5cm.
vgradnja na opečno steno 25cm

Mere obvezno preveri na mestu samem!
skupna dolžina ravnih rookoprijemovdolžin 113,44 m1 0,00

skupna dolžina zaokroženih rookoprijemov 118,93 m1 0,00

2 Rokooprijem iz masivnega hrastovega , poz 01, objekt A+B
lakiranega lesa dimenzij fi40mm, oblikovan za lažji oprijem.
Zgoraj zaokrožen, spodaj raven.
Rokooprijem je točkovno pritrjen na RF konzolni element.

Oddaljenost rokooprijem  - ograja 3-3.5cm.
Vgradnja na GK steno

Mere obvezno preveri na mestu samem!

43,50 m1 0,00

3 Oblaganje stebrov na terasi
stebre HEA 200, višine do 280cm, se zaradi preprečevanja 
topolotnih mostov izolirajo s toplotno izolaciji v debelini 5cm in 
obdajo z zaključno al pločevino, d= 2mm, barvano v RAL po izbiri 
projektant. Višina obloge znaša do 250cm.

8,00 kpl 0,00

4 Izdelava, dobava in montaža ograje novih teras v prizidavi 
objekta C
Nosilni okvir ograje sestavljajo horizontalne in vertikalne kovinske 
prečke -cevi -K.C. 60/60/5mm. 
Vertikalne cevi so pritrjene na talno konstrukcijo terase
in na nosilno vertikalno konstrukcijo terase, stebre HEB 200.
Višina prečk znaša 1,02m: 20 kom.
Na prečke s pritrjene 3 horizontale v osnem razmiku 43cm - 
dolžine 2,8 + 4,2 + 4,2 + 4,2, skupaj 46,2 m1 
Na nosilni okvir ograje so kovičene vlaknocementne plošče, 
d=13mm, rjavo rdeče barve kot. npr Terra Nobilis, obojestransko 
barvane.
Ročaj je preseka 

∅

 40 mm in je sidran z distančniki na nosilni 
okvir ograje, na razdalji vertikalnih prečk ograje.
Ročaj in prečke so v inox izvedbi, dolžina ročaja 46,2m.

4,00 kpl 0,00
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5 Izdelava, dobava in montaža zaključne pregrade novih 
balkonov v objektu C
Pregrada je iz nosilne vročecinkane podkonstrukcije iz škatlastih 
profilov 50x50mm, ki so vijačeni v tla in strop balkona in tvorijo 
nosilni okvir.
Na nosilni okvir so obojestransko in čelno  pritrjene vodoodporne 
betonyp plošče, d=12mm, ki so naknadno obdelane s fasadnim 
zaključnim slojem.
Po vzoru obstoječih pregrad se izvede trikotne zaključke.
Velikost pregrade 125/8/h250cm.

3,00 kpl 0,00

6 Izdelava, dobava in montaža pregrade med dvema 
balkonama, na katero se obojestransko montira obstoječa 
ograja.
Pregrada je iz nosilne vročecinkane podkonstrukcije iz škatlastih 
profilov 50x50mm, ki so vijačeni v tla in novo steno z vijaki 
ustrezne dolžine (TI 18cm) in medsebojno povezani in tvorijo 
nosilni okvir.
Na nosilni okvir so obojestransko in čelno  pritrjene vodoodporne 
betonyp plošče, d=12mm, ki so naknadno obdelane s fasadnim 
zaključnim slojem. 
Na zgornji strani (z vrha) je predvidena polička iz gres plošč kot 
na tleh balkona
Velikost pregrade 125+80/8/h100cm.

3,00 kpl 0,00

7 Kovinska rešetka  na dvigalnem jašku za odvod dima,
dimenzije 100 / 20 cm v kovinskem okvirju. Vroče cinkano.
Vodotesna montaža.

1,00 kpl 0,00
8 Na J fasadi - na mestih, kjer se bodo balkoni na novo 

pozidali, se demontira obstoječe ograje, eventuelno porpavi 
stojke in se jih ponovno montira (vključno pritrdilni material) na 
"novih" balkonih 1., 2. in 3. nadstropja.

Obstoječe ograje so istih dimenzij!!

tloris 1. nadstropja          2 kom
tloris 2. nadstropja          2 kom
tloris 3. nadstropja          2 kom

1,00 kpl 0,00
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9 Izdelava, dobava in montaža sestavljenega alu steklenega 
boksa dimenzije 312,5/165cm in višine 180cm. Boks je tlorisno v 
obliki črke U, 2 dimenziji 165/180cm in 1 dimenzija 312,5/180cm. 
Boks se nahaja v vseh etažah ob steni steni v večnamenskem 
prostoru in je sestavljeno iz tipskih steklarskih alu profilov za 
steklene stene. Profili so fiksirani v steno in tla. Stekla so kaljena 
in lepljena in preleplenja s peskano folijo do višine 100cm, 
točkovno pritrjena na vertikalne prečke ter na koncih in tleh vpeta 
v alu steklarski profil. Steklo je opremljeno z vsem potrebnim 
pritrdilnim in tesnilnim materialom.
-barva profilov RAL 9010,
-stekleno vratno krilo 80/180cm , v steklarskem profilu
-cilindrična ključavnica za montažo na steklo, npr. Dorma
-točkovni tečaji, npr. Dorma

4,00 kpl 0,00

B5. KLJUČAVNIČARSKA DELA 0,00
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B6. MIZARSKA DELA

OPOMBA:
 Vrata se ustrezno opremi z oznakami ali napisi, prav tako imajo 
vsa vrata talno ali stensko nameščene štoperje. Vrata so 
opremljena z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
Vratno krilo je polno, gladko deb. 4cm in zaščiteno z laminatno 
oblogo in robnim zaključkom masivnega lesa luženega  v beli 
barvi. 
Vratna krila so obložena z laminatom kot npr. FUNDER MAX. 
Vratni podboji so tipski kovinski, barvani po RAL lestvici. Kljuke 
so metalne, kromirane po izboru projektanta. V sanitarijah so 
vrata spodrezana 1.5cm. Ključavnice so cilindrične tipa kot npr. 
Titan, sistemski ključ. V WC-kabinah ročno zapiranje z notranje 
strani. Vrata so opremljena s  trokrakimi nasadili, sistemsko 
cilindrično ključavnico, ključem, RF kljuko kot npr. Olivari. V 
sanitarijah so vrata iz lesenih vodoodpornih plošč (npr. Max 
plošče).
Vrata v sobe z večjo  zvočno izolativnost min. 35dB 
(laboratorijska meritev), ustrezno tesnenje. 
Pred izdelavo je potrebno dostaviti vzorce materialov in barvnih 

odtenkov v potrditev projektantu in  naročniku ter uporabniku. 
Pred izvedbo potrebna izdelava delavniških načrtov, ki jih potrdita 
projektanstski nadzor.
Izvedba zajema podkonstrukcijo in vsei pritrdilnime oz. sidrne 
elementi. V c.e.m. je potrebno zajeti ves material in vsa pomožna 
dela potrebna za izvedbo.

Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i!

Vgrajevanje  mora  biti  usklajeno  s tehnološkim  postopkom  gradnje  objekta.  Pritrjevanje  na  gradbene elemente mora biti 
izvedeno  tako, da se pri tem ne poslabsa funkcija, biti mora elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti 
kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.
Vsi elementi so površinsko finalno obdelani na način kot je navedeno v popisu.

Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec 
prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo  z detajli, katero mora pregledati in s 
podpisom potrditi odgovorni arhitekt. lzvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene 
prototipe.

Glede  na  zahteve  protipožarne  zaščite,  morajo biti elementi  izvedeni  v  zahtevani  ognjeodpornosti. lzdelani morajo biti iz 
negorljivega materiala oz. obdelani s protipožarno zaščito, po veljanih tehničnih predpisih.
Vse zahteve za protipožarno zaščito so dane v načrtu protipožane zaščite objekta.

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
* vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog
* merjenje na objektu
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* skladiščenje materiala na gradbišču
* preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvatitete z atesti
* vse potrebno delo v delavnici in na objektu
* izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
*  usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso 
podrobno  navedeni in opisani  v popisu in načrtih, so pa  nujna za pravilno  funkcioniranje
posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture
* ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
* stekla za zasteklitve
* izdelava vseh potrebnih zaključkov
* finalna površinska obdelava
* vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
* popravilo eventuelno povzročene skode ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse
* zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročniku del
* vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu

Enotna  cena  mora zajeti izdelavo  vseh potrebnih  detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno  izvesti za dokončanje  
posameznih del, tudi če potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za 
pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

Vse mere in število komadov je pred naročilom potrebno preveriti na objektu!
                   

Stran 58 B6. Mizar. d 



PZI Popis del ARHITEZA d.o.o. št. proj.:156/2022

1 Notranja drsna vrata v kovinskim podboju Vel. 90/210cm. 
POZ 01
Izdelava, dobava in montaža drsnih notranjih suhomontažnih vrat. 
Podboj je kovinski, vgraden V MK steno debeline 10cm zaščiten 
s temeljno antikorozijsko barvo in finalno barvo po RAL po izbiri. 
Krilo je gladko, polno, zaščiteno z lamintano oblogo in robnim 
zaključkom.  Vrata so opremljena s trokrakimi nasadili, cilindrično 
ključavnico in metuljčkom. Svetla dimenzija vrat: 90/210 cm, 
gradbena odprtina je 100/210cm.

objekt C 34,00 kos 0,00

objekt A+B 11,00 kos 0,00

2 Notranja drsna vrata v kovinskim podboju Vel. 90/210cm. 
POZ 01a
Izdelava, dobava in montaža drsnih notranjih suhomontažnih vrat. 
Podboj je lesen,  obešen pred zidano steno debeline 20cm 
zaščiten s temeljno antikorozijsko barvo in finalno barvo po RAL 
po izbiri. Krilo je gladko, polno, zaščiteno z lamintano oblogo in 
robnim zaključkom.  Vrata so opremljena s trokrakimi nasadili, 
cilindrično ključavnico in metuljčkom. Svetla dimenzija vrat: 
90/210 cm, gradbena odprtina je 100/210cm.

objekt C 8,00 kos 0,00

3 Notranja drsna vrata v kovinskim podboju Vel. 80/210cm. 
POZ 02
Izdelava, dobava in montaža drsnih notranjih suhomontažnih vrat. 

Podboj je kovinski, vgraden V MK steno debeline 10cm zaščiten 

s temeljno antikorozijsko barvo in finalno barvo po RAL po izbiri. 

Krilo je gladko, polno, zaščiteno z lamintano oblogo in robnim 

zaključkom.  Vrata so opremljena s trokrakimi nasadili, cilindrično 

ključavnico in metuljčkom. Svetla dimenzija vrat: 80/210 cm, 

gradbena odprtina je 90/210cm.
objekt C 4,00 kos 0,00

4 Notranja enokrilna vrata v kovinskim podboju Vel. 
100/210cm. POZ 03
Izdelava, dobava in montaža enokrilnih notranjih suhomontažnih 
vrat. Podboj je kovinski, zaščiten s temeljno antikorozijsko barvo 
in finalno barvo po RAL po izbiri. Krilo je gladko, polno, zaščiteno 
z lamintano oblogo in robnim zaključkom. Vrata imajo večjo  
zvočno izolativnost min. 35dB. Vrata so opremljena s trokrakimi 
nasadili, cilindrično ključavnico in sistemskim ključem.Vgradnja v 
opečno steno d= 20cm. Svetla dimenzija vrat: 100/210 cm, 
gradbena odprtina je 110/215cm.

objekt C 48,00 kos 0,00

5 Notranja enokrilna vrata v kovinskem podboju Vel. 90/210cm. 

POZ 04
Izdelava, dobava in montaža enokrilnih notranjih suhomontažnih 

vrat. Podboj je kovinski, zaščiten s temeljno antikorozijsko barvo 

in finalno barvo po RAL po izbiri. Krilo je gladko, polno, zaščiteno 

z lamintano oblogo in robnim zaključkom. Vrata imajo večjo  

zvočno izolativnost min. 35dB. Vrata so opremljena s trokrakimi 

nasadili, cilindrično ključavnico in sistemskim ključem. Vgradnja v 

MK steno d= 15cm. Svetla dimenzija vrat: 90/210 cm, gradbena 

odprtina je 100/215cm.
objekt C 14,00 kos 0,00
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6 Notranja enokrilna vrata v kovinskem podboju Vel. 70/230cm. 

POZ 05
Izdelava, dobava in montaža enokrilnih notranjih suhomontažnih 

vrat. Podboj je kovinski, zaščiten s temeljno antikorozijsko barvo 

in finalno barvo po RAL po izbiri. Krilo je gladko, polno, zaščiteno 

z lamintano oblogo in robnim zaključkom. Vrata so opremljena s 

trokrakimi nasadili, cilindrično ključavnico in sistemskim ključem. 

Vgradnja v MK steno d= 15cm. Svetla dimenzija vrat: 70/230 cm, 

gradbena odprtina je 800/235cm.
objekt C 1,00 kos 0,00
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7 Notranja enokrilna vrata v vgradnem kovinskim podboju Vel. 

80/210cm. POZ 06
Izdelava, dobava in montaža drsnih notranjih suhomontažnih vrat. 
Podboj je kovinski, vgraden v steno  debeline do20cm zaščiten s 
temeljno antikorozijsko barvo in finalno barvo po RAL po izbiri. 
Krilo je gladko, polno, zaščiteno z lamintano oblogo in robnim 
zaključkom.  Vrata so opremljena z nadsvetlobo,s trokrakimi 
nasadili, cilindrično ključavnico in sistemskim ključem. Svetla 
dimenzija vrat: 100/210+40 cm, gradbena odprtina je 110/250cm.

objekt C 5,00 kos 0,00

8 Notranja enokrilna vrata z nadsvetlobo v kovinskim podboju 
Vel. 100/210+40cm. POZ 03a
Izdelava, dobava in montaža enokrilnih notranjih suhomontažnih 
vrat. Podboj je kovinski, zaščiten s temeljno antikorozijsko barvo 
in finalno barvo po RAL po izbiri. Krilo je gladko, polno, zaščiteno 
z lamintano oblogo in robnim zaključkom. Vrata imajo večjo  
zvočno izolativnost min. 35dB. Vrata so opremljena s trokrakimi 
nasadili, cilindrično ključavnico in sistemskim ključem. Svetla 
dimenzija vrat: 90/210 cm, gradbena odprtina je 90/215cm.

objekt A+B 6,00 kos 0,00

9 Notranja vrata v kovinskim podboju Vel. 105/210cm. POZ V7

Izdelava, dobava in montaža enokrilnih notranjih suhomontažnih 
vrat. Podboj je kovinski, zaščiten s temeljno antikorozijsko barvo 
in finalno barvo po RAL po izbiri. Krilo je gladko, polno, zaščiteno 
z lamintano oblogo in robnim zaključkom. Vrata imajo požarno 
zaščito EI30 in so brez samozapirala. Vrata so opremljena s 
trokrakimi nasadili, cilindrično ključavnico in sistemskim ključem. 
Vgradnja v steno d= do 20cm. Svetla dimenzija vrat: 105/210 cm, 
gradbena odprtina je 115/215cm.

8,00 kos 0,00

10 Notranja enokrilna vrata z nadsvetlobo v kovinskim podboju 
Vel. 105/210+40cm. POZ 07a
Izdelava, dobava in montaža enokrilnih notranjih suhomontažnih 

vrat. Podboj je kovinski, zaščiten s temeljno antikorozijsko barvo 

in finalno barvo po RAL po izbiri. Krilo je gladko, polno, zaščiteno 

z lamintano oblogo in robnim zaključkom. Vrata imajo večjo  

zvočno izolativnost min. 35dB. Vrata so opremljena s trokrakimi 

nasadili, cilindrično ključavnico in sistemskim ključem. Svetla 

dimenzija vrat: 105/210+40 cm, gradbena odprtina je 115/250cm.
3,00 kos 0,00

11 demontaža in ponovna montaža notranjih enokrilnih vrata z 

nadsvetlobo v kovinskim podboju Vel. 100/210+40cm. POZ 08
demontaža in ponovna montaža kompletnih obstoječih vrat z 
nadsvetlobo v pripravljeno odprtino v oddaljenosti do 2m. Vrata v 
čajno kuhinjo

1,00 kpl 0,00

12 Izdelava, dobava in montaža predelne stene sanitarnega 
boksa pred wc školjko
- velikost 109/210cm
- vrata 70/200
- npr. FUNDER MAX kompaktna plošča 13mm
- spodrezana 10 cm
- inox okovje - nogice, 2kom, stransko vpetje
- izrez za pipo
Stena je opremljena z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim 

t i l  
3,50 m2 0,00

B6. MIZARSKA DELA 0,00
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Zap.št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

B7. KERAMIČARSKA DELA

Splošni opis
Vsa dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! material 
mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov.
Splošna določila (potrebno zajeti in upoštevati v ceni po e.m.):
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: Površine morajo biti ravne , 
brez strigov med ploščicami
Enakovrednost:
V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti  kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične 
specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan, navedene v tehničnih podlogah  proizvajalca, katerega 
sistem je naveden kot primer načina izvedbe in  doseganja kvalitete.
Etaže/velikost prostorov:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž in velikost prostorov.
Višine:
V kolikor niso navedene nobene višine sten , je kalkulirati oblaganje sten višine do 2,80 m. Za višine nad 2,80 m bodo 
obračunana doplačila, v katera jezajeti vse stroške izvedbe odranja. Doplačilo se obračuna na celotno kvadraturo sten, ki 
presegajo višino2,80 m.
Fuge proti stenam in pragom:
V kolikor ni v postavkah določeno drugače, je zaradi razlogov pokanja in zvočne izolativnosti fuge napram stenskim 
površinam, proti vratnim podbojem in kovinskim pragom in v vseh vertikalnih vogalih suhomontažnih sten zakitati s čisto, na 
bakterije in plesen odporno silikonsko tesnilno maso brez topil na osnovi acetatnega zamreženja z razteznostjo/krčenjem do 
največ 20% od izhodiščne dimenzije, kot npr. Mapesil AC. Te fuge se ne smejo zakitati 'trdo' s fugirno maso za keramične 
ploščice. Obračun je v enoti mere ploščic. 
Odtoki kanalizacije:
Med izvajanjem del je treba paziti, da so vsi vtoki odtočne kanalizacije ustrezno zatesnjeni do dokončanja del. V kolikor 
izvajalec odtokov tega ni izvedel, je na to opozoriti in se ne sme pričeti s polaganjem ploščic.
Izvedba stenskih oblog:
V kolikor ni posebene zahteve posamezne stranke po načinu polaganja stenskih ploščic, se ploščice praviloma polagajo iz 
sredine stene proti vogalom tako, da je na obeh straneh stene enaka širina stolpca ploščic, ki pa ne smejo biti ožje od 10 
cm. V izogib temu mora polagalec v vertikalno os stene pozicionirati fugo ali pa srednji stolpec ploščic. Odprte vogale je 
zaključiti z ALU letvijo in obračunati v c.e.m. obloge sten. V kolikor obstaja možnost ustreznega pozicioniranja sanitarnih 
elementov, je vertikalne fuge uskladiti z osjo sanitarnih elementov. Za polaganje pod kotom 45 stopinj se ne priznava 
posebno doplačilo. Način polaganja v posamezni kopalnici je uskladiti z naročnikom vključno z izdelavo odprtin ter zajeti v   
c. e.m..
Izvedba talnih oblog:
V kolikor ni posebene zahteve posamezne stranke po načinu polaganja stenskih ploščic, se ploščice praviloma polagajo 
pravokotno na vhodna vrata. Na pragu proti drugi finalni oblogi tal je vgraditi alu profil, ki ga je vkalkulirati v c.e.m. oblaganja 
tal. Enako velja za dilatacijske profile.
Odprtine:
Propuste inštalacijskih cevi, odprtine odtočnih cevi, vodovodnih in elektro inštalacij ter raznih nosilnih konzol je skrbno 
obdelati (izvedejo se z vrtanjem).
Izravnava tal in sten: 
V kolikor neravnine odstopajo nad dopustnimi odstopanji po določenih merilih za estrihe je na to opozoriti in se ne sme 
pričeti s polaganjem ploščic. V kolikor pa so odstopanja manjša, je neravnine izravnanti z dodatnim nanosom lepila, kar je 
vkalkulirati v c.e.m. polaganja talne ali stenske keramike in se ne obračunava kot nepredvideno delo. V sanitarijah se izvede 
sistemski hidroizolacijski premaz na cementni osnovi kot npr. Hidstrostop Elastic, Mapelastic in robni tesnilni trak kot npr. 
Kemaband, Mapeband s pripradajočimi vogalnimi zaključki.
Enotna cena mora zajeti izdelavo  vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih  del, katera  je potrebno  izvesti za dokončanje  
posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna 
za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, 
ter odvoz odpadkov na deponijo!
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OPOMBA: 
Na večjih površinah je potrebno diletiranje v posameznih poljih.
Nad evtl. območjem talnega gretja je potrebno uporabiti lepilo, ki 
je primerno za polaganje talne keramike na plošče s talnim 
gretjem, kar je potrebno upoštevati v c.e.m.! 
Površine je predhodno potrebno impregnirati z emulzijo kot npr 
Kemakryl, kar je potrebno zajeti v c.e.m.

1 Dobava in oblaganje zidov z glaziranimi keramičnimi 
ploščicami velikosti 30x60cm, npr. srednjega cenovnega 
razreda, 1. razred, barva .  Fugirna masa v skladu z EN 13 888. 
Oblaganje do višine stropa. Stiki pri umivalnikih, WC kotličkih 
ipd. se obdelajo s silikonom. 
Ploščice se lepijo na stene z vodotesnim lepilom za keramiko 
(mokre površine), fuge zapolnjene z vodotesno fugirno maso. 
Fuge so širine min 5 mm, impregnirane so s premazom, ki 
preprečuje prehod vlage in zadrževanje mikroorganizmov. 
Spodnji horizontalni zaključek keramike ob stilu z zaokrožnicoo je 
izvesti z vgradnjo ustreznega zaključnega profila, kot npr. 
Schlüter®-QUADEC E/-MC.
V c.e.m. je potrebno upoštevati tudi, da se vertikalni stiki sten v 
mokrih prostorih v celotni dolžini izvedejo kot vodotesni s 
tesnilnimi trakovi (npr. Kemaband 12, Mapeband).
kopalnice stene

objekt C 940,00 m2 0,00
objekt A+B 406,00 m2 0,00

2 Dobava in polaganje talnih nedrsečih granitogres ploščic. 
Polaganje gres ploščic, srednjega cenovnega razreda, kakovost 
"ravna čelna stran", 1. razred, barva in dimenzija po izboru 
arhitekta. Vzorec ploščice dostavi izvajalec in potrdi projektant. 
Na podlago se lepijo z vodotesnim lepilom za keramiko. Velikost 
60x60cm
Protizdrsnost R10.
kopalnice tla

objekt C 252,00 m2 0,00

objekt A+B 40,00 m2 0,00

3 Dobava in izvedba hidroizolacijskega sloja talnih površin in 
stenskih v podorčju tuša mokrih prostorov sanitarij, 
vključno z dobavo in izvedbo robnega HI traku.
Na zaglajene estrihe se izvede  hidroizolacijski sloj (kot npr. 
MAPELASTIC) izveden z dvokomponentnimi fleksibilnimi 
vodotesnimi masami v dveh slojih po 1 mm, v prvi sloj vtisniti 
plastificirano armirno mrežico, mrežica se prekrije z drugim 
lepilnim slojem.
* V količini je zajet tudi vertikalni zaključek na stene do višine 20  
oz. 200cm v področju tušev.
Ob stenah, sanitarni opremi, instalacijah se izvede vodotesen 
elastičen kotni  tesnilni trak (kot npr. MAPEBAND).  Izvedba  po 
polnolepljenem sistemu (kot npr. po sistemu Mapei ali Hidrostop 
elastik).  
Sanitarije.

objekt C 484,00 m2 0,00
objekt A+B 84,00 m2 0,00
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4 Dobava in kompletna izvedba hidroizolacije površin jaška in 
sten v višini ca 110 cm od tal v dvigalnem jašku, kot cementna 
hidroizolacija: vodoodbojni premaz 2x, na cementno osnovi z 
vlaganjem armirne mrežice ter zaščita stikov stene-tlak s 
povezovalnimi trakovi za preprečitev vdora vode. Sistem kot npr. 
Kema, Mapei

18,00 m2 0,00

5 Dobava in lepljenje granitogres talne keramike  nevtralne sive 
barve na terasah in balkonih, fugirane z vodotesno fugirno maso. 
Ploščice I.kvalitete, drsnosti R10, odporne proti zmrzali. Na 
podlago se lepijo z vodotesnim lepilom za keramiko, sistemski 
izobr lepila, fugirne mase in tesnilnega sistema. Barva, tip in 
način polaganja po izboru arhitekta.

objekt C 125,00 m2 0,00

6 Dobava in lepljenje nizkostenske obrobe nevtralne sive 
barve iz granitogres keramike, iste kot tla balkonov in teras , 
fugirane z vodotesno fugirno maso. 

objekt C 115,00 m1 0,00

7 Popravilo talne keramike v prostoru serverja, previdna 
odstranitev obstoječe keramike, ki ni nalepljena na podlago, 
naprava podlage in ponovno lepljenje keramike

objekt C 15,00 m2 0,00

8 Popravilo talne keramike v prostoru avle, previdna odstranitev 
obstoječe keramike,v področju trase fekalne kanalizacije, 
naprava podlage in ponovno lepljenje keramike

objekt C 15,00 m2 0,00

B7. KERAMIČARSKA DELA 0,00SKUPAJ:
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Zap.št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

B8. TLAKARSKA DELA

Splošni opis
Material in vgrajevanje na objektu mora po kvaliteti ustrezati veljavnim standardom.
lzvajalec del mora dati na vpogled vzorce podov predvidenih za polaganje in jih vgraditi na objektu skupaj s stenskimi 
zakljucki. Polaganje se lahko začne po pisni potrditvi vzorcev.
Lepilo mora biti take kvalitete, da se z njimi doseže čvrsta in trajna veza. Ne sme škodljivo vplivati na podlogo, na pod in na 
zdravje osebja, ki z njim dela. Proizvajalec lepila mora skupaj z lepilom dati deklaracijo, v kateri mora biti navedeno da je 
lepilo primerno in preizkušeno za to vrsto dela. Pri delu z lepili na osnovi organskih topil je strogo upoštevati navodila za 
uporabo, zaradi predpisanih zaščitnih mer pred pozarom.
Tolerance galdkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202.
Podloga na katero se pod polaga ne sme vsebovati več vlage kot je predpisana za posamezno vrsto poda.
lzvajalec  mora pred pričetkom del pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor 
na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na na brezhibno polaganje. Kasnejše reklamacije o pomanjkljivih 
površinah bodo smatrane za brezpredmetne.

Cena za enoto mora vsebovati tudi:
* vsa potrebna pripravljalna dela
* merjenje na objektu
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* vse potrebno delo do končnega izdelka
* skladiščenje materiala na gradbišču
* atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
* čiščenje in pripravo podloge
* ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
* zaključne letve
* dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu
* vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
*  terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
*  finalna obdelava po opisu
* popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo
* plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
* vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu

Enotna cena  mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanje 
posameznih del, tudi ce potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna 
za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, 
ter odvoz odpadkov na deponijo!
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SPLOŠNE OPOMBE: Izvajalec tlakarskih del mora pred 
polaganjem predati na vpogled in potrditev vzorce  vseh talnih 
oblog predvidenih za polaganje ali izdelavo, ter dostaviti 
nadzoru vse potrebne certifikate in dokumentacijo proizvajalca 
vključno z evtl. navodil za polaganje. Izvajalec v ceni na enoto 
zajema vso potrebno predčiščenje in evtl razmaščevanje 
podlage ter pripravo podlage. Podlogo pod finalnim tlakom mora 
obvezno izvesti izvajalec finalnega tlaka. Masa za izravnavo se 
mora čvrsto in trajno vezati na podlago, da je odporna na pritisk 
in ne sme vplivati na podlogo, lepilo ipd. 
Na objektu je potrebno preveriti stanje estriha, ki mora biti v 
standardu EN 18202. Potreben je obvezen zapisniški prevzem 
estriha, z dopisanimi pripombami. Potrebno je narediti meritev 
vlage,ki mora biti v normativu 2% merjeno po karbidni metodi. 
Pred pričetkom del je potrebno estrih očistiti in odstaniti vse 
ostanke malte, barve in ostalih stvari. Izravnalna masa ki se 
uporablja mora imeti dovolj visoko tlačno trdnost za namen 
uporabe na objektu. V ceni je potrebno predvideti nanos mase 
do 3mm, ter predhodni nanos preimer-ja za boljši oprijem mase 
s podlago. Vse ugotovitve, ki bi lahko vplivale na slabšo 
kvaliteto talne obloge je potrebno vnesti na primopredajni 
zapisnik ki se izpolnjuje ob prevzemu estriha.
Vse obdelave tlakov morajo biti razreda gorljivosti Cfl-s1 po 
SIST EN 13501. Vsi finalni materiali morajo ustrezati zahtevam 
SIST EN 651, 649 in 658 ter z njimi povezanimi standardi, biti 
homogeni po celotnem preseku min. d 2mm, protizdrsni R9 po 
EN 13893, bakteriostaznostni, odporni na madeže, odporni na 
ogorke po EN 1399, enostavni za strojno ali ročno vdrževanje, 
odporni na obrabo T po EN660 z možnostjo brušenja in 
lokalnega popravila v sloju 0,7mm, visokoodporni na visoke 
obremenitve, kolesa, udarce, ogorke , vodo in olja po EN 425, 
primerni za polaganje z lepilom na estrih z izravnalno maso

1 Dobava in montaža talne obloge iz vsaj 95 % naravnih 
sestavin obnovljivih virov (linolej) kot npr. Forbo tip 
MARMOLEUM Walton, barva NCS 3040-G90Y/LRV 30 % in 
NCS 8005-Y80R/LRV 8%. Debeline 2,5mm, razred 34/42, 
vključno s stensko podzaokrožnico in izvedbo zaokrožnice 
višine 10cm. Predhodno brušenje izravnalne mase, 
opasovanjem v prostor s 100 % lepljenjem, vključno z varjenjem 
stikov z varilno vrvico.
Tlak sestavljen iz lanenega olja, smole iglavcev, lesne moke, 
apna, naravnih barvil in jute, v celoti biorazgradljiva, v rolah 
širine 200cm, deb. 3,50 mm.
Kombiniranje dveh barvnih odtenkov.
Tlak mora ustrezati sledečim kriterijem:
 - dvojna tovarniška zaščita zgornje površine (kot npr. 
TOPSHIELD), na vodni bazi (brez vsebnosti silikonov, in PUR 
premazov). Enostavno in poceni vzdrževanje, brez dodatnega 
zaščitnega premaza.
 - primerna za zelo obremenjene prostore (po EN 685 od 23-41)
 - odporna na koleščke stolov po EN 425
 - naravno antibaktericidna in antifungicidna brez kemičnih 
zaviralcev (tudi proti bakteriji MRSA)
 - protizdrsna po EN 13893 in DIN 51130 (R9)
 - ognjeodporna po EN 13501-1 Cfl-s1
 - elektrostatičnost po EN 1815
 - brez vsebnosti plute in balasta škodljivih snovi
 - certifikati Blue ANGEL, ki dokazuje da ne vsebuje strupenih 
snovi
-  certifikat BAF – BritishAllergyFoundation
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a) OPCIJA: Izravnalna masa deb. do 5 mm: 1.610,00 m2 0,00

b) Talna obloga : 1.610,00 m2 0,00

2 Dobava in naprava epoksi parne zapore po celotni površini 
estrihov pritličja, kjer je predvidena nova talna obloga 

390,00 m2 0,00

3 Dobava in montaža talne obloge iz vsaj 95 % naravnih 
sestavin obnovljivih virov (linolej) kot npr. Forbo tip 
MARMOLEUM Walton, barva NCS 3040-G90Y/LRV 30 % in 
NCS 8005-Y80R/LRV 8%. Debeline 2,5mm, razred 34/42, 
vključno s stensko podzaokrožnico in izvedbo zaokrožnice 
višine 10cm. Predhodno brušenje izravnalne mase, 
opasovanjem v prostor s 100 % lepljenjem, vključno z varjenjem 
stikov z varilno vrvico.
Tlak sestavljen iz lanenega olja, smole iglavcev, lesne moke, 
apna, naravnih barvil in jute, v celoti biorazgradljiva, v rolah 
širine 200cm, deb. 3,50 mm.
Kombiniranje dveh barvnih odtenkov.
Tlak mora ustrezati sledečim kriterijem:
 - dvojna tovarniška zaščita zgornje površine (kot npr. 
TOPSHIELD), na vodni bazi (brez vsebnosti silikonov, in PUR 
premazov). Enostavno in poceni vzdrževanje, brez dodatnega 
zaščitnega premaza.
 - primerna za zelo obremenjene prostore (po EN 685 od 23-41)
 - odporna na koleščke stolov po EN 425
 - naravno antibaktericidna in antifungicidna brez kemičnih 
zaviralcev (tudi proti bakteriji MRSA)
 - protizdrsna po EN 13893 in DIN 51130 (R9)
 - ognjeodporna po EN 13501-1 Cfl-s1
 - elektrostatičnost po EN 1815
 - brez vsebnosti plute in balasta škodljivih snovi
 - certifikati Blue ANGEL, ki dokazuje da ne vsebuje strupenih 
snovi
-  certifikat BAF – BritishAllergyFoundation

a) Tankoslojna izravnalna masa (do 0.5 cm): 281,00 m2 0,00

b) Talna obloga : 281,00 m2 0,00

6 Dobava in montaža talnega profila ali kotnika med 
različnimi vrstami tlakov.
Na obstoječem hodniku je izvedena guma, debeline 3.5mm, 
pomarančasta. Zajeti izdelek ustrezne debeline in površinske 
obdelave.

95,00 m1 0,00

B8. TLAKARSKA DELA 0,00SKUPAJ:
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Zap.št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

B9. SLIKOPLESKARSKA DELA

Splošno:
V slikopleskarskih  delih so zajeta slikanja notranjih  sten in stropov.
lzvajanje del in vsi uporabljeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati veljavnim SIST -om. Material mora biti kvaliteten, 
pravilno pakiran in pravilno shranjen.
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202.

lzvajalec  slikarskih  del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane  in opozoriti izvajalca gradbenih 
del,  da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in 
kvaliteto slikarskih del.
Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna. 
Vse slikane površine morajo biti enakomerne,  brez temnih ali svetlih lis, madezev, sledov po čopicu ali podobnih 
pomanjkljivosti.
Barve  oziroma  barvne  odtenke  odobri  projektant. lzvajalec mora na zahtevo projektanta napraviti brezplačne vzorce.
lzvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev, po 
potrebi mora le-te ustrezno zaščititi. lzlivanje  barv, beleža  in drugega  slikarskega materiala v vodovodne ali straniščne 
školjke ni dovoljeno, za škodo odgovarja izvajalec slikarskih del, prav tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi 
nepazljivosti ali malomarnega dela.

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
* vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog
* zaščito vseh ostalih že vgrajenih elementov
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* skladiščenje materiala na gradbišču
* preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* ves potreben glavni in pomožni material
* vsa potrebna pomožna sredstva za delo na objektu kot so lestve, odri in podobno
* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
* popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
* popravilo eventuelno povzročene škode ostalih že vgrajenih erementov na objektu
* čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse
* zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročnikli del
* vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu

OBRAČUN KOLIČINE
Obračun  se vrši v merskih  enotah  v postavkah,  izmere količin  se obračunavajo  v skladu  z veljavnimi normativi.
V izračunu količine so odbite odprtine za vrata. Upoštevano je beljenje sten do 10 cm nad spuscenim stropom.
Količine  je potrebno  preveriti  z  ozirom  na  vgrajeno  opremo,  v  izračunu  količin  v  popisu  oprema  ni upostevana 
(beljenje tudi pod opremo)!

Enotna  cena  mora zajeti izdelavo  vseh potrebnih  detajlov in dopolnilnih  del, katera je potrebno izvesti za dokončanje  
posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna 
za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, 
ter odvoz odpadkov na deponijo!
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1 Impregnacija površin z akrilno emulzijo, kot npr. Kemagrund

a.) Stene : 5.360,00 m2 0,00

b.) Stropovi: 2.165,00 m2 0,00

2 2x kitanje in glajenje sten z izravnavo spojev z belo 
izravnalno maso kot npr. Kemaglet G  in finalnim kitanjem z 
disperzijsko izravnalno maso kot npr. Kemaglet FX ter 
brušenjem, fino zagladitvijo in čiščenjem.

a.) Stene : 5.360,00 m2 0,00

b.) Stropovi: 2.165,00 m2 0,00

3 2x slikanje ometanih in AB površin, z notranjo poldisperzijsko 
barvo kot npr. Jupol Gold, s predhodno impregnacijo z emulzijo   
Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno izravnana, 
skitana in pobarvana. Barva po izboru projektanta, po NCS karti.
Zajete so ometane opečne in AB stene, ter stropovi kjer ni 
mavčnih oblog.

OPOMBA: Vse opleskane stene bodo do stropa zaščitene z mat 
latexom – kvalitetno pralno disperzijsko barvo. Stropovi so 
predvideni za pleskanje z običajno poldisperzijsko barvo

a.) Stene (mat latex): 5.360,00 m2 0,00

b.) Stropovi: 2.165,00 m2 0,00

B9. SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00SKUPAJ:
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B10.FASADA

Splošna določila:
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž. 
Dopustna odstopanja:
Kot mejna dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila 
DIN 18202, Toleranzen im Hochbau
Obračun:

Stik stena-strop :
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, se stik stena-strop izvaja pod kotom 90° z ostrim robom brez uto
Čiščenje :
Priprava površine za nanos fasadnih slojev zajema tudi čiščenje površine zaradi prahu in ostalih gradbenih nečistoč in
se ne zaračunava posebej ampak je zajeto v ceni na  enoto mere. 
Zaščita:
Zaščito oken, vrat, polic in podobnega pred onesnaženjem je vkalkulirati v c.e.m..
Alu fasadni profili :
Samo profili za prekrivanje dilatacij in profili vgrajeni na izrecno željo investitorja se obračunavajo posebej 
vsi ostali vogalni in drugi zaščitni profili so zajeti v ceni po  enoti mere ( m2 ) in se ne obračunavajo posebej.
Kvaliteta termo-izolacijskega materiala :
negorljivost v razredu po požarni študiji
Mehansko pritrjevanje fasadnih plošč s stališča požarne varnosti:
Proizvajalec sistema kontaktne tankoslojne fasade mora za svoj sistem predložiti dokazilo o ustreznosti
glede protipožarnih zahtev za fasado.
V c.e.m. zajeti vse stroške za dilatacije, delovne stike, dilatacije objekta, dilatacije ob zaključkih fasade.

Opomba:
Fasada bo izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo vseh 
zaključkov, obrob, tesnilni in pritrdilni material. V kolikor v 
posameznih postavkah skriti detajli niso opisani in zajeti, je 
izvajalec dolžan pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo fasade 
kot zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle in 
delovne risbe (ki jih potrdi arhitekt).  Izvajalec fasade mora 
narediti statični preračun fasadnih plošč in podkonstrukcije, 
ter delavniško dokumentacijo in jo uskladiti  z arhitektom. 
Predvideti je potrebno vse stranske zaključke in mrežico proti 
mrčesu v območju podstavka. Dodatna dela ne bodo posebej 
priznana. v c.e.m. je potrebno upoštevati tudi postavitev vseh 
potrebnih dodatnih odrov, razen fasadnega odra (ki je zajet v 
postavki A5.1).

Kompletno fasado izdelati po navodilu proizvajalca fasade. V ceni je upoštevati obdelavo okenskih in vratnih špalet 
pri odprtinah velikosti do 3,00 m2. Odprtine do 3,00 m2 se ne odštevajo.
Pri večjih odprtinah od 3,00 do 5,00 m2 se razlika nad 3,00m2  odšteva, pri odprtinah večjih od 5,00 m2 se razlika 
nad 3,00m2 odšteva in se količini doda obdelava špalet.

Enotna  cena  mora zajeti izdelavo  vseh potrebnih  detajlov in dopolnilnih  del, katera je potrebno izvesti za 
dokončanje  posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in 
so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta, ter odkapnega profila 
nad podzidkom objketa.
V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
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V skladu s požarno študijo mora imeti fasadni sistem 
požarni razred najmanj B-d1

1 Dobava in naprava vertikalne toplotne izolacije na stene 
pod nivojem terena.
Na vertikalni hidroizolaciji ki je pod terenom je potrebna 
dobava in vgradnja TI z XPS ploščami deb. 9 cm, lepljene z 
gradbenim lepilom, izvedba do nivoja terena.
OPOMBA:
Izvedba izolacije in fasadnega ometa v območju cokla nad 
terenom je zajeta v ločeni postavki fasaderskih del.

izolacija 9cm 8,00 m2 0,00

2 Dobava in izvedba kontaktne fasade podzidka z 
metličenim izgledom na stene objekta v  sestavi v področju 
podzidka: 
- toplotna izolacija: XPS deb. 18 cm (npr Webertherm ali 
podobno),  lepljen in sidran v obodno steno po navodilih 
proizvajalca sistema fasade po predhodno izvedenem HI 
premazu
- osnovni armiran sloj: gradbeno lepilo kot npr. family 
GROB
- mehansko pritrjevanje plošče z npr. weber fasadnim sidrom  
HTR-P, brez poglabljanja v izolacijo
- 2.sloj armirnega sloja z armirno mrežo po sistemu webtherm 
z vododbojnim dodatkom 
- zaključni sloj: dobava in vgradnja weberpas design 1,0 mm 
izravnalne mase v enem nanosu z metličenjem v izbranem 
odtenku. Nanos 3 - 5 mm.
Vključno z obdelavo vseh vencov in zaključkov, ter odkape 
na prehodu iz verikalne fasade v strop objekta
Finalna obloga fasade bo izvedena po predhodni potrditvi 
ZVKDS. Plošče se mehansko pritjujejo z npr. weber fasadnim 
sidrom  HTR-P, brez poglabljanja v izolacijo

Fasada podzidka objekta (izvedba v kombinaciji s fasado iz 
fasadnih plošč, ki je zajeta v ločeni postavki).

izolacija 18cm (ob terasi) 8,00 m2 0,00

3 Dobava in izvedba kontaktne fasade podzidka z zaključno 
oblogo iz klinker opeke na stene objekta v  sestavi v 
področju podzidka: 
FASADNI SISTEM s KLINKER OBLOGO 
Dobava in vodotesna vgradnja fasadnega sistema, kot npr. 
webertherm AK500/BK 500 z XPS fasadnimi ploščami s 
toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK, 
V sestavi:
- webertherm family GROB fasadno lepilo
- izolacijske plošče weber XPS 300 (λ=0,035 W/mK) d=13 cm
- webertherm family GROB fasadno lepilo za izdelavo 
armirnega sloja
- webertherm armirna mreža 9903
- mehansko pritrjevanje izolacijskih plošč z npr. weber 
fasadnim sidrom HTR-P (6 sider/m2). Sidranje se izvaja 
preko armirne mreže. Globina sidranja min. 2,5 cm v nosilno 
konstrukcijo.
- lepljenje izbrane keramike (vpojnost <6 %) z lepilom kot npr. 
webertherm 370
- fugiranje s fugirno maso kot npr. webertherm 371
             a.       verzija »schlam« za mokro fugiranje
             b.       verzija »eisen« za fugiranje z žličko
OPOZORILO! Armirni sloj na podzidku se izvaja z weber 
Aqua+ dodatkom, ki se uporabi namesto vode (preprečitev 
kapilarnega vleka).
Posamezna obloga ne sme biti večja od 0,09 m2, dolžina 
njenega robu pa ne sme biti daljša od 0,3 m

izolacija 13cm 9,00 m2 0,00
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3 Dobava in izvedba kontaktne fasade z metličenim 
izgledom na stene objekta v  sestavi: 
- toplotna izolacija: EPS deb. 18 oz. 9 cm (npr Webertherm 
EPS-F 039 ali podobno) ,  lepljen in sidran v obodno steno po 
navodilih proizvajalca sistema fasadepo predhodni 
impregnirani podlagi
- osnovni armiran sloj: gradbeno lepilo kot npr. family 
GROB
- mehansko pritrjevanje plošče z npr. weber fasadnim sidrom  
HTR-P, brez poglabljanja v izolacijo
- 2.sloj armirnega sloja z armirno mrežo po sistemu webtherm
- zaključni sloj: dobava in vgradnja weberpas design 1,0 mm 
izravnalne mase v enem nanosu z metličenjem v izbranem 
odtenku. Nanos 3 - 5 mm.
Vključno z obdelavo vseh vencov in zaključkov, ter odkape 
na prehodu iz verikalne fasade v strop objekta
Finalna obloga fasade bo izvedena po predhodni potrditvi 
ZVKDS. Plošče se mehansko pritjujejo z npr. weber fasadnim 
sidrom  HTR-P, brez poglabljanja v izolacijo

Fasada objekta (izvedba v kombinaciji s fasado iz fasadnih 
plošč, ki je zajeta v ločeni postavki).

izolacija 18cm 166,00 m2 0,00

izolacija 9cm (dvigalo) 98,00 m2 0,00

4 Dobava in izvedba kontaktne fasade z metličenim 
izgledom na stene objekta v  sestavi: 
- toplotna izolacija: EPS deb. 13 cm (npr Webertherm EPS-
F 039 ali podobno) ,  lepljen in sidran v obodno steno po 
navodilih proizvajalca sistema fasadepo predhodni 
impregnirani podlagi
- osnovni armiran sloj: gradbeno lepilo kot npr. family 
GROB
- mehansko pritrjevanje plošče z npr. weber fasadnim sidrom  
HTR-P, brez poglabljanja v izolacijo
- 2.sloj armirnega sloja z armirno mrežo po sistemu webtherm
- zaključni sloj: dobava in vgradnja weberpas design 1,0 mm 
izravnalne mase v enem nanosu z metličenjem v izbranem 
odtenku. Nanos 3 - 5 mm.
Vključno z obdelavo vseh vencov in zaključkov, ter odkape 
na prehodu iz verikalne fasade v strop objekta
Finalna obloga fasade bo izvedena po predhodni potrditvi 
ZVKDS. Plošče se mehansko pritjujejo z npr. weber fasadnim 
sidrom  HTR-P, brez poglabljanja v izolacijo

Fasada objekta  - poravnana z linijo obstoječe fasade

izolacija 18cm 174,00 m2 0,00

izolacija 9cm (dvigalo) 96,00 m2 0,00

5 Dobava in izvedba ograje objekta iz fasadnih panelov iz 
vlaknocementnih plošč deb. 13 mm, obojestransko 
barvanih, na kovinsko podkonstrukcijo ograje

72,00 m2 0,00

6 Dobava in izvedba kontaktne fasade na fermacell plošče 
pod teraso ,  v sestavi: 
- Osnovni armiran sloj - 2 sloja gradbenega lepila (deb. cca 
1,5+1,5 mm) s PVC mrežico vstavljeno v 1. sloj lepila
- Zaključni sloj - tankoslojni fasadni zaključni omet deb cca 2-
3 mm,  vključno z obdelavo vseh vencov in zaključkov, ter 
evtl izvedbo odkapov,... 
OPOMBA:
fermacell plošče s sestavo so zajete pri suhomontažnih delih

140,00 m2 0,00
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7 Krpanje obstoječe fasade na mestih prebojev in rušitev 
sten, vključno z vsem potrebnim  materialom in pomožnimi 
deli

20,00 m2 0,00

8 Dobava in izvedba zaključnega silikonskega ometa  1,5 

mm in premaza z emulzijo pred nanosom zaključnega sloja. 

Zajete površine nove fasade in stare fasade, stropovi teras
485,00 m2 0,00

B10.FASADA 0,00SKUPAJ:
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B11. DVIGALO količina enota cena/enoto skupaj

1 Tip: električno osebno dvigalo brez strojnice, s 
sistemskim certifikatom, kot npr. Kone PW08/10-19, Otis 
Gen, Schindler 5500, Thyssen, ipd.
Izvedba naprave v skladu s standardom SIST EN 81-20, 
EN 81-50
Nosilnost: 1000 kg ali 13 oseb
Hitrost vožnje: 1,00 m/s
Višina dviga: 14,5m
Število postaj: 4/1
Število dostopov: 4, v pritličju prehodna kabina
Namestitev dvigala: v samostojnem betonskem jašku (ni 
predmet dvigala)
Velikost jaška: širina: 1650 mm; globina: 2500 mm
Višina glave jaška: 3500 mm
Globina jame jaška: 1400 mm
Dostopni prostor pod jaškom: NE
Vrsta pogona: Frekvenčno in napetostno krmiljeni 
regenerativni pogon s trifaznim tokom s sinhronskim 
motorjem - npr. EcoDisc - z izvedbo brez reduktorja in 
samodejnonastavljivim zavornim sistemom za varno, 
udobno in tiho obratovanje
Namestitev pogona: Sinhronski motor brez reduktorja z 
integriranim pogonskim diskom je pritrjen v glavi jaška 
na jeklenih vodilih kabine. Brez strojnice!
Pogonska moč: 3,7 kW, energetsko učinkovita razred 
»A« po standardu VDI 4707, dobavitelj poda podatek o 
deklarirani moči pogonskega stroja
Število voženj na uro: do 180 
Priključna napetost: 3 x 400 V, 50 Hz
dimenzije kabine (š x g x v) 1100 x 2100 x 2200 mm
Kabina (po izboru naročnika): stene iz karo strukturirane 
nerjaveče pločevine, tla po izboru arhitekta kot na 
hodniku - položi naročnik, strop iz brušene nerjaveče 
pločevine in varčnimi LED svetilkami, inox okroglo 
oprijemalo na stranski steni, ogledalo na stranski steni 
nad višino oprijemala, zasilna avtomatska razsvetljava, 
avtomatski programirljiv ventilator, prostoročna 
telefonska naprava za povezavo med kabino in klicnim 
centrom za primer reševanja ujetih oseb iz kabine 
dvigala (omogoča klic na 4 predhodno programirane 
številke)
Vrata kabine: avtomatska dvodelna teleskopska vrata s 
krili in okvirji iz karo strukturirane nerjaveče pločevine, 
širina: 900 mm; višina: 2100 mm, frekvenčno regulirani 
regenerativni pogon, varovanje z infrardečo svetlobno 
zaveso in omejilnikom zaporne sile
Vrata jaška: avtomatska dvodelna teleskopska vrata s 
krili in okvirji iz karo strukturirane nerjaveče pločevine, 
ši i  900  iši  2100  b  ž  
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Pod kabine kot črna vodoodporna vezana plošča 
debeline vsaj 25 mm vključno z ostalimi sloji, ki 
zagotavljajo funkcionalno podlago za finalno oblogo 
(preprečitev pokanja, neravnin, itd...), na katero se s 
posebnim lepilom položi umetno visoko odporno talno 
oblogo sestavljeno iz posameznih plošč dimenzij največ 
500x500 mm, z visoko odpornim vrhnjim slojem, ki je 
potiskan v vzorcu, ki ni občutljiv na umazanijo, poškodbe 
in cigaretne ogorke, mogoča pa mora biti enostavna 
zamenjava posameznih poškodovanih plošč v primeru 
poškodb le teh, brez da se zamenja celotna talna obloga 
kabine (kot naprimer Marmoleum, POLYFLOR expona 
design,..., ponudnik mora pred vgradnjo naročniku 
prinesti vzorce v potrditev). Talna finalna obloga se 
izvede z zaokrožnicami v predpisanem radiju za 
zdravstvene objekte do stenske obloge dvigala, 
zaokrožnica višine 10cm.
Mikroprocesorsko krmiljenje: zbirno krmiljenje simplex 
gor in dol, požarno krmiljenje oz. požarna vožnja v 
glavno postajo ob alarmu za požar po SIST EN 81-73, 
električno in mehansko reševanje v primeru ujetih oseb 
v kabini, avtomatsko natančno pristajanje in niveliranje 
kabine, predčasno odpiranje vrat pri vožnji v postajo, 
filter proti radijskim motnjam, možnost priklopa na hišni 
agregat, servisni panel za vzdrževalca v najvišji postaji 
nameščen v vratnem okvirju, regenerativni sistem,  
napredne funkcije ko dvigalo ni v uporabi (stand-by, 
avtomatski izklop razsvetljave, avtomatski izklop 
ventilatorja, sporočilni pokazatelji se zatemnijo)
Signalizacija: Signalizacija primerna predpisom 
invalidnih oseb po SIST EN 81-70
 v kabini: vertikalno kabinsko tipkalo v kombinaciji iz 
brušene nerjaveče pločevine kot npr. Asturias Satin in 
polikarbonatnega stekla v celotni višini, tipke za vsako 
postajo, braillova reliefna pisava, tipka za odpiranje vrat, 
tipka za zapiranje vrat, tipka za alarm, digitalni LCD 
kazalnik preobremenitve, položaja kabine in puščice 
smeri vožnje v tipski barvi na črnem ozadju, stikalo na 
ključ za prednostno vožnjo in rezervacijo kabine
 
 v glavni postaji: inox pozivna tipka kvadratne oblike 
prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, 
nad vrati digitalni LCD kazalnik položaja kabine in 
puščice smeri vožnje v tipski barvi na črnem ozadnju ter 
gong
 
 v ostalih postajah: inox pozivna tipka kvadratne oblike 
prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, 
nad vrati digitalni LCD kazalnik položaja kabine in 
puščice smeri vožnje v tipski barvi na črnem ozadju ter 
gong
Dodatna oprema: razsvetljava jaška, lestev za dostop v 
jamo jaška, vtičnica na strehi kabine in elektrifikacija 
jaška, montaža brez delovnega odra v jašku
Izvedba naprave v skladu s standardom SIST EN 81-20, 
EN 81-50
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V obsegu dobave dvigala je potrebno zajeti naslednje 
postavke:
 Servisno tipkalo na strehi kabine.
 Pakiranje in transport do gradbišča.
 Dokumentacija. (delavniška dokumentacija, PID, POV 
navodila)
 Šolanje skrbnika dvigala.
 Ploščice in napisi, ki pripadajo neposredno dvigalu, v 
skladu z SIST EN81-20/50.
 Stroški za prisotnost montažnega osebja pri prevzemu 
dvigal in tehničnem pregledu objekta. 
 Montaža dvigala brez postavljanja odrov ob uporabi 
predhodno vgrajenih montažnih obešal. 
 Lestev za pomoč pri vstopanju v jamo jaška, ki  
ustreza SIST EN 81-20/50 predpisom.
 Odstranitev pakirnega materiala.
 Dobava montažnih obešal za dviganje v jašku.
 Osvetlitev in elektrifikacija jaška v skladu z SIST EN 
81-20/50 predpisom.
 Stroški tehničnega pregleda dvigala in pridobitev 
certifikata.
 Raztovarjanje in prenašanje težkih delov dvigala na 
gradbišču.
 Enkratno naknadno čiščenje naprave po zaključku 
montaže.
 Dostava uteži pri prevzemu s strani izvedencev.

1,00 kpl 0,00

B11. DVIGALO 0,00SKUPAJ:
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