REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Hajdrihova ul. 2a, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 02
F: 01 478 81 23
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Številka: 43001-62/2025/9
Datum: 12.06.2025

Oznaka naročila: D-41/25 S
MFERAC: 2431-25-000229/0

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo je sprejel odločitev, da javno naročilo

Inženirske storitve za sanaciji plazu na cesti Sovodenj - Cerkno od km 3+000 do km 4+270

odda ponudniku

IB VOJSKA, INŽENIRING BIRO D.O.O., DRENOV GRIČ 186a, 1360 vrhnika

za vrednost (skupaj z DDV): 52.460,00 EUR

Obrazložitev:

Ponudbe so bile najprej razvrščene po ugodnosti skladno z razpisanimi merili in preverjene, če po vsebini ustrezajo predmetu naročila.


Ponudnik	Ponudbena cena (v € brez DDV)	0.65*T_c	0.30 * Tvn	0.05*Tsc	T
IB Vojska d.o.o., Drenov grič 186a, 1360 Vrhnika	43.000,00	65,00	23,00	0,00	**88,00**
Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica	61.300,00	45,60	17,00	5,00	**67,60**
DRI upravljanje investicij d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana	110.608,00	25,27	18,00	5,00	**48,27**
Viacon d.o.o., Ulica bratov Učakar 54, 1000 Ljubljana	97.770,00	28,59	17,00	0,00	**45,59**

Izbrana ponudba po naročnikovi presoji izpolnjuje vse razpisane zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije in je po razpisanih merilih za ocenjevanje ponudb na podlagi največ prejetih točk (88,00 točk) ocenjena kot najugodnejša. Ponudbe, ki so po merilih manj ugodne od izbrane naročnik glede zakonsko določenih razlogov za izključitev in razpisanih pogojev za sodelovanje ni preverjal in jih je zavrnil iz razloga, ker so manj ugodne od izbrane.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev se lahko v roku 5 delovnih dni od objave na portalu javnih naročil vloži revizijski zahtevek preko portala e-Revizija (https://portalerevizija.si). Zahtevku je treba priložiti potrdilo o plačilu takse na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-00207125, v višini 1.049,20 EUR.

Karmen Praprotnik
direktorica



Priloga:

- preglednica točkovanja

Priloga preglednica točkovanja

Inženirske storitve pri sanaciji plazu na cesti Sovodenj - Cerkno od km 3+000 do km 4+270

Točkovanje v skladu z merili

Merilo za izbiro je ekonomsko najugodnejša ponudba. Pri oceni ponudb se upošteva in točkuje ponudbena cena, strokovni kader, odgovoren za izvedbo naročila in socialna naravnanost. Ekonomsko najugodnejša je ponudba z najvišjim skupnim številom točk (T). Skupno število doseženih točk se izračuna na naslednji način: $T = T_1 + T_2 + T_3$

T = skupno število točk vrednotene ponudbe
T_1 = število točk vrednotene ponudbe po merilu ponudbena cena brez DDV
T_2 = število točk vrednotene ponudbe po merilu izvedeni nadzori za vodjo nadzora
T_3 = število točk vrednotene ponudbe po merilu socialna naravnanost ponudnika

Točke za ponudbeno ceno za izvedbo naročila T_1

Kot merilo se uporabi ponudbena cena brez DDV iz obrazca Ponudba - predračun.

T_1 = število točk vrednotene ponudbe po merilu ponudbena cena brez DDV
$T_1 = 65 \times C_{min} / C_i$

C_{min} najnižja ponudbena vrednost brez DDV
C_i cena ocenjevane ponudbe brez DDV

Maksimalno število točk (T_1) je 65 točk.

Najnižja ponudbena cena	43.000,00 €

Ponudnik	Ponudbena cena (brez DDV)	točke T_c
Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica	61.300,00 €	45,60
DRI upravljanje investicij d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana	110.608,00 €	25,27
Viacon d.o.o., Ulica bratov Učakar 54, 1000 Ljubljana	97.770,00 €	28,59
IB Vojska d.o.o., Drenov grič 186A, 1360 Vrhnika	43.000,00 €	65,00

Točke za izveden nadzor nad gradnjo s strani v ponudbi imenovanega vodje nadzora T_2

Kot merilo se uporabi število izvedenih nadzorov v ponudbi imenovanega vodje nadzora v odvisnosti od njihove vrednosti. Maksimalno možno število točk, ki jih lahko ponudnik prejme za merilo število izvedenih nadzorov nad gradnjo je 30 točk (T2)

Pri točkovanju se uporabi naslednji način:

- če je imenovani vodja nadzora v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila in do roka za oddajo ponudb kot vodja nadzora po GZ-1 (ali odgovorni nadzornik po ZGO-1) izvajal nadzor nad gradnjo na avtocestah in/ali hitrih cestah in/ali glavnih cestah in/ali regionalnih cestah in/ali kolesarskih povezav in/ali občinskih cest in je za vsako gradnjo bilo izdano uporabno dovoljenje na podlagi zakona, ki ureja področje gradnje in/ali dovoljenje za neomejeno uporabo cest na podlagi zakona, ki ureja ceste, se točkuje reference po naslednjem merilu:

Vrednost gradnje brez DDV v EUR :		št. točk
od 200.000,00 do vključno 500.000,00	=	2 točki
od 500.000,00 do vključno 2.000.000,00	=	3 točke
od 2.000.000,00 do vključno 5.000.000,00	=	4 točke
nad 5.000.000,00	=	5 točk

Šteje se največ 6 izvedenih nadzorov nad gradnjo, ki so navedeni v predlogi »Podatki o referenčnem delu – merila«. V primeru, da ponudnik predloži več kot 6 referenčnih poslov, bo naročnik upošteval pri presoji prvih 6 navedenih referenčnih poslov v predlogi »Podatki o referenčnem delu – merila« ne glede na to, ali so le-ti ustrezni ali ne.

Ponudnik	**Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica**
Odgovorni nadzornik	**Vanja Colja**

	Naziv referenčnega posla	Vrednost gradbenih del [EUR brez DDV]	Ustrezna referenca DA/NE	št. točk	Obrazložitev (v kolikor referenca ni ustrezna)
1	Izvajanje inženirskih storitev pri sanaciji zidu Ankaran na R2-406/1407 Škofije-Lazaret od km 4,000 do km 4,210	1.127.422,52 €	DA	3	
2	Izvajanje inženirskih storitev pri ureditvi ceste skozi Ajdovščino na posameznih odsekih v dolžini 500m, od km 6.700 do km 8.735 in od km 0.000 do km 0.600	407.685,75 €	DA	2	
3	Izvajanje inženirskih storitev pri ureditvi ceste RJ-614/1550 Vrtojba - Gornji Miren od km 0.000 do km 0.570	1.364.375,76 €	DA	3	
4	Izvajanje inženirskih storitev pri rekonstrukciji ceste R2-402/1426 Solkan - Gonjače od km 9.600 do km 9.825	836.723,84 €	DA	3	
5	Izvajanje inženirskih storitev pri rekonstrukciji R2-404/1426 Solkan - Gonjače (Obvoznica Konjsko - 1. faza) od km 9.700 do km 9.890	1.936.575,85 €	DA	3	
6	Izvajanje inženirskih storitev pri rekonstrukcjij državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina Predmeja skozi Lokavec od km 2.750 do km 3.250	941.021,01 €	DA	3	
	Skupaj doseženo število točk (T_2)			**17**	
	Maksimalno možno število točk			**30**	

Ponudnik	**DRI upravljanje investicij d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana**
Odgovorni nadzornik	**Klemen Oblak**

	Naziv referenčnega posla	Vrednost gradbenih del [EUR brez DDV]	Ustrezna referenca DA/NE	št. točk	Obrazložitev (v kolikor referenca ni ustrezna)

1	Obvoznica Kidričevo	7.412.770,42 €	DA	5	
2	Zahodna obvoznica z nadvozom čez železniško progo v Ivančni Gorici	3.042.083,69 €	DA	4	
3	Izgradnja kolesarske steze Brežice - Dobova	1.553.880,22 €	DA	3	
4	Ureditev ceste v naselju Zdole na cesti R3-677/2202 Pišece - Zg. Pohanca - Krško, od km 11+600 do km 11+925 in od km 12+446 do km 12+800	1.008.436,00 €	DA	3	
5	Modernizacija R1-217/1209 Brezovica-Kanižarica od km 1.976 do km 3.614	992.549,39 €	DA	3	
6	Obnova voziščne konstrukcije na delih odsekov HC H3/0086 in 0686 Lj (Šmartinska-Tomačevo), H3/0088 in 0688 Lj (Tomačevo-Dunajska) in 0186 priključku Lj Črnuče (rondon Tomačevo)	4.289.289,55 €	NE	0	Imenovani strokovnjak pri referenčnem poslu ni sodeloval kot vodja nadzora!
	Skupaj doseženo število točk (T_2)			**18**	
	Maksimalno možno število točk			**30**	

Ponudnik	**Viacon d.o.o., Ulica bratov Učakar 54, 1000 Ljubljana**
Odgovorni nadzornik	**Miro Vrbek**

	Naziv referenčnega posla	**Vrednost gradbenih del [EUR brez DDV]**	**Ustrezna referenca DA/NE**	**št. točk**	**Obrazložitev (v kolikor referenca ni ustrezna)**
1	Rekonstrukcija ceste R1-229/1286 Rogoznica - Senarska od km 0,416 do km 0,877 (odsek III)	1.121.952,35 €	DA	3	
2	Rekonstrukcija ceste R3-634/1104 Javornik - Gorje, od km 7+450 do km 8+264 v Spodnjih Gorjah	966.309,22 €	DA	3	
3	Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) - Vodice, skozi Šmartno pod Šmarno goro, od km 3.475 do km 4.100	620.611,82 €	DA	3	
4	Ureditev regionalne ceste R2-447/0367 Žalec-Šempeter pododsek skozi naselje Šempeter, od km 4+480 do km 5+750	1.545.747,63 €	DA	3	
5	Trasa magistralne ceste M18 (Tuzla - Sarajevo), odsek Kladanj - Podpaklenik od km 6+891 do km 8+705	5.013.025,99 €	DA	5	
	Skupaj doseženo število točk (T_2)			**17**	
	Maksimalno možno število točk			**30**	

Ponudnik	**IB Vojska d.o.o., Drenov grič 186A, 1360 Vrhnika**
Odgovorni nadzornik	**Aleš Vojska**

	Naziv referenčnega posla	Vrednost gradbenih del [EUR brez DDV]	Ustrezna referenca DA/NE	št. točk	Obrazložitev (v kolikor referenca ni ustrezna)
1	Rekonstrukcija državnih cest na območju Občine Grosuplje: "križišče Bambič"; "Adamičeva cesta v Grosuplju" in "odsek ceste Grosuplje-Veliko Mlačevo"	5.552.919,85 €	DA	5	
2	Gradnja kolesarske povezaveD7 odsek Tolmin-Modrej (odsek 1040 Peršeti - Most na Soči) od km 3.700 do km 5.070 in od km 5.797 do km 6.770) ter obnova križišča ter del ceste	2.817.546,68 €	DA	4	
3	Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Polhov Gradec - Dobrova 3. in 4. faza: rekonstrukcija regionalne ceste R3-641/1369 Polhov Gradec-Dobrova od km 12.000 do km 15.598, v dolžini 3.598 in širini 6,5m	2.337.599,12 €	DA	4	
4	Ureditev kolesarske povezave "Barjansko kolesarsko omrežje" na območju občine Borovnica, odsek Borovnica - Breg (R3-642/1146)	2.192.074,40 €	DA	4	
5	Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje in R1-204/1015 Dutovlje-Sežana	1.105.996,40 €	DA	3	
6	Izvedba rekonstrukcije ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi - Mokrice od km 3.600 do km 4.210, skozi naselje Podgračeno	637.109,43 €	DA	3	
	Skupaj doseženo število točk (T_2)			**23**	
	Maksimalno možno število točk			**30**	

Točke za socialno naravnanost ponudnika T_3

Kot merilo se uporabi štipendija, ki jo gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, finacira sam iz lastnih virov, brez sofinanciranja. Kot merilo se uporabi število študentov gradbene smeri na študijskih programih 1. in 2.stopnje. Šteje se pogodba, ki je bila sklenjena v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe vendar najkasneje 31. 12. 2024.

Maksimalno možno število točk, ki jih lahko ponudnik prejme za merilo socialna naravnanost podjetja je 5 točk (T_3).

Naročnik bo pri točkovanju tega merila uporabil naslednji način:

- za vsako sklenjeno pogodbo o štipendiranju za študenta, na študijskem programu za študij za izobrazbeno raven 6/1 in 6/2: 1 točka / osebo
- za vsako sklenjeno pogodbo o štipendiranju za študenta, na študijskem programu z študij za izobrazbeno raven 7 ali več: 3 točke /osebo

Izobrazbena raven je določena skladno z veljavno Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja. Šteje se največ 4 reference. V primeru, da ponudnik predloži več kot 4 reference, se šteje tiste reference, ki imajo višjo izobrazbeno raven. Za posameznega študenta se merilo upošteva le en (1) krat ne glede na to, koliko pogodb ima za študenta gospodarski subjekt sklenjenih pogodb.

Projekt d.d. Nova Gorica

	štipendist	stopnja	število točk
1	U.Š.	7	3
2	E.J.	6/2	1
3	L.B.	6/2	1
4	R.L.	6/2	1
5	S.P.	6/2	1
6	G.K.	6/2	1
		Skupaj doseženo število točk	**8**
		Maksimalno število točk (T_3)	**5**

DRI upravljanje investicij d.o.o.

	štipendist	stopnja	število točk
1	Ž.A.	7	3
2	R.M.	7	3
3	K.J	7	3
4	P.M	6/2	1
5	D.M	7	3
6	M.E	7	3
7	T.K.	6/2	1
8	D.E.	7	3
9	K.L.	7	3
10	Š.Ž.	6/2	1
11	B.N.	7	3
12	A.Ž.	6/2	1
13	V.S.	6/2	1
14	Š.N.	7	3
15	K.A.	7	3
16	F.Ž.	7	3
		Skupaj doseženo število točk	**38**
		Maksimalno število točk (T_3)	**5**

Viacon d.o.o., Ulica bratov Učakar 54, 1000 Ljubljana

	štipendist	stopnja	število točk
1	/	/	/
2	/	/	/
3	/	/	/
		Skupaj doseženo število točk	**0**
		Maksimalno število točk (T_3)	**5**

IB Vojska d.o.o., Drenov grič 186A, 1360 Vrhnika

	štipendist	stopnja	število točk
1	/	/	/
2	/	/	/
3	/	/	/
		Skupaj doseženo število točk	**0**
		Maksimalno število točk (T_3)	**5**

Skupno število točk (T) za vsakega ponudnika

Ponudnik	Ponudbena cena EUR (brez DDV)	Točke ponudbe na cena T_1	Točke izvedeni nadzori T_2	Točke soc. nar. T_3	Skupaj vse točke T	Vrstni red
Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica	61.300,00	45,60	17,00	5,00	67,60	2
DRI upravljanje investicij d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana	110.608,00	25,27	18,00	5,00	48,27	3
Viacon d.o.o., Ulica bratov Učakar 54, 1000 Ljubljana	97.770,00	28,59	17,00	0,00	45,59	4
IB Vojska d.o.o., Drenov grič 186A, 1360 Vrhnika	**43.000,00**	**65,00**	**23,00**	**0,00**	**88,00**	**1**