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1. SPLOSNO
Investitor nacrtuje obnovo lokalne ceste JP 849163 in JP 849164, za navezavo na JP 849162 in JP849167.

Stika 1: Obmodje obdelave

Socasno se uredi odvodna ceste, cestana razsvetljava (lokacija obstojecih svetilk) in vodovod.

Socasno se je Elektro Gorenjska odlocila za izvedbo elektroenergetske infrastrukture - Nacrt bo izdelalo
podjetje Elektro Gorenjska. Potek tras je usklajen.

V situacijah je na podlagi PP Telekoma Slovenije in Telemacha rezerviran tudi prostor za izvedbo
telekomunikacijske infrastrukture.

2. UVOD

V sklopu predmetnega nacrta so obdelani inzenirski objekti:

e vodovod
e odvod meteorne vode s ceste

V locenih nacrtih so obdelani tudi inZenirski objekti:
* cesta,
* cestna razsvetljava;

* novo elektroenergetsko omrezje (pogoji in nacrt Elektro Gorenjska d.d.)

V casu posega bo Telekom Slovenija izvedel tudi kabelsko kanalizacijo za Tk vode. Trasa (skladna s Zeljo
Telekom Slovenija) je v nacrtih situativno prikazana. Nacrt ni sestavni del projekta.

V casu posega bo Telemach izvedel tudi kabelsko kanalizacijo za telekomunikacijsko infrastrukturo. Trasa
je v nacrtih situativno prikazana. Nacrt ni sestavni del projekta.




3. PROJEKTNE OSNOVE

3.1 Prostorski dokumenti

Projektna dokumentacija je izdelana na podlagi:

= Odloka o prostorskem redu Obcine Radovljica (DN UO, $t. 159/12,170/13 in 191/14, 194/2015,
202/2015, 235/2017),

= Odloka o izvajanju gospodarske javne sluzbe oskrbe s pitno vodo v ob¢ini Radovljica (UVG, st.
11/2000),

®  Pravilnika o tehni¢ni izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovodnega sitema (Uradne
objave obc¢ine Radovljica, st. 8, 1.6.2001) in

®  Pravilnika o osktbi s pitno vodo (Ur. L. RS 35/2000),

®= Odlok o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne in padavinske vode na obmocju obcine
Radovljica (Uradne objave obéine Radovljica, st. 63/20006),

= Pravilnik o pogojih ter nacinu odvajanja in ciscenja odpadnih in padavinskih voda na obmocju
obcine Radovljica (Uradne objave obéine Radovljica, st. 63/2006)

=  Prejeti projektni pogoji

3.2 Geodetski nacrt

Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi podatkov geodetskega nacrta §t GeoPOL-2021/GN71, ki ga
je izdelalo podjetje GeoPOL d.o.0.., septembra 2021.

Maja 2022 je podejtjie AGEA InZeniring d.o.o. izvedlo izravnavo meje med zemljiséema 1/1 in Y4 k.o.
Mosnje. Linija nove meje je v projektu prikazana.

3.3 Geomehansko geotehniéno porogilo

Geolosko — geotehni¢no porocilo v sklopu projekta ni bilo izdelano.

Izdelovalci nacrta predpisujemo, da je v Casu izvajanja del konstantno potreben geomehanski
nadzor.

4. OBSTOJECE STANJE

Na obravnavanem obmocdju, vzdolz obstojece ceste, na krajsem odseku poteka vodovod, in zemeljska trasa
TK voda.

Na obmodju fekalna kanalizacija ni urejena.




5. PREDVIDENO STANJE - VODOVOD

Gradnja vodovoda bo potekala vzdolz celotne dolzine rekonstrukcije ceste, sredini ceste..

Trasa vodovoda se zaéne z navezavo na obstojeli I.Z vodovod na obmoéju zacetka JP 849163 (pred
objektoma Mosnje 49 oz. Mosnje 48).

Na celotnem odseku se predvidi PEHD d110.

Na trasi vodovoda so predvideni trije hidranti:

e Na mestu obstojecega NH — pred objektom Mosnje 48 (lokacija ostane enaka);
e Nov NH na koncu trase vodovoda, konec dostopne poti — med objekti Mosnje 51 in Mosnje 53.
e Nov NH na koncu trase vodovoda, ki je predviden vzdolz JP 849162;

cves

e Zracnik med objektoma Mosnje 47 in Mosnje 45
Odsek vodovoda bo po izgradnji presel v uporabo.
Obstojeci vodovod se bo opustil (lahko tudi odstranil).

Jaski na vodovodu niso predvideni.

5.1 Materiali
Za vodovod bodo uporabljene tlacne cevi iz PEHD d110 standard SDR 11 PN16 .
Uporabljajo se cevi dolzine 6 m.

Vodovodne cevi bodo spojene s standardnimi spoj.

6. |1ZVEDBA GRADBENIH DEL

6.1 Geodetskadela

6.1.1 Trasavodovoda

Vsa geodetska dela naroci in opravi izvajalec. Trasa vodovoda se zakoli¢i po projektu za izvedbo. Zakolicba
trase se izvede z oznakami, ki se razlikujejo od oznak gospodarske javne infrastrukture. Zakolicba se zasciti.
Po koncanju del izvajalec izvede katastrski posnetek izvedenih del.

6.1.2 Gospodarska javna infrastruktura

Izvajalec mora 14 dni pred zacetkom gradbenih del pisno obvestiti soglasodajalce in narociti zakolicbo vse
podzemne infrastrukture. Zakolicba doloca situacijski in visinski polozaj obstojecega ali nacrtovanega (z
namenom predhodnega izogiba z niveleto ali traso voda) komunalnega voda.

Podzemni in nadzemni komunalni vodi, prikazani v geodetskem nacrtu oz. na situacijah, sluzijo samo kot
orientacija. lzvajalec gradbenih del mora od soglasodajalcev ob zakolicbi zahtevati, da zakoli¢ijo tudi
infrastrukturo, ki zaradi objektivnih vzrokov v projektu ni prikazana.

6.2 Gradbenadela

Gradnja mora potekati po fazah na takSen nacin, da je gradnja ¢im manj moteca za odvijanje prometa.

6.2.1 Deponije za zacasno skladiS€enje cevi

Izvajalec ob trasi vodovoda ali ob gradbis¢nem kontejnerju uredi zacasno deponijo za skladisc¢enje cevi.
Deponija mora biti na ravni povrsini. Prepreciti je potrebno mehanske poskodbe ter onesnazenje spojnih
povisin. Po potrebi se uporabijo zagozde in leseni distancniki.

6.2.2 Niveleta

Naklon cevi in kota dna cevi se smiselno spreminjata glede na konfiguracijo terena. Med izvedbo je potrebno
paziti na kvalitetno in natan¢no izvedbo kanala, posebej na podrocijih, kjer so projektirani majhni padci.
6.2.3 lzkop jarka

Pri izkopu jarka za se uposteva naklon zemljine po navodilih geologa, ki zagotavlja stabilnost glede na vrsto
zemljine in dejanske razmere na terenu. Na vsaki strani jarka se zagotovi prosta $irina terena najmanj 1 m.




Na obmog¢ijih asfaltnih povrsin se izkop jarka izvaja z vertikalnimi obodnimi stenami. Po potrebi se jarek
razpira. V Casu gradnje je potrebno paziti, da ne pride do posedanja ali rusenja obstojecih asfaltnih povrsin
vzdolz jarka ali ruSenja jarka zaradi obremenitve z gradbeno mehanizacijo.

Pri gradnii se, ¢e je mozno, v ¢im vecji mozni meri koristi izkop za gradnjo ostale infrastrukture.

V obmodjih priblizevanja obstojeci gospodarski javni infrastrukturi se v izogib poskodbam izkop po potrebi
izvaja ro¢no. Obstojece instalacije na mestih krizanj se po potrebi zasciti, skladno z navodili pristojnih
soglasodajalcev.

Sirina dna jarkov se izvede skladno z dolocili SIST EN 1610. Dno izkopa mora biti suho, razsifjeno in
stabilno.

6.2.4 Zasip jarka

Dno jarka mora biti zravnano ter ocis¢eno kamnov in predmetov, ki bi lahko poskodovali izolacijo
cevovoda. Posteljica se pripravi iz peska granulacije 0/4 mm v visini 10 cm do zbitosti 95 % po standardnem
Proctorjevem postopku. Na posteljici se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela
lezis¢e. Obsip cevi se nato izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh hkrati. Paziti je potrebno, da se
cev ne premakne iz lezis¢a. Obsip cevovoda se izvede do visine 20 cm nad cevjo, prav tako iz materiala
granulacije 0/4. Zasip jarka se nadaljuje s prebranim materialom od izkopa 0/32, po potrebi se material
preseje. V visini 40 cm nad temenom cevovoda se polozi opozorilni trak modre batve z napisom "POZOR
VODOVOD".

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno érpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take visine, da
je preprecen dvig zaradi vzgona oziroma se na teh odsekih zaradi dejstva, da talna voda lahko dvigne cevi.
le te polaga na betonsko posteljico in obbetonira ob straneh in nad temenom v debelini 10 cm.

6.3 Tlaéni preizkus in dezinfekcija

6.3.1 Tlacni preizkus

Pred tlachim preizkusom se morajo cevi zasuti do te mere, da ne more priti do premikov, ki bi lahko
ey p . . . ] . p p
povzrodili netesnosti. Tla¢ni preizkus se mora izvajata v skladu s standardom SIST EN 805.

O tlacnem preizkusu se pripravi uradni zapisnik (DIN4279).
6.3.2 Dezinfekcija

Ce je potrebno, se sistem cevovoda razdeli na odseke. Za dezinfekcijo predvideni odsek se mora lociti od
delov sistema za oskrbo z vodo. Vsa, za dezinfekcijo uporabljena oprema mora biti primerna za uporabo
pri oskrbi s pitno vodo.

Izbira dezinfekcijskega sredstva mora biti v soglasju z ustreznimi evropskimi smernicami ali EFT'A-predpisi,
¢e jih je mogoce uporabiti, pa tudi z nacionalnimi in krajevnimi predpisi.

Priporocila glede ustreznega dezinfekcijskega sredstva, najvecjih koncentracij, omejitev pti uporabi in vrsto
nevtralizacijskega sredstva, so navedena standardu PSIST EN 805 in navodili DVGW del. list W 291.

V vseh slucajih se mora brezpogojno paziti, da nikakr$na koli¢ina pitne vode z dodatkom dezinfekcijskega
sredstva ne zaide v sistem za oskrbo z vodo, ki obratuje.

Vsa dela povezana z izgradnjo vodovodnega omrezja in njegovim preizkusom morajo potekati v prisotnosti
pooblascene osebe sistemskega operaterja distribucijskega vodovodnega omrezZja.

6.4 Vzdrzevanje jarka

lzvajalec vzdrzuje jarek do polozitve cevi, v ¢asu zasipanja jarka ter po zasutju do konc¢ne predaje naroc¢niku.

6.5 Vzpostavitev prvotnega stanja in ureditev delovnega pasu

Po polozitvi cevovoda se delovni pas uredi v prvotno stanje, kot je bilo pred gradbenim posegom. Izvede
se razgrnitev rodovitne prsti, travniske povrsine se zasejejo, obmocja cest se asfaltirajo.

6.6 Geodetska dela po polozitvi cevovoda

Vsa geodetska dela, ki so potrebna za izdelavo projekta izvedenih del, naro¢iin opravi izvajalec. Med gradnjo
je izvajalec dolzan posneti:




= vrh cevi in koto terena nad njo,
® komunalne vode na trasi z opisom komunalnega voda ter izvedene zascite komunalnega voda,
= zascite cevi,
= vsa ostala dela, ki jih zahteva monter za polozitev komunalne cevi in za izdelavo projekta izvedenih
del.
Izvajalec mora cevovod z vsemi posnetimi podatki vrisati na geodetsko podlago-zemljiski kataster.

lzvajalec se mora pred zacetkom del dogovoriti z monterjem o nacinu in o morebitnem dodatnem obsegu
izvajanja geodetskih del ter o nacinu predaje podatkov za izdelavo projekta izvedenih del. lzvajalec pri
geodetskih delih uporabi obstojece poligonske tocke; podatke si mora priskrbeti sam pri pristojnih
geodetskih upravah.
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7.

PREDEVIDENO STANJE METEORNA KANALIZACIJA - ODVOD CESTE

Gre za rekonstrukcijo krajSega odseka ceste, v dolzini 170 m. Meteorna voda z obstojece ceste se je
odvodnjavala razprseno.

Novo urejena cesta ima predvideno muldo, v katero se steka meteorna voda s povozne povrsine.

Odvajanje padavinske vode s ceste se odvodnjava preko meteorne kanalizacije in se vodi v okolje.

Predvidena je ponikovalnica na zemljis¢u 154/1 k.o. Mosnje.

Opomba: Tocno lokacijo se doloci na terenu, v dogovoru med lastnikom zemljis¢a, in predstavnikom

obéine. Zelje lastnika izrazene na sestanku na terenu 5.7.2022 je nakazana na listu 1.0SDODATEK

7.1 Dimenzioniranje ponikovalnic

Za izracun je vzet 15 min naliv s pogostostjo n = 0,2 (5let) za najblizjo meteorno postajo Lesce V tabeli 1
je prikazana Koli¢ina padavin (I/sec/ha)- podatki HMZ.

Tabela 1: Koli¢ina padavin (I/sec/ha)

povratna
.. doba
trajanje
padavin |5 let
5 min 360
10 min 242
15 min 194
20 min 171
30 min 139
Kanal
Dimenzioniranje:
Povitsina = A (ha)
gpad = 194 1/s*ha
@ = 0,90 (odtocni koeficient)
Qp = A* gpad* @
PON ODVOD CESTE Qp
m2 (1/ S)
PON Celotna povrsina ceste 632 11,05
+ trije obstojeci peskolovi v
kriziSCu JP849162 in JP849164
7.1.1 PON1
Podatki za racun
Aimp 568,8 m2 reducirana prispevna povrsina
de 19 m zunanji premer ponikovalnice
di 1,5 m notr. Premer ponikovalnice
kf 1,00E-03 OCENA koef. prepustnosti zemljine
Ofs 1,2 varnostni faktor
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PONIKOVALNICA
D [min] rD(0,2) z[m]
15 194 3,08

Izberemo dve med seboj povezani ponikovalnici iz BC 1500 (notranji premer).

Globina ponikanja 1,5 m.

7.1.2 Predvidene ponikovalnice

PON PRESEK POLNA PERFORIRANA | opomba
BC CEV (visina) | CEV (visina)
PON 150 0,5 m 1,5m dvojna ponikovalnica

Kote pokrovov in kote dna ponikovalnice so razvidne iz vzdolznih prerezov MK listi 4.01.

7.2 Ciséenje meteorne vode
Pred obravnave ej malo prometna cesta.
Podatka o stevilu vozil ni.

EOV na dan ne presega 12.000

Uredba o emisiji snovi pti odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, $t. 47/05), 5. ¢len, zahteva
c¢is¢enje odpadnih voda v primeru javne ceste, ki precka medzrnske in razpoklinske vodonosnike, ce je
dnevno povprecje pretoka vozil ve¢je od 12.000 EOV/dan. EOV/dan = 3.164, kar predstavlja manj kot
12.000 EOV/dan in ni zahteve po ¢is¢enju odpadnih padavinskih voda.

Voda s cest se brez ¢is¢enja v lovilcu olj vodi v ponikanje.

8. 1ZVEDBA GRADBENIH DEL KANALIZACIJE

8.1 Geodetskadela

8.1.1 Trasa kanalizacije

Vsa geodetska dela naro¢i in opravi izvajalec. Trasa kanalizacije se zakoli¢i po projektu za izvedbo. Zakolicba
trase se izvede z oznakami, ki se razlikujejo od oznak gospodarske javne infrastrukture. Zakolicba se zasc¢iti.
Po koncanju del izvajalec izvede katastrski posnetek izvedenih del.

8.1.2 Geodetska dela po polozitvi kanalizacije

Vsa geodetska dela, ki so potrebna za izdelavo projekta izvedenih del, naroci in opravi izvajalec. Med gradnjo
je izvajalec dolzan posneti:

® dno cevi in koto terena nad njo,

= komunalne vode na trasi z opisom komunalnega voda ter izvedene zas¢ite komunalnega voda,

= zascite cevi,

= vsa ostala dela, ki jih zahteva monter za polozitev komunalne cevi in za izdelavo projekta izvedenih del.

Izvajalec mora cevovod z vsemi posnetimi podatki vrisati na geodetsko podlago.

12




Izvajalec se mora pred zacetkom del dogovoriti z monterjem o nacinu in o morebitnem dodatnem obsegu
izvajanja geodetskih del ter o nacinu predaje podatkov za izdelavo projekta izvedenih del. Izvajalec pri
geodetskih delih uporabi obstojece poligonske tocke; podatke si mora priskrbeti sam pri pristojnih
geodetskih upravah.

8.1.3 Gospodarska javna infrastruktura

Izvajalec mora 14 dni pred zacetkom gradbenih del pisno obvestiti soglasodajalce in narociti zakolicbo vse
podzemne infrastrukture. Zakolicba doloca situacijski in visinski polozaj obstojecega ali nacrtovanega (z
namenom predhodnega izogiba z niveleto ali traso voda) komunalnega voda.

Podzemni in nadzemni komunalni vodi, prikazani v geodetskem naértu oz. na situacijah, sluzijo samo kot
orientacija. Izvajalec gradbenih del mora od soglasodajalcev ob zakoli¢bi zahtevati, da zakolicijo tudi
infrastrukturo, ki zaradi objektivnih vzrokov v projektu ni prikazana.

8.2 Gradbenadela

Gradnja mora potekati po fazah na takSen nacin, da je gradnja ¢im manj moteca za odvijanje prometa.

8.2.1 Deponije za zaéasno skladiS€enje cevi

Izvajalec ob trasi cevovoda ali ob gradbis¢énem kontejnerju uredi zacasno deponijo za skladisc¢enje cevi.
Deponija mora biti na ravni povrsini. Prepreciti je potrebno mehanske poskodbe ter onesnazenje spojnih
povisin. Po potrebi se uporabijo zagozde in leseni distancniki.

8.2.2 lzkop jarka

Pri izkopu jarka se uposteva naklon zemljine po navodilih geologa, ki zagotavlja stabilnost glede na vrsto
zemljine in dejanske razmere na terenu. Na vsaki strani jarka se zagotovi prosta Sirina terena najmanj 1 m.

Pri gradnii se, ¢e je mozno, v ¢im vecji mozni meri koristi izkop za gradnjo ostale infrastrukture.

V obmodjih priblizevanja obstojeci gospodarski javni infrastrukturi se v izogib poskodbam izkop po potrebi
izvaja rocno. Obstojece instalacije na mestih krizanj se po potrebi zasciti, skladno z navodili pristojnih
soglasodajalcev.

Sirina dna jarkov se izvede skladno z dolo¢ili SIST EN 1610. Dno izkopa mora biti suho, razsitjeno in
stabilno.

8.2.3 Zasip jarka

Dno jarka mora biti zravnano ter ocis¢eno kamnov in predmetov, ki bi lahko poskodovali izolacijo
cevovoda. Posteljica se pripravi iz peska granulacije 4/8 mm v visini 10 cm do zbitosti 95 % po standardnem
Proctotjevem postopku. Na posteljici se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela
lezisc¢e. Obsip cevi se nato izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh hkrati. Paziti je potrebno, da se
cev ne premakne iz lezis¢a. Obsip cevovoda se izvede do visine 20 cm nad cevjo, prav tako iz materiala
granulacije 4/8. Zasip jarka se nadaljuje s prebranim materialom od izkopa 0/32, po potrebi se material
preseje.

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno érpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take visine, da
je preprecen dvig zaradi vzgona oziroma se na teh odsekih zaradi dejstva, da talna voda lahko dvigne cevi.
Le te polaga na betonsko posteljico in obbetonira ob straneh in nad temenom v debelini 10 cm.

8.2.4 Preizkus tesnosti kanala

Preizkus tesnosti kanala se izvede po standardu SIST EN 1610. Pred dokonénim preizkusom se priporoca,
da izvajalec del izvede interni preizkus tesnosti cevovoda v smislu t¢. 10, SIST EN 1610, ki poteka na enak
nacin kot dokonéni preizkus le da se izvede na delno zasutem cevovodu oz. pred zasut jem, da stiki ostanejo
vidni. Preizkus tesnosti pred prevzemom se izvede po celotnem zasipu cevovoda. Preizkus se izvede bodisi
z zrakom bodisi z vodo.

8.2.5 Niveleta

Naklon cevi in kota dna cevi se smiselno spreminjata glede na konfiguracijo terena. Med izvedbo je potrebno
paziti na kvalitetno in natan¢no izvedbo kanala, posebej na podrocijih, kjer so projektirani majhni padci.
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8.2.6 Vzdrzevanje jarka

Izvajalec vzdrzuje jarek do polozitve cevi, v ¢asu zasipanja jarka ter po zasutju do konc¢ne predaje naro¢niku.

8.2.7 Vzpostavitev prvotnega stanjain ureditev delovnega pasu

Po polozitvi cevovoda se delovni pas uredi v prvotno stanje, kot je bilo pred gradbenim posegom. Izvede
se razgrnitev rodovitne prsti, travniske povrsine se zasejejo, obmocdja cest se asfaltirajo.
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9. VAROVALNI PASOVI, OSTALI POGOJI GRADNJE

9.1 Varovalni pas zelezniske proge

Predvidena je rekonstrukcija obstojece ceste in podzemne infrastrukture (fekalna kanalizacija, vodovod,
meteorna kanalizacija za odvod ceste).

Del posega se nahaja zotraj 100 m varovalnega pasu zelezniske proge st. 20 Ljubljana — Jesenice — drz. meja.

Ne bo negativnega vpliva na zeleznisko progo.

9.2 Varovalni pas obcéinske ceste

Gradnja bo potekala v obmocju varovalnega pasu lokalne ob¢inske ceste LC 348081 in javne poti JP 848742.
Preglednost se zaradi gradnje infrastrukture ne bo spremenila. Izvajalec si v primeru potrebe zapore pridobi
soglasje upravljalca ceste.

9.2.1 Zapore cest in prometni rezim

Dela bodo segala v obmocje javnih kategoriziranih prometnih povrsin. V primeru, da bo promet zaradi
izvajanja gradbenih del moten, mora izvajalec urediti zaporo prometnih povrsin.
Prometna signalizacija zapore naj bo v skladu z veljavnimi predpisi in po navodilih soglasodajalca zapore.

Izvajalec je dolzan omogociti dostop do vseh objektov v casu gradnje.

9.3 Varovanje vode

V ¢asu gradnje morajo biti predvideni in zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija na
gradbiscih, da bo preprec¢eno onesnazevanje bliznjega vodotoka, ki bi nastalo zaradi transporta, skladis¢enja
in uporabe goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takoj$nje
ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

Vsa zacasna skladiSc¢a in pretakalisca goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zascitena pred
moznostjo izliva v okolje.

9.4 Stabilnost terena v ¢asu gradnje

Gradnja poteka na ravninskem terenu, zato poslabsanja stabilnosti terena v fazi gradnje in v fazi obratovanja
ni pricakovati.

9.5 Gradnja

Gradbi$¢na ograja mora hiti transparentna.

Izvajalec gradnje mora zagotoviti stalno ciscenje in protiprasno zascito ob¢inskih ter drzavnih cest, ki bodo
onesnazene zaradi transportov gradbenega in drugega materiala. Prav tako zagotovi, da se opravi sanacija
morebitnih poskodovanih delov cest, obcestnih objektov in drugih infrastrukturnih objektov, ki bi nastale
zaradi prevozov za potrebe gradnje.

Gradbis¢éna ograja, gradbeni material, mehanizacija in patrkirana vozila v ¢asu gradnje morajo biti izven
vozi§¢a obcinske ceste in izven obmodja cestnih prikljuc¢kov, krizis¢ in polja preglednosti vseh prikljuckov,

vvvvv

10. NACINI KRIZANJA Z OBSTOJECO INFRASTRUKTURO

Vsa krizanja so dolocena na podlagi geodetskega nacrta st. DOMPLAN 2020/193, ki ga je izdelalo podjetje
Domplan, iz Radovljice.

Pred pricetkom del se zakolicijo vsi podzemni vodi gospodarske javne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu:
GJI) v prisotnosti upravljavca oziroma zakolicbo izvede upravljavec. Upravljavec GJI mora izvajalca
opozoriti na vode, ki morda niso prikazani v geodetskem nacrtu, ter jih zakoli¢iti. Zakolicba vsebuje
situacijski in visinski polozaj komunalnega voda.
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Za vsako zakoli¢cbo morata izvajalec gradbenih del in upravljavec komunalnega voda napraviti zapisnik in
izdelati ustrezne skice, ¢e so potrebne ali potrditi zakolicbo z vpisom v gradbeni dnevnik. Za vode GJI
katerih globina ni poznana so globine v nacrtu ocenjene (TK, elektrovod teme 0,6 do 0,8 m, vodovod 1,1
m).

Upostevti je potrebno tudi vse vode izvedene po projektu "Navezovalna cesta na novi podvoz pod
zeleznisko progo v naselju Ovsise" §t. 2314 izdelovalca PRE-BO]J d.o.o..

10.1 Krizanje telekomunikacijskega omrezja zeleznic in SVTK vodov

Izven obmocja krizan;.

10.1.1 Preckanje zelezniSke proge

Preckanje zelezniske proge ni predvideno.
11. CASOVNA OPREDELITEV GRADNJE

11.1 Fazna opredelitev gradnje

Gradnja komunalnega voda se izvaja isto¢asno na celotnem obmo¢ju.

11.2 Casovna opredelitev gradnje

Vecina gradnje se izvaja v dnevnem casu. Dela v vecernem in no¢nem casu ter ob nedeljah in praznikih se
izvajajo izjemoma, zaradi tehni¢nih izvedbenih pogojev na posameznih odsekih.

11.3 Obmocje gradbisca

Gradbena dela se izvajajo znotraj ograje - obmocja gradbisca.

11.4 lzvedba del v obi¢ajnih pogojih gradnje

V obicajnih pogojih gradnje (brez posebnosti, ki jih zahtevajo geoloski pogoji ipd.) se na enem odseku
gradbisca izvajajo gradbena dela z mehanizacijo in ro¢nim orodjem. Lastnosti mehanizacije in ro¢nega
orodja so odvisne od posameznega izvajalca ter opreme, ki jo izvajalec uporablja pri gradnji.

11.4.1 Vpliv emisije PM(2,5) in PM(10) v ¢asu gradnje

V casu gradnje se bo zaradi manipulacije z gradbeno mehanizacijo povecal vnos delcev PM(2,5)* in
PM(10)** v okolje.

V skladu s predpisom, ki ureja emisijo plinastih onesnazeval in delcev iz mototjev z notranjim zgorevanjem,
namenjenih za vgradnjo v necestne premicne stroje, ima vsa mehanizacija na gradbiS¢u vgrajene motorje
stopnje IIIA na kompresijski vZig.

* PM(10) so delci, ki preidejo skozi dovod, kakor je opredeljen v referenéni metodi za vzorcenje in metjenje
PM(10), SIST EN 12341, s 50-odstotno ucinkovitostjo za odstranjevanje delcev z aerodinamskim premerom
nad 10 pm

* PM(2,5) so delci, ki preidejo skozi dovod, kakor je opredeljen v referenéni metodi za vzorcenje in
merjenje PM(2,5), SIST EN 14907, s 50-odstotno ucinkovitostjo za odstranjevanje delcev z aerodinamskim
premerom nad 2,5 um

11.4.2 Osvetlitev

Gradbena dela se izvajajo samo v dnevnem casu. V kolikor se zaradi tehni¢nih izvedbenih pogojev dela
izjemoma opravljajo tudi v no¢nem casu, je potrebno upostevati »Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja«

11.4.3 Hrup

V casu gradnje se bo pojavila emisija hrupa v okolje zaradi pomoznih naprav na gradbis¢u, manipulacije z
gradbeno mehanizacijo, delno se bo povecala obremenitev s hrupom zaradi odvoza in dovoza z gradnjo
povezanega materiala na gradbisce. Gradnja se izvaja po etapah, zato se emisija hrupa premika skladno s
premikanjem gradbisca, ki sledi dinamiki gradnje.

Obmocje predvidenega gradbisca se nahaja na I1. obmodju stopnje varstva pred hrupom. V tabeli so podane
mejne vrednosti kazalcev hrupa.
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Vsi gradbeni stroji in delovne naprave na gradbis¢u morajo biti tehnicno brezhibni in morajo ustrezati
standardom kakovosti glede emisij hrupa v skladu s »Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo
na prostem.

Delo na gradbiscu se izvaja v dnevnem ¢asu ob delavnikih med 6. in 18. uro. Dela v vecernem in no¢nem
c¢asu ter ob nedeljah in praznikih se izvajajo izjemoma.

V primeru, da so mejne vrednosti kazalcev hrupa prekoracene in izvajalec ne zagotovi ustreznih
protihrupnih ukrepov, mora v skladu z "Zakonom o varstvu okolja pridobiti dovoljenje za zacasno
obremenitev okolja s hrupom".

17



12. Hidravli¢ni izra€un — polnitev cevi MK

M5.K1.C1
M5.K1.C2
M5.K1.C3
M5.K1.C4
M5.K1.C5
M5.K1.C6
M5.K1.C7
M5.K1.C8
M5.K1.C9
M5.K1.C10
M5.K1.C11
M5.K1.C12
M5.K1.C13
M5.K1.C14
M5.K1.C15
M5.K1.C16
M5.K1.C17
M5.K1.C18
M5.K1.C19

POLNITEV
35,90%
43,40%
43,40%
43,40%
43,40%
43,40%
43,40%
43,40%
34,20%
34,20%
34,20%
34,20%
34,20%
30,30%
30,50%
30,50%
35,90%
35,50%
35,50%

max. V
0,86
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,61
0,6
0,6
0,61
0,63
0,63

max Q (I/s)

14
14,03
14,03
14,03
14,03
14,03
14,03
14,03
6,34
6,34
6,34
6,34
6,34
4,07
4,05
4,05
4,04
4,01
4,01

min. V
0,16
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,11
0,11
0,11
0,12
0,12
0,12

notranji

fi

296,6
235,4
2354
235,4
2354
235,4
2354
235,4
2354
235,4
2354
235,4
2354
235,4
2354
235,4
188,2
188,2
188,2

%o L (m)

(2 IO S O R © 4 RO B @ [ O B O B O B O B O B O B O B 0

S
N

7’

4,7
4,7
5
5

5,65
7,39
11,1
1,8
7,91
16,93

11,22
8,8
4,13
8,82
13,08

7,61
10,57
4,93
4,93
4,1
3,1

18



13. ZAKOLICBENE TOCKE

13.1 Vodovod PEHD d110 (po JP 849163)

Vo1

Vodovod PEHD d110 (po JP 849163)

Vo1
VO 2 - odc. N.
HIDRANT

VO 3

VO 4

VO 5

VO 6

VO 7

VO 8 - ZRACNIK
VO 9

VO 10

VO 11

VO 12

VO 13

VO 14

VO 15

VO 16

VO 17

VO 18 - NAVEZAVA V2
VO 19

VO 20

VO 21

VO 22

VO 23

VO 24 - N. HIDRANT

439.354,95

439.350,36
439.348,96
439.342,96
439.336,97
439.330,97
439.324,98
439.318,98
439.312,98
439.306,99
439.300,99
439.294,99
439.289,00
439.283,00
439.277,01
439.271,01
439.265,01
439.262,88
439.259,01
439.253,00
439.247,00
439.241,01
439.235,01
439.230,78

133.210,56

133.210,31
133.210,23
133.209,90
133.209,57
133.209,23
133.208,90
133.208,56
133.208,28
133.208,00
133.207,73
133.207,45
133.207,17
133.206,90
133.206,62
133.206,37
133.206,28
133.206,25
133.206,38
133.206,60
133.206,42
133.206,13
133.205,81
133.205,56

13.2 Vodovod PEHD d110 (po JP 849164)

V02

Vodovod PEHD d110 (po JP 849164)

VO 18 - NAVEZAVA
V2

VO 1
VO 2
VO 3
VO 4
VO 5
VO 6 - odcep HP

439.262,88
439.260,71
439.260,48
439.260,25
439.259,91
439.259,48
439.259,21

133.206,25
133.201,12
133.195,08
133.189,08
133.183,07
133.177,06
133.173,25
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13.3 Meteorna kanalizacija - odvod ceste v ponikanje
Zdruzen MK

PON1
RJ2

RJ10

439.370,77
439.366,27
439.358,89
439.347,80
439.346,00
439.338,10
439.321,20
439.317,20
439.305,99
439.297,20
439.293,08
439.284,26
439.271,20
439.264,21
439.261,41
439.260,80
439.260,50
439.260,20
439.259,95
439.259,77

133.213,72
133.210,31
133.209,98
133.209,49
133.209,40
133.209,00
133.208,00
133.207,80
133.207,24
133.206,80
133.206,61
133.206,20
133.205,60
133.205,27
133.198,19
133.187,64
133.182,72
133.177,80
133.173,71
133.170,62

13.4 Meteorna kanalizacija - poziralniki

Krak_v_skupno

P1

peskl
P2
RJ8
pesk2
P3
RJ7
RJ1
P4
RJ6
pesk4
P5

pesk5
P6

RI7
RJ1
RJ2

439.264,21
439.255,30
439.244,88

439.260,80
439.261,67

439.261,41
439.262,21

439.264,21
439.258,32

439.271,20
439.269,77

439.284,26
439.283,14

439.293,08

133.205,27
133.205,91
133.205,76

133.187,64
133.187,59

133.198,19
133.197,05

133.205,27
133.203,98

133.205,60
133.204,65

133.206,20
133.205,36

133.206,61
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RJ1
P7
5
1
pesk7
P8
4
1
pesk8
P9
3
1
pesk9
P10
2
1
pesk10
P11
1
1
peskl1l
PO
9
1
peskO

13.5 Meteorna kanalizacija - poziralniki / obstoje¢i — prestavitev in prevezava

P_Oprest
10
1
peskO_prestavitev
P_02
RJ10
pesk 02
P_03
RJ10
peskO3

439.292,96
439.292,50

439.305,99
439.305,74
439.304,96

439.317,20
439.317,05
439.316,25

439.338,10
439.337,94
439.337,24

439.347,80
439.347,63
439.346,90

439.358,89
439.358,74
439.357,90

439.260,20
439.260,35
439.261,09

439.259,95
439.260,33
439.262,35

439.259,77
439.264,30

439.259,77
439.266,18

133.206,42
133.205,72

133.207,24
133.207,03
133.206,31

133.207,80
133.207,66
133.206,86

133.209,00
133.208,81
133.207,86

133.209,49
133.209,28
133.208,34

133.209,98
133.209,82
133.208,90

133.177,80
133.177,72
133.177,36

133.173,71
133.173,57
133.172,81

133.170,62
133.170,10

133.170,62
133.167,94
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14. PROJEKTANTSKI POPIS DEL
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4. RISBE

SITUACIJA

1.01 | Zbirna situacija komunalnih vodov 1:200

1.02 | Situacija MK - glavni vod 1:200

1.03 Situacija MK - peskolovi cesta 1:200

1.04 | Situacija vodovoda 1:200

1.051 | Situacija MK - glavni vodZelje lastnika s sestanka 5.7.2022. 1:200

Tocno lokacijo dolo¢iti na terenu, v dogovoru z lastnikom in predstavnikom obéine.

MONTAZNE SHEME - VODOVOD

2.01 Montazne sheme MS1, MS2, MS3 1:25

2.02 Montazne sheme MS4, MS5, MS5 1:25
VZDOLZNI PROFILI - VODOVOD

3.01 Vzdolzni profil vodovoda VO1 (po JP 849163) 1:100/100

3.02 Vzdolzni profil vodovoda VO2 (po JP 849164) 1:100/100
VZDOLZNI PROFILI - METEORNA KANALIZACIJA

4.01 Vzdolzni profil MK zdruzen 1:100/100

4.02 Vzdolzni profil MK (peskolova ob objektu 52) 1:100/100

4.03 Vzdolzni profil MK P1 in P2 1:100/100

4.04 Vzdolzni profil MK od P3 do P11 1:100/100

4.05 Vzdolzni profil MK Peskolov PO 1:100/100

Obstojeca peskolova O1, O2

4.06 Vzdolzni profil MK Obstojeci peskolovi O3 1:100/100
DETAJLI

5.01 Detajl polaganja vodovodne cevi 1:25

5.02 Detajl navrtnega zasuna 1:25

3.03 Detajl revizijskega jaska 1:25

3.04 Detajl cestnega poziralnika 1:25

3.05 Detajl polaganja kanalizacijske cevi 1:25

3.06 Detajl obbetoniranja cevi 1:25

3.07 Detajl ponikovalnice 1:25

3.08 Armaturni naért pokrova ponikovalnice 1:25

I'Tocno lokacijo ponikovalnice dolo¢iti na terenu, v dogovoru z lastnikom in predstavnikom obcine.
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A3: 297x420
A:0.125 m?
20.07. 2022

2625_006_PZI_Mon_Sheme.dw

Montazna shema 3
Montazna shema 1

2 20 19 18 47

ﬂ,15,16
2 p

1 T kos DN 80/80 1,00 kom 13

2 MJ 3057 DN 80 (84-105) 1,00 kom

3 EV ZASUN F4 DN 80 1,00 kom

4 FFRDN 80/100 1,00 kom

5 FFK22,5° DN 100 1,00 kom 13 EF T KOS DN 90/63 90° 1,00 kom

6 EF PRIROBNICA PP D110/DN100 1,00 kom 14 EF PRIROBNICA PP DN63 1,00 kom

7 EF KONCNIK PE 100 SDR 17 D110/DN100 1,00 kom 15 EF KONCNIK PE 100 SDR 17 DN63 1,00 kom

8 OBOJKA VARILNA PE 100 SDR17 D110/DN100 1,00 kom 16 OBOJKA VARILNA PE 100 DN63 1,00 kom
17 EV ZASUN F4 DN 50 B&R 1,00 kom
18 X kos DN 63 1,00 kom

19 EF KONCNIK PE100 SDR11 DN 63 1,00 kom

20 CESTNA KAPA TELESKOPSKA DN 125/200 1,00 kom
Montazna shema 2

OBNOVA CESTE MOSNJE 52-43-49,
ST. PROJ.:2625
Montazne sheme vodovoda ni V 1

9 TKOS90°PE 100 SDR 17 D90 1,00 kom MS1, MS2, MS3 .

6 EF PRIROBNICA PP D110/DN100 6,00 kom merilu

7 EF KONCNIK PE 100 SDR 17 D110/DN100 6,00 kom F

8 OBOJKA VARILNA PE 100 SDR17 D110/DN100 6,00 kom iunii 2022 i

3 EV ZASUN F4 DN 80 1,00 kom Juni
10 PEHD CEV PE 100 D90, L=Xm Obtina Radovijca - . natta 2625 .2
11 N-KOS (LS) DN80 VRT. PRIROBNICA 1,00 kom Gorenjska cesta 19 Nact gradbeniétva Lo s 1
12 NH DN 80 4240 Radovljica oot

Maca Unli, univ.diplinz.grad. G-3145 W ot preol

GRADBENI INZENIRING, D.O.O.




A3: 297x420
A:0.125 m?

20.07.2022

2625_006_PZI_Mon_Sheme.dw

9

Montazna shema 4

6,7,8
9
6,7.8
21 e
§\
Qo
(2]
L
QJ\Q{(/
9 TKOS 90° DN100 1,00 kom
6 EF PRIROBNICA PP D110/DN100 3,00 kom
7 EF KONCNIK PE 100 SDR 17 D110/DN100 3,00 kom
8 OBOJKA VARILNA PE 100 SDR17 D110/DN100 3,00 kom
21 EV ZASUN F4 DN 100 2,00 kom
Montazna shema 5
6,7,8 6.7, 8 -
22
6 EF PRIROBNICA PP D110/DN100 6,00 kom
7 EF KONCNIK PE 100 SDR 17 D110/DN100 6,00 kom
8 OBOJKA VARILNA PE 100 SDR17 D110/DN100 6,00 kom
3 EV ZASUN F4 DN 80 1,00 kom
10 PEHD CEV PE 100 D90, L=Xm
11 N-KOS (LS) DN80 VRT. PRIROBNICA 1,00 kom

12 NH DN 80
22 EF REDUKCIJA PE 100 SDR 17 D110/80

1,00 kom

Montazna shema 6

12 11

6,7,8 23

6 EF PRIROBNICA PP D110/DN100
7 EF KONCNIK PE 100 SDR 17 D110/DN100
8 OBOJKA VARILNA PE 100 SDR17 D110/DN100
3 EV ZASUN F4 DN 80
10 PEHD CEV PE 100 d90, L=Xm
11 N-KOS (LS) DN80 VRT. PRIROBNICA
12 NH DN 80
23 Tkos DN 100/80
24 X kos DN 100

3,00 kom
3,00 kom
3,00 kom
1,00 kom

1,00 kom

0 kom
0 kom

— —
oo

OBNOVA CESTE MOSNJE 52-43-49,
ST. PROJ.:2625

Montazne sheme vodovoda I

i oo niv. 202
merilu
junij 2022 :

I
M~ |
—=2 A
Ny /
_-R o/
GRADBENI INZENIRING, D.O.O.

Obcina Radovljica
Gorenjska cesta 19

PZI $t. naérta 2625 - 2
Naért gradbenistva

4240 Radovljica

4240 Radovljica

Maca Uhli, univ.dipl.inz.grad. G-3145

T. 040 371091
T. 041362 585
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A3x4: 420x1188

A:0.50 m?

15. 07. 2022

2625_006_PZI_VO_VP.dw
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Adx3: 297x630

A:0.187 m?

15. 07. 2022

2625_006_PZI_VO_VP.dw
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MS 5

[~ 479.80
DN250
481.00 | Krak_v_skupno
VO2 433.3# 480-84 48077 o 48070 480.69 480.66 480.66 480.72  480.72 480.71
M 1 1 00/1 OO / M e 480.64 48063 480.68
479.00 1
‘\ 479.85
DN160
T 47973 pg
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DN110 P52
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telemach* TK vod

*

VO

Predvidena infrastruktura

O MK

Vodovod se ukine

Meteorna kanalizacija

obstoje¢ teren
nov teren

V obmocju krizanj z obstojeco GJI je potrebno obstojece vode zasititi.
Zasita se izvede z ustrezno zascitno cevjo, glede na zahteve upravljalca

infrastrukture.
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POLAGANJE VODOVODNE CEVI

POD ASFALTIRANIMI POVRSINAMI
M 1:25
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Rezkanje obrabne plasti
(8irina 30 cm)

Obrabna plast, vezana nosilna plast
predvidoma 6+4 cm

AANNNNNNNNNNNNNE - — e - 5 NNANNNNNNNNNNANY
< TD 0/32 mm, nabijanje do zbitosti

11 295% po SPP

Greda 0/64 mm

Zasip s prebranim
izkopanim materialom
Opozorilni trak "POZOR YVODOVOD"

nadkritie min. 140 cm

Obsip cevi s prodom 0/4mm
min. 20 cm nad temenom cevi

Vodovodna cev PEHD / NL DN

Posteljica debeline 10 cm, 0/4mm
roéna izravnava

IME IN STEVILKA PROJEKTA

OBNOVA CESTE MOSNJE 52-43-49,
ST. PROJ.:2625

RISBA MERILO 8T.LISTA

POLAGANJE YODOVODNE CEVI 1 25 5 O 1
]

DATUM SPREMEMBA
junij 2022 :
INVESTITOR VRSTA PROJEKTA ST. NACRTA

Obgina Radovljica 0 A Pz St. nacrta 2625 - 2 Longusova e 17
Gorenjska cesta 19 Nadrt gradbenstva 4240 Radovijca
T. 040371091

4240 Radovljica POOBLASCENI INZENIR T. 041 302585

E. info@pre-boj.si

Maca Uh'lf, unlvdlpllnigrad G-3145 W. www.pre-boj.si

GRADBENI INZENIRING, D.O.O.
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NAVRTNI ZASUN
M ni v merilu

Ad: 210x297

A:0.0625 m?
15. 07. 2022

2625_006_PZ|_VO_Deta

Teren

Cestna kapa

/ Podlozni obroé

/ Vigradna zapiralna garnitura

Zaséitna cev PVC d75

Hisni prikljucek d32

Navrtno sedlo z zasunom

Cev novopredvidenega vodovoda
PEHD DN160, PEHD DN125

OBNOVA CESTE MOSNJE 52-43-49,
ST. PROJ.:2625

DETAJL NAVRTNEGA ZASUNA 1 25 5 O 2
|

junij 2022

Obgina Radovljica 0 2 Pzl 8t. nadrta 2625 - 2
Gorenjska cesta 19 < = Nacrt gradbenstva
4240 Radovljica

Langusova ulica 17¢

Maca UhliF, univ.dipl.inz.grad. G-3145




A3: 297x420
A:0.125 m?
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PEHD REVIZIJSKI JASEK
M=1:25

obbetoniran pokrov i
duktilne litine @60 ¢
(po SIST EN 124-2)

16 18

spermenljivo

AB razbremenilni obro¢ C25/30, 70/100 cm

Ustroj skladno s
posameznim nacrtom

JaSek PEHD

Obsip z drobljencem 0/16 ali
gramozom 0/32
komprimacija min. Evd=40Mpa

Obbetoniranje z betonom C16/20
(samo v primeru pojava talne vode)

Podlozni beton C16/20
(samo v primeru slabsih temeljnih tal)

Komprimacija tem. tal
min. Evd=40Mpa

PEHD KASKADNI JASEK
M=1:25

LTZ pokrov @60 cm
(p0 SIST EN 124-2)
F =S T -
[{e) /
~— o baval
© e
© | (0%

e AB venec jaSka C25/30

N / AB razbremenilni obro¢ C25/30
| g

Ustroj skladno s
posameznim nacrtom

/ Jasek PEHD

////
,,/ Obsip z drobljencem 0/16 ali
gramozom 0/32
2 komprimacija min. Evd=40Mpa
/) ] AN
PV(Jf DN160 6
&
=
et (=]
R &)
>
o
Obbetoniranje z betonom C16/20
/ (samo v primeru pojava talne vode)

" ~— Podlozni beton C16/20

\ (samo v primeru slabsih temeljnih tal)
Komprimacija tem. tal

min. Evd=40Mpa

OBNOVA CESTE MOSNJE 52-43-49,
ST. PROJ.:2625

DETAJL REVIZIJSKEGA JASKA

1:25

5.03

junij 2022

Obgina Radovljica
Gorenjska cesta 19
4240 Radovljica

PZI

$t. naérta 2625 - 2
Naért gradbenstva

Langusova ulica 17¢

Maca Uhlif, univ.dipl.inz.grad. G-3145
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Ad: 210x297

A:0.0625 m?
15. 07. 2022

2625_006_PZI_MK_Detaj

POZIRALNIK / PESKOLOV @ 50
M 1:25

LTZ vtoéna resetka - D400

Mulda

AB venec C 25/30

Peskolov PEHD

e PVC cev

peséen prodec 4/8 mm

Podlozni beton C 16/20

AB venec C 25/30

L
+

/ reSetka

‘/ PVC cev

IME IN STEVILKA PROJEKTA

OBNOVA CESTE MOSNJE 52-43-49,
ST. PROJ.:2625

RISBA MERILO 8T.LISTA

DETAJL CESTNEGA POZRALNIKA | 1:2§ 5 04
| |

DATUM SPREMEMBA
junij 2022 :
INVESTITOR VRSTA PROJEKTA ST. NACRTA

Obgina Radovljica 0 A Pz St. nacrta 2625 - 2 Longusova e 17
Gorenjska cesta 19 = Nacrt gradbeniitiiea 4240 Radovljca

m 4
4240 Radovijca POOBLASCENI INZENIR T, o4 362685

E. info@pre-boj.si

Maca Uh'lf, unlvdlpllnigrad G-3145 W. www.pre-boj.si

GRADBENI INZENIRING, D.O.O.
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POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKE CEVI

POD ASFALTIRANIMI POVRSINAMI
M 1:25

Ad: 210x297

A:0.0625 m?
15. 07. 2022

2625_006_PZI_MK_Detaj

Rezkanje obrabne plasti
(Sirina 30 cm)

Obrabna plast, vezana nosilna plast
predvidoma 6+4 cm
NANNNNNNN\N = NN\

TD 0/32 mm, nabijanje do zbitosti
1 :1 >95% po SPP

Greda 0/64 mm

Zasip s prebranim
izkopanim materialom

Obsip cevi s prodom 4/8mm
min. 20 cm nad temenom cevi

PVC cevovod

Posteljica debeline 10 cm, 4/8mm
ro¢na izravnava

IME IN STEVILKA PROJEKTA

OBNOVA CESTE MOSNJE 52-43-49,
ST. PROJ.:2625

RISBA MERILO 8T.LISTA
DETAJL POLAGANA 1 2 5
KANALIZACIJSKE CEVI b
n
DATUM SPREMEMBA
junij 2022 -
INVESTITOR VRSTA PROJEKTA ST. NACRTA

Obéina RadOVIjica ) . .f, PZI St naérta 2625 - 2 Langusova ulica 17¢
Gorenjska cesta 19 Nadrt gradbenstva 4240 Radovijca
. 4 1
4240 Radovijica POOBLASCENI INZENIR T, 061 35255
E. info@pre-boj.si

Maca Uh'lf, unlvdlpllnigrad G-3145 W. www.pre-boj.si

GRADBENI INZENIRING, D.O.O.
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OBBETONIRANJE KANALIZACIJSKE CEVI

M 1:25

15, 25 10

Obrabna plast, vezana nosilna plast /
humus

TD 0/32 mm, nabijanje do zbitosti

295% po SPP /

zasip s prebranim izkopanim materialom

Zemeljsko vlaZen beton
C8/10

PVC cevovod

IME IN STEVILKA PROJEKTA

OBNOVA CESTE MOSNJE 52-43-49,

ST. PROJ.:2625

RISBA

MERILO

8T.LISTA

DETAJL OBBETONIRANJA CEVI

1:25

5.06

DATUM

SPREMEMBA

junij 2022

INVESTITOR

VRSTA PROJEKTA

ST. NACRTA

Obcina Radovljica
Gorenjska cesta 19
4240 Radovljica

Pzl

St. naérta 2625 - 2

Langusova ulica 17¢

Nacrt gradbenstva 4240 Radovijca

POOBLASCENI INZENIR

T. 040 371091
T. 041362 585

Maca Uhlif, univ.dipl.inz.grad. G-3145

E. info@pre-boj.si
W. www.pre-boj.si

GRADBENI INZENIRING, D.O.O.
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PONIKOVALNICA -V NEPOVOZNI POVRSINI

. pokrov iz duktilne litine 60x60 cm
M 1:25 (po SIST EN 124-2)
¥ 174 ¥ Rodovitna prst,
min. 30 cm
150
L AB pokrov
N 4 | — 1 "’A St va'm"ﬁ",, C30/37
— AT
3 COS SPX
< ’ Zasip z izkopanim materialom
-~ — —— /
& Logilni geoteksti,
T o min. preklop 30 cm
=
5
e BC150
o ~5
o| @ T
2 Obsip 32/64
s
VTOK
Perforirana betonska cev
BC150
— Pocinkana mreza z odprtinami 1 cm?
o
O L
Perforirana betonska cev
BC150
o
o e
— IME IN STEVILKA PROJEKTA
Obsip 32/64 v
= OBNOVA CESTE MOSNJE 52-43-49,
] Podlozni beton C16/20 ST. PROJ.:2625
VY hN
+ L RISBA MERILO ST. LISTA
o L]
S| Komprimacia tem. ta DETAJL PONIKOVALNICE 1 . 2 5
~ min. Evd=40Mpa .
X
¥ DATUM SPREMEMBA
junij 2022 -
INVESTITOR VRSTA PROJEKTA 8T. NACRTA
Obgina Radovljica Pzl St. nadrta 2625 - 2

Gorenjska cesta 19

Nacrt gradbenstva

E~
GRADBENI INZENIRING, D.O.O.

Langusova ulica 17¢
4240 Radovljica

T nan 274 noq




ili.dwg

A3: 297x420
A:0.125 m?
15.07. 2022

2625_006_PZI_MK_Detaj

DETAJL POKROVA PONIKOVALNICE

M1:25 I I I I 4 \QQFS/%O I I I
6 40r8/20 5 49r8/20
30 — 1 1 1 T T 1
¥ 80 L 20 £ 60 D 20 k Palice - izvlecek
£ £
5 5 2 20112
* § § + : ‘ ‘ %] L x kd Teza enote Teza
o oS 8 - » bbb [mm] [m] [kg/m] [ka]
Yo§ e« = NRSiE 13012 S$500, @ <= 12 mm
) \- 361»\'(6
“* = “*
o o — 8 48.80 0.41 20.01
N N
g g - ’ 12 62.16 0.92 56.82
§ I g o
I o~ A I » h I .
ol 5a @ s o AN P 8 & o« o Skupaj 76.83
©| 8 =< S © © s B 8P ° § & S
L ~ s % — 8 8 @
- — 117 o~ - ~
g =
* £ * — Z
ol ¢ I % %
+N T &2 20012 14 ’
£ 3 ESTT .
o S ~ o off Mreze - izvlecek
< N < 2 29r12
g ! | | | | | | < mreza B L kd TeZa enote Skupna teza
" - " « 8 [cm] [cm] [kg/m2] [ka]
2 2 Q-283 56 176 4 4.48 17.66
| | [N | | | | N
6 40r8/20 5 4@r8/20 Q-283 100 98 2 4.48 8.78
| | | | | | | | |
4 9@r8/20 Skupaj 26.44
Palice - specifikacija
Ozn. Oblika in mere (%] L kd 5 ; 5 o
[om] ] (m] Tez:[akgiallce Teza[lr();)]zmlje
1 155 12 1,55 6 1.59 9.54
2 174 12 1,74 26 1.59 41.34
3 94 12 0.94 18 0.86 15.48
34
4 < 8 0.82 24 0.33 7.92
—y——
OBNOVA CESTE MOSNJE 52-43-49,
5 < < 8 1.48 16 0.60 9.60 v
- - ST. PROJ.:2625
44 9.
14 6
6 33 8 0.68 8 0.28 2.23
45 ARMATURNI NACRT POKROVA 1 25
' PONIKOVALNICE ' .

OPOMBA: odprtino prilagoditi meram kanalskega pokrova (min.
60x60cm)

junij 2022 :

Obgina Radovljica
Gorenjska cesta 19
4240 Radovljica

PZI ét nacrta 2625 - 2 Langusova ulica 17¢

Nacrt gradbenstva 4240 Radovijca
T. 040 371091

T. 041362 585

Maca Uhlif, univ.dipl.inz.grad. G-3145






