17 Blinovod

ODLOCITEV O ODDAJI POSAMEZNIH NAROCIL NA PODLAGI OKVIRNIH SPORAZUMOV
st. P/JNMV/09/2023/TS-SV

Obnova strelovodnega sistema in elektro prikljuckov na merilno-regulacijskih postajah za obdobje stirih let

Objava na portalu javnih narocil pod Stevilko objave JN002753/2023-W01 dne 10. 5. 2023

V skladu z dolodili Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, St. 91/15, Uradni list Evropske unije, st. 307/15,
337/17, Uradni list RS, st. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, st. 279/19, Uradni list RS, st. 49/20 -
ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 -
ZDUPSOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, $t. 398/21, Uradni list RS, $t. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS,
141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju:
ZJN-3) sprejemamo naslednjo odlocitev o oddaji posameznega narocila na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov:

1.

Predmet narocila st. 3: Izvedba novega elektro prikljucka za postajo MRP Donit, MRP Keramix, obnova
prikljucka za MRP Domzale ter obnova strelovodnega sistema na Stirih postajah.

Ocenjena vrednost narocila brez DDV: 48.000,00 EUR.

Narocnik ima za predmetno narocilo sklenjena okvirna sporazuma v skupni vrednosti 150.000,00 EUR brez
DDV z naslednjima izvajalcema:

e VELTRAG d.o.0., Matke 41, 3312 Prebold in

e CPSd.o.0., Spruha 14, 1236 Trzin.

Pravocasni ponudbi sta predlozila oba ponudnika, in sicer je ponudnik VELTRAG d.o.o0. ponudil izvedbo
predmetnih storitev v skupni vrednosti 67.936,85 EUR brez DDV, ponudnik CPS d.o.o. pa je ponudil
izvedbo predmetnih storitev v skupni vrednosti 81.997,77 EUR brez DDV.

V nadaljevanju postopka sta bila ponudnika prek informacijskega sistema e-JN pozvana na pogajanja.
Izvedena sta bila dva kroga pogajanj. Ponudnik VELTRAG d.o.0. je predlozil konc¢no izboljsano ponudbo v
skupni vrednosti 46.257,10 EUR brez DDV, ponudnik CPS d.o.o. pa je predlozil kon¢no izboljSano ponudbo
v skupni vrednosti 47.953,56 EUR brez DDV.

Najugodnejso ponudbo v skupni vrednosti 46.257,10 EUR brez DDV je predlozil ponudnik VELTRAG d.o.o0.
V primeru oddaje predlaganih del bo po okvirnih sporazumih na razpolago se 10.498,62 EUR brez DDV.

V skladu z zgoraj navedenim se za izvedbo novega elektro prikljucka za postajo MRP Donit, MRP Keramix,
obnovo prikljucka za MRP Domzale ter obnovo strelovodnega sistema na stirih postajah (Narodilo st. 3)
izbere ponudnika VELTRAG d.o0.0., Matke 41, 3312 Prebold.

Ljubljana, 18. 6. 2025

E-zig ustvarjen za:
Matej Zagozen
matej.zagozen@plinovodi.si

Napredni e-ig s kvalificiranim potrdilom
n

Vodja postopka oddaje narocila: Matej Zagozen Imeii bt i, Sy

Predsednica komisije za izvedbo narocila za komisijo: Alenka Princi¢ Artad, po pooblastilu mag. Tina Galic

Vodja narocila: Miha Zrnec

tum e-Jiga: 18.06.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

Tina Gali¢

tina.galic@plino i

E-Zig ustvarjen za:
Miha Zrnec
Miha.Zrnec@plinovodi.si

Napredni e-Zig s kvalificiranim potrdilom E-Zig ustvarjen za:
Imetnik pg}rdila: mSign Matej Fele
Datum e-Ziga: 19.06.2025 matej.fele@plinovodi.si

Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030
Napredni e-zig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign

Soglasam: Vodja Oddelka elektro sistemi in vzdrzevanje Matej Fele  Daumesioa tocooes

E-Zig ustvarjen za:
Marko Kogovsek

Soglasam: Vodja Sluzbe vzdrzevanja Milan Amersek, po pooblastilu Marko Kogovsek marko kogovsek@plinovodi.si

Napredni e-Zig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign

E-Zig ustvarjen za: Datum e-Ziga: 19.06.2025

Oton Gortnar Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

Odobravam: Direktor Tehni¢nega sektorja mag. Oton Gortnar ~ °tongerinar@plinovodisi

Napredni e-zig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign

Datum e-Ziga: 18.06.2025

Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-Zig ustvarjen

Napredni e-zig s kvalificiraffim potrdilo
Imetnik potrdila: mSign

Datum e-ziga: 18.06.2025
Potek veljavnosti potrdila: 34.04.2030
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