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0.1  NASLOVNA STRAN  
 

O - VODILNA MAPA  
 

INVESTITOR: 
 

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM  
GAČNIKOVA POT 5, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM 

 
 

OBJEKT: 
 

KOMUNALNA OPREMA STANOVANJSKE ZAZIDAVE ČEČOVJE -JUG 
 
 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 

PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ( PGD )  
DODATEK K PROJEKTU  

DOPOLNITEV PROJEKTA ŠT. 15/12-SG, NOVEMBER 2012 
 

ZA GRADNJO: 
 

NOVA GRADNJA 
 
 

PROJEKTANT: 
 

Biro Godec, Sanja Godec, s.p., Javornik 63, 2390 Ravne na Koroškem 
Odgovorna oseba: Sanja Godec 

žig podpis 
  
  
  
  

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: 
 

Sanja Godec, univ.dipl.inž.arh. 
Identifikacijska številka  ZAPS 0040 A 

osebni žig podpis 
  
  
  
  

 
ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE  PROJEKTA: 

 
Številka projekta: 15/12-SG;  Izvod št.:  1,  2,  3,  4,  5,  6  

Ravne na Koroškem, januar 2018 
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0.2  KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE št. 15/12-SG - DOP OLNITEV 
 

0.1  Naslovna stran vodilne mape 
0.2  Kazalo vsebine vodilne mape 
0.3  Kazalo vsebine projekta 
0.4  Splošni podatki o objektu in soglasjih 
0.5  Podatki o izdelovalcih projekta 
0.6  Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
0.8  Lokacijski podatki - dopolnitev 
0.10  Izkazi  
0.11  Kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev - dopolnitev 
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0.3  KAZALO VSEBINE PROJEKTA št. 15/12-SG 

DOPOLNITEV 
 
 
 

0 Vodilna mapa - dopolnitev št.  15/12-SG 
 
 
Osnovna projektna dokumentacija je bila izdelana novembra 2012 v skladu z določili veljavnega 
prostorskega akta -  Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  za stanovanjsko zazidavo 
Čečovje – jug (Ur. list RS. št. 59/2011). 
 
Investitor v tem  času še ni začel z gradnjo navedene komunalne opreme in se je odločil, da bo le to 
izvajal v dveh fazah. 
 
Dopolnitev projektne dokumentacije se tako nanaša le na določitev faznosti izgradnje načrtovane 
komunalne opreme ter pridobitev novih soglasij na projektno rešitev, ki so v tem času prenehala veljati. 
 
Drugih  sprememb v projektni dokumentacije ni bilo.  
 



BIRO GODEC, Sanja Godec, s.p. št. projekta 15/12-SG 

Javornik 63, 2390 Ravne na Koroškem   
tel , fax ( +386 ) 02 821 8082, 02 821 8083   
GSM ( +386 ) 041 752 557   
e-pošta biro.godec@siol.net   
 

   
15_12_PGD_Cecovje_INFRASTRUKTURA_OPPN_dopolnitev_2018.doc 

 

4 

 
0.4  SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH - DOPOL NITEV 
 
 
Zahtevnost objekta: MANJ ZAHTEVEN OBJEKT 

Klasifikacija celotnega 
objekta: CC SI 21120 Lokalne ceste in javne poti 

 
CC SI 22210 Distribucijski plinovodi 

 
CC SI 22221 Distribucijski cevovod za pitno vodo 

 
CC SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo 

 CC SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska 
komunikacijska omrežja 

Druge klasifikacije Načrti so izdelani na podlagi tehnične smernice TSG-1-001:2010 
 

Navedba prostorskega 
akta 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  za stanovanjsko 
zazidavo Čečovje – jug (Ur. list RS. št. 59/2011) 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2013, 28/2014,71/2015)            

Lokacija Ravne na Koroškem 

Seznam zemljiš č za 
nameravano gradnjo 

1124/1, 1124/2, 1124/3, 1124/7, 1128, 1129/1, 1155/1, 1156/2, 1156/3, 
1156/4, 1156/16, 1157/1, 1158, 1159, 1161/1, 1167/1, 1219/11, 1235, vse 
k.o. Ravne 
35/9, 36/7, 36/9, 36/10, 36/11, 36/12, 36/13, 36/15, 58/1, 85/2, 94/10, 94/18, 
94/20, 94/21, 94/22, 412/4, 412/5, 413/1, vse k.o. Navrški vrh 

Seznam zemljiš č preko 
katerih potekajo priklju čki 
na gospodarsko javno 
infrastrukturo 

- priključek na  vodovodno na zemljišču parc. št.  36/13 k.o. Navrški vrh in 
na zemljišču parc. št.  1156/3 k.o. Ravne 
- priključek na  javno omrežje odvajanja komunalnih odpadnih voda na 
zemljišču parc. št.  1124/3 in 1156/3 k.o. Ravne 
- priključek na  javno omrežje odvajanja padavinskih odpadnih voda na 
zemljišču parc. št.  1167/1, 1156/3 k.o. Ravne in 36/7 k.o. Navrški vrh 
- priključek na  plinovodno omrežje na zemljišču parc. št. 36/9 k.o. Navrški 
vrh 
- priključek na  elektro omrežje (TP Čečovje 6) na zemljišču parc. št. 1129/1 
k.o. Ravne (nn elektro omrežje in javna razsvetljava) 

Seznam zemljiš č preko 
katerih poteka priklju ček 
na javno cesto 

- priključek na lokalno cesto LC 350080 na zemljišču parc. št. 36/9 k.o. 
Ravne  

Seznam zemljiš č na 
katerega sega obmo čje za 
dolo čitev strank 

- ni pravne podlage – odločba US št. U-I-165/09, Ur. list RS, št. 20/2011 

Navedba soglasij in 
soglasij za priklju čitev 

Soglasja v obmo čju varovalnih pasov 

 Direkcija RS za vode, Urad za 
upravljanje z vodami, Oddelek 
porečja reke Drave,  

Št. 35507-806/2018-2 z dne 
07.03.2018 

 Zavod za gozdove RS  Št. 3407-76/2013 z dne 31.7.2013 
 Telekom Slovenije, d.d. Št. 60540-MB/333-IV z dne 

19.2.2018 
 Soglasja v varovanih obmo čjih 
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 /   
 Soglasja za priklju čitev 

 Občina Ravne na Koroškem Št. 3501-00301/2013-02 z dne 
22.8.2013 

 Javno komunalno podjetje Log, 
d.o.o. 

Št. 47a-2013 z dne 24.07.2013 

 JKP Ravne na Koroškem, d.o.o. Št. 7a-2018 z dne 21.02.2018 
 Elektro Celje, d.d. Št. 1119621 z dne 01.03.2018 
 Petrol – Energetika, d.o.o. Št. RUKI-50/935/DP z dne 6.08.2013 

Oskrba s pitno vodo - Načrtovani vodovod se navezuje 
na obstoječe javno vodovodno 
omrežje naselja Čečovje 

Oskrba z elektriko - Načrtovano elektro omrežje se 
navezuje na obstoječe javno 
elektro omrežje naselja Čečovje in 
Navrški vrh 

Odvajanje odpadnih voda - načrtovana kanalizacija 
komunalnih odpadnih voda se 
navezuje na obstoječo komunalno 
kanalizacijo naselja Čečovje, 
padavinske vode pa se odvajajo v 
obstoječi sistem padavinske in 
mešane kanalizacije naselja 
Čečovje 

Način zagotovitve 
minimalne komunalne 
opreme 
3. odstavek 66. člena 
ZGO-1 
 

Dostop do javne ceste - načrtovane dovozne ceste se 
navezuje na obstoječo lokalno 
dovozno cesto LC 350080  v 
naselju Čečovje 

Ocenjena vrednost  
objekta 

  
635.512,01 € 

Velikost objekta območje obdelave: 3,0 ha 
 cestno omrežje: Dolžina ceste s peš hodnikom in 

obračališči: 377 m, širina cestišča 
4,5 m, širina peš hodnika 1,25 m, 
širina cestnega sveta cca 7 m)  

 plinovod: nizkotlačni plinovod do 4 bar, dolžina 
381 m , PE 25-40 

 vodovod: lokalni vodovod (tlačni in 
gravitacijski) , dolžina 766 m, PEHD 
32-125  

 magistralni vodovod - prestavitev: magistralni vodovod , dolžina 350 m, 
DUKTIL DN 200  

 komunalna kanalizacija: dolžina 1185 m PVC DN 160-200 
 padavinska kanalizacija: dolžina 1230 m PVC DN 200-300, 

zadrževalnik BC 800 
 energetski vodi: Napajalni nn kablovod, dolžina trase 

761 m, napetost 230/400V, 50 Hz, 
4x70+2,5 mm2 in 4x150+2,5 mm2 

 javna razsvetljava: Dolžina trase 928 m, napetost 
400/230V, 50 Hz, 4x16+2,5mm2 

 površina prometnih površin ceste : 2085 m2 

pločniki : 542 m2 
 tlorisna velikost projekcije najbolj 

izpostavljenih delov objekta na 
zemljišču 

/ 
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 absolutna višinska kota / 
 relativne višinske kote etaž / 
 najvišja višina objekta / 
 število bivalnih enot / 
 število ležišč / 
 število parkirnih mest / 
Oblikovanje objekta fasada / 
 orientacija slemena / 
 naklon strehe / 
 kritina / 
Odstotek zelenih površin / 

Faktor zazidanosti / 

Faktor izrabe zemljiš ča / 

Odmiki od sosednjih 
zemljiš č 

/ 

Druge zna čilnosti objekta / 
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0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA - DOPOLNITEV 
 
»0« Vodilna mapa: Projektant: Biro Godec, Sanja Godec, s.p. 

Javornik 63, 2390 Ravna na Koroškem 
     Odgovorni vodja 

projekta: 
Sanja Godec, univ.dipl.inž.arh. 
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0.6 IZJAVA ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA ZA PRIDOBITEV  GRADBENEGA 

DOVOLJENJA 
 

Odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (dopolnitev) 
 

Sanja Godec, univ. dipl. inž. arh. 
(ime in priimek) 

 
I Z J A V L J A M, 

 
1. da so vsi načrti tega projekta medsebojno usklajeni in k projektu izdelani ustrezni elaborati, 
 
2. da so k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobljena vsa soglasja, 
 
3. da so bile pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevane vse ustrezne bistvene 

zahteve in da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v 
skladu z njim, zanesljiva, pri čemer je izpolnjevanje bistvenih zahtev dokazano z naslednjimi načrti, ki 
sestavljajo ta projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 

 
0.     Vodilna mapa 
3.     Načrt nizkih gradenj 
4.     Načrt električnih inštalacij in električne opreme 
5.1.  Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme - vodovod 
5.2.  Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme - plinovod 

             Elaborati 
 
 

15/12-SG Sanja Godec, univ.dipl.inž.arh.   

(št. projekta) (ime in priimek,) 
  

  
Ravne na Koroškem, januar 2018  

 (kraj in datum izdelave) (osebni žig, podpis) 
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0.8  LOKACIJSKI PODATKI  

 
0.8.1. OPIS LOKACIJSKIH PODATKOV -  DOPOLNITEV - OBMOČJE OPPN, 

RAVNE  
 
0.8.1.1. Splošno: 
 
Osnovna projektna dokumentacija je bila izdelana novembra 2012 v skladu z določili veljavnega 
prostorskega akta -  Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  za stanovanjsko 
zazidavo Čečovje – jug (Ur. list RS. št. 59/2011). 
 
Investitor v tem  času še ni začel z gradnjo navedene komunalne opreme in se je odločil, da bo 
le to izvajal v dveh fazah. 
 
Dopolnitev projektne dokumentacije se tako nanaša le na določitev faznosti izgradnje 
načrtovane komunalne opreme ter pridobitev novih soglasij na projektno rešitev, ki so v tem 
času prenehala veljati. 
 
Parcelno stanje zemljišč je ostalo nespremenjeno. Le zemljišče parc. št. 1219/1 k.o. Ravne je 
bilo preštevilčeno v 1219/11 k.o. Ravne. 
 
Grafične priloge vodilne mape se dopolnijo s prikazom območja posamezne faze izvedbe 
projekta. 
 
Drugih  sprememb v projektni dokumentacije ni bilo.  
 
 
0.8.1.2. Spremembe lokacijskih podatkov 
 
Spremenijo se naslednje točke opisa lokacijskih podatkov:  
 
1. Spremeni se točka 0.8.1.2 v celoti in sicer zaradi določitve faznosti izgradnje posamezne 

komunalne opreme. 
 
0.8.1.2.       Lega, velikost in oblika zemljiške p arcele: 
 
Komunalna oprema za dopolnilno stanovanjsko gradnjo bo zgrajena na območju urejanja. 
Gradnja komunalne opreme je predvidena v dveh fazah. 
Zemljiška parcela dovozne ceste, pešpoti in drugih javnih površin obsega cca 3163 m2 in sicer 
naslednja zemljišča: 
 

Cesta k.o. parc. št.  površina ( m2 ) 
Cesta A+B Navrški vrh 36/15 2680 

 Navrški vrh 85/2 100 
 Navrški vrh 94/20 383 

Skupno     3163 
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I faza obsega izvedbo posegov na zemljiščih: 
Cesta k.o. parc. št.  površina ( m2 ) 

Cesta A – I faza Navrški vrh 36/15 2165 
 Navrški vrh 85/2 100 

Skupno     2265 
 

II faza obsega izvedbo posegov na zemljiščih: 
Cesta B – II faza Navrški vrh 36/15 515 

 Navrški vrh 94/20 383 
Skupno   898 

 

Komunalni vodi in naprave bodo zgrajeni na naslednjih zemljiščih. 
k.o. Ravne: 1124/1, 1124/2, 1124/3, 1124/7, 1128, 1129/1, 1155/1, 1156/2, 1156/3, 

1156/4, 1156/16, 1157/1, 1158, 1159, 1161/1, 1167/1, 1219/11, 1235 
k.o. Navrški vrh: 35/9, 36/7, 36/9, 36/10, 36/11, 36/12, 36/13, 36/15, 58/1, 85/2, 94/10, 

94/18, 94/20, 94/21, 94/22, 412/4, 412/5, 413/1 
 

 I faza obsega izvedbo posegov na zemljiščih: 
k.o. Ravne: 1124/1, 1124/2, 1124/3, 1124/7, 1128, 1129/1, 1158, 1159, 1161/1, 1167/1, 

1219/11, 1235 
k.o. Navrški vrh: 35/9, 36/7, 36/9, 36/10, 36/11, 36/12, 36/13, 36/15, 85/2, 412/4, 412/5 
 
II faza obsega izvedbo posegov na zemljiščih: 
k.o. Ravne: 1155/1, 1156/2, 1156/3, 1156/4, 1156/16, 1157/1 
k.o. Navrški vrh: 36/9, 36/15, 58/1, 85/2, 94/10, 94/18, 94/20, 94/21, 94/22, 413/1 
  
Posamezni komunalni vodi in naprave bodo zgrajeni na naslednjih zemljiščih: 
 

1. Kanalizacija komunalna 
k.o. Ravne: 1157/1, 1167/1, 1235, 1124/3, 1124/1, 1124/2, 1219/11, 1124/7, 1128, 

1161/1, 1156/4, 1155/1, 1156/16, 1156/3 
k.o. Navrški vrh: 36/7, 36/9, 36/15, 58/1, 85/2, 94/10, 94/18, 94/20, 94/21, 94/22, 412/5,  

413/1 
 
1.1. Kanalizacija komunalna – I faza 
k.o. Ravne: 1157/1, 1167/1, 1235, 1124/3, 1124/1, 1124/2, 1219/11, 1124/7, 1128, 

1161/1 
k.o. Navrški vrh: 36/7, 36/9, 36/15, 85/2, 412/5 
 
1.2. Kanalizacija komunalna – II faza 
k.o. Ravne: 1156/4, 1155/1, 1156/16, 1156/3 
k.o. Navrški vrh: 36/15, 58/1, 85/2, 94/10, 94/18, 94/20, 94/21, 94/22,  413/1 
 
2. Kanalizacija padavinska 
k.o. Ravne: 1157/1,1167/1, 1235, 1156/4, 1155/1, 1156/2, 1156/16, 1156/3 
k.o. Navrški vrh: 36/7, 36/9, 36/15, 85/2, 94/18, 94/20, 94/21, 94/22, 412/5,  58/1, 413/1 
 

2.1. Kanalizacija padavinska – I faza 
k.o. Ravne: 1157/1, 1167/1, 1235 
k.o. Navrški vrh: 36/7, 36/9, 36/15, 85/2, 412/5 
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2.2. Kanalizacija padavinska – II faza 
k.o. Ravne: 1156/4, 1155/1, 1156/2, 1156/16, 1156/3 
k.o. Navrški vrh: 36/15, 85/2, 94/18, 94/20, 94/21, 94/22, 58/1, 413/1 
 

3. Vodovod 
k.o. Ravne: 1157/1, 1156/4, 1156/16, 1156/3 
k.o. Navrški vrh: 36/9, 36/11, 36/13, 36/15, 85/2, 94/18, 94/20, 94/21, 94/22, 58/1, 413/1 
 

3.1. Vodovod – I faza 
k.o. Ravne: 1157/1 
k.o. Navrški vrh: 36/9, 36/11, 36/13, 36/15, 85/2 
 

3.2.  Vodovod – II faza 
k.o. Ravne: 1156/4, 1156/16, 1156/3 
k.o. Navrški vrh: 36/9, 36/15, 85/2, 94/18, 94/20, 94/21, 94/22, 58/1, 413/1 
 

4. Vodovod prestavitev – I faza 
k.o. Ravne: 1167/1, 1161/1, 1219/11, 1128, 1124/7, 1124/2, 1124/1, 1124/3 
k.o. Navrški vrh: 36/7, 36/9, 36/11, 36/13, 36/15, 412/5 
 

5. Plinovod 
k.o. Ravne: / 
k.o. Navrški vrh: 36/9, 36/15, 85/2, 94/20 
 
5. 1. Plinovod – I faza 
k.o. Ravne: / 
k.o. Navrški vrh: 36/9, 36/15, 85/2 
 
5.2.  Plinovod – II faza 
k.o. Ravne: / 
k.o. Navrški vrh: 36/9, 36/15, 85/2, 94/20 
 
6. Elektro omrežje 
k.o. Ravne: 1157/1,1167/1, 1235, 1129/1, 1128, 1219/11, 1161/1, 1158, 1159 
k.o. Navrški vrh: 36/7, 36/9, 36/12, 36/15, 85/2, 94/10, 94/18, 94/20, 94/22, 412/5, 413/1 
 
6.1.  Elektro omrežje – I faza 
k.o. Ravne: 1167/1, 1235, 1129/1, 1128, 1219/11, 1161/1, 1158, 1159 
k.o. Navrški vrh: 36/7, 36/9, 36/12, 36/15, 85/2, 412/5 
 
6.2.  Elektro omrežje – II faza 
k.o. Ravne: 1157/1 
k.o. Navrški vrh: 36/9, 36/15, 85/2, 94/10, 94/18, 94/20, 94/22, 413/1 
 
7. Javna razsvetljava 
k.o. Ravne: 1157/1, 1167/1, 1129/1, 1128, 1219/11, 1161/1, 1158, 1159 
k.o. Navrški vrh: 35/9, 36/7, 36/9, 36/12, 36/15, 58/1, 85/2, 94/10, 94/18, 94/20, 412/4, 412/5 
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7. 1. Javna razsvetljava – I faza 
k.o. Ravne: 1167/1, 1129/1, 1128, 1219/11, 1161/1, 1158, 1159 
k.o. Navrški vrh: 35/9, 36/7, 36/9, 36/12, 36/15, 85/2, 412/4, 412/5 
 

7.2.  Javna razsvetljava II faza 
k.o. Ravne: 1157/1 
k.o. Navrški vrh: 36/9, 36/15, 58/1, 85/2, 94/10, 94/18, 94/20 
 

Lega, oblika in velikost zemljiške parcele je določena po grafični metodi in je razvidna iz 
grafične priloge št. 0.8.2.4 – Situacija  prometnega omrežja – faznost izgradnje v M. 1: 500. 
Potek trase komunalnih vodov je razviden iz grafične priloge št. 0.8.2.5 – Situacija komunalne 
opreme – faznost izgradnje v M. 1: 500. 
 
2. V točki 0.8.1.3. Navedba veljavnega prostorskega akta, se  spremeni parc. št. 1219/1 k.o. 

Ravne v 1219/11 k.o. Ravne. 
 
3. Spremeni se točka 0.8.1.5 v celoti zaradi dodatnega opisa velikosti posega glede na faznost 

izgradnje: 
 
0.8.1.5.       Lega in  velikost objekta: 
 
Lega komunalne opreme je razvidna iz grafičnih prilog. 
 
1. Cestno omrežje- dovozna cesta z obračališčem in razširitvami:  

a. Velikost in oblika posega s tolerancami: 
- dolžina dovozne ceste A – I faza: 280 m; 
- dolžina dovozne ceste B – II faza: 97 m; 
- širina cestnega telesa: cca 7,0 m; 
- širina cestišča: 4,5 m; 
- širina peš hodnika: 1,25 m; 
- vzdolžni in prečni sklon morata biti prilagojena terenu, cesti se zaključita z obračališči. 

 
b. Oblikovanje, ureditev zemljišča: 

- traso ceste je potrebno oblikovati glede na terenske razmere in geološke značilnosti 
terena; 

- po končanih delih je potrebno vse odkopne in nasipne brežine  humusirati in zatraviti; 
 
2. Kanalizacija za odvajanje padavinskih voda in kanalizacija komunalnih  voda z revizijskimi 

jaški 
- skupna dolžina trase komunalne kanalizacije: 1185 m ( I faza – 995 m, II faza – 190 m);  
- skupna dolžina trase padavinske kanalizacije: 1130 m ( I faza – 880 m, II faza – 250 m); 
- premer cevi : PVC DN160 - 200 mm - komunalna kanalizacija; 
- premer cevi : PVC DN200 - 300 mm, BC 800 – zadrževalnik  - padavinska kanalizacija; 
- vzdolžni sklon: prilagojen terenu po katerem poteka kanalizacija; 

3. Vodovod pitne vode s hidrantnim omrežjem: 
- dolžina trase sekundarnega vodovoda:  766 m ( I faza – 446 m, II faza – 320 m),  

premer PEHD 32 - 125 mm; 
- vzdolžni sklon: prilagojen terenu po katerem poteka vodovod.; 
- hidroforna postaja za potrebe vodovoda bo urejena v obstoječem vodohranu na 

zemljišču parc. št. 36/13 k.o. Navrški vrh. 
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4. Prestavitev glavnega vodovoda – I faza: 
- dolžina trase prestavljenega vodovoda:  350 m,  premer DUKTIL DN 200; 
- vzdolžni sklon: prilagojen terenu po katerem poteka vodovod. 

5. Nizkotlačno plinovodno omrežje - nizkotlačni plinovodni razvod zemeljskega plina: 
- dolžina trase sekundarnega plinovoda: 381 m ( I faza – 271 m, II faza – 110 m), premer 

PE DN 25-40 ; 
- vzdolžni sklon: prilagojen terenu po katerem poteka plinovod; 
 

6. Elektro nn omrežje s priključnimi omaricami in javna razsvetljava: 
- Dolžina trase nn omrežja s priključnimi omaricami: 761 m ( I faza – 536 m, II faza – 225 

m); 
- Dolžina trase omrežja javne razsvetljave: 928 m ( I faza – 748 m, II faza – 180 m); 
- trasa kablovoda in razsvetljave  se prilagaja trasi dovoznih ceste in predvidenih lokacijah 

novih objektov; 
- ob izvedbi novega omrežje se izvede tudi preureditev obstoječega nn elektro omrežja; 

 
Značilne višinske kote:  
- Niveleta dovozne ceste A in B  se navezuje na niveleto obstoječe lokalne ceste LC 350080 

Ravne – Navrški vrh 
- niveleta trase komunalnih vodov se prilagaja terenskim razmeram in niveleti dovoznih cest; 
 
Odmiki od varovanih obmo čjih in varovalnih pasov:  
- načrtovana komunalna oprema se nahaja izven varovanih območij (kulturna dediščina, 

ohranjanje narave); 
- načrtovana komunalna oprema se nahaja znotraj   varovalnih pasov javne gospodarske 

infrastrukture naselja Čečovje in Navrški vrh. 
- celotno območje urejanja je na opozorilni karti erozije opredeljeno kot erozijsko območje z 

običajnimi zaščitnimi ukrepi. 
 
4. Skladnost  preostalega dela dokumentacije 
 
Preostali del projektne dokumentacije ostaja v celoti nespremenjen.  
 
Grafične priloge vodilne mape 0.8.2.4 – 0.8.2.6 se dopolnijo s prikazom območja posamezne 
faze izvedbe projekta. 
 
Zaradi prenehanja veljavnosti posameznih soglasij so pridobljena nova soglasja na projektno 
rešitev.   
 
Ravne na Kor., januar 2018 
                                                                     Projektant: 
 Sanja Godec, univ.dipl.inž.arh. 
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0.8.2. GRAFIČNI PRIKAZI -  DOPOLNITEV  
 

 
0.8.2.4. Situacija prometne ureditve  - faznost M. 1:500 
0.8.2.5. Situacija komunalne opreme - faznost M. 1:500 
0.8.2.6. Območje gradbišča - faznost M. 1:500 
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0.10  IZKAZI 
 
 
V skladu z 19. členom pravilnika o projektni dokumentaciji za predvideni poseg ( komunalna 
oprema ) ni predpisana izdelava izkazov. 
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0.11  KOPIJE SOGLASIJ TER SOGLASIJ ZA PRIKLJU ČITEV- DOPOLNITEV 
 
Veljavna soglasja, ki niso bila časovno omejena; 
1. Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem 
2. Petrol – Energetika, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem 
3. Zavod za gozdove RS, OE Slovenj Gradec 
 
Ponovno pridobljena  soglasja, ki so bila časovno omejena  
1. Elektro Celje, d.d., PE Slovenj Gradec, Francetova 12, 2380 Slovenj Gradec 
2. Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Titova cesta 38, 2000 Maribor 
3. MOP, Direkcija RS za vode, Sektor območja  Drave, Krekova 17, 2000 Maribor 
4. Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na 

Koroškem 
 
Opomba: S 1.2.2017 izvajanje gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalne in 
padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev greznic) na 
območju Občine Ravne na Koroškem je prevzelo Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o., 
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. 
 
 

 


