BIRO GODEC, Sanja Godec, s.p. St. projekta 15/12-SG

Javornik 63, 2390 Ravne na Koroskem

tel, fax (+386) 02 821 8082, 02 821 8083
GSM (+386) 041 752 557

e-posta  biro.godec@siol.net

0.1 [NASLOVNA STRAN

O - VODILNA MAPA
INVESTITOR:

. OBCINA RAVNE NA KOROSKEM
GACNIKOVA POT 5, 2390 RAVNE NA KOROSKEM

OBJEKT:
KOMUNALNA OPREMA STANOVANJSKE ZAZIDAVE CECOVJE -JUG

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ( PGD)
DODATEK K PROJEKTU
DOPOLNITEV PROJEKTA ST. 15/12-SG, NOVEMBER 2012
ZA GRADNJO:

NOVA GRADNJA

PROJEKTANT:

Biro Godec, Sanja Godec, s.p., Javornik 63, 2390 Ravne na KoroSkem

Vé @QIQO @@mseba: Sanja Godec odpis

Drojcktiragjc in teh. cvetcmije

Javoraik 63, Ravae nn Korolken

Sanja Godec 8.

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

Sknja Godec, univ.dipl.inZ.arh.
SANJA BODEC !dentffikacijska Stevilka ZAPS 0040 A

univ. 8RORE G, odpis
pooblastena arhitektka

ZAPS 0040 A

STEMILKA-RRQIEKTAINIZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:

Stevilka projekta: 15/12-SG; lzvod &t.: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ravne na Koroskem, januar 2018
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BIRO GODEC, Sanja Godec, s.p. St. projekta 15/12-SG

Javornik 63, 2390 Ravne na Koroskem

tel, fax (+386) 02 821 8082, 02 821 8083
GSM (+386) 041 752 557

e-poSta biro.godec@siol.net

0.2 | KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE &t. 15/12-SG - DOP_OLNITEV

0.1 |Naslovna stran vodilne mape

0.2 | Kazalo vsebine vodilne mape

0.3 | Kazalo vsebine projekta

0.4 | Splo3ni podatki o objektu in soglasjih

0.5 |Podatki o izdelovalcih projekta

0.6 |lzjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja

0.8 | Lokacijski podatki - dopolnitev

0.10 |lIzkazi

0.11 | Kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za prikljuCitev - dopolnitev
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BIRO GODEC, Sanja Godec, s.p. St. projekta 15/12-SG

Javornik 63, 2390 Ravne na Koroskem

tel, fax (+386) 02 821 8082, 02 821 8083
GSM (+386) 041 752 557

e-poSta biro.godec@siol.net

0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA &t. 15/12-SG
DOPOLNITEV

| 0 | Vodilna mapa - dopolnitev |&. 15/12-SG

Osnovna projektna dokumentacija je bila izdelana novembra 2012 v skladu z dolodili veljavnega
prostorskega akta - Odloka o obCinskem podrobnem prostorskem nacrtu za stanovanjsko zazidavo
Cecovje — jug (Ur. list RS. §t. 59/2011).

Investitor v tem c&asu Se ni zaCel z gradnjo navedene komunalne opreme in se je odlocil, da bo le to
izvajal v dveh fazah.

Dopolnitev projektne dokumentacije se tako nanaSa le na dolo€itev faznosti izgradnje nacrtovane
komunalne opreme ter pridobitev novih soglasij na projektno reSitev, ki so v tem &asu prenehala veljati.

Drugih sprememb v projektni dokumentacije ni bilo.
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BIRO GODEC, Sanja Godec, s.p.

St. projekta 15/12-SG

Javornik 63, 2390 Ravne na Koroskem

tel , fax
GSM (+386) 041 752 557
e-poSta biro.godec@siol.net

(+386) 02 821 8082, 02 821 8083

10.4

| SPLOSNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH - DOPOL NITEV

Zahtevnost objekta:

MANJ ZAHTEVEN OBJEKT

Klasifikacija celotnega . .
objekta: CC sl 21120 Lokalne ceste in javne poti
CC Sl 22210 Distribucijski plinovodi
CC sl 22221 Distribucijski cevovod za pitno vodo
CC Sl 22231 Cevovodi za odpadno vodo
CC SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska
komunikacijska omrezja

Druge klasifikacije

Nacrti so izdelani na podlagi tehni€ne smernice TSG-1-001:2010

Navedba prostorskega
akta

Odlok o obcinskem podrobnem prostorskem nadrtu za stanovanjsko
zazidavo Ce&ovje — jug (Ur. list RS. §t. 59/2011)

Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Obc&ine Ravne na KoroSkem
(Uradno glasilo slovenskih ob¢in §t. 7/2013, 28/2014,71/2015)

Lokacija

Ravne na KorosSkem

Seznam zemlji$ € za
nameravano gradnjo

1124/1, 1124/2, 1124/3, 1124/7, 1128, 1129/1, 1155/1, 1156/2, 1156/3,
1156/4, 1156/16, 1157/1, 1158, 1159, 1161/1, 1167/1, 1219/11, 1235, vse
k.o. Ravne

35/9, 36/7, 36/9, 36/10, 36/11, 36/12, 36/13, 36/15, 58/1, 85/2, 94/10, 94/18,
94/20, 94/21, 94/22, 412/4, 412/5, 413/1, vse k.o. Navrski vrh

Seznam zemljis € preko
katerih potekajo priklju €ki
na gospodarsko javno
infrastrukturo

- priklju¢ek na vodovodno na zemljiS€u parc. St. 36/13 k.0. Navrski vrh in
na zemljiS€u parc. St. 1156/3 k.o. Ravne

- priklju¢ek na javno omrezje odvajanja komunalnih odpadnih voda na
zemljiS¢u parc. St. 1124/3 in 1156/3 k.0. Ravne

- priklju¢ek na javno omrezje odvajanja padavinskih odpadnih voda na
zemljiS¢u parc. St. 1167/1, 1156/3 k.0. Ravne in 36/7 k.o. Navrski vrh

- priklju¢ek na plinovodno omrezje na zemljiS€u parc. St. 36/9 k.o. Navrski
vrh

- prikljusek na elektro omreZje (TP Ce&ovje 6) na zemljiséu parc. §t. 1129/1
k.o. Ravne (nn elektro omreZje in javna razsvetljava)

Seznam zemljis € preko
katerih poteka priklju éek
na javno cesto

- priklju¢ek na lokalno cesto LC 350080 na zemljiS¢u parc. St. 36/9 k.o.
Ravne

Seznam zemlji$ € na
katerega sega obmo ¢&je za
dolo égitev strank

- ni pravne podlage — odlo¢ba US 5t. U-I-165/09, Ur. list RS, 5t. 20/2011

Navedba soglasij in
soglasij za priklju ¢&itev

Soglasja v obmo ¢&ju varovalnih pasov

St. 35507-806/2018-2 z dne
07.03.2018

Direkcija RS za vode, Urad za
upravljanje z vodami, Oddelek
porecja reke Drave,

Zavod za gozdove RS St. 3407-76/2013 z dne 31.7.2013

St. 60540-MB/333-1V z dne
19.2.2018

Telekom Slovenije, d.d.

Soglasja v varovanih obmo ¢&jih
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BIRO GODEC, Sanja Godec, s.p.

Javornik 63, 2390 Ravne na Koroskem

tel, fax (+386) 02 821 8082, 02 821 8083
GSM (+386) 041 752 557

e-poSta biro.godec@siol.net

St. projekta 15/12-SG

/

Soglasja za priklju &itev

Ob¢ina Ravne na KoroSkem

St. 3501-00301/2013-02 z dne
22.8.2013

Javno komunalno podjetje Log,
d.o.o.

St. 47a-2013 z dne 24.07.2013

JKP Ravne na Koroskem, d.o.o.

St. 7a-2018 z dne 21.02.2018

Elektro Celje, d.d.

St. 1119621 z dne 01.03.2018

Petrol — Energetika, d.o.o.

St. RUKI-50/935/DP z dne 6.08.2013

Naéin zagotovitve Oskrba s pitno vodo - Nacrtovani vodovod se navezuje
minimalne komunalne na obstojece javno vodovodno
opreme omreZje naselja Cedovje

3. odstavek 66. ¢&lena Oskrba z elektriko - Nadrtovano elektro omreZje se
ZGO-1 navezuje na obstojece javno

elektro omreZje naselja Cecovje in
Navrski vrh

Odvajanje odpadnih voda

- nacrtovana kanalizacija
komunalnih odpadnih voda se
navezuje na obstoje¢o komunalno
kanalizacijo naselja Cegovje,
padavinske vode pa se odvajajo v
obstojeci sistem padavinske in
mesSane kanalizacije naselja
Cedovije

Dostop do javne ceste

- nadrtovane dovozne ceste se
navezuje na obstojeco lokalno
dovozno cesto LC 350080 v
naselju Cedovje

Ocenjena vrednost
objekta

635.512,01 €

Velikost objekta obmodje obdelave:

3,0 ha

cestno omrezje:

Dolzina ceste s peS hodnikom in
obracalis¢i: 377 m, Sirina cestis¢a
4,5 m, Sirina pes hodnika 1,25 m,
Sirina cestnega sveta cca 7 m)

plinovod: nizkotla¢ni plinovod do 4 bar, dolzina
381 m, PE 25-40
vodovod: lokalni vodovod (tlacni in

gravitacijski) , dolzina 766 m, PEHD
32-125

magistralni vodovod - prestavitev:

magistralni vodovod , dolZina 350 m,
DUKTIL DN 200

komunalna kanalizacija:

dolzina 1185 m PVC DN 160-200

padavinska kanalizacija:

dolZina 1230 m PVC DN 200-300,
zadrzevalnik BC 800

energetski vodi:

Napajalni nn kablovod, dolZina trase
761 m, napetost 230/400V, 50 Hz,
4x70+2,5 mm2 in 4x150+2,5 mm?2

javna razsvetljava:

DolZina trase 928 m, napetost
400/230V, 50 Hz, 4x16+2,5mm2

povrSina prometnih povrsin

ceste : 2085 m*
ploéniki : 542 m*

tlorisna velikost projekcije najbolj
izpostavljenih delov objekta na
zemljiS¢u

/
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BIRO GODEC, Sanja Godec, s.p. St. projekta 15/12-SG

Javornik 63, 2390 Ravne na Koroskem

tel , fax (+386) 02 821 8082, 02 821 8083

GSM (+386) 041 752 557

e-poSta biro.godec@siol.net
absolutna viSinska kota /
relativne viSinske kote etaz /
najvisja viSina objekta /
Stevilo bivalnih enot /
Stevilo lezis¢ /
Stevilo parkirnih mest /

Oblikovanje objekta fasada /
orientacija slemena /
naklon strehe /
kritina /

Odstotek zelenih povrSin /

Faktor zazidanosti /

Faktor izrabe zemljis ¢a /

Odmiki od sosednjih /

zemljis ¢

Druge zna €ilnosti objekta |/
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BIRO GODEC, Sanja Godec, s.p. St. projekta 15/12-SG

Javornik 63, 2390 Ravne na Koroskem

tel, fax (+386) 02 821 8082, 02 821 8083
GSM (+386) 041 752 557

e-poSta biro.godec@siol.net

0.5 |PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA - DOPOLNITEV

»0« Vodilna mapa: Projektant: Biro Godec, Sanja Godec e~
Javornik 63, 2390 Ravna nja KoroSkem
Odgovorni vodja Sanja Godec, univ.dipl.inz|aSANJA GODEC
projekta: univ. dipl. InZ. arh.
pooblastena arhitektka
ZAPS 0040 A
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BIRO GODEC, Sanja Godec, s.p. St. projekta 15/12-SG

Javornik 63, 2390 Ravne na Koroskem

tel, fax (+386) 02 821 8082, 02 821 8083
GSM (+386) 041 752 557

e-posta  biro.godec@siol.net

0.6 IZJAVA ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA
DOVOLJENJA

Odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (dopolnitev)

Sanja Godec, univ. dipl. inZ. arh.
(ime in priimek)

IZJAVLIAM,

1. da so vsinacrti tega projekta medsebojno usklajeni in k projektu izdelani ustrezni elaborati,
2. daso k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobljena vsa soglasja,

3. da so bile pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoStevane vse ustrezne bistvene
zahteve in da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v
skladu z njim, zanesljiva, pri Eemer je izpolnjevanje bistvenih zahtev dokazano z naslednjimi nagrti, ki
sestavljajo ta projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

0. Vodilna mapa

3. Nagrt nizkih gradenj

4. Nacrt elektri¢nih instalacij in elektri¢ne opreme

5.1. Nagrt strojnih inStalacij in strojne opreme - vodovod

5.2. Nacrt strojnih inStalacij in strojne opreme - plinovod

Elaborati
15/12-SG Sanja Godec, univ.dipl.inZ.arh.
(St. projekta) (ime in priimek,)
Ravne na Koroskem, januar 2018 SANJA GODEC %cﬂé_
(kraj in datum izdelave) unlv. dipl. InZ. amisebnifZid; podpis)

pooblastena arhitektka
ZAPS 0040 A
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BIRO GODEC, Sanja Godec, s.p. St. projekta 15/12-SG

Javornik 63, 2390 Ravne na Koroskem

tel, fax (+386) 02 821 8082, 02 821 8083
GSM (+386) 041 752 557

e-posta  biro.godec@siol.net

0.8 |LOKACIJSKI PODATKI

0.8.1. OPIS LOKACIJSKIH PODATKOV - DOPOLNITEV - OBMOCJE OPPN,
RAVNE

0.8.1.1. Splosno:
Osnovna projektna dokumentacija je bila izdelana novembra 2012 v skladu z dolocili veljavnega
prostorskega akta - Odloka o obc¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu za stanovanjsko

zazidavo Cecovje — jug (Ur. list RS. &t. 59/2011).

Investitor v tem casu Se ni zael z gradnjo navedene komunalne opreme in se je odlocil, da bo
le to izvajal v dveh fazah.

Dopolnitev projektne dokumentacije se tako nanaSa le na doloCitev faznosti izgradnje
naCrtovane komunalne opreme ter pridobitev novih soglasij na projektno reSitev, ki so v tem
Casu prenehala veljati.

Parcelno stanje zemljiS¢ je ostalo nespremenjeno. Le zemljis€e parc. St. 1219/1 k.o. Ravne je
bilo presteviléeno v 1219/11 k.o. Ravne.

Graficne priloge vodilne mape se dopolnijo s prikazom obmocja posamezne faze izvedbe
projekta.

Drugih sprememb v projektni dokumentacije ni bilo.

0.8.1.2. Spremembe lokacijskih podatkov
Spremenijo se naslednje to¢ke opisa lokacijskih podatkov:

1. Spremeni se toCka 0.8.1.2 v celoti in sicer zaradi doloCitve faznosti izgradnje posamezne
komunalne opreme.

0.8.1.2. Lega, velikost in oblika zemljiSke p  arcele:

Komunalna oprema za dopolnilno stanovanjsko gradnjo bo zgrajena na obmocju urejanja.
Gradnja komunalne opreme je predvidena v dveh fazah.

Zemljidka parcela dovozne ceste, pespoti in drugih javnih povrsin obsega cca 3163 m? in sicer
naslednja zemljis¢a:

Cesta k.o. parc. &t. povrsina (m*)
Cesta A+B Navrski vrh 36/15 2680
Navrski vrh 85/2 100
Navrski vrh 94/20 383
Skupno 3163
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BIRO GODEC, Sanja Godec, s.p.

St. projekta 15/12-SG

Javornik 63, 2390 Ravne na Koroskem

tel , fax
GSM

(+386) 02 821 8082, 02 821 8083
(+386 ) 041 752 557

e-poSta biro.godec@siol.net

e we

Cesta k.o. parc. St. povrsina ( m° )

Cesta A — | faza Navrski vrh 36/15 2165
Navrski vrh 85/2 100

Skupno 2265

Il faza obsega izvedbo posegov na zemljis¢ih:

Cesta B — Il faza Navrski vrh 36/15 515
Navrski vrh 94/20 383

Skupno 898

e v

k.o. Ravne;:

1124/1, 1124/2, 1124/3, 1124/7, 1128, 1129/1, 1155/1, 1156/2, 1156/3,
1156/4, 1156/16, 1157/1, 1158, 1159, 1161/1, 1167/1, 1219/11, 1235

k.o. Navrski vrh:

35/9, 36/7, 36/9, 36/10, 36/11, 36/12, 36/13, 36/15, 58/1, 85/2, 94/10,
94/18, 94/20, 94/21, 94/22, 412/4, 412/5, 413/1

| faza obsega izve

e v

k.o. Ravne;:

1124/1, 1124/2, 1124/3, 1124/7, 1128, 1129/1, 1158, 1159, 1161/1, 1167/1,
1219/11, 1235

k.o. Navrski vrh:

35/9, 36/7, 36/9, 36/10, 36/11, 36/12, 36/13, 36/15, 85/2, 412/4, 412/5

Il faza obsega izve

e v

k.o. Ravne:

1155/1, 1156/2, 1156/3, 1156/4, 1156/16, 1157/1

k.o. Navrski vrh:

36/9, 36/15, 58/1, 85/2, 94/10, 94/18, 94/20, 94/21, 94/22, 413/1

.....

1. Kanalizacija komunalna

k.o. Ravne;:

1157/1, 1167/1, 1235, 1124/3, 1124/1, 1124/2, 1219/11, 1124/7, 1128,
1161/1, 1156/4, 1155/1, 1156/16, 1156/3

k.o. Navrski vrh:

36/7, 36/9, 36/15, 58/1, 85/2, 94/10, 94/18, 94/20, 94/21, 94/22, 412/5,
413/1

1.1. Kanalizacija komunalna — | faza

k.o. Ravne;:

1157/1, 1167/1, 1235, 1124/3, 1124/1, 1124/2, 1219/11, 1124/7, 1128,
1161/1

k.o. Navrski vrh:

36/7, 36/9, 36/15, 85/2, 412/5

1.2. Kanalizacija komunalna — Il faza

k.o. Ravne:

1156/4, 1155/1, 1156/16, 1156/3

k.o. Navrski vrh:

36/15, 58/1, 85/2, 94/10, 94/18, 94/20, 94/21, 94/22, 413/1

2. Kanalizacija pad

avinska

k.o. Ravne:

1157/1,1167/1, 1235, 1156/4, 1155/1, 1156/2, 1156/16, 1156/3

k.o. Navrski vrh:

36/7, 36/9, 36/15, 85/2, 94/18, 94/20, 94/21, 94/22, 412/5, 58/1, 413/1

2.1. Kanalizacija padavinska — | faza

k.o. Ravne:

1157/1, 1167/1, 1235

k.o. Navrski vrh:

36/7, 36/9, 36/15, 85/2, 412/5
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2.2. Kanalizacija padavinska — Il faza

k.o. Ravne:

1156/4, 1155/1, 1156/2, 1156/16, 1156/3

k.o. Navrski vrh:

36/15, 85/2, 94/18, 94/20, 94/21, 94/22, 58/1, 413/1

3. Vodovod

k.o. Ravne: 1157/1, 1156/4, 1156/16, 1156/3

k.o. Navrski vrh: 36/9, 36/11, 36/13, 36/15, 85/2, 94/18, 94/20, 94/21, 94/22, 58/1, 413/1
3.1. Vodovod — | faza

k.o. Ravne: 1157/1

k.o. Navrski vrh: 36/9, 36/11, 36/13, 36/15, 85/2

3.2. Vodovod — Il faza

k.o. Ravne: 1156/4, 1156/16, 1156/3

k.o. Navrski vrh: 36/9, 36/15, 85/2, 94/18, 94/20, 94/21, 94/22, 58/1, 413/1

4. Vodovod prestavitev — | faza

k.o. Ravne:

1167/1, 1161/1, 1219/11, 1128, 1124/7, 1124/2, 1124/1, 1124/3

k.o. Navrski vrh:

36/7, 36/9, 36/11, 36/13, 36/15, 412/5

5. Plinovod

k.o. Ravne:

/

k.o. Navrski vrh:

36/9, 36/15, 85/2, 94/20

5. 1. Plinovod — | faza

k.o. Ravne:

/

k.o. Navrski vrh:

36/9, 36/15, 85/2

5.2. Plinovod —II f

aza

k.o. Ravne:

/

k.o. Navrski vrh:

36/9, 36/15, 85/2, 94/20

6. Elektro omreZje

k.o. Ravne:

1157/1,1167/1, 1235, 1129/1, 1128, 1219/11, 1161/1, 1158, 1159

k.o. Navrski vrh:

36/7, 36/9, 36/12, 36/15, 85/2, 94/10, 94/18, 94/20, 94/22, 412/5, 413/1

6.1. Elektro omrezje — | faza

k.o. Ravne:

1167/1, 1235, 1129/1, 1128, 1219/11, 1161/1, 1158, 1159

k.o. Navrski vrh:

36/7, 36/9, 36/12, 36/15, 85/2, 412/5

6.2. Elektro omrez

je — Il faza

k.o. Ravne:

1157/1

k.o. Navrski vrh:

36/9, 36/15, 85/2, 94/10, 94/18, 94/20, 94/22, 413/1

7. Javna razsvetljava

k.o. Ravne:

1157/1, 1167/1, 1129/1, 1128, 1219/11, 1161/1, 1158, 1159

k.o. Navrski vrh:

35/9, 36/7, 36/9, 36/12, 36/15, 58/1, 85/2, 94/10, 94/18, 94/20, 412/4, 412/5
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7. 1. Javna razsvetljava — | faza

k.0. Ravne: 1167/1, 1129/1, 1128, 1219/11, 1161/1, 1158, 1159

k.o. Navrski vrh: 35/9, 36/7, 36/9, 36/12, 36/15, 85/2, 412/4, 412/5

7.2. Javna razsvetljava Il faza

k.o. Ravne: 1157/1

k.o. Navrski vrh: 36/9, 36/15, 58/1, 85/2, 94/10, 94/18, 94/20

Lega, oblika in velikost zemljiSke parcele je doloCena po graficni metodi in je razvidna iz
grafi€ne priloge st. 0.8.2.4 — Situacija prometnega omreZja — faznost izgradnje v M. 1: 500.
Potek trase komunalnih vodov je razviden iz grafi¢ne priloge §t. 0.8.2.5 — Situacija komunalne
opreme — faznost izgradnje v M. 1: 500.

2. V tocki 0.8.1.3. Navedba veljavnega prostorskega akta, se spremeni parc. §t. 1219/1 k.o.
Ravne v 1219/11 k.o. Ravne.

3. Spremeni se tocka 0.8.1.5 v celoti zaradi dodatnega opisa velikosti posega glede na faznost
izgradnje:

0.8.1.5. Lega in velikost objekta:
Lega komunalne opreme je razvidna iz grafi¢nih prilog.

1. Cestno omrezje- dovozna cesta z obracaliséem in razSiritvami:
a. Velikost in oblika posega s tolerancami:

- dolzina dovozne ceste A — | faza: 280 m;
- dolzina dovozne ceste B — Il faza: 97 m;
- &irina cestnega telesa: cca 7,0 m;
- Sirina cestis¢a: 4,5 m;
- 8irina pes hodnika: 1,25 m;
- vzdolZni in pre¢ni sklon morata biti prilagojena terenu, cesti se zaklju€ita z obracaliS¢i.

b. Oblikovanje, ureditev zemljis¢a:
- traso ceste je potrebno oblikovati glede na terenske razmere in geoloSke znacilnosti
terena,;
- po konc&anih delih je potrebno vse odkopne in nasipne breZine humusirati in zatraviti;

2. Kanalizacija za odvajanje padavinskih voda in kanalizacija komunalnih voda z revizijskimi
jaski
- skupna dolZina trase komunalne kanalizacije: 1185 m ( | faza — 995 m, Il faza — 190 m);
- skupna dolZina trase padavinske kanalizacije: 1130 m ( | faza — 880 m, Il faza — 250 m);
- premer cevi : PVC DN160 - 200 mm - komunalna kanalizacija;
- premer cevi : PVC DN200 - 300 mm, BC 800 — zadrzevalnik - padavinska kanalizacija;
- vzdolzni sklon: prilagojen terenu po katerem poteka kanalizacija;
3. Vodovod pitne vode s hidrantnim omrezjem:
- dolZina trase sekundarnega vodovoda: 766 m ( | faza — 446 m, Il faza — 320 m),
premer PEHD 32 - 125 mm,;
- vzdolZni sklon: prilagojen terenu po katerem poteka vodovod.;
- hidroforna postaja za potrebe vodovoda bo urejena v obstojeéem vodohranu na
zemljiS€u parc. St. 36/13 k.o. Navr3ki vrh.
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4. Prestavitev glavnega vodovoda — | faza:
- dolZina trase prestavljenega vodovoda: 350 m, premer DUKTIL DN 200;
- vzdolzni sklon: prilagojen terenu po katerem poteka vodovod.
5. Nizkotla¢no plinovodno omreZje - nizkotla¢ni plinovodni razvod zemeljskega plina:
- dolzina trase sekundarnega plinovoda: 381 m ( | faza — 271 m, Il faza — 110 m), premer
PE DN 25-40;
- vzdolzni sklon: prilagojen terenu po katerem poteka plinovod;

6. Elektro nn omreZje s priklju¢nimi omaricami in javna razsvetljava:
- Dolzina trase nn omreZja s prikljuénimi omaricami: 761 m (| faza — 536 m, Il faza — 225
m);
- DolZina trase omreZja javne razsvetljave: 928 m ( | faza — 748 m, Il faza — 180 m);
- trasa kablovoda in razsvetljave se prilagaja trasi dovoznih ceste in predvidenih lokacijah
novih objektov;
- ob izvedbi novega omreZje se izvede tudi preureditev obstoje€ega nn elektro omrezja;

Znagilne viSinske kote:

- Niveleta dovozne ceste A in B se navezuje na niveleto obstoje€e lokalne ceste LC 350080
Ravne — Navrski vrh

- niveleta trase komunalnih vodov se prilagaja terenskim razmeram in niveleti dovoznih cest;

Odmiki od varovanih obmo €jih in varovalnih pasov:

- nacrtovana komunalna oprema se nahaja izven varovanih obmodij (kulturna dediS¢ina,
ohranjanje narave);

- nacrtovana komunalna oprema se nahaja znotraj varovalnih pasov javne gospodarske
infrastrukture naselja Cegovje in Navrski vrh.

- celotno obmocje urejanja je na opozorilni karti erozije opredeljeno kot erozijsko obmocje z
obi€ajnimi zascitnimi ukrepi.

4. Skladnost preostalega dela dokumentacije
Preostali del projektne dokumentacije ostaja v celoti nespremenjen.

Grafi¢ne priloge vodilne mape 0.8.2.4 — 0.8.2.6 se dopolnijo s prikazom obmocja posamezne
faze izvedbe projekta.

Zaradi prenehanja veljavnosti posameznih soglasij so pridobljena nova soglasja na projektno
reSitev.

Ravne na Kor., januar 2018
Projektant:
Sanja Godec, univ.dipl.inZ.arh.

P
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0.8.2. GRAFICNI PRIKAZI - DOPOLNITEV
0.8.2.4. Situacija prometne ureditve - faznost M. 1:500
0.8.2.5. Situacija komunalne opreme - faznost M. 1:500
0.8.2.6. Obmocje gradbis€a - faznost M. 1:500
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10.10 [I1ZKAZI |

V skladu z 19. ¢lenom pravilnika o projektni dokumentaciji za predvideni poseg ( komunalna
oprema ) ni predpisana izdelava izkazov.
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‘0.11 | KOPIJE SOGLASIJ TER SOGLASIJ ZA PRIKLJU CITEV- DOPOLNITEV ‘

Veljavna soglasja, ki niso bila €asovno omejena;

1. Obcina Ravne na KoroSkem, Gacnikova pot 5, 2390 Ravne na KoroSkem
2. Petrol — Energetika, d.o.0., KoroSka cesta 14, 2390 Ravne na KoroSkem
3. Zavod za gozdove RS, OE Slovenj Gradec

Ponovno pridobljena soglasja, ki so bila ¢asovno omejena

1. Elektro Celje, d.d., PE Slovenj Gradec, Francetova 12, 2380 Slovenj Gradec

2. Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Titova cesta 38, 2000 Maribor

3. MOP, Direkcija RS za vode, Sektor obmocja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor

4. Javno komunalno podjetje Ravne na Koroskem d.o.o., Gaénikova pot 5, 2390 Ravne na
KoroSkem

Opomba: S 1.2.2017 izvajanje gospodarskih javnih sluzb (oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalne in
padavinske odpadne vode, ciS¢enje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev greznic) na
obmocju Obgine Ravne na KorosSkem je prevzelo Javno komunalno podjetie Ravne na KoroSkem d.o.o.,
Gacnikova pot 5, Ravne na KoroSkem.
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