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SEKUNDARNA KANALIZACIJA

VINJOLE NOŽED

proj. št. 115/18-14

SKUPNA REKAPITULACIJA

1 KANAL F10.1 0,00
2 KANAL F11 0,00
3 KANAL F11.1 0,00
4 KANAL F11.2 0,00
5 KANAL F12 0,00
6 NEPREDVIDENA DELA (10% ) 0,00

SKUPAJ brez DDV 0,00
DDV 22 % 0,00

SKUPAJ z DDV 0,00



SEKUNDARNA KANALIZACIJA

VINJOLE NOŽED

proj. št. 115/18-14

REKAPITULACIJA 

I.PREDDELA II.ZEM.BET. DELA III.KANALIZACIJA IV.ZAKLJ. DELA SKUPAJ :

1 kanal F10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 kanal F11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 kanal F11.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 kanal F11.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 kanal F12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

skupaj : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SEKUNDARNA KANALIZACIJA

VINJOLE NOŽED

proj. št. 115/18-14

I. PREDDELA
post. opis del en. količina cena po cena

mere enoti postavke

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela.

kanal F10.1 m1 323,00 0,00 0,00
kanal F11 m1 312,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m1 18,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m1 6,00 0,00 0,00
kanal F12 m1 369,00 0,00 0,00

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali 
višinsko spremeni. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela.
kanal F10.1 kos 18,00 0,00 0,00
kanal F11 kos 20,00 0,00 0,00
kanal F11.1 kos 2,00 0,00 0,00
kanal F11.2 kos 1,00 0,00 0,00
kanal F12 kos 31,00 0,00 0,00

3 Zakoličba in zavarovanje obstoječih, 
podzemnih, komunalnih naprav 
(telekomunikacije, elektro, katv, 
vodovod,…) na celotni trasi kanala in 
hišnih priključkov. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela. 

kanal F10.1 kpl 1,00 0,00 0,00
kanal F11 kpl 1,00 0,00 0,00
kanal F11.1 kpl 1,00 0,00 0,00
kanal F11.2 kpl 1,00 0,00 0,00
kanal F12 kpl 1,00 0,00 0,00

4 Ročno-strojni izkop sond ob obstoječi 
infrastrukturi (telekomunikacije, 
elektro, katv, vodovod,…) - po vpisu in 
potrditvi v gradbenem dnevniku s 
strani nadzornega organa. V ceni so 
zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

kanal F10.1 m3 18,00 0,00 0,00
kanal F11 m3 6,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m3 1,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m3 1,00 0,00 0,00
kanal F12 m3 32,00 0,00 0,00
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5 Odstranitev grmovja in dreves z debli 
premera do 15 cm ter vej na gosto 
porasli površini - strojno. V ceni je 
zajet posek, oklestenje in razrez 
debel, nalaganje na kamion, prevoz, 
predaja pooblaščenemu prevzemniku, 
plačilo prevzemne takse ter vsa 
dodatna in zaščitna dela.

kanal F10.1 m2 0,00 0,00 0,00
kanal F11 m2 180,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m2 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m2 0,00 0,00 0,00
kanal F12 m2 575,00 0,00 0,00

6 Odstranitev dreves z debli premera 15-
50 cm - strojno. V ceni je zajet posek 
dreves, izkop panja, razrez debel in 
vej, nalaganje na kamion, prevoz, 
predaja pooblaščenemu prevzemniku, 
plačilo prevzemne takse ter vsa 
dodatna in zaščitna dela. 

kanal F10.1 kos 0,00 0,00 0,00
kanal F11 kos 1,00 0,00 0,00
kanal F11.1 kos 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 kos 0,00 0,00 0,00
kanal F12 kos 6,00 0,00 0,00

7 Rušenje vseh vrst kamnitih, betonskih 
in AB zidov.V ceni je zajeta strojno 
ročna odstranitev zidov in temeljev z 
odbiro in začasnim deponiranjem 
uporabnega materiala, nalaganje 
odvečnega materiala na kamion in 
odvoz na deponijo ter predaja 
pooblaščenemu prevzemniku. V ceni 
so upoštevani vsi stroški deponiranja 
materiala ter vsa dodatna in zaščitna 
dela. 

kanal F10.1 m3 0,00 0,00 0,00
kanal F11 m3 0,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m3 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m3 0,00 0,00 0,00
kanal F12 m3 3,00 0,00 0,00

8 Rušenje vseh vrst kamnitih tlakov, 
betonskih in AB površin, ne glede na 
sestavo, deb. do 15 cm, s predhodnim 
rezanjem z diamantno žago v 
pravokotnih linijah na os cestiišča ali 
kanala. V ceni je zajeta strojno ročna 
odstranitev, nalaganje  materiala na 
kamion in odvoz na deponijo ter 
predaja pooblaščenemu prevzemniku. 
V ceni so upoštevani vsi stroški 
deponiranja materiala ter vsa dodatna 
in zaščitna dela. 

kanal F10.1 m2 0,00 0,00 0,00
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kanal F11 m2 0,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m2 32,50 0,00 0,00
kanal F11.2 m2 12,50 0,00 0,00
kanal F12 m2 0,00 0,00 0,00

9 Rušenje vseh vrst asfaltnih površin, 
ne glede na sestavo, deb. do 15 cm, s 
predhodnim rezanjem pravokotnih 
linijah na os cestišča ali kanala. V ceni 
je zajeta strojno ročna odstranitev, 
nalaganjem materiala na kamion in 
odvoz na deponijo ter predaja 
pooblaščenemu prevzemniku. V ceni 
so upoštevani vsi stroški deponiranja 
materiala ter vsa dodatna in zaščitna 
dela. 

kanal F10.1 m2 6,00 0,00 0,00
kanal F11 m2 679,25 0,00 0,00
kanal F11.1 m2 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m2 0,00 0,00 0,00
kanal F12 m2 1.014,75 0,00 0,00

kanal F10.1 0,00
kanal F11 0,00
kanal F11.1 0,00
kanal F11.2 0,00
kanal F12 0,00

I. PREDDELA skupaj : 0,00
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SEKUNDARNA KANALIZACIJA
VINJOLE NOŽED
proj. št. 115/18-14

II. ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA
post. opis del en. količina cena po cena

mere enoti postavke

1 Izkop kanala za položitev kan.cevi, 
skladno s SIST-EN 1610, v trdi zemlji-

III.ktg.zem, skupaj s sprotnim 

nakladanjem na kamion, varovanjem 
brežin kanala, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo 
prehodov. Zakoličba in izkop v 
območju drugih infrastrukturnih 
naprav se mora izvajati pod nadzorom 
in navodilih upravljalcev teh naprav. V 
ceni je zajet izkop po projektiranih 
vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje 
vode z muljnimi črpalkami ter vsa 
dodatna in zaščitna dela. Obračun na 
osnovi profilov posnetih pred in po 
izkopu. Struktura izkopa ocenjena -
30% celotnega izkopa.                          
Skupna količina izkopa (m3)

kanal F10.1 m3 235,06 0,00 0,00
kanal F11 m3 273,56 0,00 0,00
kanal F11.1 m3 13,90 0,00 0,00
kanal F11.2 m3 4,53 0,00 0,00
kanal F12 m3 249,12 0,00 0,00

2 Izkop kanala za položitev kan.cevi, 
skladno s SIST-EN 1610, v preperelih 

stenah, razpadlem škriljavcu - 

IV.ktg.zem, skupaj s sprotnim 

nakladanjem na kamion, varovanjem 
brežin kanala, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo 
prehodov. Zakoličba in izkop v 
območju drugih infrastrukt. naprav se 
mora izvajati pod nadzorom in 
navodilih upravljalcev teh naprav. V 
ceni je zajet izkop po projektiranih 
vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje 
vode iz kanala z muljnimi črpalkami 
ter vsa dodatna in zaščitna dela. 
Obračun na osnovi profilov posnetih 
pred in po izkopu. Struktura izkopa 
ocenjena -50% celotnega izkopa.                          
Skupna količina izkopa (m3)

kanal F10.1 m3 391,76 0,00 0,00
kanal F11 m3 455,93 0,00 0,00
kanal F11.1 m3 23,16 0,00 0,00
kanal F11.2 m3 7,55 0,00 0,00
kanal F12 m3 415,20 0,00 0,00
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3 Izkop kanala za položitev kan.cevi, 
skladno s SIST-EN 1610, v mehki 

steni, laporju in apnencu - V.ktg.zem, 

skupaj s sprotnim nakladanjem na 
kamion, varovanjem brežin kanala, 
čiščenjem ceste, usmerjanjem 
prometa ter izdelavo prehodov. 
Zakoličba in izkop v območju drugih 
infrastrukt. naprav se mora izvajati 
pod nadzorom in navodilih 
upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet 
izkop po projektiranih vzdolžnih in 
prečnih profilih, črpanje vode iz kanala 
z muljnimi črpalkami ter vsa dodatna 
in zaščitna dela. Obračun na osnovi 
profilov posnetih pred in po izkopu. 
Struktura izkopa ocenjena - 20% 
celotnega izkopa.                          
Skupna količina izkopa (m3)

kanal F10.1 m3 156,70 0,00 0,00
kanal F11 m3 182,37 0,00 0,00
kanal F11.1 m3 9,26 0,00 0,00
kanal F11.2 m3 3,02 0,00 0,00
kanal F12 m3 166,08 0,00 0,00

4 Izvedba križanja kanalizacije z 
vodovodom  na način, da se 
vodovodne cevi obloži v dve polovici 
PVC cevi primernega premera, 
vodovodno cev pa obsipa s peskom 
tako, da leži v osi zaščitne cevi v 
dolžini 4 m. V ceni je zajeta zakoličba 
vodovoda, izvajanje del po navodilih 
upravljavca, dodatni ročno-strojni 
izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja in 
razpiranja in čiščenja ter vsa ostala 
pomožna dela. Obračun po dejanskih 
količinah. 

kanal F10.1 kos 1,00 0,00 0,00
kanal F11 kos 2,00 0,00 0,00
kanal F11.1 kos 1,00 0,00 0,00
kanal F11.2 kos 1,00 0,00 0,00
kanal F12 kos 0,00 0,00 0,00

5 Izvedba križanja kanalizacije s tel. 
kablom, el. kablom ali kabelsko 
televizijo z obsipom inštalacije s 
peskom in postavitvijo signalnega 
traku v min.dolžini 3,00 m. V ceni je 
zajeta zakoličba, izvajanje del po 
navodilih upravljavca, dodatni ročno-
strojni izkopi, opaži, vsa potrebna 
opiranja, razpiranja in in obešanja 
kablov in kabelske kanalizacije, 
čiščenja ter vsa ostala dodatna in 
zaščitna dela. Obračun po dejanskih 
količinah. 
kanal F10.1 kos 1,00 0,00 0,00
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kanal F11 kos 0,00 0,00 0,00
kanal F11.1 kos 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 kos 0,00 0,00 0,00
kanal F12 kos 1,00 0,00 0,00

6 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 1 
cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in 
zaščitna dela.
kanal F10.1 m2 258,40 0,00 0,00
kanal F11 m2 249,60 0,00 0,00
kanal F11.1 m2 14,40 0,00 0,00
kanal F11.2 m2 4,80 0,00 0,00
kanal F12 m2 295,20 0,00 0,00

7 Dobava na mesto vgradnje in izdelava 
betonske posteljice iz cementnega 
betona C20/25;XC1, min. debeline 10 
cm. Prerez 0,1 m3/m1. V ceni je 
zajeto oblikovanje ležišča cevi po 
projektirani niveleti in karakterističnih 
prerezih ter vsa dodatna in zaščitna 
dela.

kanal F10.1 m3 32,30 0,00 0,00
kanal F11 m3 31,20 0,00 0,00
kanal F11.1 m3 1,80 0,00 0,00
kanal F11.2 m3 0,60 0,00 0,00
kanal F12 m3 36,90 0,00 0,00

8 Dobava na mesto vgradnje in 
obbetoniranje cevovoda s cement. 
betonom C25/30;XC2, min. debeline 
10 cm iznad oboda cevi. Prerez 0,17 
m3/m1. V ceni je zajeto natančno 
podbetoniranje in obbetoniranje cevi 
po projektiranih karakterističnih 
prerezih ter vsa dodatna in zaščitna 
dela.
kanal F10.1 m3 54,91 0,00 0,00
kanal F11 m3 53,04 0,00 0,00
kanal F11.1 m3 3,06 0,00 0,00
kanal F11.2 m3 1,02 0,00 0,00
kanal F12 m3 62,73 0,00 0,00
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9 Zasip kanala z izbranim in prebranim 
enakomerno zrnatim drobljenim 
kamnitim materialom reciklatom s 
kamni do velikosti 0/32 mm, brez 
primesi organskega materiala, po 
pregledu in odobritvi nadzornega 
organa. Vgrajevanim v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do 
zahtevane zbitosti min. 95% po 
standardnem Proctorjevem preizkusu 
in nosilnosti EV2=60MN/m2.  V ceni je 
zajet dovoz materiala na mesto 
vgradnje, vsa manipulacija in začasna 
deponiranja, razgrinjanje materiala, 
ureditev planuma in sprotna 
komprimacija, ter vsa dodatna in 
zaščitna dela vključno z meritvami 
nosilnosti z merilno krožno ploščo. 

kanal F10.1 m3 550,96 0,00 0,00

kanal F11 m3 687,21 0,00 0,00

kanal F11.1 m3 33,36 0,00 0,00

kanal F11.2 m3 10,78 0,00 0,00

kanal F12 m3 564,72 0,00 0,00

10 Strojni izkop, čiščenje obcestnega 
zemeljskega jarka  v terenu III.-IV. 
ktg, z direktnim nalaganjem materiala 
na kamion. V ceni je zajeta zakoličba, 
izkop kanala, planiranje dna kanala in 
brežin ter vsa dodatna in zaščitna 
dela.
kanal F10.1 m3 0,00 0,00 0,00

kanal F11 m3 25,00 0,00 0,00

kanal F11.1 m3 0,00 0,00 0,00

kanal F11.2 m3 0,00 0,00 0,00

kanal F12 m3 80,00 0,00 0,00

11 Ročno-strojno čiščenje nanosov v 
obstoječih propustih iz BC premera 30-
60cm, dolžine 3,00-5,00 m z 
nalaganjem izkopanega materiala na 
kamion. Kubatura v raščenem stanju. 
V ceni so upoštevani vsi stroški 
deponiranja tre vsa dodatna in 
zaščitna dela. 
kanal F10.1 kpl 0,00 0,00 0,00

kanal F11 kpl 1,00 0,00 0,00

kanal F11.1 kpl 0,00 0,00 0,00

kanal F11.2 kpl 0,00 0,00 0,00

kanal F12 kpl 2,00 0,00 0,00
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12 Dobava in rezanje, krivljenje in 
postavljanje armaturnih mrež Q196 za 
tlakovanje obcestnega jarka na 
izpostavljenih lokacijah. V ceni so 
zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

kanal F10.1 kg 0,00 0,00 0,00

kanal F11 kg 0,00 0,00 0,00

kanal F11.1 kg 0,00 0,00 0,00

kanal F11.2 kg 0,00 0,00 0,00

kanal F12 kg 460,50 0,00 0,00

13 Dobava materiala na mesto vgradnje 
in ročna izdelava tlakov in brežin 
obcestnega jarka iz lomljenca deb. 20 
cm na betonski podlagi C25/30;XC2, 
deb.15 cm, vključno z vsemi 
dodatnimi in zaščitnimi deli.

kanal F10.1 m2 0,00 0,00 0,00

kanal F11 m2 0,00 0,00 0,00

kanal F11.1 m2 0,00 0,00 0,00

kanal F11.2 m2 0,00 0,00 0,00

kanal F12 m2 132,00 0,00 0,00

14 Rekonstrukcija cevnega cestnega 
prepusta dolžine 5m s cevovodom 
PVC DN400 SN8, v ceni je zajet izkop 
z rušenjem obstoječega prepusta, 
nabava cevovoda, polaganje na 
betonsko posteljico in polno 
obbetoniranje s C25/25 XC1, zasip 
jarka s tamponskim drobljencem 
0/32mm, oblikovanje vtočno iztočne 
glave s pozidavo lomljenca v betonu.

kanal F10.1 kom 0,00 0,00 0,00

kanal F11 kom 1,00 0,00 0,00

kanal F11.1 kom 0,00 0,00 0,00

kanal F11.2 kom 0,00 0,00 0,00

kanal F12 kom 0,00 0,00 0,00

15 Odvoz izkopanega materiala na 
urejeno deponijo vključno s predajo 
pooblaščenemu prevzemniku in 
plačilom takse za deponiranje. 
Kubatura v raščenem stanju. V ceni 
so upoštevani vsi stroški deponiranja 
materiala ter vsa dodatna in zaščitna 
dela.
kanal F10.1 m3 783,52 0,00 0,00
kanal F11 m3 936,85 0,00 0,00
kanal F11.1 m3 46,32 0,00 0,00
kanal F11.2 m3 15,10 0,00 0,00
kanal F12 m3 910,40 0,00 0,00
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kanal F10.1 0,00
kanal F11 0,00
kanal F11.1 0,00
kanal F11.2 0,00
kanal F12 0,00

II. ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA skupaj : 0,00
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SEKUNDARNA KANALIZACIJA
VINJOLE NOŽED
proj. št. 115/18-14

III. KANALIZACIJA
post. opis del en. količina cena po cena

mere enoti postavke

1 Dobava na mesto vgradnje in 
polaganje kanalizacijskih cevi iz 
armiranega poliestra(GRP) DN 200 
mm, SN10.000 N/m2, izdelane po 
SIST EN 14364, dolžine 6 m z 
montirano spojko iz poliestra z EPDM 
tesnilom, vključno s priključitvijo na 
jaške. Notranji zaščitni sloj cevi iz 
čistega poliestra mora imeti min.deb. 
1,0 mm. Cevi morajo biti položene 
skladno s EN1610 in po navodilih 
proizvajalca cevi. V ceni je zajet 
pregled kanalizacije s TV kontrolnim 
sistemom, izvedba tlačnega preizkusa 
vodotesnosti kanalizacije in jaškov po 
EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in 
zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje 
kanala pred predajo upravljavcu.

kanal F10.1 m 323,00 0,00 0,00
kanal F11 m 312,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m 18,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m 6,00 0,00 0,00
kanal F12 m 369,00 0,00 0,00

2 Dobava in izdelava jaška iz 
armiranega poliestra-GRP cevi DN 
800 mm, SN 10000, EN 13598 - ali 
enakovrednih cevi -, kompletno z 
izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, 
z betonom C20/25;XC1, namestitvijo 
in obsipom GRP cevi s peščenim 
materialom ter zasipom z izbranim 
izkopnim materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 
cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu 
jaška, dno jaška v nagibu 5% proti 
muldi, izdelavo AB  venca z ležiščem 
za pokrov ter zatesnitvijo z 
dvokoponentnim kitom. Stikovanje s 
cevovodom se izdela s cevnimi 
priključki primernega premera v min. 
dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela. Globina 
jaška do 2.0 m.

kanal F10.1 kos 18,00 0,00 0,00
kanal F11 kos 13,00 0,00 0,00
kanal F11.1 kos 1,00 0,00 0,00
kanal F11.2 kos 1,00 0,00 0,00
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kanal F12 kos 31,00 0,00 0,00

3 Dobava in izdelava jaška iz 
armiranega poliestra-GRP cevi DN 
1000 mm, SN 10000, EN 13598 - ali 
enakovrednih cevi -, kompletno z 
izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, 
z betonom C20/25;XC1, namestitvijo 
in obsipom GRP cevi s peščenim 
materialom ter zasipom z izbranim 
izkopnim materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 
cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu 
jaška, dno jaška v nagibu 5% proti 
muldi, izdelavo AB  venca z ležiščem 
za pokrov ter zatesnitvijo z 
dvokoponentnim kitom. Stikovanje s 
cevovodom se izdela s cevnimi 
priključki primernega premera v min. 
dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela. Globina 
jaška do 2,50 m.

kanal F10.1 kos 0,00 0,00 0,00
kanal F11 kos 7,00 0,00 0,00
kanal F11.1 kos 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 kos 0,00 0,00 0,00
kanal F12 kos 0,00 0,00 0,00

4 Dobava na mesto vgradnje iz 
polaganje PVC drenažnih cevi DN125, 
obsipanih z lomljencem 8/16mm v 
debelini 10 cm, ovitim v filc 200g/m2.

kanal F10.1 m 0,00 0,00 0,00
kanal F11 m 60,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m 0,00 0,00 0,00
kanal F12 m 80,00 0,00 0,00

5 Izdelava odcepov hišnih priključkov s 
cevovodi GRP DN150 SN10, 
obbetoniramini z C20/25. Cevovodi se 
končno vodotesno zaplombirajo in 
evidentirajo, do izvedbe hišnega 
priključka.  V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela.
kanal F10.1 m 30,00 0,00 0,00
kanal F11 m 5,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m 5,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m 5,00 0,00 0,00
kanal F12 m 20,00 0,00 0,00
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6 Dobava na mesto vgradnje in 
polaganje kanalizacijskih cevi za 
ureditev meteorne odvodnje iz 
trdoslojnega PVC DN 315 SN8, 
EN1401-1, vključno s spojnimi 
elementi ter priključitvijo na jaške. 
Cevi morajo biti položene skladno s 
EN1610 in po navodilih proizvajalca 
cevi. V ceni je zajet pregled 
kanalizacije s TV kontrolnim 
sistemom, izvedba tlačnega preizkusa 
vodotesnosti kanalizacije in jaškov po 
EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in 
zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje 
kanala pred predajo upravljavcu.

kanal F10.1 m 0,00 0,00 0,00
kanal F11 m 121,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m 0,00 0,00 0,00
kanal F12 m 0,00 0,00 0,00

7 Dobava bet.cevi in izvedba jaškov iz 
BC fi 60 cm za ureditev meteorne 
odvodnje skupaj z izdelavo temeljne 
bet.plošče debeline 20 cm, bet. 
mulde, obdelavo sten in dna s fcm. 
Globina jaška do 1,5 m . V ceni je 
zajeto čiščenje jaškov, izvedba 
tlačnega preizkusa

kanal F10.1 m 0,00 0,00 0,00

kanal F11 m 5,00 0,00 0,00

kanal F11.1 m 0,00 0,00 0,00

kanal F11.2 m 0,00 0,00 0,00
kanal F12 m 0,00 0,00 0,00

8 Dobava bet.cevi in izvedba jaškov iz 
BC fi 80 cm za ureditev meteorne 
odvodnje skupaj z izdelavo temeljne 
bet.plošče debeline 20 cm, bet. 
mulde, obdelavo sten in dna s fcm. 
Globina jaška do 1,5 m . V ceni je 
zajeto čiščenje jaškov, izvedba 
tlačnega preizkusa

kanal F10.1 m 0,00 0,00 0,00
kanal F11 m 2,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m 0,00 0,00 0,00
kanal F12 m 0,00 0,00 0,00
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9 Dobava materiala na mesto vgradnje 
in izdelava cestnega betonskega 
požiralnika s peskolovom min. globine 
50 cm, skupaj z izdelavo AB temelja 
in obbetoniranja BC premera 50 cm z 
betonom  C20/25;XC2, izdelavo AB 
okvirja, montažo LTŽ rešetke 400/400 
mm, nosilnosti 400 kN, SIST EN 124  
in izdelavo projektiranih priključkov z 
obbetoniranim cevovodom PVC DN 
200 SN8 na meteorno kanalizacijo ter 
obdelavo sten in dna s FCM 1:3. V 
ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna 
dela. 

kanal F10.1 kos 0,00 0,00 0,00
kanal F11 kos 5,00 0,00 0,00
kanal F11.1 kos 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 kos 0,00 0,00 0,00
kanal F12 kos 0,00 0,00 0,00

10 Dobava na mesto vgradnje in 
montaža kanalskega pokrova okvirja z 
zaklepanjem in protihrupnim vložkom 
LTŽ premera 600 mm, D400, SIST-
EN 124-1996. 95% pokrovov je brez 
odprtin, 5% pa z odprtinami (lokacijo 
pokrovov z odprtinami po navodilu 
projektanta).Skupaj z vsemi dodatnimi 
in zaščitnimi deli.

kanal F10.1 kos 18,00 0,00 0,00
kanal F11 kos 27,00 0,00 0,00
kanal F11.1 kos 1,00 0,00 0,00
kanal F11.2 kos 1,00 0,00 0,00
kanal F12 kos 31,00 0,00 0,00

11 Izdelava priključka nove kanalizacije 
na obstoječo kanalizacijo. V ceni so 
zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

kanal F10.1 kos 1,00 0,00 0,00
kanal F11 kos 1,00 0,00 0,00
kanal F11.1 kos 1,00 0,00 0,00
kanal F11.2 kos 1,00 0,00 0,00
kanal F12 kos 1,00 0,00 0,00

kanal F10.1 0,00
kanal F11 0,00
kanal F11.1 0,00
kanal F11.2 0,00
kanal F12 0,00

III. KANALIZACIJA skupaj : 0,00
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SEKUNDARNA KANALIZACIJA
VINJOLE NOŽED
proj. št. 115/18-14

IV. ZAKLJUČNA DELA
post. opis del en. količina cena po cena

mere enoti postavke

1 Rekonstrukcija NNP vozišča z 
enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 
32 mm v plasti debeline 30 cm pri 
optimalni vlagi, s sprotno 
komprimacijo do zahtevane zbitosti. 
Zaključna plast mora dosegati-EV2 
=100 MN/m2, EV2/Ev1<2,2, 
Evd>45MN/m2. Lastnosti in vgradnja 
vseh tamponskih plasti mora biti 
skladna s TSC 06.2000:2003 
(nevezane nosilne in obrabne plasti). 
V ceni je zajet dovoz materiala na 
mesto vgradnje, razgrinjenje 
materiala, ureditev planuma in sprotna 
komprimacija ter vsa dodatna in 
zaščitna dela vključno z meritvami 
nosilnosti z merilno krožno ploščo. 

kanal F10.1 m3 314,93 0,00 0,00
kanal F11 m3 240,83 0,00 0,00
kanal F11.1 m3 12,68 0,00 0,00
kanal F11.2 m3 4,88 0,00 0,00
kanal F12 m3 359,78 0,00 0,00

2 Ponovna izdelava tlakov-vzpostavitev 
obstoječega stanja - vseh vrst (beton, 
betonski tlakovci…), v debelini 10-15 
cm. V ceni je zajeta dobava vseh 
potrebnih materialov na mesto 
vgradnje, izkop, planiranje terena v 
mat,III.-IV.ktg, obnova tlakov v 
prvotno stanje, fugiranje s cem.malto 
1:3 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kanal F10.1 m2 0,00 0,00 0,00
kanal F11 m2 0,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m2 32,50 0,00 0,00
kanal F11.2 m2 12,50 0,00 0,00
kanal F12 m2 0,00 0,00 0,00

Stran 17



3 Dobava materiala na mesto vgradnje 
in obnova porušenih kamnitih zidov 
deb.50 cm in debelejši, zidanih z 
lomljencem v cementni malti na eno 
lice. V ceni je zajeta ročna priprava za 
temelj zidu v mat.III.do IV.ktg, nabava 
in priprava in obdelava obstoječega in 
manjkajočega lomljenca -do 30%, 
zastavljanje zidov, zidanje z 
lomljencem na eno lice, fugiranje zidu 
ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kanal F10.1 m3 2,50 0,00 0,00
kanal F11 m3 0,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m3 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m3 0,00 0,00 0,00
kanal F12 m3 0,00 0,00 0,00

4 Dobava materiala na mesto vgradnje 
in obnova porušenih betonskih in AB 
zidov. V ceni je zajeta strojno-ročna 
priprava za temelj zidu v mat.III.do 
IV.ktg, zastavljanje zidov, montaža in 
demontaža dvostranskega opaža, 
postavitev armature, betoniranje z 
betonom C25/30;XC2, ter vsa 
dodatna in zaščitna dela. Zid svetle 
višine do 2,0 m, debeline 25 cm, s 
temeljem širine 1,40m, višine 60 cm. 
Obračun po dejansko izvedenih delih.

kanal F10.1 m3 0,00 0,00 0,00
kanal F11 m3 0,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m3 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m3 0,00 0,00 0,00
kanal F12 m3 1,00 0,00 0,00

5 Dobava na mesto vgradnje in strojna 
izdelava obrabno nosilne plasti iz 
bitumenskega betona AC16 surf, B 
70/100 A4 v debelini 80 mm. Lastnosti 
in vgradnja vseh asfaltnih plasti mora 
biti skladna s TSC 
06.300/06.410:2009 (Smernice in 
tehnični pogoji za graditev asfaltnih 
zmesi.) V ceni je zajeta izdelava v 
projektiranih padcih in naklonih ter vsa 
dodatna in zaščitna dela.

kanal F10.1 m2 888,25 0,00 0,00
kanal F11 m2 679,25 0,00 0,00
kanal F11.1 m2 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m2 0,00 0,00 0,00
kanal F12 m2 1.014,75 0,00 0,00

6 Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde 
širine 50 cm, min. globine 5 cm. V 
ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna 
dela.
kanal F10.1 m1 0,00 0,00 0,00
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kanal F11 m1 120,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m1 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m1 0,00 0,00 0,00
kanal F12 m1 0,00 0,00 0,00

7 Dobava materiala na mesto vgradnje 
in izdelava obcestne tamponske 
bankine min. širine 50 cm in min. 
debeline 8 cm. V ceni so zajeta vsa 
potrebna pripravljalna dela, izdelava 
planuma, nasip, razgrinjanje, 
planiranje, valjanje tampona ter vsa 
dodatna in zaščitna dela.

kanal F10.1 m1 646,00 0,00 0,00
kanal F11 m1 494,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m1 26,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m1 10,00 0,00 0,00
kanal F12 m1 538,00 0,00 0,00

8 Dobava materiala na mesto vgradnje 
in izdelava obcestne armirano 
betonske bankine min. širine 50 cm in 
min. debeline 15 cm. V ceni so zajeta 
vsa potrebna pripravljalna dela, 
izdelava planuma, opaženje, vgradnja 
a.m. Q196, betoniranje z betonom 
C25/30 XC2, izdelava dilatacij ter vsa 
dodatna in zaščitna dela.
kanal F10.1 m1 0,00 0,00 0,00
kanal F11 m1 0,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m1 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m1 0,00 0,00 0,00
kanal F12 m1 200,00 0,00 0,00

kanal F10.1 0,00
kanal F11 0,00
kanal F11.1 0,00
kanal F11.2 0,00
kanal F12 0,00

IV. ZAKLJUČNA DELA skupaj : 0,00
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SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL

V ponudbeni ceni morajo biti vključeni stroški nabave materiala, stroški transportov in manipulacije, stroški 

gradnje, stroški zavarovanj, stroški pridobitev ustreznih dovoljenj ter stroški vezani na primopredajo. Pri 

kalkulaciji cene za posamezno postavko je potrebno upoštevati vsa določila navedena v projektni dokumentaciji 

(tehnično poročilo, grafični del in popis del). V ceni mora biti zajet tudi strošek meritev in poročil, kontrole 

kakovosti, dokazila o ustreznosti vseh vgrajenih materialov, izdelava posnetka KKN ter izdelava projekta 

izvedenih del.

• monitoringa ničelnega stanja z vgradnjo vseh merilnih elementov in poročil (pred začetkom gradnje je izvajalec 

dolžan ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje vseh objektov ter dostopnih poti v vplivnem območju gradnje), 

• odpravljanja vseh poškodb nastalih zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah ter na dostopnih 

poteh, 

• pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prevozi, zaporami, prečkanji komunalnih vodov, zaščite 

komunalnih naprav, 

• zaščite in sanacija vseh nastalih poškodb na obstoječih komunalnih in drugih napravah, 

• zagotavljanja varnosti pri delu na gradbišču, 

• zavarovanja gradbišča, ureditev gradbišča in deponije gradbenega materiala, 

• opremljenega kontejnerja za potrebe naročnika in nadzorne službe

• obračun izkopov, odvozov in zasipov se vrši v raščenem stanju, zato mora ponudnik v ponudbeno ceno 

vkalkulirati faktorje razrahljanosti, 

V enotnih cenah ponudbenega predračuna je potrebno zajeti tudi stroške:                                                                                                                                                                                                              

• monitoringa ničelnega stanja z vgradnjo vseh merilnih elementov in poročil (pred začetkom gradnje je izvajalec 

• odvoza odvečnega materiala na deponijo z dokazilom o primernem deponiranju (poročila je potrebno sprotno 

dostavljati kot prilogo mesečnim situacijam), 

• povezane z zagotavljanjem, začasnih dostopov do objektov, ter zagotavljanjem nemotenega dostopa interventnim 

vozilom, 

• kontrole kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost,...) 

• vseh pomožnih del – postavitev začasnih prehodov za pešce in vozila,

• odstranitve vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena, 

• črpanja vode iz gradbene jame, 

• razpiranja jarka, 

• zahtevne tehnologije izvajanja izkopov, katerim mora biti prilagojena tehnologija in zagotavljanje varnosti na 

gradbišču

• prisotnosti projektanta (projektantski nadzor) ter geomehanika (geomehanski nadzor), 

• prisotnosti nosilcev urejanja prostora v zavarovanem območju,

• prisotnosti upravljalcev komunalnih vodov, ki se nahajajo na vplivnem območju gradnje,

• sprotnega čiščenja gradbišča in okolice ter finalnega čiščenje gradbišča po končanih delih in odvoz odvečnega 

materiala, ter vzpostavitev terena v prvotno stanje, 

• sprotnega dokumentiranja in posredovanja vseh sprememb za izdelavo projekta izvedenih del, 

• izdelave projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje, 

• pridobitve potrebnih dokumentov za uspešno opravljen tehnični pregled, 

• vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s potrebnim črpanjem), 

tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali 

nasutih materialov, 

• stroške potrebnega prečrpavanja odpadne vode med gradnjo (stroški začasnih obtokov obstoječega 

kanalizacijskega sistema), 

• stroške začasne zaščite prekopov po položitvi kanalizacije s pustim betonom na javnih cestnih površinah, 

• sprotne geodetske meritve izvedene kanalizacije (višinske kote dna in pokrova revizijskih jaškov), predložitev teh 

meritev je pogoj za potrditev izvedenih del v knjigi obračunskih izmer, 

• spremljanje geodetskih meritev izvedene kanalizacije, če je položena v cono posedajočega terena (pred zasipom 

kanalizacije, po zasipu kanalizacije), 

• obračun izkopov, odvozov in zasipov se vrši v raščenem stanju, zato mora ponudnik v ponudbeno ceno 

vkalkulirati faktor razrahljivosti, 



• čiščenje in spiranje kanalizacije pred izvedbo preizkusov tesnosti in pred izvedbo pregleda s TV kontrolnim 

sistemom, 

• izvedba preizkusa tesnosti komunalne infrastrukture, 

• izvedba pregleda (fekalne in meteorne) s TV kontrolnim sistemom po vseh končanih delih. vse stroške ločenega 

zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave 

le teh, po določilih veljavnega predpisa,

• strokovni nadzor s strani bodočega upravljalca nad izvajanjem montažnih in gradbenih del. 


