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SKUPNA REKAPITULACIJA

1 KANAL F10.1 0,00
2 KANAL F11 0,00
3 KANAL F11.1 0,00
4  KANAL F11.2 0,00
5  KANAL F12 0,00
6  NEPREDVIDENA DELA (10% ) 0,00
SKUPAJ brez DDV 0,00

DDV 22 % 0,00

SKUPAJ z DDV 0,00




A Hh ON -

kanal F10.1
kanal F11
kanal F11.1
kanal F11.2
kanal F12

skupa;j :

SEKUNDARNA KANALIZACIJA

VINJOLE NOZED
proj. §t. 115/18-14

REKAPITULACIJA
|.PREDDELA I.ZEM.BET. DELA  IlI.LKANALIZACIJA IV.ZAKLJ. DELA SKUPAJ :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SEKUNDARNA KANALIZACIJA
VINJOLE NOZED

proj. §t. 115/18-14

I. PREDDELA
post. opis del en. koli¢ina cena po cena
mere enoti postavke
1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in
zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta
vsa dodatna in za&¢€itna dela.
kanal F10.1 m1 323.00 0.00 0.00
kanal F11 m1 312,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m1 18,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m1 6,00 0,00 0,00
kanal F12 m1 369,00 0,00 0,00
2 Postavljavljanje gradbenih profilov na
mestih, kjer se trasa smerno ali
viSinsko spremeni. V ceni so zajeta
vsa dodatna in za&¢itna dela.
kanal F10.1 kos 18,00 0,00 0,00
kanal F11 kos 20,00 0,00 0,00
kanal F11.1 kos 2,00 0,00 0,00
kanal F11.2 kos 1,00 0,00 0,00
kanal F12 kos 31,00 0,00 0,00
3 Zakoli¢ba in zavarovanje obstojecih,
podzemnih, komunalnih naprav
(telekomunikacije, elektro, katv,
vodovod,...) na celotni trasi kanala in
hidnih priklju¢kov. V ceni so zajeta vsa
dodatna in zaScitna dela.
kanal F10.1 kpl 1,00 0,00 0,00
kanal F11 kpl 1,00 0,00 0,00
kanal F11.1 kpl 1,00 0,00 0,00
kanal F11.2 kpl 1,00 0,00 0,00
kanal F12 kpl 1,00 0,00 0,00
4 Rocno-strojni izkop sond ob obstojedi
infrastrukturi (telekomunikacije,
elektro, katv, vodovod,...) - po vpisu in
potrditvi v gradbenem dnevniku s
strani nadzornega organa. V ceni so
zajeta vsa dodatna in zasc¢itna dela.
kanal F10.1 m3 18,00 0,00 0,00
kanal F11 m3 6,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m3 1,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m3 1,00 0,00 0,00
kanal F12 m3 32,00 0,00 0,00

Stran 4




5 Odstranitev grmovja in dreves z debli
premera do 15 cm ter vej na gosto
porasli povrsini - strojno. V ceni je
zajet posek, oklestenje in razrez
debel, nalaganje na kamion, prevoz,
predaja pooblas¢enemu prevzemniku,
placilo prevzemne takse ter vsa
dodatna in zaS¢&itna dela.

kanal F10.1 m2 0,00
kanal F11 m2 180,00
kanal F11.1 m2 0,00
kanal F11.2 m2 0,00
kanal F12 m2 575,00

6 Odstranitev dreves z debli premera 15-
50 cm - strojno. V ceni je zajet posek
dreves, izkop panja, razrez debel in
vej, nalaganje na kamion, prevoz,
predaja pooblas¢enemu prevzemniku,
placilo prevzemne takse ter vsa
dodatna in zaS¢&itna dela.

kanal F10.1 kos 0,00
kanal F11 kos 1,00
kanal F11.1 kos 0,00
kanal F11.2 kos 0,00
kanal F12 kos 6,00

7 Rusenje vseh vrst kamnitih, betonskih
in AB zidov.V ceni je zajeta strojno
ro€na odstranitev zidov in temeljev z
odbiro in zaasnim deponiranjem
uporabnega materiala, nalaganje
odvecnega materiala na kamion in
odvoz na deponijo ter predaja
pooblas¢enemu prevzemniku. V ceni
so upostevani vsi stroski deponiranja
materiala ter vsa dodatna in zascitna

dela.

kanal F10.1 m3 0,00
kanal F11 m3 0,00
kanal F11.1 m3 0,00
kanal F11.2 m3 0,00
kanal F12 m3 3,00

8 Rusenje vseh vrst kamnitih tlakov,
betonskih in AB povrsin, ne glede na
sestavo, deb. do 15 cm, s predhodnim
rezanjem z diamantno Zago v
pravokotnih linijah na os cestiiS¢a ali
kanala. V ceni je zajeta strojno ro¢na
odstranitev, nalaganje materiala na
kamion in odvoz na deponijo ter
predaja pooblas¢enemu prevzemniku.
V ceni so upostevani vsi stroski
deponiranja materiala ter vsa dodatna
in za&Citna dela.

kanal F10.1 m2 0,00
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kanal F11
kanal F11.1
kanal F11.2
kanal F12

Rusenje vseh vrst asfaltnih povrsin,
ne glede na sestavo, deb. do 15 cm, s
predhodnim rezanjem pravokotnih
linijah na os cesti$¢a ali kanala. V ceni
je zajeta strojno ro¢na odstranitev,
nalaganjem materiala na kamion in
odvoz na deponijo ter predaja
pooblas€enemu prevzemniku. V ceni
so upostevani vsi stroski deponiranja
materiala ter vsa dodatna in za&¢itna
dela.

kanal F10.1
kanal F11
kanal F11.1
kanal F11.2
kanal F12

PREDDELA

m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2

0,00
32,50
12,50

0,00

6,00
679,25
0,00
0,00
1.014,75

kanal F10.1
kanal F11
kanal F11.1
kanal F11.2
kanal F12
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SEKUNDARNA KANALIZACIJA
VINJOLE NOZED

proj. §t. 115/18-14

ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA

post.

opis del

en.

koli¢ina

cena po

cena

mere

enoti

postavke

Izkop kanala za polozitev kan.cevi,
skladno s SIST-EN 1610, v trdi zemlji-
lll.ktg.zem, skupaj s sprotnim
nakladanjem na kamion, varovanjem
brezin kanala, ¢is€enjem ceste,
usmerjanjem prometa ter izdelavo
prehodov. Zakoli¢ba in izkop v
obmodju drugih infrastrukturnih
naprav se mora izvajati pod nadzorom
in navodilih upravljalcev teh naprav. V
ceni je zajet izkop po projektiranih
vzdolZnih in pre¢nih profilih, &rpanje
vode z muljnimi ¢rpalkami ter vsa
dodatna in za&¢€itna dela. Obracun na
osnovi profilov posnetih pred in po
izkopu. Struktura izkopa ocenjena -
30% celotnega izkopa.

Skupna koli¢ina izkopa (m3)

kanal F10.1
kanal F11
kanal F11.1
kanal F11.2
kanal F12

Izkop kanala za poloZitev kan.cevi,
skladno s SIST-EN 1610, v preperelih
stenah, razpadlem Skriljavcu -
IV.ktg.zem, skupaj s sprotnim
nakladanjem na kamion, varovanjem
breZin kanala, ¢iS¢enjem ceste,
usmerjanjem prometa ter izdelavo
prehodov. Zakoli¢ba in izkop v
obmodju drugih infrastrukt. naprav se
mora izvajati pod nadzorom in
navodilih upravljalcev teh naprav. V
ceni je zajet izkop po projektiranih
vzdolznih in pre¢nih profilih, Erpanje
vode iz kanala z muljnimi rpalkami
ter vsa dodatna in zaScitna dela.
Obra&un na osnovi profilov posnetih
pred in po izkopu. Struktura izkopa
ocenjena -50% celotnega izkopa.
Skupna koli¢ina izkopa (m3)

kanal F10.1
kanal F11
kanal F11.1
kanal F11.2
kanal F12

m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3

235,06
273,56
13,90
4,53
249,12

391,76
455,93
23,16
7,55
415,20
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Izkop kanala za polozZitev kan.cevi,
skladno s SIST-EN 1610, v mehki
steni, laporju in apnencu - V.ktg.zem,
skupaj s sprotnim nakladanjem na
kamion, varovanjem brezin kanala,
Cis€enjem ceste, usmerjanjem
prometa ter izdelavo prehodov.
Zakoli¢ba in izkop v obmodju drugih
infrastrukt. naprav se mora izvajati
pod nadzorom in navodilih
upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet
izkop po projektiranih vzdolznih in
precnih profilih, ¢rpanje vode iz kanala
z muljnimi érpalkami ter vsa dodatna
in zascitna dela. Obracun na osnovi
profilov posnetih pred in po izkopu.
Struktura izkopa ocenjena - 20%
celotnega izkopa.

Skupna koli¢ina izkopa (m3)

kanal F10.1 m3 156,70 0,00
kanal F11 m3 182,37 0,00
kanal F11.1 m3 9,26 0,00
kanal F11.2 m3 3,02 0,00
kanal F12 m3 166,08 0,00

Izvedba kriZzanja kanalizacije z
vodovodom na nacin, da se
vodovodne cevi obloZi v dve polovici
PVC cevi primernega premera,
vodovodno cev pa obsipa s peskom
tako, da leZi v osi za&€itne cevi v
dolzini 4 m. V ceni je zajeta zakolic¢ba
vodovoda, izvajanje del po navodilih
upravljavca, dodatni ro€no-strojni
izkopi, opazi, vsa potrebna opiranja in
razpiranja in CiS€enja ter vsa ostala
pomozna dela. Obrac¢un po dejanskih

koli¢inah.

kanal F10.1 kos 1,00 0,00
kanal F11 kos 2,00 0,00
kanal F11.1 kos 1,00 0,00
kanal F11.2 kos 1,00 0,00
kanal F12 kos 0,00 0,00

Izvedba krizanja kanalizacije s tel.
kablom, el. kablom ali kabelsko
televizijo z obsipom instalacije s
peskom in postavitvijo signalnega
traku v min.dolzini 3,00 m. V ceni je
zajeta zakoli¢ba, izvajanje del po
navodilih upravljavca, dodatni ro¢no-
strojni izkopi, opazi, vsa potrebna
opiranja, razpiranja in in obesanja
kablov in kabelske kanalizacije,
CiS€enja ter vsa ostala dodatna in
za&Citna dela. Obracun po dejanskih
koli¢inah.

kanal F10.1 kos 1,00 0,00
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kanal F11
kanal F11.1
kanal F11.2
kanal F12

Ro¢no planiranje dna kanala po
projektirani niveleti s toCnostjo +- 1
cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in
zaSc¢itna dela.

kanal F10.1

kanal F11

kanal F11.1

kanal F11.2

kanal F12

Dobava na mesto vgradnje in izdelava
betonske posteljice iz cementnega
betona C20/25;XC1, min. debeline 10
cm. Prerez 0,1 m3/m1. V ceni je
zajeto oblikovanje leZis¢a cevi po
projektirani niveleti in karakteristi¢ninh
prerezih ter vsa dodatna in zasc¢itna
dela.

kanal F10.1

kanal F11

kanal F11.1

kanal F11.2

kanal F12

Dobava na mesto vgradnje in
obbetoniranje cevovoda s cement.
betonom C25/30;XC2, min. debeline
10 cm iznad oboda cevi. Prerez 0,17
m3/m1. V ceni je zajeto natan¢no
podbetoniranje in obbetoniranje cevi
po projektiranih karakteristi¢nih
prerezih ter vsa dodatna in zasc¢itna
dela.

kanal F10.1

kanal F11

kanal F11.1

kanal F11.2

kanal F12

kos
kos
kos
kos

m2
m2
m2
m2
m2

m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3
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9

10

11

Zasip kanala z izbranim in prebranim
enakomerno zrnatim drobljenim
kamnitim materialom reciklatom s
kamni do velikosti 0/32 mm, brez
primesi organskega materiala, po
pregledu in odobritvi nadzornega
organa. Vgrajevanim v plasteh po 30
cm, s sprotno komprimacijo do
zahtevane zbitosti min. 95% po
standardnem Proctorjevem preizkusu
in nosilnosti EV2=60MN/m2. V ceni je
zajet dovoz materiala na mesto
vgradnje, vsa manipulacija in zaasna
deponiranja, razgrinjanje materiala,
ureditev planuma in sprotna
komprimacija, ter vsa dodatna in
zasCitna dela vklju¢no z meritvami
nosilnosti z merilno krozno plosco.

kanal F10.1
kanal F11
kanal F11.1
kanal F11.2
kanal F12

Strojni izkop, €iS€enje obcestnega
zemeljskega jarka v terenu lll.-IV.
ktg, z direktnim nalaganjem materiala
na kamion. V ceni je zajeta zakoli¢ba,
izkop kanala, planiranje dna kanala in
breZin ter vsa dodatna in za&€itna
dela.

kanal F10.1

kanal F11

kanal F11.1

kanal F11.2

kanal F12

Roc¢no-strojno €id€enje nanosov v

obstojecih propustih iz BC premera 30-

60cm, dolZine 3,00-5,00 m z
nalaganjem izkopanega materiala na
kamion. Kubatura v ra3¢enem stanju.
V ceni so upostevani vsi stroski
deponiranja tre vsa dodatna in
za$Citna dela.

kanal F10.1

kanal F11

kanal F11.1

kanal F11.2

kanal F12

m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
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12

13

14

15

Dobava in rezanje, krivljenje in
postavljanje armaturnih mrez Q196 za
tlakovanje obcestnega jarka na
izpostavljenih lokacijah. V ceni so
zajeta vsa dodatna in zasc¢itna dela.

kanal F10.1 kg 0,00
kanal F11 kg 0,00
kanal F11.1 kg 0,00
kanal F11.2 kg 0,00
kanal F12 kg 460,50

Dobava materiala na mesto vgradnje
in ro¢na izdelava tlakov in brezin
obcestnega jarka iz lomljenca deb. 20
cm na betonski podlagi C25/30;XC2,
deb.15 cm, vklju€éno z vsemi
dodatnimi in zaS¢&itnimi deli.

kanal F10.1 m2 0,00
kanal F11 m2 0,00
kanal F11.1 m2 0,00
kanal F11.2 m2 0,00
kanal F12 m2 132,00

Rekonstrukcija cevnega cestnega
prepusta dolzine 5m s cevovodom
PVC DN400 SN8, v ceni je zajet izkop
z ruSenjem obstojeCega prepusta,
nabava cevovoda, polaganje na
betonsko posteljico in polno
obbetoniranje s C25/25 XC1, zasip
jarka s tamponskim drobljencem
0/32mm, oblikovanje vto¢no iztocne
glave s pozidavo lomljenca v betonu.

kanal F10.1 kom 0,00
kanal F11 kom 1,00
kanal F11.1 kom 0,00
kanal F11.2 kom 0,00
kanal F12 kom 0,00

Odvoz izkopanega materiala na
urejeno deponijo vkljuéno s predajo
pooblas&enemu prevzemniku in
placilom takse za deponiranje.
Kubatura v ra8€enem stanju. V ceni
so upostevani vsi stroski deponiranja
materiala ter vsa dodatna in za&¢itna

dela.

kanal F10.1 m3 783,52
kanal F11 m3 936,85
kanal F11.1 m3 46,32
kanal F11.2 m3 15,10
kanal F12 m3 910,40

Stran 11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



kanal F10.1 0,00

kanal F11 0,00
kanal F11.1 0,00
kanal F11.2 0,00
kanal F12 0,00
II. ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA skupaj : 0,00

Stran 12



SEKUNDARNA KANALIZACIJA
VINJOLE NOZED

proj. §t. 115/18-14

KANALIZACIJA

post.

opis del en.

koli¢ina

cena po

cena

mere

enoti

postavke

Dobava na mesto vgradnje in
polaganje kanalizacijskih cevi iz
armiranega poliestra(GRP) DN 200
mm, SN10.000 N/m2, izdelane po
SIST EN 14364, dolzine 6 m z
montirano spojko iz poliestra z EPDM
tesnilom, vkljuéno s prikljucitvijo na
jaSke. Notranji zaS¢itni sloj cevi iz
Cistega poliestra mora imeti min.deb.
1,0 mm. Cevi morajo biti poloZene
skladno s EN1610 in po navodilih
proizvajalca cevi. V ceni je zajet
pregled kanalizacije s TV kontrolnim
sistemom, izvedba tlatnega preizkusa
vodotesnosti kanalizacije in jaSkov po
EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in
zasCitna dela ter Cis€enje in izpiranje
kanala pred predajo upravljavcu.

kanal F10.1
kanal F11
kanal F11.1
kanal F11.2
kanal F12

33333

Dobava in izdelava jaska iz
armiranega poliestra-GRP cevi DN
800 mm, SN 10000, EN 13598 - ali
enakovrednih cevi -, kompletno z
izdelavo leZis¢a jaska min. deb.20 cm,
z betonom C20/25;XC1, namestitvijo
in obsipom GRP cevi s peS¢enim
materialom ter zasipom z izbranim
izkopnim materialom, oz. tamponom s
sprotno komprimacijo v slojih po 30
cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu
jaska, dno jaska v nagibu 5% proti
muldi, izdelavo AB venca z lezis¢em
za pokrov ter zatesnitvijo z
dvokoponentnim kitom. Stikovanje s
cevovodom se izdela s cevnimi
priklju¢ki primernega premera v min.
dolzini 50 cm. V ceni so zajeta vsa
dodatna in zas¢&itna dela. Globina
jaSka do 2.0 m.

kanal F10.1 kos
kanal F11 kos
kanal F11.1 kos
kanal F11.2 kos

323,00
312,00
18,00
6,00
369,00

18,00
13,00
1,00
1,00
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kanal F12 kos 31,00 0,00

Dobava in izdelava jaska iz
armiranega poliestra-GRP cevi DN
1000 mm, SN 10000, EN 13598 - ali
enakovrednih cevi -, kompletno z
izdelavo lezis¢a jaSka min. deb.20 cm,
z betonom C20/25;XC1, namestitvijo
in obsipom GRP cevi s pe$¢enim
materialom ter zasipom z izbranim
izkopnim materialom, oz. tamponom s
sprotno komprimacijo v slojih po 30
cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu
jaska, dno jaska v nagibu 5% proti
muldi, izdelavo AB venca z leZzis¢em
za pokrov ter zatesnitvijo z
dvokoponentnim kitom. Stikovanje s
cevovodom se izdela s cevnimi
prikljucki primernega premera v min.
dolzini 50 cm. V ceni so zajeta vsa
dodatna in za$¢itna dela. Globina
jasSka do 2,50 m.

kanal F10.1 kos 0,00 0,00
kanal F11 kos 7,00 0,00
kanal F11.1 kos 0,00 0,00
kanal F11.2 kos 0,00 0,00
kanal F12 kos 0,00 0,00

Dobava na mesto vgradnje iz
polaganje PVC drenaznih cevi DN125,
obsipanih z lomljencem 8/16mm v
debelini 10 cm, ovitim v filc 200g/m2.

kanal F10.1 m 0,00 0,00
kanal F11 m 60,00 0,00
kanal F11.1 m 0,00 0,00
kanal F11.2 m 0,00 0,00
kanal F12 m 80,00 0,00
Izdelava odcepov hisnih priklju¢kov s

cevovodi GRP DN150 SN10,

obbetoniramini z C20/25. Cevovodi se

kon&no vodotesno zaplombirajo in

evidentirajo, do izvedbe hiSnega

priklju¢ka. V ceni so zajeta vsa

dodatna in zasScitna dela.

kanal F10.1 m 30,00 0,00
kanal F11 m 5,00 0,00
kanal F11.1 m 5,00 0,00
kanal F11.2 m 5,00 0,00
kanal F12 m 20,00 0,00
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6 Dobava na mesto vgradnje in
polaganje kanalizacijskih cevi za
ureditev meteorne odvodnije iz
trdoslojnega PVC DN 315 SNS8,
EN1401-1, vklju¢no s spojnimi
elementi ter prikljucitvijo na jaske.
Cevi morajo biti polozene skladno s
EN1610 in po navodilih proizvajalca
cevi. V ceni je zajet pregled
kanalizacije s TV kontrolnim
sistemom, izvedba tlaénega preizkusa
vodotesnosti kanalizacije in jaSkov po
EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in
zaSc¢itna dela ter Cid€enje in izpiranje
kanala pred predajo upravljavcu.

kanal F10.1 m 0,00 0,00 0,00

kanal F11 m 121,00 0,00 0,00

kanal F11.1 m 0,00 0,00 0,00

kanal F11.2 m 0,00 0,00 0,00

kanal F12 m 0,00 0,00 0,00
7 Dobava bet.cevi in izvedba jaskov iz

BC fi 60 cm za ureditev meteorne

odvodnje skupaj z izdelavo temeljne

bet.plos¢e debeline 20 cm, bet.

mulde, obdelavo sten in dna s fcm.

Globina jaska do 1,5 m . V ceni je

zajeto Cis€enje jadkov, izvedba

tlacnega preizkusa

kanal F10.1 m 0,00 0,00 0,00

kanal F11 m 5,00 0,00 0,00

kanal F11.1 m 0,00 0,00 0,00

kanal F11.2 m 0,00 0,00 0,00

kanal F12 m 0,00 0,00 0,00
8 Dobava bet.cevi in izvedba jaskov iz

BC fi 80 cm za ureditev meteorne

odvodnje skupaj z izdelavo temeljne

bet.plos¢e debeline 20 cm, bet.

mulde, obdelavo sten in dna s fcm.

Globina jaska do 1,5m . V ceni je

zajeto Cis€enje jadkov, izvedba

tlacnega preizkusa

kanal F10.1 m 0,00 0,00 0,00

kanal F11 m 2,00 0,00 0,00

kanal F11.1 m 0,00 0,00 0,00

kanal F11.2 m 0,00 0,00 0,00

kanal F12 m 0,00 0,00 0,00
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Dobava materiala na mesto vgradnje
in izdelava cestnega betonskega
poziralnika s peskolovom min. globine
50 cm, skupaj z izdelavo AB temelja
in obbetoniranja BC premera 50 cm z
betonom C20/25;XC2, izdelavo AB
okvirja, montazo LTZ re$etke 400/400
mm, nosilnosti 400 kN, SIST EN 124
in izdelavo projektiranih priklju¢kov z
obbetoniranim cevovodom PVC DN
200 SN8 na meteorno kanalizacijo ter
obdelavo sten indnas FCM 1:3. V
ceni so zajeta vsa dodatna in zascitna

dela.

kanal F10.1 kos 0,00
kanal F11 kos 5,00
kanal F11.1 kos 0,00
kanal F11.2 kos 0,00
kanal F12 kos 0,00

Dobava na mesto vgradnje in
montaZa kanalskega pokrova okvirja z
zaklepanjem in protihrupnim vioZkom
LTZ premera 600 mm, D400, SIST-
EN 124-1996. 95% pokrovov je brez
odprtin, 5% pa z odprtinami (lokacijo
pokrovov z odprtinami po navodilu
projektanta).Skupaj z vsemi dodatnimi
in za&¢itnimi deli.

kanal F10.1 kos 18,00
kanal F11 kos 27,00
kanal F11.1 kos 1,00
kanal F11.2 kos 1,00
kanal F12 kos 31,00

Izdelava prikljucka nove kanalizacije
na obstoje€o kanalizacijo. V ceni so
zajeta vsa dodatna in zascitna dela.

kanal F10.1 kos 1,00
kanal F11 kos 1,00
kanal F11.1 kos 1,00
kanal F11.2 kos 1,00
kanal F12 kos 1,00
kanal F10.1
kanal F11
kanal F11.1
kanal F11.2
kanal F12
KANALIZACIJA
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IV.

SEKUNDARNA KANALIZACIJA
VINJOLE NOZED

proj. §t. 115/18-14

ZAKLJUCNA DELA

post.

opis del en.

koli€ina

cena po

cena

mere

enoti

postavke

Rekonstrukcija NNP vozis¢a z
enakomerno zrnatim drobljencem O -
32 mm v plasti debeline 30 cm pri
optimalni vlagi, s sprotno
komprimacijo do zahtevane zbitosti.
Zaklju€na plast mora dosegati-EV2
=100 MN/m2, EV2/Ev1<2,2,
Evd>45MN/m2. Lastnosti in vgradnja
vseh tamponskih plasti mora biti
skladna s TSC 06.2000:2003
(nevezane nosilne in obrabne plasti).
V ceni je zajet dovoz materiala na
mesto vgradnje, razgrinjenje
materiala, ureditev planuma in sprotna
komprimacija ter vsa dodatna in
za&Citna dela vklju€no z meritvami
nosilnosti z merilno krozno plosco.

kanal F10.1 m3
kanal F11 m3
kanal F11.1 m3
kanal F11.2 m3
kanal F12 m3

Ponovna izdelava tlakov-vzpostavitev
obstojeega stanja - vseh vrst (beton,
betonski tlakovci...), v debelini 10-15
cm. V ceni je zajeta dobava vseh
potrebnih materialov na mesto
vgradnje, izkop, planiranje terena v
mat,lll.-1V.ktg, obnova tlakov v
prvotno stanje, fugiranje s cem.malto
1:3 ter vsa dodatna in za&¢itna dela.

kanal F10.1 m2
kanal F11 m2
kanal F11.1 m2
kanal F11.2 m2
kanal F12 m2

314,93

240,83
12,68
4,88
359,78

0,00
0,00
32,50
12,50
0,00
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3 Dobava materiala na mesto vgradnje
in obnova porusenih kamnitih zidov
deb.50 cm in debelejsi, zidanih z
lomljencem v cementni malti na eno
lice. V ceni je zajeta ro€na priprava za
temelj zidu v mat.lll.do 1V .ktg, nabava
in priprava in obdelava obstojeCega in
manjkajoega lomljenca -do 30%,
zastavljanje zidov, zidanje z
lomljencem na eno lice, fugiranje zidu
ter vsa dodatna in zaScitna dela.

kanal F10.1 m3 2,50 0,00 0,00
kanal F11 m3 0,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m3 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m3 0,00 0,00 0,00
kanal F12 m3 0,00 0,00 0,00

4 Dobava materiala na mesto vgradnje
in obnova porusenih betonskih in AB
zidov. V ceni je zajeta strojno-ro¢na
priprava za temelj zidu v mat.lll.do
IV .ktg, zastavljanje zidov, montaza in
demontaza dvostranskega opaZza,
postavitev armature, betoniranje z
betonom C25/30;XC2, ter vsa
dodatna in zaSc¢itna dela. Zid svetle
vi§ine do 2,0 m, debeline 25 cm, s
temeljem Sirine 1,40m, viSine 60 cm.
Obrac&un po dejansko izvedenih delih.

kanal F10.1 m3 0,00 0,00 0,00
kanal F11 m3 0,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m3 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m3 0,00 0,00 0,00
kanal F12 m3 1,00 0,00 0,00

5 Dobava na mesto vgradnje in strojna
izdelava obrabno nosilne plasti iz
bitumenskega betona AC16 surf, B
70/100 A4 v debelini 80 mm. Lastnosti
in vgradnja vseh asfaltnih plasti mora
biti skladna s TSC
06.300/06.410:2009 (Smernice in
tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih
zmesi.) V ceni je zajeta izdelava v
projektiranih padcih in naklonih ter vsa
dodatna in za&¢€itna dela.

kanal F10.1 m2 888,25 0,00 0,00
kanal F11 m2 679,25 0,00 0,00
kanal F11.1 m2 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m2 0,00 0,00 0,00
kanal F12 m2 1.014,75 0,00 0,00

6 Doplacilo za izvedbo asfaltne mulde
Sirine 50 cm, min. globine 5 cm. V
ceni so zajeta vsa dodatna in zascitna
dela.
kanal F10.1 m1 0,00 0,00 0,00
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kanal F11 m1 120,00 0,00 0,00

kanal F11.1 m1 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m1 0,00 0,00 0,00
kanal F12 m1 0,00 0,00 0,00

7 Dobava materiala na mesto vgradnje
in izdelava obcestne tamponske
bankine min. Sirine 50 cm in min.
debeline 8 cm. V ceni so zajeta vsa
potrebna pripravljalna dela, izdelava
planuma, nasip, razgrinjanje,
planiranje, valjanje tampona ter vsa
dodatna in zaS¢&itna dela.

kanal F10.1 m1 646,00 0,00 0,00
kanal F11 m1 494,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m1 26,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m1 10,00 0,00 0,00
kanal F12 m1 538,00 0,00 0,00

8 Dobava materiala na mesto vgradnje
in izdelava obcestne armirano
betonske bankine min. Sirine 50 cm in
min. debeline 15 cm. V ceni so zajeta
vsa potrebna pripravljalna dela,
izdelava planuma, opazenje, vgradnja
a.m. Q196, betoniranje z betonom
C25/30 XC2, izdelava dilatacij ter vsa
dodatna in zaS¢itna dela.

kanal F10.1 m1 0,00 0,00 0,00
kanal F11 m1 0,00 0,00 0,00
kanal F11.1 m1 0,00 0,00 0,00
kanal F11.2 m1 0,00 0,00 0,00
kanal F12 m1 200,00 0,00 0,00
kanal F10.1 0,00

kanal F11 0,00

kanal F11.1 0,00

kanal F11.2 0,00

kanal F12 0,00

IV. ZAKLJUCNA DELA skupaj : 0,00
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SPLOSNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL

V ponudbeni ceni morajo biti vkljuceni stroski nabave materiala, stroski transportov in manipulacije, stroski
gradnje, stroski zavarovanj, stroski pridobitev ustreznih dovoljen;j ter stroski vezani na primopredajo. Pri
kalkulaciji cene za posamezno postavko je potrebno upostevati vsa dolocila navedena v projektni dokumentaciji
(tehnicno porocilo, grafi¢ni del in popis del). V ceni mora biti zajet tudi strosek meritev in porocil, kontrole
kakovosti, dokazila o ustreznosti vseh vgrajenih materialov, izdelava posnetka KKN ter izdelava projekta
izvedenih del.

V enotnih cenah ponudbenega predracuna je potrebno zajeti tudi stroske:

* monitoringa ni¢elnega stanja z vgradnjo vseh merilnih elementov in poro¢il (pred zacetkom gradnje je izvajalec
dolzan ugotoviti in dokumentirati obstojece stanje vseh objektov ter dostopnih poti v vplivnem obmocju gradnje),
* odpravljanja vseh poskodb nastalih zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, povrsinah ter na dostopnih
poteh,

» pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prevozi, zaporami, pre¢kanji komunalnih vodov, zascite
komunalnih naprav,

» zasCite in sanacija vseh nastalih poskodb na obstojecih komunalnih in drugih napravah,

» zagotavljanja varnosti pri delu na gradbiscu,

* zavarovanja gradbisca, ureditev gradbisca in deponije gradbenega materiala,

* opremljenega kontejnerja za potrebe naro¢nika in nadzorne sluzbe

* obracun izkopov, odvozov in zasipov se vrsi v raS¢enem stanju, zato mora ponudnik v ponudbeno ceno
vkalkulirati faktorje razrahljanosti,

*» odvoza odvecnega materiala na deponijo z dokazilom o primernem deponiranju (porocila je potrebno sprotno
dostavljati kot prilogo mese¢nim situacijam),

* povezane z zagotavljanjem, zacasnih dostopov do objektov, ter zagotavljanjem nemotenega dostopa interventnim
vozilom,

* kontrole kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost,...)

* vseh pomoznih del — postavitev zaCasnih prehodov za peSce in vozila,

* odstranitve vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena,

* ¢rpanja vode iz gradbene jame,

* razpiranja jarka,

» zahtevne tehnologije izvajanja izkopov, katerim mora biti prilagojena tehnologija in zagotavljanje varnosti na
gradbiscu

* prisotnosti projektanta (projektantski nadzor) ter geomehanika (geomehanski nadzor),

* prisotnosti nosilcev urejanja prostora v zavarovanem obmocju,

* prisotnosti upravljalcev komunalnih vodov, ki se nahajajo na vplivnem obmocju gradnje,

* sprotnega ¢iS¢enja gradbisca in okolice ter finalnega Ciscenje gradbisca po koncanih delih in odvoz odvecnega
materiala, ter vzpostavitev terena v prvotno stanje,

* sprotnega dokumentiranja in posredovanja vseh sprememb za izdelavo projekta izvedenih del,

* izdelave projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrzevanje,

» pridobitve potrebnih dokumentov za uspesno opravljen tehni¢ni pregled,

* vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vkljucno s potrebnim ¢rpanjem),
tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreci zadrzevanje vode in zamakanje rascenih ali
nasutih materialov,

» stroske potrebnega precrpavanja odpadne vode med gradnjo (stroski zacasnih obtokov obstojecega
kanalizacijskega sistema),

* stroSke zaCasne zascite prekopov po polozitvi kanalizacije s pustim betonom na javnih cestnih povrSinah,

* sprotne geodetske meritve izvedene kanalizacije (viSinske kote dna in pokrova revizijskih jaSkov), predlozitev teh
meritev je pogoj za potrditev izvedenih del v knjigi obra¢unskih izmer,

* spremljanje geodetskih meritev izvedene kanalizacije, ¢e je poloZena v cono posedajocega terena (pred zasipom
kanalizacije, po zasipu kanalizacije),

* obracun izkopov, odvozov in zasipov se vr$i v raS¢enem stanju, zato mora ponudnik v ponudbeno ceno
vkalkulirati faktor razrahljivosti,



» ¢iSCenje in spiranje kanalizacije pred izvedbo preizkusov tesnosti in pred izvedbo pregleda s TV kontrolnim
sistemom,

* izvedba preizkusa tesnosti komunalne infrastrukture,

* izvedba pregleda (fekalne in meteorne) s TV kontrolnim sistemom po vseh koncanih delih. vse stroske locenega
zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroske odvoza in predelave
le teh, po dolocilih veljavnega predpisa,

» strokovni nadzor s strani bodocega upravljalca nad izvajanjem montaznih in gradbenih del.



