
PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

1 Načrt s področja arhitekture
PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje OBNOVA GRADU KOSTEL

kratek opis gradnje
3. faza -  gradbeno-obrtniška dela in stavbno pohištvo

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

FALSEVZDRŽEVALNA DELA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije PZI
številka projekta 2401-2024

PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta arhitektura

naziv načrta 1 Načrt arhitekture - 1.del Stavbno pohištvo in 3.del Gradbeno-obrt. dela 

številka načrta 2401-2024

datum izdelave AVGUST 2025
datum spremembe

projektant načrta (naziv družbe) Galerija 92 d.o.o.

naslov Ptujska cesta 12b, 2270 Ormož

odgovorna oseba projektanta načrta Jure Kolenc

podpis odgovorne osebe 
projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja Jure Kolenc, univ.dipl.inž.arh

identifikacijska številka PA 1934

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

Suza Colic
Cross-Out



PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe Občina Kostel

naslov ali poslovni naslov družbe Vas 4, 1336 Kostel

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje OBNOVA GRADU KOSTEL

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

FALSE VZDRŽEVALNA DELA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI

številka projekta 2401-2024

datum izdelave avgust 2025
datum spremembe

projektant (naziv družbe) Galerija 92 d.o.o.

naslov Ptujska cesta 12b, 2270 Ormož

odgovorna oseba projektanta Jure Kolenc

podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Jure Kolenc, univ.dipl.inž.arh

identifikacijska številka PA 1934

Galerija 92 d.o.o.

naslov Ptujska cesta 12b, 2270 Ormož

VODJA PROJEKTIRANJA Jure Kolenc, univ.dipl.inž.arh

identifikacijska številka PA 1934

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

INVESTITOR 3

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)



podpis vodje projektiranja



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 

PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Jure Kolenc, univ.dipl.inž.arh., PA 1934

navedba gradiv, ki so jih izdelali 1 Načrt s področja arhitekture

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Matjaž Tošaj, univ.dipl.inž.geo., Geo0131

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Načrt s področja geodezije

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 

(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 

vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje OBNOVA GRADU KOSTEL

Ureditev odprtega prostora   
kratek opis gradnje

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen Grad

klasifikacija objekta po CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

pripadajoči objekti

naštej

objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega 
dovoljenja

izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt
OPN Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 5/22)

EUP KO-1

namenska raba CD -Druga območja centralnih dejavnosti

URBANISTIČNI KAZALCI
Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami

 b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe

 c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)

 d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)

e) površine raščenega dela

 velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)

zazidana površina

bruto tlorisna površina vseh stavb

faktor prekritih površin (FPP)

faktor raščenih površin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih površin (FU)

faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)

 faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

 drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora

PODATKI O GRADNJI



K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE



DRUGA MNENJA



PRILOGA 4B

STAVBA 1
rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI
imenovanje objekta OBNOVA GRADU KOSTEL

Projekt obsega ureditev notranjega prostora desnega stolpa in 
veznega trakta, glavnega vhoda in arkadnega hodnika, ter dobava in 
montaža stavbnega pohištva   

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

delež %klasifikacija po CC-SIdel

del 1 100%

del 2 

del 3

del 4

del 5

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt glavni objekt

vrsta gradnje vzdrževalna dela

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

35,7 x 29,0 m

404,8 m

390,2 m

389,8 m

15,1 m

se ne izpolnjuje v DPP

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE
se ne izpolnjuje v DPP

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

najvišja višinska kota (n. v.)

višinska kota pritličja (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže 
do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

PODATKI O STAVBAH, 
GRADBENO INŽENIRSKIH 
OBJEKTIH 
IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta 
(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine 
posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

VELIKOST STAVBE
GABARITI

POVRŠINE IN PROSTORNINE

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem

zunanje mere na stiku z zemljiščem 
(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo



število stanovanjskih enot (stavbe)

število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.

etažnost

fasada

oblika strehe

naklon (v stopinjah)

število parkirnih mest v stavbi

število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi 

drug podatek, zahtevan v PA

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE
samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA
se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m2 3187,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

Suhor 3338 1137,0 m2 1137,0 m2

Suhor 263 2050,0 m2 2050,0 m2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 3187,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1
rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU
imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE
višina

širina

globina

dolžina

nosilni razpon

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA
samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 0,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU
utrjene zunanje površine (promet, 
komunala, tehnične površine)

utrjene zunanje površine (bivanje 
na prostem)

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, 
površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.



PRILOGA 4C

katastrska občina

parc. št.

velikost gradbene parcele m2 3187

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

Suhor 3338 1137,0 m2 1137,0 m2

Suhor 263 2050,0 m2 2050,0 m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 3187,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

obstoječa merilna omarica Suhor 3338/1

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

 PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)
Suhor

po potrebi dodati vrstice

3338, 263

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA 
KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

Suhor

3338/1

obstoječ priključek



POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKCACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice



DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. k. o. mesta odvzema parc. št. mesta odvzema

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

vrsta infrastrukture

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A
izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV
navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

po potrebi dodati vrstice

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti 
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OBCINA l<OSTEL 

Obmocna enota Ljubljana 

Nasa stevilka: 35102-1391/2015-73 
Datum: 08.08.2024 

Prejeto. 1 2 -08- 2024 

Stev,lka zadeve: 

S,g Z. 

Pnl: 

Vred.: 

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediscine, Obmocna enota 
Ljubljana, Trzaska 4, Ljubljana; (v nada)jnjem besedilu: ZVKDS, OE Ljubljana) izdaja 
na podlagi 1. tocke drugega odstavka 84. clena Zakona o varstvu kulturne dediscine 
(Uradni list RS, st. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-Odl.US, 90/12, 111/13 in 32/16; v 
nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo Obcine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel (v nadaljevanju: 
investitor), v zadevi izdaje kulturnovarstvenih pogojev naslednje 

KULTURNOVARSTVENE POGOJE 

I. Investitor mora za popravila na Gradu Kostel in sanacijo gradbene deponije, parcelna
st. 3339/1, k.o. 1607 Suhor, kar predstavlja poseg v spomenike: Kostel - Grad Kostel
(EID 1_00910) in Kostel - Arheolosko najdisce Kostel (EID 1_05899), Kostel - Trsko
naselje (EID 1_05900), izpolniti naslednje kulturnovarstvene pogoje:

OBNOVA STREHE: 
1. Zamenjava stresne kritine je dopustna z novimi lesenimi (macesnovimi) skodlami

po vzoru obstojecih (t.i. trojno prekrivanje). Priporoca se, da se dobro ohranjene
skodle varno deponirajo in pono,mo uporabijo na strehi gradu ali pa se jih uporabi
za prekritje strehe Cerkve sv. Treh kraljev.

2. Vzpostavitev deskanja na obstojecem ostresju s sekundarno kritino je se
sprejemljiva.

3. Leseni opaz locno zakljucenega stresnega venca je potrebno temeljito pregledati in
nadomestiti propadle letve, tiste v dobrem stanju pa ohraniti. V kolikor se izkaze, da
je opaz s podkonstrukcijo zaradi propada nesmotrno obnavljati, so sprejemljive tudi
druge zgodovinske resitve (odprt napusc, ravno podeskan napusc ipd.).

4. Vsi elementi na strehi (greben ipd.) se izvedejo v lesu. Naceloma je uporaba
plocevine sprejemljiva le lokalno v smislu podlozne plocevine, ipd.

VHODI/IZHODI V GRAD 

•"- I I 

Na t/orisu nadstr-opja oznaceni posegi v pritlicju 

t 
I' 

\ 

Triaska cesta 4, Sl-1000 Ljubljana, telefon: +386 (0)1 241 07 oo, telefaks: +386 (0)1 425 61 12 

e-posta:tajnistvo.lj@zvkds.si,www.zvkds.si 
Registracija: 1/32177/00, SKD/sifra podrazreda: 91.030, maticna stevilka: 1423215
ID za DOV: SI 45991413, TRR: 01100-6030381005
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Zadeva:   POTRDITEV STAVBNEGA POHIŠTVA 

Projekt v sklopu programa: MKRR- UKREPI TRAJNOSTNE 
NARAVNANOSTI PROJEKTA IN ZELENE INFRASTRUKTURE 

 
 
Spoštovani! 
 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju 
ZVKDS, OE Ljubljana) potrjuje projekt za izvedbo (sheme stavbnega pohištva z opisom):  
 
1 Načrt s področja arhitekture 
PODATKI O GRADNJI 
naziv gradnje:    OBNOVA GRADU KOSTEL 
kratek opis gradnje:    1.faza - menjava stavbnega pohištva 
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 
vrsta dokumentacije:   PZI 
številka projekta:   2401-2024 
PODATKI O NAČRTU 
naziv načrta:     1 Načrt arhitekture - 1.DEL Stavbno pohištvo 
številka načrta:   2401-2024 
datum izdelave:    JULIJ 2025 
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA:  
projektant načrta (naziv družbe):  Galerija 92 d.o.o., Ptujska cesta 12b, 2270 Ormož
  
kot to izhaja iz druge (2) alineje točke II. izreka kulturnovarstvenega soglasja št. 35102-
1391/2015-77 z dne 8.11. 2024 in 35102-1391/2015-90, z dne 31. 1. 2025, za izvedbo 
stavbnega pohištva upoštevaje:  
 
1. Preuči naj se možnost uporabe črnega (temno sivega) distančnika. Uporaba 

distančnika v srebrni barvi je manj primerna. 
 

2. Preuči naj se možnost kljuke v enakem barvnem tonu kot okno, predvidoma po RAL 
9004. 
 

3. Z namenom varnosti (višina parapetov, ki ne ustreza standardom) predlagamo v 
preučitev vzpostavitev režima in sicer na način, ki omogoča odpiranje oken le 
zaposlenim z namenom vzdrževanja - čiščenja (okna so v osnovi brez kljuke 
(uporablja se sistemska kljuka), jih je mogoče zakleniti, ipd.).  
 
V kolikor to ni izvedljivo je še sprejemljivo v okenske odprtine dodati tanjšo kovinsko 
prečko usklajeno z barvo okna, kot to izhaja iz predloga projektanta.  

 
  



 
 
 
 
 

2 

 
 
Pojasnilo:  
 
Stavbno pohištvo sledi že zastavljenemu oblikovanju in barvni podobi, kjer gre za preplet 
sodobnih prvin oblikovanih nevtralno s prezentacijo gradu kot utrdbene arhitekture z 
avtentičnimi prvinami razvaline. Projektant je pri pripravi sledil izhodiščem in 
navodilom podanim v sklopu uvedbe v delo dne 26. 5. 2025. Barvna podoba izhaja iz 
kovinskih prvin (okovje na vratih, nosilci, kovinska vrata ipd.), ki so v gradu že 
uporabljene.  
 
 
   

Pripravila: 
 
Marija Režek Kambič univ.  
konservatorska svetovalka 

 Vodja OE po pooblastilu: 
 
dr. Robert Peskar 
 

 
 
 
 
 
Prejmejo po e-pošti: 
- Tanja Sok, predstavnica projektanta   sok.tanja@gmail.com 
- Jerneja Jurca, predstavnica investitorja    jerneja.jurca@kostel.si 
 

mailto:sok.tanja@gmail.com
mailto:jerneja.jurca@kostel.si


 

 
 

 
 
 
 
 
 

datum:  26. 6. 2025 
 
 
 
 
 

Strokovno mnenje o konstrukcijskem stanju  
desnega stolpa gradu Kostel 

 
 
 
 
 
Številka poročila:  GT 0605 / 2025 
 
 
 
 
 
Naročnik:  OBČINA KOSTEL 

Vas 4 
SI-1336 Kostel 

 
 
 
 
 
Nosilec naloge:  mag. Mihajlo Popović, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
 
 
 
Direktor:   Boštjan Gerbec, univ.dipl.inž.kem.inž. 
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1. UVOD 

 
Občina Kostel namerava obnoviti in delno preurediti desni stolp gradu Kostel. Zaradi tega je na podlagi 
ponudbe štev. 38-2025 z dne 12. 6. 2025 pri podjetju Gratest d.o.o. iz Ljubljane z naročilnico štev. 
2025/000087 z dne 20. 6. 2025 naročila strokovno mnenje o konstrukcijskem stanju stolpa. 
 
Vizualni ogled stanja je bil opravljen dne 20. 6. 2025 ob prisotnosti direktorice občinske uprave ga. Jerneje 
Jurca. Ob ogledu smo imeli na voljo tlorise in prereze idejne zasnove (Galerije 92 d.o.o., Ormož, vodja 
projekta in vodilni projektant Jure Kolenc, u.d.i.a, sodelavka na projektu notranjega designa Suzana Čolić, 
v okviru dokumenta vključeni tudi Kulturnovarstveni pogoji in soglasje, ZVKDS, 2024, Marija Režek 
Kambič, univ. dipl. umet. zgod.) in arhivsko projektno dokumentacijo obnove gradu (Elea, arhitektura in 
statika, različne vsebine, leti 1999 in 2015). 
 
 

2. OPIS LEGE, KONSTRUKCIJSKE ZASNOVE IN STANJA OBJEKTA 
TER CILJEV OBNOVE (DESNEGA STOLPA GRADU) 

 
Grad Kostel je več stoletij stara kamnita zidana stavba. Stoji na vzpetini nad reko Kolpo. Prvič je bil 
omenjen v pisnih virih 14. stoletja, nakar je bil verjetno večkrat prezidan ali dozidan. Ves ta čas je služil 
predvsem kot utrdba, še posebno v obdobju turških vpadov. Zato je bil tudi relativno skromno opremljen. 
Grad je bil tudi nekajkrat osvojen in poškodovan, morda še najbolj v Napoleonovih časih, ko je bil v 
začetku 19. stoletja v večji meri porušen, na razvalinah stolpov in vmesnem delu med njima pa je bil nato 
spet v kamnu pozidan v današnji formi. V drugi svetovni vojni je bil grad tudi požgan. 
 
Poleg starejših razvalin na severni strani grad Kostel na južnem robu celotne zgodovinske osnove obsega 
enonadstropni osrednji trakt z obema krajnima stolpoma. Nosilni zidovi so kot rečeno kamniti, medetažne 
konstrukcije nad pritličjem pretežno obokane, nadstropje pa je odprto (na višini nad nadstropjem sicer 
vgrajeni vodoravni povezniki in stropniki brez pohodnega platoja) do lesenega ostrešja z leseno kritino 
(skodle). Na prelomu tisočletij je bil grad temeljiteje povezan (razbremenilno povezovalne 
armiranobetonske plošče nad oboki in vezi, Elea, 1999), takrat pa sta bili v vzhodnem stolpu, 
poimenovanem tudi desni glede na smer prihoda iz doline, narejeni armiranobetonski plošči. Ena 
armiranobetonska plošča desnega stolpa je na višinski koti med pritličjem in nadstropjem, druga pa nižje, 
kot vodoravna razmejitev osnovne velike svetle višine pritličja, ki je razdeljena na znižano pritličje in 
mezanin nad njim proti nadstropju.  
 
Desni stolp ima dejansko tudi kletno etažo oziroma predvsem iz notranje strani dostopen volumen, ki je 
obdan z debelini kamnitimi zidovi za premostitev višinske razlike do kote pritličja, do katere pride zaradi 
tega, ker je stolp tlorisno gledano lociran že na predelu strme brežine v smeri reke Kolpe (fotografiji štev. 
1 in 2). Nad tem kletnim delom, ki je iz stališča uporabnosti prostorov sekundarnega pomena, so bili po 
vidnih zidnih nastavkih obokov sodeč nekoč kamniti oboki. Glede na prisotnost lehnjaka tudi pri nekaterih 
drugih vidnih lokih nosilne konstrukcije in glede na velike razpone domnevamo, da je bil tudi za to sedaj 
porušeno obokano konstrukcijo nad kletnim delom uporabljen lažji lehnjak. Klet je zdaj zapolnjena z 
lesenim materialom konstrukcij in ostanki od prejšnjih prenov. Na višini porušenih obokov je vodoravno 
položenih nekaj lesenih gred, ampak ne v funkciji ustrezne nadomestne medetažne konstrukcije, ki je 
zdaj torej nad tem kletnim delom stolpa ni. Kot kaže je sicer na tej višini bil izdelan lesen plato, ki pa je bil 
med ostalimi posegi poškodovan in porušen (fotografija štev. 3). 
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Zasilni dostop na spodnjo armiranobetonsko ploščo stolpa je zdaj urejen prek lestve in vrat v leseni 
predelni steni na lesen podest na koti spodnje plošče. Leseni dostopni podest tlorisno gledano ni v 
desnem stolpu ampak v vzhodnem delu  osrednjega trakta tik ob desnem stolpu. 
 
Kamniti nosilni zidovi desnega stolpa so na vznožju in kletni etaži debeli tudi dober meter, nakar se z 
višino nekoliko tanjšajo. Očitno je, da je od višine spodnje plošče navzgor (mezanin in nadstropje) nosilno 
zidovje prefugirano oziroma domnevno je bila do neke globine izpraskana slabša malta iz fug, vidna pa 
je novejša maltna izravnava ne mestu stikov kamnitih gradnikov v širših pasovih tako, da je površina sicer 
neometanih zidov precej izravnana (fotografije štev. od 4 do 7). Nosilni zidovi kleti in pritličja kot kaže niso 
bili deležni tega sanacijsko utrditvenega posega, vsaj ne tako temeljito. Kamnito gradivo je slabše vezano 
ne samo po ravnih zidnih površinah ampak tudi na vidnih nastavkih obokov in v lokih zidnih (pretežno 
zaplombiranih) zidnih odprtin in niš (fotografija štev. 8). 
 
V okviru investicijsko vzdrževalnih del aktualne obnove gradu je predvidena menjava strešne kritine, 
vgradnja novih oken in podobno. Poleg teh del pa so predvideni tudi konstrukcijski posegi v spodnjem 
delu desnega stolpa, in sicer obnova večinoma porušenega lesenega podesta nad kletno etažo stolpa in 
predelava oziroma adaptacija lesenega dostopa do tega podesta in stopnišča do višinske kote najnižje 
plošče. Novi leseni podest nad kletjo ne sme potekati popolnoma od zidu do zidu oziroma mora biti od 
obodnih zidov toliko odmaknjen, da bo očitno šlo za novodobno konstrukcijo in bodo zidne površine 
vizualno dostopne. 
 
Po karti Potresne nevarnosti Slovenije (ARSO, projektni pospešek tal, povratna doba 475 let, trdna tla, 
izdana leta 2021) se stavba nahaja v območju s predvidenim projektnim pospeškom tal 0,200 g (20 % 
pospeška prostega pada). 
 
Z geomehanskim poročilom ne razpolagamo. Glede na to, da grad stoji na hribini, domnevamo, da gre 
za skalnato podlago oziroma za temeljna tla po Eurocode (EC) standardih tipa A, za katera je potrebo 
upoštevati parameter tal S = 1,00. 
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Fotografija štev. 1: pogled na desni stolp gradu Kostel iz zahodne smeri vzdolž veznega trakta 

 

 
 

Fotografija štev. 2: pogled na desni stolp gradu Kostel iz vzhodne smeri po brežini navzgor 
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Fotografija štev. 3: notranjost spodnjega dela desnega stolpa (klet in pritličje do mezanina oziroma  
nižje armiranobetonske plošče – avtor fotografije Suzana Čolić 
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Fotografija štev. 4: notranja stran obodnega zidu desnega stolpa v mezaninu 

 

 
 

Fotografija štev. 5: zunanja stran obodnega zidu desnega stolpa 
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Fotografija štev. 6: notranja stran obodnega zidu desnega stolpa v mezaninu 
 
 

 
 

Fotografija štev. 7: notranja stran obodnih zidov desnega stolpa v nadstropju 
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Fotografija štev. 8: slabše stanje nosilnih zidov desnega stolpa v spodnjem delu 
 
 

3. STROKOVNO MNENJE 

 
Na podlagi vizualnega ogleda stanja kamnitih obodnih nosilnih zidov desnega stolpa smo ugotovili, da so 
bili leti v zgornjem delu (mezanin in nadstropje) že utrjeni s prefugiranjem, medtem ko so ti isti zidovi v 
spodnjem delu (klet in pritličje) v slabšem stanju. Ne glede na to, da so zidovi spodaj malo debelejši kot 
proti vrhu, so spodaj gotovo bistveno bolj obremenjeni z vsakodnevnimi navpičnimi obtežbami, enako pa 
tudi z morebitnimi potresnimi vplivi. Zaradi tega menimo, da bi bilo potrebno zidove v spodnjem delu 
stolpa (tudi) očistiti, labilne gradnike pa odstraniti oziroma še bolje čvrsto vgraditi oziroma prezidati lokalna 
šibka mesta. Nato ali sočasno bi se pristopilo k odstranitvi slabo vezanih delov malte med kamnitimi 
gradniki na zunanjih in notranjih zidnih površinah do globine min 10 cm ter polnitvijo tako nastalih fug z 
ustrezno s strani ZVKDS potrjeno malto (prefugiranje). S tem ukrepom bo vzpostavljeno enako stanje 
zidov kot v zgornjem delu stolpa, kar je edino primerno.  
 
Zdaj oziroma bolj verjetno v neki kasnejši fazi obnove desnega stolpa gradu bi bilo primerno nosilne 
zidove od spodaj navzgor vsaj do kote prve plošče (klet in pritličje, še posebej natančno v območju ležišč 
armiranobetonske plošče nad pritličjem) sistematično injektirati (polnitev praznin v notranjosti zidov). Na 
ta način bo znatno izboljšana mehanska odpornost in stabilnost stolpa. Za injektiranje se lahko uporabi 
klasična cementna injekcijska masa (z dodatki za ekspanzijo, v spodnjem delu do kote 1 m nad terenom 
tudi s hidrofobnim dodatkom), ki da praviloma najboljše rezultate glede izboljšanja mehanskih karakteristik 



 10/10 GT – 0605 / 2025 

 

Poročilo se sme reproducirati samo v celoti. 

 

zidov in je tudi najcenejša. V primeru, da bi bilo tako zahtevano s strani ZVKDS, pa se seveda lahko 
uporabi objektu primerne tako imenovane spomeniške injekcijske mase ob skoraj enako ugodnih 
rezultatih glede izboljšanja mehanskih karakteristik tako injektiranih zidov. 
 
Glede na videno bo verjetno zadoščala uporaba hidrofobnega dodatka v injekcijski masi in obdelava stika 
nosilnih zidov s podložno kamnino ter dodatna izvedba hidrofobne bariere proti kapilarnemu dvigu vlage 
po zidovih ne bo potrebna. 
 
Na višini med kletjo in pritličjem naj se izvede lesen podest skladno z arhitekturno rešitvijo in zahtevami 
ZVKDS. Pri tem bo potrebno določiti namembnost oziroma projektno koristno obtežbo podesta glede na 
uporabo. Stebri podesta naj bodo temeljeni na posebej izdelanih armiranobetonskih temeljih oziroma 
izravnavi na skalni podlagi (stanje podlage bo potrebo še točneje ugotoviti) z vmesnimi jeklenimi čevlji ali 
pa hidroizolacijo in vložki plemenitega lesa za preprečevanje degradacije lesa na stiku s podlago. 
Konstrukcija podesta bo pričakovano (odvisno od predpisane koristne obtežbe) dokaj vitka za prevzem 
navpičnih obtežb. Pri tem bo konstrukcijsko optimalno (bolj vitka konstrukcija) zavetrovanje oziroma 
bočno stabilnost za vodoravne vplive (na primer potres) zagotavljati s točkovnim vpetjem (na primer 
jeklena palična sidra) podesta v obodne nosilne zidove (ki jih bo torej tudi iz tega razloga potrebno utrditi). 
Vgrajeni les mora biti zaščiten proti lesnim škodljivcem, pričakovano s transparentnimi oziroma 
brezbarvnimi premazi. 
Za dostop do novega podesta in predvsem do nivoja plošče med pritličjem in mezaninom ni posebnih 
zahtev in se lahko izvede klasično z vpetjem v nosilne zidove ali kot samostoječa konstrukcija z bočnim 
pritrjevanjem v nosilne zidove za vodoravno stabilizacijo. 
 
Vsi navedeni konstrukcijski ukrepi se lahko izvajajo v okviru sanacijsko vzdrževalnih del ali manjše 
rekonstrukcije skladno z GZ-1. 
 
 
Povzetek bistvenih poudarkov strokovnega mnenja: 
 
Obodne kamnite nosilne zidove desnega stolpa bo potrebno sanirati oziroma utrditi s prefugiranjem 
Predvidoma v eni kasnejših faz obnove bo spodnji del zidov desnega stolpa priporočljivo sistematično 
injektirati. 
Leseni podest nad kletjo naj se izvede na ustrezno temeljenih stebrih oziroma lesenih sohah z odmikom 
platoja od obodnih nosilnih zidov. Zavetrovanje platoja naj se zagotovi s točkovnim vpetjem v obodne 
nosilne zidove. 
 
 
 
 
Pripravil: 
 
mag. Mihajlo Popović, univ.dipl.inž.grad. 
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1  NAČRT 
ARHITEKTURE 
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   A. TEHNIČNO POROČILO 
 

1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 

1. 1. NAMEN POSEGA 

1. 1. 1. KRATEK OPIS POSEGA 

Projekt za izvedbo (PZI) je pripravljen na osnovi predhodno potrjenega idejnega projekta (IDP 2401-
2024, ki ga je izdelala Galerija 92 d.o.o.). 
Projekt zajema prenovo sprejemnega prostora z informacijsko-točilnim pultom v desnem stolpu, 
širitev razstavnih prostorov, delno zamenjavo fiksnih zasteklitev z okni, ter obnovo dotrajane strešne 
kritine, pritličnih in kletnih sten desnega stolpa gradu, lesenih podestov in ograj. Poleg tega bo 
vzpostavljenih več sanitarij za večjo kapaciteto.  
 
Projektna dokumentacija upošteva želje investitorja, projektne pogoje ZVKDS, strokovno mnenje 
pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva in pozitivne zglede izvedenih intervencij. Pri 
izbiri materialov, oblikovanju in vzpostavitvi nove funkcionalne zasnove, je posebna pozornost 
namenjena sledenju prvotne funkcije gradu – utrdbe in konceptu prezentacije razvaline. 

1. 1. 2. OPIS LOKACIJE V GEOGRAFSKEM SMISLU 

Grad Kostel se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije, v naselju Kostel ob reki Kolpi. Zgrajen je na 
vzpetini, kar mu zagotavlja strateško lego z razgledom na okoliško pokrajino.  

1. 1. 3. KRATEK POVZETEK PROJEKTNE NALOGE 

Projektna naloga investitorja: 

- Ureditev sprejemnega prostora v desnem stolp z informacijskim/točilnim pultom 

- Širitev razstavnih prostorov 

- Fiksne zasteklitve se nadomesti z okni, kjer narekuje raba prostora 

- Menjava dotrajane strešne kritine, obnova pritličnih in kletnih sten desnega stolpa gradu ter obstoječih 

lesenih podestov in ograj notranjega dvorišča, ter hortikulturna ureditev 

- Postavitev dodatnih sanitarij 
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1. 2. OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI 

1. 2. 1. TIPOLOGIJA, VAROVALNI PASOVI, ZAVAROVANA OBMOČJA TER ZEMLJIŠKOKNJIŽNO 
IN KATASTRSKO STANJE 

 

 
tipologija Srednjeveška grajska utrdba z obrambno funkcijo 

iz 13. stoletja 
seznam zemljišč za nameravano gradnjo parc. št. 3338, 263, obe k.o. 1607Suhor 
lastnik  Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel 

 
Objekt se nahaja v naslednjih območjih: 
- Varovana območja: 
- kulturna dediščina, 
- naravovarstveno območje. 
 
Grad Kostel je evidentiran kot nepremična kulturna dediščina z evidenčno številko dediščine 1-00910 
v Registru kulturne dediščine Slovenije s statusom spomenika državnega pomena. Lokacija projekta 
se nahaja tudi v naslednjih varovanih območjih kulturne dediščine: 
-Kostel – Grad Kostel (EID 1_00910) 
-Kostel - arheološko najdišče Kostel (EID 1_05899), 
-Kostel – Trško naselje (EID 1_05900). 

1. 2. 2. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA ZEMLJIŠČA IN NAVEDBA OBSTOJEČIH OBJEKTOV 

Grad Kostel leži na grajski vzpetini nad reko Kolpo. Okolica je razgibana in se spušča proti vhodu 
v smeri reke Kolpe. Deloma je zaraščeno z nizkim rastlinjem in drevesi, predvsem na območju zunaj 
obzidja.  
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2. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE Z OPISOM 
USKLAJENOSTI S PROJEKTNO NALOGO 

2. 1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

2. 1. 1. OPIS NAMEMBNOSTI OBJEKTA 

Grad Kostel je srednjeveška utrdba, ki predstavlja pomembno kulturno dediščino. Namembnost gradu 
se je skozi čas spreminjala. Zgrajen je bil v obrambne namene in je služil kot varovalo pred vdori. 
Zaradi strateške lokacije je nudil razgled na okolico in omogočal obrambo pred napadi. 

 
Danes grad Kostel služi kot turistična in kulturna znamenitost. Obiskovalci si lahko ogledajo 
arhitekturno strukturo gradu, muzejske razstave in se udeležijo različnih dogodkov.  

 
Objekt je v upravljanju Zavoda za kulturo in turizem Kostel. Delno obnovljen je bil za obiskovalce 
leta 2018. 
 

 
- Vhod, zunanja terasa, dostopi  
 
Objekt je dostopen z južne strani, preko strme novo urejene pešpoti. Zunanje površine v neposredni okolici 
objekta so travnate, dostop je na novo urejena makadamska pešpot, neposreden dostop z motornimi vozili ni 
možen. Glavni vhod v utrdbo je preko polkrožnih kamnitih stopnic v osrednji trakt. 
 
 
A.1 Prikaz vstopne ploščadi in vhoda ter pogled na vzhodni stolp. Iz slike je razvidna tudi zunanja fasada gradu z 
vidno kamnito konstrukcijo. Okna in vrata so neenakomerno razporejena. Oknom v nadstropju, ki gledajo 
neposredno proti jugu, so v preteklosti bile dodane fiksne zasteklitve. 
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A.2 Pogled na južno fasado. Vidi se, da so okna neenakomerno razporejena. V veznem traktu prvega nadstopja 
so okenske odprtine definirane, medtem ko odprtine na desnem stolpu niso tako jasno določene. 

      
 
 
A.3 Prikaz obstoječe okenske (definirane) odprtine v osrednjem traktu. Na betonski okvir pritjena zasteklitev. 
 
      
A.4 Prikaz obstoječe okenske (definirane) odprtine v osrednjem traktu. Na betonski okvir pritjena zasteklitev. 
 

      
 

  



 

GRAD KOSTEL PZI avgust 2025 
8/18 

A.5  Prikaz nedefiniranih okenskih odprtin v kamniti steni 
 
 

      
 
 

 
 
A.6  Pogled na  zasteklitev v prvem nadstopju. Viden je poseg in definiranje okenske odprtine. 
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A.7 Prikaz notranjosti desnega stolpa – kletni in pritlični prostor 
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A.8 Prikaz na obstoječ vhod v desni stolp in vhod v vezni trakt 
 

      
 
 

Iz »medprostora« je možen prehod na dvorišče  
preko lesenega podesta in kamnitih stopnic.   Pogled na prostor pod arkadnim hodnikom 
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A.9  Prikaz notranjosti desnega stolpa – medetaža
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A.10  Prikaz notranjosti desnega stolpa – nadstropje 
 

      
 
 

   
 
Prikaz tlaka v nadstropju desnega stolpa.      Prikaz tlaka pod arkadnim hodnikom. 

  



 

GRAD KOSTEL PZI avgust 2025 
13/18 

2.1.2. OPIS PROGRAMSKE IN FUNKCIONALNE ZASNOVE Z RAZPOREDITVIJO 
PROGRAMOV PO ETAŽAH 
 
Pritličje vezni trakt 
Pritličje v obstoječem stanju deluje kot prostor prehajanja. Tu se nahaja informacijska tabla, možno se 
je sprehoditi po pritličnih prostorih veznega trakta.  
 
Prvo nadstopje 
V prvem nadstropju je urejen večnamenski prostor, ki ga trenutno uporabljajo za priložnostne kulturne 
dogodke. V določenih terminih se tukaj odvijajo tudi manjše delavnice in vodeni ogledi, ki 
vključujejo dodatne interpretacije zgodovine gradu. 
 
Levi stolp 
Levi stolp je dostopen iz prvega nadstropja in deluje kot nadaljevanje kulturnega programa v 
omenjenem nadstropju. 
 
Desni stolp 
Notranji prostori so trenutno prekriti z različnimi lesenimi konstrukcijskimi elementi, verjetno ostanki 
starega opaža ali pohištva. Na tleh in okoli sten so vidni leseni tramovi, deske in drugi gradbeni 
ostanki, kar nakazuje na nujnost sanacije in odstranitve odpadnega materiala. Stene so izdelane iz 
kamna. 
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2. 2. OPIS NOVEGA STANJA OBJEKTA

Ureditev zaprtega prostora – desnega stolpa in veznega trakta in odprtega prostora – glavnega 
vhoda in arkadnega hodnika 

2.2.1. GRAJENE STRUKTURE 

Stene 

Skladno s Strokovnim mnenjem o konstrukcijskem stanju desnega stolpa gradu Kostel od 26.06.2025, 
od Gratest d.o.o. iz Ljubljane se obodne stene v desnem stolpu utrdijo prefugiranjem po vzoru 
obstoječih sten v medeetaži in nadstropju. 

Vhod, zunanje terase in dostopi 
Zunanja vrata s polkrožnim zaključkom se zamenjena z novimi dvokrilnimi steklenimi vrati, vstopne 
polkrožne stopnice se ohranijo.  

Arkadni hodnik 
Obstoječi kamniti tlak pod arkadnim hodnikom se delno obnovli tako, da se poškodovane plošče 
zamenja z novimi iz obstoječega deponija. Obstoječo, neobdelano armiranobetonsko ploščo na 
hodniku (v prvem nadstopju in medetaži) se sanira skladno popisu del. 

Zunanji podesti 
Obstoječe lesene podeste s podkonstrukcijo se zamenja z novimi, ohranja se pod do razgledne 
ploščadi. 

Desni stolp 
V pritličje desnega stolpa se vzpostavi direkten zunanji dostop iz vstopne terase. Umesti se nov  
sprejemno informacijski pult z novimi električnimi inštalcijami, potrebnimi za obratovanje. Uredi se 
dostop tudi iz vstopnega podesta– izvede se steklena stena z vrati. 

Nad pritličjem se uredi nova medetaža, ki postane razstavni prostor. Nove prostostoječe stopnice 
povezujejo pritličje z medetažo.  

Vezni trakt 
V pritličju se  dodajo lesena vrata na vhodu v vezni trakt in na izhodu, na poti proti ruševinam na 
severu. 

Nadstopje 
V prvem nadstropju bodo izvedena nova vrata, ki ločijo veliko dvorano od drugih razstavnih 
prostorov. To omogoča istočasno uporabo prostorov za različne dejavnosti. Celotno nadstropje 
ohranja svojo namembnost. 
V tem nadstropju bodo predvidena nova okna, ki bodo zamenjala dotrajane fiksne zasteklitve.  
Za zagotavljanje dobrih pogojev za razstave in obiskovalce, bo izvedena nova osvetlitev v prostoru. 
Tla v razstavnem prostoru bodo ustrezno prenovljena, saj je obstoječa armirano-betonska plošča 
neprimerna. Predvideno je brušenje in impregnacija. 
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Podesti, ograje in stolpnice 

Ureditev vključuje zamenjavo dotrajanih podestov, stopnic in klančin. V pritličju desnega stolpa se 
obstoječ porušen podest odstrani in se naredi novi  vključno s stopnicami v medetažo in klet skladno z 
načrti. Vhodni obstoječ podest in klančina se zamenjata z novim iz macesnovih desk po vzoru na 
ostale podeste v objektu. 

  2.2.2. OKNA (DESNI STOLP IN VELIKA DVORANA) 

Okvir in krilo okna sta iz tankih jeklenih profilov, kot npr. sistem JansenJanisolArte  2.0, steklo 
enoslojno in okovje sistemsko. Profilacija oken je prašno barvana v barvi patiniranega železa, kot npr. 
topla črna barva. Okna se vgradi na jekleno podkonstrukcijo na notranji strani zidu na način, da je 
okvir krila v čim večji možni meri skrit za notranji rob okenske odprtine. 

Pri vgradnji oken ločimo: 
- okna, ki se vgrajujejo v definirane okenske okvirje z betonskim oziroma kamnitim okvirjem in
- okna, ki se vgrajuje v neobdelane okenske odprtine, kjer je potrebno predhodno preveriti stanje
notranjega roba okenske špalete in ga po potrebi utrditi z obstoječim deponiranim kamnom. V primeru
zelo poškodovane okenske odprtine, se razpoke zapolni/fugira z apneno malto, ter se obdela špaleta v
minimalni širini 10cm.

ZVKDS je potrdil predlog stavbnega pohištva, št. 35102-1391/2015-100 od 04.08.2025. 

Ostale manjše odprtine v zunanjih zidovih se zapira z kamnom iz obstoječega deponija. Zapora se 
umesti v sredino zidu, tako da se obojestransko navidezno ohrani pozicija line. 

Manjše odprtine v zunanjih zidovih, ki niso predvidene za okna, bodo zaprte z kamnom, ki bo v 
odprtino vgrajen na način, da bo pozicija linij ostala vizualno ohranjena na obeh straneh odprtin. 

  2.2.3. ZUNANJA VRATA (OBSTOJEČI VHOD IN DESNI STOLP) 

Zunanja vrata so steklena v tanki kovinski profilaciji, ki je prašno barvana. Vrata se vgradi na 
podkonstrukcijo na notranjo stran vratne odprtine, okovje je sistemsko. 

Vrata na obstoječem vhodu so dvokrilna z zgornjim polkrožnim zaključkom, vgrajena v definiran 
kamnit vratni okvir. Vrata v desnem stolpu so enokrilna in se jih vgrajuje v minimalno obdelano 
špaleto. 

Na zunanji strani vhodnih vrat je predvidena kovaško izdelana rešetka enostavne oblike, brez posebne 
dekoracije. 

Lesena zapora pod obokom – vhod v desni stolp se premakne in zamenja z stekleno v tanki kovinski 
profilaciji skladno z načrtom. 
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POPIS GRADBENO- OBRTNIŠKIH DEL  



POPIS GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL
1. DEL - A. STAVBNO POHIŠTVO
3. DEL - C. GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA

naziv gradnje:

OBNOVA GRADU KOSTEL

investitor:

OBČINA KOSTEL, VAS 4, 1336 KOSTEL

vrsta dokumentacije:

PZI

številka projekta:

2401-2024

projektant:

GALERIJA 92, d.o.o., Ptujska cesta 12b, 2270 Ormož
Jure Kolenc, univ.dipl.inž.arh, PA 1934

Tanja Sok, mag.inž.arh

Suzana Čolić, univ.dipl.inž.grad., mag.diz.

datum:

avg.25



REKAPITULACIJA

A. STAVBNO POHIŠTVO 0,00 €

C. GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

SKUPAJ 0,00 €



A. STAVBA - STAVBNO POHIŠTVO

zap.št. OPIS DEL EM količina cena/EM VREDNOST DEL

Dobava in montaža novih jeklenih oken in vrat z enoslojnim steklom po 
projektni dokumentaciji. Natančne dimenzije se določijo na podlagi dejanske 
izmere na objektu po izvedbi zidarskih del (zaključena obdelava špalet). 
Montaža na pripravljene in obdelane odprtine, vključno z vsemi potrebnimi 
pritrdilnimi materiali, sidranjem, tesnjenjem, zaključnimi letvicami in vso 
potrebno obdelavo v stiku z obstoječo konstrukcijo.
Dela zajemajo tudi zaščito pred poškodbami obstoječe konstrukcije in 
čiščenje lokacije po montaži.
Obračun po kosu vgrajenega okna sli vrat.
Zidarska obdelava špalet ni predmet te postavke. Vsa okna se montirajo na 
gotove, zidarsko obdelane odprtine.
Vsa okna, ki imajo parapete nižje od 90 cm morajo imeti varnosno 
zasteklitev.
Izvajalec mora pred izdelavo opraviti natančno izmero na lokaciji in pridobiti 
soglasje ZVKDS.
Tehnični prikazi predstavljajo sestavni del tega popisa del.
Dostop do objekta z vozili ni mogoč. Vsa doprema in odvoz materiala se 
izvede po peš poti.

Zunanje stene
Okna

1 Okvir in krilo okna iz tankih jeklenih profilov, kot npr. sistem Jansen Janisol 
Arte 2.0. komplet s snemljivo kljuko v barvi isti kot okno, Ral 9004. Sistem 
jekelene profilacije s prekinjenim toplotnim mostom za okna in fiksne 
zasteklitve osnovne globine 60mm z ozkimi poglednimi širinami. Vsi vogalni 
in T spoji profilov so varjeni. Enoslojno steklo, sistemsko vidno okovje za 
odpiranje oken, vključno s podkonstrukcijo, pritrdilnim in tesnilnim 
materialom. Vsi kovinski deli so prašno barvani, strukturna barva Ral 9004 
po izboru projektanta. 
Pri dimenziji okna je upoštevana bruto mera, ki je cca 10 cm večja od 
okenske odprtine, ker se okna vgrajuje na notranjo stran za okensko 
špaleto, glej detajl načrta 01  velja za okna v definiranih odprtinah 
(betonska špaleta). V nedefiniranih odprtinah je upoštevana zidarska mera, 
ker špalete niso še obdelane glej detajl načrta 02. Zidarska obdelava špalet 
ni predmet tega popisa. 

Okna v definiranih okenskih odprtinah

1 OKNO O1 - Dobava in montaža novega enokrilnega  enoslojnega okna, 
odpiranje krilo in ventus, dimenzije 100/140 cm, komplet s kljuko, vključno s 
predhodno odstranitvijo obstoječe fiksne zasteklitve in deponiranjem na 
trajno deponijo. Vgradnja okna na obstoječo betonsko špaleto. Obračun na 
kos.

kom. 3,00 0,00 € 0,00 €

Okna v nedefiniranih okenskih odprtinah

2 OKNO O2 - Dobava in montaža novega enoslojnega okna komplet s snemljivo 
kljuko, odpiranje na krilo, dimenzije odprtine 60/70 cm. Vgradnja okna na 
vnaprej obdelano špaleto. Obračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

3 OKNO 03 - Dobava in montaža novega enoslojnega enokrilnega fiksnega okna 
dimenzije odprtine 45/50 cm.  Vgradnja okna na vnaprej obdelano špaleto. 
Obračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

4 OKNO 04 - Dobava in montaža novega enoslojnega  enokrilnega okna s 
polkrožnim zgornjim zaključkom komplet s snemljivo kljuko, dimenzije 
odprtine 120/145 cm, odpiranje krilo. Vgradnja okna na vnaprej obdelano 
špaleto. Obračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

5 OKNO O5 - Dobava in montaža novega enoslojnega fiksnega okna dimenzije 
odprtine 50/55 cm. Vgradnja okna v vnaprej obdelano špaleto. Obračun na 
kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €
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6 OKNO 06 - Dobava in montaža novega enoslojnega enokrilnega okna s 
polkrožnim zgornjim zaključkom komplet s snemljivo kljuko, dimenzije 
odprtine 130/150 cm, odpiranje krilo. Vgradnja okna na vnaprej obdelano 
špaleto. Obračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

7 OKNO O7 - Dobava in montaža novega enoslojnega fiksnega okna dimenzije 
odprtine 40/60 cm. Vgradnja okna v vnaprej obdelano špaleto. bračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

8 OKNO 08 - Dobava in montaža novega enoslojnega enokrilnega okna s 
polkrožnim zgornjim zaključkom komplet s snemljivo kljuko, dimenzije 
odprtine 110/145 cm, odpiranje krilo. Vgradnja okna na vnaprej obdelano 
špaleto. Obračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

9 OKNO O9 - Dobava in montaža novegaenoslojnega fiksnega okna dimenzije 
odprtine 25/115 cm. Vgradnja okna v vnaprej obdelano špaleto. Obračun na 
kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

10 OKNO 010 - Dobava in montaža novega enoslojnega enokrilnega okna s 
polkrožnim zgornjim zaključkom komplet s snemljivo kljuko, dimenzije 
odprtine 100/130 cm, odpiranje krilo. Vgradnja okna na vnaprej obdelano 
špaleto. Obračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

11 OKNO 011 - Dobava in montaža novega enoslojnega enokrilnega okna s 
polkrožnim zgornjim zaključkom komplet s snemljivo kljuko, dimenzije 
odprtine 90/135 cm, odpiranje krilo. Vgradnja okna na vnaprej obdelano 
špaleto. Obračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

12 OKNO O12- Dobava in montaža novega enoslojnega fiksnega okna dimenzije 
odprtine 140/220 cm, s polkrožnim zgornjim zaključkom in varnostnim 
steklom. Vgradnja okna v vnaprej obdelano špaleto. Obračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

13 OKNO O13 - Dobava in montaža novega enoslojnega fiksnega okna dimenzije 
odprtine 25/65 cm. Vgradnja okna v vnaprej obdelano špaleto. Obračun na 
kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

14 OKNO 014 - Dobava in montaža novega enoslojnega enokrilnega okna s 
polkrožnim zgornjim zaključkom komplet s snemljivo kljuko, dimenzije 
odprtine 115/100 cm, odpiranje krilo. Vgradnja okna na vnaprej obdelano 
špaleto. Obračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

15 OKNO 015 - Dobava in montaža novega enoslojnega enokrilnega okna s 
polkrožnim zgornjim zaključkom komplet s snemljivo kljuko, dimenzije 
odprtine 100/120 cm, odpiranje krilo. Vgradnja okna na vnaprej obdelano 
špaleto. Obračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

16 OKNO 016 - Dobava in montaža novega enoslojnega enokrilnega okna s 
polkrožnim zgornjim zaključkom komplet s snemljivo kljuko, dimenzije 
odprtine 120/125 cm, odpiranje krilo. Vgradnja okna na vnaprej obdelano 
špaleto. Obračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

17 OKNO 017 - Dobava in montaža novega enoslojnega enokrilnega okna s 
polkrožnim zgornjim zaključkom komplet s snemljivo kljuko, dimenzije 
odprtine 65/80 cm, odpiranje krilo. Vgradnja okna na vnaprej obdelano 
špaleto. Obračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

18 OKNO 018 - Dobava in montaža novega enoslojnega enokrilnega okna s 
polkrožnim zgornjim zaključkom komplet s snemljivo kljuko, dimenzije 
odprtine 105/140 cm, odpiranje krilo. Vgradnja okna na vnaprej obdelano 
špaleto. Obračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

19 OKNO O19 - Dobava in montaža novega enoslojnega fiksnega okna dimenzije 
odprtine 30/75 cm. Vgradnja okna v vnaprej obdelano špaleto. Obračun na 
kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

20 OKNO 020 - Dobava in montaža novega enoslojnega enokrilnega okna s 
polkrožnim zgornjim zaključkom komplet s snemljivo kljuko, dimenzije 
odprtine 145/120 cm, odpiranje krilo. Vgradnja okna na vnaprej obdelano 
špaleto. Obračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

21 OKNO O21 - Dobava in montaža novega enoslojnega fiksnega okna dimenzije 
odprtine 85/95 cm. Vgradnja okna v vnaprej obdelano špaleto. Obračun na 
kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €
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22 OKNO 022 - Dobava in montaža novega enoslojnega enokrilnega okna s 
polkrožnim zgornjim zaključkom komplet s snemljivo kljuko, dimenzije 
odprtine 100/140 cm, odpiranje krilo. Vgradnja okna na vnaprej obdelano 
špaleto. Obračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

23 OKNO 023 - Dobava in montaža novega enoslojnega enokrilnega okna s 
polkrožnim zgornjim zaključkom komplet s snemljivo kljuko, dimenzije 
odprtine 110/160 cm, odpiranje krilo. Vgradnja okna na vnaprej obdelano 
špaleto. Obračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

24 OKNO O24 - Dobava in montaža novega enoslojnega fiksnega okna dimenzije 
odprtine 30/45 cm. Vgradnja okna v vnaprej obdelano špaleto. Obračun na 
kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

25 OKNO 025 - Dobava in montaža novega enoslojnega enokrilnega okna s 
polkrožnim zgornjim zaključkom komplet s snemljivo kljuko, dimenzije 
odprtine 120/160 cm, odpiranje krilo. Vgradnja okna na vnaprej obdelano 
špaleto. Obračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

26 OKNO 026 - Dobava in montaža novega enoslojnega enokrilnega fiksnega 
okna s polkrožnim zgornjim zaključkom, dimenzije odprtine 115/120 cm. 
Vgradnja okna na vnaprej obdelano špaleto. Obračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

27 OKNO O27 - Dobava in montaža novega enoslojnega fiksnega okna s 
polkrožnim zgornjim zaključkom, dimenzije odprtine 70/120 cm. Vgradnja 
okna v vnaprej obdelano špaleto. Obračun na kos.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

Zunanja vrata

Okvir in krilo vrata iz tankih jeklenih profilov na notranji in zunanji strani 
poravnan, kot npr. sistem Jansen Janisol Arte komplet s kljuko s ključavnico, 
kot npr. Jansen Janisol 555.915 v črni barvi isti kot okna Ral 9004. Sistem 
jekelene profilacije s prekinjenim toplotnim mostom za okna in fiksne 
zasteklitve osnovne globine 60mm. Vsi vogalni in T spoji profilov so varjeni. 
Enoslojno, varnostno, sistemsko okovje, pritrdilnim in tesnilnim 
materialom. Vsi kovinski deli so prašno barvani, strukturna barva Ral 9004 
po izboru projektanta. 
Pri dimenziji okna je upoštevana zidarska mera odprtine. 

28 Zunanja dvokrilna steklena vrata dimenzije 190/280 cm, v tanki kovinski 
profilaciji komplet s kljuko s ključavnico, kot npr. Jansen Janisol 555.915 v črni 
barvi , prašno barvana, okovje je sistemsko, z zgornjim polkrožnim 
zaključkom. Vključno s kovaško izdelano rešetko enostavne oblike.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

29 Zunanja enokrilna steklena vrata dimenzije 105/230 cm, v tanki kovinski 
profilaciji komplet s kljuko s ključavnico, kot npr. Jansen Janisol 555.915 v črni 
barvi , prašno barvana, okovje je sistemsko. Vrata so vgrajena v nedefinirano 
vratno odprtino. Vključno s kovaško izdelano rešetko enostavne oblike.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

Steklena stena z enokrilnimi vrati
30 Steklena stena z enokrilnimi vrati med vhodom in desnim stolpom, dimenzij 

odprtine 450/410, stekleni del 350/240 cm, vrata 90/240 cm v tanki kovinski 
profilaciji tip kot npr. Jansen Art 15 komplet s kljuko s ključavnico, kot npr. 
Jansen Janisol 555.915 v črni barvi , prašno barvana, Ral 9004 po izbiri 
projektanta. Okovje je sistemsko po načrtu, ki je sestavni del tega popisa. 
Zgornji del okvirja vrat iz pločevinaste obloge v isti barvi kot kovinska 
profilacija skladno z načrtom.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

A. SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO 0,00 €
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C. STAVBA - GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA

Izvajalec mora pred izvedbo del opraviti natančen ogled na lokaciji, ob 
prisotnosti projektantskega nadzora.

Vsa dela morajo biti izvedena  pod konservatorskim nadzorom (ZVKDS). 

Vse mere in količine je potrebno pred izdelavo kontrolirati na objektu!

Tehnični prikazi predstavljajo sestavni del tega popisa.

Vsa dela je potrebno izvajati skladno s tehničnimi smernicami stroke in 
navodili proizvajalca materialov, vključno z vsemi pomožnimi deli, zaščito 
sosednjih površin in odvozom odpadnega materiala.

Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po veljavnih standardih in 
normativih z vsemi pogoji ter uzancami, ki jih vsebuje pogodba. Na osnovi 
izmer in ponudbenih cen se izvrši končni obračun izvedenih del.

Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po 
predhodnem dogovoru z naročnikom in se obračunajo po dejanskih količinah 
po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja oz. skladno z 
dogovorom v pogodbi za predmetna izvedena dela.

V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog 
detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu 
projektantu v potrditev!

Odvoz odpadnega materiala od izkopov se izvrši v skladu z veljavno 
zakonodajo, na primerne deponije, katere imajo upravna dovoljenja za 
deponiranje tovrstnega materiala.

Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse 
stroške deponiranja in transporta.

Dostop do objekta z vozili ni mogoč. Vsa doprema in odvoz materiala se 
izvede po peš poti.

Vse mere in količine v pritličju in kleti desnega stolpa so okvirne zaradi 
onemogočenega dostopa. Ob izvedbi posnetka obstoječega stanja ni bilo 
mogoče opraviti natančnih izmer, zato so podatki povzeti zgolj orientacijsko 
in jih je potrebno pred izvedbo preveriti na terenu.

V ceni morajo biti zajeti vsi potrebni stroški:

-
za samo izvedbo in za vse zunanje ter notranje transporte (horizontalne in 
vertikalne) materiala, delavne sile, orodja;

-

-
za delovne in varovalne odre, ki se ne obračunavajo posebej, ampak jih je 
potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk; 

-
za snemanje izmer na licu mesta in usklajevanje z nadzorom oz. 
odg.projektantom;

- za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, 
ki sodelujejo pri izvedbi del;

- za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih 
veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na 
izvedbo/gradnjo; 

- za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih 
(gradbišču);

- DDV prikazati posebej!

za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela;
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zap.št. OPIS DEL EM količina cena/EM VREDNOST DEL

C.100 Pripravljalna, odstranitve in zemeljska dela

1 Odstranitev začasne lesene zapore med vhodom in desnim stolpom, vključno 
z iznosom, prevozom na stalno deponijo in plačilom taks.

m2 16,00 0,00 € 0,00 €

2 Odstranitev montažne stene v medetaži desnega stolpa, debeline 15 cm, 
vključno z iznosom, prevozom na stalno deponijo in plačilom taks.

m2 12,75 0,00 € 0,00 €

3 Ročno čiščenje in odstranjevanje vegetacije, slabih vezav zidu na špaletah 
oken in vrat,  ter lesenih zapor na določenih oknih in vrat desnega stolpa v 
kleti, pritličju, medetaži in nadstropju, vključno z iznosom materiala, 
prevozom na stalno deponijo ter plačilom vseh pripadajočih dajatev in taks.

kpl. 1,00 0,00 € 0,00 €

4 Ročno čiščenje površin kamnitih obstoječih zidov desnega stolpa v kleti in 
pritličju, ki jih saniramo - priprava za fugiranje. Vključno z odstranitvijo vse 
vegetacije, slabih vezav zidu in izpiranjem površine z iznosom materiala, 
prevozom na stalno deponijo ter plačilom vseh pripadajočih dajatev in taks.

kpl. 1,00 0,00 € 0,00 €

5 Odstranitev montažne lesene podne konstrukcije nad pritličjem desnega 
stolpa, vključno z iznosom, prevozom na stalno deponijo in plačilom taks.

m2 33,00 0,00 € 0,00 €

6 Odstranitev deponije odpadnega gradbenega materiala v pritličju in medetaži 
desnega stolpa, vključno z iznosom, prevozom na stalno deponijo in plačilom 
taks.

kpl. 1,00 0,00 € 0,00 €

7 Odstranitev ruševin propadle medetažne konstrukcije v pritličju desnega 
stolpa, vključno z iznosom, prevozom na stalno deponijo in plačilom taks.

kpl. 1,00 0,00 € 0,00 €

8 Priprava terena pod arkadnim hodnikom za tlakovanje. Čiščenje terena in 
odstranjevanje viška zemlje, vključno z iznosom, prevozom na stalno deponijo 
in plačilom taks.

m2 27,10 0,00 € 0,00 €

9 Ročni iskop terena IV. kategorije za nove točkovne temelje lesenega podesta 
in stolpnišča desnega stolpa, vključno z iznosom, prevozom na stalno 
deponijo in plačilom taks.

m3 4,00 0,00 € 0,00 €

C.100 SKUPAJ Pripravljalna, odstranitve in zemeljska dela 0,00 €

C.200 Betonska in armirano betonska dela

1 Priprava ležišč - minimalnih točkovnih armiranobetonskih temeljev (C 20/25), 
dim 50/50/50 cm za izvedbo podesta in stopnic v pritličju desnega stolpa, 
vključno z armaturo in opažem. Obračun na komplet.

kom. 15,00 0,00 € 0,00 €

C.200 SKUPAJ Betonska in armirano betonska dela 0,00 €

C.300 Zidarska dela

Zunanje line
1 Zapiranje manjših odprtin v obodnih kamnitih zidovih, odprtine nepravilnih 

oblik, do dimenzij 30/40 cm, s kamnom iz obstoječega deponija na lokaciji. 
Kamen se ustrezno obdela (po potrebi), vtisne v sredino stene, ter se utrdi in 
zapolni s cementno malto. Dela vključujejo čiščenje odprtine, vgradnjo 
kamna, fugiranje in transport. Obračun na kos. 

kom. 43,00 0,00 € 0,00 €

OPOMBA: Luknja se zapolni na način, da je strukturalno zaprta, vizualno 
ostane zaznavna kot nekdanja odprtina – vtisnjeni kamen ostane poglobljen 
glede na linijo fasade. Kamen se dobavi iz deponija na lokaciji. 

2 Utrditev/izravnava obstoječega ležišča pritlične podne konstrukcije v 
obodnem zidu desnega stolpa, dimenzije 25/20 cm, z apneno malto.

m1 24,50 0,00 € 0,00 €
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3 Obdelava močno poškodovanih okenskih špalet z podaljšano malto iz apna in 
belega cementa in po potrebi pozidava manjkajočih delov z obstoječim 
kamnom iz deponija. Dela vključujejo dobavo, transport in pripravo kamna, 
nanos vezivne malte, utrjevanje in pozidava, vse v skladu z navodili stroke in 
pod pogoji pristojnega konservatorja.

m2 20,00 0,00 € 0,00 €

4 Utrditev in izravnava obstoječih okenskih in vratnih odprtin v kamnitih 
stenah, kot priprava podlage za vgradnjo stavbnega pohištva (po vzoru 
obstoječega). Dela vključujejo obdelavo špalet z apneno malto, ter lokalno 
izravnavo neravnin v maksimalni širini 10 cm. Pri izvedbi je potrebno paziti, 
da se kamnita stena čim manj prekriva, do maksimalne širine potrebne za 
postavitev okenskega in vratnega okvirja, da se ohrani obstoječ izgled 
kamnite stene.

m1 50,00 0,00 € 0,00 €

6 Sanacija masivnih kamnitih stopnic – ponovna pozidava in utrditev obstoječih 
destabiliziranih stopnic, vključno z odstranitvijo razrahljanih delov in 
čiščenjem stikov, ter transportom materiala in nakladanjem. 

kos 5,00 0,00 € 0,00 €

7 Dobava materiala ter globinsko fugiranje obstoječih kamnitih sten desnega 
stolpa v kleti in pritličju po vzoru na stene v nadstropju. Fugiranje s 
podaljšano malto iz apna in belega cementa, vključno s mehanskim čiščenjem 
obstoječih fug, delovnim odrom, transportom materiala, vse v skladu z 
navodili stroke in pooblaščenega statika, ter pod pogoji pristojnega 
konservatorja.

m2 203,00 0,00 € 0,00 €

8 Sanacija obstoječe armiranobetonske plošče v nadstropju vključno z 
odstranitvijo slabega betona, čiščenjem in zaščito, ter nanosom vezivnega 
premaza kot je Sika MonoTop, brušenjem, obdelavom fug, in končnim 
premazom kot je Sika ProSeal W. Dela izvesti po navodilih proizvajalca in 
stroke.Vsa dela je potrebno izvajati skladno s tehničnimi smernicami stroke in 
navodili proizvajalca materialov, vključno z vsemi pomožnimi deli, zaščito 
sosednjih površin in odvozom odpadnega materiala.

m2 235,00 0,00 € 0,00 €

9 Sanacija obstoječe zunanje armiranobetonske plošče na arkadnem hodniku 
uvključno z čiščenjem in zaščito, ter brušenjem, hidrofobno impregnacijo kot 
je Sikagard in končnim premazom kot je Sika ProSeal W. Vsa dela je potrebno 
izvajati skladno s tehničnimi smernicami stroke in navodili proizvajalca 
materialov, vključno z vsemi pomožnimi deli, zaščito sosednjih površin in 
odvozom odpadnega materiala.

m2 45,00 0,00 € 0,00 €

10 Predhodno lokalno brušenje neravnin obstoječe armiranobetonske plošče v 
medetaži desnega stolpa vključno s čiščenjem in zaščito in impregnacija z 
brezbarvnim hidrofobnim in protiprašnim premazom kot je Sika ProSeal W.

m2 55,20 0,00 € 0,00 €

11 Kamniti tlak pod arkadnih hodnikom
Dobava kamnitih plošč in polaganje tlaka (dopolnitev obstoječega). Tlak se 
izvede z kamni iz ostankov ruševin na lokaciji, nepravilnih oblik. Kamen se 
obdela in polaga v peščeno nosilno podlago vključno z dobavo materijala, 
utrjevanjem in polaganjem. Shemo polaganja pred izvedbo potrdi projektant 
in konservator.

m2 27,10 0,00 € 0,00 €

C.300 Zidarska dela 0,00 €
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C.400 Mizarska dela
Notranja vrata

1 Dvokrilna lesena masivna "plohasta" vrata v okvirnih podbojih iz macesnovih 
desk, po vzoru obstoječih lesenih vrat na objektu. Okovje vrat je kovaško 
izdelano, z vsemi dodatnimi kovinskimi prečkami za pritrditev kril in 
masivnimi kljukami. Dimenzije 135/230 cm po shemi. V nadstropju.

kom. 2,00 0,00 € 0,00 €

Zunanja vrata
2 Zunanja enokrilna lesena masivna "plohasta" vrata v okvirnih podbojih iz 

macesnovih desk, po vzoru obstoječih lesenih vrat na objektu. Okovje vrat je 
kovaško izdelano, z vsemi dodatnimi kovinskimi prečkami za pritrditev kril in 
masivnimi kljukami. Izvedba po shemi. V veznem traktu in kleti desnega 
stolpa. Obračun na kos.

kom. 3,00 0,00 € 0,00 €

3 Podest na vhodu.
Izdelava, dobava in montaža lesenega podesta iz masivnih macesnovih desk 
debeline 5 cm, vijačene na podkonstrukcijo po vzoru na obsoječo, skladno z 
načrtom. V ceno zajeti tudi izvedbo podkonstrukcije in odstranitev 
obstoječega podesta. Podest se izvaja na peščeno nasutje.

m2 24,20 0,00 € 0,00 €

4 Klančina med vhodom in veznim traktom.
Izvedba lesene klančine po vzoru na obstoječo, vključno s podkonstrukcijo in 
ograjo višine 110 cm. Iz masivnih macesnovih desk debeline 5 cm. V ceno je 
zajeta tudi izvedbo podkonstrukcije in odstranitev obstoječe klančine. 

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

5 Podest v pritličju desnega stolpa.
Izdelava, dobava in montaža lesenega podesta macesnovih desk debeline 5 
cm in enoramnih stopnic, vključno s leseno konstrukcijo, po vzoru obstoječih 
podestov, stopnic in ograj na objektu. Podporna konstrukcija podesta je 
sestavljena iz primarnih in sekundarnih nosilcev ter lesenih stebrov 
temeljenih na točkovnih temeljih,  skladno z načrtom, ki je sestavni del tega 
popisa.  

m2 47,50 0,00 € 0,00 €

6 Stopnice v desnem stolpu.
Izvedba dvaramnih lesenih stopnic, vključno s podkonstrukcijo in ograjo 
višine 100 cm skladno z načrtom, ki je sestavni del tega popisa. Nastopne 
ploskve in podesti so iz masivnih hrastovih desk debeline 4 cm. Podporna 
konstrukcija stopnic je sestavljena iz lesenih stebrov, ki je temeljena na 
minimalnih točkovnih temeljih in horizontalno podprta na medetažno AB 
ploščo. 

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

Vgrajena oprema
7 Izdelava in montaža večfunkcijskega pulta (informacijski in servisni pult) in 

raztavne vitrine s sedalno klopjo v pritličju desnega stolpa, postavljen 
prostostoječe vključno z sistemskim okovjem in vsem priključnim in 
pritrdilnim materialom, skladno z načrti, ki so sestavni del tega popisa. Barva 
se določi Obračun na komplet.

kom. 1,00 0,00 € 0,00 €

8 Ponovna uporaba elementov iz deponije kamna za izdelavo unikatnih 
elementov zunanje ureditve - podstavki/podnožja miz in klopi iz kamna 
skladno z vizualizacijo. 

kom. 5,00 0,00 € 0,00 €

C.400 Mizarska dela 0,00 €
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C.500 STAVBA - INŠTALACIJE IN TEHNIČNE NAPRAVE

zap.št. OPIS DEL EM količina cena/EM VREDNOST DEL
Naprave za vodo, odpadno vodo in ogrevanje kpl.

1 Vodovodne inštalacije ter cevovodi za odpadno vodo znotraj objekta. 
Prestavitev Vodovodne inštalacije in cevovodi za odpadno vodo znotraj 
objekta – prestavitev obstoječih priključkov za dovod hladne in tople vode v 
skupni dolžini cca 20 m ter kanalizacije za potrebe pomivalnega korita in 
pomivalnega stroja, vključno z dobavo in vgradnjo vseh potrebnih cevi, 
fitingov, ventilov, sifonov, preizkusa tesnosti in zaključnih del. Obračun na 
komplet.

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

2 Dobava in vgradnja zbiralnika padavinske vode na grajskem dvorišču - voda 
se uporablja za zalivanje zelenih površin v poletnih mesecih. Zbiralnik je 
izdelan iz naravi prijaznihega materiala z ustrznim certifikatom za 
shranjevanje pitne vode, volumen 2000L

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

3 Dobava in montaža grelnih plošč, IR panelov – v črni barvi, dimenzije 
60x130x2 cm, vključno s termostatom in montažo. Paneli so obešeni na zajle 
20 cm nad horizontalnimi gredniki v nadstropju desnega stolpa. Obračun na 
kos.

kos 8 0,00 € 0,00 €

D.400 Naprave za jaki tok
1 Naprave za jaki tok – notranja ureditev desnega stolpa. Prestavitev obstoječih 

elektroomaric v pritličju desnega stolpa (do 5 m), vključno z vsemi 
priključitvami, zaščitami in ponovnim zagonom. Izvedba nove nadometne 
elektro instalacije v desnem stolpu (tip Creative Cables ali enakovredno), 
vključno z dobavo in montažo stikal, vtičnic in svetilk skladno tlorisu. Vse delo 
izvedeno skladno s projektno dokumentacijo, tlorisi, veljavnimi tehničnimi 
predpisi in navodili proizvajalca. Vključeni vsi pomožni materiali, zaščita 
obstoječih površin, preboji, priključki in zaključna dela. Obračun na komplet.

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

2 Naprave jakega toka v okviru zunanje ureditve - dobava in montaža solarnih 
LED svetilk ob pešpoteh, osvetlitev podestov in teras po vzoru na obstoječa 
svetila. Vključena vsa dela: priprava podlage, montaža svetilk, priključki, 
zaščita obstoječih površin, testiranje delovanja ter zaključna dela. Obračun na 
komplet.

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

C.500 SKUPAJ STAVBA - INŠTALACIJE IN TEHNIČNE NAPRAVE 0,00 €
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C.600 NOTRANJA OPREMA IN UMETNIŠKA DELA

zap.št. OPIS DEL EM količina cena/EM VREDNOST DEL
F.300 Oprema za informiranje in usmerjanje

1 Izdelava in montaža prstostoječih informacijskih tabel, dimenzije 60/180 cm 
iz jeklene pločevine, prašno barvane, vključno s podkonstrukcijo.

kom. 4 0,00 € 0,00 €

2 Izdelava in montaža modularnih elementov za postavitev in pregraditev 
razstavnih prostorov. Elementi so oblikovani kot zastekljeni kovinski boxi 
(okvir iz 8mm polnih kovinskih palic, vmes VSG 6mm steklo) na kolesih za 
možnost lažjega premikanja, vsak element ima vgrajeno led osvetlitev za 
osvetljenost razstavnih eksponatov, elementi so opremljeni z zatiči za 
možnost fiksiranja pozicije, elementi so dimenzij cca 50x50x190cm (šxgxv), 
kovinski elementi prašno barvani RAL 9004

kom. 12 0,00 € 0,00 €

C.600 SKUPAJ NOTRANJA OPREMA IN UMETNIŠKA DELA 0,00 €

C. SKUPAJ - GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA 0,00 €
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GRAD KOSTEL PZI avgust 2025 
18/18 

C. TEHNIČNI PRIKAZI

01 TLORIS KLETI Z OZNAČENIMI POSEGI 1:200 

02 TLORIS PRITLIČJA Z OZNAČENIMI POSEGI 1:200 

03 TLORIS MEDETAŽE Z OZNAČENIMI POSEGI 1:200 

04 TLORIS NADSTROPJA Z OZNAČENIMI POSEGI 1:200 

05 NAČRT LESENEGA PODESTA P.6 1:50 

06 NAČRT LESENEGA PODESTA P.7 1:50 

07 NAČRT MEDETAŽE 1:50 

08 TLORIS OSVETLITVE PRITLIČJA 

09 TLORIS OSVETLITVE MEDETAŽE 

10 TLORIS OSVETLITVE 1. NADSTROPJA 

11-14 NAČRT N.1 – INFORMACIJSKI IN SERVISNI PULT 1:25 

15 NAČRT N.2 – RAZSTAVNA VITRINA 1:25 

16-18 NAČRT N.3 – DVORAMNE STOPNICE 1:25 

SHEME OKEN  O1-O27 1:50 

SHEME VRAT V1-V8 1:50 

DETAJL D.01 - 03 

Suza Colic
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