
Popis del št.: 08072025

Vrsta del:
GOI dela za ureditev strelišča C do 750 m

Lokacija: Bač

PONUDNIK: ________________________________________________________________________________

PONUDBA ŠT.: _______________________________________ DATUM: _________________________

V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :
* Prevozni in manipulativni stroški;
* Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* Vsa čiščenja med izvajanjem del in po zaključku del;
* Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin;
* Zaščita obstoječih elementov;
* Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
* Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije
* Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave, ..)

za vgrajeno opremo;
* Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira

izvajalec del na svoje stroške;
* Vsi izklopi, vklopi, zunanji nadzori, … .
* Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora

izvajalec obvezno upoštevati;
* Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti,

dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energetskih priključkih po krivdi
izvajalca;

* Izdelava potrebne merilne dokumentacije.

OPOMBA
* Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred

izvedbo del pripraviti analizo cen
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REKAPITULACIJA STRELIŠČE C do 750 m

Št.
postavke

Opis Skupna cena v EUR
brez DDV

Strelišče C (do 750 m) - Gradbena dela
1. PREDDELA -  €
1.1 Pripravljalna dela -  €
1.2 Čiščenje terna -  €

2. ZEMELJSKA DELA -  €
2.1 Izkopi -  €
2.2 Planum temeljnih tal -  €
2.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj -  €
2.4 Brežine in zelenice -  €
2.5 Voziščne konstrukcije -  €

3. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA -  €
3.1 Tesarska dela -  €
2.2 Betonska dela -  €
2.3 Montažna dela -  €

4. NEPREDVIDENA DELA -  €

SKUPAJ - Gradbena dela -  €

Strelišče C (do 750 m) - Elektro dela
A. NN RAZVOD -  €

A.1 Pripravljalna dela -  €

A.2 Gradbena dela -  €

A.3 Jaki tok -  €
I. Inštalacijski material -  €
II. Razdelilci -  €
III. Ozemljitve -  €

A.4 Zaključna dela -  €
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B. TK RAZVOD -  €

B.1 Pripravljalna dela -  €

B.2 Gradbena dela -  €

B.3 TK material -  €
I. Inštalacijski material -  €
II. TK omaice in doze -  €

B.4 Zaključna dela -  €

SKUPAJ - Elektro dela -  €

Strelišče C (do 750 m) - Ostale storitve
1. OSTALE STORITVE -  €

SKUPAJ - Ostale storitve -  €

SKUPAJ Strelišče C do 750 m (brez DDV) -  €
DDV (22%) -  €

SKUPAJ Strelišče C do 750 m (z DDV) -  €
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POPIS DEL - Strelišče C do 750 m

Dela na pripravi in ureditvi gradbišča ter varovalna in pomožna dela morajo biti vsebovana  v ponudbenih  cenah, skladno z varnostnim načrtom.

V ponudbeni ceni  je potrebno zajeti  ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli  in potrebnimi ukrepi za
zagotavljanje varnega dela delavcev  in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.

Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi
in atesti in morajo biti vračunani v cenah po enoti.

Odvoz odpadnega materiala v skladu z veljavno dokumentacijo na deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje
posameznih vrst materiala.

Ponudnik - izvajalec izbere sam lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja.

Št.
postavke

Opis m.e. Količina Cena/m.e v
EUR

Skupna cena v
EUR

1. PREDDELA

1.1 PRIPRAVLJALNA DELA

1.1.1 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v
ravninskem terenu m 6.833,00 -  €

1.1.2 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v
ravninskem terenu kos 342,00 -  €

1.1 Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: -  €

1.2 ČIŠČENJE TERENA

1.2.1 Porušitev in odstranitev obstoječih elementov (temelj, stena, plošča)
zaklonov in cementnega betona, vključno z nakladanjem na prevozno
sredstvo, prevozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom
deponijske takse. Ocena, obračun po dejanskih kubaturah.

m3 135,00 -  €

1.2 Skupaj ČIŠČENJE TERENA: -  €

1. Skupaj PREDDELA -  €

2. ZEMELJSKA DELA

2.1 IZKOPI

2.1.1
Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z
nakladanjem in odvozom na stalno deponijo na razdalji od 1 do 2 km z
plačilom deponijske takse. Obračun po dejanskih kubaturah. Izkopi za
ceste. m3 910,00 -  €

2.1.2
Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z
nakladanjem in odvozom na stalno deponijo na razdalji od 1 do 2 km z
plačilom deponijske takse. Obračun po dejanskih kubaturah. Izkopi za
ceste. m3 3.382,00 -  €

2.1.3 Širok izkop trde kamnine - 5. kategorije - strojno z nakladanjem in
odvozom na stalno deponijo na razdalji od 1 do 2 km s plačilom
deponijske takse. Obračun po dejanskih kubaturah. Izkopi za ceste. m3 3.429,00 -  €
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2.1.4
Širok izkop trde kamnine - 6. kategorije - z miniranjem in pikiranjem
skupaj z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo na razdalji od 1
do 2 km s plačilom deponijske takse. Obračun po dejanskih kubaturah.
Izkopi za ceste. m3 12.436,00 -  €

2.1.5
Široki izkop trde kamnine – 6. kategorije – z miniranjem in pikiranjem
skupaj z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo na gradbišču
ter kasnejšim vgrajevanjemo. V postavki zajet le izkop in odvoz na
začasno deponijo, vgrajevanje je zajeto ločeno v poglavju nasipi.
Obračun po dejanskih kubaturah. m3 18.419,00 -  €

2.1.6 Izkop trde kamnine – 6. kategorije z miniranjem in pikiranjem za
temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in
globine do 1,0 m. Jaški za EKK in TK. m3 320,00 -  €

2.1.7 Izravnava terena (700m x 200m) – 5. in 6 kategorije z miniranjem in
pikiranjem m2 140.000,00 -  €

2.1.8 Dobava in razgrnitev manjkajoče zemljine (140.000m2 x 0,3m) m3 42.000,00 -  €

2.1.9 Mletje / frezanje kompletne površine m2 140.000,00 -  €

2.1.10 Izravnava z grediranjem in komprimiranjem m2 140.000,00 -  €

2.1.11 Dobava in razrnitev sejane zemlje na površini 750 x 30m v debelini 10
cm m3 2.250,00 -  €

2.1 Skupaj IZKOPI: -  €

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL

2.2.1 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije m2 38.117,00 -  €

2.2 Skupaj PLANUM TEMELJNIH TAL: -  €

2.3 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

2.3.1
Dovoz in vgrajevanje materiala iz izkopane kamnine 5. kategorije iz
začasne deponije na gradbišču, kot kaminiti nasip za zaklone.  V ceni je
zajeto vgrajevanje v plasteh do 40cm pri optimalni vlagi in s sprotnim
komprimiranjem na nosilnost EV2=100Mpa. Vključno z vsemi
dodatnimi in zaščitnimi deli in preizkusom nosilnosti z merilno ploščo.
Obračun po izkazu kubatur v raščenem stanju. m3 2.895,40 -  €

2.3.2
Vgraditev kamnite grede iz kamnitega materiala 0 -100mm v debelini
do 40 cm. Za gredo je upoštevan predhodno izkopan material
5.kategorije iz začasne deponije. V ceni je zajeto vgrajevanje v plasteh
do 40cm pri optimalni vlagi in s sprotnim komprimiranjem na nosilnost
EV2=80Mpa. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli in
preizkusom nosilnosti z merilno ploščo. Obračun po izkazu kubatur v
raščenem stanju. (cesta) m3 13.665,54 -  €

2.3.3
Vgraditev nasipa iz kamnitega materiala 0 -100mm v debelini do 40
cm. Za nasip je upoštevan predhodno izkopan material 5.kategorije iz
začasne deponije. V ceni je zajeto vgrajevanje v plasteh do 40cm pri
optimalni vlagi in s sprotnim komprimiranjem na nosilnost
EV2=80Mpa. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli in
preizkusom nosilnosti z merilno ploščo. Obračun po izkazu kubatur v
raščenem stanju. (cesta) m3 1.857,00 -  €
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2.3.4
Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca iz kamnine v debelini 30
cm (D 0/32). Dobava na mesto vgradnje in izdelava nosilne plasti z
enakomerno zrnatim drobljencem zrnavosti 0-32mm, s sprotno
komprimacijo do zahtevane zbitosti. Drobljenec služi tudi za izdelavo
bankin. Zaključna plast mora dosegati modul nosilnosti Ev2 =120 Mpa.
V ceni so zajete tudi meritve zbitosti in nosilnosti s togo krožno ploščo.
PO IZKAZU KUBATUR (cesta) m3 10.821,21 -  €

2.3 Skupaj NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI
NABOJ:

-  €

2.4 BREŽINE IN ZELENICE

2.4.1 Humiziranje brežin, bankin in zelenic z valjanjem, v debelini 15 cm -
strojno, z zatravitvijo in posevkom travnatega semena. Uporaba
predhodno odmaknjenega, odkopanega humusa za zaklone. m2 910,00 -  €

2.4.2 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 4.587,00 -  €

2.4 Skupaj BREŽINE IN ZELENICE: -  €

2.5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

2.5.1
Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn
drobljenca v debelini 10 cm (0-8mm). PO IZKAZU KUBATUR m3 2.861,10 -  €

2.6 Skupaj VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE: -  €

2. Skupaj ZEMELJSKA DELA -  €

3. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

3.1 TESARSKA DELA
Splošne opombe za tesarska dela:
V enotnih cenah tesarskih del je zajeti vsa pomožna dela po gradbenih normah GNG, pri opažih za vidni beton pa tudi vse potrebne
kotne letvice!

V enotnih cenah je potrebno upoštevati tudi vse potrebne postopke in dela povezana z nadvišanjem opaža za tiste konstrukcije, za
katere je v projektu gradbenih konstrukcij tako nadvišanje predpisano!

3.1.1 Enostranski opaž roba temeljnih in talnih plošč debeline 20 cm, s
prenosom materiala, čiščenjem opaža in z vsemi pomožnimi ter
pripadajočimi deli: •Talna plošča zaklonov tipa 1 (3xSIT+1xSAT) m2 363,60 -  €

3.1.2 Enostranski opaž roba temeljnih in talnih plošč debeline 20 cm, s
prenosom materiala, čiščenjem opaža in z vsemi pomožnimi ter
pripadajočimi deli:•Talna plošča zaklonov tipa 2 (5xSIT+1xSAT) m2 512,40 -  €

3.1.3 Enostranski opaž roba temeljnih in talnih plošč debeline 20 cm, s
prenosom materiala, čiščenjem opaža in z vsemi pomožnimi ter
pripadajočimi deli:•Talna plošča zaklonov tipa 3 (3xSIT) kos 436,80 -  €

3.1.4 Enostranski opaž roba temeljnih in talnih plošč debeline 20 cm, s
prenosom materiala, čiščenjem opaža in z vsemi pomožnimi ter
pripadajočimi deli:•Talna plošča zaklonov tipa 4 (1xSAT) kos 633,60 -  €

3.1.5 Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža AB sten zaklona debeline
20 cm in višine 100 cm, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z
vsemi pomožnimi deli in prenosi:•Stene zaklonov tipa 1 (3xSIT+1xSAT)

352,80 -  €
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3.1.6 Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža AB sten zaklona debeline
20 cm in višine 100 cm, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z
vsemi pomožnimi deli in prenosi:•Stene zaklonov tipa 2 (5xSIT+1xSAT)

505,20 -  €

3.1.7 Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža AB sten zaklona debeline
20 cm in višine 100 cm, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z
vsemi pomožnimi deli in prenosi:•Stene zaklonov tipa 3 (3xSIT)

470,40 -  €

3.1.8 Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža AB sten zaklona debeline
20 cm in višine 100 cm, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z
vsemi pomožnimi deli in prenosi:•Stene zaklonov tipa 4 (1xSAT)

700,80 -  €

3.1 Skupaj TESARSKA DELA: -  €

3.2 BETONSKA DELA
Splošne opombe za betonska dela:
Vse na mestu betonirane armiranobetonske prekladne konstrukcije (plošče in nosilci) morajo biti ustrezno nadvišane v kolikor je to
zahtevano s statičnim izračunom!

Pri polaganju armature je potrebno upoštevati min odmike – krovne (zaščitne) plasti betona po EC 2!
Za armiranobetonske konstrukcije se izvajalec obveže izdelati projekt betona s programom zagotovitve kakovosti za betonska dela
(proizvodnja, dodatki, vgrajevanje, kontrolne preiskave, transport, nega in zaščita betona v skladu z veljavnimi standardi, ki ga mora
potrditi projektant gradbenih konstrukcij.

Po dokončanju objekta pa izdelati ˝Končno poročilo o kvaliteti vgrajenega betona˝
Glej standarde:
SIST EN 206-1 (Beton-1. del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost)
SIST EN 13670:2010 (Izvajanje betonskih konstrukcij, z nacionalnim dodatkom), in druge veljavne standarde
Upoštevati je potrebno podatke o kvaliteti betona za vsako posamezno konstrukcijo, kot je to zanjo navedeno v načrtu gradbenih
konstrukcij.

3.2.1 Dobava in vgraditev podložnega betona C 8/10, nearmiranega
debeline 10 cm pod AB talno ploščo zaklonov:•Podložni beton
zaklonov tipa 1 (3xSIT+1xSAT) m3 49,90 -  €

3.2.2 Dobava in vgraditev podložnega betona C 8/10, nearmiranega
debeline 10 cm pod AB talno ploščo zaklonov:•Podložni beton
zaklonov tipa 2 (5xSIT+1xSAT) m3 79,60 -  €

3.2.3 Dobava in vgraditev podložnega betona C 8/10, nearmiranega
debeline 10 cm pod AB talno ploščo zaklonov:•Podložni beton
zaklonov tipa 3 (3xSIT) m3 62,00 -  €

3.2.4 Dobava in vgraditev podložnega betona C 8/10, nearmiranega
debeline 10 cm pod AB talno ploščo zaklonov:•Podložni beton
zaklonov tipa 4 (1xSAT) m3 83,20 -  €

3.2.5 Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo debeline 20 cm, C25/30,
XC4, Dmax 16, S4  vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in
prenosi:•Talna plošča zaklonov tipa 1 (3xSIT+1xSAT) m3 93,60 -  €

3.2.6 Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo debeline 20 cm, C25/30,
XC4, Dmax 16, S4  vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in
prenosi:•Talna plošča zaklonov tipa 2 (5xSIT+1xSAT) m3 148,80 -  €

3.2.7 Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo debeline 20 cm, C25/30,
XC4, Dmax 16, S4  vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in
prenosi:•Talna plošča zaklonov tipa 3 (3xSIT) m3 115,20 -  €
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3.2.8 Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo debeline 20 cm, C25/30,
XC4, Dmax 16, S4  vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in
prenosi:•Talna plošča zaklonov tipa 4 (1xSAT) m3 153,60 -  €

3.2.9 Dobava in vgrajevanje betona v AB stene zaklona debeline 20 cm,  C
25/30, XC4, Dmax 16, S4, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in
prenosi:•Stene zaklonov tipa 1 (3xSIT+1xSAT) m3 34,20 -  €

3.2.10 Dobava in vgrajevanje betona v AB stene zaklona debeline 20 cm,  C
25/30, XC4, Dmax 16, S4, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in
prenosi:•Stene zaklonov tipa 2 (5xSIT+1xSAT) m3 49,80 -  €

3.2.11 Dobava in vgrajevanje betona v AB stene zaklona debeline 20 cm,  C
25/30, XC4, Dmax 16, S4, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in
prenosi:•Stene zaklonov tipa 3 (3xSIT) m3 45,60 -  €

3.2.12 Dobava in vgrajevanje betona v AB stene zaklona debeline 20 cm,  C
25/30, XC4, Dmax 16, S4, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in
prenosi:•Stene zaklonov tipa 4 (1xSAT) m3 67,20 -  €

3.2.13
Nabava, dobava, rezanje in oblikovanje ter polaganje srednje zahteve
rebraste armature S 500(B), do Φ 12 mm - ocena, točna količina po
armaturnih načrtih. V posamezno konstrukcijo vgraditi armaturo
oznake (kvalitete), kot je za konkretno konstrukcijo določeno v načrtu
gradbenih konstrukcij! :•Zakloni tipa 1 (3xSIT+1xSAT) kg 7.675,20 -  €

3.2.14
Nabava, dobava, rezanje in oblikovanje ter polaganje srednje zahteve
rebraste armature S 500(B), do Φ 12 mm - ocena, točna količina po
armaturnih načrtih. V posamezno konstrukcijo vgraditi armaturo
oznake (kvalitete), kot je za konkretno konstrukcijo določeno v načrtu
gradbenih konstrukcij! :•Zakloni tipa 2 (5xSIT+1xSAT) kg 6.944,30 -  €

3.2.15
Nabava, dobava, rezanje in oblikovanje ter polaganje srednje zahteve
rebraste armature S 500(B), do Φ 12 mm - ocena, točna količina po
armaturnih načrtih. V posamezno konstrukcijo vgraditi armaturo
oznake (kvalitete), kot je za konkretno konstrukcijo določeno v načrtu
gradbenih konstrukcij! :•Zakloni tipa 3 (3xSIT) kg 9.540,00 -  €

3.2.16
Nabava, dobava, rezanje in oblikovanje ter polaganje srednje zahteve
rebraste armature S 500(B), do Φ 12 mm - ocena, točna količina po
armaturnih načrtih. V posamezno konstrukcijo vgraditi armaturo
oznake (kvalitete), kot je za konkretno konstrukcijo določeno v načrtu
gradbenih konstrukcij! :•Zakloni tipa 4 (1xSAT) kg 14.224,80 -  €

3.2.17
Nabava, dobava, rezanje in oblikovanje ter polaganje srednje zahteve
rebraste armature S 500(B), nad Φ 12 mm - ocena, točna količina po
armaturnih načrtih. V posamezno konstrukcijo vgraditi armaturo
oznake (kvalitete), kot je za konkretno konstrukcijo določeno v načrtu
gradbenih konstrukcij:•Zakloni tipa 1 (3xSIT+1xSAT) kg 108,20 -  €

3.2.18
Nabava, dobava, rezanje in oblikovanje ter polaganje srednje zahteve
rebraste armature S 500(B), nad Φ 12 mm - ocena, točna količina po
armaturnih načrtih. V posamezno konstrukcijo vgraditi armaturo
oznake (kvalitete), kot je za konkretno konstrukcijo določeno v načrtu
gradbenih konstrukcij:•Zakloni tipa 2 (5xSIT+1xSAT) kg 72,10 -  €

3.2.19
Nabava, dobava, rezanje in oblikovanje ter polaganje tipskih
armaturnih rebrastih mrež S 500(B) - ocena, točna količina po
armaturnih načrtih. V posamezno konstrukcijo vgraditi armaturo
oznake (kvalitete), kot je za konkretno konstrukcijo določeno v načrtu
gradbenih konstrukcij:•Zakloni tipa 1 (3xSIT+1xSAT) kg 8.342,50 -  €
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3.2.20
Nabava, dobava, rezanje in oblikovanje ter polaganje tipskih
armaturnih rebrastih mrež S 500(B) - ocena, točna količina po
armaturnih načrtih. V posamezno konstrukcijo vgraditi armaturo
oznake (kvalitete), kot je za konkretno konstrukcijo določeno v načrtu
gradbenih konstrukcij:•Zakloni tipa 2 (5xSIT+1xSAT) kg 8.342,50 -  €

3.2.21
Nabava, dobava, rezanje in oblikovanje ter polaganje tipskih
armaturnih rebrastih mrež S 500(B) - ocena, točna količina po
armaturnih načrtih. V posamezno konstrukcijo vgraditi armaturo
oznake (kvalitete), kot je za konkretno konstrukcijo določeno v načrtu
gradbenih konstrukcij:•Zakloni tipa 3 (3xSIT) kg 9.732,80 -  €

3.2.22
Nabava, dobava, rezanje in oblikovanje ter polaganje tipskih
armaturnih rebrastih mrež S 500(B) - ocena, točna količina po
armaturnih načrtih. V posamezno konstrukcijo vgraditi armaturo
oznake (kvalitete), kot je za konkretno konstrukcijo določeno v načrtu
gradbenih konstrukcij:•Zakloni tipa 4 (1xSAT) kg 11.123,30 -  €

3.2.23

Dobava, nabava in vgradnja betonskega jaška iz armirane cevi Ø2000,
višine 2,0m. V ceni upoštevati tudi izkop za jašek, drenažno nasutje pod
jaškom iz frakcije 16/32 v debelini cca 20 cm (1m3 na jašek) in zasutje
ob betonskem jašku, vključno z vsemi pomožnimi in pripadajočimi deli. kos 40,00 -  €

3.2 Skupaj BETONSKA DELA: -  €

3.3 MONTAŽNA DELA

3.3.1 Dobava, nabava in vgradnja lesenega železniškega pragu (18/26 cm).
Lesen prag je globinsko impregniran. Pritrjen na AB zid s kotnikom
(zajet posebej). m1 984,00 -  €

3.3.2
Dobava, nabava in montaža kovinskega vroče cinkanega ležišča za
železniški prag - kotnik 200x200x10 L= 300 mm, ojačan z diagonalno
pločevino in konico višine 4 cm za pritrditev pragov. Montira se na
stiku dveh pragov. kos 497,00 -  €

3.3.3
Dobava, nabava in montaža kovinskega vroče cinkanega nosilca za
mehanizem tarč. Več izvedenk: A: Dimenzije (v, š, d) (40cm, 50cm, 70
cm). Nosilec sestavljen iz vroče pocinkanih L profilov in prečk. Vse
skupaj vijačeno na AB zid. B: nosilec statičnih tarč sestavljen iz vroče
cinkanega C profila in okroglih profilov Velikost 150cm/30cm/15cm.
Izdelava po detajlu, skupaj z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in
delom. Pred izdelavo se mora izdelati delavniški načrt, ki ga potrdi
projektant. Ocena porabe železa: do 50kg) kg 4.650,00 -  €

3.3.4
Dobava, nabava, izdelava in montaža kontrolnega stolpa oziroma
stolpa za simulacijo ognja. V ceni je zajeta izdelava točkovnih AB
temeljev jeklene konstrukcije stolpa in pripadajočih stopnišč,
kompletna izdelava stolpa in pripadajočih stopnic z ograjo po detajlu
arhitekta, z vsemi pripadajočimi deli in transporti. kpl 2,00 -  €

3.3 Skupaj MONTAŽNA DELA: -  €

3. Skupaj GRADBENO OBRTNIŠKA DELA -  €
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4. NEPREDVIDENA DELA

4.1 Dela zaradi katerih je možno da povzročijo dodatne stroške, ki pa se ne
obračunajo v kolikor niso izvedena ocena 0,05 0,00 € 0,00 €

4.1 Skupaj NEPREDVIDENA DELA: 0,00 €

4. Skupaj NEPREDVIDENA DELA 0,00 €
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A. NN RAZVOD - STRELIŠČE C do 750 m

Poz. Opis m.e. Količina Cena/m.e. v
EUR

Skupna cena v
EUR

A.1 PRIPRAVLJALNA DELA

1. Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z uporabo
obstoječih načrtov m 5.300,00 -  €

2. Geodetska zakoličba kabelske trase z zavarovanjem m 5.300,00 -  €

Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: -  €

A.2 GRADBENA DELA

1. Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije
preseka 2x2 + 1 SFX cevi 110mm, strojni izkop v zem. V.
- VI. ktg., v povozni površini, širina kanala 0,6m, globina
kanala 0,81m, obbetoniranje cevi, zasip kanala s
tamponom z utrditvijo, nakladanje viška materiala in
odvoz na deponijo, čiščenje trase

m 2.700,00 -  €

2. Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije
preseka 2x SFX cevi 110mm, izkop v zem. V. - VI. ktg., v
povozni površini, širina kanala 0,6m, globina kanala
0,81m, obbetoniranje cevi, zasip kanala s tamponom z
utrditvijo, nakladanje viška materiala in odvoz na
deponijo, čiščenje trase

m 2.600,00 -  €

3. Strojni izkop jame v terenu V. - VI. ktg. za kabelski jašek
dimenzij 1,2 x 1,2 x 1,2 m ter delni zasip z dobavo
tampona, utrditvijo in planiranjem ter vzpostavitev v
prvotno stanje

kos 72,00 -  €

4. Dobava, nabava in vgradnja betonskega
predfabriciranega jaška notranjih dimenzij 120 x 120 cm
(kot npr. 120 Jadranka). V ceni upoštevati tudi LTŽ
pokrov krožnega prereza 500 mm z nosilnostjo 250kN,
naklonski beton na dnu betonskega jaška, rešetko
dimenzij 10 x 10 cm, podložni beton s prebojem fi 10 cm
in nasutje gramoza frakcije 16/32, kompletno z vsemi
pripadajočimi in pomožnimi deli.

kos 72,00 -  €

5. Nepredvidena dela po vpisu v G.D.s strani nadzornega
organa se obračunajo po dejanskih stroških -
predvideno.

5,00% 0,00 € -  €

Skupaj GRADBENA DELA: -  €



A.3 JAKI TOK

I. INŠTALACIJSKI MATERIAL

1. Dobava in polaganje zemeljskega kabla uvlečenega v
predhodno pripravljene PVC zaščitne cevi v elektro
kabelski kanalizaciji po celotni trasi jarka, priklop kabla
na obeh koncih s kabelskimi zaključki in kabel čevlji
komplet:

N2XH-J 5x95mm² m 6.800,00 -  €
N2XH-J 5x70mm² m 3.400,00 -  €
N2XH-J 5x25mm² m 3.600,00 -  €
N2XH-J 3x6mm² m 650,00 -  €
N2XH-J 3x2,5mm² m 4.600,00 -  €
H0ZV-K 10mm2 m 1.400,00 -  €
H0ZV-K 16mm2 m 400,00 -  €
H0ZV-K 35mm2 m 300,00 -  €

2. Označevanje NN kablov v kabelskih jaških z ustrezno
ploščico z označbo kabla in priključnimi točkami kos 72,00 -  €

3. Dobava in montaža industrijskih CEE zidnih vtičnic z
zaščito IP67; montaža na betonske stene; 230V, 16A;
2P+E; 6h; priključne sponke 4mm2; IEC 60309

kos 140,00 -  €

4. Dobava in montaža INOX kabelskih polic; komplet s
pokrovom, nosilci in ostalim priborom; širina 100 mm

m 750,00 -  €
i.c. 23 mm

5. Izklopno stikalo v nadzornem stolpu "C" za izklop
celotnega strelišča 0-1, 20A, 1p kos 1,00 -  €

6. Priklop tarč - priklop kabla 3,5mm2 v vtičnico kos 140,00 -  €

7. Drobni montažni in vezni material, transport in
manipulacijski stroški kpl 1,00 -  €

Skupaj INŠTALACIJSKI MATERIAL: -  €



II. RAZDELILCI

1. Glavna razdelilna omarica +PD-01-CS je predvidena
INOX izvedbe s strehico in zunanjimi priključki za
montažo na zid - 1400x600x300 mm, IP55, komplet z
montažno ploščo, napisi,  vrati s cilindrično ključavnico in
vgrajeno opremo:

kpl 1

 - glavno bremensko ločilno stikalo 250A, 3p z ročico na
vratih, zaklepanje v '0'.

kos 1

 - prenapetostni odvodnik: Protec B+C, 4 polni
kontaktor: 1x 110kW, 210A, 3p, tuljava 230V

kpl 1

 - kontaktor: 1x 110kW, 210A, 3p, tuljava 230V kpl 1
 - varovalčni ločilnik: 1x NV00, 3x 100A, 1xNV00, 1x 100A,
1x NV00, 3x 100A, 3x TYTAN, 3x 25A, 1x TYTAN, 1x 10A

kpl 1

 - instalacijski odklopniki: 4x C6/1, 3x C10/1, 1x C16/1,
uvodnice, vrstne sponke, kanali, zbiralke L1, L2, L3;
zbiralka N,PE z drobnim materialom in ožičenjem

kpl 1

kpl 1 -  €

2. Razdelilna omarica +PD-…-CS je predvidena INOX
izvedbe s strehico in zunanjimi priključki za montažo na
zid - 1400x600x300 mm, IP55, komplet z montažno
ploščo, napisi,  vrati s cilindrično ključavnico in vgrajeno
opremo:

kpl 1

 - glavno bremensko ločilno stikalo 200A, 3p z ročico na
vratih, zaklepanje v '0'.

kos 1

 - prenapetostni odvodnik: Protec B+C, 4 polni kpl 1
 - varovalčni ločilnik: 1x NV00, 3x 100A, 1xNV00, 1x 100A,
1x NV00, 3x 100A, 3x TYTAN, 3x 25A, 1x TYTAN, 1x 10A

kpl 1

 - instalacijski odklopniki: 4x C6/1, 3x C10/1, 1x C16/1,
uvodnice, vrstne sponke, kanali, zbiralke L1, L2, L3;
zbiralka N,PE z drobnim materialom in ožičenjem

kpl 1

kpl 12 -  €

3. Razdelilna omara +PSD-…-CS je predvidena INOX
izvedbe s strehico in zunanjimi priključki za montažo na
zid - 500x600x300 mm, IP55, komplet z montažno
ploščo, napisi, vrati s  cilindrično ključavnico in vgrajeno
opremo:

kpl 1

 - glavno bremensko ločilno stikalo 40A, 3p z ročico na
vratih, zaklepanje v '0'.

kos 1

 - prenapetostni odvodnik: Protec B+C, 4 polni kpl 1
 - varovalčni ločilnik: 1x TYTAN, 1x 10A kos 1
 - instalacijski odklopniki: 7x C6/1, 3x C10/1, uvodnice,
vrstne sponke, kanali, zbiralke L1, L2, L3; zbiralka N,PE z
drobnim materialom in ožičenjem

kpl 1

kpl 40 -  €

Skupaj RAZDELILCI: -  €



III. OZEMLJITVE

1. Dobava in vgradnja valjanca Fe-Zn 25x4mm in
opozorilnega traku, za povezavo, položen v izkopan
jarek in betonski plošči tarč

m 3.600,00 -  €

2. Dobava in montaža križnih spojk za izvedbo spojev s
ploščatim vodnikom kos 320,00 -  €

3. Ozemljitve kabelskih polic, trarč, podstavkov za tarče, el.
razdelilnikov in ostalih kovinskih mas kos 540,00 -  €

Skupaj OZEMLJITVE: -  €

A.4 ZAKLJUČNA DELA

1. Meritve za posamezne sklope električnih inštalacij in
električne opreme, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil

kpl 1,00 -  €
*dokumentiranje meritve, prisotnost nadzorne osebe

2. Funkcionalni preizkus inštalacije kpl 1,00 -  €

Skupaj ZAKLJUČNA DELA: -  €

B. TK RAZVOD - STRELIŠČE C do 750 m

A.1 PRIPRAVLJALNA DELA

1. Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z uporabo
obstoječih načrtov m 5.300,00 -  €

2. Geodetska zakoličba kabelske trase z zavarovanjem m 5.300,00 -  €

Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: -  €



B.2 GRADBENA DELA

1. Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije
preseka 1x SFX cevi 110mm, izkop v zem. V. - VI. ktg., v
povozni površini, širina kanala 0,6m, globina kanala
0,81m, obbetoniranje cevi, zasip kanala s tamponom z
utrditvijo, nakladanje viška materiala in odvoz na
deponijo, čiščenje trase (GLAVNA TRASA).

m 2.700,00 -  €

2. Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije
preseka 1x SFX cevi 110mm, izkop v zem. V. - VI. ktg., v
povozni površini, širina kanala 0,6m, globina kanala
0,81m, obbetoniranje cevi, zasip kanala s tamponom z
utrditvijo, nakladanje viška materiala in odvoz na
deponijo, čiščenje trase (STRANSKE TRASE).

m 2.600,00 -  €

3. Izdelava kabelskega jaška dim. BC Ø80cm v nepovozni
površini, strojni izkop v zemljišču V. - VI. ktg, jašek
opremljen s povoznim betonom polnjenim pokrovom
60×60cm 125kN z napisom TELEKOM, nakladanje in
odvoz materiala, čiščenje terena. Višina cevi je 1,5m.

kos 28,00 -  €

4. Nepredvidena dela po vpisu v G.D.s strani nadzornega
organa se obračunajo po dejanskih stroških -
predvideno.

5,00% 0,00 € -  €

Skupaj GRADBENA DELA: -  €

B.3 TK MATERIAL

I. INŠTALACIJSKI MATERIAL

1. Dobava in polaganje optičnega kabla odpornega na
vlago in glodalce, s pojačano izolacijo, uvlečenega v
predhodno pripravljene PVC zaščitne cevi v TK kabelski
kanalizaciji:

FO 4x9/125/250 m 9.200,00 -  €

2. Dobava in uvlečenje zaščitne PE cevi 50mm v plastično
kabelsko kanalizacijo m 9.200,00 -  €

3. Označevanje FO kabla v kabelskih jaških z ustrezno
ploščico z označbo kabla in priključnimi točkami kos 72,00 -  €

4. Zaključevanje optičnega kabla v vseh DD omaricah in
nadzornem stolpu kos 110,00 -  €

5. Dobava in polaganje Ethernet TK kabla na kabelske
police in v zaščitne cevi

Cat. 7; A-02YSC2Y 4x2x0,56 m 4.600,00 -  €

6. Zaključevanje Ethernet TK kabla v DD omaricah in
priključnih dozah pri tarčah kos 4,00 -  €

Skupaj INŠTALACIJSKI MATERIAL: -  €



II. TK OMARICE IN DOZE

1. TK omarica +DD je predvidena INOX izvedbe s strehico
in zunanjimi priključki za montažo na zid - 700x600x300
mm, IP55, komplet z montažno ploščo, napisi,  vrati s
cilindrično ključavnico in vgrajeno opremo:

 napajalnik: 1x 230/24VDC, 75W; MeanWell RSP-75-15,
router: 1x Mikrotik stikalo Giga 8-port 4xSFP; CRS112-8G-
4S-IN, SFP module: 4x SFP Mikrotikmodul 1.25G SM
20km 1310nm, signalna svetilka: 1x LED 12-24VDC, patch
kabli: 8x Ethernet S_FTP Cat. 7 0,5m LS0H 4x optični SM
LC/LC, omrežna vtičnica: 4x Delock 86269, 2 Port, Cat. 6,
optični panel: 2x Delock 85921, DIN rail, optični
pretvornik: 2x Mikrotik pretvornik FO-UTP Giga SFP;
RBFTC11, uvodnice, vrstne sponke, kanali, zbiralka N, PE,
z drobnim materialom in ožičenjem

kpl 52 -  €

2. Priključna doza v INOX izvedbi za tarčo, dimenzij okvirno
100x200x70mm, IP55 z naslednjo opremo:

1x omrežna vtičnica Delock 86269, 2 Port, Cat. 6 1x
konektor RJ45 za zahtevna okolja, tip RJF 21 G,
Amphenol, komplet s tesnilom in zaščitnim pokrovom,
Code A, vojaška barva

kpl 140 -  €

Skupaj TK OMARICE IN DOZE: -  €

B.4 ZAKLJUČNA DELA

1. Meritve FO SM kabla - obojestransko z izdajo zapisnika
kpl 1,00 -  €

2. Meritve S-FTP kabla Cat. 7 z izdajo zapisnika kpl 1,00 -  €

Skupaj ZAKLJUČNA DELA: -  €



POPIS DEL - Ostale storitve

Dela na pripravi in ureditvi gradbišča ter varovalna in pomožna dela morajo biti vsebovana  v ponudbenih  cenah, skladno z varnostnim načrtom.
V ponudbeni ceni  je potrebno zajeti  ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli  in potrebnimi ukrepi za
zagotavljanje varnega dela delavcev  in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.

Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi
in atesti in morajo biti vračunani v cenah po enoti.

Odvoz odpadnega materiala v skladu z veljavno dokumentacijo na deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje
posameznih vrst materiala.

Ponudnik - izvajalec izbere sam lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja.

Št.
postavke

Opis e.m. Količina Cena/m.e. v
EUR

Skupna cena v
EUR

1. OSTALE STORITVE

1.1 Ostale storitve

1.1.1 Projektantski nadzor ur 200,00 0,00 €

1.1.2 Geotehnični nadzor ur 75,00 0,00 €

1.1.3 Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih + elektronski
medij - Acad, DWG; komplet z geodetskim posnetkom in certifikatom

kos 1,00 0,00 €

1.1.4 Izdelava geodetskega snemanja terena po konanju del skupaj s
potekom obstoječih komunalnih vodov. V posnetku je potrebno zajeti
celoten potek obnovljenih površin, zasaditve in potek obstoječih in
novih komunalnih vodov. Geodetski posnetek mora biti opremljen s
certifikatom. Del geodetskega posnetka je tudi aero-foto snemanje
območja gradbišča (brezpilotno letalo ali alternativno). Topografski
posnetki terena morajo biti geolocirani v državnem koordinatnem
sistemu, ločljivost aero-foto snemanja mora znašati 5 cm na terenu.
Geodetski posnetek se preda v pisnem izvodu in digitalni obliki (DWG,
TIFF, TFW).

kpl 1,00 0,00 €

1.1 Skupaj : 0,00 €

1. Ostale storitve 0,00 €
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