Podpisnik: Borut Sajovic
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 00E691421F00000000567EA220
Potek veljavnosti: 09. 10. 2029
Čas podpisa: 26. 08. 2025 10:46
Št. dokumenta: 430-245/2025-31
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 22 11
F: 01 471 29 78
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Številka: 430-245/2025-31
Datum: 26. 08. 2025

V skladu z 90. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F; ZJN-3), Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v postopku oddaje javnega naročila, sprejme naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA
MORS 201/2025 - ODP
GOI dela za redno tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture - SV, po sklopih

V postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku MORS 201/2025 – ODP, za GOI dela za redno tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture – SV, po sklopih, se za:

- SKLOP A: Vojno letalstvo in zračna obramba (15. BRVLZO), izbere ponudba ponudnika ANMAX, d.o.o., Usnjarska cesta 18D, 1275 Šmartno pri Litiji, številka 450/2025, z dne 18.07.2025. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje od sklenitve pogodbe do 31.12.2026, z možnostjo podaljšanja do najdalj 31.12.2028, v skupni okvirni vrednosti 3.264.000,00 EUR z vključenim DDV.

- SKLOP B: LOGBR - skladišča in delavnice, izbere ponudba ponudnika PIL 2 Inženiring, d.o.o., Grosuplje, Brezje 1A, 1290 Grosuplje, številka 120/25, z dne 21.07.2025. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje od sklenitve pogodbe do 31.12.2026, z možnostjo podaljšanja do najdalj 31.12.2028, v skupni okvirni vrednosti 2.278.000,00 EUR z vključenim DDV.

- SKLOP C: Primorska, izbere ponudba ponudnika POTOČNIK, vzdrževanje in upravljanje objektov, d.o.o. Podnanos, Podnanos 79, 5272 Podnanos, številka 17-S-25, z dne 18.07.2025. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje od sklenitve pogodbe do 31.12.2026, z možnostjo podaljšanja do najdalj 31.12.2028, v skupni okvirni vrednosti 6.698.000,00 EUR z vključenim DDV.

- SKLOP D: Ljubljana, izbere ponudba ponudnika ANMAX, d.o.o., Usnjarska cesta 18D, 1275 Šmartno pri Litiji, številka 450/2025, z dne 18.07.2025. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje od sklenitve pogodbe do 31.12.2026, z možnostjo podaljšanja do najdalj 31.12.2028, v skupni okvirni vrednosti 6.290.000,00 EUR z vključenim DDV.

- SKLOP E: Gorenjska, izbere ponudba ponudnika PIL 2 Inženiring, d.o.o., Grosuplje, Brezje 1A, 1290 Grosuplje, številka 120/25, z dne 18.07.2025. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje od sklenitve pogodbe do 31.12.2026, z možnostjo podaljšanja do najdalj 31.12.2028, v skupni okvirni vrednosti 4.386.000,00 EUR z vključenim DDV.

- SKLOP F: Dolenjska, izbere ponudba ponudnika ANMAX, d.o.o., Usnjarska cesta 18D, 1275 Šmartno pri Litiji, številka 416/2025, z dne 18.07.2025. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje od sklenitve pogodbe do 31.12.2026, z možnostjo podaljšanja do najdalj 31.12.2028, v skupni okvirni vrednosti 4.386.000,00 EUR z vključenim DDV.

- SKLOP G: Štajerska in Prekmurje, izbere ponudba ponudnika PIL 2 Inženiring, d.o.o., Grosuplje, Brezje 1A, 1290 Grosuplje, številka 120/25, z dne 18.07.2025. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje od sklenitve pogodbe do 31.12.2026, z možnostjo podaljšanja do najdalj 31.12.2028, v skupni okvirni vrednosti 6.698.000,00 EUR z vključenim DDV.

O b r a z l o ž i t e v:

Naročnik je po izpolnitvi vseh zakonskih pogojev in zahtev v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku MORS 201/2025 - ODP, za GOI dela za redno tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture - SV, po sklopih, do roka, določenega za oddajo ponudb, prejel naslednje pravočasne ponudbe:

- za SKLOP A – Vojno letalstvo in zračna obramba (15. BRVLZO):

- ANMAX, d.o.o., Usnjarska cesta 18D, 1275 Šmartno pri Litiji, v skupni fakturirani vrednosti 1.797.659,80 EUR brez DDV;
- JANKO TEAM gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Gorenje Sušice 1a, 8323 Uršna sela, v skupni fakturirani vrednosti 3.985.267,67 EUR brez DDV;
- GORDEJA, podjetje za splošna gradbena dela, d.o.o., Verd 44E, 1360 Vrhnika, v skupni fakturirani vrednosti 4.171.752,83 EUR brez DDV;
- PIT Inženiring, Vrhje 32, 8258 Kapele, v skupni fakturirani vrednosti 1.718.947,08 EUR brez DDV;

- za SKLOP B – LOGBR - skladišča in delavnice:

- PIL 2 Inženiring, d.o.o., Grosuplje, Brezje 1A, 1290 Grosuplje, v skupni fakturirani vrednosti 2.063.889,11 EUR brez DDV;
- GORDEJA, podjetje za splošna gradbena dela, d.o.o., Verd 44E, 1360 Vrhnika, v skupni fakturirani vrednosti 4.171.752,83 EUR brez DDV;

- za SKLOP C – Primorska:

- GORDEJA, podjetje za splošna gradbena dela, d.o.o., Verd 44E, 1360 Vrhnika, v skupni fakturirani vrednosti 4.171.752,83 EUR brez DDV;
- POTOČNIK, vzdrževanje in upravljanje objektov, d.o.o. Podnanos, Podnanos 79, 5272 Podnanos, v skupni fakturirani vrednosti 2.142.814,15 EUR brez DDV;

- za SKLOP D – Ljubljana:

- ANMAX, d.o.o., Usnjarska cesta 18D, 1275 Šmartno pri Litiji, v skupni fakturirani vrednosti 1.797.659,80 EUR brez DDV;
- JANKO TEAM gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Gorenje Sušice 1a, 8323 Uršna sela, v skupni fakturirani vrednosti 3.985.267,67 EUR brez DDV;
- GORDEJA, podjetje za splošna gradbena dela, d.o.o., Verd 44E, 1360 Vrhnika, v skupni fakturirani vrednosti 4.171.752,83 EUR brez DDV;

- za SKLOP E – Gorenjska:

- PIL 2 Inženiring, d.o.o., Grosuplje, Brezje 1A, 1290 Grosuplje, v skupni fakturirani vrednosti 2.058.626,16 EUR brez DDV;
- GORDEJA, podjetje za splošna gradbena dela, d.o.o., Verd 44E, 1360 Vrhnika, v skupni fakturirani vrednosti 4.171.752,83 EUR brez DDV;

- za SKLOP F – Dolenjska:

- ANMAX, d.o.o., Usnjarska cesta 18D, 1275 Šmartno pri Litiji, v skupni fakturirani vrednosti 1.330.013,50 EUR brez DDV;
- JANKO TEAM gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Gorenje Sušice 1a, 8323 Uršna sela, v skupni fakturirani vrednosti 3.985.267,67 EUR brez DDV;
- GORDEJA, podjetje za splošna gradbena dela, d.o.o., Verd 44E, 1360 Vrhnika, v skupni fakturirani vrednosti 4.171.752,83 EUR brez DDV;

- za SKLOP G – Štajerska in Prekmurje:

- PIL 2 Inženiring, d.o.o., Grosuplje, Brezje 1A, 1290 Grosuplje, v skupni fakturirani vrednosti 2.082.552,16 EUR brez DDV;
- GORDEJA, podjetje za splošna gradbena dela, d.o.o., Verd 44E, 1360 Vrhnika, v skupni fakturirani vrednosti 4.171.752,83 EUR brez DDV;
- VOC Objekti, visoke gradnje, d.o.o., Lava 42, 3000 Celje, v skupni fakturirani vrednosti 4.401.989,24 EUR brez DDV;

Nepravočasnih ponudb ni bilo.

Naročnik je po izvedenem javnem elektronskem odpiranju ponudb prejete ponudbe najprej preveril z vidika računskih napak.

Pri pregledu računskih napak je odkril, da je prišlo do očitnih računskih napak v popisu del: »Popis_del_11062025_GOI_objekti_SV_po_sklopih_v2« v excel tabeli, in sicer zaradi spremenjenih formul zmnožkov vrstic postavk 830, 1835, 1898 in 3338.

Pri pregledu računskih napak ponudbe ponudnika GORDEJA, podjetje za splošna gradbena dela, d.o.o. je naročnik ugotovil, da je v ponudbi priložen star popis del. Naročnik je dne 08.07.2025 na Portalu javnih naročil objavil odgovor na ponudnikovo vprašanje v zvezi z ugotovljeno računsko napako in v odgovoru obvestil ponudnike, da objavlja popravek popisa del in pojasnil, da so spremembe popisa del v oblikovanju celic z izpolnjenimi manjkajočimi količinami oziroma formulami za izračun posamezne navedene postavke, ki jih je podrobneje navedel. Na Portalu javnih naročil je bil dne 09.07.2025 popravek popisa del tudi objavljen. Naročnik je v omenjenem odgovoru na ponudnikovo vprašanje, kot tudi v objavi popravka popisa del ponudnike opozoril, da bo naročnik pri pregledu ponudb upošteval samo spremenjen popis del. V primeru, da bo ponudba dana na starem

popisu del, bo ponudnik izločen iz nadaljnje obravnave in postopka javnega naročila.
Zaradi navedenega je naročnik ponudbo ponudnika GORDEJA, podjetje za splošna gradbena dela, d.o.o. izločil iz nadaljnjega ocenjevanja in pregleda ponudb.

Pri pregledu računskih napak ponudbe ponudnika PIT Inženiring, Vrhje 32, 8258 Kapele je naročnik ugotovil, da je v ponudbi priložen star popis del. Naročnik je dne 08.07.2025 na Portalu javnih naročil objavil odgovor na ponudnikovo vprašanje v zvezi z ugotovljeno računsko napako in v odgovoru obvestil ponudnike, da objavlja popravek popisa del in pojasnil, da so spremembe popisa del v oblikovanju celic z izpolnjenimi manjkajočimi količinami oziroma formulami za izračun posamezne navedene postavke, ki jih je podrobneje navedel. Na Portalu javnih naročil je bil dne 09.07.2025 popravek popisa del tudi objavljen. Naročnik je v omenjenem odgovoru na ponudnikovo vprašanje, kot tudi v objavi popravka popisa del ponudnike opozoril, da bo naročnik pri pregledu ponudb upošteval samo spremenjen popis del. V primeru, da bo ponudba dana na starem popisu del, bo ponudnik izločen iz nadaljnje obravnave in postopka javnega naročila.
Zaradi navedenega je naročnik ponudbo PIT Inženiring, Vrhje 32, 8258 Kapele izločil iz nadaljnjega ocenjevanja in pregleda ponudb.

V nadaljevanju je naročnik preostale ponudnike VOC Objekti, visoke gradnje, d.o.o., PIL 2 Inženiring, d.o.o., JANKO TEAM gradbeništvo in inženiring, d.o.o., ANMAX, d.o.o. in POTOČNIK, vzdrževanje in upravljanje objektov, d.o.o. Podnanos z dopisom pozval k potrditvi računskih napak. Vsi ponudniki VOC Objekti, visoke gradnje, d.o.o., PIL 2 Inženiring, d.o.o., JANKO TEAM gradbeništvo in inženiring, d.o.o., ANMAX, d.o.o. in POTOČNIK, vzdrževanje in upravljanje objektov, d.o.o. Podnanos, so v roku potrdili računske napake ter podali pisna soglasja k popravkom.

SKLOP A
Pravilno znaša ponudba ponudnika ANMAX, d.o.o.: SKUPAJ - fVrednost del brez DDV: 1.797.684,80 EUR;
Pravilno znaša ponudba ponudnika JANKO TEAM gradbeništvo in inženiring, d.o.o.: SKUPAJ - fVrednost del brez DDV: 3.985.487,67 EUR;

SKLOP B
Pravilno znaša ponudba ponudnika PIL 2 Inženiring, d.o.o., Grosuplje: SKUPAJ - fVrednost del brez DDV: 2.064.069,11 EUR;

SKLOP C
Pravilno znaša ponudba ponudnika POTOČNIK, vzdrževanje in upravljanje objektov, d.o.o. Podnanos: SKUPAJ - fVrednost del brez DDV: 2.142.884,15 EUR;

SKLOP D
Pravilno znaša ponudba ponudnika ANMAX, d.o.o.: SKUPAJ - fVrednost del brez DDV: 1.797.684,80 EUR;
Pravilno znaša ponudba ponudnika JANKO TEAM gradbeništvo in inženiring, d.o.o.: SKUPAJ - fVrednost del brez DDV: 3.985.487,67 EUR;

SKLOP E
Pravilno znaša ponudba ponudnika PIL 2 Inženiring, d.o.o., Grosuplje: SKUPAJ - fVrednost del brez DDV: 2.058.806,16 EUR;

SKLOP F
Pravilno znaša ponudba ponudnika ANMAX, d.o.o.: SKUPAJ - fVrednost del brez DDV:

1.330.038,50 EUR;
Pravilno znaša ponudba ponudnika JANKO TEAM gradbeništvo in inženiring, d.o.o.: SKUPAJ - fVrednost del brez DDV: 3.985.487,67 EUR;
SKLOP G
Pravilno znaša ponudba ponudnika PIL 2 Inženiring, d.o.o., Grosuplje: SKUPAJ - fVrednost del brez DDV: 2.082.732,16 EUR;
Pravilno znaša ponudba ponudnika VOC Objekti, visoke gradnje, d.o.o.: SKUPAJ - fVrednost del brez DDV: 4.402.219,24 EUR;

Naročnik je v nadaljevanju po pisni potrditvi in soglasju k odpravi računskih napak ponudbe za vsak sklop posebej razvrstil glede na objavljeno ocenjevalno merilo: najnižja skupna vrednost, z upoštevanjem faktorjev, določenih v popisu del, kot sledi:

SKLOP A

PONUDBA	Skupna fVrednost brez DDV
ANMAX, d.o.o., Usnjarska cesta 18D, 1275 Šmartno pri Litiji	1.797.684,80
JANKO TEAM gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Gorenje Sušice 1a, 8323 Uršna sela	3.985.487,67

SKLOP B

PONUDBA	Skupna fVrednost brez DDV
PIL 2 Inženiring, d.o.o., Grosuplje, Brezje 1A, 1290 Grosuplje	2.064.069,11

SKLOP C

PONUDBA	Skupna fVrednost brez DDV
POTOČNIK, vzdrževanje in upravljanje objektov, d.o.o. Podnanos, Podnanos 79, 5272 Podnanos	2.142.884,15

SKLOP D

PONUDBA	Skupna fVrednost brez DDV
ANMAX, d.o.o., Usnjarska cesta 18D, 1275 Šmartno pri Litiji	1.797.684,80
JANKO TEAM gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Gorenje Sušice 1a, 8323 Uršna sela	3.985.487,67

SKLOP E

PONUDBA	Skupna fVrednost brez DDV
PIL 2 Inženiring, d.o.o., Grosuplje, Brezje 1A, 1290 Grosuplje	2.058.806,16

SKLOP F

PONUDBA	Skupna fVrednost brez DDV
ANMAX, d.o.o., Usnjarska cesta 18D, 1275 Šmartno pri Litiji	1.330.038,50
JANKO TEAM gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Gorenje Sušice 1a, 8323 Uršna sela	3.985.487,67

SKLOP G

PONUDBA	Skupna fVrednost brez DDV
PIL 2 Inženiring, d.o.o., Grosuplje, Brezje 1A, 1290 Grosuplje	2.082.732,16
VOC Objekti, visoke gradnje, d.o.o., Lava 42, 3000 Celje	4.402.219,24

Naročnik je ugotovil, da so po sklopih najugodnejše ponudbe naslednjih ponudnikov:

- SKLOP A: ANMAX, d.o.o.,
- SKLOP B: PIL 2 Inženiring, d.o.o. Grosuplje,
- SKLOP C: POTOČNIK, d.o.o. Podnanos,
- SKLOP D: ANMAX, d.o.o.,
- SKLOP E: PIL 2 Inženiring, d.o.o. Grosuplje,
- SKLOP F: ANMAX, d.o.o.,
- SKLOP G: PIL 2 Inženiring, d.o.o. Grosuplje.

Naročnik je za navedene sklope preveril ali so ponudbe najugodnejših ponudnikov dopustne.

SKLOP A
Pri ponudbi ponudnika ANMAX, d.o.o., naročnik ni ugotovil pomanjkljivosti.

SKLOP B
Pri ponudbi ponudnika PIL 2 Inženiring, d.o.o. Grosuplje, naročnik ni ugotovil pomanjkljivosti.

SKLOP C
Pri ponudbi ponudnika POTOČNIK, d.o.o. Podnanos, naročnik ni ugotovil pomanjkljivosti.

SKLOP D
Pri ponudbi ponudnika ANMAX, d.o.o., naročnik ni ugotovil pomanjkljivosti.

SKLOP E
Pri ponudbi ponudnika PIL 2 Inženiring, d.o.o. Grosuplje, naročnik ni ugotovil pomanjkljivosti.

SKLOP F
Pri ponudbi ponudnika ANMAX, d.o.o., naročnik ni ugotovil pomanjkljivosti.

SKLOP G
Pri ponudbi ponudnika PIL 2 Inženiring, d.o.o. Grosuplje, naročnik ni ugotovil pomanjkljivosti.

Naročnik je ugotovil, da za najugodnejše ponudnike v posameznem sklopu A, B, C, D, E, F in G ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, ponudbe ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, so prispele pravočasno, pri njih ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, niso ocenjene za neobičajno nizko in ponudbene cene ne presegajo zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da so ponudbe najugodnejših ponudnikov za vsak sklop v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustne.

Ponudb ostalih ponudnikov naročnik ni preverjal, saj njihova dopustnost ne bi vplivala na sam izbor naročnika.

Prednost izbranih dopustnih ponudb pred ostalimi ponudbami v posameznih sklopih je, da so te glede na ocenjevalno merilo najugodnejše.

Na podlagi navedenega je bilo odločeno, kot je razvidno iz izreka te odločitve.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev je možno preko portala e-revizija, najkasneje v 8 (osmih) delovnih dneh od dneva objave odločitve na portalu javnih naročil, vložiti zahtevek za revizijo postopka javnega naročila. Zahtevku za revizijo je dolžan predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 6.000,00 EUR za vsak sklop posebej na transakcijski račun Ministrstva za finance št: 01100-1000358802 (odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana), SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 na sklic 11 16110-7111290-00481625.

Mag. Borut Sajovic
minister

Posredovano:
- portalu javnih naročil za objavo odločitve.