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PRILOGA 1C  
 

NASLOVNA STRAN NAČRTA  Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje – Slovenija   
PE RITS - Kidričeva 25 
Gsm: 051-339-282 
E-mail : info@el-projekt.si 

  
 

 

PODATKI O GRADNJI     

naziv gradnje   Mala čistilna naprava Plest Logarska dolina 

kratek opis gradnje   
Mala čistilna naprava - elektroinstalacija objekta 

VRSTE GRADNJE 

 

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT 

označiti vse ustrezne vrste gradnje 
 

NOVOGRADNJA – PRIZIDAVA 

  
 

REKONSTRUKCIJA 

 

 

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI 

 

 

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA 

 

 

LEGALIZACIJA 

 

 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI     

vrsta dokumentacije    PZI (projekt za izvedbo) 

številka projekta    25001-40 

PODATKI O NAČRTU     

strokovno področje načrta    3./2 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 

naziv načrta   
 Načrt električnih instalacij in opreme – elektroinstalacija 
objekta 

številka načrta    1292/25 E 

datum izdelave   Julij  2025 

datum spremembe     

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA 

projektant načrta (naziv družbe)    EL-PROJEKT d.o.o. 

naslov    Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje 

odgovorna oseba projektanta načrta    Emil LIPOVŠEK 

podpis odgovorne osebe  
projektanta načrta 

  

  

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega 
inženirja 

  
 Emil LIPOVŠEK el. tehnik 

identifikacijska številka    IZS  E - 9220 

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja   

  

 

 

 

EP
podpis Emil IZS

EP
podpis Emil firma
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PRILOGA 2C  

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA  
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA,  
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID 

  

PROJEKTANT NAČRTA 

projektant načrta (naziv družbe) EL-PROJEKT d.o.o. 

naslov Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje 

odgovorna oseba projektanta načrta Emil LIPOVŠEK 

  

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT 

pooblaščeni strokovnjak Emil LIPOVŠEK 

  

IZJAVLJAVA:  

 
 

da načrt  

  

vrsta dokumentacije PZI  

strokovno področje načrta 
3/2NAČRT S PODROČJA 
ELEKTROTEHNIKE 

naziv načrta 
Načrt električnih instalacij in opreme – 
elektroinstalacija objekta 

številka načrta 1292/25 E 

datum izdelave Julij 2025 

  
upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane 
ustrezne bistvene in druge zahteve. 

 

  

pooblaščeni strokovnjak Emil LIPOVŠEK el. tehnik 

identifikacijska številka IZS E-9220 

podpis pooblaščenega strokovnjaka  

odgovorna oseba projektanta načrta Emil LIPOVŠEK 

podpis odgovorne osebe projektanta načrta  

EP
podpis Emil IZS

EP
podpis Emil firma
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3 .2 .  KAZALO  VSEBINE  NAČRTA  NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ 
IN ELEKTRIČNE OPREME št .  1292/25E  

3.2.1 Naslovna stran načrta 

3.2.2 Kazalo vsebine načrta 

3.2.3 Tehnični del 

 Risbe 

  

- list R1 - Tropolna shema RČN 

 
- list E1 - Elektroinstalacija močnostni priključki - klet 

- list E2 - Elektroinstalacija močnostni priključki - pritličje 
- list E3 - Elektroinstalacija razsvetljave - pritličje 

- list E4 - Ozemljitve ter strelovodna napeljava - klet 
- list E5 - Ozemljitve ter strelovodna napeljava - klet 

- list E6 - Ozemljitev, strelovod prerez 

- list E7 - Tehnološka shema ČN 
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3.2.3.1 PROJEKTNA NALOGA 
 
Za naročnika je potrebno izdelati načrt elektroinstalacije za ČISTILNO NAPRAVO  PLEST 
LOGARSKA DOLINA. 
Načrt mora biti izdelan v skladu z danes veljavno Tehnicno smernico za nizkonapetostne instalacije 
TSG-N- 002:2021 , Tehnična smernica za požarno varnost v stavbah TSG-1-001:2019 in Tehnična 
smernica za zaščito pred delovanjem strele TSG-N-003:2021, pripadajoči predpisi in standardi ter 
podanimi tehnološkimi podatki ČN. 
Na podlagi tehnološkega načrta ČN je potrebno ožičiti porabnike v ČN. Po podatkih tehnološkega 
načrta se bo izdelal SCADA program, ki pa ni predmet tega načrta.  
Zaščitni ukrep pred udarom el. toka v objektu mora biti prilagojen na TN sistem napajanja. 
Investitor si je pred izvedbo del pridobiti dovoljenje upravne enote ter ostala potrebna soglasja. 
 
Obratovalni pogoji in zahteve za delovanje 

 

Poraba električne energije za obratovanje 

pozicija oprema instalirana 
instalirana 
/konična 

efektivna 

    kW  1) kW kW 2) 

          

M.01.01.01 elektromotorne fine grablje 1,10 1,10 1,00 

M.01.02.01a kompaktor finih grabelj 2,20 2,20 1,76 

MV.0.01.02.01b magnetni ventil pranja 0,02 0,02 0,02 

M.02.01.01/02 črpalka vhodnega črpališča (1 + 1)                    1,10 1,10 1,00 

M.04.01.01/02 črpalka egalizacijskega bazena FR (1 + 1)               1,50 1,50 1,25 

M.04.02.01 črpalka iztoka FR 1,60 1,60 1,00 

M.04.02.02 črpalka iztoka FR 1,60 1,60 1,00 

M.04.02.03 črpalka iztoka FR 1,60 1,60 1,00 

M.04.02.04 črpalka iztoka FR 1,60 1,60 1,00 

EV.0.04.01.01 elektromotorni tropotni ventil 0,01 0,01 0,01 

EV.0.04.01.02 elektromotorni tropotni ventil 0,01 0,01 0,01 

EV.0.04.01.03 elektromotorni tropotni ventil 0,01 0,01 0,01 

EV.0.04.01.04 elektromotorni tropotni ventil 0,01 0,01 0,01 

M.04.03.01 črpalka presežnega blata 1,10 1,50 1,10 

M.04.03.02 črpalka presežnega blata 1,10 1,50 1,10 

M.04.04.01 mešalo egalizacijskega bazena 1,40 1,40 1,10 

M.07.01.01 puhalo FR 5,50 5,50 4,00 

M.07.01.02 puhalo FR 5,50 5,50 4,00 

M.07.02.01 puhalo peskolova 0,22 0,22 0,22 

M.07.03.01 ventilator kompresorske postaje 0,20 0,20 0,20 

G.07.04.01 diesel elektro agregat 0,00 0,00 0,00 

MV.0.07.04.01 elektromagnetni ventil zraka 0,02 0,02 0,02 

MV.0.07.04.02 elektromagnetni ventil zraka 0,02 0,02 0,02 

M.08.01.01 naprava za povišanje tlaka FR 0,75 0,75 0,60 

M.08.02.01 drenažna črpalka 0,60 0,90 0,60 
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pozicija oprema instalirana 
instalirana 
/konična 

efektivna 

    kW  1) kW kW 2) 

          

M.09.01.01 ventilator KF filtra FR 2,40 2,40 1,92 

M.09.02.01 ventilator prostora grabelj 0,07 0,07 0,07 

M.10.01.01 ventilator prostora elektroomar  0,06 0,06 0,06 

M.11.01.01 ventilator prostora sanitarij 0,01 0,01 0,01 

 

 

SPLOŠNI OPIS ČN 

 

 

Velikost nove naprave je 600 PE.  

 

 

Čistilna naprava obsega naslednje tehnološke sklope, oziroma objekte: 

 

01  fine grablje  

02  vhodno črpališče 

03  peskolov in lovilec maščob 

04  SBR bazen z egalizacijskim bazenom 

05  merilnik pretoka in kontrolni jašek na iztoku 

06  zgoščevalec in zalogovnik blata 

07  kompresorska postaja 

08  priprava tehnološke vode 

09  filter zraka 

10  prostor elektroomar 

11  sanitarije 

12  skladišče 

 

Tehnološki postopek čiščenja    

 

Za  zaščito finih grabelj (01) pred mehanskimi poškodbami bo pred vtokom odpadne vode na grablje 

predviden lovilec gramoza za večje kose kamenja. Lovilec gramoza je izveden kot poglobitveni jašek 

pred grobimi grabljami. Lovilec je prezračevan da se prepreči usedanje blata pri manjših pretokih. 

Črpanje gramoza se izvaja z komunalnim vozilom z vakuumsko cisterno. Odpadna voda bo preko 

lovilca gramoza pritekala na fine grablje, ki bodo montirane v betonski kineti. Obratovanje grabelj bo 

krmilil  zvezni  merilnik nivoja. Odpadna voda bo pritekala na spodnji del grabelj, kjer so montirane 

lamele. Trdni odpadki se bodo  zadržali na lamelah in se s posnemalom transportirali v kompaktor, od 

koder bodo padli v vrečo nameščeno v tipskem 240 L kontejnerju. 

 

V kineti za grobimi grabljami je vhodno črpališče (02), kjer so vgrajene dve potopne centrifugalne 

črpalke (ena kot rezerva), ki izmenično črpajo odpadno vodo po tlačnem cevovodu v prezračeni 

peskolov in lovilec maščob (03). Krmiljenje črpalk bo na osnovi merjenja nivoja vode z zveznim 

merilnikom nivoja. Zaradi varnosti delovanja bodo v črpališču montirana tudi plovna stikala za 

ugotavljanje previsokega ali prenizkega nivoja vode. 
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Odpadna voda se iz vhodnega črpališča prečrpava po dveh tlačnih cevovodih v peskolov in lovilec 

maščob (03). Pesek se useda na dnu peskolova. Od tu se občasno izčrpava s komunalnim vozilom in 

odvaža. Plavajoče snovi pa se nabirajo na površini peskolova. Od tu se občasno ročno odvajajo v 

zgoščevalec in zalogovnik blata (06) ali pa se izčrpava s komunalnim vozilom in odvaža.  

 

Iz peskolova in lovilca maščob (03) se voda gravitacijsko preliva v egalizacijski bazen (04/0). V 

egalizacijskem bazenu bodo montirane dve črpalke, ki bodo izmenično prečrpavale vodo v dva SBR 

reaktorja. V egalizacijskem bazenu se bodo akumulirali konični dnevni dotoki odpadne vode. V vsako 

linijo SBR bazena se črpa z pripadajočo črpalko. 

 

Dva SBR bazena (04/1, 04/2) sta opremljena s hidrostatičnim merilnikom nivoja gladine, ki določa 

najvišji in najnižji mogoči nivo čiščene vode. Različni nivoji gladine in aeracijski cikli se lahko 

prilagajajo v postopku polnjenja. Če nivo gladine zaradi katerega koli razloga preseže najvišji 

dovoljeni nivo, merilnik sproži opozorilni alarm. Ob začetku zagona čistilne naprave bazen napolnimo 

s čisto vodo do najnižjega dovoljenega nivoja gladine. V SBR bazenu (04) se fazno izvaja več 

postopkov čiščenja: 

 

V prvi in drugi fazi se bazen polni ter se odvija pospešena rast bakterij. Bakterije se prehranjujejo z 

organskimi snovmi na osnovi fizikalnih in kemijskih procesov ter združujejo v flokule. Preko talnih 

prezračevalnikov vpihovani zrak zagotavlja učinkovito mešanje odpadne vode in oskrbo bakterij s 

kisikom. V tretji fazi se izvaja usedanje flokul ter nato v četrti fazi iztok prečiščene vode v odovodnik.. 

 

Opis cikla polnjenja in praznjenja SBR bazena 

 

Faza I – Polnjenje bazena 

Bazen se polni z odpadno vodo iz zadrževalnega bazena.  

 

Faza II – Aeracija 

Biomasa potrebuje za razgradnjo snovi v odpadni vodi raztopljeni kisik. Bakterije se oskrbujejo s 

kisikom preko kompresorja in prezračevalnikov, ki proizvajajo drobne mehurčke. Kontrolna procesna 

enota zagotavlja kvalitetno upravljanje tehnologije skozi vse faze. Zrak je potrebno dovajati zaradi 

dveh razlogov: 

 

1. Oskrba aerobnih bakterij s kisikom. 

 

2. Aeracija povzroča t.i. spiralni tok, ki omogoča mešanje vode v SBR reaktorju, kar povečuje 

učinkovitost prenosa kisika.   

 

Faza III - Usedanje in umirjanje 

Trdni delci se usedejo na dno bazena in se ločijo od tekočega dela odpadne vode v stanju mirovanja. V 

tej fazi ni dovoljeno dovajanje odpadne vode v reaktor. Po končani fazi usedanja potopna črpalka 

recirkulira očiščeno vodo v nekaj minutah v egalizacijski bazen (03). S pomočjo recirkulacije se 

očistijo cevovodi, merilniki in plavajoči prelivi. Nato motorni ventil omogoči pretok očiščene vode iz 

bazena.  

 

Faza IV – Prelivanje čiste vode v odvodnik 

Očiščena voda se lahko izčrpa iz bazena v odvodnik. Črpanje se izvaja s črpalkami, ki so povezane s 

plavajočimi prelivi. Ti postopoma odvajajo očiščeno vodo, in sicer od vrha proti dnu bazena.  
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Faza  V - Mirovanje 

Po črpanju očiščene vode je bazen čistilne naprave pripravljen na ponoven dotok odpadne vode. 

 

Čistilna naprava ima dva SBR reaktorja, v katerih se izvede predvideno število ciklov čiščenja na dan.  

 

Iztok prečiščene vode iz SBR bazenov je preko merilnika pretoka in kontrolnega jaška na iztoku (05) 

ter iztočne kanalizacije speljan v odvodnik. 

 

Ob objektu merilnika pretoka in kontrolnega jaška (05) je predvidena priprava tehnološke vode (08), 

ki obsega zalogovnik tehnološke vode in napravo za povišanje tlaka tehnološke vode.  

 

V SBR bazenih so nameščene črpalke za črpanje presežnega blata ki črpajo presežno blato v 

zgoščevalec in zalogovnik blata (06). Zgoščevalec in zalogovnik blata je izveden kot betonski bazen 

poleg grobih grabelj in vhodnega črpališča. V zgoščevalcu in zalogovniku blata se blato gravitacijsko 

zgošča, blatenica se preliva v vhodno črpališče. Zgoščeno blato se občasno odvaža z komunalnim 

vozilom - cisterno. 

 

V kompresorski postaji (07) so nameščena dva puhala za prezračevanje sekvenčnih bazenov.  

Prezračevanje je z vpihavanjem stisnjenega zraka skozi na dnu položene cevna samozaporna 

membranska prezračevala.  

 

V kompresorski postaji sta nameščena dva puhala za prezračevanje SBR bazenov. Vsako puhalo 

dovaja zrak v pripadajoči SBR bazen. Puhala so opremljena s frekvenčno regulacijo. Obratovanje 

puhal krmili procesni računalnik. Kot referenčna vrednost za krmiljenje puhal je merilnik 

koncentracije kisika v SBR bazenih. V kompresorski postaji je vgrajen ventilator za odvod toplote.  

 

V kompresorski postaji je vgrajeno manjše puhalo za prezračevanje peskolova. 

 

Onesnažen zrak iz podzemnih bazenov ter prostora grabelj se odsesava skozi sistem odsesavanja zraka 

odsesava na filter zraka (09) ki je predviden kot kemijsko fizikalni filter z aktivnim ogljem. Od tu se 

prečiščeni zrak odvaja v atmosfero.  

 

V sklopu nadzemnega objekta finih grabelj in kompresorske postaje je predviden prostor za 

elektroomaro (10). Prostor je opremljen z ventilatorjem. Oskrba z električno energijo bo iz NN 

omrežja. Za sekundarno napajanje z el. energije se bo koristil mobilni elektroagregat. V ta namen je na 

zunanji strani objekta vgrajena trifazna vtičnica za njegov priklop. 

 

V sklopu prostora elektroomar je predviden tudi prostor za sanitarije (11) in skladišče (12). 

 

 

S projektno nalogo se investitor strinja. 

 

 

 

 

                  Podpis investitorja: 

 

 

 

Datum: 
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3.2.3.2. T E H N I Č N O   P O R O Č I L O  

 

3.2.3.2.1. OPIS PREDVIDENE GRADNJE 

 

Načrt zajema električno instalacijo za čistilno napravo. 

   

Pri izdelavi načrta je bila upoštevana Tehnična smernica za nizkonapetostne instalacije TSG-N-

002:2021 in tehnična smernica za zaščito pred delovanjem strele TSG-N-003:2021 ter ostali predpisi 

in standardi. 

 

3.2.3.2.2. Napajanje z električno energijo 

 

Za napajanje objekta se potrebuje priključni varovalni element 1x3x40A. Izbrani obračunski varovalki, 

po podatkih elektro distributerja, ustreza priključna moč 1x28kW.  Priključitev je predvidena na 

razdelilec PMO, ki ni predmet tega projekta.  

Predvidena je izvedba dovodnega NN kabla NYY-J 4x10mm
2
, ki se položi v obbetonirane zaščitne 

cevi do objekta. 

3.2.3.2.2 RAZDELILCI 

Iz razdelilca RČN se napajajo vsi porabniki. Razdelilec RČN se nahaja v komandnem prostoru in je 

prostostoječe izvedbe. 

V razdelilcu so nameščeni elementi varovanja, krmiljenja in upravljanja, prenapetostna zaščita ter 

glavno stikalo. V razdelilcu bodo nameščena stikala za izbiro režima obratovanja posameznega 

tehnološkega porabnika. Zbiralka PEN v razdelilcu se poveže na ozemljilo.  

ELEKTROINSTALACIJA RAZSVETLJAVE 

Električna razsvetljava je obdelana glede na namembnost prostorov. Izvedena je s pomočjo LED 

svetilk ustrezne zaščitne stopnje (IP). Elektroinstalacija je predvidena s kabelskimi vodniki N2XH 

odgovarjajočega preseka in števila žil, kar je razvidno iz priloženih instalacijskih načrtov in iz 

pripadajoče enopolne sheme razdelilca. Instalacija se izvede nadometno po inox kabelskih policah in v 

plastičnem instalacijskem kanalu oz. cevi.  

3.2.3.2.3 ELEKTROINSTALACIJA MOČI 

Elektroinstalacija moči zajema instalacijo II. in V. polne vtičnice z zaščitnim kontaktom ter priključke 

za splošne porabnike. Za napajanje tehnoloskih porabnikov (črpalke, mešalo, puhalo itd. ) pa so 

predvideni priključki. Višine montaže vtičnic naj bodo cca 120 cm od tal. Elektroinstalacija je 

predvidena s kabelskimi vodniki N2XH oz. FLEX CH odgovarjajočega preseka in števila žil, kar je 

razvidno iz priloženih instalacijskih načrtov in iz pripadajoče enopolne sheme razdelilca. 

Instalacijase izvede nadometno po kabelskih policah in v plastičnem instalacijskem kanalu ali cevi.  

Pri križanjih oz. paralelnem vodenju energetskih kablov z ostalimi obstoječimi energetskimi, 

telekomunikacijskimi in drugimi instalacijami je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise, 

normative in standarde.  

Na fasadi objekta je predviden priključek za klimatsko napravo. V objektu so predvideni ventilatorji  

in sicer ventilator za komandni porostor, ventilator prostora grabelj, ventilator kompresorske postaje 

ter ventilator za sanitarije. Ventilatorji  so predvidena za vklop s stikalom, termostatom oz. hkrati z 

razsvetljavo. 
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3.2.3.2.4 ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM 

3.2.3.2.4.1 ZAŠČITA PRED NEPOSREDNIM DOTIKOM 

 

Zaščita pred neposrednim ( direktnim ) dotikom preprečuje vsak dotik z deli pod napetostjo električne 

instalacije.  

Zaščita je v obravnavani instalaciji izvedena z: 

 zaščito delov pod napetostjo z izolacijo 

 zaščito s pregradami in okrovi 

 

3.2.3.2.4.2  ZAŠČITA PRED POSREDNIM DOTIKOM V "TN SISTEMU INSTALACIJ": 

 

Zaščitni ukrep pred posrednim dotikom je izveden s samodejnim odklopom napajanja. Zaščita s 

samodejnim odklopom napajanja v primeru okvare v izolaciji onemogoči, da bi na  izpostavljenih 

prevodnih delih  naprav nevarna napetost obstajala dalj časa kot to dovoljujejo predpisi. 

Za pravilno delovanje zaščite s samodejnim odklopom napajanja je potrebno izpolniti naslednja 

temeljna načela: 

a) Vse izpostavljene prevodne dele (ohišja ščitenih naprav, zaščitne kontakte vtičnic, ohišja svetilk, 

strojev in druge kovinske mase) je potrebno vezati z zaščitnim vodnikom z ozemljitveno točko 

napajalnega sistema. Ozemljitvena točka je hkrati tudi nevtralna točka sistema. Dostopni izpostavljeni 

prevodni deli se morajo povezati na isti ozemljitveni sistem. Ozemljitvena upornost ne sme presegali 

10.  

Ozemljila so izvedena v transformatorski postaji, pri obstoječi prostosotoječi omarici,  pri novi PMO 

(priključno merilni omari) in v novemm zadrževalniku. 

b) V vsaki stavbi je potrebna glavna izenačitev potenciala. 

c) Zaščitna naprava, ki zagotavlja zaščito pred posrednim dotikom tokokroga ali opreme, mora v 

primeru okvare v izolaciji med deli pod napetostjo in izpostavljenimi prevodnimi deli samodejno 

odklopiti napajanje tokokroga v predpisanem času. 

 

Zaščitni vodniki morajo biti ozemljeni v pripadajoči transformatorski postaji in enakomerno 

razporejenimi razdaljami vzdolž NN omrežja zato, da v primeru okvare ostane potencial zaščitnega 

vodnika čim bliže potencialu zemlje. 

 

Da se izpolni zahteva pod točko “c” mora biti izpolnjen naslednji pogoj: 

 

 S aZ I U  0  

 

kjer je: 

Zs -impedanca okvarne zanke (), ki zajema energetski vir, fazni vodnik do mesta  okvare in zaščitni 

vodnik med mestom okvare in energetskim virom 

Uo -nazivna napetost proti zemlji (V) 

Ia  -izklopilni tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave za avtomatski izklop naprave v 

predpisanem času (A), 
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Daljši odklopni čas, ki pa ne sme preseči 5 sek je dovoljen za: 

 napajalne tokokroge 

 končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, če so priključeni na razdelilnik na 

katerega niso priključeni tokokrogi za kater se zahteva odklopni čas 0.4sek 

 končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, če so priključeni na razdelilnik na 

katerega so priključeni tokokrogi za katere se zahteva odklopni čas 0.4 sek s pogojem, da obstaja 

dodatna izenačitev potenciala na nivoju razdelilnika.  

Dodatna izenačitev potenciala pa se ne zahteva, če je izpolnjen naslednji pogoj: 

 PE
S

R
Z

U


50

0

 

kjer pomenijo: 

RPE - upornost zaščitnega vodnika () med razdelilnikom in glavnim izenačevanjem    potenciala 

Zs  - impedanca okvarne zanke () 

Uo - nazivna napetost proti zemlji (V) 

 

V kolikor se zahtevani odklopni časi z uporabo nadtokovne zaščite ne morejo izpolniti, je potrebno 

izvesti dodatno izenačevanje potenciala ali diferenčno tokovno zaščito. 

 

Po končani montaži potrebno z meritvami preveriti učinkovitost zaščite proti električnemu 

udaru. 

 

3.2.3.2.5  GALVANSKE POVEZAVE IN OZEMLJITVE: 

 

Vse kovinske mase v objektu so med seboj galvansko povezane. V razdelilcu je nameščena zbiralka za 

glavno izenačitev potenciala.  

Izvedena je izenačitev potenciala kovinskih mas: 

- cevovodi, 

- kovinske lestve, 

- kovinski  jašek in 

- vse kovinske mase. 

 

Galvanske povezave so predvidene z inox trakom 30x3,5mm. Vodniki za izenačitev potenciala morajo 

biti mehansko zaščiteni vendar ne manjši od 6 mm
2
 . Spoji so varjeni, vijačeni in lotani ter morajo biti 

kvalitetno izvedeni. 

 

Po končani montaži je potrebno z meritvami preveriti galvanske povezave in ponikalno 

upornost in vse ugotovitve zapisniško potrditi. 

 

3.2.3.2.6. STRELOVODNA NAPELJAVA 
 

Za obravnavani objekt je potrebno izdelati strelovodne instalacije, ki so sestavljene iz temeljnega 

ozemljila, odvodov in lovilnih vodov. Pri tem je potrebno zajeti vse večje kovinske mase v objektu in 

na njem. 

Projekt strelovodne instalacije je izdelan na osnovi načrtov arhitekture. 

Strelovodna instalacija mora biti izvedena v skladu s Tehnična smernica za zaščito pred delovanjem 

strele TSG-N-003:2021. Po končani montaži je potrebno izvesti meritve ponikalne upornosti 

strelovodne instalacije in opraviti predpisni pregled strelovodne napeljave. 
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Obravnavana stavba je opremljena s sistemom zaščite pred strelo z zaščitnim nivojem najmanj IV, ki 

mora biti projektiran, izveden in vzdrzevan tako, da: 

- odvede atmosfersko razelektrenje v zemljo brez škodljivih posledic ter pri tem ne povzroča 

iskrenja in električnih preskokov, ki bi lahko povzročili požar, 

- omeji okvare električnih, telekomunikacijskih in drugih oskrbovalnih sistemov na najmanjso 

možno mero, 

- zagotavlja dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno izenačitvijo potenciala. 
 

OZEMLJITEV 

Ozemljitev objekta je izvedena z inox trakom 30x3,5 mm položenim ob temeljih objektov. Z 

valjancem enakih dimenzij so izvedeni tudi odvodni vodi. 
 

ODVODNI VODI 

Odvodni inox vodi potekajo od temeljnega ozemljila do lovilne mereže po objektu. Lovilni vodi 

se povezejo na strešno kritino, kovinske mase na strehi in kovinske nosilce strehe. 

V vogalih objekta se izvedejo merilni spoji za merjenje ponikalne upornosti ozemljila. 

Pri polaganju je potrebno upoštevati najmanjši dopustni polmer krivjenja (20 cm) in maksimalno 

spremembo smeri voda (90%). 

Na strelovodno napeljavo se priključijo tudi žlebovi in žlote ter kovinski nosilci fasade. Na 

strelovodno napeljavo je potrebno priključiti vse zunanje in notranje kovinske mase, armaturo in 

jeklene konstrukcije. 

S strelovodno napeljavo se poveže tudi zbiralka za glavno izenačevanje potenciala v zgradbi. 
 

LOVILNI VOD 
 

Lovilni vodi so izvedeni z Al vodnikom fi 8 mm na ustreznih nosilcih in potekajo po strehi v mreži 

med posameznim vodom maximalno 20x20m, ker je izbran nivo zaščite 4. 
 

3.2.3.2.10. ŠIBKOTOČNE INSTALACIJE 

 

Instalacije šibkega toka zajemajo telemetrično povezavo med ČN in nadzornim centrom in postavitev 

nadzornega računalnika v upravni stavbi. Iz PLC-ja v razdelilcu RČN se izvede alarmiranje oz. prenos 

dogodkov s pomočjo žične komunikacije na nadzorni center. Za upravljanje s sistemom ČN, se v 

prostoru za upravljanje, na nadzorni računalnik namesti SCADA aplikacija za upravljanje in nadzor. 
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3.2.3.3.  T E H N I Č N I  I Z R A Č U N  Z  R E Z U L T A T I  

 

Kabelski vodniki so dimenzionirani glede na nazivno obremenitev in padec napetosti v skladu s 

tehničnimi predpisi in standardi. 

 

1. IZRAČUN TRAJNO DOVOLJENEGA TOKA DOVODNEGA KABLA 

 

Pri dimenzioniranju kabla na tokovno obremenitev je potrebno upoštevati tabele o dopustni tokovni 

obremenitvi proizvajalca kablov, kakor tudi faktorje, ki jih je pri izračunu potrebno upoštevati /faktor 

v odvisnosti od načina polaganja kabla, faktor v odvisnosti od števila paralelno položenih kablov, itd.). 

 

Polaganje kabla v zemljo: 

 

V našem primeru imamo dovodni kabel do novega razdelilca v ČN NYY-J 4x10mm
2
.  Po navodilih 

proizvajalca kabla smemo kabel pri polaganju v zemljo obremeniti s tokom 58A. Z upoštevanjem 

zgoraj navedenih faktorjev, ki znašajo:  

 

k 1 = faktor polaganja v cev    k 1 = 1 

k 2 = faktor v odvisnosti od specifične upornosti tal  k 2 = 1 

k 3 = faktor v odvisnosti od števila položenih kablov  k 3 = 1 

 

smemo izbrani kabel obremeniti s tokom: 

 

 Iz = I * k 1 * k 2 * k 3  

       = 58 * 0,8 * 1 * 1 

        = 46,4 A 

 

Izračun maksimalne vrednosti varovalke: 

 

Nazivni tok varovalke določimo po enačbi: 

 

1,45 * Iz       1,45 * 46,4 

 Inv = --------------     Inv = ------------------ = 42 A 

    k              1,6 

 

kjer pomeni: 

Iz .....  trajno zdržni tok vodnika oz. kabla 

Iinv ... nazivni tok varovalnega elementa 

k ....... faktor za varovalke (k = 1,6 za varovalke nad 10A) 

 

Z izračunom je ugotovljeno, da je lahko kabel varovan z max 42A. V našem primeru bo kabel v PMO  

varovan z varovalnim elementom 1x3x40A, kar ustreza. 
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2. PADEC NAPETOSTI  

 

Padec napetosti v dovodnem kablu : 

 

Pkon   = 28 kW (ustreza varovalki 3x40A)        

       l  = 15 m 

kabel  = NYY-J 4x10mm
2
 

 

Padec napetoti se izračuna po enačbi: 

 

u% = (100*l*P)/(λ*S*U
2
) = (100*15*28000)/(56*10*400

2
)= 0,47% 

  

Padec napetosti ustreza.  

 

3. KONTROLA  ZAŠČITNEGA UKREPA  

 

Izračuni kontrole učinkovitosti zaščitnega ukrepa so bili izvedeni po naslednjih enačbah: 

 

 Zsk = Zm + Zv 

 

kjer pomenijo:     Zsk - skupna impedanca okvarne zanke (Z1p) (za (), 

                  Zm - impedanca mreže (), 

                  Zv  - impedanca okvarne zanke vodnika (), 

    

Zv = 2 * l * zv 

 

kjer pomenijo:     Zv - impedanca okvarne zanke vodnika(), 

                  zv - impedanca okvarne zanke kabla (/km), 

                  l  - dolžina kabla 

Pri izračunih je bila upoštevana ohmska upornost kabla pri temperaturi 80 
o
C in induktivna upornost 

kabla. 

 

Tok enopolnega kratkega stika je bil računan po enačbi: 

 

 

Z

U
I

SK

f

k




95,0
 

 

kjer je:  

Ik  -  najmanjši tok enopolnega kratkega stika 

0,95 - faktor, ki upošteva vpliv zanemarjenih impedanc (zbiralk, sponk, varovalk, stikal...) 

Zsk - skupna impedanca okvarne zanke 

 

Časi izklopa varovalnega elementa so določeni na podlagi kerakteristik varovalnih elementov iz 

proizvodnega programa ELEKTROELEMENT IZLAKE. 

 

Zaščitna naprava je izbrana tako, da se ob okvari z zanemarljivo impendanco med faznim in zaščitnim 

vodnikom ali izpostavljenim prevodnim delom kjerkoli v instalaciji v določenem času avtomatično 

odklopi napajanje.  
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Ta zahteva je izpolnjena, če je: 

Zsk * IA  U0 

kjer je: 

 

IA – tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave za avtomatični izklop napajanja v času, 

določenim v tabelah, glede na nazivno napetost U0 ali pod pogoji, ki dovoljujejo čas, ki ne presega 

5 sek 

U0 - nazivna napetost proti zemlji. 

 

Izračunane so bile Zsk, ki so manjše od maks. upornosti določenih v tabelah. Po končani izvedbi del se 

z meritvami preveri ustreznost el. instalacije glede na okvarno zanko. 

 

3.1. KONTROLA UČINKOVITOSTI ZAŠČITNEGA UKREPA : 

( Izračun najmanjšega toka enopolnega kratkega stika ) 

Impedanca dovodnega kabla od priključnega mesta do novega razdelilca znaša: 

 Zsk = ZV + Znno 

 

kjer pomenijo:     Zsk  - skupna impedanca okvarne zanke (), 

                          Znno - impedanca  na priključnem mestu (), 

                           ZV   - impedanca kabla (), 

 

zv znaša za obravnavani kabel 2,246/km ( upoštevana je ohmska upornost kabla pri temperaturi 80
o
C 

in induktivna upornost kabla ). 

 

Zv = 2 * l * zv = 2 * 0,015  * 2,246= 0,067  

 

kjer pomenijo:    Zv - impedanca okvarne zanke od priključnega mesta do nove omarice PMO (), 

                         zv - impedanca okvarne zanke kabla (/km), 

                          l  - dolžina kabla (L=15m) 

 

Znno = 0,294 Ohma – podatek iz načrta NN priključka 

 

Zsk = ZNNO + Zv = 0,294 + 0,067 = 0,36 

 

kjer pomenijo:      

Zsk  - skupna impedanca okvarne zanke (), 

                       Znno - impedanca  na priključnem mestu (), 

                 ZV   - impedanca kabla (), 

 

   
        

      
 
        

       
      

 

kjer je:  

Ik  - najmanjši tok enopolnega kratkega stika 

0,95 - faktor, ki upošteva vpliv zanemarjenih impedanc (zbiralk, sponk, varovalk, stikal...) 

Zsk - skupna impedanca okvarne zanke 
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Po "gL" karakteristiki varovalnih elementov iz proizvodnega programa ELEKTROELEMENT 

IZLAKE  bo varovalka 3x40A  pregorela v času manj kot 0,1sek, kar je manj od t dop = 5 sek. 

 

Termična kontrola vodnika pri enofaznem kratkem stiku: 

 

 t k
S

kI
 










2

 = 3,6s 

kjer je: 

t - najdaljši dovoljeni čas kratkega stika (sek) 

S - presek vodnika (mm
2
) 

Ik- tok kratkega stika 

 

k = 115 za Cu vodnike z PVC izolacijo, 74 za Al vodnike z PVC izolacijo   

Ker je čas izklopa kratkega stika krajši od najdaljšega dovoljenega toka kratkega stika izbrani vodnik 

ustreza.  

 

3.2   IZRAČUN OZEMLJITVE 

 

Ozemljitev objekta je izvedena z inox trakom 30x3,5 mm položenim direktno v zemljo. Vsi stiki 

morajo biti dobro izvedeni ter zaščiteni s antikorozijskim premazom. Z trakom enakih dimenzij so 

izvedeni tudi odvodni vodi. Ob objektu (upravna stavba in ostali objekti) je položeno cca 130m inox 

traka 30x3,5 mm.  

Pri ocenitvi specifične upornosti tal 150 m bo zanašala ponikalna upornost: 

 

 















dh

l

l
Rp

2

ln
2 



       
 

 

    












 4,2

0125,08,0

140
ln

1402

150 2


pR  

 

 -  specifična upornost tal (m), 

l - dolžina pocinkanega valjanca (m), 

h - globina polaganja pocinkanega valjanca (m), 

d - računski polmer pocinkanega valjanca (m) 

 

Izračunana ponikalna upornost izpolnjuje pogoje zaščite pred posrednim dotikom v TN sistemu 

napajanja, ustreza predpisom za strelovode o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne 

instalacije, ki predpisuje največjo upornost ozemljila prenapetostnega odvodnika 5 -ov. 
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3.2.3.3.5  KONČNE DOLOČBE 

 

Izvajanje del sme opravljati le za to pooblaščena organizacija z ustrezno registracijo. Izvajalec del je 

dolžan pravočasno in podrobno proučiti tehnično dokumentacijo in pravočasno zahtevati pojasnila o 

morebitnih nejasnostih. 

Po  opravljenih delih mora  izvajalec del predati investitorju vso dokumentacijo - ateste in  garancijske  

liste, ki predstavljajo dejansko stanje na objektu in predložiti poročila o opravljenih preizkusih 

neprekinjenosti zaščitnega vodnika, glavnega in dodatnega vodnika za izenačevanje potenciala, 

izolacijske upornosti električne instalacije, zaščite pred udarom el. toka, ozemljitvene upornosti in 

funkcionalnosti. 



POPIS ELEKTROINSTALACIJSKEGA 
MATERIALA IN DEL ZA OBJEKT : 
ČISTILNA NAPRAVA PLEST LOGARSKA 
DOLINA

REKAPITULACIJA  ČN PLEST LOGARSKA DOLINA

1 RAZDELILCI 0,00
2 KABELSKI RAZVOD 0,00
3 OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA 0,00
4 PROGRAMSKA OPREMA 0,00 
5 STRELOVODNA INSTALACIJA IN OZEMLJITVE 0,00
6 GRADBENA DELA 0,00
7 DIESEL AGREGAT 0,00
8 DROBNI VEZNI, PRITRDILNI MATERIAL 0,00
9 Meritve v skladu z pravilnikom o zahtevah za NN električne 

instalacije (Ur.list. št.41/2009) in Pravilnikom o zaščiti stavb 
pred delovanju strele (Ur.list. št.28/2009)

10 IZDELAVA PROJEKTA IZVEDENIH DEL
11 PROJEKTANTSKI NADZOR (10ur)
12 PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT
13 NEPREDVIDENA DELA (obračun po potrditvi nadzora) 0,00

ELEKTROINSTALACIJA  ČN PLEST LOGARSKA DOLINA 
SKUPAJ  EUR 0,00

V predračunu ni zajeto:
- elektroenergetska soglasja in zakoličbe tras obstoječih 

komunalnih vodov
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SPLOŠNO:
- Vsa elektroinstalaterska dela se morajo izvajati po veljavnih 

tehničnih smernicah, predpisih in standardih.
-

V teh popisih je s projektnega stališča določena oprema glede 
na proizvajalca, ki pa ni obvezujoča. Posamezni ponudnik 
mora pri specifični postavki definirati, katero opremo nudi. 

- Vsa vgrajena oprema mora biti v barvi po izboru investitorja 
oz. arhitekta.

- Izvajalec mora biti certificiran s strani proizvajalca, še posebno 
pa ta določba velja za sistemsko garancijo univerzalnega 
ožičenja

- Na vso vgrajeno opremo mora biti minimalna garanjciska 
doba 24 mesecev razen pri opremi kjer je garancijski rok 
posebej naveden

- Ponudbene cene morajo vsebovati
1.

nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in 
montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na 
gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) 
transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost);

2. pripravljalna dela in organizacijo gradbišča;
3. zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih 

podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega 
materiala na deponijo;

4. zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala 
na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o 
zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu 
pogodbe;

5.
manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, 
kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;

6. izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves 
čas izvajanja del); 

7. stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške 
v času gradnje;

8. izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred 
požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati;

9. ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred 
materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v 
ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti 
enakovreden ali kvalitetnejši kot projektno predvidenim;

10. obešalni in pritrdilni material za razvode in opremo, izdelan iz 
različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, 
pocinkanih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in 
kovinskih zidnih vložkov;

11. izvedbo vseh predpisanih meritev ter izdelavo zapisnikov;
12.

označitev vseh inštalacij in opreme v skladu s predpisi in 
morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije  
(označitev mora biti izvedena v trajni obliki);

13. izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in 
opreme s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo 
investitorju ter izdelavo zapisnika;
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14.
potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne 
zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. požarna zaščita, 
krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi 
prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, pregled 
zasilne razsvetljave ipd.. Potrdila morajo biti izdelana s strani 
pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite.

15 izdelavo shem inštalacij in opreme v obstojni obliki, v okvirju, 
pod steklom, za prit. na zid;

16. izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in 
opreme;

17. izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 
2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri 
poglavij vključujoč:
i)     izjave, 
j)     certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in 
opremo,
k)    zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
l)     navodila za uporabo in vzdrževanje,
m)  garancijske liste,
n)    seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno 
zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred 
tehničnim pregledom.

18.
izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte 
vseh sprememb  za izdelavo celotne PID dokumentacije, v 
skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in 
drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo 
omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, 
vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična. 

19. čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani 
gradnji;

20. zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred 
onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih 
del investitorju;

21. nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;
22. ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena 

po kalkulativnih elementih iz ponudbe. Za kalkuliranje 
dodatnih del iz področja elektro inštalacij in opreme, se 
uporabijo zadnji veljavni predpisi.

23. za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku 
vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično 
dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za 
vgradnjo, uporabo in vzdrževanje, ter šele po potrditvi s strani 
naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na 
objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira 
v fasciklu - katalog elektro inštalacij in opreme in je ob 
zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti 
objekta. 

24. izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele 
po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške 
morebitne zahtevane zamenjave.

25.
V ceni je potrebno upoštevati tudi pomožna in gradbena dela

26. V ceni kabla je potrebno upoštevati razvodne doze komplet z 
spojnim materialom in dovstranski priklop kabla

27. V popisih je zateta tudi regulacijska oprenma, ki jo zmontira 
strojni izvajalec. V ceni je potrebno zajeti dobavo in priklop 
strojnih elementov, kot so v popisih 

Stran 3



ZAHTEVE GLEDE PROGRAMSKE OPREME:
- Programska oprema mora omogočati vizualizacijo in nadzor 

celotnega sistema čistilne naprave, prikaz stanja opreme in 
logiranje podatkov, zapis in izris merilnih podatkov (skladno z 
opisom v tekstualnem delu in risbah v elektro načrtu in načrtu 
tehnologije), komunikacijo s »front end« mikrokontrolerjem po 
ethernet protokolu. Preizkus in zagon (testiranje), navodila za 
uporabo

- Aplikacijska programska oprema za mikrokontroler PLC, 
vgrajen v razdelilec. Programska oprema mora omogočati
avtomatski režim delovanja opreme (skladno z opisom v 
tekstualnem delu in risbah v elektro načrtu in načrtu 
tehnologije) in komunikacijo z nadzorno programsko opremo 
na PC po TCP/IP protokolu.
Preizkus in zagon (testiranje), navodila za uporabo

- Vse mejne vrednosti regulacije se nastavijo na začetku v 
skladu z navodili proizvajalcev posameznih sklopov (npr. 
maksimalni in minimalni dovoljeni vrtljaji za puhala, črpalke, 
itd.). Prav tako se vse tehnološke vrednosti parametrov (npr. 
zgornja in spodnja meja kisika v bazenih mgO2/l, nivoji vode v 
bazenih) nastavijo na začetku poskusnega obratovanja in se 
nato korigirajo pri optimiranju naprave. Potrebno upoštevati za 
vse agregate (potopne črpalke, puhala, itd.) dovoljeno max. 
število vklopov na uro oz. min. čas, ki mora preteči do 
ponovnega vklopa agregata!

- dostop do nadzornega sistema je tri nivojski, s pomočjo gesla 
se dostopa do treh nivojev (nivo vzdrževalca, nivo operaterja, 
nivo tehnologa), nivo vzdrževalca ima dostop za ogled do 
vseh podatkov, nivo operaterja ima dostop do ročnih vklopov 
oz. izklopov posameznih naprav, tehnolog ima dostop do 
nivoja, ki omogoča spreminjanje posameznih nastavljivih 
parametrov)

- vsi izpisi se opremijo z uro
- za vse pogone se zapisuje čas delovanja in to ločeno od 

začetka obratovanja in od zadnjega reseta
- za vsak pogon se preko tabele vpiše čas do servisnih 

posegov, ob poteku tega časa se izpiše opozorilo z zahtevo 
po servisiranju!

- za vsak pogon se beleži vse dogodke (vklop, izklop, napaka)

- za vsak pogon se izrisuje časovni diagram dogodkov
- za vsak merilnik se zapisujejo merilni rezultati (ob 

spremembah, večjih od 1%)
- za vsak merilnik se izrisujejo časovni diagrami merilnih 

rezultatov 
- za vse pogone, zasune, prelivnike,… izdelati vse diagrame 

stanja (miruje/deluje, odprt/zaprt, dvignjen/spuščen,…). Pri 
pogonih, kjer je delovanje izraženo v procentih, morajo biti 
procenti prikazani v diagramih stanja

- vsak pogon se z izbirnim stikalom postavi v režim LOKALNO 
– IZKLOP – DALJINSKO, na PLC se kontrolira samo status v 
daljinskem režimu 

- v daljinskem režimu sta možna dva načina delovanja:
ročni – operater s klikom na simbol vklopi pogon in ga s 
klikom tudi izklopi
avtomatski – po programu na PLC/PC

- nedelujoč pogon se označi s sivo barvo, delujoč pa z zeleno
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- pogon v daljinskem režimu se označi z rumeno barvo, če pa 
deluje pa z zeleno, zraven simbola se izpiše črka »D«

- pogon v napaki se obarva rdeče in utripa, do kvitiranja, nato 
sveti mirno rdeče do odprave napake

- ločimo alarm in opozorilo, pri alarmu simbol utripa rdeče, po 
potrditvi sveti mirno rdeče do spremembe statusa naprave, pri 
opozorilu simbol utripa rumeno, po potrditvi sveti mirno 
rumeno do spremembe statusa naprave 

- operater skupaj s programerjem določi prioriteto alarmov, ki 
se javi preko Ethernet komunikacije, prioriteta alarmov se 
lahko spreminja

- vsak alarm se preko Ethernet komunikacije sporoči v nadzorni 
center

- izpad napajanja povzroči izpad vseh pogonov v lokalnem in 
daljinskem režimu delovanja, UPS napajanje omogoči 
alarmiranje izpada napajanja in v primeru krajšega izpada 
ponovni zagon naprav.

- ob izpadu napajanja se izvede alarmiranje ter avtomatsko 
preklopi v napajanje preko stacionarnega diesel elektro 
agregata,

- prvi oziroma ponovni zagon pogonov se mora izvršiti v 
časovnem zaporedju s cca 2 sekundno zakasnitvijo.

- prikaz trenutne faze, naslednje faze, časa trajanja posamezne 
faze, čas do izteka faze za vsak SBR bazen posebej

- definirati in označiti končne položaje plavajočega sistema 
odvoda očiščene vode, prikaz vmesnih položajev, označiti 
delovanje (mirovanje, odvod)

- programsko določiti spremenljivost hitrosti spuščanja 
plavajočega sistema očiščene vode glede na višino vode v 
časovni enoti faze prelivanja
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ČISTILNA NAPRAVA PLEST LOGARSKA 
DOLINA

1 RAZDELILCI

1.1 RAZDELILEC RČN
- tipska prostostoječa inox omara sestavljena iz dveh polj dim. 

1200x400x2000mm+1200x400x2000mm z podstavkom 
100mm,   v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo:

2 kpl 0,00
- glavno stikalo 1,0, 2 100A 4P s podaljšano ročko ter 

rdečo/rumenim ročajem na vratih razdelilca 1 kom 0,00
- prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) 

iskra zaščite z pomožnim kontaktom 1 kpl 0,00
- analizator mreže kot npr PM710 Schneider 1 kom 0,00
- tokovni transformator 50/5A 3 kom 0,00
- varovalni element TYTAN z ustreznimi varovanimi vložki 11 kom 0,00
- motorsko zaščitno stikalo do 6,3A +pomožni kontakti 

2xNO+2xNC 11 kom 0,00
- instalacijski odklopnik 4,6,10,16,20,25 / III 9 kom 0,00
- instalacijski odklopnik 4,6,10,16,20,25 / I 13 kom 0,00
- varovalni element kpl z varovalnim vložkom 2,4,6,10A AC 27 kom 0,00
- varovalni element kpl z varovalnim vložkom 2,4,6,10A DC 20 kom 0,00
- FI stikalo, 4p, 40/0,03A Schrack 1 kom 0,00
- kontaktor 4kW AC 230V 14 kom 0,00
- ventilator za razdelilec z zaščitno mrežo 2 kom 0,00
- termostat v razdelilcu za ventilator 2 kom 0,00
- brezprekinitveni napajalnik UPS 230V 1kVA avtonomije 30 

min ˙(tip uskladiti z vzdrževalno službo) 1 kom 0,00
- Stabiliziran napajalnik 230/24VDC 5A 1 kom 0,00
- Prenapetostna zaščita Phoenix Contact tip         MT - 2PE 

230V AC 1 kom 0,00
- frekvenčni regulator z ohišjem za 3f motorje moči 5,5kW, kpl z 

izhodnim filtrom montaža na steno v komandnem prostoru
2 kom 0,00

- frekvenčni regulator s ohišjem za 3f motorje moči 3kW, kpl z 
izhodnim filtrom montaža na steno v komandnem prostoru

1 kom 0,00
- frekvenčni regulator s ohišjem za 3f motorje moči 2,2kW, kpl z 

izhodnim filtrom montaža na steno v komandnem prostoru
4 kom 0,00

- frekvenčni regulator s ohišjem za 3f motorje moči 1,5kW, kpl z 
izhodnim filtrom montaža na steno v komandnem prostoru

2 kom 0,00
- frekvenčni regulator s ohišjem za 3f motorje moči 1,1kW, kpl z 

izhodnim filtrom montaža na steno v komandnem prostoru
1 kom 0,00

- Rele vrednotenja za nadzor tesnilne komore s priključkom za 
nadzor temperature navitja motorja, vgradnja v stikalno omaro 
kot npr NIV101a Wilo 5 kom 0,00

- napajalni modul SIEMENS S7-1500, PS 25W 24V DC 1 kpl 0,00
Procesni krmilnik, CPU 1513-1 PN, 600KB
Prog., 2,5MB Data 6ES7513-1am03-0AB0 1 kom 0,00

- Stabiliziran napajalnik kot npr SIEMENS 
PM1507/1AC/24VDC/8A, 6EP1333-4BA00 1 kom 0,00

- razširitveni modul 32xDi kot npr. 6ES7 521-1BL00-0AB0 3 kom 0,00
- razširitveni modul 32xDO kot npr. 6ES7 522-1BL01-0AB0 2 kom 0,00
- razširitveni modul 8xAI kot npr. 6ES7531-7KF00-0AB0 2 kom 0,00
- razširitveni modul 8xAO kot npr. 6ES7532-5HF00-0AB0 2 kom 0,00
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- komunikacijski modul S7-1500, CP 1542-5 6GK7542-5FX10-
0XE0 1 kom 0,00

- montažna tračnica 6ES7590-1AE80-0AA0 1 kom 0,00
- spominska kartica 12Mb 6ES7954-8LE03-0AA0 1 kom 0,00
- priključni konektor 1BM00-0xb0 kom 0,00
- Operaciski panel, SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort 

6AV2128-3KB06-0AX1 1 kom 0,00
- SD spominska kartica 2GB 6AV2181-8XP00-0AX1 1 kom 0,00
- mrežno Eternet stikalo kot npr. Spider5TX  Hirschmann 1 kom 0,00
- industrijski ruter kot npr. 2101CD HSUPA Ewon 1 kom 0,00
- set za priklop krmilnika, RACK,  podnožja, … 1 kom 0,00
- pomožni rele 24VDC 4P kot na primer PT570024 Schrack 

komplet s podnožjem 109 kom 0,00
- pomožni rele 230V 4P kot na primer PT570730 Schrack 

komplet s podnožjem 7 kom 0,00
- svetlobni avtomat kpl z foto celico 1 kom 0,00
- programerljiva dvokanalna radijsko vodena ura 1 kom 0,00
- števec obratovalnih ur 230V 19 kom 0,00
- tipka 10A 11 kom 0,00
- tipka zasilni izklop v ohišju 1 kom 0,00
- krmilno stikalo 1-0-2;  montaža na lokaciji v ohišju 28 kom 0,00
- krmilno stikalo 1-0-2;  2 polno montaža na vrata razdelilca 23 kom 0,00
- krmilno stikalo 1-0-2;  montaža na vrata razdelilca 1 kom 0,00
- Prenapetostna zaščita Eltra PV 2300 24V 8 kom 0,00
- kontrolka 24V RD 19 kom 0,00
- kontrolka 24V ZE 19 kom 0,00
- PE in N zbiralka 1 kom 0,00
- vrstne sponke, napisne ploščice,oznake ter drobni

in vezni instalacijski material 1 kpl 0,00 0,00

RAZDELILEC RČN skupaj : 0,00

RAZDELILCI skupaj : 0,00

2 KABELSKI RAZVOD

- kabel NYY-J 4x10 mm2 15 m 0,00
- kabel N2XH-J 5x10 mm2 47 m 0,00
- kabel N2XH-J 5x2,5 mm2 25 m 0,00
- kabel N2XH-J 3x2,5 mm2 80 m 0,00
- kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 150 m 0,00

- kabel Olflex Cy 5x4 mm2 35 m 0,00
- kabel Olflex Cy 5x2,5 mm2 150 m 0,00
- kabel Olflex Cy 5x1,5 mm2 150 m 0,00
- kabel Olflex Cy 3x1,5 mm2 240 m 0,00

- kabel flex JZ 4x1,5 mm2 300 m 0,00
- kabel flex JZ 3x1,5 mm2 750 m 0,00

- kabel flex CH 3x1,5 mm2 250 m 0,00

- kabel FTP cat6 90 m 0,00
- žica P/Fy 6-25 mm2 450 m 0,00

KABELSKI RAZVOD skupaj 0,00
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3 OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA

- stikalo micro n/o navadno IP54 4 kom 0,00
- II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro p/o s pokrovom

3 kom 0,00
- II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro n/o s pokrovom

3 kom 0,00
- vtičnica 400V n/o industrijska IP 65 2 kom 0,00
- prostorski termostat za vklop ventilatorjev. En preklopni 

kontakt 6A za napetost 230V. Temperaturno območje 0-35 
st.C. Montaža na zid 2 kom 0,00

- kovinski parapetni kanal dvoprekatni s pokrovom dim 
130/70mm komplet z zaključnimi elementi 1 m 0,00

- II.polna trojna vtičnica z zaščitnim kontaktom za montažo v  
parapetni kanal komplet z dozo (bela-mreža) 2 kom 0,00

- Vtičnica 2 x RJ 45, Cat. 6 FTP vgradnja v parapetni kanal s 
protiprašnim pokrovom ter vgradno dozo 1 kom 0,00

- Svetilke LED paneli 300x1200mm 36W
4000K, za vlažne prostore, za montažo
na strop objekta. Tehnološki prostori. 5 kos 0,00

- Svetilka LED 19W z vgrajenim senzorjem 4000K, za vlažne 
prostore, za montažo na strop objekta (WC). 1 kos 0,00

- Reflektorska stenska svetilka z LED
sijalko 30W. Zunanja razsvetljava 10 kos 0,00

Z4 4300, UP LED 8-8W SE 1/2/3N IP65,  varnostna svetilka z 
izjemno tehnološko dovršeno elektroniko. Sekundarni spoj, 
avtonomija 1h, IK 07. Svetlobni tok 240 lm. Višina svetilke 20 
mm. Zaščitna stopnja IP 65. Garancija 4 let. Beghelli (MTSi 
d.o.o. Maribor) 3 kom 0,00

- 4346, UP LED LITE 100 LM SA 1H. Piktogramska varnostna 
LED svetilka. SA - trajni spoj. IP 65. UV stabilna. Svetlobni tok 
200 lm. 4 leta garancije. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor)

3 kom 0,00
- 4310, piktogramska plošča, DX-SX-BS UP LED 20 M 3 kom 0,00
- piktogramska nalepka RAVNO / LEVO / DESNO. Beghelli 

(MTSi d.o.o. Maribor) 3 kom 0,00
- instalacijsko Rf korito s pokrovom PK 200 kpl s spojnim, 

nosilnim in vijačnim materialom 40 m 0,00
- instalacijsko Rf korito s pokrovom PK 300 kpl s spojnim, 

nosilnim in vijačnim materialom 25 m 0,00
- razno konstrukcijsko železo 100 kg 0,00

- LIC.01.01, Endress+Hauser Micropilot FMR20B,
Radarski brezkontaktni merilec nivoja 1 kom 0,00

- LIC.02.01, Hidrostatični merilnik nivoja vhodnega črpališča 
(HS, prikaz CZ, regulacija opreme).Proizvajalec
Endress+Hauser, tip:FMX21-1N9N5/0 1 kom 0,00

- LSAL.02.02, nivojsko stikalo (hruška). Proizvajalec 
Endress+Hauser, tip: 71399793, Plovno stikalo SOBA, HH 
10m 1 kom 0,00

- LSAH.02.03, nivojsko stikalo (hruška). Proizvajalec 
Endress+Hauser, tip: 71399793, Plovno stikalo SOBA, HH
10m 

1 kom 0,00
-

LIC.04.01, Hidrostatični merilnik nivoja  v SBR bazenu (HS, 
prikaz CZ, regulacija opreme). Proizvajalec Endress+Hauser, 
tip: FMX21-1N9N5/0, FMX21-BE121GGB10A+POPSZ1,
Waterpilot FMX21, 2 kom 0,00
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- LSAL.04.02, nivojsko stikalo (hruška). Proizvajalec 
Endress+Hauser, tip: 71399793, Plovno stikalo SOBA, HH
10m

1 kom 0,00
- LSAH.04.03, nivojsko stikalo (hruška). Proizvajalec 

Endress+Hauser, tip: 71399793, Plovno stikalo SOBA, HH
10m 

1 kom 0,00
- LIC.04.04/05, Hidrostatični merilnik nivoja  v SBR bazenu (HS, 

prikaz CZ, regulacija opreme). Proizvajalec Endress+Hauser, 
tip: FMX21-1N9N5/0, FMX21-BE121GGB10A+POPSZ1, 
Waterpilot FMX21, 2 kom 0,00

- O2IRC.04.06/07, merilnik kisika v SBR, SC1000 kontroler 
(SBR)+sonda  LDO+montažni
pribor.  Proizvajalec  Endress+Hauser Oxymax COS61D 
COS61D-11Q2/0 (COS61D-AAA1A4+Z1)  Senzor 
raztopljenega kisika; optičen 2 kom 0,00

- TuIRC.04.05, merilnik koncentracije suhe snovi - blata. 
(infrardeči žarek). Proizvajalec Endress+Hauser, tip:
Turbimax CUS51D CUS51D-10J0/0 (CUS51D-AAD1A4)
optični senzor motnosti za vodo 2 kom 0,00

- FIR.05.01, elektro magnetni mjerilnik pretoka (magnetno 
induktivni, DN100). Proizvajalec Endress+Hauser, tip:
5W3B1H-7F38/0 5W3B1H- BBEEBAEAFAAHD3KGBA2+Z1
Promag W 300, 5W3B1H, DN100 4" DK5GD-1HAHC Promag 
- ozemljilni/zaščitni disk skupaj z merilnikom dostaviti certifikat 
za pooblaščeno merjenje 

1 kom 0,00
- LSAL.05.02, nivojsko stikalo (hruška). Proizvajalec 

Endress+Hauser, tip: 71399793, Plovno stikalo SOBA, HH
10m

1 kom 0,00
- LSL.05.03, nivojsko stikalo (hruška). Proizvajalec 

Endress+Hauser, tip: 71399793, Plovno stikalo SOBA, HH
10m 

1 kom 0,00
- LIC.06.01, Radarski merilnik nivoja

zgoščevalca in zalogovnika blata (radarski prikaz, prikaz CZ, 
regulacija opreme).
Proizvajalec Endress+Hauser, tip: Endress+Hauser
Micropilot FMR20B FMR20B-1AJ5/0 (FMR20B-
AABADTBMWDGWEED 1 kom 0,00

- PIR.07.01/02, merilnik tlaka cevovoda
zraka.  Proizvajalec Endress+Hauser,
tip:PMC11-2KD0/0. PMC11-
AA1U1HBWBJA+Z1 Cerabar PMC11 2 kom 0,00

- priklop črpalk, mešal 19 kom 0,00
- priklop tropotnih ventilov 4 kom 0,00
- priklop tropotnih ventilatorjev, EM ventilov,.. 7 kom 0,00
- inox objemke za pritrditev kablov 90 kom 0,00
- zaščitna cev oz NIK kanali kpl z pritrdilnim materialom oz. 

objemkami fi 32mm 120 m 0,00
- zaščitna cev fi 110mm 104 m 0,00

OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA skupaj : 0,00
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4 PROGRAMSKA OPREMA
- izdelava aplikativne programske opreme za krmilnik 1 kpl 0,00

Sistemska programska oprema in aplikacijska programska 
oprema za operacijsku panel:
- kvalitete vsaj kot Siemens WinCC 7.0
za do 35 ekranskih slik
- GSM-SMS konfigurator kvalitete vsaj kot firme Klinkmann za 
3 istočasne klice serviserjev
Programska oprema mora omogočati vizualizacijo in nadzor 
celotnega sistema čistilne naprave, prikaz stanja opreme in 
logiranje podatkov, zapis in izris merilnih podatkov (skladno z 
opisom v tekstualnem delu in risbah v elektro načrtu in načrtu 
tehnologije), komunikacijo s »front end« mikrokontrolerjem po 
ethernet protokolu. Preizkus in zagon (testiranje), navodila za 
uporabo

- Aplikacijska programska oprema za mikrokontroler PLC, 
vgrajen v razdelilec. Programska oprema mora omogočati
avtomatski režim delovanja opreme (skladno z opisom v 
tekstualnem delu in risbah v elektro načrtu in načrtu 
tehnologije) in komunikacijo z nadzorno programsko opremo 
na PC po TCP/IP protokolu. Število obdelovanih digitalnih (1 
bit) I/O je cca 168.
Število obdelovanih analognih (12 bit) I/O je cca 12.
Preizkus in zagon (testiranje), navodila za uporabo 1 kpl 0,00

- namizni računalnik z monitorjem tipkovnico in miško z 
nameščeno programsko opremo kot Windows 11 in Microsoft 
Office 2025 1 kpl 0,00

- testiranje in spuščanje v pogon 1 kpl 0,00
- šolanje in predaja upravljalcu sistema 1 kpl 0,00

PROGRAMSKA OPREMA skupaj: 0,00 

5 STRELOVODNA INSTALACIJE IN OZEMLJITVE

- Inox trak 30x3,5 mm položev podložni beton in temelje 270 m 0,00
- Strelovodni vodnik Al fi 8 mm komplet z stenskimi in strešnimi 

nosilci in drobnim materialom 70 m 0,00
- izdelava merilnega spoja z merilno sponko, mehanska zaščita 

strelovodnega odvoda in oznako merilnega mesta 4 kom 0,00
- Inox vodnik Al fi 10 mm komplet z stenskimi nosilci in drobnim 

materialom 10 m 0,00
- križna sponka inox za okrogle vodnike 10 kom 0,00
- križna sponka inox za ploščate vodnike 40 kom 0,00
- izdelava galvanskega spoja z inox objemko in vijačeno 

komplet z sponko in drobnim materialom 35 kom 0,00
- izdelava galvanskega spojev z vodnikom P/F 6-16 mm2 

dolžine do 1m, zaključena z kabelj čevlji 45 kom 0,00

STRELOVODNA INSTALACIJE IN OZEMLJITVE skupaj: 0,00
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6 GRADBENA DELA

- Izvedba kabelske kinete pod elektro omarami dim 
200x400mm dolžine 2300mm. 1 kpl 0,00

- Izdelava prebojev z "krona" svedrom¸ fi=150mm v debelini 
zidu 200mm. 4 m 0,00

GRADBENA DELA skupaj: 0,00

7 DIESEL AGREGAT
(Pred nakupom izbranega agregata pridobiti soglasje 
vzdrževalne službe), diesel agregat vsebuje sledeče sklope:

 7.1 Stabilni dizel električni agregat na lastnih amortizerjih v 
kontejnerskem zvočno izoliranem ohišju, za notranjo montažo 
hrup do 48db meritve na prostem

-
električna moč agregata 45kVA trajne obremenitve (kot npr. 
Stubelj LDE 49P), komplet z rezervoarjem za 24 urno 
delovanje pri 75% nazivne moči, akumulatorji, predgretjem 
motorja, žaluzijami na motorni pogon, rezervoarjem Z polnim 
rezervoarjem goriva, z elektroogrevanim rezervoarjem proti 
zmrzali, lovilcem in sistemom črpalk za tankanje

 7.2
Elektrokomandna mikroprocesorska omara (funkcija omare)

- Elektronska mikroprocesorska kontrola mrežne napetosti na 3-
fazah z nastavitvijo od 85 do 100% nazivne napetosti. 
Kontrola se vrši po vsaki fazi psebej.

- Avtomatski zagon agregata z nastavitvljivim zagonskim 
časom in štirimi poskusi zagona, nastvavljivim v softweru

- Avtomatski vklop agregatnega motorja in generatorja preko 
mikroprocesorja.

- Avtomatski izklop generatorske napetosti ob povratku mreže 
po nastvaljenem času čakanja

- Takojšna ustavitev agregata v primeru večjih napak ali 
alarmov. Po normalnem delovanju pa čakalni čas za ohladitev 
motorja

 - Takojšna pripravljenost na ponovno aktiviranje dizel 
elektrričnega agregata.

- Vmesnik za prenos podatkov na CNS 

 7.3 Strojna dela
-

izdelava prezračevanje za dizel agregat komplet z materialom
- izdelava izpušne cevi za dizel agregat komplet z materialom 

(upoštevati tudi izolacijo)

 7.4 Elekto dela
- Postavitev el.komandne omare
- Priklop kablov (kabli so zajeti v popisu kablov)
- Sodelovanje pri zaguni in testiranju
- Izdelava ozemljitev 

DIESEL AGREGAT z vsemi sklopi 1 kpl 0,00
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Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI
14

12

PE
N

UPS -24VDC

UPS - L
UPS +24VDC

Analog input-AI 1

2

.

GRABLJE

1

.
-14X1

merilec nivoja
LIC.01.01

1

+ -

Digital  output

-DO 1

ventil 
MV.0.02.01b

EMV pranje
MV.0.02.01b

11

14

-14D1

-14W2

R
D

Č
R

RAZVODNICA

M
E

R
IL

E
C

 N
IV

O
J
A

L
IC

.0
1
.0

1

FLEX-JZ
3x1,5

2A

-14F2

4

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

FLEX-CH
3x1,5

-14W1 ventil 
MV.0.02.01b

PT570024

A1

A2
-14D1

73

2A

-14F1

1 2 PE

PE21

ELTRATEC
PZV 301-14B1

13.9 15.0
13.9 15.0

13.9 15.0
13.9 15.0

13.9 15.0

14.3

111414.4

1292/25 E
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Pro jektant

Risal

Odg.projektant

Ident .  š t .

Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI

VHODNO ČRPALIŠČE

Ročno
delovanje
črpalka M.02.01.01

Avtomatsko
delovanje
črpalka M.02.01.01 vklop črpalka

M.02.01.01

Digital input

-DI 1

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC

Digital  output

-DO 1

2

.

3

.

Digital input

-DI 1

15

7 8

0
R
o
č
n
o

A
v
t
o
m
a
t
s
k
o

-15S1

1

.
-15X1

VKLOP
ČRPALKE

A1

A2
-15D1

AVTOMATSKI
VKLOP
ČRPALKE

A1

A2
-15D2

A
V
T
O
M
A
T
S
K
O

R
O
C
N
O

I
Z
K
L
O
P

-15S1.1

11

14

-15D2
5

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

FLEX-JZ
3x1,5

-15W1

stikalo v
ohišju

73

14.9 16.0
14.9 16.0

14.9 16.0
14.9 16.0

14.9 16.0

15.6

212416.1 111415.1

1292/25 E
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Pro jektant

Risal

Odg.projektant

Ident .  š t .

Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI

VHODNO ČRPALIŠČE

napaka
črpalka M.02.01.01

RAZVODNICA

NA ČRPALKO
M.02.01.01

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC

Digital input

-DI 1

2

.

3

.

4

.

16

10A

-16F1

števec
del.ur M.02.01.01

1

2

-16N1

1

.

-16X1

NAPAKA
ČRPALKA
M.02.01.01

PT570730

A1

A2
-16D1

11

14

-16D1

IZPAD
BIMETALA

21

24
-2F16

21

24
-15D1

9

DELOVANJE
ČRPALKA
M.02.01.01

A1

A2
-2K16

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

2

.

3

.

4

.

1

.

-16X1

FLEX-JZ
4x1,5

-16W1

NAPAKA
ČRPALKA 31

34

-16D1

2A

-16F2

73

DI/NIV101A
RELE

A1

11

12

14

T1

T2

E1

E0

PE A2

-16NT1

15.9 17.0
15.9 17.0

15.9 17.0
15.9 17.0

15.9 17.0

16.5

15.4

16.5

11 1416.7
212468.3

313416.1
1 2

3 4

5 6

6.8

141365.3

1292/25 E
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Pro jektant

Risal

Odg.projektant

Ident .  š t .

Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI

VHODNO ČRPALIŠČE

Ročno
delovanje
črpalka M.02.01.02

Avtomatsko
delovanje
črpalka M.02.01.02 vklop črpalka

M.02.01.02

stikalo v
ohišju pri črpalki na objektu

Digital input

-DI 1

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC

Digital  output

-DO 1

2

.

3

.

Digital input

-DI 1

17

0
R
o
č
n
o

A
v
t
o
m
a
t
s
k
o

-17S1

11

14

-17D2

VKLOP
ČRPALKE

A1

A2
-17D1

AVTOMATSKI
VKLOP
ČRPALKE

A1

A2
-17D2

A
V
T
O
M
A
T
S
K
O

R
O
C
N
O

I
Z
K
L
O
P

-17S1.1

1

.
-17X1

10 11 6

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

FLEX-JZ
3x1,5

-17W1

73

16.9 18.0
16.9 18.0

16.9 18.0
16.9 18.0

16.9 18.0

17.6

212418.1 111417.1

1292/25 E
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Pro jektant

Risal

Odg.projektant

Ident .  š t .

Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI

VHODNO ČRPALIŠČE

napaka
črpalka 1-01.2

RAZVODNICA

NA ČRPALKO
M.02.01.01

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC

Digital input

-DI 1

2

.

3

.

4

.

18

10A

-18F1

DELOVANJE
ČRPALKA
M.02.01.02

A1

A2
-2K17

števec
del.ur M.02.01.02

1

2

-18N1

1

.

-18X1

NAPAKA
ČRPALKA
M.02.01.01

PT570730

A1

A2
-18D1

11

14

-18D1

12

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

2

.

3

.

4

.

1

.

-18X1

FLEX-JZ
4x1,5

-18W1

21

24
-17D1

NAPAKA
ČRPALKA31

34

-18D1

SUHI TEK
31

34

-19NS3

2A

-18F2

73

DI/NIV101A
RELE

A1

11

12

14

T1

T2

E1

E0

PE A2

-18NT1

17.9 19.0
17.9 19.0

17.9 19.0
17.9 19.0

17.9 19.0

18.5

17.3

18.5

19.8

1 2

3 4

5 6

7.1

141365.4

11 1418.7
212468.4

313418.1

1292/25 E
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Pro jektant

Risal

Odg.projektant

Ident .  š t .

Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI

L
IC

y
 2

x
2

x
1

VHODNO ČRPALIŠČE

12

merilec nivoja
LIC.02.01

PE
N

UPS -24VDC

UPS - L
UPS +24VDC

Analog input-AI 1

2

.

19

R
D

Č
R

RAZVODNICA

M
E

R
IL

E
C

 N
IV

O
J
A

L
IC

.0
2
.0

1

1

.
-19X1

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

FLEX-CH
3x1,5

-19W1

4
.

.

2A

-19F2

FLEX-JZ
3x1,5

-19W2

3
.

. 24VDC

A1

A2
-19NS1

11

14

-19NS1

PLOVEC
LSAL.02.21
(1 - MIN NIVO)

plovec LSAL.02.02
min nivo

Digital input

-DI 1

13

6
.

.

2A

-19F3

PLOVEC
LSAH.02.03
(2 - MAX NIVO)

5
.

. 24VDC

A1

A2
-19NS2

11

14

-19NS2

Digital input

-DI 1

plovec LSAH.02.03
max nivo

14

6
.

.

5
.

.

Digital input

-DI 1

11

14

-19NS2
2A

-19F4

plovec SUHI TEK

FLEX-JZ
3x1,5

-19W4
FLEX-JZ
3x1,5

-19W3

24VDC

A1

A2
-19NS3

PLOVEC
SUHI TEK

15

73

2A

-19F1

1 2 PE

PE21

ELTRATEC
PZV 301-19B1

18.9 20.0
18.9 20.0

18.9 20.0
18.9 20.0

18.9 20.0

19.4 19.6 19.6

11 1419.3 11 1419.6
11 1419.8

313418.1

2

1292/25 E
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Pro jektant

Risal

Odg.projektant

Ident .  š t .

Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI
20

stikalo v
ohišju pri črpalki na objektu

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC
2

.

3

.

EGALIZACIJSKI BAZEN

0
R
o
č
n
o

A
v
t
o
m
a
t
s
k
o

-20S1

11

14

-20D2

AVTOMATSKI
VKLOP
ČRPALKE

A1

A2
-20D2

A
V
T
O
M
A
T
S
K
O

R
O
C
N
O

I
Z
K
L
O
P

-20S1.1

Digital input

-DI 1

Ročno
delovanje
črpalka M.04.01.01

Avtomatsko
delovanje
črpalka M.04.01.01

Digital  output

-DO 1

vklop črpalka
M.04.01.01

1

.
-20X1

VKLOP
ČRPALKE

A1

A2
-20D1

7

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

FLEX-JZ
3x1,5

-20W1

16 1

Digital input

-DI 2

73

19.9 21.0
19.9 21.0

19.9 21.0
19.9 21.0

19.9 21.0

20.6

111420.1212421.4

1292/25 E
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Pro jektant

Risal

Odg.projektant

Ident .  š t .

Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI
21

EGALIZACIJSKI BAZEN

R
E
S
E
T

N
A
P
A
K
E

V
K
L
O
P

1 2

131853 55

DANFOSS

0201 0504

19

Analog output

-AO 1

PT570024

NAPAKA
ČRPALKA
M.04.01.01.

A1

A2
-21D2

PT570024

DELOVANJE
ČRPALKA
M.04.01.01

A1

A2
-21D1

števec
del.ur M.04.01.01

1

2

-21N1

11

14

-21D2
napaka
črpalka M.04.01.01hitrost črpalka

M.04.01.01

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC

54

1
.

.

-2X1 2
.

.

NA ČRPALKO

Digital input

-DI 2

21

24-20D1
-21T1

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

2

-2W1.2

73

20.9 22.0
20.9 22.0

20.9 22.0
20.9 22.0

20.9 22.0

21.1
20.3

11 1421.7
212468.6

111465.6

1

1292/25 E
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Pro jektant

Risal

Odg.projektant
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Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI
22

EGALIZACIJSKI BAZEN

stikalo v
ohišju pri črpalki na objektu

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC
2

.

3

.

Digital  output

-DO 1

0
R
o
č
n
o

A
v
t
o
m
a
t
s
k
o

-22S1

11

14

-22D2

VKLOP
ČRPALKE

A1

A2
-22D1

AVTOMATSKI
VKLOP
ČRPALKE

A1

A2
-22D2

A
V
T
O
M
A
T
S
K
O

R
O
C
N
O

I
Z
K
L
O
P

-22S1.1

1

.
-22X1

vklop črpalka
M.04.01.02

Avtomatsko
delovanje
črpalka M.04.01.02

Ročno
delovanje
črpalka M.04.01.02

Digital input

-DI 2

Digital input

-DI 2

8

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

FLEX-JZ
3x1,5

-22W1

3 4

73

21.9 23.0
21.9 23.0

21.9 23.0
21.9 23.0

21.9 23.0

22.6

212423.4 111422.1

1292/25 E



0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pro jektant

Risal

Odg.projektant

Ident .  š t .

Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI
23

EGALIZACIJSKI BAZEN

R
E
S
E
T

N
A
P
A
K
E

V
K
L
O
P

1 2

131853 55

DANFOSS

0201 0504

1954

NA ČRPALKO

Analog output

-AO 1

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC

1
.

.

-2X1 2
.

.

Digital input

-DI 2

21

24
-22D1 -23T1

11

14

-23D2

PT570024

NAPAKA
ČRPALKA
M.04.01.02

A1

A2
-23D2

PT570024

DELOVANJE
ČRPALKA
M.04.01.02

A1

A2
-23D1

števec
del.ur M.04.01.02

1

2

-23N1

napaka
črpalka M.04.01.02hitrost črpalka

M.04.01.02

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

5

-2W2.2

73

22.9 24.0
22.9 24.0

22.9 24.0
22.9 24.0

22.9 24.0

22.3 23.1

11 1423.7
212468.7

111465.7

2

1292/25 E



0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pro jektant
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Odg.projektant
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Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI
24

stikalo v
ohišju pri črpalki na objektu

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC
2

.

3

.

Ročno
delovanje
mešaloM.04.04.01

Avtomatsko
delovanje
mešalo M.04.04.01

Digital  output

-DO 1

vklop mešalo
M.04.04.01

0
R
o
č
n
o

A
v
t
o
m
a
t
s
k
o

-24S1

1

.
-24X1

11

14

-24D2

VKLOP
ČRPALKE

A1

A2
-24D1

AVTOMATSKI
VKLOP
ČRPALKE

A1

A2
-24D2

A
V
T
O
M
A
T
S
K
O

R
O
C
N
O

I
Z
K
L
O
P

-24S1.1

Digital input

-DI 2

Digital input

-DI 2

EGALIZACIJSKI BAZEN

9

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

FLEX-JZ
3x1,5

-24W1

6 7

73

23.9 25.0
23.9 25.0

23.9 25.0
23.9 25.0

23.9 25.0

24.6

212425.1 111424.1
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Pro jektant

Risal

Odg.projektant

Ident .  š t .

Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI
25

napaka
črpalka 1-01.2

RAZVODNICA

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC

2

.

3

.

4

.

10A

-25F1

21

24
-24D1

DELOVANJE
ČRPALKA
M.02.01.02

A1

A2
-2K20

števec
del.ur M.02.01.02

1

2

-25N1

NAPAKA
ČRPALKA
M.02.01.01

PT570730

A1

A2
-25D1

11

14

-25D1

1

.

-25X1

NA MEŠALO
M.04.04.01

Digital input

-DI 2

EGALIZACIJSKI BAZEN

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

2

.

3

.

4

.

1

.

-25X1

FLEX-JZ
4x1,5

-25W1

8

2A

-25F2

NAPAKA
ČRPALKA 31

34

-25D1

73

DI/NIV101A
RELE

A1

11

12

14

T1

T2

E1

E0

PE A2

-25NT1

24.9 26.0
24.9 26.0

24.9 26.0
24.9 26.0

24.9 26.0

24.3

25.5

25.5

1 2

3 4

5 6

7.8

141365.8

11 1425.7
212468.8

313425.1

1292/25 E
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Pro jektant

Risal

Odg.projektant

Ident .  š t .

Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI
26

12

R
D

Č
R

RAZVODNICA

PE
N

UPS -24VDC

UPS - L
UPS +24VDC

2

.

4
.

.

6
.

.

3
.

.

5
.

.

EGALIZACIJSKI BAZEN

1

.
-26X1

2A

-26F2
11

14

-26NS1
2A

-26F3
11

14

-26NS2

24VDC

A1

A2
-26NS2

24VDC

A1

A2
-26NS1

FLEX-JZ
3x1,5

-26W2
FLEX-JZ
3x1,5

-26W3

merilec nivoja
LIC.04.01

plovec LSAL.04.02
min nivo

PLOVEC
LSAL.04.21
(1 - MIN NIVO)

PLOVEC
LSAH.04.02
(2 - MAX NIVO)

plovec LSAH.04.02
max nivo

M
E

R
IL

E
C

 N
IV

O
J
A

L
IC

.0
4
.0

1

Digital input

-DI 2

Digital input

-DI 2

Analog input-AI 1

3

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

FLEX-CH
3x1,5

-26W1

9 10

73

2A

-26F1

1 2 PE

PE21

ELTRATEC
PZV 301-26B1

25.9 27.0
25.9 27.0

25.9 27.0
25.9 27.0

25.9 27.0

26.5 26.8

11 1426.811 1426.4

1292/25 E
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Pro jektant

Risal

Odg.projektant

Ident .  š t .

Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI
27

stikalo v
ohišju pri črpalki na objektu

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC
2

.

3

.

Digital  output

-DO 1Digital input

-DI 2

Digital input

-DI 2
0

R
o
č
n
o

A
v
t
o
m
a
t
s
k
o

-27S1

1

.
-27X1

11

14

-27D2

VKLOP
ČRPALKE

A1

A2
-27D1

A
V
T
O
M
A
T
S
K
O

R
O
C
N
O

I
Z
K
L
O
P

-27S1.1

AVTOMATSKI
VKLOP
ČRPALKE

A1

A2
-27D2

Ročno
delovanje
črpalka M.04.02.01

Avtomatsko
delovanje
črpalka M.04.02.01 vklop črpalka

M.04.02.01

SBR BAZEN 1

10

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

FLEX-JZ
3x1,5

-27W1

11 12

73

26.9 28.0
26.9 28.0

26.9 28.0
26.9 28.0

26.9 28.0

27.6

212428.4 111427.1

1292/25 E
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Pro jektant

Risal

Odg.projektant

Ident .  š t .

Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI
28

R
E
S
E
T

N
A
P
A
K
E

V
K
L
O
P

1 2

131853 55

DANFOSS

0201 0504

1954

NA ČRPALKO

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC

1
.

.

-2X1 2
.

.

Digital input

-DI 2

21

24
-27D1 -28T1

11

14

-28D2
napaka
črpalka M.04.02.01

števec
del.ur M.04.02.01

1

2

-28N1PT570024

DELOVANJE
ČRPALKA
M.04.02.01

A1

A2
-28D1

PT570024

NAPAKA
ČRPALKA
M.04.02.01

A1

A2
-28D2

hitrost črpalka
M.04.02.02

SBR BAZEN 1

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

13

-2W3.2

73

27.9 29.0
27.9 29.0

27.9 29.0
27.9 29.0

27.9 29.0

27.3 28.1

111466.111 1428.7
212469.1

3

Analog output

-AO 1

1292/25 E
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Pro jektant

Risal
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Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI
29

stikalo v
ohišju pri črpalki na objektu

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC
2

.

3

.

Digital  output

-DO 1Digital input

-DI 2

Digital input

-DI 2

1

.
-27X1

0
R
o
č
n
o

A
v
t
o
m
a
t
s
k
o

-29S1

11

14

-29D2

VKLOP
ČRPALKE

A1

A2
-29D1

AVTOMATSKI
VKLOP
ČRPALKE

A1

A2
-29D2

A
V
T
O
M
A
T
S
K
O

R
O
C
N
O

I
Z
K
L
O
P

-29S1.1

Ročno
delovanje
črpalka M.04.02.02

Avtomatsko
delovanje
črpalka M.04.02.02 vklop črpalka

M.04.02.02

SBR BAZEN 1

11

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

FLEX-JZ
3x1,5

-29W1

14 15

73

28.9 30.0
28.9 30.0

28.9 30.0
28.9 30.0

28.9 30.0

29.6

212430.4 111429.1

1292/25 E
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Pro jektant

Risal

Odg.projektant

Ident .  š t .

Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI
30

R
E
S
E
T

N
A
P
A
K
E

V
K
L
O
P

1 2

131853 55

DANFOSS

0201 0504

1954

NA ČRPALKO

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC

1
.

.

-2X1 2
.

.

Digital input

-DI 2

21

24
-29D1 -30T1

11

14

-30D2
napaka
črpalka M.04.02.02

števec
del.ur M.04.02.02

1

2

-30N1PT570024

DELOVANJE
ČRPALKA
M.04.02.02

A1

A2
-30D1

PT570024

NAPAKA
ČRPALKA
M.04.02.02

A1

A2
-30D2

hitrost črpalka
M.04.02.02

SBR BAZEN 1

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

16

-2W4.2

73

29.9 31.0
29.9 31.0

29.9 31.0
29.9 31.0

29.9 31.0

29.3 30.1

141366.211 1430.7
212469.2

4

Analog output

-AO 1

1292/25 E
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Pro jektant

Risal

Odg.projektant

Ident .  š t .

Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI
31

stikalo v
ohišju pri črpalki na objektu

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC
2

.

3

.

Digital  output

-DO 1

0
R
o
č
n
o

A
v
t
o
m
a
t
s
k
o

-31S1

11

14

-31D2

VKLOP
ČRPALKE

A1

A2
-31D1

1

.
-31X1

AVTOMATSKI
VKLOP
ČRPALKE

A1

A2
-31D2

A
V
T
O
M
A
T
S
K
O

R
O
C
N
O

I
Z
K
L
O
P

-31S1.1

Ročno
delovanje
mešaloM.04.03.01

Avtomatsko
delovanje
mešalo M.04.03.01 vklop mešalo

M.04.03.01

Digital input

-DI 3

Digital input

-DI 3

1 2

SBR BAZEN 1

12

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

FLEX-JZ
3x1,5

-31W1

73

30.9 32.0
30.9 32.0

30.9 32.0
30.9 32.0

30.9 32.0

31.6

212432.1 111431.1

1292/25 E
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Pro jektant

Risal

Odg.projektant

Ident .  š t .

Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI
32

RAZVODNICA

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC

2

.

3

.

4

.

10A

-32F1

21

24
-31D1

11

14

-32D1

PT570730

NAPAKA
ČRPALKA
M.04.03.01

A1

A2
-32D1

števec
del.ur M.04.03.01

1

2

-32N1

napaka
črpalka M.04.03.01

DELOVANJE
ČRPALKA
M.04.03.01

A1

A2
-2K18

NA ČRPALKO
M.04.03.01

1

.

-32X1

3
Digital input

-DI 3

SBR BAZEN 1

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

2

.

3

.

4

.

1

.

-32X1

FLEX-JZ
4x1,5

-16W1

NAPAKA
ČRPALKA 31

34

-32D1

2A

-32F2

73

DI/NIV101A
RELE

A1

11

12

14

T1

T2

E1

E0

PE A2

-32NT1

31.9 33.0
31.9 33.0

31.9 33.0
31.9 33.0

31.9 33.0

31.3

32.5

32.5

11 1432.7
212469.3

313432.1
1 2

3 4

5 6

7.3

141366.3

1292/25 E
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Pro jektant

Risal

Odg.projektant

Ident .  š t .

Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI
33

stikalo v
ohišju pri črpalki na objektu

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC
2

.

3

.

Digital  output

-DO 1
11

14

-33D2

0
R
o
č
n
o

A
v
t
o
m
a
t
s
k
o

-33S1

1

.
-33X1

Ročno
delovanje
mešaloM.04.03.02

Avtomatsko
delovanje
mešalo M.04.03.02 vklop mešalo

M.04.03.02

A
V
T
O
M
A
T
S
K
O

R
O
C
N
O

I
Z
K
L
O
P

-33S1.1

VKLOP
ČRPALKE

A1

A2
-33D1

AVTOMATSKI
VKLOP
ČRPALKE

A1

A2
-33D2

Digital input

-DI 3

Digital input

-DI 3

4 5

SBR BAZEN 2

13

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

FLEX-JZ
3x1,5

-33W1

73

32.9 34.0
32.9 34.0

32.9 34.0
32.9 34.0

32.9 34.0

33.6

212434.1 111433.1

1292/25 E
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Pro jektant

Risal

Odg.projektant
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Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI
34

RAZVODNICA

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC

2

.

3

.

4

.

NA ČRPALKO
M.04.03.02

napaka
črpalka M.04.03.0211

14

-34D1

PT570730

NAPAKA
ČRPALKA
M.04.03.02

A1

A2
-34D1

števec
del.ur M.04.03.02

1

2

-32N1

10A

-34F1

DELOVANJE
ČRPALKA
M.04.03.02

A1

A2
-2K19

1

.

-34X1

Digital input

-DI 3

6

21

24
-33D1

SBR BAZEN 2

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

2

.

3

.

4

.

1

.

-34X1

FLEX-JZ
4x1,5

-34W1

2A

-34F2

NAPAKA
ČRPALKA 31

34

-34D1

73

DI/NIV101A
RELE

A1

11

12

14

T1

T2

E1

E0

PE A2

-34NT1

33.9 35.0
33.9 35.0

33.9 35.0
33.9 35.0

33.9 35.0

34.5

33.3

34.5

11 1434.7
212469.4

313434.1
1 2

3 4

5 6

7.5

141366.4

1292/25 E
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Pro jektant

Risal

Odg.projektant

Ident .  š t .

Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI
35

stikalo v
ohišju pri črpalki na objektu

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC

Digital input

-DI 3
0

R
o
č
n
o

A
v
t
o
m
a
t
s
k
o

-35S1
A
V
T
O
M
A
T
S
K
O

R
O
C
N
O

I
Z
K
L
O
P

-35S1.1

I
Z
K
L
O
P

Z
A
P
I
R
A
N
J
E

O
D
P
I
R
A
N
J
E

-35S1.2

Digital  output

-DO 1

Digital  output

-DO 1

ODPIRANJE
EV.0.04.01.01

A1

A2
-35D1

ZAPIRANJE
EV.0.04.01.01

A1

A2
-35D2

Digital input

-DI 3

Avtomatsko
delovanje
EV.0.04.01.01

Ročno
delovanje
EV.0.04.01.01

odpiranje
ventila EV.0 01.01.01

zapiranje
ventila EV.0 01.01.01

AVTOMATSKO
ODPIRANJE
EV.0.04.01.01

A1

A2
-35D3

AVTOMATSKO
ZAPIRANJE
EV.0.04.01.01

A1

A2
-35D4

FLEX-JZ
5x1,5

-35W1

1

.
-35X1 2

.

3

.

4

.

7 8

SBR BAZEN 1

14 15

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025 73

34.9 36.0
34.9 36.0

34.9 36.0
34.9 36.0

34.9 36.0

111436.1 111436.2

1292/25 E
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Pro jektant

Risal

Odg.projektant

Ident .  š t .

Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC

36

10A

-36F1

1 2 PEN 7 8 9 10 11

Z
A
P
R
T

O
D
P
R
T

Pogon ventila

O
D
P
I
R
A
N
J
E

Z
A
P
I
R
A
N
J
E

-V

Digital input

-DI 3

Digital input

-DI 3

11

14

-36D1
11

14

-36D2

VENTIL ZAPRT
EV.0.04.01.01

A1

A2
-36D1

VENTIL ODPRT
EV.0.04.01.01

A1

A2
-36D2

ventil zaprt
EV.0.04.01.01

ventil odprt
EV.0.04.01.01

9 10

11

14
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Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :
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Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI
47

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC

1 2 PEN 7 8 9 10 11

Z
A
P
R
T

O
D
P
R
T

Pogon ventila

O
D
P
I
R
A
N
J
E

Z
A
P
I
R
A
N
J
E

-V

2

.

3

.

4

.

5

.

10A

-47F1

11

14
-46D3

11

14
-46D4

1

.
-46X1

11

14

-47D1
11

14

-47D2
ventil zaprt
EV.0.04.01.04

ventil odprt
EV.0.04.01.04

VENTIL ZAPRT
EV.0.04.01.04

A1

A2
-47D1

VENTIL ODPRT
EV.0.04.01.04

A1

A2
-47D2

Digital input

-DI 4

Digital input

-DI 4

11 12

SBR BAZEN 2

11

14
-46D1

11

14
-46D2

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

FLEX-CH
3x1,5

-47W1.2
FLEX-JZ
4x1,5

-47W1.1

73

46.9 48.0
46.9 48.0

46.9 48.0
46.9 48.0

46.9 48.0

46.7 46.8

47.3 47.5

46.4 46.5

11 1447.5 11 1447.7
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Stran
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Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC

48

SBR BAZEN 2

12

2

.

R
D

Č
R

RAZVODNICA

1

.
-39X1

merilec nivoja
LIC.04.05

M
E

R
IL

E
C

 N
IV

O
J
A

L
IC

.0
4

.0
5

+ -

FLEX-JZ
3x1,5

2A

-48F4

11

14

-48D1

-48W4

2A

-48F2

ventil 
MV.0.02.01b

A1

A2
-48D1

EMV pranje
MV.0.07.04.02

ventil 
MV.0.07.04.02

Digital  output

-DO 2
9
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Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

FLEX-CH
3x1,5

-48W1

73

2A

-48F1

1 2 PE

PE21

ELTRATEC
PZV 301-48B1

T
IP

S
K

I 
K

A
B

E
L

M
E

R
IL

N
IK

K
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IK
A

O
2
.I
R

C
.0

4
.0

7

L

N

PE

PROFIBUS

A1 B1 A2 B2

HATCH LANGE
Instrument SC1000

SENZOR

-48U2

T
IP

S
K

I 
K

A
B

E
L

M
E

R
IL

N
IK

K
O

N
C

. 
S

U
H

E
 S

N
O

V
I

T
u

IR
C

.0
4
.0

9

2A

-48F3

L

N

PE

PROFIBUS

A1 B1 A2 B2

HATCH LANGE
Instrument SC1000

SENZOR

-48U3

-39U3

47.9 49.0
47.9 49.0

47.9 49.0
47.9 49.0

47.9 49.0

39.6

48.7

111448.8

5

Analog input-AI 2
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Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI

4
.

.

6
.

.

3
.

.

5
.

.

PE
N

UPS -24VDC

UPS - L
UPS +24VDC

KONTROLNI JAŠEK NA IZTOKU

plovec LSAL.05.02
min nivo

plovec LSL.05.03
max nivo

PLOVEC
LSAL.05.02
(1 - MIN NIVO)

PLOVEC
LSAL.05.03
(2 - MAX NIVO)

Digital input

-DI 4

Digital input

-DI 4

13 14

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025 73

49

2A

-49F1
11

14

-49NS1
2A

-49F2
11

14

-49NS2

24VDC

A1

A2
-49NS1

24VDC

A1

A2
-49NS2

FLEX-JZ
3x1,5

-49W1
FLEX-JZ
3x1,5

-49W2

48.9 50.0
48.9 50.0

48.9 50.0
48.9 50.0

48.9 50.0

49.2 49.5
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PZI
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R
D

Č
R

RAZVODNICA

PE
N

UPS -24VDC

UPS - L
UPS +24VDC

2

.

ZGOŠČEVALEC IN ZALOGOVNIK BLATA

merilec nivoja
LIC.06.01

M
E
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IL

E
C
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J
A

L
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Enopolna shema razdelilca RČN
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07.2025

50
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1
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-50X1

FLEX-CH
3x1,5

-50W1

2A

-50F1

1 2 PE

PE21

ELTRATEC
PZV 301-50B1

49.9 51.0
49.9 51.0

49.9 51.0
49.9 51.0

49.9 51.0
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Križnik M. i.e.

PZI
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Ročno
delovanje
puhalo M.07.01.01

Avtomatsko
delovanje
puhalo M.07.01.01 vklop puhalo

M.07.01.01

stikalo v
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PE
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UPS - L
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UPS -24VDC
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.
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-DI 4
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-DI 4

15 16
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-DO 2
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R1/
07.2025

51

73
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-51D3

0
R
o
č
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v
t
o
m
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t
s
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o

-51S1

VKLOP
PUHALA

PT570024

A1

A2
-51D2

AVTOMATSKI
VKLOP
PUHALA

PT570024

A1

A2
-51D3

1

.
-51X1

FLEX-JZ
3x1,5

-51W1

A
V
T
O
M
A
T
S
K
O

R
O
C
N
O

I
Z
K
L
O
P

-51S1.1
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50.9 52.0
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P
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E
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P

1 2

131853 55

DANFOSS

0201 0504

hitrost puhalo
M.07.01.01

napaka
puhalo M.07.01.01

19

TERMOSTAT V PUHALU

27

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC

Analog output

-AO 1

1
.

.

-2X1 2
.

.

13

14-T

Digital input

-DI 5

1

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

FLEX-JZ
3x1,5

-2W7.3

52

73

21

24
-51D2 -52T1

11

14

-52D2

PT570024

NAPAKA
PUHALO
M.07.01.01

A1

A2
-52D2

PT570024

DELOVANJE
PUHALO
M.07.01.01

A1

A2
-52D1

števec
del.ur M.07.01.01

1

2

-52N1

51.9 53.0
51.9 53.0

51.9 53.0
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51.9 53.0
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delovanje
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stikalo v
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-DI 5

Digital input

-DI 5
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AVTOMATSKI
VKLOP
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PT570024
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A2
-53D2
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FLEX-JZ
3x1,5
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O
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K
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puhalo M.07.01.02
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A
P
A
K
E

V
K
L
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P

131853 55

DANFOSS

0201 0504

19

TERMOSTAT V PUHALU

27

hitrost puhalo
M.07.01.02

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC

Analog output

-AO 1

2
.

.

13

14-T

3,4
.

.

-2X1

Digital input

-DI 5

4

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

FLEX-JZ
3x1,5

-2W8.3

54

73

PT570024

NAPAKA
PUHALO
M.07.01.02

A1

A2
-54D2

PT570024

DELOVANJE
PUHALO
M.07.01.02

A1

A2
-54D1

števec
del.ur M.07.01.02

1

2

-54N1

21

24
-53D1 -54T1

11

14

-54D2

53.9 55.0
53.9 55.0

53.9 55.0
53.9 55.0

53.9 55.0

53.3 54.1

11 1454.7
212470.1

111467.1
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Št .s t rani

Št. nač.
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Križnik M. i.e.

PZI

KOMPRESORSKA POSTAJA

Ročno
delovanje
puhalo M.07.02.01

Avtomatsko
delovanje
puhalo M.07.02.01 vklop puhalo

M.07.02.01

stikalo v
ohišju pri puhalu

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC
2

.

3

.

Digital input

-DI 5

Digital input

-DI 5

5 6

Digital  output

-DO 2
12

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

55

73

11

14

-55D2

0
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o
č
n
o
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-55S1

1
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-55X1

FLEX-JZ
3x1,5

-55W1

A
V
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O
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O
C
N
O
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Z
K
L
O
P

-55S1.1

VKLOP
PUHALA

PT570024

A1

A2
-55D1

AVTOMATSKI
VKLOP
PUHALA

PT570024

A1

A2
-55D2

54.9 56.0
54.9 56.0

54.9 56.0
54.9 56.0

54.9 56.0

55.6

111467.2
212456.1

111455.1
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Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI

KOMPRESORSKA POSTAJA

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC

napaka
puhalo M.07.02.01

IZPAD
BIMETALA

21

24
-2F21

TERMOSTAT V
KOMPRESORSKEM PROSTORU

2
.

. 230V

A1

A2
-2K11

13

14

-2T11

Digital input

-DI 5

7

DELOVANJE
PUHALO
M.07.02.01

A1

A2
-2K21

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

56

73

10A

-56F1

21

24
-55D1

NAPAKA
PUHALO 31

34

-56D1

števec
del.ur M.07.02.01

1

2

-56N1 PT570024

NAPAKA
PUHALO
M.07.02.01

A1

A2
-56D1

2A

-56F2

1
.

.

-56X1

11

14

-56D1

FLEX-JZ
3x1,5

-56W1
55.9 57.0
55.9 57.0

55.9 57.0
55.9 57.0

55.9 57.0

55.3

56.3
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1 2
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Št. nač.
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Križnik M. i.e.

PZI

PRIPRAVA TEHNOLOŠKE VODE

PE
N

UPS -24VDC

UPS - L
UPS +24VDC

2

.

PULSE
OUT

4-20mA
OUT

L N PE 24 25 26 27
-X

12

merilec pretoka
FIR.05.01

2

.

2

.

2

.

merilec pretoka
FIR.05.01

Digital input

-DI 5

8

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

57

73

2A

-57F1

2A

-57F2

1

.
-57X1

FLEX-JZ
3x1,5

-57W1
FLEX-CH
4x1,5

-57W2
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56.9 58.0
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7
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PZI

PRIPRAVA TEHNOLOŠKE VODE

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC
2

.

3

.

Ročno
delovanje
črpalka M.08.02.01

Avtomatsko
delovanje
črpalka M.08.02.01 vklop črpalka

M.08.02.01

Digital input

-DI 5

9

Digital input

-DI 5

10

Digital  output

-DO 2
13

MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA
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R1/
07.2025

stikalo v
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-58D2
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.
-58X1 PT570024

VKLOP
KOMPAKTOR

A1

A2
-58D1

PT570024

AVTOMATSKI
VKLOP
KOMPAKTOR

A1

A2
-58D2

FLEX-JZ
3x1,5
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MALA ČISTILNA NAPRAVA
PLEST LOGARSKA DOLINA

OBČINA SOLČAVA
Solčava 29, 3335 Solčava

Enopolna shema razdelilca RČN

R1/
07.2025

61

73

21

24
-60D1 -61T1

11

14

-61D2

PT570024

NAPAKA
M.08.01.01

A1

A2
-61D2

PT570024

DELOVANJE
M.08.01.01

A1

A2
-61D1

števec
del.ur M.08.01.01

1

2

-61N1

60.9 62.0
60.9 62.0

60.9 62.0
60.9 62.0

60.9 62.0

60.3 61.1

11 1461.7
212470.4

111467.4

Analog output

-AO 2

1

1292/25 E



0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pro jektant

Risal

Odg.projektant

Ident .  š t .

Invest i tor:

Objekt , kraj :

IZ S  E -9220

LIP OVŠEK e l . teh.

PE RITS Kidričeva cesta 25, 3000 Celje
Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje

Sestavn i  del :

Stran
Faza : Datum izdel :

Fi le:

Št .s t rani

Št. nač.

Podpis

Križnik M. i.e.

PZI

PE
N

UPS - L
UPS +24VDC

UPS -24VDC
2

.

3

.

Digital input

-DI 5

stikalo v
ohišju pri napravi

FILTER

Ročno
delovanje
filter M.09.01.01

Digital input

-DI 5

Avtomatsko
delovanje
filter M.09.01.01
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-2K17
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-21D1
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