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PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NACRT V PZIIN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe)

EL-PROJEKT d.o.o0.

naslov

Cesta na Ostrozno 152, 3000 Celje

odgovorna oseba projektanta nacrta

Emil LIPOVSEK

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblasceni strokovnjak Emil LIPOVSEK

IZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta dokumentacije PZI

strokovno podrogje nacrta 3/2NACRT S PODROCJA
ELEKTROTEHNIKE

Nacrt elektri€nih instalacij in opreme -

nazlv nacria elektroinstalacija objekta
Stevilka nacrta 1292/25 E
datum izdelave Julij 2025

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane

ustrezne bistvene in druge zahteve.

poobla$¢eni strokovnjak

Emil LIPOVSEK el. tehnik

identifikacijska Stevilka

podpis poobladCenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta nacrta

IZS E-9220

podpis odgovorne osebe projektanta narta
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3.2. KAZALO VSEBINE NACRTA NACRT ELEKTRICNIH INSTALACI]
IN ELEKTRICNE OPREME ét. 1292/25E

3.2.1 Naslovna stran nacrta

3.2.2 Kazalo vsebine nacrta

3.2.3 Tehnicni del

Risbe

- list R1 - Tropolna shema RCN

- list E1 - Elektroinstalacija mocnostni prikljucki - klet

- list E2 - Elektroinstalacija mocnostni prikljucki - pritlicje
- list E3 - Elektroinstalacija razsvetljave - pritlije

- list E4 - Ozemljitve ter strelovodna napeljava - klet

- list E5 - Ozemljitve ter strelovodna napeljava - klet

- list E6 - Ozemljitev, strelovod prerez

- list E7 - Tehnoloska shema CN
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3.2.3.1 PROJEKTNA NALOGA

Za naro¢nika je potrebno izdelati naért elektroinstalacije za CISTILNO NAPRAVO PLEST
LOGARSKA DOLINA.

Nacért mora biti izdelan v skladu z danes veljavno Tehnicno smernico za nizkonapetostne instalacije
TSG-N- 002:2021 , Tehni¢na smernica za pozarno varnost v stavbah TSG-1-001:2019 in Tehni¢na
smernica za zascito pred delovanjem strele TSG-N-003:2021, pripadajoci predpisi in standardi ter
podanimi tehnoloskimi podatki CN.

Na podlagi tehnoloskega nacrta CN je potrebno ozigiti porabnike v CN. Po podatkih tehnoloskega
nacrta se bo izdelal SCADA program, ki pa ni predmet tega nacrta.

Zascitni ukrep pred udarom el. toka v objektu mora biti prilagojen na TN sistem napajanja.
Investitor si je pred izvedbo del pridobiti dovoljenje upravne enote ter ostala potrebna soglasja.

Obratovalni pogoji in zahteve za delovanje

Poraba elektri¢ne energije za obratovanje

pozicija oprema instalirana }Egﬁgrnzna efektivha
kw 1) kw kw 2)

M.01.01.01 elektromotorne fine grablje 1,10 1,10 1,00
M.01.02.01a kompaktor finih grabelj 2,20 2,20 1,76
MV.0.01.02.01b | magnetni ventil pranja 0,02 0,02 0,02
M.02.01.01/02 ¢rpalka vhodnega ¢rpalisc¢a (1 + 1) 1,10 1,10 1,00
M.04.01.01/02 ¢rpalka egalizacijskega bazena FR (1 + 1) 1,50 1,50 1,25
M.04.02.01 Crpalka iztoka FR 1,60 1,60 1,00
M.04.02.02 ¢rpalka iztoka FR 1,60 1,60 1,00
M.04.02.03 ¢rpalka iztoka FR 1,60 1,60 1,00
M.04.02.04 ¢rpalka iztoka FR 1,60 1,60 1,00
EV.0.04.01.01 elektromotorni tropotni ventil 0,01 0,01 0,01
EV.0.04.01.02 elektromotorni tropotni ventil 0,01 0,01 0,01
EV.0.04.01.03 elektromotorni tropotni ventil 0,01 0,01 0,01
EV.0.04.01.04 elektromotorni tropotni ventil 0,01 0,01 0,01
M.04.03.01 ¢rpalka preseznega blata 1,10 1,50 1,10
M.04.03.02 Crpalka preseznega blata 1,10 1,50 1,10
M.04.04.01 mesalo egalizacijskega bazena 1,40 1,40 1,10
M.07.01.01 puhalo FR 5,50 5,50 4,00
M.07.01.02 puhalo FR 5,50 5,50 4,00
M.07.02.01 puhalo peskolova 0,22 0,22 0,22
M.07.03.01 ventilator kompresorske postaje 0,20 0,20 0,20
G.07.04.01 diesel elektro agregat 0,00 0,00 0,00
MV.0.07.04.01 elektromagnetni ventil zraka 0,02 0,02 0,02
MV.0.07.04.02 elektromagnetni ventil zraka 0,02 0,02 0,02
M.08.01.01 naprava za poviSanje tlaka FR 0,75 0,75 0,60
M.08.02.01 drenazna Crpalka 0,60 0,90 0,60
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- . . instalirana .

pozicija oprema instalirana /konicna efektivna
kw 1) kw kw 2)

M.09.01.01 ventilator KF filtra FR 2,40 2,40 1,92
M.09.02.01 ventilator prostora grabelj 0,07 0,07 0,07
M.10.01.01 ventilator prostora elektroomar 0,06 0,06 0,06
M.11.01.01 ventilator prostora sanitarij 0,01 0,01 0,01
SPLOSNI OPIS CN

Velikost nove naprave je 600 PE.

Cistilna naprava obsega naslednje tehnoloske sklope, oziroma objekte:

01 fine grablje

02 vhodno c¢rpalisce

03 peskolov in lovilec masc¢ob

04 SBR bazen z egalizacijskim bazenom
05 merilnik pretoka in kontrolni jasek na iztoku
06 zgoscevalec in zalogovnik blata

07 kompresorska postaja

08 priprava tehnoloske vode

09 filter zraka

10 prostor elektroomar

11 sanitarije

12 skladisce

Tehnoloski postopek Cis¢enja

Za zascito finih grabelj (01) pred mehanskimi poskodbami bo pred vtokom odpadne vode na grablje
predviden lovilec gramoza za vecje kose kamenja. Lovilec gramoza je izveden kot poglobitveni jasek
pred grobimi grabljami. Lovilec je prezra¢evan da se prepreci usedanje blata pri manjsih pretokih.
Crpanje gramoza se izvaja z komunalnim vozilom z vakuumsko cisterno. Odpadna voda bo preko
lovilca gramoza pritekala na fine grablje, ki bodo montirane v betonski kineti. Obratovanje grabelj bo
krmilil zvezni merilnik nivoja. Odpadna voda bo pritekala na spodnji del grabelj, kjer so montirane
lamele. Trdni odpadki se bodo zadrzali na lamelah in se s posnemalom transportirali v kompaktor, od
koder bodo padli v vreco namesceno v tipskem 240 L kontejnerju.

V kineti za grobimi grabljami je vhodno ¢rpalisce (02), kjer so vgrajene dve potopne centrifugalne
¢rpalke (ena kot rezerva), ki izmeni¢no ¢rpajo odpadno vodo po tlacnem cevovodu v prezraceni
peskolov in lovilec mas¢ob (03). Krmiljenje ¢rpalk bo na osnovi merjenja nivoja vode z zveznim
merilnikom nivoja. Zaradi varnosti delovanja bodo v ¢rpali$§¢u montirana tudi plovna stikala za
ugotavljanje previsokega ali prenizkega nivoja vode.
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Odpadna voda se iz vhodnega ¢rpali§¢a precrpava po dveh tlacnih cevovodih v peskolov in lovilec
mascob (03). Pesek se useda na dnu peskolova. Od tu se obCasno izérpava s komunalnim vozilom in
odvaza. PlavajoCe snovi pa se nabirajo na povrsini peskolova. Od tu se ob¢asno ro¢no odvajajo v
zgos§cevalec in zalogovnik blata (06) ali pa se iz¢rpava s komunalnim vozilom in odvaza.

1z peskolova in lovilca mas¢ob (03) se voda gravitacijsko preliva v egalizacijski bazen (04/0). V
egalizacijskem bazenu bodo montirane dve Crpalke, ki bodo izmeni¢no precrpavale vodo v dva SBR
reaktorja. V egalizacijskem bazenu se bodo akumulirali koni¢ni dnevni dotoki odpadne vode. V vsako
linijo SBR bazena se ¢rpa z pripadajoco Crpalko.

Dva SBR bazena (04/1, 04/2) sta opremljena s hidrostaticnim merilnikom nivoja gladine, ki doloca
najvisji in najnizji mogoci nivo ¢is¢ene vode. Razli¢ni nivoji gladine in aeracijski cikli se lahko
prilagajajo v postopku polnjenja. Ce nivo gladine zaradi katerega koli razloga preseZe najvisji
dovoljeni nivo, merilnik sprozi opozorilni alarm. Ob zacetku zagona Cistilne naprave bazen napolnimo
s Cisto vodo do najnizjega dovoljenega nivoja gladine. V SBR bazenu (04) se fazno izvaja vec

postopkov Cis¢enja:

V prvi in drugi fazi se bazen polni ter se odvija pospesena rast bakterij. Bakterije se prehranjujejo z
organskimi snovmi na osnovi fizikalnih in kemijskih procesov ter zdruzujejo v flokule. Preko talnih
prezracevalnikov vpihovani zrak zagotavlja uc¢inkovito mesanje odpadne vode in oskrbo bakterij s

W tw v

kisikom. V tretji fazi se izvaja usedanje flokul ter nato v Cetrti fazi iztok preci§¢ene vode v odovodnik..
Opis cikla polnjenja in praznjenja SBR bazena

Faza | — Polnjenje bazena
Bazen se polni z odpadno vodo iz zadrZevalnega bazena.

Faza Il — Aeracija

Biomasa potrebuje za razgradnjo snovi v odpadni vodi raztopljeni kisik. Bakterije se oskrbujejo s
kisikom preko kompresorja in prezracevalnikov, ki proizvajajo drobne mehurcke. Kontrolna procesna
enota zagotavlja kvalitetno upravljanje tehnologije skozi vse faze. Zrak je potrebno dovajati zaradi
dveh razlogov:

1. Oskrba aerobnih bakterij s kisikom.

2. Aeracija povzroca t.i. spiralni tok, ki omogo¢a mesanje vode v SBR reaktorju, kar povecuje
ucinkovitost prenosa kisika.

Faza Il - Usedanje in umirjanje

Trdni delci se usedejo na dno bazena in se lo¢ijo od tekocega dela odpadne vode v stanju mirovanja. V
tej fazi ni dovoljeno dovajanje odpadne vode v reaktor. Po koncani fazi usedanja potopna ¢rpalka
recirkulira o¢is¢eno vodo v nekaj minutah v egalizacijski bazen (03). S pomocjo recirkulacije se

ocistijo cevovodi, merilniki in plavajoci prelivi. Nato motorni ventil omogoci pretok o¢is¢ene vode iz
bazena.

Faza |V — Prelivanje ciste vode v odvodnik

Oc¢i¢ena voda se lahko izérpa iz bazena v odvodnik. Crpanje se izvaja s ¢rpalkami, ki so povezane s
plavajo¢imi prelivi. Ti postopoma odvajajo oc¢isc¢eno vodo, in sicer od vrha proti dnu bazena.
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Faza V - Mirovanje
Po ¢rpanju ocisCene vode je bazen Cistilne naprave pripravljen na ponoven dotok odpadne vode.

Cistilna naprava ima dva SBR reaktorja, v katerih se izvede predvideno $tevilo ciklov &is¢enja na dan.

Iztok preciscene vode iz SBR bazenov je preko merilnika pretoka in kontrolnega jaska na iztoku (05)
ter izto¢ne kanalizacije speljan v odvodnik.

Ob objektu merilnika pretoka in kontrolnega jaska (05) je predvidena priprava tehnoloske vode (08),
ki obsega zalogovnik tehnoloske vode in napravo za poviSanje tlaka tehnoloSke vode.

V SBR bazenih so namesc¢ene ¢rpalke za ¢rpanje preseznega blata ki ¢rpajo presezno blato v
zgoscCevalec in zalogovnik blata (06). ZgoScevalec in zalogovnik blata je izveden kot betonski bazen
poleg grobih grabelj in vhodnega ¢rpalis¢a. V zgoscevalcu in zalogovniku blata se blato gravitacijsko
zgos§ca, blatenica se preliva v vhodno Crpalisce. Zgosceno blato se obcasno odvaza z komunalnim
vozilom - cisterno.

V kompresorski postaji (07) so name$¢ena dva puhala za prezracevanje sekvenénih bazenov.
PrezraCevanje je z vpihavanjem stisnjenega zraka skozi na dnu poloZene cevna samozaporna
membranska prezracevala.

V kompresorski postaji sta name$c¢ena dva puhala za prezracevanje SBR bazenov. Vsako puhalo
dovaja zrak v pripadajoci SBR bazen. Puhala so opremljena s frekvencno regulacijo. Obratovanje
puhal krmili procesni racunalnik. Kot referen¢na vrednost za krmiljenje puhal je merilnik
koncentracije kisika v SBR bazenih. VV kompresorski postaji je vgrajen ventilator za odvod toplote.

V kompresorski postaji je vgrajeno manjse puhalo za prezracevanje peskolova.

Onesnazen zrak iz podzemnih bazenov ter prostora grabelj se odsesava skozi sistem odsesavanja zraka
odsesava na filter zraka (09) ki je predviden kot kemijsko fizikalni filter z aktivnim ogljem. Od tu se
precisceni zrak odvaja v atmosfero.

V sklopu nadzemnega objekta finih grabelj in kompresorske postaje je predviden prostor za
elektroomaro (10). Prostor je opremljen z ventilatorjem. Oskrba z elektri¢no energijo bo iz NN
omrezja. Za sekundarno napajanje z el. energije se bo koristil mobilni elektroagregat. V ta namen je na

zunanji strani objekta vgrajena trifazna vti¢nica za njegov priklop.

V sklopu prostora elektroomar je predviden tudi prostor za sanitarije (11) in skladisce (12).

S projektno nalogo se investitor strinja.

Podpis investitorja:

Datum:
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3232.TEHNICNO POROCILO
3.2.3.2.1. OPIS PREDVIDENE GRADNJE
Nacrt zajema elektri¢no instalacijo za Cistilno napravo.

Pri izdelavi nacrta je bila upostevana Tehni¢na smernica za nizkonapetostne instalacije TSG-N-
002:2021 in tehni¢na smernica za zaséito pred delovanjem strele TSG-N-003:2021 ter ostali predpisi
in standardi.

3.2.3.2.2. Napajanje z elektri¢no energijo

Za napajanje objekta se potrebuje prikljucni varovalni element 1x3x40A. Izbrani obracunski varovalki,
po podatkih elektro distributerja, ustreza prikljuéna mo¢ 1x28kW. Prikljucitev je predvidena na
razdelilec PMO, ki ni predmet tega projekta.

Predvidena je izvedba dovodnega NN kabla NYY-J 4x10mm?, ki se poloZi v obbetonirane zai&itne
cevi do objekta.

3.2.3.2.2 RAZDELILCI

Iz razdelilca RCN se napajajo vsi porabniki. Razdelilec RCN se nahaja v komandnem prostoru in je
prostostojece izvedbe.

V razdelilcu so namesceni elementi varovanja, krmiljenja in upravljanja, prenapetostna zascita ter
glavno stikalo. V razdelilcu bodo namescena stikala za izbiro rezima obratovanja posameznega
tehnoloskega porabnika. Zbiralka PEN v razdelilcu se poveze na ozemljilo.

ELEKTROINSTALACIJA RAZSVETLJAVE

Elektricna razsvetljava je obdelana glede na namembnost prostorov. lzvedena je s pomo¢jo LED
svetilk ustrezne zascitne stopnje (IP). Elektroinstalacija je predvidena s kabelskimi vodniki N2XH
odgovarjajocega preseka in Stevila zil, kar je razvidno iz prilozenih instalacijskih nacrtov in iz
pripadajoce enopolne sheme razdelilca. Instalacija se izvede nadometno po inox kabelskih policah in v
plasti¢nem instalacijskem kanalu oz. cevi.

3.2.3.2.3 ELEKTROINSTALACIJA MOCI

Elektroinstalacija moci zajema instalacijo 1. in V. polne vti¢nice z zascitnim kontaktom ter prikljucke
za splosne porabnike. Za napajanje tehnoloskih porabnikov (crpalke, mesalo, puhalo itd. ) pa so
predvideni prikljucki. Visine montaze vti¢nic naj bodo cca 120 cm od tal. Elektroinstalacija je
predvidena s kabelskimi vodniki N2XH oz. FLEX CH odgovarjajocega preseka in stevila zil, kar je
razvidno iz prilozenih instalacijskih na¢rtov in iz pripadajoce enopolne sheme razdelilca.

Instalacijase izvede nadometno po kabelskih policah in v plasticnem instalacijskem kanalu ali cevi.
Pri krizanjih oz. paralelnem vodenju energetskih kablov z ostalimi obstoje¢imi energetskimi,
telekomunikacijskimi in drugimi instalacijami je potrebno upostevati veljavne tehni¢ne predpise,
normative in standarde.

Na fasadi objekta je predviden prikljucek za klimatsko napravo. V objektu so predvideni ventilatorji
in sicer ventilator za komandni porostor, ventilator prostora grabelj, ventilator kompresorske postaje
ter ventilator za sanitarije. Ventilatorji so predvidena za vklop s stikalom, termostatom oz. hkrati z
razsvetljavo.
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3.2.3.24 ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM
3.2.3.2.4.1 ZASCITA PRED NEPOSREDNIM DOTIKOM

Zascita pred neposrednim ( direktnim ) dotikom preprecuje vsak dotik z deli pod napetostjo elektri¢ne
instalacije.

Zascita je v obravnavani instalaciji izvedena z:
— za$cito delov pod napetostjo z izolacijo
— za$€ito s pregradami in okrovi

3.2.3.2.4.2 ZASCITA PRED POSREDNIM DOTIKOM V "TN SISTEMU INSTALACIJ"":

ZasCitni ukrep pred posrednim dotikom je izveden s samodejnim odklopom napajanja. ZascCita s
samodejnim odklopom napajanja v primeru okvare v izolaciji onemogo¢i, da bi na izpostavljenih
prevodnih delih naprav nevarna napetost obstajala dalj ¢asa kot to dovoljujejo predpisi.

Za pravilno delovanje zas¢ite s samodejnim odklopom napajanja je potrebno izpolniti naslednja
temeljna nacela:

a) Vse izpostavljene prevodne dele (ohisja $¢itenih naprav, zasCitne kontakte vti¢nic, ohisja svetilk,
strojev in druge kovinske mase) je potrebno vezati z zas¢itnim vodnikom z ozemljitveno toCko
napajalnega sistema. Ozemljitvena tocka je hkrati tudi nevtralna tocka sistema. Dostopni izpostavljeni
prevodni deli se morajo povezati na isti ozemljitveni sistem. Ozemljitvena upornost ne sme presegali
10Q2.

Ozemljila so izvedena v transformatorski postaji, pri obstojeci prostosotoje¢i omarici, pri novi PMO
(prikljuéno merilni omari) in v novemm zadrzevalniku.

b) V vsaki stavbi je potrebna glavna izenacitev potenciala.

C) ZasCitna naprava, ki zagotavlja za§¢ito pred posrednim dotikom tokokroga ali opreme, mora v
primeru okvare v izolaciji med deli pod napetostjo in izpostavljenimi prevodnimi deli samodejno
odklopiti napajanje tokokroga v predpisanem casu.

ZasCitni vodniki morajo biti ozemljeni v pripadajoCi transformatorski postaji in enakomerno
razporejenimi razdaljami vzdolz NN omrezja zato, da v primeru okvare ostane potencial zas¢itnega
vodnika ¢im blize potencialu zemlje.

Da se izpolni zahteva pod to¢ko “c”” mora biti izpolnjen naslednji pogoj:

ZS.IGSUO

kjer je:

Z, -impedanca okvarne zanke (€), ki zajema energetski vir, fazni vodnik do mesta okvare in zas¢itni
vodnik med mestom okvare in energetskim virom

U, -nazivna napetost proti zemlji (V)

l. -izklopilni tok, ki zagotavlja delovanje za$Citne naprave za avtomatski izklop naprave v
predpisanem casu (A),
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Daljsi odklopni ¢as, ki pa ne sme preseci 5 sek je dovoljen za:

— napajalne tokokroge

— konc¢ne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, ¢e so priklju¢eni na razdelilnik na
katerega niso prikljuceni tokokrogi za kater se zahteva odklopni ¢as 0.4sek

— konc¢ne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, ¢e so prikljuCeni na razdelilnik na
katerega so prikljuceni tokokrogi za katere se zahteva odklopni ¢as 0.4 sek s pogojem, da obstaja
dodatna izenacitev potenciala na nivoju razdelilnika.

Dodatna izenacitev potenciala pa se ne zahteva, e je izpolnjen naslednji pogoj:

SO‘ZS

Uo
kjer pomenijo:

Rpp =

Rpe - upornost zaséitnega vodnika (Q2) med razdelilnikom in glavnim izenacevanjem potenciala
Z, - impedanca okvarne zanke (Q)
U, - nazivna napetost proti zemlji (V)

V kolikor se zahtevani odklopni €asi z uporabo nadtokovne zasCite ne morejo izpolniti, je potrebno
izvesti dodatno izenacevanje potenciala ali diferen¢no tokovno zas¢ito.

Po koncani montaZi potrebno z meritvami preveriti u¢inkovitost zascite proti elektri¢cnemu
udaru.

3.2.3.25 GALVANSKE POVEZAVE IN OZEMLJITVE:

Vse kovinske mase v objektu so med seboj galvansko povezane. V razdelilcu je name$éena zbiralka za
glavno izenacitev potenciala.

Izvedena je izenaditev potenciala kovinskih mas:

- cevovodi,

- kovinske lestve,

- kovinski jasek in

- vse kovinske mase.

Galvanske povezave so predvidene z inox trakom 30x3,5mm. Vodniki za izenacitev potenciala morajo
biti mehansko za3iteni vendar ne manji od 6 mm® . Spoji so varjeni, vija¢eni in lotani ter morajo biti
kvalitetno izvedeni.

Po koncani montaZi je potrebno z meritvami preveriti galvanske povezave in ponikalno
upornost in vse ugotovitve zapisni§ko potrditi.

3.2.3.2.6. STRELOVODNA NAPELJAVA

Za obravnavani objekt je potrebno izdelati strelovodne instalacije, ki so sestavljene iz temeljnega
ozemljila, odvodov in lovilnih vodov. Pri tem je potrebno zajeti vse vecje kovinske mase v objektu in
na njem.

Projekt strelovodne instalacije je izdelan na osnovi nacrtov arhitekture.

Strelovodna instalacija mora biti izvedena v skladu s Tehni¢na smernica za za$éito pred delovanjem
strele TSG-N-003:2021. Po konani montazi je potrebno izvesti meritve ponikalne upornosti
strelovodne instalacije in opraviti predpisni pregled strelovodne napeljave.
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Obravnavana stavba je opremljena s sistemom zascite pred strelo z zaS€itnim nivojem najmanj IV, ki
mora biti projektiran, izveden in vzdrzevan tako, da:

odvede atmosfersko razelektrenje v zemljo brez Skodljivih posledic ter pri tem ne povzroca
iskrenja in elektri¢nih preskokov, ki bi lahko povzrocili pozar,

omeji okvare elektricnih, telekomunikacijskih in drugih oskrbovalnih sistemov na najmanjso
mozno Mero,

zagotavlja dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno izenacitvijo potenciala.

OZEMLIJITEV
Ozemljitev objekta je izvedena z inox trakom 30x3,5 mm polozenim ob temeljih objektov. Z
valjancem enakih dimenzij so izvedeni tudi odvodni vodi.

ODVODNI VODI

Odvodni inox vodi potekajo od temeljnega ozemljila do lovilne mereze po objektu. Lovilni vodi
se povezejo na stre$no kritino, kovinske mase na strehi in kovinske nosilce strehe.

V vogalih objekta se izvedejo merilni spoji za merjenje ponikalne upornosti ozemljila.

Pri polaganju je potrebno upostevati najman;jsi dopustni polmer krivjenja (20 cm) in maksimalno
spremembo smeri voda (90%).

Na strelovodno napeljavo se priklju¢ijo tudi zlebovi in Zlote ter kovinski nosilci fasade. Na
strelovodno napeljavo je potrebno prikljuéiti vse zunanje in notranje kovinske mase, armaturo in
jeklene konstrukcije.

S strelovodno napeljavo se poveze tudi zbiralka za glavno izenacevanje potenciala v zgradbi.

LOVILNI VOD

Lovilni vodi so izvedeni z Al vodnikom fi 8 mm na ustreznih nosilcih in potekajo po strehi v mrezi
med posameznim vodom maximalno 20x20m, ker je izbran nivo zas¢ite 4.

3.2.3.2.10. SIBKOTOCNE INSTALACIJE

Instalacije §ibkega toka zajemajo telemetri¢no povezavo med CN in nadzornim centrom in postavitev
nadzornega ra¢unalnika v upravni stavbi. Iz PLC-ja v razdelilcu RCN se izvede alarmiranje oz. prenos
dogodkov s pomoéjo Ziéne komunikacije na nadzorni center. Za upravljanje s sistemom CN, se v
prostoru za upravljanje, na nadzorni ra¢unalnik namesti SCADA aplikacija za upravljanje in nadzor.
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3233. TEHNICNI IZRACUN Z REZULTATI

Kabelski vodniki so dimenzionirani glede na nazivno obremenitev in padec napetosti v skladu s
tehni¢nimi predpisi in standardi.

1. IZRACUN TRAJNO DOVOLJENEGA TOKA DOVODNEGA KABLA
Pri dimenzioniranju kabla na tokovno obremenitev je potrebno upostevati tabele o dopustni tokovni
obremenitvi proizvajalca kablov, kakor tudi faktorje, ki jih je pri izra¢unu potrebno upostevati /faktor

v odvisnosti od nacina polaganja kabla, faktor v odvisnosti od Stevila paralelno polozenih kablov, itd.).

Polaganije kabla v zemljo:

V nadem primeru imamo dovodni kabel do novega razdelilca v CN NYY-J 4x10mm? Po navodilih
proizvajalca kabla smemo kabel pri polaganju v zemljo obremeniti s tokom 58A. Z upostevanjem
zgoraj navedenih faktorjev, ki znaSajo:

k 1 = faktor polaganja v cev kl=1
k 2 = faktor v odvisnosti od specifi¢ne upornosti tal k2=1
k 3 = faktor v odvisnosti od Stevila polozenih kablov k3=1

smemo izbrani kabel obremeniti s tokom:
L=1*k1*k2*k3
=58*08*1*1
=464 A

Izrac¢un maksimalne vrednosti varovalke:

Nazivni tok varovalke dolo¢imo po enacbi:

145* 1z 1,45 * 46,4
InvV = -—---mmmmeee- INV = =mmemmmemeee e e =42 A
k 1,6
kjer pomeni:
Iz ... trajno zdrzni tok vodnika oz. kabla

linv ... nazivni tok varovalnega elementa
k.... faktor za varovalke (k = 1,6 za varovalke nad 10A)

Z izracunom je ugotovljeno, da je lahko kabel varovan z max 42A. V naSem primeru bo kabel v PMO
varovan z varovalnim elementom 1x3x40A, kar ustreza.
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2. PADEC NAPETOSTI
Padec napetosti v dovodnem kablu :

Pon =28 KW (ustreza varovalki 3x40A)
| =15m
kabel = NYY-J 4x10mm’

Padec napetoti se izracuna po enacbi:

Uy, = (100*1*P)/(A*S*U?) = (100*15*28000)/(56*10*400°%)= 0,47%

Padec napetosti ustreza.

3. KONTROLA ZASCITNEGA UKREPA

Izracuni kontrole u€inkovitosti zas¢itnega ukrepa so bili izvedeni po naslednjih enacbah:
Zy=Lnt 2y

kjer pomenijo: Z - skupna impedanca okvarne zanke (Z1p) (za (€2),
Z, - impedanca mreze (),
Z, - impedanca okvarne zanke vodnika (Q2),

Z,=2*1*z,

Kjer pomenijo: Z, - impedanca okvarne zanke vodnika(<2),

z, - impedanca okvarne zanke kabla (Q/km),

| - dolzina kabla
Pri izratunih je bila upostevana ohmska upornost kabla pri temperaturi 80 °C in induktivna upornost
kabla.

Tok enopolnega kratkega stika je bil racunan po enacbi:

| 095-U,
A

Kjer je:

Ik -  najmanjsi tok enopolnega kratkega stika
0,95 - faktor, ki uposteva vpliv zanemarjenih impedanc (zbiralk, sponk, varovalk, stikal...)
Zy - skupna impedanca okvarne zanke

Casi izklopa varovalnega elementa so dolo¢eni na podlagi kerakteristik varovalnih elementov iz
proizvodnega programa ELEKTROELEMENT IZLAKE.

Zascitna naprava je izbrana tako, da se ob okvari z zanemarljivo impendanco med faznim in zas¢itnim
vodnikom ali izpostavljenim prevodnim delom kjerkoli v instalaciji v doloCenem Casu avtomati¢no
odklopi napajanje.
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Ta zahteva je izpolnjena, Ce je:
Zy* 1< Uy
Kjer je:

In — tok, ki zagotavlja delovanje zasCitne naprave za avtomati¢ni izklop napajanja v casu,
dolocenim v tabelah, glede na nazivno napetost Uy ali pod pogoji, ki dovoljujejo Cas, ki ne presega
5 sek

U, - nazivna napetost proti zemlji.

IzraCunane so bile Zg, ki so manjSe od maks. upornosti doloc¢enih v tabelah. Po konc¢ani izvedbi del se
z meritvami preveri ustreznost el. instalacije glede na okvarno zanko.

3.1. KONTROLA UCINKOVITOSTI ZASCITNEGA UKREPA :

( Izracun najmanjSega toka enopolnega kratkega stika )

Impedanca dovodnega kabla od prikljuénega mesta do novega razdelilca znasa:
Zsk = ZV + Znno

kjer pomenijo: Zy - skupna impedanca okvarne zanke (Q),
Zuno - impedanca na priklju¢nem mestu (2),
Zy -impedanca kabla (Q),

z, zna$a za obravnavani kabel 2,246Q/km ( upoStevana je ohmska upornost kabla pri temperaturi 80°C
in induktivna upornost kabla ).

Z,=2*|*z,=2%*0,015 *2,246=0,067Q2

kjer pomenijo:  Z, - impedanca okvarne zanke od priklju¢nega mesta do nove omarice PMO (Q),
Z, - impedanca okvarne zanke kabla (€2/km),
| - dolzina kabla (L=15m)

Znno = 0,294 Ohma — podatek iz na¢rta NN prikljucka
Zy=Znno + Z,= 0,294 + 0,067 = 0,36Q2
kjer pomenijo:

Zs - skupna impedanca okvarne zanke (),

Zqno - impedanca na prikljuénem mestu (€2),
Zy, -impedanca kabla (©),

095 Uny _ 095400
k ZSR '\/§ 0,36'\/§

= 6094

kjer je:

I« -najmanjsi tok enopolnega kratkega stika
0,95 - faktor, ki upoSteva vpliv zanemarjenih impedanc (zbiralk, sponk, varovalk, stikal...)
Zy - skupna impedanca okvarne zanke
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Po "gL" karakteristiki varovalnih elementov iz proizvodnega programa ELEKTROELEMENT
IZLAKE bo varovalka 3x40A pregorela v ¢asu manj kot 0,1sek, kar je manj od t dop =5 sek.

Termi¢na kontrola vodnika pri enofaznem kratkem stiku:

S 2
t=|k-—| =3,6s
I

kjer je:
t - najdaljsi dovoljeni Cas kratkega stika (sek)
S - presek vodnika (mm?)

I~ tok kratkega stika

k = 115 za Cu vodnike z PVC izolacijo, 74 za Al vodnike z PVC izolacijo
Ker je Cas izklopa kratkega stika krajsi od najdaljSega dovoljenega toka kratkega stika izbrani vodnik
ustreza.

3.2 IZRACUN OZEMLIJITVE

Ozemljitev objekta je izvedena z inox trakom 30x3,5 mm poloZenim direktno v zemljo. Vsi stiki
morajo biti dobro izvedeni ter zasc¢iteni s antikorozijskim premazom. Z trakom enakih dimenzij so
izvedeni tudi odvodni vodi. Ob objektu (upravna stavba in ostali objekti) je polozeno cca 130m inox
traka 30x3,5 mm.

Pri ocenitvi specifiéne upornosti tal 150 QOm bo zanaSala ponikalna upornost:
I 2
R, = P__n
2-7-| h-d

2
R, o190 (0% ),
2.7-140 | 08-0,0125

p - specifiéna upornost tal (Qm),

| - dolzina pocinkanega valjanca (m),

h - globina polaganja pocinkanega valjanca (m),
d - racunski polmer pocinkanega valjanca (m)

Izracunana ponikalna upornost izpolnjuje pogoje zascite pred posrednim dotikom v TN sistemu

napajanja, ustreza predpisom za strelovode o tehni¢nih normativih za nizkonapetostne elektricne
instalacije, ki predpisuje najve¢jo upornost ozemljila prenapetostnega odvodnika 5 Q-ov.
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3.2.3.35 KONCNE DOLOCBE

Izvajanje del sme opravljati le za to pooblas¢ena organizacija z ustrezno registracijo. Izvajalec del je
dolzan pravoc€asno in podrobno prouciti tehnicno dokumentacijo in pravocasno zahtevati pojasnila o
morebitnih nejasnostih.

Po opravljenih delih mora izvajalec del predati investitorju vso dokumentacijo - ateste in garancijske
liste, ki predstavljajo dejansko stanje na objektu in predloziti porocila o opravljenih preizkusih
neprekinjenosti zas$Citnega vodnika, glavnega in dodatnega vodnika za izenaCevanje potenciala,
izolacijske upornosti elektri¢ne instalacije, zaSCite pred udarom el. toka, ozemljitvene upornosti in
funkcionalnosti.
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11
12
13

POPIS ELEKTROINSTALACIJSKEGA
MATERIALA IN DEL ZA OBJEKT :
CISTILNA NAPRAVA PLEST LOGARSKA
DOLINA

REKAPITULACIJA CN PLEST LOGARSKA DOLINA

RAZDELILCI

KABELSKI RAZVOD

OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
PROGRAMSKA OPREMA

STRELOVODNA INSTALACIJA IN OZEMLJITVE
GRADBENA DELA

DIESEL AGREGAT

DROBNI VEZNI, PRITRDILNI MATERIAL

Meritve v skladu z pravilnikom o zahtevah za NN elektri¢ne
instalacije (Ur.list. $t.41/2009) in Pravilnikom o zas¢iti stavb
pred delovaniju strele (Ur.list. $t.28/2009)

IZDELAVA PROJEKTA IZVEDENIH DEL
PROJEKTANTSKI NADZOR (10ur)

PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT

NEPREDVIDENA DELA (obracun po potrditvi nadzora)

ELEKTROINSTALACIJA CN PLEST LOGARSKA DOLINA
SKUPAJ EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

V predradunu ni zajeto:
elektroenergetska soglasja in zakoliCbe tras obstojecih
komunalnih vodov
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10.

11.
12.

13.

SPLOSNO:
Vsa elektroinstalaterska dela se morajo izvajati po veljavnih
tehni¢nih smernicah, predpisih in standardih.

V teh popisih je s projektnega stalis€a doloCena oprema glede
na proizvajalca, ki pa ni obvezujo¢a. Posamezni ponudnik
mora pri specifi¢ni postavki definirati, katero opremo nudi.
Vsa vgrajena oprema mora biti v barvi po izboru investitorja
oz. arhitekta.

Izvajalec mora biti certificiran s strani proizvajalca, Se posebno
pa ta dolo¢ba velja za sistemsko garancijo univerzalnega
ozi¢enja

Na vso vgrajeno opremo mora biti minimalna garanjciska
doba 24 mesecev razen pri opremi kjer je garancijski rok
posebej naveden

Ponudbene cene morajo vsebovati

nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in
montaZo ter stroSke prevoza, razkladanja in skladis¢enja na
gradbidCu, notranjega (horizontalnega in vertikalnega)
transporta na gradbiS¢u (ne glede na tezo ali zahtevnost);
pripravljalna dela in organizacijo gradbis¢a;

zakljuna dela na gradbiS€u s strani ponudnika in njegovih
podizvajalcev, z odvozom odvenega materiala in odpadnega
materiala na deponijo;

zavarovanje ponudbenih del v gradniji, delavcev in materiala
na gradbiséu v €asu izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o
zavarovanju dostaviti naro€niku najkasneje 14 dni po podpisu
pogodbe;

manipulativne in rezijske stroske, kot tudi stroski koordinacije,
kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;

izdelavo, uporabo in demontazo vseh delovnih odrov (za ves
Cas izvajanja del);

stroSke elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroske
v Casu gradnje;

izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred
pozarom, ki jih mora ponudnik obvezno upostevati;

ponudnik mora v ponudbi upostevati kakovostni razred
materialov in opreme dolo¢ene s projektno dokumentacijo in v
ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti
enakovreden ali kvalitetnejSi kot projektno predvidenim;
obeSalni in pritrdilni material za razvode in opremo, izdelan iz
razliénih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev,
pocinkanih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in
kovinskih zidnih vlozkov;

izvedbo vseh predpisanih meritev ter izdelavo zapisnikov;

oznacitev vseh instalacij in opreme v skladu s predpisi in
morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije
(oznacitev mora biti izvedena v trajni obliki);

izvedbo zagona in poskusnega obratovanja instalacij in
opreme s Solanjem osebja za posluzevanje in primopredajo
investitorju ter izdelavo zapisnika;
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14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

potrdila s poro€ili o pregledih vgrajenih sistemov pozarne
zaS&Cite izvedenih s strani izvajalca kot npr. pozarna zasc¢ita,
krmiljenje pozZarnih in dimoodvodnih loput s pripadajogimi
prezracevalnimi napravami v primeru javljanja pozara, pregled
zasilne razsvetljave ipd.. Potrdila morajo biti izdelana s strani
pooblas€enega preglednika sistemov pozZarne zascite.
izdelavo shem in&talacij in opreme v obstojni obliki, v okvirju,
pod steklom, za prit. na zid;

izdelavo navodil za uporabo in vzdrZzevanje instalacij in
opreme;

izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inStalacije v
2 (dveh) izvodih, zdruzene v fasciklu z oznaéenimi registri
poglavij vklju€ujoc:

i) izjave,

j) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in
opremo,

k) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,

I) navodila za uporabo in vzdrzevanije,

m) garancijske liste,

n) seznam dobaviteljev opreme in servisov.

Dokumentacija mora biti vioZena v prozorne ovitke, ustrezno
zaporedno oznacena, ostevilCena in predana investitorju pred
tehni¢nim pregledom.

izvajalec mora narocniku dostaviti skice in delavniSke nacrte
vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v
skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, normativi, standardi in
drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo
omogoc&en nemoten potek gradnje in da bo izvedba,
vzdrzevanje in uporaba objekta ekonomicna.

CisCenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po kon€ani
gradnji;

zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred
onesnazevanjem in poskodbami do primopredaje izvedenih
del investitorju;

nudenje morebitne gradbene in ostale pomodi;

ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena
po kalkulativnih elementih iz ponudbe. Za kalkuliranje
dodatnih del iz podro¢ja elektro instalacij in opreme, se
uporabijo zadnji veljavni predpisi.

za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naro¢niku
vnaprej in pravo¢asno predloziti vzorce in tehni¢no
dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za
vgradnjo, uporabo in vzdrzevanje, ter Sele po potrditvi s strani
naroCnika dokon&no naroditi izdelavo, dobavo in montazo na
objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira
v fasciklu - katalog elektro inStalacij in opreme in je ob
zakljuCku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti
objekta.

izvajalec sme navedene instalacije in opremo uporabljati Sele
po pisni potrditvi s strani naroCnika, sicer nosi stroske
morebitne zahtevane zamenjave.

V ceni je potrebno upostevati tudi pomozna in gradbena dela
V ceni kabla je potrebno upostevati razvodne doze komplet z
spojnim materialom in dovstranski priklop kabla

V popisih je zateta tudi regulacijska oprenma, ki jo zmontira
strojni izvajalec. V ceni je potrebno zajeti dobavo in priklop
strojnih elementov, kot so v popisih
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ZAHTEVE GLEDE PROGRAMSKE OPREME:

Programska oprema mora omogoc¢ati vizualizacijo in nadzor
celotnega sistema Cistilne naprave, prikaz stanja opreme in
logiranje podatkov, zapis in izris merilnih podatkov (skladno z
opisom v tekstualnem delu in risbah v elektro nacrtu in nacrtu
tehnologije), komunikacijo s »front end« mikrokontrolerjem po
ethernet protokolu. Preizkus in zagon (testiranje), navodila za
uporabo

Aplikacijska programska oprema za mikrokontroler PLC,
vgrajen v razdelilec. Programska oprema mora omogocati
avtomatski rezim delovanja opreme (skladno z opisom v
tekstualnem delu in risbah v elektro naértu in nacrtu
tehnologije) in komunikacijo z nadzorno programsko opremo
na PC po TCP/IP protokolu.

Preizkus in zagon (testiranje), navodila za uporabo

Vse mejne vrednosti regulacije se nastavijo na zaCetku v
skladu z navodili proizvajalcev posameznih sklopov (npr.
maksimalni in minimalni dovoljeni vrtljaji za puhala, ¢rpalke,
itd.). Prav tako se vse tehnoloSke vrednosti parametrov (npr.
zgornja in spodnja meja kisika v bazenih mgO2/l, nivoji vode v
bazenih) nastavijo na zaletku poskusnega obratovanja in se
nato korigirajo pri optimiranju naprave. Potrebno upostevati za
vse agregate (potopne Crpalke, puhala, itd.) dovoljeno max.
Stevilo vklopov na uro oz. min. ¢as, ki mora preteci do
ponovnega vklopa agregata!

dostop do nadzornega sistema je tri nivojski, s pomocjo gesla
se dostopa do treh nivojev (nivo vzdrzevalca, nivo operaterja,
nivo tehnologa), nivo vzdrZzevalca ima dostop za ogled do
vseh podatkov, nivo operaterja ima dostop do ro¢nih vklopov
oz. izklopov posameznih naprav, tehnolog ima dostop do
nivoja, ki omogoca spreminjanje posameznih nastavljivih
parametrov)

Vsi izpisi se opremijo z uro

za vse pogone se zapisuje ¢as delovanja in to lo¢eno od
zaCetka obratovanja in od zadnjega reseta

za vsak pogon se preko tabele vpiSe ¢as do servisnih
posegov, ob poteku tega ¢asa se izpiSe opozorilo z zahtevo
po servisiranju!

za vsak pogon se belezi vse dogodke (vklop, izklop, napaka)

za vsak pogon se izrisuje ¢asovni diagram dogodkov

za vsak merilnik se zapisujejo merilni rezultati (ob
spremembah, vecjih od 1%)

za vsak merilnik se izrisujejo Casovni diagrami merilnih
rezultatov

za vse pogone, zasune, prelivnike,... izdelati vse diagrame
stanja (miruje/deluje, odprt/zaprt, dvignjen/spuscen,...). Pri
pogonih, kjer je delovanje izrazeno v procentih, morajo biti
procenti prikazani v diagramih stanja

vsak pogon se z izbirnim stikalom postavi v rezim LOKALNO
— IZKLOP — DALJINSKO, na PLC se kontrolira samo status v
daljinskem rezimu

v daljinskem rezimu sta mozZna dva nacina delovanja:

ro¢ni — operater s klikom na simbol vklopi pogon in ga s
klikom tudi izklopi

avtomatski — po programu na PLC/PC

nedelujo¢ pogon se oznaci s sivo barvo, delujo¢ pa z zeleno
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pogon v daljinskem reZimu se oznaci z rumeno barvo, ¢e pa
deluje pa z zeleno, zraven simbola se izpiSe ¢rka »D«

pogon v napaki se obarva rdec€e in utripa, do kvitiranja, nato
sveti mirno rde€e do odprave napake

lo€imo alarm in opozorilo, pri alarmu simbol utripa rdece, po
potrditvi sveti mirno rde€e do spremembe statusa naprave, pri
opozorilu simbol utripa rumeno, po potrditvi sveti mirno
rumeno do spremembe statusa naprave

operater skupaj s programerjem dolo¢i prioriteto alarmov, ki
se javi preko Ethernet komunikacije, prioriteta alarmov se
lahko spreminja

vsak alarm se preko Ethernet komunikacije sporo¢i v nadzorni
center

izpad napajanja povzrodi izpad vseh pogonov v lokalnem in
daljinskem rezimu delovanja, UPS napajanje omogodi
alarmiranje izpada napajanja in v primeru krajSega izpada
ponovni zagon naprav.

ob izpadu napajanja se izvede alarmiranje ter avtomatsko
preklopi v napajanje preko stacionarnega diesel elektro
agregata,

prvi oziroma ponovni zagon pogonov se mora izvrsiti v
Casovnem zaporedju s cca 2 sekundno zakasnitvijo.

prikaz trenutne faze, naslednje faze, ¢asa trajanja posamezne
faze, €as do izteka faze za vsak SBR bazen posebej

definirati in oznaciti kon¢ne poloZaje plavajoega sistema
odvoda ocis€ene vode, prikaz vmesnih polozajev, oznaciti
delovanje (mirovanje, odvod)

programsko dolociti spremenljivost hitrosti spusc¢anja

plavajoCega sistema ociS¢ene vode glede na viSino vode v
¢asovni enoti faze prelivanja
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1.1

CISTILNA NAPRAVA PLEST LOGARSKA
DOLINA

RAZDELILCI

RAZDELILEC RCN

tipska prostostoje€a inox omara sestavljena iz dveh polj dim.
1200x400x2000mm+1200x400x2000mm z podstavkom
100mm, v IP zasciti 54, ter vgrajeno opremo:

glavno stikalo 1,0, 2 100A 4P s podaljSano roc¢ko ter
rdeCo/rumenim ro¢ajem na vratih razdelilca

prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0)
iskra zaS¢ite z pomoznim kontaktom

analizator mreze kot npr PM710 Schneider

tokovni transformator 50/5A

varovalni element TYTAN z ustreznimi varovanimi vlozZki
motorsko zas¢itno stikalo do 6,3A +pomozni kontakti
2xNO+2xNC

instalacijski odklopnik 4,6,10,16,20,25 / Il

instalacijski odklopnik 4,6,10,16,20,25/ |

varovalni element kpl z varovalnim vliozkom 2,4,6,10A AC
varovalni element kpl z varovalnim viozkom 2,4,6,10A DC
FI stikalo, 4p, 40/0,03A Schrack

kontaktor 4kW AC 230V

ventilator za razdelilec z zas&itno mrezZo

termostat v razdelilcu za ventilator

brezprekinitveni napajalnik UPS 230V 1kVA avtonomije 30
min “(tip uskladiti z vzdrzevalno sluzbo)

Stabiliziran napajalnik 230/24VDC 5A

Prenapetostna zasc¢ita Phoenix Contact tip MT - 2PE
230V AC

frekvencni regulator z ohisjem za 3f motorje moci 5,5kW, kpl z
izhodnim filtrom montaza na steno v komandnem prostoru

frekvencni regulator s ohiSjem za 3f motorje moci 3kW, kpl z
izhodnim filtrom montaza na steno v komandnem prostoru

frekvencni regulator s ohisjem za 3f motorje moci 2,2kW, kpl z
izhodnim filtrom montaza na steno v komandnem prostoru

frekvencni regulator s ohisjem za 3f motorje moci 1,5kW, kpl z
izhodnim filtrom montaza na steno v komandnem prostoru

frekvencni regulator s ohisjem za 3f motorje mo¢i 1,1kW, kpl z
izhodnim filtrom montaza na steno v komandnem prostoru

Rele vrednotenja za nadzor tesnilne komore s priklju¢kom za
nadzor temperature navitja motorja, vgradnja v stikalno omaro
kot npr NIV101a Wilo

napajalni modul SIEMENS S7-1500, PS 25W 24V DC
Procesni krmilnik, CPU 1513-1 PN, 600KB

Prog., 2,5MB Data 6ES7513-1am03-0AB0

Stabiliziran napajalnik kot npr SIEMENS
PM1507/1AC/24VDC/8A, 6EP1333-4BA00

razSiritveni modul 32xDi kot npr. 6ES7 521-1BL00-0ABO
razsiritveni modul 32xDO kot npr. 6ES7 522-1BL01-0AB0
razsiritveni modul 8xAl kot npr. 6ES7531-7KF00-0ABO
razSiritveni modul 8xAO kot npr. 6ES7532-5HF00-0ABO
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komunikacijski modul S7-1500, CP 1542-5 6GK7542-5FX10-

OXEO 1 kom 0,00
montazna tracnica 6ES7590-1AE80-0AAQ 1 kom 0,00
spominska kartica 12Mb 6ES7954-8LE03-0AAQ 1 kom 0,00
priklju¢ni konektor 1BM00-0xb0 kom 0,00

Operaciski panel, SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort

6AV2128-3KB06-0AX1 1 kom 0,00
SD spominska kartica 2GB 6AV2181-8XP00-0AX1 1 kom 0,00
mrezno Eternet stikalo kot npr. Spider5TX Hirschmann 1 kom 0,00
industrijski ruter kot npr. 2101CD HSUPA Ewon 1 kom 0,00
set za priklop krmilnika, RACK, podnozja, ... 1 kom 0,00
pomozni rele 24VDC 4P kot na primer PT570024 Schrack

komplet s podnozZjem 109 kom 0,00
pomozni rele 230V 4P kot na primer PT570730 Schrack

komplet s podnozZjem 7 kom 0,00
svetlobni avtomat kpl z foto celico 1 kom 0,00
programerljiva dvokanalna radijsko vodena ura 1 kom 0,00
Stevec obratovalnih ur 230V 19  kom 0,00
tipka 10A 11 kom 0,00
tipka zasilni izklop v ohisju 1 kom 0,00
krmilno stikalo 1-0-2; montaza na lokaciji v ohisju 28  kom 0,00
krmilno stikalo 1-0-2; 2 polno montaza na vrata razdelilca 23 kom 0,00
krmilno stikalo 1-0-2; montaza na vrata razdelilca 1 kom 0,00
Prenapetostna zasdita Eltra PV 2300 24V 8 kom 0,00
kontrolka 24V RD 19 kom 0,00
kontrolka 24V ZE 19 kom 0,00
PE in N zbiralka 1 kom 0,00
vrstne sponke, napisne ploS&ice,oznake ter drobni

in vezni instalacijski material 1 kpl 0,00 0,00
RAZDELILEC RCN skupaj : 0,00
RAZDELILCI skupaj : 0,00
KABELSKI RAZVOD

kabel NYY-J 4x10 mm2 15 m 0,00
kabel N2XH-J 5x10 mm2 47 m 0,00
kabel N2XH-J 5x2,5 mm2 25 m 0,00
kabel N2XH-J 3x2,5 mm2 80 m 0,00
kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 150 m 0,00
kabel Olflex Cy 5x4 mm2 35 m 0,00
kabel Olflex Cy 5x2,5 mm2 150 m 0,00
kabel Olflex Cy 5x1,5 mm2 150 m 0,00
kabel Olflex Cy 3x1,5 mm2 240 m 0,00
kabel flex JZ 4x1,5 mm2 300 m 0,00
kabel flex JZ 3x1,5 mm2 750 m 0,00
kabel flex CH 3x1,5 mm2 250 m 0,00
kabel FTP cat6 90 m 0,00
zica P/Fy 6-25 mm2 450 m 0,00
KABELSKI RAZVOD skupaj 0,00
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Z4

OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA

stikalo micro n/o navadno IP54
Il.polna vti¢nica z zas¢itnim kontaktom micro p/o s pokrovom

Il.polna vti¢nica z zas¢itnim kontaktom micro n/o s pokrovom

vtiénica 400V n/o industrijska IP 65

prostorski termostat za vklop ventilatorjev. En preklopni
kontakt 6A za napetost 230V. Temperaturno obmoc¢je 0-35
st.C. Montaza na zid

kovinski parapetni kanal dvoprekatni s pokrovom dim
130/70mm komplet z zaklju€nimi elementi

Il.polna trojna vtiCnica z zasc&itnim kontaktom za montazo v
parapetni kanal komplet z dozo (bela-mreza)

Vti€nica 2 x RJ 45, Cat. 6 FTP vgradnja v parapetni kanal s
protipradnim pokrovom ter vgradno dozo

Svetilke LED paneli 300x1200mm 36W

4000K, za vlazne prostore, za montazo

na strop objekta. TehnoloSki prostori.

Svetilka LED 19W z vgrajenim senzorjem 4000K, za vlaZne
prostore, za montazo na strop objekta (WC).

Reflektorska stenska svetilka z LED

sijalko 30W. Zunanja razsvetljava

4300, UP LED 8-8W SE 1/2/3N IP65, varnostna svetilka z
iziemno tehnolosko dovrseno elektroniko. Sekundarni spoj,
avtonomija 1h, IK 07. Svetlobni tok 240 Im. ViSina svetilke 20
mm. Zascitna stopnja IP 65. Garancija 4 let. Beghelli (MTSi
d.o.o. Maribor)

4346, UP LED LITE 100 LM SA 1H. Piktogramska varnostna
LED svetilka. SA - trajni spoj. IP 65. UV stabilna. Svetlobni tok
200 Im. 4 leta garancije. Beghelli (MTSi d.o.0. Maribor)

4310, piktogramska plosc¢a, DX-SX-BS UP LED 20 M
piktogramska nalepka RAVNO / LEVO / DESNO. Beghelli
(MTSi d.o.o. Maribor)

instalacijsko Rf korito s pokrovom PK 200 kpl s spojnim,
nosilnim in vijaénim materialom

instalacijsko Rf korito s pokrovom PK 300 kpl s spojnim,
nosilnim in vijaénim materialom

razno konstrukcijsko Zelezo

LIC.01.01, Endress+Hauser Micropilot FMR20B,

Radarski brezkontaktni merilec nivoja

LIC.02.01, Hidrostati¢ni merilnik nivoja vhodnega &rpalis¢a
(HS, prikaz CZ, regulacija opreme).Proizvajalec
Endress+Hauser, tip:FMX21-1N9N5/0

LSAL.02.02, nivojsko stikalo (hruska). Proizvajalec
Endress+Hauser, tip: 71399793, Plovno stikalo SOBA, HH
10m

LSAH.02.03, nivojsko stikalo (hruska). Proizvajalec
Endress+Hauser, tip: 71399793, Plovno stikalo SOBA, HH
10m

LIC.04.01, Hidrostati¢ni merilnik nivoja v SBR bazenu (HS,
prikaz CZ, regulacija opreme). Proizvajalec Endress+Hauser,
tip: FMX21-1N9N5/0, FMX21-BE121GGB10A+POPSZ1,
Waterpilot FMX21,
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LSAL.04.02, nivojsko stikalo (hruska). Proizvajalec
Endress+Hauser, tip: 71399793, Plovno stikalo SOBA, HH
10m

LSAH.04.03, nivojsko stikalo (hruska). Proizvajalec
Endress+Hauser, tip: 71399793, Plovno stikalo SOBA, HH
10m

LIC.04.04/05, Hidrostati¢ni merilnik nivoja v SBR bazenu (HS,
prikaz CZ, regulacija opreme). Proizvajalec Endress+Hauser,
tip: FMX21-1N9N5/0, FMX21-BE121GGB10A+POPSZ1,
Waterpilot FMX21,

02IRC.04.06/07, merilnik kisika v SBR, SC1000 kontroler
(SBR)+sonda LDO+montazni

pribor. Proizvajalec Endress+Hauser Oxymax COS61D
C0OS61D-11Q2/0 (COS61D-AAA1A4+Z1) Senzor
raztopljenega kisika; opti¢en

TulRC.04.05, merilnik koncentracije suhe snovi - blata.
(infrardeci zarek). Proizvajalec Endress+Hauser, tip:
Turbimax CUS51D CUS51D-10J0/0 (CUS51D-AAD1A4)
opti¢ni senzor motnosti za vodo

FIR.05.01, elektro magnetni mjerilnik pretoka (magnetno
induktivni, DN100). Proizvajalec Endress+Hauser, tip:
5W3B1H-7F38/0 5W3B1H- BBEEBAEAFAAHD3KGBA2+Z1
Promag W 300, 5W3B1H, DN100 4" DK5GD-1HAHC Promag
- ozemljilni/za&¢itni disk skupaj z merilnikom dostaviti certifikat
za pooblas€eno merjenje

LSAL.05.02, nivojsko stikalo (hruska). Proizvajalec
Endress+Hauser, tip: 71399793, Plovno stikalo SOBA, HH
10m

LSL.05.03, nivojsko stikalo (hruska). Proizvajalec
Endress+Hauser, tip: 71399793, Plovno stikalo SOBA, HH
10m

LIC.06.01, Radarski merilnik nivoja

zgoSc&evalca in zalogovnika blata (radarski prikaz, prikaz CZ,
regulacija opreme).

Proizvajalec Endress+Hauser, tip: Endress+Hauser
Micropilot FMR20B FMR20B-1AJ5/0 (FMR20B-
AABADTBMWDGWEED

PIR.07.01/02, merilnik tlaka cevovoda

zraka. Proizvajalec Endress+Hauser,
tip:PMC11-2KD0/0. PMC11-

AATUT1HBWBJA+Z1 Cerabar PMC11

priklop ¢rpalk, mesal

priklop tropotnih ventilov

priklop tropotnih ventilatorjev, EM ventilov,..

inox objemke za pritrditev kablov

zas&cCitna cev oz NIK kanali kpl z pritrdilnim materialom oz.
objemkami fi 32mm

zaSc¢itna cev fi 110mm

OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA skupaj :
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PROGRAMSKA OPREMA

izdelava aplikativhe programske opreme za krmilnik 1
Sistemska programska oprema in aplikacijska programska
oprema za operacijsku panel:

- kvalitete vsaj kot Siemens WinCC 7.0

za do 35 ekranskih slik

- GSM-SMS konfigurator kvalitete vsaj kot firme Klinkmann za
3 istoCasne klice serviserjev

Programska oprema mora omogocati vizualizacijo in nadzor
celotnega sistema Cistilne naprave, prikaz stanja opreme in
logiranje podatkov, zapis in izris merilnih podatkov (skladno z
opisom v tekstualnem delu in risbah v elektro nacrtu in nacrtu
tehnologije), komunikacijo s »front end« mikrokontrolerjem po
ethernet protokolu. Preizkus in zagon (testiranje), navodila za
uporabo

Aplikacijska programska oprema za mikrokontroler PLC,
vgrajen v razdelilec. Programska oprema mora omogoc¢ati
avtomatski rezim delovanja opreme (skladno z opisom v
tekstualnem delu in risbah v elektro naértu in nacrtu
tehnologije) in komunikacijo z nadzorno programsko opremo
na PC po TCP/IP protokolu. Stevilo obdelovanih digitalnih (1
bit) I/0O je cca 168.

Stevilo obdelovanih analognih (12 bit) I/0 je cca 12.

Preizkus in zagon (testiranje), navodila za uporabo 1
namizni racunalnik z monitorjem tipkovnico in midko z
names$ceno programsko opremo kot Windows 11 in Microsoft

Office 2025 1
testiranje in spuscanje v pogon 1
Solanje in predaja upravljalcu sistema 1

PROGRAMSKA OPREMA skupaj:

STRELOVODNA INSTALACIJE IN OZEMLJITVE

Inox trak 30x3,5 mm poloZev podlozni beton in temelje 270
Strelovodni vodnik Al fi 8 mm komplet z stenskimi in streSnimi
nosilci in drobnim materialom 70
izdelava merilnega spoja z merilno sponko, mehanska za&cita
strelovodnega odvoda in oznako merilnega mesta 4
Inox vodnik Al fi 10 mm komplet z stenskimi nosilci in drobnim
materialom 10
krizna sponka inox za okrogle vodnike 10
krizna sponka inox za plosCate vodnike 40
izdelava galvanskega spoja z inox objemko in vijaCeno

komplet z sponko in drobnim materialom 35
izdelava galvanskega spojev z vodnikom P/F 6-16 mm?2

dolzine do 1m, zaklju€ena z kabelj Cevlji 45

STRELOVODNA INSTALACIJE IN OZEMLJITVE skupaj:
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7.1

7.2

GRADBENA DELA

Izvedba kabelske kinete pod elektro omarami dim
200x400mm dolzine 2300mm.

Izdelava prebojev z "krona" svedrom, fi=150mm v debelini
zidu 200mm.

GRADBENA DELA skupaj:

DIESEL AGREGAT
(Pred nakupom izbranega agregata pridobiti soglasje
vzdrzevalne sluzbe), diesel agregat vsebuje sledece sklope:

Stabilni dizel elektri¢ni agregat na lastnih amortizerjih v
kontejnerskem zvoéno izoliranem ohisju, za notranjo montazo
hrup do 48db meritve na prostem

elektricna mo¢ agregata 45kVA trajne obremenitve (kot npr.
Stubelj LDE 49P), komplet z rezervoarjem za 24 urno
delovanje pri 75% nazivne moci, akumulatorji, predgretjem
motorja, Zaluzijami na motorni pogon, rezervoarjem Z polnim
rezervoarjem goriva, z elektroogrevanim rezervoarjem proti
zmrzali, lovilcem in sistemom ¢&rpalk za tankanje

Elektrokomandna mikroprocesorska omara (funkcija omare)
Elektronska mikroprocesorska kontrola mrezne napetosti na 3-
fazah z nastavitvijo od 85 do 100% nazivne napetosti.
Kontrola se vrsi po vsaki fazi psebe;j.

Avtomatski zagon agregata z nastavitvljivim zagonskim
¢asom in Stirimi poskusi zagona, nastvavljivim v softweru
Avtomatski vklop agregatnega motorja in generatorja preko
mikroprocesorja.

Avtomatski izklop generatorske napetosti ob povratku mreze
po nastvaljenem Casu ¢akanja

TakojSna ustavitev agregata v primeru vecjih napak ali
alarmov. Po normalnem delovanju pa ¢akalni ¢as za ohladitev
motorja

Takoj$na pripravljenost na ponovno aktiviranje dizel
elektrricnega agregata.

Vmesnik za prenos podatkov na CNS

Strojna dela

izdelava prezraCevanje za dizel agregat komplet z materialom
izdelava izpuSne cevi za dizel agregat komplet z materialom
(upostevati tudi izolacijo)

Elekto dela

Postavitev el. komandne omare

Priklop kablov (kabli so zajeti v popisu kablov)
Sodelovanje pri zaguni in testiranju

Izdelava ozemljitev

DIESEL AGREGAT z vsemi sklopi
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NAPREJ NAZAJ
-35W1
FLEX-JZ
5x1,5
I I 11.1 14 11 11.2 14 11 g5 314 11 11.1 14 11
~1081.1H}H H4H
-1051.2
2 e
9] O H
8 xd <
o AN
S8 EAS P
3= ZHZ
£59
L
stikalo v
ohisju pri ¢rpalki na objektu
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK el.te?||. g Objekt, kraj: Sestavni del: File:
Ident. §t. 1ZS E-9220 ] I.'-—‘,:“/-.—, MALA CISTILNA NAPRAVA . .
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
GRABLJE
UPS - L
10.9 12.0
10.9 UPS +24VDC 12.0
-DI 1
—11Fl£]' 11 napaka
rablje M.01.01.01
Lon -11D1 grablj
14 116114 Digital input
3
-11D2
11.5 11
21
3 -2F14 [
IZPAD \ -11D1 IZPAD 24
BIMETALA ) 31 11.6 BIMETALA
14 14 14 14
-10D2 -10p4 -10D1 -10D3
10.4 (11 10.7 10.5 (11 11 10.6
Al Al 1 Al
—2K14.1 -2K14 111 C11x1 -11D1
A2 A2 1712 PT570024| a2 PT570024| a2
10.9 2 UPS —24VD1(\I] 12.0
109 ————————————— T ——————————— — — ——— — — — — — — — — — — — — — — — % 12.0
10,0 m e 12.0
DELOVANJE DELOVANJE Stevec ZASILNI IZKLOP NAPAKA
FINE GRABLJE FINE GRABLJE del.ur FINE GRABLJE FINE GRABLJE
M.01.01.01 M.01.01.01 M.01.01.01 M.01.01.01 M.01.01.01
NAZAJ NAPREJ
-11Wl
FLEX-JZ
3x1,5
21
1ST Qe
22
5 6 5_ 6 11,0 1411 17,7 1114
| |
6.4 3_1 4 6.3 3_1.4 ZASILNI IZKLOP 13.1 24 21 68.1 24 21
l_' 2 l_' 2 11.2 34 431
65.0 13 14 65.1 13 14
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK e|.ter|u. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
GRABLJE
UPS - L
11.9 13.0
11.9 UPS +24VDC 13.0
-DT 1 -DT 1 Digital output
Ro¢no Avtomatsko
delovanje delovanje
14 kompaktor M.01.02.01la kompaktor M.01.02.01la vklop kompaktor
12D2 M.01.02.01la
11 12.6 Digital input Digital input DO 1
4 5 3
Al
1o%1 < : -12D2
- X 1 2 13 PT570024| a2 PT570024( a2
11.9 UES —24VBC. 43,0
11.9 ————————-———————————————————————————————————————————————————————P-El3.0
1.9 - m—m————— - —_— — — — — — ———- —_tt————— e — S 13.0
VKLOP AVTOMATSKI
KOMPAKTOR VKLOP
KOMPAKTOR
-12wl
FLEX-JZ
3x1,5
[ 13.1 24 21 12,1 1411
-1251.1%}{{1
@]
X
(2]
B
gm
[e¥e]
[eR=R=1
=k
L H N
stikalo v
ohisju pri greabljah
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK el.te?||. g Objekt, kraj: Sestavni del: File:
Ident. §t. 1ZS E-9220 3 = -, MALA CISTILNA NAPRAVA . .
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
GRABLJE
UPS - L
12.9 14.0
12.9 UPS +24VDC 14.0
-DI 1
-13F1 £i’ 11 napaka
kokpaktor M.01.02.01la
10A -13D1 P
13.3 |14 Digital input
24 6
-11D2
11.5 21
21
3 -2F15 [
IZPAD \ -13D1 IZPAD 24
BIMETALA |37 13.3 BIMETALA
24
-12D1
12.3 | 51
Al 1 Al
~2K15 13n1 -13D1
A2 PT570024| a2 UPS —24VDC
12.9 N 14.0
129 —————————————— ——— ——————————— ————————— — — ————— — — — — — — — — — — — — — — % 14.0
12 14.0
DELOVANJE Stevec NAPAKA
KOMPAKTOR del.ur KOMPAKTOR
M.01.02.01la M.01.02.01la M.01.02.01la
5 6 13,7 1114
1
65 3_1 4 68.2 24 21
10 13.1 34 .31
65.2 13 1%
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK e|.ter|u. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
Ident. §t. 1ZS E-9220 3 = -, MALA CISTILNA NAPRAVA . .
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GRABLJE
UPS - L
13.9 15.0
13.9 UPS +24VDC 15.0
—14F1£} —14F2£}
2A 2A
AT 1 Analog input Digital output
merilec nivoja ventil
LIC.01.01 MV.0.02.01b
2 -DO 1
1 4
]
[ 2]PE
ELTRATEC
-14B1 | pzv 301
2
[ 2 PE 14
! -14D1
[ 11 14.3
|
i
I
: a1
~14X1 i 4l
1{2. PT570024 A2 UPS —24VDC
13.9 } 5.0
3.9 ——4——fF—fP—-—— - —— | ————————————— —— — ——— — — — — — — — — — — — — — 5 15.0
13.9 —-—-—— | — g — - —— - — - R — e e e 15.0
-14wW1l ventil
FLEX-CH MV.0.02.01b
3x1,5 —14W2
FLEX-JZ
3x1,5
q o
o Y RAZVODNICA 14 11
< 14.4 —— + -
S A
o (Oo—
z EMV pranje
O MV.0.02.01b
w o
i
e
iy
23
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK e|.ter|u. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
VHODNO CRPALISCE
UPS - L
14.9 16.0
14.9 UPS +24VDC 16.0
-DT 1 -DT 1 Digital output
Roc¢no Avtomatsko
delovanje delovanje N
14 &rpalka M.02.01.01 &rpalka M.02.01.01 vklop crpalka
15D2 M.02.01.01
11 15.6 Digital input Digital input DO 1
7 8 5
Al Al
-15D1 -15D2
_15Xl ( 2 3 A2 A2 UPS -24VDC
14.9 N 16.0
4.9 —————— - ——— — ————— ————— — —— ——— — —— ——— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1600
14.9 — e e 16.0
VKLOP AVTOMATSKI
CRPALKE VKLOP
CRPALKE
-15W1
FLEX-JZ
3x1,5
I 16.1 24 21 15.1 14 L1
-1551.1%}{{1
o
i
(2]
£
;‘Sm
[e¥e]
[oR==
=k
L
stikalo v
ohisju
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK e|.ter|u. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
Ident. §t. 1ZS E-9220 3 = -, MALA CISTILNA NAPRAVA . .
v [ don Dealtie PLEST LOGARSKA DOLINA Enopolna shema razdelilca RCN .
Projektant KriZnik M. i.f. QL}?'?&”E ' s St. nac. 1292/25 E
Risal Cesta na Ostrozno 152, 3000 Celje Investitor: OBCINA SOLGAVA Stran R1/ 15
PE RITS Kidriceva cesta 25, 3000 Celje Soléava 29, 3335 Sol&ava Faza : PzI Datum izdel: 07.2025 Ststrani 73




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
VHODNO CRPALISCE
UPS - L
15.9 17.0
1579 UPS +24VDC ;"¢
DI 1
_ _ napaka
1671 [ 1672 [ o [ e onon
10a -2F16 [
-16NT1| DI/NIV10lA 1ZPAD . )
RELE s1MeTALA| 2 Digital input
34 °
napaka  \ —16D1 Al —1 11
CRPALKA
31 T1 -16D1
™ 16.5 |14
24 11
- El
o :
- 21 1 E0
14
PE A2
I
| .
Al
| -16D1C ]
-2K16 El] _ -16X1 172713714 | PT570730| a2
A2
15.9 - UES —24VDE 17,0
59 ————m—— " - —" - —"——— — ——— ¥ |-\ 77— — — — — — — — — — — — — — — — —17.0
15,9 —— — — e — R 17.0
NAPAKA
DELOVANJE Stevec CRPALKA
CRPALKA del.ur M.02.01.01 M.02.01.01
M.02.01.01
-16W1
FLEX-JZ
4x1,5
-16X1 91725374
5 6 RAZVODNICA 16.7 1114
S SR
c g 3_1 4 68.3 24 21
1o 16.1 34 431
65.3 13 1*
NA CRPALKO
M.02.01.01
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK e|.ter|u. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
ldent. &t. 1ZS E-9220 E‘ g g MALA CISTILNA NAPRAVA ) .
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VHODNO CRPALISCE

UPS - L

16.9 18.0
16.9 UPS +24VDC 18.0
-DT 1 -DT 1 Digital output
Roé¢no Avtomatsko
delovanje delovanje N
14 &rpalka M.02.01.02 &rpalka M.02.01.02 vklop crpalka
17D2 M.02.01.02
11 17.6 Digital input Digital input DO 1
10 11 6
Al Al
-17D1 -17D2
XL . 2 3 A2 A2 UPS -24VDC
16.9 N 18.0
6.9 ——————F———— — — —— — — | — — —— ——— — —— — —— — — — ——— —————— — — — — — — — — — — — — — — — 180
16.9 — e e 18.0
VKLOP AVTOMATSKI
CRPALKE VKLOP
CRPALKE
17wl
FLEX-JZ
3x1,5
[ ng.1 2421 171 1411
-1751.1%Hi
@]
X
(2]
£
gm
[e¥e]
[eR=R=1
=k
LG
stikalo v
ohisju pri &¢rpalki na objektu
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK e|.ter|u. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
Ident. §t. 1ZS E-9220 3 = -, MALA CISTILNA NAPRAVA . .
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
VHODNO CRPALISCE
UPS - L
17.9 19.0
1779 UPS +24VDC ;4 g
DI 1
_ _ napaka
18F1 )E]' 18F2 ,E]' 11 ¢rpalka 1-01.2
10a -18D1
-18NT1 Dl/h;:;\ﬁom 18.5 |14 Digital input
34 12
surr TEKk A\ —19NS3 a1
31 19.8 T
34 T2 1
\ —18DI1 naraka -
31  18.5 CRPALKA 12
| EO
14
24
-17D1 PE A2
17.3 21 i
| .
Al 1
| -18D1[ 1
~18N1 -18X1 172713714 PT570730| a2
A2 | UPS —24VDC
17.9 t N 19.0
Nﬂ——————————————————————m———_—_—L———————————————————————————————TEM
17.9 ] e 19.0
NAPAKA
DELOVANJE Stevec CRPALKA
CRPALKA del.ur M.02.01.02 M.02.01.01
M.02.01.02
-18W1
FLEX-JZ
4x1,5
-18X1 1725374
5 6 RAZVODNICA 1g.7 1114
S Y
3 14 68.4 24 21
10 18.1 34 31
65.4 13 1%
NA CRPALKO
M.02.01.01
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK e|.ter|u. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
ldent. &t. 1ZS E-9220 g g MALA CISTILNA NAPRAVA ) .
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1 2 3 4 5 6 8 9
VHODNO CRPALISCE
18 UPS - L
18. UPS +24VDC
-19F2 H —19F3HL -19F4 H
11 11 11
2A 2A
-19NS1 -19NS2 -19NS2
AT 1 Analog input 19.4 | 14 19.6 | 14 19.6 | 14
merilec nivoja
LIC.02.01 -DI 1 -DI 1 -DI 1
= plovec LSAL.02.02 plovec LSAH.02.03 plovec SUHI TEK
min nivo max nivo
2
Digital input Digital input Digital input
[ 2]eE 13 14 15
ELTRATEC
-19B1 | pzv 301
[ 2 [PE
|
i
i
i
I
i
! .
1012 l 3 S 5 5
18.9 | UPS —24VD%2O 0
. T N .
18.9 — - —-——f—-—- - — — — 7 — — — — — — — — — 5, 20.
18.9 —— g — — —t——————— ——————— — — —— ] Fe—
-19wWl
FLEX-CH -19W2 -19W3 -19wW4
3x1,5 FLEX-JZ FLEX-JZ FLEX-JZ
3x1,5 3x1,5 3x1,5
r~===1T-~""r—5 r—=-=-1 r~—-r=- r r~=-r—-
! l ! l ! l
qd o ! 1 ! 1 ! 1
l l l
. & 9 RAZVODNICA ! =R | 19,3 1L 14 ! B 196 1114 ! ' 18.1 34 431
= ! 1 ! | 11 14 ! |
3 [ | 19.8 1L+ \
s o— . ! . ! . !
> - b 1 b 1 b 1
z X
Os X
mo (& PLOVEC PLOVEC PLOVEC
4N LSAL.02.21 LSAH.02.03 SUHI TEK
¥ e 6‘ (1 - MIN NIVO) (2 - MAX NIVO)
wo (=
=23 14
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK el.tei||. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
Ident. §t. 1ZS E-9220 3 = -, MALA CISTILNA NAPRAVA . .
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0 1 2 3 5 6 7 8 9
EGALIZACIJSKI BAZEN
UPS - L
19.9 21.0
19.9 UPS +24VDC 21.0
-DT 1 -DI 2 Digital output
Roc¢no Avtomatsko
delovanje delovanje .
14 Grpalka M.04.01.01 Grpalka M.04.01.01 vklop Crpalka
20D2 M.04.01.01
11 20.6 Digital input Digital input DO 1
16 1 7
Al Al
-20D1 -20D2
_ZOXl ) t 2 3 A2 Az UPS -24VDC
19.9 21.0
9.9 ————— — — 4 —— - ————————————— — — — — — — — — . 21.0
19,9 — e —)—t——— PEo1.0
VKLOP AVTOMATSKI
CRPALKE VKLOP
CRPALKE
-20Wl
FLEX-JZ
3x1,5
I 21.4 24 21 20.1 14 A1
-2051.1%}{{1
o
i
(2]
£
gm
[e¥e]
odz
=k
L
stikalo v
ohisju pri &¢rpalki na objektu
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK el.te?||. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
Ident. §t. 1ZS E-9220 3 = -, MALA CISTILNA NAPRAVA . .
¥ ) ine Felie PLEST LOGARSKA DOLINA Enopolna shema razdelilca RCN .
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
EGALIZACIJSKI BAZEN
UPS - L
20.9 22.0
20.9 UPS +24VDC 55"
Analog output -DI 2
11 napaka
-RO 1 hitrost &rpalka -20D1 | %4 _21D2 &rpalka M.04.01.01
M.04.01.01 20.3/ —21T1F-
21 2l-1 114 Digital input
1 1 2 2
53 55 54 18 19 13
DANFOSS =]
o i
Q o
% @
= =
01 02 04 05
L1 1
Al Al 1
-21D2 -21D1 21N -2X1 9.9
PT570024]| a2 PT570024| a2
0.9 UPS -24VDC ,,
0. ———— —— —— - — 220
S S FEo2.0
NAPAKA DELOVANJE Stevec
CRPALKA CRPALKA del.ur M.04.01.01 oWl 2
M.04.01.01. M.04.01.01 —2Wl.
5.7 1114 65.6 14 11 NA CRPALKO
68.6 24 21
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK e|.ter|u. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
ldent. &t. 1ZS E-9220 E‘ 3 gl MALA CISTILNA NAPRAVA ) .
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
EGALIZACIJSKI BAZEN
UPS - L
21.9 23.0
21.9 UPS +24VDC 23.0
-DI 2 -DI 2 Digital output
Roc¢no Avtomatsko
delovanje delovanje .
14 &rpalka M.04.01.02 &rpalka M.04.01.02 vklop Crpalka
2002 M.04.01.02
11 22.6 Digital input Digital input DO 1
3 4 8
Al Al
-22D1 -22D2
~22X1 S t 3 A2 Az UPS -24VDC
21.9 23.0
22,9 ————— — — — — — - — — — - 23.0
21,9 — e e e e ——— e PE23.0
VKLOP AVTOMATSKI
CRPALKE VKLOP
CRPALKE
-22W1
FLEX-JZ
3x1,5
23.4 2421 0y q 14 11
-2251.1%}{{1
@]
i
(2]
£
gm
[e¥e]
odz
=k
LG
stikalo v
ohisju pri &¢rpalki na objektu
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK el.te?||. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
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¥ ) ine Felie PLEST LOGARSKA DOLINA Enopolna shema razdelilca RCN .
Projektant KriZnik M. i.. gLﬁﬁ”‘E s St. nac. 1292/25 E
Risal Cesta na Ostrozno 152, 3000 Celje Investitor: OBCINA SOLGAVA Stran R1/ 22
PE RITS Kidriceva cesta 25, 3000 Celje Sol&ava 29, 3335 Solcéava Faza : Pzl Datum izdel: 07.2025 St.strani 73




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
EGALIZACIJSKI BAZEN
UPS - L
22.9 24.0
22.9 UPS +24VDC 24.0
Analog output -DI 2
20 1 24 11 napaka
- hitrost ¢rpalka _ _ ¢rpalka M.04.01.02
M.04.01.02 22D1/ -23T1F- 23D2
22.3 | o1 23.1 |14 Digital input
2 1 2 5
53 55 54 18 19 13
DANFOSS 5|
o B g
Q [
g 2
> [e=
01 02 04 05
L1 1
Al Al 1
-23D2 -23D1 23N -2X1 9.9
PT570024( a2 PT570024| a2
2.9 UPS -24VDC 24.0
2.9 —m—————— e ——————————————————————————— M —————————————— — — — — . 24.0
D S FE24.0
NAPAKA DELOVANJE Stevec
CRPALKA CRPALKA del.ur M.04.01.02 W22
M.04.01.02 M.04.01.02 A
037 1114 65.7 1411 NA CRPALKO
68.7 24 21
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK e|.ter|u. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
Ident. §t. 1ZS E-9220 3 = -, MALA CISTILNA NAPRAVA . .
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
EGALIZACIJSKI BAZEN
UPS - L
23.9 25.0
23.9 UPS +24VDC 25.0
-DI 2 -DI 2 Digital output
Roc¢no Avtomatsko
delovanje delovanje .
14 medaloM.04.04.01 medalo M.04.04.01 vklop meSalo
2402 M.04.04.01
11 24.6 Digital input Digital input DO 1
6 7 9
Al Al
-24D1 -24D2
-24X1 G
t 2 3 A2 Az UPS -24VDC
23.9 25.0
23.9 ————— — — 4 —— - 250
23,9 i e e e PE25.0
VKLOP AVTOMATSKI
CRPALKE VKLOP
CRPALKE
-24W1l
FLEX-JZ
3x1,5
25.1 24 21 24.1 14 A1
-2451.1%Hi
@]
i
(2]
£
gm
[e¥e]
odz
£59
LG
stikalo v
ohisju pri &¢rpalki na objektu
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
EGALIZACIJSKI BAZEN
UPS - L
24.9 26.0
24.9 UPS +24VDC 26.0
-DI 2
_ _ napaka
25F1 )E]' 25F2 ,E]' 11 ¢rpalka 1-01.2
10A -25D1
~25NT1 Dl/h;:;\ﬁom 25.5 | 14 Digital input
34 8
napaka |\ —25D1 a1 —
CRPALKA | 37 o1
T2
11
El
24 12
- | EO
24D1 1
24.3 21
PE A2
I
| .
Al
| -25D1C 1
-2K20 El] _ -25X1 172713714 | PT570730| a2
A2
24.9 - UES —24VDE 26.0
289 ————————— e —— 3 26.0
24,9 — e 26.0
NAPAKA
DELOVANJE Stevec CRPALKA
CRPALKA del.ur M.02.01.02 M.02.01.01
M.02.01.02
-25W1
FLEX-JZ
4x1,5
=-25X1 ¥1727374
5 6 RAZVODNICA 25.7 11 14
— P
78 3_1 4 68.8 24 21
1_, 5 25.1 34 431
65.8 13 1%
NA MESALO
M.04.04.01
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EGALIZACIJSKI BAZEN

UPS - L

25.9 27.0
25.9 UPS +24VDC 27.0
—26FlJEjL -26F2 H 5T 2 —26F3Ja o1 2
on on 11 plovec LSAL.04.02 on 11 plovec LSAH.04.02
-26NS1 min nivo —-26NS2 max nivo
AT 1 Analog input 26.5 | 14 26.8 | 14
Digital input Digital input
merilec nivoja 9 10
LIC.04.01
2
3
]
[ 2]PE
ELTRATEC
-26B1 | pzv 301
[ 2 [PE
I
i
i
i
I
i
|
_26X1 * 2 l 3 > UPS -24VDC
25.9 } 270
25.9 ———F——7 ————————————————————-—————————————————————————————————————————P—E27.0
25.9 —-—-—-—|— g —-—-—-—- —————— — ————— -t —— — — ——————— e —— -+t ——————- =27.0
-26W1
FLEX-CH —26W2 —26W3
3x1,5 FLEX-JZ FLEX-JZ
3x1,5 3x1,5
r~==="7T-~""1r—7 r==--1 === 3
! l ! l
q o ! 1 ! 1
L& RAZVODNICA ! @l—\ 1 o 11 14 ! |§|_\ [ 11 14
< | | 4 T= = | | 26.8 ~— —
= ! 1 ! 1
2 | |
s o— . ! . !
2 L 1 L 1
z
(OB
w O PLOVEC PLOVEC
< LSAL.04.21 LSAH.04.02
re (1 - MIN NIVO) (2 - MAX NTVQ)
wo
=23
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SBR BAZEN 1
UPS - L
26.9 28.0
26.9 UPS +24VDC 28.0
-DI 2 -DI 2 Digital output
Roc¢no Avtomatsko
delovanje delovanje N
14 &rpalka M.04.02.01 &rpalka M.04.02.01 vklop Crpalka
2702 M.04.02.01
11 27.6 Digital input Digital input DO 1
11 12 10
Al Al
-27D1 -27D2
27X . 2 3 Az A2 UPS -24VDC
26.9 28.0
6.9 ————————— ] —f———. - - - - - - - - - - - ———— - - ———— - —— ——— — — — — — — — — — —28..0
26.9 e e e —)—t——— PE2s.0
VKLOP AVTOMATSKI
CRPALKE VKLOP
CRPALKE
-27W1
FLEX-JZ
3x1,5
I 28.4 24 21 27.1 14 A1
-2751.1%Hi
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i
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SBR BAZEN 1
UPS - L
27.9 29.0
27.9 UPS +24VDC 29.0
Analog output -DI 2
20 1 24 11 napaka
- hitrost ¢rpalka _ _ ¢rpalka M.04.02.01
M.04.02.02 27D1/) -28T1F- 28D2
7. .
27-3 |21 28.1 114 Digital input
3 i 2 13
53 55 54 18 19 13
DANFOSS 5|
o B g
Q [
g 2
> e
01 02 04 05
L1 1
Al Al 1
-28D2 -28D1 o8N] -2X1 9.9
PT570024( a2 PT570024( a2
7.9 UPS -24VDC 29.0
7.9 —m—————— e ————————————————————————————— M ———————————— —— — — — — —% 290
D S O S FE29.0
NAPAKA DELOVANJE Stevec
CRPALKA CRPALKA del.ur M.04.02.01 W32
M.04.02.01 M.04.02.01 —2W3.
0g.7 1114 66.1 1411 NA CRPALKO
69.1 24 21
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SBR BAZEN 1
UPS - L
28.9 30.0
28.9 UPS +24VDC 30.0
-DI 2 -DI 2 Digital output
Roé¢no Avtomatsko
delovanje delovanje N
14 &rpalka M.04.02.02 &rpalka M.04.02.02 vklop Crpalka
29D2 M.04.02.02
11 29.6 Digital input Digital input DO 1
14 15 11
Al Al
-29D1 -29D2
27X . 3 Az A2 UPS -24VDC
28.9 30.0
289 ————— — — — — — — - — — — - 30.0
28.9 e e e e ——— e PE30.0
VKLOP AVTOMATSKI
CRPALKE VKLOP
CRPALKE
-29W1
FLEX-JZ
3x1,5
30.4 24 21 5g.q 14 11
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SBR BAZEN 1
UPS - L
29.9 31.0
29.9 UPS +24VDC 31.0
Analog output -DI 2
20 1 24 11 napaka
- hitrost ¢rpalka _ _ ¢rpalka M.04.02.02
M.04.02.02 29D1/ -30T1F- 30Dz
29.3 | »q 30.1 |14 Digital input
4 i 2 16
53 55 18 19 13
DANFOSS 5|
o B g
Q [
g 2
> [e=
01 02 04 05
L1 1
Al Al 1
-30D2 -30D1 _30N1 -2X1 9.9
PT570024( a2 PT570024| a2
9.9 UES —24VDE 31,0
9.9 ———————————————————————————— —————————— —— — — —————————— — — — — — — — — — — 310
9 ] —————— 31.0
NAPAKA DELOVANJE Stevec
CRPALKA CRPALKA del.ur M.04.02.02 W42
M.04.02.02 M.04.02.02 —2W4.
30,7 1114 66.0 1314 NA CRPALKO
69.2 24 21
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SBR BAZEN 1
UPS - L
30.9 32.0
30.9 UPS +24VDC 32.0
-DI 3 -DT 3 Digital output
Roc¢no Avtomatsko
delovanje delovanje .
14 medaloM.04.03.01 medalo M.04.03.01 vklop meSalo
31D2 M.04.03.01
11 31.6 Digital input Digital input DO 1
1 2 12
Al Al
-31D1 -31D2
-31X1 q
t 2 3 A2 Az UPS -24VDC
30.9 32.0
3.9 ————— — — — —— —— ] — — — - 320
30,9 e e e —)—t——— PE32.0
VKLOP AVTOMATSKI
CRPALKE VKLOP
CRPALKE
-31Wl
FLEX-JZ
3x1,5
[ 32.1 2421 311 1411
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SBR BAZEN 1
UPS - L
31.9 33.0
31.9 UPS +24VDC 33.0
-DI 3
_ _ napaka
3251 [ 3252 [ B A
10A -32D1
-32NT1 Dl/h;:;\ﬁom 32.5 |14 Digital input
34 3
NaPAKA |\ —32D1 Al p—
CRPALKA
31 32.5 T
T2
11
El
24 12
-31D1 | =0
14
31.3 21
PE A2
I
| :
Al 1
| -32D1[ ]
-2K18 ~32N1 -32X1 172713714 PT570730( a2
Az | UPS -24VDC
31.9 l— N 33.0
3.9 ———————— T — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — £ 33,0
3.9 e e 33.0
NAPAKA
DELOVANJE Stevec CRPALKA
CRPALKA del.ur M.04.03.01 M.04.03.01
M.04.03.01
-16W1
FLEX-JZ
4x1,5
5 6 RAZVODNICA 32.7 11 14
— S
2.3 3_1 4 69.3 2421
10 32.1 34 31
66.3 13 1*
NA CRPALKO
M.04.03.01
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SBR BAZEN 2
UPS - L
32.9 34.0
32.9 UPS +24VDC 34.0
-DI 3 -DT 3 Digital output
Roc¢no Avtomatsko
delovanje delovanje .
14 medaloM.04.03.02 medalo M.04.03.02 vklop meSalo
33D2 M.04.03.02
11 33.6 Digital input Digital input DO 1
4 5 13
Al Al
-33D1 -33D2
-33X1 ¢
t 2 3 A2 Az UPS -24VDC
32.9 34.0
329 ——4———— — — ——— ] — — — — — — — — — 340
32,9 i e e —)—t——— PE34.0
VKLOP AVTOMATSKI
CRPALKE VKLOP
CRPALKE
-33W1
FLEX-JZ
3x1,5
I 34.1 24 21 33.1 14 L1
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SBR BAZEN 2
UPS - L
33.9 35.0
33.9 UPS +24VDC 35.0
-DI 3
_ _ napaka
34F1 JEjL 34F2 JEjL 11 | ¢rpalka M.04.03.02
10A -34D1
-34NT1 Dl/h;:;\ﬁom 34.5 |14 Digital input
34 6
napaka |\ —34D1 a1 —
CRPALKA | 31  134.5 -
T2
11
El
24 12
-33D1 =
14
33.3 | o1
PE A2
I
| .
Al 1
| -34D1[ ]
-2K19 ~32N1 -34X1 172713714 PT570730( a2
Az | UPS -24VDC
33.9 l— N 35.0
B ———— - — — T — — — — — — — — — — — — — — — — — — £ 35.0
33,0 e 35.0
NAPAKA
DELOVANJE Stevec CRPALKA
CRPALKA del.ur M.04.03.02 M.04.03.02
M.04.03.02
-34W1
FLEX-JZ
4x1,5
5 6 RAZVODNICA 34.7 11 14
— S
25 3_1 4 69.4 24 21
10 34.1 34 31
66.4 13 _1°
NA CRPALKO
M.04.03.02
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SBR BAZEN 1
UPS - L

34.9 36.0
340 UPS +24VDC 36.0

-DI 3 -DI 3 Digital output Digital output

Roé¢no Avtomatsko - - - -

delovanje delovanje odpiranje zaplranje

EV.0.04.01.01

EV.0.04.01.01

ventila EV.0 01.01.01

ventila EV.0 01.01.01

Digital input Digital input -DO 1 -DO 1
7 8 14 15
Al Al Al Al
—35Xl} -35D1 -35D2 -35D3 -35D4
1 2 34 A2 A2 A2 A2 UPS —24VDC
34.9 N 36.0
3.9 ———————————F —— — — — — — — — — —] - ] - — — — — — — — — — % 36.0
34.9 — ¥ —— — — — — g ——— — — — ——— - — ———— —————— e 36.0
ODPIRANJE ZAPIRANJE AVTOMATSKO AVTOMATSKO
EV.0.04.01.01 EV.0.04.01.01 ODPIRANJE ZAPIRANJE
EV.0.04.01.01 EV.0.04.01.01
-35W1l
FLEX-JZ
5x1,5
I I 36.1 14 11 36.2 14 11
~3581.1HHH H4H
-85S51.2
2 S|
a EREE]
= ZLE
€80 §§§
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SBR BAZEN 1
UPS - L
35.9 37.0
35.9 UPS +24VDC 37.0
~DT_3 —DI 3
—36F1 £], 11 ventil zaprt 11 ventil odprt
EV.0.04.01.01 EV.0.04.01.01
-36D1 -36D2
1o 36.3 14 Digital input 36.5 114 Digital input
9 10
14
-36D1 —35D3 36D2 35D4
36.3 35 7 36.5 11 35.8 |11
Al Al
) -36D1 -36D2
-35X1 q ) G
112 3 4 A2 A2 UPS —24VDC
35.9 N 37.0
%9 —m—————— 7V —————— — — — — — — ——— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —5 37.0
35.9 —-—-—r——-— -1—rt— —— = e 37.0
i VENTIL ZAPRT VENTIL ODPRT
i EV.0.04.01.01 EV.0.04.01.01
!
-36Wl.1 v -36Wl.2
FLEX-JZ 2 FLEX-CH
4x1,5 | 3x1,5
!
v A T2TNTeE] I I I I
11 14 11 14
E E = = 36.5 "=— — 36.7 t— —
é é % % 36.1 14 11 36.2 14 11
o S|
S 38.5 11 14 38.7 11—/—14
a g
o
Pogon ventila
Podpis
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SBR BAZEN 1
UPS - L

36.9 38.0
36 o UPS +24VDC 38.0

-DI 3 -DI 3 Digital output Digital output

Roé¢no Avtomatsko - - - -

delovanje delovanje odpiranje zaplranje

EV.0.04.01.02

EV.0.04.01.02

ventila EV.0 01.01.02

ventila EV.0 01.01.02

Digital input Digital input -DO 1 -DO 2
11 12 16 1
Al Al Al Al
37%1 ¢ -37D1 -37D2 -37D3 -37D4
1 2 374 a2 A2 A2 B2 oo osvpe
36.9 38.0
3.9 ——————— 4 - — | —— . — — — — — . 3800
36.9 e e e — - FEE 6 M PE35.0
ODPIRANJE ZAPIRANJE AVTOMATSKO AVTOMATSKO
EV.0.04.01.02 EV.0.04.01.02 ODPIRANJE ZAPIRANJE
EV.0.04.01.02 EV.0.04.01.02
-35W1
FLEX-JZ
5x1,5
| |
_3751_1|_|_H ++_|_| 3g.1 14 11 352 14 11 3g.1 14 1! 3g.2 14 11
-B7581.2
2 S|
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$80 §§§
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SBR BAZEN 1
UPS - L
37.9 39.0
37.9 UPS +24VDC 39.0
—DI 3 —DI 3
-38F1 £], 11 ventil zaprt 11 ventil odprt
EV.0.04.01.01 EV.0.04.01.01
-36D1 -36D2
1o 36.3 14 Digital input 36.5 114 Digital input
13 14
14
-37D1 —37D3 37D2 37D4
37.4 37 7 37.5 |11 37.8
Al Al
-38D1 -38D2
-35X1 q ) G
112 3 4 A2 A2 UPS —24VDC
37.9 N 39.0
3.9 ——————~—— 7 ——— 30,0
37.9 —-—-—i——— -1—rt— —— = e 39.0
i VENTIL ZAPRT VENTIL ODPRT
i EV.0.04.01.01 EV.0.04.01.01
!
-38Wl.1 v -38Wl.2
FLEX-JZ 2 FLEX-CH
4x1,5 | 3x1,5
!
—v[ 1 [2 TN [PE] I [T 91011
AR
= ) )
Z oz & &
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Pogon ventila
Podpis
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7 1 2 1
53 55 18 19 13
DANFOSS 5]
[ HoNg
Q [ <G
g 9
=g =
01 02 04 05 27
I
Al Al 1
-52D2 -52D1 _52N1 -2X1 9,
PT570024( a2 PT570024( a2
51.9 UES —24VDE 53,0
51.9 ———————————————————————————————————————————————————————————————P-E53.0
51,9 —0m  —mm —m  — — — — — — —— — — — e — - — ——t--—————————— V- — —— —————— —— - — . — = 53.0
NAPAKA DELOVANJE Stevec
PUHALO PUHALO del.ur M.07.01.01
M.07.01.01 M.07.01.01
—2W7 3
FLEX-JZ
3x1,5
r==="r-_"-" "7
| 13 |
! 1
: @—\ 1
|
52.7 114 66.8 14 L1 g | |
|
69.8 24 21 I |
L ___ 1
TERMOSTAT V PUHALU
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK el.te?||. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
Ident. §t. 1ZS E-9220 3 = -, MALA CISTILNA NAPRAVA . .
: [ inn Beatis PLEST LOGARSKA DOLINA Enopolna shema razdelilca RCN .
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KOMPRESORSKA POSTAJA
UPS - L
52.9 54.0
2.9 UPS +24VDC 54.0
-DI 5 -DI 5 Digital output
Roé¢no Avtomatsko
delovanje delovanje
14 puhalo M.07.01.02 puhalo M.07.01.02 D‘Zkégpolfugglo
11_5:23]:).26 Digital input Digital input DO 2
2 3 11
Al
53X1 ¢ -53D2
- X 1 2 13 PT570024| a2 PT570024( a2
52.9 UES —24VBC 54,0
529 ——————F—————— ——— — | — — — — — —— — — — — —— — — — ——— — ————— —— —— ——— — — — — — — — — —£54.0
52.9 m e e e 54.0
VKLOP AVTOMATSKI
PUHALA VKLOP
PUHALA
-53W1
FLEX-JZ
3x1,5
I 54.4 24 21 53.1 14 11
-5351.1%Hi
o
i
(2]
£
gm
[e¥e]
[eR=R=1
£59
L
stikalo v
ohisju pri puhalu
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK el.te?||. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
Ident. §t. 1ZS E-9220 3 = -, MALA CISTILNA NAPRAVA . .
¥ ) ine Felie PLEST LOGARSKA DOLINA Enopolna shema razdelilca RCN .
Projektant KriZnik M. i.. gLﬁﬁ”‘E ! s St. nac. 1292/25 E
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1 2 3 4 5 7 8 9
KOMPRESORSKA POSTAJA
UPS - L
55.0
UPS +24VDC 55.0
Analog output -DI 5
11 napaka
- . 24 halo M.07.01.02
A0 1 hitrost puhalo puhato M.U/7.0L.
M.07.01.02 -53D1/ -54T1F- -54D2
53.3 | 21 54.1 |14 Digital input
3 4 4
53 55 18 19 13
DANFOSS 5]
N HoNg
Q [ <G
g 9
=g =
01 02 04 05 27
I
Al Al 1 .
~54D2 -54D1 s aN] -2%X1 935,492
PT570024| a2 PT570024| a2
UPS -24VDC
55.0
_—_—— - - - - V- - - - Y - - - - - - - - - - - Y —-—-—fY Y Y- Y- - - - - Y- - - Y- - — — — — — — — — — —- 55.0
------------------------------------------------------------------------- —f————————— — — — — — — — — — . — . — - — - — - —-—""55.0
NAPAKA DELOVANJE Stevec
PUHALO PUHALO del.ur M.07.01.02
M.07.01.02 M.07.01.02
—2W8. 3
FLEX-JZ
3x1,5
R Sp—
| 13
1
N R
1
54.7 114 67.1 A L1 g |
l
70.1 2421 |
L -~
TERMOSTAT V PUHALU
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK e|.ter|u. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
1ZS E-9220 3 = = MALA CISTILNA NAPRAVA . .
. ; §don i ’ Enopolna shema razdelilca RCN
Kriznik M. i.l. g&z&h& . ._-..l"-.r..l"_,r.'. PLEST LOGARSKA DOLINA P St. nad. 1292/25 E
Cesta na Ostrozno 152, 3000 Celje Investitor: OBCINA SOLGAVA Stran R1/ 54
PE RITS Kidriceva cesta 25, 3000 Celje Soléava 29, 3335 Sol&ava Datum izdel: 07.2025 St strani 73




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KOMPRESORSKA POSTAJA
UPS - L
54.9 56.0
54.9 UPS +24VDC 56.0
-DI 5 -DI 5 Digital output
Roé¢no Avtomatsko
delovanje delovanje
14 puhalo M.07.02.01 puhalo M.07.02.01 vklop puhalo
55D2 M.07.02.01
11 556 Digital input Digital input DO 2
5 6 12
Al
55X1 ¢ -55D2
- X 1 2 13 PT570024| a2 PT570024( a2
54.9 UES —24VBC 56.0
54.9 ————————-———————————————————————————————————————————————————————P-E56.0
5.9 -1 —m—————- 4 —— — —— — — ——— —_tt————— e — S 56.0
VKLOP AVTOMATSKI
PUHALA VKLOP
PUHALA
-55W1
FLEX-JZ
3x1,5
I 67.2 14 11 55.1 14 11
» 24 21
5551.1%}{{1 56.1 242
@]
X
(2]
B
gm
[e¥e]
odz
£59
L H N
stikalo v
ohisju pri puhalu
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK el.te?||. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
Ident. §t. 1ZS E-9220 3 = -, MALA CISTILNA NAPRAVA . .
¥ ) ine Felie PLEST LOGARSKA DOLINA Enopolna shema razdelilca RCN .
Projektant KriZnik M. i.. gLﬁﬁ”‘E ! s St. nac. 1292/25 E
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KOMPRESORSKA POSTAJA
UPS - L
55.9 57.0
2 UPS +24VDC "
DI 5
-56F1 £i’ napaka
-56F2 JE[ 11 puhalo M.07.02.01
10a , -56D1
A
56.3 |14 Digital input
34 7
NaPAKA \ —-56D1
PUHALO | 31 563
21
-2F21 [
IZPAD 24
24 BIMETALA
-55D1
55.3 21
Al
-2K11
Al 1 Al . . 230V A2
-2K21 ~56N1 -56D1 -56X1 Y1 2
A2 PT570024| a2
55.9 UES —24VDE 57.0
5.9 ——————(—(— — - — — — — — — — — 570
55 . g e e e 57.0
DELOVANJE Stevec NAPAKA —56m1
PUHALO del.ur M.07.02.01 PUHALO FLEX-JZ
M.07.02.01 M.07.02.01 3x1,5
r==—=717 D
| 13 |
I
-2T11 N |
I
H 14 |
! |
! |
L~ 1
5 6 5.7 1114 5 6
g T, = 5 TERMOSTAT V -
6.1 3_1.4 70.2 2421 KOMPRESORSKEM PROSTORU ¢ ¢ 3__ 1 4
56.1 34 431
12 —t= 12
— ——=
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK e|.ter|u. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
ldent. &t. 1ZS E-9220 E‘ 3 gl MALA CISTILNA NAPRAVA ) .
¥ ) ine Felie PLEST LOGARSKA DOLINA Enopolna shema razdelilca RCN .
Projektant KriZnik M. i.. L’Qzﬁ”ﬁ ! s St. nac. 1292/25 E
Risal Cesta na Ostrozno 152, 3000 Celje Investitor: OBCINA SOLGAVA Stran R1/ 56
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PRIPRAVA TEHNOLOSKE VODE

UPS - L

56.9 58.0
56.9 UPS +24VDC 58.0
—57F1£}
—57F2£}
2A
2A -DI 5 -
AT 1 Analog input
merilec pretoka
FIR.05.01 merilec pretoka
FIR.05.01
Digital input 2 1
8 7
—57X19, 7292 272
56.9 UES =24VD%5 o
56.9 — —— _—_,)t - ——=58.0
56.9 —-—-— :I—T— ----- — = e e e — BFsg.0
N
| !
-57u1 v | -57u2
FLEX-JZ A | FLEX-CH
3x1,5 | | 4x1,5
x |
L |N|PE 24| 25| 26| 27
PULSE 4-20mA
ouT ouT
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK el.te?||. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
Ident. §t. 1ZS E-9220 3 = -, MALA CISTILNA NAPRAVA . .
¥ ) ine Felie PLEST LOGARSKA DOLINA Enopolna shema razdelilca RCN .
Projektant KriZnik M. i.. QL“Q'?& ! s St. nac. 1292/25 E
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PRIPRAVA TEHNOLOSKE VODE
UPS - L
57.9 59.0
7.9 UPS +24VDC 59.0
-DI 5 -DI 5 Digital output
Ro¢no Avtomatsko
delovanje delovanje
14 ¢rpalka M.08.02.01 ¢rpalka M.08.02.01 vklop ¢rpalka
58D2 M.08.02.01
11 58.6 Digital input Digital input DO 2
9 10 13
Al
58X1 ¢ o ~58D2
- X 1 2 13 PT570024| a2 PT570024( a2
57.9 UES —24VBC 59.0
57.9 ————————-———————————————————————————————————————————————————————P-E59 0
57.9 —0V—m——— — — g ————————— -t-—————— - e TS 59.0
VKLOP AVTOMATSKI
KOMPAKTOR VKLOP
KOMPAKTOR
-58W1
FLEX-JZ
3x1,5
I 59.1 24 21 5.1 14 11
—5851.1!—|—Hi
@]
X
(2]
3]
gm
[e¥e]
[eR=R=1
S<het
L H N
stikalo v
ohisju pri opremi
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK e|.ter|u. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
Ident. §t. 1ZS E-9220 3 = -, MALA CISTILNA NAPRAVA . .
: [ inn Beatis PLEST LOGARSKA DOLINA Enopolna shema razdelilca RCN .
Projektant KriZnik M. i.. gLﬁﬁ”‘E ! s St. nac. 1292/25 E
Risal Cesta na Qst.riﬁno 152, 3000 Celje ) Investitor: OBCINA SOLGAVA ) Stran R1/ 58
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PRIPRAVA TEHNOLOSKE VODE
UPS - L
58.9 60.0
58.9 UPS +24VDC 60.0
-DI 1
-590F1 {i’ 11 napaka
¢rpalka M.08.02.01
10a -59D1 P
59-3 114 Digital input
IZPAD # °
BiveTAaLA ¢ —D59D1
31 59.3
21
”s —2F22 [
_ IZPAD 24
58D1 BIMETALA
58.3 | 51
Al Al
~2K22 _con1 -59D1
22 PT570024] a2
58.9 UPS -24VDC 60.0
5.9 —m—— — — ——— %600
580 e e PEg0.0
DELOVANJE Stevec NAPAKA
CRPALKA del.ur CRPALKE
M.08.02.01 M.08.02.01 M.08.02.01
5 6 597 1114
1
g3 314 70.3 2421
I 59.1 34 31
67.3 13 14
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK e|.ter|u. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
Ident. §t. 1ZS E-9220 3 = -, MALA CISTILNA NAPRAVA . .
: [ don Dealtie PLEST LOGARSKA DOLINA Enopolna shema razdelilca RCN .
Projektant KriZnik M. i.f. QL}?'?&”E ' s St. nac. 1292/25 E
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0 1 2 3 4 5 6 9
PRIPRAVA TEHNOLOSKE VODE
UPS - L
59.9 61.0
59.9 UPS +24VDC 61.0
—DI 5 -DI 5 Digital output
Roé¢no Avtomatsko
delovanje delovanje
14 M.08.01.01 M.08.01.01 vklop
60D2 M.08.01.01
11 60.6 Digital input Digital input ~DO 2
12 13 14
Al

60X1 ¢ -60D2
- X 1 2 13 PT570024| a2 PT570024( a2
59.9 UPS -24VDC 61.0
5.9 —-——:F"] V- V- _ - _-_- - - - - - - - - - - _ Y Y Y — — — — — — —- 61.0
59.9 -1 m'—————-- - —— —— — — — —— —_tt————— e — S 61.0
VKLOP AVTOMATSKI
VKLOP
-60W1
FLEX-JZ
3x1,5
I 61.4 24 21 60.1 14 L1
—6051.1!—|—Hi
o
i
(2]
B
gm
[e¥e]
[eR=R=1
5
L
stikalo v
ohi$ju pri napravi
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK e|.ter|u. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
Ident. §t. 1ZS E-9220 3 = -, MALA CISTILNA NAPRAVA . .
¥ ) ine Felie PLEST LOGARSKA DOLINA Enopolna shema razdelilca RCN .
Projektant KriZnik M. i.. gLﬁﬁ”‘E ! s St. nac. 1292/25 E
Risal Cesta na Ostrozno 152, 3000 Celje Investitor: OBCINA SOLGAVA Stran R1/ 60

PE RITS Kidriceva cesta 25, 3000 Celje

Solc¢ava 29, 3335 Solcava

Faza : PzZI

Datum izdel:

St.strani

73




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PRIPRAVA TEHNOLOSKE VODE
UPS - L
60.9 62.0
60.9 UPS +24VDC 62.0
Analog output -DI 5
11 napaka
- . 24 M.08.01.01
RO 2 hitrost s PO
M.08.01.01 -60D1/ -61T1F>- -61D2
60.3 |21 61.1 |14 Digital input
3 4 14
1
53 55 18 19 13
DANFOSS 5]
N HoNg
Q [ <G
g 9
=g =
01 02 04 05 27
L1 1
Al Al 1 . .
-61D2 -61D1 61N -2X1 93,492
PT570024] a2 PT570024| a2
60.9 - UES —24VDE 62.0
09 ——m——————— £ 62.0
50 . 0 62.0
NAPAKA DELOVANJE Stevec
M.08.01.01 M.08.01.01 del.ur M.08.01.01
61.7 114 67.4 14 11
70.4 2421
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK e|.ter|u. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
Ident. §t. 1ZS E-9220 3 = -, MALA CISTILNA NAPRAVA . .
¥ ) ine Felie PLEST LOGARSKA DOLINA Enopolna shema razdelilca RCN .
Projektant KriZnik M. i.. gLﬁﬁ”‘E ! s St. nac. 1292/25 E
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0 1 2 3 4 5 6 9
FILTER
UPS - L
61.9 63.0
61.9 UPS +24VDC 63.0
-DI 5 -DI 5 Digital output
Roé¢no Avtomatsko
delovanje delovanje
14 filter M.09.01.01 filter M.09.01.01 vklop
62D2 filter M.09.01.01
11 62 .6 Digital input Digital input DO 2
15 16 15
Al
2X1 ¢ -62D2
-62X 1 2 13 PT570024| a2 PT570024( a2
61.9 UPS -24VDC 63.0
1.9 ————— —— 4 —————— e —————————————————— — — — — — — — — . 63.0
61.9 — e e 63.0
VKLOP AVTOMATSKI
FILTRA VKLOP
FILTRA
-62W1
FLEX-JZ
3x1,5
I 63.4 24 21 62.1 14 L1
—6281.1!—|—Hi
o
i
(2]
£
%fsm
[e¥e]
[eR=R=1
£59
L
stikalo v
ohi$ju pri napravi
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK e|.ter|u. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
Ident. §t. 1ZS E-9220 3 = -, MALA CISTILNA NAPRAVA . .
¥ ) ine Felie PLEST LOGARSKA DOLINA Enopolna shema razdelilca RCN .
Projektant KriZnik M. i.. gLﬁﬁ”‘E ! s St. nac. 1292/25 E
Risal Cesta na Ostrozno 152, 3000 Celje Investitor: OBCINA SOLGAVA Stran R1/ 62

PE RITS Kidriceva cesta 25, 3000 Celje

Sol&ava 29, 3335 Sol&ava Faza : PZI

Datum izdel:

St.strani

73




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
FILTER
UPS - L
62.9 64.0
62.9 UPS +24VDC 64.0
Analog output -DI 6
11 napaka
_ , 24 filter M.09.01.01
A0 2 hitrost
filter M.09.01.01 —62D1J -63T1F- -63D2
62.3 |21 63.1 |14 Digital input
2 3 4 1
53 55 18 19 13
DANFOSS 5]
N HoNg
Q [
g 9
=g =
01 02 04 05 27
L1 1
Al Al 1 .
-63D2 -63D1 _63N1 -2X1 9?1 9,
PT570024] a2 PT570024| a2
62.9 UPS -24VDC 64.0
2.9 ————— —— ————— . — — — — - 64.0
6210 e PEgs.0
NAPAKA DELOVANJE Stevec
FILTER FILTER del.ur M.09.01.01
M.09.01.01 M.09.01.01
63.7 114 67.6 14 L1
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK e|.ter|u. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
Ident. §t. 1ZS E-9220 3 = -, MALA CISTILNA NAPRAVA . .
¥ ) ine Felie PLEST LOGARSKA DOLINA Enopolna shema razdelilca RCN .
Projektant KriZnik M. i.. gLﬁﬁ”‘E ! s St. nac. 1292/25 E
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
UPS - L
63.9 65.0
63 5 UPS +24VDC /="
—64F3BL -64F4 H
Analog input Analog input
—64F1JE|' —64F2J2[ oA -AT 2 g 1P oA -AT 2 g 1P
2A 2A merilec tlaka merilec tlaka
PIR.07.01 PIR.07.02
2 1 2 1
I 1 I 2
1 [ 2]PE 1 [ 2]PE
ELTRATEC ELTRATEC
-64B3 | pzv 301 -64B4 | pzv 301
[ 2]eE [2]eE
! !
a1 a1 | [
~2K12 —2K13g:| ! !
230V A2 . 230V A2 | . |
e ' fe '
-64X1 71 T2 3 T4 5§ | 778 !
i i UPS -24VDC
63.9 - ] - - } } 5.0
63.9 ————— — 4 — —— — — ———— '—————-———————————————'l——————————— 65.0
63.9 —-—r—r——— . e————— — e — — 1 — h—— e — e — — e — — —-—--j--u- ------- —_— e Rl —_—,— EEgs o
—64wl ~64w2 -64W3 -64W4
FLEX-J% FLEX-J% FLEX-CH FLEX-CH
3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
r==—=717 ] r—=—=—7"17 =-~r=a
| | | 13 |
| | _ |
! -FV\ | 64:T1@_\ | 4 4 A o
: | ! 14 | o d RAZVODNICA o d RAZVODNICA
+64851 ! ! |
: ' : ' sp— S
I I 7 9
L 1 L 1 < < _J
| |
STIKALO V TERMOSTAT V KOMANDNEM = =
PROSTORU GRABELJ PROSTORU 0 pa 0 g
w - w =
5 6 5 6 =25 45
| I W W
5.7 3_1 4 1 3 4 = =
20 20
1 ' 2 1 '2
—— ——=
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK e|.ter|u. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
ldent. &t. 1ZS E-9220 E‘ 3 gl MALA CISTILNA NAPRAVA ) .
¥ ) ine Felie PLEST LOGARSKA DOLINA Enopolna shema razdelilca RCN .
Projektant KriZnik M. i.. L’Qzﬁ”ﬁ ! s St. nac. 1292/25 E
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
UPS - L
64.9 66.0
64 9 UPS +24VDC /. °
13 13 14 13 24 13 34 13 44 14 14 14 24 13 34
r2K14.1 / -2K14 / -71D1 -2K15/ -71D1 -2K16 / -71D1 -2K17 / -71D1 -21D1 / -71D2 -23D1 / -71D2 -2K20 / -71D2
11.1 |14 11.2 14 71.0 |11 13.1 |14 71.0 |21 16.1 |14 71.0 |31 18.1 |14 71.0 |41 21.2 |11 71.1 |11 23.2 |11 71.1 |21 25.1 |14 71.1 |31
X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1
-69H1 (R -69H2 (R -69H3 R -69H4 Q) -69H5® -69H6(R) -69H7 ®)
X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2
64.9 UES =24VD%6. 0
4.9 ———————— - - — — — — — — — — — — — 5 66.0
B4 .0 e e e e e 66.0
ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE
DELOVANJE DELOVANJE DELOVANJE DELOVANJE DELOVANJE DELOVANJE DELOVANJE
GRABLJE KOMPAKTOR CRPALKA CRPALKA CRPALKA CRPALKA CRPALKA
M.02.01.01 M.02.01.02 M.04.01.01 M.04.01.02 M.02.01.02
Podpis
Odg.projektant [LIPOVSEK e|.ter|u. Objekt, kraj: Sestavni del: File:
Ident. &t. 1ZS E-9220 g gt MALA CISTILNA NAPRAVA ) N
¥ ) ine Felie PLEST LOGARSKA DOLINA Enopolna shema razdelilca RCN .
Projektant KriZnik M. i.. gLﬁﬁ”‘E ! s St. nac. 1292/25 E
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0 1 2 3 4 5 6 7 8
UPS - L
65.9 67.0
659 UPS +24VDC .,
14 44 13 14 13 24 13 34 14 44 14 14 14 24
-28D1 / -71D2 -30D1 / -71D3 -2K18 / -71D3 -2K19/ -71D3 -41D1 / -71D3 -43D1 / -71D4 -52D1 / -71D4
28.2 |11 71.1 |41 30.2 |14 71.2 |11 32.1 |14 71.2 |21 34.1 |14 71.2 |31 41.2 |11 71.2 |41 43.2 |11 71.3 |11 52.2 |11 71.3 |21
X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1
-70H1 ) -70H2 R -70H3® -70H4 ) -70H5® -70H6) -70H7 ®)
X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2
65.9 UES =24VD%7 .0
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Vse v na&rtih podane mere, je potrebno preveriti na objektu | VELJAJO IZKLJUCNO I1ZPISANE MERE — NE MERI PO NACRTU !
V' skladu s predpisi, mora izvajalec pred zatetkom in med izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo in
opozoriti na morebitne ugotovijene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. ZA PRAVILNOST I1ZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL !
SPREMEMBE IN DOPOLNTVE PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !

© VSEBINA NACRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA EL-PROJEKT d.o.0.
Kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, e ni posebej odobreno. Za vsa
opravila, ki so v nasprotju s tem dolocilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo Skodo.
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= CN / ~ N opravila, ki so v nasprotju s tem dolo¢ilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo $kodo.
el ek o . | | —] ‘ 2
AT AT | 1 A - AT
11.01.01 | CN OBJEKT, KRAJ:
ventilator -F15 ;3.5 D /] F | /E H:;j \ \K } [N A &5{ G
B M - 0l Geled, ird . B & celca. bra =l . N 0%0 celea,\ fra = - y - MALA CISTILNA NAPRAVA PLEST Logarska Dolina é Z s
60m3/h, 13Pa %” 200 % % | 180 %‘""4 L 1.90 .‘;‘vﬂu % b.00 4“’”4 2 *:»;ﬂ , 100 ﬂu:»‘ﬂu g RILK. [ doo Cetje
230V, 50Hz, SW, 0,072A > - - Cesta na Ostrozno 152, 3000 Celie
vklop preko stikala za Iug / o) / / \ \ FH H L NAROCNIK, INVESTITOR: OBC|NA SOLCAVA PE ngglgggéfgg cesta 25, 3000 Celje
7 T : / gsm: 051-339-282 .
bojler = SESTAVNI DEL: MAPA: 8T. PROJEKTA:
Tiki TEG 5 U/A | 3 25001-40
230V, 50Hz, Y i i iave - pritlici
z | Elektroinstalacija razsvetljave - pritlicje MERILO: 5T NACRTA:
H 1:50 1292/25E
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: PODPIS: DATUM: FAZA NACRTA:
JoZe Kovagi¢, univ.dipl.inZ.str. S-0469 PZI
ODGOVORNI PROJEKTANT: NACRT:
01.02.01 01.01.01 09.01.01 01.05.01 ~ 09.02.01 ~02.01.01 / 02.01.02 06.05.01 / 02.02.02 / 02.02.01/ 02.04.01 05.02.01 \ 03.04.01 \ 0/.06.01 \_0/.0/.01 07.04.01 \ 0/.03.01 Lipovsek el.teh. - julij 2025 ELEKTRO
p Julj
PROJEKTANT, OBDELOVALEC: DATlU!\l/I:
M. Kriznik ie. Wit {2025 i 2025
SPREMEMBE: LISTST: 4




TLORIS

00.04.01 06.03.01

04.01.02 04.01.01 04.05.02 04.05.07 04.09.02

index: sprememba:

datum:

ime in priimek:

04.02.04 04.05.02 04.0/.02

O
LIC.06.01
HE-06:01

7 j—
O —0Or0O—C)

M.04.04.01 LSAL04.02 LIC.04.0
LSAH.04.03

=

LSAL.02.02 LIC.0
1 02.03

N
NI AN
T

LEGENDA

. Rf trak 30x3,5mm
Al Zica fi 8Bmm

—00—  merilni spoj

. spoj na kovinsko konstrukcijo

Vse v na&rtih podane mere, je potrebno preveriti na objektu | VELJAJO IZKLJUCNO I1ZPISANE MERE — NE MERI PO NACRTU !
V' skladu s predpisi, mora izvajalec pred zatetkom in med izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo in

opozoriti na morebitne ugotovijene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. ZA PRAVILNOST I1ZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL !

SPREMEMBE IN DOPOLNTVE PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !

© VSEBINA NACRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA EL-PROJEKT d.o.0.
Kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, e ni posebej odobreno. Za vsa
opravila, ki so v nasprotju s tem dolocilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo Skodo.
OBJEKT, KRAJ:

MALA CISTILNA NAPRAVA PLEST Logarska Dolina

K| .

XT0

NAROCNIK, INVESTITOR:

£LDE/J£K J doo Celie

Cesta na Ostrozno 152, 3000 Celie
PE RITS Kidriceva cesta 25, 3000 Celje

.30},
1
;
/‘

04.09.07

<= KANAL |

OBCINA SOLCAVA gom: 051339283
Solcava 29, 3335 Solcava E-mail: info@el-projekt si
SESTAVNI DEL: MAPA: 3 ST. PROJEKTA:
. 25001-40
Ozemijive - et MERILO: ST. NACRTA:
1:50 1292125 E
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: PODPIS: DATUM: FAZA NACRTA:
JoZe Kovacic, univ.dipl.inZ.str. S-0469 PZI
ODGOVORNI PROJEKTANT: % o NACRT:
E.Lipovsek el.teh. 1ZS E-9220 julij 2025 ELEKTRO
PROJEKTANT, OBDELOVALEC: DATlU!\l/I:
M. Kriznik ie. Wit 2005 il 205
SPREMEMBE: LISTST: ¢4




index: sprememba: datum: ime in priimek:

TLORIS PREKRITJA

06.01.01 06.05.01 .04.01  01.05.01 T 01.03.01 02.03.01 04.04.02 04.11.01 04.01.02 04.01.01 0/.01.01 0/.01.02 0/.02.01 04.13.01 04.10.01 08.06.01 05.02.01
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I : % #;C q - .
- / " 5poj na rese LT | / —C0—= merilni spoj
—& ' = ) = =) spoj na setko Mb tko M FSpojma pokrov / . spoj na kovinsko konstrukcijo
U 100/250 [P = 80/25¢ 111 g ¢ 1 |Mo404.01 §0/21¢ | /
L - — } ﬁ |
- e e e — i 04/2 et 5
Spoj na vrata SROJ na vr01 % sSpo}na vrat } LT I
i S o A N INT . .
5 | = spoj nd pofkrov | spoj na (ggr/éj
N . | A - 1o
= izvod n /o \ |
ﬁ - $35poj e pogav 05/ %
10.01.01 «© M.07.01.02 | === e T
ventilator [ T =T
AN 200E2—C =4 €
350m3/h, 40Pa - B o _ \ O / ‘
230V, 50Hz, 59W, 0,26A E e | L
vklop preko termostata o §5 — SPOJ na OF remo
°2 —
. i3 J' # . ~
L . Rid — etko
M 07.01.01 SDOJ na pgklov Vse v na&rtih podane mere, je potrebno preveriti na objektu | VELJAJO IZKLJUCNO I1ZPISANE MERE — NE MERI PO NACRTU !
o V' skladu s predpisi, mora izvajalec pred zatetkom in med izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo in
& A opozoriti na morebitne ugotovijene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. ZA PRAVILNOST I1ZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL !
M.07.02.01 etko SPREMEMBE IN DOPOLNTVE PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !
| i e . © VSEBINA NACRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA EL-PROJEKT d.o.0.
. Spcj na Opre 0 Kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, ¢e ni posebej odobreno. Za vsa
= ] . N, opravila, ki so v nasprotju s tem dolo¢ilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo $kodo.
~ - = ‘ = — ——€) spoj na egrajo
Hﬁum \R | £ I\ 1 OBJEKT, KRAJ:
ventilator | .
. 3/hB:3!>X L o 30, . L30, MALA CISTILNA NAPRAVA PLEST Logarska Dolina £ Z 2O NK 7 dos Cetye
m s a £, UL B
230V, 50Hz, 5W, 0,072A T S T Cesta na Ostrozno 152, 3000 Celj
, , SW, 0,072A - . - , ie
kl ko stikal \ ] =1 NAROCNIK, INVESTITOR: M M N :
vklop preko stikala za lu : lj ~ /}/ OBCINA SOLCAVA gElegggggczegg cesta 25, 3000 Celje
11.02.01 = ‘ Soléava 29, 3335 Soléava E-mail: info@el-projekt.si
— Bb(’uﬂeg - SESTAVNI DEL: MAPA: 3 T. PROJEKTA:
T TEC 5 U/ Y o 2500140
o | Ozemijtve - priicie MERILO: 8T. NAGRTA:
T 1:50 1292125 E
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: PODPIS: DATUM: FAZA NACRTA:
JoZe Kovagi¢, univ.dipl.inZ.str. S-0469 PZI
ODGOVORNI PROJEKTANT: % NACRT:
)1.02.01 01.01.01 ~"09.01.01 ~701.05.01 ~09.02.01 /02.01.01 /02.01.02 /" 06.05.01/ 02.02.02 / 02.02.01/ 02.04.01 03.02.01 \ 03.04.01\ 07.06.01 \_07.07.01 07.04.01 \_07.03.01 E Lipoviek elteh. 1ZS E-9220 il 2025 ELEKTRO
PROJEKTANT, OBDELOVALEC: DATIU!\l/I:
M. Kriznik e. Vini i 2025 il 2025
SPREMEMBE: LISTST: 5




index: sprememba: datum: ime in priimek:
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200, 1,10
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LEGENDA

Rf trak 30x3,5mm
Al Zica fi 8mm
—0O— merilni spoj
. spoj na kovinsko konstrukeijo
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L 4 % KX
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} i r spoj na Zleb €& spoj na Zleb
\ merilno mesto M2 09
0 o B ‘ RN
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£0,00 2 L L ‘ g1 J0.00 spoj na pokrov  spoj ga resetko S 8 8 merilno mesto M1
— - = spﬁéggm 0 L —50j na ograjp T 7=
D 0.75 | 0.8p0j na vrata spoj na reetkd — . = il e ot == iod g I
N —0 —1,00 .
] - - - . A mp— | 0.85 oj.na reetko
"~ =1 I 140 = e N ot
o 150 SI=1 T 1 ~ i 08 -
| — — |
|
I 3 = 5 5
06 - - w«@ Vse v nac¢rtih podane mere, je potrebno preveriti na objektu | VELJAJO [ZKLJUCNO IZPISANE MERE — NE MERI PO NACRTU !
08 ! = 06 — ! V' skladu s predpisi, mora izvajalec pred zatetkom in med izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo in
. 04/0 opozoriti na morebitne ugotovijene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. ZA PRAVILNOST I1ZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL !
| ZN 7 SPREMEMBE IN DOPOLNTVE PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !
| I "
~ / © VSEBINA NACRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA EL-PROJEKT d.o.o.
" 0 % /// % /// % T ///// /,/’//, /) Kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, ¢e ni posebej odobreno. Za vsa
- 0 . /%/f, 7 ’//f,///}////}//// opravila, ki so v nasprotju s tem dologilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo $kodo.
N (I S 477 e ////////,/////,// | NEN ! 74 77,0/, / Z ///,///////// ////////,//,/////:’//// !
= - - - - - - - - - - - - - - - |q245 Sl & AT
. ‘ ‘ - | E—— e OBJEKT, KRAJ:
0 ] . )
20, 0, 440 5y 180 P 200 43 61 100 psy MALA CISTILNA NAPRAVA PLEST Logarska Dolina £ Z RN T dos Letye
. - Cesta na Ostrozno 152, 3000 Celje
NAROCNIK, INVESTITOR: OBCINA SOLCAVA PE RITS Kidriceva cesta 25, 3000 Celie
gsm: 051-339-282
Solcava 29, 3335 Solcava E-mail: info@el-projekt.si
SESTAVNI DEL: MAPA: 3 ST. PROJEKTA:
O ovod 25001-40
zemljitve, strelovod - prerez MERILO: 5T NACRTA:
1:50 1292125 E
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: PODPIS: DATUM: FAZA NACRTA:
JoZe Kovaci&, univ.dipl.inZ.str. S-0469 Pl
ODGOVORNI PROJEKTANT: % NACRT:
E.Lipovéek el.teh. 1ZS E-9220 julif 2025 ELEKTRO
PROJEKTANT, OBDELOVALEC: DATlU!\l/I:
M. Kriznik ie. Yo i 2005 o 2025
SPREMEMBE: LISTST: o
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index: sprememba:

datum: ime in priimek:

LEGENDA OBJEKTOV:

01 FINE GRABLJE
02 VHODNO CRPALISCE
03 PESKOLOV IN LOVILEC MASCOB

04 SBR BAZEN Z EGALIZACIJSKIM BAZENOM

05 MERILNIK PRETOKA IN KONTROLNI JASEK NA IZTOKU

06 ZGOSCEVALEC IN ZALOGOVNIK BLATA

07 KOMPRESORSKA POSTAJA

08 PRIPRAVA TEHNOLOSKE VODE
09 FILTER ZRAKA

10 PROSTOR ELEKTROOMAR

11 PROSTOR SANITARIJ

12 PROSTOR SKLADISCENJA

Vse v naértih podane mere, je potrebno preveriti na objektu | VELJAJO IZKLJUCNO IZPISANE MERE — NE MERI PO NACRTU !
V skladu s predpisi, mora izvajalec pred zatetkom in med izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo in
opozoriti na morebitne ugotovijene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. ZA PRAVILNOST 1ZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL !
SPREMEMBE IN DOPOLNTVE PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !

© VSEBINA NACRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA EL-PROJEKT d.o.0.
Kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, ¢e ni posebej odobreno. Za vsa
opravila, ki so v nasprotju s tem doloCilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo Skodo.

OBJEKT, KRAJ:

MALA CISTILNA NAPRAVA PLEST Logarska Dolina

NAROCNIK, INVESTITOR:

£ LDE/ng [ dos Cetje

Cesta na Ostrozno 152, 3000 Celie
PE RITS Kidri¢eva cesta 25, 3000 Celje

OBCINA SOLCAVA Gom 051330085
Solcava 29, 3335 Soléava E-mail: info@el-projek.si
SESTAVNI DEL: MAPA: 3 ST. PROJEKTA:
. 25001-40
Tehnoloska shema MERILO: ST. NACRTA:
1:50 1292125 €
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: PODPIS: DATUM: FAZA NACRTA:
Joze Kovadic, univ.dipl.inZ.str. S-0469 PZI
OD(lBOVORNI PROJEKTANT: % o NACRT:
E.LipovSek el.teh. 1ZS E-9220 julij 2025 ELEKTRO
PROJEKTANT, OBDELOVALEC: DATIU!}/I:
M. Kriznik ie. Weonit i 205 i 205
SPREMEMBE: LISTST: 5
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