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1. SPLOŠNE OPOMBE 
1. 1. SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z 

načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru 

tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti 

izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to 

opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor. 

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede 

tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant. 

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora 

izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor. 

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v 

potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, 

njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci 

potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo 

obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor. 
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2. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 
2. 1. NAMEN POSEGA 

Investitor namerava na lokaciji SŽ VIT MARIBOR, Kurilniška ulica 2, 2000 Maribor, 
obnoviti del obstoječega objekta, kjer se trenutno nahajajo pisarne, skladišče, 
sanitarije in garderobe. Projekt predvideva celovito prenovo garderob in sanitarij 
za zagotavljanje funkcionalne in estetske prenove. 

Objekt ima dve etaži, pritličje in nadstropje (mansarda). V pritličnem delu se 
obnovijo vhodni del, sanitarije in stopnišče. V nadstropju se odstranijo obstoječe 
dotrajane garderobe in se predvidi nov sanitarni in garderobni del (umivalniki, 
pisoarji, tuši in WCji). Skupna površina dela v pritličju, ki se obnavlja je ca. 65m2 in 
v nadstropju ca. 230 m2, skupaj se obnavlja ca. 300m2 površin. 

2. 2. OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI 

- Lokacija: Kurilniška ulica 8, 2000 Maribor 
- Namenska raba: Industrijsko območje. 

2. 3. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN UREDITVE ODPRTIH POVRŠIN Z 
OPISOM USKLAJENOSTI S PROJEKTNO NALOGO 

2. 3. 1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA  

Garderobe in sanitarije z dotrajano opremo in nefunkcionalno razporeditvijo. 
Prostori so zastareli in ne ustrezajo trenutnim higienskim standardom. 

2. 3. 2. OPIS NOVEGA STANJA OBJEKTA  

o Garderobe bodo opremljene z novimi garderobnimi omarami in klopmi. 

o Sanitarni prostori bodo imeli 6xumivalnikov, 3x trokadero umivalniki in 
ločeni prostori za tuš kabine. 

2. 3. 3. FUNKCIONALNA ZASNOVA 

Funkcionalna zasnova prostorov pretežno ostaja enaka. V pritličju se nahaja vhod 
v objekt, ki je širok ca.3m in tvori predprostor, v katerem se lahko po potrebi 
locirajo avtomat za kavo, vodo in priboljške. Za te potrebe se predvidi priključek 
za vodo z odtokom kot predpriprava.  
Iz vhodnega prostora se nahaja dostop do glavne pisarne, ki se v tej fazi ne 
preureja. Iz vhodnega prostora je na desni strani dostop do skupnih sanitarij (WC, 
pisoarji in umivalnik, ki se v tej fazi obnovijo. Na levi strani so obstoječe steklene 
predelne stene, ki so dotrajane in se odstranijo oz. zaprejo s suhomontažnimi 
stenami. Tu se nahaja prehod do bivše kantine, ki pa se ne obnavlja. Trenutno 
služi kot skladišče in se loči od programa garderob. Predvidijo se nova dvokrilna 
lesena vrata na ključavnico.  
Naprej v vhodnem hodniku se nahaja prehod do stopnišča, ki vodi v nadstropje, 
kjer se trenutno nahajajo dotrajane garderobne omare in klopi.  
Mimo stopnišča se nahaja dotrajana in neuporabna kopalnica s tuši in umivalniki. 
Ta prostor se nameni kot tehnični prostor v katerem se predvidi notranja enota 
toplotne črpalke, zalogovnik za toplo vodo in razvod instalacij v nadstropje, kjer 
se predvidi nova kopalnica s tuši, umivalniki in pisoarji. V tehničnem prostoru 
v pritličju se predvidi tudi priključek za pralni stroj. 
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Ob stopnišču se prostor zapre s suhomontažnimi stenami in se izvede dodatni 
skladiščni prostor z enokrilnimi vrati na desni strani stopnišča. Na levi strani tako 
nastane prostor kjer se nahajajo nove elektro razdelilne omare. 
V nadstropju se s suhomontažnimi stenami loči kovinsko stopnišče, ki vodi na 
podstrešje. Desno od stopnišča se izvede nova kopalnica. Na zunanji steni je 
predvidenih 6 novih umivalnikov in tri nižji umivalniki za umivanje nog (tipa 
trokadero). Predvidenih je 5 ločenih tuš kabin, ki se zaprejo z montažnimi 
predelnimi stenami. V vsaki kabini se nahaja tuš kad, minimalne dimenzije 
100x100cm, stol in obešala za oblačila.  
Celoten prostor v nadstropju je ogrevan in prezračevan. 

3. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 
3. 1. MEHANSKA ODPORNOSTI IN STABILNOST  

Z obnovo se ne spreminja konstrukcijskih elementov objekta in zato nima vpliva 
na mehansko odpornost in stabilnost. 

3. 2. VARNOST PRED POŽAROM 

V objektu veljajo trenutni požarno-varnostni ukrepi in se s prenovo ne poslabšuje 
ali spreminja požarni režim. Vgrajeni materiali bodo imeli ustrezno požarno 
odpornost skladno s standardi SIST. Vse nove instalacije morajo ustrezati 
požarnovarstvenim predpisom in požarnemu redu v objektu. 

3. 3. HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA TER ZAŠČITA OKOLJA 

Višina prostorov, naravna osvetlitev in namembnost prostorov se v glavnem ne 
spreminja. Izboljša se energetska učinkkovitost z novim ogrevalnim in 
prezračevalnim sistemom. Zamenjajo se okna, ki še niso bila zamenjana v prvi fazi 
obnove (vhodna stran, kjer se nahaja vhod ima PVC stavbno pohištvo, zahodna 
strani, ki gleda v »notranjost« oz.na dvoriščno stran objekta, pa ima še staro 
stavbno pohištvo. 

3. 4. VARNOSTI PRI UPORABI 

Izpolnjene bodo vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene 
zahteve varnosti pri uporabi, kar je razvidno iz tehničnih prikazov. Gre za prostore 
garderob in sanitarij, ki se uporabljajo v intervalih (ob prihodu na delo, med delom 
in ob odhodu z dela. Svetla višina prostorov je obstoječa in se ne spreminja. Tudi 
osvetljenost prostorov z naravno svetlobo je obstoječe.  

Predvidi se nova razsvetljava, primerna namembnosti prostorov (razvidno iz 
načrta elektro instalacij). Stopnišče in varovalna ograja ostaja obstoječe. 

Materiali oblog so keramika, HPL, FUNDERMAX (ali podobno) ter Knauf 
suhomontažni sistem (GKI plošče za uporabo v mokrih prostorih). Keramične 
ploščice in HPL plošče so odporne na vlago in omogočajo enostavno čiščenje. 

Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote 

Ogrevanje prostorov se bo izvedlo z energetsko učinkovito toplotno črpalko 
ZRAK-VODA. Predvideno je mehansko prezračevanje garderob in sanitarnih 
prostorov. 
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V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve 
z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varčevanja z energijo in 
ohranjanja toplote. Predmet dokumentacije je tudi načrt strojnih instalacij. 

4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
4. 1. GRADBENE IZVEDBE 

4. 1. 1. OPIS RUŠITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL  

Pri sami obnovi sanitarij ni predvidenih večjih rušitvenih del. Gre predvsem za 
odstranitve dotrajanih materialo, predelnih sten ali elementov in odstranitve 
dotrajane sanitarne keramike. Gradbena dela se bodo izvajala po potrebi za 
preboje novih potekov instalacijskih del. 

4. 1. 2. OPIS ZIDARSKIH DEL  

Zidarska dela se bodo izvajala v večini kot pomožna dela k izvedbi strojnih in 
elektro instalacij, kot npr.izvedba cementnih estrihov kjer bo potrebno, zidarska 
popravila instalacijskih „šlicev“, popravilo in ometavanje sten po rušitvi elementov 
in stavbnega pohištva, izdelavi špalet ipd. Izvedla se bo hidroizolacija v območju 
novo predvidenih sanitarij. 

4. 2. OBRTNIŠKE IZVEDBE  

4. 2. 1. OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN  

Notranje predelne stene se bodo izvajale kot suhomontažne tipa KNAUF ali 
enakovredno. V območju sanitarij in mokrih prostorov se bodo uporabile 
vlagoodporne mavčno kartonske plošče (tipa GKB-I debeline 12,5mm, diamant 
(15mm) ali enakovredno). Sestava KNAUF predelnih sten bo W111 (enojna 
podkonstrukcija, enoslojna obloga) ali W112 (enojna podkonstrukcija, dvoslojna 
obloga).  
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Po potrebi se instalacijske predelne stene izvedejo kot W115 (dvojna 
podkonstrukcija, dvoslojna obloga) za lažji razvod instalacij. 
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Sanitarne predelne stene (ločitev tuš kabin) se izvedejo iz kompaktnih plošč 
debeline ca. 12-13mm, okovje iz INOXa, dolžina in višina kabin je prilagojena 
prostoru, stene kabin so dvignjene od tal 10 cm zaradi enostavnega vzdrževanja 
prostorov. Vrata kabin so opremljena s ključavnico. 

 

4. 2. 2. OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA  

V nadstropju se zamenjajo okna (sheme v načrtu arhitekture). Predvidena so 
troslojna okna s PVC okvirji. Ker se okna nahajajo tik nad tlemi (ni parapetnega 
zidu) morajo biti opremljena s steklom proti padcu v globino ali notranjo kovinsko 
ograjo da se prepreči možnost padca v globino. Varnostna stekla so lahko 
lepljena (VSG) ali kaljena (ESG) ali opremljena s certificirano varnostno folijo. 

4. 2. 3. OPIS INŠTALACIJSKIH DEL  

Strojne instalacije (ogrevanje, kanalizacija in prezračevanje) so opisane v načrtu 
strojnih instalacij. Elektro instalacije se obnovijo po potrebi (ohranijo se obstoječe 
trase in lokacije stikal in luči. Na novo se izvede razdelilna omara v pritličju in 
elektro instalacije nadstropja. 
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4. 2. 4. OPIS FINALNIH OBDELAV 

Zunanjost objekta se ne obdeluje. Notranje finalne obloge pa se prilagodijo novi 
namembnosti. Kjer tlaki niso dotrajani, se ohranijo. Po potrebi se tlaki (kot so 
ohranjen terazzo na stopnišču) zbrusijo in ponovno obdelajo. V kopalnici v 
nadstropju se izvede talna keramika in stenska keramika v območju tušev, 
umivalnikov in pisoarjev. Ostale površine se lahko obdelajo z vlagoodbojno barvo 
ali podobno. Preostale površine se po potrebi zbrusijo, pokitajo in prepleskajo. 
 

4. 2. 5. OPIS OPREME 

Garderobna omara zunanje dimenzije višine 1800 mm, globine 500 mm ter širine 
780 mm. Omara mora biti izdelana iz kvalitetne jeklene pločevine, debeline 
minimalno 0,80 mm. Omara mora biti varjene izvedbe. Omara ima cokel višine 60 
mm, ter je višinsko nastavljiva z regulirnim PVC vijakom. Niveliranje mora biti 
omogočeno iz notranje strani omare. Omara je razdeljena na dva razdelka (za 
čisto in delovno obleko) -> ima dvakrat enokrilna vrata širine 360 mm. Vrata na 
omari se odpirajo levo – desno, tako, da imaš lahko odprta oboja vrata naenkrat 
ter imaš pogled v celotno omaro.  Omara v razdelku nima posebej pregradne 
stene. V vsakem razdelku je zgoraj odlagalna polica ter pod odlagalno polico 
ovalni obesni drog ter zraven 2x PVC obesna kljukica. Vsak razdelek ima tudi 
spodaj polico na višini cca. 280 mm. Obe polici sta premakljivi in odstranljivi. 
Vrata omare imajo perforacijo spodaj in zgoraj, oblikovano za čim boljše zračenje 
in kroženje zraka od spodaj navzgor. Skupna velikost perforacija vrat je min. 8% 
površine celotnih vrat. Omara ima perforacijo zgoraj in spodaj tudi na zadnji strani 
– hrbtu omare zaradi boljšega kroženja zraka in zagotavljanja primerne zračnosti 
omare. Zaklepanje s cilindrično ključavnico na ključ. En ključ odpira oboja vrata 
(isti ključ za obe ključavnici na eni omari). Skupaj štirje ključi. Vrata imajo v 
notranjosti ojačitev za boljšo trdnost. Omara mora imeti notranje skrite tečaje, ter 
vrata imajo PVC napisno ploščico za označevanje. Barva korpusa – RAL 7035, 
barva vrat je RAL 5010 (modra). Kot npr. KIT Žižki d.o.o. – G.O. 180.50.78_D2 
 
SLIKA - Vzorec garderobne omare (barva, stil, oblika, prezračevanje…): 
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4. 3. OBLOGE 

Barve keramike, kompaktnih plošč in drugih elementov se določijo v skladu z 
barvnim konceptom Slovenskih Železnic.  

 

5. TABELE PROSTOROV S POVRŠINAMI 
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6. POPIS DEL S PREDIZMERAMI 



A.6_POPIS_DEL_SŽ VIT_V3.xlsx

projektant : Eneling d.o.o.

Smetanova ulica 62

2000 Maribor

izdelal/a: Mitja Šeško, univ.dipl.inž.arh

datum: 

investitor : SŽ - Vleka in tehnika d.o.o.

Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana

Lokacija: SŽ VIT Maribor

Kurilniška 8, 2000 Maribor

objekt : OBNOVA GARDEROB SŽ-VIT MB

SKUPNA REKAPITULACIJA

PRITLIČJE

A. HODNIK-vhod v stavbo

B. SANITARIJE

C. STOPNIŠČE

NADSTROPJE

D. GARDEROBA ZGORAJ IN NOVE SANITARIJE

E. OPREMA

Skupaj vrednost brez ddv:

Nepredvidena dodatna dela

Skupaj vrednost brez ddv:

janar, 2025

V.3, dopolnitev junij 2025

REKAPITULACIJA



pozicija                            opis                                                       EM količina cena/EM skupni znesek  

A. HODNIK-VHODNI DEL

GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA

A.1. RUŠITVENA DELA

A.1.1 Odstranjevanje steklenih sten (h=do 3m) prenos 

na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno deponijo 

izvajalca m2 16,50

A.1.2 Odstranjevanje steklenih sten (h=do 3m) vključno 

z dvokrilnimi nihajnimi vrati in prenos na prevozno 

sredstvo ter odvoz na trajno deponijo izvajalca.

m2 9,00

A.1.3 Demontaža obstoječih notranjih vrat, komplet s 

podbojem ter odvoz na trajno deponijo. kom 3,00

A.1.4 Demontaža obstoječih lesnih dvokrilnih nihajnih 

vrat s steklenim polnilom in nadsvetlobo 

(dim164x255cm) kom 1,00

A.1.5 Strojno ročno rušenje betona pred vhodom, prenos 

ruševin na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno 

deponijo izvajalca.  (do ca. 6m2 površine).

kom 1,00

RUŠITVENA DELA Skupaj:

A.2. ZIDARSKA DELA  

A.2.1 Betoniranje novega betona pred vhodom z 

vgradnjo armature ter sidranjem v objekt (do 6m2 

površine), deb.AB plošče do 0,2m in z opažanjem 

utora za predpražnik dim 100/50cm, globine 3cm.

kom 1,00

A.2.2 Dobava in montaža zunanjega predpražnika v ALU 

okvir dimenzij 100/50/2,7cm z vgradnjo mrežaste 

rešetke (kot npr. ACO 30/10 B125 vroče cinkano 

jeklo ali podobno) kom 1,00

ZIDARSKA DELA Skupaj:

A.3. MIZARSKA DELA  

Opomba: pred dobavo in vgradnjo nujna 

izmera na licu mesta (na mestu predhodno 

odstranjenih vrat)!

Stran 2 od 32
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A.3.1 Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat  

notranje leseno satovje. Vrata imajo trojno 

nasadilo, kljuko z deljenimm ščitom, material inox 

mat (ključavnico cilindrično ali na ključ), okovje 

standardno. Vratni okvir suhomontažni, površina 

gladka, vratno krilo površina gladka - barvo po 

tiposki barvni lestvici dobavitelja določi arhitekt ali 

investitor (kot npr.Lesna Slov.Gradec-tip CPL ali 

podobno). 

A.3.1.1 POZ V.L.P-01 Enokrilna vrata dim.90/212 cm.

(Ključavnica cilindrična - namembnost pisarna)

kom 1,00

A.3.1.2 POZ V.L.P-01 Enokrilna vrata dim.90/212 cm, s 

prezračevalno rešetko v krilu.

(Ključavnica navadna na ključ-namembnost 

sanitarije) kom 2,00

A.3.1.3 POZ V.L.DK.160 (risba A301) Dvokrilna vrata, 

dim.164X212cm.

(Ključavnica cilindrična - prehod do tehničnega 

prostora in skladišča)

MIZARSKA DELA Skupaj:

Stran 3 od 32
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A.4. SUHOMONTAŽNA DELA  

A.4.1 ZAPIRANJE ODPRTIN NA MESTIH 

ODSTRANJENIH STEKLENIH STEN Z GK 

PLOŠČAMI Z VMESNO IZOLACIJO m2 16,50

Sistem Knauf W111-Pregradna stena - nenosilna, 

enojna podkonstrukcija, enoslojna obloga višina 

2,74m, debelina 75mm, Podkonstrukcija iz 

pocinkanih profilov iz jeklene pločevine Knauf CW 

50, Obloga obojestransko enoslojna (W111), z 

mavčnimi ploščami Knauf A (GKB), Debelina plošč 

12,5 mm

Izvedba po navodilih proizvajalca.

V skladu s standardi DIN 18180, 18181,18182, 

18183, 18165. 

SUHOMONTAŽNA DELA Skupaj:

A.5. PLESKARSKA DELA

A.5.1 Struganje in brušenje stenskih in stropnih površin 

ter priprava  površin za kitanje oziroma slikanje z 

akril emulzijo. m2 93,52

A.5.2 Dobava in beljenje površin predhodno brušenih 

sten z visokopokrivno paropropustno notranjo 

zidno barvo (kot npr.: JUPOL GOLD ali podobno) 

na osnovi vodne disperzije 2x v barvi po izboru 

arhitekta s predhodnim nanosom temeljnega 

pramaza in kitanjem 2x. Razvrstitev v skladu s 

standardom SIST EN 13300, paropropustnost v 

skladu s standardom EN ISO 7783-2.

m2 93,52

A.5.3 Dobava in izdelava premaza sten z akrilnim 

brezbarvnim zaključnim premazom 1x kot 

npr.Domflok ali enakovredno s predhodno pripravo 

podlage z kvalitetno disperzijsko barvo 2x kot 

npr.Latex ali enakovredno. (do višine 1,5m)

m2 43,84
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A.5.4 Dobava in beljenje površin sten iz 

mavčnokartonskih plošč z visokopokrivno 

paropropustno notranjo zidno barvo (kot npr.: 

JUPOL GOLD ali podobno) na osnovi vodne 

disperzije 2x v barvi po izboru arhitekta s 

predhodnim nanosom temeljnega pramaza in 

kitanjem 2x. Razvrstitev v skladu s standardom 

SIST EN 13300, paropropustnost v skladu s 

standardom EN ISO 7783-2.

m2 16,50

PLESKARSKA DELA Skupaj:

A.6 STAVBNO POHIŠTVO 

A.6.1 DOBAVA IN MONTAŽA DVOKRILNIH NIHAJNIH 

VRAT PO SHEMI (stekleno polnilo) Z 

NADSVETLOBO, SKUPNE DIMENZIJE: 

162X255cm, PROFILI: PVC kom 1,00

POZ V.PVC.01 (risba A301)

STAVBNO POHIŠTVO  Skupaj:

REKAPITULACIJA - A.VHODNI DEL

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (1.-6.)

SKUPAJ:
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B. SANITARIJE PRITLIČJE

GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA

B.1. RUŠITVENA DELA

B.1.1 Strojno in ročno odstranjevanje talne  keramike 

v kompletu z odstranjevanjem  obstoječega 

estriha,  prenos ruševin na gradbišče ter odvoz 

na trajno deponijo izvajalca.

m2 3,00

B.1.2 Demontaža obstoječih notranjih vrat, komplet s 

podbojem ter odvoz na trajno deponijo.

kom 2,00

B.1.3 Dolblenje šlicev za razvode instalacij (dolžina 

od 0,5-2m) kpl 3,00

Skupaj:

B.2. ZIDARSKA DELA  

B.2.1 Popravilo oz.kitanje in polnenje lukenj, šlicev in 

poškod na ometu (manjše luknjice s plastičnimi 

čepi,poškodbe,…) kpl 3,00

B.2.2 Dobava materiala in izdelava hitrovezočega 

cementnega estriha v sanitarijah, vsa dela, 

prenosi in transporti. m2 3,00

Skupaj:
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B.3. MIZARSKA DELA  

Opomba: pred dobavo in vgradnjo nujna 

izmera na licu mesta (na mestu predhodno 

odstranjenih vrat)!

B.3.1 Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat  

notranje leseno satovje. Vrata imajo trojno 

nasadilo, kljuko z deljenimm ščitom, material 

inox mat (ključavnico cilindrično ali na ključ), 

okovje standardno. Vratni okvir suhomontažni, 

površina gladka, vratno krilo površina gladka - 

barvo po tiposki barvni lestvici dobavitelja 

določi arhitekt ali investitor (kot npr.Lesna 

Slov.Gradec-tip CPL ali podobno) s 

prezračevalno rešetko

B.3.1.1 POZ V.L.P-2 Enokrilna vrata dim.80/210 cm.

(Ključavnica WC )

kom 2,00

Skupaj:

B.4. KERAMIČARSKA DELA  

Opombe:

 -   Vse materiale je potrebno vgrajevati po 

navodilih proizvajalca.

 -   Pred izvedbo preveriti pogoje v prostoru 

(vlažnost podlage, temperatura, ravnost 

površin).

-    Polaganje keramike ni priporočljivo pri 

temperaturah pod +5 °C in nad +30 °C.

-    Spoštovanje toleranc po SIST EN ISO 

10545 (geometrijske lastnosti ploščic).

Skladno s SIST EN 13888 – Fugirne mase za 

keramične ploščice, SIST EN 12004:2007 – 

Lepila za keramične ploščice,SIST 1031:2021 

– Vgrajevanje keramičnih ploščic v stavbah, 

SIST EN 14353:2005 in skladno s smernicami 

ZAG in priporočili proizvajalcev
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B.4.1 Predhodna priprava obstoječih tal s 

hidroizolacijskim materialom (ustreza mapei) v 

sanitarijah komplet z vsemi deli, prenosi in 

transporti. Dela se izvedejo po navodilih 

dobavitelja, predhodno čiščenje, nanos 

osnovnega premaza in 3x nanos 

hidroizolacijske mase.
m2 3,00

B.4.2 Dobava in izdelava obloge tal s keramičnimi 

ploščicami dim. od 40/40cm do 60/60cm. Tip 

ploščic po izboru arhitekta, cenovni razred cca 

35,00 Eur/m2, protizdrsni razred R10 ali 

enakovredno. Ploščice se polagajo na lepilo na 

novi cem.estrih in fuge polnijo s fugirno maso, 

fuge do širine 3mm, z vsemi pomožnimi deli in 

prenosi. Stik med talno in stensko oblogo je 

zatesnjen s trajnoelastičnim kitom, vogalni stiki 

zatesnjeni s kopalniškim silikonskim kitom.

m2 3,00

B.4.3 Polaganje nove keramike v umivalnici na 

mestih kjer je bila predhodno odstranjena 

zaradi izvedbe instalacij -  obstoječa keramika 

dim. 20/20cm, do skupne površine 2m2 - 

ocena!
kpl 1,00

Skupaj:
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B.5. PLESKARSKA DELA

B.5.1 Struganje in brušenje stropnih površin ter 

priprava  površin za kitanje oziroma slikanje z 

akril emulzijo. m2 48,88

B.5.2 Dobava in beljenje površin predhodno brušenih 

stropov z visokopokrivno paropropustno 

notranjo zidno barvo (kot npr.: JUPOL GOLD 

ali podobno) na osnovi vodne disperzije 2x v 

barvi po izboru arhitekta s predhodnim 

nanosom temeljnega pramaza in kitanjem 2x. 

Razvrstitev v skladu s standardom SIST EN 

13300, paropropustnost v skladu s standardom 

EN ISO 7783-2.

m2 48,88

 

B.5.3 Dobava in beljenje površin stropov iz 

mavčnokartonskih plošč z visokopokrivno 

paropropustno notranjo zidno barvo (kot npr.: 

JUPOL GOLD ali podobno) na osnovi vodne 

disperzije 2x v barvi po izboru arhitekta s 

predhodnim nanosom temeljnega pramaza in 

kitanjem 2x. Razvrstitev v skladu s standardom 

SIST EN 13300, paropropustnost v skladu s 

standardom EN ISO 7783-2.

m2 48,88

Skupaj:

STROJNE INŠTALACIJE:

B.6. DEMONTAŽE ELEMENTOV

B.6.1 Demontaža sanitarnih elementov:

WC školjka s kotličkom, čučevac kos 1

pisoar s perifernim materialom kos 3

umivalnika s pipo in sifonom kos 1

iskanje slepih rokavov ura 4

blindiranje slepih rokavov kos 6

B.6.2 Manipulativni in transportni stroški, stroški

drobnega materiala. 5%
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Skupaj:

B.7. SANITARNI ELEMENTI

B.7.1 Komplet pisoar, sestavljen iz:

pisoar iz sanitarne keramike Cersanit

President. Zajeta tudi pritrdilni in tesnilni Armatura za proženje s pritiskom Remer

Manšeta in sifon za pisoar

montaža 

kpl 3
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B.7.2 komplet WC, sestavljen iz:

WC  konzolne školjke s pokrovom

in nadometnega WC kotlička LIV

dvonivojske tipke

pritrdilnega materiala in montaže na mestu

predhodno odstranjenega "cuckalice Wcja" kpl 1

B.7.3 komplet umivalnik, sestavljen iz:

keramičnega umivalnika širine 550mm

armatura za umivalnik na potisk

sifon in pritrdilni material

montaža kpl 1

B.7.4 OGLEDALO

iz brušenega stekla , komplet z drobnim 

pritrdilnim materialom za montažo na zid

dim 50x60cm kos 1

B.7.5 DRŽALO ZA BRISAČE

 kromirano obojestransko vpeto s pritrdilnim 

materialom

kos 1

B.7.6 DRŽALO ZA WC PAPIR

 kromirano privijačeno na steno vključno s 

pritrdilnim materialom

kos 2

B.7.7 METLICA ZA WC

skupaj z držalom za metlico kos 2

B.7.8 DRŽALO ZA MILO

medeninastega, kromiranega komplet s 

pritrdilnim materialom

kos 1

B.7.9 Milnik HIGI

privijačen na steno vključno s pritrdilnim

materialom kos 1

B.7.10 Manipulativni in transportni stroški, stroški

drobnega materiala.

5%

Skupaj:
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B.8. CEVNA NAPELJAVA

B.8.1 Univerzalna večplastna cev v kolutu (50 m)

skupaj z toplotno izolacijo (13mm ali 6mm

paronepropustne izvedbe), odporna do 95 st.C

in 10 bar. Proizvod: UPONOR

Ocena:

26 x 2,8 m 2

20 x 2,25 m 2

16x2 m 2

B.8.2 Navezava na obstoječo vertikalo vodovoda
kos 1

B.8.3 Dobava in vgradnja Krogelnih ventilov za

zapore po posameznih nadstropjih

Ocena

DN 20 kos 1

DN 15 kos 1

B.8.4 Pritrdilni in tesnilni material kpl 1

Skupaj:

B.9. KANALIZACIJA

B.9.1 Odtočna PP cev s fazonskimi kosi in tesnilnim

in pritrdilnim materialom:

F50 - PP m 2

F110 - PP m 2

VSAK FAZONSKI KOS JE 0,5 m cevi

B:9.2 Navezava na obstoječo vertikalo kanalizacije

kom 1

B:9.3 Tlačni preizkus celotnega kanalizacijskega

sistema na tesnost s preizkusnim tlakom

0,5bar in preizkus kanalizacije na pretok.

Zajeta tudi izdelava zapisnika.
kpl 1

Skupaj:
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B.10 DRUGA DELA

B.10.1 Pomožna gradbena dela kot so dolbljenje

utorov, vrtanje prebojev itd. ura 10

B.10.2 Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela.

kpl 1

Skupaj:

B.11. PREZRAČEVANJE

B.11.1 Čiščenje, vgranja PV ventilov in ostala dela na 

prezračevanju

kpl 1

pripravljalna in zaključna dela

Transportni in ostali splošni stroški

Skupaj:

STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ:

REKAPITULACIJA - B.SANITARIJE PRITLIČJE

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (1.-5.)

STROJNE INŠTALACIJE (6.-11.)

SKUPAJ:
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C. STOPNISCE

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

C.1. RUŠITVENA DELA

C.1.1 Demontaža predelne stene s kovinskimi vrati 

(desno od stopnišča, sestavljeno iz kovinskih 

cevi, mrež in trespa plošč), prenos na 

prevozno sredstvo ter odvoz na trajno deponijo 

izvajalca (glej risbo A001)
kom 1,00

RUŠITVENA DELA Skupaj:

C.2. ZIDARSKA DELA  

C.2.1 Brušenje in obdelava obstoječega terazzo tlaka 

v hodniku in na stopnišču, ki vsebujejo 

naslednje postavke: m2 31,50

I. Pripravljalna dela:

-Zaščita okoliških površin, sten, pohištva (folije, 

lepilni trakovi ipd.)

-Čiščenje površine (odstranjevanje grobe 

umazanije, morebitnega voska, ostankov prejšnjih 

premazov)

-Pregled stanja tlaka (razpoke, udrtine, luknje)
II.Popravila in sanacija poškodb:

-Zapolnitev razpok in lukenj s primerno terazzo 

maso ali epoksi maso v ustreznem odtenku

-Popravilo ali izravnava neravnin, če je potrebno
III.Brušenje površine:

-Grobo brušenje (1. faza): uporaba grobih 

diamantnih brusov (npr. 30–60 grit) za 

odstranjevanje zgornje plasti in večjih nepravilnosti

-Srednje brušenje (2. faza): zmerno fino brušenje 

(npr. 100–200 grit) za izravnavo površine

-Fino brušenje (3. faza): zelo fina obdelava (npr. 

400–800 grit) za glajenje

-Poliranje (opcijsko): z diamantnimi diski višje 

granulacije (do 3000 grit) za visok sijaj

IV.Čiščenje po brušenju:

-Temeljito sesanje in pranje površine (odstranitev 

prahu, ostankov paste ipd.)

-Sušenje tlaka pred nanosom zaščitnega sloja
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V.Končna obdelava / zaščita:

-Nanos impregnacije (zaščita pred vlago, madeži, 

olji ipd.)

-Lakiranje ali voskanje (odvisno od željenega 

videza – mat, polsijaj, sijaj)

-1–2 nanosa laka na vodni osnovi ali 

poliuretanskega laka
VI.Čiščenje po zaključku del.

ZIDARSKA DELA Skupaj:

C.3. MIZARSKA DELA  

C.3.1 Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat  

notranje leseno satovje. Vrata imajo trojno 

nasadilo, kljuko z deljenimm ščitom, material 

inox mat (ključavnico cilindrično ali na ključ), 

okovje standardno. Vratni okvir suhomontažni, 

površina gladka, vratno krilo površina gladka - 

barvo po tiposki barvni lestvici dobavitelja 

določi arhitekt ali investitor (kot npr.Lesna 

Slov.Gradec-tip CPL ali podobno) 

C.3.1.1 POZ V.L.P-1 Enokrilna vrata dim.90/210 cm.

(Ključavnica na ključ )

kom 2,00

MIZARSKA DELA Skupaj:

C.4. KERAMIČARSKA DELA  

Opombe:

 -   Vse materiale je potrebno vgrajevati po 

navodilih proizvajalca.

 -   Pred izvedbo preveriti pogoje v prostoru 

(vlažnost podlage, temperatura, ravnost 

površin).

-    Polaganje keramike ni priporočljivo pri 

temperaturah pod +5 °C in nad +30 °C.

-    Spoštovanje toleranc po SIST EN ISO 

10545 (geometrijske lastnosti ploščic).
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Skladno s SIST EN 13888 – Fugirne mase za 

keramične ploščice, SIST EN 12004:2007 – 

Lepila za keramične ploščice,SIST 1031:2021 

– Vgrajevanje keramičnih ploščic v stavbah, 

SIST EN 14353:2005 in skladno s smernicami 

ZAG in priporočili proizvajalcev

SPODNJE POSTAVKE SE IZVEDEJO PO 

POTREBI (PROSTOR TEHNIKE)

C.4.1 Dobava in izdelava obloge tal s keramičnimi 

ploščicami dim. od 40/40cm do 60/60cm. Tip 

ploščic po izboru arhitekta, cenovni razred cca 

35,00 Eur/m2, protizdrsni razred R10 ali 

enakovredno. Ploščice se polagajo na lepilo na 

novi cem.estrih in fuge polnijo s fugirno maso, 

fuge do širine 3mm, z vsemi pomožnimi deli in 

prenosi. Stik med talno in stensko oblogo je 

zatesnjen s trajnoelastičnim kitom, vogalni stiki 

zatesnjeni s kopalniškim silikonskim kitom.

m2 10,00

C.4.2 Dobava in izdelava keramičnega cokla višine 8-

10cm, s fugiranjem, stik med talno in stensko 

oblogo je zatesnjen s trajnoelastičnim kitom, 

vogalni stiki zatesnjeni s kopalniškim 

silikonskim kitom. 

m1 9,00

KERAMIČARSKA DELA Skupaj:

C.5. SUHOMONTAŽNA DELA  

C.5.1 DOBAVA IN MONTAŽA NOVE GK 

SUHOMONTAŽNE STENE (ob stopnišču)
m2 28,00
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Sistem Knauf W111-Pregradna stena - 

nenosilna, enojna podkonstrukcija, enoslojna 

obloga

višina 2,74m, debelina 100mm,

Podkonstrukcija iz pocinkanih profilov iz 

jeklene pločevine Knauf CW 75, Obloga 

obojestransko enoslojna (W111) z mavčnimi 

ploščami Knauf A (GKB), Debelina plošč 12,5 

mm,  izolacijski sloj

Izvedba po navodilih proizvajalca.

V skladu s standardi DIN 18180, 18181,18182, 

18183, 18165. 

C.5.2 IZDELAVA GK STENE ZA MONTAŽO NOVIH 

DVOKRILNIH VRAT m2 3,00

Sistem Knauf W111-Pregradna stena - 

nenosilna, enojna podkonstrukcija, enoslojna 

obloga

višina 2,74m, debelina 100mm,

Podkonstrukcija iz pocinkanih profilov iz 

jeklene pločevine Knauf CW 75, Obloga 

obojestransko enoslojna (W111) z mavčnimi 

ploščami Knauf A (GKB), Debelina plošč 12,5 

mm,  izolacijski sloj

Izvedba po navodilih proizvajalca.

V skladu s standardi DIN 18180, 18181,18182, 

18183, 18165. 
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C.5.3 Dobava in montaža tipskih UA profilov za 

montažo vrat v suhomontažne mavčno 

kartonske plošče. Deb.sten 10 cm.

Izvedba po navodilih proizvajalca. m1 16,00

SUHOMONTAŽNA DELA Skupaj:

D.6. PLESKARSKA DELA

D.6.1 Struganje in brušenje stenskih in stropnih 

površin ter priprava  površin za kitanje oziroma 

slikanje z akril emulzijo. m2 145,58

D.6.2 Dobava in beljenje površin predhodno brušenih 

sten in stropov z visokopokrivno paropropustno 

notranjo zidno barvo (kot npr.: JUPOL GOLD 

ali podobno) na osnovi vodne disperzije 2x v 

barvi po izboru arhitekta s predhodnim 

nanosom temeljnega pramaza in kitanjem 2x. 

Razvrstitev v skladu s standardom SIST EN 

13300, paropropustnost v skladu s standardom 

EN ISO 7783-2.

m2 145,58

 

D.6.3 Dobava in izdelava premaza sten z akrilnim 

brezbarvnim zaključnim premazom 1x kot 

npr.Domflok ali enakovredno s predhodno 

pripravo podlage z kvalitetno disperzijsko 

barvo 2x kot npr.Latex ali enakovredno. (do 

višine 1,5m)

m2 67,60
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D.6.4 Dobava in beljenje površin sten iz 

mavčnokartonskih plošč z visokopokrivno 

paropropustno notranjo zidno barvo (kot npr.: 

JUPOL GOLD ali podobno) na osnovi vodne 

disperzije 2x v barvi po izboru arhitekta s 

predhodnim nanosom temeljnega pramaza in 

kitanjem 2x. Razvrstitev v skladu s standardom 

SIST EN 13300, paropropustnost v skladu s 

standardom EN ISO 7783-2.

m2 62,00

D.6.5 BRUŠENJE IN BARVANJE OBSTOJEČE 

STOPNIŠČNE OGRAJE na stopnišču, 

sestavljene iz horizontalnih kovinskih cevi 

(ročaji, fi5cm) in stojkami na razmahu ca.20cm 

( fi1cm, višine ca.70cm) v skupni dolžini 

ca.22m (glej risbo A101)
kpl 1,00

D.6.6 Brušenje, emulzija ter lokalno popravilo, 

barvanje z barvo za beton dela stopnišča na 

katerem je pritrjena ograja. kpl 1,00

PLESKARSKA DELA Skupaj:
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D. GARDEROBA NADSTROPJE

D.1. RUŠITVENA DELA

D.1.1 Strojno odstranjevanje odpadajočih delov tal,  

prenos ruševin na prevozno sredstvo ter odvoz na 

trajno deponijo izvajalca. m2 234,00

D.1.2 Odstranjevanje odpadajočih delov stropa,  prenos 

ruševin na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno 

deponijo izvajalca. kpl 1,00

D.1.3 Kronsko vrtanje lukenj skozi AB ploščo v spodnji 

prostor (umivalnica). Odtočna inštalacije se 

namesti pod stropom. (podrobno v načrtu strojnih 

instalacij) kom 8,00

D.1.4 Prestavitev garderobnih omar in opreme v prostor 

bivše jedilnice v času obnove. ur 17,00

RUŠITVENA DELA Skupaj:

D.2. ZIDARSKA DELA  

OPOMBA - dela vključujejo:

-Dobavo 

-Pripravo podlage

-Nanos v enem ali dveh slojih (glede na vpojnost)

-Vse pomožne materiale in orodje

-Čiščenje delovišča po izvedbi

Skladno s SIST EN 13813:2003 – Estrihi in 

materiali za estrihe in z navodili proizvajalca

D.2.1 Izvedba prednamaza (primerja) s kakovostno 

akrilno emulzijo za izboljšanje oprijema med 

obstoječo podlago (beton, cementni estrih, 

anhidrit ipd.) in novim slojem (npr. samorazlivna 

masa, lepilo za keramiko, estrih).

m2 234,00

D.2.2 Dobava in izvedba samorazlivne cementne mase 

za izravnavo tal v debelini do 30 mm (3 cm), 

namenjene za ročno ali strojno nanašanje na 

betonsko ali drugo nosilno podlago v notranjih 

prostorih.
m2 234,00

D.2.3 Dobava in izvedba elastične dvokomponentne 

cementne hidroizolacije, kot je HIDROSTOP 

ELASTIK ali podobno, na mineralnih podlagah v 

notranjih in zunanjih prostorih.

m2 31,00
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ZIDARSKA DELA Skupaj:
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D.3. MIZARSKA DELA  

D.3.1 Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat  

notranje leseno satovje. Vrata imajo trojno 

nasadilo, kljuko z deljenimm ščitom, material inox 

mat (ključavnico cilindrično ali na ključ), okovje 

standardno. Vratni okvir suhomontažni, površina 

gladka, vratno krilo površina gladka - barvo po 

tiposki barvni lestvici dobavitelja določi arhitekt ali 

investitor (kot npr.Lesna Slov.Gradec-tip CPL ali 

podobno). 

D.3.1.1 POZ V.L.N-1 Enokrilna vrata dim.90/212 cm.

(Ključavnica cilindrična, prostor na podstreho)

kom 1,00

D.3.1.2 POZ V.L.N-2 Enokrilna vrata dim.90/212 cm.

(Ključavnica na ključ, prostori kopalnice) kom 2,00

D.3.2 Izdelava, dobava in montaža pregradnih sten v 

sanitarijah - tuši. Pregradne stene so izdelane iz 

laminata kot npr. MAX (ali enakovredno) deb. 13 

mm, stene so višine 225 cm, 15 cm dvignjene od 

tal, postavljene na inox nastavljive distančnike, 

medsebojno spojene s tipiziranimi inox profili. 

Barva panelov RAL po izboru arhitekta. Vključno z 

vrati dim.80/220 cm (kom 5).  ( l=10 m H = 2,25m)

(glej risbo A202).

Izvedba po navodilih proizvajalca.

m2 22,00

D.3.2 Izdelava, dobava in montaža pregradnih sten- 

PISOARJI. Pregradne stene so izdelane iz 

laminata kot npr. MAX (ali enakovredno) deb. 13 

mm, stene so višine 160 cm, globine 50cm, 15 cm 

dvignjene od tal, postavljene na inox nastavljive 

distančnike in pritrjene v steno. Barva panelov 

RAL po izboru arhitekta. 

Izvedba po navodilih proizvajalca.
kom 2,00

MIZARSKA DELA Skupaj:

D.4. KERAMIČARSKA DELA  

Stran 23 od 32



pozicija                            opis                                                       EM količina cena/EM skupni znesek  

Opombe:

 -   Vse materiale je potrebno vgrajevati po 

navodilih proizvajalca.

 -   Pred izvedbo preveriti pogoje v prostoru 

(vlažnost podlage, temperatura, ravnost površin).

-    Polaganje keramike ni priporočljivo pri 

temperaturah pod +5 °C in nad +30 °C.

-    Spoštovanje toleranc po SIST EN ISO 10545 

(geometrijske lastnosti ploščic).

Skladno s SIST EN 13888 – Fugirne mase za 

keramične ploščice, SIST EN 12004:2007 – Lepila 

za keramične ploščice,SIST 1031:2021 – 

Vgrajevanje keramičnih ploščic v stavbah, SIST 

EN 14353:2005 in skladno s smernicami ZAG in 

priporočili proizvajalcev

D.4.1 Dobava in izdelava obloge tal s keramičnimi 

ploščicami dim. od 40/40cm do 60/60cm. Tip 

ploščic po izboru arhitekta, cenovni razred cca 

35,00 Eur/m2, protizdrsni razred R10 ali 

enakovredno. Ploščice se polagajo na lepilo na 

novi cem.estrih in fuge polnijo s fugirno maso, 

fuge do širine 3mm, z vsemi pomožnimi deli in 

prenosi. Stik med talno in stensko oblogo je 

zatesnjen s trajnoelastičnim kitom, vogalni stiki 

zatesnjeni s kopalniškim silikonskim kitom.

m2 172,89

Prostor garderob.

D.4.2 Dobava in izdelava obloge tal s keramičnimi 

ploščicami dim. od 40/40cm do 60/60cm. Tip 

ploščic po izboru arhitekta, cenovni razred cca 

35,00 Eur/m2, protizdrsni razred R10 ali 

enakovredno. Ploščice se polagajo na lepilo na 

novi cem.estrih in fuge polnijo s fugirno maso, 

fuge do širine 3mm, z vsemi pomožnimi deli in 

prenosi. Stik med talno in stensko oblogo je 

zatesnjen s trajnoelastičnim kitom, vogalni stiki 

zatesnjeni s kopalniškim silikonskim kitom.

m2 45,00

Prostor kopalnice.
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D.4.3 Dobava in izdelava obloge sten s keramičnimi 

ploščicami dim.od 40/40 do 60/60 cm, površina 

gladka. Barva in tip po izboru arhitekta, cenovni 

razred cca 35,00 Eur/m2. Ploščice se polagajo na 

lepilo in fuge polnijo s fugirno maso, z vsemi 

pomožnimi deli in prenosi. Stik med talno in 

stensko oblogo je zatesnjen s trajnoelastičnim 

kitom, vogalni stiki zatesnjeni s kopalniškim 

silikonskim kitom. V ceni je potrebno zajeti dobavo 

in montažo robnih in vogalnih Al letev. Obloga 

mavčnokartonskih in ab sten sten v sanitarijah.

m2 73,44

Prostor kopalnice.

D.4.4 Dobava in izdelava keramičnega cokla višine 8-

10cm, s fugiranjem, stik med talno in stensko 

oblogo je zatesnjen s trajnoelastičnim kitom, 

vogalni stiki zatesnjeni s kopalniškim silikonskim 

kitom. 
m1 98,20

KERAMIČARSKA DELA Skupaj:

Stran 25 od 32



pozicija                            opis                                                       EM količina cena/EM skupni znesek  

D.5. SUHOMONTAŽNA DELA  

D.5.1 DOBAVA IN MONTAŽA GK PREDELNIH STEN, 

deb.10cm m2 33,80

Sistem Knauf W112-Pregradna stena - nenosilna, 

enojna podkonstrukcija, dvoslojna obloga višina 

2,5m, debelina 100mm,

ovrednotena mera zvočne izolacije Rw 54dB 

Podkonstrukcija iz pocinkanih profilov iz jeklene 

pločevine Knauf CW 50, Obloga obojestransko 

dvoslojna (W112) z mavčnimi ploščami

Knauf H2 (GKBI), za vlažne prostore, Debelina 

plošč 12,5 mm, Izolacijski sloj iz mineralne volne 

po EN 13162, Debelina 50mm,Vzdolžni upor 

zraka po EN 29053: r ≥ 5 kPa s/m2, izdelek: 

Tervol DP-3, Tervol DP-5, Tervol DP-8 ali 

enakovredno*

Pozicija: pregradne stenetuš kabin (mokri prostori)

Izvedba po navodilih proizvajalca.

V skladu s standardi DIN 18180, 18181,18182, 

18183, 18165. 

D.5.2 STENA DOSTOP NA STREHO m2 15,40

Sistem Knauf W111-Pregradna stena - nenosilna, 

enojna podkonstrukcija, enoslojna obloga višina 

2,74m, debelina 75mm,

Podkonstrukcija iz pocinkanih profilov iz jeklene 

pločevine Knauf CW 50, Obloga obojestransko 

enoslojna (W111), z mavčnimi ploščami Knauf A 

(GKB), Debelina plošč 12,5 mm

Izvedba po navodilih proizvajalca.

V skladu s standardi DIN 18180, 18181,18182, 

18183, 18165. 
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D.5.3 DOBAVA IN MONTAŽA GK PREDELNIH STEN, 

deb.15cm

Sistem Knauf W112-Pregradna stena - nenosilna, 

enojna podkonstrukcija, dvoslojna obloga višina 

2,5m, debelina 150mm,

ovrednotena mera zvočne izolacije Rw 54dB 

Podkonstrukcija iz pocinkanih profilov iz jeklene 

pločevine Knauf CW100, Obloga obojestransko 

dvoslojna (W112) z mavčnimi ploščami

Knauf H2 (GKBI), za vlažne prostore, Debelina 

plošč 12,5 mm, Izolacijski sloj iz mineralne volne 

po EN 13162, Debelina 50mm,Vzdolžni upor 

zraka po EN 29053: r ≥ 5 kPa s/m2, izdelek: 

Tervol DP-3, Tervol DP-5, Tervol DP-8 ali 

enakovredno*

m2 23,80

D.5.4 DOBAVA IN MONTAŽA GK PREDELNE 

INSTALACIJSKE STENE, deb.20cm

Sistem Knauf W116-Pregradna stena - nenosilna, 

dvojna podkonstrukcija, dvoslojna obloga višina 

2,5m, debelina 205mm,

ovrednotena mera zvočne izolacije Rw 68dB 

dvojna podkonstrukcija iz pocinkanih profilov iz 

jeklene pločevine Knauf CW 75, Obloga 

obojestransko dvoslojna (W116) z mavčnimi 

ploščami Knauf H2 (GKBI), za vlažne prostore, 

Debelina plošč 12,5 mm, Izolacijski sloj iz 

mineralne volne po EN 13162, dvoslojno, 

Debelina 2x75mm,Vzdolžni upor zraka po EN 

29053: r ≥ 5 kPa s/m2, izdelek: Tervol DP-3, 

Tervol DP-5, Tervol DP-8 ali enakovredno*

m2 20,00

D.5.5 Prostostoječe stenske obloge s kovinsko 

podkonstrukcijo, višina do 2,5m, debelina 75/mm, 

v povezavi z obstoječo steno, 

podkonstrukcija iz pocinkanih profilov iz jeklene 

pločevine DIN 18182-1, kovinske stojke iz 

stenskih C-profilov 75,Izolacijski sloj iz mineralne 

volne po DIN EN 13162, debelina 50 mm, 

Proizvod: Knauf Insulation ali enakovredno. 

Obloga iz mavčnih plošč GKBI, obdelava v skladu 

z DIN 18181: enoslojno, debelina plošč 12,5 mm. 

Stike s sosednjimi gradbenimi elementi 

zafugirano. Izvedba v skladu s Knauf tehničnim 

listom W61.Proizvod/sistem: Knauf stenska 

obloga s kovinsko podkonstrukcijo W625 ali 

podobno.

m2 25,00
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SUHOMONTAŽNA DELA Skupaj:
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D.6. PLESKARSKA DELA

D.6.1 Struganje in brušenje stenskih in stropnih površin 

ter priprava  površin za kitanje oziroma slikanje z 

akril emulzijo.

D.6.1.1 STROP m2 234,00

D.6.1.2 OBSTOJEČE OBODNE STENE m2 104,00

D.6.1.3 OKROGLI NOSILNI STEBRI fi30cm kom 7,00

D.6.2 Dobava in beljenje površin predhodno brušenih 

sten in stropov z visokopokrivno paropropustno 

notranjo zidno barvo (kot npr.: JUPOL GOLD ali 

podobno) na osnovi vodne disperzije 2x v barvi po 

izboru arhitekta s predhodnim nanosom 

temeljnega pramaza in kitanjem 2x. Razvrstitev v 

skladu s standardom SIST EN 13300, 

paropropustnost v skladu s standardom EN ISO 

7783-2

D.6.2.1 STROP m2 234,00

D.6.2.2 OBSTOJEČE OBODNE STENE m2 104,00

D.6.2.3 OKROGLI NOSILNI STEBRI fi30cm kom 7,00

D.6.3 Dobava in izdelava premaza sten z akrilnim 

brezbarvnim zaključnim premazom 1x kot 

npr.Domflok ali enakovredno s predhodno 

pripravo podlage z kvalitetno disperzijsko barvo 

2x kot npr.Latex ali enakovredno. (do višine 1,5m)

m2 54,00

D.6.4 Dobava in beljenje površin sten iz 

mavčnokartonskih plošč z visokopokrivno 

paropropustno notranjo zidno barvo (kot npr.: 

JUPOL GOLD ali podobno) na osnovi vodne 

disperzije 2x v barvi po izboru arhitekta s 

predhodnim nanosom temeljnega pramaza in 

kitanjem 2x. Razvrstitev v skladu s standardom 

SIST EN 13300, paropropustnost v skladu s 

standardom EN ISO 7783-2.

m2 170,00

PLESKARSKA DELA Skupaj:

D.7. STAVBNO POHIŠTVO 

(glej risbo SHEME, A301)

D.7.1 DOBAVA IN MENJAVA (demontaža obstoječih 

oken istih dimenzij): DVODELNO OKNO DIM. 

2030X1310MM, PROFILI: PVC, dvoslojno steklo, 

BARVA: BELA kom 1,00
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D.7.2 DOBAVA IN MENJAVA: TRODELNO OKNO DIM. 

2530X1310MM, PROFILI: PROFINI 76 AD, 

BARVA: BELA, STEKLO kom 1,00

D.7.3 DOBAVA IN MENJAVA: TRODELNO OKNO DIM. 

3130X1310MM, PROFILI: PROFINI 76 AD, 

BARVA: BELA, STEKLO kom 1,00

STAVBNO POHIŠTVO  Skupaj:
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REKAPITULACIJA

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (1.-6.)

STAVBNO POHIŠTVO (7.)

SKUPAJ:
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E. OPREMA

E.1. GARDEROBE

E.1.1 Garderobna omara zunanje dimenzije višine 1800 mm, 

globine 500 mm ter širine 780 mm. Omara mora biti 

izdelana iz kvalitetne jeklene pločevine, debeline 

minimalno 0,80 mm. Omara mora biti varjene izvedbe. 

Omara ima cokel višine 60 mm, ter je višinsko nastavljiva z 

regulirnim PVC vijakom. Niveliranje mora biti omogočeno 

iz notranje strani omare. Omara je razdeljena na dva 

razdelka (za čisto in delovno obleko) -> ima dvakrat 

enokrilna vrata širine 360 mm. Vrata na omari se odpirajo 

levo – desno, tako, da imaš lahko odprta oboja vrata 

naenkrat ter imaš pogled v celotno omaro.  Omara v 

razdelku nima posebej pregradne stene. V vsakem 

razdelku je zgoraj odlagalna polica ter pod odlagalno 

polico ovalni obesni drog ter zraven 2x PVC obesna 

kljukica. Vsak razdelek ima tudi spodaj polico na višini cca. 

280 mm. Obe polici sta premakljivi in odstranljivi. Vrata 

omare imajo perforacijo spodaj in zgoraj, oblikovano za 

čim boljše zračenje in kroženje zraka od spodaj navzgor. 

Skupna velikost perforacija vrat je min. 8% površine 

celotnih vrat. 

Omara ima perforacijo zgoraj in spodaj tudi na zadnji 

strani – hrbtu omare zaradi boljšega kroženja zraka in 

zagotavljanja primerne zračnosti omare. Zaklepanje s 

cilindrično ključavnico na ključ. En ključ odpira oboja vrata 

(isti ključ za obe ključavnici na eni omari). Skupaj štirje 

ključi. Vrata imajo v notranjosti ojačitev za boljšo trdnost. 

Omara mora imeti notranje skrite tečaje, ter vrata imajo 

PVC napisno ploščico za označevanje. Barva korpusa – 

RAL 7035, barva vrat je RAL 5010 (modra). Kot npr. KIT 

Žižki d.o.o. – G.O. 180.50.78_D2

kom 100,00

E.1.2 DRŽALO ZA BRISAČE

 kromirano obojestransko vpeto s pritrdilnim materialom

kos 5,00

E1.3 DRŽALO ZA MILO

medeninastega, kromiranega komplet s pritrdilnim 

materialom kos 6,00

E.1.4 Milnik HIGI

privijačen na steno vključno s pritrdilnim materialom kos 6,00

SKUPAJ:
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ZAPIRANJE obstoječih odprtin
-zapiranje odprtin z montažnimi predelnimi stenami do 
H֟275cm, ohranijo se dvokrilna vrata

Ureditev vhodne avle
-pleskanje, 
-talne obloge
- kavni avtomat, voda, hrana/pijača

Obnova obstoječih sanitarij
- odstranitev dotrajanih sanitarnih elementov 
(umivalniki, "wc-čučkalica,...)
- popravilo dotrajanih sanitarnih elementov 
( pisoarji)
-nova sanitarna oprema (1xumivalnik, 2x wc školjka)

Obstoječa pisarna
-se ne obdeluje

OBS.KANALIZACIJA 

ZE TČ

NE TČ
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zalogovnik

vode
ca.1000L
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Seznam vseh prostorov

Etaža

Pritličje

Nadstropje

Št.

P.01
P.02
P.03
P.04
P.05
P.06
P.07

M.01
M.02
M.03

Ime

Vhodna avla
Sanitarije M
Stopnišče
Elektro prostor
Čistila
Hodnik
TEHNIKA (obst.kop.)

GARDEROBE
SANITARIJE
Stop. podstrešje

Namembnost

Skupni prostori
Sanitarije
Komunikacije & Dostop
Komunikacije & Dostop
Komunikacije & Dostop
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Komunikacije & Dostop
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Talna obloga

Keramika
Keramika
Terazzo
Terazzo
Terazzo
Terazzo
Keramika

Granitogres
Keramika
Obstoječe

Površina [m2]

36,36
11,13
20,48

5,34
4,73
7,87

32,39
118,30 m²

172,89
53,33

6,53
232,75 m²

351,05 m²

Postavka popis del D.6.5. - 
Brušenje in lakiranje 
obstoječe kovinske ograje na 
stopnišču
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Ureditev garderob SŽ VIT
SŽ VIT MARIBOR  
Kurilniška ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija
PZI 902/2024

TEHNIČNI PRIKAZI
MITJA ŠEŠKO univ. dipl. inž. arh., ZAPS A - 1558

Vrsta načrta 1 NAČRT ARHITEKTURE - ZBIRNI NAČRT

6. 06. 2025

Datum 
proj. november, 2024

Št. načrta 902-A/2024

1:50, 1:1,82
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NOVE GARDEROBNE OMARE
- globina 50cm
- širina do 35cm

OBSTOJEČ DOSTOP
DO PODSTREŠNIH PROSTOROV 
SE ZAGRADI 

TUŠ KADI širine min.100cm
՞ GROHE Universal 100֣100cm,
՞ Duravit D-code 100֣100,
՞ Kolpa san Canary 100֣100cm
 ali podobno/enkovredno

UMIVALNIKI
՞ 6x umivalnik 60֣60cm
՞ 3x stensko milo
՞ 3x stensko ogledalo 50֣120cm(h=135cm)

OBSTOJEČA PVC OKNA (se ne menjajo)

OBSTOJEČA PVC OKNA (se ne menjajo)

UMIVALNIKI
՞ 3x trokadero (za umivanje nog)
՞ 2x stensko milo

12
KOM

12
KOM

6
KOM

24
KOM SKUPAJ OMARIC ֟ 100 KOM

8
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8
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4
KOM

14
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Seznam vseh prostorov

Etaža

Pritličje

Nadstropje

Št.

P.01
P.02
P.03
P.04
P.05
P.06
P.07

M.01
M.02
M.03

Ime

Vhodna avla
Sanitarije M
Stopnišče
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Čistila
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TEHNIKA (obst.kop.)
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Stop. podstrešje
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Komunikacije & Dostop
Komunikacije & Dostop
Komunikacije & Dostop
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Talna obloga

Keramika
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Terazzo
Terazzo
Terazzo
Terazzo
Keramika

Granitogres
Keramika
Obstoječe

Površina [m2]

36,36
11,13
20,48

5,34
4,73
7,87

32,39
118,30 m²

172,89
53,33

6,53
232,75 m²

351,05 m²

PRIMER UMIVALNIKOV IN 
TROKADEROր

PRIMER PREGRADNIH STEN TUŠ KABINր

PRIMER GARDEROBNE OMARE, DVO՞DELNA 
(spodaj predal za čevlje):
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SŽ VIT MARIBOR  
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Ureditev garderob SŽ VIT
SŽ VIT MARIBOR  
Kurilniška ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija
PZI 902/2024

TEHNIČNI PRIKAZI
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Datum 
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Št. načrta 902-A/2024

1:1

SHEMA OKEN IN 
VRAT

A301

Etaža Pritličje Nadstropje
Oznaka (ID) V.L.P-1 V.L.P-2 V.L.P-3 V.L.P-4 V.L.P-5 V.L.P-DK V.PVC.01 V.L.N-1 V.L.N-2
Količina 1 2 2 2 1 1 1 1 2
Št. prostora P.01 P.01 P.02 P.07 P.03 M.02
Dimenzije 0,90×2,12 0,90×2,12 0,80×2,02 0,90×2,12 0,90×2,12 1,64×2,15 1,62×2,50 0,90×2,12 0,90×2,12
Smer odpiranja Desno (1) Desno (2) Desno (1), Levo (1) Desno (1), Levo (1) Desno (1) Levo (1) Desno (1) Desno (1) Desno (2)

2D Simbol

0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 1,64 1,62 0,90 0,90

Pogled od zunaj

0,90

2,
12

0,90

2,
12

0,80

2,
02

0,90

2,
12

0,90

2,
12

1,64

2,
15

1,62

2,
50

0,90

2,
12

0,90

2,
12

Material okvir LES LES LES LES LES LES PVC LES LES
Material panel LES LES LES LES LES LES STEKLO LES LES
Kljuka NAVADNA NAVADNA WC NAVADNA NAVADNA NAVADNA NAVADNA NAVADNA NAVADNA
Ključavnica CILINDER KLJUČAVNICA WC CILINDER CILINDER CILINDER CILINDER CILINDER GARDEROBA

Shema vrat

Oznaka (ID) O.01 O.03 O.03
Količina 1 1 1
V prostor Stop. podstrešje <Undefined> GARDEROBE
Dimenzije 2,04×1,50 3,17×1,50 2,50×1,50
Parapet 0,00 0,00 0,00
Višina 1,50 1,50 1,50
Smer odpiranja Levo (1) Levo (1) Levo (1)

2D Simbol
2,04 3,17 2,50

Pogled od zunaj

2,04

1,
50

3,17

1,
50

2,50

1,
50

Material okvir PVC PVC PVC

Shema oken

DEMONTAŽA TER DOBAVA IN MONTAŽA 
NOVIH OKEN:
PVC OKVIRJI, ODPIRANJE NA KIP, 
VARNOSTNO DVOSLOJNO STEKLO PROTI 
PADCU V GLOBINO (ESG/VSG)
PRED DOBAVO NUJNO PREVERITI MERE NA 
LICU MESTA!
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3D POGLEDI-
OBSTOJEČE
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