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1.  SPLOSNE OPOMBE

1.1 SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA
Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z
nacrtom. Nacrt je potrebno upostevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru
tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehni¢nih pomanjkljivosti
izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolzan na to

opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.

V sklop izvajalCeve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jin pred izvedbo glede

tehni¢ne pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora

izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolzan predloZiti projektantu v
potrditev. Kjer so mozne alternative v izbiri materiala (finalne obloge povrsin,
njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci
potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in podobno), je pred izvedbo

obvezno predloziti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.
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2.

2.1.

2.2,

2.3.

OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI
NAMEN POSEGA

Investitor namerava na lokaciji SZ VIT MARIBOR, Kurilniska ulica 2, 2000 Maribor,
obnoviti del obstojeCega objekta, kjer se trenutno nahajajo pisarne, skladiscCe,
sanitarije in garderobe. Projekt predvideva celovito prenovo garderob in sanitarij
za zagotavljanje funkcionalne in estetske prenove.

Objekt ima dve etazi, pritli¢je in nadstropje (mansarda). V pritlicnem delu se
obnovijo vhodni del, sanitarije in stopnis€e. V nadstropju se odstranijo obstojeCe
dotrajane garderobe in se predvidi nov sanitarni in garderobni del (umivalniki,
pisoarji, tusi in WCji). Skupna povrsina dela v pritli¢ju, ki se obnavlja je ca. 65m2 in
v nadstropju ca. 230 m2, skupaj se obnavlja ca. 300m2 povrsin.

OPIS LOKACIJE Z URBANISTICNIMI PODATKI

- Lokacija: Kurilniska ulica 8, 2000 Maribor
- Namenska raba: Industrijsko obmocgje.

SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN UREDITVE ODPRTIH POVRSIN Z
OPISOM USKLAJENOSTI S PROJEKTNO NALOGO

2.3.1. OPIS OBSTOJECEGA STANJA OBJEKTA

Garderobe in sanitarije z dotrajano opremo in nefunkcionalno razporeditvijo.
Prostori so zastareli in ne ustrezajo trenutnim higienskim standardom.

2. 3. 2. OPIS NOVEGA STANJA OBJEKTA

o} Garderobe bodo opremljene z novimi garderobnimi omarami in klopmi.

o] Sanitarni prostori bodo imeli 6xumivalnikov, 3x trokadero umivalniki in
loCeni prostori za tus kabine.

2. 3. 3. FUNKCIONALNA ZASNOVA

Funkcionalna zasnova prostorov pretezno ostaja enaka. V pritli¢ju se nahaja vhod
v objekt, ki je Sirok ca.3m in tvori predprostor, v katerem se lahko po potrebi
locirajo avtomat za kavo, vodo in priboljSke. Za te potrebe se predvidi priklju¢ek
za vodo z odtokom kot predpriprava.

Iz vhodnega prostora se nahaja dostop do glavne pisarne, ki se v tej fazi ne
preureja. 1z vhodnega prostora je na desni strani dostop do skupnih sanitarij (WC,
pisoarji in umivalnik, ki se v tej fazi obnovijo. Na levi strani so obstojeCe steklene
predelne stene, ki so dotrajane in se odstranijo 0z. zaprejo s suhomontaznimi
stenami. Tu se nahaja prehod do bivse kantine, ki pa se ne obnavlja. Trenutno
sluzi kot skladisCe in se lo€i od programa garderob. Predvidijo se nova dvokrilna
lesena vrata na kljucavnico.

Naprej v vhodnem hodniku se nahaja prehod do stopnisca, ki vodi v nadstropje,
Kjer se trenutno nahajajo dotrajane garderobne omare in klopi.

Mimo stopnis€a se nahaja dotrajana in neuporabna kopalnica s tusi in umivalniki.
Ta prostor se nameni kot tehni¢ni prostor v katerem se predvidi notranja enota
toplotne Crpalke, zalogovnik za toplo vodo in razvod instalacij v nadstropje, kjer
se predvidi nova kopalnica s tusi, umivalniki in pisoarji. V tehni¢nem prostoru

v pritli¢ju se predvidi tudi priklju¢ek za pralni stroj.
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3.2.

3.3.

3.4.

Ob stopnisS€u se prostor zapre s suhomontaznimi stenami in se izvede dodatni
skladis¢ni prostor z enokrilnimi vrati na desni strani stopniS¢a. Na levi strani tako
nastane prostor kjer se nahajajo nove elektro razdeliine omare.

V nadstropju se s suhomontaznimi stenami loCi kovinsko stopnisce, ki vodi na
podstresje. Desno od stopniSca se izvede nova kopalnica. Na zunanji steni je
predvidenih 6 novih umivalnikov in tri nizji umivalniki za umivanje nog (tipa
trokadero). Predvidenih je 5 lo€enih tus kabin, ki se zaprejo z montaznimi
predelnimi stenami. V vsaki kabini se nahaja tus kad, minimalne dimenzije
100x100cm, stol in obesSala za obladila.

Celoten prostor v nadstropju je ogrevan in prezracevan.

IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV
MEHANSKA ODPORNOSTI IN STABILNOST

Z obnovo se ne spreminja konstrukcijskih elementov objekta in zato nima vpliva
na mehansko odpornost in stabilnost.

VARNOST PRED POZAROM

V objektu veljajo trenutni pozarno-varnostni ukrepi in se s prenovo ne poslabsuje
ali spreminja pozarni rezim. Vgrajeni materiali bodo imeli ustrezno pozarno
odpornost skladno s standardi SIST. Vse nove instalacije morajo ustrezati
pozarnovarstvenim predpisom in pozarnemu redu v objektu.

HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA TER ZASCITA OKOLJA

ViSina prostorov, naravna osvetlitev in namembnost prostorov se v glavhem ne
spreminja. IzboljSa se energetska ucinkkovitost z novim ogrevalnim in
prezracCevalnim sistemom. Zamenjajo se okna, ki Se niso bila zamenjana v prvi fazi
obnove (vhodna stran, kjer se nahaja vhod ima PVC stavbno pohistvo, zahodna
strani, ki gleda v »notranjost« oz.na dvoris¢no stran objekta, pa ima Se staro
stavbno pohistvo.

VARNOSTI PRI UPORABI

Izpolnjene bodo vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene
zahteve varnosti pri uporabi, kar je razvidno iz tehni¢nih prikazov. Gre za prostore
garderob in sanitarij, ki se uporabljajo v intervalih (ob prihodu na delo, med delom
in ob odhodu z dela. Svetla viSina prostorov je obstojeCa in se ne spreminja. Tudi
osvetljenost prostorov z naravno svetlobo je obstojece.

Predvidi se nova razsvetljava, primerna namembnosti prostorov (razvidno iz
nacrta elektro instalacij). StopnisSce in varovalna ograja ostaja obstojece.

Materiali oblog so keramika, HPL, FUNDERMAX (ali podobno) ter Knauf
suhomontazni sistem (GKI plosCe za uporabo v mokrih prostorih). Kerami¢ne
ploscice in HPL plos¢e so odporne na vlago in omogocajo enostavno Cis€enje.

VarcCevanje z energijo in ohranjanje toplote

Ogrevanje prostorov se bo izvedlo z energetsko ucinkovito toplotno ¢rpalko
ZRAK-VODA. Predvideno je mehansko prezraCevanje garderob in sanitarnih
prostorov.
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V nacrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve
z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varCevanja z energijo in
ohranjanja toplote. Predmet dokumentacije je tudi nacrt strojnih instalacij.

4. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE
4.1. GRADBENE IZVEDBE
4.1.1. OPIS RUSITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL

Pri sami obnovi sanitarij ni predvidenih vecjih rusitvenih del. Gre predvsem za
odstranitve dotrajanih materialo, predelnih sten ali elementov in odstranitve
dotrajane sanitarne keramike. Gradbena dela se bodo izvajala po potrebi za
preboje novih potekov instalacijskih del.

4.1. 2. OPIS ZIDARSKIH DEL

Zidarska dela se bodo izvajala v vecini kot pomoZzna dela k izvedbi strojnih in
elektro instalacij, kot npr.izvedba cementnih estrihov kjer bo potrebno, zidarska
popravila instalacijskih ,Slicev”, popravilo in ometavanje sten po rusitvi elementov
in stavbnega pohistva, izdelavi Spalet ipd. Izvedla se bo hidroizolacija v obmocju
novo predvidenih sanitarij.

4.2. OBRTNISKE IZVEDBE
4.2.1. OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN

Notranje predelne stene se bodo izvajale kot suhomontazne tipa KNAUF ali
enakovredno. V obmocju sanitarij in mokrih prostorov se bodo uporabile
vlagoodporne mavéno kartonske plosce (tipa GKB-I debeline 12,5mm, diamant
(15mm) ali enakovredno). Sestava KNAUF predelnih sten bo W111 (enojna
podkonstrukcija, enoslojna obloga) ali W112 (enojna podkonstrukcija, dvoslojna

obloga).
W111 Knauf pregradna stena enojna podkonstrukcija — enoslojna obloga
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W112 Knauf pregradna stena enojna podkonstrukcija - dvosiojna obloga
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Po potrebi se instalacijske predelne stene izvedejo kot W115 (dvojna
podkonstrukcija, dvoslojna obloga) za laZji razvod instalacij.
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Sanitarne predelne stene (loCitev tus kabin) se izvedejo iz kompaktnih plos¢
debeline ca. 12-13mm, okovje iz INOXa, dolZina in viSina kabin je prilagojena
prostoru, stene kabin so dvignjene od tal 10 cm zaradi enostavnega vzdrzevanja
prostorov. Vrata kabin so opremljena s klju¢avnico.

Kabine za preoblacenje (30/82)

4.2.2. OPIS STAVBNEGA POHISTVA

V nadstropju se zamenjajo okna (sheme v nacrtu arhitekture). Predvidena so
troslojna okna s PVC okvirji. Ker se okna nahajajo tik nad tlemi (ni parapetnega
zidu) morajo biti opremljena s steklom proti padcu v globino ali notranjo kovinsko
ograjo da se prepreci moznost padca v globino. Varnostna stekla so lahko
lepljena (VSG) ali kaljena (ESG) ali opremljena s certificirano varnostno folijo.

4.2.3. OPIS INSTALACIJSKIH DEL

Strojne instalacije (ogrevanje, kanalizacija in prezraCevanje) so opisane v nacrtu
strojnih instalacij. Elektro instalacije se obnovijo po potrebi (ohranijo se obstojece
trase in lokacije stikal in lu€i. Na novo se izvede razdelilna omara v pritli¢ju in
elektro instalacije nadstropja.
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4.2.4. OPIS FINALNIH OBDELAV

Zunanjost objekta se ne obdeluje. Notranje finalne obloge pa se prilagodijo novi
namembnosti. Kjer tlaki niso dotrajani, se ohranijo. Po potrebi se tlaki (kot so
ohranjen terazzo na stopnisc¢u) zbrusijo in ponovno obdelajo. V kopalnici v
nadstropju se izvede talna keramika in stenska keramika v obmocju tusev,
umivalnikov in pisoarjev. Ostale povrsine se lahko obdelajo z vlagoodbojno barvo
ali podobno. Preostale povrsine se po potrebi zbrusijo, pokitajo in prepleskajo.

4.2.5. OPIS OPREME

Garderobna omara zunanje dimenzije visine 1800 mm, globine 500 mm ter Sirine
780 mm. Omara mora biti izdelana iz kvalitetne jeklene plo€evine, debeline
minimalno 0,80 mm. Omara mora biti varjene izvedbe. Omara ima cokel viSine 60
mm, ter je viSinsko nastavljiva z regulirnim PVC vijakom. Niveliranje mora biti
omogoceno iz notranje strani omare. Omara je razdeljena na dva razdelka (za
Cisto in delovno obleko) -> ima dvakrat enokrilna vrata Sirine 360 mm. Vrata na
omari se odpirajo levo — desno, tako, da imas lahko odprta oboja vrata naenkrat
ter imas pogled v celotno omaro. Omara v razdelku nima posebej pregradne
stene. V vsakem razdelku je zgoraj odlagalna polica ter pod odlagalno polico
ovalni obesni drog ter zraven 2x PVC obesna kljukica. Vsak razdelek ima tudi
spodaj polico na visini cca. 280 mm. Obe polici sta premakljivi in odstranljivi.
Vrata omare imajo perforacijo spodaj in zgoraj, oblikovano za ¢im boljSe zracenje
in krozenje zraka od spodaj navzgor. Skupna velikost perforacija vrat je min. 8%
povrsine celotnih vrat. Omara ima perforacijo zgoraj in spodaj tudi na zadnji strani
— hrbtu omare zaradi boljSega kroZenja zraka in zagotavljanja primerne zra¢nosti
omare. Zaklepanje s cilindri¢no klju¢avnico na klju¢. En klju¢ odpira oboja vrata
(isti klju€ za obe Kklju€avnici na eni omari). Skupaj Stirje kljuci. Vrata imajo v
notranjosti ojacitev za boljSo trdnost. Omara mora imeti notranje skrite tecaje, ter
vrata imajo PVC napisno ploscico za oznaCevanje. Barva korpusa — RAL 7035,
barva vrat je RAL 5010 (modra). Kot npr. KIT Zizki d.o.0. - G.0. 180.50.78_D2

SLIKA - Vzorec garderobne omare (barva, stil, oblika, prezracevanje...):
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4. 3.

OBLOGE

Barve keramike, kompaktnih ploS¢ in drugih elementov se doloCijo v skladu z
barvnim konceptom Slovenskih Zeleznic.

5. TABELE PROSTOROV S POVRSINAMI
Seznam vseh prostorov
EtaZa §t. Ime Namembnost Talna obloga Povr§ina [m2]
Pritlicje
P.01  Vhodna avla Skupni prostori Keramika 36,36
P.02  Sanitarije M Sanitarije Keramika 11,13
P.03  Stopnisce Komunikacije & Dostop Granitogres 20,48
P.04  Elektro prostor Komunikacije & Dostop Granitogres 5,34
P.05 Cistila Komunikacije & Dostop Granitogres 473
P.06 Hodnik Komunikacije & Dostop Granitogres 787
P.07  TEHNIKA (obst.kop.) Komunikacije & Dostop Keramika 32,39
118,30 m?
Nadstropje
M.01 GARDEROBE Sanitarije Granitogres 172,89
M.02 SANITARIJE Sanitarije Keramika 53,33
M.03  Stop. podstresje Sanitarije Obstojece 6,53
232,75 m?
351,05 m?
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6. POPIS DEL S PREDIZMERAMI
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A.6_POPIS_DEL_SZ VIT_V3.xlsx

projektant :

izdelal/a:

investitor :

Lokacija:

objekt :

Eneling d.o.o.

Smetanova ulica 62

2000 Maribor

Mitja Sesko, univ.dipl.inz.arh

SZ - Vleka in tehnika d.o.o.
Zalo$ka cesta 217, 1000 Ljubljana

SZ VIT Maribor
Kurilniska 8, 2000 Maribor

OBNOVA GARDEROB SZ-VIT MB
SKUPNA REKAPITULACIJA

PRITLICJE
HODNIK-vhod v stavbo
SANITARIJE
STOPNISCE

NADSTROPJE
GARDEROBA ZGORAJ IN NOVE SANITARIJE
OPREMA

datum: janar, 2025
V.3, dopolnitev junij 2025

Skupaj vrednost brez ddv:
Nepredvidena dodatna dela

Skupaj vrednost brez ddv:

REKAPITULACIJA



| pozicija | opis EM kolicina cena/EM skupni znesek

A. HODNIK-VHODNI DEL

GRADBENO - OBRTNISKA DELA
A.1. RUSITVENA DELA

A.1.1 Odstranjevanie steklenih sten (h=do 3m) prenos
na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno deponijo

izvajalca m2 16,50

A.1.2 Odstranjevanje steklenih sten (h=do 3m) vklju¢no
z dvokrilnimi nihajnimi vrati in prenos na prevozno
sredstvo ter odvoz na trajno deponijo izvajalca.

m2 9,00

A.1.3 Demontaza obstojecih notranjih vrat, komplet s
podbojem ter odvoz na trajno deponijo. kom 3,00

A.1.4 Demontaza obstojecih lesnih dvokrilnih nihajnih
vrat s steklenim polnilom in nadsvetlobo
(dim164x255¢m) kom 1,00

A.1.5 Strojno roéno ruSenje betona pred vhodom, prenos
ruSevin na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno
deponijo izvajalca. (do ca. 6m2 povrSine).

kom 1,00

RUSITVENA DELA Skupaj:
A.2. ZIDARSKA DELA

A.2.1 Betoniranje novega betona pred vhodom z
vgradnjo armature ter sidranjem v objekt (do 6m2
povrsine), deb.AB plosce do 0,2m in z opazanjem
utora za predpraznik dim 100/50cm, globine 3cm.
kom 1,00
A.2.2 Dobava in montaza zunanjega predpraznika v ALU
okvir dimenzij 100/50/2,7cm z vgradnjo mrezaste

reSetke (kot npr. ACO 30/10 B125 vroce cinkano
jeklo ali podobno) kom 1.00

ZIDARSKA DELA Skupaj:

A.3. MIZARSKA DELA

Opomba: pred dobavo in vgradnjo nujna
izmera na licu mesta (na mestu predhodno
odstranjenih vrat)!
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A.3.1 Izdelava, dobava in montaza notranjih vrat
notranje leseno satovje. Vrata imajo trojno
nasadilo, kljuko z deljenimm $¢itom, material inox
mat (kljuéavnico cilindri¢no ali na kljug), okovje
standardno. Vratni okvir suhomontazni, povrsina
gladka, vratno krilo povrsina gladka - barvo po
tiposki barvni lestvici dobavitelja doloci arhitekt ali
investitor (kot npr.Lesna Slov.Gradec-tip CPL ali
podobno).

A.3.1.1 POZ V.L.P-01 Enokrilna vrata dim.90/212 cm.

(Klju¢avnica cilindri¢na - namembnost pisarna)

kom 1,00

A.3.1.2 POZ V.L.P-01 Enokrilna vrata dim.90/212 cm, s

prezraCevalno reSetko v krilu.

(Klju€avnica navadna na klju¢-namembnost

sanitarije) kom 2.00
A.3.1.3 POZ V.L.DK.160 (risba A301) Dvokrilna vrata,

dim.164X212cm.

(Klju€avnica cilindri¢na - prehod do tehni¢nega

prostora in skladis¢a)

MIZARSKA DELA Skupaj:
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A.4. SUHOMONTAZNA DELA

A4.1 ZAPIRANJE ODPRTIN NA MESTIH
ODSTRANJENIH STEKLENIH STEN Z GK
PLOSCAMI Z VMESNO IZOLACIJO m2 16,50

Sistem Knauf W111-Pregradna stena - nenosilna,
enojna podkonstrukcija, enoslojna obloga visina
2,74m, debelina 75mm, Podkonstrukcija iz
pocinkanih profilov iz jeklene ploCevine Knauf CW
50, Obloga obojestransko enoslojna (W111), z
mavCnimi plod¢ami Knauf A (GKB), Debelina plos¢
12,5 mm

Izvedba po navodilih proizvajalca.
V skladu s standardi DIN 18180, 18181,18182,
18183, 18165.

SUHOMONTAZNA DELA Skupaj:
A.5. PLESKARSKA DELA

AS.

RN

Struganje in bruSenje stenskih in stropnih povrsin
ter priprava povrsin za kitanje oziroma slikanje z
akril emulzijo. m2 93,52

A.5.2 Dobava in beljenje povrsin predhodno brusenih
sten z visokopokrivno paropropustno notranjo
zidno barvo (kot npr.: JUPOL GOLD ali podobno)
na osnovi vodne disperzije 2x v barvi po izboru
arhitekta s predhodnim nanosom temeljnega
pramaza in kitanjem 2x. Razvrstitev v skladu s
standardom SIST EN 13300, paropropustnost v
skladu s standardom EN ISO 7783-2.

m2 93,52
A.5.3 Dobava in izdelava premaza sten z akrilnim
brezbarvnim zakljunim premazom 1x kot
npr.Domflok ali enakovredno s predhodno pripravo
podlage z kvalitetno disperzijsko barvo 2x kot
npr.Latex ali enakovredno. (do viSine 1,5m)
m2 43,84
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A.5.4 Dobava in beljenje povrsin sten iz
maveénokartonskih ploS¢ z visokopokrivno
paropropustno notranjo zidno barvo (kot npr.:
JUPOL GOLD ali podobno) na osnovi vodne
disperzije 2x v barvi po izboru arhitekta s
predhodnim nanosom temeljnega pramaza in
kitanjem 2x. Razvrstitev v skladu s standardom
SIST EN 13300, paropropustnost v skladu s
standardom EN 1SO 7783-2.

m2 16,50

PLESKARSKA DELA Skupaj:

A.6 STAVBNO POHISTVO

A.6.1 DOBAVA IN MONTAZA DVOKRILNIH NIHAJNIH
VRAT PO SHEMI (stekleno polnilo) Z
NADSVETLOBO, SKUPNE DIMENZIJE:
162X255¢cm, PROFILI: PVC

POZ V.PVC.01 (risba A301)

kom 1,00

STAVBNO POHISTVO Skupaj:
REKAPITULACIJA - A.VHODNI DEL

GRADBENO OBRTNISKA DELA (1.-6.)

SKUPAJ:
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B. SANITARIJE PRITLICJE

GRADBENO-OBRTNISKA DELA
B.1. RUSITVENA DELA

B.1.1 Strojno in roéno odstranjevanje talne keramike
v kompletu z odstranjevanjem obstoje¢ega
estriha, prenos rudevin na gradbisée ter odvoz
na trajno deponijo izvajalca.

m2 3,00
B.1.2 DemontaZa obstojecih notranjih vrat, komplet s
podbojem ter odvoz na trajno deponijo.
kom 2,00
B.1.3 Dolblenije Slicev za razvode instalacij (dolZzina
od 0,5-2m) kpl 3,00
Skupaj:
B.2. ZIDARSKA DELA
B.2.1 Popravilo oz kitanje in polnenje lukeni, Slicev in
poskod na ometu (manjSe luknjice s plasticnimi
Cepi,poskodbe,...) kpl 3.00
B.2.2 Dobava materiala in izdelava hitrovezoCega
cementnega estriha v sanitarijah, vsa dela,
prenosi in transporti. m2 3,00

Skupaj:
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B.3. MIZARSKA DELA
Opomba: pred dobavo in vgradnjo nujna
izmera na licu mesta (na mestu predhodno
odstranjenih vrat)!

B.3.1 lzdelava, dobava in montaza notranjih vrat
notranje leseno satovje. Vrata imajo trojno
nasadilo, kljuko z deljenimm $¢itom, material
inox mat (klju€avnico cilindriéno ali na kljuc),
okovje standardno. Vratni okvir suhomontazni,
povrsina gladka, vratno krilo povrsina gladka -
barvo po tiposki barvni lestvici dobavitelja
dologi arhitekt ali investitor (kot npr.Lesna
Slov.Gradec-tip CPL ali podobno) s
prezraCevalno reSetko

B.3.1.1 POZ V.L.P-2 Enokrilna vrata dim.80/210 cm.
(Klju¢avnica WC)
kom 2,00

Skupaj:

B.4. KERAMICARSKA DELA
Opombe:
- Vse materiale je potrebno vgrajevati po
navodilih proizvajalca.
- Pred izvedbo preveriti pogoje v prostoru
(vlaznost podlage, temperatura, ravnost
povrsin).
- Polaganje keramike ni priporocljivo pri
temperaturah pod +5 °C in nad +30 °C.
- Spostovanie toleranc po SIST EN ISO
10545 (geometrijske lastnosti plos¢ic).

Skladno s SIST EN 13888 - Fugirne mase za
keramicne plos¢ice, SIST EN 12004:2007 -
Lepila za kerami¢ne ploS¢ice,SIST 1031:2021
- Vgrajevanje keramicnih plo¢ic v stavbah,
SIST EN 14353:2005 in skladno s smernicami
ZAG in priporoCili proizvajalcev
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B.4.1

B.4.2

B.4.3

Predhodna priprava obstojecih tal s
hidroizolacijskim materialom (ustreza mapei) v
sanitarijah komplet z vsemi deli, prenosi in
transporti. Dela se izvedejo po navodilih
dobavitelja, predhodno ¢iS¢enje, nanos
osnovnega premaza in 3x nanos

hidroizolacijske mase.

Dobava in izdelava obloge tal s keramiCnimi
plos¢icami dim. od 40/40cm do 60/60cm. Tip
plos¢ic po izboru arhitekta, cenovni razred cca
35,00 Eur/m2, protizdrsni razred R10 ali
enakovredno. Plo¢ice se polagajo na lepilo na
novi cem.estrih in fuge polnijo s fugirno maso,
fuge do Sirine 3mm, z vsemi pomoznimi deli in
prenosi. Stik med talno in stensko oblogo je
zatesnjen s trajnoelastiénim kitom, vogalni stiki
zatesnjeni s kopalniskim silikonskim kitom.

Polaganje nove keramike v umivalnici na
mestih kjer je bila predhodno odstranjena
zaradi izvedbe instalacij - obstoje¢a keramika
dim. 20/20cm, do skupne povrSine 2m2 -
ocenal!

m2

m2

kpl

3,00

3,00

1,00

Skupaj:
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B.5.

B.5.1

PLESKARSKA DELA

Struganje in bruSenje stropnih povrsin ter
priprava povrsin za kitanje oziroma slikanje z
akril emulzijo.

B.5.2 Dobava in beljenje povrsin predhodno brusenih

stropov z visokopokrivno paropropustno
notranjo zidno barvo (kot npr.: JUPOL GOLD
ali podobno) na osnovi vodne disperzije 2x v
barvi po izboru arhitekta s predhodnim
nanosom temelinega pramaza in kitanjem 2x.
Razvrstitev v skladu s standardom SIST EN
13300, paropropustnost v skladu s standardom
EN ISO 7783-2.

B.5.3 Dobava in beljenje povrsin stropov iz

mavenokartonskih plos¢ z visokopokrivno
paropropustno notranjo zidno barvo (kot npr.:
JUPOL GOLD ali podobno) na osnovi vodne
disperzije 2x v barvi po izboru arhitekta s
predhodnim nanosom temeljnega pramaza in
kitanjem 2x. Razvrstitev v skladu s standardom
SIST EN 13300, paropropustnost v skladu s
standardom EN ISO 7783-2.

m2 4888

m2 4888

m2 48,88

B.6.

Skupaj:

STROJNE INSTALACIJE:
DEMONTAZE ELEMENTOV

B.6.1

Demontaza sanitarnih elementov:
WC $koljka s kotlickom, uCevac
pisoar s perifernim materialom
umivalnika s pipo in sifonom
iskanje slepih rokavov

blindiranje slepih rokavov

B.6.2 Manipulativni in transportni strodki, stro$ki

drobnega materiala.

kos
kos
kos
ura
kos

D, W -

5%
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Skupaj:

B.7. SANITARNI ELEMENTI

B.7.1 Komplet pisoar, sestavljen iz:
pisoar iz sanitarne keramike Cersanit
Armatura za prozZenje s pritiskom Remer
ManSeta in sifon za pisoar
montaza

kpl 3

Stran 10 od 32



| pozicia|

opis

| EM| koligina |

cena/EM

skupni znesek

B.7.2

B.7.3

B.7.4

B.7.5

B.7.6

B.7.7

B.7.8

B.7.9

B.7.10

komplet WC, sestavljen iz:

WC konzolne Skoljke s pokrovom

in nadometnega WC kotlicka LIV

dvonivojske tipke

pritrdilnega materiala in montaZze na mestu
predhodno odstranjenega "cuckalice Wcja"

komplet umivalnik, sestavljen iz:
kerami¢nega umivalnika Sirine 550mm
armatura za umivalnik na potisk

sifon in pritrdilni material

montaza

OGLEDALO

iz bruSenega stekla , komplet z drobnim
pritrdilnim materialom za montaZo na zid
dim 50x60cm

DRZALO ZA BRISACE
kromirano obojestransko vpeto s pritrdiinim

DRZALO ZA WC PAPIR
kromirano privijaéeno na steno vkljuéno s

METLICA ZAWC
skupaj z drzalom za metlico

DRZALO ZAMILO
medeninastega, kromiranega komplet s

Milnik HIGI

priviaéen na steno vkljuéno s pritrdilnim
materialom

Manipulativni in transportni  stroski, stroski

kpl

kpl

kos

kos

kos

kos

kos

kos

5%

Skupaj:
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B.8. CEVNA NAPELJAVA

B.8.1 Univerzalna velplastna cev v kolutu (50 m)
skupaj z toplotno izolacijo (13mm ali 6mm
paronepropustne izvedbe), odporna do 95 st.C
in 10 bar. Proizvod: UPONOR

Ocena:
26x2,8 m 2
20x 2,25 m 2
16x2 m 2
B.8.2 Navezava na obstojeCo vertikalo vodovoda koS 1
B.8.3 Dobava in vgradnja Krogelnih ventilov za
zapore po posameznih nadstropjih
Ocena
DN 20 kos 1
DN 15 kos 1
B.8.4 Pritrdilni in tesnilni material kpl 1
Skupaj:
B.9. KANALIZACIJA
B.9.1 Odto¢na PP cev s fazonskimi kosi in tesnilnim
in pritrdilnim materialom:;
F50 - PP m 2
F110- PP m 2
VSAK FAZONSKI KOS JE 0,5 m cevi
B:9.2 Navezava na obstojeCo vertikalo kanalizacije
kom 1
B:9.3 Tlacni preizkus celotnega kanalizacijskega
sistema na tesnost s preizkusnim tlakom
0,5bar in preizkus kanalizaciie na pretok.
Zajeta tudi izdelava zapisnika.
kpl 1

Skupaj:
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B.10 DRUGA DELA

B.10.1 Pomozna gradbena dela kot so dolblienje
utorov, vrtanje prebojev itd. ua 10

B.10.2 Pripravljalna del, zarisovanie, zakljucnha dela.
kpl 1

Skupaj:

B.11. PREZRACEVANJE

B.11.1 Cidgenje, vgranja PV ventilovin ostaladelana ~ kpl 1
pripravijalna in zaklju¢na dela
Transportni in ostali splo3ni stroski

Skupaj:

STROJNE INSTALACIJE SKUPAJ:

REKAPITULACIJA - B.SANITARIJE PRITLICJE

GRADBENO OBRTNISKA DELA (1.-5.)
STROJNE INSTALACIJE (6.-11.)

SKUPAJ:
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C.

C1.

C.1.1

STOPNISCE

GRADBENO OBRTNISKA DELA
RUSITVENA DELA

Demontaza predelne stene s kovinskimi vrati
(desno od stopnis¢a, sestavljeno iz kovinskih
cevi, mrez in trespa plos¢), prenos na
prevozno sredstvo ter odvoz na trajno deponijo

izvajalca (glej risbo A001) kom 100
RUSITVENA DELA Skupaj:
C.2. ZIDARSKA DELA
C.2.1 Bru$enje in obdelava obstojeega terazzo tlaka
v hodniku in na stopniséu, ki vsebuijejo
naslednje postavke: m2 31,50

I. Pripravijalna dela:

-Zascita okoliskih povrsin, sten, pohistva (folije,
lepilni trakovi ipd.)

-Ciséenje povrsine (odstranjevanje grobe
umazanije, morebitnega voska, ostankov prejsnjih
premazov)

Dranlad otania tHalra (raanalia 1idrina liilrnin)

Il.Popravila in sanacija poskodb:
-Zapolnitev razpok in lukenj s primerno terazzo
maso ali epoksi maso v ustreznem odtenku

-Ponraviln ali izravnava neravnin. e ie notrehnn
I1l.Brusenje povrsine:

-Grobo brusenje (1. faza): uporaba grobih
diamantnih brusov (npr. 30-60 grit) za
odstranjevanje zgornje plasti in vecjih nepravilnosti
-Srednje bruSenje (2. faza): zmerno fino bruSenje
(npr. 100-200 grit) za izravnavo povrSine

-Fino brusenje (3. faza): zelo fina obdelava (npr.
400-800 grit) za glajenje

-Poliranje (opcijsko): z diamantnimi diski visje
granulacije (do 3000 grit) za visok sijaj
IV.Ciséenje po brusenju:

-Temeljito sesanje in pranje povrsine (odstranitev
prahu, ostankov paste ipd.)

-Susenie tlaka nred nanosom 7asditneaa sloia
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V.Kon¢na obdelava / zasCita:

-Nanos impregnacije (za$cCita pred vlago, madeZi,
olji ipd.)

-Lakiranje ali voskanje (odvisno od Zeljenega
videza — mat, polsijaj, sijaj)

-1-2 nanosa laka na vodni osnovi ali

nnlinratancliana lalra

VI.Ciséenje po zakljucku del.

C.3.

C.3.1

C.3.1.1

ZIDARSKA DELA Skupaj:

MIZARSKA DELA

lzdelava, dobava in montaza notranjih vrat
notranje leseno satovje. Vrata imajo trojno
nasadilo, kljuko z deljenimm $¢itom, material
inox mat (klju€avnico cilindriéno ali na kljug),
okovje standardno. Vratni okvir suhomontazni,
povrSina gladka, vratno krilo povrsina gladka -
barvo po tiposki barvni lestvici dobavitelja
dologi arhitekt ali investitor (kot npr.Lesna
Slov.Gradec-tip CPL ali podobno)

POZ V.L.P-1 Enokrilna vrata dim.90/210 cm.
(Klju€avnica na klju¢ )
kom 2,00

C4.

MIZARSKA DELA Skupaj:

KERAMICARSKA DELA

Opombe:

- Vse materiale je potrebno vgrajevati po
navodilih proizvajalca.

- Pred izvedbo preveriti pogoje v prostoru
(vlaZnost podlage, temperatura, ravnost
povrsin).

- Polaganje keramike ni priporocljivo pri
temperaturah pod +5 °C in nad +30 °C.

- Spostovanie toleranc po SIST EN ISO
10545 (geometrijske lastnosti ploS¢ic).
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C41

Skladno s SIST EN 13888 - Fugirne mase za
kerami¢ne plos¢ice, SIST EN 12004:2007 -
Lepila za kerami¢ne plos¢ice,SIST 1031:2021
— Vgrajevanje keramicnih ploscic v stavbah,
SIST EN 14353:2005 in skladno s smernicami
ZAG in priporogili proizvajalcev

SPODNJE POSTAVKE SE IZVEDEJO PO
POTREBI (PROSTOR TEHNIKE)

Dobava in izdelava obloge tal s keramiCnimi
plos¢icami dim. od 40/40cm do 60/60cm. Tip
plos¢ic po izboru arhitekta, cenovni razred cca
35,00 Eur/m2, protizdrsni razred R10 ali
enakovredno. Plo¢ice se polagajo na lepilo na
novi cem.estrih in fuge polnijo s fugirno maso,
fuge do Sirine 3mm, z vsemi pomoznimi deli in
prenosi. Stik med talno in stensko oblogo je
zatesnjen s trajnoelastiénim kitom, vogalni stiki
zatesnjeni s kopalniskim silikonskim kitom.

m2 10,00

C.4.2 Dobava in izdelava kerami¢nega cokla viSine 8-

10cm, s fugiranjem, stik med talno in stensko
oblogo je zatesnjen s trajnoelasti¢nim kitom,
vogalni stiki zatesnjeni s kopalniSkim
silikonskim kitom.

m1 9,00

C5.

KERAMIGARSKA DELA Skupaj:

SUHOMONTAZNA DELA

C.5.1 DOBAVA IN MONTAZA NOVE GK

SUHOMONTAZNE STENE (ob stopnigéu)
m2 28,00

Stran 16 od 32




pozicija opis EM| koli¢ina

cena/lEM|  skupni znesek

Sistem Knauf W111-Pregradna stena -
nenosilna, enojna podkonstrukcija, enoslojna
obloga

viSina 2,74m, debelina 100mm,
Podkonstrukcija iz pocinkanih profilov iz
jeklene plocevine Knauf CW 75, Obloga
obojestransko enoslojna (W111) z mavenimi
plos¢ami Knauf A (GKB), Debelina plo3¢ 12,5
mm, izolacijski sloj

Izvedba po navodilih proizvajalca.
V skladu s standardi DIN 18180, 18181,18182,
18183, 18165.

C.5.2 IZDELAVA GK STENE ZA MONTAZO NOVIH
DVOKRILNIH VRAT m2 3,00

Sistem Knauf W111-Pregradna stena -
nenosilna, enojna podkonstrukcija, enoslojna
obloga

viSina 2,74m, debelina 100mm,
Podkonstrukcija iz pocinkanih profilov iz
jeklene plocevine Knauf CW 75, Obloga
obojestransko enoslojna (W111) z mavenimi
plos¢ami Knauf A (GKB), Debelina plo$¢ 12,5
mm, izolacijski sloj

Izvedba po navodilih proizvajalca.

V skladu s standardi DIN 18180, 18181,18182,
18183, 18165.
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C.5.3 Dobava in montaZa tipskih UA profilov za
montaZo vrat v suhomontazne mavéno
kartonske plo$¢e. Deb.sten 10 cm.
Izvedba po navodilih proizvajalca.

SUHOMONTAZNA DELA Skupaj:

D.6. PLESKARSKA DELA

D.6.1 Struganje in bruSenje stenskih in stropnih

povrsin ter priprava povrsin za kitanje oziroma

slikanje z akril emulzijo.

D.6.2 Dobava in belienje povrsin predhodno brusenih
sten in stropov z visokopokrivno paropropustno

notranjo zidno barvo (kot npr.: JUPOL GOLD
ali podobno) na osnovi vodne disperzije 2x v
barvi po izboru arhitekta s predhodnim
nanosom temelinega pramaza in kitanjem 2x.
Razvrstitev v skladu s standardom SIST EN

13300, paropropustnost v skladu s standardom

EN ISO 7783-2.

D.6.3 Dobava in izdelava premaza sten z akrilnim
brezbarvnim zakljuénim premazom 1x kot
npr.Domflok ali enakovredno s predhodno
pripravo podlage z kvalitetno disperzijsko
barvo 2x kot npr.Latex ali enakovredno. (do

viSine 1,5m)

m1 16,00
m2 145,58
m2 145,58
m2 67,60

Stran 18 od 32




pozicija

opis EM] kolicina
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D.6.4 Dobava in beljenje povrsin sten iz

mavenokartonskih plod¢ z visokopokrivno
paropropustno notranjo zidno barvo (kot npr.:
JUPOL GOLD ali podobno) na osnovi vodne
disperzije 2x v barvi po izboru arhitekta s
predhodnim nanosom temeljnega pramaza in
kitanjem 2x. Razvrstitev v skladu s standardom
SIST EN 13300, paropropustnost v skladu s
standardom EN ISO 7783-2.

m2 62,00

D.6.5 BRUSENJE IN BARVANJE OBSTOJECE

STOPNISCNE OGRAJE na stopniséu,
sestavljene iz horizontalnih kovinskih cevi
(roCaiji, fiem) in stojkami na razmahu ca.20cm
(fi1cm, viSine ca.70cm) v skupni dolzini

ca.22m (glej risbo A101) Kl 100

D.6.6 BruSenje, emulzija ter lokalno popravilo,

barvanije z barvo za beton dela stopnis¢a na
katerem je pritrjena ograja. kpl 1,00

PLESKARSKA DELA Skupaj:
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REKAPITULACIJA

GRADBENO OBRTNISKA DELA (1.-6.)

SKUPAJ:
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pozicija opis

skupni znesek

D. GARDEROBA NADSTROPJE
D.1. RUSITVENA DELA

D.1.1 Strojno odstranjevanje odpadajocih delov tal,
prenos ruSevin na prevozno sredstvo ter odvoz na
trajno deponijo izvajalca.

D.1.2 Odstranjevanje odpadajocih delov stropa, prenos
ruSevin na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno
deponijo izvajalca.

D.1.3 Kronsko vrtanje lukenj skozi AB plo¢o v spodnji
prostor (umivalnica). Odto¢na intalacije se
namesti pod stropom. (podrobno v naértu strojnih
instalacij)

D.1.4 Prestavitev garderobnih omar in opreme v prostor
bivse jedilnice v Easu obnove.

RUSITVENA DELA Skupaj:

D.2. ZIDARSKA DELA
OPOMBA - dela vklju€ujejo:
-Dobavo
-Pripravo podlage
-Nanos v enem ali dveh slojih (glede na vpojnost)
-V/se pomozne materiale in orodje
-Ciscenje delovisa po izvedbi
Skladno s SIST EN 13813:2003 - Estrihi in
materiali za estrihe in z navodili proizvajalca

D.2.1 Izvedba prednamaza (primerja) s kakovostno
akrilno emulzijo za izboljSanje oprijema med
obstojeco podlago (beton, cementni estrih,
anhidrit ipd.) in novim slojem (npr. samorazlivna
masa, lepilo za keramiko, estrih).

D.2.2 Dobava in izvedba samorazlivne cementne mase
za izravnavo tal v debelini do 30 mm (3 cm),
namenjene za ro¢no ali strojno nanasanje na
betonsko ali drugo nosilno podlago v notranjih
prostorih.

D.2.3 Dobava in izvedba elastiéne dvokomponentne
cementne hidroizolacije, kot je HIDROSTOP
ELASTIK ali podobno, na mineralnih podlagah v
notranjih in zunanjih prostorih.

EM| kolicina cena/EM
m2 234,00
kol 1,00
kom 8,00
ur 17,00
m2 234,00
m2 234,00
m2 31,00
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ZIDARSKA DELA Skupaj:
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D.3. MIZARSKA DELA

D.3.1 Izdelava, dobava in montaza notranjih vrat
notranje leseno satovje. Vrata imajo trojno
nasadilo, kljuko z deljenimm §citom, material inox
mat (klju¢avnico cilindriéno ali na klju¢), okovje
standardno. Vratni okvir suhomontazni, povrsina
gladka, vratno krilo povrsina gladka - barvo po
tiposki barvni lestvici dobavitelja doloci arhitekt ali
investitor (kot npr.Lesna Slov.Gradec-tip CPL ali
podobno).

D.3.1.1 POZ V.L.N-1 Enokrilna vrata dim.90/212 cm.
(Klju¢avnica cilindriéna, prostor na podstreho)

D.3.1.2 POZ V.L.N-2 Enokrilna vrata dim.90/212 cm.
(Klju€avnica na klju¢, prostori kopalnice)

D.3.2 Izdelava, dobava in montaza pregradnih sten v
sanitarijah - tusi. Pregradne stene so izdelane iz
laminata kot npr. MAX (ali enakovredno) deb. 13
mm, stene so viSine 225 cm, 15 cm dvignjene od
tal, postavljene na inox nastavljive distan¢nike,
medsebojno spojene s tipiziranimi inox profili.
Barva panelov RAL po izboru arhitekta. Vkljuéno z
vrati dim.80/220 cm (kom 5). (=10 m H = 2,25m)
(glej risbo A202).

Izvedba po navodilih proizvajalca.

D.3.2 Izdelava, dobava in montaza pregradnih sten-
PISOARJI. Pregradne stene so izdelane iz
laminata kot npr. MAX (ali enakovredno) deb. 13
mm, stene so viSine 160 cm, globine 50cm, 15 cm
dvignjene od tal, postavljene na inox nastavljive
distanCnike in pritrjene v steno. Barva panelov
RAL po izboru arhitekta.

Izvedba po navodilih proizvajalca.

kom 1,00
kom 2,00
m2 22,00
kom 2,00

MIZARSKA DELA Skupaj:

D.4. KERAMICARSKA DELA
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D4.

N

Opombe:

- Vse materiale je potrebno vgrajevati po
navodilih proizvajalca.

- Pred izvedbo preveriti pogoje v prostoru
(vlaznost podlage, temperatura, ravnost povrsin).
- Polaganje keramike ni priporo€ljivo pri
temperaturah pod +5 °C in nad +30 °C.

- Spostovanije toleranc po SIST EN ISO 10545
(geometrijske lastnosti ploscic).

Skladno s SIST EN 13888 — Fugirne mase za
keramicne ploscice, SIST EN 12004:2007 - Lepila
za keramic¢ne plo$¢ice,SIST 1031:2021 -
Vgrajevanje kerami¢nih ploscic v stavbah, SIST
EN 14353:2005 in skladno s smernicami ZAG in
priporoCili proizvajalcev

Dobava in izdelava obloge tal s kerami¢nimi
plos¢icami dim. od 40/40cm do 60/60cm. Tip
plos¢ic po izboru arhitekta, cenovni razred cca
35,00 Eur/m2, protizdrsni razred R10 ali
enakovredno. PloS¢ice se polagajo na lepilo na
novi cem.estrih in fuge polnijo s fugirno maso,
fuge do Sirine 3mm, z vsemi pomoZznimi deli in
prenosi. Stik med talno in stensko oblogo je
zatesnjen s trajnoelasticnim kitom, vogalni stiki
zatesnjeni s kopalniskim silikonskim kitom.

m2 172,89
Prostor garderob.

D.4.2 Dobava in izdelava obloge tal s kerami¢nimi

plod&icami dim. od 40/40cm do 60/60cm. Tip
plos¢ic po izboru arhitekta, cenovni razred cca
35,00 Eur/m2, protizdrsni razred R10 ali
enakovredno. Plo¢ice se polagajo na lepilo na
novi cem.estrih in fuge polnijo s fugirno maso,
fuge do Sirine 3mm, z vsemi pomoznimi deli in
prenosi. Stik med talno in stensko oblogo je
zatesnjen s trajnoelastiénim kitom, vogalni stiki
zatesnjeni s kopalnikim silikonskim kitom.

m2 45,00
Prostor kopalnice.
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D.4.3 Dobava in izdelava obloge sten s kerami¢nimi
ploscicami dim.od 40/40 do 60/60 cm, povrina
gladka. Barva in tip po izboru arhitekta, cenovni
razred cca 35,00 Eur/m2. Plos€ice se polagajo na
lepilo in fuge polnijo s fugirno maso, z vsemi
pomoznimi deli in prenosi. Stik med talno in
stensko oblogo je zatesnjen s trajnoelasticnim
kitom, vogalni stiki zatesnjeni s kopalniskim
silikonskim kitom. V ceni je potrebno zajeti dobavo
in montazo robnih in vogalnih Al letev. Obloga
mavénokartonskih in ab sten sten v sanitarijah.

m2 73,44
Prostor kopalnice.

D.4.4 Dobava in izdelava kerami¢nega cokla visine 8-
10cm, s fugiranjem, stik med talno in stensko
oblogo je zatesnjen s trajnoelasti¢nim kitom,
vogalni stiki zatesnjeni s kopalniskim silikonskim

kitom. m1 98,20

KERAMICARSKA DELA Skupaj:
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D.5. SUHOMONTAZNA DELA

D.5.1 DOBAVA IN MONTAZA GK PREDELNIH STEN,
deb.10cm m2 33,80
Sistem Knauf W112-Pregradna stena - nenosilna,
enojna podkonstrukcija, dvoslojna obloga viSina
2,5m, debelina 100mm,
ovrednotena mera zvocne izolacije Rw 54dB
Podkonstrukcija iz pocinkanih profilov iz jeklene
plo¢evine Knauf CW 50, Obloga obojestransko
dvoslojna (W112) z mavénimi ploS¢ami
Knauf H2 (GKBI), za vlazne prostore, Debelina
plod¢ 12,5 mm, Izolacijski sloj iz mineralne volne
po EN 13162, Debelina 50mm,Vzdolzni upor
zraka po EN 29053: r = 5 kPa s/m2, izdelek:
Tervol DP-3, Tervol DP-5, Tervol DP-8 ali
enakovredno*

Pozicija: pregradne stenetu$ kabin (mokri prostori)

Izvedba po navodilih proizvajalca.
V skladu s standardi DIN 18180, 18181,18182,
18183, 18165.

D.5.2 STENA DOSTOP NA STREHO m2 15,40
Sistem Knauf W111-Pregradna stena - nenosilna,
enojna podkonstrukcija, enoslojna obloga visina
2,74m, debelina 75mm,
Podkonstrukcija iz pocinkanih profilov iz jeklene
plogevine Knauf CW 50, Obloga obojestransko
enoslojna (W111), z mavénimi plod¢ami Knauf A
(GKB), Debelina plos¢ 12,5 mm

Izvedba po navodilih proizvajalca.
V skladu s standardi DIN 18180, 18181,18182,
18183, 18165.
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D.5.3 DOBAVA IN MONTAZA GK PREDELNIH STEN,
deb.15¢cm

Sistem Knauf W112-Pregradna stena - nenosilna,
enojna podkonstrukcija, dvoslojna obloga viSina
2,5m, debelina 150mm,

ovrednotena mera zvocne izolacije Rw 54dB
Podkonstrukcija iz pocinkanih profilov iz jeklene
plo¢evine Knauf CW100, Obloga obojestransko
dvoslojna (W112) z mavénimi ploS¢ami

Knauf H2 (GKBI), za vlazne prostore, Debelina
plod¢ 12,5 mm, Izolacijski sloj iz mineralne volne
po EN 13162, Debelina 50mm,Vzdolzni upor
zraka po EN 29053: r = 5 kPa s/m2, izdelek:
Tervol DP-3, Tervol DP-5, Tervol DP-8 ali
enakovredno*

m2 23,80

D.5.4 DOBAVA IN MONTAZA GK PREDELNE
INSTALACIJSKE STENE, deb.20cm

Sistem Knauf W116-Pregradna stena - nenosilna,
dvojna podkonstrukcija, dvoslojna obloga viSina
2,5m, debelina 205mm,

ovrednotena mera zvo¢ne izolacije Rw 68dB
dvojna podkonstrukcija iz pocinkanih profilov iz
jeklene plocevine Knauf CW 75, Obloga
obojestransko dvoslojna (W116) z maveénimi
plo¢ami Knauf H2 (GKBI), za vlazne prostore,
Debelina plos¢ 12,5 mm, Izolacijski sloj iz
mineralne volne po EN 13162, dvoslojno,
Debelina 2x75mm,Vzdolzni upor zraka po EN
29053: r = 5 kPa s/m2, izdelek: Tervol DP-3,
Tervol DP-5, Tervol DP-8 ali enakovredno*®

m2 20,00

D.5.5 Prostostojece stenske obloge s kovinsko
podkonstrukcijo, viSina do 2,5m, debelina 75/mm,
v povezavi z obstoje¢o steno,
podkonstrukcija iz pocinkanih profilov iz jeklene
ploCevine DIN 18182-1, kovinske stojke iz
stenskih C-profilov 75,Izolacijski sloj iz mineralne
volne po DIN EN 13162, debelina 50 mm,
Proizvod: Knauf Insulation ali enakovredno.
Obloga iz mavénih plos¢ GKBI, obdelava v skladu
z DIN 18181: enoslojno, debelina plos¢ 12,5 mm.
Stike s sosednjimi gradbenimi elementi
zafugirano. lzvedba v skladu s Knauf tehni¢nim
listom W61.Proizvod/sistem: Knauf stenska
obloga s kovinsko podkonstrukcijo W625 ali
podobno.

m2 25,00
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SUHOMONTAZNA DELA Skupaj:
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D.6. PLESKARSKA DELA

D.6.1 Struganje in bru$enje stenskih in stropnih povrsin
ter priprava povrsin za kitanje oziroma slikanje z

akril emulzijo.
D.6.1.1 STROP

D.6.1.2 OBSTOJECE OBODNE STENE
D.6.1.3 OKROGLI NOSILNI STEBRI fi30cm

D.6.2 Dobava in beljenje povrsin predhodno brusenih
sten in stropov z visokopokrivno paropropustno
notranjo zidno barvo (kot npr.: JUPOL GOLD ali
podobno) na osnovi vodne disperzije 2x v barvi po
izboru arhitekta s predhodnim nanosom
temeljnega pramaza in kitanjem 2x. Razvrstitev v
skladu s standardom SIST EN 13300,
paropropustnost v skladu s standardom EN ISO

7783-2

D.6.2.1 STROP

D.6.2.2 OBSTOJECE OBODNE STENE
D.6.2.3 OKROGLI NOSILNI STEBRI fi30cm

D.6.3 Dobava in izdelava premaza sten z akrilnim
brezbarvnim zakljunim premazom 1x kot
npr.Domflok ali enakovredno s predhodno
pripravo podlage z kvalitetno disperzijsko barvo
2x kot npr.Latex ali enakovredno. (do viSine 1,5m)

D.6.4 Dobava in beljenje povrsin sten iz
mavenokartonskih plos¢ z visokopokrivno
paropropustno notranjo zidno barvo (kot npr.:
JUPOL GOLD ali podobno) na osnovi vodne
disperzije 2x v barvi po izboru arhitekta s
predhodnim nanosom temeljnega pramaza in
kitanjem 2x. Razvrstitev v skladu s standardom
SIST EN 13300, paropropustnost v skladu s
standardom EN ISO 7783-2.

m2 234,00
104,00

7,00

m2
kom

m2 234,00
104,00

7,00

m2
kom

m2 54,00

m2 170,00

D.7.

PLESKARSKA DELA Skupaj:

STAVBNO POHISTVO

(glej risbo SHEME, A301)

D.7.

=

DOBAVA IN MENJAVA (demontaza obstojecih

oken istih dimenzij): DVODELNO OKNO DIM.
2030X1310MM, PROFILI: PVC, dvoslojno steklo,

BARVA: BELA

kom 1,00
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D.7.2 DOBAVA IN MENJAVA: TRODELNO OKNO DIM.
2530X1310MM, PROFILI: PROFINI 76 AD,
BARVA: BELA, STEKLO kom 1,00

D.7.3 DOBAVA IN MENJAVA: TRODELNO OKNO DIM.
3130X1310MM, PROFILI: PROFINI 76 AD,
BARVA: BELA, STEKLO kom 1,00

STAVBNO POHISTVO Skupaj:
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REKAPITULACIJA

GRADBENO OBRTNISKA DELA (1.-6.)
STAVBNO POHISTVO (7.)

SKUPAJ:
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E.

E1.

E11

E1.3

E14

OPREMA
GARDEROBE

Garderobna omara zunanje dimenzije viSine 1800 mm,
globine 500 mm ter Sirine 780 mm. Omara mora biti
izdelana iz kvalitetne jeklene plocevine, debeline
minimalno 0,80 mm. Omara mora biti varjene izvedbe.
Omara ima cokel viSine 60 mm, ter je viSinsko nastavijiva z
regulinim PVC vijakom. Niveliranje mora biti omogoceno
iz notranje strani omare. Omara je razdeljena na dva
razdelka (za Cisto in delovno obleko) -> ima dvakrat
enokrilna vrata Sirine 360 mm. Vrata na omari se odpirajo
levo — desno, tako, da ima$ lahko odprta oboja vrata
naenkrat ter imas$ pogled v celotno omaro. Omara v
razdelku nima posebej pregradne stene. V vsakem
razdelku je zgoraj odlagalna polica ter pod odlagalno
polico ovalni obesni drog ter zraven 2x PVC obesna
kljukica. Vsak razdelek ima tudi spodaj polico na visini cca.
280 mm. Obe polici sta premakljivi in odstranljivi. Vrata
omare imajo perforacijo spodaj in zgoraj, oblikovano za
¢im bolj$e zracenje in kroZenje zraka od spodaj navzgor.
Skupna velikost perforacija vrat je min. 8% povrsine
celotnih vrat.

Omara ima perforacijo zgoraj in spodaj tudi na zadnji
strani — hrbtu omare zaradi bolj$ega kroZenja zraka in
zagotavljanja primerne zraénosti omare. Zaklepanje s
cilindriéno klju¢avnico na klju¢. En klju¢ odpira oboja vrata
(isti klju¢ za obe klju¢avnici na eni omari). Skupaj Stirje
kljuci. Vrata imajo v notranjosti ojacitev za bolj$o trdnost.
Omara mora imeti notranje skrite tecaje, ter vrata imajo
PVC napisno plo¢ico za oznacevanje. Barva korpusa —
RAL 7035, barva vrat je RAL 5010 (modra). Kot npr. KIT
Zizki d.o.0. - G.0. 180.50.78_D2

kom 100,00

DRZALO ZA BRISACE
kromirano obojestransko vpeto s pritrdilnim materialom
kos 5,00

DRZALO ZA MILO

medeninastega, kromiranega komplet s pritrdilnim
materialom kos 6,00

Milnik HIGI
privijacen na steno vkljucno s pritrdilnim materialom kos 6,00

SKUPAJ:
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1 NACRT ARHITEKTURE - ZBIRNI NACRT TEHNICNI DEL

Il. GRAFICNI DEL
1.B- TEHNICNI PRIKAZI

A001 TLORIS PRITLICJA - ODSTRANITVE M 1:50
A101 TLORIS PRITLICJA M 1:50
A102 TLORIS NADSTROPJA M 1:50
A201 PREREZI M 1:50
A202 POGLEDI M 1:25
A301 SHEMA OKEN IN VRAT M 1:50
A401 3D POGLEDI - OBSTOJECE

A402 3D POGLEDI

} 8t. projekta: 902/2024, november 2024,
objekt: SZ VIT MB - UREDITEV SKUPNIH PROSTOROV IN GARDEROB,
vrsta projektne dokumentacije: PZI
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Odstranijo se dotrajanalesena vrata
v sanitarije in pisarno, ter dostop do nadstropja

3,19

OBSTOJECE SANITARIJE SE SANIRAJO

- Odstrani se polomljena in dotrajana sanitarna keramika
- po potrebi se odstrani talna in stenska keramika

AQ
Lale

Postavka popis del C.1.1. -

Odstranitev predelne stene s
kovinskimi vrati

Tokt

e e
Smetanova ul. 62 | 2000 Maribor | SI93583095
www.eneling.si | mail@eneling.si | m.041 792 587
Ureditev garderob SZ VIT

T SZIVITMARIBOR

Kurilniska ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija
Datum

PZI Stpopka 902/2024 | 2™ november, 2024

Naziv gradnje

Vrsta projekine

Vrsta natrta

1 NACRT ARHITEKTURE - ZBIRNI NACRT
Graficni

G TEHNIGNI PRIKAZI

Vodia projektiranja/

Stnacta  902-A/2024

o MITJA SESKO univ. dipl. inZ. arh., ZAPS A - 1558 Mr

Vsebina

graficnega

4 d
wo=  TLORIS PRITLICJA -
Odstranitve

Datum 21.05. 2025

Meilo 1:50
Stevilka

lista A001
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- Ureditev vhodne avle é
-pleskanje,
-talne obloge

- kavni avtomat, voda, hrana/pijacCa

Seznam vseh prostorov
> S0 ENELING do.0.
Etaza St. Ime Namembnost Talna obloga Povrsina [m2] podjefje za proizvodnio elektricne energije in inZeniring
Smetanova ul. 62 | 2000 Maribor | S193583095
Pritligje www.eneling.si | mail@eneling.si | m.041 792 587
: .. . P.01  Vhodna avla Skupni prostori Keramika 36,36 Naziv gradnje reditev aarder ZVIT
-~ ZAPIRANJE obstojegih odprtin = o , Ureditev garderob S
R . R . .. L. . P.02  Sanitarije M Sanitarije Keramika 11,13 SZ VIT MARIBOR
-zapiranje odprtin z montaznimi predelnimi stenami do P.03  Stopnisce Komunikacije & Dosto| Terazzo 2048 ester = ; i
H=275cm. ohraniio se dvokrilna vrata : P I P ' Kurilnika ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija
' J P.04  Elektro prostor Komunikacije & Dostop Terazzo 5,34 Vi pofine b Spopta 902/2024 | Daum
- X t. projel
P.05 Cistila Komunikacije & Dostop Terazzo 473 . o L prok november, 2024
P.06  Hodnik Komunikacije & Dostop Terazzo 7,87 Vista natrta 1 NACRT ARHITEKTURE - ZBIRNI NACRT
P.07  TEHNIKA (obst.kop.) Komunikacije & Dostop Keramika 32,39 e TEHNICNI PRIKAZI ‘ stnatta  902-A/2024
118,30 m? Vodia projektiranja/ S & . . .
T oeeet e MITJA SESKO univ. dipl. inz. arh., ZAPS A - 1558 dm
M.01 GARDEROBE Sanitarije Granitogres 172,89 Vsebina X
M.02  SANITARIJE Sanitarije Keramika 53,33 prikaza TLORIS PRITLICJA =
M.03  Stop. podstresje Sanitarije Obstojece 6,53 P RE D Lo G Datum 21.05. 2025
352136,;5 m’ Merio 1:50, 1:1,82
m ;
’ Stevilk
| e A101

--Obnova obstojecih sanitarij

- odstranitev dotrajanih sanitarnih elementov
(umivalniki, "wc-Cuckalica,...)

- popravilo dotrajanih sanitarnih elementov
( pisoariji)

-nova sanitarna oprema (1xumivalnik, 2x wc Skoljka)

Postavka popis del D.6.5. -
Brusenje in lakiranje
obstojeCe kovinske ograje na
stopniscu
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PRIMER UMIVALNIKOV IN
~ TROKADERO:

B OBSTOJEC DOSTOP

DO PODSTRESNIH PROSTOROV -~ OBSTOJECA PVC OKNA (se ne menjajo)
SE ZAGRADI 3
°®) 03 - UMIVALNIKI

- 6x umivalnik 60x60cm
- 3x stensko milo
- 3x stensko ogledalo 50%120cm(h=135cm)
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v
o 08}
3067

PRIMER GARDEROBNE OMARE, DVO-DELNA
(spodaj predal za Cevlje):

[AY
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T - =~ M.01 _ 53,70 m2 - 3x trokadero (za umivanje nog)
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... OBSTOJECA PVC OKNA (se ne menjajo)

Etaza St. Ime Namembnost Talna obloga podjefje za proizvodnio elektrici gije in i g
Smetanova ul. 62 | 2000 Maribor | SI93583095

Seznam vseh prostorov q E N E LI N G doo
Povrsina [m2] co —

www.eneling.si | mail@eneling.si | m.041 792 587

Pritlicje
P.01  Vhodna avia Skupni prostori Keramika 36,36 navgradnie  Ureditev garderob SZVIT
P.02 itarije M itarij Keramik: 11,1 z
0 Sanlta{uve Sanltarrje _ eramika 13 i S7 VIT MARIBOR
P.03  Stopnisce Komunikacije & Dostop Terazzo 20,48 Kurilniska ulica 8, 2000 Maribor, SIovenija
P.04  Elektro prostor Komunikacije & Dostop Terazzo 5,34 Vista projekine
< ! &t. projekta Datum
P.05 Cistila Komunikacije & Dostop Terazzo 4,73 Pzl _ e 902/202‘} proj. november, 2024
P.06  Hodnik Komunikacije & Dostop Terazzo 787 Vrsta nacrta 1 NACRT ARHITEKTURE - ZBIRNI NACRT
P.07  TEHNIKA (obst.kop.) Komunikacije & Dostop Keramika 32,39 e TEHNICNI PRIKAZI ‘ stnatta  902-A/2024
118,30 m? Vodia projektiranja/ S & . . .
Nadeione e MITJA SESKO univ. dipl. inZ. arh., ZAPS A - 1558 Mr
M.01 GARDEROBE Sanitarije Granitogres 172,89 Vsebina
M.02  SANITARIJE Sanitarije Keramika 53,33 prikaza TLORIS NADSTROPJA
M.03  Stop. podstresje Sanitarije Obstojece 6,53 - PREDLOG Datum 6. 06. 2025
232,75 mz’ Merio 1:50, 1:1,82
351'05 m Stevilka

A102

‘ lista




+5,55

+5,55
2 Mansarda pS 2 Mansarda
=niEl 0 é??? Mogololollallallol o] T d r
= || B E|E| B =EE EEEE|E|E = | 5
il 3 i
= N (Wil
oflo oflo -(; o ;‘ u'7\ ‘\ ‘\
S ’ ’ | AR s
== CI=01=]5 il %Jg% 063°
+3’00 = T T 1l O O O O L L O L L L T 001 T T TICI T T T I 0 T 0 = I 11 1 7I — +3’00 ]
1 Nadstropje H H 1 Nadstropje
1
[
) =8
o =
/
7 . N\ A e 7
/ \\ N // [Toy [
/ \ <t N~
/ \ o) \\ // L ©
\ N ’ / IC N
— —d- er
N / / \ =
/ / N\ L
AN / 815 P
\\ / \ Z
N\ / AN
+0,00 ) 7 AR +0,00
0 Pritlicje 0 Pritlicje
Prerez 1:50
\\\ 0 /
\ ((e] /
+5,55
2 Mansarda
- N I - o
wn
Tefafofaofe[oe[g of o] ofofo]ofafol g
Lo A ]
0| A /
« / \\ \ ”/
| q / \
ﬂ N \ Q)s - \ //
0| 0,2 1,39 1,4( 1,23 1,00
\
\ \ [ |
+3,00 i L \
1 Nadstropje I
// H
o} Y
N
i J 152 |
I S0 ENELING d.0.0.
. podjetje za proizvodnjo elektriéne energije in inZeniring
N o Smetanova ul. 62 | 2000 Maribor | S193583095
2 < www.eneling.si | mail@eneling.si | m.041 792 587
© @0 I . P
~ Naavgadnie - Ureditev garderob SZ VIT
et SZ VIT MARIBOR
Kurilniska ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija
Vrsta proJekl}r.we PZ| &t projekta 902/2024 Israotjum november, 2024
w000 wsanaa 1 NACRT ARHITEKTURE - ZBIRNI NACRT
0 Pr_itIi’éJe g{,f;;”' TEHNICNI PRIKAZI ‘ Stnatta  902-A/2024
e MITJA SESKO univ. dipl. in. arh., ZAPS A - 1558 Mf
A amC a AALC 4 AAC Vsebina d
o
Prerez 1:50 ne”  PREREZI
Datum 21.05. 2025
Merilo 1:50
Stevilka
‘ ‘ lista A201
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ENELING d.o.o.

djeti i jo elektric ije in inZeniring
Smefanova ul 62 | 2000 Maribor | 5193583095
ling.si | mail@eneling.si | m.041 792 587

navgaone  Ureditev garderob SZ VIT
et SZ VIT MARIBOR
Kurilniska ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija
Vrsta pro]ekt»r.\e Pl Spoka 902/2024 Datum november’ 2024

1 NACRT ARHITEKTURE - ZBIRNI NACRT

Vrsta nacrta
S TEHNIGNI PRIKAZI |sira 902-AI2024
ot MITJA SESKO univ. dipl. inZ. arh., ZAPS A - 1558 fdy
Vsebina d
we”  POGLEDI
Datum 21.05. 2025
Merilo 1:25
Stevilka A202

lista




Pritlicje Nadstropje
V.L.P-1 V.LP-2 V.LP-3 V.LP-4 V.LP-5 V.L.P-DK V.PVC.01 V.L.N-1 V.L.N-2
1 2 2 2 1 1 1 1 2
P.01 P.01 P.02 P.07 P.03 M.02
0,90x2,12 0,90x2,12 0,80x2,02 0,90%x2,12 0,90x2,12 1,64x2,15 1,62x2,50 0,90x2,12 0,90x2,12
Desno (1) Desno (2) Desno (1), Levo (1) Desno (1), Levo (1) Desno (1) Levo (1) Desno (1) Desno (1) Desno (2)
0.90 0,90 080, 0,90 0,90 / 1.64 ' ’ 1,62 P , 090 0,90
= = " " ? " —
N N N N N w o o AN
— - N o - - — 1) - -~
0 ol @ ~ / D © o ©l ol o ~ % ) b o 0 o
. 090 . 090 y— 080, . 090 . 090 , 1,64 ) - . 090 .09
" 1,62 .
LES LES LES LES LES LES PVC LES LES
LES LES LES LES LES LES STEKLO LES LES
NAVADNA NAVADNA WC NAVADNA NAVADNA NAVADNA NAVADNA NAVADNA NAVADNA
CILINDER KLJUCAVNICA WC CILINDER CILINDER CILINDER CILINDER CILINDER GARDEROBA

0.01 0.03 0.03
1 1 1
Stop. podstresje <Undefined> GARDEROBE
2,04x1,50 3,17x1,50 2,50%1,50
0,00 0,00 0,00
1,50 1,50 1,50
Levo (1) Levo (1) Levo (1)
B n———— ] | ——tn—————— s ————————}
. 2,04 . , 3,17 , , 2,50 ,
L§ L 7 L 7 L
o (=] o
8 0 a
. 2,04 " R 3,17 s R 2,50 s
PVC PVC PVC

DEMONTAZA TER DOBAVA IN MONTAZA
NOVIH OKEN:

PVC OKVIRJI, ODPIRANJE NA KIP,
VARNOSTNO DVOSLOJNO STEKLO PROTI
PADCU V GLOBINO (ESG/VSG)

PRED DOBAVO NUJNO PREVERITI MERE NA
LICU MESTA!

ENELING d.o.o.

Smetanova ul. 62 | 2000 Maribor | 5193583095

' J podjetie za proizvodnjo elektricne energije in inZeniring

www.eneling.si | mail@eneling.si | m.041 792 587

Naziv gradnje

Ureditev garderob SZ VIT

SZ VIT MARIBOR
Kurilniska ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija

Investitor

Vrsta proiekt.r‘\e PZ 902/2024

&t. projekta

Datum
proj.

november, 2024

Vrsta nacrta

1 NACRT ARHITEKTURE - ZBIRNI NACRT

Graficni

prkaz TEHNICNI PRIKAZI

| sumns 902-AI2024

e MITJA SESKO univ. dipl. inz. arh., ZAPS A - 1558

Jile

Vsebina
grafinega
prikaza

SHEMA OKEN IN
VRAT

I

21.05. 2025

Datum

Merilo 1:1

Stevilka A3 0 1

lista
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ENELING d.o.o.

podjetie za proizvodnjo elektricne energije in inZeniring
Smetanova ul. 62 | 2000 Maribor | 5193583095
www.eneling.si | mail@eneling.si | m.041 792 587

navgaine  Ureditev garderob SZ VIT
e SZ VIT MARIBOR
Kurilniska ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija
yeapoRe - pz Supoelta 902/2024 | 8™ november, 2024
wsanacta 1 NACRT ARHITEKTURE - ZBIRNI NACRT
grrial:;z,ni TEHN'CNI PRIKAZI ‘ Stnacta  902-A/2024
e MITJA SESKO univ. dipl. inz. arh., ZAPS A - 1558 Mr
'sebina d
e 3D POGLEDI
Datum 21.05. 2025
Merilo
Stevilka

lista

A402
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