ELES
Podpisnik: Aleksander Mervar
Izdajatelj: Halcom CA PO e-signature 2
Številka certifikata: 14F90C
Potek veljavnosti: 18. 02. 2028
Čas podpisa: 29. 08. 2025 07:06

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
p.p. 255
t 01 474 3000
f 01 474 2502
www.eles.si

Področje za podporne dejavnosti
Služba za javna naročila

Naš znak:
894/MM/JN25/00192
Ljubljana, 27.8.2025

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F, 95/23 – ZIUOPZP, 131/23 – ZORZFS, Ur.l. EU 1611/23) naročnik izdaja naslednjo

O D L O Č I T E V

o oddaji javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti katerega predmet so gradbene sanacije na DV po sklopih:

Sklop 1 – CIPO Ljubljana
Sklop 2 – CIPO Divača
Sklop 3 – CIPO Maribor
Sklop 4 – CIPO Podlog

Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za gradbene sanacije na DV po sklopih, se za:

- Sklop 1 – CIPO Ljubljana, odda ponudniku KOLART d.o.o., po ponudbi št. 24/25/TK z dne 1.8.2025 in 24/25/2/TK z dne 24.8.2025, po skupni ponudbeni ceni 9.917,25 EUR brez DDV;
- Sklop 2 – CIPO Divača, odda ponudniku KOLART d.o.o., po ponudbi št. 24/25/TK z dne 1.8.2025 in 24/25/2/TK z dne 24.8.2025, po skupni ponudbeni ceni 28.182,00 EUR brez DDV;
- Sklop 3 – CIPO Maribor, odda ponudniku KOLART d.o.o., po ponudbi št. 24/25/TK z dne 1.8.2025 in 24/25/2/TK z dne 24.8.2025, po skupni ponudbeni ceni 48.468,00 EUR brez DDV;
- Sklop 4 – CIPO Podlog, odda ponudniku GRADBENA MEHANIZACIJA Branko Selič, s.p., po ponudbi št. 08/2025 z dne 12.8.2025 in 24.8.2025, po skupni ponudbeni ceni 74.495,40 EUR brez DDV.

OBRAZLOŽITEV

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil št. JN005799/2025-SL3/01 z dne 23.7.2025.

Naročnik je v objavi javnega naročila na Portalu javnih naročil določil rok, v katerem je potrebno predložiti ponudbo, in sicer do 13.8.2025 do 10:00 ure v informacijski sistem e-JN.

Do roka, določenega za oddajo ponudb, je bilo predloženih pet (5) ponudb:

- Final Pasarič d.o.o. – sklop 1
- KOLART d.o.o. – sklop 1, 2, 3, 4
- TGM IN PREVOZI Ivan Kobal s.p. – sklop 2
- GRADBENO PODJETJE JAZBEC d.o.o. – sklop 3
- GRADBENA MEHANIZACIJA Branko Selič, s.p. - sklop 4

Odpiranje ponudb je potekalo avtomatsko v informacijskem sistemu e-JN in sicer 13.8.2025 ob 11:00 uri.

Preglednica prejetih ponudb:

Ponudnik	Št. ponudbe in datum	Ponudbena cena v EUR brez DDV
FINAL PASARIČ d.o.o.	92/08-2025 z dne 13.8.2025	sklop 1: 12.505,50
KOLART d.o.o.	24/25/TK z dne 1.8.2025	Sklop 1: 14.301,00 Sklop 2: 45.906,00 Sklop 3: 48.468,00 Sklop 4: 77.196,00
TGM IN PREVOZI Ivan Kobal s.p.	IK250017 z dne 13.8.2025	sklop 2: 29.116,71
GRADBENO PODJETJE JAZBEC d.o.o.	2025/25 z dne 11.8.2025	sklop 3: 83.921,25
GRADBENA MEHANIZACIJA Branko Selič, s.p.	/ z dne 12.8.2025	sklop 4: 76.175,40

Naročnik je preveril, ali prejete ponudbe izpolnjujejo vse zahtevane pogoje in vsebujejo vse dokumente splošnega in tehničnega dela razpisne dokumentacije, in ugotavlja:

Sklop 1 – CIPO Ljubljana
Naročnik je za ta sklop prejel dve ponudbi:

- FINAL PASARIČ d.o.o.
  Po pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da je ponudba **dopustna,** saj izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

- KOLART d.o.o.
  Po pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da je ponudba **dopustna,** saj izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

Sklop 2 – CIPO Divača
Naročnik je za ta sklop prejel dve ponudbi:

- TGM IN PREVOZI Ivan Kobal s.p.
  Po pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da je ponudba **dopustna,** saj izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

- KOLART d.o.o.
  Po pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da je ponudba **dopustna,** saj izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

Sklop 3 – CIPO Maribor
Naročnik je za ta sklop prejel dve ponudbi:

- GRADBENO PODJETJE JAZBEC d.o.o.
  Po pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da je ponudba **dopustna,** saj izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

- KOLART d.o.o.
  Po pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da je ponudba **dopustna,** saj izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

Sklop 4 – CIPO Podlog
Naročnik je za ta sklop prejel dve ponudbi:

- GRADBENA MEHANIZACIJA Branko Selič, s.p.
  Po pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da je ponudba **dopustna,** saj izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

- KOLART d.o.o.
  Po pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da je ponudba **dopustna,** saj izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

Skladno z 12. točko Navodila (ki izrecno določa, da bo naročnik na pogajanje pozval le tiste ponudnike, ki izpolnjujejo vse pogoje iz razpisne dokumentacije), je naročnik na znižanje ponudbene cene pozval le ponudnike, ki so oddali dopustne ponudbe.

Rok za znižanje ponudb je bil dne 25.8.2025 do 10:00 ure. Novo znižano ponudbo sta pravočasno oddala dva (2) ponudnika in sicer:
- KOLART d.o.o. za sklopa 1 in 2,
- GRADBENA MEHANIZACIJA Branko Selič, s.p. za sklop 4.

Ostalim ponudnikom, ki znižane ponudbe niso oddali, se kot končna ponudba upošteva prvotna ponudbena cena.

Preglednica prejetih znižanih ponudb:

Ponudnik	Št. ponudbe in datum	Ponudbena cena v EUR brez DDV	Znižana ponudbena cena v EUR brez DDV
FINAL PASARIČ d.o.o.	92/08-2025 z dne 13.8.2025	sklop 1: 12.505,50	sklop 1: 12.505,50
KOLART d.o.o.	24/25/TK z dne 1.8.2025 in 24/25/2/TK z dne 24.8.2025	Sklop 1: 14.301,00 Sklop 2: 45.906,00 Sklop 3: 48.468,00 Sklop 4: 77.196,00	Sklop 1: 9.917,25 Sklop 2: 28.182,00 Sklop 3: 48.468,00 Sklop 4: 77.196,00
TGM IN PREVOZI Ivan Kobal s.p.	IK250017 z dne 13.8.2025	sklop 2: 29.116,71	sklop 2: 29.116,71
GRADBENO PODJETJE JAZBEC d.o.o.	2025/25 z dne 11.8.2025	sklop 3: 83.921,25	sklop 3: 83.921,25
GRADBENA MEHANIZACIJA Branko Selič, s.p.	/ z dne 12.8.2025 in 08/2025 z dne 24.8.2025	sklop 4: 76.175,40	sklop 4: 74.495,40

Za vsak posamezen sklop je bilo upoštevano merilo najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV.

Po pregledu ponudb, je naročnik odločil, da se javno naročilo za **gradbene sanacije na DV po sklopih** odda naslednjim najugodnejšim ponudnikom:

Sklop	***Naročilo se odda ponudniku***
Sklop 1 – CIPO Ljubljana	KOLART d.o.o.
Sklop 2 – CIPO Divača	KOLART d.o.o.
Sklop 3 – CIPO Maribor	KOLART d.o.o.
Sklop 4 – CIPO Podlog	GRADBENA MEHANIZACIJA Branko Selič, s.p.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločitev lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v petih delovnih dneh od njene objave na Portalu JN. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. Ob vložitvi zahtevka za revizijo mora vlagatelj zahtevka plačati takso (taksa za sklop 1 znaša 500,00 EUR, za sklop 2 znaša 687,64 EUR, za sklop 3 znaša 1.182,62 EUR, za sklop 4 znaša 1.817,69 EUR), na račun pri Ministrstvu za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, sklic 11 16110-7111290-00579925 in zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

ELES, d.o.o.
direktor družbe
mag. Aleksander Mervar

V objavo na Portal JN!