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SPLOSNO

SPLOSNO

Investitorka je na lastnisSkih parcelah leta 2015 Ze pridobila gradbeno
dovoljenje za odstranitev objekta, rekonstrukcijo s spremembo
namembnosti manj zahtevnega objekta — Pungartnikova hiSa v stavbo javne

uprave ter dozidavo, CC-SI: 12201 (stavbe javne uprave) na zemljiScih:

Parcelna Stevilka Katastrska ob¢ina
11 1933 Lukovica
1/8 1933 Lukovica
1/9 1933 Lukovica
2/3 1933 Lukovica
2/4 1933 Lukovica
2/5 1933 Lukovica
2/7 1933 Lukovica
153/1 1933 Lukovica
167/26 1933 Lukovica
670 1933 Lukovica

Gradbeno dovoljenje, st. 351-21/2015/13 (25236) z dne, 24.11.2015,
pravnomocno dne, 29.12.2015, je bilo izdano na podlagi projektne
dokumentacije PGD, §t. 09/2011-B, september 2014, izdelovalec Domino
inZeniring, d.o.o.

Predmet te projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja je sprememba zgoraj navedenega gradbenega dovoljenja, St. 351-
21/2015/13 (25236) z dne, 24.11.2015 (PGD, §t. 09/2011-B, september 2014,

izdelovalec Domino inZeniring, d.o.o0.).

Gradbeno dovoljenje §t. 351-21/2015/13 (25236) z dne, 24.11.2015 (PGD, st.
09/2011-B, september 2014, izdelovalec Domino inZeniring, d.0.0.) je na
obravnavanih zemljis¢ih predvidelo:

- rekonstrukcijo in spremembo namembnosti osnovnega obstojeCega
objekta (Pungartnikova hisa).

- dozidavo parkirnega objekta (garaza),

- dozidavo eko otoka in obzidave za plinsko cisterno,
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- odstranitev obstojeCega servisnega objekta in opornega zidu na

juznem in jugovzhodnem delu zemljiSca.

Sprememba gradbenega dovoljenja vsebuje:

- spremembo gabaritov in zasnovo parkirnega objekta (garaze) ter
opusca rusSitev obstojeCega objekta, ki se nahaja na parc. st. 2/4, 167,26,
obe k.o. Lukovica (severno od Pungartnikove hise);

- sprememba GD ne odstranjuje obstojecCih opornih zidov, ki se

nahajajo na juznem in jugovzhodnem delu zemljiSca.

Sprememba gradbenega dovoljenja predvideva rekonstrukcijo, dozidavo in
spremembo namembnosti obstojeCega objekta, St. 62, 1933 Lukovica, za
potrebe parkirnega objekta. Sprememba gradbenega dovoljenja prav tako
vsebuje spremembo zunanje ureditve nameravanega posega, saj se s
spremembo na novo doloci organizacija zemljiS¢a za gradnjo (dovozi,
dostopi) ter se spremeni zasnova tribun vzhodno od Pungartnikove hiSe.

Sprememba GD prav tako vsebuje postavitev dveh novih opornih zidov.

Rekonstrukcija in sprememba namembnosti osnovnega obstojecega
objekta (Pungartnikova hisa) in dozidava eko otoka in obzidave za
plinsko cisterno v celoti ohranjata vsa dolocila po izdanem gradbenem
dovoljenju st. 351-21/2015/13 (25236) z dne, 24.11.2015 ter se s tem
projektom spremembe gradbenega dovoljenja ne spreminjata. Prav tako
se s tem projektom ne spreminja gradbena parcela, ki je dolo¢ena po
izdanem gradbenem dovoljenju §t. 351-21/2015/13 (25236) z dne,
24.11.2015.

Priizdelavi projektne dokumentacije so bili upoStevani veljavni tehnic¢ni
predpisi in standardi, pogoji mnenjedajalcev, ter zahteve veljavnih

prostorskih aktov, ki veljajo na obmocju zemljiSca.
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PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOCJU NAMERAVANE GRADNJE:

- Odlok o ureditvenem nacrtu obmocja L1 Lukovica center (Ur. vestnik

Obcine Lukovica, §t. 3/04, 7/05, 7/11-popr., 5/14, 6/16).

a. URBANISTICNA ZASNOVA

Obmocje obdelave spremembe gradbenega dovoljenja zajema iste parcele,
kot so tudi bile opredeljene vizdanem gradbenem dovoljenju st. 351-
21/2015/13 (25236) z dne, 24.11.2015: parcele §t. 1/1-del, 1/8, 1/9, 2/3, 2/4,
2/5, 2/7-del, 153/1-del, 167/26, 670-del, vse k.o. Lukovica.

Dejanska raba zemljiS¢ in namenska raba parcel (vir: GURS, 2024):
1/1, 1933 Lukovica
= Dejanska raba zemljiS¢:
- poseljena zemlji§¢a, javna obc¢inska cestna infrastruktura: 37,1 %
- poseljena zemljiS¢a, tloris stavbe: 12,8 %,
- javna obdinska cestna infrastruktura, vodna zemljiS¢a: 7,7 %,
- javna obd&inska cestna infrastruktura: 42,4 %.
. Vrsta namenske rabe zemljiS¢ na parceli:

- stanovanjske povrsSine: 100 %.

1/8, 1933 Lukovica
. Dejanska raba zemljiS¢:

- poseljena zemlji$¢a, tloris stavbe: 100 %,
. Vrsta namenske rabe zemljiS¢ na parceli:

- stanovanjske povrsine: 100 %.

1/9, 1933 Lukovica
. Dejanska raba zemljiS¢:

- poseljena zemljis¢a: 100 %,
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. Vrsta namenske rabe zemljiS¢ na parceli:

- stanovanjske povrsine: 100 %.

2/3, 1933 Lukovica
. Dejanska raba zemljiS¢:

- poseljena zemlji$ca, tloris stavbe: 100 %,
. Vrsta namenske rabe zemljiS¢ na parceli:

- stanovanjske povrsine: 100 %.

2/4, 1933 Lukovica
. Dejanska raba zemljiS¢:
- poseljena zemljiS¢a: 100 %,
. Vrsta namenske rabe zemljiS¢ na parceli:

- stanovanjske povrSine: 100 %.

2/5,1933 Lukovica
. Dejanska raba zemljiS¢:
- poseljena zemlji§¢a: 100 %,
. Vrsta namenske rabe zemljiS¢ na parceli:

- stanovanjske povrsine: 100 %.

2/7, 1933 Lukovica
. Dejanska raba zemljiS¢:

- javna obc&inska cestna infrastruktura: 24 %

- poseljena zemlji§€a, javna obcinska cestna infrastruktura: 52,5 %

- poseljena zemljis¢a: 12,8 %,
. Vrsta namenske rabe zemljiS¢ na parceli:

- stanovanjske povrSine: 100 %.

153/1, 1933 Lukovica
. Dejanska raba zemljis¢:
- poseljena zemlji§¢a: 100 %,

. Vrsta namenske rabe zemljiS¢ na parceli:
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- stanovanjske povrsine: 100 %.

167/26, 1933 Lukovica
. Dejanska raba zemljiSc:

- poseljena zemljiS¢a: 87,5 %,

- poseljena zemljiS§¢a, tloris stavbe: 12,5 %,
. Vrsta namenske rabe zemljiS¢ na parceli:

- stanovanjske povrsine: 100 %.

670, 1933 Lukovica
. Dejanska raba zemljiS¢:
- javna obcinska cestna infrastruktura: 18,9 %
- kmetijska zemljiS¢a brez trajnih nasadov: 22,7 %

- gozdna zemljiS¢a: 58,4 %.

Velikost zemljiskih parcel (skupaj celota): 6826,00 m?

Gradbena parcela
V gradbenem davljenju §t. 351-21/2015/13 (25236) z dne, 24.11.2015
velikost gradbene parcele znasa 2105,00 m?. Gradbena parcela se s tem

projektom ne spreminja. Gradbena parcela po GD st. 351-21/2015/13

(25236) zdne, 24.11.2015 zajema parc. §t. 1/1-del, 1/8, 1/9, 2/3, 2/4, 2/5,

2/7-del, 153/1-del, 167/26, 670-del, vse k.o. Lukovica.

Opis nameravanega posega

Predviden poseg spremembe gradbenega dovoljenja zajema zemljiSke parc.

8t. 1/1-del, 1/8, 1/9, 2/3, 2/4, 2/5, 2/7-del, 153/1-del, 167/26, 670-del, vse

k.o. Lukovica. Vsa navedena zemljiS€a so v lasti investitorice.
Namenska raba parcel je zazidljivo stavbno zemljiSce.
ZemljiSCe je v naravi v naklonu in pada od severa proti jugu. ZemljiSce je

pozidano.
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Nameravan poseg spremembe gradbenega dovoljenja prvotno zasnovan
projekt prizidave garaze spremeni — sprememba gabaritov in tlorisne
zashove. Poseg spremembe ne predvideva odstranitve obstojeCega objekta,
ki se nahaja na mestu gradnje ter ne odstranjuje obstojecih opornih zidov na
vzhodni in jugovzhodni strani. Sprememba gradbenega dovoljenja tako
izhaja iz Ze obstojecih grajenih struktur na lokaciji.

S spremembo gradbenega dovoljenja se zmanjSa volumen gradbenega
posega za potrebe garazne hiSe, na novo se definira pripadajoCa zunanja
ureditev, ki je v primerjavi z reSitvijo Ze izdanega gradbenega dovoljenja
manjSa, predvideva vec€ zelenih in ra§¢enih povrsin. S tovrstno zasnovo se
zmanjSujejo vplivi na svojo neposredno okolico.

ObstojecC objekt, ki se nahaja severno od Pungartnikove hiSe, je ze delno
vkopan in snovan s pohodno ravno streho. Projekt spremembe gradbenega
dovoljenja omenjen projekt ohrani, prizida, rekonstruira in spremembi
njegovo namembnost. Novo definiran objekt ohrani dolocila tako
obstojeCega objekta, kot tudi zasnove, ki je doloCena tako s prostorskim
aktom kot izdanim gradbenim dovoljenja : objekt je kompaktno zasnovan s
pohodno ravno streho. Novo definiran objekt je iz treh strani zasut z
zemljino, viden del objekta je zgolj juzna fasada. S tovrstnim oblikovanjem
zashova vizualno ne vpliva na svojo okolico in sosednje objekte ter se jim v
celoti podredi. Vidni deli objekta bodo delno ozelenjeni.

Objekt je fleksibilno zasnovan ter s svojo zasnovo lahko sluzi raznolikim
dejavnostim. Prvotno je namenjen parkiranja avtomobilov, a lahko
priloznostno nudi prostor za potrebe trznice, druzenje ob¢anov, manjSim
prireditvam idr.

Pritli¢je objekta je namenjeno servisnim prostorom za potrebe garazne hiSe
(sanitarije, skladiS¢e) ter veCnamenski prostor, pohodna in povozna streha
pa je namenjena parkiranju avtomobilov ter drugim dejavnostim na prostem.
Zunanje mere objekta znaSajo 26,5 x 10,9 m, najvisja viSina znaSa 3,9 m.
Absolutna viSinska kota pritli¢ja je +338,67 m n. v., viSina streSnega venca
nad urejeno koto terena znasa 3,90 m.

Dovoz ter dostop za interventna vozila in servis bo mogo¢ z obstoje¢e

obc¢inske ceste na zahodni strani objekta (na parc. §t. 670, k.o. Lukovica).
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Prostor za parkiranje 4 avtomobilov je zagotovljen na povozni strehi objekta,
medtem ko so preostala parkiriS¢a zagotovljena v neposredni blizini objekta,
v razdalji do 200 m (8 PM na parc. §t. 1/1in 2/7, obe k.o. Lukovica, 10 PM na
parc. §t. 657/2, k.o. Lukovica, od katerih sta 2 PM za invalide ter 2 PM za
elektri¢na vozila).

Za potrebe dostopa se ohranita obstoje¢a cestna priklju¢ka. Oba dovoza sta
tlakovana. Na stiku severnega dovoza s cestiS¢em, se bo uredil linijski
poziralnik s peskolovom in lovilcem olj, v katerega se bodo stekale meteorne
vode z dovoza oz. ceste. Padavinske vode iz utrjenih parkirnih povrsin bodo
preko cestnih poziralnikov opremljenih s peskolovom in lovilcem olj speljane
v javno meteorno kanalizacijo, tako kot tudi padavinske vode s streh in
ostalih utrjenih povrsin.

Objekt bo priklju¢en na javno kanalizacijsko omrezje, ohrani se projektna
reSitev iz ze izdanega gradbenega dovoljenja §t. 351-21/2015/13 (25236) z
dne, 24.11.2015.

Gospodinjski odpadki se bodo zbirali v tipskih posodah za loCevanje
odpadkov na zahodni strani objekta.

Juzno ob objekta garazne hiSe in vzhodno od Pungartnikove hiSe se bo na
zemljiSCu 8t. 2/5in delu 2/7, obe k.o. Lukovica uredila zunanja ureditev s
tribunami. Le te so v vlogi dostopa uporabnikov do objekta (ki je prilagojen
tudi gibalno oviranim osebam), kot tudi nudijo moznost druZenja ob¢anov,
prirejanju manjSih dogodkov idr. Predstavljajo urejen odprt javni prostor, ki
aktivno povezuje razli¢ne sklope vaskega sredisca.

Zaradi premagovanja viSinskih razlik terena in ureditev funkcionalne zasnove
obmodgja, se na zahodnem delu obmocja (parc. §t. 2/4, 167/26, obe k.o.
Lukovica) postavita dva nova oporna zidova (nezahtevni objekt). Obstojeci
oporni zidovi, ki se nahajajo na parc. §t. 2/5, 167/26, obe k.o. Lukovica se
ohranijo in po potrebi sanirajo.

Severni del zemlji§¢a se intenzivno ozeleni. Delez zelenih povrsin je v
primerjavi z Ze izdanim GD §t. 351-21/2015/13 (25236) z dne, 24.11.2015.

vedji.
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b. ARHITEKTURNA ZASNOVA

Sprememba gradbenega dovoljenja, ki zajema rekonstrukcijo, prizidavo in
spremembo namembnosti objekta in pripadajo€o zunanjo ureditev se
vklju€uje v obstojeco gradnjo in jo likovno bogati. Ohranjata kulturno krajino,
izgrajujeta in dopolnjujta identiteto kraja ter izboljSujeta kvaliteto bivalnega
okolja. Uporabljeni materiali in barve izhajajo iz avtohtonih znacilnosti
naselbinskega sistema in krajine.

Obstojec objekt, ki je premet te spremembe gradbenega dovoljenja,
predstavlja vkopan pritlicen objekt s pohodno ravno streho.

Obstojec objekt, st. 62, 1933 Lukovica, je zunanjih mer 5,7 x 13,4 m. Objekt
je bil zgrajen leta 1950. Dejanska raba objekta je pomozni kmetijski del
stavbe. Nahaja se na zemljiS¢u §t. 2/4 in 167/26, k.o. Lukovica.

Volumen posega dozidave, prenove in spremembe namembnosti rezultira v
objekt namenjen garazni hiSi s kompaktno volumensko zasnovo. Objekt
ohranja pritlicno zasnovo s pohodno oz. povozno ravno streho. Objekt
ohrani svojo delno vkopanost, saj sledi danostim lokacije. Juzna fasadna
juzno stranica se ohranividna in nevkopana. ViSina streSnega venca po
posegu spremembe nad urejeno koto terena znasa 3,90 m.

Objekt, ki je predmet spremembe GD, je fleksibilno zasnovan. Objekt ohrani
prvotno namembnost, to je za potrebe garazne hiSe. Vendar zasnova posega
omogoca, da se objekt lahko glede na priloZznosti in potrebe omogoca rabo
in vsebine drugim potrebam, kot so npr. zbiranje ob&anov, prirejanje manjsih
prireditev, druzenj, trznici idr.

Streha objekta, ki je predmet te spremembe GD, je oblikovana tako, da s
svojim volumnom ne kazi okolice, pogleda na zaledno zelenje, ter tudi ne
vpliva na neposredne objekte. Oblikovana je pohodno, saj v delu za
Pungartnikovo hiSo sluzi kot odprto parkiri§¢e. S tovrstnim programom se
objekt pomembno povezuje z vsebinami Pungartnikove hiSe ter tako
vzpodbuja krepitev lokalnega gospodarstva in kulture.

Objekt je z organizacijo prostorov in okolice snovan trajnostno in
nizkoenergijsko. Ker izhaja iz Ze obstojecega objekta na zemljiS¢u, se s tem

zmanjSa poraba gradbenih materialov in poseg v samo zemljino. S tem se
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pomembno zmanjsSa odvoz potencialnih gradbenih odpadov in zemljine na
ustrezne deponije. Prizidava k objektu izhaja iz Ze obstojece zasnove objekta
ter se tako podredi Pungartnikovi hisi, ki predstavlja dominanto v prostoru.
Prizidava z zasnovo naravnega prezracevanja in stresnih svetlobnikov
zmanjSuje potrebo po energiji za potrebe prezraCevanja in osvetljevanja
tekom dne.

Konstrukcija objekta je kombinacija obstojecih materialov obstojeCega
objeta ter armirnega betona. Iz armiranega betona so izvedeni vsi
konstrukcijski sklopi objekta (nosilne stene, temeljna in stropna ploSca idr.).
Objekt je iz treh strani vkopan (severna, vzhodna in zahodna stran). Juzna
stranica fasade je vidna ter tako omogoc¢a dostop do prostorov, naravno
osvetlitev trznega prostora in njegovo povezovanje s Pungartnikovo hiso.
Pohodna streha je delno parkiranju avtomobilov. Za zagotovitev varnosti je
na strehi predvidena ograja. Ograja je ozelenjena (korita za roze z
vertikalnimi palicami). Korita z ograjo so umaknjena od roba strehe v
»notranjost«. Z umikom ograje nazaj, so parkirani avtomobili na strehi manj
vidni, hkrati se volumen garazne hiSe opti¢no zmanjsa.

Obstojec objekt, ki se rekonstruira in se mu tudi spremeni namembnost, je
izoliran z 20 cm toplotne izolacije. Prizidava, ki je odprt in pokrit prostor,
hkrati je prizidava neogrevana, je toplotna izolacija manjSa in je ve¢inomav
vlogi zaScCite hidroizolacije in preprecevanja pregrevanja strehe v poletnih
mesecih.

Debelina armiranobetonske nosilne konstrukcije znasa 30 cm. Vrhniji sloj
ravne strehe je predvidena kombinacija ozelenitve in prodca. Zunanje
stavbno pohistvo bo aluminijasto v svetlih tonih. Vgrajeno bo po RAL
sistemu.

Ogrevanje objekta bo plin oz. elektriko.

Za zagotovitve funkcionalne rabe neposredne okolice in premagovanje
viSinskih razlik, sta na obmodgju predvidena tudi dva oporna zidova. Oba se
nahaja na zahodnem delu obmogja.

Oporni zid 1 predstavlja manj zahteven objekt. Najvi§ja viSina zidu zna$a
3,90 m. Zid je lomljen in ozelenjen. Oporni zid 1 je na delu svojega dela

namenjen tudi ekoloSkemu otoku.
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Oporni zid 2 predstavlja nezahteven objekt. NajviSja viSina zidu znasa 1,05
m. Zid je lomljen in ozelenjen.

Del arhitekturne zasnove je tudi predrugacenje tribun na juznem delu
obravnavanega obmocgja. Tribune se predrugacijo znamenom, da se uredi
odprt javni prostor z manjSo volumensko maso in s tem posledi¢no manjsini
vizualnimi in fizi€nimi vplivi na okolico in sosednje objekte. Funkcija tribun je
vecplastna. Po eni strani bodo omogocale medsebojno povezavo razli¢nih
viSin terena, od ploScadi pred vhodom v Pungartnikovo hiSo do nivoja
garazne hiSe s trznico, omogocale bodo fizi¢ni dostop peScev. Na novo
urejene tribune omogocajo tudi univerzalno rabo, saj je s klan¢ino
omogocen dostop tudi gibalno oviranim osebam.

Zarazliko od prvotne zasnove, predrugacene tribune vsebujejo vec zelenja
(tudi rascenega terena). Zasnovane so tako, da so umaknjene od vzhodne
fasade Pungartnikove hise. V pas Sirine 1,06 — 1,12 cm vzdolz celotne
stranice Pungartnikove hiSe je umescen zelen pas. Le ta omogoca
ozelenitev, naravno osvetlitev in zracenje Pungartnikove hise. Tod se
ohranijo hortenzije in dodajo iglaste plamenke.

Osredniji in centralni del ploS¢adi ob tribunah predstavlja zvezdasta
magnolija. Magnolija na tem mestu Ze stoji oz. raste. Le ta se ohrani oziroma
po potrebi prestavi na pravilno lokacijo po situaciji.

Hortenzije se prav tako umestijo v korita na vrhu tribun. Med rampo in
tribunami se v pas zelenja nasadi kostenicevje. Le ta se prav tako uporabi za
ozelenitev ograje na strehi garazne hiSe.

Preostanek zemlji$¢a se intenzivno ozeleni.

Pungartnikova hiSa v celoti ohrani namembnost in dolo¢ila iz gradbenega
dovoljenja st. 351-21/2015/13 (25236) z dne, 24.11.2015 ter ni predmet te
spremembe.

Eko otok s plinsko cisterno celoti ohrani namembnostin dologila iz
gradbenega dovoljenja §t. 351-21/2015/13 (25236) z dne, 24.11.2015 ter ni

predmet te spremembe.
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UREDITEV OKOLJA

S sprememb gradbenega dovoljenja se bo spremenila tudi pripadajocCa
okolica. Le ta bo za razliko od prvotne reSitve vsebovala vec zelenih in
rascenih povrsin.

Okolica objekta se bo po kon¢ani gradnji objekta ustrezno uredila, glede na
terenske razmere in okolico sosednjih zemljiS¢. Plodna zemlja, ki se bo pred
gradnjo odgrnila, bo kasneje uporabljena pri ureditvi zelenice okrog hise.
Utrjene povrsSine se bodo ustrezno protiprasno uredile, ostalo pa se bo
ozelenilo. Prometne povrSine bodo zakljucene z betonskimi robniki, da se bo
preprecilo razlitje onesnazene padavinske vode izven lokacije predmetnega
objekta oz. utrjenih povrSin. Dovoz in parkiriSCe bosta tlakovana. Preostanek
zemljiS¢a bo intenzivno ozelenjen. Zasadilo se bo prav tako nekaj dreves in
grmovnic avtohtonih vrst.

Zunanja osvetlitev je predvidena z zasencenimi svetili majhne intenzitete, ki
so usmerjana izklju¢no v tla (ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico). Svetilo
nad vhodom ima vgrajen sistem za samodejni vklop in izklop.

Dovoz ter dostop za interventna vozila in servis bo mogoc¢ s ceste na zahodni
strani objekta. Obracanje in manevriranje avtomobilov je zagotovljeno na
parceli. Na parceli so predvidena 4 parkirna mesta. Obiskovalci lahko

parkirajo na parceli lastnika.
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1. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Prezidava in rekonstrukcija obstoje¢ega objekta izhaja iz obstojede pravokotne
tlorisne zasnove.

Kompaktnost objekta in umestitev v prostor sledi danostim neposredne lokacije, s
¢imer se zagotovi kvalitetna osoncenost prostorov na jugu, ter dostop do objekta
zahodnem robu zemljis¢a. Obstojedi del objekta predstavljajo servisni prostori za
namene novo prizidanih prostorov trznice. V obstojeCem objekiu se nahajajo
sanitarni prostori in shramba.

Zunanje mere objekta nad nivojem terena znasajo 27,64 X 11,30 m, viSina

objekta na urejeno koto pritli¢ja znasa 3,90 m.

Absolutna viSinska kota je +338,67 m n.m., viina stre$nega venca nad urejeno

koto terena znasa 3,90m.

2.1. ZEMELJSKA DELA

2.1.1. Priprava terena
Priprava terena za izvedbo izkopa gradbene jame se izvede z Sirokim odrivom
zgornje plasti zemljine v debelini 20-30cm na mestu sedanjih zunanjih povrsin.
Zemljino se deponira na gradbii¢ni deponiji za kasnejSo uporabo pri izvajanju
finalne zunanje ureditve.
Utrjenost planuma izkopa doloéi geolog na osnovi terenskega ogleda in zapisa v

gradbeni dnevnik.

2.1.2. Tehnologija izkopov in varovanije gradbene jame
Po prehodnem porodilu geologa je potrebno preveriti nujnost izvajanja varovanja
gradbene jame.
Plitki izkop se izvaja v naklonu, ki jih pred izvedbo poda odgovorni geolog.

Gradbeno jamo se varuje z zagatnicami.

2.1.3. Utrditev podlage za temeljenje
Po predvidenem izkopu se utrdi planum in pripravi tamponska blazina debeline
30 cm pod celotnim delom objekta. Tamponsko nasutie se izvaja na predhodno
poloZen geotekstil in se ga sproti utrjuje s komprimiranjem. Utrjenost planuma
nasipa je pred izvedbo na osnovi terenskega ogleda poda geolog. Tamponska

blazina se izvaja na min. 300g geotekstil. Gradbena joma se po izvedbi temeljev
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zasipa z kvalitetnim materialom, ki ne povzroéa zastoja vode v nivoju objekta

(lomljenec, prod veéje frakcije ali kvalitetni izkopan peséeni material).

Drenaza

Drenaza za odvod podzemnih in nadzemnih meteornih vod se izvede po celotnem
obodu novega objekta. Drenazna cev (PVC dvoslojna rebrasta drenazna cev,
dim. @ 150; naklon i=0,5-1%) se polaga na betonsko posteljiico. Cev mora biti
zasuta do globine 60cm s prodniki vedje frakcije in skupaj s prodniki ovita z

geotekstilno filtrsko tkanino.

KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBJEKTA

SPLOSNO

Objekt je konstrukcijsko sestavljen iz dveh delov, katera sta med seboj
konstrukcijsko loéena s pasom dilatacije.

Obstojeci volumen objekta se sanira ter rekonstruira. Konstrukcija obstojeéega
volumna je klasiéna AB skeletna gradnja z opeénatimi polnili, AB stenami, AB
nosilci in AB stresno plo3¢o. Obstojeca stropna AB plos¢a se ohrani.

Konstrukcijska dozidava novega prizidka k obstoje¢emu volumnu objekta je
izvedena v armiranem betonu. Novo prizidan del trznice je temeljen na pasovnih

AB temelijih. Stresna konstrukcije prizidka je izvedena v armiranem betonu.

Nosilne in nenosilne stene

Stene obstojedega volumna objekta se rekonstruira in sanira. Del notranjih sten se
odstrani. S tem omogodimo prehod znotraj objekta. Novo prizidan del trznice je
grajen iz obodnih armiranobetonskih sten. Ostalih sten znotraj objekta ni. S tem
dobimo v celoti odprt prostor namenjen trznici.

Juzno od novo prizidanega dela se izvedejo betonska sediS¢a-tribune v
armiranem betonu. Podprte so z podporno armiranobetonsko steno ki poteka
vzporedno s Pungarinikovo hiSo. Na delu med tribunami in prizidanim delom
trznice poteka rampa v naklonu 8,3%, katera omogola dostop invalidom in

kolesarjem. Rampa je izvedena v armiranem betonu, podprta je z AB stenami.

Stre$na plos$éa hise

Obstojeca stresna plos¢a obstojeéega objekta je izvedena v armiranem betonu.
Le to se sanira in zasciti s hidroizolaciiskim premazom. Vrh nje se postavi novo
armirano plosco. StreSna plos¢a novo prizidanega dela trinice je izveden ravno

tako v armiranem betonu.

|14
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Temelji

Obstojec objekt je temeljen na pasovnih temeljih katere se odkoplje in ustrezno
sanira glede na njihovo stanje. V kolikor je potrebno se jih podbetonira in ojaéa.
Pod betoniranje se izvede v kaskadah po 1-2 m. Prizidan del trznice se temelji s
pasovnimi temelji iz armiranega betona. Betonske tribune so temeljene s pasovnimi
temelji ob vznoZju tribun. Na nivoju plos¢adi pred objektom trZnice so podprte z
AB steno katera je pasovno temeljena. Rampa v naklonu je prav tako temeljena s

pasovnimi temelji. Vsi novi podporni zidovi so temeljeni s pasovnimi temelji.

Opis nacértovanih dilatacijskih stikov na konstrukcijskih sklopih

Objekt ima konstrukcijske dilatacije.

Dilatacije so izvedene med posameznimi deli objekta. Dilatacija je izvedena na
stiku med obstoje¢im volumnom objekta in med na novo prizidanem volumnom

trznice. Dilatacija je izvedena z XPS-om debeline 20cm.

Da se prepreci pokanje cementnega estriha se izvede naslednije dilatacije:
- konstruktivne,

- zarezane,

- delovne,

- ob prodorih instalacij.

Dilatacije cementnega estriha se bo izdelalo:
- na mestu konstruktivnih dilatacij,
- v odprtinah za vrata,

- na stikih s stenami.

Polozaj dilatacijskih stikov se bo dolocilo na osnovi izraduna in po nadértu, kjer je
doloéen njihov poloZaij, Sirina in nacin izvedbe. Robovi dilatacijskih stikov bodo
fino obdelani in rahlo zaobljeni. Vse dilatacije bodo zaprte. V spodnji del
dilatacijskega stika se postavi stisljiv material, gornji del pa se zapolni s trajno

elastiéno maso ali profiliranim trakom.

Zarezane dilatacije se bo izdelalo:

- za povrsine 20 do 30 m2.

Razpored dilatacij bo enakomeren. Idealna oblika povriine med dilatacijskimi stiki
je kvadrat. Dilatacijske stike se bo izvedlo z armaturnimi palicami fi 6 mm, dolZine

cca 30 cm, vgrajene v sredino estriha, polovica dolZine na vsako stran,
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pravokotno na dilatacijski stik. Armaturne palica bodo premazane s sredstvom, ki
prepreduje sprijemanje z malto. Zarezane dilatacije so $irine 3-4 mm, globine 1/2
do 1/3 debeline estriha. Robne dilatacije se izdelajo na stiku cementnega estriha
z zidom in drugih elementov objekta ter ob prodorih instalacij. lzdelajo se z
odgovarjajoéim materialom. Robne dilatacije se bo izvedlo brez zvoénih mostov.
Izogibati se je potrebno delovnih dilatacij. Izdelajo se na mestih prekinitve del, v
kolikor je mogoce na mestih konstruktivnih, zarezanih ali robnih dilatacij.

Zakljuéek delovne dilatacije se mora izvesti ravno in jih zaséititi s PVC folijo pred

naglim izsuSevanjem.

Dilatacije fasad
Stik plocevinaste prezraéevane fasade in obodnih sten se izvede z distanéniki iz

h=2,3cm iz jekla. Distanéniki so namesceni pod plocevinaste fasadne plosce.

Opis konstrukcijskih stikov z zunanjo ureditvijo
Stik objekta z zunanjo ureditvijo je dilatiran z dilatacijskim trakom in fugo
zapolnjeno s trajno elastiénim kitom. Zunanje tlakovane povrsine so od objekta

dilatirane z robnim trakom ustrezne debeline in materiala.

Opis stikov predelnih sten in prehodi med razliénimi tlaki

PoloZaj dilatacijskih stikov se bo dolodilo na osnovi izraduna in po naértu, kjer je
doloéen njihov poloZaij, Sirina in nadin izvedbe. V spodniji del dilatacijskega stika
se postavi stisljiva material, gornji del pa se zapolni s trajno elasticno maso ali
profiliranim trakom. Robne dilatacije se izdelajo na stiku cementnega estriha z
zidom in drugih elementov objekta ter ob prodorih instalacij. lzdelajo se z
odgovarjajocim materialom. Robne dilatacije se bo izvedlo brez zvoénih mostov.
Spoji oblog, predelnih sten z nosilnimi konstrukcijomi se na stikih obdelajo z
armirnimi bandaznimi trakovi, izravnanimi z izravnalno maso. Pragovi — opremijo

z RF letvijo.
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2.3. OPIS ZIDARSKIH DEL

2.3.1. Nosilne stene Zidani zidovi
Obstojedi obodni nosilni zidovi pritlicnega dela so opeéni debeline 30cm z AB
vezmi. Na mestih, kjer je potrebno, se obstojeéi zidovi porudijo (za potrebe
prehodov / vrat). Obodni zidovi na novo prizidanega dela trznice so v armiranem
betonu.

Podporne stene tribun in rampe v naklonu so izvedene v armiranem betonu.

2.3.2. Predelne stene
Predelne stene so iz mavéno-kartonskih plosé¢ (GKB) debeline 10 ecm po sistemu
Knauf W112. na mestu, kjer je vgrajen vgradni kotli¢ek, je debelina predelne
stene 25 cm (enaka debelina stene po celotni viSini). Vse stene imajo na vsaki
strani dvojno mavéno kartonsko plos¢o. V mokrih prostorih je zunanja MKP plos¢a
vodoodporna (GKFI). MontaZne predelne stene se montirajo na AB ploséo pred
polaganjem ostalih slojev do finalnega tlaka. Vsi stiki med predelnimi stenami in
ostalimi konstrukcijami morajo biti izvedeni zvoéno izolativno. Zraéni prostor med
mavéno kartonskimi plos¢ami je zapolnjen z izolacijskim slojem - zaradi ognje-
odpornosti in zvoéne izoliranosti. Debelina izolacijskega sloja je odvisna od

zahtevane ognje-odpornosti in zvoéne izoliranosti.

2.3.3. Hidroizolacija
Hidroizolacija je izvedena po celotnem obijektu, $¢iti objekt pred prehodom vlage

in vode. Hidroizolacija je najpomembnejSa na stiku s tlemi.

Izvedba HDPE hidroizolacij

Hidroizolacija pod objektom je izvedena kot dvoslojna bitumenska hidroizolacija
poloZena na predhodni hladni bitumenski premaz na AB temeljno ploséo. Na stikih,
kier so okenske in vratne odprtine do tal, se stik horizontalne hidroizolacije in
zaklju¢ka okenskega slepega podboja obdela z mehko samolepilno HI na
bitumen-kavéuk osnovi, ki se lepi na povrsino predhodno premazano s praimerjem
za boljsi oprijem.

Hidroizolacija oboda temeljev in fasade se izvede do ustrezne viSine (minimalno

100cm nad koto utrjenega terena).

Bitumenske hidroizolacije
Vsi bitumenski materiali uporabljeni za hidroizolacije bodo po kvaliteti in izvedbi

ustrezali standardu DIN 18195. Vse materiale se mora pred vgrajevanjem
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preizkusiti, ¢e ustrezajo zahtevani kvalitetil Preizkuse mora izvriiti pooblaséen
zavod za tovrstne dejavnosti. lzvajalec del bo predloZil atest o kvaliteti
materialov.

Bitumenski hidroizolacijski trak se bo polagal na povrsino predhodno premazano s
hladnim bitumenskim premazom. Podlage iz betona ali cementnega estriha se bo
24 ur pred polaganjem hidro izolacijskih slojev premazalo s hladnim bitumenskim
premazom v koli¢ini cca 0,3 kg/m2. Podlaga, na katero se izvaja hidroizolacija,
bo dista, odstranjen mora biti prah, ostanki raznih materialov, izbokline, mora biti
dovolj suha. Vlaznost ne sme biti vedja od 3%. Pred priéetkom izvedbe hidro-
izolacijskih slojev se mora med dilatacijskimi regami in eventualnimi razpokami v
podlagi poloziti bitumenski trak z vlozkom steklenega voala in posipom na spodniji
strani. Bitumenski trak Sirine 20 cm se polaga s to¢kovnim lepljenjem samo na eni
strani rege. Na mestih, kjer je so okenske / vratne odprtine do nivoja tlaka, je
zakljuéek Hl izveden s samolepilno kavéuk/bitumen polietilensko hidroizolacijsko
membrano (npr. kot BITUTHENE 3000 ali enakovredno), trakovi Sirine 30-50cm.
Izolacije se lepi na pred pripravlijeno povriino premazano z dodatnim hitro
susedim praimer (S2) premazom za boljsi oprijem.

Izvedba vodotesnih gibljivih cevnih prebojev skozi talno plos¢o in HI: Obodi
odprtin (v betonirane cevi s sredinsko tesnilno manseto) naj bodo izvedeni po
naértu instalacij. Preboji morajo biti names$éeni pravokotno na plo$éo. Po montazi
instalacijskih vodov izvedemo zatesnitev med obodom preboja in instalacijskim
vodom z dvema nabrekljivima trakovoma in po potrebi s tesnilno manseto na

plosci (npr. iz asortimenta Sika-Tricosal).

Meteorna kanalizacija

Odvod stresne meteorne vode se uredi preko talnih poziralnikov do lovilca olj,
preko katerega nadaljujemo pot do ponikovalnice. Prav tako se odvaja meteorna
voda iz povoznih in parkirnih povriin. Meteorna voda povriine za Pungartnikovo
hiso se odvaja preko kanalete z rego na vzhodni del obmodje ob objektu. Tu se

meteorna voda odvaja preko ponikovalnice.

OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE

Toplotna in zvoéna izolacija

Obstojec objekt je temeljen na obstojecih pasovnih temeljih. Le te se sanira in ob
stiku z zemljino ustrezno toplotno izolira. Obstojece pasovne temelje se izolira z
XPS toplotno izolacijo debeline 20 cm katero se lepi na predhodno polozeno plast

hidroizolacije. Toplotna izolacija se zaséiti s éepasto folijo. Pomembno je da
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éepasto folijo pravilno poloZimo. Bunke obrnjene proti Tl. Stene obstoje¢ega dela
objekta se toplotno izolira s toplotno izolacijo debeline 20 cm. Vkopane obstojeée
stene se odkopa do maksimalne globine izkopa. Le te se obloZi z XPS toplotno
izolacijo debeline 20 cm. Toplotna izolacija se lepi na predhodno plast
hidroizolacije. Talna plos¢a obstojeéega objekta je toplotno izolirana s plastjo
XPS toplotne izolacije debeline 16 cm.

Vkopane stene novo prizidanega dela trznice so zascitene z XPS toplotno izolacijo
debeline 5 cm, katera je poloZena na predhodni sloj hidroizolacije. Dodatno se
vkopane stene §iti z plastjo éepaste folije katero se namesti z bunkami proti

toplotni izolaciji.

Stresna plos¢a obstojeéega dela objekta se izolira s toplotno izolacijo XPS

debeline 20 cm.

Za zagotavljanje zvocne izolacije proti udarnemu zvoku so vse konstrukcije (stene,
tlaki) med sabo ustrezno dilatirane z ustreznimi dilatacijskimi trakovi. Za
zagotavljanje zvoéne izolacije med prostori so notranje predelne stene zvocno
izolirane z zvoéno izolacijskimi plo3&¢ami iz kamene /steklene volne deb. 6-16cm.

Toplotne in zvoéne izolacije bodo izvedene tako, da na preklopih in v stiku z
drugimi konstrukcijami ne bo toplotnih in zvoénih mostov; pri izvedbi plavajoéih
estrihov se bo ob stenah poloZil sloj mehkega izolacijskega materiala debeline
2cm, viSine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in
steno s &imer se bo prepredil prenos udarnega zvoka. Tudi dilatacije na mestih
prodora instalacij in vzidanih elementov bodo izvedene z lodilnim slojem tako, da

ne bo zvoénega mostu.

Fasadna izolacija

Fasada objekta je izvedena iz kovinskih okvirjev, v katerih se kot polnilo uporabi
kovinska mreza dimenzije 5x5cm Okvirji so preko sistema distanénikov vijaceni v
nosilno konstrukcijo objekta. Vse obstojeée stene na fasadnem ovoju so toplotno
izolirane z 20cm kamene volne na zunaniji strani.

Cokel objekta je po celotnem obodu oblozen z XPS toplotno izolacijo deb. 20cm

do visine min. 100cm nad konénim nivojem terena.

PodrobnejSe sestave fasadnih slojev so opredeljene v sestavah vertikalnih

konstrukcij!
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2.4.3. Ravna povozna streha
Streha na obstojecega dela objekta se izvede kot ravna povozna streha.
Konstrukcijsko je izvedena kot sendvi¢ plos¢a obstoje¢e AB plosée in nove AB
plos¢e, med katerima se izvede dilatacija z XPS izolacijo debeline 5 cm.
Obstoje¢a debelina plos¢e znasa 20 cm. Debelina dodane AB plos¢e znasa 25
cm. Vrh nje je names¢ena XPS naklonska toplotna izolacija, preko nje dodatnih 20

cm XPS. Sledi ji sloj geotekstilnega filca in prodnatega nasutja.

2.4.4. Ravna pohodna streha
Streha novoprizidanega dela trZnice se izvede z armirano betonsko ploséo
debeline 50 cm. Plos¢a je izolirana s hidroizolacijsko plastjo. Streha ni toplotno
izolirana. Preko AB plos¢e se poloZi naklonsko plast Tl, s katero omogodimo
meteorni vodi odvodnjavanje. Sledi plast geotekstilnega filca in prodnatega
nasutja, kateri je izravnan z ravnino nasutja nad obstoje¢im delom trznice.

2.4.5. Toplotna izolacija stavbnega pohistva

Vse fasadne zasteklitve so izvedene iz tri-slojnega toplotno izolacijska stekla z
nizkim k-faktorjem toplotne prevodnosti Ug=0.5 W /m2k.

Zasteklitve steklenih sten morajo biti izvedene z nizkim faktorjem notranje in
zunanije refleksije max 11-12%.

Stavbno pohistvo mora biti vgrajeno z RAL montazo.

- Konéno debelino stekla doloci proizvajalec glede na velikost
posamezne Sipe.
- PodrobnejSe podatki o zasteklitvah so zapisani v shemah oken in

vrat!

2.5. OPIS IZVEDBE ZVOCNE IZOLACIJE OBJEKTA

2.5.1. Zvoéna izolacija predelnih sten — MKP plosce
Predelne stene so glede na zahtevano zvoéno izoliranost med posameznimi
prostori definirane na: - Rw min 52 dB. Tehnologijo izdelave predelne stene
predlaga izvajalec, debelina izolacijskega materiala, zraénega sloja in slojev
mavéno kartonskih plos¢ morajo ustrezati zahtevani zvoéni izoliranosti skladno s
sestavami notranjih vertikalnih konstrukcij in akusti¢nih zahtev. Montazne predelne
stene se montirajo na AB ploséo pred polaganjem ostalih slojev do finalnega
tlaka. Vsi stiki med posameznimi elementi stene, stene s tlakom oziroma stropom,

morajo imeti iste zvoéna karakteristike, kot stena sama. Vsi tlaki morajo biti od
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sten dilatirani z dilatacijskim trakom iz kamen volne deb. 12mm (npr. kot Knauf

Insulation robni trak DL) ali zaprio celicnega polietilena PE-LD.

Zvocéna izolacija talnih konstrukeij

V vseh podlogah pod tlaki je predvidena zvoéna izolacija iz EPS T ekstrudiranega
polistirena v debelini 5-10 cm.

Pod vse nosilne in nenosilne lesene stene se polagajo na predhodno poloZen

bitumenski trak.

Zvoéna izolacija in prehodi instalacij

Prehodi instalacij bodo izvedeni na naéin, da zvoéna izoliranost in ognje odpornost
ostaneta nespremenjene. Za prehod instalacij skozi predelne stene se v stenah
izrezejo odprtine, stike z instalacijami je potrebno tesniti z ustreznim kitom, odvisno
od zahtevane zvoéne izoliranosti in ognje odpornosti za predelno steno. Preboiji se
zvocno zatesnijo z slojem mineralne volne v debelini prebojne stene.

Za preprecitev Sirienja zvokov iz samih instalacijskih kanalov se predvidijo
nasledniji ukrepi:

Ventilatorji in klimat so na gumijastih podstavkih, prikljuéeni z jadrovinastimi deli
oziroma zvoéno izolirani. Kanali so zvoéno izolirani s plamaflex/armaflex izolacijo

debeline 10-15-30mm.

Zvoéna izolacija oken, vrat

Okna in zunanja vrata izpolnjujejo zahteve po zvoéni izolaciji 37 — 40 - 44dB.
Zvoéna izolacija notranjih vrat in oken je 32dB. Zahteve po doloceni zvoéni
izolaciji prostorov so doseZene s primerno izbiro materialov (s predloZenimi atesti
dobavitelja oz. izvajalcq, ki garantira predpisane zahteve), s primerno izvedenimi
dilatacijami in stiki ter s primerno izbiro tipa in debeline toplotne izolacije v sklopu

lodilnih konstrukcij.

OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN

Suho montazne predelne stene

Predelne stene so iz mavéno - kartonskih plos¢ obojestransko oplas¢ene z dvojno
MKP plos¢o debeline 10cm. Plos¢e morajo biti poloZene krizno na spoijni stik; stiki
bandazirani in kitani; kvaliteta Q3. Nosilna konstrukcija predelnih sten je iz
pocinkanih CD profilov Sirine 75-100mm. Vse stene imajo na vsaki strani dvojno
mavéno kartonsko plosco, kvalitete GKB. V mokrih prostorih je zunanja MKP plos¢a

vodoodporna. Montazne predelne stene se montirajo na AB plosco pred
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polaganjem ostalih slojev do finalnega tlaka. Vsi stiki med predelnimi stenami in
ostalimi konstrukcijami morajo biti izvedeni zvocno izolativno. Zraéni prostor med
mavéno kartonskimi plo$¢ami je zapolnjen z izolacijskim slojem - zaradi ognje-
odpornosti in zvoéne izoliranosti. Debelina izolacijskega sloja je odvisna od

zahtevane ognje odpornosti in zvoéne izoliranosti.

Instalacijske stene

InStalacijske stene v obliki enostranske MKP stenske zapore so predviden v
sanitarnih prostorih na mestih, kjer se pojavlja straniséna sSkoljka. Globina
instalacijske sten je 20 cm in poteka od tal do stropa po celotni visini etaze.
Instalacijska ravnina je v celoti zapolnjena z izolacijo iz mineralne volne. V mokrih

prostorih je zunanja MKP plo$¢a vodoodporna.

OPIS STAVBNEGA POHISTVA

Vse podrobne finalne obdelave, detaijli in posebnosti stavbnega pohistva (oken in
varat) so obdelani v shemah oken in vrat. Pritrditve so opredeljene v shemah,
fasadnih pasovih in detajlih. Izvajalec je dolZan pripraviti natanéno delavnisko
dokumentacijo na osnovi dejanskih mer po konéanih gradbeni delih na gradbiséu
in jo posredovati v uskladitev in pisno potrditev odgovornemu projektantu,

nadzoru in naroénikul

IZVAJALEC STAVBNEGA POHISTVA MORA NA PODALGI SHEM OBVEZNO
IZDELATI IN USKLADITI DELAVNISKO DOKUMENTACIJO NA OSNOVI
DEJANSKIH IZMER PO KONCANIH GRADBENIH/MONTAZNIH DELIH.
DELAVNISKO DOKUMENTACIJO MORA PRED IZVEDBO PISNO POTRDITI
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA, NADZOR IN NAROCNIK!

OPIS FINALNIH OBDELAV

Fasadne obloge

Fasada objekta je izvedena iz kovinskih okvirjev v katerih se kot polnilo uporabi
kovinska mrezZa dimenzije 5x5cm Okvirji so preko sistema distanénikov vijaéeni v
nosilno konstrukcijo objekta. Vse zunanije stene v pritli¢ju so izolirane z 20cm
toplotne izolacije iz mineralne volne. Preko Tl se izvede klasi¢en omet bele barve.
Vzorec potrdi projektant.

Konéni fasadni raster potrdi projektant na osnovi izvedenega vzorca na fasadi v
merilu 1:1 (5m2).

Izvedba fasade poteka po naslednji predpisani proceduri:
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Obesene plosée so tockovno sidrane v nosilno obodno steno na podkonstrukcijo z
nerjavedimi vijaki.; med betonskimi panel in fasado je potrebno ob vijaceniju
namestiti distanénike. Dimenzije in izgled ploéevinaste fasade potrdi projektant na
osnovi vzorca v merilu 1:1 (5 m2). Garancija 10 let; razred odpornosti 1/2

skladno z EN 350:2016.

Podrobne sestave fasadnih konstrukcij in slojev so zapisane v sestavah vertikalnih

konstrukcij!

IZVAJALEC OBVEZNO IZDELA (NA PODLAGI DETAJLOV IN POTRJENIH
DELAVNISKIH RISB) KONCNI VZORCNI DEL BETONSKE FASADE KJER BODO
RAZVIDNI VSI DETAJLI NPR. SPALET, ODKAPNI PROFIL, STIKI Z OKNI,
SENCILA, STIK Z ATIKO, STIK S TERENOM, VSE V IZBRANIH BARVAH,
OBDELAVAH,.... KONCNI VZOREC OBVEZNO PRED IZVEDBO PISNO POTRDI
ARHITEKT, NADZOR IN NAROCNIK!

IZVAJALEC PLOCEVINASTE FASADE MORA NA PODALGI DETAJLOV
OBVEZNO IZDELATI IN USKLADITI DELAVNISKO DOKUMENTACIJO NA
OSNOVI DEJANSKIH IZMER PO KONCANIH GRADBENIH/MONTAZNIH DELIH.
DELAVNISKO DOKUMENTACIJO MORA PRED IZVEDBO PISNO POTRDITI
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA, NADZOR IN NAROCNIK.

Zunanii tlaki

Znanii tlaki pred trznico se izvedejo iz armiranega betona debeline 15 cm.
Polaga se jih na utrjeno podlago iz finega nasutja pod katerim se nahaja sloj
geotekstila. Tribune ob Puntgarijevi hisi so izvedene enako. PoloZene so enako na
podlago iz utrjenega finega nasutja. Preko betonskih plos¢ tribun se izvede lesena

sedalna podloga iz macesnovih moralov kateri so vijaéeni na RF podkonstrukcijo.

Opis stropov

Stropovi obstojeéega objekta so spusceni in izdelani iz mavéno kartonskih plosé
(GKB) .

Vsi stropovi so opremljeni s skritimi revizijskimi odprtinami za dostop do instalacij v
sanitarnih prostorih (cca T RO na 15 m2 stropa). Vsi stropovi so obeseni na tipsko
kovinsko  podkonstrukcijo iz CD profilov, katere nosilnost in togost

doloéa/zagotavlja proizvajalec. Obremenitev stropnih konstrukcij je odvisna od
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debeline plos¢ in se izvede v skladu z zahtevami proizvajalca. V dnevnih prostorih
(dnevna soba, jedilnica, kuhinja) je strop odprt in sega do streSne konstrukcije.
Stropovi iz mavéno-kartonskih plosé¢ deb. 12,5 mm morajo biti poloZene krizno na
spoijni stik; stiki bandazirani in kitani; kvaliteta Q3.

Stropovi barvani z pol disperzijsko belo barvo. Prostor med spuséenim stropom in

obstoje¢o AB ploséo se zapolni z mineralno toplotno izolacijo.

Notranje obloge

MKP stene so finalno bandazirane, kitane in 2x popleskane z pol disperzijsko
barvo. Ploi¢e morajo biti poloZene krizno na spojni stik; stiki bandazirani in kitani;
kvaliteta Q3.

Stenske obloge so pojavljajo zgolj v sanitarnih in kopalniskih prostorih, kjer se
keramiéna obloga polaga izkljuéno na predelu tusa in staniséih skolijk oziroma po

navodilih projektanta. Visina keramike je do stropa.

Tlaki

Vsi finalni tlaki v objektu se izvedejo na podlago iz plavajoéega cementnega
estriha z minimalno armaturo, ki je poloZen na 10cm EPS toplotne izolacije ter ob
robovih in stikih z nosilnimi in predelnimi stenami 1cm dilatiran z dilatacijski trakom

iz kamen volne.

Finalne obloge talnih in stenskih povrsin

V objektu se pretezno pojavljata dve vrsti tlakov; brusen beton in keramika. Ob
stikih sten so

izvedene lesene/ALU kotne letve.

Tlaki v mokrih prostorih in zunanjih povrsinah morajo biti ne zdrsni.

Talne obdelave:
- BRUSEN BETON, odprti prostori trznice v novo prizidanem delu objekta
- KERAMIKA, veéje formatne ploiée debeline 10mm (sanitarni in servisni prostori) v

obstojecem delu objekta.

Stenske obdelave:

- STENSKA KERAMIKA stene kopalnice, pralnice, plosé€ice vecjih dimenzij.

Podrobneijsi opisi tlakov so podani v sestavah konstrukcij in se razlikujejo v

odvisnosti od nosilnega konstrukcijskega sistemal
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Izvedba
Talna obloga, ki se lepi, mora biti zaleplijena na nadin, da je na celotni povrsini

izenadena in évrsta vezava. Tlaki se polagajo v smeri glavnih okenskih odprtin.

2.8.8. Opis zascite proti zdrsom, padcem in udarcem
Vsi tlaki so obdelani s proti drsnimi materiali, ki so odporni na mehanske, kemiéne

in vremenske vplive, skladno s standardom SIST DIN51079.

2.8.9. Stopnice in notranje ograje

Znotraj objekta se ne nahaja nobeno stopnisée.

Neposredno ob vzhodni strani novo prizidanega dela trinice se nahaja prvo
stopnisée, ki omogoéa dostop iz plos¢adi pred vhodom v trznico do strehe objekta
kier se nahaja parkiris¢e in zunanji razstavni prostor. Stopnisée je Siroko 120cm.
ViSina stopnice 15,6cm, globina 33,3 cm. Stopnii¢e je izvedeno iz betonskih
prefabrikatov, kateri so poloZeni na utrieno podlago iz nasutja fine granulacije.
Drugo stopnisée poteka vzporedno s Pungartnikovo hiSo neposredno ob betonskih
tribunah. Izvedeno je v armiranem betonu in je vpeto v podporno steno katera
poteka ob tribunah. Prav tako je rampa podprta tudi ob straneh s steno iz AB.
Temeliji stopni$€a so izvedeni pasovno. Vmesni prostor pod stopniséem se zapolni z

gramozom.

Ograije na objektu se izvede na strehi objektov trznice. Vpete so v betonska korita
na zunanji strani. lzvedene so iz vertikalnih jeklenih palic okroglega preseka
debeline 1 ecm. Zgornji del (drzalo) in spodniji del sta izvedena iz plos¢atega jekla
dimenzij 1x4 cm. Na enak nadin so izvedene vse ostale ograje. Ograje potekaijo
Se ob stopnis¢u ob Pungartnikovi hisi, z obeh strani ramp v naklonu. Za natancnejsi
opis glej tloris pritli¢ja in nadstropja ter sheme ograj. Vse ograje so prasno

barvane. Barvo izbere in potrdi arhitekt.

2.9. ELEKTRO IN STROJNE INSTALACIJE

Prezraéevanije

Prezradevanije prostorov bo naravno preko oken in vrat.

Za natanden prikaz je potrebno gledati naérte strojnih in elektro instalacij.
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INDIKATORJI POVRSIN

OBJEKT GARAZNA HISA

Klasifikacija celotnega objekta: 1240 Garazne stavbe (100 %)
Klasifikacija dela objekta garazna stavba: 1240 Garazne stavbe (66 %)
Klasifikacija dela objekta pokrita trznica: 12301 Trgovske stavbe (34 %)

Manj zahteven objekt

PRITLICJE - NETO POVRSINE

Prostor Povrsina [m?] Prostor, ki
predstavlja
uporabno povrsino

P01 POKRITA TRZNICA 132,44 DA

P02 SKLADISCE 19,12 NE (tehnicni prostor)
P03 SANITARIJE ZENSKE 8,82 NE (tehni&ni prostor)
P04 SANITARIJE INVALIDI 5,60 NE (tehnicni prostor)
P 05 SANITARIJE MOSKI 8,51 NE (tehni¢ni prostor)
P 06 HODNIK 2,17 NE (tehni&ni prostor)
P07 PROSTOR ZA CISTILA 7,13 NE (tehnicni prostor)
2 SKUPAJ - NETO 183,79

2 SKUPAJ - UPORABNA 132,11

POVRSINA

POHODNA STREHA - NETO

POVRSINE
Prostor Povr§ina [m?] Prostor, ki
predstavlja
uporabno povrsino
S01 PARKIRISCE NA 211,03 DA
PROSTEM S PLOSCADJO
2 SKUPAJ - NETO 211,09
2 SKUPAJ - UPORABNA 211,09
POVRSINA

Opomba: uporabna povrsina je dolocena sklano s Pravilnikom o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, §t.

73/12, 87/14, 66/16 in 54/21 — ZKN) in Zakonom o evidentiranju nepremicnin (Uradni list RS, St. 47/06,
65/07 - odl. US, 79/12-o0dl. US, 61/17-ZAID, 7/18, 33/19 in 54/21 — ZKN).

NETO POVRSINA:
- UPORABNA POVRSINA:
- BRUTO POVRSINA:
- NETO PROSTORNINA:

- BRUTO PROSTORNINA:

394,88 m?
309,98 m?
434,53 m?
560,53 m®

819,00 m?
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OPORNI ZID 1
Manj zahteven objekt

Najvisja visina [m] Razvita dolzina zidu
[m]
OPORNIZID 1 3,90 12,87

Opomba: uporabna povrsina je dolocena sklano s Pravilnikom o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, §t.
73/12, 87/14, 66/16 in 54/21 - ZKN) in Zakonom o evidentiranju nepremicnin (Uradni list RS, §t. 47/06,
65/07 - odl. US, 79/12 - odl. US, 61/17 - ZAID, 7/18, 33/19 in 54/21 - ZKN)).

OPORNI ZID 2
Nezahteven objekt

Prostor Najvi§ja viSina [m] Razvita dolzina zidu
[m]
OPORNI ZID 2 1,05 17,18

Opomba: uporabna povrsina je dolo¢ena sklano s Pravilnikom o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, §t.
73/12, 87/14, 66/16 in 54/21 — ZKN) in Zakonom o evidentiranju nepremicnin (Uradni list RS, $t. 47/06,
65/07 - odl. US, 79/12-odl. US, 61/17 - ZAID, 7/18, 33/19 in 54/21 - ZKN).
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ELEMENTI OBJEKTA

Konstrukcija

Osnoven obstoje¢ objekt konstrukcijsko ostane nespremenijen. Predstavlja klasi¢no
opecnato gradnjo. Prizidava bo narejena iz armiranega betona. Temeljenje
novega objekta kot tudi drugih novih opornih zidov se izvede na pasovnih
temeljih. Prizidava bo od obstojeéega objekta dilatirana, s &imer se bodo
preprecili morebitni negativni vplivi obstoje¢ega dela na prizidavo in obratno.
Konstrukcija streSne plosée bo izvedena v armiranem betonu.

Tlaki

Struktura tlakov je razvidna v sestavi tlakov. Tlaki v objektu so narejeni na
armiranobetonsko talno plo$éo. Zunanji tlaki so izvedeni v armiranem betonu
debeline 15 cm. Zunanii tlaki so dilatirani.

Stene in stropovi

Izvaja se grobi omet s p.c.m. v debelini 1-2 ¢cm na predhodni cementni obrizg v
kleti. Preko grobega ometa je potreben finalni apneni nanos in 2 x zidno beljenje.
Uporabi se susilni omet.

Okna in vrata
Izdelana so iz aluminija. Dimenzije vrat in zasteklitve so razvidne iz risb.

U celega okna= 0,5 W /mK.

Ostresje in streha
Konstrukcija strehe je izvedena kot armirano betonska ploséa. Za finalni sloj se
uporabi prodnato nasutije.

Fasada

Fasada objekta je izvedena iz kovinskih okvirjev v katerih se kot polnilo uporabi
kovinska mreZa dimenzije 5x5cm Okvirji so preko sistema distanénikov vijaéeni v
nosilno konstrukcijo objekta. Atika objekta bo izvedena v vidnem betonu.

Kanalizacija

Obijekt bo prikljuéen na kanalizacijsko omrezZje. Precis¢ene meteorne in odpadne
vode bodo odvedene kontrolirano in razprieno po investitorjevemu zemljiséu (1/9,
2/4,167/26,2/5,2/7; vse KO 1933 Lukovica).

Prezraéevanje
Prezradevanije prostorov bo naravno preko oken in vrat.

Ogrevanje
TrZnica se ne ogreva. Predvideno je ogrevanije sanitarij z elektriénimi radiatorii.
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SESTAVE KONSTRUKCIJ PRIZIDAVE

KONSTRUKCIJSKI SLOJI

TO1 ZUNANJI TLAK

cm material
15,0 brusen beton
5,0 pesek manjse granulacije

1,0 geotekstilna podlaga
30,0 tampon D= 32mm (komprimirano 2x20cm) Evd= 40MN/m2

TO2 TALNA PLOSCA TRZNICE
cm material

15,0 brusen beton

5,0 XPS toplotna izolacija

1,0 hidroizolacija
10,0 talna plosca
5,0 pesek za izravnavo

20,0 tampon D= 32mm (komprimirano 2x20cm) Evd= 40MN/m2

TO3 TLAK OBSTOJECIH PROSTOROV
cm material

15,0  brusen beton

11,0 toplotna izolacija

1,0 hidroizolacija
10,0 talna plosca
50 pesek fine granulacije

20,0 tampon D= 32mm (komprimirano 2x20cm) Evd= 40MN/m2

TO4 TLAK DOVOZNE POVRSINE
cm material
15,0 prodnastno nasutje - izravnava nivoja z nivojem strehe

1,0 geotekstilna podlaga
40,0 tampon D= 32mm (komprimirano 2x20cm) Evd= 40MN/m2

TO5 TALNA PLOSCA EKOLOSKEGA OTOKA

cm material

15,0 brusen beton

1,0 hidroizolacija

10,0 talna plosca

5,0 pesek za izravnavo

20,0 tampon D= 32mm (komprimirano 2x20cm) Evd= 40MN/m2

STO1 STREHA TRZNICE

cm material

8,0 prodnasto nasutje

1,0 geotekstilna podlaga

1,0 membrana za hitro odvodnjavanje
8,0 naklonska toplotna izolacija

1,0 hidroizolacija

50,0 armiranobetonska plo3&a/vidni beton VB3
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STO2 STREHA TRZNICE / OBSTOJECI DEL

cm material

8,0 prodnasto nasutje
1,0 geotekstilna podlaga
1,0 hidroizolacija

10,0  naklonski estrih

14,0  XPS toplotna izolacija

10,0  XPS naklonska toplotna izolacija
25,0 armiranobetonska plo$é¢a

1,0 bitumenski premaz

20,0 obstojeéa ploséa

20,0  spui&en strop/toplotna izolacija
--- Parna zapora Homesal LDS 100
2,0 MK plosce

SO1 VKOPANA STENA TRZNICE

cm material

30,0 armiranobetonska stena/vidni beton VB3
1,0 hidroizolacija

5,0 XPS toplotna izolacija

1,0 Eepasta folija

S02 VKOPANA STENA TRZNICE

cm material

2,0 susilni omet

30,0 obstojeéa stena

1,0 hidroizolacija

20,0 XPS toplotna izolacija
1,0 éepasta folija

S03 SANACIJA STENE OBSTOJECEGA OBJEKTA
cm material

2,0 susilni omet

30,0 obstojeda stena

20,0 toplotna izolacija

2,0 zunanji omet
10,0 podkonstrukcija obesene fasadne obloge
1,0 mrezasta fasadna obloga

S04 SANACIJA COKLA OBSTOJECE STENE

cm material

2,0 Susilni omet

30,0 obstojeéa armiranobetonska stena
1,0 hidroizolacija

20,0 XPS toplotna izolacija

1,0 ¢epasta folija

SO5 STENA TRZNICE

cm material

30,0 armiranobetonska stena/vidni beton VB3
2,0 Zunanji omet

|30


mailto:info@monomo-arhitekti.si

MONOMO arhitekti, d.o.o

Dunaiska cesta 158 | 1000 Ljubljana | info@monomo-arhitekti.si | www.monomo-arhitekti.si
PZl | Ureditev in dozidava trznice Lukovica | stevilka naérta: 19-2022-PZI

Nacin gradnje objekta in njegove znacilnosti zagotavljajo izpolnjevanije bistvenih in

drugih zahtev, kot so:

1.

© N o U0 A WD

mehanska odpornost in stabilnost,

varnost pred poZarom,

higienska in zdravstvena zascita ter zaséita okolja,
varnost pri uporabi,

zascita pred hrupom,

varéevanje z energijo in ohranjanje toplote,
univerzalna graditev in raba objektoyv,

trajnostna raba naravnih virov.

Navedba najmanij tistih naértov, s katerimi se bo v fazi izdelave projekine

dokumentacije za izvedbo gradnje zagotavljalo izpolnjevanje bistvenih zahtev

objekta, in druge strokovne podlage, ki jih zahtevajo posebni predpisi in jih bo treba

izdelati pri nadaljnjem projektiranju:

- Nadrt arhitekture.

- Naért gradbenih konstrukcij.

- Naért elektro instalacij.

- Naért strojnih instalacij.

- Elaborati (pozarna varnost, zaséita pred hrupom, energijske lastnosti objekta,

prezradevanie).
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PROJEKTANTSKI POPIS GRADBENO OBRTNISKIH DEL

Investitor OBCINA LUKOVICA
Stari trg 1
1225 Lukovica
|Objekt: PUNGARTNIKOVA HISA
|Za gradnjo: PRENOVA IN DOZIDAVA
|Faza popisa: PZi
Projektant; MONOMO arhitekti d.o.o
Dunajska cesta 158
1000 Ljubljana

Odgovornivodja ~ Mia Crni¢, u.d.i.a.
projekta:

|Popis sestavil: Igor Topi¢, inz. gradb.

|Datum: december 2022




Objekt: TRZNICA LUKOVICA UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS

UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL

SPLOSNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predracun je izdelan na podlagi delovnih podlog PZI projekta t. 19-2022-
PZI (dec.2022) projektanta MONOMO arhitekti d.o.0. iz Ljubljane, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi
projektanti in naértovalci. Popis zajema gradbeno obrtnidka dela za obmocje novogradnje. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled
lokacije objekta in projektne dokumentacije. Ponudnik je dolzan pri sestavi ponudbe upostevati graficne in tekstualne dele projekta
(DGD, PZI). Ponudnik je dolzan v skladu s pravili stroke kot strokovnjak s podrocja izvajanja del preizkusiti pravilnost tehniénih resitev v
projektni dokumentaciji in naro€nika ter projektanta opozoriti na napake, ki jih opazi, v primernem roku pred oddajo ponudbe. Ponudnik
je dolzan v primeru tiskarskih napak ali neskladij v projektni dokumentaciji ali neskladij med tem projektantskim popisom in izraCunom
in ostalo projektno dokumentacijo na to opozoriti projektanta ter naro¢nika pred oddajo ponudbe. Ponudnik se na nepravilnost tehni¢nih
reSitev in/ali tiskarskih napak oziroma neskladnosti v projektni dokumentaciji oziroma v projektantskem popisu in predracunu kasneje
ne more sklicevati, e gre za napake, ki bi jih moral in mogel opaziti pred oddajo ponudbe, pa o tem ni obvestil naro¢nika in
projektanta.

V sledegem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upo3tevane sledece pripombe in pojasnila:

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaSCite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki
veljajo pri izvajanju navedenih del.

2. Vsi notranji in zunaniji vertikalni in horizontalni transporti do zagasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomoZzna in zaklju¢na
dela pri posameznih postavkah (tudi, €e to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira
na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih
deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upoSteva vse strodke deponiranja in transporta. Prikazane koliine v tem popisu so
v ra8¢enem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upo$tevani Ze v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je
upoStevati doloCeno specificnost lokacije glede na skladi$Cenje materiala.

3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti dolo¢eni z veljavno
zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaze s predloZitvijo izjav o skladnosti, ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem ter prediozitvijo
ustreznih poro€il ali meritev vgrajenih materialov. Stroski za pridobitev teh listin morajo biti vkalkulirani v cenah po enoti. Projektna
dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.

4.V Casu izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi zatasno deponiran material na delovi$&u in skladis¢ih zas¢iteni pred
fiziénimi poSkodbami, deZjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi 8kodljivimi vremenskimi pogoji.

5. Pri gradnji objekta je obvezno upostevati zahteve raznih Elaboratov ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev
posameznih naértov in gradbenega dovoljenja. Pred priGetkom del mora izvajalec dodatno pregledati naért gradbenih konstrukcij, naért
arhitekture, elektricnih inStalacij, naprav in opreme in naért strojnih indtalacij, naprav in opreme in ostale izdelane nacrte za predmetni
objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni sluzbi.

6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomozna in zakljucna dela, ki pripadajo k posamezni
postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del. Ponudnik mora v posameznih cenah na enoto mere upostevati vse stroske za
nabavo, dobavo in montazo osnovnega, pomoznega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa. V
projektantskem popisu in projektantskem predraCunu so Ze upoStevani vsi stroski za premi¢ne delovne in lovilne odre za izvedbo
posameznih del;

7. Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere uposStevati vse potrebne zunanje in notranje vertikalne ter horizontalne
transporte potrebnega materiala, delovne sile, orodja, delovnih strojev 0z. naprav do mesta vgradnje;

8. Ponudnik mora upoStevati tudi transportne stroske do gradbisca, ki vkljuCujejo stroSek zunanijih transportov ter vseh potrebnih
manipulacij — nakladanje, razkladanje ipd. in morebitne ostale stroske (npr. carina, davki, skladi¢enje ipd.). Prav tako mora ponudnik
upostevati velikost in lokacijo parcele, kjer se izvajajo dela ter posledi¢no zaradi tega sprotni dovoz dolo¢enega materiala in opreme na
delovisce.

9. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Koliine so izradunane na podlagi GNG
normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obraun posameznih kolicin.

10. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni. Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali
enakovredno" za ponudnika niso obvezni. Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da
izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splosni opombi od dolo¢enega artikla, opreme ali
materiala zahtevajo in ¢e jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture.

11. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoStevano tudi sledece:



Objekt: TRZNICA LUKOVICA UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS

- vsi splo$ni in stalni stroski, povezani z organizacijo in delom na gradbis¢u, vkljuéno s koordinacijo ponudnika do svojih podizvajalcev,
dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradniji oz. izvedbi del;

- splo$ni stroski pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbi$¢a, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo;

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa
atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehni¢nega pregleda s pripravo kompletne
tehnicne dokumentacija za tehni¢ni pregled, oziroma predaje vseh v nacrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za
obratovanje in vzdrzevanije ter ostali potrebni dokumenti;

- eventuelni stroSki povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, strodki nastali glede zahtev
investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstojece stanje itd.;

- vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so
navedena v sploSnih dologilih, doloCilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah. Ponudnik mora ob
dokonéanju predloziti pravilno izpolnjeno "Dokazilo o zanesljivosti objekta";

- ponudnik je dolzan kontrolirati in dopolniti popise in koliCine s projektom in ni upraviéen do dodatnih del, razen v primeru naro€ila s
strani naroCnika.

12. V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za doloCeno vrsto del, je predlog detajla dolZan izdelati ponudnik - izvajalec in ga
predloZiti odgovornemu projektantu v potrditev. Pri oddaji ponudbe mora ponudnik upostevati, da lahko v fazi izvedbe del pride do
spremembe v posameznih postavkah tudi zaradi detajlov, ki jih v okviru projektantskega nadzora pripravi projektant.

13. V projektantskem predradunu so upo$tevana tudi nepredvidena dela, po teoriji verjetnosti.

14. Navedene splodne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.



Investitor:

OBCINA LUKOVICA

Stari trg 1

1225 Lukovica
|Objekt: PUNGARTNIKOVA HISA
|Za gradnjo: PRENOVA IN DOZIDAVA

REKAPITULACIJA

A.I|GRADBENA DELA

A1.0 PRIPRAVLJALNA DELA
A2.0 ZEMELJSKA DELA

A3.0 BETONSKA DELA

A4.0 TESARSKA DELA - OPAZ
A5.0 ZIDARSKA DELA

A6.0 RUSITVENA DELA

SKUPAJ GRADBENA DELA

an | ah A dh A dh dh

B./ [OBRTNISKA DELA

B1.0 KROVSKO KLEPARSKA DELA
B2.0 KLJUCAVNICARSKA DELA
B3.0 MIZARSKA DELA

B4.0 STAVBNO POHISTVO

B5.0 KERAMICARSKA DELA

B6.0 SLIKOPLESKARSKA DELA
B7.0 MONTAZERSKA DELA

SKUPAJ OBRTNISKA DELA

an |adh A A adah A dah A

Cl/ |ZUNANJA UREDITEV

SKUPAJ (brez DDV)

POPUST
DDV

SKUPAJ DELA z DDV




Objekt: TRZNICA LUKOVICA POPIS GRADBENIH DEL

A/1.0 PRIPRAVLJALNA DELA

Al GRADBENA DELA
A1.0  PRIPRAVLJALNA DELA

Opis del EM Koli¢ina CenalEM Skupaj
A11 Komplet organizacija, ureditev in priprava gradbis¢a v kpl 1,00 -

stanje za nemoteno delo, vzdrZzevanje in demontaza
gradbisca, z vsemi potrebnimi / spremljajogimi deli in
materiali, vkljucno s stroji in napravami, oskrbo z vodo,
elektriko, dovoznimi in delovnimi potmi, ograjami, ukrepi za
varnost in zdravje pri delu, z deponijami in zaéasnimi
objekti. vzdrzevanje v ¢asu gradnje in odstranitev po koncu
gradnje, izvedba po potrjenem nacrtu gradbis¢a

zajeto mora biti med drugin:

Elaborat / naért organizacije gradbi§¢a. Komplet izdelava
in predloZitev v potrditev

SHRANJEVANJE DOKAZOV:

lzvajalec naredi posnetek obmocja ali dokaze stanja tujih lastnin oz. sosednjih objektov pred
izvedbo svojih del, za kasnejSe ugotavljanje nastale Skode, ki bi eventuelno lahko nastala zaradi
izvedbe gradbenih del.

lzdelava protokola s fotografijami in v prisotnosti lastnika in nadzora. Zapisnik se naredi v dveh
izvodih pred zacetkom del in se preda naro¢niku.

DOSTOP - TRANSPORTNE POTI: dostop bo delno po obstojeih poteh, ki jih je potrebno po potrebi
dodatno utrditi, delno izdelati na novo, po zaklju¢ku gradnje pa vzpostaviti prvotno stanje oz. po dogovoru z
naroCnikom - obvezen je ogled obmodja pred oddajo ponudbe.

OGRAJA: gradbi3¢na ograja iz kovinskih panelov vidine 2,00 m z podkonstrukcijo, vrata za osebni dostopa s
klju¢avnico, vrata velikosti do 6,00 m2 s klju¢avnico - dobava, postavitev, vzdrzevanje, demontaZa in odvoz

ZACASNI OBJEKTI: kot gradbi$éni / skladiscni kontejnerji, barake za pisarne in garderobe, lope,
nadstre$nice ipd. Priprava postora za postavitev, izgradnja in vzpostavitev prvotnega stanja okolice po
zaklju€enih delih.

DEPONIJE:



Objekt: TRZNICA LUKOVICA POPIS GRADBENIH DEL
A/1.0 PRIPRAVLJALNA DELA

VARNOSTNI UKREPI:

Zavarovanije vseh nevarnih mest v razli¢nih fazah gradnje

Pokritje prebojev, zavarovanje gradbi$¢a in drugi podobni ukrepi; vzdrZevanja, prestavljanja, zapiranje
prebojev v steni, stropu in tleh ter odprtin v stropu in tleh: Pohodni, nepremicni zacasni pokrovi/pokrivala
npr.. za jaske, streSne odprtine, preboje, jame, poglobitve,... - izvedba in uporaba.

varovalne mreze za preprecitev padca z viSine na vseh linijah, predvidenih v varnostnem naértu oz. po
navodilih varnostnega inZenirja

Namestitev pripomoc&kov za nudenje prve pomoéi za delavce na gradbiscu

Izvedba meritev emisij hrupa, prahu in delovnih pogojev zaposlenih

Pregledi, preizkusi delovnih strojev, opreme in izvedba elektro meritev ter pridobitev listin o ustreznosti za
varno delo

Varovanje delavcev na gradbis¢u z opozorilnimi luémi v temi preko elektriénega omrezja ali na baterije,
delovanje po izbiri izvajalca, v skladu z veljavnimi predpisi (npr. za zas¢ito ogrodij in konstrukcij, izstopajo¢ih
(Strlecih) delov).

Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zas¢ite pred padci z visin

Varnostna ograja na predelih, kjer je moznost padca v globino (tudi pod kotom), razen v povezavi z odrom, z
pre¢ko spodaj na sredini in zgoraj, pri stopnicah brez spodnje precke - izvedba, uporaba, demontaza.
Jekleno sidro/klin za varovanje delavcev, vroe cinkano, vkljuéno z izkazom oz. dokazilom nosilnosti po
normativih; sidranje klina v betonsko povrsino, ne glede ali v steno ali strop; varnostna Zica

OPREMA, STROSKI: (Izvedba in storitev obsegajo postavitev v brezhibno in uporabno stanje, vkljuéno z
dostavo, postavitvijo in montazo, kot tudi razgradnjo, demontaZzo in odnos z gradbis¢a ter vse stroske
delovana v ¢asu gradnje, v aktivnem in mirujoem stanju.)

Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina ro¢nih gasilnih aparatov in opreme

Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina sanitarij (sanitarnih kabin) - ustrezno $tevilo kemo stranis¢ brez
priklju¢kov za vodo in odpadno vodo, zagotavljanje v ¢asu gradnje, vklju¢no z dnevnim ¢isCenjem in z
potroSnim materialom (npr. toaletni papir, brisaCe).

Komplet stroski vzdrzevanja gradbis¢a za €as gradnje vkljuéno s stroski izvajanja del za zagotavljajnje
zdravja in varstva pri delu, vklju¢no s stroSki za vodenje gradbiS¢a - za izvedbo in funkcionalnost gradbisca
poskrbi glavni vodja gradbi$¢a oz. vodja del za posamezne faze del na gradbiséu

INSTALACIJSKI PRIKLJUCKI:

- gradbid¢ni vodovodni prikljucek s Stevcem in gradbiSéna vodovodna napeljava, Stroski za porabo vode na
gradbi$éu. Zacasna oskrba z vodo ali moznost prikljucka, vkljutno z priklju¢nimi cevmi do obstojeCega
omreZzja na gradbi$¢u z vodomerom. Vodovodne cevi odporne na mraz. VloZitev zahtevka in pregled takse
s0 vkljuci v enotno ceno. Vodni prikljucek fi 25 oz. po potrebi gradbisca, izvedba, delovanje/uporaba

- gradbiscni telefonski prikljucek in aparati,

- gradbis¢na elektro omarica s prikljuéno varovalko 40A in Stevcem in zaCasni kabelski razvod po gradbiscu,
Stro$ki za porabo elektrike na gradbiséu, vkljuéno z dobavo, postavitvijo in demontazo elektro omaric na
klju¢ z razdelilcem za razli¢ne izvajalce z Stevci in varvalkami, vkljuéno z postavitvijo in priklju¢kom na mrezo

ZERJAVI | DVIGALA: ustrezno Stevilo gradbenih Zerjavov ali drugacnih dvigal, potrebnih za &as gradnje. Vsi
stro3ki: priprava prostora, najem, postavitev, strodki delovanje, odstranitev itd. Glede na ureditev gradbis¢a,
ki jo dologi izvajalec.

OSVETLITEV: (dobava, postavitev, uporaba, demontaza)

Zunanja osvetlitev poti gradbi$&a (npr.: poti, ceste, skladidCnih povrsin). Osvetljenost vseh lui najmanj 7
Lux, vse lugi, stikala in kabli so vklju€eni v enotno ceno. Instalacijski material je last izvajalca.

Notranja osvetlitev poti v stavbah (nap. hodniki, prehodi, stopnis¢a, kleti,...). Osvetljenost vseh lu¢i najman;
15 Lux, vse lugi, stikala in kabli so vklju€eni v enotno ceno. Instalacijski material je last izvajalca.
PROMETNI ZNAKI: Ureditev prometnih znakov po slovenskih predpisih in dolo€ilih s strani naro¢nika ali po
zahtevah, ki jih dologi izvajalec. Nosilna konstrukcija po izbiri izvajalca, ki so vkljuéena v enotno ceno. Znaki
(npr. opozorilni znaki, kazipoti), ne glede na material, vsebino ali grafiko, pritrditev v predelu gradbis¢a na
dele objekta ali ogrodje, montaZa vkljuéno z nosilno konstrukcijo. dobava, postavitev, uporaba, demontaZza.

VAROVANJE GRADBISCA
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A12

A13

Al4

A15

A16

POPIS GRADBENIH DEL
A/1.0 PRIPRAVLJALNA DELA

ZAVAROVANJE GRADBISCA: sklenjeno zavarovanje za $kodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in

tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti

RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI: ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi v skladu z
Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih - izvajalec je dolzan investitorju pred
prietkom del posredovati podatke o prevzemniku odpadkov ter sprotno posredovati evidenéne liste, voditi
evidenco o vrstah in koli¢inah gradbenih odpadkov ter izdelati Porocilo 0 gospodarjenju z gradbenimi

odpadki za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja.
CISCENJE:

Cistenje gradbista, demontaZa in odnos vseh pripomockov, odpadkov in ostankov.

Cistenje ceste zaradi nanosa blata na cesto

GRADBISCNA OGRAJA iz kovinskih panelov vi§ine 2,00 m
s podkonstrukcijo, vrata za osebni dostopa s kljuéavnico,
vrata velikosti do 12,00 m2 (6x2 m) s klju¢avnico - dobava,
postavitev, vzdrzevanje, demontaza in odvoz. kompletno z
izdelavo potrebnega temelja, vkljuéno z amortizacijo.
Natanéna izvedba po dogovoru z naroénikom.

Izdelava, postavitev in demontaza gradbenih profilov za
izkop gradbene jame in prenos vidin objekta na profile z
uporabo merilnega instrumenta

Izdelava, dobava in postavitev gradbis¢ne table, skladno z
Gradbenim zakonom.

- gradbis¢a tabla z nosilno jekleno podkonstrukcijo,
osvetlitvijo in oznakami, dobava in montaza z vso potrebno
jekleno podkonstrukcijo: izvajalec postavi tablo, podlogo
posreduje naroénik). Po prevzemu in konéanju del na
gradbiséu, se tabla skupaj z vsemi elementi demontira in
odnese na odpad v kolikor ni ve¢ potrebna. prosto stojea
gradbena tabla, montirana na prostostoje¢o konstrukcijo, ki
sestoji iz konstrukcije iz jeklenih stebrov, preck in opaza, do
viSine 5 m nad terenom.

Kompletna geodetska zakolicba objekta: zakolicba osi
objekta, temeljev in kasneje zidov na profilih; prenos
viSinskih kot za objekt na terenu; vse skupaj z zavarovanjem
viSin, geodetskih toCk in osi objekta. Zakolicba mora biti
izvedena po navodilih geodetskega nadrta in v skladu s
situacijo projekta.

UpoStevati zakolicba z zapisnikom za potrebe prijave
zaCetka del!

Oznacitev in zaSCita vseh obstojecih komunalnih vodov na
mestu izkopa in mestih izvedbe komunalnih vodov.
Zakoli¢bo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniskih del ali
zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred
priGetkom gradnje. Obracun po fakturi - dejanskih stroskih, s
pribitkom 3% stroSkov poslovanja.

m1

kpl

kpl

kpl

kpl

280,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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A17

Izdelava in pridobitev vseh elaboratov za zaasno prom. kos
ureditev in uporabo javnih povrsin, vkljuno s pridobivanjem

soglasja od mestne ob¢ine. Vklju¢ene so tudi vse ev.takse

in odSkodnine....ter stro3ki za¢asne prometne ureditve in
signalizacije.

1,00

POPIS GRADBENIH DEL
A/1.0 PRIPRAVLJALNA DELA

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA




Objekt: TRZNICA LUKOVICA POPIS GRADBENIH DEL
A2.0 ZEMELJSKA DELA

Al20  ZEMELJSKA DELA

Splosna dolocila za zemeljska dela :

Vse koli¢ine so izratunane za celotno obmogje izkopa in nasipa v raS¢enem stanju razen, ¢e ni v postavki drugace dolo¢eno. Pri postavkah zemeljskih del
je potrebno Se zajeti:

1. Vse potrebne za3Cite Ze varovanih brezin gradbene jame ter ostalih izkopov in varovanje le teh v ¢asu izvajanja del vse do dokon¢anja zasipa.
(vsakodnevno azurno kontroliranje stanja gradbene jame)

2. Azurno Crpanje meteornih voda iz gradbene jame (v kolikor je potrebno).

3. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z nacrtom gradbenih konstrukcij in
geotehniénim poroilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poroCila o opravijenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v
kolikor je to potrebno.

4. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi vecplastne, meane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega
materiala.
5. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjSe grmicevije in pokositi zelenico.

6. ObraCun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obracunava v ra$¢enem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoStevati v E.M.
posamezne postavke.

Koli¢ine za zemeljska dela so preracunane na osnovi nacrta arhitekture!
Izkop se obracunava na podlagi profilov posnetih, pred pricetkom del in po konéanem delu.

Opis del EM Koli¢ina Cena/EM Skupaj

A2.1 Strojni povrSinski odriv ali odkop terena I. in Il. kategorije m3 28,40 - €
(humusa) v celotni debelini < 20 cm, s transportom na
zaCasno deponijo gradbiS¢a na gradbeni parceli v
oddaljenost do 15 m. Humus se hrani na deponiji zaradi
kasnejSe uporabe pri zunaniji ureditvi.

A2.2 Strojni Siroki gradbene jame in izkop ob obstoje¢em objektu m3 1.850,10 - €
v terenu . in IV. kategoriji, s sprotnim nakladanjem na
transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo - glej
postavko A2.9.

A2.3 Roéni odkop morebitnih instalacij v terenu IIl. in IV. m3 5,00 - €
kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa
(koli¢ina ocenjena)

A24 Planiranje dna gradbene jame s toCnostjo + 2 cm z m2 673,90 - €
minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvecnega
materiala. Obracun po m2.

A2.5 Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu Il in IV. kategorije z m2 673,90 - €
vibracijsko plod¢o ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti;
stopnjo utrjenosti preveriti v statiénem izradunu ali v
geomehanskem porogilu.

A2.6 Nabava, dobava in polaganje geotekstil natezna trdnost 8 m2 73513 - €
kN/m, 200-300 g/m2, na uvaljan in utrjen planum, pred
zaCetkom nasipavanja, vkljucno s potrebnimi preklopi 10%
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A2.7

A28

A2.9

A2.10

A2.11

A2.12

A2.13

A2.14

Nabava, dobava in vgrajevanje materiala - kamniti agregat,
kot nasutje pod temelji, cca. deb. 60 c¢cm, z razgrinjanjem,
planiranjem s to€nostjo +- 1 cm in utrjevanjem v plasteh do
predpisane zbitosti Evd 250 MPa. Obradun po m3 tampona
v utrjenem stanju.

Nabava, dobava in vgrajevanje gramoznega materiala kot
zasip za temelji do nivoja terena, z utrjevanje zasipa in
nasutja po plasteh v debelini najve¢ po 30 cm. Pri izvajanju
zasipa paziti, da ne pride do poSkodbe vertikalne
hidroizolacije ali njene zaS¢ite.

Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno
do 20 km, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki
mora biti zajeto tudi plaCilo komunalnega prispevka za
stalno deponijo

Kompletna izvedba varovanja gradbene jame; kot npr.
zabijanje jeklenih zagatnic. Izbrani izvajalec skupaj z
geomehanskim nadzorom doloCi lokacijo kjer je potrebno
varovanje gradbene jame in pripravi nalrt varovanja
gradbene jame!

Kompletna izvedba del:

-odvodnjavanje gradbene jame

UpoStevati izvedbo zbirnega vodnjaka (vkopana betonska
cev, v katero se voda steka) montaza vodne Erpalke in
redno ¢rpanje vode iz gradbene jame.

Koli¢ina ocenjena (7dni x 10ur/dan = 70 ur); upostevati Se
delo PK delavca

Kompletna izvedba del:

Varovanje izkopanih breZin gradbene jame, zasCita pred
atmosferkimi vplivi za prepreCevanje erozije izokapnega
materila

Geomehanski pregled in nadzor: strokovna prisotnost
geomehanika v ¢asu izvajanja izkopa, utrjevanja in pregled
temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni je zajeti vse
potrebne obiske geomehanika, vkljuéno z izdelavo
konénega poroCila.

Razna nepredvidena zemeljska dela po zahtevah
nadzornika ali geomehanika, obracun po dejanskih stroskih
(rezervirana vsota 10% zemeljskih del)

m3

m3

kpl

ur

m2

kpl

%

POPIS GRADBENIH DEL
A2.0 ZEMELJSKA DELA

404,34 .

298,30 -

1.850,10 -

1,00 -

70,00 -

150,00 -

1,00 -

10% - € -

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
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A/3.0 BETONSKA DELA

A3.0 BETONSKA DELA

Splosna dolocila za betonska dela :

Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoStevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehni€nih normativih za beton in armirani
beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri emer je upo$tevati vse pogoje
in navodila za izdelavo iz vseh nacrtov. Posebej pa je treba upoStevati sledece:

1. Opazi morajo biti &isti in v celoti pripravljeni za betoniranje (mo&enje). Crpni beton se ne sme vgrajevati z vigine vegje od 1m! Betonirati se lahko zaéne
Sele po pregledu podlage, odrov, opaZev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod plo¢ami se betonirajo skupaj s ploS¢o! Beton se roéno vgrajuje
samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.

2. Armatura ne sme rjaveti, pred montazo jo je potrebno o€istiti neCisto€, upoStevati je debelino zas€itne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane
med betoniranjem na svojem mestu.

3. Pred narocilom je upoStevati navedene eurokode in oznake betona; po kon¢anem betoniranju je vgrajen beton potrebno zas¢ititi in negovati v skladu s
pravili stroke.

4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste
konstrukcije, ki po kon¢ani izdelavi ostanejo neometane.

5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so doloéena po dologilih DIN 18202.

6. Pred zacetkom betonskih del morata biti opaz in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti name3¢ene na to¢no
predvidenih lokacijah, nameS¢ena morajo biti vsa sidra, podometna inStalacija in ostali podometni elementi.

7. Pred prietkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predloZiti nadzoru in projektantu gradbenih
konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoci stro$ki morajo biti ze vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v
skladu z SIST EN 206-1!

Opis del EM Koli¢ina CenalEM Skupaj

A3.1 Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C8/12, v m3 5,06 - €
konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2/m1, vkljuéno z
vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:

» podlozni beton

A3.2 Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, v m3 9,15 - €
armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vkljuéno
z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:

» ab pasovni temelj tribune

A3.3 Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, v m3 13,72 - €
armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1,
vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta
vgrajevanja:
P ab temeljni nastavki na pasovnih temeljih tribune

A34 Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, v m3 25,31 - €
armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1,
vkljuéno z vsemi pomoZnimi deli in transportom do mesta
vgrajevanja:
P ab tribune

11
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A3.5

A3.6

A3.7

A3.8

A3.9

A3.10

A3. 11

A3.12

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, v
armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1,
vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta
vgrajevanja:

ab paosvni temelj oporna stena (tribune)

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, v
armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1,
vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta
vgrajevanja:

ab oporna stena (tribune)

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, v
armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1,
vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta
vgrajevanja:

ab paosvni temelj oporna stena (trznica)

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, v
armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1,
vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta
vgrajevanja:

ab temelj pokrita trznica

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, v
armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1,
vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta
vgrajevanja:

Mikroarmirana talna plo$¢a d=15 cm

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, v
armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1,
vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta
vgrajevanja:

ab talna ploS¢a klan¢ina + rampa

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, v
armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1,
vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta
vgrajevanja:

podbetoniranje obstoje¢ih temeljev (izvesti po kampadah na
tm)

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, v
armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1,
vkljuéno z vsemi pomoZnimi deli in transportom do mesta
vgrajevanja:

ab pasovni temelj znotraj obstoje¢ega objekta

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

POPIS GRADBENIH DEL
A/3.0 BETONSKA DELA

7,72

15,34

7,58

26,42

94,95

6,55

414

1,13
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A3.13

A3.14

A3.15

A3.16

A317

A3.18

A3.19

A3.20

A3.21

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, v
armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1,
vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta
vgrajevanja:

ab stena trznica, viden beton VB2

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, v
armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1,
vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta
vgrajevanja:

ab stropna ploséa

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, v
armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vkljuéno
z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:

ab stropna plos¢a, viden beton VB2

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, v
armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1,
vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta
varajevania:

ab parapet na stropni plos¢i

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, v
armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1,
vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta
varajevania:
ab stopnice

Dobava, rezanje, krivlienje, vezanje in polaganje armature
ter polaganje armaturnih mrez kompletno po armaturnem
naCrtu, z vsemi pomoznimi deli in prenosi, do mesta
vgraditve.

palice

mreze

Kompletna izvedba del:

navidezni stik talne plos¢e - ploS¢ad pred trznico: v beton
zarezati fugo caa. 60 mm. rego naknadno zapolniti s trajno
elasti¢nim kitom

Kompletna izvedba del:
prostorski stik ploSCe - ab stene: okrog vseh sten v pokriti
trznici se izvede dilatacija - pe robni trak debeline min. 5 mm

Kompletna izvedba del:

delovni stik talne plos¢e - plos¢ad pred trZnico: vgrajeni
dilatacijski profili s trni (npr. guggemos helios rf); vmesni
prostor zapolniti z trdo izolacijo npr. xps ali kameno volno

m3

m3

m3

m3

m3

kg
kg

m1

m1

m1

POPIS GRADBENIH DEL
A/3.0 BETONSKA DELA

42,95

16,58

56,96

3,19

5,55

24.822,72
10.137,29

86,10

30,85

49,93
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POPIS GRADBENIH DEL

Objekt: TRZNICA LUKOVICA
A/3.0 BETONSKA DELA

A3.22 Razna nepredvidena dodatna betonska dela po zahtevah % 5% - €
projektanta gradbenih konstrukcij, obracun po dejanskih
stroskih (rezervirana vsota 5% betonskih del)

SKUPAJ BETONSKA DELA




Objekt: TRZNICA LUKOVICA POPIS GRADBENIH DEL
A/4.0 TESARSKA DELA - OPAZ

Al40  TESARSKA DELA - OPAZ

Splosna dolocila za tesarska dela :

Pri izvajanju tesarskih del je upoStevati vsa pripravijalna dela pri opaZih, razopaZevanje in zlaganje lesa in opazev. Opazi morajo biti pred uporabo pravilno
negovani s premazi in odstranitev premazov upoStevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opaZev mora biti brezpogojno zagotovljena.
Opazi za vidne betone morajo biti pripravijeni tako, da so po razopazenju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi doloCeni s
projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajo¢ega betona. Hkrati je potrebno upoStevati tudi sledece:

1. Varovalni odri, ki sluzijo varovanju Zivljenja, izvajalcev ter ostalih na gradbiS¢u se za Cas izvajanja ne obradunavajo posebej, ampak jih je potrebno
upostevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in oznaceno.

2. Amortizacijsko stopnjo opazev in odrov ne glede na dobo za ves ¢as gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v
posamezni postavki amortizacija dolo¢ena.

3. StroSke za morebitne stati¢ne presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opaZzev, delovnih odrov, varovalnih ali pomicnih odrov je vkalkulirati v cene po
enoti posameznih postavk.

4. Opazi morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih naértov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so
stabilni in vzdrzijo vse obtezbe; povrSine morajo biti Ciste in ravne; Vidni opaz se smatra v primeru ko konstrukcija po razopazevanju ostane neometana.

5. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opaZev obvezno zajeti potrebno opazevanje, razopazevanje, CiS¢enje in mazanje opazev ter
zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomoznimi deli.

Opis del EM Koli¢ina CenalEM Skupaj

A4 Izdelava opaZza roba podloznega betona, visine 10 cm, m1 202,22 - £
skupaj s potrebnim opiranjem, z vsemi transporti in
pomoznimi  deli; opaZenje, razopaZenje, CiSCenje in
zlaganjem po konacnih delih

A4.2 lzdelava opaza ab pasovni temelj tribune, skupaj s m2 4573 - €
potrebnim opiranjem, z vsemi transporti in pomoznimi deli;

opazenje, razopazenje, CiSCenje in zlaganjem po konacnih
delih

A43 Izdelava opaza ab temeljni nastavki na pasovnih temeljih m2 91,46 - €
tribune, skupaj s potrebnim opiranjem, z vsemi transporti in
pomoznimi deli; opaZenje, razopaZenje, CiSCenje in
zlaganjem po konacnih delih

Ad4 Izdelava opaza ab tribune, skupaj s potrebnim opiranjem, z m2 177,34 - €
vsemi transporti in pomoznimi deli; opazenje, razopazenie,

Cis¢enje in zlaganjem po konacnih delih

A45 Izdelava opaZza ab pasovni temelj oporna stena (tribune), m2 38,59 - €
skupaj s potrebnim opiranjem, z vsemi transporti in
pomoznimi deli; opaZenje, razopaZenje, CiSCenje in
zlaganjem po konacnih delih

A4.6 lzdelava opaza ab oporna stena (tribune), skupaj s m2 102,26 - €
potrebnim opiranjem, z vsemi transporti in pomoznimi deli;

opazenje, razopazenije, CiSCenje in zlaganjem po konacnih
delih
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Objekt: TRZNICA LUKOVICA

A47

A48

A49

A4.10

Ad.11

A412

A4.13

Ad14

A4.15

Izdelava opaza ab pasovni temelj oporna stena (pokrita
trznica), skupaj s potrebnim opiranjem, z vsemi transporti in
pomoznimi deli; opaZenje, razopazenje, CiSCenje in
zlaganjem po konaénih delih

Izdelava opaza ab oporna stena (pokrita trznica) visine do 0-

3 m, skupaj s potrebnim opiranjem, s potrebnimi delovnimi
odri pri montaZi, z vsemi transporti in pomoznimi deli

opazenje, razopazenje, Cis€enje in zlaganje po kon€anih
delih

Izdelava opaza ab oporna stena (pokrita trznica) viSine do 3

6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, s potrebnimi delovnimi
odri pri montaZi, z vsemi transporti in pomoznimi deli
opazenje, razopazenje, Cis€enje in zlaganje po kon€anih
delih

Izdelava opaza ab pasovni temelj pokrita trZnica, skupaj s
potrebnim opiranjem, z vsemi transporti in pomoznimi deli;
opazenje, razopazenije, CiSCenje in zlaganjem po konacnih
delih

Izdelava opaZa roba mikroarmirane talne plosce, viSine 15
cm, skupaj s potrebnim opiranjem, z vsemi transporti in

pomoznimi deli; opazenje, razopazenje, CiSCenje in
zlaganjem po konacnih delih

Izdelava opaza roba ab talna plo$¢a - klan€ina in podest,
vi§ine 20 cm, skupaj s potrebnim opiranjem, z vsemi
transporti in  pomoZnimi deli; opaZenje, razopaZenje,
Cis&enje in zlaganjem po konacnih delih

lzdelava opaZza ab podbetoniranje obstojedih temeljev
(izvesti po kampadah na tm), skupaj s potrebnim opiranjem,
z vsemi transporti in pomoZnimi deli; opaZenje, razopaZenje,

Cis&enje in zlaganjem po konacnih delih

Izdelava opaza ab pasovni temelj znotraj obstojeéega
objekta, skupaj s potrebnim opiranjem, z vsemi transporti in

pomoznimi  deli; opaZenje, razopaZenje, CiSCenje in
zlaganjem po konacnih delih

Izdelava opaza ab stena pokrita trznica, viSine do 3-6 m,
skupaj s potrebnim opiranjem, s potrebnimi delovnimi odri
pri montazi, z vsemi transporti in pomoznimi deli; opazenje,
razopazenje, CiSCenje in zlaganje po kon¢anih delih
*upoStevati uporabo opazne opreme, primerno za izvedbo vidnega
betona (viden beton VB2)

m2

m2

m2

m2

m1

m1

m2

m2

m2

37,92

86,31

60,30

36,69

79,84

54,14

16,60

3,75

42,95

POPIS GRADBENIH DEL
A/4.0 TESARSKA DELA - OPAZ

16



Objekt: TRZNICA LUKOVICA

A4.16

A4AT

A4.18

A4.19

A4.20

Ad4.21

lzdelava opaza ravne ab streSne ploSCe z opaznimi
plos¢ami s podporami do viSine 6 m, skupaj z opazem roba
plos¢e, s potrebnim podpiranjem, s potrebnimi delovnimi
odri pri montaZi, z vsemi transporti in pomoznimi deli
opazenje, razopazenje, Cis€enje in zlaganje po kon¢anih
delih

*upoStevati uporabo opazne opreme, primerno za izvedbo vidnega
betona (viden beton VB2)

a) Opaz ravnega roba ploS¢e (opaz roba plosce in svetlobnik)

stropne ploSée, beton VB2

b) Opaz poSevnega roba ploSCe (odprtina za svetlobnik)

stropne plosc¢e, beton VB2

Izdelava opaza ab parapet na stropni plos¢i, s skoblanimi
deskami in opaznimi elementi, s potrebnimi delovnimi odri
pri montazi, z vsemi transporti in pomoznimi deli; opazenje,

razopazenije, CisCenje in zlaganje po kon&anih delih

Izdelava opaza ab stopnce, opaz &elnih in stranskih stranic,
s potrebnimi delovnimi odri pri montaZi, z vsemi transporti in

pomoznimi deli; opaZenje, razopaZzenje, ¢isCenje in zlaganje
po koné&anih delih

Dobava, montaza in demontaza opaza prehodov za razne
cevi skozi temelie oziroma skozi razne betonske
konstrukcije, z enkratno uporabo lesa. Odprtine velikosti do
0,25 m2/kom. Koli¢ina ocenjena!

Lahki premi¢ni odri na zeleznih stolicah, viSine do 2,00 m,
odri za pomoC pri izvajanju inStalaterskih del; v ceni
upoStevati postavitev odra, veckratno prestavljanje in
odstranitev odra.

Opomba: kolicina je ocenjena in velia za celoten Cas
gradnje!

Razna nepredvidena dodatna tesarska dela po zahtevah
projektanta gradbenih konstrukcij, obraéun po dejanskih
stroskih (rezervirana vsota 5% tesarskih del)

m2

m2

m2

m2

m2

kos

m2

%

113,92

51,60

14,00

31,86

36,55

10,00

50,00

5%

POPIS GRADBENIH DEL
A/4.0 TESARSKA DELA - OPAZ

SKUPAJ TESARSKA DELA
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Objekt: TRZNICA LUKOVICA POPIS GRADBENIH DEL
AJ5.0 ZIDARSKA DELA

A/5.0  ZIDARSKA DELA

Splosna dolocila za zidarska dela :

Zidarska dela se morajo izvajati po dolo€ilih veljavnih tehni€nih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati dolocilom veljavnih tehniCnih predpisov in slstandardov.

Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati doloCilom veljavnih tehni¢nih predpisov in standardov.

Zidanje z opeko :

Sploni pogoji:

Zidanje mora biti Cisto, s pravilno vezavo opeke.Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme

biti v debelejSem sloju kot 15 mm. Vse povrsine morajo biti popolnoma ravne in navpi¢ne, odveéna malta iz stikov se mora odst-
raniti, dokler je Se sveZa; Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam sploSnih dolo€il in opisu standardov za zidarska del.

Izolacije :
Splosni pogoji :
- vse izolacije morajo ustrezati splodnim dolo¢ilom veljavnih tehniénih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov

lzvajalec je dolzan sprotno Cistiti gradbisce in odstranjevati odpadke z gradbisca ter transportom v stalni depo.

Opis del EM Koli¢ina Cena/EM Skupaj

A5.1 Kompletna izvedba visokotlatno pranje obodnih sten m2 142,11 -
(priprava povrsine za izvedbo ementnega obrizga in izvedbo
vertikalne hidroizolacije) skupaj z vsemi pomoznimi,
pripravljalnimi in zakljuénimi deli in odri ter vsemi potrebnimi
horizontalnimi in vertikalnimi transporti

A5.2 Izravanava povrsine zidov po obodu objekta s predhodno m2 283,83 -
pripravo podlage, izdelava cementnega redkega obrizga in
finega ometa s cementno rahlo podaljSano malto 1:3 skupaj
z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in zaklju¢nimi deli in odri
ter vsemi potrebnimi  horizontalnimi in vertikalnimi
transporti:  priprava povrSine za nanos vertikalne

hidroizolacije

A5.3 Izravanava povrSine betona s cementno rahlo podalj$ano m2 173,14 -
malto 1:3 skupaj z vsemi pomoZnimi, pripravijalnimi in
zaklju€nimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in
vertikalnimi  transporti: priprava povrSine za nanos
horizontalne hidroizolacije

A54 Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije temeljnih tal z m2 173,14 -
vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in zaklju€nimi deli ter vsemi
potrebnimi  horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela
izvesti po navodilih proizvajalca. H.1. v sestavi:
» Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho in
brezpraSno povrSino AB konstrukcije, poraba 0,3 I/m2, suSenje
premaza 24 ur.

» Hidroizolacija: plastomerna bitumenska hidroizolacija v skladu s
SIST 1031 in SIST EN 13169 tip T, ter SIST DIN 18195, npr.
IZOTEKT P4 plus
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Objekt: TRZNICA LUKOVICA

A5.5

A56

A5.7

A58

Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije z vsemi
pomoznimi, pripravijalnimi in zakljuCnimi deli ter vsemi
potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela
izvesti po navodilih proizvajalca. H.l. v sestavi:

Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho in
brezpradno povrsino AB konstrukcije, poraba 0,3 1/m2, suSenje
premaza 24 ur.

lzdelava vertikalne hidroizolacije.  Bitumenski  trakovi iz
oksidiranega bitumna, v skladu s SIST EN 13969 - TIP A in SIST
1031 (npr. IZOTEM V4 oz. IZOTEKT V4), popolno privariti s
podlago. Trak odmerimo na zacetek preklopa v horizontali (10 cm).
PriCetek varjenja pa zatnemo s spodnje strani stene - od zgornjega
konca kotne letve proti vrhu stene. Izdelava 10 cm preklopov v
preni in 15 cm v vzdolzni smeri. S konCanjem vertikalne
hidroizolacije dokon¢amo Se spoj hidroizolacije: stena-tla, preklop
najmanj 10 cm (na EPS kotno letev traku ne varimo).

Nabava, dobava in vgradnja vodoodporne toplotne
izolacije ~ 20 cm (kot npr. Fibran XPS 300L toplotna
izolacija in mehanska zaS¢ita vertikalne hidroizolacije, v
skladu s SIST EN 13163, evropska direktiva o gradbenih
proizvodih CPD 89/106/EEC). Pritrjevanje; poliuretansko
lepilo TERMIFIX (1 kartu$a/5m2), bitumensko hladno lepilo
BITUFIX (1-2 kg/m2), vkljuéno z dodatno zasCito s Cepastp
folijo, vkljuéno z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in
zakljuénimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in
vertikalnimi transporti

Nabava, dobava in vgradnja vodoodporne toplotne
izolacije ~ 10 cm (kot npr. Fibran XPS 300L toplotna
izolacija in mehanska za$Cita vertikalne hidroizolacije, v
skladu s SIST EN 13163, evropska direktiva o gradbenih
proizvodih CPD 89/106/EEC). Pritrjevanje; poliuretansko
lepilo TERMIFIX (1 kartu$a/5m2), bitumensko hladno lepilo
BITUFIX (1-2 kg/m2), vkljuéno z dodatno zaS¢ito s Cepastp
folijo, vkljuéno z vsemi pomoZnimi, pripravijalnimi in
zaklju€nimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in
vertikalnimi transporti

Nabava, dobava in vgradnja vodoodporne toplotne
izolacije ~5 cm (kot npr. Fibran XPS 300L toplotna izolacija
in mehanska za3cita vertikalne hidroizolacije, v skladu s
SIST EN 13163, evropska direktiva o gradbenih proizvodih
CPD 89/106/EEC). Pritrjevanje; poliuretansko lepilo
TERMIFIX (1 kartuda/5m2), bitumensko hladno lepilo
BITUFIX (1-2 kg/m2), vkljuéno z dodatno zaS¢ito s Cepastp
folijo, vkljuéno =z vsemi pomoZnimi, pripravijalnimi in
zaklju€nimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in
vertikalnimi transporti

m2

m2

m2

m2

283,83

134,46

32,90

105,95

POPIS GRADBENIH DEL
AJ5.0 ZIDARSKA DELA
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Objekt: TRZNICA LUKOVICA

A59

A5.10

A5.11

A5.12

A5.13

A5.14

A5.15

A5.16

n.
2.

Nabava, dobava in vgradnja KOTNE LETVE 5x5 c¢cm za
blaZitev ostrega kota na podro¢ju prehoda hidroizolacije: tla-
stena (prepreCevanje ostrega pregiba varilnega traku in
posledinega trganja trakov zaradi zemeljskih posedkov).

Kompletna dobava in izvedba za$Cite opornih sten s
Cepastp folijo, vkljuéno z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in
zakljuénimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in
vertikalnimi transporti

Nabava, dobava in zidanje oz. zazidave, opecni zid / termo
blok / zidan s termo malto. V ceno je vkljuéeno vso delo in
material pomoznih sredstev, pomozni material, lepljenje
opeke, rezanje opeke. lzvedba natanéno po navodilih
proizvajalca, vkljuéno z V in H transporti ter potrebnimi
delovnimi odri

Kompletna izvedba grobega in finega ometa notranjih sten;
grobi omet se izvede s podaljSano cementno malto 1:3:9 s
predhodnim obrizgom, fini apneni omet 1:3, armirano z
armaturno mrezico 145 g/m2, z vsemi potrebnimi odri in
transporti ter z vsemi potrebnimi pomoznimi deli. Omet sten
viSine do 5,00 m

*v ceni upoStevati, da se obstojece stene predhodno
visokotlacno operejo

Kompletna izvedba del: sanacija obstojeCih zidov,
predvidena izvedba susSilnih ometov; nacin izvedbe skladno
z naovdili izbranega izvajalca suSilnih ometov, z vsemi
potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi
pomoznimi deli.

Koli¢ina ocenjena, obracun po dejanskem stanju!

Kompletna izvedba del:
BruSenje betosnke talne ploSCe (konéni videz betona
uskladiti z investitorjem in arhitektom)

Kompletna izvedba zakljuénega Cis&enja objekta, kompletno
talne obloge, stenske obdelave ter stavbno pohistvo
kompletno z odstranitvijo odpadkov iz objekta ter
transportom iz delovi§a v stalni depo. ObraCun po 1x
tlorisni povr3ini objekta.

Razna gradbena pomo€ v delu pri obrtnidkih in instalacijskih
delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obradun
izvr8iti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu
nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena Stevila ur

» NK - delavec
» KV —delavec

m1

m2

m3

m2

m2

m2

m2

ur
ur

POPIS GRADBENIH DEL
AJ5.0 ZIDARSKA DELA

85,14 -

124 44 .

4,45 .

158,28 -

30,00 -

583,40 -

167,00 -

10,00 -
10,00 -
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Objekt: TRZNICA LUKOVICA

A5.17

Razna nepredvidena dodatna zidarska dela po zahtevah
projektanta ali investitorja, obradun po dejanskih stroskih
(rezervirana vsota 5% zidarskih del)

%

5%

POPIS GRADBENIH DEL
AJ5.0 ZIDARSKA DELA

€

SKUPAJ ZIDARSKA DELA
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Objekt: TRZNICA LUKOVICA POPIS GRADBENIH DEL
A/6.0 RUSITVENA DELA

A/6.0  RUSITVENA DELA

Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolzan pri sestavi ponudbe
upostevati graficne in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolzan na to
opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Pripravljalna dela

Zaradi optimalnega poteka ruSenja je pred pri¢etkom del potrebno izvesti ustrezna pripravljalna dela, ki morajo upoStevati:
- varnost delavcev pri ruSenju

- varnost okoliskih prebivalcev

- stabilnost objekta, ki se rusi, v ¢asu rusenja

- stabilnost oz. eventualno ogroZenost sosednjih objektov in bliznje krajevne ceste

Pripravijalna dela izvajata v okviru svojih kompetenc investitor in izvajalec del.
Investitor mora pred pri¢etkom o nameravanem pri¢etku del obvestiti ustrezne institucije in
okoliSke prebivalce in jih posebej opozoriti, da se v €asu ruSenja ne zadrZujejo v bliZini objekta.

Izvajalec del mora v okviru pripravijalnih del izvesti:

- za3Cito sosednjih objektov in krajevne ceste,

- fizino za$¢itno ograjo okoli objekta, ki se rusi (ograja iz mrezne plastike),

- odklopiti eventualne instalacije, ki se $e nahajajo v objektu in so v funkciji, predvsem to velja za elektriéno in vodovodno instalacijo,
- odstraniti vse predmete in stroje z bliznje okolice objekta,

- izprazniti objekt in

- izvesti vse zasCitne ukrepe za same delavce, ki bodo izvajali rusitvena dela.

Postopek rusenja oz. odstranitve objekta

Glede na stanje in velikost objekta, se predvideva, da se ruSenje po izvedbi zgoraj navedenih ukrepov, izvede deloma strojno, deloma ro¢no
(za odstranitev azbestnih materialov je potrebno uporabljati le ro¢na orodja. Azbestna kritina mora biti po odstranitvi ustrezno za$¢itena in
odpeljana na deponijo, skladno z vsemi zakonskimi predpisi).

Rusenje obstojeCega objekta poteka postopoma od strehe navzdol z vsemi varnostnimi ukrepi, ki jih ruitev zahteva.

Optimalen potek rusenja, ki si sledi:

* Potrebno je odstraniti elemente, ki vsebujejo azbest — izvede se logeno.

* odstranitev grelnih teles, kovinskih ograj...

* Tretja faza je odstranitev ometov, talnih oblog, stekla, instalacij, streSne kritine in ostre$ja.

* Ru$enje betonskega in ope¢nega skeleta objekta.

* Deponiranje gradbenih odpadkov naj bo lo€eno po vrstah odpadkov (loeno zbiranje nenevarnih gradbenih odpadkov).

* Izkop zemljine poteka sprotno, mozna je tudi ureditev manj$e deponije in kasnej$a uporaba pri vzpostavljanju prvotnega stanja.
* Sprotno odvaZanje gradbenih odpadkov (izkopana zemlja). 20% se porabi za zaklju¢na dela, 80% se odpelje na deponijo.

* Za izkopano zemljo se na gradbis¢u (znotraj gradbiS¢ne ograje) locirajo tudi manjSe zacasne deponije s katerih poteka odvoz.

* Za odpadke kot so opeka, meSani gradbeni odpadki, plocevina (Zlebovi), steklo in les se ob gradbiséu lahko locirajo tudi manjSe zacasne
deponije s katerih poteka odvoz na njihovo predelavo.

* Vse povrsine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.

* Predelava gradbenih odpadkov na kraju nastanka odpadkov ni predvidena in se ne bo izvajala.

* Za izkop se uporabijo predvsem: bager, buldoZer, ter kamioni in valjari,...

* Deponije morajo hiti izvedene izven delovnega obmodgja in predvsem in skladno z organizacijo gradbi§¢a, ki jo izvede izvajalec del.
* Logeno zbiranje odpadkov: odpadki se sortirajo in zbirajo glede na njihove lastnosti na mestu nastanka.

* Zabojniki, morajo biti tak$ni, da jih je mo¢ odpreti in naloZiti material v njega brez vmesnega prekladanja.

* Pred pricetkom del je treba izvesti zaporo dovoda instalacij, 0z. odklop vseh komunalnih in drugih vodov, ki ga izvedejo
pooblaséene osebe in upravljavci!

* V/ €asu del mora biti gradbidCe ograjeno in zavarovano glede na nacrt organizacije gradbidca, kot to doloCa zakonodaja o gradnji objektov.
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* Vse odlagalne povrsine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.
Gradbeni odpadki, ki bodo nastali pri ruSenju objekta so: meSani gradbeni odpadki, opeka, les, steklo, ploCevina, Zlebovi, meSane kovine,
gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest ter zemeljski izkop, ki ni onesnaZen z nevarnimi snovmi. Le-ti ob primernem deponiranju oz. porabi ne

predstavljajo vecje negativne obremenitve za okolje. V postopku rusenja in odstranitve je z njimi potrebno ravnati skladno z dologili Uredbe o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

Ravnanje z gradbenimi odpadki

Gradbeni odpadki se zaCasno odlagajo na deponijo na gradbiScu tako, da ne onesnazujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov
omogocen dostop za njihov prevzem, ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih
odpadkov.

Investitor lahko odda gradbene odpadke neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov.

Investitor zagotovi, da se gradbeni odpadki oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o narocilu predelave ali odstranjevanja ter prevoza
gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta odpadkov, predvidena koli¢ina odpadkov, kraj odstranjevanja ter naslov gradbi$¢a z navedbo
gradbenega dovoljenja za rusenje objekta, oziroma gradnjo nadomestnega objekta. V naro€ilu mora biti tudi naslov in ime izvajalca ocene
odpadkov za katere vrste odpadkov gre.

Investitor pooblasti izvajalca del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke v predelavo ali odstranjevanje in ob oddaji vsake posiljke
odpadkov izpolnil evidencni list, doloCen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Za azbestne odpadke je obvezna prijava odstranjevanja na Agencijo RS za okolje in InSpektorat RS za delo.

Predelava in obdelava gradbenih odpadkov na gradbi$€u ni predvidena

20% zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbi$¢u se uporabi za zakljutna dela, 80% se odpelje na deponijo.

Da se prepreci prekomerno dviganje prahu v fazi ruSenja, je potrebno ruSevine sproti in v zadostni meri mogiti z vodo.

Sama tehnologija rusenja naj se prilagodi tehnoloSki opremljenosti izvajalca.

Splosni varnostni ukrepi

Pred zaCetkom del mora investitor oz. izvajalec narogiti pri poobladCeni organizaciji varnostni nacrt, ki bo reguliral nemoteno in varno izvajanje
del pri odstranitvi objekta, kot tudi kasnejSe izvajanje del na novogradnii.

Pred pri¢etkom izvajanja del, mora vodja del izvesti vse predpisane ukrepe za varstvo pri delu, ki veljajo do konca delovne operacije.

Opis del Koli¢ina Cena/lEM Skupaj

AG.1

AG.2

A6.3

Kompletna izvedba ruSenje in odstranitev betonske m3 2,85 - €
stopnice, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi,

prenosi in nalaganjem ruSevin na prevozno sredstvo in

odvoz na stalno deponijo. V ceni upoStevati placilo

komunalne deponije!

Kompletna izvedba ruSenje in odstranitev stene, z uporabo m3 4,11 - £
ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem

ruSevin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V

ceni upo3tevati placilo komunalne deponije!

Kompletna izvedba rudenje in odstranitev betonskega zidu m3 8,36 - €
in stebricki kot ograja, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z

iznosi, prenosi in nalaganjem ruSevin na prevozno sredstvo

in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoStevati placilo

komunalne deponije!
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AG.4

AG.5

AG.6

AG.7

AG.8

AG.9

AG.10

AG.11

Kompletna izvedba demontaza in odstranitev jeklene
ograje, sestavljene iz dveh horizontalnih jeklenih profilov fi5
cm, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in
nalaganjem ruSevin na prevozno sredstvo in odvoz na
stalno deponijo. V ceni upoStevati pladilo komunalne
deponije!

Kompletna izvedba demontaze in odstranitve dvoriséne
ograje in dvoriSna vrata, dvokrilno odpiranje, ograje
sestavliena iz jekelenih vertikal, z uporabo ustreznih
delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruSevin na
prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni
upostevati placilo komunalne deponije!

Kompletna izvedba ruenje in odstranitev betonskega
pohodnega tlaka deb. cca 15 cm, z iznosi, prenosi in
nalaganjem ruSevin na prevozno sredstvo in odvoz na
stalno deponijo. V ceni upoStevati pladilo komunalne
deponije!

Kompletna izvedba demontaZe in odstranitve vrat, skupaj s
podboji, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi,
prenosi in nalaganjem ruSevin na prevozno sredstvo in
odvoz na stalno deponijo. V ceni upoStevati placilo
komunalne deponije!

Kompletna izvedba demontaZe in odstranitve oken, skupaj
z okvirji, polickami in sendili, z uporabo ustreznih delovnih
odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem rudevin na prevozno
sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoStevati
placilo komunalne deponije!

Kompletna izvedba ruSenje in odstranitev kompletne
kanalizacije (cevi in jaski), s prenosi in nalaganjem rusevin
na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni
upostevati placilo komunalne deponije!

Kompletna izvedba demontaza in odstranitev svetilnih teles,
z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in
nalaganjem ruSevin na prevozno sredstvo in odvoz na
stalno deponijo. V ceni upoStevati placilo komunalne
deponije!

> PK

> KV

Kompletna izvedba demontaZza in odstranitev elektro
instalacije, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi,
prenosi in nalaganjem ruSevin na prevozno sredstvo in
odvoz na stalno deponijo. V ceni upoStevati placilo
komunalne deponije!

> PK

> KV

m1

m1

m2

kom

kom

kpl

ur
ur

ur
ur

23,00

16,00

86,00

5,00

3,00

10,00
10,00

10,00
10,00

POPIS GRADBENIH DEL
A/6.0 RUSITVENA DELA
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POPIS GRADBENIH DEL
A/6.0 RUSITVENA DELA

A6.12 Kompletna izvedba demontaZza in odstranitev strojne
instalacije, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi,
prenosi in nalaganjem ruSevin na prevozno sredstvo in
odvoz na stalno deponijo. V ceni upoStevati placilo
komunalne deponije!
> PK ur 10,00 €
> KV ur 10,00 €
A6.13 Razna gradbena pomo¢ v delu pri rusitvenih delih ter razna
nepredvidena in dodatna dela. Obracun izvrsiti na podlagi
efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v
gradbeni dnevnik, ocena Stevila ur
/1. » NK-delavec ur 20,00 €
2. » KV -delavec ur 20,00 €
SKUPAJ RUSITVENA DELA - €
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B./

OBRTNISKA DELA

POPIS OBRTNISKIH DEL
B/1.0 KROVSKO KLEPARSKA DELA

B/1.0

KROVSKO KLEPARSKA DELA

Splosna dolocila za krovska dela :

2.V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.
3. lzvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporogilih proizvajalcev.

Pri izvajanju krovskih del je upoStevati vsa pripravijalna dela, pomozna dela zakljuéna dela. Hkrati je potrebno tudi upo$tevati:

1.V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo, z robnimi zakljucki in po navodilih
proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.

Splosna dolocila za kleparska dela:

4. Vse detajle vgrajenih elementov in detajle izvedbe pisno potrdi arhitekt!

Pri izvajanju kleparskih del je upoStevati vsa pripravijaina dela, pomozna dela zakljuéna dela. Hkrati je potrebno tudi upoStevati:

3. ObloZene povrsine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne s finalno obdelanimi robovi na stikih sten in na vogalih.

1. Varovalni odri, ki sluzijo varovanju Zivljenja, izvajalcev ter ostalih na gradbiS€u in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesraska dela - opazi in odri)
se za Cas izvajanja ne obraunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoStevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej
opisano in oznaceno.

2. Krovci in klepariji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvu pri delu (vsa varovala, ki sluzijo za uporabo osebne za¢itne
opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).

Opis del EM Koli¢ina CenalEM Skupaj
B1.1 Kompletna dobava materiala in izdelava ravne strehe m2 114,70 -

trznice:

Sestava:

= 8,0 cm, prodnasto nasutje

= 1,0 cm, geotekstilna podlaga

= 1,0 cm, membrana za hitro odvodnjavanje

= 8,0 cm, naklonska toplotna izolacija

= 1,0 cm, hladni butineski premaz in hidroizolacija
= 50,0 armiranobetonska plos¢a

Vkljuéno z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi
deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in
vertikalnimi transporti
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B1.2 Kompletna dobava materiala in izdelava ravne strehe m2 172,12
trznice (obstojeci del):
Sestava:
= 8,0 cm, prodnasto nasutje
= 1,0 cm, geotekstilna podlaga
= 1,0 cm, hidroizolacija
= 10,0 cm, naklonski estrih
= 14,0 cm, XPS toplotna izolacija
= 10,0 cm, XPS naklonska toplotna izolacija
= 25,0 cm, armiranobetonska plo$ca

Vkljuno z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi
deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in
vertikalnimi transporti

B1.3 Kompletna izdelava, dobava in montaza vertikalnih odtoénih m1 7,60
cevi okrogle oblike premera 11 cm, pritSumne, skrite v
fasadi, z vsemi preddeli, objemkami, pritrjevanjem kljuk z
izvedbo prikljucka na odtoéno cev in peskolov in ostalimi
pomoznimi deli.

B14 Kompletna izdelava, dobava in montaZza Alu ploCevinasta m1 35,40
kapa na ab parapetu r§. 35 cm, upoStevati izvedbo
ustrezne podkonstrukcije. Vkljuéno z vsemi pomoznimi,
pripravljalnimi in zakljuénimi deli in odri ter vsemi potrebnimi
horizontalnimi in vertikalnimi transporti

SKUPAJ KROVSKA DELA
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Bl20  KLJUCAVNICARSKA DELA

Splosna dolocila za tesarska dela :

Pri izvajanju klju¢avniCarskih del je upoStevati vsa pripravijalna, pomozna in zakljucna dela. Hkrati je potrebno tudi upoStevati:

1.V ceno za enoto mere morajo biti vratunani stroSki za izdelavo delavnikih nacrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in
izdelava predizmer na objektu.

2. Dela izvesti po shemah in navodilih ki jih poda arhitekt.

3. - Za vse elemente, obdelane v shemah, mora izvajalec pred izvedbo izdelati delavniSke nacrte in risbe ter jih predloziti v potrditev projektantu!

- Barva kovinskih profilov po izboru projektanta po barvni lestvici RAL. Izvajalec je dolzan pred izvedbo izdelati barvni vzorec in ga predloZiti projektantu.
- Vsi kovinski deli prasno barvani.

- Izvajelec je dolzan prevriti ustreznost debeline predvidenih nosilnih profilov glede na razpone.

- Izvajalec mora predvideti vse pomozne podkonstrukcije za montaZo, vse zaklju€ne profile ter drobni tesnilni pritrdilni material.

- Vsi vidni spoji stekla, morajo biti lepi in Eisti, oziroma brueni in kitani.

- |zvajalec je dolzan pred izvedbo izdelati barvne vzorce oziroma vzorce finalnih obdelav vseh vidnih segmentov in jih predloZiti v potrditev projektantu.

- |lzvajalec je pred izvedbo dolzan preveriti in uskladiti vgradne gradbene mere z izvajalcem gradbenih del in projektantom.

- lzvajalec je dolzan pri izdelavi, dobavi in vgradnji vseh elementov obdelanih v shemah upostevati vse veljavne predpise in standarde v RS.

Opis del EM Koli¢ina Cena/EM Skupaj
B2.1 Kompletna nabava, dobava in montaza: kpl 1,00 -

lzvedba po detajlu projektanta (pred oddajo ponudbe glej

detajll) !

DS-1, DS-2

TIP: drsna stena v pritlicju

MERE: skupne razvite mere 1083,3cm, viSina 320cm
PROIZVODNA MERA: se doloCi glede na tip okvirja in
pritrditve

PARAPET: +4,5 cm

ODPIRANJE: drsno odpiranje, vodila polozena v betonski
tlak; pod stropom vpeto v obeSena vodila

ZAPIRANJE: stena se zapre (zig-zag)

SEGMENTI: 60,2 x 320 cm velikost posameznega panela,
18 kom; kovinska okvirna konstrukcija z mrezastim

polnilom

ZVOCNA IZOLATVNOST: NE

POZARNA ODPORNOST: NE

PRITRDITEV: talno sidranje v ALU profil v betonski finalni
tlak; pritrditev na strop s suhomontazo z razsiritvenimi
kovinskimi profili in po potrebi s kovinskimi L kotniki
sidranimi v nosilno AB stropno konstrukcijo. Drsne

stene se vodijo s pomocjo lezajev. Pritditvene in drsne
sistem je potrebno resiti skladno z navodili

proizvajalca.

KRILO: kovinski okvirna konstrukcija z mrezastim polnilom
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B2.2

B2.3

B2.4

B2.5

Kompletna nabava, dobava in montaza:

lzvedba po detajlu projektanta (pred oddajo ponudbe glej
detajll) !

FASADNA OBLOGA OBSTOJECI DEL

TIP: fasadna obloga pritli¢ja

MERE: skupne mere 1083,3cm, viSina 320cm
PROIZVODNA MERA: se dolo¢i glede na tip okvirja in
pritrditve

PARAPET: +4,5 cm

ZVOCNA IZOLATVNOST: NE

POZARNA ODPORNOST: NE

PRITRDITEV: stensko sidranje v nosilno steno objekta
preko distan¢nikov

IZVEDBA: kovinska okvirna konstrukcija z mrezastim
polnilom

Kompletna nabava, dobava in montaza:

lzvedba po detajlu projektanta (pred oddajo ponudbe glej
detajl!) !

FASADNA OBLOGA NOVI DEL

TIP: fasadna obloga pritli¢ja

MERE: DEL OB ZLOZLJIVI STENI skupne mere 161cm,
visina 320cm, DEL OB STOPNICAH skupne mere

820cm, viina od 473,8cm do 90cm

PROIZVODNA MERA: se dolo¢i glede na tip okvirja in
pritrditve

PARAPET: +4,5 cm

ZVOCNA IZOLATVNOST: NE

POZARNA ODPORNOST: NE

PRITRDITEV: stensko sidranje v nosilno steno objekta
preko distan¢nikov

IZVEDBA: kovinska okvirna konstrukcija z mreZastim
polnilom

Kompletna nabava, dobava in montaza:

lzvedba po detajlu projektanta (pred oddajo ponudbe glej
detajl!) !

FASADNA OBLOGA EKOLOSKI OTOK

TIP: fasadna obloga pritli¢ja

MERE: EKOLOSKI OTOK

zaCetna viSina 320cm, visina okvirjev se postopoma
zmanjSuje zaradi postavitve na oporni zid kateri

poteka pod kotom

PROIZVODNA MERA: se dolo¢i glede na tip okvirja in
pritrditve

PARAPET: +4,5 cm

PRITRDITEV: stensko sidranje v nosilno steno objekta
preko distan¢nikov, sidranje v oporne zidove

IZVEDBA: kovinska okvirna konstrukcija z mrezastim
polnilom

Kompletna nabava, dobava in montaza:
lzvedba po detajlu projektanta (pred oddajo ponudbe glej
detajll) !

kpl

kpl

kpl

m1

1,00

1,00

1,00

8,43

POPIS OBRTNISKIH DEL
B/2.0 KLIUCAVNICARSKA DELA
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B2.6

B2.7

B2.8

B2.9

B2.10

B2.11

OGRAJA Of1

OGRAJA OB STOPNISCU KI VODI NA STREHO TRZNICE

Rocaj na stopniSCu pri trznici
sidranje ograje v nosilno steno trznice preko
distancnikov

Kompletna nabava, dobava in montaza:

lzvedba po detajlu projektanta (pred oddajo ponudbe
detajl!) !

OGRAJA 02

OGRAJA OB STOPNISCU OB TRIBUNAH

alej detail

Kompletna nabava, dobava in montaza:

lzvedba po detajlu projektanta (pred oddajo ponudbe
detajl!) !

OGRAJA 03

OGRAJA OB TRIBUNAH

dlej detail

Kompletna nabava, dobava in montaza:

lzvedba po detajlu projektanta (pred oddajo ponudbe
detajl!) !

OGRAJA 04

OGRAJA OB RAMPI

ale detail

Kompletna nabava, dobava in montaza:

lzvedba po detajlu projektanta (pred oddajo ponudbe
detajll) !

OGRAJA 05

OGRAJA TRZNICA

glej detail

Kompletna nabava, dobava in montaza:

lzvedba po detajlu projektanta (pred oddajo ponudbe
detajl!) !

OGRAJA 06

OGRAJA TRZNICA

glej detail

Kompletna nabava, dobava in montaza:

lzvedba po detajlu projektanta (pred oddajo ponudbe
detajl!) !

KOVINSKO KORITO

KORITO Z OGRAJO - streha atika

K1

korito tlorisnih dim. 185x50 cm

za koritom ograj h=100 cm

korito postavljeno na distanénikih

Upostevati polnitev korita: prodec, drenazni filc, humus,

RF

glej

glej

glej

glej

glej

glej

m1

m1

m1

m1

m1

kom

POPIS OBRTNISKIH DEL
B/2.0 KLIUCAVNICARSKA DELA

6,76

9,24

31,80

15,90

9,05

18,00
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Objekt: TRZNICA LUKOVICA POPIS OBRTNISKIH DEL
B/2.0 KLIUCAVNICARSKA DELA

B2.12 Kompletna nabava, dobava in montaza: kom 2,00
lzvedba po detajlu projektanta (pred oddajo ponudbe glej
detajll) !
KOVINSKO KORITO
KORITO Z OGRAJO - streha atika
K2
korito tlorisnih dim. 125x50 cm
za koritom ograj h=100 cm
korito postavljeno na distanénikih
Upostevati polnitev korita: prodec, drenazni filc, humus,

B2.13 Kompletna nabava, dobava in montaza: kom 3,00
lzvedba po detajlu projektanta (pred oddajo ponudbe glej
detajl!) !
KOVINSKO KORITO
KORITO BREZ OGRAJE - streha ob parkiri$¢u
K3
korito tlorisnih dim. 185x50 cm
korito postavljeno na distanénikih
Upostevati polnitev korita: prodec, drenazni filc, humus,

B2.14 Kompletna nabava, dobava in montaza: kom 7,00
lzvedba po detajlu projektanta (pred oddajo ponudbe glej
detajll) !
KOVINSKO KORITO
KORITO BREZ OGRAJE - streha ob parkiris¢u
K4
korito tlorisnih dim. 195x60 cm
korito postavljeno na distancnikih
UpoStevati polnitev korita: prodec, drenazni filc, humus,

B2.15 Kompletna nabava, dobava in montaza: m2 9,60
lzvedba po detajlu projektanta (pred oddajo ponudbe glej
detajll) !
STEKLO SVETLOBNIKI

Dobava in montaZa varnostno steklo nad odprtini
(svetlobnik)

MontaZo na ustrezno podkonstrukcijo, steklo mora biti
varnostno in povozno!

SKUPAJ KLJUCAVNICARSKA DELA
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Objekt: TRZNICA LUKOVICA POPIS OBRTNISKIH DEL
B/3.0 MIZARSKA DELA

B/3.0  MIZARSKA DELA

Splosna dolo¢ila za mizarska dela:

Pri izvajanju del je upoStevati vsa pripravijaina dela, pomozna dela zakljuéna dela. Hkrati je potrebno tudi upostevati:

1.V ceno za enoto mere morajo biti vraCunani stroski za izdelavo delavniskih naCrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in
izdelava predizmer na objektu.

2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorcni kos, ki ga pisno potrdi investitor.

Opis del EM Koli¢ina Cena/lEM Skupaj
B3.1 Kompletna izdelava, dobava in montaza kom 4,00 - €
V1 90/210

Notranja vrata

- vrata s skritim podbojem

- furnirano leseno krilo

- spodrezano vratno krilo

- bela barva

- garnitura npr. Hoppe Amsterdam
- spodrezano vratno krilo

D -2 kom

L-2kom

B3.2 Kompletna izdelava, dobava in montaza kom 1,00 - €
VD1 120/260
Notranja drsna vrata
- furnirano leseno krilo
- bela barva
- cilindriéna kljuavnica
- utor za odpiranje iz obeh strani
- vratna reSetka 625/225

B3.3 Kompletna izdelava, dobava in montaza: kpl 1,00 - £
Izvedba po detajlu projektanta (pred oddajo ponudbe glej
detail!)!
KLOP NAD SVETLOBNIKOM
K-1
Klop sestavljena iz:
- kovinska konstrukcija za vijagenje leseneih moralov
- leseni morali 4x5¢cm
-lexan 2cm

B3.4 Kompletna izdelava, dobava in montaza: kpl 1,00 - £
Izvedba po detajlu projektanta (pred oddajo ponudbe glej
detail!)!
Sanitarna stena
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Objekt: TRZNICA LUKOVICA

B3.5

S-K-M

TIP: Stenska participacije z vrati iz kompaktnih plos¢, ki je
sestavljena iz S-K-M.a in S-K-M.b

MERE TER DELITEV NA POLJA: skladno z grafi¢nim
izrisom v shemah

ODPIRANJE: 2xlevo, 0xdesno

PLOSCA: kompaktna plo$¢a obojestransko laminirana z
ultrapasom, d=13mm, vzorec in barva po izboru projektanta
iz kataloga proizvajalca (npr. Abet Laminati)

OKOVJE TER PODKONSTRUKCIJA: vse pritrditveno
okovje mora biti izvedeno v aluminiju ali nerjave¢em jeklu;
vse prutrditveno okovje mora biti montirano z notranje strani
kabine, zunanja stran kabine mora biti brez vidnih
pritrditvenih detajlov; konstrukcijska horizontalna povezava
nad vrati ter nosilne nogice; vse montirati z notranje strani
kabine.

VRATNA NASADILA: aluminjasta nasadila za bo¢no
montazo na kompaktno plos¢o debeline 13mm, 4 kom na
vratno krilo (skrita - "podometna” montaza pantov
proizvajalca npr. Karba mge)

ROCAJ: ro&aj zunanji fi=40 mm, sanitarno nerjavece jeklo, z
notranjim zapiralom

Kompletna izdelava, dobava in montaza: kpl 1,00
Izvedba po detajlu projektanta (pred oddajo ponudbe glej
detail!)!

Sanitarna stena

SK-Z

TIP: Stenska participacije z vrati iz kompaktnih ploS¢, ki je
sestavljena iz S-K-M.a in S-K-M.b

MERE TER DELITEV NA POLJA: skladno z grafi¢nim
izrisom v shemah

ODPIRANJE: 2xlevo, 0xdesno

PLOSCA: kompaktna plo$¢a obojestransko laminirana z
ultrapasom, d=13mm, vzorec in barva po izboru projektanta
iz kataloga proizvajalca (npr. Abet Laminati)

OKOVJE TER PODKONSTRUKCIJA: vse pritrditveno
okovje mora biti izvedeno v aluminiju ali nerjavecem jeklu;
vse prutrditveno okovje mora biti montirano z notranje strani
kabine, zunanja stran kabine mora biti brez vidnih
pritrditvenih detajlov; konstrukcijska horizontalna povezava
nad vrati ter nosilne nogice; vse montirati z notranje strani
kabine.

VRATNA NASADILA: aluminjasta nasadila za bo¢no
montazo na kompaktno plos¢o debeline 13mm, 4 kom na
vratno krilo (skrita - "podometna" montaza pantov
proizvajalca npr. Karba mge)

ROCAJ: ro&aj zunaniji fi=40 mm, sanitarno nerjavece jeklo, z
notranjim zapiralom

POPIS OBRTNISKIH DEL
B/3.0 MIZARSKA DELA
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Objekt: TRZNICA LUKOVICA

B3.6 Kompletna izdelava, dobava in montaza:
Izvedba po detajlu projektanta (pred oddajo ponudbe glej
detajl!)!
LESENA OBLOGA TRIBUNE
- leseni morali 4x5¢cm

m2

29,50

POPIS OBRTNISKIH DEL
B/3.0 MIZARSKA DELA

SKUPAJ MIZARSKA DELA

34



Objekt: TRZNICA LUKOVICA

B/4.0

STAVBNO POHISTVO

Opis del

EM

Kolic¢ina

POPIS OBRTNISKIH DEL
B/4.0 STAVBNO POHISTVO

Cena/lEM

Skupaj

B4.1

B4.2

B4.3

Kompletna nabava, dobava in montaza:

Vh1100/210

Vhodna vrata-sanitarije

- enodelna vhodna vrata

- vratno krilo je opremljeno s sistemskim okovijem in
cilindriéno klju¢avnico

- kljuka npr.: garnitura Hoppe-Amstrdam

- protivlomna vrata

- bele barve, vzorec potrdi projektant

- zunanja maska izdelana enako kot fasadni
paneli-kovinski okvir z mrezastim polnilom

- vratna reSetka 625/225

-UW=<0,9 Wim2K

Kompletna nabava, dobava in montaza:

Vh2 120/210

Vhodna vrata-skladi$&e

- enodelna vhodna vrata

- vratno krilo je opremljeno s sistemskim okovjem in
cilindriéno klju¢avnico

- kljuka npr.: garnitura Hoppe-Amstrdam

- protiviomna vrata

- bele barve, vzorec potrdi projektant

- zunanja maska izdelana enako kot fasadni panelikovinski
okvir z mrezastim polnilom

-UW =< 0,9 W/im2K

Kompletna nabava, dobava in montaza:

Vh3 100/210

Vhodna vrata-ekolo3ki otok

- enodelna vrata

- vratno krilo je opremljeno s sistemskim okovjem in
cilindriéno klju¢avnico

- kljuka npr.: garnitura Hoppe-Amstrdam

- protiviomna vrata

- perforirano vratno krilo

- kavinska nkvirna konstriikeiia 7 mrae7astim nolnilom

kom

kom

kom

1,00

1,00

1,00

SKUPAJ STAVBNO POHISTVO
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Objekt: TRZNICA LUKOVICA POPIS OBRTNISKIH DEL
B/5.0 KERAMICARSKA DELA

B/50  KERAMICARSKA DELA

Splosna dolocila za keramicarska dela:

OPOMBA: Pri izvajanju keramicarskih del je upo3tevati vsa pripravljalna dela, pomozna dela zaklju¢na dela. Hkrati je potrebno tudi upoStevati:

1. Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne
keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno maso je preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa
dela izvajati tako, da se le-ta ne poskoduje.

2. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro prikljuckih izvesti, tako da so stiki pokriti s rozetami .

3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda povrsine oblaganja in doloCi lokacije oblaganja sten in tlaka. PovrSine odprtin do 0,50 m2 , ki se
ne oblagajo, ampak se oblaganje vrsi ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, Spalete se ne obracunajo posebej, vratne
odprtine se odbijejo nad 1m2.

4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture doloci nacin, smer in vzorec polaganja.

5. Vizorec keramike pisno potrdi arhitekt oz. investitor

Opis del EM Koli¢ina Cena/lEM Skupaj

B5.1 Dobava in oblaganje sten sanitarij, s stensko keramiko, m2 34,40 - €
ploscice so I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda (n.c.
30 €m2), z leplienjem in fugiranjem in uporabo kovinskih
vogalnikov in stenske zaokroZnice. Barvo, tip in nacin
polaganja po izboru arhitekta!

SKUPAJ KERAMICARSKA DELA - €
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Objekt: TRZNICA LUKOVICA POPIS OBRTNISKIH DEL
B/6.0 SLIKOPLESKARSKA DELA

B/6.0  SLIKOPLESKARSKA DELA

Splosna dolocila za slikopleskarska dela:

OPOMBA: Pri izvajaniju slikopleskarskih del je upoStevati vsa pripravljalna dela, pomozna in zakljuéna dela. Hkrati je potrebno tudi upoStevati:

1. Delovni odri, ki sluZijo varovanju Zivljenja, izvajalcev ter ostalih na gradbiScu in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opazi in odri)
se za Cas izvajanja ne obraCunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoStevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej
opisano in oznaceno.

2. Na opleskanih povrSinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten.

3. Pred pri¢etkom je predhodno pregledati delovno povrsino in izvesti potrebna preddela; povrSine odistiti od emulzij, premazov opazev in mastnih
delezev, pregledati niveleto povrsin in pomeriti stopnjo vlage. Vse nasteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.

4.V ceni je upoStevati vse zasCite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi razli€nimi nanosi barv: bandazni trak, za¢asno odstranjevanje in ponovno
names$c&anje, zascCito lesenih delov, zidnih povrsin, ipd.

Opis del EM Koli¢ina Cena/EM Skupaj

B6.1 lzdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in m2 32,64 - €
bruSenje mavéno kartonskih stropov ter min. 2 x oplesk s
poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih
proizvajalca, z vsemi pomoznimi deli, odri in transporti.

B6.2 Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in m2 69,50 - €
bruSenje sten ter min. 2 x oplesk s paropropustno barvo;
kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi
pomoznimi deli, odri in transporti. V ceni upostevati vgradnjo
alu vogalnikov na vogalih!

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA - €
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Objekt: TRZNICA LUKOVICA POPIS OBRTNISKIH DEL
B/7.0 MONTAZERSKA DELA

B/7.0  MONTAZERSKA DELA

Splosna dolocila za montaZerska dela:

OPOMBA: Pri izvajanju montaznih del je upoStevati vsa pripravijaina, pomozna in zaklju¢na dela ter vsa navodila in parametre za pravilno vgradnjo
izbranega sistema. Hkrati je potrebno tudi upoStevati:

1. Stikovanje med posameznimi plo§¢ami mora biti ravno in gladko, medsebojni stiki rezani pod kotom in bandazirani v skladu s pravili stroke: pred
polaganjem mreZice in po polaganju mrezice. Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen ¢e ni s projektom drugace
dologeno.

2. Pri izdelavi oblog, sten in stropov se uporablja enovit in originalen material samo enega proizvajalca v skladu s predpisano garancijo in navodili
poljubnega proizvajalca, kot na primer Knauf.

3. Stiki stene s sosednjimi gradbenimi elementi: V enotni ceni je treba vkalkulirati togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno, stropom in tiemi v skladu z
avstrijskim standardom B 3356-6.

Opis del EM Koli¢ina Cena/EM Skupaj
B7.1 Kompletna dobava materiala in izvedba oblaganje stropa: m2 32,64 - €

-podkonstrukcija

- toplotna izolacija: kamena volna (npr. Knauf Insulation DP

5) deb. 20 cm

- mavéno kartonska plos¢a 1,5 cm (vlagoodporna)

Stiki med ploS¢ami so kitani in bandazirani. Cena zajema
tudi izreze odprtin razliCnih oblik in velikosti za svetila,
vkljuéno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti

SKUPAJ MONTAZERSKA DELA - €
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Objekt: TRZNICA LUKOVICA

C.

ZUNANJA UREDITEV

POPIS OBRTNISKIH DEL
C/1.0 ZUNANJA UREDITEV

cn.0

ZUNANJA UREDITEV

Opis del

EM Koli¢ina Cena/lEM Skupaj

C11

C1.2

C1.3

C14

C1.5

C1.6

Kompletna izvedba humusiranje s humusom brez plevela v
debelini 30 cm po konéani gradnji, z dovozom humusa.
Vkljuéiti tudi fino planiranie humusa.

Kompletna izvedba zasaditev trave

V ceni upoStevati

Priprava vegetacijskega nosilnega sloja in fini planum
Debelina vegetacijskega sloja za trate je 10-20 cm. Povrsino je potrebno
bred setvijo fino zrahljati, odstraniti plevel in kamne s premerov vecje kot 5
cm ter rastlinske dele, ki tezko strohnijo (v skladu z DIN 18 917). Fini
planum na &tiri meterskih odsekih ne sme odstopati za ve€ kot 3 cm. Za
setev travne meSanice je potrebno humuziranje povrsin v visin 5 cm.

Posevek

Setev se izvaja pri temperaturi tal najman;j 8°C in pri zadostni vlaznosti od
konca aprila do septembra. Izbor trav je potrebno prilagoditi rasti¢u, cilju
ozelenjevanja ter temu prilagoditi normirano semensko meSanico. Pri
sejanju je treba upoStevati kaljivost semen in temu prilagoditi koli¢ino
posevka na m2 (po navodilih proizvajalca). Izvede se uporabna trata, z
zatravijo s travno mesSanico, ki je namenjena ozelenjevanju javnih povrsin,
parkov, vrtov in rekreacijskih povr3in.

Semena za trate je potrebno enakomerno posejati, nizko podkopati, ne
globje kot 1 cm in potlaiti oz. valjati. Med sajenjem je treba paziti, da se
semena z vetrom ne bi razmeSala med seboj po uporabnosti trate.

Kompletna izvedba zasaditev - drevesne sadike

Obseg debla najmanj 10 / 15 cm ali viSina 200 / 250 cm;
dobro razvit koreninski sistem, koreninska gruda v bali
zaS¢itena z juto.

Drevesa prilagojena za drevorede!

Kompletna izvedba zasaditev - grmovnice

Vedje soliterne grmovnice naj bodo velikosti 40-60 cm s
koreninsko grudo in dolgimi poganjki, nizje pokrovne
grmovnice pa velikosti 15-20 ¢cm z 3-5 pogonki, dobro
razvitim koreninskim sistemom

Kompletna dobava in postavitev stojalo za kolesa;
stojalo za 6 koles

Kompletna dobava in postavitev koS za smeti

m2 290,00 -

m2 290,00

kpl 1,00

kpl 1,00

kpl 1,00

kom 5,00

39



Objekt: TRZNICA LUKOVICA

C1.7

C1.8

C1.9

Kompletna dobava in polaganje robnikov dim. 15/25 cm,
vkljuéno z obbetoniranjem dna robnika in z zapolnitvijo
stiéne fuge (med dvema robnikoma) s cementno malto;
skupaj z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi deli
ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti

Kompletna dobava in vgradnja prometnega znaka; v ceni
upostevati izvedbo temelja, vgradnjo droga in montazo
prometnega znaka; vkljuéno z vsemi pomoznimi,
pripravijalnimi in  zakljuénimi deli ter vsemi potrebnimi
horizontalnimi in vertikalnimi transporti

Kompletna dobava in droga za zastave;

DROG ZA ZASTAVE 8m ZA ZASTAVO 400X100 cm
Glavna cev in nosilna konstrukcija za zastave je iz aluminija.
VrtiSCe zastave je izdelano iz pvc drsnikov

Zastava je vpeta na osnovno cev s pomogjo pvc objemk

Vsi vijaka so iz procrona.

Vsi zunanji deli droga so pobarvani z elektrostaticnim
pra$nim nanosom po doloenem RAL-u.

Moznost menjave zastave s tal.

TEMELJI - dim. 50x50 viSine 80 cm;

vkljuéno z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in zakljuénimi
deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi
transporti

m1

kom

kom

36,00

2,00

2,00

POPIS OBRTNISKIH DEL
C/1.0 ZUNANJA UREDITEV

SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV
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GRAFICNI PRIKAZI

TEHNICNI PRIKAZI

01 Situacija obstojecega stanja M 1:500
02 Situacija po proj. $. 09/2011-B, september 2014 M 1: 500
03 Gradbena in ureditvena situacija novega M 1: 500

stanja - sprememba gradbenega dovoljenja

04 Gradbena in ureditvena situacija z odmiki od M 1: 500
sosednjih zemljis¢ in objektov

05 Prikaz priklju¢kov z mestom prikljuéevanja na M 1: 500
GJl po GD 3. 351-21/2015/13 (25236)
z dne, 24.11.2015

06 Prikaz priklju¢kov z mestom prikljuéevanija M 1:500
na omrezje GJI

07 Prikaz cestnega priklju¢ka na javno cesto M 1: 500

in ureditev prometa

08 Grafiéni prikaz obmoéja gradbiséa M 1: 500
09 Poenostavljen tridimenzionalni prikaz objekta /

10 Zakoliébena situacija M 1: 50
11 Tloris temeljev trznice M 1: 50
12 Tloris pritli¢ja trznice M 1: 50
13 Tloris nadstropja trznice M 1: 50
14 Tloris strehe trznice M 1: 50
15 Tloris femeljev zunanje ureditve M 1: 50
16 Tloris zunanije ureditve tribune M 1: 50
17 Prerez AA M 1: 50
18 Prerez BB M 1: 50
19 Prerez CC M 1: 50
20 Prerez DD M 1: 50
21 Prerez EE M 1: 50
22 Oporni zidovi M 1: 50
23 Rampa M 1: 50
24 Obstojeci oporni zidovi pod rampo M 1: 50
25 Juzna fasada M 1:100
26 Vzhodna fasada M 1:100

27 Sheme vrat M 1:50
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28 Sheme vrat M 1: 50
29 Sheme vrat — paneli M 1: 50
30 Sheme fasadne obloge obstojeé¢ega dela M 1: 50
31 Sheme fasadne obloge novega dela M 1: 50
32 Sheme fasadne obloge ekoloskega otoka M 1: 50
33 Shema razvite fasadne obloge M 1: 50
34 Sheme ograij M 1: 50
35 Sheme ograij M 1: 50
36 Sheme ograij M 1: 50
37 Sheme ograqj M 1: 50
38 Sheme ograqj M 1: 50
39 Sheme ograij M 1: 50
40 Sheme zunanijih stopnic M 1: 50
41 Sheme korit M 1: 50
42 Sheme korit M 1: 50
43 Sheme korit M 1: 50
44 Sheme korit M 1: 50
45 Shema klopi nad svetlobnikom M 1: 50
46 Sheme toalet — moske M 1: 50
47 Sheme toalet — Zenske M 1: 50
48 Tipi zunanijih lué /

49 Zasaditveni nacrt M 1: 50

50 Urbana oprema /
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OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse visinske kote so relativne glede na izhodi¥éno koto objekta v

pritligju.

Za absolutno visino kote £0,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme

izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse prilozene sheme,

sestave in detajle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektantil

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobneijie naérte posameznih delov in popise.

- Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v

nadrtih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detaijle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.
- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim

projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v nadrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamiénega naérta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodijo projekta.

V primeru kakr3nihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo

uskladiti s projektanti!

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACHJO, K1 JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

LEGENDA
——  Elektro vod N.N. podzemni

Telekomunikacijski vod N.N. podzemni

— Fekalna kanalizacija

- =~ Meteorna kanalizacija

—— Vodovod

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana

stevilka projekta

19-2022-PZI

naroénik

naslov naroénika

OBCINA LUKOVICA

Stari trg 1
1225 Lukovica

projekt

PROJEKT ZA IZVEDBO

objekt

PUNGARTNIKOVA HISA

katastrska obéina

vse k.o. 1933 Lukovica

tevilka parcele

1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670

vrsta projekina dokumentacije

stevilka lista

01

nadrt GRAFICNI PODATKI -
LOKACISKI PRIKAZI

risba Situacija obstojeéega stanja

merilo 1:500

datum december 2022

stevilka lista

o1

vodja projekta

Mia Crnig, u.d.i.a.

identifikacijska 3tevilka ZAPS 1743
odgovorni projektant arhitekture Mia Crni¢, v.d.i.a. ( LA
identifikacijska 3tevilka ZAPS 1743

avtorji projekta

Mia Crnié, u.d.i.a.
Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inz. arh. urb.

Po 44.¢lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovolieno

spreminjati brez predhod soglasja projek
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OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse viinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v
pritli¢ju.

Za absolutno visino kote 10,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse prilozene sheme,
sestave in detajle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektantil

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobnejSe nacrte posameznih delov in popise.

- Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
nadrtih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.

- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v naértu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posami¢nega naérta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodijo projekta.

V primeru kakr3nihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo
uskladiti s projektantil

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

Gradb dovoljenija, ki je pred P! be, je bilo izdel V proj

podijetju Domino inZeniring, d.o.o., §t. projekta 09/2011-B, september 2014.

8t izd gradb d lienja: 351-21/2015/13 (25236) z dne, 24.11.2015
+0,00=338,67m n.v. M

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunaijska cesta 158, 1000 Ljubljana

stevilka projekta 19-2022-PZI
naroénik OBCINA LUKOVICA
naslov naroénika Stari trg 1
1225 Lukovica
projekt PROJEKT ZA IZVEDBO
objekt PUNGARTNIKOVA HISA
katastrska obéina vse k.o. 1933 Lukovica
tevilka parcele 1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670
vrsta projekina dokumentacije PZI
stevilka lista o 2
nadrt GRAFIENI PODATKI -
LOKACISKI PRIKAZI
risba Situacija po proj. §t. 09/2011-B,
september 2014
merilo 1:500
datum december 2022
stevilka lista 02
I .
vodija projekta Mia Crnig, u.d.i.a.
identifikacijska Stevilka ZAPS 1743
odgovorni projektant arhitekture Mia Crnig, v.d.i.a. ( LR
identifikacijska Stevilka ZAPS 1743
avtorji projekta Mia Crnig, u.d.i.a.

Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inz. arh. urb.

Po 44.¢lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovolieno
spreminjati brez predhod soglasja projek .
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OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse viinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v

pritli¢ju.

Za absolutno visino kote 10,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme

izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse prilozene sheme,

sestave in detajle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno

uskladiti z arhitektom in ostalimi projektantil

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,

podrobnejSe nacrte posameznih delov in popise.

- Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v

nadrtih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno

predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.

- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim

projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN

KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v naértu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posami¢nega naérta obvezno takoj

obvestiti odgovornega vodijo projekta.

V primeru kakr3nihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo

uskladiti s projektantil

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC,

MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

PREREZ A-A

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.

Dunaijska cesta 158, 1000 Ljubljana

stevilka projekta

19-2022-PZI

naroénik

naslov naroénika

OBCINA LUKOVICA

Stari trg 1
1225 Lukovica

projekt

PROJEKT ZA IZVEDBO

objekt

PUNGARTNIKOVA HISA

katastrska obéina

vse k.o. 1933 Lukovica

tevilka parcele

1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670

vrsta projektna dokumentacije

stevilka lista

- 03

naért GRAFIENI PODATKI -
LOKACISKI PRIKAZI

risba Gradbena in ureditvena situacija
novega stanja - sprememba

merilo gggdbenegu dovoljenja

datum december 2022

stevilka lista

03

vodija projekta Mia Crnig, u.d.i.a.
identifikacijska Stevilka ZAPS 1743

odgovorni projektant arhitekture Mia Crnig, v.d.i.a. ( LR
identifikacijska Stevilka ZAPS 1743

avtorji projekta

Mia Crnié, u.d.i.a.
Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inz. arh. urb.

Po 44.&lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovoljeno

spreminjati brez pr soglasja proj
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OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse viinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v
pritli¢ju.

Za absolutno visino kote 10,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse prilozene sheme,
sestave in detajle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektantil

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobnejSe nacrte posameznih delov in popise.

- Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
nadrtih opoozoriti projektanta.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.
- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v naértu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posami¢nega naérta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodijo projekta.

V primeru kakr3nihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo
uskladiti s projektantil

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!
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+0,00=338,67m n.v.

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunaijska cesta 158, 1000 Ljubljana

stevilka projekta

19-2022-PZI

naroénik

naslov naroénika

OBCINA LUKOVICA

Stari trg 1
1225 Lukovica

projekt

PROJEKT ZA IZVEDBO

objekt

PUNGARTNIKOVA HISA

katastrska obéina

vse k.o. 1933 Lukovica

tevilka parcele

1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670

vrsta projektna dokumentacije

stevilka lista

- 04

nadrt GRAFIENI PODATKI -
LOKACISKI PRIKAZI

risba Gradbena in ureditvena situacija
z odmiki od sosednjih zemljis¢ in

merilo Fhjelfov

datum december 2022

stevilka lista

04

vodija projekta

Mia Crnig, u.d.i.a.

identifikacijska Stevilka ZAPS 1743
odgovorni projektant arhitekture Mia Crnig, v.d.i.a. ( LR
identifikacijska Stevilka ZAPS 1743

avtorji projekta

Mia Crnié, u.d.i.a.
Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inz. arh. urb.

Po 44.&lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovoljeno

spreminjati brez predhod soglasja projek
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OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse viinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v
pritli¢ju.

Za absolutno visino kote 10,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse prilozene sheme,
sestave in detajle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektantil

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobnejSe nacrte posameznih delov in popise.

- Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
nadrtih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.

- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v naértu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posami¢nega naérta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodijo projekta.

V primeru kakr3nihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo
uskladiti s projektantil

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

PRIKLJUCKI NA GJI
SE NE SPREMINJAJO!

RESITVE PRIKLJUCKOV OSTAJAJO ISTE KOT SO V GD
§t. 351-21/2015/13 (25236) z dne, 24.11.2015
+0,00=338,67m n.v. @

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunaijska cesta 158, 1000 Ljubljana

stevilka projekta 19-2022-PZI
naroénik OBCINA LUKOVICA
naslov naroénika Stari trg 1
1225 Lukovica
projekt PROJEKT ZA IZVEDBO
objekt PUNGARTNIKOVA HISA
katastrska obéina vse k.o. 1933 Lukovica
tevilka parcele 1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670
vrsta projekina dokumentacije PZI
stevilka lista o 5
nadrt GRAFIENI PODATKI -
LOKACISKI PRIKAZI
risba Prikaz prikljuékov z mestom
prikljuéevanja na GJI po GD st.
merilo b z dne,
24.11.2015
datum december 2022
stevilka lista 05
I .
vodija projekta Mia Crnig, u.d.i.a.
identifikacijska Stevilka ZAPS 1743
odgovorni projektant arhitekture Mia Crnig, v.d.i.a. ( LR
identifikacijska Stevilka ZAPS 1743
avtorji projekta Mia Crnig, u.d.i.a.

Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inz. arh. urb.

Po 44.¢lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovolieno
spreminjati brez predhod soglasja projek .




A3

d as020 Vs \
/

360.34 .
/
/ \ -
~ 357.71 349.20 / \ - -
~— 34933 / 4 ~—" T
- 34863 [ED P \
T~ 347.35 A 154/2 -
-~ 7 —~
- / -
- y \ -
~— 34740 /. v \ -
~— 34681 / s | ZELENE POVRSINE -
~ - 2
o -~ , / / sarer \ celota: 325,36 m C | auss
-~ 3
~— 4 S \ NI PREDMET PROJEKTA
“ |LoKALNA CESTA - 2 SPREMEMBE GD!
735902 Lokalne ceste in javne pot  [4677 o / -~ | OSTANE PO PDG, t. proj. &t.
152 347.06 [Re<neg projekta 09/2011-B, september
~ 344 55/ 34454 | 2014, Domino inZeniring, d.o.o. 167/5
~ - 24577 9 79/ / gOZIDAVA: EKO O;I'Oé( IN
N / sass6 BZIDAVA ZA PLINSK
34:24\ - 167/} cisterno bios
-~ TSRS R e R I \ Zazidana povrsina: 32,14 m? 34166
N N > 167/26 4% ‘\ 34316 Bruto povrsina: 32,14 m? 1012
N S / \ Neto povrsina: 27,71 m? 34169 -
~ [ — 34044 j— T
[ ~_ | —
OBSTOJEGA MUDLA i Q = PREDMET SPREMEMBE \ - "
Ostane nespremenjena GRADBENEGA
343.09 /
N\ LINIJSKA KANALETA 153/1 ST DOVOLJENJA! -
N Preprecevanie izliva cestne VEN OBUEK OBJEKT 1 L
meteorne vode na obmocie Tnv. 337.04| MANJ ZAHTEVEN OBJEKT
posega 1 il e NESTANOVANJSKA STAVBA
—— 3% - 7 N\ >~ 0, A AT\ 3369 Zazidana povrsina: 207,45 m?
TIPSKE POSODE ZA LOCENO Bruto povréina: 434,96 m?
ZBIRANJE ODPADKOV - Neto povrsina: 394,88 m?2
EKOLOSKI OTOK N 33636 1] "
‘ LOVILEC OLJ P Ty — ZAZIDﬁNA POVRSINA
" \\\\]/ _ POVRSINA POD STAVBO
— - ~ \ 2 S
OBSTOJEGA ELEKTRO 13/8 \_| 2.0 s - 20745 -
NAPELJAVA SE OHRANI \ 33849 \ - 39262 - S G oy
/E |V objektu, ki se rekonstruira in | e 7 : NOV ZBIRNI FEKALNI JASEK 3/1
~ prizida je Ze obstoje&a elekiro 338.28 7/ \
~ omarica. ki se ohrani | _ ® 4 _ = \ ZBIRNI JASEK METEORNE
' g o [ s=Aha) :&%‘F” 7 =8 KANALIZACIJE
= | /pegl7
16/4 OBSTOJEC PRIKLIUCEK NA % ] ZADRZEVALNIK METEORNIH
33953 EI..El?TRO OMREZ.JE . - \ bl voD
Prikljuéek po projektu st. \© \337 95—
\ 09/2011-B, sepfemt;er 2014, \ VBN NOV PRIKLJUGEK NA FEKALNO
Domino inZeniring, d.o.o. Y OMREZJE ZA POTREBE
Prikljuéek se ohrani. \ \\ OBJEKTA GARAZNE HISE
Wk T X
338) ODVOD METEORNE VODE V NI PREDMET PROJEKTA
\ OBSTOJEC METEORNI KANAL |3 OBSTOJEC SPREMEMBE GD!
Prikljuéek po projektu &t. | VODOMERNI JASEK OSTANE PO PDG, &t. proj. &t.
09/20118, september 2018, |\ | projekta 09/2011-B, september
o'm.m? inzeniring, ¢ .0.0. \\\ Y2 > % 33 2014, Domino inZeniring, d.o.o.
Soons Frikliuéek se ohrani RGN £ Y _ _| OSNOVNI OBJEKT = OBSTOUEE!
1 ' q = OBJEKT
NOV JASEK NA OBSTOJEGEM PUNGERTNIKOVA HISA
METEORNEM KANALU 33 Zazidana povrsina: 601,03 m?
Bruto povrsina: 1661,64 m?
OBSTOUES FEKALNI KANAL Q 0 e
A W LTT I
Priklju&ek po projektu 3t. /® S OBSTOJEC PRIKLJUCEK NA
09/2011-8, september 2014, 33630 ] VODOVODNO OMREZJE
Dc?mllno inZeniring, E:I.o.o. Q 33651 Prikljuéek po projektu &t. 7
Prikljuéek se ohrani. 09/2011-B, september 2014, L 777/
33795 O ki 33634_—"| Domino inZeniring, d.o.o.
_ _ — — — |Prikljuéek se ohrani.

— — — T cozs04 (ED 33462

3

33633 \ © 33548 -7
Q = ﬂ»ﬂﬂﬂﬂ-rﬂ”ﬂ”ms.zza{ %\
33617 ED \ 336.02 == ’®<~ 335.60 \ \
B4 = 335.62 s
- /@3'35’8_5 \ \ 335.69 \/(\ { \

-~ QK610 H\/ ‘/\

336.00 \

N \\/\\ =

/

OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse viinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v
pritli¢ju.

Za absolutno visino kote 10,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse prilozene sheme,
sestave in detajle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektantil

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobnejSe nacrte posameznih delov in popise.

- Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
nadrtih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.

- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v naértu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posami¢nega naérta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodijo projekta.

V primeru kakr3nihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo
uskladiti s projektantil

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

LEGENDA
——  Elektro vod N.N. podzemni
Telekomunikacijski vod N.N. podzemni
—— Fekalna kanalizacija
-= == Meteorna kanalizacija

—— Vodovod

+0,00=338,67m n.v. @

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunaijska cesta 158, 1000 Ljubljana

stevilka projekta 19-2022-PZI
naroénik OBCINA LUKOVICA
naslov naroénika Stari trg 1
1225 Lukovica
projekt PROJEKT ZA IZVEDBO
objekt PUNGARTNIKOVA HISA
katastrska obéina vse k.o. 1933 Lukovica
tevilka parcele 1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670
vrsta projekina dokumentacije PZI

stevilka lista

naért GRAFIENI PODATKI -
LOKACISKI PRIKAZI

risba Prikaz prikljuékov z mestom
prikljuéevanja na omrezje GJI

merilo 1:500, 1:466,63

datum december 2022

stevilka lista 06

vodija projekta Mia Crnig, u.d.i.a.

identifikacijska Stevilka ZAPS 1743

odgovorni projektant arhitekture Mia Crnig, v.d.i.a. ( LR

identifikacijska Stevilka ZAPS 1743

avtorji projekta Mia Crnig, u.d.i.a.

Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inz. arh. urb.

Po 44.¢lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovolieno
spreminjati brez predhod soglasja projek .
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OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse viinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v
pritli¢ju.

Za absolutno visino kote 10,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse prilozene sheme,
sestave in detajle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektantil

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobnejSe nacrte posameznih delov in popise.

- Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
nadrtih opoozoriti projektanta.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.
- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v naértu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posami¢nega naérta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodijo projekta.

V primeru kakr3nihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo
uskladiti s projektantil

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

+0,00=338,67m n.v. @

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunaijska cesta 158, 1000 Ljubljana

stevilka projekta 19-2022-PZI

naroénik

OBCINA LUKOVICA

naslov naroénika Stari trg 1
1225 Lukovica

PROJEKT ZA IZVEDBO

projekt

objekt PUNGARTNIKOVA HISA

katastrska obéina vse k.o. 1933 Lukovica

tevilka parcele 1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,

2/7,153/1,167/26, 670

vrsta projekina dokumentacije PZI : 7

stevilka lista

nadrt GRAFIENI PODATKI -
LOKACISKI PRIKAZI

risba Prikaz cestnega priklju¢ka na
javno cesto in ureditev prometa

merilo 1:500

datum december 2022

stevilka lista 07

vodija projekta Mia Crnig, u.d.i.a.
identifikacijska Stevilka ZAPS 1743

odgovorni projektant arhitekture Mia Crnig, v.d.i.a. ( LR
identifikacijska Stevilka ZAPS 1743

avtorji projekta Mia Crnig, u.d.i.a.
Andraz Gorup, abs. arh.

Zala Kole$a, mag. inz. arh. urb.

Po 44.¢lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovolieno
spreminjati brez predhod soglasja projek .
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OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse viinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v
pritli¢ju.

Za absolutno visino kote 10,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse prilozene sheme,
sestave in detajle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektantil

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobnejSe nacrte posameznih delov in popise.

- Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
nadrtih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.

- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Po koncani gradnii je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavliene provizorije
in odstraniti vse ostanke deponij.

Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno povrniti v prvotno stanije ali jih ustrezno
urediti.

LEGENDA
&= Obmogije gradbiséa - gradbniséa
ograja
[} Obmosije izkopa gradbene jame
m Deponija opazev
@ Razne deponije
@ Deponija odpadkov
E Pisarnigki kontejner
@ Sanitarije
Gasilni aparat
@ Gradbiséna tabla

+0,00=338,67m n.v. @

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunaijska cesta 158, 1000 Ljubljana

stevilka projekta 19-2022-PZI
naroénik OBCINA LUKOVICA
naslov naroénika Stari trg 1

1225 Lukovica
projekt PROJEKT ZA IZVEDBO
objekt PUNGARTNIKOVA HISA

katastrska obéina vse k.o. 1933 Lukovica

tevilka parcele 1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670

vrsta projekina dokumentacije PZI

stevilka lista o 8

nadrt GRAFIENI PODATKI -
LOKACISKI PRIKAZI

risba Grafiéni prikaz obmoéja
gradbiséa

merilo 1:500

datum december 2022

stevilka lista 08

vodija projekta Mia Crnig, u.d.i.a.

identifikacijska Stevilka ZAPS 1743

odgovorni projektant arhitekture Mia Crnig, v.d.i.a. ( LR

identifikacijska Stevilka ZAPS 1743

avtorji projekta Mia Crnig, u.d.i.a.

Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inz. arh. urb.

Po 44.¢lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovolieno
spreminjati brez predhod soglasja projek .




OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse viinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v
pritli¢ju.

Za absolutno visino kote 10,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse prilozene sheme,
sestave in detajle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektantil

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobnejSe nacrte posameznih delov in popise.

- Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
nadrtih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.

- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v naértu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posami¢nega naérta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodijo projekta.
o V primeru kakr3nihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
e S Tmeeeees R arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo
e i uskladiti s projektantil

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

+0,00=338,67m n.v. @

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunaijska cesta 158, 1000 Ljubljana

stevilka projekta 19-2022-PZI
naroénik OBCINA LUKOVICA
naslov naroénika Stari trg 1
1225 Lukovica
projekt PROJEKT ZA IZVEDBO
objekt PUNGARTNIKOVA HISA
katastrska obéina vse k.o. 1933 Lukovica
tevilka parcele 1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670
vrsta projekina dokumentacije PZI

stevilka lista

naért GRAFIENI PODATKI -
LOKACISKI PRIKAZI

risba Poenostavljen tridimenzionalni
prikaz objekta

merilo 1:500

datum december 2022

stevilka lista 09

vodija projekta Mia Crnig, u.d.i.a.

identifikacijska Stevilka ZAPS 1743

odgovorni projektant arhitekture Mia Crnig, v.d.i.a. ( LR

identifikacijska Stevilka ZAPS 1743

avtorji projekta Mia Crnig, u.d.i.a.

Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inz. arh. urb.

Po 44.¢lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovolieno
spreminjati brez predhod soglasja projek .
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OBSTOJEC PODPORNI ZID SE OHRANI!

| Dimenzije in pozicijo je potrebno preveriti na mestu samem!

V kolikor so odstopanja od naértov je potrebno resevati

probleme na mestu samem s komunikacijo arhitekta in statikal!
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OBSTOJEC REVIZIJSKI -—
X

JASEK KANALIZACIJE fi

50em

B

A

TOCKE
x y

TO1 476526743 114038,516
T02 476527,969 114033,000
T03 476535,095 114034,686
T04 476539,447 114032,989
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T12 476528754 114042,378
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OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse viinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v
pritli¢ju.

Za absolutno visino kote £0,00 tlaka pritliéja glej visinsko situacijo.

- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse priloZzene sheme,
sestave in detajle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobnejSe naérte posameznih delov in popise.

- lzvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
nadrtih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.

- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v nadrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamiénega naérta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakr3nihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo
uskladiti s projektantil

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!
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Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inZz. arh. urb.

avtorji projekta

Po 44.2lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovoljeno
soglasia projek

spreminjati brez pr
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OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse vidinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v
pritli¢ju.

Za absolutno visino kote £0,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse priloZzene sheme,
sestave in detaijle!

N 3 - Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobnejie naérte posameznih delov in popise.

- Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
nadrtih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.

- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
projektantom.

6,35 20
89°

89l
0Z'L
1,70

(44
2,40

Pasovni temelj

—

Y, -0,50- Zgornji rob femelja ST T T T T T T T T
-0,90 - Spodhniji rob temelja

———

ov 1 0¢
40 |30

.
|
|
|

45 430 ] 45 11,15 45
| 11,15

2,13

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!
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Risbe v nadrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamiénega naérta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakr$nihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo
uskladiti s projektantil
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OPOMBE / OPOZORILA:
- Vse vidinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v
pritli¢ju.
Za absolutno visino kote £0,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
izvajati,
N - Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
N konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
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Fe mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
N - naértih opoozoriti projektanta.
N ~ - Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
< predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.
- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
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OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse vidinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v

pritli¢ju.

Za absolutno visino kote £0,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme

izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse priloZzene sheme,
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- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobnejie naérte posameznih delov in popise.

- Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v

nadrtih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.
- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim

projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v nadrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamiénega naérta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakr$nihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo

uskladiti s projektantil

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

LEGENDA MATERIALOV

= ..
m AB {_—~ mineralna volna

opeka
les

[0 XPS toplotna izolacija

+0,00=338,67m n.v.

m lesnovlaknena ploséa

- obstoje¢a stena/ploséa/temelj

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunaijska cesta 158, 1000 Ljubljana

Stevilka projekta

19-2022-PZI

naroénik

naslov naroénika

OBCINA LUKOVICA

Staritrg 1
1225 Lukovica

projekt

PROJEKT ZA IZVEDBO

objekt

PUNGARTNIKOVA HISA

katastrska obéina

vse k.o. 1933 Lukovica

stevilka parcele

1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670

vrsta projektna dokumentacije

stevilka lista

PZI

nadrt

GRAFIENI PODATKI-TEHNIENI
PODATKI

risba

TLORIS NADSTROPJA TRZNICE

merilo

1:50

datum

december 2022

stevilka lista

13

vodija projekta
identifikacijska Stevilka

Mia Crnig, u.d.i.a.
ZAPS 1743

odgovorni projektant arhitekture
identifikacijska $tevilka

Mia Crnig, u.d.i.a. ( LR
ZAPS 1743

avtorji projekta

Mia Crnig, u.d.i.a.
Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inz. arh. urb.

Po 44.¢lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovolieno

spreminjati brez predhod soglasja projek
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OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse vidinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v

pritli¢ju.

Za absolutno visino kote £0,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme

izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse priloZzene sheme,

sestave in detaijle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobnejie naérte posameznih delov in popise.

- Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v

nadrtih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.
- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim

projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v nadrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamiénega naérta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakrsnihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo

uskladiti s projektantil

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

LEGENDA MATERIALOV

m AB " mineralna volna
opeka lesnovlaknena ploséa
2 op B P
) res e obstoje¢a stena/ploséa/temelj

[0 XPS toplotna izolacija

+0,00=338,67m n.v.

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana

Stevilka projekta

19-2022-PZI

naroénik

naslov naroénika

OBCINA LUKOVICA

Staritrg 1
1225 Lukovica

projekt

PROJEKT ZA IZVEDBO

objekt

PUNGARTNIKOVA HISA

katastrska obéina

vse k.o. 1933 Lukovica

stevilka parcele

1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670

vrsta projektna dokumentacije

stevilka lista

PZI

nagrt GRAFIENI PODATKI-TEHNIENI
PODATKI

risba TLORIS STREHE TRZNICE

merilo 1:50

datum december 2022

stevilka lista

14

vodija projekta

Mia Crnig, u.d.i.a.

identifikacijska Stevilka ZAPS 1743
odgovorni projektant arhitekture Mia Crni¢, uv.d.i.a. ( L
identifikacijska $tevilka ZAPS 1743

avtorji projekta

Mia Crnig, u.d.i.a.
Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inz. arh. urb.

Po 44.¢lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovolieno

spreminjati brez predhod soglasia proj
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OBSTOJEC PODPORNI ZID SE OHRANI!

| Dimenzije in pozicijo je potrebno preveriti na mestu samem!

V kolikor so odstopanja od naértov je potrebno resevati

probleme na mestu samem s komunikacijo arhitekta in statikal!
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OBSTOJEC REVIZIJSKI -—
X

JASEK KANALIZACIJE fi

50em

B

A

TOCKE
x y

TO1 476526743 114038,516
T02 476527,969 114033,000
T03 476535,095 114034,686
T04 476539,447 114032,989
TO5 476541,264 114027,811
T06 476542,606 114028,109
T07 476537,939 114042,779
T08 476537,304 114042,638
T09 476537,290 114040,859
T10 476536,968 114042,307
™ 476529,155 114040,572
T12 476528754 114042,378
TI3 476539,164 114044,691

OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse viinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v
pritli¢ju.

Za absolutno visino kote £0,00 tlaka pritliéja glej visinsko situacijo.

- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse priloZzene sheme,
sestave in detajle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobnejSe naérte posameznih delov in popise.

- lzvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
nadrtih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.

- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v nadrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamiénega naérta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakr3nihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo
uskladiti s projektantil

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

LEGENDA MATERIALOV

m AB " mineralna volna

W// opeka m lesnovlaknena ploséa

p P

) 1es - obstojeéa stena/ploséa/temelj

P XPS toplotna izolacija

+0,00=338,67m n.v. @

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunaijska cesta 158, 1000 Ljubljana

Stevilka projekta 19-2022-PZI

OBCINA LUKOVICA

naroénik

Staritrg 1
1225 Lukovica

naslov naroénika

projekt

PROJEKT ZA IZVEDBO

objekt

PUNGARTNIKOVA HISA

katastrska obdina

vse k.o. 1933 Lukovica

stevilka parcele

1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670

vrsta projektna dokumentacije

stevilka lista

PZI

GRAFIENI PODATKI-TEHNIENI

nadrt
PODATKI

risba TLORIS TEMELJEV ZUNJE
UREDITVE

merilo 1:50

datum december 2022

stevilka lista

15

vodija projekta
identifikacijska Stevilka

Mia Crnig, u.d.i.a.
ZAPS 1743

odgovorni projektant arhitekture

identifikacijska Stevilka

Mia Crni¢, u.d.i.a.
ZAPS 1743

avtorji projekta

U
Mia Crnié, u.d.i.a.

Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inZz. arh. urb.

Po 44.2lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovoljeno
soglasia projek

spreminjati brez pr
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OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse viinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v
pritli¢ju.

Za absolutno visino kote £0,00 tlaka pritliéja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse priloZzene sheme,
sestave in detajle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobnejSe naérte posameznih delov in popise.

- lzvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
nadrtih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.

- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v nadrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamiénega naérta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakr3nihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo
uskladiti s projektantil

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

LEGENDA MATERIALOV

m AB " mineralna volna

W// opeka m lesnovlaknena ploséa

p P

) 1es - obstojeéa stena/ploséa/temelj

P XPS toplotna izolacija

+0,00=338,67m n.v.

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunaijska cesta 158, 1000 Ljubljana

Stevilka projekta 19-2022-PZI

OBCINA LUKOVICA

naroénik

naslov naroénika Staritrg 1

1225 Lukovica

projekt

PROJEKT ZA IZVEDBO

objekt

PUNGARTNIKOVA HISA

katastrska obdina

vse k.o. 1933 Lukovica

stevilka parcele

1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670

vrsta projektna dokumentacije

stevilka lista

PZI

GRAFIENI PODATKI-TEHNIENI

nadrt
PODATKI

risba TLORIS ZUNANJE UREDITVE-
TRIBUNE

merilo 1:50

datum december 2022

stevilka lista

16

vodija projekta

Mia Crnig, u.d.i.a.

identifikacijska Stevilka ZAPS 1743 -M'l‘"
odgovorni projektant arhitekture Mia Crni¢, u.d.i.a. ( L
identifikacijska 3tevilka ZAPS 1743

avtorji projekta

Mia Crnié, u.d.i.a.
Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inZz. arh. urb.

Po 44.2lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovoljeno

soglasia proj

spreminjati brez pr




KONSTRUKCIJSKI SLOJI / TLAKI T04 TLAK DOVOZNE POVRSINE STO2 STREHA TRZNICE / OBSTOJECI DEL S03 SANACIJA STENE OBSTOJECEGA OPOMBE / OPOZORILA:

debelina  material cm material OBJEKTA - Vse viSinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v
15,0 prodnastno nasutije - izravnava 8,0 prodnasto nasutje cm material pritli¢ju.

TO1 ZUNANJI TLAK nivoja z nivojem strehe 1,0 geotekstilna podlaga 2,0 susilni omet Za absolutno visino kote £0,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
cm material 1,0 geotekstilna podlaga 1,0 hidroizolacija 30,0 obstojeca stena - oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
15,0 brusen beton 40,0 tampon D= 32mm (komprimirano 10,0 naklonski estrih 20,0 toplotna izolacija izvajati,
5,0 pesek manj$e granulacije 2x20cm) 14,0 XPS toplotna izolacija 2,0 zunanji omet - Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
1,0 geotekstilna podlaga Evd= 40MN/m2 10,0 XPS naklonska toplotna izolacija 10,0 podkostrukcija obesene fasadne konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
30,0 tampon D= 32mm (komprimirano 25,0 armiranobetonska plos¢a obloge in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse priloZene sheme,
2x20cm) e . 1,0 bitumenski premaz 1,0 mreZasta fasadna obloga sestave in detaijle!

Evd= 40MN/m2 LOZ 1;.ALNA PL?SF? EKOLOSKEGA OTOKA 20,0 obstojeda plojt“:c: - Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno

ebelina  materia 20,0 spuscen strop /toplotna izolacija . uskladiti z arhitektom in ostalimi projektantil
. . 15,0 brusen beton --- Parna zapora Homesal LDS 100 504 SANACIJA COKLA OBSTOJECE STENE - Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
TO2 TALNA PLOSCA TRZNICE 1,0 hidroizolacija 2,0 MK plosge cm material podrobnejie nadrte posameznih delov in popise.
debelina  material 10,0 talna plos¢a 2,0 Susilni omet - Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
15,0 brusen beton 5.0 pesek za izravnavo 30,0 obstojeca armiranobetonska stena mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
50 XPS toplotna izolacija 20,0 tampon D= 32mm (komprimirano KONSTRUKCIJSKI SLOJI / STENE 1,0 hidroizolacija naértih opoozoriti projektanta.
1,0 hidroizolacija 2x20cm) 20,0 XPS toplotna izolacija - Za vse vidne izvedbe, detaijle, barve in materiale je potrebno
10,0 talna plos¢a Evd= 40MN/m2 . 1,0 epasta folija predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.
g'c?o pesek Z%izrggnqwzk S01 VKOPANA STEINA TRZNICE - Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
X tampon D= 32mm (komprimirano cm materia . i .

2x20cm) KONSTRUKCIJSKI SLOJI / STREHE 30,0 armiranobetonska stena/vidni beton 505 STENA TRZNICE projektantom

Evd= 40MN/m2 VB3 o material NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN

. 1,0 hidroizolacija 30,0 armiranobetonska stena/vidni beton KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!
. STO1 STREHA TRZ‘NICE 5,0 XPS toplotna izolacija VB3 .
To3 T!'AK OBSTO?ECIH PROSTOROV cm material . 1,0 ¢epasta folija 20 Zunanii omet Risbe v naértu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
?Zboelmd :li;ee:olleton ]8'8 Z;oo(:zlfss:ilon:dszgleuga V primeru neskladij med risbami posami¢nega naérta obvezno takoj
11,0 toplotna izolacija 1,0 membrana za hitro odvodnjavanje $S02 VKOPANA STENA TRZNICE :)/bve.sml oig:vyotEEgl(.n vo::odp"rmerk’ﬁ‘. Ertov instalacii itd. z risbami
1,0 hidroizolacija 8,0 naklonska toplotna izolacija cm material E.nmeru arrsnino’t nesiiaci] ostati nacriow nstafact] fic. 2 risbami
- N . . arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo

10,0 talna ploséa 1,0 hidroizolacija 2,0 suilni omet uskladiti s projektantil
5,0 pesek fine granulacije 50,0 armiranobetonska plos¢a/vidni 30,0 obstojeda stena SVETLOBNIK
20,0 tampon D= 32mm (komprimirano beton VB3 1,0 hidroizoladija glej sheme! VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, K1 JO IZDELA IZVAJALEC,
2x20cm) 20,0 XPS toplotna izolacija MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

Evd= 40MN/m2 1,0 Eepasta folija

LEGENDA MATERIALOV

+ + 3
N 4,95 +4,95 /v m AB ‘ﬁ mineralna volna
U .
m opeka m lesnovlaknena plo$éa
576 L 10,79 i B obstojeza stenay/ploséa/temel;
¥ 9.39 7 .50 50 ¥ 70 ¥ 7 6,35 . 107 . ‘ W) res obstoje¢a stena/plos¢a/temelj
2 2 ‘ l ‘ jLLILII LT @ XPS toplotna izolacija
x 0 3,05 p 48 |sT01 2,32 p 48 341 55
KORITO Z GRMICEVJEM ~ g 1 i § i 5,7V
SANACIJA PUNGARTNIKOVE HISE ° o~ 10,00=338,67m n.v. @
IZKOP KLETNIH STEN DO MAKSIMALNE GLOBINE N o
o o)
IZVEDBA HIDROIZOLACIJE IN TOPLORNE IZOLACIJE . .
IZVEDBA TOPLOTNE IZOLACIJI PO CELOTNEM OBODU OBJEKTA T TN o RV IO BT ON VB3 e SVIDNI BETON VB3 MONOMO grhlih?klt(h o
# 3 26 53 2'27 ]'42 r 1'98 1'04 iro za arhitekturo In urbanizem, d.o.o.
* * * * * * Dunaijska cesta 158, 1000 Ljubljana
stevilka projekta 19-2022-PZI
| ™ _
:; § naroénik OBCINA LUKOVICA
| LESENA OBLOGA 2 5
< BETONSKE TRIBUNE macesen 40x55mm BETONSKA RAMPAYV ~ BETONSKA PLOSCAD ) i naslov narodnika ?f;:;'sf[gkl )
M poloZene na utrjeno nasutje distanca od betona izvedena NAKLONU 8,3% AL < 8 z - doviea
preko RF podkonstrukcije o) o) © o g projekt PROJEKT ZA IZVEDBO
SO1 objekt PUNGARTNIKOVA HISA
H /f katastrska obéina vse k.o. 1933 Lukovica
tevilka parcele 1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
L 1,19 L 1,19 1,19 L 1,1 L 79 1,86 1,20 2,7 1, 2/7,153/1,167/26, 670
7,30, 89 T80, 89 L 30 89 7,30, 7,30 b, 30 T02 5 "
7 7 7 7 7 7 7 T 1007 1.20 25 vrsta projekina dokumentacije PZI
2 - +0,00 | TO1 ’ 49k +0, 0 @) +0,00
NI |
N dah T e S~ G i A 2 (i o B A o ) A i A o e Stevilka lista
Ny - b
N < <
—lo naért GRAFICNI PODATKI-TEHNICNI
|| -0,49 076 PODATKI
R :
T risha PREREZ AA
O|—|o| 2
O -1,07 114 i
NT 4 440 1,30, 1,70 £ merilo 1:50
S 145 y 80 ¥ 8,79 4 2,40 "
NE 1,52 & KANALETAZ REGO | datum december 2022
pofeN 9 npr. ACO SlotTop
-1,90 47 R stevilka lista 17
I \&\ 71777777 9,2 vi | .
Sy 30 W 1,48 8** 25 v 1,05 7yy 25 W vodja projekta Mia Crni¢, u.d.i.a.
40y 1,48 440y 1,05 440 ) identifikacijska 3tevilka ZAPS 1743
odgovorni projektant arhitekture Mia Crnig, v.d.i.a. ( LA
identifikacijska Stevilka ZAPS 1743
avtorji projekta Mia Crnig, u.d.i.a.
e < 475 L 40} Andraz G?rup, abs.. ?rh.
11407, 475 140 7 Zala Kole$a, mag. inZ. arh. urb.
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Po 44.¢lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovolieno
spreminjati brez predhod soglasja projek




KONSTRUKCIJSKI SLOJI / TLAKI

T04 TLAK DOVOZNE POVRSINE

STO2 STREHA TRZNICE / OBSTOJECI DEL

503 SANACIJA STENE OBSTOJECEGA

OPOMBE / OPOZORILA:

debelina  material cm material OBJEKTA - Vse viSinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v
15,0 prodnastno nasutije - izravnava 8,0 prodnasto nasutje cm material pritli¢ju.
TO1 ZUNANJI TLAK nivoja z nivojem strehe 1,0 geotekstilna podlaga 2,0 susilni omet Za absolutno visino kote £0,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
cm material 1,0 geotekstilna podlaga 1,0 hidroizolacija 30,0 obstojeca stena - oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
15,0 brusen beton 40,0 tampon D= 32mm (komprimirano 10,0 naklonski estrih 20,0 toplotna izolacija izvajati,
5,0 pesek manjse granulacije 2x20cm) 14,0 XPS toplotna izolacija 2,0 zunanji omet - Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
1,0 geotekstilna podlaga Evd= 40MN/m2 10,0 XPS naklonska toplotna izolacija 10,0 podkostrukcija obesene fasadne konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
30,0 tampon D= 32mm (komprimirano 25,0 armiranobetonska plos¢a obloge in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse priloZene sheme,
2x20cm) Y . 1,0 bitumenski premaz 1,0 mreZasta fasadna obloga sestave in detaijle!
Evd= 40MN/m2 Loz 1;.ALNA PL?SF? EKOLOSKEGA OTOKA 20,0 obstojeda plojt“:c: - Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
ebelina  materia 20,0 spuscen strop /toplotna izolacija . uskladiti z arhitektom in ostalimi projektantil
. . 15,0 brusen beton --- Parna zapora Homesal LDS 100 504 SANACIJA COKLA OBSTOJECE STENE - Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
TO02 TALNA PLOSCA TRZNICE 1,0 hidroizolacija 2,0 MK plosce cm material podrobnejSe naérte posameznih delov in popise.
debelina  material 10,0 talna plos¢a 2,0 Susilni omet - Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
15,0 brusen beton 5,0 pesek za izravnavo 30,0 obstojeéa armiranobetonska stena mora predhodno izdelati delavnitke naérte in na morebitne napake v
5,0 XPS toplotna izolacija 20,0 tampon D= 32mm (komprimirano KONSTRUKCIJSKI SLOJI / STENE 1,0 hidroizolacija naértih opoozoriti projektanta.
1,0 hidroizolacija 2x20cm) 20,0 ),(Ps f°P|°'n.‘.3' izolacija - Za vse vidne izvedbe, detaijle, barve in materiale je potrebno
10,0 talna ploi.Ec Evd= 40MN/m2 . 1,0 cepasta folija predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.
50 pesek za izravnavo SO1 VKOPANA STENA TRZNICE - Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
20,0 tampon D= 32mm (komprimirano cm material . projektantom.
2x20cm) KONSTRUKCIJSKI SLOJI / STREHE 30,0 armiranobetonska sfenq/vidni beton SO5 STENA TRZN!CE
Evd= 40MN/m2 VB3 o material NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
. 1,0 hidroizolacija 30,0 armiranobetonska stena/vidni beton KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!
. STO1 STREHA TRZNICE 50 XPS toplona izolaciia VB3 )
Zoi Tl!'AK OBSTOT'EICIH PROSTOROV gmo matjrlcl . 1,0 gepasta folija 20 Zunanii omet Risbe v naértu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
]Z Oe ina rbnd'r'erlob X 1’0 protnl(:st'r.lo nosu'g”e V primeru neskladij med risbami posami¢nega naérta obvezno takoj
X rusen beton K geotekstilna podlaga . bvestifi od di rekta.
11,0 toplotna izolacija 1,0 membrana za hitro odvodnjavanje S02 VKOPANA STENA TRZNICE opvestili oégovorhega vodio projextd. . - . .
0 hidroizolacii 80 Klonsk | izolacii al V primeru kakrdnihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
v icroizo ?f”q 4 n.o o.ns a 'r?p otna izolacija cm m?.ierlo arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo
10,0 talna plo3éa 1,0 hidroizolacija 2,0 suilni omet uskladiti s projektantil
5,0 pesek fine granulacije 50,0 armiranobetonska plos¢a/vidni 30,0 obstojeda stena SVETLOBNIK )
§°'2°o tampon D= 32mm (komprimirano beton VB3 ;é’ o Roroizoladia glej shemel VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC,
x20cm) Evd= 4OMN/m2 o X *‘:P ?"I‘f' izolacija MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!
vd= m K &epasta folija
LEGENDA MATERIALOV
+4,95 3 .
S l | W W*\X\M\\HX )(W{\/W B B == mineralna volna
m opeka m lesnovlaknena plo$éa
576 L 10,79 | 7
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~ 7 STOT
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IZVEDBA HIDROIZOLACIJE IN TOPLORNE IZOLACIJE . .
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L ’ 9,45 L 1,04 Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
1 1 Dunaiska cesta 158, 1000 Liubljana
stevilka projekta 19-2022-PZI
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:’; ? naroénik OBCINA LUKOVICA
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oo = o S projekt PROJEKT ZA IZVEDBO
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So1 4 objekt PUNGARTNIKOVA HISA
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\s+0,00 +0,00 . +0,00 .
& 14 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\§3 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\ ////////////////////Y:E;///////////// ///////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////// /////////////////MJ////////////////////////////////////////////////////////W/// ////// gtevilka Iistd
13
12 - -
1 nadrt GRAFICNI PODATKI-TEHNICNI
10 PODATKI
i > risba PREREZ BB
397 L 7
2 80 v 8,79 L 40307, 1,70 y merilo 1:50
5 1 80 } 8,79 } 4 1 2,40 ;L
4
L KANALETA Z REGO e datum december 2022
2 npr. ACO SlotTop
-1,90 @ IR, stevilka lista 18 .
N
Hi 7 6'20 1 vodja projekta Mia Crni¢, u.d.i.a.
N 1 identifikacijska Stevilka ZAPS 1743
odgovorni projektant arhitekture Mia Crni¢, v.d.i.a. ( v
identifikacijska Stevilka ZAPS 1743
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spreminjati brez predhod soglasja projek




KONSTRUKCIJSKI SLOJI / TLAKI T04 TLAK DOVOZNE POVRSINE ST02 STREHA TRZNICE / OBSTOJECI DEL 503 SANACIJA STENE OBSTOJECEGA OPOMBE / OPOZORILA:

debelina  material cm material OBJEKTA - Vse viSinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v
15,0 prodnastno nasutje - izravnava 8,0 prodnasto nasutie cm material pritli¢ju.
TO1 ZUNANJI TLAK nivoja z nivojem strehe 1,0 geotekstilna podlaga 2,0 suilni omet Za absolutno visino kote 10,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
cm material 1,0 geotekstilna podlaga 1,0 hidroizolacija 30,0 obstojeca stena - oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
15,0 brusen beton 40,0 tampon D= 32mm (komprimirano 10,0 naklonski estrih 20,0 toplotna izolacija izvajati,
5,0 pesek manjse granulacije 2x20cm) 14,0 XPS toplotna izolacija 2,0 zunanji omet - Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
1,0 geotekstilna podlaga Evd= 40MN/m2 10,0 XPS naklonska toplotna izolacija 10,0 podkostrukcija obesene fasadne konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
30,0 tampon D= 32mm (komprimirano 25,0 armiranobetonska plos¢a obloge in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse priloZzene sheme,
2x20cm) Y . 1,0 bitumenski premaz 1,0 mreZasta fasadna obloga sestave in detajle!
Evd= 40MN/m2 TO5 TALNA PLOSCA EKOLOSKEGA OTOKA 20,0 obstojeda plosa - Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
debelina motvericl 20,0 spuicen strop /toplotna izolacija . uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
e . 15,0 b.ruse.n be'r?.n --- Parna zapora Homesal LDS 100 504 SANACIJA CPKLA OBSTOJECE STENE - Za izvajanije tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
TO2 TALNA PLOSCA TRZNICE 1,0 hldfOﬂO'?f‘IG 2,0 MK plosce cm mG\Ie(IG' podrobnejie naérte posameznih delov in popise.
debelina  material 10,0 talna plos¢a 2,0 Susilni omet - Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detaijlih, izdelovalec
15,0 brusen beton 5,0 pesek za izravnavo o 30,0 o.bsto.ieéq Oj.rmircnobetonskc stena mora predhodno izdelati delavnitke nadrte in na morebitne napake v
5,0 XPS toplotna izolacija 20,0 tampon D= 32mm (komprimirano KONSTRUKCIJSKI SLOJI / STENE 1,0 hldl’OIZOlOCI|d. . naértih opoozoriti projektanta.
1,0 hidroizolacija 2x20cm) ; 20,0 XPS f°P|?'n° izolacija - Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
10,0 talna plod&a Evd= 40MN/m2 1,0 &epasta folija predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.
50 pesek za izravnavo SO1 VKOPANA STENA TRZNICE - Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
20,0 tampon D= 32mm (komprimirano cm material . projektantom.
2x20cm) KONSTRUKCIJSKI SLOJI / STREHE 30,0 armiranobetonska s?enc/vidni beton S05 STENA TRZNI_CE
Evd= 40MN/m2 VB3 o matericl - NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
. 1,0 hidroizolacija 30,0 armiranobetonska stena/vidni beton KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!
L STO1 STREHA TRZNICE 5,0 XPS toplotna izolacija VB3 .
T03 T!'AK OBSTO‘.IECIH PROSTOROV cm material A 1,0 &epasta folija 2,0 Zunanii omet Risbe v nadrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
I <]:l§boelmo E:E:err:all)eton ?’8 :;2?2&5;'0”20‘::2190 V primeru neskladij med risbami posami¢nega nacrta obvezno takoj
' ' 3 bvestiti od dj jekta.
] 11,0 toplotna izolacija 1,0 membrana za hitro odvodnjavanje S02 VKOPANA STENA TRZNICE 3 vestil OkgEV?I::Egl? vok:ogrqet I?h &rtov instalacii itd. z risbami
1 1,0 hidroizolacija 8,0 naklonska toplotna izolacija cm material primery kalrsnino nesicdi] ostaih nacrioy instalaci . z risbamt
1 ’ - ’ AR . . arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo
10, talna ploséa 1, idroizolacija X susilni omet L . .
] 0.0 ! I 0 hid I 2,0 ! uskladiti s projektanti!
| 5,0 pesek fine granulacije 50,0 armiranobetonska plo$éa/vidni 30,0 obstojeda stena
| 201200 tampon D= 32mm (komprimirano beton VB3 122?0 h'dsf°'z°l'°‘c'l°. - VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, K1 JO IZDELA IZVAJALEC,
= *x20cm) Evd= 4OMN/m2 20 Xp foplotna zolacija MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!
vd= m K &epasta folija
LEGENDA MATERIALOV
+ .
S 4.95 : m AB ‘ﬁ mineralna volna
9 m opeka m lesnovlaknena plo3éa
5,50 + 156 12,96 i 7 T res e obstojeéa stena/ploséa/temelj
L . L ,
204 47 6,54 ¥ 5,92 m XPS toplotna izolacija
; +3,90 +3,90 5102 1 To4 +3]90
KORITO Z GRMICEVJEM 3
R i I Ul £0,00=338,67m . M
SANACIJA PUNGARTNIKOVE HISE o
(g
IZKOP KLETNIH STEN DO MAKSIMALNE GLOBINE S MONOMO arhitekti
; IZVEDBA HIDROIZOLACIE IN TOPLORNE IZOLACLIE 320 SR, Biro za aritekturo n wrbanizem, doc.
: IZVEDBA TOPLOTNE IZOLACHI PO CELOTNEM OBODU OBJEKTA 50, 30, 30 Dunclska cesta 158, 1000 Lubljana
5 278 | 572 ; * 80 ;
Lg 1 5,14 Stevilka projekta 19-2022-PZI
K
j 503 naroénik OBCINA LUKOVICA
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- VY )| naslov naroénika Stari trg 1
H ~ BETONSKA PLOSCA oo 1225 Lukovica
[ e - - projekt PROJEKT ZA IZVEDBO
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< o o <
K o S02 objekt PUNGARTNIKOVA HISA
-
[ ~
: D katastrska obéina vse k.o. 1933 Lukovica
Stevilka parcele 1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670
TO1 To3
vrsta projekina dokumentacije PZI
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PODATKI
risba PREREZ CC
merilo 1:50
250 1y
datum december 2022
Stevilka lista 19
OPOMBA!! [
vodja projekta Mia Crnig, u.d.i.a.
identifikacijska 3tevilk ZAPS 1743
SANACIJA STIKA STENE ' :" i Skev' ‘ ~— e g o ,Jh
& odgovorni projektant arhitekture ia Crni¢, u.d.i.a.
PUNGARTNIKOVE HISE S identifikacijska Stevilka ZAPS 1743 (
TERENOM! rE—— - PO
avtorji projekta Mia Crnig, u.d.i.a.
Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inz. arh. urb.

Po 44.8lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovolieno

spreminjati brez predhodi soglasja projek




KONSTRUKCIJSKI SLOJI / TLAKI

TO1 ZUNANJI TLAK

cm material

15,0 brusen beton

5,0 pesek manjSe granulacije

1,0 geotekstilna podlaga

30,0 tampon D= 32mm (komprimirano
2x20cm)

Evd= 40MN/m2

TO2 TALNA PLOSCA TRZNICE
debelina material

15,0 brusen beton

5,0 XPS toplotna izolacija

1,0 hidroizolacija

10,0 talna ploséa

5,0 pesek za izravnavo

20,0 tampon D= 32mm (komprimirano
2x20cm)

Evd= 40MN/m2

T03 TLAK OBSTOJECIH PROSTOROV
debelina  material

15,0 brusen beton

11,0 toplotna izolacija

1,0 hidroizolacija

10,0 talna plo$éa

5,0 pesek fine granulacije

20,0 tampon D= 32mm (komprimirano
2x20cm)

Evd= 40MN/m2

TO4 TLAK DOVOZNE POVRSINE
debelina  material

15,0 prodnastno nasutje - izravnava
nivoja z nivojem strehe

1,0 geotekstilna podlaga

40,0 tampon D= 32mm (komprimirano

2x20cm)

Evd= 40MN/m2

TO5 TALNA PLOSCA EKOLOSKEGA OTOKA
debelina material

15,0 bruen beton

1,0 hidroizolacija

10,0 talna ploséa

5,0 pesek za izravnavo

20,0 tampon D= 32mm (komprimirano
2x20cm)

Evd= 40MN/m2
KONSTRUKCIJSKI SLOJI / STREHE

STO1 STREHA TRZNICE

cm material

8,0 prodnasto nasutje

1,0 geotekstilna podlaga

1,0 membrana za hitro odvodnjavanje
8,0 naklonska toplotna izolacija

1,0 hidroizolacija

50,0 armiranobetonska plos¢a/vidni
beton VB3

STO2 STREHA TRZNICE / OBSTOJECI DEL

cm
8,0
1,0
1,0
10,0
14,0
10,0
25,0
1,0
20,0
20,0

2,0

material

prodnasto nasutje

geotekstilna podlaga
hidroizolacija

naklonski estrih

XPS toplotna izolacija

XPS naklonska toplotna izolacija
armiranobetonska plosc¢a
bitumenski premaz

obstojeéa ploséa

spuséen strop /toplotna izolacija
Parna zapora Homesal LDS 100
MK plosce

KONSTRUKCIJSKI SLOJI / STENE

SO1 VKOPANA STENA TRZNICE

cm
30,0
VB3
1,0
5,0
1,0

material
armiranobetonska stena/vidni beton

hidroizolacija
XPS toplotna izolacija
&epasta folija

S02 VKOPANA STENA TRZNICE

cm
2,0
30,0
1,0
20,0
1,0

material

susilni omet

obstojeéa stena
hidroizolacija

XPS toplotna izolacija
&epasta folija

S03 SANACIJA STENE OBSTOJECEGA

OBJEKTA

cm material

2,0 susilni omet

30,0 obstojeéa stena

20,0 toplotna izolacija

2,0 zunanji omet

10,0 podkostrukcija obesene fasadne
obloge

1,0 mreZasta fasadna obloga

504 SANACIJA COKLA OBSTOJECE STENE

cm material

2,0 Susilni omet

30,0 obstojeda armiranobetonska stena
1,0 hidroizolacija

20,0 XPS toplotna izolacija

1,0 &epasta folija

S05 STENA TRZNICE

cm material

30,0 armiranobetonska stena/vidni beton
VB3

2,0 Zunanji omet
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OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse viSinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v

pritli¢ju.

Za absolutno visino kote £0,00 tlaka pritli¢ja glej viinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme

izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse priloZzene sheme,

sestave in detaijle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobnejSe nacrte posameznih delov in popise.

- Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v

nadrtih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.
- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim

projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v naértu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posami¢nega naérta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodijo projekta.

V primeru kakr3nihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo

uskladiti s projektantil

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

LEGENDA MATERIALOV

BB aB =

mineralna volna

opeka m lesnovlaknena ploséa
les e obstoje¢a stena/plos¢a/temelj

@ XPS toplotna izolacija

+0,00=338,67m n.v.

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunaijska cesta 158, 1000 Ljubljana

stevilka projekta

19-2022-PZI

naroénik

naslov naroénika

OBCINA LUKOVICA

Stari trg 1
1225 Lukovica

projekt

PROJEKT ZA IZVEDBO

objekt

PUNGARTNIKOVA HISA

katastrska obéina

vse k.o. 1933 Lukovica

tevilka parcele

1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670

vrsta projektna dokumentacije

stevilka lista

- 20

nadrt GRAFIENI PODATKI-TEHNIENI
PODATKI

risba PREREZ DD

merilo 1:50

datum december 2022

stevilka lista

20

vodija projekta

Mia Crnig, u.d.i.a.

identifikacijska 3tevilka ZAPS 1743
odgovorni projektant arhitekture Mia Crnig, v.d.i.a. ( LA
identifikacijska 3tevilka ZAPS 1743

avtorji projekta

Mia Crnié, u.d.i.a.
Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inz. arh. urb.

Po 44.&lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovoljeno

spreminjati brez pr

soglasja proj




SANACIJA OBSTOJECE
STENE PUNGARTNIKOVE
HISE

izvedba hidroizolacije,
toplotne izolacije do
najvedje moznosti izkopal

OPOMBA!M

SANACIJA STIKA STENE
PUNGARTNIKOVE HISE S
TERENOM!
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BETONSKE STOPNICE —

KONSTRUKCIJSKI SLOJI / TLAKI

T04 TLAK DOVOZNE POVRSINE
debelina  material
15,0 prodnastno nasutje - izravnava

STO2 STREHA TRZNICE / OBSTOJECI DEL
cm material
8,0 prodnasto nasutje

BETONSKE TRIBUNE
poloZene na utrjeno nasutje

TO1 ZUNANJI TLAK

cm material

15,0 bruien beton

5,0 pesek manjse granulacije

1,0 geotekstilna podlaga

30,0 tampon D= 32mm (komprimirano
2x20cm)

Evd= 40MN/m2

TO2 TALNA PLOSCA TRZNICE
debelina  material

15,0 brusen beton

5,0 XPS toplotna izolacija

1,0 hidroizolacija

10,0 talna ploséa

5,0 pesek za izravnavo

20,0 tampon D= 32mm (komprimirano
2x20cm)

Evd= 40MN/m2

TO3 TLAK OBSTOJECIH PROSTOROV
debelina  material

15,0 brusen beton

11,0 toplotna izolacija

1,0 hidroizolacija

10,0 talna plo$éa

5,0 pesek fine granulacije

20,0 tampon D= 32mm (komprimirano
2x20cm)

Evd= 40MN/m2

nivoja z nivojem strehe
geotekstilna podlaga
tampon D= 32mm (komprimirano

Evd= 40MN/m2

TO5 TALNA PLOSCA EKOLOSKEGA OTOKA

material

brusen beton

hidroizolacija

talna ploséa

pesek za izravnavo

tampon D= 32mm (komprimirano

Evd= 40MN/m2

KONSTRUKCIJSKI SLOJI / STREHE

STO1 STREHA TRZNICE

material

prodnasto nasutje

geotekstilna podlaga

membrana za hitro odvodnjavanje
naklonska toplotna izolacija
hidroizolacija

armiranobetonska plo¢a/vidni

BETONSKA RAMPA NAKLONA 8,3% —

K
© ©
84 25 1,30 o 125 2.00 © 125
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1,0 geotekstilna podlaga

1,0 hidroizolacija

10,0 naklonski estrih

14,0 XPS toplotna izolacija

10,0 XPS naklonska toplotna izolacija
25,0 armiranobetonska plos¢a

1,0 bitumenski premaz

20,0 obstojeéa ploéa

20,0 spuien strop /toplotna izolacija
--- Parna zapora Homesal LDS 100
2,0 MK plosée

KONSTRUKCIJSKI SLOJI / STENE

501 VKOPANA STENA TRZNICE

cm material

30,0 armiranobetonska stena/vidni beton
VB3

1,0 hidroizolacija

5,0 XPS toplotna izolacija

1,0 &epasta folija

502 VKOPANA STENA TRZNICE

cm material

2,0 susilni omet

30,0 obstojeda stena

1,0 hidroizolacija

20,0 XPS toplotna izolacija
1,0 &epasta folija

OBSTOJEE OP

503 SANACIJA STENE OBSTOJECEGA

OBJEKTA

cm material

2,0 susilni omet

30,0 obstojeda stena

20,0 toplotna izolacija

2,0 zunaniji omet

10,0 podkostrukcija obesene fasadne
obloge

1,0 mreZasta fasadna obloga

504 SANACIJA COKLA OBSTOJECE STENE

cm material

2,0 Susilni omet

30,0 obstojea armiranobetonska stena
1,0 hidroizolacija

20,0 XPS toplotna izolacija

1,0 &epasta folija

505 STENA TRZNICE

cm material

30,0 armiranobetonska stena/vidni beton
VB3

2,0 Zunanji omet

4,60

[ 4
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OPOMBA!!

OBJEKT NI PREDMET
OBRAVNAVE

OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse viSinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v
pritli¢ju.

Za absolutno visino kote 10,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukeij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse priloZzene sheme,
sestave in detajle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektantil
- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobnejSe nadrte posameznih delov in popise.

- Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
naértih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.

- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v nadrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posami¢nega nacrta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakrinihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo
uskladiti s projektantil

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

LEGENDA MATERIALOV

m AB = mineralna volna
- opeka &@@ lesnovlaknena ploséa
V//////A les - obstoje¢a stena/ploséa/temel

m XPS toplotna izolacija

+0,00=338,67m n.v. @

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunaijska cesta 158, 1000 Ljubljana

Stevilka projekta 19-2022-PZI
naroénik OBCINA LUKOVICA
naslov naroénika Stari trg 1
1225 Lukovica
projekt PROJEKT ZA IZVEDBO
objekt PUNGARTNIKOVA HISA
katastrska obéina vse k.o. 1933 Lukovica
Stevilka parcele 1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670
vrsta projekina dokumentacije PZI
Stevilka lista 2 ]
nadrt GRAFIENI PODATKI-TEHNIENI
PODATKI
risba PREREZ EE
merilo 1:50
datum december 2022
Stevilka lista 21
| .
vodja projekta Mia Crnig, u.d.i.a.
identifikacijska 3tevilka ZAPS 1743
odgovorni projektant arhitekture Mia Crni¢, u.d.i.a. ( Lhi
identifikacijska Stevilka ZAPS 1743
avtorji projekta Mia Crnig, u.d.i.a.

Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inz. arh. urb.

Po 44.&lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovolieno
spreminjati brez predhodi soglasja projek
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OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse viinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v
pritli¢ju.

Za absolutno visino kote 0,00 tlaka pritliéja glej viinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse priloZzene sheme,
sestave in detajle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobnejSe naérte posameznih delov in popise.

- Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
nadrtih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.

- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v nadrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamiénega naérta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakr3nihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo
uskladiti s projektantil

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

LEGENDA MATERIALOV

m AB " mineralna volna
m opeka m lesnovlaknena plosc¢a
D) 1es - obstojeéa stena/ploséa/temelj

PO XPS toplotna izolacija

+0,00=338,67m n.v.

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunaijska cesta 158, 1000 Ljubljana

Stevilka projekta 19-2022-PZI

OBCINA LUKOVICA

naroénik

naslov naroénika Staritrg 1

1225 Lukovica
PROJEKT ZA IZVEDBO

projekt

objekt PUNGARTNIKOVA HISA

katastrska obdina vse k.o. 1933 Lukovica

1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670

vrsta projektna dokumentacije PZI 2 z

stevilka parcele

stevilka lista

nagrt GRAFIENI PODATKI-TEHNIENI
PODATKI

risba OPORNII ZIDOVI

merilo 1:50

datum december 2022

stevilka lista 22

vodija projekta Mia Crnig, u.d.i.a.
identifikacijska 3tevilka ZAPS 1743

odgovorni projektant arhitekture Mia Crnig, u.d.i.a. ( L
identifikacijska 3tevilka ZAPS 1743

Mia Crni¢, u.d.i.a.
Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inZ. arh. urb.

avtorji projekta

Po 44.¢leny Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovolieno
spreminjati brez predhodnega soglasia projek




BETONSKA PLOSCAD

BETONSKA RAMPA V
NAKLONU 8,3%

KORITO Z GRMICEVJEM

OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse visinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v
pritli¢ju.

Za absolutno visino kote 10,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukeij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse priloZzene sheme,
sestave in detajle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektantil
- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobnejSe nadrte posameznih delov in popise.

- Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
naértih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.

- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v nadrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posami¢nega nacrta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakrinihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo
uskladiti s projektanti!

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

LEGENDA MATERIALOV

m AB = mineralna volna
- opeka &@@ lesnovlaknena plos¢a
) 1es - obstojeéa stena/ploséa/temelj

@ XPS toplotna izolacija

+0,00=338,67m n.v. @

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunaijska cesta 158, 1000 Ljubljana

Stevilka projekta 19-2022-PZI
naroénik OBCINA LUKOVICA
naslov naroénika Staritrg 1

1225 Lukovica
projekt PROJEKT ZA IZVEDBO
objekt PUNGARTNIKOVA HISA

katastrska obéina vse k.o. 1933 Lukovica

Stevilka parcele 1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,

2/7,153/1,167/26, 670

vrsta projekina dokumentacije PZI 2 E

Stevilka lista
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nadrt GRAFIENI PODATKI-TEHNIENI
PODATKI

risba RAMPA

merilo 1:50

datum december 2022

Stevilka lista

23

vodja projekta

Mia Crnig, u.d.i.a.

identifikacijska 3tevilka ZAPS 1743
odgovorni projektant arhitekture Mia Crni¢, u.d.i.a. ( Lh
identifikacijska Stevilka ZAPS 1743

avtorji projekta

Mia Crni¢, u.d.i.a.
Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inz. arh. urb.

Po 44.8lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovolieno

dhod

preminjati brez pr soglasja proj
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OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse visinske kote so relativne glede na izhodi¥éno koto objekta v
pritligju.

Za absolutno visino kote £0,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse priloZzene sheme,
sestave in detaijle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektantil

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobneijie naérte posameznih delov in popise.

- Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
nadrtih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detaijle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.

- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v naértu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamiénega naérta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakrdnihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo
uskladiti s projektanti!

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, K1 JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

LEGENDA MATERIALOV

m AB a mineralna volna

- opeka m lesnovlaknena plos¢a

WD 1es - obstojeéa stena/plosa/temelj

@ XPS toplotna izolacija

+0,00=338,67m n.v. M

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunaiska cesta 158, 1000 Ljubljana

stevilka projekta 19-2022-PZI
naroénik OBCINA LUKOVICA
naslov naroénika Stari trg 1
1225 Lukovica
projekt PROJEKT ZA IZVEDBO
objekt PUNGARTNIKOVA HISA
katastrska obé&ina vse k.o. 1933 Lukovica
stevilka parcele 1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670
vrsta projekina dokumentacije PZI
stevilka lista 2 4
naért GRAFICNI PODATKI-TEHNIENI
PODATKI
risba OBSTOJECI OPORNI ZID POD
RAMPO
merilo 1:50
datum december 2022
stevilka lista 24
.
L.
vodja projekta Mia Crnig, u.d.i.a.
identifikacijska 3tevilka ZAPS 1743
odgovorni projektant arhitekture Mia Crnig, u.d.i.a. ( LA
identifikacijska 3tevilka ZAPS 1743
avtorji projekta Mia Crnig, uv.d.i.a.

Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inz. arh. urb.

Po 44.¢lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovolieno
spreminjati brez predhod soglasja proj




OPOMBE / OPOZORILA:

A3 - Vse visinske kote so relativne glede na izhodi¥éno koto objekta v
pritligju.

Za absolutno visino kote £0,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse prilozene sheme,
sestave in detajle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektantil

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobneijie naérte posameznih delov in popise.

- Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
nadrtih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detaijle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.

- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v naértu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamiénega naérta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodijo projekta.

V primeru kakr3nihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo
uskladiti s projektanti!

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACHJO, K1 JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

LEGENDA MATERIALOV

m AB = mineralna volna
m opeka m lesnovlaknena ploséa
les

@ XPS toplotna izolacija

’7 +0,00=338,67m n.v. @

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana

MONOMO arhitekti
|

T stevilka projekta 19-2022-PZI
naroénik OBEINA LUKOVICA
“||I“ T ' ] NNEREE :I|H‘H|HI::.||M|HH!:‘
] ! - T Hl 4 ! ! naslov naroénika Stari trg 1
— LH 3 ! ' : | M T 1225 Lukovica
— 1= N ’ 7 I projekt PROJEKT ZA IZVEDBO
I ‘ { ‘ B, 4 objekt PUNGARTNIKOVA HISA
‘ katastrska obéina vse k.o. 1933 Lukovica
stevilka parcele 1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670
vrsta projekina dokumentacije PZI
stevilka lista 2 5
naért GRAFIENI PODATKI-TEHNICNI
PODATKI
risba JUZNA FASADA
merilo 1:100
datum december 2022
stevilka lista 25
l Ll

vodija projekta Mia Crnig, u.d.i.a.
identifikacijska 3tevilka ZAPS 1743
odgovorni projektant arhitekture Mia Crni¢, v.d.i.a. ( LA
identifikacijska 3tevilka ZAPS 1743
avtorji projekta Mia Crnig, u.d.i.a.

Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inz. arh. urb.

Po 44.¢lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovolieno
spreminjati brez predhod soglasja projek




OPOMBE / OPOZORILA:

A3 - Vse visinske kote so relativne glede na izhodi¥éno koto objekta v
pritligju.

Za absolutno visino kote £0,00 tlaka pritli¢ja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse prilozene sheme,
sestave in detajle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektantil

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobneijie naérte posameznih delov in popise.

- Izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
nadrtih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detaijle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.

- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v naértu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamiénega naérta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodijo projekta.

V primeru kakr3nihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo
uskladiti s projektanti!

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACHJO, K1 JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

LEGENDA MATERIALOV

m AB = mineralna volna
m opeka m lesnovlaknena plo$éa
T T T T T T T les

@ XPS toplotna izolacija

=

L +0,00=338,67m n.v. M

MONOMO arhitekti

< Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana

stevilka projekta 19-2022-PZI
naroénik OBCINA LUKOVICA
naslov naroénika Stari trg 1
1225 Lukovica
projekt PROJEKT ZA IZVEDBO
S : objekt PUNGARTNIKOVA HISA
katastrska obéina vse k.o. 1933 Lukovica
stevilka parcele 1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670
vrsta projekina dokumentacije PZI
stevilka lista 2 6
naért GRAFIENI PODATKI-TEHNICNI
PODATKI
risba VZHODNA FASADA
merilo 1:100
datum december 2022
stevilka lista 26
l Ll
vodija projekta Mia Crnig, u.d.i.a.
identifikacijska 3tevilka ZAPS 1743
odgovorni projektant arhitekture Mia Crni¢, v.d.i.a. ( LA
identifikacijska 3tevilka ZAPS 1743
avtorji projekta Mia Crnig, u.d.i.a.

Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kolesa, mag. inZz. arh. urb.

Po 44.¢lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovolieno
spreminjati brez predhod soglasja projek




Vh1 100/210 Vh1 100/210

Vhodna vrata-sanitarije

- enodelna vhodna vrata
- vratno krilo je opremljeno s sistemskim okovijem in

cilindriéno kljuéavnico
- kljuka npr.: garnitura Hoppe-Amstrdam
- protfivlomna vrata
- bele barve, vzorec potrdi projektant
- zunanja maska izdelana enako kot fasadni

2,10

paneli-kovinski okvir z mrezastim polnilom
- vratna redetka 625/225

Vse dimenzije preveriti na objektu!

V primeru nejasnosti obvezno
kontaktirati projektantal

Opomba:

- UW < 0,9 W/m2K

pogled na vrata iz zunanije strani

Mia CRNIC, u.d.i.a. A-1743

odgovorni vodja projekta in odgovorni

projektant

Vh?2 120/210 Vh2 120/210

Vhodna vrata-skladisée

- enodelna vhodna vrata
- vratno krilo je opremljeno s sistemskim okovijem in

cilindriéno kljuéavnico
- kljuka npr.: garnitura Hoppe-Amstrdam
- profivlomna vrata
- bele barve, vzorec potrdi projektant
- zunanja maska izdelana enako kot fasadni paneli-

NOVOGRADNJA

projekt
PUNGARTNIKOVA HISA

objekt

kovinski okvir z mreZastim polnilom

2,10

- UW < 0,9 W/m2K

investitor

Ob¢ina Lukovica,
Staritrg 1,

1225 Lukovica

pogled na vrata iz zunanije strani

MONOMO arhitekti

d.o.o.
december 2022

proj. podjetie

datum

Vh3 100,210 Vh3 100/210

Vhodna vrata-ekoloski otok

- enodelna vrata
- vratno krilo je opremljeno s sistemskim okovjem in

cilindriéno kljuéavnico
- kljuka npr.: garnitura Hoppe-Amstrdam
- protivlomna vrata

- perforirano vratno krilo

vrsta proj. dokumentacije / naért
PZI / ARHITEKTURA

3t. projekta
19-2022-PZI

- kovinska okvirna konstrukcija z mreZastim polnilom

2,10

SHEME VRAT

L
risba
merilo
1:50

1,00

N
N

pogled na vrata iz zunanije strani
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DS-1, DS-2

DS-1, DS-2

SPLOSNO:

- Za vse elemente, obdelane v
shemah, mora izvajalec pred
izvedbo izdelati delavniske nadrte in
risbe ter jih predloZiti v potrditev
projektantu!

- Barva kovinskih profilov po izboru
projektanta po barvni lestvici RAL.
Izvajalec je dolZan pred izvedbo
izdelati barvni vzorec in ga
predloZiti projektantu.

- Vsi kovinski deli so antikorozijsko
zasciteni z vrodim cinkanjem in
finalno obdelani s prasnim
barvanjem

- Izvajelec je dolzan prevriti
ustreznost debeline predvidenih
nosilnih profilov glede na razpone.
- lzvajalec mora predvideti vse
pomozne podkonstrukcije za
montazo, vse zakljuéne profile ter
drobni tesnilni pritrdilni material.

- Vsi vidni spoji stekla, morajo biti
lepi in &isti, oziroma bruseni in kitani.
- lzvajalec je dolZan pred izvedbo
izdelati barvne vzorce oziroma
vzorce finalnih obdelav vseh vidnih
segmentov in jih predloZiti v
potrditev projektantu.

- Izvajalec je pred izvedbo dolzan
preveriti in uskladiti vgradne
gradbene mere z izvajalcem
gradbenih del in projektantom.

- lzvajalec je dolZan pri izdelavi,
dobavi in vgradnji vseh elementov
obdelanih v shemah upostevati vse
veljavne predpise in standarde v RS.

DS-1, DS-2

TIP:

MERE:

PROIZVODNA MERA:
PARAPET:
ODPIRANJE:

pod

ZAPIRANJE:
SEGMENTI:

ZVOCNA IZOLATVNOST:
POZARNA ODPORNOST:

PRITRDITEV:

KRILO:

dresna stena v pritli¢ju

skupne razvite mere 1083,3cm, visSina 320cm

se dolodi glede na tip okvirja in pritrditve

+4,5 cm

drsno odpiranije, vodila poloZena v betonski tlak;
stropom vpeto v obesena vodila

stena se zapre (zig-zag)

60,2 X 320 cm velikost posameznega panela, 18
kom; kovinska okvirna konstrukcija z mreZastim
polnilom

NE

NE

talno sidranje v ALU profil v betonski finalni tlak;
pritrditev na strop s suhomontaZo z razsiritvenimi
kovinskimi profili in po potrebi s kovinskimi L kotniki
sidranimi v nosilno AB stropno konstrukcijo. Drsne

stene se vodijo s pomocjo leZajev. Pritditvene in drsne

sistem je potrebno resiti skladno z navodili
proizvajalca.
kovinski okvirna konstrukcija z mreZastim polnilom

LEVO QDPIRANJE

PREREZ A

3,20

PREREZ A

\\\\\\\\j\\\ﬁ

IR

NN

| - stropno sidranje

- profil se sidra v AB stropno plos¢o

- tockovno vlezajeni deli konstrukcije

- kovinska okvirna konstrukcija
- varjema, prasno barvana

- polnilo okvirja
- vertikalna mreza

- tockovno vlezajeni deli konstrukcije

- talno sidranje v jeklen profil
- profil se sidra v finalni betonski tlak

DESNO ODPIRANJE

REFERENCNI PRIKAZ SISTEMA ZLAGANJA VRAT

Opomba:

Vse dimenzije preveriti na objektu!

V primeru nejasnosti obvezno
kontaktirati projektantal

1 H VODILO ZA DRSNO STENO (V TLEH IN NA STROPU)
W w w /| N
N | N N|—
o= oo
Lsistem pospravljanja levih sistem pospravljanja desnih
stenskih panelov Ds-1 DsS-2 stenskih panelov
* 3,6] * 7:22 ‘V
, 68 10,83 L 1,56
7 7 7
A
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FASADANA
OBLOGA

FASADNA OBLOGA FASADNA OBLOGA OBSTOJECI DEL PREREZA - kovinska okvima konstrukcija REFERENCNI PRIMER

- - varjena, prasno barvana
OBSTOJECI DEL TIP: fasadna obloga pritligja
. MERE: skupne mere 1083,3cm, visina 320cm
SPLOSNO: PROIZVODNA MERA: se doloci glede na tip okvirja in pritrditve X
- Za vse elemente, obdelane v PARAPET: +4,5 cm +320 |v
shemah, mora izvajalec pred ZVQCNA IZOLATVNOST: NE
izvedbo izdelati delavnitke nadrte in POZARNA ODPORNOST:  NE - sidranje okvirjev v nosilno
PRITRDITEV: stensko sidranje v nosilno steno objekta preko konstrukcijo objekta
. I distanénikov
projektantul IZVEDBA: kovinska okvirna konstrukcija z mreZastim polnilom
- Barva kovinskih profilov po izboru

XX
XX

Vse dimenzije preveriti na objektu!

V primeru nejasnosti obvezno
kontaktirati projektantal

Opomba:

risbe ter jih predloZiti v potrditev

projektanta po barvni lestvici RAL.

Izvajalec je dolzan pred izvedbo

- polnilo okvirja
- vertikalna mreza

3,20
3,11

izdelati barvni vzorec in ga

predloZiti projektantu.

- Vsi kovinski deli so antikorozijsko
zasciteni z vro¢im cinkanjem in
finalno obdelani s prasnim
barvanjem

- lzvajelec je dolzan prevriti

odgovorni vodja projekta in odgovorni

projektant
Mia CRNIC, u.d.i.a. A-1743

ustreznost debeline predvidenih +0,00 B

N
N
N
N
N

7777 T

nosilnih profilov glede na razpone.
- lzvajalec mora predvideti vse 8
pomozne podkonstrukcije za

montazo, vse zakljuéne profile ter

drobni tesnilni pritrdilni material.
PREREZ A

- Vsi vidni spoiji stekla, morajo biti

lepi in isti, oziroma bruseni in kitani.

- lzvajalec je dolZzan pred izvedbo

s
oL
ool
olz
ozl
e

izdelati barvne vzorce oziroma

NOVOGRADNJA
PUNGARTNIKOVA HISA

projekt
objekt

vzorce finalnih obdelav vseh vidnih

segmentov in jih predlozZiti v
potrditev projektantu. + 277 ¥ 1,00 ¥ 6,43 ¥ 1,20 ¥ 2,45 4

L 13,85 L

- Izvajalec je pred izvedbo dolzan 4 4

preveriti in uskladiti vgradne
gradbene mere z izvajalcem A

gradbenih del in projektantom. POGLED A
- Izvajalec je dolZan pri izdelavi,

Ob¢éina Lukovica,

Staritrg 1,
1225 Lukovica

investitor

dobavi in vgradniji vseh elementov
obdelanih v shemah upostevati vse POGLED A

veljavne predpise in standarde v RS.

, 55 , 55 , 55 , 55 , 55 , 50 ,50 , 58 , 58 , 58 , 58 , 58 , 58 , 58 , 58 , 58 , 58 , 58 , 60 , 60 , 64 , 60 , 60 , 60
7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

MONOMO arhitekti

d.o.o.
december 2022

proj. podjetie

datum

1,06

4
AN
3,11

vrsta proj. dokumentacije / naért

PZI / ARHITEKTURA

§t. projekta
19-2022-PZI

OBMOCJE EKOLOSKEGA
<
>
=
N
S

OTOKA
N
2

N
/
OBMOCIJE DRSNE STENE

DS-T, DS-2

SHEME FASADNE
OBLOGE
OBSTOJECEGA

AN

7/
risba
? ilo

) 1,81 , 60,36, 100 , 58 7,04 . 64, 1,81 )
) 13,85 ,
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FASADANA
OBLOGA

FASADNA OBLOGA

NOVI DEL
SPLOSNO:

- Za vse elemente, obdelane v
shemah, mora izvajalec pred
izvedbo izdelati delavniske nadrte in
risbe ter jih predlozZiti v potrditev
projektantu!

- Barva kovinskih profilov po izboru
projektanta po barvni lestvici RAL.
Izvajalec je dolzan pred izvedbo
izdelati barvni vzorec in ga
predloZiti projektantu.

- Vsi kovinski deli so antikorozijsko
zasciteni z vro¢im cinkanjem in
finalno obdelani s prasnim
barvanjem

- lzvajelec je dolzan prevriti

ustreznost debeline predvidenih
nosilnih profilov glede na razpone.
- Izvajalec mora predvideti vse
pomozne podkonstrukcije za
montazo, vse zakljuéne profile ter
drobni tesnilni pritrdilni material.

- Vsi vidni spoiji stekla, morajo biti
lepi in isti, oziroma bruseni in kitani.
- Izvajalec je dolZan pred izvedbo
izdelati barvne vzorce oziroma
vzorce finalnih obdelav vseh vidnih
segmentov in jih predloZiti v
potrditev projektantu.

- lzvajalec je pred izvedbo dolZzan
preveriti in uskladiti vgradne
gradbene mere z izvajalcem
gradbenih del in projektantom.

- Izvajalec je dolZan pri izdelavi,
dobavi in vgradniji vseh elementov
obdelanih v shemah upostevati vse
veljavne predpise in standarde v RS.

FASADNA OBLOGA NOVI DEL

TIP:
MERE:

PROIZVODNA MERA:
PARAPET:

QOCNA IZOLATVNOST:
POZARNA ODPORNOST:

PRITRDITEV:

IZVEDBA:

fasadna obloga pritli¢ja

DEL OB ZLOZLJIVI STENI skupne mere 161cm,
vi§ina 320cm, DEL OB STOPNICAH skupne mere
820cm, visina od 473,8cm do 90cm

se dolodi glede na tip okvirja in pritrditve

+4,5 cm

NE

NE

stensko sidranje v nosilno steno objekta preko
distanénikov

kovinska okvirna konstrukcija z mreZastim polnilom

PREREZ A
L — ].60 L
7 7
A
POGLED A
POGLED A
L 1,61 L
7 7
, 60 , 60 , 41|,
7 7 7
ﬂfv
o —
N~
o
£
g(\l
,g‘é'u
3
838
mv

REFERENCNI PRIMER

- kovinska okvirna konstrukcija
- varjena, prasno barvana

- sidranje okvirjev v nosilno

konstrukcijo objekta

- polnilo okvirja

- vertikalna mreza

PREREZ A
3,20 |w]
>
§><
><>-<
o _
N —
| ]
+000 | | 4
e T
4,.8 .20

Opomba:

Vse dimenzije preveriti na objektu!
V primeru nejasnosti obvezno
kontaktirati projektantal
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O

FASADANA FASADNA OBLOGA EKOLOSKI OTOK
TIP: fasadna obloga pritli¢ja SHEMATSKI PREREZ A-A
MERE: EKOLOSKI OTOK
o B LOGA zacetna visina 320cm, visina okvirjev se postopoma OKVIRNA KONSTRIKCIJA _
zmanijsuje zaradi postavitve na oporni zid kateri 7 E
FASADNA OBLOGA poteka pod kofom ng MREZNEGA PANELA £
EKOLO§K| OTOK Ei?LZP\é?:DNA MERA: sf4<':lsolc<:3:1| glede na tip okvirja in pritrditve | ) L L — :E _;E 5
SPLOSNO: PRITRDITEV: stensko sidranje v nosilno steno objekta preko ﬂ‘ ﬂ‘ g = é
distanénikov, sidranje v oporne zidove | T KOVINSKI STROPNIK : g 5
- Za vse elemente, obdelane v . . . - . [ . 025
IZVEDBA: kovinska okvirna konstrukcija z mrezastim polnilom L NALEZNA GUMICA =0 2
shemah, mora izvajalec pred ] ?, 23
izvedbo izdelati delavniske nadrte in £ % .% :‘;
risbe ter jih predloZiti v potrditev g‘ '>9 :E
projektantu! TLORIS EKOLOSKEGA TLORIS STREHE
- Barva kovinskih profilov po izboru OTOKA EKOLOSKEGA OTOKA £
projektanta po barvni lestvici RAL. e _ g
Izvajalec je dolZan pred izvedbo |  _~—  _~—  Bosmee WW E »
izdelati barvni vzorec in ga 2,07 S E.
predloZiti projektantu. ‘_g <.
- Vsi kovinski deli so antikorozijsko o ‘ E‘ :—:
zasciteni z vrocim cinkanjem in 0 2,08 T 5
finalno obdelani s prasnim £ ; - )
barvanjem o PREREZ A s 2 é
- lzvajelec je dolzan prevriti v 210 _§:‘% B
ustreznost debeline predvidenih €L t °e =
nosilnih profilov glede na razpone. o L
- lzvajalec mora predvideti vse ) 211
pomozne podkonstrukcije za oS4 i
montazo, vse zakljuéne profile ter < K_Q\!INSKI STE_BI_ER T60 o t b
drobni tesnilni pritrdilni material. o) vijacen v oporni zid preko g 0 2,12 S
- Vsi vidni spoiji stekla, morajo biti 6 } kovinske ploscice o } * 1 < g
lepi in Cisti, oziroma bruseni in kitani. 2 8 o F x
. . . . KOVINSKI STROPNIK - re} < z
- lzvajalec je dolZzan pred izvedbo T60 2,13 ‘_g e
izdelati barvne vzorce oziroma T fg% ;gg
vzorce finalnih obdelav vseh vidnih % az 32
segmentov in jih predlozitiv. | | | 2,14
potrditev projektantu. - T
- Izvajalec je pred izvedbo dolzan 3 216 \ s
preveriti in uskladiti vgradne £ T 2 5
gradbene mere z izvajalcem % -~ '§
gradbenih del in projektantom. % 4\ _g -g. g’é
- Izvajalec je dolzan pri izdelavi, 4 E ’6'!' :,,5 g
dobavi in vgradnji vseh elementov — 2,17 -~ ‘
obdelanih v shemah upostevati vse POGLED B POGLED B E
veljavne predpise in standarde v RS. _Q'-F; g
50 g
§5 .2
POGLED A POGLED B 58958
6=TvT T
4,68 I -
59 , 59 , 59 , 59 , 59 , 59 , 59 , 59 , g
. .y I 60 60 60 60 E
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FASADANA
OBLOGA

RAZVITA FASADNA
OBLOGA JUZNE

FASADE

SPLOSNO:

- Za vse elemente, obdelane v
shemah, mora izvajalec pred
izvedbo izdelati delavniske nadrte in
risbe ter jih predloZiti v potrditev
projektantu!

- Barva kovinskih profilov po izboru
projektanta po barvni lestvici RAL.
Izvajalec je dolZan pred izvedbo
izdelati barvni vzorec in ga
predloZiti projektantu.

- Vsi kovinski deli so antikorozijsko
zaséiteni z vro&im cinkanjem in
finalno obdelani s prasnim
barvanjem

- Izvajelec je dolZzan prevriti

ustreznost debeline predvidenih
nosilnih profilov glede na razpone.
- lzvajalec mora predvideti vse
pomozne podkonstrukcije za
montazo, vse zakljuéne profile ter
drobni tesnilni pritrdilni material.

- Vsi vidni spoji stekla, morajo biti
lepi in Cisti, oziroma bruseni in kitani.
- |Izvajalec je dolZan pred izvedbo
izdelati barvne vzorce oziroma
vzorce finalnih obdelav vseh vidnih
segmentov in jih predloziti v
potrditev projektantu.

- Izvajalec je pred izvedbo dolzan
preveriti in uskladiti vgradne
gradbene mere z izvajalcem
gradbenih del in projektantom.

- lzvajalec je dolZan pri izdelavi,
dobavi in vgradnji vseh elementov
obdelanih v shemah upostevati vse
veljavne predpise in standarde v RS.

Opomba:

Vse dimenzije preveriti na objektu!
V primeru nejasnosti obvezno
kontaktirati projektantal

odgovorni vodja projekta in odgovorni

projektant

projekt

NOVOGRADNJA

objekt

Mia CRNIC, u.d.i.a. A-1743

PUNGARTNIKOVA HISA

A g
Skk3ag
7
, 60 55 58 L . L 60, 41
7 7 7 7 7
ofaf T
o
Q)
=
™
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risba

investitor

proj. podjetie

vrsta proj. dokumentacije / naért

PZl / ARHITEKTURA

SHEMA RAZVITE

Ob¢ina Lukovica,

Staritrg 1,

MONOMO arhitekti

d.o.o.

FASADNE OBLOGE

merilo

1225 Lukovica

datum

st. projekta

december 2022

19-2022-PZI

1:50

w
w




OGRAJE

o1

SPLOSNO:

- Za vse elemente, obdelane v
shemah, mora izvajalec pred
izvedbo izdelati delavnitke nacrte in OGRAJA OB STOPNISCU KI VODI NA STREHO TRZNICE
risbe ter jih predloZiti v potrditev
projektantu!

- Barva kovinskih profilov po izboru
projektanta po barvni lestvici RAL.

Vse dimenzije preveriti na objektu!
V primeru nejasnosti obvezno
kontaktirati projektantal

Opomba:

Izvajalec je dolZan pred izvedbo
izdelati barvni vzorec in ga y 1,85 1, 1,85 1, 1,85 1, 1,25 8y 2,30

predloZiti projektantu. KORITO K-1 KORITO K-1 KORITO K-1 KORITO K-2

- Vsi kovinski deli so antikorozijsko
zaséiteni z vroéim cinkanjem in
finalno obdelani s prasnim
barvanjem

- Izvajelec je dolzan prevriti

ustreznost debeline predvidenih 4

1,51

Mia CRNIC, u.d.i.a. A-1743

nosilnih profilov glede na razpone.

- lzvajalec mora predvideti vse
pomozne podkonstrukcije za

odgovorni vodija projekta in odgovorni

projektant

N & o

1z
(44
[x4

oL
1
4
€
LL
8
6
(4

montaZo, vse zakljuéne profile ter - o e s o Jet |~ © °

drobni tesnilni pritrdilni material.

A ) 2,30 )

- lzvajalec je dolZan pred izvedbo - betonski prefabrikati POGLED A - betonski prefabrikati
izdelati barvne vzorce oziroma L———-20x32x120 —— - 20x230x140
vzorce finalnih obdelav vseh vidnih - poloZeni na utrjeno nasutje - poloZeni na utrjeno nasutje

segmentov in jih predlozZiti v
potrditev projektantu.
- lzvajalec je pred izvedbo dolZzan POGLED A
preveriti in uskladiti vgradne

gradbene mere z izvajalcem

NOVOGRADNJA
PUNGARTNIKOVA HISA

projekt
objekt

gradbenih del in projektantom.

- Izvajalec je dolZan pri izdelavi,

dobavi in vgradniji vseh elementov

obdelanih v shemah upostevati vse 2,30 L
4

]

o
- betonski prefabrikati N

—— - 20x230x151

Q AD - polozZeni na utrjeno nasutje

veljavne predpise in standarde v RS.

Ob¢éina Lukovica,

Staritrg 1,
1225 Lukovica

investitor

>

sidranje ograje v nosilno steno
trznice preko RF distan¢nikov

MONOMO arhitekti

d.o.o.
december 2022

proj. podjetje

datum

*32,54» prerez A

- betonski prefabrikati
——-20x32x120
- polozeni na utrjeno nasutje

I
vrsta proj. dokumentacije / naért
PZI / ARHITEKTURA

§t. projekta
19-2022-PZI

vijak

—— drzalo

SHEME OGRAJ

oy
risba
merilo
1:50

—— stena trZnice
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OGRAJE

02

SPLOSNO:

- Za vse elemente, obdelane v
shemah, mora izvajalec pred
izvedbo izdelati delavniske nadrte in
risbe ter jih predloZiti v potrditev
projektantu!

- Barva kovinskih profilov po izboru
projektanta po barvni lestvici RAL.
Izvajalec je dolZan pred izvedbo
izdelati barvni vzorec in ga
predloZiti projektantu.

- Vsi kovinski deli so antikorozijsko
zaséiteni z vroéim cinkanjem in
finalno obdelani s prasnim
barvanjem

- Izvajelec je dolZzan prevriti
ustreznost debeline predvidenih
nosilnih profilov glede na razpone.
- Izvajalec mora predvideti vse
pomozne podkonstrukcije za
montazo, vse zakljuéne profile ter
drobni tesnilni pritrdilni material.

- lzvajalec je dolZzan pred izvedbo
izdelati barvne vzorce oziroma
vzorce finalnih obdelav vseh vidnih
segmentoyv in jih predloZiti v
potrditev projektantu.

- lzvajalec je pred izvedbo dolZzan
preveriti in uskladiti vgradne
gradbene mere z izvajalcem
gradbenih del in projektantom.

- Izvajalec je dolzan pri izdelavi,
dobavi in vgradnji vseh elementov
obdelanih v shemah upostevati vse
veljavne predpise in standarde v RS.

1,00

OGRAJA OB STOPNISCU OB TRIBUNAH
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A
POGLED A

POGLED A

L 5,53

tloris pritrditve v
oporni zid

vijak

pritrditvena plos¢ica

vertikala ograie, ki
se vijadi v stopnisce

A
POGLED B

POGLED B

1,00

prerez A

1,00

ROB PUNGARTNIKOVE HISE

vertikala ograje,
ki se vijadi v
stopnisce

pritrditvena
plos¢ica
vijak

stopnisce

prerez B

" zunanja LED svetilka
npr. GRAZIA 10 EDGE

vertikala ograije,
Wr— ki se vijaéi v
stopnisce

pritrditvena
plocica

vijak

stopnisce

Opomba:

Vse dimenzije preveriti na objektu!
V primeru nejasnosti obvezno
kontaktirati projektantal
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OGRAJE

o3

SPLOSNO:

- Za vse elemente, obdelane v
shemah, mora izvajalec pred
izvedbo izdelati delavniske nadrte in
risbe ter jih predloZiti v potrditev
projektantu!

- Barva kovinskih profilov po izboru
projektanta po barvni lestvici RAL.
Izvajalec je dolZan pred izvedbo
izdelati barvni vzorec in ga
predloZiti projektantu.

- Vsi kovinski deli so antikorozijsko
zaséiteni z vro&im cinkanjem in
finalno obdelani s prasnim
barvanjem

- Izvajelec je dolZzan prevriti

ustreznost debeline predvidenih
nosilnih profilov glede na razpone.
- lzvajalec mora predvideti vse
pomozne podkonstrukcije za
montaZo, vse zakljuéne profile ter
drobni tesnilni pritrdilni material.

- lzvajalec je dolZzan pred izvedbo
izdelati barvne vzorce oziroma
vzorce finalnih obdelav vseh vidnih
segmentov in jih predloZiti v
potrditev projektantu.

- Izvajalec je pred izvedbo dolzan
preveriti in uskladiti vgradne
gradbene mere z izvajalcem
gradbenih del in projektantom.

- lzvajalec je dolZan pri izdelavi,
dobavi in vgradnji vseh elementov
obdelanih v shemah upostevati vse

veljavne predpise in standarde v RS.

TLORIS
I |
I |
I |
I |
I 1
L 2,28 1,90 3, 1,61 3, 1,42 3 2,03 60 I 1
7 Kl Kl Kl | |
OGRAJA OB TRIANAH / / ; |
NN Ve o oo 2 I Il
‘7A‘"”“ Rl N S /I AW AN/~ I I
=T A e Py || A
POGLED A~ ol Leai g AR AT A= | !
]
POGLED A
L 2,03 p, 60,
L 7 7
L 1,42
I K
's
L ],6] My
N 7
1,90 Wy
7
y 2,28 d l
7 -
83
<
prerez A prerez B
- zunanja LED svetilka
npr. GRAZIA 10 EDGE
tloris pritrditve v
oporni zid
A
! vijak
B pritrditvena ploscica
vertikala ograie, vertikala ograje,
vertikala ograje, ki ki se vijadi v L ki se vijadi v
A se vija&i v oporni zid stopnisce stopnisce
pritrditvena pritrditvena
plos¢ica ploscica
vijak vijak
oporni zid oporni zid

Opomba:

Vse dimenzije preveriti na objektu!
V primeru nejasnosti obvezno
kontaktirati projektantal
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OGRAJE

04

SPLOSNO:

- Za vse elemente, obdelane v
shemah, mora izvajalec pred
izvedbo izdelati delavniske nadrte in
risbe ter jih predloZiti v potrditev
projektantu!

- Barva kovinskih profilov po izboru
projektanta po barvni lestvici RAL.
Izvajalec je dolZan pred izvedbo
izdelati barvni vzorec in ga
predloZiti projektantu.

- Vsi kovinski deli so antikorozijsko
zaséiteni z vrocim cinkanjem in
finalno obdelani s prasnim
barvanjem

- lzvajelec je dolzan prevriti

ustreznost debeline predvidenih

nosilnih profilov glede na razpone.

- Izvajalec mora predvideti vse
pomozne podkonstrukcije za
montazo, vse zakljuéne profile ter
drobni tesnilni pritrdilni material.

- Izvajalec je dolZzan pred izvedbo
izdelati barvne vzorce oziroma

vzorce finalnih obdelav vseh vidnih

segmentov in jih predlozZiti v
potrditev projektantu.

- Izvajalec je pred izvedbo dolZzan
preveriti in uskladiti vgradne
gradbene mere z izvajalcem
gradbenih del in projektantom.

- Izvajalec je dolzan pri izdelavi,
dobavi in vgradniji vseh elementov
obdelanih v shemah upostevati vse
veljavne predpise in standarde v RS.

tloris pritrditve v

rampo

pritrditvena plos¢ica

— vijak
L s

vertikala ograie, ki
se vijadi v oporni zid
stransko

zunanja LED svetilka
npr. GRAZIA 10 EDGE

vertikala ograje,
ki se vijadi v
stopnisce
pritrditvena
plos¢ica

vijak

KOVINSKI ROBNIK
VISINE 15cm

PREREZ A

L 1,20

1,00

5
13, 4»*7

7

Opomba:

Vse dimenzije preveriti na objektu!
V primeru nejasnosti obvezno
kontaktirati projektantal

R EREREREEES — OGRAJA OB RAMPI R
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POGLED B
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OGRAJE

o5

SPLOSNO:

- Za vse elemente, obdelane v
shemah, mora izvajalec pred
izvedbo izdelati delavniske nadrte in
risbe ter jih predloZiti v potrditev
projektantu!

- Barva kovinskih profilov po izboru
projektanta po barvni lestvici RAL.
Izvajalec je dolZan pred izvedbo
izdelati barvni vzorec in ga
predloZiti projektantu.

- Vsi kovinski deli so antikorozijsko
zaséiteni z vroéim cinkanjem in
finalno obdelani s prasnim
barvanjem

- Izvajelec je dolZzan prevriti
ustreznost debeline predvidenih
nosilnih profilov glede na razpone.
- Izvajalec mora predvideti vse
pomozne podkonstrukcije za
montazo, vse zakljuéne profile ter
drobni tesnilni pritrdilni material.

- lzvajalec je dolZzan pred izvedbo
izdelati barvne vzorce oziroma
vzorce finalnih obdelav vseh vidnih
segmentoyv in jih predloZiti v
potrditev projektantu.

- lzvajalec je pred izvedbo dolZzan
preveriti in uskladiti vgradne
gradbene mere z izvajalcem
gradbenih del in projektantom.

- Izvajalec je dolzan pri izdelavi,
dobavi in vgradnji vseh elementov
obdelanih v shemah upostevati vse
veljavne predpise in standarde v RS.

se vijadi v oporni zid

0 _ _ o ‘
\
\
w |~ \
R = |
| o ‘
DS-2
94°
N
p 10,86 i
4 — Y
eI A
‘111111“““ POGLED A
POGLED A
1,54 1 1,53 1 1,53 1 1,53 1 1,53 1 1,53 1 1,54
83
\v\
DOLZINO OGRAJE prerez A
POTREBNO
PRILAGODITI GLEDE NA
DEJANSKO
POGLED B STANJE!
53 1 1,54 1 1,54 1 1,54
8g .
Ao tloris pritrditve v vertikala ograje,
oporni zid ki se vijadi v
stopnisce
i ‘l" A
// \\ vijak pritrditvena
/ \ ploscica
/ \ B T e
. pritrditvena plos¢ica
\ .
\ vertikala ograije, ki vijak

oporni zid

prerez B

DOLZINO OGRAJE
POTREBNO
PRILAGODITI GLEDE NA
DEJANSKO

STANJE!

zunanja LED svetilka

s )
Sovesesel
LR

pte%etete%%

npr. GRAZIA 10 EDGE

vertikala ograje,
ki se vijadi v
stopnisce
pritrditvena
ploséica

vijak

oporni zid

Opomba:

Vse dimenzije preveriti na objektu!
V primeru nejasnosti obvezno
kontaktirati projektantal
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OGRAJE

06

SPLOSNO:

- Za vse elemente, obdelane v
shemah, mora izvajalec pred
izvedbo izdelati delavniske nadrte in
risbe ter jih predloZiti v potrditev
projektantu!

- Barva kovinskih profilov po izboru
projektanta po barvni lestvici RAL.
Izvajalec je dolZan pred izvedbo
izdelati barvni vzorec in ga
predloZiti projektantu.

- Vsi kovinski deli so antikorozijsko
zaséiteni z vro&im cinkanjem in
finalno obdelani s prasnim
barvanjem

- Izvajelec je dolZzan prevriti

ustreznost debeline predvidenih
nosilnih profilov glede na razpone.
- lzvajalec mora predvideti vse
pomozne podkonstrukcije za
montaZo, vse zakljuéne profile ter
drobni tesnilni pritrdilni material.

- lzvajalec je dolZzan pred izvedbo
izdelati barvne vzorce oziroma
vzorce finalnih obdelav vseh vidnih
segmentov in jih predloZiti v
potrditev projektantu.

- Izvajalec je pred izvedbo dolzan
preveriti in uskladiti vgradne
gradbene mere z izvajalcem
gradbenih del in projektantom.

- lzvajalec je dolZan pri izdelavi,
dobavi in vgradnji vseh elementov
obdelanih v shemah upostevati vse
veljavne predpise in standarde v RS.

Opomba:

Vse dimenzije preveriti na objektu!
V primeru nejasnosti obvezno
kontaktirati projektantal

POGLED A

tloris pritrditve v

oporni zid

vijak
pritrditvena plos¢ica

vertikala ograije, ki
se vijaéi v oporni zid

prerez A

vertikala ograje,
ki se vijadi v
stopnisce

pritrditvena
ploscica
vijak

oporni zid

prerez B

- zunanija LED svetilka
npr. GRAZIA 10 EDGE

vertikala ograje,
ki se vijadi v
stopnisce

pritrditvena
ploséica

vijak

oporni zid
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ZUNANUJE
STOPNICE

S1 ZUNANJE STOPNICE OB TRiNICI/BETONSKI PREFABRIKATI

SPLOSNO:

- Za vse elemente, obdelane v
shemah, mora izvajalec pred
izvedbo izdelati delavniske naérte in PREREZ A
risbe ter jih predloZiti v potrditev *

projektantu!

Vse dimenzije preveriti na objektu!
V primeru nejasnosti obvezno
kontaktirati projektantal

Opomba:

B . . . KORITO K-1 KORITO K-1 KORITO K-1 KORITO K-2
- Izvaijelec je dolzan prevriti

ustreznost debeline predvidenih

nosilnih profilov glede na razpone.

- lzvajalec mora predvideti vse

11,

pomozne podkonstrukcije za
montazo, vse zakljuéne profile ter

1,51

drobni tesnilni pritrdilni material.

1,20

- Izvajalec je dolzan pred izvedbo

Mia CRNIC, u.d.i.a. A-1743

izdelati barvne vzorce oziroma

%4
(24
€T

vzorce finalnih obdelav vseh vidnih ~ ~

segmentov in jih predloZiti v * 7,80 ¥ 2,30 +

— A

. . . . POGLED A
- lzvajalec je pred izvedbo dolZan - betonski prefabrikati - betonski prefabrikati
preveriti in uskladiti vgradne ——-20x32x120 —— - 20x230x140

- polozeni na utrjeno nasutje - poloZeni na utrjeno nasutje

odgovorni vodija projekta in odgovorni

projektant

potrditev projektantu.

gradbene mere z izvajalcem

gradbenih del in projektantom.

- Izvajalec je dolZan pri izdelavi,
. " POGLED A PREREZ AA
dobavi in vgradnji vseh elementov
obdelanih v shemah upostevati vse

veljavne predpise in standarde v RS.

NOVOGRADNJA
PUNGARTNIKOVA HISA

projekt
objekt

- betonski prefabrikati
— - 20x230x151
- polozeni na utrjeno nasutje

2,30 p

Ob¢éina Lukovica,

Staritrg 1,
1225 Lukovica

investitor

- betonski prefabrikati % |
- 20x32,5x120 — 32,5,
- poloZeni na utrjeno nasutje T

15,6

MONOMO arhitekti

d.o.o.
december 2022

proj. podjetje

datum

I iS€a od objekta

PREREZ A sto nasutje
- L 1,20 L

[ prefabrikati

20x32x120 —
s jeno nasutje

19-2022-PZI

vrsta proj. dokumentacije / naért
PZI / ARHITEKTURA

§t. projekta

7777777777777,

A A
AN
(sl e s

SHEME ZUNANJIH
STOPNIC

risba
merilo
1:50
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K-1
KORITO Z OGRAJO - streha atika
zasaditev grmovnic 3
-~
K-1 18kom PREREZ A kovinsko korito i;?)g
N
1 . ge_
Vsi ZVOGRAJO. ‘ 1,85 . = _é B
SPLOSNO: [N AV —d ‘ i g 8
- Za vse elemente, obdelane v R A : ) 272 2 E 2
shemah, mora izvajalec pred 9} % '&Tf__‘
. < o}
izvedbo izdelati delavniske nadrte in _é é’ E £
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KORITO Z OGRAJO - streha atika
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KORITO BREZ OGRAJE - 3 kom - streha ob parkiriséu

zasaditev grmovnic

kovinsko korito

K-3 3kom PREREZ A

SPLOSNO: —
- Za vse elemente, obdelane v

shemah, mora izvajalec pred

izvedbo izdelati delavniske nacrte in
risbe ter jih predloZiti v potrditev
projektantu!

Vse dimenzije preveriti na objektu!

V primeru nejasnosti obvezno
kontaktirati projektantal

Opomba:

- Barva kovinskih profilov po izboru

projektanta po barvni lestvici RAL. a
POGLED A

Izvajalec je dolZan pred izvedbo
izdelati barvni vzorec in ga

predloziti projektantu. POGLED A
- Vsi kovinski deli so antikorozijsko
zaséiteni z vrocim cinkanjem in
finalno obdelani s prasnim
barvanjem

- lzvajelec je dolzan prevriti

Mia CRNIC, u.d.i.a. A-1743

ustreznost debeline predvidenih

odgovorni vodja projekta in odgovorni

projektant

nosilnih profilov glede na razpone. L 1,85 L

- lzvajalec mora predvideti vse

pomozne podkonstrukcije za
montazo, vse zakljuéne profile ter

48

drobni tesnilni pritrdilni material.

- Izvajalec je dolZan pred izvedbo

izdelati barvne vzorce oziroma

vzorce finalnih obdelav vseh vidnih

segmentov in jih predloZiti v

potrditev projektantu.

NOVOGRADNJA

projekt

- Izvajalec je pred izvedbo dolZan

PUNGARTNIKOVA HISA

objekt

preveriti in uskladiti vgradne

gradbene mere z izvajalcem PREREZ A
gradbenih del in projektantom.
- Izvajalec je dolzan pri izdelavi, R zasaditev grmovnic
dobavi in vgradniji vseh elementov
obdelanih v shemah upostevati vse
veljavne predpise in standarde v RS.
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S-K-M KM
TIP: Stenska participacije z vrati iz kompakinih plosé, ki je
S-K-M sestavljena iz S-K-M.a in S-K-M.b
MERE TER DELITEV NA POLIJA: skladno z grafiénim izrisom v shemah
SPLOSNO: ODPIRANJE: 2Xlevo, 0Xdesno E
- Za vse elemente, obdelane v PLOSCA: kompaktna plos¢a obojestransko laminirana z ultrapasom, ;“g—’ 0
shemah, mora izvajalec pred d=13mm, vzorec in barva po izboru projektanta iz kataloga g8 _
. . . . = Q E
izvedbo izdelati delavniske naérte proizvajalca (npr. Abet Laminati) To%
in risbe ter jih predloZiti v potrditev OKOVIJE TER PODKONSTRUKCIJA: vse pritrditveno okovje mora 68 i
projektantul biti izvedeno v aluminiju ali nerjavecem jeklu; vse prutrditveno '; % g
B Kovinskih fil izb okovije mora biti montirano z notranje strani kabine, zunanja stran | B
) abine mora biti brez vidnih pritrditvenih detajlov; konstrukcijska 2 £ 8%
arva kovinskih profilov po izboru kab biti b dnih pritrditvenih detajlov; konstrukcijsk ; £5s
projektanta po barvni lestvici RAL. horizontalna povezava nad vrati ter nosilne nogice; vse montirati z | g PR
Izvajalec je dolZan pred izvedbo notranje strani kabine. ° 5> 2
izdelati barvni vzorec in ga VRATNA NASADILA: aluminjasta nasadila za boéno montazo na
predloZiti projektantu. kompaktno plos¢o debeline 13mm, 4 kom na vratno krilo (skrita - 'g
>
- Vsi kovinski deli pragno barvani. "podometna" montaza pantov proizvajalca npr. Karba mge) _§,
- Izvajelec je dolZan prevriti ROCAI: roéaj zunaniji fi=40 mm, sanitarno nerjaveée jeklo, z 2 i
.. . - N
ustreznost debeline predvidenih notranjim zapiralom 2 Z
2L
nosilnih profilov glede na razpone. o 5
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na fasado izvesti vodotesno. 1>\‘ c—— - ; k S S S
- Vsi jekleni deli, izpostavljeni N 3 \‘ © kS
v . . . <
zunanjosti so vro&e cinkani. Zvari so | ! < 2
|
pred tem bruseni in profili o&iséeni. | | é ;
Pocinkanije ustreza DIN normativu /SK-Mb ! ‘_§ 5
50976 - min.debelina pocinkanja je )/ ) 3> £ )
80 7 7 29 =5
qm. _ _ Q. [N-%
- Izvajalec je dolZan pred izvedbo
izdelati barvne vzorce oziroma 22, , 60 , 45 , 60 22, ,
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S-K-M

SPLOSNO:

- Za vse elemente, obdelane v
shemah, mora izvajalec pred
izvedbo izdelati delavniske nadrte
in risbe ter jih predlozZiti v potrditev
projektantu!

- Barva kovinskih profilov po izboru
projektanta po barvni lestvici RAL.
Izvajalec je dolZan pred izvedbo
izdelati barvni vzorec in ga
predloZiti projektantu.

- Vsi kovinski deli prasno barvani.
- lzvajelec je dolzan prevriti
ustreznost debeline predvidenih
nosilnih profilov glede na razpone.
- lzvajalec mora predvideti vse
pomozne podkonstrukcije za
montazo, vse zakljuéne profile ter
drobni tesnilni pritrdilni material.

- Vsi vidni zvari jeklene ploéevine
morajo biti lepi in &isti, oziroma
bruseni in kitani.

- Vse stike ter pritrditvene detajle
na fasado izvesti vodotesno.

- Vse jekleni deli, izpostavljeni
zunanjosti so vroce cinkani. Zvari so
pred tem bruseni in profili o&iséeni.
Pocinkanije ustreza DIN normativu
50976 - min.debelina pocinkanja je
80gm.

- Izvajalec je dolZan pred izvedbo
izdelati barvne vzorce oziroma
vzorce finalnih obdelav vseh vidnih
segmentov in jih predloZiti v
potrditev projektantu.

- lzvajalec je pred izvedbo dolZzan
preveriti in uskladiti vgradne
gradbene mere z izvajalcem
gradbenih del in projektantom.

- Izvajalec je dolZan pri izdelavi,
dobavi in vgradnji vseh elementov
obdelanih v shemah upostevati vse
veljavne predpise in standarde v
RS.

pogled na vrata iz zunanje strani

S-K-Z

TIP: Stenska participacije z vrati iz kompakinih plosé, ki je
sestavljena iz S-K-M.a in S-K-M.b

MERE TER DELITEV NA POLIJA: skladno z grafiénim izrisom v shemah
ODPIRANIJE: 2Xlevo, OXdesno

PLOSCA: kompakina ploi¢a obojestransko laminirana z ultrapasom,
d=13mm, vzorec in barva po izboru projektanta iz kataloga
proizvajalca (npr. Abet Laminati)

OKOVJE TER PODKONSTRUKCIJA: vse pritrditveno okovje mora
biti izvedeno v aluminiju ali nerjavecem jeklu; vse prutrditveno
okovije mora biti montirano z notranje strani kabine, zunanja stran
kabine mora biti brez vidnih pritrditvenih detajlov; konstrukcijska
horizontalna povezava nad vrati ter nosilne nogice; vse montirati z
notranje strani kabine.

VRATNA NASADILA: aluminjasta nasadila za bo¢no montaZo na
kompaktno plo$¢o debeline 13mm, 4 kom na vratno krilo (skrita -
"podometna" montaza pantov proizvajalca npr. Karba mge)
ROCAJ: ro&aj zunanii fi=40 mm, sanitarno nerjaveée jeklo, z
notranjim zapiralom
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Opomba:

Vse dimenzije preveriti na objektu!

V primeru nejasnosti obvezno
kontaktirati projektantal
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TIPI LUCI

Linijska osvetljitev ograj

Linijska osvetljitev ograj
GRAZIA IP FLEXSTRIP

-24V DC

-3222,84 Im

- 2700-6500 K

- §t. artikla: 1004726

- https://www.slv.com/si_sl /grazia-ip-flexstrip-1004726-
2241 #productlongDescription

$1- samostojeca zunanja lué

174

a

50,2

S1 - samostojeca zunanja luc
IPERI 50

- 4,5W

- 1P44

- §t. artikla: 231305

- https:/ /www.slv.com/si_sl /iperi-50-231305-7 44it

$2 - zunanja svetilka Atriva SO 380-1
Okrogla enojna

- 220-277 V, 50-60 Hz

-10-115W

- IP65

- hitps:/ /www.atriva-kandelabri.si/trgovina /so-350/

ST1 - stenska zunanja luc
MARCO

-230V

-3W

-IP54

- vgradna srebrno siva

- 3. artikla: R12029

- hitps://www.rendl.si/si/marco/

£o0

o8

104

ST1 - stenska stropna lu¢
PATTA-I

- 220-240 V

11 W

- IP65

- aluminij

- §t. artikla: 114426

- hitps://www.slv.com/si_sl /patta-i-led-1-7772attribute%
5Bvariant_color%5D=aluminij#productLongDescription
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Hydrangea macrophylla - hortenzija : |
12 kos | |
g | |
o | | 204
| Lonicera nitida "Elegant" (= L. pileata "Yunnanensis") - kosteniZevie
\ %O kos
‘ .
‘ \
702 ‘ |
Phlox subulata "Purple Beauty" - iglasta plamenka | S |
- e S R ey g P D
150 kos | [
i |
\ ‘
\
\
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Z01 |
Magnolia "‘Beﬂy" (Zvezdasta magnolija) |
‘ 1 kos |
OPOMBA! NA OBSTOJECEM MESTU ZE STOJI ‘
MAGNOLIA. V KOLIKOR JE MOGOCE LE ‘
NJO OHRANIMO OZ. PRESADIMO i
‘ |
‘ 4 \
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Sifra ime latinsko ime . St.kosov raz. sajenja |
opomba ‘ |
Z01 Zvezdasta magnolija Magnolia Betty | 1 / :
202 iglasta plamenka PHlox subulata "Purple B‘euu'ry" 150 8-12 sadik/m? |
Z03 hortenzija Hydrangea macrophylla: 26 0,9-1,5m ‘
204 kosteni¢evije Lonicera nitida "Elegant’| 30 2-3 sadik/m? ‘
Z05 paneiplia Cotoneaster mammeri "Ejchholcz" 21 2-3 sadik/m? |
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OPOMBE / OPOZORILA:

- Vse viinske kote so relativne glede na izhodi$éno koto objekta v
pritli¢ju.

Za absolutno visino kote £0,00 tlaka pritliéja glej visinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme
izvajati,

- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI naérte arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, naért zunanje ureditve
in kanalizacije, naért poZarne varnosti ter vse priloZzene sheme,
sestave in detajle!

- Vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravoéasno
uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave,
podrobnejSe naérte posameznih delov in popise.

- lzvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detailih, izdelovalec
mora predhodno izdelati delavniske naérte in na morebitne napake v
nadrtih opoozoriti projektanta.

- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno
predloZiti vzorec v potrditev odgovornemu projektantu.

- Pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z odgovornim
projektantom.

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN
KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v nadrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamiénega naérta obvezno takoj
obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakr3nihkoli neskladij ostalih naértov instalacij itd. z risbami
arhitekture takoj obvestiti odgovornega projektanta ter izvedbo
uskladiti s projektantil

VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC,
MORA POTRDITI ODGOVORNI PROJEKTANT!

LEGENDA MATERIALOV

m AB " mineralna volna

W// opeka m lesnovlaknena ploséa

p P

) 1es - obstojeéa stena/ploséa/temelj

P XPS toplotna izolacija

+0,00=338,67m n.v. @

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunaijska cesta 158, 1000 Ljubljana

Stevilka projekta 19-2022-PZI

OBCINA LUKOVICA

naroénik

Staritrg 1
1225 Lukovica

naslov naroénika

projekt PROJEKT ZA IZVEDBO

objekt PUNGARTNIKOVA HISA

katastrska ob&ina vse k.o. 1933 Lukovica

1/1,1/8,1/9,2/3,2/4,2/5,
2/7,153/1,167/26, 670

stevilka parcele

vrsta projektna dokumentacije PZI

stevilka lista

nagrt GRAFIENI PODATKI-TEHNIENI
PODATKI

risba ZASADITVENI NACRT

merilo 1:50

datum december 2022

stevilka lista 49

vodija projekta Mia Crnig, u.d.i.a.

identifikacijska Stevilka ZAPS 1743 -M'l‘"
odgovorni projektant arhitekture Mia Crni¢, u.d.i.a. ( L
identifikacijska 3tevilka ZAPS 1743

Mia Crnié, u.d.i.a.
Andraz Gorup, abs. arh.
Zala Kole$a, mag. inZz. arh. urb.

avtorji projekta

Po 44.2lenu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95) projekta ni dovoljeno
spreminjati brez predhod soglasia projek
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- te¥a: 90 kg s ©55%
- vi§ina: 78 cm £ £E 5
- premer: 60 cm og. g8t
- prostornina: 65 litrov =
- material: reéni prodec in letve iz sibirskega ~
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Stojala za kolesa Stojala za kolesa
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- Sirina: 800 mm ‘2‘ 3
- debelina: 65 mm 2 ;
- visina: 800 mm S &
- premer: 60 cm 39 = P
- material: kovina, zaséitena pred zunanjimi vplivi 'gg 25
(cinkanje) in prasno barvano. Barva enaka kot o
barva ograj.
- vijaéenije v kon¢ni tlak
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- odstranite stare obloge skupaj s podkonstrukcijo t g
- izdelava, dobava in montaza lesenega dela é g
obstojece klopi na trgu- podkonstrukcija (RF profil SE N
30/20mm), sE % &
- RF podkonstrukcija iz 2 profilov pod vsako linijo g'i 'gg
obloge N ¢
- skupna dolzina 8,5 m
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